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Gipuzkoako Diputacion Foral

Foru Aldundia de Gipuzkoa
Bide Azpiegituretako eta Departamento de
Lurralde Estrategiako Infraestructuras Viarias y
Departamentua Estrategia Territorial

TIPO DE CONTRATO
PROCEDIMIENTO:

PLA. 54-C/2026

OBRAS
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD PREVIA

LICITACION ELECTRONICA

Tramitacion

X Ordinaria Urgente

Tramitacion Anticipada

Cdédigo expediente:
13-SV-78/2025 2LIC

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

1.- PODER ADJUDICADOR
Administracion contratante
Organo de contratacion
Departamento / Servicio Gestor
Direccion postal Dpto. / Serv. Gestor

Correo electrénico

Unidad tramitadora
Organo con competencias en materia

de contabilidad

2.- PERFIL DE CONTRATANTE

3.- OBJETO DEL CONTRATO

CUADRO DE CARACTERISTICAS

Diputacion Foral de Gipuzkoa

Directora general de Infraestructuras Viarias

Departamento de Infraestructuras Viarias y Estrategia Territorial
Paseo de Miram6n n° 166 — 20014 San Sebastian

bidekontratazioa@gipuzkoa.eus

Servicio de Contratacién del Departamento de Infraestructuras Viarias y
Estrategia Territorial

Servicio de Contabilidad de la Direccion General de Finanzas y Presupuestos
del Departamento de Hacienda y Finanzas

https://egoitza.qgipuzkoa.eus/es/perfil-contratante-nuevo

EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ITINERARIO PEATONAL PARALELO A LA
CALZADA ENTRE LOS PK 0,610 Y 0,730 DE LA GI-3392 A ASKIZU EN GETARIA

Cdédigo(s) CPV: 45233161-5 Trabajos de construccion de caminos peatonales

Licitacion por lotes

4.- AUTORIA DEL PROYECTO

Si NO X

SESTRA INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.L.P. (Alvaro Arrieta Bakaikoa, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos),

noviembre de 2025


mailto:bidekontratazioa@gipuzkoa.eus
https://egoitza.gipuzkoa.eus/es/perfil-contratante-nuevo
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Gipuzkoako
Foru Aldundia
Bide Azpiegituretako eta
Lurralde Estrategiako
Departamentua

Diputacion Foral

de Gipuzkoa
Departamento de
Infraestructuras Viarias y
Estrategia Territorial

5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (IVA INCLUIDO)

Presupuesto base de licitacion (21 % IVA incluido)

Desglose del presupuesto base de licitacién

99.819,17 €

Los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados
para su determinacién son los indicados en el Anejo n°
“Justificacion de Precios” del proyecto de obras.

6.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (IVA NO INCLUIDO)

6.1.- Importe: 82.495,18€

6.2.- Método de célculo

Presupuesto de licitacion (sin IVA) 82.495,18€
Importe de las modificaciones previstas (sin IVA) 0,00 €
Prérrogas 0,00 €
Total valor estimado 82.495,18€
7.- FINANCIACION Porcentaje
Diputacion Foral de Gipuzkoa 100 %
8.- ANUALIDADES
EJERCICIO PARTIDAS PRESUPUESTARIAS IMPORTE
2026 1.0810.100.611.02.11 99.819,17 €

9.- PLAZO DE EJECUCION
Plazo total: CUATRO (4) SEMANAS

Plazos parciales Sl

Recepciones parciales Sl

10.- FORMA DE PAGO

Certificaciones mensuales

11.- ADMISIBILIDAD DE VARIANTES

| Requisitos, modalidades, aspectos:

NO X

12.- REVISION DE PRECIOS
Sli Férmula de revision

NO X

NO X

NO X
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13.- AUTORIZACIONES / HABILITACIONES EMPRESARIALES O PROFESIONALES, SOLVENCIA ECONOMICA Y
FINANCIERA, Y TECNICA O PROFESIONAL

1) AUTORIZACIONES / HABILITACIONES EMPRESARIALES O PROFESIONALES (art. 65 LCSP)
Procede Sl NO X
2) SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

La justificacion de la solvencia econémica y financiera de la empresa se acreditara por el siguiente medio:

= Volumen anual de negocios que referido al afio de mayor volumen de los tres ultimos concluidos debera ser
igual o superior al valor estimado del contrato (82.495,18 € IVA no incluido).

El volumen anual de negocios de la empresa se acreditara por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas
en el Registro Mercantil, si la empresa estuviera inscrita en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en
el registro oficial en que deba estar inscrita. Las empresas individuales no inscritas en el Registro Mercantil acreditaran
su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro
Mercantil.

3) SOLVENCIA TECNICA Y PROFESIONAL

Las empresas deberan disponer de la siguiente solvencia técnica o profesional:

Haber ejecutado en los ultimos cinco afios, como minimo, dos trabajos cuyo objeto tenga caracteristicas similares a la
obra a ejecutar, con un presupuesto cada uno (presupuesto de ejecucion, IVA no incluido) no inferior al valor estimado
del contrato (82.495,18 €, IVA no incluido).

Cuando la empresa licitadora hubiera ejecutado el trabajo a través de una UTE, se computara el importe de aquél en
proporcion a la participacion de dicha empresa en la UTE, debiendo para ello indicar en la documentacion que se
presente el porcentaje de participacion.

Dado que el valor estimado del contrato es inferior a 500.000 euros, cuando el contratista sea una empresa de nueva
creacion, entendiendo por tal aquella que tenga una antigiiedad inferior a cinco afios, su solvencia técnica se
acreditara por el siguiente medio:

Las licitadoras deberan declarar disponer de una jefatura de obra con experiencia como tal en los Gltimos
cinco afios, como minimo, en un trabajo cuyo objeto tenga caracteristicas similares a la obra a ejecutar, con
un presupuesto no inferior al valor estimado del contrato (82.495,18 €, IVA no incluido)

4) CLASIFICACION

Si NO X

Las empresas podran acreditar su solvencia mediante la siguiente clasificacion:

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA

G 4 1

(*) Si son empresas comunitarias no espafolas o de Estados miembros signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econdmico Europeo, la clasificacion obligatoria podra sustituirse, justificando la solvencia exigida para obtener dicha
clasificacion, mediante la presentacion de un certificado comunitario de clasificacion, acompafiado de la
documentacion complementaria que fuera precisa (articulo 97 LCSP) o de documentacion acreditativa de la solvencia
(articulo 86 LCSP).
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5) ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE GESTION MEDIOAMBIENTAL Y GARANTIA DE
CALIDAD

Si NO X

14.- COMPROMISO DE ADSCRIPCION OBLIGATORIA DE MEDIOS PERSONALES O MATERIALES

Si NO X

15.- SUBCONTRATACION

Obligacién por parte de la empresa que obtenga la mejor puntuacién de indicar la

parte del contrato prevista para subcontratar y el nombre o perfil empresarial de los Sl X NO
subcontratistas

Pagos directos a subcontratistas Sl NO X
Tareas criticas que no pueden subcontratarse: Sl NO X

16.- GARANTIAS

DEFINITIVA sSi | X NO Importe: 5% del importe de adjudicacién (IVA no incluido)
COMPLEMENTARIA Si NO X
PLAZO DE GARANTIA Un (1) afio a partir de la fecha de recepcién de las obras.

17.- ASPECTOS OBJETO DE NEGOCIACION Y CRITERIOS DE ADJUDICACION

17.1.- ASPECTOS DE NEGOCIACION: PRECIO

Una vez admitida la oferta, el Unico elemento del contrato sujeto a posible negociacién sera el precio mediante, en su
caso, descuento directo. En ningln caso podra superar el presupuesto base de licitacion y el valor estimado de la
licitacion.

17.2.- CRITERIO DE ADJUDICACION: UNICO, PRECIO MAS BAJO
En el expediente de contratacion, y ante la falta concurrencia, se ha justificado la solicitud de una sola oferta, tras haber
quedado anteriormente desierta la licitacion del mismo contrato mediante un procedimiento abierto. Unicamente se tendré
en cuenta para la adjudicacion el precio.

18.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DE CARACTER SOCIAL

Este contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en materia
laboral, seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo y, en particular, al Gltimo texto existente en cada momento del
Convenio Colectivo de la Construccion y Obras Publicas de Gipuzkoa publicado en el Boletin Oficial de Gipuzkoa, sin perjuicio
de otros convenios o pactos de empresa que estuvieran en vigor y mejoren lo dispuesto en aquel.

Asimismo, se halla sujeto al cumplimiento de las obligaciones de caracter social en materia de subcontratacion, en materia de
fomento de empleo de personas con discapacidad, y en materia de promocion de igualdad entre mujeres y hombres que se
especifican en el pliego.

19.- OTRAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

Las condiciones especiales de ejecucion son las previstas en las clausulas “36.2.Condiciones especiales de ejecucion del
contrato” del presente pliego.
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20.- OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Las obligaciones esenciales aplicables a este contrato son las previstas en la LCSP y en el clausulado del pliego.

21.- PROGRAMA DE TRABAJOS

Procede su presentacion por la contratista Si NO | X

22.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS
Si NO X

23.- PENALIDADES
si X1 NO

Las penalidades aplicables a este contrato son las previstas en la LCSP y en el clausulado del presente pliego.

24.- SEGUROS

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL: por el importe total de adjudicacion (IVA incluido).

SEGURO DE TODO RIESGO DE CONSTRUCCION:

—  por el importe total de adjudicacion (IVA incluido).

— cuando las modificaciones del proyecto provoquen variacién en el importe del contrato, el capital garantizado se
modificard en la misma proporcion.

25.- IMPORTE DE LA COMPENSACION A LAS LICITADORAS

Ante la decision de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento acordada por el érgano de
contratacion se compensara a las empresas licitadoras por los gastos en que hubiesen incurrido hasta un importe maximo
de 1.000,00 €.

26.- ABONOS A CUENTA POR OPERACIONES PREPARATORIAS

Por instalaciones y materiales Si NO X
Por instalaciones y equipos Si NO X
27.- ENSAYOS

Los gastos derivados de la realizacion de ensayos y analisis de materiales y unidades de obra y de los informes especificos
gue se recaben, seran de cuenta del contratista hasta un importe del 1% del precio de la obra.

28.- PLAN EN MATERIA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Procede la presentacion del plan Si X NO

29.- PLAZO DE AVISO DE TERMINACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
45 dias habiles

Otro plazo inferior (10 dias habiles) X
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30.- PLAZO DE APROBACION DE LA CERTIFICACION FINAL
3 meses X

Otro plazo inferior > 3 meses e <5 meses

31.- OTRAS ESPECIFICACIONES ADICIONALES

No se exigen

32.- MESA DE CONTRATACION

Mesa de contratacion Si I:l NO

Servicio técnico encargado . - I:l
L Si X | NO

de la negociacion -

El servicio técnico promotor del contrato: SERVICIO DE REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y
OFICINA TECNICA

33.- PLAZO PARA LA PRESENTACION DE PROPOSICIONES

El plazo para la presentacion de proposiciones sera de 10 dias naturales a contar desde el siguiente a la recepcion de la
notificacion de invitacién para presentar ofertas.

Aprobado por Resolucion de la directora general de Infraestructuras Viarias Res. 11.212-C/2026
San Sebastian, 21 de septiembre de 2026

LA SECRETARIA TECNICA
Fdo.: Elixabete Martinez Iruretagoiena
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CAPITULO | - DISPOSICIONES GENERALES

1.- Objeto del contrato

1.- Constituye el objeto del contrato la ejecucion de las obras del proyecto mencionado en el apartado 3
del cuadro de caracteristicas del presente pliego, teniendo en cuenta, en su caso, las modificaciones que
puedan tramitarse conforme a los supuestos previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espariol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP).

Cuando asi se establezca en dicho apartado se licitard por lotes, siguiendo los términos y limites que se
describen en el mismo, conforme al articulo 99 de la LCSP.

2.- La codificacidn correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Comun de Contratos (CPV) figura en el
apartado 3 del cuadro de caracteristicas.

2.- Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato

1.- Con este contrato se satisfaran las necesidades que se describen en la memoria del proyecto de obras,
mediante la ejecucion de las obras descritas en el mismo y definidas en los planos, y con las caracteristicas
y calidad que se recogen en el pliego de prescripciones técnicas particulares.

2.- Dicho proyecto, segun resulta de la resolucién de su aprobacion, consta de cuantos documentos son
exigidos en el articulo 233 de la LCSP habiéndose contemplado en su elaboracién lo preceptuado en el
Libro I, Titulo I, Capitulo I, Seccién 22 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP).

3.- Presupuesto base de licitacion

El importe del presupuesto base de licitacion del contrato, calculado conforme al articulo 100.2 de la LCSP,
es el sefialado como méximo en el apartado 5 del cuadro de caracteristicas, incluido el Impuesto sobre el
Valor Anadido.

4.- Valor estimado del contrato

1.- El valor estimado del contrato, calculado conforme al articulo 101 de la LCSP y recogido en el apartado
6 del cuadro de caracteristicas, ha sido tenido en cuenta para elegir, tanto el procedimiento de adjudicacion
aplicable a este contrato y la publicidad a la que va a someterse, como para establecer las condiciones de
aptitud de las personas fisicas y juridicas licitadoras (en adelante las licitadoras) y el régimen de recursos
aplicable. Dicho valor estimado incluira, en el supuesto de que asi se prevean, las posibles modificaciones
contractuales al alza sefialadas en el apartado 22 del cuadro de caracteristicas.

2.- Alos efectos de lo previsto en el articulo 101.5 de la LCSP, en el apartado 6 del cuadro de caracteristicas
se indica el método utilizado para la determinacién del valor estimado del contrato.

5.- Precio del contrato

1.- El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion del mismo e indicara como partida
independiente el IVA. En el precio del contrato se consideraran incluidos los tributos, tasas y canones de
cualquier indole que sean de aplicacion, asi como todos los gastos que se originen para la adjudicataria
como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego.

2.- Todos los gastos que se originen para la empresa contratista como consecuencia de las obligaciones
recogidas en el pliego y el resto de disposiciones que sean de aplicacion al contrato, que no figuren en el
proyecto objeto de licitacion entre los costes directos e indirectos de ejecucion, se consideraran incluidos
en el porcentaje de gastos generales de estructura.
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6.- Existencia de crédito

1.- Existe crédito adecuado y suficiente para hacer frente al gasto del contrato a realizar. El contrato se
financiara con cargo a la/s partida/s presupuestaria/s y conforme a la/s anualidad/es que se establecen en
el apartado 8 del cuadro de caracteristicas.

2.- Si a tenor de lo previsto en el articulo 117.2 de la LCSP y de acuerdo con lo previsto en el cuadro de
caracteristicas, el expediente se tramita anticipadamente, la adjudicacion del contrato queda sometida a la
condicion suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para garantizar las obligaciones
derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.

7.- Plazo de ejecucion

1.- El plazo méximo para la ejecucion total de las obras seré el establecido en el apartado 9 del cuadro de
caracteristicas o el que se determine en la adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales los que,
en su caso, se fijen como tales en la aprobacion del programa de trabajo.

2.- 2.- El plazo contractual ser4 ampliable en los supuestos y condiciones establecidos en los articulos 29
y 192 y siguientes de la LCSP, y en los articulos 98 y 100 del RGLCAP. En todo caso, la ampliacion de
plazo debe ser acordada de forma expresa.

3.- El cémputo del plazo se iniciar4 desde el dia siguiente al de la fecha del acta de comprobacion del
replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.

4.- La empresa contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar
las obras en los plazos contractuales, salvo que a juicio de la Administracion existiesen razones para
considerarlo inconveniente. No obstante lo anterior, la empresa contratista no tendra derecho a percibir
mayor cantidad del precio que la consignada en la anualidad correspondiente, abondndose las
certificaciones que excedan de dicha cuantia una vez iniciada la anualidad siguiente.

8.- Revisidn de precios
1.- Si procediera la revision, se indicara en el apartado 12 del cuadro de caracteristicas, que recogera la

férmula aplicable.
2.- Larevision de precios tendra lugar en los términos establecidos en la LCSP (articulos 103 y siguientes).

9.- Publicidad del contrato

La informacidn relativa al presente contrato que de acuerdo con lo establecido en el articulo 63 de la LCSP
vaya a ser publicada en el perfil de contratante podra ser consultada en la direccién electrénica que se
indica en el apartado 2 del cuadro de caracteristicas.

10.- Informacién en materia fiscal, medio ambiente, igualdad de mujeres y hombres, igualdad
linglistica, proteccién del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales y
proteccion de datos

En los siguientes organismos se puede obtener informacion de las obligaciones y disposiciones vigentes
en relacion con:

- Fiscalidad: Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputacion Foral de Gipuzkoa y en el resto
de Administraciones Tributarias.

- Proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales e insercién
sociolaboral de personas con discapacidad: Direccion de Trabajo y Seguridad Social del
Departamento de Trabajo y Justicia del Gobierno Vasco.

- lgualdad de mujeres y hombres: Organismo Autonomo EMAKUNDE- Instituto Vasco de la Mujer.

- lgualdad linguistica: Viceconsejeria de Politica Linglistica del Gobierno Vasco.

- Proteccion del medio ambiente: Direccion General de Medio Ambiente del Departamento de Medio
Ambiente y Obras Hidraulicas de la Diputacion Foral de Gipuzkoa. Sociedad Publica de Gestion
Ambiental IHOBE, S.A.
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- Proteccion de datos de caracter personal: Agencia Vasca de Proteccién de Datos.

11.- Régimen juridico del contrato y prerrogativas de la Administracion

1.- El presente contrato tiene caracter administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 de
la LCSP. Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en el
correspondiente proyecto.

2.- Paralo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la LCSP, por el Real Decreto 817/2009, de 8
de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Publico (RD 817/2009), por el RGLCAP, asi como por el Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la Contratacion de Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en lo no
previsto en los anteriores. Ademas, se regira por cualesquiera otras disposiciones que regulen la
contratacion tanto a nivel de la Comunidad Auténoma de Euskadi (Ley 3/2016, de 7 de abril, para la inclusién
de determinadas clausulas sociales en la contratacién publica) como a nivel de la Diputaciéon Foral de
Gipuzkoa y que resulten aplicables.

3.- En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente seran de aplicacién en todo lo
que no se oponga a la LCSP.

4.- Supletoriamente, se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de
derecho privado.

5.- Tienen caracter contractual los siguientes documentos:

e El pliego de clausulas administrativas particulares (PCAP).

e Documentos del proyecto que revisten caracter contractual:
- El pliego de prescripciones técnicas particulares (PPTP).
- Los cuadros de precios.
- Los planos.
- La memoria del proyecto, conforme al art. 128 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre).

e El programa de trabajo aprobado (en el caso que exista).

e El documento de formalizacion del contrato.

6.- En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales,
prevalecera este pliego.

7.- El desconocimiento de las clausulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros documentos
contractuales que forman parte de este y de las instrucciones o de la nhormativa que resulten de aplicacién
en la ejecucioén de la cosa pactada, no exime a la adjudicataria de la obligacion de cumplirlas.

8.- El 6rgano de contratacion ostenta, de acuerdo con lo previsto en el articulo 190 de la LCSP la
prerrogativa de interpretar el contrato administrativo y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento.
Igualmente, podra modificar el contrato celebrado y acordar su resolucién, dentro de los limites y con
sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP y sus disposiciones de desarrollo.

9.- Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir para la aplicacién o interpretacion del contrato, su ejecucion,
modificacién, cumplimiento o resolucidn, serdn resueltas, previa audiencia a la contratista conforme al
procedimiento establecido en los articulos 191 de la LCSP y 97 del RGLCAP, por los 6rganos competentes
de la Diputacion Foral y sus acuerdos seran inmediatamente ejecutivos.

10.- En los procedimientos iniciados a solicitud de una persona interesada, para los que no se establezca
especificamente otra cosa, y que tengan por objeto o se refieran a la reclamacion de cantidades, el ejercicio
de prerrogativas administrativas o a cualquier otra cuestion relativa de la ejecucion, consumacién o extincion
de un contrato administrativo, una vez transcurrido el plazo previsto para su resolucién sin haberse
notificado ésta, la persona interesada podra considerar desestimada su solicitud por silencio administrativo,
sin perjuicio de la subsistencia de la obligacién de resolver.

12.- Régimen de recursos

Contra las resoluciones del 6rgano de contratacion se podran interponer los recursos ordinarios previstos
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones
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Publicas o en la regulacién vigente del régimen juridico del sector publico, asi como en la Ley 29/1998, de
13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa.

CAPITULO Il - CONTRATACION

13.- Clase de expediente y forma de licitacion

1.- El expediente de contratacion se realiza por el procedimiento y la tramitacion previstos al inicio del cuadro
de caracteristicas. La adjudicacion del contrato se realizard mediante procedimiento negociado sin
publicidad, en base a lo establecido en el articulo 168.a).

En el supuesto de admisién de variantes, las licitadoras podran ofertar alternativas en la forma establecida
en el apartado 11 del cuadro de caracteristicas y con los requisitos, modalidades y caracteristicas técnicas
fijadas en el pliego de prescripciones técnicas particulares y resumidas en dicho apartado.

2.- La tramitacién urgente del expediente no implicara la reduccion de los plazos establecidos para su
licitacion, adjudicacion y formalizacion, conforme a las reglas establecidas en el articulo 119 y concordantes
de la LCSP.

14.- Personas naturales o juridicas licitadoras

1.- Podréan contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en ninguna de las causas de prohibicién de contratar,
y acrediten su solvencia econdmica y financiera y técnica o profesional o, en los casos en que asi lo exija
la LCSP, se encuentren debidamente clasificadas.

Cuando, por asi determinarlo la normativa aplicable, se le requieran a la licitadora determinados requisitos
relativos a su organizacion, destino de sus beneficios, sistema de financiacion u otros para poder participar
en el correspondiente procedimiento de adjudicacion, debera acreditarlos al concurrir en el mismo.

2.- Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las que
se refiere el apartado anterior, deberan concurrir en la fecha final de presentacion de ofertas y subsistir en
el momento de perfeccién del contrato.

3.- Las licitadoras deberan contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o profesional que, en su caso,
sea exigible para la realizacion de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato.

4.- Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios.

5.- La Administracion podra, igualmente, contratar con uniones de empresas que se constituyan
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalizacion de las mismas en escritura publica hasta
gue se haya efectuado la adjudicacion del contrato a su favor.

En caso de alteracion de su composicion, asi como en los supuestos de modificacion que se produzcan
antes y después de la formalizacion del contrato se estara a lo dispuesto en el articulo 69 apartado 8 y
siguientes de la LCSP. A estos efectos, se debera comunicar al 6rgano de contratacion la circunstancia que
se hubiere producido.

6.- En relacion con las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econémico Europeo y empresas no comunitarias sera de aplicacion lo dispuesto en los articulos 67 y 68 de
la LCSP.

7.- De acuerdo con lo establecido en el articulo 70.2 de la LCSP el contrato objeto del presente pliego no
podréa adjudicarse a las mismas empresas adjudicatarias de los contratos de servicios que tengan por objeto
la vigilancia, supervision, control y direccion de las obras objeto de la licitacion, ni a las empresas a éstas
vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentran en alguno de los supuestos previstos en el
articulo 42 del Cédigo de Comercio.
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15.- Invitacion a participar en el procedimiento y presentacion de proposiciones

1.- El 6rgano de contratacion a través de la Secretaria Técnica del Departamento de Infraestructuras Viarias
y Estrategia Territorial, cursara peticién de ofertas al menos a tres empresas capacitadas para la realizacion
del objeto del contrato, si ello es posible, con las cuales negociara los aspectos econdémicos sefialados en
el apartado 17 del cuadro de caracteristicas.

La invitacion a los candidatos incluird un ejemplar de los pliegos y copia de la documentacion
complementaria, o precisara la forma en que puede solicitarse dicha documentacion y la fecha limite para
ello.

En el expediente debera dejarse constancia de las invitaciones cursadas a las empresas, de su recepcion
y de la contestacion de las invitadas.

2.- Cuando se haya invitado a méas de una empresa, la presentacion de las proposiciones se realizard, a
través de la plataforma de licitacion electrénica www.contratacion.euskadi.eus, en el plazo sefialado en el
apartado 33 del cuadro de caracteristicas, a contar desde el dia siguiente a la notificacion de la invitacion.
3.- Asimismo, las notificaciones y comunicaciones a las empresas licitadoras, se ajustaran a lo recogido en
la adenda al Anexo | de este pliego, a cumplimentar por licitadores.

4.- Los documentos se nombraran teniendo en cuenta los distintos apartados sefialados en las clausulas
18y 19 de este pliego como contenido documental a incluir en los archivos electronicos UNO y DOS.

5.- Las proposiciones seran secretas y, para ello, se arbitraran los medios que garanticen tal caracter hasta
el momento de la licitacion publica.

16.- Informacién a las licitadoras

1.- Cuando sea preciso proporcionar la informacion adicional o complementaria a que se refiere el articulo
138.3 de la LCSP, la Administracion contratante debera facilitarla, a mas tardar 6 dias naturales antes de
la fecha limite fijada para la presentacion de ofertas, siempre que la peticion se presente con una antelacion
minima de 12 dias naturales respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se efectuara a la direccion de correo
electrénico previsto en el anuncio de licitacion y en el apartado 1 del cuadro de caracteristicas.

2.- En los casos en que las aclaraciones se hagan publicas en el correspondiente perfil de contratante, las
respuestas tendran caréacter vinculante.

17.- Contenido de las proposiciones

1.- Las proposiciones se presentaran en los archivos electronicos que se indican en las cldusulas siguientes,
por la licitadora o persona que ostente su representacion, el lugar y plazo sefialado en la invitaciéon a
presentar ofertas, formulada por la administracion en base al articulo 169 de la LCSP.

2.- En el interior de cada archivo electronico se hara constar en fichero independiente su contenido,
enunciado numéricamente (art.80.1 del RGLCAP).

3.- Siempre que, por motivos justificados, se haya invitado a participar a una sola empresa, ésta presentara
su oferta ante el 6rgano de contratacion en un fichero UNICO.

18.- Archivo electrénico n° UNO: “DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA ACREDITATIVA DE LOS
REQUISITOS PREVIOS”

1.- En este archivo electrénico titulado “DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA ACREDITATIVA DE
LOS REQUISITOS PREVIOS”, se deberan incluir los siguientes documentos:

1. Datos a efectos de recibir notificaciones y comunicaciones ajustado a la Adenda al
Anexo |.

2. Declaracion responsable ajustada al Anexo VI

3. Compromiso de constitucién de Unidén Temporal de Empresas, en su caso. Cuando
dos 0 mas empresas acudan a una licitacion constituyendo una union temporal, deberan
aportar un documento privado indicando los nombres y circunstancias de las empresas que
la suscriban, la participacion de cada una de ellas, asi como que asumen el compromiso


http://www.contratacion.euskadi.eus/
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de constituirse formalmente en unién temporal, caso de resultar adjudicatarias (arts. 69 de
la LCSP y 24 del RGLCAP). El citado documento debera estar firmado por quienes tengan
la representacién de cada una de las empresas componentes de la Unién. En estos casos,
cada una de las empresas debera presentar su declaracion responsable. En el Anexo Il de
este pliego se incorpora el modelo de compromiso de constitucion de Unién Temporal de
Empresas.

4, Escrito (tratdndose de empresas extranjeras) de sometimiento a la jurisdicciéon y
tribunales espafoles, renunciando al fuero jurisdiccional extranjero que resulte de
aplicacion.

2.- El érgano de contratacion podra, en cualquier momento, solicitar la justificacion documental del
cumplimiento de las condiciones sobre las que las licitadoras hubieran declarado responsablemente su
cumplimiento.

La licitadora debera presentar la documentacion requerida en un plazo suficiente que no podra ser superior
a 5 dias naturales, a contar desde el dia siguiente al de la recepcion del requerimiento. De no
cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se entendera que la licitadora ha
retirado su oferta y sera excluida del procedimiento.

3.- Cada licitadora no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo
142 de la LCSP sobre admisibilidad de variantes. Tampoco podra suscribir ninguna proposicion en unién
temporal con otras empresas si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una union temporal. La
contravencién de este principio dard lugar a la desestimacion de todas las ofertas presentadas
simultaneamente.

4.- Cuando la propuesta se formule por una unién temporal de empresas, todas las que la componen habran
de firmar la propuesta directamente o mediante representante.

5.- En ningun caso deberan incluirse en este archivo electronico informacion propia del archivo electrénico
n° DOS.

19.- Archivo electrénico n° DOS: “ASPECTOS OBJETO DE NEGOCIACION Y CRITERIOS DE
ADJUDICACION”

1.- En este archivo electrénico titulado “ASPECTOS OBJETO DE NEGOCIACION Y CRITERIOS DE
ADJUDICACION”, se deberan incluir los aspectos sefialados en el apartado 17 del cuadro de caracteristicas
que seran objeto de negociacion.

2.- La oferta debera ajustarse al modelo que figura en el Anexo 1V, no aceptandose aquellas que contengan
omisiones, errores 0 tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administracion estime
fundamental para considerar la oferta. Las ofertas econdmicas de las licitadoras deberan indicar, como
partida independiente, el importe del Impuesto sobre Valor Afiadido, caso de que deba ser repercutido.
Tanto la oferta econémica como el resto de documentacion contenida en este archivo electrénico seran
objeto de negociacién en base a los criterios expresados en el apartado 17 del cuadro de caracteristicas
Si alguna proposicion excediese del presupuesto base de licitacidn, variara sustancialmente el modelo
establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese reconocimiento por
parte de la empresa licitadora de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, sera
desechada mediante resolucién motivada. Por el contrario, el cambio u omisién de algunas palabras del
modelo, con tal que lo uno o la otra no altere su sentido, no sera causa bastante para el rechazo de la
proposicion.

3.- Cada licitadora no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo
142 de la LCSP sobre admisibilidad de variantes. Tampoco podra suscribir ninguna proposicién en unién
temporal con otras empresas si lo ha hecho individualmente o figura en mas de una unién temporal. La
contravencion de este principio dard lugar a la desestimacion de todas las ofertas presentadas
simultdneamente.

4.- Cuando la propuesta se formule por una agrupacion de empresas, todas las que la componen habran
de firmar la propuesta directamente o mediante representante.

20.- Admisibilidad de variantes

1.- En el supuesto de admision de variantes, la Unica proposicion que presente cada licitadora podra
comprender cuantas soluciones distintas considere oportuno ofrecer en relacion con el objeto del contrato,

6
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con los requisitos, modalidades y caracteristicas técnicas fijadas en el pliego de prescripciones técnicas
particulares, sintetizadas en el apartado 11 del cuadro de caracteristicas. Las variantes se presentaran en
la forma establecida en este mismo apartado del cuadro de caracteristicas y no podran superar el
presupuesto base de licitacion del contrato.

2.- Sera obligatoria en todo caso para las empresas licitadoras la formulacién de una propuesta referida
exclusiva y literalmente al proyecto aprobado definitivamente, y con un plazo de ejecucion de la prestacion
y un precio, igual o menor en ambos casos, a los recogidos en el cuadro de caracteristicas y deberan
coincidir exactamente con los reflejados en el programa de trabajo que presente.

21.- Efectos de la presentacion de proposiciones

1.- La presentacion de proposiciones presupone por parte de la empresa licitadora la aceptacion
incondicional de las clausulas de este pliego y del pliego de prescripciones técnicas sin salvedad o reserva
alguna, asi como la autorizacion al érgano de contratacion para consultar los datos recogidos en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de operadores
econdmicos de un Estado miembro de la Unién Europea.

El no sometimiento a los pliegos implica hecesariamente el rechazo de la oferta.

2.- Las licitadoras no podran retirar su proposicion durante el plazo de 15 dias naturales, a contar desde la
apertura de las proposiciones, cuando el Unico criterio para seleccionar a la adjudicataria haya sido el precio,
o durante el plazo de dos meses cuando para la adjudicacion del contrato se hayan tenido en cuenta otros
criterios, conforme a lo previsto en el articulo 158.4 de la LCSP. Dicho plazo quedara ampliado en 15 dias
hébiles cuando sea necesario seguir los tramites a que se refiere el articulo 149 de la LCSP, relativo a las
ofertas anormalmente bajas.

3.- La retirada indebida de una proposicion sera causa que impedird a la licitadora contratar con las
Administraciones Publicas de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 71.2 de la LCSP.

22.- Mesa de contratacién o servicio técnico encargado de la negociacion

1.- En el caso de que se prevea en el apartado 32 del cuadro de caracteristicas, se constituira la Mesa de
Contratacion, integrada del modo que se establece en dicho apartado, a efecto de evaluar las proposiciones
recibidas.

2.- En caso de que no se prevea su constitucion, el servicio encargado de la negociacion y asistencia al
organo de contratacion sera servicio técnico promotor del contrato sefialado en el apartado 32 del cuadro
de caracteristicas técnicas.

23.- Aspectos objeto de negociacion y criterios de adjudicacion

1.- Los aspectos objeto de negociacién y los criterios a tener en cuenta asi como su ponderacion para la
adjudicacion del contrato, aplicables tanto a la oferta base como a las variantes en su caso, seran los
establecidos en el anuncio de licitacién y en el apartado 17 del cuadro de caracteristicas.

2.- Si alguna empresa licitadora no aportara la documentacion relativa a los criterios de adjudicacion la
proposicion de dicha empresa no seré valorada respecto del criterio de que se trate. En ninglin caso seran
excluidas del procedimiento de adjudicacidn las proposiciones por este motivo.

24.-Apertura, examen, calificacion, negociacién y evaluacion de las ofertas

24.1.- Apertura y examen de los archivos electrénicos n® UNO

1.-Concluido el plazo de presentacién de proposiciones, se procedera por el Servicio de Contratacion del
Departamento de Infraestructuras Viarias y Estrategia Territorial a la apertura y calificacion de la
documentacion administrativa presentada por las licitadoras, en tiempo y forma, en el denominado archivo
electrénico n° UNO. verificAndose que constan los documentos o en caso contrario realizando el tramite de
subsanacion.

Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada, se comunicara a las
partes interesadas, concediéndoles un plazo no superior a 3 dias naturales para su correcciéon o
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subsanacién. De igual forma, se podra recabar de las licitadoras la presentacién de documentacion
complementaria o aclaratoria de la ya aportada, concediendo un plazo de 5 dias naturales para su
presentacion.

La comunicacién a las empresas interesadas se efectuara mediante notificacion por medios electronicos.

2.-Calificada la documentacién general y subsanados los defectos u omisiones observados, servicio de
Contratacion del Departamento de Infraestructuras Viarias y Estrategia Territorial procedera a determinar
las licitadoras que son admitidas a la licitacion, las rechazadas y las causas de su rechazo.

24.2.- Apertura y examen de los archivos electrénicos n° DOS: ASPECTOS OBJETO DE
NEGOCIACION Y CRITERIOS DE ADJUDICACION”

1.- Una vez estudiada la documentacion contenida en el archivo electrénico n° DOS, el érgano de
contratacion, a través del servicio técnico promotor del contrato, negociara con todas licitadoras admitidas,
los términos de sus ofertas iniciales y todas las ofertas ulteriores presentadas por estas a que se refiere,
velando por que todas ellas reciban igual trato, y en particular no facilitando, de forma discriminatoria,
informacién que pueda dar ventajas a determinadas personas interesadas con respecto al resto.

2.- El servicio técnico promotor del contrato llevara a cabo con las empresas la negociacion en los términos
del contrato con plena libertad para llegar o no a la celebracién definitiva del contrato. La ruptura unilateral
de la negociacién no originara ninguna responsabilidad precontractual siempre que no haya existido una
conducta contraria a la buena fe de la otra parte.

3.- El servicio técnico promotor del contrato, tras la apertura del mencionado archivo n® DOS procedera del
siguiente modo:

1. Preparard un informe inicial de valoracién en el que se analicen las proposiciones econémicas
presentadas en relacién con los aspectos objeto de negociacién y se expresen las caracteristicas
y ventajas de cada una de ellas.

2. El informe inicial se realizara de tal forma que no recoja informacion facilitada por las personas
empresarias que éstas hayan designado como confidencial y, en particular, secretos técnicos o
comerciales.

3. No se invitar4 a negociar a las empresas que hayan formulado proposiciones que incumplan las
prescripciones del pliego no susceptibles de negociacion.

4. La fase de negociacién tendra por objetivo intentar lograr la mejora de las proposiciones, de
acuerdo con los aspectos objeto de negociacion precisados en la clausula 17 del cuadro de
caracteristicas del presente pliego y se desarrollara del siguiente modo:

5. Invitar4 a negociar a las personas licitadoras, indicando los aspectos objeto de negociacion
recogidos en el presente pliego, poniendo en su conocimiento las caracteristicas y ventajas de su
proposicion y del resto de las proposiciones presentadas de acuerdo con el informe inicial antes
citado.

6. En esta comunicacidon no se identificara a las personas licitadoras que han presentado el resto de
las proposiciones.

7. Las invitaciones se enviaran por medios electronicos, informéticos o telematicos (a través de la
direccién de correo electronico “habilitada” por las personas licitadoras).

De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejara constancia en las actas correspondientes
que suscriba el técnico encargado de la negociacion, en las que se reflejaran el resultado del procedimiento
y sus incidencias.

Los aspectos econdmicos que hayan de ser objeto de negociacion, asi como la forma en que se negociara
con las empresas licitadoras, seran las indicadas en el apartado 17 del cuadro de caracteristicas.

Cuando Unicamente participe una candidatura, el servicio técnico promotor del contrato negociara con ésta,
en su caso, a través del servicio técnico de él dependiente, siempre y cuando sea posible, en los términos
que se sefialan el apartado 17 del cuadro de caracteristicas.

4.- Cuando el érgano de contratacion decida concluir las negociaciones, a través de la Secretaria Técnica
del Departamento de Infraestructuras Viarias y Estrategia Territorial, informara a todas las personas
licitadoras y establecera un plazo comun de tres (3) dias héabiles para la presentacion de ofertas nuevas o
revisadas.

5.- Una vez presentadas las ofertas definitivas, el servicio técnico promotor del contrato procedera a la
valoracion de la oferta resultante de la negociacion, conforme a los criterios de adjudicacion recogidos en
el apartado 17 del cuadro de caracteristicas, y clasificara, por orden decreciente, las ofertas definitivas
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atendiendo a los criterios de adjudicacion establecidos, pudiéndose solicitar para ello cuantos informes
técnicos se estime pertinentes, de conformidad con lo previsto en el articulo 146.2.b) de la LCSP.

24.3.- Propuesta de clasificacion

Una vez finalizada las actuaciones anteriores, el servicio técnico promotor del contrato negociador elevara
al 6rgano de contratacion la correspondiente propuesta de clasificacién, por orden decreciente.

Asimismo dara traslado de los resultados de la negociacion, acompafiando el expediente correspondiente
a la fase de negociacion y un informe técnico con la valoracion de las ofertas presentadas de acuerdo con
los criterios de adjudicacion establecidos en el pliego.

En particular, se dara traslado al 6rgano de contratacién de las proposiciones presentadas que hubiesen
incumplido las prescripciones del pliego no susceptibles de negociacion, a efectos de que éste acuerde su
exclusion.

De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejara constancia en las actas correspondientes
que suscriba el técnico encargado de la negociacion, en las que se reflejaran el resultado del procedimiento
y sus incidencias.

25.- Publicidad del informe de valoracién de los criterios de adjudicacién y notificacion a las
licitadoras afectadas

1.- La calificacion, admisién o exclusion de las ofertas se publicaran en el perfil de contratante. Se excluira
aquella informacién que no sea susceptible de publicacion de conformidad con la legislacion vigente. Todo
ello, sin perjuicio de la necesaria comunicacion o notificacion, segin proceda, a las licitadoras afectadas.
2.- El acto de exclusion de una licitadora se notificara con arreglo a los procedimientos establecidos en el
articulo 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas.

3.- La notificacion por medios electronicos se entenderd rechazada cuando hayan transcurrido 10 dias
naturales desde la puesta a disposicion de la notificacion sin que se acceda a su contenido; y se entendera
cumplida la obligacion de notificacion en plazo con la puesta a disposicion de la notificacion en la sede
electrénica de la Diputacién Foral de Gipuzkoa.

26.- Valoracién de las ofertas

1.- Para el ejercicio de sus funciones, el 6rgano de contratacion podra recabar cuantos informes técnicos
considere precisos, de conformidad con lo previsto en el articulo 146.2.b) de la LCSP.

2.- De conformidad con lo dispuesto en el articulo 147.2 de la LCSP, el empate entre varias ofertas tras la
aplicacion de los criterios de adjudicacion del contrato se resolvera mediante la aplicacion por orden de los
criterios sociales sefialados en el parrafo siguiente, referidos al momento de finalizar el plazo de
presentacion de ofertas.

3.- Tendran preferencia en la adjudicaciéon de los contratos las proposiciones presentadas por aquellas
empresas que tengan en su plantilla un nimero de trabajadores o trabajadoras con discapacidad superior
al 2 %, siempre que dichas proposiciones igualen en sus términos a las mas ventajosas desde el punto de
vista de los criterios que sirvan de base para la adjudicacion. Si varias empresas licitadoras de las que
hubieren empatado en cuanto a la proposicion mas ventajosa acreditan tener relacion laboral con personas
con discapacidad en un porcentaje superior al 2 %, tendra preferencia en la adjudicacion del contrato la
empresa licitadora que disponga del mayor porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad en
su plantilla. De persistir el empate, resultard seleccionada la empresa cuya proposicion sea la de precio
mas bajo; si ambas tuviesen el mismo precio la adjudicacién se decidira mediante sorteo.

A efectos de aplicacion de estos criterios los licitadores deberan acreditarlos, en su caso, mediante los
correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social y cualquier otro
documento admitido en derecho que acredite los criterios sociales anteriormente referidos.

27.- Aclaracion de ofertas

El servicio técnico promotor del contrato podra solicitar a las licitadoras aclaraciones sobre las ofertas
presentadas o si hubieren de corregir manifiestos errores materiales en la redaccion de las mismas, siempre
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que se respete el principio de igualdad de trato y sin que puedan, en ningun caso, modificarse los términos
de las ofertas. De todo lo actuado debera dejarse constancia documental en el expediente.

28.- Ofertas con valores anormalmente bajos

1.- Se consideraran, en principio, como anormalmente bajas las ofertas que sean inferiores en méas de un
10 % a la media aritmética de todos los precios de las ofertas admitidas.

2.- En el caso de que la oferta de la licitadora que haya obtenido la mejor puntuacion se presuma que es
anormalmente baja, el servicio promotor, realizadas la evaluacion y clasificacién de las ofertas y la
propuesta de adjudicacion, le requerira para que en un plazo no superior a 5 dias habiles desde el envio de
la correspondiente comunicacion, justifique y desglose, razonada y detalladamente, los pardmetros de su
proposicion que han definido la anormalidad de la oferta, tramitando el procedimiento previsto en los
apartados 4 a 6 del articulo 149 de la LCSP vy, en vista de su resultado, proponiendo al 6rgano de
contratacion su aceptacion o rechazo.

3.- En todo caso, al 6rgano de contratacion rechazara las ofertas si comprueba que son anormalmente
bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratacién o no cumplen las obligaciones aplicables en
materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los
convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicacion de lo establecido en el articulo 201 de la LCSP.
4.- Se entendera en todo caso que la justificacion no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios
0 costes propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o se fundamente en hip6tesis o practicas
inadecuadas desde el punto de vista técnico, juridico o econémico.

29.- Sucesion en el procedimiento

1.- Si durante la tramitacion de un procedimiento y antes de la formalizacién del contrato se produjese una
operacion de fusion, escision, transmision del patrimonio empresarial o de una rama de la actividad, le
sucederd a la empresa licitadora o candidata en su posicion en el procedimiento la sociedad absorbente, la
resultante de la fusién, la beneficiaria de la escisién o la adquirente del patrimonio empresarial o de la
correspondiente rama de actividad, siempre que reuna las condiciones de capacidad y ausencia de
prohibicion de contratar y acredite su solvencia y clasificacion en las condiciones exigidas en el pliego de
clausulas administrativas particulares para poder participar en el procedimiento de adjudicacion.

2.- Cuando las operaciones referidas en el apartado anterior se verifiguen en el seno de las uniones de
empresas se estara a lo establecido en el articulo 69 de la LCSP.

30.- Decision de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del procedimiento de
adjudicacion

1.- La decisién de no adjudicar o celebrar el contrato y el desistimiento del procedimiento de adjudicacion
en los términos del articulo 152 de la LCSP podran acordarse por el érgano de contratacion antes de la
formalizacién, notificandolo a las licitadoras.

2.- En ambos casos, se compensara a las candidatas aptas o licitadoras en la cantidad que, en su caso, se
indique en el apartado 25 del cuadro de caracteristicas del presente pliego.

31.- Adjudicacion

31.1.- Clasificacion de las ofertas, presentacion de la documentacién justificativa del cumplimiento
de los requisitos previos por la licitadora que haya presentado la oferta con mejor relacién calidad-
precio y propuesta de adjudicacion.

Sobre la propuesta del servicio técnico promotor del contrato, el érgano de contratacion procedera a la
clasificacion de las proposiciones presentadas por orden decreciente.

Una vez clasificadas las ofertas, el Servicio de Contratacion del Departamento de Infraestructuras Viarias y
Estrategia Territorial requerira a la licitadora que haya presentado la mejor oferta, y que asi consta en el
informe elaborado, para que, en el plazo de 7 dias héabiles a contar desde el envio del requerimiento
para que presente la documentacién que seguidamente se relaciona:

a) Documentos que acrediten la capacidad de obrar y su ambito de actividad. Si la empresa es
una persona juridica, la capacidad de obrar se acreditara mediante la presentacion de escritura de
constitucion o modificacion, debidamente inscrita en el Registro Mercantil cuando este requisito sea
exigible segun la legislacion mercantil aplicable. Si dicho requisito no fuera exigible, la acreditacion
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b)

<)

d)

de la capacidad de obrar se realizard mediante la escritura 0 documento de constitucion, estatutos
o0 acta fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su
caso, en el correspondiente Registro oficial.

Las personas juridicas s6lo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto u ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios, cuestion que deberda quedar acreditada en la documentacion
aportada.

Si la empresa fuera individual, mediante la presentacion del documento nacional de identidad o
documento que haga sus veces.

Documentos que acrediten, en su caso, la representacion. Las personas que comparezcan o
firmen proposiciones en nombre de otra, presentaran copia del DNI, asi como poder bastante al
efecto.

En caso de que la persona representante no posea DNI, debera presentar fotocopia, legitimada
notarialmente o compulsada por el 6rgano administrativo competente, del documento que lo
sustituya reglamentariamente.

Si la empresa fuere persona juridica, el poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil. No
obstante, si se trata de un poder para un acto concreto no sera necesaria la inscripcion en el Registro
Mercantil, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

No sera necesario presentar la documentacion acreditativa del poder de representacion cuando
dicha representacion esté inscrita en la Diputacion Foral de Gipuzkoa, bien en su censo de
representantes legales, o bien en su censo corporativo de representacion voluntaria con poder
suficiente para este tramite.

Solvencia econdmica- financiera y técnica o profesional. Acreditacion de su solvencia
econdmica, financiera y técnica o profesional por alguno de los medios previstos en los articulos 87
y 90 de la LCSP y que se especifiquen en el anuncio de licitacion y en el apartado 13 del cuadro de
caracteristicas.

En las Uniones Temporales de Empresas, a efectos de determinacion de su solvencia, se
acumularan las caracteristicas de cada una de las integrantes de la misma (art 24.1 del RGLCAP).
Las licitadoras no espafiolas que sean nacionales de Estados miembros de la Union Europea o de
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, caso de no hallarse
clasificadas en Espafia, deberan presentar, en sustitucion de la clasificacion, la documentacién
acreditativa de su solvencia econdmica y financiera y técnica en la forma establecida en los articulos
87 y 88 de la LCSP, y por los medios previstos por el 6rgano de contratacion en el apartado 153 del
cuadro de caracteristicas.

A estos efectos los certificados de inscripcion expedidos por los érganos competentes de la llevanza
de las listas oficiales de empresarios y empresarias autorizadas para contratar establecidas por los
Estados miembros de la Union Europea referidos a empresarios y empresarias establecidas en el
Estado miembro que expide el certificado, constituirdn una presuncion de aptitud con respecto a los
requisitos de seleccion cualitativa que en ellos figuren.

Igual valor presuntivo surtiran, respecto de los extremos en ellos certificados, las certificaciones
emitidas por organismos de certificacion competentes que respondan a las normas europeas de
certificacion expedidas de conformidad con la legislacion del Estado miembro en que esté
establecida la licitadora.

Los documentos a que se refiere el apartado anterior deberan indicar las referencias que hayan
permitido la inscripcion del empresario o empresaria en la lista o la expedicion de la certificacion, asi
como la clasificaciéon obtenida

La aportacion de la documentacion justificativa de que dispone efectivamente de los medios
personales y materiales con los perfiles y especificaciones que se indican en el apartado 14 del
cuadro de caracteristicas.

La acreditacion de la solvencia mediante medios externos (art.75 de la LCSP), exigira demostrar
gue para la ejecucién del contrato dispone efectivamente de esos medios humanos y materiales
mediante la presentacion del compromiso por escrito de dichas entidades.

La licitadora ejecutara el contrato con los mismos medios que ha aportado para acreditar su
solvencia. Solo podra sustituirlos, por causas imprevisibles, por otros medios que acrediten solvencia
equivalente y con la correspondiente autorizacion de la Administracion.
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f) La presentacion de la documentacion justificativa de contar con un plan de igualdad en
aplicacion de lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, cuando se trate de empresas que tengan 50 o mas
personas trabajadoras que debera estar inscrito en el Registro laboral correspondiente.

g) La presentacién de la documentacion acreditativa del nUmero de personas trabajadoras con
discapacidad. Las empresas de 50 o mas personas trabajadoras deberan aportar la declaracion
responsable del cumplimiento de la cuota de reserva de puestos de trabajo a personas con
discapacidad igual o superior al 33 %, 0 complementaria o subsidiariamente del cumplimiento de las
medidas que alternativamente puedan adoptarse, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General
de Derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion social, asi como en la
correspondiente normativa de desarrollo.

h) La aportacion de los certificados de cumplimiento de las normas de gestion medio ambiental
y de garantia de la calidad. Si asi se prevé en el apartado 13 del cuadro de caracteristicas, y
conforme a lo alli indicado.

i) Laaportacion de la documentacion relativa a la parte del contrato que la licitadora tenga previsto
subcontratar. Cuando asi se exija en el apartado 15 del cuadro de caracteristicas, la empresa que
obtenga la mejor puntuacién deberd indicar la parte del contrato que tenga previsto subcontratar,
sefialando su importe y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones
de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vaya a encomendar su realizacion
(articulo 215 de la LCSP).

j) La constitucion de la garantia definitiva. que, en su caso, sea procedente, se podra depositar del
siguiente modo:

- En la cuenta con cédigo Internacional de Cuenta Bancaria ES71 2095 0611 09 1062462774,
cuando se trate de garantias en efectivo, debiéndose entonces incluir el correspondiente
resguardo que acredite dicho depdsito.

- Ante el 6rgano de contratacion, cuando se trate de certificados de inmovilizaciéon de valores
anotados, de avales o de certificados de seguro de caucion (ver modelo de aval en el Anexo
1.

4.- De no cumplimentarse adecuadamente, y en el plazo establecido, la presentacion de la documentacion
a que se hace referencia en los apartados 2 y 3 anteriores, se entendera que la licitadora ha retirado su
oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 % del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en
concepto de penalidad.

En el supuesto sefialado en el parrafo anterior se procedera a recabar la misma documentacion a la
licitadora siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas (art. 150.2 de la LCSP).
5.- La licitadora que no cumplimente lo establecido en esta clausula dentro del plazo sefialado mediando
dolo, culpa o negligencia podra ser declarada en prohibicion de contratar segin lo previsto en el articulo
71.2 a) de la LCSP.

31.2.- Garantia definitiva

1.- Lalicitadora que presente la mejor oferta, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 145 de la LCSP,
deberé constituir a disposicion del 6rgano de contratacion una garantia definitiva. Su cuantia sera igual al 5
% del importe del precio final ofertado por la licitadora, excluido el Impuesto sobre el Valor Afadido. La
constitucion de esta garantia debera ser acreditada en el plazo de siete dias habiles a contar desde el envio
de la comunicacion a la que se refiere la clausula 31.1 apartado 3.

2.- La garantia definitiva que figura en el apartado 16 del cuadro de caracteristicas podra constituirse en
cualquiera de las formas previstas en los articulos 108 de la LCSP y 55 y siguientes del RGLCAP. De no
cumplirse este requisito por causas imputables a la empresa adjudicataria, la Administracion no efectuara
la adjudicacion a su favor.

3.- Si asi se prevé en el citado apartado del cuadro de caracteristicas, podra constituirse mediante retencion
en el precio.

En caso de constituirse mediante retencién en el precio, la garantia definitiva serd repercutida a la
contratista, previa autorizacion expresa, deduciéndose su importe de la primera factura y sucesivas hasta
alcanzar la totalidad de la misma.
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4.- En caso de que se hagan efectivas sobre esta garantia las penalidades o indemnizaciones exigibles a
la contratista, esta debera reponer o ampliar aquella en la cuantia que corresponda en el plazo de 15 dias
naturales desde la ejecucion, incurriendo en caso contrario en causa de resolucion.

5.- Cuando como consecuencia de una modificacion del contrato experimente variacion su precio, debera
reajustarse la garantia en el plazo de 15 dias naturales contados desde la fecha en que se notifique a la
adjudicataria el acuerdo de modificacion, para que guarde la debida proporcién con el nuevo precio
modificado.

6.- En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el articulo 110 de la
LCSP. Dentro de dichos conceptos se incluye el incumplimiento por parte de la contratista de la obligacion
de indemnizar los dafios y perjuicios ocasionados a terceras personas como consecuencia de la incorrecta
ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, prevista en el articulo 196 de la LCSP.

7.- La garantia complementaria se establecera de conformidad con lo previsto en el articulo 107.2 de la
LCSP, y se estara, en su caso, a lo dispuesto en el apartado 16 del cuadro de caracteristicas.

31.3.- Adjudicacion

1.- Al érgano de contratacion debera adjudicar el contrato dentro de los 5 dias habiles siguientes a la
recepcion de la documentacion a la que se refiere la clausula 31.1.

No podra declararse desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o proposicion que sea admisible de
acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

2.- La resolucién de adjudicacion debera ser motivada y se notificara a las empresas licitadoras, debiendo
ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 dias.

3.- En la resolucidn por la que se otorgue la adjudicacion, a la propuesta considerada mas ventajosa, se
fijard definitivamente el coeficiente de adjudicacion.

El coeficiente de adjudicacién seréa el que resulte de la relacion entre el precio sefialado por la empresa
adjudicataria en la oferta econémica de su propuesta y el presupuesto base de licitacién

4.- La informacion sobre el convenio colectivo que la empresa adjudicataria declare aplicable a los
trabajadores y las trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato se incluird en la resolucion de
adjudicacion y se publicara en el perfil de contratante.

5.- La notificacion y la publicidad a que se refiere el apartado 2 anterior contendra la informacién necesaria
que permita a las personas interesadas en el procedimiento de adjudicacion interponer recurso
suficientemente fundado contra la decisién de adjudicacion, y en particular la exigida por el articulo 151.2
de la LCSP.

6.- Sera de aplicacion a la motivacion de la adjudicacion la excepcién de confidencialidad contenida en el
articulo 155.3 de la LCSP.

7.- En todo caso, en la notificacion y en el perfil del contratante se indicara el plazo en que debe procederse
a su formalizacion conforme a lo dispuesto en el articulo 153 de la LCSP.

8.- La notificacion se hara por comparecencia en la sede electrénica de la Diputacion Foral de Gipuzkoa.

32.- Formalizacion del contrato

1.- El contrato deberd formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las
condiciones de la licitacidn, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier
registro publico. No obstante, la contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica,
corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningln caso, se podran incluir en el documento en
gue se formalice el contrato clausulas que impliquen alteracion de los términos de la adjudicacion.

2.- El contrato se perfecciona con su formalizacion y en ninglin caso podrd iniciarse la ejecucion del contrato
sin su previa formalizacion.

3.- Previamente a la firma del contrato, la persona representante de la adjudicataria debera presentar ante
el 6rgano de contratacion:

a) Los documentos que acrediten su identidad y representacion.

b) Sila adjudicataria fuera una Unién Temporal de Empresas, escritura publica de su constitucion, CIF
asignado y nombramiento de la persona representante con poder suficiente.

c) Sise hubiese presentado certificado expedido por el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas
de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco o del Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado, la adjudicataria debera reiterar la vigencia de las circunstancias que
motivaron su expedicion.
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4.- La formalizacion del contrato debera efectuarse en el plazo maximo de 5 dias habiles contados desde
el siguiente al de la recepcién por la adjudicataria de la notificacion de la adjudicacion.

5.- En el acto mismo de la formalizacién del contrato y junto con la firma del mismo, la empresa adjudicataria
firmara la memoria en todo lo referente a la descripcion de los materiales basicos o elementales que forman
parte de las unidades de obra, los planos, los pliegos de prescripciones técnicas y los cuadros de precios
del presupuesto del proyecto asi como el presente pliego de clausulas administrativas, documentos todos
ellos que tienen caracter contractual, dejando constancia con ello de su conocimiento y en prueba de su
conformidad.

Deberan incorporarse expresamente al contenido del contrato las obligaciones que asuma la adjudicataria
en su propuesta técnica con relacion a los aspectos valorados como criterios de adjudicacion relativos a
aspectos sociales y medioambientales, segln lo establecido en el articulo 11.3 de la Norma Foral 11/2014,
de 29 de octubre, de incorporacion de clausulas contractuales relativas a la compra publica socialmente
responsable en la contratacion del sector publico foral.

6.- Cuando por causas imputables a la adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indicado se le exigira el importe del 3 % del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de
penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin
perjuicio de que pueda ser declarada incursa en prohibicién de contratar, segin lo previsto en el articulo
71.2.b) de la LCSP.

7.- Silas causas de la no formalizacion fueren imputables a la Administracion, se indemnizara a la contratista
de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

8.- De la formalizacion del contrato se dara publicidad segun lo dispuesto en el articulo 154 de la LCSP.

CAPITULO Il - EJECUCION DEL CONTRATO

33.- Responsable del contrato

1.- El 6érgano de contratacion designard a una persona responsable del contrato, a la que correspondera
supervisar su ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar
la correcta realizacion de la prestacion pactada.

Asimismo, la persona responsable del contrato podra contar con personas colaboradoras, en funcion de
titulos profesionales o conocimientos especificos, que seran identificadas en la misma resoluciéon de
adjudicacion del contrato o, si ello no resultara posible en dicho momento, en otra posterior.

La persona responsable del contrato es la persona interlocutora entre la empresa adjudicataria y el 6rgano
de contratacion.

2.- Las facultades de la responsable del contrato seran ejercidas por el Director Facultativo conforme con
lo dispuesto en los articulos 237 a 246 de la LCSP.

3.- Para el ejercicio de sus funciones, la persona responsable y quienes colaboren con ella tendran libre
acceso a los lugares de prestacion del objeto del contrato y podran realizar las inspecciones que consideren
oportunas acompafiadas por la persona designada como coordinadora de seguridad y salud, siempre que
dichos emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de las
prestaciones objeto del contrato. Fuera de estos casos, la persona responsable del contrato debera justificar
la necesidad del acceso, de forma expresa y detallada en el expediente administrativo, que debera ser
ratificado, previamente, por el 6rgano de contratacion.

Asimismo, podran solicitar la informacion y documentacion que estimen oportuna y promover y convocar
las reuniones que resulten necesarias para la adecuada ejecucion del objeto del contrato y en su caso, al
objeto de solucionar cualquier incidente en su ejecucion.

4.- La persona responsable del contrato establecera las directrices oportunas.

En particular, le corresponden las siguientes funciones:

a) Comprobar que la ejecucion se lleva a cabo en los términos del contrato, y en el plazo de duracion
previsto. Dicha funcion posibilitard desarrollar las acciones necesarias para verificar si cumple los
requisitos de calidad del contrato y las clausulas sociales, medioambientales, de tipo social e
innovadoras.

b) Informar al 6rgano de contratacion sobre los incumplimientos de cualquier clase y, cuando

corresponda, proponer el inicio del procedimiento de imposicion de penalidades, la suspension del
contrato, la resolucion del contrato y la adopcion de otras medidas para garantizar el correcto
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cumplimiento del contrato o para resarcir a la Administracion de los dafios y perjuicios que provoque
el incumplimiento de la empresa contratista.
¢) Recomendar cualquier cambio necesario en el contrato, como especificaciones, instrucciones u otros
requisitos que proporcionen operaciones mas eficaces.
d) Autorizar la alteraciéon de medios humanos o materiales adscritos al contrato en aquellos supuestos
que no supongan modificacion del mismo.
e) Informar y motivar la necesidad y procedencia de ampliaciones de plazo.
f) Comprobar, en su caso, que la empresa contratista cumple con su obligaciéon de pago a las
subcontratistas.
5.- Si durante la ejecucion del contrato se modificara la designacion de la persona responsable del contrato
o de las personas colaboradoras, sera puesto en conocimiento de la empresa contratista por escrito y
publicado en el perfil del contratante.

34.- Sucesion en la persona de la contratista

1.- En los casos de fusidn, escision, aportacién o transmisién de empresas o ramas de actividad de las
mismas continuara el contrato con la entidad a la que se atribuye el contrato, que quedara subrogada en
los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, si se cumplen las condiciones exigidas en el articulo 98
de la LCSP. Cuando la contratista sea una unién temporal de empresas se estara a lo establecido en el
articulo 69.9 de la LCSP.

2.- La contratista debera comunicar fehacientemente a la Administracion cualquier cambio que afecte a su
personalidad juridica, suspendiéndose el cémputo de los plazos legalmente previstos para el abono de las
facturas correspondientes hasta que se verifiqguen los mismos.

3.- Si no pudiese producirse la subrogacién por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las
condiciones de solvencia necesarias, se resolvera el contrato considerandose a todos los efectos como un
supuesto de resolucidn por culpa de la adjudicataria.

35.- Cesién del contrato

1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por la persona 0 empresa
adjudicataria a una tercera persona siempre que sus cualidades técnicas o personales no hayan sido razén
determinante de la adjudicacién del contrato y de la cesion no resulte una restriccion efectiva de la
competencia en el mercado.

2.- Para que la contratista pueda ceder sus derechos y obligaciones a terceras personas deberan cumplirse
los siguientes requisitos:

a) Que el érgano de contratacion autorice expresamente y con caracter previo la cesion.
b) Que la cedente tenga ejecutado al menos un 20 % del importe del contrato.

¢) Que la empresa cesionaria tenga capacidad para contratar y la solvencia que resulte exigible en
funcion de la fase de ejecucién del contrato, debiendo estar debidamente clasificada si tal requisito
ha sido exigido a la cedente, y no estar incursa en una causa de prohibicidon de contratar.

d) Que la cesion se formalice, entre la empresa adjudicataria y la empresa cesionaria, en escritura
publica.

3.- La cesionaria quedara subrogada en todos los derechos y obligaciones que corresponderian a la
cedente.

36.- Condiciones y obligaciones de la empresa contratista

36.1.- Condiciones generales

1.- La empresa o Unidon Temporal de Empresas adjudicataria del contrato quedara obligada a ejecutar y
entregar a la Administracion contratante las obras proyectadas en los plazos contractuales previstos.

2.- Las obras deberan ejecutarse con estricta sujecién al proyecto y pliegos aprobados, a la normativa de
general aplicacidn y, en todo caso, a las reglas técnicas propias de la naturaleza de los trabajos contratados,
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y conforme a las instrucciones, que en interpretacién técnica de esta diere a la empresa contratista la
Direccion de la obra. Cuando dichas instrucciones fueren de caracter verbal, deberan ser ratificadas por
escrito en el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

3.- La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura de la empresa contratista, sin perjuicio de lo
establecido en los articulos 197 y 239 de la LCSP.

4.- La empresa contratista sera responsable del correcto desarrollo y ejecucién de las soluciones previstas
en el proyecto hasta la terminacion satisfactoria de las obras.

5.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, la empresa contratista es
responsable de los defectos que en la construccién puedan advertirse.

Si a juicio de la Direccion facultativa designada por la Administracion, hubiera alguna parte de la obra
ejecutada deficientemente, la empresa contratista debera rehacerla sin derecho a indemnizacién de ningun
género, aunque se hubiera apreciado después de la recepcion.

Si la direccidn estima que las unidades de obra defectuosas o que no cumplen estrictamente las condiciones
del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la administracion su aceptacion, con la
consiguiente rebaja en los precios. La empresa contratista, en tal caso, queda obligada a aceptar los precios
rebajados fijados por la Administracion, salvo que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas
por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.

6.- La empresa contratista debera disponer, durante el periodo total de duracién de la ejecucion del contrato
(prérrogas incluidas) y del correspondiente plazo de garantia (ampliaciones incluidas), de un contrato de
seguro que cubra su responsabilidad por dafios a terceras partes asi como el correspondiente de dafios a
la obra, con las coberturas minimas a que se hace referencia en las cldusulas 43 y 44 de este pliego, con
indicacion expresa, entre otros aspectos, de las personas aseguradas, coberturas minimas e importes
garantizados, asi como del plazo, y por las sumas aseguradas que se establecen en el “Cuadro de
caracteristicas” del presente pliego, lo que debera acreditar en el plazo maximo de un mes contado desde
la firma del contrato, mediante la presentacion bien de la pdliza original y de los recibos acreditativos del
pago de la primas correspondientes, bien de los correspondientes certificados de la entidad aseguradora.
La falta de acreditacion de cualquiera de los requisitos sefialados en este apartado sera causa de resolucion
del contrato, dado el caracter de obligacion contractual esencial que tiene esta obligacion, a tenor de lo
previsto en el Art. 211.1 f) de la LCSP.

En todo caso seran soportados por la empresa adjudicataria los dafios y perjuicios en la cuantia de la/s
correspondientes franquicia/s y en lo que superen los limites que se establezcan en las distintas polizas de
seguro; asi como en los bienes y riesgos no cubiertos en las mismas.

7.- Las empresas que concurran a la licitacion aceptan voluntariamente dar transparencia institucional a
todos los datos derivados de los procesos de licitacion, adjudicacion y ejecucion hasta su finalizacion.

36.2.- Condiciones especiales de ejecucién del contrato

1.- En su caso, con anterioridad a la recepcion del contrato, la empresa contratista debera presentar,
conforme al Anexo V, una evaluacion de los criterios de adjudicacion y las condiciones especiales de
ejecucion de caracter social a lo largo de la ejecucién del contrato.

2.- Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato seran exigidas igualmente
a todos los subcontratistas que participen de la ejecucién del mismo.

3.- Ademés de las previstas en los apartados 18 y 19 del cuadro de caracteristicas son obligaciones
especiales de ejecucion las que se detallan a continuacion:

36.2.1.- Obligaciones sociales de la empresa contratista en materia laboral, de seguridad social y de
seguridad y salud en el trabajo

1.- La contratista debera cumplir todas las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes
en materia laboral, seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo. En particular, debera aplicar las
condiciones de trabajo del Convenio Colectivo de la Construccion y Obras Publicas de Gipuzkoa, sin
perjuicio de otros convenios 0 pactos de empresa que estuvieran en vigor y mejoren lo dispuesto en aquel,
siendo de su exclusiva responsabilidad todo lo referente a accidentes de trabajo. En concreto, debera
ejecutar a su cargo y con toda diligencia el plan de seguridad y salud, redactado y aprobado conforme a lo
dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas
de seguridad y salud en las obras de construccidn, y conforme a lo dispuesto en este pliego. El
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incumplimiento por parte de la empresa contratista no implicara responsabilidad alguna para la entidad
contratante.

2.- Con caracter previo a la firma del acta de comprobacion de replanteo asi como en un momento anterior
al levantamiento del acta de recepcion de los trabajos o en el momento que el 6rgano de contratacién o la
persona responsable del contrato lo estime oportuno, la empresa adjudicataria debera aportar la siguiente
documentacion:

» Declaracion jurada de la relacién nominal y el nimero de personas adscritas a la ejecucion del
contrato, con indicacién de sexo, jornada laboral, categoria profesional, duracion de su contrato, y
costes salariales.

* Informe ITA (Informe de Trabajadores en Alta, emitido por la Seguridad Social) e informe certificado
emitido por la Seguridad Social con declaracion nominal de las personas trabajadoras, la antigiedad
en la empresay las bases de cotizacion.

*+ Ensucaso, TC1ly TC2 de la empresa o copia de los contratos de trabajo en modelo estandarizado
del Servicio Publico Estatal de Empleo.

3.- La empresa contratista, igualmente, debera justificar, después de haber solicitado a las empresas
subcontratadas los datos oportunos, que estas empresas también aplican en la ejecucion de las obras las
citadas disposiciones vigentes en materia laboral y de seguridad social, y mas concretamente, las
condiciones de trabajo del citado Convenio Colectivo de la Construccion y Obras Publicas de Gipuzkoa sin
perjuicio de otros convenios 0 pactos de empresa que estuvieran en vigor y mejoren lo dispuesto en aquel,
asi como las obligaciones en materia de seguridad y salud laboral.

4.- La empresa contratista debera, a lo largo de toda la ejecucién del contrato, abonar el salario recogido
en el convenio colectivo de aplicacion segun la categoria profesional que le corresponda a la persona
trabajadora, sin que en ningun caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel.

5.- La contratista debera indicar el convenio colectivo que sera de aplicacion a los trabajadores y las
trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato. A tal efecto tendra la obligacion de facilitar cuanta
informacién se requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado, se apliquen
efectivamente a esos trabajadores y trabajadoras.

6.- Cualquier modificacion en las condiciones laborales del personal adscrito, distintas a las establecidas
por convenio colectivo aplicable en el momento de la adjudicacion, debera ser comunicada previamente al
organo de contratacion.

7.- La empresa contratista deberd promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso
por razén de sexo y arbitrar procedimientos especificos para su prevencion y para dar cauce a las denuncias
o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo.

8.- Los gastos derivados del cumplimiento de las obligaciones recogidas en esta clausula seran por cuenta
de la empresa adjudicataria y estaran incluidos en el precio ofertado para la ejecucion del contrato.

9.- En caso de subcontratacion, la empresa subcontratista debera igualmente cumplir con lo dispuesto en
esta clausula. La empresa contratista comprobara, con caracter previo al inicio de la actividad
subcontratada, la afiliacion y el alta en la seguridad social de los trabajadores y las trabajadoras de las
empresas con las cuales subcontrate, y lo comunicara al 6rgano de contratacion.

10.- Si como consecuencia del incumplimiento por la empresa contratista de las obligaciones asumidas en
virtud de esta clausula, la entidad contratante fuera condenada a asumir las consecuencias econémicas
gue de aquel se derivan, se repercutiran las mismas en la contratista, a cuyos efectos la Administracion
contratante se reserva el ejercicio de cualesquiera acciones, administrativas o judiciales, que sean
adecuadas y convenientes hasta la total recuperacion de las cantidades satisfechas.

11.- Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se establecen como condiciones especiales de
ejecucion y deberan ser acreditadas en el marco de ejecucion del contrato. Su incumplimiento supondra,
con la salvedad de lo establecido para la subcontratacion en la clausula 36.2.4 la imposicion de penalidades
econdémicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantia no podra ser superior al 10 %
del precio del contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento tiene caracter muy grave
conforme al presente pliego tendran la consideracion de obligaciones contractuales de caracter esencial, y
su incumplimiento podra dar lugar a la resolucién del contrato.

36.2.2.- Obligaciones linglisticas de ejecucion
1.- Este contrato se halla sujeto al régimen de doble oficialidad lingiiistica establecido por el Estatuto de
Autonomia del Pais Vasco en su articulo 6 y regulado por la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, basica de
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normalizacion del uso del euskera, y por el Plan de normalizacién del uso del euskera en el ambito de
actuacion de la Diputacién Foral de Gipuzkoa y de sus organismos autbnomos que se encuentre en vigor.
2.- Todos los disefios y actividades (incluidos rétulos, publicaciones, sefalizaciones, avisos y
comunicaciones) deben llevarse a cabo con un planteamiento bilinglie, en euskera y castellano, salvo en
casos concretos en que se considere conveniente un uso prioritario del euskera en funcién de las
caracteristicas de la accién que se plantee y del segmento de ciudadania al que se dirija, salvaguardando
siempre el derecho de los ciudadanos y las ciudadanas a la eleccién de lengua.

3.- El incumplimiento de este requisito lingtiistico dara lugar a la imposicién de la penalidad prevista en el
articulo 192 de la LCSP, por ejecucion defectuosa de la prestacién objeto del contrato.

4.- La penalidad serd conforme a la gravedad del incumplimiento, de acuerdo con un criterio de
proporcionalidad.

36.2.3.- Obligaciones en materia de igualdad de mujeres y hombres

1.- La empresa adjudicataria estara obligada a aplicar, al realizar la prestacion, medidas destinadas a
promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, de conformidad con lo que prevé el
articulo 20 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y hombres.

Entre estas medidas debera incluirse, necesariamente, la elaboracion y la aplicacion de un plan de igualdad,
en caso de que la empresa adjudicataria no lo tenga por tener menos de 250 personas trabajadoras y, por
lo tanto, no estar obligada de conformidad con el articulo 45 de la Ley Orgénica 3/2007. El plan de igualdad
puede prever, entre otras medidas, acciones de fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres en materias como el acceso a la ocupacién, la promocién y la formacion, la clasificacion
profesional, las retribuciones, la ordenacion del tiempo de trabajo para favorecer la conciliacion laboral,
personal y familiar y la prevencion del acoso sexual y del acoso por razén de sexo.

Este plan se tiene que elaborar en el marco de ejecucion del contrato, con el contenido establecido en la
ley organica mencionada.

La obtencién del reconocimiento “Entidad Colaboradora para la igualdad de Mujeres y Hombres” recogida
en el Decreto 11/2014, de 11 de febrero, del Gobierno Vasco, podra acreditar la existencia y aplicacion de
un plan de igualdad en la organizacién de la empresa contratista.

La Administracion contratante podra en todo momento exigir de la empresa contratista la acreditacion del
cumplimiento de las condiciones de utilizacion de dicho reconocimiento.

2.- La empresa adjudicataria tiene que establecer medidas que favorezcan la conciliacién de la vida
personal y/o familiar de las personas trabajadoras adscritas a la ejecucion de este contrato y verificar que,
en su caso, la empresa subcontratista también ha establecido las mismas medidas.

Dentro de la promocion de la conciliacion de la vida laboral y familiar, se exigira la obligacion a la
adjudicataria de adoptar medidas para asegurar la flexibilidad horaria para el personal con cargas familiares
0 adoptar mecanismos destinados a asegurar la movilidad entre tiempo parcial y tiempo completo para las
y los trabajadores con responsabilidades familiares.

3.- En el caso de que para la ejecucion del contrato sea necesaria una contratacion nueva de personal y la
empresa contratista cuente con una representacion desequilibrada de mujeres en la plantilla vinculada a la
ejecucion del contrato, deberd realizar al menos una nueva contratacion de mujer o transformar al menos
una contratacion temporal de mujer en contratacion indefinida. Se entendera por plantilla desequilibrada
aquella que cuente con una representacion o presencia de mujeres inferior al 40 % del total de la misma.
4.- La empresa adjudicataria debera utilizar un lenguaje no sexista en toda su documentacion, publicidad,
imagen o material que se genere con motivo de la ejecucion del contrato, y debera evitar cualquier imagen
discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una imagen con valores de igualdad,
presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género.

5.- Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se establecen como condiciones especiales de
ejecucion y deberan ser acreditadas en el marco de ejecucion del contrato. Su incumplimiento supondra la
imposicion de penalidades econémicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantia no
podra ser superior al 10 % del precio del contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento tiene
caracter muy grave conforme al presente pliego tendran la consideracion de obligaciones contractuales de
caracter esencial, y su incumplimiento podra dar lugar a la resolucién del contrato.
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36.2.4.- Obligaciones en supuestos de subcontratacién

1.- La empresa contratista podra concertar con terceras partes la realizacion parcial de la prestacion. La
celebracion de los subcontratos estara sometida al cumplimiento de los requisitos exigibles de conformidad
con el apartado 2 del articulo 215 de la LCSP.

2.- Las tareas criticas que se indican en el apartado 15 del cuadro de caracteristicas no pueden ser objeto
de subcontratacion, debiendo ser ejecutadas directamente por la contratista principal.

3.- En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en el articulo 215.2 de la LCSP sera de
aplicacion lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del mismo articulo.

4.- Las empresas subcontratistas quedaran obligadas s6lo ante la empresa contratista principal, que
asumira, por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la Administracion, incluido
el cumplimiento de las obligaciones en materia social o laboral.

5.- Los pagos que la empresa contratista realice a las empresas subcontratistas deberan ajustarse a lo
dispuesto en el articulo 216 de la LCSP.

6.- La contratista cumplira, ademas, las siguientes obligaciones:

a) La empresa contratista cumplird las normas sobre subcontratacion establecidas en la Ley 32/2006,
de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la Construccion, asf como la
normativa vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, y asegurara el cumplimiento de
dicha normativa por parte cada subcontratista. En concreto, deberd verificar que toda empresa que
subcontrate cumple las siguientes obligaciones, con relacion a la ejecucién del contrato:

- que dispone de infraestructura y medios adecuados para llevar a cabo la actividad y ejercer
directamente la direccion de los trabajos, y que no se haya producido la cesion ilegal de
personas trabajadoras.
gue su personal dispone de la formacion necesaria en materia de prevencion de riesgos
laborales.

- que dispone de una organizacién preventiva adecuada.

- que cumple todas las obligaciones en materia de seguridad y salud laboral y, mas
concretamente, la normativa sobre la coordinacion de actividades preventivas y puesta a
disposicién de los recursos preventivos cuando sean necesarios.

- que dispone de un porcentaje minimo del 30 % de trabajadores y trabajadoras con contrato
indefinido, con el fin de garantizar la estabilidad laboral.

- gue esta inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas.

- que cumple los limites en el régimen de subcontratacion establecidos en la Ley.

b) La empresa contratista deberd disponer del Libro de subcontratacion y dar acceso al Libro de
subcontratacion a la totalidad de agentes que intervienen en la obra, y comunicar cada
subcontratacion anotada en el Libro de Subcontratacion a la Coordinacion de seguridad y salud.

c) Laempresa contratista debera informar a las y los representantes de los trabajadores y trabajadoras
de todas las empresas de la obra, sobre todas las contrataciones o subcontrataciones de la obra,
asf como de las medidas previstas para la coordinacién de actividades.

d) La empresa contratista comprobara, con caracter previo al inicio de la actividad subcontratada, la
afiliacion y el alta en la Seguridad Social de las y los trabajadores de las empresas con las cuales
subcontrate y deberd comunicarlo al 6rgano de contratacion.

e) En ningln caso podra concertarse por la empresa contratista la ejecucion parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico, o comprendidas en
alguno de los supuestos del articulo 71 de la LCSP.

f) La empresa contratista verificara que la empresa subcontratista, si tiene que contratar nuevo
personal para la ejecucion del contrato, favorece la contratacion de personas en riesgo de exclusion
social, que estén desocupadas o que tengan dificultades importantes para integrarse en el mercado
de trabajo.

7.- La empresa contratista debera informar a las y los representantes del personal adscrito a la
subcontratacion, de acuerdo con la legislacién laboral.

8.- La empresa o entidad adjudicataria debera presentar ante el 6rgano de contratacion el documento en el
gue se plasmara el subcontrato, que deberd establecer las obligaciones de la empresa o entidad
subcontratista con relacion a las clausulas previstas en el presente contrato y las consecuencias de su
incumplimiento.

9.- Las obligaciones establecidas en los parrafos anteriores que no vienen impuestas en la normativa de
contratacion vigente se establecen como condiciones especiales de ejecucion y deberan ser acreditadas
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en el marco de ejecucion del contrato. Su incumplimiento supondra la imposicion de penalidades
economicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantia no podra ser superior al 10 %
del precio del contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento tiene caracter muy grave
conforme al presente pliego tendran la consideraciéon de obligaciones contractuales de caracter esencial, y
su incumplimiento podra dar lugar a la resolucién del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos
establecidos en el segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP.

10.- Esta Administracion contratante podra comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la empresa
contratista ha de hacer a todas las subcontratistas o suministradoras que participen en los mismos.

En tal caso la empresa contratista remitira a la Administracién contratante, cuando esta lo solicite, relacién
detallada de aquellas subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato cuando se perfeccione
su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontrataciéon o suministro de cada una de ellas que
guarden una relacion directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan aportar a solicitud de esta
Administracion justificante de cumplimiento de los pagos a aquellas una vez terminada la prestacion dentro
de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, en lo que le sea de aplicacién. Estas obligaciones, se consideran condiciones especiales de
ejecucion, cuyo incumplimiento, ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico,
permitira la imposicion de las penalidades que se indican a continuacion: penalidades diarias, por cada dia
natural de retraso en el pago, de 0,60 por cada 1.000 euros del precio del contrato sin que en ningln caso
su cuantia pueda superar el 10 % del precio del contrato.

36.2.5.- Obligaciones en materia de seguridad de la informacién

1.- La adjudicataria se obliga a cumplir con la Politica de Seguridad de la Informacién de la Diputacion Foral
de Gipuzkoa publicada en el BOG de 13 de noviembre de 2017 y con la normativa de seguridad relacionada
con dichos servicios o informacion; asi como se obliga a informar y formar a su personal

2.- La adjudicataria y toda persona que intervenga en cualquier fase del tratamiento de datos de caracter
personal esta obligada al secreto profesional respecto de los mismos y al deber de guardarlos, obligaciones
gue subsistiran aun después de finalizar sus relaciones con la entidad contratante.

3.- La utilizacion por la adjudicataria de datos de caracter personal que pueda resultar precisa para el
cumplimiento del contrato, se efectuara con observancia de la legislacion vigente en materia de proteccién
de datos de caracter personal; asi como con arreglo a las instrucciones que le indique la entidad contratante.
4.- La adjudicataria no podra facilitar estos datos a terceros ni utilizarlos con finalidades distintas a las
precisas para el cumplimiento del contrato.

5.- La adjudicataria se obliga, en su condicion de encargada del tratamiento, a adoptar las medidas de
indole técnica y organizativa necesarias que garanticen la seguridad de los datos de caracter personal y
eviten su alteracion, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, ya provengan de la accién humana o
consecuencia del medio fisico o natural.

6.- La adjudicataria permitird que la entidad contratante realice los controles que considere oportunos
durante el periodo de vigencia del contrato para verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad y
poder adoptar las medidas correctoras oportunas.

7.- La adjudicataria, a la finalizacion de la prestacion contractual, debera destruir los datos de caracter
personal o debera devolverlos a la entidad contratante u a otra persona encargada del tratamiento
designada por la administracion.

8.- Si como consecuencia del incumplimiento por la empresa contratista o subcontratista de las obligaciones
asumidas en virtud de esta clausula, la entidad contratante fuera condenada al pago de cantidades, se
repercutira en la contratista la suma satisfecha, a cuyos efectos la Administracion contratante se reserva el
ejercicio de cualesquiera acciones, administrativas o judiciales, que sean adecuadas y convenientes hasta
la total recuperacion de las cantidades pagadas.

36.3.- Obligaciones referentes al cumplimiento del Cddigo de Conducta y Marco de Integridad
Institucional aplicable a la contratacion publica

1.- La Diputacion Foral de Gipuzkoa estima necesario introducir los valores éticos y normas de conducta,
asi como los principios de buena gestion y normas de actuacién profesional, que deben presidir las
actuaciones en materia de contratacion publica.
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2.- Ello de conformidad con lo previsto en el Considerando 16 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratacion publica, que obliga a los poderes
publicos a hacer uso de todos los medios posibles con el fin de evitar que los procedimientos de contratacién
publica se vean afectados por conflictos de intereses. Y sefala en particular que ello “puede suponer hacer
uso de procedimientos destinados a detectar, evitar y resolver conflictos de intereses”.

Por ello, en garantia de la integridad de este procedimiento, se incluye en el Anexo VI el modelo de
declaracion de cumplimiento del Coédigo de Conducta y Marco de Integridad Institucional aplicable a la
Contratacion publica de la Administracion Foral de Gipuzkoa.

3.- Este Cadigo, como obligacion esencial, resulta de obligado cumplimiento para las empresas y entidades
que concurran a licitaciones promovidas por la Diputacion Foral de Gipuzkoa y a sus adjudicatarias. Su
incumplimiento habilitara al 6rgano de contratacién para la exclusién de la empresa o entidad autora de la
actuacién contraria al mismo, o en su caso, para la resolucion del contrato por incumplimiento culpable, con
los efectos legalmente establecidos al efecto.

4.- Cuando no procediera la resolucion del contrato, se procedera a la imposicion de una sancion
tipificAndose cada incumplimiento del Codigo de Conducta como una infraccion grave que originara la
correspondiente sancion que podra llegar al 10 % del presupuesto del contrato.

5.- El procedimiento de imposicion de las sanciones tendra en cuenta los principios de contradiccion y
graduacion de la sancién en atencion a la proporcionalidad y a las circunstancias concurrentes.

36.4.- Obligaciones en materia de residuos de construccion y demolicion

1.- Cuando asi se prevea en el apartado 28 del cuadro de caracteristicas de este pliego, ademas de las
obligaciones previstas en la normativa aplicable la persona fisica o juridica que ejecute la obra estara
obligada a presentar al departamento un plan que refleje como llevar4 a cabo las obligaciones que le
incumban en relacién con los residuos de construccién y demolicion que se vayan a producir en la obra, en
particular las recogidas en el articulo 4.1. y en el articulo 5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por
el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccién y demolicién.

2.- El plan, una vez aprobado por la direccion facultativa, pasara a formar parte de los documentos
contractuales de la obra.

3.- El incumplimiento de estas obligaciones dara lugar a la imposicion de la penalidad prevista en el articulo
192 de la LCSP, por ejecucion defectuosa de la prestacion objeto del contrato.

4.- La penalidad serd conforme a la gravedad del incumplimiento, de acuerdo con un criterio de
proporcionalidad.

36.5.- Obligaciones referentes al equipo y medios personales

1.- La empresa contratista debera ejecutar las obras con el equipo y medios personales adecuados asi
como los incluidos en su oferta, respondiendo en todo momento a las necesidades que se deriven de la
marcha de los trabajos.

2.- Debera, en concreto, prever a su cargo la necesaria asistencia técnica al proyecto y obra, con la
capacidad suficiente como para atender las necesidades propias de los distintos trabajos y especialidades.
3.- La Administracion podra exigir a la empresa contratista el nombramiento de especialistas responsables
en aquellos temas o materias especialmente delicados o criticos que a juicio de la Direccion facultativa de
las obras asi lo requieran.

4.- La empresa contratista estard obligada a asignar para la ejecucion de los trabajos a que se refiere el
presente pliego, las y los facultativos y el resto de personal que se haya identificado nominalmente con
anterioridad a la firma del contrato, con la dedicacion definida en la misma. Por consiguiente, durante la
vigencia del contrato, el personal asignado al mismo con dedicacién completa, no podra intervenir en otro
trabajo. Asimismo, la empresa contratista no podra sustituir al personal nominado, sin la expresa
autorizacion del Responsable del contrato. A estos efectos, cualquier sustitucion del personal técnico
comprometido por la empresa contratista para la ejecucion del contrato deberd ser aceptada por la
Administracion previa presentacion, si asi se exige, del curriculum de la persona o personas de nueva
designacion.
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5.- En caso de proponer el concurso de personas colaboradoras se debera aportar su declaraciéon de
compromiso de colaboracion. La empresa contratista no podra prescindir de las colaboraciones propuestas
en su oferta ni sustituirlas por otras sin la aprobacién del Responsable del contrato.

6.- Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se establecen como condiciones especiales de
ejecucion y deberan ser acreditadas en el marco de ejecucion del contrato. Su incumplimiento supondra la
imposicion de penalidades econémicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantia no
podra ser superior al 10 % del precio del contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento tenga
caracter muy grave tendran la consideracion de obligaciones contractuales de caracter esencial, pudiendo
dar lugar su incumplimiento a la resolucion del contrato. Tales penalidades se haran efectivas mediante
deduccién de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse a la empresa
contratista, o sobre la garantia.

36.6.- Obligaciones referentes a maquinaria y medios técnicos

1.- La empresa contratista aportara también a las obras la maquinaria y los medios técnicos incluidos en su
propuestay, en general, cuantos se precisen para la buena ejecucion de aquellas.

2.- Cualquier sustitucién de la maquinaria 0 medios técnicos incluidos en su oferta debera ser aceptada por
la Administracion, previa presentacion de una propuesta justificada.

3.- La maquinaria y los medios técnicos se mantendran en todo momento en condiciones de trabajo
satisfactorias y con la dedicacién necesaria a las obras objeto del contrato, no pudiendo ser retirados sin
autorizacion de la Direccion facultativa, previa justificacion de la terminacion de las unidades de obra para
cuya ejecucion se habian previsto.

4.- Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se establecen como condiciones especiales de
ejecucion y deberan ser acreditadas en el marco de ejecucion del contrato. Su incumplimiento supondra la
imposicion de penalidades econdémicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantia no
podra ser superior al 10 % del precio del contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento tenga
caracter muy grave tendran la consideracion de obligaciones contractuales de caracter esencial, pudiendo
dar lugar su incumplimiento a la resolucion del contrato. Tales penalidades se haran efectivas mediante
deduccién de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse a la empresa
contratista, o sobre la garantia.

36.7.- Obligaciones relativas a la gestion de permisos, licencias y autorizaciones

1.- Sera de cuenta y responsabilidad de la empresa contratista, salvo que el érgano de contratacion decida
gestionarlo por si mismo, la obtencién de cuantos permisos, licencias y autorizaciones sean precisos para
la correcta ejecucion de los trabajos, debiendo atender a su cargo los consiguientes condicionados y
prescripciones de los organismos competentes.

2.- Cuando se exijan tasas, fianzas u otros gastos por dichos permisos, licencias o autorizaciones, su abono
o deposito serd también a cargo de la empresa contratista.

37.- Gastos exigibles ala contratista

Son de cuenta de la contratista los gastos de formalizacién del contrato en el supuesto de elevacion a
Escritura Publica asi como los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento de la prestacion
contratada, incluidos los generales, financieros, de seguros, tasas, fianzas, ensayos, transporte y
desplazamientos, honorarios y dietas del personal técnico y auxiliar a su cargo y los demas previstos en
este pliego.

38.- Consecuencias juridicas del incumplimiento de las clausulas de caracter social

1.- Los incumplimientos de las obligaciones establecidas como condiciones especiales de ejecucion en el
presente pliego de clausulas administrativas particulares se calificaran a efectos de la imposicion de
penalidades como leves, graves o muy graves.

1.1.- Los incumplimientos de las obligaciones previstas en materia laboral, de seguridad social, y de
seguridad y salud en el trabajo se calificaran de la siguiente manera:
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1.1.1.- Seran incumplimientos leves:
a) No informar por escrito al trabajador o trabajadora sobre los elementos esenciales del contrato y las

b)

c)
d)
e)

f)

1.1.2.--

a)
b)
<)
d)

e)

f)

9)

h)

k)

m

n)

=

principales condiciones de ejecucién de la prestacion laboral, en los términos y plazos establecidos
en la normativa correspondiente.

No informar a las y los trabajadores a tiempo parcial, a las y los trabajadores a distancia, y a las y
los trabajadores con contratos de duracion determinada o temporales sobre las vacantes existentes
en la empresa.

No dar cuenta, en tiempo y forma, a la autoridad laboral competente de los accidentes de trabajo
ocurridos y las enfermedades profesionales declaradas cuando tengan la calificacion de leves.

No comunicar en tiempo y forma las bajas de las y los trabajadores que cesen en el servicio de la
empresa asi como las demas variaciones que les afecten.

No remitir a la entidad correspondiente las copias de los partes médicos de baja, confirmacion de la
baja o alta de incapacidad temporal facilitadas por las personas trabajadoras.

Cualesquiera otros incumplimientos que afecten a obligaciones meramente formales o
documentales.

Seran incumplimientos graves:

No formalizar por escrito el contrato de trabajo cuando este requisito sea exigible o cuando lo haya
solicitado el o la trabajadora.

Incumplir la normativa sobre modalidades contractuales, contratos de duraciéon determinada y
temporales, mediante su utilizacion en fraude de ley.

Incumplir las normas y los limites legales o pactados en materia de jornada, trabajo nocturno, horas
extraordinarias, horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos.

Modificar las condiciones sustanciales de trabajo impuesta unilateralmente por la empresa, sin acudir
a los procedimientos legamente establecidos.

Establecer condiciones de trabajo inferiores a las establecidas legalmente o por convenio colectivo,
asi como los actos u omisiones que fueren contrarios a los derechos de las y los trabajadores
reconocidos en el articulo 4 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, salvo que proceda su
calificacion como muy grave.

Incumplir la obligacion de elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo con el alcance y
contenido establecidos en la normativa de prevencion de riesgos laborales, en particular por carecer
de un contenido real y adecuado a los riesgos especificos para la seguridad y la salud de las y los
trabajadores de la obra o por no adaptarse a las caracteristicas particulares de las actividades o los
procedimientos desarrollados o del entorno de los puestos de trabajo.

Incumplir la obligacion de realizar el seguimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo, con el
alcance y contenido establecidos en la normativa de prevencion de riesgos laborales.

No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periédica del estado de salud de las
y los trabajadores que procedan conforme a la normativa en vigor, o0 no comunicar su resultado a
las y los trabajadores afectados.

Adscribir trabajadores o trabajadoras a puestos de trabajo cuyas condiciones fuesen incompatibles
con sus caracteristicas personales conocidas, salvo cuando se considere incumplimiento muy grave.
No dar cuenta en tiempo y forma a la autoridad laboral, conforme a las disposiciones vigentes, de
los accidentes de trabajo ocurridos y de las enfermedades profesionales declaradas cuando tengan
la calificacion de graves, muy graves o mortales, o no llevar a cabo una investigacion en caso de
producirse dafios a la salud de las y los trabajadores o de tener indicios de que las medidas
preventivas son insuficientes.

Incumplir la normativa de prevencion de riesgos laborales, salvo que la misma tenga la consideracion
de leve o0 muy grave.

La falta de limpieza del centro o lugar de trabajo, cuando sea habitual o cuando de ello se deriven
riesgos para la integridad fisica y salud del personal.

No solicitar la afiliacion inicial o el alta de las y los trabajadores que ingresen a su servicio, o solicitar
la misma, como consecuencia de actuacién inspectora, fuera del plazo establecido. A estos efectos
se considerara un incumplimiento por cada trabajador o trabajadora afectada.

No ingresar, en la forma y plazos reglamentarios, las cuotas correspondientes que por todos los
conceptos recauda la Tesoreria General de la Seguridad Social o no efectuar el ingreso en la cuantia
debida, habiendo presentado los documentos de cotizacion, siempre que la falta de ingreso no
obedezca a una declaracién concursal de la empresa, ni a un supuesto de fuerza mayor, ni se haya
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solicitado aplazamiento para el pago de las cuotas con caracter previo al inicio de la actuacién
inspectora, salvo que haya recaido resolucién denegatoria.
1.1.3.- Seran incumplimientos muy graves:

a) Elimpagoy los retrasos reiterados en el pago del salario debido.

b) Adoptar decisiones unilaterales de la empresa que impliquen discriminaciones directas o indirectas
desfavorables por razén de edad o discapacidad, discriminaciones favorables o adversas en materia
de retribuciones, jornadas, formacion, promocion y demas condiciones de trabajo, discriminaciones
por circunstancias de origen, incluido el racial o étnico, estado civil, condiciéon social, religion o
convicciones, ideas politicas, orientaciéon sexual, adhesiéon o no a sindicatos y a sus acuerdos,
vinculos de parentesco con otras personas trabajadoras o por razén de la lengua.

c) Adoptar decisiones de la empresa que supongan un trato desfavorable de las y los trabajadores
como reaccién ante una reclamacion efectuada en la empresa o ante una accion administrativa o
judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminacion.

d) Incumplimiento por la empresa de los compromisos por pensiones con el personal en los términos
establecidos en la normativa reguladora de los planes y fondos de pensiones.

e) No paralizar ni suspender de forma inmediata, a requerimiento de la Inspeccién de Trabajo y
Seguridad Social, los trabajos que se realicen sin observar la normativa sobre prevencion de riesgos
laborales y que, a juicio de la Inspeccion, impliquen la existencia de un riesgo grave e inminente para
la seguridad y salud de las y los trabajadores, o reanudar los trabajos sin haber subsanado
previamente las causas que motivaron la paralizacion.

f) Adscribir trabajadores o trabajadoras a puestos de trabajo cuyas condiciones fuesen incompatibles
con sus caracteristicas personales conocidas, asi como su dedicacion a la realizacion de tareas sin
tomar en consideracion sus capacidades profesionales en materia de seguridad y salud en el trabajo,
cuando de ello se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de las y los
trabajadores.

g) La falta de presencia de los recursos preventivos cuando ello sea preceptivo o el incumplimiento de
las obligaciones derivadas de su presencia, cuando se trate de actividades consideradas en la
normativa correspondiente como peligrosas o con riesgos especiales.

h) Incumplir el deber de verificar, en la forma establecida legal o reglamentariamente, que las empresas
subcontratadas disponen de recursos humanos, tanto en su nivel directivo como productivo, que
cuentan con la formacién necesaria en prevencion de riesgos laborales, y que disponen de una
organizacion preventiva adecuada, y la inscripcion en el registro correspondiente.

i) No adoptar cualesquiera otras medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo en
ejecucion de la normativa sobre prevencion de riesgos laborales de las que se derive un riesgo grave
e inminente para la seguridad y salud de las personas trabajadoras.

i) No ingresar, en el plazo y formas reglamentarias, las cuotas correspondientes que por todos los
conceptos recauda la Tesoreria General de la Seguridad Social, no habiendo presentado los
documentos de cotizacion.

k) Efectuar declaraciones o consignar datos falsos o inexactos en los documentos de cotizacion o en
cualquier otro documento de forma fraudulenta, cuando se modifiquen las cuotas.

I) Dar ocupacion a las y los trabajadores afectados por la suspension de contratos o reduccion de
jornada, en el periodo de aplicacién de las medidas de suspension de contratos o en el horario de
reduccion de jornada comunicado a la autoridad laboral o a la entidad gestora de las prestaciones
por desempleo, en su caso.

m) Retener indebidamente, no ingresandola dentro de plazo, la parte de cuota de Seguridad Social
descontada a sus trabajadores y trabajadoras, o efectuar descuentos superiores a los legalmente
establecidos.

1.2.- Los incumplimientos de las obligaciones previstas en materia de subcontratacion se calificaran de la
siguiente manera:
1.2.1.- Seran incumplimientos leves:

a) No disponer en la obra del Libro de Subcontratacion exigido por la normativa reguladora de la
subcontratacion en el sector de la construccion.

b) No verificar la empresa contratista la documentacion o titulo que acredite la posesiéon de la
maguinaria que utiliza la empresa subcontratista, y de cuanta informaciéon sea exigida por las
disposiciones legales vigentes.
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¢) No comunicar a la persona que realiza la coordinacion de seguridad y salud la subcontratacion

anotada en el Libro de Subcontratacion.
1.2.2.- Seran incumplimientos graves:

a) No disponer del Libro de Subcontratacion exigible por la Ley reguladora de la subcontratacion del
sector de la construcciéon, o no llevarlo en orden y al dia, en los términos establecidos por la
normativa correspondiente.

b) No verificar que las empresas subcontratistas con los que contrate disponen de recursos humanos,
tanto en su nivel directivo como productivo, que cuentan con la formacién necesaria en prevencion
de riesgos laborales, y que dispone de una organizacién preventiva adecuada.

c) Con caracter general, no verificar durante la ejecucion del contrato el cumplimiento por parte de las
empresas subcontratadas de las obligaciones sefialadas en la clausula de subcontratacién, salvo
que estén previstas como incumplimiento leve o muy grave.

d) Permitir que, en el ambito de ejecuciéon del contrato, intervengan subcontratistas o personas
trabajadoras autonomas superando los niveles de subcontratacion permitidos legalmente, sin que
se disponga de la expresa aprobacion de la direccion facultativa, salvo que constituya incumplimiento
muy grave.

e) No informar a las y los representantes de las personas trabajadoras de las subcontrataciones
efectuadas.

1.2.3.- Seran incumplimientos muy graves:

a) Permitir que, en el dmbito de ejecucion del contrato, intervengan empresas subcontratistas o
personas trabajadoras auténomas superando los niveles de subcontratacion permitidos legalmente,
sin que se disponga de la expresa aprobacion de la direccion facultativa, cuando se trate de trabajos
con riesgos especiales conforme a la regulacion reglamentaria de los mismos para las obras de
construccion.

b) La cesién de personas trabajadoras en los términos prohibidos por la legislacién vigente.

c) Contratar la ejecucion de parte del contrato con una persona inhabilitada para contratar de acuerdo
con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno de los supuestos del articulo 71 de la LCSP.

d) No verificar que la empresa subcontratista cumple la limitacion de la proporcién minima de personas
trabajadoras contratadas con caracter indefinido conforme a la normativa reguladora de la
subcontratacion en el sector de la construccion.

1.3.- Los incumplimientos de las obligaciones previstas en materia de promocion de la igualdad de mujeres
y hombres se calificaran de la siguiente manera:

1.3.1.- Sera incumplimiento leve no presentar ante el 6rgano de contratacion el plan de igualdad elaborado
en el marco de ejecucién del contrato, en los casos que proceda su presentacion.

1.3.2.- Seran incumplimientos graves:

a) No elaborar el plan de igualdad adaptado al marco de ejecucién del contrato, en los casos que
proceda su realizacion.

b) Incumplir, con caracter general y sistematico, las medidas incluidas en el plan de igualdad elaborado
en el marco de ejecucion del contrato.

¢) No establecer ninguna medida que favorezca la conciliacién de la vida personal o familiar del
personal trabajador adscrito al contrato.

d) No contratar, al menos, una mujer durante la ejecucion de la obra o no transformar en indefinida una
contratacion temporal de mujer en el caso de que para la ejecucion del contrato sea necesaria una
contratacion nueva de personal y la empresa contratista cuente con una representacion
desequilibrada de mujeres en la plantilla vinculada al contrato.

1.3.3.- Sera incumplimiento muy grave cometer acoso por razén de sexo dentro del ejercicio de las
facultades de direccion empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo de la misma.

2.- Los incumplimientos de las obligaciones establecidas como condiciones especiales de ejecucion, con
excepcion del supuesto regulado en la clausula 36.2.4 relativa a la subcontrataciéon, supondran la
imposicion de las siguientes penalidades economicas, salvo en los supuestos en los que proceda la
resolucion del contrato:

2.1.- A los incumplimientos calificados como leves se les aplicara una penalidad que no podra superar la
cuantia del 4 % del precio del contrato.

2.2.- Allos incumplimientos calificados como graves se les aplicara una penalidad superior al 4 % del precio
del contrato, sin exceder del 7 % del mismo.
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2.3.- A los incumplimientos calificados como muy graves se les aplicara una penalidad superior al 7 % del
precio del contrato, sin exceder del 10 % del mismo, con excepcién de lo previsto para la subcontratacion
en la clausula siguiente de este pliego.

3.- Las penalidades que se impongan se haran efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en
concepto de pago total o parcial, deban abonarse a la empresa contratista, o sobre la garantia, que, en su
caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las certificaciones.

4.- Las obligaciones cuyo incumplimiento se califica como muy grave tendran caracter de obligacion
contractual esencial y su incumplimiento podra suponer la resolucion del contrato.

39.- Penalidades por demoray otras penalidades

1.- El 6rgano de contratacion, con sujecion a lo establecido en los articulos 192 y 193 de la LCSP, podra
imponer penalidades a la empresa contratista por los incumplimientos que se indican a continuacion:

a) Por demora en el cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales.

b) Por cumplimiento defectuoso de la prestacion, por incumplir o cumplir defectuosamente cualesquiera
otras condiciones especiales de ejecucion recogidas en el presente pliego que sean distintas de las
reflejadas en los apartados siguientes.

¢) Por incumplimiento o cumplimiento defectuoso que afecte a los aspectos tenidos en cuenta como
criterio de valoracion de las ofertas.

d) Por incumplimientos o retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicacion de condiciones
salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa.

e) Porincumplimiento del plazo para presentar el Programa de Trabajos y el Plan de Seguridad y Salud
en el trabajo, cuando fueran exigibles.

2.- La cuantia de las penalidades sera la siguiente:

a) Por la causa contemplada en la letra a), la cuantia prevista en el apartado 3 del articulo 193 de la
LCSP salvo que el apartado 23 del cuadro de caracteristicas establezca otras diferentes.

b) Por las causas contempladas en las letras b), c), y d), un 4 % del precio del contrato salvo que
motivadamente el 6rgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en
cuyo caso podra alcanzar hasta un 7 %, en el primer caso, y hasta un 10 % en el segundo. La
reiteracion en el incumplimiento se tendra en cuenta para valorar la gravedad.

¢) Por la causa contemplada en la letra €), una penalizacion diaria de un euro por cada 5.000 euros del
precio del contrato que sera descontado, en su caso, en la primera certificacion.

Estas penalidades, con la salvedad indicada para la infraccion de las obligaciones a las que refiere la letra
a) del apartado 1 de esta misma clausula, deberan ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento, y
las cuantias de cada una de ellas no podran ser superiores al 10 % del precio del contrato, IVA excluido, ni
el total de las mismas superar el 50 % del precio del contrato.

3.- Si atendiendo a las especiales caracteristicas del contrato se considera necesario para su correcta
ejecucion el establecimiento de penalidades distintas a las indicadas en el apartado anterior, estas se
especificaran en el apartado 23 del cuadro de caracteristicas.

4.- La constitucién en mora de la empresa contratista no precisa intimacion previa por parte de la
Administracion.

5.- Las penalidades por incumplir, o cumplir defectuosamente, el compromiso de adscripcion de medios,
las condiciones linglisticas o cualesquiera otras condiciones especiales de ejecucion se impondran en el
momento que el 6rgano de contratacion verifique el incumplimiento.

6.- Las penalidades por incumplimiento, o cumplimiento defectuoso, que afecten a los aspectos tenidos en
cuenta como criterio de valoracion de las ofertas se impondran cuando, al tiempo de la recepcidn, se
constate por el 6rgano de contratacion que, por causas imputables a la contratista, ésta no ha ejecutado el
contrato o alguno de los compromisos asumidos en su oferta, siempre que éstos hubieran sido relevantes
para la adjudicacion.

Se considerard que los compromisos incumplidos son relevantes si, al descontarse un 50 % de la
puntuacién obtenida por la contratista en el criterio incumplido, resultara que su oferta no habria sido la
mejor valorada.

7.- Las penalidades por cumplimiento defectuoso se impondran con independencia de la obligacién que
legalmente incumbe a la contratista en cuanto a la reparacién de tales defectos.

8.- La imposicion de penalidad no excluye la indemnizacion por dafios y perjuicios (articulo 196 de la LCSP).
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9.- El importe de las penalidades por demora se deducira de las facturas o certificaciones y, en su caso, de
la garantia cuando no puedan deducirse de los mencionados documentos. Cuando se hagan efectivas
sobre la garantia, la contratista quedara obligada a reponer o ampliar la misma en el plazo de 15 dias
naturales desde la ejecucion, incurriendo, en caso contrario en causa de resolucion del contrato.

40.- Comprobacién del replanteo

1.- Dentro del plazo que se sefiale en el contrato, que no podra ser superior a un mes desde la fecha de su
formalizacion salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la Administracién encargada de las
obras procedera, en presencia de la contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo hecho
previamente a la licitacién, extendiéndose acta del resultado que serd firmada por ambas partes
interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al drgano que celebr6 el contrato. El acta de
comprobacion debera recoger expresamente lo dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP.

2.- Con carécter previo a la firma del acta de comprobacién de replanteo la empresa adjudicataria debera
aportar a la persona responsable del contrato la documentacién recogida en el apartado 2 de la cldusula
36.2.1 del presente pliego. Las consecuencias del incumplimiento de esta obligacion seran las reflejadas
en el apartado undécimo de dicha clausula.

3.- En el caso de la division en lotes del objeto del contrato, la realizaciéon de los trabajos se iniciar4 en
funcién de la fase de ejecucién en la que cada lote deba desarrollarlos, previa la correspondiente acta de
comprobacién de replanteo o acta de inicio, que debera suscribirse los dias inmediatamente anteriores al
inicio de los trabajos de cada lote.

4.- En los expedientes calificados de urgentes el plazo de inicio de la ejecucidon del contrato no podra
exceder de un mes, contado desde la formalizacién.

5.- Si el resultado de la comprobacién demuestra, a juicio de la direccion facultativa y sin reserva por parte
de la contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dard por aquél la
autorizacion para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucién desde el dia siguiente al de la firma
del acta. En el caso de que la contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera
hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la direccion, consideradas tales
observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificandolo en la propia acta. La
autorizacion de inicio constara explicitamente en la misma, quedando notificada la contratista por el hecho
de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el péarrafo
anterior o la direccién facultativa de la obra considere necesaria la modificacion de las obras proyectadas,
guedara suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado a dar
cuenta inmediata a la Administracion, que resolvera lo que proceda. El procedimiento de la modificacion se
ajustara a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP, siendo su régimen el previsto en el articulo 205 de la
LCSP.

6.- De conformidad con el articulo 245 b) de la LCSP sera causa de resolucion del contrato la suspension
de la iniciacion de las obras por plazo superior a cuatro meses.

7.- Desaparecida la causa que motivd la falta de inicio, el rgano de contratacién dictara la resolucién
correspondiente, que se naotificara fehacientemente a la contratista. El plazo de ejecucién empezara a
contarse desde el dia siguiente a la recepcidn de la notificacién del acuerdo de autorizacion de inicio de las
obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando la contratista formulase reservas en el acto de
comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del 6rgano de contratacidn tales reservas resultasen
infundadas, no quedara suspendida la iniciacion de las obras ni, en consecuencia, sera necesario dictar
nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las mismas y se modifique el computo del plazo para
su ejecucion.

8.- El acta de comprobacién del replanteo formard parte integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad.

41.- Programa de Trabajos

1.- Cuando asi se establezca en el apartado 21 del cuadro de caracteristicas la empresa contratista, Gnica
o de cada lote, en el plazo maximo de 15 dias habiles, contados desde la formalizacion del contrato, debera
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presentar a la Direccion facultativa de las obras un desarrollo adecuado del Programa de Trabajos incluido
en su oferta, conforme a lo establecido en el articulo 144.3 del RGLCAP.

2.- El Programa de Trabajos no podra introducir ninguna modificacion en las condiciones contractuales, si
bien podra proponer reduccién en el plazo total, siempre que las disponibilidades de crédito de la
Administraciéon permitan efectuar los reajustes de anualidades que se pudieran derivar de tales
modificaciones, y sin que, en ningln caso, pueda suponer incremento del presupuesto total de adjudicacion
de la obra.

3.- El érgano competente de la Diputacién Foral resolvera sobre el Programa dentro de los quince dias
naturales siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.
4.- Una vez aprobado el Programa de Trabajos, se incorporara al contrato, practicandose en su caso, el
correspondiente reajuste de anualidades.

5.- El Programa de Trabajos debera actualizarse por la empresa contratista cada vez que se modifiquen las
condiciones contractuales, procediendo a la fijacién o actualizacién y puesta al dia del mismo conforme a
las instrucciones que reciba de la Administracion.

6.- La empresa contratista adaptara y coordinara su Programa de Trabajos con la retirada y reposicion de
los servicios afectados, tanto los que entran dentro del contrato como los correspondientes a empresas
tales como Iberdrola, S.A., Telefénica de Espafia, S.A.U, Euskaltel, S.A. y Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos, S.A. S.M.E .y empresas suministradoras de gas.

7.- La Direccion de la obra podra acordar no dar curso a las certificaciones hasta que la empresa contratista
haya presentado en debida forma el Programa de Trabajos, sin derecho a intereses de demora, en su caso,
por el retraso en el pago de estas certificaciones.

42.- Plan de seguridad y salud en el trabajo

1.- La empresa contratista debera elaborar un plan de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con
lo establecido en el articulo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas en materia de seguridad y salud en las obras de construccion, que presentara por
duplicado a la Administracion en el plazo de once dias naturales desde la formalizacién del contrato. El plan
de seguridad y salud no podra introducir ninguna modificaciéon en las condiciones contractuales y en el
mismo, entre otros extremos, deberan detallarse, en su caso, las subcontrataciones previstas.

Dicho plan, con el correspondiente informe de la persona coordinadora, en su defecto, por la direccion
facultativa, antes del inicio de las obras, se elevara para su aprobaciéon al 6rgano competente de la
Diputacion. A estos efectos, la coordinadora de seguridad y salud informard en el plazo de siete dias
naturales desde su recepcién sobre la procedencia de su aprobacién y, en caso negativo, indicara los
puntos que deben corregirse, para lo que se asignara un plazo acorde con la importancia de las
correcciones, nunca superior a siete dias naturales.

En todo caso el plazo maximo para la aprobacién del plan de seguridad y salud en el trabajo serd de un
mes desde la formalizacion del contrato. Si por incumplir la empresa contratista los plazos indicados en el
parrafo anterior no fuera posible empezar las obras al recibir autorizacion para el inicio de las mismas, no
podra reclamar ampliacién alguna de plazo por este motivo.

2.- La persona coordinadora o la persona integrada en la direccién facultativa designada al efecto, podran
ordenar la paralizacion provisional de la obra en su totalidad o de los tajos, en particular, cuando observase
el incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, con riesgo inminente o grave para las personas. En
estos casos, pondra el tema en conocimiento inmediato de la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social y
del resto de las personas interesadas, conforme al articulo 14 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.
3.- No se iniciara ninguna obra sin que se haya aprobado el plan de seguridad y salud en el trabajo. Si en
el transcurso de la obra se ordena la paralizacion de las obras por incumplimiento por la empresa contratista
0 subcontratista de las medidas de seguridad y salud, el tiempo en que permanezca paralizada la obra o el
tajo seguira computandose a los efectos de plazo de ejecucién y podra llegar a ser causa de resolucién de
la misma, conforme a los articulos 193,195y 237 de la LCSP.

4.- En el caso de la division en lotes del objeto del contrato, la contratista debera elaborar el plan de
seguridad y salud en el trabajo del correspondiente lote del que resulte adjudicataria.
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43.- Dafios y perjuicios aterceras partes

1.- La empresa contratista extremara sus precauciones para evitar dafios y perjuicios a terceras partes
siendo de su exclusiva responsabilidad cuantos puedan derivarse directa o indirectamente de la ejecucion
de las obras.

Seréa obligacion de la empresa contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen, por si 0
por personal o medios dependientes del mismo, a terceras partes como consecuencia de las operaciones
que requiera la ejecucion del contrato. Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como
consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administracion sera responsable de la misma dentro
de los limites sefialados en las leyes.

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con mas de una empresa, todas responderan solidariamente
de las responsabilidades a que se refiere esta clausula.

2.- La empresa adjudicataria dispondra en todo momento de un contrato de seguro para responder de los
citados dafios y perjuicios a terceras partes, tanto a personas como a cosas, asi como por dafios producidos
a la Administracién, o al personal dependiente de la misma durante la vigencia del contrato con una
cobertura minima por el importe establecido en el apartado 24 del cuadro de caracteristicas.

3.- El periodo de mantenimiento de la vigencia de dicha pdliza ser4, como minimo, el periodo total de
duracion del contrato (prérrogas incluidas, en su caso) y del correspondiente plazo de garantia
(ampliaciones incluidas, en su caso).

44 .- Dafos en las obras

1.- La empresa contratista, ademas de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de su
actividad, esta obligado a concertar a su costa, un seguro cubra los dafios que puedan sufrir las obras
realizadas y en curso de realizacion, incluyendo como asegurada a la Diputacion Foral de Gipuzkoa, por el
importe minimo establecido en el apartado 24 del cuadro de caracteristicas, debiendo figurar como
beneficiario, en caso de siniestro, el drgano de contratacion. Las coberturas seran las siguientes:
a) Dafiosy pérdidas materiales derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosion, robo, expoliacion,
impacto, impericia, negligencia, actos vandalicos y malintencionados, de los riesgos de la naturaleza
o cualquier otro riesgo no denominado.
b) Garantias adicionales derivadas de:
e Error de disefio, riesgo de la empresa fabricante.
e Gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolicion, medidas adoptadas por la
autoridad, etc.
+ Dafios a bienes preexistentes, sabotaje.
e Huelga, motin y conmocién civil.
2.- Quedara asegurada toda pérdida o dafio que resulte de una causa cuyo origen se encuentre en el
periodo de construccidn, asi como la que se ocasione en esta etapa 0 posteriores como consecuencia de
la ejecucion de trabajos llevados a cabo con el fin de dar correcto cumplimiento a las obligaciones
estipuladas en el contrato de obras.
3.- El periodo de mantenimiento de la vigencia de dicha péliza ser4, como minimo, el periodo de duracién
del contrato (prérrogas incluidas, en su caso) y el establecido como periodo de garantia (ampliaciones
incluidas, en su caso).
4.- En la recepcion de la obra, debera acreditarse que la pdliza tiene vigencia durante un afio mas, contado
desde la fecha de recepcion y que la prima correspondiente se encuentra totalmente pagada.

45.- Modificaciones del contrato

1. Una vez perfeccionado el contrato, so6lo podran introducirse modificaciones en el mismo por
razones de interés publico cuando asi se prevea en el apartado 22 del cuadro de caracteristicas, o cuando
concurran los supuestos establecidos en el articulo 205 de la LCSP.

2. Seran en todo caso obligatorias para la contratista las modificaciones previstas en el apartado 22
del cuadro de caracteristicas y aquellas otras que encajen en los supuestos de modificacion del contrato
recogidas en el articulo 205 de la LCSP cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteracién en su
cuantia que no exceda del 20 % del precio inicial del contrato, IVA excluido.
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3. Nila contratista ni la responsable del contrato podran introducir o ejecutar modificaciones que no
estén debidamente aprobadas. Las modificaciones del contrato que no estén debidamente autorizadas por
la Administracion originaran responsabilidad de la empresa contratista, la cual estara obligada, en su caso,
a rehacer la parte afectada por aquéllas sin derecho a abono alguno.
4. Las modificaciones contractuales deberan formalizarse en documento administrativo con arreglo a
lo sefialado en el articulo 153 de la LCSP, previo reajuste de la garantia definitiva en su caso.
5. Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, la contratista queda obligada a la
actualizacion del programa de trabajo.
6. Modificacion del proyecto
Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificacién del proyecto, recabara del
6rgano de contratacion autorizacion para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciara con las
siguientes actuaciones:
a) Redaccion de la modificacion del proyecto y aprobacion técnica de la misma.
b) Audiencia del contratista y del redactor del proyecto, por plazo minimo de tres dias.
c) Aprobacion del expediente por el d6rgano de contratacion, asi como de los gastos
complementarios precisos.

No obstante, no tendran la consideracién de modificaciones:
i. exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variacion que durante la correcta ejecucién de la
obra se produzca exclusivamente en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las
previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un incremento del
gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial. Dicho exceso de mediciones sera
recogido en la certificacion final de la obra.
ii. La inclusion de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos establecidos
en esta Ley y en sus normas de desarrollo, siempre que no supongan incremento del precio global
del contrato ni afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3 por ciento del
presupuesto primitivo del mismo.

45.1.- Modificaciones previstas

1.- El presente contrato podra modificarse, si asi se ha previsto, segin lo detallado en el apartado 22 del
cuadro de caracteristicas del presente pliego, en las circunstancias, con las condiciones, alcance y los
limites alli establecidos.

2.- En ningdn caso las modificaciones previstas pueden suponer el establecimiento de nuevos precios
unitarios no previstos en el contrato ni exceder del veinte por ciento del precio inicial del contrato.

3.- En el procedimiento que se instruyan para la adopcion de acuerdos relativos a la prerrogativa establecida
en este apartado, una vez redactada, por la persona responsable del contrato la propuesta de modificacion
del contrato, y tras la audiencia del contratista y del redactor del proyecto (en su caso), por plazo minimo
de tres dias, se dara traslado a 6rgano de contratacion para su aprobacion.

45.2.- Modificaciones no previstas

1.- Solo podréan introducirse modificaciones distintas de las previstas en el apartado 22 del cuadro de
caracteristicas cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguno o varios de los supuestos
tasados del articulo 205.2 de la LCSP y que se limiten a introducir las variaciones estrictamente
indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria.

2.- En el procedimiento que se instruyan para la adopcion de acuerdos relativos a la prerrogativa establecida
en este apartado, una vez redactada, por la persona responsable del contrato la propuesta de modificacion
del contrato, y antes de proceder a la modificacion del contrato, debera darse audiencia al redactor del
proyecto, si éste se hubiese preparado por un tercero ajeno al érgano de contratacion en virtud de un
contrato de servicios, para que, en un plazo no inferior a tres dias, formule las consideraciones que tenga
por conveniente.

Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no previstas en el proyecto o
cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en este, y no sea necesario realizar una nueva licitacion, los
precios aplicables a las mismas seran fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista por
plazo minimo de tres dias habiles. Cuando el contratista no aceptase los precios fijados, el 6rgano de
contratacion podra contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado, ejecutarlas
directamente u optar por la resolucién del contrato conforme al articulo 211 de esta Ley.
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3.- Cuando la modificacién resulte obligatoria para el contratista, una vez realizado el tramite de audiencia,
se dara traslado al 6rgano de contratacion para su aprobacion.

4.- Cuando la modificacion no resulte obligatoria para el contratista, la misma solo sera acordada por el
6rgano de contratacion previa conformidad por escrito del mismo, resolviéndose el contrato, en caso
contrario, de conformidad con lo establecido en la letra g) del apartado 1 del articulo 211.

46.- Suspension de las obras

1.- La Administracion, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la ejecucion del
contrato. Igualmente, procedera la suspension del contrato si se diese la circunstancia sefialada en el
articulo 198.5 de la LCSP. A efectos de la suspension del contrato se estara a lo dispuesto en el articulo
208 de la LCSP asi como en el articulo 103 del RGLCAP, clausulas 63 y siguientes del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la contratacion de obras del Estado.

2.- De conformidad con el articulo 208 de la LCSP, si la Administracion acordase la suspension del contrato
0 aquella tuviere lugar por la aplicacion de lo dispuesto en el articulo 198.5 de la LCSP, la Administracién
abonara al contratista los dafios y perjuicios efectivamente sufridos por este.

47.- Mediciones y valoraciéon y abonos a cuenta

1.- Sélo se abonard a la contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto.

2.- No podra emitirse ninguna certificacion y, en consecuencia, realizarse ningun pago hasta que se haya
formalizado el contrato.

3.- La direccion de la obra realizard mensualmente la medicion de los trabajos efectuados, pudiendo la
contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y
caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, la contratista esta obligada a avisar con
la suficiente antelacion, a fin de que la direccion pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de
datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribira la contratista. A falta de aviso
anticipado, cuya prueba corresponde a la contratista, queda esta obligada a aceptar las decisiones de la
Administracion sobre el particular.

4.- Para cada clase de obra se adoptar4 como unidad de medida la sefialada en el proyecto, en la parte
correspondiente a las mediciones. Terminada la medicion, por la direccion facultativa se procedera
mensualmente a la redaccion de la relacion valorada al origen.

5.- La obra ejecutada se valorara a los precios de ejecucion material que figuren en el cuadro de precios
unitarios del proyecto para cada unidad de obra y a los precios de las nuevas unidades de obra no previstas
en el contrato que hayan sido debidamente autorizados y teniendo en cuenta lo prevenido en los
correspondientes pliegos para abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y
abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

6.- Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le aumentaran
los porcentajes sefialados en el articulo 131 del RGLCAP adoptados para formar el presupuesto y la cifra
gue resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudicacién, obteniendo asi la relacion valorada mensual,
gue dara lugar a la certificacion mensual, la que se expedira por la Administracion en los diez dias siguientes
al mes que corresponda.

7.- Los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de los trabajos seran los que figuran en el proyecto
aprobado por la Administracion, afectados por el coeficiente de adjudicacion establecido en la resolucion
por la que se otorgue la adjudicacion.

8.- Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se valoraran y abonaran conforme se indica
en el pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estara a lo dispuesto en el articulo
154 del RGLCAP.

9.- Para el abono de las partidas alzadas a justificar, y cuando las actuaciones no se presten a la aplicacion
de unidades de obra, podra considerarse por la Administracién la posibilidad de facturacién por terceras
partes previamente autorizada y respaldada por la direccion facultativa de las obras. El importe liquido
facturado sera abonado por la empresa contratista y reembolsado por la Administracion incluyéndolo en la
certificacion de obra que se expida al mes siguiente. Dicho importe se incrementara aplicando un porcentaje
del 13 % en concepto de gastos generales y no estara sujeto a ningln otro incremento ni a la baja de
adjudicacion.
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10.- Simultaneamente a la tramitacion de la relacion valorada la direccion de la obra enviara un ejemplar a
la contratista a efectos de su conformidad o reparos, pudiendo éste formular las alegaciones que estime
oportunas en un plazo maximo de diez dias habiles a partir de la recepcién del expresado documento.
Transcurrido este plazo sin formular alegaciones por parte de la contratista se considerara otorgada la
conformidad a la relacion valorada. En caso contrario y de aceptarse en todo o parte las alegaciones de la
contratista, éstas se tendran en cuenta a la hora de redactar la préxima relacion valorada o, en su caso, en
la certificacion final o en la liquidacién del contrato.

11.- La Administracién tendra la obligacion de abonar el precio dentro de los treinta dias siguientes a la
fecha de aprobacién de las certificaciones de obra y si se demorase, debera abonar a la contratista, a partir
del cumplimiento de dicho plazo de treinta dias los intereses de demora y la indemnizacion por los costes
de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

12.- Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del articulo 210 y en el apartado 1 del articulo 243 de
la LCSP, la Administracion debera aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la
conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los
treinta dias siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestacion del servicio.

13.- Para que haya lugar al inicio del computo de plazo para el devengo de intereses, la contratista debera
haber cumplido la obligacion de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los
términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electronica, en tiempo y forma, en el plazo de
treinta dias desde la fecha de entrega efectiva de las mercancias o la prestacion del servicio.

Las facturas deberan presentarse en formato electrénico en los supuestos establecidos por la Ley 25/2013,
de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrénica y creacién del registro contable de facturas del
Sector Publico, y por la Orden Foral 632/2014, de 1 de diciembre, por la que se regulan determinados
aspectos del punto general de entrada de facturas electronicas y del registro contable de facturas en el
ambito de la Administracion Foral del territorio histérico de Gipuzkoa.

En estos supuestos, la presentacion de las facturas electronicas a través del punto general de entrada de
facturas electronicas del territorio historico de Gipuzkoa producird una anotacion automatica en el registro
general de entrada de la Diputacion Foral de Gipuzkoa, asi como la anotacién en el registro contable de
facturas gestionado por el Servicio de Contabilidad del Departamento de Hacienda y Finanzas.

14.- Las facturas deberan contener los datos siguientes:

- ldentificacion de la entidad contratante.

- Identificacion del 6rgano de contratacion.

- Identificacion del 6rgano con competencias en materia de contabilidad puablica.

- Identificacion del destinatario de la prestacion contratada.
15.- En todo caso, si la contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura ante el
registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura
electrénica, el devengo de intereses no se iniciard hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de la
correcta presentacion de la factura, sin que la Administracion haya aprobado la conformidad, si procede, y
efectuado el correspondiente abono.
Ello no obstante, en las certificaciones que se extiendan excediendo del importe de las anualidades que
rijan en el contrato no se contard el plazo legalmente previsto desde la fecha de su aprobacion, sino desde
aquélla otra posterior en la que con arreglo a las condiciones convenidas y programas de trabajo aprobados
deberian producirse.
16.- Las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen a la contratista tendran el caracter
de abonos a cuenta y no supondran en forma alguna aprobacién y recepcion de las obras que comprenden,
a resultas de la certificacion final de las obras ejecutadas y a cuenta de la liquidacion del contrato. En estos
abonos a cuenta se observara lo dispuesto en el parrafo segundo del apartado 2 del articulo 198 de la
LCSP.
17.- La empresa contratista podra ceder a una tercera parte, por cualquiera de los medios legalmente
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesion surta efectos, y la
Administracion expida el mandamiento de pago a favor de la entidad cesionaria, es preciso que se le
notifique fehacientemente a ésta ultima el acuerdo de cesion.
18.- La contratista, en las condiciones sefialadas en el apartado 26 del cuadro de caracteristicas del
presente pliego, previa peticion escrita, tendra derecho a percibir abonos a cuenta por materiales acopiados
y por instalaciones o equipos, en la forma y con las garantias que, a tal efecto, determinan los articulos 155
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a 157 del RGLCAP. La cuantia y condiciones se encuentran sefialadas en el citado apartado 26. Los
referidos pagos seran asegurados mediante la prestacion de la garantia que se especifica en dicho
apartado.

48.- Aviso de terminacién de la ejecucién de la obra

La contratista, con la antelacién prevista en el apartado 29 del cuadro de caracteristicas, comunicara por
escrito a la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucion del contrato, a efectos de
que se pueda realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacién de esta comunicacion, la
designacién de representante para la recepcion y la comunicacion, a la Intervencion, se regularan por lo
establecido en el articulo 163 del RGLCAP.

49.- Recepcion de la obra

1.- El contrato se entendera cumplido por la contratista, cuando esta haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.

2.- Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la recepcion
de la misma.

3.- Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario
técnico designado por la Administracion contratante y representante de ésta, las dara por recibidas,
levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por los concurrentes a la
recepcion, entregandose un ejemplar al funcionario técnico que represente a la Administracion, otro a la
direccion facultativa, y otro a la contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de
recepcion la direccion facultativa fijara la fecha para el inicio de la medicion general, quedando notificada la
contratista para dicho acto.

4.- La contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean imputables
no cumple esta obligacion, el representante de la Administracion le remitird un ejemplar del acta para que,
en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el 6rgano
de contratacion.

5.- Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y la direccién
facultativa de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un
plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo la contratista no lo hubiese efectuado, podra
concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables a la contratista.

50.- Medicién general y certificacion final

1.- Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia de la contratista,
formulandose por la direccién facultativa, en el plazo de un mes desde la recepcion, la medicion de las
realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro del plazo de 3 meses, contados a partir de la
recepcion, el 6rgano de contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que, en
Su caso, sera abonada a la contratista a cuenta de la liquidacion del contrato en el plazo previsto en el
articulo 198.4 de la LCSP.

2.- En el caso de obras cuyo valor estimado supere los doce millones de euros en las que las operaciones
de liquidacion y medicion fueran especialmente complejas, los pliegos podran prever que el plazo de tres
meses para la aprobacion de la certificacién final podra ser ampliado, siempre que no supere en ningun
caso los cinco meses, de conformidad con lo dispuesto en el ultimo parrafo del articulo 243.1 de la LCSP.

El plazo para aprobar la certificacién final se encuentra regulado en el apartado 30 del cuadro de
caracteristicas.

51.- Plazo de garantia y liquidacién

1.- El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion y sera el indicado en el apartado
16 del cuadro de caracteristicas. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de garantia seran
a cargo de la contratista. En el caso de lotes, el plazo de garantia se computara para cada lote de forma
individualizada.
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2.- Durante dicho plazo la garantia definitiva respondera de los conceptos sefialados en el articulo 110 de
la LCSP que resulten de aplicacion.

3.- Durante dicho plazo cuidara la contratista, en todo caso, de la conservacioén y policia de las obras con
arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y a las instrucciones
que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la Administracion, descuidase la conservacion y diere lugar
a que peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y a costa de la contratista los trabajos necesarios para
evitar el dafio.

4.- En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

5.- Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la direccién facultativa,
de oficio o a instancia de la contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si este fuere
favorable, la contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de
la LCSP, procediéndose a la liquidacién del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes,
que deberan efectuarse en el plazo de 60 dias. Si el informe no fuese favorable y los defectos observados
se debieran a deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de
garantia la direccion facultativa procederd a dictar las oportunas instrucciones a la contratista para la debida
reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuard encargado de la
conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

6.- En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso contrario, una
vez reparado lo construido, se formulara por la direccién facultativa y en el plazo de un mes la propuesta
de liquidacién de las realmente ejecutadas, notificandose a la contratista para que en el plazo de diez dias
preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados
a partir de la contestacion de la contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el érgano de
contratacion debera aprobar la liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

7.- Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el expediente el
organo de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en servicio para el uso publico,
aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que concurran dichas circunstancias se
produciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepcion de la obra en los términos
establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

52.- Responsabilidad por vicios ocultos

1.- Si la obra se arruinara o sufre deterioros graves incompatibles con su funcién con posterioridad a la
expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccién, debido a incumplimiento del contrato
por parte de la contratista, este respondera de los dafios y perjuicios que se produzcan o se manifiesten
durante un plazo de quince afios a contar desde la recepcion.

2.- Asimismo, la contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados en la obra
por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga
u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad
de la construccion, contados desde la fecha de recepcion de la obra sin reservas o desde la subsanacion
de estas.

3.- Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por dafios materiales
dimanantes de los vicios o defectos, prescribiran en el plazo de dos afios a contar desde que se produzcan
0 se manifiesten dichos dafios, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir
responsabilidades por incumplimiento contractual.

4.- Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin dafio o perjuicio, quedara totalmente
extinguida la responsabilidad de la contratista.

53.- Resolucién del contrato

1.- Seran causa de resolucion del contrato, ademas de las establecidas en los articulos 211 y 245 de la
LCSP, el incumplimiento de las obligaciones esenciales indicadas en la LCSP, de las indicadas en la
clausula 36.3. y de las sefialadas en el apartado 20 del cuadro de caracteristicas como obligaciones
esenciales del contrato.

2.- De conformidad con el articulo 211.2 de la LCSP, en los casos en que concurran diversas causas de
resolucion del contrato con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias econémicas de la extincion,
deberéa atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo.
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3.- La resolucién del contrato se acordara por el 6rgano de contratacién de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 212.1 de la LCSP mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida.

4.- Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable de la contratista le sera incautada la garantia
y debera, ademas, indemnizar a la Administracién los dafios y perjuicios ocasionados en lo que excedan
del importe de la garantia incautada. La determinacion de los dafios y perjuicios que deba indemnizar la
contratista se llevara a cabo por el érgano de contratacion en decisién motivada previa audiencia del mismo,
atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la inversion proyectada y a los mayores gastos
que ocasione a la Administracion.

5.- Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en el articulo 212 de la LCSP y
para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 246 de la LCSP, asi como en su caso, a lo dispuesto
en el desarrollo reglamentario.

6.- También podra ser resuelto el contrato por las siguientes causas:

a) Porelimpago, durante la ejecucion del contrato, de los salarios por parte de la contratista al personal
adscrito al contrato, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los convenios colectivos
en vigor para este personal.

b) La resolucion por esta causa se acordara, con caracter general, a instancia de la representacion del
personal en la empresa contratista; excepto cuando el personal afectado por el impago de salarios
sea personal en los que procediera la subrogacion de conformidad con el articulo 130 de la LCSP y
el importe de los salarios adeudados por la empresa contratista supere el 5 % del precio de
adjudicacion del contrato, en cuyo caso la resolucién podra ser acordada directamente por el 6rgano
de contratacion de oficio.

¢) Por incumplimiento de caracter muy grave conforme al presente pliego de las obligaciones en
materia de seguridad y salud en el trabajo.

7.- En el supuesto de Uniones Temporales de Empresas, cuando alguna de las integrantes se encuentre
comprendida en el supuesto del articulo 211.1 a) y b) de la LCSP la Administracion estara facultada para
exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales al resto de las empresas que constituyan la unién
temporal o acordar la resolucion del contrato.

8.- No obstante, cuando las penalidades por incumplimientos alcancen un miltiplo del 5 % del precio del
contrato, el érgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o a acordar la
continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades.

54.- Incorporacién de las obras al inventario general de bienes y derechos

A los efectos de su incorporacién al inventario general de bienes y derechos de las obras de caracter
inventariable y, en su caso, de las de mejora, la empresa contratista en el acto de recepcion de la obra
entregara a la Direccion de la obra la documentacion descriptiva del estado de dimensiones y caracteristicas
de la obra ejecutada que defina con detalle las obras realizadas tal como se encuentran en el momento de
la recepcion.

55.- Supuestos de contradicciones

De existir contradicciones, en cuanto a las determinaciones econémico-administrativas, entre los
documentos que integran el proyecto y el pliego de clausulas administrativas particulares, prevaleceran las
clausulas contenidas en el presente pliego.

35



ACTA3a196221- cd15- 43da- a218- 3d0317cf 2dbb

Gipuzkoako Diputacion Foral

Foru Aldundia de Gipuzkoa
Bide Azpiegituretako eta Departamento de
Lurralde Estrategiako Infraestructuras Viarias y
Departamentua Estrategia Territorial

ANEXO I.- INSTRUCCIONES PARA LA LICITACION ELECTRONICA

l.- SISTEMA DE LICITACION ELECTRONICA

1.

2.

Requisitos para utilizar el sistema de licitacion electronica para los tramites del
procedimiento de contratacion

1.1. Requisitos administrativos:

a) Disponer de un certificado digital cuyo uso esté admitido como medio de
identificacion y firma en el sistema de licitacion electronica. El portal de acceso al
sistema de licitacion electronica mostrard en todo momento una relacién
actualizada de los certificados electronicos permitidos.

b) La empresa debe estar dada de alta en alguno de estos registros: Registro de
Licitadores y Empresas Clasificadas de la CAE (ROC) o estatal (ROLECE) o bien
en el Registro interno de licitadores KPE-CPE.

1.2. Requisitos técnicos:

La informaciéon sobre los requerimientos técnicos para licitar electronicamente se
encuentra disponible en el siguiente enlace:
https://www.contratacion.euskadi.eus/informacion-general-licitacion-electronica/w32-

kpelicelles/
Acceso al sistema de licitacion electrénica:
Para utilizar el sistema debera accederse al portal:

https://www.contratacion.euskadi.eus/acceso-a-la-licitacion-electronica-en-la-plataforma-
kontratazioa-empresas/webkpe00-kpelicel/es/

Servicio de soporte para resolver dudas o incidencias sobre licitacion electrénica:

945 016 298

Il.- NOTIFICACION Y COMUNICACION ELECTRONICAS

Las notificaciones y comunicaciones por via electronica se realizaran a través de la Sede
Electronica de la Diputacion Foral de Gipuzkoa a la que se accederd a través de
https://eqoitza.gipuzkoa.eus/es/. Cada vez que se envie una naotificacion o comunicacion,
la empresa recibira aviso del envio a la direccion de correo electrénico que haya facilitado
a estos efectos en la Adenda de este Anexo I.
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ADENDA AL ANEXO I.- DATOS A EFECTOS DE RECIBIR NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES

DATOS DE IDENTIFICACION
1¢" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio
En nombre de la empresa que represento

Razén social de la representada:

CIF de larepresentada:

* En el caso de Unién Temporal de Empresas, adaptar el modelo para afiadir los datos relativos a todas las
personas que representen a cada una de las empresas que formaran la UTE.

DECLARA(N)

Que a efectos de notificaciones y comunicaciones en relacion con el procedimiento de adjudicacion del
contrato (denominacion y codigo expediente):

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Denominacion del contrato Codigo de referencia

EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE 13-SV-78/2025 2LIC
ITINERARIO PEATONAL PARALELO A LA CALZADA ENTRE LOS
PK 0,610 Y 0,730 DE LA GI-3392 A ASKIZU EN GETARIA

Los datos a efectos de practicar las notificaciones y comunicaciones via electrénica son*:

DATOS PARA NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES

Calle/Plaza/Avenidal... N.© Piso Mano
Municipio C.P. Provincia
Teléfono Movil

Direccién de correo electrénico de aviso:
Persona que va a ser la destinataria:

Idioma elegido para recibir notificacién/comunicacion: Euskera D Castellano D

1 Fn caso de presentar oferta o solicitud de participacién varias empresas con el compromiso de constituirse
formalmente en Unién Temporal de Empresas en caso de resultar adjudicatarias, deberan presentar una sola
direccion a efectos de notificaciones y comunicaciones.
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ANEXO II.- MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCION EN UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

DATOS DE IDENTIFICACION

1¢" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio
En nombre de la empresa que represento
Razén social de la representada:

CIF de larepresentada:

DATOS DE IDENTIFICACION

1¢" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio
En nombre de la empresa que represento
Razén social de la representada:

CIF de larepresentada:

DATOS DE IDENTIFICACION

1¢" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio
En nombre de la empresa que represento
Razon social de la representada:

CIF de larepresentada:

* Adaptar el modelo para afiadir los datos relativos a todas las personas que representen a cada una de las
empresas que formaran la Union Temporal de Empresas en caso de resultar adjudicatarias.

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Denominacidn del contrato Codigo de referencia

EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE 13-SV-78/2025 2LIC
ITINERARIO PEATONAL PARALELO A LA CALZADA ENTRE LOS
PK 0,610 Y 0,730 DE LA GI-3392 A ASKIZU EN GETARIA

DECLARAN
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1. Que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unién Temporal de Empresas, en el caso
de resultar adjudicatarias del contrato de referencia con el siguiente porcentaje de participacion:

Nombre empresa %

2. Que nombran representante o apoderado Unico de la union con poderes bastantes para ejercitar los
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincién del mismo a D./Diia.:

Nombre y apellidos

Lugar y fecha:

Nombre empresa

firma
Nombre empresa

firma
Nombre empresa

firma
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ANEXO Ill. - MODELO DE AVAL

DATOS DE LA ENTIDAD DE CREDITO O SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA

Raz6n social NIF

Domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos:

Calle/Plaza/Avenidal... N.° Piso Mano
Municipio C.P. Provincia
APODERADO(S)

Nombre y apellidos NIF

La entidad arriba expresada, y en su nombre y representacion la(s) persona(s) mencionada(s) con poderes
suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte
inferior de este documento, se constituye ante la Diputacion Foral de Gipuzkoa en avalista solidario de:

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD AVALADA

Nombre v apellidos / Razén social CIF / NIF

Objeto del contrato u obligaciéon asumida por la avalada

Organo de contratacion

Importe del aval (en letray en cifra)

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el articulo 56.2
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. Este aval se otorga
solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusién y con
compromiso de pago al primer requerimiento del 6rgano de contratacién, con sujecion a los términos
previstos en la legislacion de contratos de las Administraciones Publicas, en sus normas de desarrollo y en
la Norma Foral 4/2007 de 27 de marzo, de Régimen Financiero y Presupuestario del Territorio Historico de
Gipuzkoa.

El presente aval estara en vigor hasta que el érgano de contratacion o quien en su nombre sea habilitado
legalmente para ello autorice su cancelacién o devolucion de acuerdo con lo establecido en la Ley de
Contratos del Sector Publico y legislacion complementaria.

Lugar y fecha:

Razén social de la entidad:

Firma de los apoderados:
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ANEXO IV.- MODELO DE PROPOSICION

DATOS DE IDENTIFICACION

1¢" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio
En nombre de la empresa que represento
Razén social de la representada:

CIF de larepresentada:

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Denominacién del contrato Cédigo de referencia

EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE 13-SV-78/2025 2LIC
ITINERARIO PEATONAL PARALELO A LA CALZADA ENTRE LOS
PK 0,610 Y 0,730 DE LA GI-3392 A ASKIZU EN GETARIA

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen con relacion al expediente de contratacion
indicado, propone el/los siguiente/s precio/s y,

1.- OFERTA ECONOMICA

PRECIO SIN IVA IMPORTE IVA

TOTAL OFERTA, IVA INCLUIDO:

Declaracidn del convenio colectivo que sera de aplicacién a los trabajadores y trabajadoras que realicen
la actividad objeto del contrato: ..o

Lugar y fecha:

Nombre empresa firma
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ANEXO V.- PROPUESTA DE SISTEMA DE EVALUACION DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION Y
LAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DE CARACTER SOCIAL

DATOS DE IDENTIFICACION

1¢" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio
En nombre de la empresa que represento
Razon social de la representada:

CIF de larepresentada:

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Denominacion del contrato Codigo de referencia

EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE 13-SV-78/2025 2LIC
ITINERARIO PEATONAL PARALELO A LA CALZADA ENTRE LOS
PK 0,610 Y 0,730 DE LA GI-3392 A ASKIZU EN GETARIA

DECLARA

1. Ha empleado para la ejecucion del contrato a ... mujeres, lo que supone un ... % sobre el total de la
plantilla empleada, siendo de ... % el porcentaje medio recogido de mujeres contratadas en el sector segun
la Encuesta de Poblacion Activa del INE/EUSTAT correspondiente a la fecha de licitacion.

2. Ha realizado un diagnéstico sobre la situacion de igualdad de mujeres y hombres en la empresa, o
entre las personas beneficiarias de la prestacion, a partir del cual se han disefiado y aplicado ... (indicar
numero) de acciones de igualdad, que han beneficiado a .... personas.

3. Hadisefiado e impartido ... horas de formacién en materia de igualdad, en la que han participado ...
personas.

4.  Se ha designado a una persona de la plantilla de la empresa o se ha contratado a un/a técnico como
responsable en materia de igualdad.

5. Se ha aprobado un protocolo o medidas especificas para prevenir y hacer frente al acoso sexual y al
acoso por razén de sexo en el trabajo en cuyo disefio han participado ... personas y que afecta o beneficia
a ... personas.

6. Se haaprobado un protocolo especifico para el empleo de lenguaje de género en la empresa, en cuyo
disefio han participado ... personas y que ha sido comunicado a ... personas.

7. Se han disefiado y aplicado medidas de conciliacion, habiendo sido beneficiarias de dichas acciones
un total de ... personas, de las que ... han sido mujeres. Las acciones han consistido en (indicar lo que
proceda: fomento de la corresponsabilidad entre mujeres y hombres; en particular, la disposicién de
recursos propios, privados o sociocomunitarios que faciliten la atencion de personas menores y
dependientes, tales como cheques servicio, comedores, guarderias, centros de dia o ludotecas: o bien
mejoras de jornada, excedencias, licencias o permisos, flexibilizacién horaria, el teletrabajo, o la adaptacion
0 reasignacion de servicios).

8. Se ha aplicado un convenio de empresa que incluye medidas especificas para la igualdad efectiva
entre mujeres y hombres, del que se han adoptado (indicar nimero de) acciones, y cuya aplicacion a la
ejecucion contractual ha beneficiado a ... personas.
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9. Se dispone de una certificacion o acreditacion en materia de igualdad entre mujeres y hombres, cuyas
acciones aplicadas a la ejecucion del contrato han beneficiado a ... personas.

10. En el caso de empresas con mas de 50 personas en plantilla, se ha respetado y cumplido la cuota de
contratacion del 2 % de personas con discapacidad igual o superior al 33 %, de tal modo, que siendo el
total de la plantilla de la empresa de ... personas, figuran en la misma ... personas con discapacidad igual
o superior al 33 %.

11. Se ha respetado para el total de la plantilla, formada por ... personas el cumplimiento del convenio
sectorial y territorial vigente para el sector.

12. Se ha empleado en la ejecucién del contrato un uso no sexista del lenguaje, evitado cualquier imagen
discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentado una imagen con valores de igualdad,
presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género. El total
de materiales elaborados (publicidad, carteleria, folletos, imagenes, documentos, etc) estimado con dichos
criterios es de ... (indicar niUmero), y se estima un impacto de alcance a ... (indicar nimero de) personas.
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ANEXO VI.- DECLARACION RESPONSABLE

Declara que, bajo su personal responsabilidad, como titular de la empresa/en nombre de la empresa a la
que representa:

1.- Ostenta la representacion de la que presenta la oferta.

2.- Laempresa a la que representa tienen capacidad para contratar con la Administracion Publica, ya que
teniendo plena capacidad de obrar, no incurre en ninguna de las circunstancias previstas en el articulo 71
de la LCSP.

3.- Se trata de una Unién Temporal de Empresas:

l:l Siy al presentar la oferta se acompafia a la presente declaracion el compromiso de constitucién
de UTE conforme al Anexo Il

[ Ino

4.- Cuenta con las autorizaciones/habilitaciones profesionales, la solvencia econdmica, financiera, y la
profesional y técnica, o en su caso la clasificacion correspondiente, requerida en el apartado 13 del cuadro
de caracteristicas.

Para acreditar la referida solvencia:

I:' Sl se va a basar en los medios de otra empresa, para lo cual cuenta con el compromiso por
escrito.

I:, NO se va a basar en los medios de otra empresa.

5.- Manifiesta haber tenido en cuenta en la elaboracién de su oferta las obligaciones derivadas de las
disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, proteccion del medio ambiente, proteccién del empleo,
igualdad de género, condiciones de trabajo, prevencién de riesgos laborales e insercién sociolaboral de las
personas con discapacidad, y a la obligacién de contratar a un nimero o porcentaje especifico de personas
con discapacidad, y proteccién del medio ambiente.

Asimismo, declara su conformidad y adhesién a las condiciones especiales de ejecucion establecidas en
los pliegos.

6.- Se compromete a adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales y materiales con los perfiles
y especificaciones que se indican en el apartado 14 del cuadro de caracteristicas.

De conformidad con el articulo 76.1 de la LCSP el nombre y cualificacion profesional del personal
responsable de ejecutar la prestacion objeto del contrato es el siguiente:

7.- En caso de resultar adjudicataria, se obliga a facilitar cuanta informacidon se requiera sobre las
condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a los trabajadores y
trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato.

8.- En particular, manifiesta expresamente haber tenido en cuenta en la elaboracién de la oferta, como
minimo, la condiciones de trabajo del Convenio Colectivo de la Construccion y Obras Publicas de Gipuzkoa-
en particular el tltimo texto existente de tal convenio publicado en el Boletin Oficial de Gipuzkoa- ,indicando,
caso de resultar de aplicacion a los trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato
otro convenio o pacto de empresa mas beneficioso que el sectorial, que este es el que a continuacion se
indica:
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9.- En caso de resultar adjudicataria

sj AUTORIZA expresamente la cesién a la Administracion Publica contratante de la
informacién que acredite que la empresa representada cumple con sus obligaciones

No tributarias con la Diputacion Foral de Gipuzkoa, y con las obligaciones de la Seguridad
Social.

10.- Se trata de una empresa extranjera:

Si y me someto a la jurisdiccion y tribunales espafioles, renunciando al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponderme.
NO

11.- La empresa a la que representa:

Si se encuentra en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

NO se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.
En caso de respuesta afirmativa:

D NO concurre a la adjudicacién del contrato con empresas que, pertenecientes al mismo grupo
o en las que concurran alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1
del Cdédigo de Comercio, presentan proposiciones individuales.

D Si concurre a la adjudicacién del contrato con empresas que, pertenecientes al mismo grupo
0 en las que concurran alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1
del Cdodigo de Comercio, presentan proposiciones individuales, las cuales se relacionan a
continuacion:

NIF/CIF Denominacién social

(*) Articulo 42.1 del Cédigo de Comercio:

“Toda sociedad dominante de un grupo de sociedades estara obligada a formular las cuentas
anuales y el informe de gestién consolidados en la forma prevista en esta seccion.

12.-Se obliga a evaluar el impacto de los criterios de adjudicacion a los que, en su caso, se haya
comprometido en su proposicion, asi como las condiciones especiales de ejecucion de caracter social
aplicadas, conforme al modelo sefialado en el anexo V, que presentara en el momento que se sefiala en
los pliegos de clausulas administrativas particulares (clausula 36).

13.- Se compromete al cumplimiento en todos sus términos del CODIGO DE CONDUCTA Y MARCO DE
INTEGRIDAD INSTITUCIONAL APLICABLE A LA CONTRATACION PUBLICA de la Administracion Foral
de Gipuzkoa, aprobado por el Consejo de Gobierno Foral, en su reunion de 5 de septiembre de 2017, que
encuentra a disposicion de las licitadoras en la siguiente direccién electronica:

http://www.gipuzkoa.eus/documents/20933/923643/Kontratazio_kodea-es.pdf

Y consecuentemente no tiene ningln conflicto de intereses y no tiene ningun tipo de relacién equivalente al
respecto con otras licitadoras u otras partes interesadas en el proyecto. Si durante el periodo de ejecucion
del contrato se produjera tal situacion, la empresa asume la obligacion de comunicar la misma al poder
adjudicador.
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14.- Considera confidenciales los siguientes documentos, informaciones y aspectos de la oferta por razén de
su vinculacion a secretos técnicos o comerciales: 2

Lugar y fecha:

Nombre empresa
firma

2 La declaracion de confidencialidad no podra extenderse a la totalidad de la documentacion presentada por la empresa ni
a la totalidad de la documentacién acreditativa de la oferta técnica. En este caso, o en el caso de que se dimensione
inadecuadamente dicha declaracion, sera el érgano de contratacion el que determine qué datos y/o documentos merecen
dicha consideracion. En el caso de que la empresa no haya indicado expresamente como confidencial ningin dato y/o
documento, se entendera que ninguno de los datos y/o documentos aportados tiene caracter confidencial. Asimismo, una
vez presentadas las ofertas no se permitird sefialar como confidenciales datos que no hayan sido designados como tales
en el momento de su presentacion.
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