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PLIEGO DE CONDICIONES ECONOMICO — ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE INSTALACION DE
REDUCTORAS DE PRESION EN LA RED DE ABASTECIMIENTO - ITSASONDO -
FINANCIADO CON FONDOS PROCEDENTES DEL MECANISMO PARA LA
RECUPERACION Y RESILENCIA — NEXT GENERATION EU EN EL MARCO DEL
COMPONENTE 5 “PRESERVACION DEL LITORAL Y RECURSOS HIDRICOS”
INVERSION 3 (C5.13) DENOMINADA «TRANSICION DIGITAL EN EL SECTOR DEL
AGUA»

1. OBJETO DEL CONTRATO

Este proyecto recoge las actuaciones necesarias para la instalacion de un nuevo
conjunto de reductoras de presion en la red de abastecimiento con el fin de disminuir
las presiones de 8-9 kg/cm2 que se tienen hoy en dia en la zona del nucleo urbano del
municipio.

Adicionalmente, estas reductoras de presidon contaran con un sistema de
regulacion inteligente de presién de la red de distribucion, con el objeto de disminuir el
numero de averias por fatiga o sobrepresiones en la red, incluyendo asimismo
monitorizacion de transitorios hidraulicos y presiones en puntos criticos, con envio de
datos por NB-loT (Narrowband Internet of Things) a plataforma de gestién del Ciclo
Urbano del Agua (CUA).

El presente contrato esta financiado con fondos procedentes del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia - Financiado por la Union Europea -
Fondos Next Generation EU, en los términos descritos en el presente pliego y en el
Pliego de Prescripciones Técnicas, asi como en el resto de los documentos que
conforman el expediente de contratacién

2. DOCUMENTACION
1. DOCUMENTOS CONTRACTUALES

Resultan de caracter contractual los siguientes documentos que obran en el
proyecto:

Pliego de condiciones econémico-administrativas
Pliego de prescripciones técnicas
1_MEMORIA_
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ANEJO 1 EBSyS
ANEJO 2_SSAA
ANEJO 3_EGR
2 PLANOS
3 PPTP
AT 2020 - 8 ARG Eusk.pdf
RT 2020 - EDIC 82 cast.pdf
4 PRESUPUESTO
Base Precios GUK

2. CONDICIONES ESPECIALES DE CONTRATO

A. Sobre HOMOLOGACION y CONVENIOS:
Antes de la adjudicacion definitiva se debera proceder a la homologacion del
contratista como tal conforme a los criterios de Gipuzkoako Urak, S.A. (en adelante
GUSA), con formalizacion de carta de compromiso sobre:

e FORMACION del PERSONAL.

e Cumplimiento del vigente CONVENIO COLECTIVO de la CONSTRUCCION y
OBRAS PUBLICAS de Gipuzkoa o del convenio de empresa que haya
indicado el adjudicatario en caso de que mejore las condiciones del referido
convenio de Gipuzkoa.

e TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL a todos los datos derivados asociables
al proceso de licitacion, adjudicacion y ejecucion total de la obra hasta su
finalizacion.

B. Sobre ABONOS:
Las unidades de obra se abonaran de conformidad con las mediciones
formalizadas al respecto una vez ejecutadas en su totalidad, y de conformidad con el
precio de adjudicacion.

Para conceptos de unidad no previstas en proyecto y si procediese, se aplicaran
las existentes en la «base de precios» adjunta al presente pliego con la baja de
adjudicacién licitada, en caso contrario y para IMPREVISTOS y NUEVOS
CONCEPTOS se procedera a su determinacion de manera contradictoria y negociada
previo a su ejecucion.

El abono se hara por certificaciones parciales mensuales de obra ejecutada. La
ultima certificacion mensual sera aprobada una vez que el contratista aporte la totalidad
de la documentacion exigida en la Clausula 28 del presente Pliego.
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C. Sobre PLAZOS:

Las obras se iniciaran 30 dias naturales posteriores a la comunicacion de la
adjudicaciéon, y terminaran dentro del plazo de ejecucién acordado en oferta. El
incumplimiento de plazo sera objeto de penalizacion econdmica, y objeto de su
consideracion en posteriores adjudicaciones.

D. Sobre SEGURIDAD y SALUD LABORAL.:

Se debera observar el cumplimiento de las medidas observadas en el Plan de
Seguridad y NORMATIVA de aplicacion correspondiente, y en particular lo referenciado
en:

e ¢l CHECK-LIST de seguimiento de cada obra. (con penalizacion econémica
por incumplimiento de objetivos)

¢ la aplicabilidad de KOORDINATU al personal ejecutor de la obra.

E. Sobre IGUALDAD DE LA MUJER Y EL HOMBRE:

El contratista debera cumplir los principios y obligaciones establecidos en el
Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista
contra las Mujeres; y en la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres.

F. Sobre GESTION de RESIDUOS:

Se debera observar el cumplimiento de las medidas observadas en la
NORMATIVA de aplicacion correspondiente, y en particular lo referenciado en:

e el CHECK-LIST de seguimiento de cada obra.

La firma del presente contrato implica la conformidad y aceptacion por el
Adjudicatario de sus Condiciones y del resto de documentos que lo acompafan.

F. Sobre el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia:

El contrato se regira por el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el
gue se aprueban medidas urgentes para la modernizacion de la Administracion Publica
y para la ejecucion del Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia; por la
Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de
gestion del Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia; por la Orden
HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y
formato de la informacién a proporcionar por las Entidades del Sector Publico Estatal,
Autondmico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de
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ejecucion presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan, y la
Orden HFP/1032/2021, de 29 de septiembre, por la que se aprueba el modelo de
solicitud de inclusion y comunicacion de renuncia al sistema de Cuenta Corriente en
materia Tributaria y se regula la forma, condiciones y procedimiento de su
presentacion, y por cuantas normas de desarrollo se aprueben, en lo que resulte
aplicable a este procedimiento.

En este sentido, el contrato esta sujeto a la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero,
relativa al analisis sistematico del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos
que ejecutan el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

Asimismo, el contrato estara en todo caso sujeto a las obligaciones en materia
de comunicacion; controles de la Comision Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el
Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalia Europea y el derecho de estos 6rganos al
acceso a la informacidn sobre el contrato, en especial para evitar el fraude, el
favoritismo, la corrupcion y la doble financiacidon; asi como a las normas sobre
conservacion de la documentacion, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 132 del
Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de
julio de 2018 sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la
Union.

En este sentido, el contratista debera cumplir las obligaciones recogidas en el
apartado 21. Derechos y Obligaciones derivadas del Contrato; y en el subapartado
21.1. Otras obligaciones segun lo dispuesto en el Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia, en el presente pliego.

G. Sobre la financiacion con fondos externos del contrato:

El servicio sera financiado con cargo a fondos del Mecanismo de Recuperacion
y Resiliencia de la Unién Europea — Next GenerationEU — establecido por el
Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se
establece un instrumento de Recuperaciéon de la Union Europea para apoyar la
recuperacion tras las crisis de la COVID-19, y regulado segun Reglamento (UE)
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que
se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia.
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Giouzkosho Urak

Informacioén relativa al Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia

Componente

El Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia del Gobierno de Espafia
se articula en cuatro grandes objetivos (Espana verde; Espafa digital; Espafa sin
brechas de género; Espana cohesionada e inclusiva) y diez politicas palanca:

i. Agenda urbana y rural y lucha contra la despoblacion.
ii. Infraestructuras y ecosistemas resilientes.
iii. Transicidn energética justa e inclusiva.
iv. Una administracion para el siglo XXI.
v. Modernizacion y digitalizacién del tejido industrial y de la pyme, recuperacion
del turismo e impulso a una Espafia nacion emprendedora.
vi. Pacto por la ciencia y la innovacion. Refuerzo a las capacidades del sistema
nacional de salud.
vii. Educacion y conocimiento, formacion continua y desarrollo de capacidades.
viii. Nueva economia de los cuidados y politicas de empleo.
ix. Impulso de la industria de la cultura y el deporte.

X. Modernizacion del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible.

A su vez, estas politicas palanca se concretan en 30 componentes. Dentro del
Componente 5 “Preservacion del litoral y recursos hidricos”, se enmarca la Inversion 3
(C5.13) denominada «TRANSICION DIGITAL EN EL SECTOR DEL AGUA», del Plan
de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia, componente en el que se enmarca el
contenido de la presente licitacion, que el Contratista/subcontratista declara conocer y
se compromete a cumplir dentro de su ambito de actuacion.

Para ello, contribuiran al cumplimiento de los objetivos asociados a la misma, de
acuerdo con la normativa reguladora del Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia y
del Plan de Recuperacidon a nivel europeo y nacional, en concreto, se van a realizar
actuaciones que se enmarcan en la submedida C5.13d relativa a la transicion digital en
el sector del agua. PERTE Digitalizar el ciclo del agua.

Puesto que es la gestion integral de ciclo urbano del agua es la mejor forma de
fomentar la eficiencia en el uso del agua, y siendo la digitalizacién una medida
transversal de mejora de la eficiencia en general de la gestion del ciclo urbano del
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agua, las actuaciones enmarcadas en la submedida C5.13d tienen por obijetivo
complementar y apoyar al cumplimiento, conforme esta disefiado el PRTR, del objetivo
CID #426, denominado, « Puesta en funcionamiento de herramientas para mejorar el
conocimiento y el uso de los recursos hidricos, y para registrar las precipitaciones y
otros datos meteoroldgicos» y del objetivo CID #430 «Actuaciones en PERTE para la
digitalizacion de los usuarios del agua». Todo ello con el objetivo de reducir las
pérdidas en las redes de pequenos y medianos municipios, mejorar el control y la
calidad de las aguas en los vertidos, fomentar el ahorro en el consumo de agua y/o
incremento en la garantia de suministro y mejorar el control y conocimiento de los usos
del agua.

Dado que las inversiones se enmarcan en la submedida C5.13d del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, las actuaciones a realizar se
corresponderan con los siguientes campos de intervencion:

e Etiquetado verde: 040-«Gestion del agua y conservacion de los recursos
hidricos (incluida la gestion de las cuencas fluviales, medidas especificas de
adaptacion al cambio climatico, reutilizacion, reduccion de fugas)» del anexo VI
«Metodologia de seguimiento para la accién por el clima» del Reglamento (UE)
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.

e Etiquetado digital: 011-«Soluciones de TIC para la Administracion, servicios
electrénicos, aplicaciones» del anexo VII «Metodologia para el etiquetado digital
en el marco del Mecanismo» del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.

A fin de que la entidad convocante pueda efectuar la acreditacion del cumplimiento
de dichos hitos (logros cualitativos) y objetivos (logros cuantitativos) asociados con la
convocatoria, el Contratista/subcontratista estara obligada a presentar en tiempo vy
forma los correspondientes informes de seguimiento que se consideren oportunos vy
que vienen recogidos en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se
configura el sistema de gestién del PRTR y en la Orden HFP/1031/2021, de 29 de
septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la informacion a
proporcionar por las Entidades del Sector Publico Estatal, Autonémico y Local para el
seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecucion presupuestaria y
contable de las medidas de los componentes del PRTR.

De la misma manera, esta sujeto a la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa
al analisis sistematico del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que
ejecutan el Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia.
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La no entrega de los informes de seguimiento solicitados, asi como la entrega
incompleta, fuera de plazo o sin respetar las especificaciones del pliego, sera
considerada como incumplimiento

Actuacion

Prueba piloto para la monitorizacién de la red de abastecimiento de Itsasondo y su
expansion a todo Gipuzkoako Urak - Control activo de las presiones

Enlace para consultar el plan de medidas antifraude del 6rgano de contratacion

https://www.gipuzkoakour.eus/Gardentasuna/lnstituzionala.aspx

3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El presupuesto base de licitacion de las obras asciende a la cantidad de
77.193,67 €. En el mencionado precio, se entienden contemplados todos los conceptos
INCLUIDO el Impuesto sobre el Valor AAadido.

Para la determinacion del referido presupuesto base de licitacion, asi como cada
precio unitario indicado en el Presupuesto, se han tenido en cuenta los siguientes
costes indirectos y otros eventuales gastos:

Costes indirectos: 5%.
Gastos generales: 13%.
Beneficio industrial: 6%.
e IVA: 21%.
El valor estimado del contrato asciende a 63.796,42 euros (IVA excluido),
calculado en la forma y a los efectos previstos en el articulo 101 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al

ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP).

4. CAPACIDAD ECONOMICA SUFICIENTE

Gipuzkoako Urak dispone de capacidad econdmica suficiente para asumir el
gasto correspondiente.

5. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION

El contrato se adjudicard mediante procedimiento abierto simplificado, al licitador
que presente la oferta que suponga una mejor relacién calidad — precio de acuerdo con
los criterios de valoracion de ofertas previstos en el presente Pliego.
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6. PLAZO DE EJECUCION

Se fija como plazo total de ejecucion de las obras de 4 SEMANAS.

El plazo comenzara a contar a partir del dia que se fije en el Acta de
comprobacién del replanteo.

7. PRESENTACION DE PROPOSICIONES

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicién. Tampoco podra figurar
en mas de una union temporal. La infraccion de estas normas dara lugar a la
inadmision de todas las proposiciones por él suscritas y asimismo de las que forme
parte.

Podran presentar ofertas en la licitaciéon relativa al contrato y en la forma que se
especifica mas adelante, las personas naturales o juridicas, espafolas o extranjeras,
que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia econémica, financiera,
técnica y profesional, y no estén incursos en ninguna de las prohibiciones para
contratar con la Administracion establecidas en el articulo 71 de la LCSP.

La presentacion de proposiciones presume la aceptacion, sin salvedad ni reserva
alguna, por el licitador de las clausulas de este Pliego y del resto de documentos
contractuales y la declaracién responsable de la exactitud de los datos presentados y
de que reune todas y cada una de las condiciones exigidas para la contratacién de la
obra.

8. LUGAR, PLAZO Y FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS
e LUGAR DE PRESENTACION

La propuesta debera presentarse a traves de la web, en
https://licitaciones.qgipuzkoakour.eus/ldentity/Account/Login una vez obtenidas Ilas
claves de acceso.

En el caso de carecer de Ilas mismas se podran solicitar en
https://licitaciones.gipuzkoakour.eus/Obras/Publicadas al pinchar en el boton “Solicitar
documentacion”.

Sobre Unico: "DOCUMENTACION RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS PREVIOS Y A CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE LA
UTILIZACION DE FORMULAS”

Los licitadores deberan presentar la siguiente documentacion:
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1. Documentacién relativa al cumplimiento de los requisitos previos (Sobre A).

e Declaracion responsable que se ajustara al modelo que se incorpora al
presente Pliego como Anexo .

e Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unidn
temporal deberan indicar los nhombres y circunstancias de los que la
constituyan y la participacion de cada uno, asi como que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de
resultar adjudicatarios. Los empresarios que deseen concurrir
integrados en una union temporal quedaran obligados solidariamente y
deberan nombrar un representante o apoderado unico de la unién con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones
que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de
la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para
cobros y pagos de cuantia significativa.

e Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion expresa de
someterse a la jurisdiccién de los juzgados y tribunales espafnoles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador.

¢ Una direccién de correo electronico del licitador en la que GUSA pueda
efectuar las notificaciones y comunicaciones al licitador. Se adjunta
modelo en Anexo I.

e Declaracion de ausencia de conflicto intereses. Todos los intervinientes
tendran la obligacion de cumplimentar la Declaraciéon de Ausencia de
Conflicto de Intereses (DACI), que se iran incorporando al expediente de
contratacion. El adjudicatario debera presentar, previamente a la
formalizacion del contrato, una DACI, conforme al modelo que figura
como Anexo IV del pliego. Esta DACI sera igualmente exigida a todos
los subcontratistas que participen en la ejecucién del contrato, previa a la
formalizacion del correspondiente contrato.

e Declaracion responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los
principios transversales establecidos en el PRTR conforme al modelo
que se acompana como Anexo V. Esta declaracion responsable sera
igualmente exigida a todos los subcontratistas que participen en la
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ejecucion del contrato, previa a la formalizacion del correspondiente
contrato.

e Declaracion responsable sobre el cumplimiento del principio de no
perjuicio significativo a los seis objetivos medioambientales (DNSH) en el
sentido del articulo 17 del reglamento (UE) 2020/852 conforme al
modelo que se acompafia como Anexo VI. La firma de este documento
sera igualmente exigida a todos los subcontratistas que participen en la
ejecucion del contrato, previa a la formalizacion del correspondiente
contrato.

e Declaracion responsable por la cual se manifiesta que no se incurre en
doble financiacién conforme al modelo que se acompafia como conforme
al modelo que se acompafia como Anexo VII. La firma de este
documento sera igualmente exigida a todos los subcontratistas que
participen en la ejecucion del contrato, previa a la formalizacion del
correspondiente contrato.

e Deberan presentar junto con el resto de documentacién, la aceptacion
de la cesion de datos entre las Administraciones Publicas implicadas
para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de
aplicaciéon y de conformidad con la Ley Organica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de los
derechos digitales, conforme al modelo que se acompafia como Anexo
VIII.

e Declaracion responsable para la identificacion del/la perceptor/a final de
los fondos conforme al modelo que se acompafa como Anexo IX. La
firma de este documento sera igualmente exigida a todos los
subcontratistas que participen en la ejecucion del contrato, previa a la
formalizacion del correspondiente contrato.

e Acreditacion de inscripcion en el Censo de empresarios, profesionales y
retenedores de la Agencia Estatal de la Administracién Tributaria o en el
Censo equivalente de la Administracion Tributaria Foral, donde se refleje
la actividad efectivamente desarrollada en la fecha de participacion en el
procedimiento de licitacidn, por parte de la empresa contratista
adjudicataria y las empresas subcontratistas.

2. Documentacion relativa a criterios evaluables mediante la utilizacion de
férmulas (Sobre C).

Los licitadores deberan presentar la documentacion relativa a criterios evaluables a
través de la web, en https://licitaciones.gipuzkoakour.eus/Identity/Account/Login
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La propuesta econdmica no podra ser superior al presupuesto base de licitacion.

o CAPACIDAD DE OBRAR Y SOLVENCIA

Podran contratar con la entidad contratante las personas naturales o juridicas,
espafnolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en
alguna prohibicion de contratar y acrediten su solvencia.

Los licitadores deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional
que, en su caso, sea exigible para la ejecucion de las obras que constituyen el objeto
del contrato.

Los licitadores deberan estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico o en el Registro Oficial de Contratistas
de la Comunidad Auténoma de Euskadi, en la fecha final de presentacién de ofertas.
A estos efectos, también se considerara admisible la proposicion del licitador que
acredite haber presentado la solicitud de inscripcion en el correspondiente Registro
junto con la documentacion preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha
anterior a la fecha final de presentacion de las ofertas.

Las personas juridicas soélo podran ser adjudicatarias del contrato cuando las
prestaciones de éste estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de
actividad que, a tenor de sus Estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Tendran capacidad para contratar con la entidad contratante, en todo caso, las
empresas no espafolas de Estados miembros de la Unién Europea o de los Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo que, con arreglo a la
legislacion del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para
realizar la prestacién de que se trate, siendo de aplicacién lo previsto en el articulo 67
de la LCSP.

Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas
exija una autorizacién especial o la pertenencia a una determinada organizacion para
poder realizar en él la prestacion de que se trate, deberan acreditar que cumplen dicho
requisito.

Sin perjuicio de la aplicacion de las obligaciones de Espana derivadas de acuerdos
internacionales, las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la
Unidn Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico
Europeo deberan justificar mediante informe que el Estado de procedencia de la
empresa extranjera admite a su vez la participacion de empresas espafolas en la
contratacion con los entes del sector publico asimilables a los enumerados en el
articulo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente analoga. Dicho informe sera elaborado
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por la correspondiente Oficina Econdmica y Comercial de Espafia en el exterior y se
acompanara a la documentacion que se presente.

Podran contratar con la entidad contratante las uniones de empresarios que se
constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalizacion de las
mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la adjudicacion del contrato a
su favor, siendo de aplicacion lo previsto en el articulo 69 de la LCSP.

No se podra suscribir ninguna propuesta en unién temporal de empresas, si lo ha
hecho individualmente, ni podra figurar en mas de una unién temporal de empresas. La
contravencion de este principio dara lugar a la desestimacion de todas las ofertas por él
presentadas.

En todo caso, sera requisito basico para la acumulacion de las caracteristicas de
cada uno de los integrantes en la union temporal de empresas y en concreto para su
clasificacion, que todas las empresas que concurran a la licitacion del contrato hayan
obtenido previamente clasificacion como empresas de obras, salvo cuando se trate de
empresas no espafiolas de Estados miembros de la Union Europea y de Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdémico Europeo, en cuyo caso para la
valoracion de su solvencia concreta respecto de la unién temporal, se estara a lo
dispuesto en el articulo 69.5 de la LCSP.

La duracion de la union temporal de empresas sera coincidente, al menos, con la
del contrato hasta su extincion.

Solvencia econdmica y financiera y técnica o profesional

Los licitadores deberan estar en posesidn de las siguientes condiciones minimas
de solvencia:

o El licitador debera acreditar la experiencia en obras similares con la presentacion
de un minimo de dos referencias de obras realizadas en los ultimos 5 afios de
abastecimiento y/o saneamiento por un importe igual o superior en ejecucion
material al resultante de multiplicar por 0.5 el Presupuesto Base de Licitacion.

e Los licitadores podran acreditar alternativamente la solvencia exigida en el parrafo
anterior, mediante aportacion de la siguiente clasificacion: GRUPO E: OBRAS
HIDRAULICAS, SUBGRUPO 1 y Categoria correspondiente como minimo al valor
estimado del contrato.

e PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS
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Modo de presentacién: Las ofertas se presentaran utilizando medios electronicos,
a través del perfil de contratante de GUSA:
https://licitaciones.gipuzkoakour.eus/Obras/Publicadas

Plazo de presentacion: Hasta miércoles, 4 de diciembre de 2025 a las 11:00

9. APERTURA DE PROPOSICIONES Y CRITERIOS DE ADJUDICACION

GUSA calificara previamente la documentacion relativa al cumplimiento de los
requisitos previos contenida en el Sobre “Unico”, presentada en tiempo y forma. Si
observare defectos subsanables en la documentacién presentada, la entidad
contratante dara un plazo de tres dias naturales al licitador para que los corrija.

A continuacion, procedera a efectuar el estudio y valoracion de la oferta evaluable
a través de criterios cuantificables mediante la mera aplicacion de férmulas,
ordenandolas de manera decreciente (la mejor oferta en primer lugar), segun los
siguientes criterios de adjudicacion:

¢ Proposicién econémica: hasta un maximo de 95 puntos.

Los puntos correspondientes a la oferta econdmica se valoraran aplicando la
siguiente formula:

oferta minima

oferta licitador

Dénde:

P= Puntuacion obtenida por el licitador que se valora.

Oferta minima = importe de la oferta mas baja admitida (IVA excluido).

Oferta licitador = importe de la oferta econdmica que se valora (IVA excluido).

Cuando se identifique wuna proposicion que pueda ser considerada
desproporcionada o anormal, debera darse audiencia al/a los licitadores que la
haya/n presentado para que justifique/n la valoracion de la oferta y precise/n las
condiciones de la misma.

13/64

~ A~~~
St St Nt —


https://licitaciones.gipuzkoakour.eus/Obras/Publicadas

Financiado por o, Plan de Recuperacién,
la Unién Europea Fﬁq ey :ﬂn:{?fmm:g«wm Transformacién
NextGenerationEU S W v Resiliencia

A dichos efectos, podra ser considerada desproporcionada o anormal aquella
oferta que sea inferior en 20 unidades porcentuales o mas a la media aritmética
de las ofertas presentadas.

En todo caso el 6rgano de contratacion rechazara las ofertas si comprueba que
son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratacion o no
cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral,
nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos
sectoriales vigentes.

¢ Criterio en materia de igualdad: hasta un maximo de 5 puntos

Se valorara con 5 puntos el compromiso de que los medios humanos que vayan a
ejecutar el contrato hayan recibido durante los ultimos 12 meses o vayan a recibir
durante la ejecucion del mismo una formacién en materia de igualdad de, al
menos, 2 horas.

A efectos de verificar, en su caso, el cumplimiento de dicho compromiso, el
contratista debera presentar durante la ejecucion del contrato, el certificado
expedido por la empresa o persona formadora, indicativo de titulacion de la propia
formadora, asi como de contenidos, duracién y relacion nominal de personas
asistentes (aplicandose, en caso contrario, una penalizacion de una cantidad
equivalente al 2% del importe de adjudicacion en los términos sefalados en la
Clausula 23 del presente Pliego).

Los Técnicos de GUSA evaluaran las proposiciones segun los criterios de
adjudicacion establecidos en la presente Clausula 9 y elevaran la propuesta de
adjudicacion motivada al Organo de Contratacion.

10. ADJUDICACION DEL CONTRATO

Una vez aceptada la propuesta por el Organo de Contratacion, la entidad contratante
requerira al licitador que hubiere presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo
de siete dias habiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento, presente la siguiente documentacion:

10.1 Documentacion justificativa de cumplir, en la fecha final de presentacion de
ofertas, todas las condiciones establecidas legalmente para contratar con la entidad
contratante, y todos los requisitos de capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones
de contratar exigidos en la Clausula 8.2 del presente Pliego, en la forma indicada a
continuacion.

En el supuesto de que la propuesta se hubiera formulado por empresarios que
pretenden concurrir integrados en una unién temporal, la referida documentacion debe
referirse a la totalidad de las empresas que la han de integrar.
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e Copia del certificado vigente de inscripcion en la fecha final de presentacién de
ofertas en el Registro Oficial de Contratistas de la Comunidad Autbnoma de Euskadi
o en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado expedido
por 6rgano encargado del mismo. El certificado de inscripcién debera acompafiarse
de una declaracion responsable firmada por el licitador en virtud de la cual
manifieste que las circunstancias reflejadas en el documento no han variado.

En caso de que dicho certificado sea accesible de modo gratuito para el Organo de
Contrataciéon, el licitador no estara obligado a presentar la referida copia del
certificado de lo que se advertira en el requerimiento correspondiente.

En su defecto, copia del acuse de recibo de la solicitud de inscripcion emitido por el
correspondiente Registro y una declaracion responsable de haber aportado la
documentacion preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanacion.

¢ Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad de obrar del licitador y, en
su caso, de su representacion, para el caso de que dicha acreditacion no resulte del
certificado indicado en el punto anterior.

o La capacidad de obrar de los empresarios que fuesen personas juridicas se
acreditara mediante la escritura o documento de constitucion, los Estatutos o
el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su
actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Publico que
corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se trate.

o La capacidad de obrar de los empresarios no espafoles que sean nacionales
de Estados miembros de la Union Europea se acreditara por su inscripcion
en el Registro procedente de acuerdo con la legislacion del Estado donde
estén establecidos, o mediante la presentacion de una declaracién jurada o
un certificado, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacion.

o La capacidad de obrar de los restantes empresarios extranjeros se acreditara
mediante informe de la Misién Diplomatica Permanente de Espana en el
Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial
radique el domicilio de la empresa. Mediante dicho informe deberan justificar
que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la
participacion de empresas esparfolas en la contratacion con la Administracion
y con los entes, organismos o entidades del sector publico asimilables a los
enumerados en el articulo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente analoga.

o La capacidad de obrar de los empresarios que fuesen personas fisicas se
acreditara mediante la presentacion del Documento Nacional de Identidad, o
equivalente de su Estado respectivo.

o Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro,
presentaran copia del Documento Nacional de Identidad, asi como poder
bastante al efecto. Si la empresa fuere persona juridica, el poder debera
figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando asi se exija conforme a lo
previsto en el articulo 94 del Reglamento del Registro Mercantil o, en su
caso, en el Registro Publico que corresponda segun el tipo de persona
juridica de que se trate.
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e Documentacion acreditativa de la solvencia econémica y financiera y técnica o
profesional o, en su caso, de la clasificacién exigida en la Clausula 12 del presente
Pliego, en caso de que dicha informacion no resulte del Registro de Licitadores.

o Solvencia técnica o profesional. Se acreditara por medio de una relacion de
las obras ejecutadas en el curso de los cinco ultimos afos, avalada por
certificados de buena ejecucion; estos certificados indicaran el importe las
fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron
segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a
buen término.

o Clasificacion. En su caso, la clasificacion se acreditara por medio de
certificacion expedida por 6érgano competente, acompafiada de una
declaracion responsable de licitador de su vigencia y de que las
circunstancias reflejadas en la correspondiente certificacion no han
experimentado variacion. Esta manifestacion debera reiterarse, en caso de
resultar adjudicatario, en el documento en que se formalice el contrato. La
certificaciéon debera acreditar que el licitador esta clasificado en el grupo y
subgrupo especificados, en categoria igual o superior a la mencionada.

e Testimonio judicial o certificacion administrativa de no estar incurso el licitador en
ninguna de las prohibiciones de contratar establecidas en el articulo 71 de la LCSP,
en caso de que dicha informacion no resulte del Registro de Licitadores.

Cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente,
podra ser sustituido por una declaracidon responsable otorgada ante una autoridad
administrativa, notario publico u organismo profesional cualificado.

10.2 Justificante acreditativo de haber constituido la garantia definitiva prevista, en su
caso, en la Clausula 11 del presente Pliego.

La entidad contratante se reserva el derecho a realizar las labores de comprobacion
que considere oportunas o de exigir cuanta documentacién adicional entienda
necesaria con la finalidad de comprobar la veracidad de la informacién aportada por los
licitadores.

Si observare defectos subsanables en la documentacion presentada, la entidad
contratante podra dar un plazo de tres dias naturales al licitador para que los corrija.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento de documentacién en el plazo
sefalado o la documentacién presentada adoleciera de defectos u omisiones no
subsanables, se entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a
exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacién (IVA excluido), en
concepto de penalizacion, y a recabar la misma documentacion del licitador siguiente,
por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
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El Organo de Contratacién adjudicara el contrato dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la recepcion de la referida documentacion y en el plazo maximo de dos
meses a contar desde la apertura de las proposiciones.

La adjudicacion se acordara por el Organo de Contratacién en resoluciéon motivada y
sera notificada a los candidatos vy licitadores, a través del medio para la recepcion de
notificaciones designado por los mismos, debiendo ser publicada en el perfil de
contratante de la entidad contratante en el plazo de 15 dias naturales.

10.3 Indicacién del convenio colectivo que sera de aplicaciéon a los trabajadores,
propios o de empresas subcontratadas, que realicen la actividad objeto del contrato.

11.CONSTITUCION DE LA GARANTIA

Para aquellas obras cuyo valor estimado supere los 40.000 € quienes presente la
mejor oferta deberan acreditar, en el plazo de 7 dias habiles a contar desde el
requerimiento realizado al efecto, la constitucién de una garantia por el importe del 5%
del importe de adjudicacion, IVA excluido.

Dicha garantia debera constituirse por alguno de los medios siguientes:

e En efectivo o en valores de Deuda Publica, con sujecién, en cada caso, a las
condiciones reglamentariamente establecidas. El efectivo, y los certificados
de inmovilizacion de los valores anotados se depositaran en la Tesoreria de
la Sociedad.

e Mediante aval prestado, en la forma y condiciones reglamentarias, por alguno
de los bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito, establecimientos
financieros de crédito y sociedades de garantia reciproca autorizados para
operar en Espafa. Se adjunta modelo en el anexo Il de este Pliego.

e Por contrato de seguro de caucion celebrado en la forma y condiciones que
reglamentariamente se establezcan, con Entidad aseguradora autorizada
para operar en el ramo de caucién. Se adjunta modelo en el anexo Il de este
Pliego.

En el caso de uniones temporales de empresarios, las garantias podran
constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto se
alcance la cuantia requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes de la
unién temporal.

A las garantias prestadas por las personas o entidades distintas del contratista
que presten garantias a favor de éste se les aplicara el régimen regulado en el articulo
112 de la LCSP.
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12.FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato se formalizara en documento privado. La formalizacién se efectuara
dentro del plazo maximo de quince dias habiles siguientes a aquél en que se realice la
notificacién de la adjudicacién a los licitadores y candidatos.

Simultaneamente a la firma del contrato, debera ser firmado por el adjudicatario el
Pliego de Prescripciones Técnicas y/o Proyecto, asi como toda la documentacion
contractual, si existiera, que formara parte integrante del mismo.

13.0BLIGACIONES EN MATERIA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION

e Ademas de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, antes de que
comiencen los trabajos, la persona fisica o juridica que ejecute la obra estara
obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje como
llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relacion con los residuos
de construccion y demolicion que se vayan a producir en la obra, en
particular las recogidas en el articulo 4.1. y en el articulo 5 del Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los
residuos de construccidon y demolicion.

e EIl plan, una vez aprobado por la direccién facultativa y aceptado por la
propiedad, pasara a formar parte de los documentos contractuales de la
obra.

e El incumplimiento de estas obligaciones dara lugar a la imposicion de la
penalidad prevista en el articulo 192 del LCSP, por ejecucién defectuosa de
la prestacion objeto del contrato.

e La penalidad sera conforme a la gravedad del incumplimiento, de acuerdo
con un criterio de proporcionalidad.

14.SEGURIDAD DE LA INFORMACION

El adjudicatario recibira y se comprometera a cumplir la Politica de Seguridad de
la Informacién de Gipuzkoako Urak. Se guiara por los principios en ella descritos y
realizara sus funciones de acuerdo con las normativas, procedimientos e instrucciones
del SGSI de Gipuzkoako Urak que le sean de aplicacion en el desempefio de sus
funciones o prestacion de servicio. De igual manera, se compromete a implementar las
medidas de seguridad, sobre los sistemas de informacion, exigidas por Gipuzkoako
Urak y a comunicar cualquier incidente de seguridad que detecte o del cual sospeche
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por medio del Helpdesk de Gipuzkoako Urak, mediante la direccibn de correo
zibersegurtasunarenintzidentzia@gipuzkoakour.eus o en el teléfono 943 002222.

15.CONDICIONES PARA LA IGUALDAD DE LA MUJER Y EL HOMBRE

El contratista garantizara que en la ejecucion del contrato la documentacion,
publicidad, imagen o materiales se realice un uso no sexista del lenguaje, y se evite
cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y se fomente
una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad,
corresponsabilidad, y pluralidad de roles e identidades de género.

El contratista debera cumplir los principios y obligaciones establecidos en el
Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista
contra las Mujeres; y en la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres.

La empresa contratista con mas de 50 trabajadores, deberan justificar que
dispone de un Plan para la Igualdad de mujeres y hombres con el contenido previsto en
la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres.

16.ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

En aplicacion del estudio de seguridad y salud, o en su caso, del estudio basico
que obra en el Proyecto, la empresa adjudicataria en el plazo de diez dias habiles
contados a partir del siguiente al de la publicaciéon de la adjudicacion en el perfil del
contratante del 6érgano de contratacion, elaborara un plan de seguridad y salud en el
trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones
contenidas en el estudio de seguridad y salud o estudio basico en funcion de su propio
sistema de ejecucién de obra. En dicho plan se incluiran, en su caso las propuestas de
medidas alternativas de prevencion que el contratista proponga con la correspondiente
justificacion técnica, que no podran implicar disminucion de los niveles de proteccion
previstos en el estudio o estudio basico del proyecto.

En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicacién del estudio
de seguridad y salud, las propuestas alternativas de prevencion incluiran la valoracion
economica de las mismas, que no podra implicar disminucion del importe total, ni de los
niveles de proteccion contenidos en el estudio. El plan de seguridad y salud elaborado
por la empresa adjudicataria sera aprobado por la sociedad, previo informe del
coordinador en materia de seguridad y salud de las obras o de la Direccion Facultativa,
cuando no sea necesaria la intervencion del coordinador, antes del inicio de la obra.
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El plan de seguridad y salud podra ser modificado por el contratista en funcion del
proceso de ejecucion de la obra, de la evolucion de los trabajos y de las posibles
modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobacion
expresa en los mismos términos establecidos en el parrafo anterior.

Quienes intervengan en la ejecucion de la obra, asi como las personas u érganos
con responsabilidades en materia de prevencion de las empresas intervinientes en la
misma y los representantes de los trabajadores, podran presentar por escrito y de
forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el
plan de seguridad y salud estara en la obra a disposicion permanente de los mismos, y
de la direccion facultativa.

No podra iniciarse la obra sin la previa aprobacién del Plan de Seguridad y Salud
por Gipuzkoako Urak.

17.RIESGO Y VENTURA

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo de ventura del Contratista y éste
no tendra derecho a indemnizacion por causa de pérdidas, averias 0 perjuicios
ocasionados en las obras. Sera de cuenta del contratista indemnizar todos los dafos
gque se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la
ejecucion de las obras.

18.SEGUROS
1.A.- Sequros de Responsabilidad Civil

La Adjudicataria sera el unico responsable de todas las pérdidas, dafos, lesiones
0 molestias a personas, animales o cosas dentro o adyacentes al terreno, dentro o
fuera de alguna excavacion, edificio o estructura completa o parcialmente terminada,
en o adyacentes a dicho lugar.

La Adjudicataria debera disponer para la ejecucion de los trabajos de un Seguro
de Responsabilidad Civil que cubra la responsabilidad derivada de los dafios y
perjuicios causados a terceras personas y sus bienes como consecuencia de la
ejecucion de los trabajos objeto del contrato.

La vigencia de este seguro debe abarcar como minimo la duracién de los trabajos
a ejecutar y periodo de mantenimiento conforme a plazos de ejecucién y garantia
ofertada por La Adjudicataria. En el caso de pdlizas que sean anuales renovables se
debera certificar cada renovacioén del contrato de seguro hasta completar los plazos
referidos que, en todo caso, tienen caracter de minimos pudiendo ser ampliado por la
Contratista conforme a su mejor interés.
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Giouzkosho Urak

Como garantias minimas a contratar sera las siguientes:

Explotacion.

Danos a conducciones y colindantes.

Profesional de Técnicos en Némina.

Accidente laboral de Personal Propio y/o de Subcontratistas. (Patronal/Cruzada)
Contaminacion Accidental.

Trabajos terminados (por el periodo de garantia).

Defensa y Fianzas.

La actividad asegurada debera corresponderse con los trabajos a efectuar para
GIPUZKOAKO URAK debiéndose corroborar mediante certificado especifico al efecto
emitido por la Aseguradora y que debera acreditar que la podliza se encuentra al
corriente de pago, asi como con una copia actualizada de las condiciones particulares,
especiales y generales de la pdliza. En el caso de que los trabajos a realizar impliquen
la ejecucion de “derribos y/o demoliciones”, “voladuras” y/o “afeccién a elementos
estructurales preexistentes” deberan hacerse constar estas actividades como
garantizadas de forma expresa en la pdliza y certificado emitido al efecto.

El limite de indemnizacién por siniestro no podra ser inferior a minimo 1.500.000€
con un sublimite por victima en accidente laboral de al menos 600.000€. Las
reclamaciones por dafos personales derivados de accidentes no laborales no deben
disponer de sublimite alguno.

Dicha pdéliza debera recoger expresamente para los trabajos objeto del presente
contrato, el caracter de Asegurado Adicional sin perder su condicion de tercero de
GIPUZKOAKO URAK, asi como la inclusion de Asegurados Adicionales de los
subcontratistas intervinientes.

1.B.- Sequro Todo Riesqo Construccion:

La Adjudicataria debera disponer para la ejecucion de los trabajos de un Seguro
de Todo Riesgo Construccion con Suma Asegurada del Presupuesto de Contrata Sin
IVA de las obras, que incluira como Asegurados a GIPUZKOAKO URAK, La
Adjudicataria, los diferentes subcontratistas intervinientes, asi como a la Direccién
Facultativa y Asistencias Técnicas y cuyo coste sera asumido integramente por La
Contratista.
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Giouzkosho Urak

La duracion de la poliza se correspondera con el plazo de ejecucion de la obra
mas periodo de garantia, siendo prorrogable de ser necesario en funcién del avance de
las obras.

Las coberturas contratadas seran las siguientes:

a) Danos derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosion, robo, expoliacion,
impacto, impericia, negligencia, actos vandalicos y malintencionados, de los riesgos de
la naturaleza y/o cualquier otro riesgo no denominado.

b) Garantias adicionales derivadas de:
- Consecuencias de Error de disefio.
- Propio Error de disefo.

- Gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolicion, medidas
adoptadas por la autoridad.

- Gastos de extincién, desescombro y demolicién.

- Honorarios Profesionales.

- Dafos a bienes preexistentes (sélo en obras de reforma o ampliacién).
- Huelga, Motin y Conmocién Civil.

- Terrorismo.

- Equipos de obra.

- Prevencion y disminucién de pérdidas.

- Mantenimiento amplio (por el periodo de garantia).

1.C.- Riesgos Medioambientales o de Contaminacion:

En aquellos casos en que asi se requiera expresamente en el Pliego de
Condiciones Particulares de las obras y trabajos objeto del expediente, la Adjudicataria
debera disponer de una podliza de seguro que garantice tanto su Responsabilidad Civil
por Contaminacion imputable en base al Cddigo Civil, como la Responsabilidad
Mediambiental por Dafios a los Recursos Naturales imputable en base a la Legislacion
Mediambiental especifica en vigor.

Esta pdliza debera contar con un limite minimo de 1.500.000€ e incluir a
GIPUZKOAKO URAK como Asegurado adicional sin perder su condicion de tercero
siéndole asimismo aplicable el resto de exigencias especificas contempladas en
apartados precedentes.
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1.D.- Clausula comun:

La Adjudicataria se obliga en base al presente contrato a comunicar a sus
aseguradores cualquier incidencia o reclamacion acaecida como consecuencia de los
trabajos efectuados por esta o sus subcontratistas si asi le es requerido por de
GIPUZKOAKO URAK vy a facilitar a GIPUZKOAKO URAK prueba fehaciente de dicha
comunicacion asi como la referencia asignada al expediente por su Aseguradora, todo
ello sin perjuicio de cuantas otras comunicaciones esté obligada a deba realizar en
virtud de las clausulas de sus pdlizas de seguro.

Asimismo, La Adjudicataria debera mantener en vigor y al corriente de pago todos
aquellos seguros que, bien por exigencia legal, sectorial u otros motivos, deban ser de
su obligatoria contratacién. Asi, citamos de forma enunciativa y no limitativa, los
siguientes: seguros de circulacion de vehiculos, seguros de accidentes y/o vida.

Seran a cargo de la Adjudicataria los costes de los seguros de los transportes de
materiales, de equipos y de herramientas, necesarios para cumplir el contrato, asi
como de los dafos a la maquinaria, equipos, medios de construccion, instalaciones
provisionales de obra y bienes de cualquiera de los participantes, incluidos efectos
personales. En consecuencia la Adjudicataria exonera expresamente y en su totalidad
cualquier accion de responsabilidad contra GIPUZKOAKO URAK derivado de dafios o
pérdidas a dichos bienes.

La contratacion de todos los seguros antes mencionados no limitara las
obligaciones y responsabilidades asumidas por la Adjudicataria en virtud del resto de
las estipulaciones contractuales.

Si la Adjudicataria no cumpliera sus obligaciones en orden a la contratacion de
los seguros expresados, subsistencia de los mismos y pago de las primas, lo realizara
GIPUZKOAKO URAK por cuenta de aquél, quedando facultado en tal caso para
compensar las cantidades empleadas en ello con cargo a las certificaciones de obra.

Antes de dar comienzo a la ejecucion de las obras, la Adjudicataria remitira copia
de las pdlizas suscritas, certificados de cobertura especificos para la obra y de los
recibos acreditativos de estar al corriente del pago de las mismas a GIPUZKOAKO
URAK.

Por tanto, la Adjudicataria se compromete a:
a) Cumplir integramente lo expuesto en el apartado de seguros.

b) Estar al corriente de pago de todas las primas que deba satisfacer de acuerdo
con los términos de los seguros contratados. Emitir, si asi lo solicita GIPUZKOAKO
URAK, copias de las podlizas y de los recibos de todos los pagos y, en el caso de
renovaciones, copias de los recibos y las condiciones de la renovacion.

23/64

~ A~~~




Financiado por o, Plan de Recuperacién,
la Unién Europea Fﬁq ey :ﬂn:{?fmm:g«wm Transformacién
NextGenerationEU S W v Resiliencia

c) Cumplir con las condiciones y términos de las pdlizas y tomar cualquier medida
que esté a su alcance para evitar que la pdliza sea invalida o que un siniestro no
pudiera ser indemnizado debido al incumplimiento de las condiciones y términos
estipulados en las pdélizas.

d) Notificar bien por iniciativa propia en base a las exigencias de sus pdélizas, bien
porque asi sea requerido por GIPUZKOAKO URAK, cualquier siniestro y actuar con la
maxima diligencia para la resolucién del siniestro y cobro de las indemnizaciones
correspondientes al mismo.

En todo caso seran por cuenta del adjudicatario el importe de las franquicias de
los distintos seguros, asi como el importe de los siniestros en la cuantia que supere los
limites que se establezcan en las distintas polizas de seguro. Igualmente, seran por su
cuenta las indemnizaciones a terceros y dafios en la obra no cubiertos en las mismas
por el motivo que fuere.

Las obligaciones que se establecen para el contratista se sobreentienden
extensivas a los subcontratistas por éste contratados, debiendo en consecuencia ser
trasladadas por el contratista a todos ellos.

19.COMPROBACION DEL REPLANTE DE LA OBRA

La comprobacion del replanteo de las obras se realizara en un plazo no superior
a una semana desde la firma de formalizacion del contrato, en los expedientes de
tramitacién ordinaria. No podra iniciarse la obra sin que se haya extendido acta de
comprobacién de replanteo.

Cuando del resultado de la comprobacién de replanteo se demuestre la idoneidad
y viabilidad del proyecto, asi como la posesion y disposicion real de los terrenos a juicio
del Director de las obras, y sin reserva por el contratista, se dara autorizacién para
iniciarlas, haciéndose constar este extremo explicitamente en el acta que se extienda,
de cuya autorizacidn quedara notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y
empezando a contar el plazo de ejecucion de las obras desde el dia siguiente al de la
firma del acta.

En caso contrario, cuando no resulten acreditadas las circunstancias a que se refiere el
parrafo anterior o cuando el Técnico Facultativo entienda necesario la modificacion
de las obras proyectadas o el contratista haga presente reservas, se hara constar
en el acta que queda suspendida la iniciacion de las obras hasta que por el 6rgano
que celebrd el contrato adopte la resolucion que estime oportuna dentro de las
facultades otorgadas por la legislacion en materia de contratacion administrativa

20. PROGRAMA DE TRABAJO
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El contratista estara obligado a presentar programa de trabajo en el plazo de
quince dias habiles contados a partir del siguiente al de la publicacion de la
adjudicacioén. La sociedad resolvera sobre el programa de trabajo, pudiendo imponer la
introduccion de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones
siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

El programa de trabajo debera incluir los siguientes datos:

e Ordenacion en partes o clases de obra de las unidades que integran el
proyecto, con expresion de las mediciones de éstas.

¢ Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones,
equipo y materiales, con expresion de sus rendimientos medios.

e Estimaciéon en dias de calendario de los plazos de ejecucién de las diversas
obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y de los de
ejecucion de las diversas partes o clases de obras.

e Valoracién mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las
obras u operaciones preparatorias, equipos e instalaciones y partes o
unidades de obra a precios unitarios.

e Diagrama de las diversas actividades o trabajos.

Dicho plan presentado por el adjudicatario sera documento contractual a todos
los efectos.

EJECUCION DEL CONTRATO

21.DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las clausulas estipuladas en este
Pliego, al proyecto que sirva de base al mismo, al programa de trabajo presentado por
el contratista y conforme a las instrucciones que en interpretacion de éste diera al
contratista el redactor del mismo y, a su vez, Director de las obras, que seran de
obligado cumplimiento, siempre que lo sean por escrito.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que tenga lugar la recepcion, el
contratista es responsable de las faltas que en la construccién pudieran advertirse.

La paralizacion total de las obras o la suspension definitiva de las mismas sélo
podran verificarse por motivo grave y mediante acuerdo del 6rgano contratante
representado por el Director de las Obras.
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Cumplimiento de obligaciones laborales. El contratista estara obligado al
cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y
de Seguridad y Salud en el trabajo.

El contratista debera constituir el érgano necesario con funcion especifica de
velar por el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre seguridad y salud, y
designara el personal técnico de seguridad que asuma las obligaciones
correspondientes en cada centro de trabajo.

El incumplimiento de estas obligaciones por el contratista, o la infraccion de las
disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él, no
implicara responsabilidad alguna por la Administracion contratante.

Oficina en obra. El contratista debera instalar antes del comienzo de las obras, y
mantener durante la ejecucion del contrato, una oficina de obra en el lugar que se
considera mas apropiado, previa conformidad del Director.

Libro de Ordenes. El contratista debera necesariamente conservar en ella copia
autorizada de los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del contrato
y libro de érdenes. A tales efectos, Gipuzkoako Urak suministrara a aquél una copia de
aquellos documentos antes de la fecha en que tenga lugar la comprobacion del
replanteo.

En el libro de ordenes, diligenciado previamente por el Servicio a que esté
adscrita la obra, se anotara las ordenes, instrucciones, y comunicaciones que estimen
oportunas, autorizandolas con su firma. El contratista estara obligado a firmar, por si o
por medio de su delegaciéon, el oportuno acuse de recibo de tales instrucciones.
Efectuada la recepcion de las obras, el Libro de Ordenes pasara al poder de
Gipuzkoako Urak, si bien podra ser consultado en todo momento por el contratista.

Gastos a cuenta de la empresa contratista. En particular, sera de cuenta del
contratista los gastos de materiales, los de su propio personal y los de los
representantes de la Administracion que sean necesarios para realizar la comprobacion
de replanteo.

Seran de cuenta y a costa del contratista la realizacion de las gestiones, pago de
todos los gastos, tasas, arbitrios, etc. y redaccidon y visado de los proyectos que haya
de presentar en los organismos competentes a efectos de obtener el alta y permiso de
funcionamiento, enganches a redes y servicios, acometidas provisionales y definitivas,
y en general, todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y legalizado de las
instalaciones.

Senalizacion. El contratista esta obligado a instalar las sefales precisas para
indicar el acceso a la obra, la circulacion en la zona que ocupan los trabajos, y los
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puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en
sus lindes e inmediaciones.

La sefalizacion sera bilingue (euskera/castellano). Asimismo, cualquier anuncio,
cartel o informacién relativa a la obra, debera figurar igualmente en bilingte. El
incumplimiento de esta obligacion por parte del contratista conllevara penalizaciones
economicas:

1° incumplimiento 600 €
2° incumplimiento 1.200 €
Restantes 2.400 €

El contratista cumplira las érdenes que reciba por escrito de la Direccidon acerca
de la instalacion de sefales complementadas o modificaciones de los que haya
instalado. Los gastos que ocasiona la sefalizacion seran abonados por el contratista.

Ensayos y analisis de materiales. En los expedientes de contratacién que no
dispongan de un Presupuesto de Control de Calidad, el Director de las obras puede
ordenar que se realicen los ensayos y analisis de materiales y unidades de obras y que
se realicen los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo de
cuenta del contratista los gastos que se originen hasta el 2% del importe de la
adjudicacién del contrato.

Sustituciones de unidades de obra. El contratista podra proponer, siempre por
escrito, a la Direccién la sustitucion de una unidad de obra por otra que reuna mejores
condiciones, el empleo de materiales de mas esmerada preparacion o calidad que los
contratados, la ejecucion con mayores dimensiones de cualesquiera partes de la obra o
en general, cualquiera otra mejora de analoga naturaleza que juzgue beneficiosa para
ella.

Si el Director de la obra estimase conveniente, aun no siendo necesaria, la
mejora propuesta, podra autorizarla por escrito, pero el contratista no tendra derecho a
indemnizacién alguna, sino sélo al abono de lo que corresponderia si hubiese
construido la obra con estricta sujecién a lo contratado.

Por el contrario, cuando el Director de la obra considere de necesidad adoptar la
mejora propuesta por el contratista, se procedera en la forma establecida para la
modificacion de los contratos de obras.

Conservacion de las obras. El contratista esta obligado no sélo a la ejecucion
de las obras, sino también a su conservacion hasta la recepcion.

La responsabilidad del contratista por faltas que en la obra puedan advertirse, se
extiende al supuesto de que tales faltas se deban exclusivamente a una indebida o
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defectuosa conservacion de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido
examinadas y encontradas conformes por la Direccidén, inmediatamente después de su
construccion o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el
contratista es responsable de los defectos que en la construccién puedan advertirse.

Accesos a viviendas, locales y fincas particulares. Si por la ejecucion de las
obras es necesario afectar los accesos de fincas particulares deberan mantenerse
estos accesos siempre operativos, y en las debidas condiciones de seguridad y con la
mayor comodidad posible para el usuario.

En casos especiales y previa comunicaciéon y audiencia a los interesados podran
interrumpirse temporalmente estos accesos, siempre que esta interrupcion pueda ser
asumida por los usuarios de la finca afectada

Limpieza de las obras. Se garantizara siempre una limpieza adecuada tanto de
la zona de obra como de su entorno, procurando en principio no ensuciar, para lo que
dispondran de los medios necesarios, tales como sistemas de limpieza de vehiculos,
sistemas de corte que no produzcan polvo o cortando los pavimentos en el almacén,
etc. y si este hecho se produjera deberan limpiar diariamente la zona no vallada de la
obra y el entorno.

Por otra parte, en aplicacion de lo dispuesto en el Plan de Recuperaciéon
Transformacion y Resiliencia:

La empresa contratista debera designar un interlocutor unico con la Administracion en
el ambito del Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia.

Para el debido control y seguimiento por parte de la Administracién del cumplimiento de
los principios transversales aplicables al Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia, la empresa contratista debera aportar toda la documentacion que le sea
requerida en este ambito.

Asimismo, la persona responsable del contrato podra contar con personas
colaboradoras, en funcion de titulos profesionales o conocimientos especificos, que
seran identificadas en la misma resolucion de adjudicacién del contrato o, si ello no
resultara posible en dicho momento, en otra posterior.

La persona responsable del contrato es la persona interlocutora entre la empresa
adjudicataria y el érgano de contratacion.

Para el ejercicio de sus funciones, la persona responsable y quienes colaboren con ella
tendran libre acceso a los lugares de prestaciéon del objeto del contrato y podran
realizar las inspecciones que consideren oportunas, acompafiadas por la persona
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designada como coordinadora de seguridad y salud, siempre que dichos
emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de
las prestaciones objeto del contrato.

Fuera de estos casos, la persona responsable del contrato debera justificar la
necesidad del acceso, de forma expresa y detallada en el expediente administrativo,
que debera ser ratificado, previamente, por el 6rgano de contratacion.

Asimismo, podran solicitar la informacién y documentacién que estimen oportuna vy
promover y convocar las reuniones que resulten necesarias para la adecuada ejecucion
del objeto del contrato y para solucionar cualquier incidente en su ejecucion.

La persona responsable del contrato establecera las directrices oportunas. En
particular, le corresponden las siguientes funciones:

a. Comprobar que la ejecucion se lleva a cabo en los términos del contrato, y en el
plazo de duracion previsto. Dicha funcidén posibilitara desarrollar las acciones
necesarias para verificar si se cumplen los requisitos de calidad del contrato y
las clausulas sociales, medioambientales, de tipo social e innovadoras.

b. Informar al érgano de contratacién sobre los incumplimientos de cualquier clase
y, cuando corresponda, proponer el inicio del procedimiento de imposicién de
penalidades, la suspension del contrato, la resolucion del contrato y la adopcion
de otras medidas para garantizar el correcto cumplimiento del contrato o para
resarcir a la Administracion de los dafos y perjuicios que provoque el
incumplimiento de la empresa contratista.

c. Recomendar cualquier cambio necesario en el contrato, como especificaciones,
instrucciones u otros requisitos que proporcionen operaciones mas eficaces.

d. Autorizar, siguiendo las instrucciones del 6érgano de contratacion, la alteracion de
medios humanos o materiales adscritos al contrato en aquellos supuestos que
no supongan modificacién del mismo.

e. Informar y motivar la necesidad y procedencia de prérrogas.

f. Comprobar, en su caso, que la empresa contratista cumple con su obligacién de
pago a las subcontratistas

Si durante la ejecucién del contrato se modificara la designacion de la persona
responsable del contrato o de las personas colaboradoras, sera puesto en
conocimiento de la empresa contratista por escrito y publicado en el perfil de
contratante.

21.1. OTRAS OBLIGACIONES SEGUN LO DISPUESTO EN EL PLAN DE
RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA

Las obligaciones descritas en la presente clausula constituyen condiciones esenciales
del contrato y su incumplimiento podra dar lugar a la resolucién del mismo.
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a) Aplicacion del principio de no causar dafno significativo al medioambiente (DNSH
principio de no causar dano significativo al medioambiente por sus siglas en
inglés: Do Not Significat Harm)

La empresa contratista y los subcontratistas estaran obligados a cumplir con los
compromisos en materia de etiquetado verde y digital, asi como por la aplicacion del
principio de no causar dafo significativo al medioambiente (Do not significant harm,
DNSH) en este sentido estaran obligados a aportar el documento con el compromiso
de cumplimiento de las obligaciones asumidas por la aplicacién del principio DNSH,
segun modelo que se adjunta (Anexo VI) al inicio de la prestacion del contrato.

A fin de que la entidad convocante pueda efectuar la acreditacién del cumplimiento de
dichos extremos wuna vez concluya la prestacion del contrato, el
Contratista/subcontratista estara obligado a presentar en tiempo y forma, el documento
que acredite que ha cumplido efectivamente con las obligaciones contraidas en la
aplicacién del principio DNSH con la entrega de un nuevo anexo, siguiendo las
indicaciones proporcionadas por el Organo de Contratacién, cuando se requiera.

Asi mismo, debera presentar los correspondientes informes de seguimiento, que se
consideren oportunos y que vienen recogidos en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de
septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del PRTR y en la Orden
HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y
formato de la informacion a proporcionar por las Entidades del Sector Publico Estatal,
Autonomico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de
ejecucion presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del PRTR.

b) Etiquetado verde y etiquetado digital

Se entiende por etiquetado verde y etiquetado digital el reconocimiento del peso
relativo de los recursos previstos para la transicion ecoldgica y digital, que se concreta
a nivel agregado respectivamente en el 39,7 % y el 28,2 % de la dotacién total del
PRTR. Cada convocatoria indicara, en forma de porcentaje, la contribucion que las
actuaciones objeto de la misma aportan a esos objetivos.

Los campos de intervencion de las actuaciones en inversiones que forman parte del
PRTR, incluidas las del componente 5. Preservacion del litoral y recursos hidricos, se
encuentran recogidos en el Anexo del DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS
SERVICIOS DE LA COMISION Analisis del plan de recuperacién y resiliencia de
Espafia que acompana a la Propuesta de Decision de Ejecucién del Consejo relativa a
la aprobacion de la evaluacién del plan de recuperacion y resiliencia de Espana,
documento que el Contratista/subcontratista declara conocer.

A fin de que la entidad convocante pueda efectuar la acreditaciéon del cumplimiento de
estos etiquetados, el Contratista/subcontratista estara obligado a presentar en tiempo y
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forma los correspondientes informes de seguimiento que se consideren oportunos vy
que vienen recogidos en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se
configura el sistema de gestion del PRTR y en la Orden HFP/1031/2021, de 29 de
septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la informacion a
proporcionar por las Entidades del Sector Publico Estatal, Autonémico y Local para el
seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecucion presupuestaria y
contable de las medidas de los componentes del PRTR.

Las obligaciones descritas en la presente clausula constituyen condiciones esenciales
del contrato y su incumplimiento podra dar lugar a la resolucién del mismo.

c) Obligaciones de informacion relativas al PRTR.

El adjudicatario y subcontratistas deberan presentar, previamente a la formalizacion del
contrato, declaracion responsable en base a lo establecido en la Orden
HFP/1030/2021, con la siguiente informacion:

a) NIF.

b) Nombre o razdn social.

c) Domicilio fiscal.

d) Aceptacion de la cesion de datos entre las Administraciones Publicas
implicadas en la convocatoria para dar cumplimiento a lo previsto en la
normativa europea que es de aplicacion y de conformidad con la Ley Organica
3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién de Datos Personales y garantia de los
derechos digitales, segun modelo que se adjunta como Anexo VIII.

e) Declaracion responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los
principios transversales establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al
ambito objeto de gestion.

f) Acreditaciéon de inscripcion en el Censo de empresarios, profesionales y
retenedores de la Agencia Estatal de la Administraciéon Tributaria o en el Censo
equivalente de la Administracion Tributaria Foral, donde se refleje la actividad
efectivamente desarrollada en la fecha de participacion en el procedimiento de
licitacién, por parte de la empresa contratista adjudicataria y las empresas
subcontratistas.

g) La informacién relativa al titular real del beneficiario final de los fondos
(persona o personas fisicas que tengan la propiedad o el control en ultimo
término del cliente o la persona o personas fisicas por cuenta de las cuales se
lleve a cabo una transaccion o actividad): nombre del destinatario de los fondos,
en su caso fecha de nacimiento, en concepto de ayudas o por la condicion de
contratista y subcontratista.

f) Acceso a la informacion y conservacion de la misma

Este contrato esta sujeto a los controles de la Comisién Europea, la Oficina de Lucha
Antifraude, el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalia Europea. Estos 6rganos tienen
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derecho de acceso a la informacion del contrato, por lo que el contratista y
subcontratista estan obligados a proporcionarla.

Asimismo, se deben cumplir las normas sobre conservacion de la documentacion, de
acuerdo a lo dispuesto en el articulo 132 del Reglamento (UE, Euroatom) 2018/1046
del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018 sobre las normas
financieras aplicables al presupuesto general de la Union.

En caso de incumplimiento por el contratista y/o subcontratista de estas obligaciones, el
organo de contratacion impondra las penalidades correspondientes recogidas en el
presente pliego.

g) Obligaciones en materia de comunicacién

El contratista y subcontratista estan obligados al cumplimiento de los compromisos en
materia de comunicacidon, encabezamientos y logos que se contienen en el articulo 9
de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, y que se concretan:

e Las actuaciones de comunicacién relacionadas con la ejecucién del Plan
incorporaran el logo oficial del Plan de Recuperacién, Transformacién vy
Resiliencia del Reino de Espafa, en los términos que se comuniquen por la
Autoridad Responsable. Los logos y emblemas a incluir en toda Ila
documentacion relacionada con los expedientes financiados con fondos del Plan
de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia estan disponibles en
https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual

e Cuando se muestre en asociacion con otro logotipo, el emblema de la Unién
Europea debera mostrarse al menos de forma tan prominente y visible como los
otros logotipos. El emblema debe permanecer distinto y separado y no puede
modificarse afiadiendo otras marcas visuales, marcas o texto. Aparte del
emblema, no podra utilizarse ninguna otra identidad visual o logotipo para
destacar el apoyo de la UE.

e Cualquier actividad de comunicacion o difusion relacionada con el MRR vy
realizada por el Estado miembro, en cualquier forma y por cualquier medio,
debera utilizar informacion fidedigna

En caso de incumplimiento por el contratista y/o subcontratista de estas obligaciones, el
organo de contratacién impondra las penalidades correspondientes recogidas en el
presente pliego.

h) Obligaciones referentes al cumplimiento del Plan de Medidas Antifraude
aprobado por la Administracién Contratante.

El Contratista/subcontratista esta obligado a adherirse al Plan de Medidas Antifraude
de GIPUZKOAKO URAK - AGUAS DE GIPUZKOA, S.A. y de la entidad convocante,
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dentro de su ambito de actuacidén. El mencionado Plan se encuentra disponible en:
https://www.gipuzkoakour.eus/Gardentasuna/lnstituzionala.aspx

El Contratista/subcontratista facilitara el cumplimiento del mencionado Plan de Medidas
Antifraude relacionado con los sistemas de informacion, gestion y control del PRTR de
GIPUZKOAKO URAK — AGUAS DE GIPUZKOA, S.A. , entendiendo que cualquier
accion

contraria al mismo, sera objeto de inicio de un expediente y, en su caso, pondra en
conocimiento del Servicio Nacional de Coordinacion Antifraude de la Intervencion
General de la Administracion del Estado, por medios electronicos a través del canal
habilitado al efecto por dicho Servicio en su direccibn web, y en los términos
establecidos en la Comunicacion 1/2017, de 3 de abril, del citado Servicio.

GIPUZKOAKO URAK — AGUAS DE GIPUZKOA, S.A. estima necesario introducir los
valores éticos y normas de conducta, asi como los principios de buena gestion y
normas de actuacion profesional, que deben presidir las actuaciones en materia de
contratacién publica.

Ello de conformidad con lo previsto en el Considerando 16 de la Directiva 2014/24/UE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratacion
publica, que obliga a los poderes publicos a hacer uso de todos los medios posibles
con el fin de evitar que los procedimientos de contratacién publica se vean afectados
por conflictos de intereses. Y sefala en particular que ello “puede suponer hacer uso de
procedimientos destinados a detectar, evitar y resolver conflictos de intereses”.

Este Cddigo, como obligacion esencial, resulta de obligado cumplimiento para las
empresas Yy entidades que concurran a licitaciones promovidas por el Consorcio y a sus
adjudicatarias. Su incumplimiento habilitara al érgano de contratacion para la exclusion
de la empresa o entidad autora de la actuacion contraria al mismo o, en su caso, para
la resolucion del contrato por incumplimiento culpable, con los efectos legalmente
establecidos al efecto

i) Obligaciones en materia de publicidad y difusion

La comunicacion y la visibilidad son una parte importante de todos los programas
impulsados y financiados por la UE, que busca crear un sentimiento de pertenencia
entre la poblacion europea y que los ciudadanos conozcan la labor de Union Europea
para mejorar su calidad de vida, la sostenibilidad econdomica y medioambiental y el
futuro.

La Publicidad y difusion de las actuaciones deberan contener el logo del PRTR y el
emblema de la Union Europea junto con el texto: “Financiado por la Unién Europea —
NextGenerationEU” de acuerdo con las caracteristicas de identidad visual establecidas
en el siguiente enlace de acceso: https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual
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Sera obligacion del adjudicatario la colocacién de un cartel de tamafio A4 o A5 en un
lugar visible dentro del proyecto financiado que muestren el Emblema de la Union
Europea + Financiado por la Unién Europea - Next Generation EU, el Emblema del
Ministerio gestor correspondiente, el emblema del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia, y el Emblema de GIPUZKOAKO URAK — AGUAS DE
GIPUZKOA, S.A..

Tras la finalizacion del proyecto, se puede optar por poner un cartel o placa
permanente de tamano significativo. Debe estar instalada en un plazo de tres meses a
partir de la conclusion de la operacién y por un tiempo minimo de 4 afnos. Cualquier tipo
de cartel debe ser visible, acorde con la dimension o entidad de la actuacion.

Contenido informativo minimo del cartel:

e Nombre del beneficiario.

e Nombre de la operacion.

e Obijetivo de la operacion.

e Fecha de inicio y conclusion de la operacion.

e Gasto total subvencionable asignado.

e Financiacion recibida con cargo a los fondos.

e Porcentaje de cofinanciacidén europea del total del proyecto.

e Ubicacion.

e Emblema de la Unién Europea, referencia a la UE y al origen del fondo que
cofinancia.

e Emblema del ministerio gestor
e Emblema del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia

Tal y como recoge el Manual de Marca del PRTR, la tipografia principal para las
actuaciones de comunicacion, publicidad y difusién es Gotham, en sus versiones light,
médium, bold y black. En casos excepcionales en los que no se encuentre disponible la
tipografia Gotham se puede usar como primera alternativa la fuente Helvética, en sus
versiones light, regular bold.

Se puede utilizar cualquier tipo de material para elaborar los carteles temporales
siempre y cuando soporte las inclemencias del tiempo y se garantice la legibilidad del
contenido durante todo el periodo de la ejecucidn de la actuacién. En el caso de las
placas permanentes, se recomienda que sean cromadas

22.SUBCONTRATACION Y CESION DEL CONTRATO
22.1 SUBCONTRATACION
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El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion con
sujecion a lo que disponga la presente Clausula y el articulo 215 de la LCSP

El contratista debera comunicar por escrito, tras la adjudicacion del contrato y, a mas
tardar, cuando inicie la ejecucién de este, al Organo de Contratacion la intencién de
celebrar los subcontratos, sefalando la parte de la prestacion que se pretende
subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales
del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y
acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibicion de contratar de
acuerdo con el articulo 71 de la LCSP.

El contratista principal debera notificar por escrito al Organo de Contratacién cualquier
modificacién que sufra esta informacion durante la ejecucién del contrato principal, y
toda la informacion necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

En el caso que el subcontratista tuviera la clasificacidon adecuada para realizar la parte
del contrato objeto de la subcontratacion, la comunicacion de esta circunstancia sera
suficiente para acreditar la aptitud del mismo.

La acreditacion de la aptitud del subcontratista podra realizarse inmediatamente
después de la celebracion del subcontrato si esta es necesaria para atender a una
situacion de emergencia o que exija la adopcién de medidas urgentes y asi se justifica
suficientemente.

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que asumira,
por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la entidad
contratante, con arreglo estricto al Pliego, al Proyecto de Ejecucion y a los términos del
contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental,
social o laboral a que se refiere el articulo 201 de la LCSP.

El conocimiento que tenga la entidad contratante de los subcontratos celebrados por el
contratista principal no alterara la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

El pago a subcontratistas y suministradores, asi como la comprobacién de dichos
pagos se realizara segun lo dispuesto en los articulos 216 y 217 de la LCSP.

22.2 CESION

Al margen de los supuestos de sucesién del contratista del articulo 98 de la LCSP, la
modificacién subjetiva del contrato solamente sera posible por cesion contractual,
dentro de los limites establecidos en la presente Clausula.

La cesidn requerira el cumplimiento de los requisitos exigidos en las letras a), b), c) y d)
del articulo 214.2 de la LCSP, a saber:
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e Que el Organo de Contratacién autorice, de forma previa y expresa, la
cesioén, en los términos indicados en el articulo 214.2.a) de la LCSP. El plazo
para la notificacién de la resolucion sobre la solicitud de autorizacién sera de
dos meses, transcurrido el cual debera entenderse otorgada.

e Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del
contrato, en los términos indicados en el articulo 214.2.b) de la LCSP.

e Que el cesionario tenga capacidad para contratar con entidades del sector
publico, posea la solvencia econdmica y financiera y técnica o profesional
exigida y no esté incurso en una causa de prohibicion de contratar, en los
términos indicados en el articulo 214.2.c) de la LCSP.

e Que la cesion se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura
publica, en los términos indicados en el articulo 214.2.d) de la LCSP.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que
corresponderian al cedente.

23.ABONOS AL CONTRATISTA

La Direccidn de obra realizara periddicamente y en la forma y condiciones que
establezca el pliego de prescripciones técnicas particulares, la medicion de las
unidades de obra ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior.

Para las obras o partes de obra, cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de
quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar a la
Direccion con la suficiente antelacion a fin de que ésta pueda realizar las
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que la definan,
cuya conformidad suscribira el contratista o delegado. A falta de aviso, el contratista
debera aceptar las condiciones de Gipuzkoako Urak sobre el particular.

El Director de la obra, tomando como base las mediciones referidas y los precios
contratados, redactara mensualmente la correspondiente relacion valorada de origen
de acuerdo con lo establecido en el articulo 148 del RD 1098/2001, de 12de octubre.

Simultaneamente a la tramitacion de la relacién valorada, la Direccion de obra
enviara un ejemplar al contratista, a efectos de su conformidad o reparos, pudiendo
éste formular las alegaciones que estime oportunas en el plazo de 10 dias habiles a
partir de la recepcion del expresado documento.

Transcurrido el plazo sin formular alegaciones por parte del contratista, se
considerara otorgada la conformidad a la relacién valorada.
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En caso contrario y de aceptarse en todo o parte las alegaciones del contratista,
éstas se tendran en cuenta a la hora de redactar la proxima relacién valoracion, o en su
caso, en la certificacion final o en la liquidacién del contrato.

A los efectos del pago, el Director de la obra, sobre la base de la relacién
valorada, expedira certificaciones que comprendan la obra ejecutada, cuyos abonos
tienen el concepto de abonos a cuenta sujetos a rectificaciones y variaciones que se
produzcan en la medicién final y sin suponer, en forma alguna, aprobacion y recepcion
de las obras que comprendan.

Todos los trabajos, medios auxiliares o materiales que sean necesarias para la
correcta ejecucion y acabado de la obra, se consideraran incluidos en el precio de la
misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposicion o
descripcion de precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los denominados costes
indirectos, se consideraran incluidos en los precios de unidades de obra del proyecto,
cuando no figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas
alzadas.

El contratista no tendra derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las
operaciones preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o
equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra conforme al régimen, limites y
garantias que se determinan en los articulos 155, 156 y 157 del RD 1098/2001, de
12 de octubre.

24.INCUMPLIMIENTOS DEL ADJUDICATARIO

El incumplimiento por el adjudicatario de cualquiera de las obligaciones
establecidas en el presente contrato o en el resto de los documentos contractuales
podra ser causa de resolucién del contrato, con la indemnizacibn compensatoria
adecuada a los dafios o perjuicios ocasionados por el adjudicatario.

Si transcurridos 30 dias naturales desde la comunicacién de la adjudicacion, por
causas imputables al contratista, no se diera comienzo a las obras, Gipuzkoako Urak
podra optar entre la resolucidn del contrato, o la aplicacion de las penalizaciones de
1.000€ de cuantia SEMANAL por semana de retraso en el comienzo de las obras.

Asimismo, Gipuzkoako Urak S.A podra imponer al adjudicatario la penalizacién
de 2% DEL PRESUPUESTO DE ADJUDICACION en euros + 1.000 € de cuantia
SEMANAL por cada incumplimiento de las instrucciones o0 normas emanadas de la
Direccion de Obra en materia de su competencia. Esta penalizacion tendra caracter de
clausula penal cumulativa, esto es, se devengaran sin perjuicio de las indemnizaciones
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de dafios y perjuicios a que en su caso hubiese lugar, y en su caso, sera descontado
de la liquidacion de las obras.

En caso de incumplimiento de los plazos establecidos en la oferta, por causa
imputables al contratista, Gipuzkoako Urak, podra optar entre la resolucion del contrato,
o la aplicacion de las penalizaciones arriba indicadas.

Ambas partes aceptan las penalizaciones pactadas y renuncian expresamente a
solicitar su moderacion, por considerarlas equitativas y adecuadas a las circunstancias
del presente contrato.

En particular, nétese que son causas de resolucion del contrato relacionadas con
el Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia:

e El incumplimiento de los hitos y objetivos.

e El cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Plan de medidas
antifraude de GIPUZKOAKO URAK — AGUAS DE GIPUZKOA, S.A.

e El incumplimiento de la presentacién de la Declaracion de Ausencia de
Conflictos de Intereses por parte del contratista y en su caso, subcontratistas.

e El incumplimiento reiterado de las obligaciones que respecto a los principios
transversales de aplicables Plan de Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia

241. PENALIZACIONES POR INCUMPLIMIENTO O CUMPLIMIENTOS
DEFECTUOSO DEL PRTR

Los incumplimientos o cumplimientos defectuosos por el contratista de los
compromisos adquiridos en base a las obligaciones establecidas en el presente pliego
en relacion con el Plan de Recuperacion Transformacion y Resiliencia que se
relacionan a continuacion tendran la consideracion de incumplimiento grave:

e Sometimiento del contrato a los controles de la Comisién Europea, la Oficina de
Lucha Antifraude, el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalia Europea vy el
derecho de estos érganos al acceso a la informacién sobre el contrato, asi como
la obligacién del contratista y subcontratista de proporcionarla.

e En relacion con el cumplimiento de las obligaciones asumidas en materia de
etiquetado verde y digital

e En relaciéon con la falta de nombramiento de un responsable del contrato en los
términos recogidos en el presente pliego para llevar a cabo el sistema de
seguimiento.

e En relacion con el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Plan de
medidas antifraude.

e En relaciéon con el cumplimiento de las obligaciones de informacion.

e En relacion con el acceso a la informacién y conservacion de la documentacion
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e En relacion con el cumplimiento de las obligaciones en materia de comunicacion

Las penalizaciones respecto al incumplimiento de plazo seran de un 1% del precio del
contrato por cada dia de retraso, IVA excluido. Sera de aplicacion en caso de
cumplimiento defectuoso o incumplimiento de cualesquiera obligaciones o condiciones
esenciales de ejecucion segun lo dispuesto en el Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia, si se opta por continuar en la ejecuciéon del contrato. En
este caso, la penalizacion se aplicara sobre el numero de dias que efectivamente sean
precisos para la oportuna subsanacion, cumplimiento o correcta ejecucion.

25.MODIFICACIONES DEL CONTRATO

El Organo de Contratacion podra modificar el contrato en los supuestos legales
previstos en el articulo 205 de la LCSP (prestaciones adicionales, circunstancias
imprevisibles y modificaciones no sustanciales.

El procedimiento para acordar las modificaciones incluira las siguientes
actuaciones: (i) informe del responsable del contrato en el que se precisen las razones
de interés publico que demandan de la modificacion, su alcance cualitativo y
cuantitativo, las circunstancias que concurren y la verificacion objetiva de esa
concurrencia; (ii) audiencia al contratista; (iii) informe juridico; (iv) suscripcion de
documento modificativo; (v) publicacion del anuncio de modificacion en el perfil del
contratante.

No tendran la consideracion de modificaciones:

(i) el exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variacion que durante la
correcta ejecucion de la obra se produzca exclusivamente en el numero de unidades
realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del Proyecto, siempre que
en global no representen un incremento del gasto superior al 10% del precio del
contrato inicial. Dicho exceso de mediciones sera recogido en la certificacion final de la
obra:

(i) La inclusion de precios nuevos fijados contradictoriamente, siempre que no
supongan incremento del precio global del contrato ni afecten a unidades de obra que
en su conjunto exceda del 3% del presupuesto primitivo del mismo.

No obstante, indicar que en los contratos financiados con cargo al Plan de
Recuperacion Transformacion y Resiliencia, podrian concurrir modificaciones no
previstas, motivadas por la necesidad de modificacion de los requisitos especificados, a
raiz de cambios normativos que impliquen caracteristicas/condiciones diferentes,
relativos al Plan.
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Sera causa de modificacion del contrato la orden de la autoridad responsable para
adoptar medidas correctoras en materia de DNSH y etiquetado verde y etiquetado
digital.

26.REVISION DE PRECIOS

No existe revision de precios. La oferta aceptada estara vigente sin revision de
precios durante la vigencia total del contrato.

27.PRECIOS

La aceptacion del contrato conlleva la aceptacion por ambas partes de los precios
unitarios ofertados por el contratista para cada una de las partidas. Para aquellos
imprevistos que pudieran surgir, seran de aplicacidon los precios unitarios indicados en
la Base de Precios Unitarios de Gipuzkoako Urak, aplicando el % de baja ofertado por
el contratista para la presente obra.

Desde la firma del contrato hasta la finalizacion de las obras, no podra
establecerse variacidn alguna en los precios establecidos.

CONCLUSION DEL CONTRATO

28.RECEPCION DE LAS OBRAS

El contratista o su representante, con una antelacion de quince dias habiles,
comunicara por escrito a la Direccién facultativa la fecha prevista para la terminacion de
la obra, a efectos de que se pueda realizar su recepcion.

El Director de la obra, en caso de conformidad con la citada comunicacion del
contratista, la elevara con su informe, con una antelacién de 10 dias naturales respecto
a la fecha de terminacion de la obra, a Gipuzkoako Urak, a los efectos de que ésta
proceda al nombramiento de un representante para la recepcién y a comunicar a
Intervencion dicho acto, cuando resulte preceptivo, para su asistencia potestativa al
mismo en sus funciones de comprobacion de la inversion.

La recepcion tendra lugar dentro del mes siguiente a la terminacion de las obras
que sera notificada por el contratista a la Direccion de la obra. De la recepciéon se
extendera la correspondiente acta, que sera suscrita por todos los que concurran al
acta.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el técnico y representante de ésta las dara por recibidas, levantandose la
correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantia.
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Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en
el acta y el director de las mismas sefalara los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas, dejando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho
plazo el contratista no lo hubiera efectuado, podra concedérsele un nuevo plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato.

29.CERTIFICACION FINAL

Recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicion general con
asistencia del contratista, formulandose por el/la Director/a de la obra, en el plazo de un
mes desde la recepcion, a la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el
proyecto. A tal efecto, en el acta de recepcion el director de la obra fijara la fecha para
el inicio de dicha medicién, quedando notificado el contratista para dicho acto.

El dia que se realice la medicion general, el contratista debera hacer entrega de
la siguiente documentacion:

e Planos en papel y en formato digital, representados en AutoCAD sobre la
cartografia de proyecto, que reflejen fielmente las conducciones de
abastecimiento y/o saneamiento ejecutadas (pendientes, materiales,
diametros, profundidad,), con los requisitos definidos en el Reglamento
Técnico en vigor.

¢ Fichas de definicion de cada elemento con la informacion necesaria para su
correcta digitacion en el GIS de Gipuzkaoko Urak.

e Planos de planta en papel y en formato digital de ubicacion de las catas
realizadas, asi como de cruces con servicios y/o cualquier otra unidad de obra
que no se visible en el momento de la medicién general de la obra.

¢ Imagenes (fotografias) de las catas realizadas, asi como de cruces con
servicios y/o cualquier otra unidad de obra que no se visible en el momento de
la medicién general de la obra

e Cualquier otra documentacion descriptiva del alcance para la verificacion de la
correcta ejecucion.

La entrega, correctamente y en plazo, de la documentacion prevista en la presente
Clausula, tendra el caracter de obligacion contractual esencial a los efectos previstos
en el articulo 211.1.f de la LCSP, siendo por tanto el incumplimiento de la misma causa
de resolucion del contrato, a voluntad de la entidad contratante.
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La certificacion final de obra se realizara de conformidad con lo establecido en el
articulo 166 del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre.

Una vez comprobada la correcta ejecucion de las obras, con arreglo a lo fijado en
el correspondiente Proyecto o, en su defecto en el Reglamento Técnico en vigor, se
podra proceder a la Aceptacion Provisional de las redes por parte de Gipuzkoako Urak,
para lo cual se debera constar de:

e Documentacion justificativa de la correcta gestion de los residuos de
construccion y demolicion generados en la obra.

La aceptacion provisional de las redes no exime del cumplimiento de la garantia
establecida, por lo que los defectos detectados en las redes de abastecimiento y
saneamiento deberan ser subsanados a cuenta del adjudicatario durante el periodo de
garantia.

30.PLAZO GARANTIA

Transcurrido el plazo de garantia que, salvo estipulacion expresa de lo contrario,
tendra una duracién de un ano (segun Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas), y en el caso de que no existiesen defectos resenables,
se procedera a la Aceptacion Definitiva de las Redes

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se
deban a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el
plazo de garantia el Director Facultativo dictara las oportunas instrucciones al
contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello
durante el cual continuara encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a
percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

31.LIQUIDACIO DE LAS OBRAS

Transcurrido el plazo de garantia, si el informe del Director de la obra sobre el
estado de las mismas fuera favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo
construido, se formulara por el director en el plazo de un mes la propuesta de
liquidacion de las realmente ejecutadas, tomando como base para su valoracion las
condiciones econdmicas establecidas en el contrato. La propuesta de liquidacién se
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notificara al contratista para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o
manifieste los reparos que estime oportunos.

Dentro del plazo de sesenta dias, contados a partir de la contestacion del
contratista o del transcurso del plazo establecido el érgano de contratacién aprobara la
liquidacion y abonara, en su caso, el saldo resultante.

32.DEVOLUCION DE LA GARANTIA

Durante el plazo de garantia cuidara el contratista en todo caso de la
conservacion y policia de las obras con arreglo a lo previsto en los Pliegos y a las
instrucciones que diese el director de las obras. Si descuidase la conservacion y diese
lugar a que peligre la obra se ejecutaran por Gipuzkoako Urak, y a costa del contratista,
los trabajos necesarios para evitar el dafo.

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que
hayan de ejercitarse sobre la garantia y transcurrido el plazo de la misma, en su caso,
se dictara acuerdo de devolucion de aquélla o de cancelacién del aval.

33.RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia por
vicios o defectos ocultos de la construccién debido a incumplimiento del contrato por
parte del contratista, éste respondera de dafos y perjuicios por el periodo de diez afios
a contar desde la recepcion.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo sera el competente para
resolver las cuestiones litigiosas relativas a la preparacién, adjudicacion vy
modificaciones contractuales, cuando la impugnacion de estas ultimas se base en el
incumplimiento de lo establecido en los articulos 204 y 205 de la LCSP, cuando se
entienda que dicha modificacion debid ser objeto de una nueva adjudicacion.

En su caso, se interpondra recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publica ante el Gipuzkoako Ur Kontsortzioa - Consorcio de Aguas de
Gipuzkoa, asi como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccion
Contencioso-Administrativa.

El orden jurisdiccional civil sera el competente para resolver las controversias que
surjan entre las partes en relacion con los efectos y extincién del contrato, con
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excepcion de las modificaciones contractuales citadas en el parrafo primero de esta
Clausula.

El contrato es de caracter privado, rigiéndose, en cuanto a su preparacion, por el
presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y el Proyecto de Ejecucion vy,
en cuanto a su adjudicacion, por el presente Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, el Proyecto de Ejecucion y, en lo no previsto en el mismo, por las normas
establecidas al efecto en la LCSP (en todo caso, el presente contrato esta excluido del
Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se
incorporan al ordenamiento juridico espafiol diversas directivas de la Union Europea en
el ambito de la contratacion publica, sin que le sean aplicables, en ningun caso, las
normas que en la LCSP se establecen exclusivamente para los contratos sujetos a
regulacion armonizada, segun los establecido en el punto 2 de la Disposicion adicional
octava).

En cuanto a sus efectos y extincion, el contrato se regira por el presente Pliego
de Clausulas Administrativas Particulares, por el Proyecto de Ejecucion y, en lo no
previsto en los mismos, por las normas de derecho privado. No obstante, seran de
aplicacién al contrato las normas establecidas en el articulo 319 de la LCSP sobre
“Efectos y extincién”.

Adicionalmente, la LCSP y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, que
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas seran de aplicacién en todo en cuanto este Pliego se remita expresamente a
dichos textos normativos.

En todo caso, el contrato estara sujeto a la normativa nacional y de la Unién
Europea en materia de proteccion de datos personales.
34. PROTECCION DE DATOS PERSONALES

El responsable del tratamiento de los datos personales es GIPUZKOAKO URAK
S.A, con CIF A-20471462, direccion postal en Calle Portuetxe 16- Edificio Blanca
Vinuesa 1°, 20018- Donostia/San Sebastian y electronica lopd@gipuzkoakour.eus

Tratamos sus datos con el fin de gestionar el listado de personas inscritas en el
perfil del contratante para formar parte en los expedientes de contratacion abiertos por
Gipuzkoako Urak como empresa adjudicadora y gestionar los datos del personal
incluido en las propuesta presentadas por las empresas licitadoras, en base al
cumplimiento de obligaciones legales (articulo 6.1.c. del Reglamento General Europeo
de Protecciéon de Datos), en concreto, la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico y
el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se
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incorporan al ordenamiento juridico espafiol diversas directivas de la Union Europea en
el ambito de la contratacion publica.

Los datos personales proporcionados seran unicamente comunicados a las
organizaciones establecidas legalmente que sean de aplicacion en el ambito de este
tratamiento y no se realizaran transferencias internacionales de datos.

Los expedientes de licitacion y contratacion que contengan datos personales se
conservaran hasta la finalizacion del proceso de adjudicacion y actuaciones derivadas,
pasando posteriormente a bloqueo, situacidn en la que permaneceran durante el
periodo correspondiente a las prescripciones relativas al ejercicio de reclamaciones
que pudieran derivarse o los relativos a la legislacion tributaria aplicable. Los datos
bloqueados s6lo podran ser objeto de acceso restringido por personal autorizado.

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmacién sobre si GIPUZKOAKO
URAK, S.A. esta tratando datos personales que le conciernan y a acceder a sus datos
personales. Asimismo, tiene derecho a solicitar la rectificacion de los datos inexactos o,
en su caso, solicitar su supresion cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean
necesarios para los fines que fueron recogidos.

En determinadas circunstancias, las personas interesadas podran solicitar la
limitacion del tratamiento de sus datos, en cuyo caso unicamente los conservaremos
para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situacion
particular, las personas interesadas podran oponerse al tratamiento de sus datos. En
tal caso, GIPUZKOAKO URAK, S.A. dejara de tratar los datos, salvo por motivos
legitimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Las personas interesadas podran solicitar la portabilidad de los datos para
obtener los datos que han proporcionado a GIPUZKOAKO URAK, S.A. en un formato
estructurado, de uso comun y de lectura mecanica, para ser descargados por si
mismos o transmitidos de GIPUZKOAKO URAK, S.A. a otra entidad.

La persona interesada puede ejercitar sus derechos dirigiendo su solicitud a la
direccion postal o electréonica que han sido indicadas supra. Dispone de un formulario
modelo de solicitud en nuestro portal de privacidad www.gipuzkoakour.eus.

En caso de que la persona considere que sus derechos no han sido debidamente
atendidos tiene derecho a presentar una reclamacién ante la agencia de proteccién de
datos competente.

Los datos seran tratados de forma confidencial y bajo el sometimiento a medidas
técnicas y organizativas de seguridad adecuadas para evitar su alteracién, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado.

45/64

~ A~~~



http://www.gipuzkoakour.eus/

Financiado por Plan de Recuperacién, N — s
la Unién Europea Pl Tassoon scoaca Transformacién EUSKAL - DR LACALIOAD masin
NextGenerationEU W\ v Resiliencia fuseo jau e Gioukosko Ur Kontsozes [ e = 1

Giouzkoako Urak

46/64




Financiado por

" . Plan de Recuperacion,
la Unién Europea Fﬁ'\‘ ey :ﬂn:é?fmm:gmcu Transformacién
NextGenerationEU B W v Resiliencia

Anexo |. Modelo de declaraciéon responsable.

D./D? [...], con domicilio en [...] y D.N.l. n° [...], en nombre propio o en representacion de [...]
(en virtud de [...]), con domicilio en [...] y D.N.l. o C.I.LF. n° [...], en plena posesion de su
capacidad juridica y de obrar, enterado de la licitacion de [...], mediante la presente

DECLARA

Primero. - Que, a fecha de presentacion de la presente oferta, cumple con todas las
condiciones establecidas legalmente para contratar con Gipuzkoako Urak, S.A. y con todos los
requisitos de capacidad y solvencia exigidos en el Pliego de Condiciones Econdmico-
Administrativas Particulares.

Segundo. - Que, a fecha de presentacion de la presente oferta, cuenta con las autorizaciones
necesarias para ejercer la actividad objeto del contrato.

Tercero. - Que, a fecha de presentacion de la presente oferta, no esta incursa en ninguna de
las prohibiciones de contratar establecidas en el articulo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico
espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014.

Cuarto. - (A incluir en el caso de empresas extranjeras). Que se somete a la jurisdicciéon de los
Juzgados y Tribunales esparfioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero extranjero
qgue le pudiera corresponder.

Quinta. - Que acepta expresamente que la entidad contratante dé transparencia institucional a
todos los datos derivados del proceso de licitacion, adjudicacion y ejecucidén (en caso de
resultar adjudicatario) hasta su finalizacion.

Sexta. - Que designa como medio preferente para la recepcion de cualquier notificacion que la
entidad contratante deba realizar con motivo de la licitacidn el siguiente:

e Correo electronico: ......ovveeiiiiiiiii

[Firma]
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Anexo ll. Modelo de aval.

La entidad [...] (razén social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca),
C.L.LF. [...], con domicilio en [...] (a efectos de notificaciones y requerimientos) y, en su
nombre, [...] (nombre y apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para
obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se resefa en la
parte inferior de este documento, AVALA a: [...] (hombre y apellidos o razén social del
avalado), C.I.LF. [...], ante [...], por importe de [...] euros, para responder de las
obligaciones derivadas del contrato de [...].

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos
en el articulo 56.2 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, que aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. Este
aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusion y division y con compromiso de pago al primer requerimiento de

L.].

El presente aval estara en vigor hasta que GIPUZKOAKO URAK autorice su
cancelacion o devolucion.
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Anexo lll. Modelo de certificado de seguro de caucion.
Certificado numero [...]

La entidad [...] (en adelante, asegurador), con domicilio en [...], calle [...], y NIF [...],
debidamente representado por [...] (nombre y apellidos de los apoderados), con
poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo de poderes
qgue se resefia en la parte inferior de este documento,

ASEGURA A [...], NIF [...], en concepto de tomador del seguro, ante [...], en adelante
asegurado, hasta el importe de [...], en los términos y condiciones establecidos en el
articulo 107 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico y en,
normativa de desarrollo y pliego de clausulas administrativas particulares por la que se
rige el contrato [...], en concepto de garantia definitiva, para responder de las
obligaciones derivadas del contrato de [...].

El asegurado declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el
articulo 57.1 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, que aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publica. La falta
de pago de la prima, sea unica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador a
resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador
suspendida ni éste liberado de su obligacion, caso de que el asegurador deba hacer
efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan
corresponderle contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer
requerimiento.

El presente seguro de caucién estara en vigor hasta que GIPUZKOAKO URAK,
autorice su cancelacion o devolucion.

[Firma]

Asegurador
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ANEXO IV. DECLARACION DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES

(DACI)
Contrato: :
, con C.I.F. numero Y
domicilio en y en su nombre y representacion D/Dia.
mayor de edad, con D.N.I.
ndmero en calidad , en virtud de escritura
publica autorizada por el Notario de D/DAa.
con fecha , con el numero de

orden de su protocolo, que al objeto de garantizar la imparcialidad en el
procedimiento de contratacion, participa como contratista o subcontratista en las
ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR, declara/declaran:

Primero. Estar informado/a de los compromisos adquiridos en relacion con el
cumplimiento de todos los requisitos recogidos por el Plan de Recuperacion,
Transformacién y Resiliencia y, de manera especial con los establecidos en el Plan
de Medidas Antifraude de GIPUZKOAKO URAK — AGUAS DE GIPUZKOA, S.A.
aplicable a la entidad contratante.

Segundo. Manifiesta no estar incurso en ninguna de las situaciones que se han
identificado en el mismo como susceptibles de motivar un posible conflicto de
interés con la/s persona/s responsable/s del contrato licitado por la entidad.
DECLARA que:

a) No ha sido condenado, estando pendiente de cumplir la condena, mediante
sentencia firme, con fuerza de cosa juzgada, dictada por la autoridad
competente de un Estado miembro de la UE por cualquier delito que afecte a
su ética profesional, salvo que el delito haya prescrito;

b) no ha cometido una falta profesional grave probada por cualquier medio que
pueda ser alegada por cualesquiera partes interesadas, estando pendiente
de cumplir la sancién, salvo que la falta haya prescrito;

c) no ha sido condenado, estando pendiente de cumplir la condena, mediante
sentencia firme, con fuerza de cosa juzgada, por fraude, corrupcion,
participacion en una organizacion criminal, blanqueo de capitales o cualquier
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otra actividad ilegal que suponga un perjuicio para los intereses financieros
de la Union Europea, salvo que el delito haya prescrito;

d) no ha sido objeto de una sancién administrativa, estando pendiente de su
cumplimiento, por haber incurrido en falsas declaraciones al facilitar la
informacion exigida por las autoridades competentes, o por no haber
facilitado dicha informacion, salvo que la falta haya prescrito.

Asimismo, DECLARA que:

e) Ni su persona, ni en su caso, la persona juridica a la que representa se
encuentra incursa en ninguna situacion que pueda comprometer el
cumplimiento de las obligaciones que le resultan exigibles por su
participacion en el procedimiento de licitacion u otorgamiento de la
subvencion, ni que pudiera comprometer el cumplimiento de sus
obligaciones en caso de resultar al contratista en el expediente;

f) informara a GIPUZKOAKO URAK - AGUAS DE GIPUZKOA, S.A., sin
demora, de cualquier situacidbn que constituya conflicto de intereses o
pudiera dar lugar a tal conflicto;

g) no ha concedido ni concedera, no ha buscado ni buscara, no ha intentado ni
intentara obtener, y no ha aceptado ni aceptara ningun tipo de ventaja,
financiera o en especie, en favor de nadie ni por parte de nadie, cuando tal
ventaja constituya una practica ilegal o implique corrupcién o fraude, directa
o indirectamente, por ser un incentivo o una recompensa derivados de su
participacion directa o indirecta en la operacion cofinanciable a través de la
concesion de una subvencion, la adjudicacion de un contrato o la
encomienda de una actividad;

h) ha suministrado informacion exacta, veraz y completa a GIPUZKOAKO
URAK — AGUAS DE GIPUZKOA, S.A. en el marco de la presente
operacion;

Tercero. Manifiesta estar informado/s de lo siguiente:

1. Que el articulo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom)
2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio
(Reglamento financiero de la UE) establece que «existird conflicto de
intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea
comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad politica o
nacional, de interés econdmico o por cualquier motivo directo o indirecto de
interés personal».

2. Que el articulo 64 «Lucha contra la corrupcion y prevencion de los conflictos
de intereses» de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
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Publico, por la que se trasponen al ordenamiento juridico espafol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE,
de 26 de febrero de 2014, define el conflicto de interés como «cualquier
situacion en la que el personal al servicio del 6rgano de contratacion, que
ademas participe en el desarrollo del procedimiento de licitacion o pueda
influir en el resultado del mismo, tenga directa o indirectamente un interés
financiero, econémico o personal que pudiera parecer que compromete su
imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de
licitacion».

3. Que el apartado 3 de la Disposicidon Adicional centésima décima segunda de
la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para 2023, establece que «El analisis sistematico y automatizado del riesgo
de conflicto de interés resulta de aplicacion a los empleados publicos y resto
de personal al servicio de entidades decisoras, ejecutoras e instrumentales
que participen, de forma individual o mediante su pertenencia a érganos
colegiados, en los procedimientos descritos de adjudicacion de contratos o
de concesion de subvencionesy.

4. Que el apartado 4 de la citada disposicién adicional centésima décima
segunda establece que:

- «A través de la herramienta informatica se analizaran las posibles
relaciones familiares o vinculaciones societarias, directas o indirectas, en
las que se pueda dar un interés personal o econémico susceptible de
provocar un conflicto de interés, entre las personas a las que se refiere el
apartado anterior y los participantes en cada procedimiento».

- «Para la identificacion de las relaciones o vinculaciones la herramienta
contendra, entre otros, los datos de titularidad real de las personas
juridicas a las que se refiere el articulo 22.2.d).iii) del Reglamento (UE)
241/2021, de 12 febrero, obrantes en las bases de datos de la Agencia
Estatal de Administracion Tributaria y los obtenidos a través de los
convenios suscritos con los Colegios de Notarios y Registradores».

Cuarto. Que, en el momento de la firma de esta declaracién y a la luz de la
informacion obrante en su poder, no se encuentra/n incurso/s en ninguna situacion
que pueda calificarse de conflicto de interés, en los términos previstos en el
apartado cuatro de la disposicidén adicional centésima décima segunda, que pueda
afectar al procedimiento de licitacién/concesiéon de subvenciones.
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Quinto. Que se compromete a poner en conocimiento del érgano de contratacion
sin dilacion, cualquier riesgo de posible conflicto de intereses o cualesquiera otras
circunstancias dirigidas a prevenir y detectar el fraude, y la corrupcion.

Sexto. Que conoce que una declaracion de ausencia de conflicto de intereses que
se demuestre que sea falsa, estara sometida a las previsiones y consecuencia
establecidas por la entidad citada en su codigo y que pueden concluir con la
exigencia de responsabilidades penales.

Lo que se firma en a fecha de la firma electrénica.
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ANEXO V. DECLARACION RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE
LOS PRINCIPIOS TRANSVERSALES ESTABLECIDOS EN EL PLAN
DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (PRTR).

en nombre propio o} en representacion de
.............................................. ,CONNIF oo

En relacion con el procedimiento de adjudicacion del contrato con expediente

Primero. Que la entidad que representa se compromete con los estandares
mas exigentes en relacion con el cumplimiento de las normas juridicas, éticas
y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el
fraude, la corrupcion y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las
autoridades que proceda los incumplimientos observados.

Segundo. Que, atendiendo al contenido del PRTR, la entidad que representa
se compromete a respetar los principios de economia circular y evitar
impactos negativos significativos en el medio ambiente («kDNSH» por sus
siglas en inglés «do no significant harmy») en la ejecucion de las actuaciones
llevadas a cabo en el marco de dicho Plan.

Tercero. Que la entidad que representa no incurre en doble financiacion y
que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de
ayudas de Estado.

Firmado:
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ANEXO VI. DECLARACION RESPONSABLE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL
PRINCIPIO DE NO PERJUICIO SIGNIFICATIVO A LOS SEIS OBJETIVOS
MEDIOAMBIENTALES (DNSH) EN EL SENTIDO DEL ARTICULO 17 DEL

REGLAMENTO (UE) 2020/852.

EL DECLARANTE:

Don/Doina

en calidad de’
con NIF

en
representacion
de

con CIF

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

Que la entidad a la cual representa, teniendo en cuenta todas las fases del ciclo
de vida del proyecto o actividad a desarrollar, tanto durante su implantacién como
al final de su vida util, cumplira con el principio DNSH de «no causar un perjuicio
significativo» exigido por el REGLAMENTO (UE) 2021/241, por el que se
establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia, de forma que:

A. Las actividades que se desarrollan no ocasionan un perjuicio significativo a
los siguientes objetivos medioambientales segun el articulo 17 del
Reglamento (UE) 2020/852 relativo al establecimiento de un marco para
facilitar las inversiones sostenibles mediante la implantacién de un sistema
de clasificacion (o taxonomia) de las actividades econdmicas
medioambientalmente sostenibles:

1. Mitigacion del cambio climatico

2. Adaptacion al cambio climatico

3. Usos sostenible y proteccidn de los recursos hidricos y marinos

4. Economia Circular, incluidos la prevencién y el reciclado de residuos

1 Representante legal, cargo que ostente dentro de la entidad solicitante.
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5. Prevencion y control de la contaminacion a la atmoésfera, el agua o el
suelo

6. Proteccion y restauraciéon de la biodiversidad a la atmésfera y los
ecosistemas

B. Las actividades se adecuan, en su caso, a las caracteristicas y condiciones

fijadas para la inversion 3 (103): Transicion Digital En El Sector Del Agua,

de la Componente 5: Preservacion del litoral y recursos hidricos y la

submedida Cb5.13d relativa a la transicion digital en el sector del agua.

PERTE Digitalizar el ciclo del agua, del Plan de Recuperacion,

Transformacion y Resiliencia, cumpliendo, entre otras, las siguientes

condiciones:

i. Enla ejecucion de las actuaciones se garantizara que al menos el 70
% (en peso) de los residuos de construccion y demolicion no
peligrosos (excluyendo a los materiales de origen natural referidos
en la categoria 17 05 04 de la Lista Europea de Residuos
establecida por la Decision 2000/532/CE) generados en las obras de
construccion se reutilizara, reciclara o recuperara, incluyendo
actuaciones de relleno con residuos en sustitucion de otros
materiales, de acuerdo con la jerarquia de residuos y el Protocolo de
Gestidon de Residuos de Construccion y Demolicion de la UE.

ii. Los operadores limitaran la generacién de residuos en los procesos
de construccién y demolicién, de acuerdo con el Protocolo de
Gestidon de Residuos de Construccion y Demolicion de la UE,
contemplando las mejores técnicas disponibles y empleando
demoliciones selectivas que permitan separar y manipular de forma
segura las sustancias peligrosas y que faciliten la reutilizacién y
reciclado de alta calidad mediante la separacion selectiva de los
materiales, utilizando los sistemas de clasificacion disponibles para
los residuos de construccion y demolicién.

ii. El proyecto y las técnicas de construccion seran compatibles con la
circularidad y mostraran, con referencia a la 1ISO 20887 u otras
normas de evaluacion de la adaptabilidad de las construcciones,
como se han disefado para ser mas eficientes con los recursos,
adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilizacién y el
reciclado.

2 Las emisiones a la atmosfera por cogeneracion seran iguales o
menores a los niveles de emisidn asociados con las mejores
técnicas disponibles.
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V. Los lodos de depuradora se gestionaran o utilizaran, incluida la
digestion anaerdbica y la aplicacion a la tierra, de conformidad con la
Directiva del Consejo 86/278/CEE vy la legislacién nacional.

Vi. Los equipos cumpliran con los requisitos relacionados con la energia
establecidos de acuerdo con la Directiva 2009/125/EC para
servidores y almacenamiento de datos, o computadoras y servidores
de computadoras o pantallas electronicas.

Vii. En estas adquisiciones se activaran medidas para asegurar la compra
de aquellos equipos energéticamente eficientes, que sean
absolutamente respetuosos con el Code of Conduct for ICT de la
Comision Europea, y se tomaran medidas para que aumente la
durabilidad, la posibilidad de reparacién, de actualizacion y de
reutilizacion de los productos, de los aparatos eléctricos y electrénicos
implantados.

vii. Los equipos utilizados no contendran las sustancias restringidas
enumeradas en el anexo |l de la Directiva 2011/65/UE, excepto
cuando los valores de concentracion en peso en materiales
homogéneos no superen los enumerados en dicho anexo.

C. Las actividades que se desarrollan en el proyecto cumplirdn la normativa
medioambiental vigente que resulte de aplicacion.

D. Las actividades que se desarrollan no estan excluidas para su financiaciéon
por el Plan conforme a la Guia técnica sobre la aplicacién del principio de
«Nno causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al
Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia (2021/C 58/01), a la Propuesta
de Decision de Ejecucion del Consejo relativa a la aprobacién de la
evaluacion del plan de recuperacion y resiliencia de Espafia y a su
correspondiente Anexo.

1. Construccién de refinerias de crudo, centrales térmicas de carbon y
proyectos que impliquen la extraccion de petréleo o gas natural,
debido al perjuicio al objetivo de mitigacién del cambio climatico.

2. Actividades relacionadas con los combustibles fésiles, incluida la
utilizacion ulterior de los mismos, excepto los proyectos relacionados
con la generacion de electricidad y/o calor utilizando gas natural, asi
como con la infraestructura de transporte y distribuciéon conexa, que
cumplan las condiciones establecidas en el Anexo Il de la Guia
Técnica de la Comisién Europea.

3. Actividades y activos en el marco del régimen de comercio de
derechos de emisién de la UE (RCDE) en relacién con las cuales se
prevea que las emisiones de gases de efecto invernadero que van a
provocar no se situaran por debajo de los parametros de referencia
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pertinentes. Cuando se prevea que las emisiones de gases de efecto
invernadero provocadas por la actividad subvencionada no van a ser
significativamente inferiores a los parametros de referencia, debera
facilitarse una explicacién motivada al respecto.

4. Compensacion de los costes indirectos del RCDE.

5. Actividades relacionadas con vertederos de residuos e
incineradoras, esta exclusion no se aplica a las acciones en plantas
dedicadas exclusivamente al tratamiento de residuos peligrosos no
reciclables, ni en las plantas existentes, cuando dichas acciones
tengan por objeto aumentar la eficiencia energética, capturar los
gases de escape para su almacenamiento o utilizacion, o recuperar
materiales de las cenizas de incineracion, siempre que tales
acciones no conlleven un aumento de la capacidad de tratamiento
de residuos de las plantas o a una prolongacién de su vida util; estos
pormenores deberan justificarse documentalmente para cada planta.

6. Actividades relacionadas con plantas de tratamiento
mecanico-bioldgico, esta exclusion no se aplica a las acciones en
plantas de tratamiento mecanico-bioloégico existentes, cuando dichas
acciones tengan por objeto aumentar su eficiencia energética o su
reacondicionamiento para operaciones de reciclaje de residuos
separados, como el compostaje y la digestion anaerobia de
biorresiduos, siempre que tales acciones no conlleven un aumento
de la capacidad de tratamiento de residuos de las plantas o a una
prolongacion de su vida util; estos pormenores deberan justificarse
documentalmente para cada planta.

7. Actividades en las que la eliminacion a largo plazo de residuos
pueda causar dafnos al medio ambiente.

Las actividades que se desarrollan no causan efectos directos sobre el
medioambiente, ni efectos indirectos primarios en todo su ciclo de vida,
entendiendo como tales aquéllos que pudieran materializarse tras su
finalizacion, una vez realizada la actividad.
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ANEXO VII. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE POR LA CUAL SE
MANIFIESTA QUE NO INCURRE EN DOBLE FINANCIACION

D./DAa. , con DNI como titular/
representante de la entidad , con NIF
, y domicilio fiscal en

. en la condicion de
preceptor de recursos provenientes del PRTR en el marco de la actuaciéon
denominada (nombre de la convocatoria)
, declara bajo su responsabilidad
mediante la respuesta de las siguientes cuestiones:

O Que no ha recibido ayuda de ningun Fondo de la Union Europea distinto del
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacién y
Resiliencia (MRR), ni va a ser presentado a financiacién de cualquier otro Fondo en
un futuro cuyo presupuesto derive del presupuesto nacional o de la UE.

Continuar unicamente si no se ha marcado la casilla en la anterior afirmacion; es
decir, en caso de que el proyecto haya recibido, o esté prevista su financiacién para
el mismo objeto, de cualquier otro Fondo en un futuro:

0 Que se compromete a ajustarse a los limites establecidos en las bases que
regulan la concesion de ayudas/subvenciones.

O Que se compromete a realizar un seguimiento de los gastos para asegurar que
no exista doble financiacion de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 7 de la
Orden HFP/1030/2021 de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de
gestion del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

[0 Que existen mecanismos y capacidad de gestion que asegure la trazabilidad de
la financiacion del proyecto.

0 Que de acuerdo con el articulo 30.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones, se compromete a presentar la documentacion
justificativa correspondiente que permita verificar que no existe doble financiacion.
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O Que se identifican los siguientes datos:

SUBVENCIONES PUBLICAS: Ayudas y subvenciones concedidas o solicitadas
con el mismo objeto de cualquier administracion o Ente Publico

Administration o Objeto Situacion Total (€)
Ente Publico

Total Solicitado: €

Firma
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ANEXO VIIl. MODELO DE DECLARACI()N DE CESION Y TRATAMIENTO DE
DATOS EN RELACION CON LA EJECUCION DE ACTUACIONES DEL PLAN DE
RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (PRTR)

Don/Dia , con
DNI...coeiiin, actuando en representacion de la entidad
denominada.........ceeiiiiiiiiiiiiiiiiiaaiaeas, con C.I.F numero ,
domiciliada en , beneficiaria de

ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR que participa como
contratista en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecucion de los
objetivos definidos en el Componente 5 denominado “Preservacion del litoral y
recursos hidricos". declara conocer la normativa que es de aplicacién, en particular
los siguientes apartados de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el
Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia:

1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoria y control del
uso de fondos en relacion con las medidas destinadas a la ejecucion de
reformas y proyectos de inversion en el marco del plan de recuperacion y
resiliencia, en un formato electronico que permita realizar busquedas y en
una base de datos unica, las categorias armonizadas de datos siguientes:

a. El nombre del perceptor final de los fondos;

b. el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de
los fondos sea un poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la
Unién o nacional en materia de contratacion publica;

c. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del
perceptor de los fondos o del contratista, segun se define en el articulo 3,
punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del
Consejo (26);

d. una lista de medidas para la ejecucion de reformas y proyectos de
inversion en el marco del plan de recuperacion y resiliencia, junto con el
importe total de la financiacién publica de dichas medidas y que indique la
cuantia de los fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y de
otros fondos de la Union».

2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d),
del presente articulo solo seran tratados por los Estados miembros y por la
Comision a los efectos y duracion de la correspondiente auditoria de la
aprobacion de la gestion presupuestaria y de los procedimientos de control
relacionados con la utilizacion de los fondos relacionados con la aplicacién
de los acuerdos a que se refieren los articulos 15, apartado 2, y 23,
apartado 1. En el marco del procedimiento de aprobacion de la gestion de
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la Comision, de conformidad con el articulo 319 del TFUE, el Mecanismo
estara sujeto a la presentacion de informes en el marco de la informacion
financiera y de rendicion de cuentas integrada a que se refiere el articulo
247 del Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el
informe anual de gestion y rendimiento».

Conforme al marco juridico expuesto, manifiesta acceder a la cesion y tratamiento de
los datos con los fines expresamente relacionados en los articulos citados.

Lo que se firma en . a fecha de la firma electrénica.

Fdo.
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ANEXO IX. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE PARA LA
IDENTIFICACION DEL/LA PERCEPTOR/A FINAL DE LOS FONDOS

D./Dna. , en representacion de
, con NIF , 'y domicilio fiscal en

en la condicion de perceptor/a de recursos provenientes del
PRTR en el marco de la actuacion denominada “Contrato

DECLARA

PRIMERO. - Que, es conocedor/a de lo dispuesto en el articulo 8 de la Orden
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, con la finalidad de dar cumplimiento a la
exigencia del articulo 22.d) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el cual se debe aportar la informacion
sobre la identificacién del perceptor final de los fondos: nombre y apellidos del
destinatario de los fondos, fecha de nacimiento de los titulares reales, tal como
se define el titular real en el articulo 3, punto 6 de la Directiva (UE) 2015/849 del
Parlamento Europeo y del Consejo.

SEGUNDO. - Que, en base a lo indicado en el articulo 3, punto 6 de la Directiva (UE)
2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, elllos titulares/es realles,
entendiéndose por la persona o personas fisicas que tengan la propiedad o el control
en ultimo término del cliente o la persona o personas fisicas por cuenta de las cuales
se lleve a cabo una transaccion o actividad?, es/son el/los siguiente/s:

2 Se considerardn, como minimo, las siguientes, en el caso de personas juridicas, en base al punto 6 del articulo 3 de la Directiva (UE) 2015/849 del
Parlamento Europeo y del Consejo:

)] La persona o personas fisicas que en tltimo término tengan la propiedad o el control de una persona juridica a través de la propiedad directa o
indirecta de un porcentaje suficiente de acciones o derechos de voto o derechos de propiedad en dicha entidad, incluidas las carteras de acciones
al portador, o mediante el control por otros medios, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado y que estén sujetas a
requisitos de informacién acordes con el Derecho de la Unién o a normas internacionales equivalentes que garanticen la adecuada transparencia
de la informacion sobre la propiedad.

El hecho de que una persona fisica tenga una participacion en el capital social del 25 % mas una accién o un derecho de propiedad superior al 25 % en el
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TITULARIDAD REAL
Nombre completo del | DNI/NIE/ Nacionalidad o | Fecha de | Participacion
socio o accionista PASAPORTE | domicilio social nacimiento (%)

TERCERO. — Conocer que, en caso de solicitarse, debera entregar al CONSORCIO
DE AGUAS DE GIPUZKOA copia del acta notarial que acredite el/los titular/es real/es
en el caso de que el adjudicatario o destinatario final sea una sociedad mercantil de
conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y en la Orden HFP/1031/2021, de 29
de septiembre.

En ,a de de 20

Cargo:

Firmado:

cliente serd un indicio de propiedad directa. El hecho de que una sociedad, que esté bajo el control de una o varias personas fisicas, o de que multiples
sociedades, que estén a su vez bajo el control de la misma persona o personas fisicas, tenga una participacién en el capital social del 25 % mas una acciéon o
un derecho de propiedad superior al 25 % en el cliente serd un indicio de propiedad indirecta. Lo anterior se aplicara sin perjuicio del derecho de los Estados
miembros a decidir que un porcentaje menor pueda ser indicio de propiedad o control. La existencia de «control por otros medios» podra determinarse,
entre otras maneras, de conformidad con los criterios establecidos en el articulo 22, apartados 1 a 5, de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y
del Consejo.

En caso de que, una vez agotados todos los medios posibles y siempre que no haya motivos de sospecha, no se identifique a ninguna persona con arreglo al
inciso i), o en caso de que haya dudas de que la persona o personas identificadas sean los titulares reales, la persona o personas fisicas que ejerzan un cargo
de direccién de alto nivel, las entidades obligadas conservaran registros de las medidas tomadas para identificar a quien ejerce la titularidad real con arreglo
al inciso i) y al presente inciso
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