PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

CONTRATO DE OBRAS

Procedimiento abierto

Expediente n°: LAN/0O-02/2027

Objeto: Obra integral en nuevo local para Lanbide Zarautz

Contenido:

Condiciones generales.



CONDICIONES GENERALES

I.- OBJETO Y CUESTIONES GENERALES DEL CONTRATO

1.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es la ejecucion o realizacién de la obra que se describe en la clausula 1 de
clausulas especificas del contrato, de acuerdo con las condiciones establecidas en el proyecto, los
documentos que revisten caracter contractual y, en su caso, los modificados que puedan tramitarse
en los supuestos previstos en la LCSP.

Cuando el objeto esta fraccionado en lotes, el objeto de cada lote se indica en la cldusula 1.2.2 de
clausulas especificas del contrato.

2.- DOCUMENTOS DE CARACTER CONTRACTUAL
Tienen caracter contractual los siguientes documentos:

a) El pliego de clausulas administrativas particulares (PCAP).

b) Documentos del proyecto que revisten caracter contractual:
a) El pliego de prescripciones técnicas particulares (PPTP).
b) Los cuadros de precios.
c) Los planos.
d) La memoria del proyecto, conforme al art. 128 del RGLCAP.

c) El programa de trabajo aprobado por el 6rgano de contratacion.

d) El documento de formalizacién del contrato.

3.- REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO

3.1.- El contrato es de naturaleza administrativa y se rige por las normas y documentos
sefialados a continuacion.

3.2.- Para lo no previsto en los documentos contractuales el contrato se regira por:
a) La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico (LCSP).

b) EI Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas
(RGLCAP), en cuanto no se oponga a lo previsto en la LCSP.

c) El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, en cuanto no se oponga a
lo previsto en la LCSP.

d) El Decreto 116/2016, de 27 de julio, sobre el régimen de la contratacién del sector
publico de la Comunidad Auténoma de Euskadi, en cuanto no se oponga a lo previsto en
la LCSP.

e) La Orden de 16 de agosto de 2004, de la Consejera de Hacienda y Administracién
Publica, sobre tramitacion telematica de determinados procedimientos y actuaciones
previstas en la legislaciéon de contratos de las Administraciones Publicas.

f) La Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la
Construccién, asi como el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre.

g) Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacién de la economia espafiola, asi como el
Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacién de
materiales basicos y las formulas-tipo generales de revision de precios de los contratos
de obras y de contratos de suministro de fabricacion de armamento y equipamiento de
las Administraciones Publicas.

h) En su caso, el Real Decreto 1627/1997, de 24 octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién.

i) En su caso, Decreto 209/2014, de 28 de octubre, por el que se regula el control de
calidad en la construccién.



j) El Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del
Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en cuanto no se oponga
a lo establecido en el Texto Refundido y Reglamentos anteriores (PCAG).

k) Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016, relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personales y a la libre circulaciéon de estos datos y por el que se deroga la
Directiva 95/46/CE.

1) Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia
de los derechos digitales.

m) Cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratacion en el ambito de la Unién
Europea, en el estatal y en el de la Comunidad Auténoma de Euskadi y que le resulten
aplicables.

Supletoriamente, se aplicardn las restantes normas de derecho administrativo y, en su
defecto, las normas de derecho privado.

3.3.- Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en los documentos contractuales
y a las instrucciones que, por escrito, diera la Direccidon Facultativa en representacion del
poder adjudicador a la contratista para su correcta ejecucién e interpretacion.

El desconocimiento de lo establecido en dichos documentos no exime a la contratista de la
obligacion de su cumplimiento y la presentacion de oferta supone la aceptacion
incondicionada por la licitadora de las todas sus clausulas, sin salvedad o reserva alguna.

4.- INFORMACION EN MATERIA FISCAL, MEDIO AMBIENTE, IGUALDAD DEL MUJERES Y
HOMBRES, PROTECCION DEL EMPLEO, CONDICIONES DE TRABAJO, PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES E INSERCION SOCIOLABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD,
OBLIGACION DE CONTRATAR A UN NUMERO O PORCENTAJE ESPECIFICO DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD, PROTECCION DE DATOS, Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA

En los siguientes organismos se puede obtener informacion de las obligaciones y disposiciones
vigentes en relacién con:

4.1.- Igualdad de mujeres y hombres: Organismo Auténomo EMAKUNDE-Instituto Vasco de la
Mujer.

4.2.- Fiscalidad: Haciendas Forales de los Territorios Histdricos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y
de la Comunidad Foral de Navarra, y Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

4.3.- Proteccidon del medio ambiente: IHOBE, S.A. Sociedad Publica de Gestion Ambiental.

4.4.- Proteccion del empleo, condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales: la
Direccidn correspondiente del Departamento o Departamentos competentes en materia de
Trabajo y Empleo y el Organismo Autonomo OSALAN-Instituto Vasco de Seguridad y Salud
Laborales.

4.5.- Insercion sociolaboral de las personas con discapacidad y obligacion de contratar un
nimero o porcentaje especifico de personas con discapacidad: Organismo Auténomo
LANBIDE-Servicio Vasco de Empleo.

4.6.- Proteccion de datos: Agencia Vasca de Proteccion de Datos de Euskadi.

4.7.- Defensa de la Competencia: Autoridad Vasca de la Competencia.

5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION, EXISTENCIA DE CREDITO, TRAMITACION
ANTICIPADA Y VALOR ESTIMADO

5.1.- El presupuesto base de licitacion del contrato es el que figura en la cldusula 3.1 de clausulas
especificas del contrato y se distribuye en las anualidades y lotes, en su caso, fijados en dicha
clausula.

5.2.- En la aplicacion presupuestaria indicada en la clausula 3.2 de clausulas especificas del
contrato existe crédito preciso para atender a las obligaciones derivadas del contrato.

5.3.- En el supuesto de que el expediente sea de tramitacion anticipada segun la clausula 3.3 de
cldusulas especificas del contrato, la adjudicaciéon del contrato queda condicionada a la
existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio econdmico correspondiente.

5.4.- El valor estimado es el que figura en la clausula 4 de clausulas especificas del contrato.



6.- PRECIO DEL CONTRATO

6.1.- En el caso de que la clausula 5.1 de clausulas especificas del contrato senale que el sistema
de determinacion del precio es el de precios unitarios que resulten de la oferta seleccionada,
el precio sera el resultado de sumar los siguientes conceptos: el presupuesto de ejecucion
material ofertado por la adjudicataria y los importes resultantes de aplicar al presupuesto de
ejecucion material ofertado el porcentaje de gastos generales indicado en el proyecto y el 6%
de beneficio industrial.

El presupuesto de ejecucién material ofertado sera el resultado obtenido por la suma de los
productos del nimero de cada unidad de obra por el precio unitario ofertado por la
adjudicataria y de las partidas alzadas, si las hubiera.

Respecto a las partidas alzadas, los precios de las partidas alzadas de abono integro seran los
ofertados por la adjudicataria; los precios de las partidas alzadas a justificar seran los precios
que figuren en el proyecto, sin perjuicio del resultado de las mediciones correspondientes.

6.2.- En el caso de que la cldusula 5.1 de cldusulas especificas del contrato sefiale que el sistema
de determinacién del precio es el de precios unitarios que resulten de aplicar el coeficiente de
adjudicacién, el precio sera el resultado de aplicar dicho coeficiente a cada uno de los precios
como forma de establecer las cantidades a cobrar en las distintas certificaciones.

6.3.- En el caso de que la cldusula 5.1 de cldusulas especificas del contrato sefiale que el sistema
de determinacion del precio es tanto alzado, el precio del contrato sera el precio total ofertado
por la adjudicataria, salvo aquellas unidades o partes de la obra que, en su caso, se hayan
excluido de este sistema en la citada cladusula y se vayan a abonar por precios unitarios. Sin
perjuicio de esta excepcion, el precio se considerard como precio cerrado de conformidad con
lo dispuesto en el art. 241 LCSP y la clausula 5.1 de clausulas especificas del contrato.

6.4.- El precio del contrato se determinara en la resolucién de adjudicacion, con indicaciéon del IVA
como partida independiente y, en su caso, de su distribucion plurianual.

El precio del contrato incluye todos los tributos, tasas y canones aplicables asi como cualquier
otro gasto que derive del cumplimiento de las condiciones contractuales.

7.- REVISION DE PRECIOS

Solo cabe la revision de precios si asi estd indicado en la clausula 5.4 de clausulas especificas del
contrato mediante la aplicacién de la férmula recogida en dicha clausula.

Nota: Durante el afio 2022 cabe la revisién de precios conforme a las circunstancias sefialadas
por el Titulo II del Real Decreto Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la
mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancias por carretera y del funcionamiento de
la cadena logistica, y por el que se transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de
2020, por la que se fijan normas especificas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva
2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por
carretera, y de medidas excepcionales en materia de revisién de precios en los contratos
publicos de obras. El cual ha sido modificado por el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo,
por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las
consecuencias econdmicas y sociales de la guerra en Ucrania.

8.- PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion maximo del contrato, asi como, los plazos parciales maximos, son los fijados
en la cladusula 6 de clausulas especificas del contrato, salvo en el caso de que dichos plazos hayan
sido reducidos por la adjudicataria en su oferta cuando esa reduccion haya sido criterio de
adjudicacion.

El plazo de ejecucién comenzara con el acta de comprobacion del replanteo.

Estos plazos solo podran ampliarse de conformidad con lo dispuesto en el art. 195.2 LCSP.

9.- GARANTIAS

9.1.- La garantia provisional podra prestarse en alguna de las férmulas establecidas en el art.
108.1 LCSP y debera depositarse en las formas que dispone el art. 106.3 LCSP.

La garantia provisional se extinguird automaticamente y serd devuelta a las licitadoras
inmediatamente después de la perfeccion del contrato. En el caso de la licitadora seleccionada
se le devolvera la garantia provisional cuando haya constituido la garantia definitiva de
conformidad con lo dispuesto en el art. 106.4 LCSP y cldusula 23.4 de condiciones generales.



9.2.- La garantia definitiva y la complementaria podran prestarse a través de las férmulas previstas
en el apartado anterior y mediante retencidn del precio cuando esta esté permitida segun la
cldusula 8.4 de clausulas especificas del contrato.

Las garantias definitiva y complementaria se depositaran siempre en la Tesoreria General del
Pais Vasco.

9.3.- Cuando se trate de una uniéon temporal de empresas (en adelante, UTE), las garantias
provisional y definitiva podran ser constituidas por una o varias participantes en la UTE,
siempre que en conjunto se alcance la cuantia total exigida, y se garantice conjunta y
solidariamente a todas sus integrantes.

10.- PERFIL DE CONTRATANTE Y CONSULTAS

10.1.- El acceso al perfil de contratante de la Contratacion Publica de Euskadi se efectuard a través
del siguiente enlace http://www.contratacion.euskadi.eus

10.2.- En el perfil de contratante se publicaran los siguientes datos e informaciones:

1.
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N

10.

11.

12,

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

En su caso, anuncio de informacién previa.

Anuncio de licitacion.

Resolucién aprobacién del expediente.

PCAP, PPTP y documentacidon complementaria.

Objeto detallado del contrato, su duracién, presupuesto base de licitacion.

Memoria justificativa de la necesidad de realizar la contratacién, de la idoneidad vy la
eficiencia de la contratacion y de su relacién directa, clara y proporcional con el objeto
del contrato.

Resolucidn de inicio del expediente firmada por el 6rgano de contratacion.

En el caso de que se hayan realizado consultas preliminares de mercado, informe
debidamente motivado de las consultas realizadas de conformidad con lo dispuesto en
el art. 115 LCSP.

Archivo para cumplimentar el DEUC.

La composicién de las mesas de contratacion que asistan al érgano de contratacion y
el cargo de sus componentes.

La designaciéon de los miembros del comité de expertos para la aplicacion de criterios
de adjudicacién que dependan de un juicio de valor cuando su intervencidén se haya
indicado en la cladusula 19.2.7 de clausulas especificas del contrato. Debera indicarse,
ademas, el cargo de sus miembros.

Medios a través de los que se ha publicitado el contrato y los enlaces a esas
publicaciones.

En su caso, resolucion o resoluciones del érgano de contratacion por las que se
introduzcan modificaciones significativas en el PCAP y/o PPTP y se establezcan nuevas
fechas limite para presentar las ofertas como consecuencia de la correspondiente
ampliacion del plazo, sin perjuicio de que se acuerde la retroaccion de actuaciones en
virtud de los articulos 122.1 y 124 LCSP.

En su caso, resolucion o resoluciones del 6rgano de contratacion por las que se
modifican el PCAP y/o PPTP para la correccion de errores materiales, de hecho o
aritméticos.

Aclaraciones sobre los pliegos y/o resto de documentacidn tanto si las respuestas
tienen caracter vinculante, de conformidad con la clausula 26.1.3 de clausulas
especificas del contrato, como si su caracter no es vinculante.

Nimero e identidad de las licitadoras participantes en el procedimiento de
adjudicacion.

Fechas y lugares de celebracién de las sesiones publicas de la mesa de contratacion vy,
en su caso, sus alteraciones; asi como el sitio web a través del cual, en su caso, se
podran visualizar.

Relacion de licitadoras admitidas y excluidas y, en este Ultimo caso, las razones de la
exclusion.

Actas de la mesa de contratacion.


http://www.contratacion.euskadi.eus/

20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.
33.
34.

35.
36.

10.3.- Los

Informe de valoracién de los criterios de adjudicacién cuantificables mediante un juicio
de valor de cada una de las ofertas.

En su caso, informe o informes sobre las ofertas incursas en presuncion de
anormalidad a que se refiere el art. 149.4 LCSP.

Puntuaciones asignadas a las ofertas, cuando estas no se recojan en las actas o hasta
que estas sean redactadas y publicadas.

Resolucién de adjudicacidn del contrato.

Identidad de la adjudicataria.

Importe de adjudicacion, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido.
Anuncio de formalizacién del contrato y documento contractual.

En su caso, informe en el que se expresen los motivos por los que no se publican
todos los datos relativos a la celebracién del contrato de conformidad con lo dispuesto
en el art. 154.7 LCSP.

Resolucién del érgano de contratacion por la que decide no adjudicar o celebrar el
contrato.

Resolucién del érgano de contratacién por la acuerda desistir del procedimiento de
adjudicacion.

Resolucién del 6rgano de contratacién por la que declara desierto el procedimiento de
adjudicacion.

Interposicion de recursos y la eventual suspensién del procedimiento de adjudicacion
con motivo de dicha interposicion.

Resolucidn por la que se declara anulado el procedimiento de adjudicacion.
Resolucién del érgano de contratacidn por la que prorroga el contrato.

Anuncio/s de modificacion del contrato, resolucidon del drgano de contratacion por la
gue acuerda modificar el contrato, su justificacidon, alegaciones de la contratista y
todos los informes que, en su caso, se hubieran recabado con caracter previo a su
aprobacién.

Resolucién del érgano de contratacidn por la que autoriza la cesién del contrato.

Resolucién del o6rgano de contratacién por la que autoriza la modificacion de la
composicion de la UTE.

interesados pueden formular consultas y solicitudes de documentaciéon

complementaria o informacion adicional a través de las direcciones de correo electrénico
que figuran en las cladusulas 19.4 y 5 de clausulas especificas del contrato. Se realizaran por
escrito hasta la fecha limite de solicitud de informaciéon indicada en la cldusula 26.1.1 de
cldusulas especificas del contrato y deberan ser atendidas hasta la fecha limite (inclusive)
indicada en la clausula 26.1.2 de clausulas especificas del contrato.



II.- LICITACION

11.- CONDICIONES PARA PARTICIPAR

11.1.- Pueden participar en el procedimiento de contratacién, las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en
prohibicion de contratar, no se hallen en situacién de conflicto de intereses y que cumplan con
los requisitos de solvencia o, en su caso, dispongan de clasificacién; y que dispongan de las
habilitaciones que, en su caso, se establezcan en la clausula 21.4 de clausulas especificas del
contrato (si en dicha clausula se ha indicado que el momento en el que se debe disponer de
la/s habilitacidn/es es “fecha final de presentacion de ofertas”).

También pueden participar varias personas que reunan los requisitos indicados en el parrafo
anterior agrupadas en UTE con arreglo a las condiciones previstas legalmente.

Solo pueden participar las personas juridicas que cumplan con lo dispuesto en el art. 66.1
LCSP asi como las operadoras econémicas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Econdmico Europeo y las operadoras econdmicas no comunitarias que
cumplan con lo dispuesto respectivamente en los articulos 67 y 68.1 LCSP.

11.2.- Cada persona no podra presentar mas de una proposicion, salvo que en la cldusula 24.4 de
cldusulas especificas del contrato se admitan variantes. Tampoco podra suscribir ninguna
propuesta en UTE con otras si lo ha hecho individualmente ni figurar en mas de una UTE. La
infraccion de estas normas darad lugar a la inadmision de todas las propuestas por ella
suscritas.

11.3.- En el caso de que la cldusula 20.7 de clausulas especificas del contrato reserven el contrato
a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y empresas de insercion o esté incluido en
el marco de programas de empleo protegido, de conformidad con lo dispuesto en la
disposicion adicional cuarta de la LCSP solo podran participar quienes, ademas, cumplan con
los requisitos establecidos legalmente (Texto refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusidon social, aprobada mediante Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre; Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacion
del régimen de las empresas de insercion).

11.4.- Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia, habilitacion empresarial o profesional
gue, en su caso, se exijan en la clausula 21.4 de clausulas especificas del contrato (salvo que
en dicha clausula se indique que el momento en el que se debe disponer de ella es “con
caracter previo a la formalizacion del contrato”) y ausencia de prohibiciones de contratar
deberan concurrir en la fecha final de presentacion de ofertas y subsistir en el momento de
perfeccidon del contrato.

La mesa de contratacion podra solicitar a las licitadoras que presenten la totalidad o una parte
de los certificados y los documentos justificativos en cualguier momento del procedimiento,
cuando resulte necesario para garantizar su buen desarrollo, antes de la adjudicaciéon del
contrato. Asimismo, podra solicitarles aclaraciones sobre los certificados y documentos
presentados o requerirles para la presentacion de otros complementarios, lo que deberan
cumplimentar en el plazo de cinco (5) dias habiles, a contar desde el siguiente a aquél en que
se reciba el correspondiente requerimiento.

11.5.- La presentacion de oferta presume por parte de la licitadora la aceptacién incondicional de
las clausulas de este pliego y del resto de los documentos contractuales, sin reserva y
salvedad alguna, asi como la autorizacién a la mesa de contratacion y al dérgano de
contratacion para consultar en cualquier momento del procedimiento de adjudicacion del
contrato los datos recogidos en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas de la
Comunidad Auténoma de Euskadi, en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de operadoras econdmicas o base de
datos nacional de un Estado miembro de la Unidn Europea siempre que en este Ultimo caso
sea accesible de modo gratuito. Las operadoras econdmicas no estaran obligadas a presentar
documentacién para acreditar datos que figuren en dichos registros, listas y bases de datos.

12.- PRESENTACION DE OFERTAS

En cumplimiento de lo establecido en la normativa de proteccién de datos de caracter personal,
los datos que se recaben en el presente procedimiento seran incorporados a un fichero electrénico
con la finalidad de garantizar la correcta adjudicacién y ejecucién del presente contrato. Dichos



datos no seran cedidos a terceros salvo lo dispuesto en la normativa citada. Los licitadores podran
ejercitar sus derechos de acceso, rectificacion, supresiéon y el resto de derechos recogidos en la
Ley de Proteccidn de datos de caracter personal.

12.1.- Idioma.

La documentacion deberad presentarse redactada, o traducida oficialmente, en euskera o
castellano.

12.2.- Medios.
12.2.1.- Medios electronicos.

Salvo que en la cladusula 20.5 de clausulas especificas del contrato se indique que los
medios para tramitar el procedimiento de adjudicacion del contrato no son electrénicos,
la presentacion de ofertas se realizara por medios electrdnicos a través de la plataforma
KONTRATAZIO PUBLIKOA EUSKADIN / CONTRATACION PUBLICA EN EUSKADI.

12.2.1.1.- Requisitos:

La informacién sobre los requisitos se encuentra disponible en el siguiente enlace:

https://www.contratacion.euskadi.eus/informacion-general-licitacion-electronica/w32-kpelicel/es/

Servicio de soporte para resolver dudas o incidencias sobre licitacion electrdénica:
945.016.298.

12.2.1.2.- Forma de presentacion:

La informacién sobre la forma de presentacion de oferta, formatos
soportados y tamafio de los ficheros, se encuentra disponible en el

siguiente enlace:
https://www.contratacion.euskadi.eus/recomendaciones-uso-licitacion-electronica/w32-kpelicel/es/

Se entenderd recibida la oferta en el plazo de presentacion si se inicia la
transmision dentro del mismo y finaliza con éxito. A estos efectos, se
entenderda que se inicia la transmisién de la oferta dentro de plazo si la
representacion de la licitadora pulsa el boton “firma y envio de la oferta”
dentro del plazo establecido y se entendera que la transmisidon finaliza
con éxito con la entrada en el registro electronico de los documentos que
integran la oferta presentada.

12.2.2.- Medios no electréonicos o en papel.
12.2.2.1.- Forma de presentacion:

a) Los documentos se presentaran en sobres cerrados y firmados por la operadora
econdmica o por la persona que la represente. En el interior de cada sobre se
incluird un indice numerado de los documentos incluidos en el mismo, y en el
exterior de cada uno de ellos se indicaran los siguientes datos:

1. La identificacion del sobre de que se trate (A, B, C u otros) segun se dispone
en la clausula 24 de clausulas especificas del contrato.

2. La identificaciéon del contrato: n° de expediente y objeto.

3. La identificacion de la licitadora: si es una persona juridica se indicara su
denominacién social y NIF; y si es una persona fisica su nombre y apellidos
y n° de DNI o documento equivalente.

4. La identificacién de la persona fisica que firme la oferta: nombre y apellidos
y n° de DNI o documento equivalente.

b) Los sobres se presentaran dentro del plazo - fecha y hora - establecido en el
anuncio de licitacién, en el registro indicado en la cldusula 19.6.1 de clausulas
especificas del contrato, o en oficinas de Correos para su posterior envio a las
citadas dependencias.

En el caso de que la documentacidn se presente en oficinas de Correos, la
licitadora debera anunciar el envio a través de correo electronico remitido a la
direccidn que figura en la cldusula 19.5 de clausulas especificas del contrato
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dentro del mismo dia. El anuncio a través de correo electrdnico soélo sera valido si
existe constancia de la transmision y recepcion, de sus fechas y del contenido
integro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente a quien remite y a
quien va destinado. En este supuesto, se procedera a la obtencién de copia
impresa que se incorporara al expediente.

El anuncio de envio debe incluir la identificaciéon del contrato y de la licitadora (en
los términos establecidos en los apartados 2) y 3) de la letra a) de la cldusula
12.2.2.1 de condiciones generales). Al anuncio se acompafiara el justificante de
imposicion proporcionado por la oficina de Correos. Transcurridos diez (10) dias
naturales siguientes a la fecha indicada en el anuncio de licitacion sin haberse
recibido la documentacidén, ésta no sera admitida en ningun caso.

12.2.2.2.- Devolucion de la documentacion.

Las licitadoras que no hayan resultado adjudicatarias que deseen recuperar la
documentacion deberan dirigir por escrito una solicitud a la/al Secretaria/o de la
mesa de contratacién - identificando el n® de expediente y a la persona fisica que
acudird a retirar los documentos - y acudir a las dependencias administrativas para
retirar los documentos.

La entrega de los documentos se efectuara previa comprobacién, a través de la
exhibicién de DNI o documento equivalente, de la identidad de la persona que acuda
a retirar los documentos, una vez transcurridos siete (7) meses desde la fecha de
formalizacion del contrato sin que se haya interpuesto recurso. Si trascurrido este
plazo la retirada de la documentacion no se efectia en el plazo de un (1) mes, se
procedera a su destruccion.

Se llevaran a cabo las mismas actuaciones y se aplicaran los mismos plazos en los
casos de desistimiento del procedimiento o renuncia a la celebracién del contrato.

12.3.- Confidencialidad.

Las licitadoras que consideren confidencial algin documento aportado deben efectuar una
designacion explicita —cumplimentando el ANEXO II.3— vy reflejarlo claramente,
sobreimpreso o en el margen de pagina, en el propio documento designado confidencial. Si la
designacion no se efectla de ese modo, el documento no se considerara confidencial.

En dicho ANEXO II.3, ademas de sefialar las informaciones y aspectos de la oferta que
consideran de caracter confidencial por razén de su vinculacion a secretos técnicos o
comerciales, deben exponer las razones concretas que justifican dicha vinculacion.

En ningln caso tendrd caracter confidencial la oferta econdmica. La designacién como
confidencial de la oferta econdmica se tendra por no realizada.

La declaracion de confidencialidad no podra extenderse a la totalidad de la documentacién
presentada por la licitadora ni a la totalidad de la documentacion acreditativa de la oferta
técnica. En este caso, o en el caso de que se dimensione inadecuadamente dicha declaracion,
sera el organo de contratacion el que determine de forma motivada qué datos y/o
documentos merecen dicha consideracion. Del mismo modo, actuard el drgano de
contratacion en el supuesto de que la declaracion no contenga motivos que estén adecuada y
suficientemente fundados por los que la licitadora ha considerado confidencial la informacion
declarada como tal.

En el caso de que la licitadora no haya indicado expresamente como confidencial ningun dato
y/o documento, se entendera que ninguno de los datos y/o documentos aportados tiene
caracter confidencial, sin perjuicio de que, excepcionalmente y de forma motivada, el érgano
de contratacidon considere como confidencial informaciéon no declarada como tal a fin de
preservar legitimos intereses empresariales.

Asimismo, una vez presentadas las ofertas no se permitira senalar como confidenciales datos
gue no hayan sido designados como tales en el momento de su presentacién.

En el caso de que durante el procedimiento de adjudicacion se aporte documentaciéon que no
formaba parte de la oferta inicial, se podran designar como confidencial datos o documentos
gue conforman esa nueva documentacion en las condiciones descritas en los parrafos
anteriores de esta clausula.

12.4.- Comprobacion de documentacion

El poder adjudicador puede comprobar, tanto durante el procedimiento de adjudicacién como
una vez adjudicado y formalizado el contrato, la veracidad de los documentos aportados. La
falsedad de los datos puede ser causa de nulidad del contrato. La declaracion de nulidad por



este motivo se considera incumplimiento imputable a la operadora econémica la cual debera
indemnizar al poder adjudicador los dafios y perjuicios que este haya sufrido.

12.5.- Notificaciones y comunicaciones.
12.5.1.- Actuaciones que son objeto de notificacion y de comunicacion.

12.5.1.1.- Seran notificados el acuerdo de adjudicacién y los actos de tramite definidos
en la letra b) del art. 44.2 LCSP.

12.,5.1.2.- Se entendera por comunicacidn las solicitudes de aclaraciones, los
requerimientos para subsanar defectos u omisiones, los requerimientos de
presentacion de documentos previstos en este pliego y otros actos de tramite no
incluidos en el art. 44.2 b) LCSP.

12.5.2.- Presentacion de ofertas por medios electrdnicos.

Las notificaciones y las comunicaciones se practicaran a través del sistema de licitacion
electronica.

12.5.3.- Presentacion de ofertas por medios no electrénicos o papel.

En todo caso, las notificaciones se practicaran por medios electrénicos a través de la
Sede Electronica de la Administracion de la CAE a la que se accederda a través de
https://euskadi.eus. Para acceder a las notificaciones y comunicaciones, las operadoras
econdmicas deberan utilizar el enlace “Mis Carpetas” ubicado dentro de la pestana
“Tramites”. Cada vez que se envie una notificacion o comunicacidén, las operadoras
econdmicas recibiran aviso del envio a la direccion de correo electronico que haya
facilitado a estos efectos.

Asimismo, las comunicaciones definidas en la cldusula 12.5.1.2 de condiciones
generales también se practicaran por medios electrénicos de la misma forma descrita
para la practica de las notificaciones, salvo que en las clausulas especificas del contrato
se hayan indicado otros medios. En este caso, la respuesta a aclaraciones o
requerimientos por parte de las licitadoras solo podra realizarse a través de correo
electronico cuando los documentos que contengan las aclaraciones, declaraciones u
otros documentos que deban aportarse debidamente firmados estén digitalmente
firmados por la persona con poderes suficientes para representar a la licitadora.

A efectos de notificaciones y comunicaciones, debe aportarse la declaracion contenida
en el ANEXO II.10. debidamente cumplimentada y firmada.

13.- SOBRE A «<DOCUMENTACION ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
PREVIOS»

13.1.- Relacion de documentos que deben obrar en este sobre:
13.1.1.- ANEXO II.0.

13.1.2.- Documento Europeo Unico de Contratacion (DEUC) de la operadora econdémica
debidamente cumplimentado. Su cumplimentacion se realizara a través de la direccidon
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/home y el archivo publicado en el perfil de
contratante.

Asimismo, se presentaran los DEUC que procedan en los supuestos recogidos en la
cldusula 13.3 de condiciones generales.

13.1.3.- Garantia provisional, si lo exige la clausula 8.1 de clausulas especificas del contrato.
13.1.4.- Compromiso de adscripcion de medios segun el modelo que figura en el ANEXO II.2.

13.1.5.- Nombres y cualificacion profesional del personal responsable de ejecutar la prestacion
en el caso de que se exija en la cldusula 21.5 de clausulas especificas del contrato.

13.1.6.- Designacién como confidencial de informaciones facilitadas por la operadora econdmica
segln el modelo que figura en el ANEXO II.3.

13.1.7.- Compromiso de constituirse formalmente en UTE que figura en el ANEXO II.4.

13.1.8.- Declaracion sobre los compromisos que la operadora econémica asume respecto de las
personas trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato segun el modelo que
figura en el ANEXO II.5.

13.1.9.- En el supuesto de que varias operadoras econémicas pertenecientes a un mismo grupo
empresarial, de conformidad con el art. 42.1 del Cdédigo de Comercio, presenten oferta,
se deberd cumplimentar el ANEXO II.6.


https://euskadi.eus/
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13.1.10.- En el supuesto de que existan lotes de conformidad con la clausula 1.2 de cldusulas
especificas del contrato, se cumplimentara el ANEXO II.7. para indicar el lote o lotes a
los que se presenta oferta; y, para sefialar, en el caso de que la clausula 20.4 de
clausulas especificas del contrato permita la presentacion de ofertas integradoras de
varios lotes, la combinacién de lotes a los que presenta oferta integradora.

13.1.11.- En el caso de que el contrato implique el tratamiento de datos personales, se debera
cumplimentar el ANEXO II.8.

13.1.12.- Se deberda cumplimentar el ANEXO II.9 mediante el que se acredita el cumplimiento
del Plan de igualdad o delitos o sanciones firmes por infraccion grave en materia de
prevencion de igualdad de hombres y mujeres.

13.1.13.- En el caso de que la clausula 20.5 de cldusulas especificas del contrato establezca que
los medios de tramitacién son “no electrénicos”, a efectos de lo dispuesto en la clausula
12.5.3 de condiciones generales, se debera cumplimentar el ANEXO II.10.

13.1.14.- Si se trata de operadoras econdmicas comunitarias o de Estados signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo y el contrato se va a ejecutar en Espafia,
deben adjuntar la declaracién de someterse a la jurisdiccién de los juzgados y tribunales
espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
qgue pudiera corresponder a la operadora econémica.

13.1.15.- Si trata de varias operadoras econémicas no comunitarias, deben presentar el informe
regulado en el articulo 68.1 LCSP. Asimismo, si el contrato va a ejecutarse en Espafia,
deberan aportar declaracidon de someterse a la jurisdiccidon de los juzgados y tribunales
espafoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
que pudiera corresponder a la operadora econémica.

13.2.- Acumulacion de solvencia en el caso de UTEs:

A efectos de determinar la solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional de la UTE
se acumularan las caracteristicas de cada una de las operadoras econdmicas integrantes de
conformidad con lo dispuesto a continuacion:

a) En el caso de que concurran en la UTE_nacionales y/o extranjeras no comunitarias:

e Contrato sujeto a clasificaciéon: se acumularan las clasificaciones de las
operadoras econdmicas integrantes de la UTE. Para proceder a la acumulacién,
todas las operadoras que concurran deben contar con clasificacion como
contratista de obras.

o Contrato no sujeto a clasificacion: existen dos opciones:

e Se acumularan las clasificaciones de las operadoras econdémicas integrantes
de la UTE. Para proceder a la acumulacién, todas ellas deben contar con
clasificacién como contratista de obras.

e Si alguna no dispusiera de clasificacion como contratista de obras, se
acumularan las caracteristicas de todas ellas en relacién con los requisitos
de solvencia indicados en la cldusula 21.2 de cldusulas especificas del
contrato.

b)En el caso de que concurran en la UTE operadoras econdémicas nacionales y/o
operadoras econdmicas extranjeras no comunitarias y operadoras econdmicas
extranjeras comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econdmico Europeo:

e Contrato sujeto a clasificacidon: las dos primeras deberan disponer de
clasificacion como contratistas de obras y los Ultimas, en defecto de ésta, deberan
disponer de solvencia econdmica y financiera y su solvencia técnica o profesional
acreditable mediante los medios indicados en la clausula 21.2 de clausulas
especificas del contrato o disponer de certificado comunitario de empresas
autorizadas para contratar en el que se incluyan referencias suficientes en relacion
con los requisitos de solvencia exigidos.

e Contrato no sujeto a clasificacion: a las dos primeras se les aplicara lo
recogido en la letra a) anterior respecto a contratos no sujetos a clasificacién y a
la dltima lo indicado en esta letra b) para contratos sujetos a clasificacion.

13.3.- Reglas especificas en cuanto al Documento Europeo Unico de Contratacién (DEUC):



13.3.1.- Cuando el contrato esté dividido en lotes y los criterios de seleccién, es decir, los
medios para acreditar la solvencia varien de un lote a otro, debera presentarse un DEUC
por cada uno de los lotes. No obstante, si los medios para acreditar la solvencia son los
mismos para todos los lotes y lo que varia son los requisitos en funcién del nimero de
lotes a los que la operadora econdmica presente oferta, se cumplimentara un solo DEUC
para todos ellos.

13.3.2.- Subcontratistas:

13.3.2.1.- Si asi se indica en la letra a) de la clausula 14.2 de clausulas especificas del
contrato, las operadoras econdmicas deben cumplimentar la seccion D de la
parte II del DEUC de manera que indiquen los siguientes datos:

¢ la(s) parte(s) del contrato que tengan previsto subcontratar,

¢ el porcentaje de esa parte o de cada una de las partes que tenga previsto
subcontratar

¢ vy el nombre de la/s subcontratista/s.

13.3.2.2.- Si asi se indica en la letra b) de la cladusula 14.2 de clausulas especificas del
contrato, las operadoras econdmicas ademas de los datos recogidos en la
clausula 13.3.2.1 anterior, deberan adjuntar el DEUC (con las secciones A y B de
la parte II y la parte III debidamente cumplimentadas) de la persona a
subcontratar o, en el caso de que fueran varias, tantos DEUC como personas a
subcontratar, debidamente firmados.

13.3.3.- Integracion de la solvencia con medios externos: cuando la operadora econdmica
recurra a la solvencia y medios de otras entidades, debe presentar su propio DEUC
junto con el DEUC de cada una de las entidades a cuya solvencia y/o medios recurra
(tantos DEUC como entidades) firmado y con las secciones A 'y B de la parte Il y la
parte III debidamente cumplimentadas y, en su caso, la parte IV.

13.3.4.- UTE: cuando varias operadoras econdmicas deseen participar en UTE, se debera
presentar un DEUC separado, en el que figure la informacién requerida en las partes II
a IV, por cada operadora econdmica participante.

13.3.5.- Clasificacién: en el caso de que sea exigible la clasificacion o en el caso de que, no
siendo exigible, se desee sustituir la solvencia por la clasificacidn indicada en la 21.3 de
clausulas especificas del contrato, deberd indicarse el/los grupo/s, subgrupos/s y
categoria/s que correspondan en la seccién A de la parte II del DEUC para que las
personas miembros de la mesa de contrataciéon puedan acceder de oficio al certificado
que recoge dicha clasificacion.

13.3.6.- Motivos de exclusidn: a los efectos de lo dispuesto en la seccion D de la Parte III, se
consideran motivos de exclusién puramente nacionales los siguientes (letra d) del art.
71.1 LCSP):

e Incumplimiento de la cuota de reserva de puestos de trabajo del 2 por ciento para
personas con discapacidad, de conformidad con el art. 42 del Texto Refundido de
la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion
social.

e En el caso de empresas de 50 o mas trabajadores no cumplir con la obligacion de
contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el art. 45 de la Ley
Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres.



III.- APERTURA DE LOS SOBRES Y VALORACION DE OFERTAS

14.- MOTIVOS DE RECHAZO DE OFERTAS Y SOLICITUD DE ACLARACIONES
14.1.- La mesa de contratacion acordara el rechazo de aquellas ofertas que:

a) Incluyan algun documento dentro de un sobre diferente al indicado en la clausula 24 de
clausulas especificas del contrato y ello comprometa el secreto de la oferta.

b) Presenten contradicciones, omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer con
total certeza su contenido.

c) No guarden concordancia con la documentacion examinada y admitida.

d) Superen el presupuesto base de licitacion o de los precios unitarios que revistan
caracter de maximos.

e) Varien sustancialmente el modelo de oferta econémica incluido en este pliego.

f) Comporten error manifiesto en el importe.

g) Adolezcan de error o inconsistencia que la hagan inviable reconocida por la licitadora.
h) Incumplan las condiciones o requisitos establecidos en el PCAP o proyecto.

i) Contenga virus que imposibiliten su lectura o el acceso a su contenido.

j) En el caso de que la clausula 20.5 de clausulas especificas del contrato establezca que
los medios de tramitacién son “no electrénicos”, se presente después de que finalice el
plazo establecido en el anuncio de licitaciéon.

k) En el caso de que la clausula 20.5 de clausulas especificas del contrato establezca que
los medios de tramitacion son “no electronicos”, el anuncio de su envio se realice con
posterioridad al plazo indicado en la cladusula 12.2.2.1 de condiciones generales.

1) En el caso de que la clausula 20.5 de clausulas especificas del contrato establezca que
los medios de tramitacidn son “no electréonicos”, sean presentadas en sobres no
identificados externamente (A, B, C) o cuyos sobres (B, C) no se hayan presentado
cerrados.

14.2.- La mesa de contratacion podra recabar en cualquier momento anterior a la formulaciéon de la
propuesta de adjudicacion las aclaraciones necesarias para la compresion de las ofertas. En
ninglin caso se admitird que, a través de presentacion de aclaraciones, las licitadoras varien
los términos expresados en la oferta.

14.3.- La mesa de contratacion o el érgano de contratacién o la mesa de contratacion notificara a
la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC/LEA) cualesquiera hechos o indicios de los que
tengan conocimiento en el marco de la presente licitacion, que puedan constituir infraccién a
la legislacion de defensa de la competencia. En particular, cualquier indicio de acuerdo,
decision o recomendacion colectiva, o practica concertada o conscientemente paralela entre
los licitadores, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir,
restringir o falsear la competencia en el proceso de contratacion, todo ello en virtud de lo
dispuesto en los articulos 132 y 150 de la LCSP.

Cuando se aprecien indicios de colusion entre empresas que concurran agrupadas en una
union temporal de empresas (UTE), la mesa o el érgano de contratacidon requerird a las
mismas, de acuerdo con el articulo 69 de la LCSP, siguiendo el procedimiento establecido en
el articulo 150.1 de la LCSP.

15.- APERTURA Y CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION ACREDITATIVA DEL
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS

15.1.- Finalizado el plazo de presentacion de ofertas, la mesa de contratacion, se reunird para
calificar los documentos presentados en el sobre A en tiempo y forma.

Si concluyese que la documentacion examinada es correcta y suficiente para acreditar el
cumplimiento de los requisitos, acordara la admision de todas las licitadoras al procedimiento.

Si observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion examinada, acordara
conceder a las licitadoras que la hubieren presentado u omitido un plazo de tres (3) dias
habiles para que aporten la documentacién necesaria para subsanar el defecto o la omisidn
detectada.

Una vez transcurrido el plazo concedido, la mesa de contratacion procederd a examinar la
documentacion aportada en esa fase de subsanacidn y acordara la admision o exclusion de las



licitadoras. Si acordase excluir a alguna licitadora, el acuerdo incluird las razones de la
exclusion.

15.2.- La relacidn de licitadoras admitidas y excluidas se publicara en el perfil de contratante con
indicacidn, en este Gltimo caso, de las razones de la exclusidn.

16.- APERTURA Y EVALUACIS')N DE LA PARTE DE LA OFERTA EVALUABLE MEDIANTE
CRITERIOS CUYA APLICACION REQUIERE REALIZAR UN JUICIO DE VALOR

16.1.- Apertura publica.

La mesa de contratacidn, si se realiza en sesién publica, dard conocimiento sobre la admisién
o exclusién de licitadoras y, a continuacién, abrira los sobres C presentados por las licitadoras
admitidas.

En el caso de querer seguir la sesion via “streaming” se debera de clicar en el siguiente
enlace: https://www.irekia.euskadi.eus/es

16.2.- Supuesto general: evaluacion por la mesa de contratacion.

La mesa de contratacion podra acordar remitir la documentacién al servicio promotor del
contrato para que verifique que las ofertas no tienen un contenido contrario a las
especificaciones establecidas en el PPTP, las valore y elabore el consiguiente informe.

Si el servicio promotor, al efectuar la evaluacion, verifica que alguna oferta es contraria a los
pliegos o incorpora documentos o datos que han de aportarse dentro de otro sobre, hara
constar esta circunstancia en el informe. Una vez formulado, lo remitird a la mesa de
contratacion junto con los documentos que integran las ofertas.

16.3.- Supuesto excepcional: evaluacion por comité de expertos u organismo técnico
especializado.

En el supuesto de que la clausula 19.2.7 de clausulas especificas del contrato fije un comité
de expertos o un organismo técnico especializado para la evaluacién de esta parte de la
oferta, la mesa de contratacidon remitira la documentacion al érgano designado para que
efecte la evaluacion y emita el informe. Una vez formulado lo remitird a la mesa de
contratacion junto con los documentos que integran las ofertas.

17.- APERTURA Y EVALUACION DE LA PARTE DE LA OFERTA EVALUABLE AUTOMATICAMENTE
MEDIANTE FORMULAS

17.1.- ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA.
17.1.1.- Se emplean criterios que exijan efectuar un juicio de valor.

En el supuesto general previsto en la cldusula 16.2 de condiciones generales, antes de
efectuar la apertura de los sobres B, la mesa de contratacion realizard las siguientes
actuaciones:

e Antes del inicio de la parte de la sesidn que tiene caracter publico:

e Examinara el informe de valoracion emitido por el servicio promotor del
contrato y efectuard la valoracion y asignacion de puntuaciones a las
ofertas.

e En los casos previstos en la clausula 14.1 de condiciones generales acordara
el rechazo de la/s oferta/s.

e Una vez iniciada la parte de la sesidn que tiene caracter publico:

e Comunicard a los asistentes a la sesidén las puntuaciones asignadas a cada
oferta y, en su caso, dara cuenta de las ofertas rechazadas y las razones del
rechazo.

En el supuesto excepcional previsto en la cldusula 16.3 de condiciones generales, antes
de efectuar la apertura, la mesa de contratacién comunicara las puntuaciones asignadas
por el comité de expertos u organismo técnico especializado y, en su caso, dara cuenta
de las ofertas rechazadas y las razones de su rechazo.

17.1.2.- No se emplean criterios que exijan efectuar un juicio de valor.

Antes de efectuar la apertura, la mesa de contratacion dara conocimiento sobre la
admision o exclusién de licitadoras.


https://www.irekia.euskadi.eus/es

17.2.- APERTURA DE SOBRES Y LECTURA DE OFERTAS.

La mesa de contratacién, tras realizar las actuaciones previas, realizara la apertura de los
sobres B presentados por las licitadoras cuyas ofertas no hayan sido rechazadas y procedera
a la lectura de las ofertas.

18.- EVALUACION DE OFERTAS

A continuacion, la mesa de contratacion efectuara las siguientes actuaciones en las sesiones que
resulten necesarias:

18.1.- Comprobara si las ofertas incurren en alguna de las causas de rechazo establecidas en la
clausula 14.1 de condiciones generales y adoptard, en su caso, el consiguiente acuerdo de
rechazo.

18.2.- Comprobara si las ofertas admitidas rebasan los limites establecidos, en su caso, en la
clausula 22.3 de clausulas especificas del contrato y, si alguna los rebasa, realizara las
actuaciones previstas en el art. 149.4 LCSP. La mesa de contratacion determinara el plazo de
audiencia atendiendo a las caracteristicas de las ofertas, que no podra ser inferior a tres (3)
dias habiles ni superior a diez (10) dias habiles.

Finalizado ese procedimiento acordard proponer al 6rgano de contratacién la admision o
rechazo de la/s oferta/s que considere que no puede/n ser cumplidas/s.

18.3.- Calculara las puntuaciones de las ofertas y determinara cudl es la mejor mediante la suma
de los puntos obtenidos por cada una de ellas en todos y cada uno de los criterios de
adjudicacion.

Para efectuar el cdlculo no tomarda en consideracién la/s oferta/s cuyo rechazo haya
propuesto.

En el supuesto de que dos o mas ofertas hayan obtenido la misma puntuacidon requerird a las
licitadoras que las hayan presentado para que en el plazo maximo de diez (10) dias habiles aporten
los documentos acreditativos de cumplir los criterios especificos de desempate que, en su caso, se
hayan indicado en la clausula 23 de clausulas especificas del contrato. En el caso de que en la
clausula 23 de clausulas especificas del contrato no se hubieran establecido criterios especificos, se
estara a los criterios de desempate recogidos en la cldusula 19 de condiciones generales.

19.- CRITERIOS DE DESEMPATE

En defecto de prevision de criterios especificos de desempate en la clausula 23 de clausulas
especificas del contrato, el empate entre varias ofertas tras la aplicacion de los criterios de
adjudicacidén del contrato se resolvera mediante la aplicacién por orden de los siguientes criterios
sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentacién de ofertas:

a) Mayor porcentaje de personas trabajadoras con discapacidad o en situacion de exclusion
social en la plantilla de cada una de las licitadoras, primando en caso de igualdad, el mayor
numero de personas trabajadoras fijas con discapacidad en plantilla, o el mayor nimero de
personas trabajadoras en inclusion en la plantilla.

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las licitadoras.
¢) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las licitadoras.

d) El sorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a
desempate.

A efectos de aplicacidon de estos criterios las licitadoras deberan acreditarlos, en su caso, mediante
los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social y
cualquier otro documento admitido en derecho que acredite los criterios sociales anteriormente
referidos.



IV.- ADJUDICACION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO

20.- PROPUESTA DE ADJUDICACION

La mesa de contratacion clasificara las ofertas por orden decreciente de puntuacién y, con base en
dicha clasificacidn, elevara la correspondiente propuesta de adjudicacion al drgano de contratacion,
a favor de la licitadora con mejor puntuacion.

21.- PRESENTACION DE DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION

21.1.- Una vez aceptada la propuesta de adjudicacién por el érgano de contratacion, se requerira a
la licitadora que haya presentado la mejor oferta para que presente en el plazo de diez (10)
dias habiles, a contar desde el siguiente a aquél en que reciba el correspondiente
requerimiento, los siguientes documentos:

1. A efectos de acreditar su capacidad de obrar:

1.1.- Las licitadoras espafiolas que sean personas juridicas acreditaran su
capacidad de obrar mediante escritura o documento de constitucion, los
estatutos o el acta fundacional, en los que consten las normas por las que se
regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro publico
gue corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se trate.

1.2.- Las licitadoras no espafiolas nacionales de Estados miembros de la Unidn
Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico
Europeo acreditaran su capacidad de obrar de conformidad con lo dispuesto
en el art. 84.2 LCSP

1.3.- Las demas licitadoras extranjeras acreditardn su capacidad de obrar de
conformidad con lo dispuesto en el art. 84.3 LCSP.

2. Apoderamiento: cuando la persona que firma la oferta no actle en nombre propio, o
cuando la licitadora sea una sociedad o persona juridica, la persona que firme debe
presentar apoderamiento bastante al efecto. Si la licitadora es una persona juridica,
este poder deberd figurar debidamente inscrito en el Registro publico que
corresponda, si, de conformidad con la normativa aplicable segun el tipo de persona
juridica de que se trate, su inscripcion es obligatoria.

3. Solvencia: si de conformidad con la clausula 21.1 de cladusulas especificas del contrato
es obligatorio disponer de unos requisitos minimos de solvencia y de conformidad con
la clausula 21.2 de clausulas especificas del contrato no es obligatorio disponer de
clasificacion (o, siendo obligatoria, la licitadora es no espafiola nacional de un Estado
miembro de la UE o de un Estado signatario del AEEE), se debe presentar la
documentacion indicada en la clausula 25.1 de clausulas especificas del contrato para
su acreditacion, salvo que se haya optado por sustituir la solvencia por la clasificacion
indicada en la clausula 21.3 de clausulas especificas y salvo que dichos requisitos
hayan sido sustituidos por la clasificacion, y salvo en el caso de tramitacidén via art.
159.6 LCSP, en cuyo caso se exime a las licitadoras de la acreditacién de la solvencia
econdmica y financiera y técnica o profesional conforme al apartado b) del
mencionado articulo.

4. Habilitacidn empresarial o profesional: cuando en la cldusula 21.4 de clausulas
especificas del contrato se haya indicado que se debia disponer de habilitacién a la
fecha final de presentacion de ofertas.

5. Disponibilidad de los medios materiales y humanos que, en su caso, la licitadora se
haya obligado a adscribir a la ejecucién del contrato: documentacién recogida en la
clausula 25.2 de clausulas especificas del contrato.

6. Disponibilidad de la solvencia y medios de otras entidades durante toda la vigencia del
contrato: si la licitadora ha recurrido a la solvencia y medios de otras entidades
debera aportar el “"Compromiso de disposicion de solvencia y medios de otras
entidades” contenido en el ANEXO V.1.

7. Ausencia de prohibiciones de contratar: documentacion acreditativa de la no
concurrencia de prohibiciones de contratar de conformidad con lo dispuesto en el art.
85 LCSP (ANEXO V.2).

8. Estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social: certificados
de estar al corriente en las obligaciones tributarias para contratar con el sector publico
y certificado de estar al corriente en las obligaciones de la Seguridad Social para




contratar con el sector publico. En el caso de que la licitadora deba tributar en varios
territorios, deberd aportar los certificados emitidos por todas y cada una de las
Administraciones competentes.

9. Garantia: justificante de haber constituido la garantia definitiva y, en su caso, la
complementaria.

10. Gastos de publicidad: en el caso de que asi se haya indicado en la clausula 7 de
clausulas especificas del contrato, justificante del abono de los gastos de publicidad
que correspondan.

11. Contratos reservados: si, de conformidad con la clausula 20.7 de clausulas especificas
del contrato, el contrato es reservado, la licitadora debe acreditar documentalmente
que cumple las condiciones de dicha reserva.

12. Los originales que, en su caso, puedan ser requeridos de entre aquellos previamente
presentados a través de copia simple.

Los correspondientes certificados podran ser expedidos por medios electrénicos, informaticos
o telematicos.

La inscripcidon en los registros, listas y bases de datos referenciados en la clausula 11.5 de
condiciones generales tendra los efectos indicados en dicha clausula en relacién con la
acreditacion de los datos que figuren en dichos registros, listas y bases de datos siempre que
su acceso cumpla el requisito de gratuidad.

13. Declaracién responsable firmada por el representante legal, en la que se afirmen, bajo
su responsabilidad, la ausencia de conflicto de intereses segin el modelo en el que
figura en el ANEXO V.5.
En el caso de que proceda la subsanacion de la documentacion sefialada en los puntos
anteriores de esta clausula, el plazo para subsanar sera de tres (3) dias habiles, a contar
desde el siguiente a aquél en que reciba el correspondiente requerimiento.

21.2.- En el supuesto de que no cumplimente adecuadamente el requerimiento en el plazo
sefalado, se entenderd que ha retirado su oferta. En este caso se procedera a realizar las
siguientes actuaciones:

e Exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitacion (IVA excluido), en
concepto de penalidad, que se hard efectivo en primer lugar contra la garantia
provisional, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del
art. 71.2 LCSP.

e Recabar la misma documentacion de la licitadora siguiente, por el orden en que hayan
quedado clasificadas sus ofertas.

22.- ADJUDICACION DE CONTRATO Y NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION

22.1.- El 6rgano de contratacion adjudicara el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la recepcion de la documentacidon presentada por la propuesta adjudicataria,
salvo que resulte preceptivo solicitar informe de fiscalizacién previa a la Oficina de Control
Econdmico.

El articulo 22.1 d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Comun de las Administraciones Publicas prevé la suspension del plazo maximo para resolver
cuando se soliciten informes preceptivos a un 6rgano de la misma o distinta administracion,
por el tiempo que medie entre la peticion que deberd comunicarse a los interesados, y la
recepcion del informe, que igualmente deberd ser comunicada a los mismos. Este plazo de
suspension, no podra exceder en ningln caso de tres meses.

22.2.- La resolucion de adjudicacidon se notificara a las licitadoras junto con, en su caso, el informe
de valoracion de las partes de la oferta para cuya evaluacion se han empleado criterios que
exigen realizar un juicio de valor y el informe de andlisis de la justificacién de aquellas ofertas
anormalmente bajas, los cuales deberan ser publicados en el perfil de contratante en el plazo
de quince (15) dias.

22.3.- Si como consecuencia del contenido de la resolucidon de un recurso especial del art. 44 fuera
preciso que el 6rgano de contratacion acordase la adjudicacién del contrato a otra licitadora,
se concedera a esta un plazo de diez (10) dias habiles para que aporte la documentacion
recogida en la cldusula 21 de condiciones generales.

22.4.- En todo caso la notificacidon de la adjudicacién se practicara por medios electrdnicos.



23.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

23.1.- El contrato se formalizard en los términos y plazos que dispone el art. 153 LCSP previa
presentacion de los siguientes documentos en el plazo de cinco (5) dias habiles, a contar
desde el siguiente a aquél en que reciba el correspondiente requerimiento:

a) Escritura publica de constitucion de la UTE cuando las adjudicatarias hayan concurrido
agrupadas en UTE.

b) Las pdlizas de seguro a todo riesgo de construccion y de responsabilidad civil conforme
a lo indicado en las clausulas 27.1 y 27.2 de condiciones generales y las que, en su
caso, se hayan indicado especificamente en la clausula 9 de clausulas especificas del
contrato. Deberan aportarse, asimismo, los correspondientes justificantes de su pago.

c) Habilitacién empresarial o profesional en el caso de que se encuentre especificada en la
clausula 21.4 de clausulas especificas del contrato y, ademas, se haya indicado en dicha
clausula que se debe disponer de dicha habilitacion con caracter previo a la
formalizacion del contrato.

d) La documentacién indicada, en su caso, en la clausula 26.4 de clausulas especificas del
contrato.

e) En el caso de que la ejecucidén del contrato requiera el tratamiento por la contratista de
datos personales por cuenta de la/del responsable del tratamiento, declaracién que
ponga de manifiesto donde van a estar ubicados los servidores y desde donde se van a
prestar los servicios asociados a los mismos, mediante el ANEXO VI.

23.2.- La formalizacion se publicard en el perfil de contratante junto con el correspondiente
contrato en un plazo no superior a quince (15) dias tras su perfeccionamiento. Asimismo,
cuando el contrato esté sujeto a regulacion armonizada, se enviard el anuncio de
formalizacion para su publicacion en el Diario Oficial de la Unién Europea en un plazo no
superior a diez (10) dias después de la formalizacion.

23.3.- En el supuesto de que no fuera posible la formalizacion del contrato en los plazos sefialados
legalmente por causas imputables a la adjudicataria se procedera a realizar las siguientes
actuaciones:

e Exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitacion (IVA excluido), en
concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia
definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del art.
71.2 LCSP.

e Adjudicar el contrato a la siguiente licitadora por el orden en que hayan quedado
clasificadas sus ofertas, previo requerimiento y presentacion de la documentacion
recogida en la cldusula 21.1 de condiciones generales.

23.4.- En el caso de que en la clausula 8.1 de clausulas especificas del contrato se haya exigido
garantia provisional, tras la formalizacién del contrato, se extinguird automaticamente y se
devolvera inmediatamente a todas las licitadoras que no hayan devenido contratistas. Para su
devolucion se empleara el mismo régimen utilizado para su presentacion.



V.- EJECUCION DEL CONTRATO

24.- DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADA/O DE OBRA

24.1.- Direccion, inspeccion, comprobacion y vigilancia de la ejecucion de la obra: el poder
adjudicador dirigira, inspeccionara, comprobara y vigilara la correcta realizacién de la obra a
través de la Direccién Facultativa, que actuard como su representante y responsable del
contrato, mediante la emisidén de las correspondientes érdenes e instrucciones a la contratista
de conformidad con lo dispuesto en el art. 238 LCSP.

24.2.- Delegada/o de obra: la contratista podra o, en el caso de que sea una persona juridica,
deberad designar una/un delegada/o de obra (en lo sucesivo “Delegada/o”) con poderes
suficientes de representacién para poder obligarse en su nombre ante el poder adjudicador en
aras de una correcta y buena marcha de las obras.

La/el Delegada/o debe organizar la ejecuciéon de la obra para su correcto desarrollo y
terminacién, debe proponer y colaborar con la resolucién de problemas que se planteen
durante su ejecucién y debe interpretar y poner en practica las d6rdenes recibidas por la
Direccién Facultativa.

La contratista designard a la/al Delegada/o y pondra en conocimiento del o6rgano de
contratacion dicho nombramiento para su aceptacion antes de la formalizacion del contrato.
Junto con el nombre de la persona designada como Delegada/o se aportara la documentacion
acreditativa de su experiencia en obras de igual o similar naturaleza a las que son objeto del
contrato, asi como su direccion a efectos de notificaciones.

Cuando asi se haya indicado en las clausulas especificas del contrato, debera presentar junto
con la documentacion referenciada en el parrafo anterior, la documentacidén acreditativa de
que la/el Delegada/o estd en posesion de la titulacidn profesional exigida, asi como, en su
caso, la designacién de otro personal facultativo que estara bajo su dependencia.

El érgano de contratacidn comunicara por escrito a la contratista en el plazo maximo de tres
(3) dias habiles la aceptacion o rechazo de la persona propuesta como Delegada/o asi como,
en su caso, de las/s persona/s del equipo facultativo. En este Ultimo caso, la contratista
deberad designar a otra persona como Delegada/o, o persona/s facultativa/s, en el plazo
concedido al efecto para su aceptacidon por el érgano de contratacion.

Durante la ejecucidon de la obra el 6rgano de contratacidn podra exigir en todo momento la
sustitucion de la/del Delegada/o y, en su caso, la de cualquier persona del equipo facultativo
bajo su dependencia, o autorizarla a solicitud de la contratista, cuando asi lo justifique la
marcha de los trabajos.

25.- COMIENZO DE LOS TRABAJOS, COMPROBACION DEL REPLANTEO Y PLAN DE
SEGURIDAD Y SALUD

25.1.- Comienzo de los trabajos.

La ejecucidon del contrato de obras comenzara con la firma del acta de comprobacién del
replanteo que se realizard en el plazo maximo indicado en la cldusula 6.3 de clausulas
especificas del contrato.

En el supuesto recogido en el art. 139.4 RGLCAP, el plazo de ejecucion comenzara al dia
siguiente al de recepcidn por parte de la contratista de la notificacion de la resolucién por la
que el 6rgano de contratacién autoriza el comienzo de las obras.

25.2.- Comprobacion del replanteo de la obra.

25.2.1.- La comprobacion del replanteo se realizard de conformidad con lo dispuesto en los
articulos 237 LCSP y 139 RGLCAP.

25.2.2.- Asistirdn a la comprobacion del replanteo la persona representante del servicio del
poder adjudicador encargado de la obra, la Direccién Facultativa de la obra y la
contratista cuya presencia podra ser sustituida por su Delegada/o.

La representante del servicio encargado de la obra citara a la contratista para que asista
al acto de comprobacion de replanteo en la fecha indicada en la citacion.

El justificante de esta notificacion se incorporara al expediente.

25.2.3.- Tal y como dispone el art. 237 LCSP, tras la comprobacién del replanteo se extendera
un acta con el contenido y efectos recogidos en el art. 140 RGLCAP y en la clausula 24
PCAG.



25.3.- Plan de seguridad y salud en el trabajo.

25.3.1.- No podra iniciarse la obra sin la previa aprobacién del Plan de seguridad y salud en el
trabajo (en lo sucesivo, “el Plan”) a que se refiere el art. 7 del Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre.

25.3.2.- En el plazo maximo indicado en la cldusula 18.2 de cldusulas especificas del contrato, a
contar desde la formalizacién del contrato o, en su caso, de la recepcion de la resolucién
por la que se autoriza el comienzo de las obras, la contratista presentara el Plan al
o6rgano de contratacidn para su aprobacion junto con el informe del coordinador en
materia de seguridad y de salud de la obra o, si este no fuera necesario, de la Direccién
Facultativa.

25.3.3.- El incumplimiento del plazo maximo para presentar el Plan por culpa de la contratista vy,
como consecuencia de ello, la imposibilidad de su aprobacién, no impedira realizar la
comprobacion del replanteo o, en su caso, autorizar el inicio de la obra, si bien éstas no
podran comenzar efectivamente sin la citada aprobacion del Plan. En este supuesto, el
plazo contractual empezara a partir de la firma del acta de comprobacion del replanteo
o de la autorizacion del inicio de las obras, en la que se dejara constancia de los
extremos mencionados.

En este caso, la contratista no podra solicitar ampliacion del plazo de ejecucidn.

25.3.4.- La contratista debera recoger en el Plan todas las medidas y elementos necesarios para
cumplir lo estipulado por la legislacidon vigente de aplicacion, por las normas de buena
construccion, y por las especificaciones y prescripciones recogidas en los pliegos y en el
estudio de seguridad y salud. No tendra derecho a recibir mas importe que el fijado en
el Estudio de Seguridad y Salud afectado de la baja de adjudicacion, en su caso.

26.- PROGRAMA DE TRABAJO

Cuando en la clausula 18.3 de clausulas especificas del contrato se haya indicado que la contratista
debe presentar programa de trabajo, este lo debera presentar para su aprobacion por el 6rgano de
contratacion en el plazo de treinta (30) dias desde la formalizacidon del contrato, o desde la
notificaciéon de la autorizacién para iniciar las obras. El érgano de contratacion resolvera dentro de
los quince (15) dias siguientes a su presentacién, pudiendo imponer la introducciéon de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las
clausulas del contrato.

El programa de trabajo no podra modificar ninguna de las condiciones contractuales. Por lo tanto,
coincidira en el plazo total, camino critico y plazos parciales ofertados.

El programa de trabajo, una vez aprobado, formara parte de la documentacién contractual.

A partir de la aprobacion del programa de trabajo la contratista podra solicitar de la Direccidon
facultativa de la obra las certificaciones anticipadas que correspondan con arreglo a la ley.

Se podra acelerar la ejecucion de la obra y adelantar el programa de trabajo de manera que se
ejecuten obras programadas para la siguiente anualidad. En estos casos se estara a lo previsto en
el dltimo parrafo de la cldusula 34.1 de condiciones generales en cuanto a su abono. No obstante,
en aras de garantizar la calidad de la obra que requiere su ejecucidén con un ritmo adecuado, sera
precisa la autorizacién del poder adjudicador para que la contratista pueda adelantar el programa
de trabajo. En ningln caso se podra dejar de ejecutar obras programadas para la anualidad en
curso.

El programa de trabajo podra confeccionarse mediante diagramas de barras, pudiéndose dividir la
obra en tantas partes o capitulos, unidades o partes de ellos como se crea conveniente para su
mejor planificacién. En todo caso, deberan incluirse los datos indicados en el apartado 3 del art. 144
RGLCAP.

Cualquier reajuste de anualidades exigird la revision del programa de trabajo para adaptarlo a los
nuevos importes anuales. El nuevo programa de trabajo deberad ser aprobado por el 6rgano de
contratacion.

27.- SEGUROS

La contratista deberd tener contratados los seguros obligatorios, asi como los que, en su caso, se
establezcan en la clausula 9 de cldusulas especificas del contrato, durante todo el plazo de
ejecucion y el plazo de garantia. En todo caso, mantendrd contratados a su costa, en las
condiciones indicadas, durante el periodo de ejecuciéon de la obra y el plazo de garantia los
siguientes seguros:



27.1.- Seguro a todo riesgo de construccion.

Por la suma asegurada que se determine en la clausula 9 de clausulas especificas del contrato
y que cubra los dafios que puedan sufrir las obras realizadas y en curso de realizacién,
incluyéndose, a titulo meramente enunciativo que no limitativo, las coberturas siguientes:

a) Dafos derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosién, robo, expoliacion, impacto,

impericia, negligencia, actos vandalicos y malintencionados, de los riesgos de la
naturaleza y/o cualquier otro riesgo no denominado.

b) Garantias adicionales derivadas de:

e Error de disefio, riesgo del fabricante.

e Gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolicién, medidas adoptadas
por la autoridad, etc.

o Dafios a bienes preexistentes.

e Huelga, motin y terrorismo.

Quedara asegurada toda pérdida o dafio que resulte de una causa cuyo origen se encuentre
en el periodo de construccién, asi como la que se ocasione en esta etapa o posteriores como
consecuencia de la ejecucién de trabajos llevados a cabo con el fin de dar correcto
cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el presente contrato.

El periodo de mantenimiento sera el plazo de garantia indicado en la cldusula 15.3 de
cldusulas especificas del contrato. El periodo de mantenimiento del seguro comenzara a partir
de la recepcion de las obras.

Podrd cumplirse esta obligacién mediante la extensién al presente contrato del seguro a todo
riesgo de construccidon que ya tuviera concertado la operadora econdémica, siempre que quede
cubierta la suma asegurada exigida y asi se acredite mediante la correspondiente certificacion
expedida en nombre de la compafia aseguradora por persona con poder bastante.

27.2.- Seguro de responsabilidad civil.

En sus vertientes de general, patronal, cruzada y trabajos terminados, incluyendo como
asegurada a la contratista, subcontratistas y el poder adjudicador indicado en la cldusula 19.1
de clausulas especificas del contrato como promotor de las obras y de conformidad con las
condiciones minimas estipulada en la cldusula 9 de clausulas especificas del contrato.

27.3.- Clausula comin para los seguros a todo riesgo de construccion y de
responsabilidad civil.

Si durante la ejecucidon del contrato hubiera un retraso en la finalizaciéon de las obras sobre la
fecha prevista y/o una modificacién del contenido del proyecto, la contratista debera contratar
y/o prorrogar para el referido periodo suplementario, las podlizas correspondientes a dicho
periodo y por las caracteristicas objeto de modificacidon, y debera remitir el/los recibo/s de
prima acreditativo/s de la ejecucidn de los abonos de dichas pdlizas.

27.4.- Seguro decenal.

La contratista debera contratar el sequro decenal de dafios a la edificacién en el caso de asi se
contemple en la clausula 9 de clausulas especificas del contrato el cual debe cumplir las
siguientes condiciones:

Debera incluir como asegurados al poder adjudicador indicado en la clausula 19.1 de
clausulas especificas del contrato y a los sucesivos adquirentes del edificio o partes de
él.

El capital asegurado debe ser el 100% del coste final de la obra (presupuesto de
ejecucion material, gastos generales y beneficio industrial, total honorarios facultativos
(IVA incluido), licencias, tasas e impuestos). Los gastos derivados de la contratacién del
Organismo de Control Técnico seran a cargo de la contratista.

Las contingencias que deben quedar cubiertas por el seguro decenal son las
establecidas como basicas por la legislacion vigente, asi como las relacionadas, en su
caso, en la clausula 9 de clausulas especificas del contrato.

Se incluyen en esta poliza decenal las pdlizas a ella inherentes y/o complementarias en
los términos recogidos en la clausula 9 de cldusulas especificas del contrato.

Asimismo, la contratista debe contratar la pdliza antes del inicio de la ejecucion material de la
obra y presentar ante el érgano de contratacion en el plazo de tres (3) meses desde la
formalizacion del contrato la pre-péliza o pdliza inicial del seguro decenal.



Recepcionada la obra, la contratista deberda presentar ante el 6rgano de contratacion el
suplemento de entrada en vigor de la pdliza en el plazo de siete (7) dias habiles desde la
recepcion.

A estos efectos, se considerara como valor real de la obra el resultante de la suma de todas
las certificaciones expedidas hasta la recepcién. Expedida la certificacion final, en el plazo
maximo de tres (3) meses desde la recepcion de la obra, si ésta recogiera variaciones que
pongan de manifiesto que la medicién final de la obra difiere de la resultante de la suma de
las certificaciones, la contratista deberad presentar un suplemento de regularizacion a efectos
de evitar que la suma asegurada sea inferior al valor real de la obra. Dicho suplemento se
debera presentar ante el 6rgano de contratacién en el plazo de siete (7) dias habiles desde
la aprobacion de la certificacion final por parte del érgano de contratacién.

28.- MEDIOS A ADSCRIBIR A LA EJECUCION

La contratista estd obligada a adscribir a la ejecucidn del contrato los medios indicados, en su caso,
en el compromiso de adscripcion de medios (ANEXO II.2.) asi como los precisos para ejecutar el
contrato con arreglo a las condiciones y plazos establecidos en los documentos contractuales.

La sustitucidon de los medios materiales indicados solo podra realizarse previa comunicacién a la
Direccién Facultativa para que compruebe, a través de los documentos aportados que lo acrediten,
gue el medio propuesto reune los requisitos exigidos y dé su autorizacién en el plazo de siete (7)
dias habiles. Si la Direccién Facultativa concluye que dicho medio no reune los requisitos, lo
comunicarad por escrito a la contratista, con indicacién de los motivos en que se fundamenta su
decision. La contratista podra proponer otro medio.

La sustitucidon de los medios humanos indicados solo podra llevarse a cabo con arreglo al siguiente
procedimiento y condiciones:

a) Alteracion instada por la contratista: si, debido a causas justificadas, necesita efectuar alguna
sustitucion, lo comunicara por escrito a la Direccidon Facultativa con quince (15) dias habiles
de antelacion —salvo en caso de incapacidad laboral temporal o fallecimiento— con indicacion
de los siguientes datos:

e Identificacidon de la persona que se pretende sustituir y motivo de la sustitucion.

e Propuesta de una persona candidata que reuna los requisitos exigidos, acompafada de
los documentos que lo acrediten.

En el plazo de siete (7) dias habiles, la Direcciéon Facultativa autorizard la sustitucion o, en el
caso de que concluya que la persona candidata no relne los requisitos, lo comunicara por
escrito a la contratista, con indicacién de los motivos en que se fundamenta su decision. La
contratista podra proponer a otra persona candidata.

b) Alteracion instada por el poder adjudicador: si considera necesario para la correcta ejecucion
del contrato efectuar alguna sustitucién, lo comunicara por escrito a la contratista indicando
los motivos. La contratista, en el plazo de quince (15) dias habiles, propondra al menos una
persona candidata que relna los requisitos exigidos, acompafada de los documentos que lo
acrediten.



En el plazo de siete (7) dias habiles, la Direcciéon Facultativa autorizara la sustitucion o, en el
caso de que concluya que la persona candidata no reune los requisitos, lo comunicard por
escrito a la contratista, con indicacién de los motivos en que se fundamenta su decision. La
contratista debera proponer una nueva persona candidata en los términos sefialados en el
apartado anterior.

Estas mismas reglas se aplicaran en relacién con los medios aportados para acreditar la solvencia,
asi como en el caso de que la contratista haya recurrido a la solvencia y/o medios de otras
entidades en fase de licitacion.

29.- OBLIGACIONES EN MATERIA LABORAL, SEGURIDAD SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

La contratista esta obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de
Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo, y en particular:

29.1.- Cuando las prestaciones a desarrollar estén sujetas a ordenanza laboral o convenio colectivo
la contratista esta obligada a cumplir con las disposiciones de la ordenanza laboral y convenio
colectivo correspondiente.

29.2.- La contratista adoptard cuantas medidas de seguridad e higiene en el trabajo fueren de
pertinente obligacidon o necesarias en orden a la mas perfecta prevencion de los riesgos que
puedan afectar a la vida, integridad y salud de las personas trabajadoras.

29.3.- Cumplird, asi mismo, las obligaciones en materia de prevencién de riesgos laborales
establecidas por la normativa vigente y, antes del inicio de la actividad contratada, debera
acreditar el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a) Haber adoptado una modalidad de organizacién preventiva acorde con la legislacion
vigente.

b) Integrar la prevencién de riesgos laborales en el sistema general de gestién de la
empresa mediante la implantacién y aplicacion de un plan de prevencidon de riesgos
laborales segun el art. 2 del Reglamento de los Servicios de Prevencion de Riesgos
Laborales, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. Se considerara
acreditada dicha exigencia por tener establecido un sistema de gestién de prevencion de
riesgos laborales basado en la Norma OHSAS 18001, las directrices sobre sistemas de
Seguridad y Salud de la OIT u otra norma equivalente, siempre que dicho sistema
evalle y acredite el cumplimiento de las medidas exigidas. El cumplimiento de esta
obligacién también podra acreditarse por cualquier otro medio de prueba adecuado.

c) La evaluacién de riesgos y planificacion de la actividad preventiva correspondiente a la
actividad contratada.

d) Disponer de un procedimiento escrito que regule la forma de haber llevado a cabo Ila
consulta y participacion prevista en el capitulo V de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de prevencion de riesgos laborales o, en su caso, las actas de las reuniones del Comité
de Seguridad y Salud.

e) Disponer de un procedimiento que regule el control del cumplimiento de las medidas de
seguridad establecidas procediendo en su caso a la adopciéon de medidas disciplinarias
previstas en el Estatuto de los Trabajadores, convenio colectivo etc.... para garantizar la
seguridad de todas las personas trabajadoras.

f) Disponer de una relacién de los puestos de trabajo y/o actividades que requieran
presencia de recursos preventivos vinculados a la evaluaciéon de riesgos.

g) Que todo el personal que intervenga en la ejecuciéon del contrato, tanto propio como
ajeno, haya recibido en el momento de incorporacién una informacién de riesgos
especificos, medidas de proteccién y medidas de emergencia de ésta, asi como, que
haya recibido la formacidon necesaria sobre los riesgos que afectan a su actividad
(articulos 18 y 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre y Ley 32/2006, de 18 de
octubre, y Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto), de acuerdo con el procedimiento
del plan de prevencién de riesgos laborales. En particular, que se ha dado la formacién
pertinente sobre el uso de equipos de proteccidn individual.

h) Disponer de justificante de la entrega de equipos de proteccion individual que, en su
caso, fueran necesarios.

i) Proporcionar servicios comedores y de descanso adecuados, y servicios higiénicos, y
vestuarios teniendo en cuenta el nimero de trabajadores y trabajadoras vy la
localizacion de las zonas de trabajo.



j) Planificar el desarrollo de los trabajos y la contrataciéon de personal de forma que se
respeten las jornadas de descanso de las trabajadoras y los trabajadores y que la
realizacidon de horas extraordinarias sea excepcional.

29.4.- Si la contratista subcontrata parte de la ejecucién del contrato, debera exigir a las
subcontratas los justificantes de las obligaciones anteriores y entregarlos al poder adjudicador
contratante.

29.5.- En el caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido a las personas trabajadoras
con ocasion del ejercicio de los trabajos, cumplira lo dispuesto en las normas vigentes bajo su
responsabilidad, sin que ésta alcance en modo alguno al poder adjudicador.

30.- OTRAS CLAUSULAS EN RELACION CON LA EJECUCION DEL CONTRATO
30.1.- Sujecion a los documentos contractuales e instrucciones.

La obra se ejecutara con estricta sujecién a lo dispuesto en los documentos contractuales
recogidos en la clausula 2 de condiciones generales, a la oferta de la contratista y a las
instrucciones que, en su ejecucion o interpretacion puramente técnica, dicte por escrito la
Direccién Facultativa en representacion del poder adjudicador a la contratista. Dichas
instrucciones se haran constar en el Libro de érdenes.

El desconocimiento en relacion con lo pactado, en cualquiera de sus términos, de los
documentos anejos que forman parte o de las instrucciones, pliegos o normas de toda indole
aprobadas por el poder adjudicador, no eximird a la contratista de la obligacion de su
cumplimiento.

30.2.- Responsabilidad de la contratista.

La contratista es la responsable de todos los defectos que en la construccidon puedan
advertirse durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia del
contrato.

No sera eximente ni le dard derecho alguno el hecho de que la representacion del poder
adjudicador haya examinado o reconocido durante su construccion las partes y unidades de la
obra o los materiales empleados, ni aunque hayan sido incluidos estos y aquellos en las
mediciones y certificaciones parciales, salvo en los casos previstos en el art. 196.2 LCSP.

Finalizado el plazo de garantia, durante el plazo de quince (15) afios a contar desde la
recepcion, la contratista respondera de los dafios y perjuicios derivados de los vicios ocultos
de la construccién que no pudieron detectarse ni durante los plazos de ejecucién y de garantia
y sean consecuencia del incumplimiento del contrato por parte de la contratista, de
conformidad con el art. 244 LCSP.

En cuanto a la demolicién y reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus
gastos, se estara a lo establecido en la clausula 44 PCAG.

La contratista debera indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato, salvo en los casos
previstos en el art. 196.2 LCSP.

30.3.- Colaboracion.

La contratista ha de facilitar al poder adjudicador sin ningin coste adicional, cuantos servicios
profesionales resulten necesarios para el correcto desarrollo y cumplimiento del objeto del
contrato, como asistencia a reuniones explicativas, informacion al publico..., asi como el libre
acceso a la Direccion Facultativa a los lugares donde se ejecute la prestacion.



30.4.- Autorizaciones, permisos, licencias y gastos y tributos.

Corresponde a la contratista la obtencién de todas las autorizaciones y licencias, tanto
publicas como privadas, que se requieran para la realizacion de la obra. Por tanto, son a
cuenta y cargo de la contratista:

a) La gestion de todos los permisos municipales para colocacién de andamiajes, vados,
vallas, aperturas de calzadas para acometidas, etc., a excepcion del otorgamiento de la
Licencia Municipal de Obras.

b) Los gastos que se requieran para la obtencion de licencias, documentos o cualquiera
informacion de organismos publicos o privados, asi como, los impuestos, derechos,
tasas o compensaciones y demas tributos, gravdmenes o gastos que resulten necesarios
para la ejecucion del contrato.

Entre otros y de modo no exhaustivo: redaccion y visado de los proyectos que haya
que presentar en los organismos competentes a efectos de obtener el alta y permiso de
funcionamiento, enganches a redes y servicios, acometidas provisionales y definitivas vy,
en general, todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y legalizado de las
instalaciones, asi como, las tasas por prestacidon de los trabajos facultativos de direccidon
e _inspeccion de las obras y cualesquiera otras que resulten de aplicaciéon, segun lo
establecido en el Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Publicos de la
Administraciéon de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco (aprobado por Decreto
Legislativo 1/2007, de 11 septiembre) y demas disposiciones vigentes, en la forma y
cuantia que éstas senalen.

Excepcion: el importe del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y el importe
de la Tasa por Licencia Municipal de Obras, son de cuenta o corren a cargo de la Comunidad
Autonoma de Euskadi como sujeto pasivo y a titulo de contribuyente.

30.5.- Oficina de obra.

La contratista debera instalar antes del comienzo de las obras, previa conformidad de la
Direccidén Facultativa, y mantener durante la ejecucion del contrato, una oficina de obra en el
lugar que considere mas apropiado dentro de las inmediaciones donde se vayan a desarrollar
los trabajos, que tenga las dimensiones necesarias en funciéon del volumen de la obra y del
plazo de ejecucidn y esté adecuadamente condicionada.

La contratista debera conservar en ella copia de todos los documentos relativos a la obra que
tengan caracter contractual segun este pliego, asi como los libros originales, diligenciados
oficialmente que exija la normativa en vigor.

La contratista no podra trasladar ni cambiar el lugar de la oficina sin previa autorizaciéon por
escrito de la Direccién facultativa.

30.6.- Libros.

30.6.1.- Libro de Ordenes y Asistencias: |la contratista debe conservar este libro que debe
estar en todo momento en la obra y a disposicion de la Direccién Facultativa que
consignara en él las visitas, 6rdenes, instrucciones y comunicaciones que se produzcan
durante el desarrollo de la obra. La contratista estara obligada por si o por medio de su
Delegada/o a firmar el oportuno acuse de recibo de tales instrucciones, asi como a
transcribir cuantas érdenes o instrucciones reciba por escrito de la Direccidn Facultativa,
sin perjuicio de la necesidad de la conformidad de tales transcripciones por la Direccién
Facultativa mediante su firma.

En el acto de recepcion la contratista debe presentar el Libro de Ordenes y Asistencias
debidamente cumplimentado, el cual se entregara al poder adjudicador una vez
efectuada la recepcidn.

30.6.2.- Libro de Incidencias de Seguridad y Salud: si la obra esta incluida en el ambito de
aplicacion del Real Decreto 1627/1997, de 24 octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construcciéon (en lo
sucesivo, “RD 1627/1997), la contratista debe tener presente en la obra este libro,
anotar en el las irregularidades relacionadas con el control y seguimiento del plan de
seguridad y salud y cumplir con el resto de obligaciones recogidas en los articulos 13 y
14 del referido Real Decreto.

30.6.3.- Libro de Subcontratacion: si la obra estad incluida en el dmbito de aplicacion de la
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la
Construccién, la contratista debe disponer de este libro que debe mantener en todo
momento en la obra hasta su completa terminacidon. En el debera reflejar por orden



cronolégico, desde el comienzo de los trabajos y con anterioridad a su inicio, todas vy
cada una de las subcontrataciones realizadas con subcontratistas y trabajadores
auténomos.

30.7.- Seiializacioén y cartel de obra.

La contratista estd obligada a instalar, a su costa, las sefalizaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, la circulacidon en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible
peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e
inmediaciones, asi como cumplir las drdenes sobre instalacion de sefiales complementarias o
de modificacion de las ya instaladas (clausula 23 PCAG).

Del mismo modo, desde el inicio de las obras la contratista hara figurar en la sefializacién que
las identifique carteles identificatorios de las obras con las caracteristicas que fije el
Departamento o entidad publica contratante y que cumplan los requisitos que a tales efectos
se han recogido en la clausula correspondiente a condiciones especiales de ejecucién de tipo
lingUistico.

30.8.- Ensayos y analisis.

Sin perjuicio de los ensayos y analisis previstos en el PPTP, la Direccién Facultativa de la obra
puede ordenar que se realicen los ensayos y analisis de materiales y unidades de obra y que
se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes. Dichos gastos
seran a cargo de la contratista si asi se ha indicado en la clausula 18.4 de clausulas
especificas del contrato hasta el importe maximo que en dicha clausula se sefiale.

No obstante, si se trata de una obra a la que le sea aplicable el Decreto 209/2014, de 28 de
octubre, por el que se regula el control de calidad en la construccién, la contratacion del
laboratorio/s para la realizacion de los ensayos y analisis recogidos en el Programa de Control
de Calidad y, en su caso, en las modificaciones introducidas en dicho Programa durante la
ejecucidn de obra serd competencia del poder adjudicador, siendo los costes derivados de
dicha contratacion a cuenta de la contratista.

En este caso, la contratista debera prever los medios destinados al control, debera realizar la
prevision del sistema de recogida y entrega de la documentacion del control y designara la
persona encargada de facilitar de forma coordinada las tomas de muestras a los demas
agentes, de acuerdo con el Plan de Control de Calidad y la normativa vigente que le afecte.
De todo ello dard traslado a la Direccién Facultativa para su conocimiento. Los costes
derivados de los medios materiales y personales sefialados en este parrafo seran a cuenta de
la contratista.

En todo caso correran integramente a cargo de la contratista, sin ningun tipo de limitacion,
los gastos derivados de controles que sean necesarios realizar como consecuencia de defectos
en la calidad y en la ejecucién de la obra.

30.9.- Conservacioén y vigilancia.

La contratista esta obligada ademas de a la ejecucidn de las obras a su conservacion. Hasta
que se produzca la recepcion, la contratista respondera de la vigilancia de los terrenos y
bienes que haya en los mismos.

31.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

Estas condiciones especiales de ejecucidn, asi como las recogidas en la clausula 11 de clausulas
especificas del contrato deberan ser cumplidas tanto por la contratista como por las subcontratistas.
31.1.- Lingiiisticas.

31.1.1.- En las relaciones entre el poder adjudicador y la contratista se empleara normalmente
el euskera. A los efectos de la ejecucion del contrato se entiende por emplear
“normalmente el euskera”, lo siguiente:



a) En las comunicaciones verbales, el personal con conocimiento de euskera que en
funciones de ejecucién del contrato se dirija a la Administracién contratante, se
expresara inicialmente en esta lengua.

b) Las comunicaciones escritas se redactardn en euskera y castellano, salvo que
emisor y receptor opten por el euskera.

31.1.2.- Se garantizara el uso del euskera en los roétulos, publicaciones, sefializaciones, avisos y
comunicaciones, y en general, en la interlocucion.

31.2.- De tipo social o relativo al empleo.

31.2.1.- Cumplir las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en materia
laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo.

31.2.2.- Proporcionar a la Direccidn Facultativa los datos y documentos que se indican en los
apartados siguientes con arreglo a los plazos y condiciones indicados en cada caso:

a) Los datos relativos a las condiciones laborales de cada una de las personas
trabajadoras adscritas a la ejecucion del contrato: se presentaran a través de
correo electronico en plazo de siete (7) dias habiles desde la fecha de recepcion
del correspondiente requerimiento y deberdn ser, al menos, los siguientes:
nombre y apellidos, DNI, convenio colectivo, categoria profesional, tipo de
contrato, jornada, fecha de antigliedad, fecha de vencimiento del contrato, salario
bruto anual y, en su caso, pactos en vigor.

b) Los documentos que solicite la Direccidn Facultativa en orden a comprobar la
veracidad de los datos proporcionados y el cumplimiento de las obligaciones
laborales que, en su condicion de empleadora, asume la contratista: se
presentaran a través de correo electronico, mediante copia escaneada, en plazo
de diez (10) dias habiles desde fecha de recepcién del correspondiente
requerimiento.

31.2.3.- Abonar a lo largo de toda la ejecucion del contrato el salario recogido en el convenio
colectivo de aplicacidon segun la categoria profesional que le corresponda a la persona
trabajadora, sin que en ningun caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel.

31.2.4.- Dar transparencia institucional a todos los datos derivados de la ejecucion del contrato.
31.3.- Comprobacion de pagos a las subcontratistas y suministradoras.

31.3.1.- Remisidon a la Direccidn Facultativa, cuando esta se lo solicite, de la relacion detallada
de las subcontratistas y suministradoras que participen en el contrato cuando se
perfeccionen su participacion junto con aquellas condiciones de subcontratacion o
suministro de cada uno de ellas que guarden una relacion directa con el plazo del pago.

31.3.2.- Remision a la Direccidn Facultativa, cuando este se lo solicite, del justificante de
cumplimiento de los pagos a las subcontratistas y suministradoras descritas en el punto
anterior una vez terminada la prestacién dentro de los plazos de pago legalmente
establecidos en el art. 216 LCSP y Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Asi
mismo, se podra proceder, en su caso, a la retencidn provisional de garantia prevista en
el articulo 216.4 LCSP.

31.3.3.- Se procedera a la comprobacién de los pagos a los subcontratistas o suministradores
conforme al articulo 217 LCSP. Las actuaciones de comprobacién y de imposicion de
penalidades seran obligatorias para las Administraciones Publicas y demas entes
publicos contratantes, en los contratos de obras y en los contratos de servicios cuyo
valor estimado supere los 5 millones de euros y en los que el importe de la
subcontratacidn sea igual o superior al 30 por ciento del precio del contrato, en relacion
a los pagos a subcontratistas que hayan asumido contractualmente con el contratista
principal el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra. A tales
efectos, en estos contratos el contratista debera aportar en cada certificacion de obra,
certificado de los pagos a los subcontratistas del contrato. Dicho certificado debera
indicar que el pago se ha efectuado conforme a lo dispuesto en el articulo 216 de la
LCSP.

31.3.4.- Cuando mediante resolucién judicial o arbitral firme aportada por el subcontratista o
por el suministrador al drgano de contratacién quedara acreditado el impago por el
contratista a un subcontratista o suministrador vinculado a la ejecucién del contrato en
los plazos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, procedera, en todo caso, la
imposicion de penalidades al contratista. Siempre y cuando dicha demora en el pago no



venga motivada por el incumplimiento de alguna de las obligaciones contractuales
asumidas por el subcontratista o por el suministrador en la ejecucion de la prestacion.

31.4.- En materia de proteccion de datos:

En los contratos cuya ejecucién implique la cesion de datos a la contratista, ésta debe
someterse a la normativa de la Unién Europea y del estado espafiol en materia de proteccion
de datos.

31.5.- Medioambientales:

El adjudicatario debera respetar en todo momento la legislacidon aplicable en los distintos
niveles normativos (comunitario, estatal, autonémico y local), tanto la que se encuentre en
vigor al inicio de los trabajos como la que pueda promulgarse durante la vigencia del contrato
y resulte de aplicacién, por lo que deberd conocer los requisitos ambientales que puedan
afectar al desempeno de las labores previstas en el contrato. A su vez realizara un uso mas
eficiente de sus recursos, buscando el minimo impacto ambiental.

32.- CONFIDENCIALIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
32.1- Confidencialidad.

Toda la informacién a la que tengan acceso con ocasion del cumplimiento del contrato tanto la
contratista como las personas por ella adscritas a su ejecuciébn y, en su caso, las
subcontratistas tiene el caracter de confidencial y estd sometida al deber de secreto
profesional, de conformidad con su normativa aplicable, por lo que deberda mantenerse en
reserva y secreto y no revelarse de ninguna forma, en todo o en parte, a ninguna persona
fisica o juridica que no sea parte del contrato, salvo que medie autorizacidn previa y expresa
del 6rgano de contratacion.

La vulneracion por parte de cualquiera de las personas fisicas o juridicas anteriores del deber
de confidencialidad y, en su caso, del deber de secreto profesional, de conformidad con su
normativa aplicable, dard lugar a la exigencia de las correspondientes responsabilidades y
danos y perjuicios. Debera cumplirse con tales deberes aun cuando haya cesado la relacién
contractual.

En todo caso, en la realizacion de trabajos que no impliquen el tratamiento de datos
personales, queda prohibido acceder a ellos, y es obligatorio guardar secreto respecto a los
que pudieran conocerse.

32.2.- Tratamiento de datos personales.

Se considera tratamiento de datos personales cualquier operacidon o conjunto de operaciones
realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos
automatizados o no, como la recogida, registro, organizacion, estructuracién, conservacion,
adaptacion o modificacidon, extraccion, consulta, utilizacidon, comunicacién por transmision,
difusion o cualquier otra forma de habilitacién de acceso, cotejo o interconexion, limitacion,
supresion o destruccion.

Ello conlleva que la contratista actlie en calidad de encargada del tratamiento debiendo
cumplir con la normativa vigente en cada momento, tratando y protegiendo debidamente los
datos personales, segun la Disposicidon adicional vigésima quinta de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico.

El deber de confidencialidad se mantendra por un plazo de cinco afios, desde el conocimiento
de la informacidn, de acuerdo con lo establecido en el articulo 133 LCSP.

(Nota: Podra establecerse el deber de confidencialidad por un plazo mayor a 5 anos, siempre
que asi se determine en los pliegos).

Si la contratista destinase los datos a otra finalidad, los comunicara o los utilizara
incumpliendo las estipulaciones del contrato o de la normativa vigente, serd considerada
también como drgano responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que
hubiera incurrido personalmente.

El Anexo VII.2 «Encargo de tratamiento de datos personales» describe en detalle los datos
personales a proteger, asi como el tratamiento a realizar y las medidas a implementar por la
contratista.

En caso de que como consecuencia de la ejecucion del contrato resultara necesaria en alguln
momento la modificacidon de lo estipulado en el Anexo VII.2 «Encargo de tratamiento de datos
personales», la contratista lo requerira razonadamente y sefialarad los cambios que solicita. En
caso de que el responsable del tratamiento estuviese de acuerdo con lo solicitado emitiria un



Anexo VII.2 «Encargo de tratamiento de datos personales» actualizado, de modo que el
mismo siempre recoja fielmente el detalle del tratamiento.

32.3.- Estipulaciones como encargado del tratamiento.

Las obligaciones de esta clausula, junto con el contenido del correspondiente Anexo VII.2
«Encargo de tratamiento de datos personales» de este pliego, constituyen lo que el articulo
28.3 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de
2016 relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulacién de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE (en adelante, RGPD) denomina contrato de encargo de tratamiento entre el érgano
responsable del tratamiento y la contratista cuando actle en calidad de encargado del
tratamiento.

Las prestaciones a realizar para dar cumplimiento a tales obligaciones no se retribuirdn de
forma distinta de lo previsto en el presente pliego y demdas documentos contractuales y
tendran la misma duracion que la del presente contrato de servicios, prorrogandose, en su
caso, por periodos iguales a éste. No obstante, a la finalizacién del contrato, el deber de
secreto continuard vigente, sin limite de tiempo, para todas las personas involucradas en su
ejecucion.

Para el cumplimiento del objeto de este contrato no se requiere que la contratista acceda a
ningun otro dato personal responsabilidad del 6rgano responsable del tratamiento, y, por
tanto, no esta autorizada en ningun caso al acceso o tratamiento de otros datos personales
que no sean los especificados en el Anexo VII.2 «Encargo de tratamiento de datos
personales».

Si se produjera una incidencia durante la ejecucion del contrato que conllevard un acceso
accidental o incidental a datos personales responsabilidad del 6rgano responsable del
tratamiento no contemplados en el Anexo VII.2 «Encargo de tratamiento de datos
personales», la contratista deberd ponerlo en conocimiento del dérgano responsable del
tratamiento, en concreto de su Delegada o Delegado de Proteccion de Datos, con la mayor
diligencia y, a mas tardar, en el plazo de 72 horas.

La contratista se obliga a y garantiza el cumplimiento de las siguientes obligaciones,
complementadas con lo detallado en el Anexo VII.2 «Encargo de tratamiento de datos
personales», de conformidad con lo previsto en el articulo 28 del RGPD:

a) Tratar los datos personales conforme a las instrucciones documentadas en el presente
pliego y demds documentos contractuales aplicables a la ejecucion del contrato, y
aquellas que, en su caso, reciba del responsable del tratamiento por escrito en cada
momento.

La contratista informara inmediatamente al responsable del tratamiento cuando, en su
opinidén, una instruccidén sea contraria a la normativa de proteccion de datos personales
aplicable en cada momento.

b) No utilizar ni aplicar los datos personales con una finalidad distinta a la ejecucion del
objeto del contrato.

c) Tratar los datos personales de conformidad con los criterios de seguridad y el contenido
previsto en el articulo 32 del RGPD, asi como observar y adoptar las medidas técnicas y
organizativas de seguridad necesarias 0 convenientes para asegurar la confidencialidad,
secreto e integridad de los datos personales a los que tenga acceso.

En particular, y sin caracter limitativo, se obliga a aplicar las medidas de proteccién del
nivel de riesgo y seguridad detalladas en el Anexo VII.2 «Encargo de tratamiento de
datos personales».

d) Mantener la mas absoluta confidencialidad sobre los datos personales a los que tenga
acceso para la ejecucidon del contrato, asi como sobre los que resulten de su
tratamiento, cualquiera que sea el soporte en el que se hubieren obtenido. Esta
obligaciéon se extiende a toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase del
tratamiento de datos personales por cuenta de la contratista, siendo deber de la
contratista instruir a las personas que de ella dependan, de este deber de secreto, y del
mantenimiento de dicho deber aun después de la terminacion de la prestacion del
servicio o de su desvinculacion.

e) Llevar un listado de personas autorizadas para tratar los datos personales objeto de
este pliego y garantizar que las mismas se comprometen, de forma expresa y por
escrito, a respetar la confidencialidad, y a cumplir con las medidas de seguridad



f)

correspondientes, de las que les debe informar convenientemente. Ademas, mantendra
a disposicidn del responsable del tratamiento dicha documentacion acreditativa.

Garantizar la formaciéon necesaria en materia de proteccion de datos personales de las
personas autorizadas a su tratamiento.

g) No comunicar (ceder) ni difundir los datos personales a terceros, ni siquiera para su

conservacion, a menos que se cuente, en cada caso, con la autorizacion previa vy
expresa del érgano responsable del tratamiento.

h) Nombrar Delegada o Delegada de Proteccién de Datos, en caso de que sea necesario

seglin el RGPD y cuando se proceda de manera voluntaria, y comunicar su
nombramiento al responsable del tratamiento, asi como la identidad y datos de contacto
de la(s) persona(s) fisica(s) designada(s) por la contratista como su(s) representante(s)
a efectos de proteccion de los datos personales (representantes del encargado del
tratamiento), responsable(s) del cumplimiento de la regulacién del tratamiento de datos
personales, en las vertientes legales, formales y en las de seguridad.

Devolver o destruir, a elecciéon del érgano responsable del tratamiento reflejada en el
Anexo VII.2 «Encargo de tratamiento de datos personales», los datos personales a los
que haya tenido acceso, aquellos otros generados por la contratista por causa del
tratamiento, y los soportes y documentos en que cualesquiera de esos datos consten,
una vez finalizada la prestacién contractual objeto del presente pliego. No procedera su
destruccién cuando su conservacién se permita o requiera por ley o por norma de
derecho comunitario.

No obstante, el encargado del tratamiento podra conservar los datos personales durante
el tiempo en que puedan derivarse responsabilidades de su relacion con el drgano
responsable del tratamiento, en cuyo caso los conservara bloqueados y por el tiempo
minimo, destruyéndolos de forma segura y definitiva al final de dicho plazo.

Llevar a cabo el tratamiento de los datos personales en los sistemas y dispositivos de
tratamiento, manuales y automatizados, y en las ubicaciones que en el Anexo VII.2
«Encargo de tratamiento de datos personales» se especifiquen. Tal equipamiento podra
estar bajo el control del drgano responsable del tratamiento o bajo el control directo o
indirecto de la contratista, u otros que hayan sido expresamente autorizados
previamente y por escrito por el o6rgano responsable del tratamiento, segln se
establezca en dicho Anexo, y Unicamente por las personas usuarias o perfiles de ellas
asignadas a la ejecucién del objeto del contrato.

k) Tratar los datos personales dentro del Espacio Econémico Europeo u otro espacio

)]

considerado por la normativa aplicable como de seguridad equivalente, no tratandolos
fuera de este espacio ni directamente ni a través de cualesquiera subcontratistas
autorizadas, conforme a lo establecido en este pliego o demas documentos
contractuales, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de la Unién o del
Estado miembro que le resulte de aplicacién, que se indique otra cosa en el Anexo VII.2
«Encargo de tratamiento de datos personales» o se instruya asi expresamente por el
organo responsable del tratamiento.

En el caso de que por causa de Derecho nacional o de la Unién Europea la contratista se
vea obligada a llevar a cabo alguna transferencia internacional de datos personales,
informard por escrito al drgano responsable del tratamiento de esa exigencia legal con
antelacién suficiente a efectuar el tratamiento, y garantizara el cumplimiento de
cualesquiera requisitos legales que sean aplicables al drgano responsable del
tratamiento, salvo que el Derecho aplicable lo prohiba por razones importantes de
interés publico.

Comunicar inmediata y diligentemente al érgano responsable del tratamiento cualquier
violaciéon de la seguridad de los datos personales a su cargo de la que tenga
conocimiento, a mas tardar en el plazo de 72 horas, suministrandole toda la informacidn
relevante para la documentacion y comunicacion de la incidencia, o cualquier fallo en su
sistema de tratamiento y gestion de la informacién, que haya tenido o pueda tener, que
ponga en peligro la seguridad de los datos personales, su integridad o su disponibilidad,
asi como cualquier posible vulneracién de la confidencialidad, como consecuencia de la
puesta en conocimiento de terceras personas de los datos e informaciones obtenidos
durante la ejecucion del contrato, incluso concretando qué personas interesadas
sufrieron una pérdida de confidencialidad; todo ello, de conformidad con el articulo 33
del RGPD.



m) Comunicar al érgano responsable del tratamiento con la mayor prontitud que una

persona interesada ejerce ante él cualquiera de los derechos que le asisten, como el de
acceso, rectificacion, supresidn, oposicion, limitacion del tratamiento y portabilidad de
sus datos personales, u otros reconocidos por la normativa aplicable, y a no ser objeto
de decisiones individualizadas automatizadas.

La comunicacién debe hacerse de forma inmediata, en ningln caso mas alla del dia
laborable siguiente al de la recepcion de la solicitud del ejercicio de derecho, incluira la
identificacidon fehaciente de quien ejerce el derecho e ird acompafada, en su caso, de la
documentacién y de otras informaciones que puedan ser relevantes para resolver la
solicitud que obre en su poder.

Asistira al érgano responsable del tratamiento, siempre que sea posible, para que pueda
cumplir y dar respuesta a la persona interesada que ejercita su derecho.

n) Colaborar con el dérgano responsable del tratamiento en el cumplimiento de sus

obligaciones en materia de medidas de seguridad, en la comunicacién y/o notificacién
de brechas (logradas e intentadas) de medidas de seguridad a las autoridades
competentes o a las personas interesadas y en la realizacion de evaluaciones de
impacto relativas a la proteccién de datos personales y consultas previas al respecto a
las autoridades competentes, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la
informacion de la que disponga.

Asimismo, pondra a disposicion del érgano responsable del tratamiento, a requerimiento
de éste, toda la informacidon necesaria para demostrar el cumplimiento de las
obligaciones previstas en este Pliego y demdas documentos contractuales, y colaborara
en la realizacion de auditorias e inspecciones llevadas a cabo, en su caso, por el érgano
responsable del tratamiento.

i) Llevar por escrito, incluso en formato electrénico y en los supuestos contemplados en el

articulo 30.5 del RGPD, un registro de todas las categorias de actividades de
tratamiento efectuadas por cuenta del 6rgano responsable del tratamiento, que
contenga, al menos, las circunstancias a que se refiere el articulo 30.2 del RGPD.

o) Disponer de evidencias que demuestren que cumple con la normativa de proteccion de

datos personales y con el deber de responsabilidad activa, como certificados previos
sobre el grado de cumplimiento o resultados de auditorias, que habra de poner a
disposicion del érgano responsable del tratamiento a requerimiento de éste. Asimismo,
durante la vigencia del contrato, pondrd a disposicion del 6rgano responsable del
tratamiento toda informacion, certificacion y auditoria realizada en cada momento.

p) Facilitar al 6rgano responsable del tratamiento la informacion relativa a los tratamientos

de datos que se van a realizar, en el momento de su recogida. La redaccién y el formato
en que se facilitara la informacidén se debe consensuar con el 6rgano responsable del
tratamiento antes del inicio de la recogida de los datos.

32.4.- Sub-encargos de tratamiento asociados a subcontrataciones.

Cuando el contrato permita la subcontratacion, la contratista que pretenda subcontratar la
ejecucidon del contrato en el que se deba acceder a datos personales debera informar de su
intencion al érgano responsable del tratamiento, identificando los tratamientos de datos
personales que conlleva, para que el 6rgano responsable del tratamiento decida si otorga o no
su autorizacion.

Las dos siguientes condiciones deberan darse, en cualquier caso, para que el drgano
responsable del tratamiento otorgue, si asi lo decide, su autorizacion:

1.

Que el tratamiento de datos personales por parte de la subcontratista se ajuste a la
legalidad vigente, lo contemplado en este pliego y a las instrucciones del érgano
responsable del tratamiento.

Que la contratista y la subcontratista formalicen un contrato de encargo de tratamiento
de datos personales en términos no menos restrictivos a los previstos en el presente
pliego, el cual serd puesto a disposicion del drgano responsable del tratamiento a su
mera solicitud para verificar su existencia y contenido.

Si la contratista pretendiese realizar cualquier cambio en la incorporacién o sustitucién
de otras subcontratistas, deberd proceder de la manera anterior. Por su parte, el érgano
responsable del tratamiento deberd tener en cuenta que se deban dar las dos
condiciones relacionadas para que, en su caso, pueda autorizar tales cambios. Se
entendera que no se da tal autorizacion si la contratista no la recibiese en el plazo de 5



dias desde que el érgano responsable del tratamiento hubiera recibido la informacién
suministrada por la contratista.

33.- PENALIDADES

Sin perjuicio de la obligacién de reparacion de defectos e indemnizacién por dafios y perjuicios que
legalmente incumbe a la contratista; y de la posibilidad de resolver el contrato prevista en la LCSP o
en la clausula 39 de condiciones generales, el 6rgano de contrataciéon podra imponer a la contratista
penalidades por las siguientes causas:

33.1.- Causas e importes.

a) Incumplimientos indicados, en su caso, en la clausula 13.1 de clausulas especificas del
contrato: importes sefialados en dicha clausula.

b) Demora en el cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales: importes sefialados en
el art. 193.3. y 193.4 LCSP, salvo que en la clausula 13.2 de clausulas especificas del
contrato se indiquen otros.

c) Incumplimiento de obligaciones contractuales esenciales: entre un 1% y 10% del precio
en funcién de la gravedad del incumplimiento y, en su caso, su reiteracion.

d) Incumplimiento de lo dispuesto en la clausula 12.1.4 de clausulas especificas del contrato:
hasta un 50% del importe del subcontrato.

e) Incumplimiento de lo dispuesto en la clausula 31.3 de condiciones generales: el importe
por cada dia de demora serd el 0,01% del precio. Pudiendo alcanzar hasta el 5% del
precio del contrato, y podra reiterarse cada mes mientras persista el impago hasta
alcanzar el limite conjunto del 50% de dicho precio.

f) Incumplimiento de compromisos asumidos a través de la oferta que se han tomado en
consideracién como criterio de valoracion: entre el 1% y el 10% del precio del contrato,
en funcién de la gravedad del incumplimiento y, en su caso, su reiteracion.

g) Incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral indicadas
en la clausula 12.2 de clausulas especificas del contrato (a estos efectos, se considera
como incumplimiento de la clausula 12.2.2.1 el incumplimiento o los retrasos reiterados en
el pago de los salarios o la aplicacion de condiciones salariales inferiores a las derivadas de
los convenios colectivos que sea grave y dolosa): entre el 0,5% y el 10% del precio, en
funciéon de la gravedad del incumplimiento y, en su caso, su reiteracion.

h) Incumplimiento del plazo para presentar el Plan de Seguridad y Salud cuando sea exigible:
el importe por cada dia de demora sera a razon de un euro por cada 5.000,00 euros del
precio del contrato.

i) Incumplimiento de las obligaciones recogidas en la clausula 30.6 de condiciones generales
en relacién con los libros que deben mantenerse en la obra: entre el 1% y el 10% del
precio del contrato, en funcién de la gravedad del incumplimiento y, en su caso, su
reiteracién.

j) Incumplimiento de la obligacién de secreto profesional o incumplimiento de la normativa
de proteccion de datos: entre el 1% y el 10% del precio del contrato, en funcién de la
gravedad del incumplimiento y, en su caso, su reiteracion.

k) Incumplimiento de la obligacién de comunicacion de la subrogacién previsto en el articulo
130.4: de 0,60 euros por cada 1.000 euros, IVA excluido, del precio del contrato por
cada dia de retraso a partir del dia que concluye plazo concedido en el
requerimiento para el cumplimiento de la obligacion de comunicacion, salvo que en
la cldusula especifica 13 se disponga otra.

33.2.- Procedimiento.

La imposicion de penalidades se acordara mediante resolucion del érgano de contratacion y el
procedimiento para acordarla incluye las siguientes actuaciones:

a) Informe de la Direccidn Facultativa en el que se identifiquen los incumplimientos
detectados y se proponga el importe de la penalidad.

b) Audiencia a la contratista por espacio de cinco (5) dias habiles para que formule las
alegaciones que considere oportunas.

En los supuestos previstos en la cldusula 31.3 de condiciones generales se podra
solicitar a la Direccion Facultativa y/o responsable del contrato informe al respecto.

c) Resolucién del 6rgano de contratacion.



d) Recaudacién de las cantidades mediante su deduccién de las cantidades que, en
concepto de pago total o parcial, deban abonarse a la contratista o sobre la garantia
que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de los
mencionados pagos.

34.- PAGO DEL PRECIO
El pago del precio se realizara con arreglo a las siguientes condiciones:
34.1.- Certificaciones de obra.

La contratista tiene derecho al abono de la prestacion realizada con arreglo a los precios
convenidos, de los trabajos que realmente ejecute con sujecion al contrato, a sus
modificaciones aprobadas y a las 6rdenes dadas por escrito por el poder adjudicador.

El importe de las obras ejecutadas se acreditard por medio de certificaciones mensuales o por
medio de certificaciones con la periodicidad que se haya establecido en la clausula 5.2 de
clausulas especificas del contrato, expedidas por la Direccidon Facultativa de la obra, tomando
como base la relacién valorada redactada por esta.

Los abonos resultantes de las certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos a buena
cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicién final, sin
suponer, en forma alguna, aprobacion y recepcion de las obras que comprenden.

No podra emitirse ninguna certificacion y, en su consecuencia, realizarse ningln pago hasta
gue se hayan cumplido las condiciones establecidas en las cldusulas de este pliego relativas a
la formalizacion del contrato y a la comprobacién del replanteo y al plan de seguridad y salud.

La contratista podra desarrollar el trabajo con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar
las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio de la Direccién Facultativa de
la obra, existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendra derecho a
percibir en cada ano, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones
expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente. Las
certificaciones asi expedidas solo devengaran intereses por demora desde la fecha sefialada
en el art. 152 del RGLCAP.

34.2.- Registro de facturas y abono.

Para el pago, la contratista deberd presentar las facturas, expedidas de acuerdo con la
normativa vigente, ante el registro administrativo indicado en la clausula 19.6.2 de clausulas
especificas del contrato, relativas a las certificaciones de obras que correspondan. La
presentacion de la factura ante dicho registro deberd efectuarse en todo caso en el plazo de
treinta (30) dias a contar desde la realizacion de la obra que se certifica.

El poder adjudicador deberd abonar el precio dentro de los treinta (30) dias siguientes a la
fecha de aprobacién de la certificacién de obras. Si se demorase en el cumplimiento de la
obligacién de pago debera abonar a la contratista, a partir del cumplimiento del plazo indicado
en el parrafo anterior los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en
los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

En todo caso, el inicio del cdmputo de plazo para el devengo de intereses se supedita a que la
contratista haya presentado la/s certificacién/es de obras y la/s factura/s en el registro
indicado en la cldusula 19.6.2 de clausulas especificas del contrato. Si la contratista
incumpliera el plazo de treinta (30) dias para presentar la factura ante dicho registro
administrativo, el devengo de intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta (30) dias
desde la fecha de presentacion de la factura en el registro correspondiente, sin que el poder
adjudicador haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

La contratista debe expedir y remitir las facturas electronicamente a través del servicio de
facturacion electronica de la Comunidad Autonoma de Euskadi. La expedicién y remisién de
las facturas electronicamente no es obligatoria cuando el importe de la factura, IVA incluido,
sea menor o igual a 5.000,00 euros o cuando los destinatarios de dichas facturas sean
Delegaciones de Euskadi en el extranjero, de conformidad con la Orden de 26 de diciembre de
2014, del Consejero de Hacienda y Finanzas por el que se regula el Servicio de Facturacién
Electrénica y el Registro Contable de Facturas de la Comunidad Auténoma de Euskadi. No
obstante, deben expedir y remitir factura electrénica en todo caso las entidades indicadas en
el art. 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrénica y
creacién del registro contable de facturas en el Sector Publico, por los servicios prestados y
bienes entregados a la Administracién General de la Comunidad Auténoma de Euskadi, a sus
Organismos Autonomos y a sus Consorcios.



35.- MODIFICACION DEL CONTRATO
35.1.- Condiciones.

Una vez perfeccionado el contrato, el 6rgano de contratacion solo podra modificarlo, por
razones de interés publico, en los supuestos previstos en la clausula 16 de clausulas
especificas del contrato y en el art. 205 LCSP.

Se consideran razones de interés publico las que tienen la finalidad de lograr el objetivo de
estabilidad presupuestaria que se lleven a cabo durante el ejercicio presupuestario
correspondiente.

En caso de que la modificacion suponga supresién o reduccién de unidades de obra, la
contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacion alguna.

Cuando las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra no previstas en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, y no sea necesario realizar una
nueva licitacién, los precios aplicables a estas seran fijados por el poder adjudicador, previa
audiencia de la contratista por plazo minimo de tres (3) dias habiles. Si ésta no aceptase los
precios fijados, el 6rgano de contrataciéon podra contratarlas con otra operadora econémica en
los mismos precios que hubiese fijado, ejecutarlas directamente o resolver el contrato
conforme al art. 211 LCSP.

En las modificaciones el plazo podra ser aumentado o disminuido de conformidad con lo
dispuesto en el art. 162 RGLCAP.

No se podran introducir o ejecutar modificaciones que no estén debidamente aprobadas. Sin
perjuicio de la responsabilidad que pudiera alcanzar a las personas encargadas de la
direccion, inspeccidn o vigilancia de los trabajos, las modificaciones en el objeto del contrato
gque no estén debidamente autorizadas por el o6rgano de contratacién originaran
responsabilidad de la contratista, la cual estard obligada a rehacer o reponer la prestacion a
las condiciones pactadas, sin abono adicional alguno.

Habran de tramitarse como modificacion del contrato los cambios del origen o procedencia de
los materiales naturales previstos y exigidos en la memoria, o en su caso, en PPTP.

No se consideraran modificaciones los supuestos recogidos en el art. 242.4 LCSP.
35.2.- Procedimiento.

El procedimiento para acordar la modificacion incluye, en todo caso, las siguientes
actuaciones:

35.2.1.- Supuesto general:
A. ACTUACIONES PREVIAS:

1. La Direccidén Facultativa recabara del érgano de contratacion autorizacion para
iniciar los tramites previos necesarios para modificar el contrato.

2. Propuesta del servicio técnico competente en la que se justifique la concurrencia
de los requisitos exigidos por la Ley y la posibilidad de su introduccion y se valore,

en su caso, la cuantia de la modificacion.

3. Audiencia al/ a la redactor/a del proyecto o de las especificaciones técnicas, si
éstos se hubiesen preparado por un tercero ajeno al 6rgano de contratacion en
virtud de un contrato de servicios, para que, en un plazo no inferior a tres (3)
dias, formule las consideraciones que tenga por conveniente.

P

Resoluciéon del dérgano de contratacion por la que acuerda la redaccion de
modificaciones del proyecto. Si dichas modificaciones implican la imposibilidad de
poder seguir ejecutando determinadas partes de los trabajos, debera acordarse la
suspension temporal, parcial o total, segun proceda, del contrato.

5. Redaccidn de la modificacién del proyecto.

6. Cuando la modificacion suponga la introduccion de unidades de obra no
comprendidas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de
ellas, audiencia de la contratista por plazo minimo de tres (3) dias habiles para
gue se pronuncie sobre la aceptacién o no de los precios de aplicacion a dichas
unidades previamente fijados por el poder adjudicador asi como sobre la variacion
de plazo resultante de la introduccion de nuevas unidades.

N

Informe de la oficina o unidad de supervision.



. Resolucién del érgano de contratacién por la que aprueba el proyecto modificado

salvo que dicha competencia esté especificamente atribuida a otro érgano por una
norma juridica en cuyo caso la aprobacion del proyecto modificado le
correspondera a este ultimo.

B. APROBACION DE LA MODIFICACION:

5.
6.

. Acta de replanteo.

. Resolucidn del 6rgano de contratacion por la que acuerda el inicio del expediente

de modificacion.

. Audiencia a la contratista por plazo minimo de tres (3) dias que debera dar su

conformidad por escrito.

. Documento contable de autorizacidn del gasto o certificado de existencia de

crédito cuando la modificacién suponga un mayor gasto.
Informe juridico.

Resolucién del dérgano de contrataciéon por la que acuerda la modificacion y
notificacion a la contratista.

35.2.2.- Supuesto excepcional.

Cuando la tramitacién de un modificado exija la suspensién temporal total de la
ejecucion de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés publico, se podra
acordar que continlen provisionalmente tal y como esté previsto en la propuesta
técnica que elabore la Direccion Facultativa, siempre que el importe maximo previsto no
supere el 20% del precio inicial del contrato (sin IVA) y exista crédito adecuado y
suficiente para su financiacion.

En estos casos, el procedimiento para modificar el contrato se articulara en dos fases:

FASE 1. Continuacion provisional: el/la titular del Departamento en el que se
integre la Direccion promotora del contrato o al que esté adscrito o del que dependa
el poder adjudicador del contrato autorizara la continuacion provisional de las obras
de acuerdo con la propuesta técnica elaborada al efecto por la Direccién Facultativa.
En esta primera fase, el expediente exigirda exclusivamente los trémites que se
senalan a continuacion:

1. Propuesta técnica motivada formulada por la Direccién Facultativa que debera
contener:

e Justificacion de los graves perjuicios que para el interés publico
provocaria la suspensién total de las obras que comportaria la
tramitacion del modificado;

e El importe maximo previsto de la modificacion, el cual no podra exceder
del 20% de precio inicial del contrato (IVA excluido).

e Descripcion basica de las obras a realizar.

e Justificacion de que la modificacion se encuentra en alguno de los
supuestos previstos en el art. 203.2 LCSP.

2. Informe de la Oficina de Supervision de Proyectos en el caso de que en la
propuesta técnica motivada se introdujeran precios nuevos el cual debera
motivar la adecuacion de los nuevos precios a los precios generales de
mercado de conformidad con el art. 102.3 LCSP.

3. Audiencia de la contratista que debera dar su conformidad por escrito.

4. Resolucién del dérgano de contratacidn por la que autorice la redaccién del
proyecto de modificacion.

5. Documento contable de autorizacion del gasto o certificado de existencia de
crédito cuando la modificacién suponga un mayor gasto.

6. Orden del titular del Departamento en el que se integre la direccion promotora
del contrato o al que esté adscrito o del que dependa el poder adjudicador del
contrato por la que acuerde la continuacidon provisional de las obras, de
conformidad con la propuesta técnica de la Direccién Facultativa, que implicara
asimismo la aprobacion del gasto salvo que dicho gasto sea superior a
5.000.000,00 euros en cuyo caso dicha aprobacién correspondera al Consejo
de Gobierno.



Esta primera fase no podra tener una duracion superior a ocho (8) meses a contar
desde la fecha en la que el/la Consejero/a haya autorizado la continuidad provisional
de las obras.

FASE 2. Aprobacion del expediente de modificacién: antes de que transcurra el
citado plazo de ocho (8) meses, el érgano de contratacion debera haber acordado la
modificacién del contrato, previa realizacidon de las actuaciones correspondientes de
conformidad con la clausula 35.2.1 de condiciones generales.

Durante este plazo de ocho (8) meses, se ejecutaran preferentemente, de las
unidades de obra previstas, aquellas partes que no hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas. Ademas, las obras seran objeto de certificaciéon y abono de
conformidad con lo dispuesto en la clausula 34 de condiciones generales pero con la
siguiente singularidad: las certificaciones que comprendan unidades no previstas en
el proyecto inicial tomaran como referencia los precios que figuren en la propuesta
técnica motivada, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta provisionales
sujetos a las rectificaciones y variaciones que puedan resultar una vez se apruebe el
proyecto modificado, todo ello, sin perjuicio de las rectificaciones y variaciones que
se produzcan en la medicién final y sin suponer en forma alguna, aprobacién y
recepcion de las obras que comprenden.

El proyecto deberd estar aprobado técnicamente en el plazo de seis (6) meses desde
la autorizacion de la continuidad provisional de las obras.

Previa aprobacidon de la modificacion, se debera aportar, en su caso, el oportuno
documento contable o documento que lo sustituya por el que se reajuste el crédito
inicialmente autorizado en la primera fase. Y, si en la primera fase del procedimiento
el gasto no ha requerido autorizacion del Consejo de Gobierno y en esta segunda
fase, aprobado el proyecto, resulta insuficiente el crédito inicialmente estimado vy la
suma de este y el crédito adicional supone un importe total superior a 5.000.000,00
euros, se debera recabar la autorizacion del gasto del Consejo de Gobierno.

35.2.3.- En los casos que se definen a continuacion se han de efectuar, ademas, las siguientes
actuaciones:

1. Si el precio del contrato se altera, la contratista debera reajustar la garantia, en el
plazo de quince (15) dias naturales desde la notificacion de la resolucion.

2. Pdliza de seguro nueva o prérroga de la existente que cubra las caracteristicas
objeto de modificacidon y, en su caso, el periodo suplementario, tal y como se
sefala en la clausula 27.3 de condiciones generales.

3. Emisidon de informe de fiscalizacién previa de control econémico-fiscal cuando lo
exija la normativa vigente.

4. En el caso de que la modificacion no estuviera prevista en el PCAP, emision de
informe de la Comision Juridica Asesora si el precio o presupuesto maximo
limitativo del contrato es igual o superior a 6.000.000,00 euros y la modificacion
implica una alteracién del mismo superior al 20%. En el caso de que se acuerden
sucesivas modificaciones, el calculo de la variacidn porcentual se realizara
considerando todas ellas.

5. Autorizaciéon de la modificacion por el Consejo de Gobierno cuando la modificacién
sea causa de resolucion.

35.2.4.- Acordada por el poder adjudicador la redaccién de la modificacion, si ello implica la
imposibilidad de poder seguir ejecutando determinadas partes de los trabajos, debera
acordarse la suspension temporal, parcial o total, segun proceda, del contrato.

35.2.5.- En todo caso, una vez acordada la modificacion, se realizaran las siguientes
actuaciones:

1. Publicacién del anuncio de modificacién en el perfil de contratante junto con las
alegaciones de la contratista y todos los informes que, en su caso, se hubieran
recabado con caracter previo a su aprobacion.

2. Publicacion del anuncio de modificacién en el DOUE si el contrato esta sujeto a
regulacion armonizada, y la modificaciéon responda a uno de los supuestos de las
letras a) y b) del art. 205.2 LCSP.

35.2.6.- En todo caso, la modificacion se formalizara conforme a lo dispuesto en el art. 153
LCSP y se publicara de conformidad con los articulos 63 y 207 LCSP.



35.3.- Efectos.

Las modificaciones acordadas con arreglo a lo dispuesto en esta clausula seran obligatorias
para la contratista. En el caso de modificaciones no previstas en el PCAP, se estara a lo
previsto en el art. 206 LCSP.

36.- SUBCONTRATACION

En el supuesto de que en la cladusula 14.1 de clausulas especificas del contrato se admita la
subcontratacién, la contratista podra subcontratar la ejecucién parcial de la prestacién dentro de los
limites establecidos en la citada clausula y con arreglo a lo dispuesto en esta clausula.

En el caso de que la contratista contrate con terceros la realizacion parcial del contrato, asumira la
total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente al poder adjudicador con arreglo estricto a
este pliego y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia
social o laboral.

36.1.- Comunicacion a la Direccion Facultativa.

a) En el supuesto de que la contratista haya cumplimentado en la fase de licitacidn la seccion
D de la parte II del DEUC de la manera que se indica en la clausula 13.3.2.1 de
condiciones generales y pretenda realizar la subcontratacion en las condiciones
exactamente indicadas en el mismo: debera remitir a la Direccién Facultativa la declaracién
que figura en el ANEXO VI.BIS, debidamente cumplimentada y firmada, al menos cinco
(5) dias habiles antes de que la subcontratista inicie la ejecuciéon de los trabajos.

b) En el supuesto de que la contratista haya cumplimentado en la fase de licitacién la seccidn
D de la parte II del DEUC de la manera que se indica en la cldusula 13.3.2.1 de
condiciones generales pero pretenda realizar la subcontratacion en condiciones diferentes a
las indicadas en el DEUC o, no haya cumplimentado el citado apartado: debera remitir a la
Direccién Facultativa el formulario que figura en el ANEXO VI.BIS, debidamente
cumplimentado y firmado, al menos quince (15) dias habiles antes de que la subcontratista
inicie la ejecucién de los trabajos.

36.2.- Comprobacion del cumplimiento de condiciones de pago a subcontratistas o
suministradoras.

La contratista deberd justificar el cumplimiento de las condiciones de pago pactadas con la
subcontratista o suministradora, que deben respetar los limites que establece el art. 216
LCSP, de conformidad con lo dispuesto en la clausula 31.3 de condiciones generales.

36.3.- Clausula relativa al Registro de Empresas Acreditadas en supuestos de obras o de
subcontratacion.

Cuando la empresa que haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa vaya a
intervenir en el proceso de subcontratacion en el Sector de la Construccion como contratista o
subcontratista, debera aportar certificacion de estar inscrita en el Registro de Empresas
Acreditadas correspondiente al territorio de la Comunidad Auténoma o de las Ciudades
Auténomas donde radique su domicilio, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
Reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la Construccidn.

Asimismo cuando la empresa que haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa
incluida en el ambito de aplicacion del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, desplace
personas trabajadoras a Espafia, en virtud de lo previsto en la Ley 45/1999, de 29 de
noviembre, sobre desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestacién de servicios
transnacional, debera aportar certificacion de estar inscrita en el Registro dependiente de la
autoridad laboral en cuyo territorio se vaya a llevar a cabo su primera prestacion de servicios
en Espafia.

37.- CESION DEL CONTRATO Y MODIFICACION DE LA COMPOSICION DE LA UTE
37.1.- Cesion del contrato.
37.1.1.- Supuestos.

Sin perjuicio de los casos de sucesion de la contratista del art. 98 LCSP y los supuestos
de maodificacion de la composicion de la UTE del art. 69.9 LCSP, el contrato podra ser
cedido en los siguientes casos:



1. Cuando la contratista se encuentre en situacién de insolvencia, de conformidad
con el art. 2.2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, y todavia no haya
solicitado la declaracidon de concurso, siempre y cuando no haya sido declarada
insolvente en cualquier otro procedimiento.

2. Cuando se haya declarado en concurso a la contratista, incluso cuando se haya
procedido a la apertura de la fase de liquidacidon o haya puesto en conocimiento
del juzgado competente para la declaracién del concurso que ha iniciado
negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciacién, o para obtener
adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en
la legislacion concursal.

3. Cuando la contratista sea una persona fisica y haya manifestado su voluntad de
jubilarse en fecha anterior a la finalizacién del contrato.

37.1.2.- Procedimiento.

1. La contratista dirigird a la Direcciéon Facultativa escrito en el que solicite la
autorizacion de la cesion. A dicha solicitud deberd adjuntar siguiente documentacion:

1. Documentacién acreditativa de la circunstancia concurrente que posibilita instar
la cesidon del contrato.

2. Documentacién acreditativa de que la cesionaria cumple con los requisitos
recogidos en la letra c) del art. 214.2 LCSP.

2. Resolucidn del drgano de contratacion por la que acuerde el inicio del procedimiento.

3. Informe emitido por la Direccion Facultativa en el que indique si debe cumplirse o no
el requisito de haber ejecutado al menos el 20% del importe del contrato y, en caso
afirmativo, si dicho requisito se cumple. Asimismo deberd sefialar que se respetan
los limites recogidos en el segundo parrafo del apartado 1 del art. 214 LCSP.

4. Informe juridico.

5. Aportacion por parte de la contratista del borrador de escritura publica en la que se
formalizara la cesion.

6. Resolucidn del érgano de contratacidn por la que se autoriza la cesidén y notificacién a
la contratista.

7. Publicacion de la resolucion del érgano de contratacion por la que se autoriza la
cesion en el perfil de contratante.

8. Formalizacion de la cesidon en escritura publica.

9. Depdsito de la garantia por parte de la cesionaria en la Tesoreria General del Pais
Vasco. No se procedera a la devolucién o cancelacién de la garantia prestada por la
cedente hasta que se halle formalmente constituida la de la cesionaria.

37.1.3.- Condiciones.

37.1.3.1.- En todo caso, para que el 6rgano de contratacién pueda autorizar la cesion
deben cumplirse las siguientes condiciones:

1. Se cumplan los requisitos recogidos en el apartado 2 del art. 214 LCSP.

2. Las cualidades técnicas o personales de la cedente (contratista) no hayan sido
razéon determinante de la adjudicacidon del contrato.

3. Que de la cesion no resulte una restriccion efectiva de la competencia en el
mercado.

37.1.3.2.- No se autorizard la cesidén del contrato cuando esta suponga una alteracion
sustancial de las caracteristicas de la contratista si estas constituyen un elemento
esencial del contrato.

37.1.3.3.- La cesién entre la contratista (cedente) y la cesionaria se formalizara en
escritura publica.

37.1.3.4.- No se procederd a la devolucidn o cancelacién de la garantia prestada por la
cedente hasta que se halle formalmente constituida la de la cesionaria.

37.2.- Modificacion de la composicion de la UTE.



37.2.1.- En el caso de que la modificacidon de la composicion de la UTE suponga el aumento del
numero de quienes la componen, su disminucién, o la sustitucién de una o varias de sus
integrantes por otra u otras, se realizaran las siguientes actuaciones:

1. La UTE contratista dirigird a la Direccién Facultativa escrito en el que solicite la
autorizacion de la modificacién. A dicha solicitud deberd adjuntar la siguiente
documentacién:

e Justificacion de la/s circunstancia/s concurrente/s que posibilita/n instar la
modificacién de la composicién de la UTE.

e Documentacién acreditativa de que la UTE, con su nueva composicion,
cumple con los requisitos de solvencia o clasificacion exigida y que todas las
integrantes tienen plena capacidad de obrar y no estan incursas en
prohibicion de contratar con el sector publico.

2. Resolucion del dérgano de contratacién por la que acuerde el inicio del
procedimiento.

3. Informe emitido por la Direccién Facultativa en el que sefiale que se ha ejecutado,
al menos, un 20% del importe del contrato.

4. Informe juridico.

5. Aportacion por parte de la contratista del borrador de escritura publica en la que
se formalizard la UTE con su nueva composicién.

6. Resolucidn del érgano de contratacion por la que se autoriza la modificacion de
composicidon de la UTE y notificacion a la UTE contratista.

7. Publicacidn de la resolucién del 6rgano de contratacion por la que se autoriza la
modificacidon de la composicién de la UTE en el perfil de contratante.

8. Formalizacién de la UTE en escritura publica.

9. Depdsito de nueva garantia por parte de la UTE en la Tesoreria General del Pais
Vasco. No se procedera a la devolucidn o cancelacion de la garantia prestada
anteriormente por la UTE hasta que se halle formalmente constituida la nueva.

37.2.2.- En el caso de que, a consecuencia de operaciones de fusidn, escision o transmision de
rama de actividad respecto de alguna/s de las componente/s que integra/n la UTE, la
sociedad absorbente, la resultante de la fusion, la beneficiaria de la escision o la
adquirente de la rama de actividad no sea integrante de la UTE, se cumplimentaran los
mismos tramites indicados en la cldusula 37.2.1 de condiciones generales, salvo el
relativo a la ejecucién del contrato de, al menos, un 20% de su importe.

37.2.3.- En el caso de que una o varias componentes de la UTE fuera/n declarada/s en
concurso, incluso aunque se haya abierto la fase de liquidacidon, se estara a lo dispuesto
en la letra c) del art. 69.9 LCSP en consonancia con lo dispuesto en el art. 212.5 LCSP
sobre la prestacion de garantias adicionales suficientes para la ejecuciéon del contrato.
En este caso se realizardn las actuaciones siguientes:

1. La UTE contratista dirigird a la Direccion Facultativa un escrito, junto con la
documentacién acreditativa de la situacion de concurso de una o varias de las
componentes de la UTE, por el que haga una de las siguientes solicitudes:

e Continuacién de la ejecucion del contrato con la/las componente/s
restante/s. En este caso debe adjuntar documentacién justificativa de que la
UTE, con su nueva composicion, cumple con los requisitos de solvencia o
clasificacion exigidos.

e Continuacién de la ejecucion del contrato con las componentes iniciales de la
UTE, incluida/s la/las declarada/s en concurso.

2. Realizacién de los tramites descritos en los puntos de 2 a 9 (salvo el nimero 3) de
la clausula 37.2.1 de condiciones generales. Y, en el caso de que el érgano de
contratacion resuelva que la UTE continle ejecutando el contrato con todas sus
componentes, incluida/s la/las declarada/s en concurso, la UTE contratista debera
prestar las garantias adicionales suficientes para la correcta ejecucién del contrato
que el 6rgano de contratacién haya indicado en su resolucidn.



VI.- EXTINCION DEL CONTRATO

38.- CUMPLIMIENTO: RE,CEPCI(’)N, CER'I:IFICACIéN FINAL DE LAS OBRAS, PLAZO DE
GARANTIA, LIQUIDACION Y DEVOLUCION DE LA GARANTIA

El contrato se entendera cumplido por la contratista cuando ésta haya realizado, de acuerdo con
los términos establecidos en aquel, y a satisfaccién del poder adjudicador, la totalidad de su objeto
y se materializara con la entrega de las obras al poder adjudicador.

Su constatacion exigira por parte del poder adjudicador un acto formal y positivo de recepcion o
conformidad con lo indicado en la clausula 38.1 de condiciones generales.

La contratista tendra derecho a conocer y a ser oida sobre las observaciones que se formulen en
relacién con el cumplimiento de la prestacion contratada.

38.1.- Recepcion.

A la recepcidon de las obras, a los efectos establecidos en el art. 210.2 LCSP, concurrira
una/un facultativa/o designada/o por el poder adjudicador que actuara en su representacion,
la/el facultativa/o encargada/o de la direccidén de la obra, la representaciéon de la Oficina de
Control Economico, en su caso, y la contratista asistida, si lo estima oportuno, de su
facultativa/o.

A tales efectos, la contratista o su Delegada/o comunicaran por escrito a la Direccidn
Facultativa de las obras, la fecha prevista para su terminacidn, con una antelacion minima de
cuarenta y cinco (45) dias habiles. Dicho escrito deberd presentarse en el Registro del poder
adjudicador.

La recepcion de la obra se realizard una vez efectuada la comunicacidn escrita y previa
resolucion favorable del érgano de contrataciéon en base al informe emitido por la Direccién
Facultativa. La recepcion se efectuara dentro del plazo consignado en la clausula 15.1 de
clausulas especificas del contrato.

De la recepcion se extendera la correspondiente acta, que sera suscrita por todas las
personas que concurran al acto, y en la que se hara constar si las obras se encuentran en
buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas. En este caso la persona designada
por el poder adjudicador las dara por recibidas y comenzara a partir de este momento el
plazo de garantia.

En caso contrario, se hard constar asi en el acta de recepcion y la Direccién Facultativa de
las obras sefialard los defectos observados y dard las instrucciones precisas para su
subsanacién en el plazo indicado al efecto. En caso de incumplimiento podra concederse otro
nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

El poder adjudicador podra efectuar recepciones parciales de las obras, en el caso de que se
hubiese establecido en la clausula 15.2 de clausulas especificas del contrato. En este caso se
debe expedir la correspondiente certificacidn final a cuenta.

Si por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas el dérgano de
contratacion acordase la ocupacidon efectiva de las obras o su puesta en servicio al uso o
servicio publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcién, se produciran los
efectos y consecuencias propias del acto de recepcion de las obras en los términos
establecidos en el art. 168 RGLCAP desde el momento en el que se produzca la ocupacion
efectiva o puesta en servicio al uso o servicio publico.

En las obras sujetas a la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion,
la contratista vendra obligada a entregar en este momento la siguiente documentacién:

a) La relacién identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de
edificacion.

b) La documentacion relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus
instalaciones.



38.2.- Certificacion final de las obras.

En el plazo de tres (3) meses contados a partir de la fecha de recepcidn, salvo que en la
clausula 15.4 de clausulas especificas del contrato se haya indicado otro diferente, el 6rgano
de contratacion debera aprobar la certificacién final de las obras ejecutadas, que sera
abonada a la contratista a cuenta de la liquidacion del contrato. Para ello se procedera a la
medicidn final y a la correspondiente relacién valorada al origen.

A estos efectos, una vez recibidas las obras, en la fecha establecida en el acta de recepcidn,
la Direccion Facultativa procederd, en presencia de la contratista, al inicio de la medicién
general de las obras realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dado que la fecha
para esta medicidon consta en el acta de recepcion, la contratista no podra alegar falta de
comunicacion y se dara por notificada.

De dichas actuaciones se levantara acta en triplicado ejemplar que firmaran la Direccién
Facultativa y la contratista. Se destinara un ejemplar a cada uno de los firmantes. El tercer
ejemplar sera enviado, por la Direccidén Facultativa, al érgano de contratacion.

Si la contratista no ha asistido a la medicién, el ejemplar del acta le serd remitido por la
Direccidn Facultativa para que en el plazo de cinco (5) dias habiles preste su conformidad o
manifieste los reparos que estime oportunos. Las reclamaciones que realice la contratista
contra el resultado de la medicién general deberd dirigirlas por escrito al dérgano de
contratacion por conducto de la Direccidon Facultativa.

Sobre la base del resultado de la medicion general y dentro del plazo de un (1) mes, contado
a partir de la fecha de recepcion, la Direccidon Facultativa redactara la correspondiente
relacion valorada.

Posteriormente, y dentro de los diez (10) dias siguientes al término del plazo indicado, la
Direccidn Facultativa expedira y tramitara la correspondiente certificacion final.

En el plazo de treinta (30) dias a contar desde la aprobacién de la certificacidn final, el poder
adjudicador procederd a su abono previa presentacién por parte de la contratista de la
factura correspondiente en el registro indicado en la cldusula 19.6.2 de clausulas especificas
del contrato.

38.3.- Plazo de garantia.

38.3.1.- El plazo de garantia sera el fijado en la clausula 15.3 de clausulas especificas del
contrato y comenzara a contar a partir de la recepcion de la obra, ya sea total o parcial.
Todo ello es sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el art. 17 de la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacién, para las obras a las que
es de aplicacion segun su art. 2.

38.3.2.- Durante el plazo de garantia la contratista procedera a la conservacion y policia de las
obras, con arreglo a lo previsto en el PPTP y segun las instrucciones que, por escrito en
el Libro de ordenes, reciba de la Direccién Facultativa en interpretacién técnica del
contrato, pero siempre que tales trabajos no obstaculicen el uso publico de la obra.

38.3.3.- Durante el plazo de garantia la contratista sera responsable de los defectos o vicios que
puedan manifestarse en la obra, asi como de todos los gastos que se ocasionen por su
conservacion. Estos gastos serdn a cargo de la contratista que no tendra derecho a
ninguna indemnizacion por este concepto, salvo los dafios ocasionados en la obra por
fuerza mayor y los deterioros causados por terceros, que seran soportados por el poder
adjudicador, si bien éste tendra la facultad de exigir a la contratista que realice las
obras de reparacion.

38.3.4.- En el caso de que la contratista no cumpliera correctamente su obligacion de
conservacion y policia y ello pusiera en peligro la obra y/o no subsanara los defectos o
vicios detectados por iniciativa propia o a instancia de la Direccion Facultativa, el poder
adjudicador ejecutara los trabajos necesarios para evitar el dafio y/o para subsanar los
defectos o vicios con cargo a la garantia definitiva. Si la garantia definitiva es
insuficiente, se procederd al cobro de la diferencia mediante el procedimiento
administrativo de apremio, con arreglo a lo establecido en las normas de recaudacion.

38.3.5.- Dentro del plazo de quince (15) dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia,
la Direccidon Facultativa de la obra, de oficio o a instancia de la contratista, redactara un
informe sobre el estado de las obras.

Si éste fuera favorable, la contratista quedara relevada de toda responsabilidad, salvo
la responsabilidad por vicios ocultos contemplada en el art. 244 LCSP.



En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen
a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo
de garantia, la Direccion Facultativa procedera a dictar las oportunas instrucciones a la
contratista para la debida reparacion de lo construido, para lo cual le concedera un
plazo durante el cual continuara encargada de la conservacién de las obras, sin
derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

38.4.- Liquidacion del contrato.

Si el informe del estado de las obras es favorable o, en caso contrario, una vez subsanado/s
el/los defecto/s, la Direccion Facultativa de la obra procederd a formular la propuesta de
liguidacién de las obras realmente ejecutadas dentro del plazo de un (1) mes desde la
finalizacion del plazo de garantia. A estos efectos, tomara como base para su valoracién las
condiciones econdmicas establecidas en el contrato.

La propuesta de liquidacion sera notificada a la contratista para que en el plazo de diez (10)
dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

En el plazo de dos (2) meses desde la finalizacidon del plazo de garantia, el 6rgano de
contratacion, mediante resolucidn, procedera a aprobar la liquidacion del contrato y su saldo.

Aprobada la liquidacién por el érgano de contratacion, serd notificada a la contratista junto
con una copia de la certificacion de liquidacion expedida por la Direccion Facultativa.

El poder adjudicador abonard el saldo de liquidacion si este resultase favorable a la
contratista en el plazo de sesenta (60) dias a contar desde la fecha de aprobacion de la
liquidacion del contrato, previa presentaciéon por parte de la contratista de la factura
correspondiente en el registro indicado en la clausula 19.6.2 de clausulas especificas del
contrato.

Si se produjera demora en el pago del saldo de liquidaciéon, la contratista tendra derecho a
percibir los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro en los términos
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales.

38.5.- Devolucion de la garantia.

38.5.1.- La garantia no sera devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento
del plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta
gue se declare la resolucién de éste sin culpa de la contratista. Igualmente, en los casos
de incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién a que se encuentre afecta
la garantia se estara a lo que resulte del procedimiento previsto en la clausula 33.2 de
condiciones generales.

38.5.2.- Aprobada la liquidacidn del contrato y transcurrido el plazo de garantia establecido si no
resultaren responsabilidades, se devolvera la garantia constituida o se cancelara el aval
o seguro de caucién, siendo necesario que la autoridad a cuyo favor estuviese
constituida comunique a la Tesoreria General del Pais Vasco o equivalente del ente
publico que corresponda, segun corresponda, si la garantia ha quedado libre de
responsabilidades por razén de las obligaciones derivadas del contrato.

38.5.3.- El acuerdo de devolucién deberd adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de
dos (2) meses desde la finalizacién del plazo de garantia. Transcurrido dicho plazo, el
poder adjudicador deberd abonar a la contratista la cantidad adeudada incrementada
con el interés legal del dinero correspondiente al periodo transcurrido desde el
vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolucion de la garantia, si ésta no se
hubiera hecho efectiva por causa imputable al poder adjudicador.

38.5.4.- En el supuesto de recepcion parcial, solo podra la contratista solicitar la devolucién o
cancelacion de la parte proporcional de la garantia cuando asi se autorice expresamente
en la clausula 8.5 clausulas especificas del contrato.

38.5.5.- En los casos de cesion de contratos, no se procedera a la devolucién o cancelacion de la
garantia prestada por la cedente hasta que se halle formalmente constituida la de la
cesionaria.



38.5.6.- Transcurrido un (1) afio desde la fecha de terminacién del contrato, sin que la
recepcion formal y la liquidacién hubiesen tenido lugar por causas no imputables a la
contratista, se procedera, sin mas demora, a la devolucién o cancelacién de las
garantias, una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el art. 110 de la
LCSP.

El plazo de un (1) afo sefalado en el parrafo anterior se reducird a seis (6) meses en
los siguientes casos:

a) Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 euros.

b) Cuando la contratista reuna los requisitos de pequefia o mediana empresa,
definida segun lo establecido en el Anexo I del Reglamento (UE) n°. 651/2014,
de la Comisién, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas
categorias de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicacion de los
articulos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unién Europea y no
estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales
requisitos.

39.- RESOLUCION DEL CONTRATO.

Las causas de resolucion del contrato son las establecidas en los articulos 211 y 245 LCSP, y, en su
caso, en la clausula 17 de las clausulas especificas del contrato, son causa de resolucién del
contrato las siguientes:

a) La obstruccion a las facultades de direccion e inspeccion del poder adjudicador.
b) El incumplimiento de la obligacion de la contratista de respetar el caracter confidencial.

c) En el supuesto de UTE, cuando alguna de las integrantes se encuentre comprendida en el
supuesto del articulo 211 a) y b) LCSP, la Administracion estara facultada para exigir el
cumplimiento de las obligaciones contractuales al resto de las empresas que constituyan la
unién temporal o acordar la resolucion del contrato



VII.- INCIDENCIAS Y REVISION DE ACTOS

40.- INCIDENCIAS
40.1.- Prerrogativas del 6rgano de contratacion

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, resolucion de dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificacién, declaracidon de responsabilidad imputable a la contratista a raiz de
la ejecucidon del contrato, suspension de la ejecucion, resolucién y efectos de esta en los
contratos administrativos, serdn resueltas por el drgano de contratacion, cuyos acuerdos
pondran fin a la via administrativa, y contra los mismos se podra interponer potestativamente
recurso de reposicién en el plazo de un mes ante el mismo 6rgano o recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el dia siguiente al de su notificacion.

40.2.- Procedimiento.

Salvo lo establecido para casos especificos en este pliego y en la normativa de contratos del
sector publico, cuantas incidencias surjan entre el poder adjudicador y la contratista en la
ejecucion y extincion del contrato, se tramitaran mediante expediente contradictorio, que
comprendera preceptivamente las actuaciones siguientes:

a) Propuesta del poder adjudicador o peticién de la contratista.

b) Audiencia de la contratista por espacio de cinco (5) dias habiles. Para el caso de
resolucion del contrato, la audiencia de la contratista serd por plazo de diez (10) dias
naturales, siempre y cuando la resolucién del contrato se acuerde de oficio por el
6rgano de contratacion.

c) Informe de la Direccidén Facultativa.

d) Informe, en su caso, de la asesoria juridica.

e) Informe, en su caso, de la Oficina de Control Econdmico.

f) Resolucion motivada del érgano de contratacidn y notificacién a la contratista.

Salvo que motivos de interés publico lo justifiquen o la naturaleza de las incidencias lo
requiera, la tramitacion de este procedimiento no determinara la paralizacion del contrato.

41.- REGIMEN DE REVISION DE ACTOS

El érgano competente para resolver el recurso especial en materia de contratacién frente a actos
previstos en el art. 44.2 LCSP en relacién con los contratos recogidos en el art. 44.1 LCSP, asi
como para decidir sobre la adopcidn de las correspondientes medidas provisionales, es el Organo
Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autonoma de Euskadi.

Los actos dictados en relacién con contratos no comprendidos en el art. 44.1 LCSP seran
susceptibles de los recursos ordinarios previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas (articulos 112, 121 y 123).



