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Galardi haurreskolako estalkian eguzki plakak eta bateriak ezartzeko obren esleipena.

Contratacidn de obras para la instalacion de placas solares y baterias en la cubierta de la guarderia Galardi.

Kontratu mota
Tipo de contrato

Lizitazio elektronikoa
Licitacion electrdnica

Prozedura

Obrak / Obras Procedimiento
L Tramitazioa
|Z| Bai / Si I:I Ez/No Tramitacidn

Irekia
Abierto simplificado

Esp. kod.

€ B, 2026AKN60001

X] Ohikoa / Ordinaria |:| Premiazkoa / Urgente

11.-

12.-

13.-
14.-
15.-
16.-
17.-
18.-
19.-

20.-

21.-

22.-
23.-

I. Kapitulua - Xedapen orokorrak
Kontratuaren xedea

Kontratuaren bidez asetu beharreko administrazio-
premiak

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua
Kontratuaren balio zenbatetsia
Kontratuaren prezioa

Kreditua izatea

Gauzatze epea

Prezioen berrikuspena
Kontratuaren publizitatea

Zerga, ingurumen, emakume eta gizonen
berdintasun, hizkuntza-berdintasun, enpleguaren
babes, lan-baldintza eta laneko arriskuen
prebentzio eta datu babesaren arloko informazioa
Kontratuaren araubide juridikoa eta
administrazioaren eskumenak
Helegiteei buruzko araubidea

Il. kapitulua - Kontratazioa
Espediente mota eta lizitazio prozedura
Pertsona lizitatzaile natural edo juridikoak
Behin-behineko bermea
Proposamenak aurkeztea
Lizitatzaileei informazioa ematea
Proposamenen edukia
BAT  zenbakidun  gutun-azal edo  artxibo
elektronikoa: “DOKUMENTAZIO

ADMINISTRATIBOA”

Bl zenbakidun gutun-azal edo artxibo elektronikoa:
“BALIO-JUDIZIO BITARTEZ BALORATU BEHARREKO
DOKUMENTAZIOA”

HIRU zenbakidun gutun-azal edo artxibo elektronikoa:
“FORMULEN APLIKAZIOAREN BITARTEZ EBALUATU
BEHARREKO ESKAINTZA EKONOMIKOA ETA
DOKUMENTAZIOA”
Aldaerak onartzea

Proposamenak aurkeztearen ondorioak

11.-

12.-

13.-
14.-
15.-
16.-
17.-
18.-
19.-

20.-

21.-

22.-
23.-

Capitulo | - Disposiciones generales

Objeto del contrato

Necesidades administrativas a satisfacer mediante
el contrato

Presupuesto base de licitacion
Valor estimado del contrato
Precio del contrato

Existencia de crédito

Plazo de ejecucion

Revisidn de precios

Publicidad del contrato

Informacion en Materia Fiscal, Medio Ambiente,
lgualdad de Mujeres y Hombres, Proteccion del
Empleo, Condiciones de Trabajo y Prevencién de
Riesgos Laborales y Proteccion de Datos.

Régimen juridico del contrato y prerrogativas de la
administracion

Régimen de recursos

Capitulo Il - Contratacion

Clase de expediente y forma de licitacion
Personas naturales o juridicas licitadoras
Garantia provisional

Presentacion de proposiciones
Informacion a las licitadoras

Contenido de las proposiciones

Sobre o archivo electrénico ne UNO:
“DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA”
Sobre o] archivo electrénico ne DOS:

“DOCUMENTACION A VALORAR CONFORME A UN
JUICIO DE VALOR”

Sobre o Archivo electronico n2 TRES: “OFERTA
ECONOMICA Y DOCUMENTACION EVALUABLE
MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS”

Admisibilidad de variantes
Efectos de la presentacion de proposiciones
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24.- Kontratazio-mahaia 24.- Mesa de contratacion

25.- Eskaintzak irekitzea eta aztertzea 25.- Apertura y examen de las proposiciones

26.- Balio-judizio bidez kalifika daitezkeen esleipen 26.- Publicidad del informe de valoracién de los criterios
irizpideen balorazio txostena eta kontratazio- de adjudicacion calificables mediante juicio de valor
mahaiaren egintzen emaitza argitaratzea eta y del resultado de los actos de la mesa de
eragindako lizitatzaileei jakinaraztea contratacion y notificacién a las licitadoras afectadas

27.- Esleipen irizpideak 27.- Criterios de adjudicacion

28.- Eskaintzen balorazioa 28.- Valoracion de las ofertas

29.- Eskaintzak argitzea 29.- Aclaracién de ofertas

30.- Balio baxuegiak dituzten eskaintzak 30.- Ofertas con valores anormalmente bajos

31.- Prozedurako ondorengotza 31.- Sucesion en el procedimiento

32.- Administrazioak kontratua ez esleitzeko edo ez 32.- Decision de no adjudicar o celebrar el contrato y
egiteko erabakia eta esleipen-prozedura atzera desistimiento del procedimiento de adjudicacidn
botatzeko erabakia 33.- Adjudicacion

33.- Esleipena 34.- Formalizacién del contrato

34.- Kontratua formalizatzea

lll. Kapitulua - Kontratua egikaritzea

35.- Kontratuaren arduraduna Capitulo Il - Ejecucion del contrato
36.- Kontratistaren ondorengotza 35.- Responsable del contrato
37.- Kontratua lagatzea 36.- Sucesién en la persona de la contratista
38.- Esleipen baldintzak eta betebeharrak 37.- Cesién del contrato
39.- Kontratistari eskatu ahal zaizkion gastuak 38.- Condiciones y obligaciones de la adjudicacién
40.- Klausula sozialak ez betetzearen ondorio 39.- Gastos exigibles al contratista
juridikoak T . .
) ) . 40.- Consecuencias juridicas del incumplimiento de las
41.- Berandutza zigorrak eta beste zigor batzuk clusulas de caracter social
42.- Zuinketa egiaztatzea 41.- Penalidades por demora y otras penalidades
43 Llan programa 42.- Comprobacion del replanteo
44.- Laneko segurtasun eta osasun plana. 43.- Programa de trabajo
45~ Saiakuntzak eta probak 44.- Plan de seguridad y salud en el trabajo
46.- Eraginak trafikoan 45.- Ensayos y pruebas
47.- Bide seinaleak 46.- Afecciones al trafico
48.- Eragindako zerbitzuak 47.- SeRalizaciones
49.- Hirugarrenei eragindako kalteak eta galerak 48.- Servicios afectados
50.- Obretan izandako kalteak 49.- Dafios y perjuicios a terceras partes
51.- Kontratua aldatzea 50.- Dafios en las obras
52.- Obrak etetea 51.- Modificaciones del contrato
53.- Neurketak, balorazioa eta konturako ordainketak 52.- Suspension de las obras
54.- Obraren gauzatzea amaitu dela ohartaraztea 53.- Mediciones y valoracion y abonos a cuenta
55.- Obraren harrera 54.- Aviso de terminacién de la ejecucién de la obra
56.- Neurketa orokorra eta azken ziurtapena 55.- Recepcion de la obra
57.- Berme-epea eta likidazioa 56.- Medicidn general y certificacidn final
58.- Ezkutuko akatsen gaineko erantzukizuna 57.- Plazo de garantia y liquidacion
59.- Kontratua suntsiaraztea 58.- Responsabilidad por vicios ocultos
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60.- Obrak ondare eta eskubideen inbentario nagusian
sartzea

61.- Kontraesan kasuak

I. eranskina.- Lizitazio elektronikorako jarraibideak.

I. eranskinaren gehigarria.- Jakinarazpen eta
komunikazioak jasotzeko datuak

Il. eranskina.- Europako kontratazio agiri bakarra
betetzeko jarraibideakO

Ill. eranskina.- Aldi baterako enpresa elkartea eratzeko
konpromisoaren eredua

IV. eranskina.- Bitartekoak atxikitzeko konpromiso
adierazpenaren eredua

V. eranskina.- Enpresa taldeari buruzko adierazpen
eredua

VI. eranskina.- Kontratazio publikoari aplikatu beharreko
jokabide kodea eta erakundearen zuzentasun esparrua
betetzeari buruzko adierazpen eredua

VII. eranskina.- Konfidentzialtzat jotako dokumentu eta
datu aurkeztuei buruzko adierazpen osagarrirako eredua
VIII. eranskina. - Modelo de aval

IX. eranskina.- Eskaintza ekonomikorako eta formula

bidez ebaluatzeko eskaintzako beste elementuetarako
eredua

X. eranskina.- Hizkuntza-klausulen betetze maila

Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares

59.- Resolucién del contrato

60.- Incorporacién de las obras al inventario general de
bienes y derechos

61.- Supuestos de contradicciones

Anexo I.- Instrucciones para la licitacion electronica

Adenda al anexo I.- Datos a efectos de recibir
notificaciones y comunicaciones

Anexo ll.- Instrucciones para la cumplimentacion del
documento europeo unico de contratacion deuc
Anexo lll.- Modelo de compromiso de constitucion en
union temporal de empresas

Anexo IV.- Modelo de declaracion de compromiso de
adscripcion de medios2

Anexo V.- Modelo de declaracion relativa al grupo
empresarial

Anexo VI.- Modelo de declaracion del cumplimiento del
cédigo de conducta y marco de integridad institucional
aplicable a la contratacion publica

Anexo VII.- Modelo de declaracion complementaria de
los documentos y datos presentados considerados
confidenciales

Anexo VIII. - Modelo de aval

Anexo IX.- Modelo de oferta econémica y de los otros
elementos de la oferta evaluables mediante formulas
Anexo X.- Nivel de cumplimiento de las cldusula
lingiiisticas
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I. KAPITULUA - XEDAPEN OROKORRAK

1.- Kontratuaren xedea

1.- Kontratuaren xedea da karatulan aipatutako
proiektuaren edo memoriaren obrak egikaritzea, hala
badagokio, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko
azaroaren 8ko 9/2017 Legearen bigarren liburuko I.
tituluan aurreikusitako kasuetan izapidetu daitezkeen
aldaketekin. Lege horren bidez, Espainiako
ordenamendu juridikoaren transposizioa egiten zaie
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko
otsailaren  26ko  2014/23/EB eta 2014/24/EB
zuzentarauei (SPKL).
Atal horretan hala ezartzen denean, sortaka lizitatuko
da, bertan deskribatzen diren terminoei eta mugei

jarraituz, SPKLren 99. artikuluaren arabera.
2.- Kontratuen Hiztegi Arruntaren (KHA)
nomenklaturari dagokion kodetzea karatulako 3.

atalean jasotzen da.

2.-Kontratuaren bidez asetu beharreko administrazio-
premiak

1.-

Kontratu honen bidez obrako proiektuaren memorian
deskribatzen diren premiak asetu beharko dira, bertan
deskribatutako eta planoetan zehaztutako obrak
aurrera eramanez eta Baldintza Tekniko Berezien
Agirian jasotzen diren ezaugarriak eta kalitatea betez.

Proiektu horrek, hura onartzen duen ebazpenetik

ondorioztatzen denez, SPKLaren 233. artikuluan
eskatutako dokumentu guztiak ditu, eta proiektua
eratzean bete dira HAKLAO Legeko II. liburuko, I.

tituluko, Il. kapituluko, 2. sekzioan zehazturikoak.
Obraren ezaugarriak kontuan izanda proiektua
beharrezkoa ez bada, baloraziodun memoria bat
aurkeztu beharko da.

3.- Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua

1.-

2.-

Kontratuaren lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren
zenbatekoa karatulako 5. atalean gehienez adierazten
dena da, balio erantsiaren gaineko zerga barne.

SPKaren 100.2 artikuluaren ondorioetarako, karatulako
5. atalean adierazten dira kostu zuzenak, zeharkako
kostuak eta lizitazioko oinarrizko  aurrekontua
zehazteko kontuan izan diren gainerako gastuak.

4.- Kontratuaren balio zenbatetsia

1.- Kontratuaren

balio zenbatetsia, SPKLren 101.

Baldintza Administratibo
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CAPITULO | - DISPOSICIONES GENERALES

1.- Objeto del contrato

1.

Constituye el objeto del contrato la ejecucion de las
obras del proyecto o memoria mencionado en la
cardtula y, en su caso, con los modificados que puedan
tramitarse en los supuestos previstos en el Titulo | del
Libro Segundo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se transponen
al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE vy
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP).

Cuando asi se establezca en dicho apartado se licitara
por lotes, siguiendo los términos y limites que se describen
en el mismo, conforme al articulo 99 de la LCSP.

La codificacion correspondiente a la nomenclatura
Vocabulario Comun de Contratos (CPV) figura en el
apartado 3 de la caratula.

2.-Necesidades administrativas a satisfacer mediante el
contrato

1.-

Con este contrato se satisfaran las necesidades que se
describen en la memoria del proyecto de obras,
mediante la ejecucién de las obras descritas en el
mismo y definidas en los Planos, y con las
caracteristicas y calidad que se recogen en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.

Dicho proyecto, segun resulta de la resolucidn de su
aprobacién, consta de cuantos documentos son
exigidos en el articulo 233 de la LCSP habiéndose
contemplado en su elaboracion lo preceptuado en el
Libro Il, Titulo I, Capitulo Il, Seccion 22 del RGLCAP.

Si las caracteristicas de la obra no exigen proyecto se
acompanard de una memoria valorada.

3.- Presupuesto base de licitacion

1.-

2.-

El importe del presupuesto base de licitacion del contrato
es el sefialado como maximo en el apartado 5 de la
caratula, incluido el Impuesto sobre el Valor Aiadido.

A los efectos de lo previsto en el articulo 100.2 de la
LCSP, en el apartado 5 de la caratula se indican, en su
caso, los costes directos, indirectos y el resto de gastos
gue se han tenido en cuenta para la determinacién del
presupuesto base de licitacion.

4.- Valor estimado del contrato

1.-

El valor estimado del contrato, calculado conforme al
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artikuluaren arabera kalkulatua eta karatulako 6.
atalean jasoa, kontuan hartu da bai kontratu honi
aplikatuko zaion esleipen-prozedura eta izango duen
publizitatea aukeratzeko bai pertsona fisiko eta juridiko
lizitatzaileen (aurrerantzean lizitatzaileak) gaitasun-
baldintzak eta aplikatzeko errekurtsoen araubidea
finkatzeko. Balio zenbatetsi horretan, kontuan izango
dira, horrela aurreikusten den kasuetan, karatulako 22.
ataletan jasotzen diren gorako kontratu-aldaketak.
SPKLren 101.5 artikuluan aurreikusiaren
ondorioetarako, karatulako 6. atalean adierazten da
kontratuaren balio zenbatetsia zehazteko erabili den
metodoa.

5.- Kontratuaren prezioa

1.-

N
|

Kontratuaren prezioa esleipenetik ateratzen dena
izango da, eta balio erantsiaren gaineko zerga partida
independente gisa jaso beharko da. Kontratuaren
prezioan sartutzat joko dira aplikatu beharreko edozein
motatako tributu, tasa eta kanonak, bai eta baldintza-
agiri  honetan aurreikusten diren betebeharrak
betetzeak esleipendunari dakarzkion gastu guztiak ere.

Pleguan eta kontratuari aplikagarri zaizkion gainerako
xedapenetan jasotako betebeharren ondorioz enpresa
kontratistari sortzen zaizkion gastu guztiak —baldin eta
lizitazioaren xede den proiektuan gauzatze-kostu
zuzenen eta zeharkakoen artean agertzen ez badira-
egitura-gastu orokorren ehunekoan sartutzat joko dira.

6.- Kreditua izatea

1.-

N
|

Behar adinako kreditu egokia dago, kontratua
gauzatzeko kalkulatutako gehieneko gastuari aurre
egiteko. Kontratua aurrekontuko partiden kargura
finantzatuko da, karatulako 7. atalean ezartzen diren
urteroko zenbatekoekin bat.

Karatularen hasieran aurreikusiarekin bat, eta SPKLren
117.2 artikuluan aurreikusitakoa kontuan izanik,
espedientea aurrez tramitatzen bada, kontratuaren
esleipenak etendura-baldintza bat izango du -zehazki
behar beste kreditu egokia izatea—, dagokion ekitaldian
kontratutik eratorritako obligazioak beteko direla
bermatu ahal izateko.

7.- Gauzatze epea

1.-

Obrak osorik gauzatzeko gehienezko epea plegu honen
hasieran azaltzen den kontratuaren karatulako 9.

Baldintza Administratibo
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articulo 101 de la LCSP y recogido en el apartado 6 de la
cardtula, ha sido tenido en cuenta para elegir, tanto el
procedimiento de adjudicacion aplicable a este contrato
y la publicidad a la que va a someterse como para
establecer las condiciones de aptitud de las personas
fisicas y juridicas licitadoras (en adelante las licitadoras)
y el régimen de recursos aplicable. Dicho valor estimado
incluird, en el supuesto de que asi se prevean las
posibles modificaciones contractuales al alza sefialadas
en el apartado 22 respectivamente de la caratula.

A los efectos de lo previsto en el articulo 101.5 de la
LCSP, en el apartado 6 de la caratula se indica el método
utilizado para la determinacién del valor estimado del
contrato.

5.- Precio del contrato

1.-

N
1

El precio del contrato serd el que resulte de la
adjudicacién del mismo e indicard como partida
independiente el IVA. En el precio del contrato se
consideraran incluidos los tributos, tasas y canones de
cualquier indole que sean de aplicacién, asi como todos
los gastos que se originen para la adjudicataria como
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente pliego.

.- Todos los gastos que se originen para la empresa

contratista como consecuencia de las obligaciones
recogidas en el pliego y el resto de disposiciones que
sean de aplicacién al contrato, que no figuren en el
proyecto objeto de licitacidon entre los costes directos e
indirectos de ejecucion, se consideraran incluidos en el
porcentaje de Gastos Generales de Estructura.

6.- Existencia de crédito

1.-

N
Y

Existe crédito adecuado y suficiente para hacer frente al
gasto del contrato a realizar. El contrato se financiard
con cargo a la/s partida/s presupuestaria/s y conforme a
la/s anualidad/es que se establecen en el apartado 8 de
la caratula.

Si de acuerdo con lo previsto al inicio de la caratula, a
tenor de lo previsto en el articulo 117.2 de la LCSP, el
expediente se tramita anticipadamente, la adjudicacion
del contrato queda sometida a la condicidn suspensiva
de existencia de crédito adecuado y suficiente para
garantizar las obligaciones derivadas del contrato en el
ejercicio correspondiente.

7.- Plazo de ejecucion

1.-

El plazo maximo para la ejecucién total de las obras sera
el establecido en el apartado 9 "caratula del contrato"
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atalean ezarritakoa izango da, edo kontratuaren
esleipenean zehazten dena, eta epe partzialak, berriz,
-baldin badaude- lan-programa onartzean halakotzat
jotzen direnak izango dira.

2.- Kontratuaren epea luzatu egin ahal izango da SPKLaren
29. eta 195.2. artikuluetan eta 2001eko urriaren 12ko
Errege  Dekretuaren  bidez  onartutako  Herri
Administrazioen Kontratuen Legeko Araudi Orokorreko
(aurrerantzean HAKLAO) 98. eta 100. artikuluetan
ezarritako kasu eta baldintzetan. Nolanahi ere, epearen
luzapena espreski erabaki beharko da.

3.- Zuinketa egiaztatzeko aktaren dataren hurrengo
egunetik aurrera hasiko da zenbatzen epea, baldin eta
Administrazioak obraren hasiera onartzen badu.

4.- Kontratistak behar baino azkarrago egin ahal izango ditu
lanak obrak kontratuan zehaztutako epeen barruan
gauzatzeko, Administrazioaren ustez hala egitea
desegokia denean salbu. Hala eta guztiz ere, enpresa
kontratistak ez du dagokion urtealdiari esleitutako
prezioa baino zenbateko handiagoa jasotzeko
eskubiderik izango, eta zenbateko hori gainditzen duten
ziurtagiriak hurrengo urtealdia hasitakoan ordainduko
dira.

8.- Prezioen berrikuspena
1.- Berrikuspena aurreikusiko balitz, horrela adieraziko da
karatulako 12. atalean, non aplikatu beharreko formula
jasoko baita.
2.- Prezio berrikuspena SPKLren 103. artikuluan eta
hurrengoetan ezartzen diren baldintzetan egingo da.

9.- Kontratuaren publizitatea

Kontratu honi buruzko
http://www.andoain.eus/es/kontratatzaile-profila
elektronikoan kontsultatu ahal izango da.

informazioa
helbide

10.- Zerga, ingurumen, emakume eta gizonen berdintasun,
hizkuntza-berdintasun, enpleguaren babes, lan-baldintza
eta laneko arriskuen prebentzio eta datu babesaren arloko
informazioa

SPKLaren 129. artikuluarekin bat jakinarazten da organismo

hauetan lortu ahal izango dela honelako gaiei buruz
indarrean dauden obligazio eta xedapenei buruzko
informazioa:

— Fiskalitatea: Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta
Finantza  Departamentua, eta gainerako zerga
administrazioetan (www.gipuzkoa.eus)

— Enpleguaren babesa, lan baldintzak eta lan arriskuen
prebentzioa, eta desgaituak gizartean eta lan munduan

Pliego de Clausulas
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que figura al comienzo de este pliego o el que se
determine en la adjudicacién del contrato, siendo los
plazos parciales los que, en su caso, se fijen como tales
en la aprobacidn del programa de trabajo.

2.- El plazo contractual serd ampliable en los supuestos y
condiciones establecidos en los articulos 29 y 195.2 de la
LCSP en los articulos 98 y 100 del Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre
(en adelante, RGLCAP). En todo caso, la ampliacién de
plazo debe ser acordada de forma expresa.

3.- El cédmputo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al
de la fecha del acta de comprobacién del replanteo, si la
Administracion autoriza el inicio de la obra.

4.- La empresa contratista podrd desarrollar los trabajos
con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las
obras en los plazos contractuales, salvo que a juicio de
la Administracién existiesen razones para considerarlo
inconveniente. No obstante lo anterior, la empresa
contratista no tendrd derecho a percibir mayor cantidad
del precio que la consignada en la anualidad correspon-
diente, abonandose las certificaciones que excedan de
dicha cuantia una vez iniciada la anualidad siguiente.

8.- Revision de precios

1.- Si procediera la revisidn, se indicara en el apartado 12
de la caratula, que recogera la férmula aplicable.

La revisién de precios tendrd lugar en los términos
establecidos en la LCSP (articulos 103 y siguientes).

N
‘i

9.- Publicidad del contrato

La informacién relativa al presente contrato podra ser
consultada en la direccién electronica que se indica:
http://www.andoain.eus/es/kontratatzaile-profila.

10.- Informacion en materia fiscal, medio ambiente,
igualdad de mujeres y hombres, igualdad lingiiistica,
proteccion del empleo, condiciones de trabajo y
prevencion de riesgos laborales y proteccion de datos.

De acuerdo con el articulo 129 LCSP, se informa de que en
los siguientes organismos se puede obtener informacion de
las obligaciones y disposiciones vigentes en relacion con:

- Fiscalidad: Departamento de Hacienda y Finanzas de la
Diputacion Foral de Gipuzkoa y en el resto de
Administraciones Tributarias. (www.gipuzkoa.eus)

- Protecciéon del empleo, condiciones de trabajo y
prevencidn de riesgos laborales e insercion sociolaboral



http://www.andoain.eus/es/kontratatzaile-profila
http://www.andoain.eus/es/kontratatzaile-profila
http://www.gipuzkoa.eus/
http://www.gipuzkoa.eus/
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txertatzea: Jaurlaritzako Lan eta Justizia Saileko Laneko

eta

Gizarte Segurantzako Zuzendaritza

(http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/trabajo-

seguridad-social/inicio/)

— Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna: Emakunde

organismo autonomoa
(http://www.emakunde.euskadi.eus)

— Hizkuntza berdintasuna: Jaurlaritzako Hizkuntza
Politikako Sailburuordetza

(http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus)

— Ingurumenaren

babesa: IHOBE sozietate publikoa

(http://www.ihobe.eus)

— Datu pertsonalak babesa:

Datuak Babesteko Euskal

Agentzia (http://www.avpd.euskadi.eus)

11.-

Kontratuaren araubide juridikoa eta

Administrazioaren eskumenak

1.-

w
i

4.-

Kontratu honek izaera administratiboa du, SPKLren 25.
artikuluaren arabera. Aldeek berariaz bete behar dituzte
honako arau hauek: Sektore Publikoko Kontratuen Legea
(SPKL) eta, horren aurka ez dagoen neurrian, urriaren
12ko 1098/2001 Errege Dekretuaren bidez onartu zen
Herri Administrazioetako Kontratuen Legearen
Erregelamendu Orokorra (HAKLEO) eta Euskal Autonomia
Erkidegoan kontratazioa arautzen duten beste edozein
xedapen aplikagarri eta, kasu guztietan, plegu honetan
eta kontratuak xede dituen baldintza teknikoen agirian
jasotzen diren baldintzak eta klausulak. Osagarri gisa,
zuzenbide administratiboko gainerako arauei jarraituko
zaie.

Pleguetan aurreikusten ez denerako, kontratua arautuko
dute SPKLk, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko
urriaren 30eko 30/2007 Legea zati batean garatzen duen
maiatzaren 8ko 817/2009 Errege Dekretuak (817/2009

ED) eta Herri Administrazioen Kontratuei buruzko
Legearen Erregelamendu Orokorrak (urriaren 12ko
1098/2001 Errege Dekretuaren bidez onartua),

aurrekoaren aurka ez doan guztian. Gainera, Euskal
Autonomia Erkidegoan (apirilaren 7ko 3/2016 Legea,
kontratazio publikoan zenbait klausula sozial sartzekoa)
nahiz Gipuzkoako Foru Aldundian kontratazioa arautzen
duten xedapen aplikagarri guztiak aplikatuko dira. Arau
horiek SPKLren xedapen indargabetzaileak eragiten ez
dien alorretan aplikatuko dira.

Nolanahi ere, aurretik aipatutako legezko eta
erregelamenduzko arauak aplikatuko dira, baldin eta
SPKLren aurkakoak ez badira.

Osagarri gisa, zuzenbide administratiboko gainerako

Baldintza Administratibo
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Administrativas Particulares

de personas con discapacidad: Direccion de Trabajo y
Seguridad Social del Departamento de Trabajo y Justicia
del Gobierno Vasco. (http://www.euskadi.eus/gobierno-
vasco/trabajo-seguridad-social/inicio/)

- lgualdad de mujeres y hombres: Organismo Auténomo

EMAKUNDE-

Instituto  Vasco  de la Mujer.

(http://www.emakunde.euskadi.eus)

- lgualdad lingliistica: Viceconsejeria de Politica Lingiliistica

del

Gobierno Vasco.

(http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus)

- Proteccién del medio ambiente: Sociedad publica IHOBE.
(http://www.ihobe.eus)

- Proteccién de datos de cardcter personal: Agencia Vasca
de Proteccidn de Datos. (http://www.avpd.euskadi.eus)

11.

- Régimen juridico del contrato y prerrogativas de la

Administracion

1.-

2.-

4.-

Este contrato tiene caracter administrativo de
acuerdo con lo previsto en el articulo 25 de la LCSP y
ambas partes quedan sometidas expresamente a la LCSP,
y en lo que no se oponga a la misma, al Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, que aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas (en adelante, RGLCAP) y restantes disposiciones
de desarrollo y, a cualesquiera otras disposiciones que
regulen la contratacion, a nivel de la Comunidad
Auténoma de Euskadi, y que resulten aplicables y, en
todo caso, por las condiciones y clausulas de este pliego y
del pliego de prescripciones técnicas objeto de contrato.
Supletoriamente regiran las normas generales del
derecho administrativo.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se
regird por la LCSP, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de
mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Publico (RD 817/2009) y por el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de
Octubre (RGLCAP), en todo lo que no se oponga a la
anterior,. Ademds se regira por cualesquiera otras
disposiciones que regulen la contratacion tanto a nivel de
la Comunidad Auténoma de Euskadi (Ley 3/2016,de 7 de
abril, para la inclusidon de determinadas cldusulas sociales
en la contratacidn publica) como a nivel de la Diputacion
Foral de Gipuzkoa y que resulten aplicables. La aplicacién
de estas normas se llevard a cabo en relacion con todo lo
que no haya resultado afectado por la disposicion
derogatoria de la LCSP.

En todo caso, las normas legales y reglamentarias
citadas anteriormente seran de aplicacion en todo lo
que no se oponga a la LCSP

Supletoriamente, se aplicaran las restantes normas


http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/trabajo-seguridad-social/inicio/
http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/trabajo-seguridad-social/inicio/
http://www.emakunde.euskadi.eus/
http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/
http://www.ihobe.eus/
http://www.avpd.euskadi.eus/
http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/trabajo-seguridad-social/inicio/
http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/trabajo-seguridad-social/inicio/
http://www.emakunde.euskadi.eus/
http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/
http://www.ihobe.eus/
http://www.avpd.euskadi.eus/
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arauak aplikatuko dira, eta halakorik ezean, zuzenbide
pribatuko arauak.

Baldintza-agiri honen  eta  kontratuko  beste
dokumentuetako edozeinen artean desadostasunik
izanez gero, baldintza-agiri hau nagusituko da.
Kontratuko klausulak, kontratuaren parte diren
bestelako dokumentuak eta gauza hitzartua betetzeko
unean aplikagarriak diren jarraibide edo arauak edo
horien alderdiren bat ez ezagutzeak ez du esleipenduna
salbuesten horiek guztiak betetzetik.

SPKLren  190. artikuluan aurreikusiarekin  bat,
kontratazio-organoak du kontratu administratiboak
interpretatzeko eta hauek betetzeko unean sortzen
diren zalantzak erabakitzeko eskumena. Era berean,
egindako kontratuak alde bakarretik aldatu ahal izango
ditu, eta horiek suntsiaraztea erabaki ahal izango du,
betiere SPKLk eta berau garatzeko xedapenek jasotzen
dituzten mugen barnean eta baldintzetan eta aipatzen
dituzten ondorioekin.

Kontratua aplikatu edo interpretatzean, gauzatzean,
aldatzean, betetzean edo suntsiaraztean sor litezkeen
auziak Andoaingo Udaletxeko organo eskudunek
erabakiko dituzte, kontratistari entzun ondoren,
SPKLren 191. artikuluan eta HAKLEOk 97. artikuluan
ezarritako prozedurari jarraituz. Organo horiek hartzen

dituzten erabakiak berehala betearazi beharrekoak
izango dira.
Interesdun baten eskariz hasitako prozeduretan,

berariaz bestelakorik ezarri ez bada eta horien xedea
diru  zenbatekoak erreklamatzea, administrazio-
prerrogatibak baliatzea edo administrazio-kontratu
baten gauzatzeari, burutzeari edo azkentzeari buruzko
beste edozein gai bada, ebazpena emateko
aurreikusitako epea ebazpena jakinarazi gabe igaroz
gero bere eskabidea administrazio-isiltasunez ezetsitzat
jo ahal izango du interesdunak, nahiz eta bere horretan
iraungo duen ebazteko betebeharrak.

- Helegiteei buruzko araubidea

Baldintza-agiri honen eta preskripzio teknikoen

pleguaren aurka errekurtsoa aurkeztu ahal izango da,

SPKLren 44. artikuluan aurreikusitako errekurtso

bereziaren bidez, baldin eta kontratuaren balio

zenbatetsia 3.000.000,00 eurotik gorakoa bada.

Jarduketa hauen aurka errekurtsoa jarri ahal izango da:

- Lizitazio-iragarkiak eta kontratazioa arautu behar
duten baldintzak ezartzen dituzten gainerako
kontratu-dokumentuak.

- Esleipen-prozeduran hartutako izapide-egintzak, baldin
eta zuzenean edo zeharka esleipenari buruzko erabakia
hartzen badute, prozedurarekin jarraitzeko ezintasuna

Pliego de Clausulas
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de derecho administrativo y, en su defecto, las de
derecho privado.

En caso de discordancia entre el presente pliego y
cualquiera del resto de documentos contractuales,
prevalecera este pliego.

El desconocimiento de las cldusulas del contrato en
cualquiera de sus términos, de los otros documentos
contractuales que forman parte y de las instrucciones o
de la normativa que resulten de aplicacion en la ejecucion
de la cosa pactada, no exime a la adjudicataria de la
obligacion de cumplirlas.

El 6rgano de contratacién ostenta, de acuerdo con
lo previsto en el articulo 190 de la LCSP la prerrogativa
de interpretar los contratos administrativos y resolver
las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente,
podréa modificar unilateralmente los contratos
celebrados y acordar su resolucion, dentro de los limites
y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la
LCSP y sus disposiciones de desarrollo.

Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir para la
aplicacién o interpretacidon del contrato, su ejecucion,
modificacion, cumplimiento o resolucién, seran
resueltas, previa audiencia a la contratista conforme al
procedimiento establecido en el articulo 191 de la LCPS
y en el articulo 97 del RGLCAP, por los drganos
competentes del Ayuntamiento de Andoain y sus
acuerdos seran inmediatamente ejecutivos.

En los procedimientos iniciados a solicitud de una
persona interesada, para los que no se establezca
especificamente otra cosa, y que tengan por objeto o se
refieran a la reclamacion de cantidades, el ejercicio de
prerrogativas administrativas o a cualquier otra cuestion
relativa de la ejecucién, consumacion o extincién de un
contrato administrativo, una vez transcurrido el plazo
previsto para su resolucion sin haberse notificado ésta, la
persona interesada podra considerar desestimada su
solicitud por silencio administrativo, sin perjuicio de la
subsistencia de la obligacion de resolver.

12.- Régimen de recursos

1.-

N
Y

El presente pliego y el de prescripciones técnicas podran
ser recurridos potestativamente mediante el recurso
especial previsto en el articulo 44 de la LCSP si se trata
de un contrato cuyo valor estimado sea superior a
3.000.000,00 euros.

Seran recurribles las siguientes actuaciones:

- Los anuncios de licitacion y el resto de documentos
contractuales que establezcan las condiciones que
deban regir la contratacion.

- Los actos de tramite adoptados en el procedimiento de
adjudicacién, siempre que éstos decidan directa o
indirectamente sobre la adjudicacién, determinen la
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eragiten badute edo defentsa-gabezia edo bidezko
eskubide edo interesei kalte konponezina eragiten
badiete. Nolanahi ere, mahaian edo kontratazio-
organoan izangaiak onartzea edo ez onartzea, edo
eskaintzak onartzea edo baztertzea erabakitzen duten
egintzetan aurreko inguruabarrak gertatzen direla
ulertuko da, SPKLren 149. artikulua aplikatzearen
ondorioz anormalki baxuak izateagatik baztertzen diren
eskaintzak barne.

- Esleipen akordioak.

- SPKLren 204. eta 205. artikuluetan ezarritakoa ez
betetzean oinarritutako aldaketak, ulertzen delako,
aldaketaren ondorioz, beste esleipen bat egin behar
zela.

SPKLren 51. artikuluan xedatutakoaren arabera,
errekurtsoa kontratazio-organoaren erregistroan,
Kontratuen inguruko  Errekurtsoen  Administrazio

Organoan edo Administrazio Publikoen Administrazio
Prozedura Erkidearen urriaren leko 39/2015 Legearen
16.4 artikuluan ezarritako lekuetan aurkeztu beharko da,
15 egun balioduneko epean, SPKLren 50.1 artikuluan
aurreikusitako baldintzetan.
Aurreko paragrafoan ezarritakoa gorabehera,
errekurtsoa oinarritzen bada SPKLren 39. artikuluaren 2.
apartatuaren c), d), e) edo f) letretan aurreikusitako
deuseztasun-kausetako batzuetan, errekurtsoa jartzeko
epeak SPKLren 50.2 artikuluan aurreikusitakoak izango
dira.

Bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal
izango da, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa
arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legean
ezarritakoaren arabera.

Gainerako kontratuetan, Administrazio Publikoen
Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren leko
39/2015 Legean edo sektore publikoaren araubide
juridikoaren indarreko araudian eta
Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen
Legean aurreikusitako helegite arruntak jarri ahal izango
dira.

1. KAPITULUA — KONTRATAZIOA

- Espediente mota eta lizitazio prozedura

Kontratazio-espedientea karatularen hasieran
aurreikusitako prozeduraren eta izapidearen arabera
eramango da aurrera.

Aldaerak onartzen direnean, lizitatzaileek aukerak
eskaini ahal izango dituzte, karatulako 11. atalean
ezarritako moduan eta, betiere, ezaugarri tekniko
partikularren agirian zehazten diren eta atal horretan
laburbiltzen diren modalitate eta ezaugarriak jasoz.

w
Y

13.

1.-
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imposibilidad de continuar el procedimiento o
produzcan indefension o perjuicio irreparable a
derechos o intereses legitimos. En todo caso se
considerara que concurren las circunstancias anteriores
en los actos de la mesa o del 6rgano de contratacion
por los que se acuerde la admisidn o inadmision de
candidatas o licitadoras, o la admision o exclusion de
ofertas, incluidas las ofertas que sean excluidas por
resultar anormalmente bajas como consecuencia de la
aplicacién del articulo 149 de la LCSP.

- Los acuerdos de adjudicacion.

- Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo
establecido en los articulos 204 y 205 de la LCSP, por
entender que la modificacién debid ser objeto de una
nueva adjudicacion.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 51 de la
LCSP, el recurso debera presentarse en el registro del
organo de contratacion, en el Organo Administrativo de
Recursos Contractuales o en los lugares establecidos en el
articulo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas, en el plazo de 15 dias habiles, en
los términos previstos en el articulo 50.1 de la LCSP.

No obstante lo establecido en el parrafo anterior,
cuando el recurso se funde en algunas de las causas de
nulidad previstas del apartado 2, letras c), d), e) o f) del
articulo 39 de la LCSP, se atendera a los plazos de
interposicidn previstos en el articulo 50.2 de la LCSP.

Alternativamente, podrd interponerse  recurso
contencioso administrativo en los términos previstos en la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccién
Contencioso-Administrativa.

En el resto de contratos, se podran interponer los

recursos ordinarios previstos en la Ley 39/2015, de 1 de

octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de
las Administraciones Publicas o en la regulacion vigente
del régimen juridico del sector publico, asi como en la
citada Ley Reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-
Administrativa.

CAPITULO Il - CONTRATACION

- Clase de expediente y forma de licitacion

El expediente de contratacién se realiza por el
procedimiento y la tramitacion previstos al inicio de la
caratula.

En el supuesto de admisién de variantes, las licitadoras
podran ofertar alternativas en la forma establecida en el
apartado 11 de la caratula y con los requisitos,
modalidades y caracteristicas técnicas fijadas en el pliego
de prescripciones técnicas particulares y resumidas en
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Espedientearen presazko tramitazioak berekin ekarriko
du lizitazio eta esleipenerako ezarritako epeak
murriztea, SPKLren 119. artikuluan eta horrekin bat
datozenetan ezarritako arauekin bat.

- Pertsona natural edo juridiko lizitatzaileak
Administrazioarekin  kontratatu ahal izango dute
pertsona natural edo juridikoek, espainiar zein
atzerritarrek, baldin eta jarduteko erabateko gaitasuna
badute, kontratatzeko inolako galarazpenik eragiten ez
badie, eta kaudimen ekonomiko, finantzario, tekniko eta
profesionala egiaztatzen badute, eta SPKLn hala eskatuz
gero, behar bezala sailkatuta badaude.

Araudi aplikagarriaren arabera esleitzaileari eskatzen
zaionean bere antolakundeari, irabazien xedeari,
finantzaketa-sistemari edota beste batzuei buruzko
baldintza jakin batzuk bete ditzala esleipen-prozeduran
parte hartu ahal izateko, prozeduran zehar egiaztatu
beharko ditu horiek guztiak.

.- Aurreko paragrafoetan aipatzen diren kontratatzeko

gaitasunari, kaudimenari eta debekurik ezari buruzko
inguruabarrak eskaintzak aurkezteko azken egunean
gertatu beharko dira, eta kontratua burutzen den unean
iraun beharko dute.

Lizitatzaileek, halaber, kontratuaren xede diren
prestazioak gauzatzeko beharrezkoa den enpresa- edo
lanbide-gaikuntza izan beharko dute, hala badagokio.

Pertsona juridikoei ez zaie kontraturik esleituko, baldin
eta estatutuen edo sorrerako araudiaren arabera
berezko dituzten helburuak, xedea edo jarduera-
esparrua kontratuaren prestazioekin bat ez badatoz.

Era berean, Administrazioak kontratuak egin ahal izango
ditu aldi baterako eratzen diren enpresa-elkarteekin;
horrelakoetan, ez da beharrezkoa kontratua esleitzen
zaion arte enpresa-elkartea eskritura publiko bitartez
eratuta egotea.

Aldi baterako enpresa-elkarteei dagokienez, haien
osaera aldatzen denean eta kontratua formalizatu
aurretik eta ondoren gertatzen diren aldaketa kasuetan,
SPKLren 69. artikuluaren 8. atalean eta ondorengoetan
jasotakoari jarraituko zaio. Horretarako, zer inguruabar
gertatu den jakinarazi beharko zaio kontratazio-
organoari.

Europar Batasuneko edo Europako Ekonomia Esparrua
sinatu duten estatuetako enpresei eta Batasunetik
kanpoko enpresei dagokienez, SPKLren 67. eta 68.
artikuluetan jasotakoa aplikatuko da.

SPKLren 70.2 artikuluan ezarritakoaren arabera, plegu
honen xede den kontratua ezin izango zaie esleitu

2.-
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dicho apartado.

La tramitacién urgente del expediente no implicard la
reduccion de los plazos establecidos para su licitacion,
adjudicaciéon y formalizaciéon, conforme a las reglas
establecidas en el articulo 119 y concordantes de la LCSP.

14.- Personas naturales o juridicas licitadoras

1.-

N
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Podran contratar con la Administracién las personas
naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en
una prohibicién de contratar, y acrediten su solvencia
econdmica y financiera y técnica o profesional o, en los
casos en que asi lo exija la LCSP, se encuentren
debidamente clasificados.

Cuando, por asi determinarlo la normativa aplicable, se
le requieran a la licitadora determinados requisitos
relativos a su organizacion, destino de sus beneficios,
sistema de financiacion u otros para poder participar en el
correspondiente procedimiento de adjudicacion, debera
acreditarlos al concurrir en el mismo.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y
ausencia de prohibiciones de contratar a las que se
refieren los apartados anteriores, deberan concurrir en
la fecha final de presentacidn de ofertas y subsistir en el
momento de perfeccion del contrato.

Las licitadoras deberdan contar, asimismo, con la
habilitacion empresarial o profesional que, en su caso,
sea exigible para la realizacién de las prestaciones que
constituyan el objeto del contrato.

Las personas juridicas sélo podran ser adjudicatarias de
contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro
de los fines, objeto o dmbito de actividad que, a tenor de
sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

La Administracién podra, igualmente, contratar con
uniones de empresas que se constituyan temporalmente
al efecto, sin que sea necesaria la formalizacidon de las
mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado
la adjudicacién del contrato a su favor.

En relacién con las uniones temporales de empresas,
caso de alteracion de su composicion asi como en los
supuestos de modificacion que se produzcan antes y
después de la formalizacién del contrato se estara a lo
dispuesto en el articulo 69 apartado 8 y siguientes de la
LCSP.

A estos efectos se deberd comunicar al érgano de
contratacion la circunstancia que se hubiere producido.
En relacién con las empresas comunitarias o de Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico
Europeo y empresas no comunitarias serd de aplicacion
lo dispuesto en los articulos 67 y 68 de la LCSP.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 70.2 de la
LCSP. el contrato objeto del presente pliego no podra
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lizitazioaren xede diren obrak zaindu, ikuskatu,
kontrolatu eta zuzentzeko xedea duten zerbitzu-

kontratuen enpresa esleipendunei, ez eta obra horiei
lotutako enpresei ere. Lotutako enpresa gisa hartuko
dira Merkataritza Kodearen 42. artikuluan
aurreikusitako kasuren batean daudenak.

15.- Behin-behineko bermea

SPKLren 106. artikuluan aurreikusiarekin bat, salbuespenez,
interes publikoko arrazoiak tarteko eta espedientean
justifikaturik, kontratu honen kasuan behin-behineko
bermea eratzea eskatzen bada, karatulako 16. atalean
jasotakoa izango da berme horren zenbatekoa.

16.- Proposamenak aurkeztea
1.- Karatulan, kontratatzailearen profilean eta Europar
Batasunaren Aldizkari Ofizialean (EBAQ) argitaratutako

lizitazio-iragarkietan adierazitako lekuan bakarrik
aurkeztu beharko dira proposamenak -—erregulazio
harmonizatuko kontratuen kasuan—, agiri horietan

adierazitako epearen barruan.

2.- Dokumentazioa nahiz jakinarazpenak eta komunikazioak
bidaltzeko, baldintza-agiri honetako 1. eranskinean
jasotakoa bete beharko da.

3.- Dokumentuak izendatzeko unean kontuan hartuko dira
baldintza-agiri honetako 19., 20. eta 21. klausuletan
adierazitako atalak (BAT, BI eta HIRU artxibo
elektronikoetan jaso beharreko dokumentuen edukia).

4.- Eskaintzak isil-gordekoak izango dira; horregatik, behar
adina neurri hartuko da lizitazioa jendaurrean egin arte
eskaintzak sekretuak izan daitezen ziurtatzeko.

17.- Lizitatzaileei informazioa ematea

1.- SPKLren 138.3 artikuluak aipatzen duen informazio
osagarri edo gehigarria eman beharra dagoenean,
administrazio kontratatzaileak informazio hori eman
beharko du, beranduen eskaintzak aurkezteko
finkatutako mugako data baino 6 egun natural
lehenago, betiere informazio eskaera mugako data hori
baino, gutxienez, 12 egun natural lehenago aurkezten
bada. Aipatutako eskaera lizitazio-iragarkira eta
karatulako 1. orrian jasotako helbide elektronikora
zuzendu beharko da.

Presazkotzat jo diren espedienteen kasuan, eskaintzak
aurkezteko epea amaitu aurretiko gehienezko epe hori 4
egun naturalekoa izango da, erregulazio
harmonizatupeko kontratuen kasuan.

N
N
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adjudicarse a las mismas empresas adjudicatarias de los
contratos de servicios que tengan por objeto la
vigilancia, supervision, control y direccidon de las obras
objeto de la licitacién, ni a las empresas a éstas
vinculadas, entendiéndose por tales las que se
encuentran en alguno de los supuestos previstos en el
articulo 42 del Cédigo de Comercio.

15.- Garantia provisional

De conformidad con lo previsto en el articulo 106 de la
LCSP, si excepcionalmente, por motivos de interés publico y
de forma justificada en el expediente se exige para el
presente contrato la constitucion de una garantia
provisional, su importe sera el que figure en el apartado 16
de la cardtula.

16.- Presentacion de proposiciones

1.- Las proposiciones se presentaran necesaria y Unicamente
en el lugar sefalado en la caratula, en los anuncios de
licitacion publicados en el perfil de contratante y en el
Diario Oficial de la Unidon Europa (DOUE) —para los
contratos sujetos a regulacion armonizada— dentro del
plazo sefialado en esos mismos documentos.

2.- El envio de la documentacion, asi como las
notificaciones y comunicaciones, se ajustaran a lo
recogido en el Anexo | de este pliego.

3.- Los documentos se nombraran teniendo en cuenta los
distintos apartados sefialados en las clausulas 19, 20 y
21 de este pliego como contenido documental a incluir
en los sobres o archivos electrénicos UNO, DOS y TRES.

4.- Las proposiciones serdn secretas y, para ello, se
arbitrardn los medios que garanticen tal caracter hasta
el momento de la licitacion publica.

17.- Informacion a las licitadoras

1.- Cuando sea preciso solicitar la informacion adicional o
complementaria a que se refiere el articulo 138.3 de la
LCSP, la Administracion contratante debera facilitarla, a
mas tardar 6 dias naturales antes de la fecha limite
fijada para la presentacién de ofertas, siempre que
dicha peticidén se presente con una antelacion minima
de 12 dias naturales respecto de aquella fecha. Dicha
solicitud se efectuara a la direccion de correo
electrdnico previsto en el anuncio de licitacién y en la 12
pagina de la caratula.

2.- En los expedientes que hayan sido calificados de
urgentes, el plazo sera de 4 dias naturales a mas tardar
antes de que finalice el plazo fijado para la presentacion
de ofertas para los contratos sujetos a regulacion
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3.- Baldintza agiriei edo gainerako dokumentazioari buruz
eskatutako argibideak kontratatzailearen profilean
publiko egiten diren kasuetan, erantzunak lotesleak
izango dira.

17.- Proposamenen edukia

- Proposamenak hurrengo klausuletan adierazten diren
gutun-azal edo artxibo elektronikoetan aurkeztu
beharko ditu lizitatzaileak edo lizitatzailearen ordezkari
diharduen pertsonak.

- Gutun-azal edo artxibo elektroniko bakoitzean, aparteko
orri edo fitxategi batean, gutun-azalaren edukia jasoko
da, zenbakiz adierazita (HAKLEO, 80.1 artikulua).

19.- BAT zenbakidun gutun-azal edo artxibo elektronikoa:

“DOKUMENTAZIO ADMINISTRATIBOA”

1.- “DOKUMENTAZIO ADMINISTRATIBOA” izeneko gutun-
azal edo artxibo elektronikoan, ondoren zerrendatzen
diren dokumentuak txertatu beharko dira, horiek
guztiak jasotzen dituen aurkibidearekin batera.

Europako Kontratazio Agiri Bakarra (EKAB). SPKLren
140. eta 141. artikuluetan aurreikusiarekin bat,
erantzukizunpeko adierazpena aurkeztuko da, Il
eranskinean jasotako jarraibideekin bat beterik, eta
lizitatzaileak edo honen ordezkariak sinatuta eta han
adierazitako formulario eredura egokituta.

Enpresa lizitatzaileak beste entitate batzuen kaudimena
eta bitartekoak baliatzen dituenean, horietako bakoitzeko
EKAB bat aurkeztu beharko da.

Kontratuaren gaia sortaka zatitzea aurreikusten
denean, baldin eta kaudimen ekonomiko eta
finantzarioari edo tekniko eta profesionalari buruzko
baldintzak sortatik sortara aldatzen badira, Europako
kontratazio agiri bakar bat aurkeztuko da kaudimenari
buruzko baldintza berberak aplikatzen zaizkion sorta
bakoitzeko edo sorta talde bakoitzeko.

Aldi baterako enpresa-elkartea eratzeko
konpromisoa, hala badagokio. Bi enpresa edo gehiago
lizitazio batera aurkezten direnean aldi baterako
elkartea sorturik, dokumentu pribatu bat aurkeztu
beharko dute, elkartea osatuko duten enpresen izenak
eta bestelako gorabeherak eta bakoitzaren partaidetza
adierazita. Horiez gain, esleipendun gertatuz gero aldi
baterako elkartea formalki eratzeko konpromisoa bere
gain hartzen dutela adierazi beharko dute (SPKLren 69.
artikulua eta HAKLEOren 24. artikulua). Agiri hori
elkartea osatzen duen enpresa bakoitzaren ordezkariek
sinatu beharko dute. Horrelakoetan, enpresa bakoitzak
bere Europako Kontratazio Agiri Bakarra (EKAB)
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armonizada.

3.- Enlos casos en que las aclaraciones solicitadas se hagan
publicas en el correspondiente perfil de contratante, las
respuestas tendran caracter vinculante.

18.- Contenido de las proposiciones

1.- Las proposiciones se presentaran en los sobres o
archivos electrénicos que se indican en las clausulas
siguientes, por la licitadora o persona que ostente su
representacion.

2.- En el interior de cada sobre se hara constar en hoja o
fichero independiente su contenido, enunciado
numéricamente (Art.80.1 RGLCAP).

19.- Sobre o archivo electronico n2 UNO:
“DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA”
1.- En este sobre o archivo electronico titulado

“DOCUMENTACION ADMNISTRATIVA” se deberan incluir
los documentos que seguidamente se relacionan, asi
como un indice en el que se relacionen todos ellos.

Documento Europeo Unico de Contratacién (DEUC). De
conformidad con lo previsto en los articulos 140 y 141
de la LCSP se presentara una declaracién responsable a
cumplimentar conforme a las indicaciones incluidas en
el Anexo Il, firmada por la licitadora o su representante.

Cuando la empresa licitadora recurra a la solvencia y
medios de otras entidades, deberd presentarse un
DEUC por cada una de ellas.

Cuando en la cardtula se prevea la divisién por lotes
del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia
econdmica y financiera o técnica y profesional exigidos
variaran de un lote a otro, se aportard un DEUC por
cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los
mismos requisitos de solvencia.

Compromiso de constitucion de Union Temporal de
Empresarios, en su caso. Cuando dos o mas empresas
acudan a una licitacién constituyendo una unién
temporal, deberan aportar un documento privado
indicando los nombres y circunstancias de las empresas
que la suscriban, la participacion de cada una de ellas,
asi como que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en unidn temporal, caso de resultar
adjudicatarias (arts. 69 LCSP y 24 RGLCAP). El citado
documento deberd estar firmado por quienes tengan la
representacion de cada una de las empresas
componentes de la Unidn. En estos casos, cada una de
las empresas debera presentar su DEUC. En el Anexo Il
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aurkeztu beharko du. Baldintza-agiri honetako IIl.
eranskinean jasotzen da aldi baterako enpresa-elkartea
eratzeko konpromisoaren eredua.

Baliabide pertsonalak eta materialak kontratuaren
gauzatzeari atxikitzeko erantzukizunpeko
adierazpena, karatulako 14. atalean adierazten diren
profil eta zehaztapenei jarraiki. Baldintza-agiri
honetako IV. eranskinean jasotzen da eredua.

Enpresa lizitatzailearen berariazko erantzukizunpeko
adierazpena, partaide den enpresa-taldeari buruzkoa
eta taldeko sozietate guztiak biltzen dituena,
Merkataritza Kodearen 42. artikuluan ezarritako
baldintzetan. Adierazpen hori aurkeztu beharko da,
baldin eta karatulako 17. atalean proposamen bat
ezohiko moduan baxuegitzat hartzeko parametroak
ezartzen badira. Enpresa lizitatzailea ez bada enpresa-
talde batekoa, horixe adierazi beharko adierazpenean.
Baldintza-agiri honetako V. eranskinean jasotzen da
horretarako eredua.

Portaera-kodea eta engaiamendu etiko betetzeari
buruzko adierazpen gehigarria. Baldintza-agiri honi
atxikitako VI. eranskinean jasotzen den ereduaren
arabera egin beharko da adierazpen hori.

Lizitatzaileen izaera konfidentzialeko dokumentu eta
datuei buruzko adierazpena. Enpresa lizitatzaileek,
hala dagokionean, adierazi beharko dute aurkeztutako
zer dokumentu administratibo eta tekniko eta zer datu
diren, beren ustez, konfidentzialtzat jotzeko modukoak.
Hori, gainera, argi adierazi beharko da (gaininprimatua,
marjinan edo beste edozein modutan) halakotzat
adierazitako dokumentuan bertan. Enpresa
lizitatzaileek aurkeztutako dokumentuak eta datuak
konfidentzial jo daitezke, horiek hirugarren pertsona
edo entitate batzuei zabaltzea lizitatzailearen interes
komertzial zilegien kontrakoa izan daitekeenean edo
enpresen arteko lehia leiala kaltetu dezakeenean.
Adierazpen hori egin ezean, dokumentu edo datu
konfidentzialik ez dagoela ulertuko da. Baldintza-agiri
honetako VII. eranskinean jasotzen da eredua.

Behin-behineko bermea egiaztatzeko dokumentua,
hala dagokionean. Behin-behineko bermea eskatuz
gero, honela egingo da horretarako gordailua:

1.- Banku-kontuaren nazioarteko zenbakia duen ES38
2095 5022 18 1060735676 kontuan, diruzko
bermeak direnean; horrelakoetan, egindako
gordailua egiaztatzen duen frogagiria ere aurkeztu
beharko da.

2.- Kontratazio-organoaren

aurrean, idatzoharra

Baldintza Administratibo

Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares

de este pliego se incorpora el modelo de compromiso
de constitucion de Unién Temporal de Empresarios.

Declaracion responsable de adscripcion a la ejecucion
del contrato de los medios personales y materiales con
los perfiles y especificaciones que se indican en el
apartado 14 de la caratula. Se incorpora modelo en el
Anexo IV al presente pliego.

Declaracion expresa responsable de la empresa
licitadora relativa al grupo empresarial al que
pertenece y comprensiva de todas las sociedades
pertenecientes a un mismo grupo, en los términos
establecidos en el articulo 42 del Codigo de Comercio.
Se aportara siempre y cuando en el apartado 17 de la
caratula se establezcan pardmetros para considerar que
una proposicién es anormalmente baja. En caso de no
pertenecer a ningun grupo empresarial, la declaracion
se realizara en este sentido. Se incorpora modelo en el
Anexo V al presente pliego.

Declaracion del cumplimiento del Codigo de conducta y
declaracion complementaria de compromiso ético. Tal
declaracion debera ajustarse al modelo que se adjunta en
el Anexo VI al presente pliego.

Declaracion de los documentos y datos de las
licitadoras de caracter confidencial. Las empresas
licitadoras tendran que indicar, si es el caso, qué
documentos administrativos y técnicos y datos
presentados son, a su parecer, constitutivos de ser
considerados confidenciales. Adicionalmente, esta
circunstancia deberd reflejarse (sobreimpresa, al
margen o de cualquier otra forma) en el propio
documento sefialado como tal. Los documentos y datos
presentados por las empresas licitadoras pueden ser
considerados de caracter confidencial cuando su
divulgacién a terceras personas o entidades pueda ser
contraria a sus intereses comerciales legitimos o
perjudicar la competencia leal entre empresas. De no
aportarse esta declaracién se presumird que ningun
documento o dato posee dicho caracter. Se incorpora
modelo en el Anexo VII del presente pliego.

Documento acreditativo de la garantia provisional, en
su caso. Si se exige garantia provisional, ésta se
depositara del siguiente modo:

1.- En la cuenta con cédigo Internacional de Cuenta
Bancaria ES38 2095 5022 18 1060735676, cuando se
trate de garantias en efectivo, debiéndose entonces
incluir el correspondiente resguardo que acredite
dicho depésito.

2.- Ante el drgano de contratacion, cuando se trate de
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egindako baloreen ibilgetze-ziurtagiriak, abalak
edo kauzio-aseguruen ziurtagiriak direnean (ikus
abal eredua VIII. eranskinean).

Aldi baterako enpresa-elkarteen kasuan, elkarteko
enpresa batek nahiz gehiagok era ditzakete behin-
behineko bermeak, baina, denen artean, karatulako 16.
atalean eskatzen den zenbatekora iritsi behar dute,
elkartea osatzen duten guztiak izanik solidario
bermean.

lizitatzaileek aurkeztu beharreko
berezitasunak. Atzerriko
lizitatzaileek, adierazitako erantzukizunpeko
adierazpenaz gain, ondoren zehazten den
dokumentazio espezifikoa aurkeztu beharko dute.

Atzerriko
dokumentazioko

Espainiarrak ez diren enpresek aurkeztu beharrekoa:
Edozein mailako epaitegi eta auzitegi espainiarren
jurisdikzioaren mende jartzeko adierazpena,
kontratuan zuzenean edo zeharka sor daitezkeen
gorabehera guztietarako, hala dagokionean uko eginez
lizitatzaileak izan dezakeen atzerriko jurisdikzio foruari
(SPKLren 140.1 f) artikulua).

Europar Batasunaren kide edo Europar Espazio Bakarrari

buruzko Akordioaren sinatzaile ez diren estatuetako

enpresek honako hauek ere aurkeztu beharko dituzte:
Enpresak egoitza duen lekuan Espainiak duen
Diplomaziako Misio Iraunkorrak edo Kontsuletxeko
Bulegoak emandako txostena, non jaso beharko baita,
aurrez enpresak aurrez ziurtatu ondoren, tokiko erregistro
profesionalean, komertzialean edo antzekoren batean
izena emanda dagoela edo, bestela, kontratuaren xede
diren jardueren esparruan ohikotasunez jarduten duela.

Elkarrekikotasun txostena, SPKLren 68. artikuluak
aipatua, baldin eta ez bada erregulazio
harmonizatupeko kontratua. Kasu horretan, txosten
horren ordez, Diplomaziako Misio Iraunkorraren edo
Ekonomia  Ministerioaren Kanpo Merkataritzako
Idazkaritza  Nagusiaren  txostena beharko da,
Merkataritzaren Mundu Erakundearen Kontratazio
Publikoari buruzko Akordioaren estatu sinatzaile dela
adierazten duena.

2.- Kontratazio-organoak edo kontratazio-mahaiak edozein

unetan eskatu ahal izango dute lizitatzaileek baldintza-
agirietako baldintzak —zeinak erantzukizunez beteko
dituztela adierazi baitute— betetzen dituztela
justifikatzeko agiriak.

Lizitatzaileak dokumentazio hori aurkezteko epeak
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certificados de inmovilizacion de valores anotados,
de avales o de certificados de seguro de caucion
(ver modelo de aval en el Anexo VII).

En el caso de uniones temporales de empresas las
garantias provisionales podran constituirse por una o
varias de las empresas participantes siempre que en
conjunto se alcance la cuantia requerida en el apartado
16 de la caratula y garantice solidariamente a todas las
integrantes de la unién temporal.

Especialidades en la documentacion que han de
presentar las licitadoras extranjeras. Las licitadoras
extranjeras deberan presentar, ademas de |la
documentacién sefialada anteriormente, la
documentacion especifica que a continuacion se detalla.

Todas las empresas no espafiolas deben aportar:

Declaracion de someterse a la jurisdiccion de los
juzgados y tribunales espaiioles de cualquier orden.
Para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, declaracién con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
que pudiera corresponder a la licitadora (art.140.1 f) de
la LCSP).

Las empresas de Estados que no sean miembros de la
Unién Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Unico Europeo deberan aportar ademas:

Informe expedido por la Mision Diplomatica
Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar del
domicilio de la empresa, en el que se haga constar,
previa acreditacion por la empresa, que figura inscrita
en el registro local profesional, comercial o analogo o,
en su defecto que actla con habitualidad en el trafico
local en el dmbito de las actividades a las que se
extiende el objeto del contrato.

Informe de reciprocidad, al que se refiere el articulo 68
de la LCSP, salvo que se trate de contratos sujetos a
regulacion armonizada, en cuyo caso se sustituira por
un informe de la Misidn Diplomatica Permanente o de
la Secretaria General de Comercio Exterior del
Ministerio de Economia sobre la condicidon de Estado
signatario del Acuerdo sobre Contratacién Publica de la
Organizacion Mundial de Comercio.

El érgano de contratacidon o la mesa de contratacion
podran, en cualquier momento, solicitar la justificacion
documental del cumplimiento de las condiciones sobre
las que las licitadoras hubieran declarado
responsablemente su cumplimiento.

La licitadora deberd presentar la documentacion
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ezin du izan 10 egun baliodunetik gorakoa,
errekerimendua jaso eta biharamunetik kontatzen
hasita. Errekerimendua ez bada behar bezala aurkezten
epe horretan, ulertuko da lizitatzaileak baztertu egin
duela bere eskaintza eta, horrenbestez, prozeduratik
kanpo geratuko da.

20.- Bl zenbakidun gutun-azal edo artxibo elektronikoa:
“BALIO-JUDIZIO BITARTEZ BALORATU BEHARREKO
DOKUMENTAZIOA”

1.- Karatulako 17. atalean balio-judizio baten bitartez
baloratu beharreko esleipen irizpideak jaso baldin
badira, lizitatzaileak Bl zenbakidun gutun-azal edo
artxibo elektronikoa aurkeztu beharko du, “BALIO-
JuDIZIO BITARTEZ BALORATU BEHARREKO
DOKUMENTAZIOA” izenarekin. Gutun-azal horretan
jaso beharko da eskatutako dokumentazioa, hala
badagokio, bertan azaltzen den gidoia eta luzera
errespetatuz.

2.- Gutun-azal horretan ez da inolaz ere sartuko HIRU
zenbakiko gutun-azal edo artxibo elektronikoan sartu
beharreko dokumenturik.

21.- HIRU zenbakidun gutun-azal edo artxibo elektronikoa:

“FORMULEN APLIKAZIOAREN BITARTEZ EBALUA
DAITEKEEN ESKAINTZA EKONOMIKOA ETA
DOKUMENTAZIOA”

1.- “FORMULEN  APLIKAZIOAREN BITARTEZ EBALUA

DAITEKEEN ESKAINTZA EKONOMIKOA ETA
DOKUMENTAZIOA” izeneko gutun-azal edo artxibo
elektronikoan, eskaintza ekonomikoa eta formulen
aplikazioaren bitartez ebaluatu beharreko bestelako
dokumentuak jaso beharko dira.

2.- Proposamenak IX. eranskinean jasotako eredura
egokitu beharko dira, eta ez da onartuko
Administrazioak eskaintza kontuan hartze aldera
funtsezkotzat hartzen duena argi eta garbi ezagutzea
eragozten duten ez-egite, akats edo ezabaketarik duen
proposamenik.

3.- Lizitatzaileen eskaintza ekonomikoetan, partida
independente gisa, dagokion balio erantsiaren gaineko
zergaren zenbatekoa adierazi beharko da.

4.- Eskaintza ekonomikoa eta gutun-azal edo artxibo
elektroniko  horietan  jasotzen den  bestelako
dokumentazioa karatulako 17. atalean adierazten diren
irizpideen arabera ebaluatuko dira.

5.- Eskaintzaren batek lizitazio oinarriaren aurrekontua
gainditzen badu, ezarritako eredua nabarmen aldatzen
badu, eskaintzaren zenbatekoan akats nabaria badu
edo enpresa lizitatzaileak berak aitortzen badu akatsak
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requerida en un plazo suficiente que no podra ser
superior a 10 dias habiles, a contar desde el dia
siguiente al de la recepcién del requerimiento. De no
cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el
plazo sefalado, se entenderd que la licitadora ha
retirado su oferta y serd excluida del procedimiento.

20.- Sobre o archivo electronico n2 DOS:
“DOCUMENTACION A VALORAR CONFORME A UN JUICIO
DE VALOR”

1.- Si en el apartado 17 de la cardtula se han incluido
criterios de adjudicacion apreciables mediante juicio de
valor que deban ser objeto de evaluacion previa, la
licitadora debera aportar un sobre o archivo electrénico
n2 DOS con el titulo “DOCUMENTACION A VALORAR
CONFORME A UN JUICIO DE VALOR”, en el que incluya
la documentacidn alli exigida y, en su caso, de acuerdo
al guidn que se establezca y a la extensidn sefialada.

2.- En ningun caso deberan incluirse en este sobre o
archivo electrénico documentos propios del sobre o
archivo electrénico n2 TRES.

21.- Sobre o archivo electronico n2 TRES: “OFERTA
ECONOMICA Y DOCUMENTACION EVALUABLE MEDIANTE
LA APLICACION DE FORMULAS”

1.- En este sobre o archivo electrénico titulado “OFERTA
ECONOMICA Y DOCUMENTACION EVALUABLE
MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS”, se deberan
incluir la oferta econémica y el resto de documentos a
evaluar mediante la aplicacién de férmulas.

2.- Las proposiciones deberan ajustarse al modelo que
figura en el Anexo IX. no aceptandose aquellas que
contengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente lo que la Administracion
estime fundamental para considerar la oferta.

3.- Las ofertas econdmicas de licitadoras deberan indicar,
como partida independiente, el importe del Impuesto
sobre Valor Aiadido, caso de que deba ser repercutido.

4.- Tanto la oferta econdmica como el resto de
documentacidon contenida en este sobre o archivo
electrénico seran evaluadas conforme a los criterios
expresados en el apartado 17 de la caratula.

5.- Si alguna proposicion excediese del presupuesto base de
licitacion, variara sustancialmente el modelo establecido,
o comportase error manifiesto en el importe de la
proposicion, o existiese reconocimiento por parte de la
empresa licitadora de que adolece de error o
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dituela eta ez dela bideragarria, kontratazio-mahaiak
baztertu egingo du ebazpen arrazoitu bat emanez.
Aldiz, ereduko hitz batzuk aldatzea edo kentzea —baldin
eta ez badute ereduaren zentzua aldatzen- ez da
nahiko arrazoi izango proposamena baztertzeko.
Lizitatzaile bakoitzak eskaintza bakarra aurkez dezake,
SPKLren 142. artikuluan aldaeren onargarritasunari
buruz jasotakoa eragotzi gabe. Halaber, ezingo du beste
enpresa batzuekiko aldi baterako elkartea eginez
inolako proposamenik aurkeztu, aurretik bakarka
aurkeztu badu edo aldi baterako elkarte bat baino
gehiagotan badago ere. Printzipio hori urratuz gero,
ezetsi egingo dira aldi berean aurkeztutako eskaintza
guztiak.

Proposamena enpresa-elkarte batek egina denean,
elkarteko enpresa guztiek izenpetu behar dute,
zuzenean edo beren ordezkarien bitartez.

Karatulako 12. atalak aldaerak aurkeztea baimentzen
duenean, erreferentzia gisa oinarria hartzen duen
eskaintza ekonomikoaz gain, artxibo honetan eskaintza
ekonomiko bat jaso ahal izango da aldaera bakoitzeko.
Aldaera bakoitzari dagokion eskaintza ekonomikoa, era
berean, baldintza-agiri honetako IX. eranskinean ageri
den ereduaren arabera formulatuko da, eta atal
horretan adierazten diren kontzeptuak eta baldintzak
jaso beharko ditu.

- Aldaerak onartzea

Aldaerak onartzen direnean, aurkeztutako proposamen
bakarraren barruan, kontratuaren xedearekin lotutako
behar adina irtenbide jaso ahal izango ditu lizitatzaileak,
baldintza tekniko berezien agirian zehazturiko baldintza,
modalitate eta ezaugarri teknikoak -karatulako 12.
atalean laburtzen direnak- kontuan izanda. Aldaerak
karatulako atal horretan ezartzen den moduan aurkeztu
beharko dira, eta ezingo dute gainditu kontratuaren
lizitazioko  oinarrizko  aurrekontua.  Aurkeztutako
proposamenean, oinarrizko  zerbitzuari  dagokion
irtenbidea jaso beharko du lizitatzaile bakoitzak.

Nolanahi ere, enpresa lizitatzaileek behin betiko
onartutako proiektuari buruzko proposamen esklusibo
bat egin beharko dute, hitzez hitz, prestazioa gauzatzeko
epe batekin eta, bi kasuetan, plegu honen hasieran
agertzen den karatulan jasotako prezio berdinarekin edo
txikiagoarekin, eta bat etorri beharko dute aurkezten den
lan-programan jasotakoekin.

- Proposamenak aurkeztearen ondorioak
1.- Proposamenak

aurkeztean, ulertzen da enpresa
lizitatzaileak goitik behera onartzen dituela baldintza-
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inconsistencia que la hagan inviable, sera desechada por la
mesa de contratacion, en resolucion motivada. Por el
contrario, el cambio u omisién de algunas palabras del
modelo, con tal que lo uno o la otra no altere su sentido,
no serd causa bastante para el rechazo de la proposicion.
licitadora no podra presentar mds de una
proposicion, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo
142 de la LCSP sobre admisibilidad de variantes.
Tampoco podra suscribir ninguna proposicion en unién
temporal con otras empresas si lo ha hecho
individualmente o figura en mds de una unidn
temporal. La contravencion de este principio dara lugar
a la desestimacion de todas las ofertas presentadas
simultdneamente.

7.- Cuando la propuesta se formule por una agrupacion de

empresas, todas las que la componen habran de firmar
la propuesta directamente o mediante representante.

8.- Cuando el apartado 12 de la caradtula autorice la

presentacion de variantes, ademas de la oferta
econdmica referida a la base, este archivo podra incluir
una oferta econdmica por cada variante. La oferta
econdémica correspondiente a cada variante se
formulara, igualmente, conforme al modelo que figura
en el Anexo IX_de este pliego, e incluira los conceptos y
condiciones sefialados en ese apartado.

22.- Admisibilidad de variantes
1.- En el supuesto de admisidon de variantes, la Unica

proposicion que presente cada licitadora podra
comprender cuantas soluciones distintas considere
oportuno ofrecer en relacidon con el objeto del contrato,
con los requisitos, modalidades y caracteristicas técnicas
fijadas en el pliego de prescripciones técnicas particulares,
sintetizadas en el apartado 12 de la caratula. Las variantes
se presentaran en la forma establecida en este mismo
apartado de la caratula y no podran superar el
presupuesto base de licitacion del contrato.

2.- Sera obligatoria en todo caso para las empresas

licitadoras la formulaciéon de una propuesta referida
exclusiva y literalmente al Proyecto aprobado
definitivamente, y con un plazo de ejecucién de la
prestacidon y un precio, igual o menor en ambos casos, a
los recogidos en la caratula que figura al comienzo de
este pliego y deberan coincidir exactamente con los
reflejados en el Programa de trabajo que presente.

23.- Efectos de la presentacion de proposiciones
1.- La presentacidén de proposiciones presupone por parte

de la empresa licitadora la aceptacion incondicional de
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agiri honetako eta ezaugarri teknikoen baldintza-agiriko
klausulak, inolako salbuespen edo erreserbarik gabe,
eta, halaber, eta kontratazio-mahaia eta kontratazio-
organoa baimentzen dituela Sektore Publikoko
Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistro
Ofizialean edo Europar Batasuneko estatu kide bateko
operadore ekonomikoen zerrenda ofizialetan jasotako
datuak kontsultatu ditzaten. Baldintza-agiriak betetzen
ez badira, eskaintza baztertu egin beharko da,
ezinbestean.

2.- Lizitatzaileek ezingo dute beren proposamena kendu 15

egun naturaleko epean, proposamenak irekitzen diren
egunetik kontatzen hasita, baldin eta esleipenduna
aukeratzeko irizpide bakarra prezioa bada, edo bi
hilabeteko epean, kontratua esleitzeko beste irizpide
batzuk kontuan hartu badira, SPKLren 158.4 artikuluan
aurreikusitakoarekin bat. Epe hori 15 egun baliodunez
luzatuko da, ezohiko moduan baxuegi iritzitako
eskaintzei buruz SPKLren 149. artikuluan aipatzen diren
izapideak bete behar direnean.

3.- Proposamen bat modu desegokian baztertzen bada

doloz, erruz edo zabarkeriaz, lizitatzaileak ezingo du
Administrazio Publikoekin kontratatu, SPKLren 71.2
artikuluan xedatuarekin bat.

24.- Kontratazio-mahaia
1.- Kontratazio-mahaia izango da eskaintzak baloratzeko

organo tekniko eskumenduna, eta SPKLren 326.
artikuluan aurreikusitakoaren arabera eta kontratazio-
mahaiaren osaketa eta eginkizunak garatzen dituen
maiatzaren 8ko 817/2009 Errege Dekretuaren 21. eta
22. artikuluetan jasotakoaren arabera jardungo du.

2.- Mahaiaren osaketa karatulako 32. atalean jasota dago,

eta kontratatzailearen profilaren bitartez argitaratuko
da, lizitazioaren iragarkiarekin batera edo, bestela,
kontratatzailearen profileko iragarki espezifiko baten
bidez, beti ere, kontratazio-mahaia eratu baino lehen.

3.- Kontratazio-mahaiko kide baten lekua hutsik geratu,

kideren gaixotu edo bertaratu ezean, ordezkapenak
egiteko araubide hau bete beharko:

- Mahaiburutza: titularra  mahaikide iraunkorrek
ordezkatuko dute, baldintza-agiri honetako karatulan
edo, bestela, kontratatzailearen profilean adierazten
den ordenari jarraiki.

- Mahaikideak: mahaikideak, oro har, titularrak atxikita
dauden zerbitzu edo kudeaketa-unitateei atxikitako
funtzionarioek ordezkatuko dituzte edo, bestela,
mahaikideak berak mendeko diren zuzendaritzako
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las clausulas de este pliego y del pliego de prescripciones
técnicas sin salvedad o reserva alguna asi como la
autorizacién a la mesa y al érgano de contratacién para
consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o
en las listas oficiales de operadores econémicos de un
Estado miembro de la Unién Europea.

El no sometimiento a los pliegos
necesariamente el rechazo de la oferta.
Las licitadoras no podran retirar su proposicién durante
el plazo de 15 dias naturales, a contar desde la apertura
de las proposiciones, cuando el uUnico criterio para
seleccionar a la adjudicataria haya sido el precio, o
durante el plazo de dos meses cuando para la
adjudicacién del contrato se hayan tenido en cuenta
otros criterios, conforme a lo previsto en el articulo
158.4 de la LCSP. Dicho plazo quedara ampliado en 15
dias habiles cuando sea necesario seguir los tramites a
que se refiere el articulo 149 LCSP, relativo a las ofertas
anormalmente bajas.
La retirada indebida de una proposicién sera causa que
impedira a la licitadora contratar con las
Administraciones Publicas de acuerdo con lo dispuesto
en el articulo 71.2 de la LCSP, conllevando a su vez la
incautacién de la garantia provisional conforme al
articulo 106.1 de la LCSP, si ésta hubiera sido exigida.

implica

24.- Mesa de contratacion

1.-

La mesa de contratacion serd el oérgano técnico
competente para efectuar la valoracion de las ofertas y
actuara conforme a lo previsto en el articulo 326 de la

LCSP, y de acuerdo con los articulos 21 y 22 del Real

Decreto 817/2009, 8 de mayo, que vienen a desarrollar

su composicidn y funciones.

Su composicidn estara prevista en el apartado 32 de la

caratula y se publicard, a través del perfil de contratante,

con el anuncio de licitacidn o, en caso contrario, siempre
con caracter previo a su constitucién a través de un
anuncio especifico en el citado perfil.

En caso de vacante, enfermedad o ausencia por

cualquier causa justificada, se establece el siguiente

régimen de suplencias para los miembros de la mesa de
contratacion:

- Presidencia: su titular sera suplido por los vocales
permanentes en el mismo orden en que aparecen
sefalados en el cuadro de caracteristicas del presente
pliego o, en su caso, en el perfil de contratante.

- Vocales: los vocales, con caracter general, seran
suplidos por el personal funcionario adscrito a los
distintos servicios o unidades de gestion donde se
hallen adscritas las personas titulares o, en su defecto,
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beste zerbitzu batzuei atxikitakoek, eta mahaiburu
kargua duenak izendatuko ditu. Azaldutako moduan
ordezkatzerik ez badago, saileko kudeaketa-zerbitzuei
atxikitako funtzionarioek ordeztuko dituzte bokalak,
mahaiburuak izendatuta.

Kontu-hartzailetza eta auditoretza-zerbitzuari

atxikitako kidearen kasuan, zerbitzu horretako
funtzionario batek ordezkatuko du.
- Idazkaritza: kontratua kudeatzen duen sailari

atxikitako funtzionario batek ordezkatuko du, eta
mahaiburu gisa diharduenak izendatuko du.

25.- Eskaintzak irekitzea eta aztertzea

25.1.- BAT zenbakiko gutun-azal edo artxibo elektronikoak

irekitzea eta dokumentazio administratiboa kalifikatzea

1.- Proposamenak aurkezteko epea amaiturik, kontratazio-
mahaiak ireki eta kalifikatu egingo du lizitatzaileek BAT
zenbakiko gutun-azal edo artxibo elektronikoan garaiz
eta behar moduan aurkeztutako dokumentazio
administratiboa. Mahaiak ikusten baditu zuzendu
daitezkeen akatsak edo omisioak aurkeztutako
dokumentazioan, interesdunei jakinaraziko die, eta
gehienez ere egutegiko 3 eguneko epea emango die
zuzentzeko. Era berean, mahaiak lizitatzaileei eskatu
ahal izango die aurkeztutako dokumentazioaren
dokumentazio osagarria edo argigarria aurkezteko, eta 5
egun naturaleko epea emango die aurkezteko.

2.- Azkenik, kontratazio-mahaiak lizitazioan zein lizitatzaile
onartuko diren, zein baztertu diren eta zergatik baztertu
diren zehaztu beharko du.

25.2.- Bl zenbakidun gutun-azal edo artxibo elektronikoak
irekitzea eta aztertzea (soilik Bl zenbakidun gutun-azal
edo artxibo elektronikoa dagoenean)

1.- Horien aurkezpena nahitaezkoa denean, “BALIO-
JuDIZIO BITARTEZ BALORATU BEHARREKO
DOKUMENTAZIOA” izenarekin identifikatutako BI
zenbakidun gutun-azal edo artxibo elektronikoak
irekiko dira, horien edukia karatulako 17. atalean
adierazitako irizpideen arabera ebaluatu ahal izateko.

2.- Egintza horri ekiteko, mahaiak berariazko erabaki bat
eman behar du proposamenen kalifikazioari buruz,
lizitazioan onartuak eta lizitaziotik kanpo utziak
izandako proposamena zehaztuz eta horretarako
arrazoiak emanez.
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a otros servicios de la direccién de la cual dependan, y
seran designadas por la persona que ostente la
presidencia de la mesa. De no resultar posible la
suplencia en la forma descrita, los vocales seran
suplidos por funcionarios adscritos a los distintos
Servicios de Gestidn del departamento designados por
el titular de la Presidencia de la Mesa.

En el caso del vocal adscrito al servicio de
Intervencion y Auditoria, serd sustituido por un
funcionario o funcionaria de dicho servicio.

- Secretaria: La suplencia serd ejercida por un
funcionario adscrito al departamento gestor del
contrato y designado por el titular de la Presidencia
de la Mesa.

25.- Apertura y examen de las proposiciones

25.1.- Apertura de los sobres o archivos electrénicos n®

UNO y calificacion de la documentacion administrativa

1.- Concluido el plazo de presentacidon de proposiciones, la
mesa de contratacion procederd a la apertura y
calificacion de la documentacién administrativa
presentada por las licitadoras, en tiempo y forma, en el
denominado sobre o archivo electrénico n2 UNO. Si la
mesa observase defectos u omisiones subsanables en la
documentacion presentada, lo comunicara a las partes
interesadas, concediéndoles un plazo no superior a 3 dias
naturales para su correcciéon o subsanacién. De igual
forma, la mesa podra recabar de las licitadoras la
presentacion de documentacion complementaria o
aclaratoria de la ya aportada, concediendo un plazo de 5
dias naturales para su presentacion.

2.- Finalmente, la mesa de contratacién procedera a
determinar las licitadoras que son admitidas a la
licitacion, las rechazadas y las causas de su rechazo.

25.2.- Apertura y examen de los sobres o archivos
electrénicos n® DOS (sélo cuando exista sobre o archivo
electrénico n2 DOS)

1.- En el caso de que su presentacién fuese obligatoria, se
procedera a la apertura de los sobres o archivos
electrdnicos ne DOS, identificados como
“DOCUMENTACION A VALORAR CONFORME A UN
JUICIO DE VALOR”, al objeto de evaluar su contenido
con arreglo a los criterios expresados en el apartado 17
de la cardtula.

2.- Dicho acto se iniciara con un pronunciamiento expreso
sobre la calificacion de las proposiciones efectuada por
la mesa que identifique las admitidas a licitacidn, las
rechazadas y las causas de su rechazo.
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3.- Karatulako 17. atalean adierazten diren ezaugarri
formalak betetzen ez dituzten eskaintzak aurkezten
dituzten enpresei eskaintza formalki zuzentzea
eskatuko zaie, eduki materiala aldatu gabe.
Errekerimendu horri erantzun ezean, prozeduratik
kanpo geratuko dira.

4.- Llizitazio prozeduratik kanpo geratuko dira eskatzen
diren baldintza teknikoak betetzen ez dituzten
lizitatzaileak eta Bl zenbakiko gutun-azal edo artxibo
elektronikoetan  formulen aplikazioaren bitartez
ebaluatu beharreko dokumentazioa (HIRU zenbakiko
gutun-azal edo artxibo elektronikoa) sartzen dutenak.

25.3.- HIRU zenbakiko gutun-azal edo artxibo

elektronikoak irekitzea eta aztertzea

1.- HIRU zenbakiko gutun-azal edo artxibo elektronikoak
ekitaldi publikoan irekiko dira eta, kontratatzailearen
profileko deialdian horrela azaltzen bada, zuzenean
jarraitu ahal izango da ekitaldia, kasuan kasuko deialdian
adierazten den estekaren bitartez.

2.- HIRU zenbakiko gutun-azal edo artxibo elektronikoak
jendaurrean irekitzeko ekitaldiaren hasieran -BI
zenbakiko gutun-azal edo artxibo elektronikorik ez
dagoenean—, mahaiak berariazko pronuntziamendua
egingo du proposamenen kalifikazioari buruz, lizitaziora
onartuak eta lizitaziotik kanpo utziak identifikatuz eta
horretarako arrazoiak emanez.

3.- Balio-judizio bitartez ebaluatzeko irizpideak daudenean,
ebaluazio horren emaitza ekitaldi horretan adieraziko
da.

4.- Ondoren, kontratazio-mahaiak ireki egingo ditu
onartutako lizitatzaileek aurkeztutako HIRU zenbakiko
gutun-azal edo artxibo elektronikoak, “FORMULEN
APLIKAZIOAREN BITARTEZ EBALUATZEKO ESKAINTZA
EKONOMIKOA ETA DOKUMENTAZIOA” izenekoak, eta
eskaintza ekonomikoak irakurriko ditu.

5.- Gutun-azal edo artxibo elektroniko horietan jasotzen
den dokumentazioa karatulako 17. atalean adierazten
diren irizpideen arabera ebaluatuko da.

6.- Kasu guztietan, irizpide horien ebaluazioa Bl zenbakiko
gutun-azal edo artxibo elektronikoetan jasotako
dokumentazioaren balorazioaren ondoren egin beharko
da.

25.4.- Kontratazio-mahaiaren aktak

Aurreko atalen arabera egindako jarduera guztiak jaso egin
beharko dira dagozkion aktetan. Akta horietan,
prozeduraren emaitzak eta izandako gorabeherak jaso
beharko dira.

Pliego de Clausulas
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3.- Las empresas que presenten ofertas que no cumplan
las caracteristicas formales indicadas en el apartado 17
de la cardtula, serdn requeridas para que corrijan
formalmente su oferta, sin alterar el contenido material
de la misma. De no atender a este requerimiento seran
excluidas del procedimiento.

4.- Se excluird del procedimiento de licitacion a aquellas
licitadoras que no cumplan las condiciones técnicas
exigidas y las que incorporen en los sobres o archivos
electrénicos n2 DOS documentacién que deba ser
objeto de evaluacion mediante la aplicacién de
férmulas (Sobre o archivo electrénico n2 TRES).

25.3.- Apertura y examen de los sobres o archivos

electronicos n® TRES

1.- La apertura de los sobres o archivos electrénicos n?
TRES se hard en acto publico y, en el caso de indicarse
en su convocatoria, podra seguirse en directo a través
del enlace que se indique en la citada convocatoria.

2.- La apertura publica de los sobres o archivos
electrdnicos n? TRES se iniciara, cuando no haya sobres
o archivos electrénicos n2 DOS, con un
pronunciamiento expreso sobre la calificacion de las
proposiciones efectuadas por la mesa que identifique
las admitidas a licitacidn, las rechazadas y las causas de
su rechazo.

3.- En el caso de que existan criterios objeto de evaluacion
mediante juicios de valor, se dara a conocer en este
acto el resultado de la misma.

4.- Seguidamente, la mesa de contratacién procedera a la
apertura de los sobres o archivos electrénicos n2 TRES
de las licitadoras admitidas, denominados “OFERTA
ECONOMICA Y DOCUMENTACION EVALUABLE
MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS”, dando
lectura a las ofertas econémicas.

5.- La documentacién contenida en estos sobres o archivos
electronicos serd evaluada conforme a los criterios
expresados en el apartado 17 de la caratula.

6.- En todo caso, la evaluacién de estos criterios sera
siempre posterior a la valoraciéon de la documentacién
contenida en los sobres o archivos electrénicos n2 DOS.

25.4.- Actas de la mesa de contratacion.

De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se
dejara constancia en las actas correspondientes, en las que
se reflejara el resultado del procedimiento y sus incidencias.
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26.- Kontratazio-mahaiaren egintzen emaitza argitaratzea

eta eragindako lizitatzaileei jakinaraztea

1.- Eskaintzen kalifikazioa, onarpena edo bazterketa
kontratatzailearen profilean argitaratuko da.
Argitaratze horretatik kanpo geratuko da indarrean
dagoen legediarekin bat argitaratu ezin den
informazioa. Dena den, kasuan-kasuan bidezko diren
komunikazio edo jakinarazpenak zuzenduko zaizkie
eragindako lizitatzaileei.

2.- Lizitatzaile bat baztertzeko egintza egintza publiko
horretan bertan jakinarazi ahal izango zaio, baldin eta
egintza horretan enpresa horretako ordezkari bat
badago, edo, bestela, urriaren leko 39/2015 Legeak,
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura
Erkidearenak, 40. artikuluan eta hurrengoetan
ezarritako prozeduren bidez.

3.- Bitarteko elektroniko bidezko jakinarazpena baztertua
izan dela ulertuko da, jakinarazpena egin eta 10 egun
natural igaro ondoren jakinarazpen horren edukira inor
ere satu ez bada, eta jakinarazteko betebeharra
dagokion epean betetzat joko da, jakinarazpen hori
Andoaingo Udaleko egoitza elektronikoan eskuragarri
jartzen denean.

27.- Esleipen irizpideak

1.- Kontratua esleitzeko irizpideak eta horien haztapena
-oinarrizko eskaintzari eta aldaera edo hobekuntzei
aplikatuko zaizkienak- lizitazio iragarkian eta karatulako
17. atalean ezarritakoak izango dira.

Irizpide  horien  bidez, hautaketa-prozeduran
jarraitzeko lizitatzaileari eska dakiokeen gutxieneko
kalifikazio-atalasea zehaztu ahal izango da. Atalase
horrek ezingo du izan irizpide kualitatibo guztiek batera
jasotako kalifikazioaren %50 baino txikiagoa.

2.- Agiri honetan zehazturiko gehienezko luzera gainditzen
duten proposamenak (azalak eta aurkibideak kontuan
hartu gabe) -formula aritmetikoak aplikatuz baloratzen
ez diren esleipen-irizpideekin lotutakoak- ez dira inola
ere prozeduratik kanpo utziko. Adierazitako gehieneko
luzera gainditzen bada, adierazitako gehieneko orri
kopururaino baloratuko da edukia.

3.- Enpresa lizitatzaileren batek formula aritmetikoak
aplikatuta baloratzen ez diren esleipen-irizpideei
buruzko agiriak aurkezten ez baditu, enpresa horren
proposamena ez da baloratuko dagokion irizpideari
dagokionez. Arrazoi horrekin lotutako proposamenak
ez dira inola ere esleipen-prozeduratik baztertuko.

4.- Era berean, ez dira baloratuko —kasuan kasuko
irizpideari dagokionez- baldintza-agiri honen karatulan
esleipen-irizpide horiekin lotutako paperaren tamainari,
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26.- Publicidad del resultado de los actos de la mesa de

contratacion y notificacion a las licitadoras afectadas

1.- La calificacién, admisidn o exclusién de las ofertas se
publicardan en el perfil de contratante. Se excluird
aquella informacién que no sea susceptible de
publicacién de conformidad con la legislacién vigente.
Todo ello, sin perjuicio de la necesaria comunicacion o
notificacion, segln proceda, a las licitadoras afectadas.

2.- El acto de exclusion de una licitadora podra ser
notificado a esta en el mismo acto publico, si fuera
posible por encontrarse quien representa a la empresa
presente en dicho acto o, en su defecto, con arreglo a
los restantes procedimientos establecidos en el articulo
40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento  Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas.

3.- La notificacion por medios electrénicos se entendera
rechazada cuando hayan transcurrido 10 dias naturales
desde la puesta a disposicidn de la notificacidn sin que
se acceda a su contenido; y se entenderd cumplida la
obligacién de notificacion en plazo con la puesta a
disposicion de la notificacion en la sede electronica del
Ayuntamiento de Andoain.

27.- Criterios de adjudicacion

1.- Los criterios a tener en cuenta asi como su ponderacién
para la adjudicacion del contrato, aplicables tanto a la
oferta base como a las variantes en su caso, seran los
establecidos en el anuncio de licitacion y en el apartado
17 de la caratula.

Dichos criterios podran concretar el umbral minimo
de puntuacion que puede ser exigido a la licitadora para
continuar en el proceso selectivo. Este umbral no podra
ser inferior al 50 % de la puntuacion en el conjunto de
los criterios cualitativos para continuar en el proceso
selectivo.

2.- Aquellas proposiciones cuya documentacion exceda la
extensién maxima (sin considerar portadas e indices)
establecida en este pliego para cada apartado
relacionado con los criterios de adjudicacién que no se
valoren por aplicacion de férmulas aritméticas, no seran,
en ningun caso, excluidas del procedimiento. Caso de
exceder la extension maxima sefialada se valorard su
contenido hasta el nimero maximo de hojas permitido.

3.- Si alguna empresa licitadora no aportara la
documentacion relativa a los criterios de adjudicacidn
que no se valorasen por aplicacion de férmulas
aritméticas la proposicién de dicha empresa no sera
valorada respecto del criterio de que se trate. En
ningln caso seran excluidas del procedimiento de
adjudicacidn las proposiciones por este motivo.

4.- Asimismo, todas las proposiciones presentadas sin
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marjinei, letra-motari eta testu idatzien lerroarteari
(grafikoak, argazkiak, diagramak...) buruz ezarritako
parametroetako edozein kontuan hartu gabe
aurkeztutako proposamen guztiak, baina ez-betetze
horrek ez du inola ere ekarriko esleipen-prozeduratik
kanpo uztea.

28.- Eskaintzak baloratzea

1.- Bere eginkizunak bete ahal izateko, kontratazio-
mahaiak beharrezko iritzitako txosten guztiak eskatu
ahal izango ditu, SPKLren 146.2.b) artikuluan
aurreikusiarekin bat.

2.- Eskatzen diren baldintza teknikoak betetzen ez dituzten
proposamenak baztertuak izango dira.

3.- Karatulako 17. ataleko irizpideak -balio-judizio bidez
baloratzen direnak- haztapen osoaren % 50 baino
gehiago direnean, prestakuntza egokia duen aditu
batzorde batek edo organismo tekniko espezializatu
batek egin beharko du Bl zenbakiko gutun-azal edo
artxibo  elektronikoaren aurretiazko  ebaluazioa.
Batzorde edo organismo hori berariaz adieraziko da
karatulako atal horretan, eta kontratatzailearen
profilean argitaratu beharko da. Karatulako horretan
jaso beharko dira, halaber, aditu batzordeak edo
organismo tekniko espezializatuak baloratu beharreko
irizpide zehatzak, balorazioa egiteko epea eta balorazio
horrek izan beharko dituen gehienezko eta gutxienezko
mugak.

29.- Eskaintzak argitzea

Kontratazio-organoak edo kontratazio-mahaiak
aurkeztutako eskaintzari buruzko argibideak eskatu ahal
izango dizkiote lizitatzaileari, edo, bestela, eskaintzaren
idazketan egindako akats material nabarmenak zuzendu
behar badira, betiere tratu-berdintasunaren printzipioa
errespetatzen bada eta eskaintzaren baldintzak inola ere
aldatu ezin badira. Egindako guztia espedientean jaso
beharko da, agiri bidez.

30.- Balio baxuegiak dituzten eskaintzak

1.- Proposamen bati baxuegi irizten zaiola-eta betetzerik
izango ez dela ulertzeko parametro objektiboak finkatu
ahal izango ditu kontratazio-organoak karatulako 17.
atalean.

2.- Ezohiko proposamena izan daitekeen proposamen bat
identifikatzen denean, kontratazio-mahaiak edo,
bestela, kontratazio-organoak lizitatzaileari edo
lizitatzaileei eskatu beharko die eskaintza ez-ohikotzat

Pliego de Clausulas
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atender cualquiera de los parametros establecidos en la
caratula de este pliego en cuanto al tamafo del papel,
margenes, tipo de letra e interlineado de los textos
escritos (independientemente de graficos, fotografias,
diagramas...) relacionados con dichos criterios de
adjudicacién no seran valoradas respecto del criterio de
que se trate sin que, en ningun caso, dicha inobservancia
suponga su exclusion del procedimiento de adjudicacion.

28.- Valoracion de las ofertas

1.- Para el ejercicio de sus funciones, la mesa podra
solicitar cuantos informes técnicos considere precisos,
de conformidad con lo previsto en el articulo 146.2.b)
LCSP.

2.- Las propuestas que no cumplan las prescripciones
técnicas exigidas seran excluidas.

3.- Cuando los criterios cuya valoracion dependa de un juicio
de valor del apartado 17 de la cardtula superen el 50%
del total de la ponderacion, la evaluacidn previa del sobre
o fichero electrénico n2 DOS se realizard por un comité
formado por personas expertas con cualificacion
apropiada o por un organismo técnico especializado,
expresamente indicado en dicho apartado de la caratulay
publicado en el perfil de contratante. En este apartado de
la caratula se hardn constar los criterios concretos que
deben someterse a valoracidn por el comité de personas
expertas o por el organismo técnico especializado, el
plazo en que éstos deberan efectuar la valoracion y los
limites maximo y minimo en que ésta debera ser
cuantificada.

29.- Aclaracidn de ofertas

El drgano de contratacién o la mesa de contratacion podran
solicitar a la licitadora aclaracion sobre la oferta presentada
o si hubiere de corregir manifiestos errores materiales en la
redaccion de la misma, siempre que se respete el principio
de igualdad de trato y sin que puedan, en ningun caso,
modificarse los términos de la oferta. De todo lo actuado
deberd dejarse constancia documental en el expediente .

30.- Ofertas con valores anormalmente bajos

1.- El 6rgano de contratacidon podra establecer, en el
apartado 17 de la caratula, los parametros objetivos, en
virtud de los cuales se entendera que la proposiciéon no
puede ser cumplida por ser considerada anormalmente
baja.

2.- Cuando se identifique una proposicién que pueda estar
incursa en presuncion de anormalidad, la mesa de
contratacion o en su defecto el 6rgano de contratacidn,
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definitzea eragin duten proposameneko parametroak
arrazoi eta zehatz justifikatzeko eta xehakatzeko.
SPKLren 149. artikuluko 4tik 6ra bitarteko ataletan
aurreikusitako prozedura tramitatuko du, eta, emaitza
ikusirik, proposamena onartzea edo atzera botatzea
proposatuko dio kontratazio-organoari.

31.- Prozedurako ondorengotza

1.- Prozedura bat izapidetzen den bitartean eta kontratua
formalizatu aurretik, enpresako ondare bat edo
jardueraren adar bat fusionatu, banatu edo
eskualdatzeko eragiketaren bat gertatuko balitz, enpresa
lizitatzailearen edo hautagaiaren posizioa hartuko du
prozeduran, haren ordez, sozietate bereganatzaileak,
fusioaren ondorioz sortuak, banaketaren onuradunak
edo enpresaren ondarea edo dagokion jarduera-adarra
baitaratzen duenak, betiere, gaitasunarekin eta
kontratatzeko debekurik ez izatearekin lotutako
baldintzak betetzen baditu eta egiaztatzen baditu bere
kaudimena eta esleipen-prozeduran parte hartu ahal
izateko baldintza administratibo berezien pleguan
eskatzen diren baldintzetan sailkatuta dagoela.

2.- Aurreko ataleko eragiketak enpresarien batasunak
egiaztatzen baditu SPKLko 69. artikuluaren esanak
jarraituko dira.

32.- Kontratua ez esleitzeko edo ez egiteko erabakia eta

esleipen prozeduran Administrazioak atzera egitea

1.- Kontratua ez esleitzeko edo egiteko eta SPKLren 152.
artikuluko baldintzetan esleipen prozeduran atzera
egiteko erabakia bakar-bakarrik formalizazioaren
aurretik hartu ahal izango du kontratazio organoak.
Erabakia lizitatzaileei jakinarazi beharko die, eta baita
Europako Batzordeari ere kontratua Europar
Batasuneko Egunkari Ofizialean iragarri baldin bada.

2.- Kasu bietan, hautagai egokiei edo lizitatzaileei ordaina
eman beharko zaie, baldintza-agiri honetako karatulako
25. atalak kasuan-kasuan zehazten duen kopurukoa.

33.- Esleipena

33.1.- Eskaintzen sailkapena eta esleitzeko proposamena

1.- Behin eskaintzak baloratu ondoren, aktarekin batera
dagokion  balorazioa eta  kontratua  esleitzeko
proposamena bidaliko dizkio kontratazio mahaiak
kontratazio organoari. Proposamenean, karatulako 17.
atalean jasotako irizpideen aplikazioz bakoitzari
emandako puntuazioaren arabera beheranzko
hurrenkeraz antolatuta agertuko dira eskaintzak, kalitate-
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debera requerir a la licitadora o licitadoras para que
justifiquen y desglosen, razonada y detalladamente, los
parametros de su proposicion que han definido Ila
anormalidad de la oferta, tramitando el procedimiento
previsto en los apartados 4 a 6 del articulo 149 de la
LCSP y, en vista de su resultado, proponiendo al 6rgano
de contratacion su aceptacion o rechazo.

31.- Sucesion en el procedimiento

1.- Si durante la tramitacién de un procedimiento y antes
de la formalizacién del contrato se produjese una
operaciéon de fusidn, escisién, transmision del
patrimonio empresarial o de una rama de la actividad,
le sucedera a la empresa licitadora o candidata en su
posicién en el procedimiento la sociedad absorbente, la
resultante de la fusidn, la beneficiaria de la escision o la
adquirente del patrimonio empresarial o de Ia
correspondiente rama de actividad, siempre que relna
las condiciones de capacidad y ausencia de prohibicion
de contratar y acredite su solvencia y clasificacién en las
condiciones exigidas en el pliego de clausulas
administrativas particulares para poder participar en el
procedimiento de adjudicacion.

2.- Cuando las operaciones referidas en el nimero anterior
se verifique en el seno de las uniones de empresarios se
estara a lo establecido en el articulo 69 de la LCSP.

32.- Decision de no adjudicar o celebrar el contrato y

desistimiento del procedimiento de adjudicacion por la

Administracion

1.-La decision de no adjudicar o celebrar el contrato y el
desistimiento del procedimiento de adjudicacion en los
términos del articulo 152 de la LCSP sélo podran acordarse
por el érgano de contratacién antes de la formalizacion,
notificdndolo a las licitadoras e informando también a la
Comisidn Europea cuando el contrato haya sido anunciado
en el Diario Oficial de la Unidn Europea.

2.-En ambos casos, se compensard a las candidatas aptas o
licitadoras en la cantidad que, en su caso, se indique en
el apartado 25 de la cardtula del presente pliego.

33.- Adjudicacion

33.1.- Clasificacion de las ofertas y propuesta de

adjudicacion

1.- Una vez valoradas las ofertas, la mesa de contratacion
remitird al drgano de contratacion, junto con el acta, la
correspondiente valoracion y la propuesta de
adjudicacién en la que figuraran ordenadas las ofertas
de forma decreciente, incluyendo la puntuacién
otorgada a cada una de ellas por aplicacion de los
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prezio erlazio onena duena identifikatuta. Kontuan
hartutako irizpide bakarra prezioa denean, eskaintzarik
onena preziorik txikiena jasotzen duena dela ulertuko da.

2.- Karatulako 17. atalean aurreikusi ez denean bi lizitatzaile
edo gehiagoren arteko guztirako  puntuazioko
berdinketak desegiteko irizpiderik, edo irizpide horiek
aurreikusi baina aplikatu ondoren berdinketak segituz
gero, SPKLren 147.2 artikuluan aurreikusten diren irizpide
sozialak dagokien hurrenkerari jarraikiz aplikatuta
desegingo da berdinketa.

33.2.- Kalitate-prezio erlaziorik onena duen eskaintza

ekonomikoa aurkeztu duen lizitatzaileak aurretiazko

baldintzak betetzeari buruzko justifikazio-dokumentazioa

aurkeztea

1.- Kontratazio-organoak mahaiaren proposamena
onartzen duenean, dagozkion zerbitzu teknikoek
eskaintza onena aurkeztu duen lizitatzaileari eskaera
egingo diote kontratua esleitzeko beharrezkotzat
jasotako dokumentazioa aurkez dezan. Horretarako 10
egun balioduneko epea izango du lizitatzaileak,
errekerimendua jaso eta biharamunetik kontatzen
hasita.
Dokumentazio hau aurkeztu beharko da:
Jarduteko gaitasuna eta jarduera eremua egiaztatzen
duten dokumentuak. Enpresa pertsona juridikoa bada,
Merkataritza Erregistroan behar bezala inskribatutako
eraketa- edo aldaketa-eskrituraren bidez egiaztatuko da
jarduteko gaitasuna, baldin eta aplikagarri zaion
merkataritza legeriaren arabera inskripzio betebehar hori
beharrezkoa bada. Betebehar hori betetzea beharrezkoa ez
bada, jarduteko gaitasuna eraketaren eskritura edo
agiriaren, estutuen edo fundazio aktaren bitartez
egiaztatuko da. Dokumentu horietan, jarduera arautzen
duten arauak jaso beharko dira, zeinak, beharrezkoa bada,
dagokion erregistro ofizialean inskribatu beharko baitira.

Pertsona juridikoei ez zaie kontraturik esleituko, baldin
eta estatutuen edo sorrerako araudiaren arabera berezko
dituzten helburuak, xedea edo jarduera-esparrua
kontratuaren prestazioekin bat ez badatoz. Hori guztia
aurkez-ten den dokumentazioan egiaztatu beharko da.
Enpresa pertsona bakarrekoa denean, nortasun agiria

edo haren ordez balio duen dokumenturen bat aurkeztu
behar da.

Ordezkaritza  egiaztatzen duten agiriak (hala
dagokionean). Beste baten izenean aurkezten diren edo
proposamenak izenpetzen dituzten pertsonek NANaren
kopia aurkeztuko dute, baita dagokion jardueraren
mailako ahalordea ere.

Ordezkari horrek NANik ez badu, arauen arabera hura
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criterios indicados en el apartado 17 de la caratula e
identificando la que presente mejor relacion calidad-
precio. Cuando el Unico criterio considerado sea el
precio, se entenderd que la mejor oferta es la que
incorpora el precio mas bajo.

2.- Cuando no se hayan previsto en el apartado 17 de la
caratula criterios de desempate o cuando, previstos y
aplicados, el empate persistiera entre la puntuacién
total de dos o mas licitadoras, este se resolvera
mediante la aplicacion por orden de los criterios sociales
previstos en el articulo 147.2 de la LCSP.

33.2.- Presentacion de la documentacion justificativa del

cumplimiento de los requisitos previos por la licitadora que

haya presentado la oferta con mejor relacion calidad-

precio

1.- Aceptada la propuesta de la mesa por el drgano de
contratacion, los servicios técnicos correspondientes
requerirdn a la licitadora que haya presentado la mejor
oferta para que, en el plazo de 10 dias habiles a contar
desde el siguiente a aquel en el que haya recibido el
requerimiento, presente la documentacion que se
relaciona como necesaria para adjudicar el contrato.

Esta documentacion sera la siguiente:

Documentos que acrediten la capacidad de obrar y su
ambito de actividad. Si la empresa es una persona
juridica, la capacidad de obrar se acreditard mediante la
presentacion de escritura de constitucién o modificacion,
debidamente inscrita en el Registro Mercantil cuando
este requisito sea exigible segun la legislacion mercantil
aplicable. Si dicho requisito no fuera exigible, la
acreditacion de la capacidad de obrar se realizara
mediante la escritura o documento de constitucion,
estatutos o acta fundacional, en el que consten las
normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su
caso, en el correspondiente Registro oficial.

Las personas juridicas sélo podran ser adjudicatarias
de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas
dentro de los fines, objeto u ambito de actividad que, a
tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean
propios, cuestion que deberd quedar acreditada en la
documentacion aportada.

Si la empresa fuera individual, mediante Ia
presentacion del documento nacional de identidad o
documento que haga sus veces.

Documentos que acrediten, en su caso, la
representacion. Las personas que comparezcan o firmen
proposiciones en nombre de otra, presentaran copia del
DNI, asi como poder bastante al efecto.

En caso de que la persona representante no posea
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ordezkatzen duen dokumentuaren fotokopia aurkeztu
beharko du, notarioak legitimatua edo dagokion erakunde
administratiboak konpultsatua.

Enpresa  pertsona juridikoa bada, ahalordeak
Merkataritza Erregistroan erregistratuta egon behar du.
Alabaina, egintza zehatz baterako ahalordea bada, ez da
beharrezkoa izango Merkataritza Erregistroan inskribatuta
egotea, betiere Merkataritza Erregistroaren
Erregelamenduaren 94.1.5. artikuluan xedatutakoaren
arabera.

Ordezkatze ahala egiaztatzeko  dokumentaziorik
aurkeztu beharrik ez da izango ordezkaritza hori
Andoaingo Udalean edo Gipuzkoako Foru Aldundian
inskribatuta dagoenean, lege-ordezkarien erroldan edo
izapide horretarako ahalorde nahikoa ematen duen
borondatezko ordezkaritzaren errolda korporatiboan.

Kaudimen ekonomiko-finantzarioa eta tekniko edo
profesionala. Kaudimen ekonomiko, finantzario eta
teknikoa edo profesionala egiaztatzea, SPKLren 87. eta 90.
artikuluetan aurreikusi eta lizitazio iragarkian eta
karatulako 13. atalean zehazten diren bitartekoak erabiliz.

Aldi baterako enpresa-elkarteen kasuan, kaudimena
zehazteko orduan, metatu egingo dira elkartekide
bakoitzaren ezaugarriak (HAKLEOren 24.1 artikulua).

Kontratuaren xede den prestazioa emateko enpresa edo
lanbide gaikuntza egiaztatzea. Kontratatzeko
gaitasunerako baldintzatzat legez eskatzen bada baldin
bada, kontratuak xede duen prestazioa emateko behar
den enpresa edo lanbide gaikuntza egiaztatzen duen
dokumentazioa aurkeztu beharko da.

Kaudimena kanpo bitartekoak erabiliz egiaztatzeko
(SPKLren 75. artikulua), frogatu egin beharko da egiaz
badirela kontratua betetzeko baliabide pertsonal eta
materialak, entitate horiek idatziz hartutako konpromisoa
aurkeztuz.

Lizitatzaileak bere kaudimena egiaztatzeko aurkeztu
dituen bitarteko berak erabiliz gauzatu behar du
kontratua. Bitarteko horiek beste batzuekin ordezkatu
ahal izango ditu, soilik, aurreikusi ezineko arrazoien
ondorioz, eta Administrazioak emandako baimenarekin.

Lizitatzaileak azpikontratatzea aurreikusten duen
kontratu-zatiari buruzko adierazpena. Karatulako 15.
atalak eskatzen duenean, lizitatzaileek adierazi egin
beharko dute kontratuaren zer zati azpikontratatzea
aurreikusi duten, azpikontratazioaren diru zenbatekoa
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DNI, deberd presentar fotocopia, legitimada
notarialmente o compulsada por el drgano
administrativo competente, del documento que lo
sustituya reglamentariamente.

Si la empresa fuere persona juridica, el poder deberd
figurar inscrito en el Registro Mercantil. No obstante, si
se trata de un poder para un acto concreto no sera
necesaria la inscripcion en el Registro Mercantil, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 94.1.5 del
Reglamento del Registro Mercantil.

No serda necesario presentar la documentacion
acreditativa del poder de representaciéon cuando dicha
representacion esté inscrita en el Ayuntamiento de
Andoain o en la Diputacion Foral de Gipuzkoa, bien en su
censo de representantes legales, o bien en su censo
corporativo de representacién voluntaria con poder
suficiente para este tramite.

Solvencia econémica- financiera y técnica o profesional.
Acreditacién de su solvencia econdmica, financiera y
técnica o profesional por alguno de los medios previstos
en los articulos 87 y 90 de la LCSP y que se especifiquen
en el anuncio de licitacion y en el apartado 13 de la
caratula.

En las Uniones Temporales de Empresarios, a efectos
de determinacion de su solvencia, se acumularan las
caracteristicas de cada una de las integrantes de la
misma (art 24.1 del RGLCAP).

La acreditacion de la habilitacion empresarial o profesional
para la realizacion de la prestacion objeto del contrato. Si
resulta legalmente exigible como condicién de aptitud para
contratar, debera aportarse la documentacion que acredite
la correspondiente habilitacion empresarial o profesional
para la realizacion de la prestacion que constituye el objeto
del presente contrato.

La acreditacion de la solvencia mediante medios
externos (art.75 LCSP), exigirda demostrar que para la
ejecuciéon del contrato dispone efectivamente de esos
medios humanos y materiales mediante la presentacion
del compromiso por escrito de dichas entidades.

La licitadora ejecutara el contrato con los mismos
medios que ha aportado para acreditar su solvencia. Solo
podrd sustituirlos, por causas imprevisibles, por otros
medios que acrediten solvencia equivalente y con la
correspondiente autorizacién de la Administracion.

Declaracion relativa a la parte del contrato que la
licitadora tenga previsto subcontratar. Cuando asi se exija
en el apartado 15 de la caratula, las licitadoras deberan
indicar la parte del contrato que tengan previsto
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ehuneko gisa adierazita, lan hori egingo duten
azpikontratisten izena edo enpresa profila (kaudimen
profesional edo teknikoko baldintzen arabera) zehaztuta
(SPKLren 215. artikulua).

Ingurumen kudeaketako arauak eta kalitate bermearen
ingurukoak betetzea. Karatulako 13. atalean horrela
aurreikusten bada, adierazten diren egiaztagiriak aurkeztu
beharko ditu lizitatzaileak.

50 langiletik gorako enpresek berdintasun plan bat
dutela justifikatzeko dokumentazioa aurkeztu beharko
dute, martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoak,
emakumeen eta gizonen berdintasunerako denak, 45.
artikuluan xedatzen duenari jarraiki.

Desgaitasunen bat duten langile finkoen kopuruari
buruzko adierazpena. 50 langile edo gehiagoko enpresek
% 33ko edo gehiagoko desgaitasuna duten pertsonentzako
lanpostuen erreserba-kuota betetzen dutela egiaztatzen
duen dokumentazioa aurkeztu beharko dute, edo, bestela,
ordezko neurriak betetzen dituztela egiaztatzen duen
dokumentazioa, Desgaitasuna duten pertsonen eskubideei
eta haien gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren testu
bategina onartzen duen azaroaren 29%o 1/2013
Legegintzako Errege Dekretuan aurreikusitakoaren arabera.

Jarduera ekonomikoen gaineko =zergaren mendeko
jarduerak egiten direnean: urteko ekitaldiko alta, edo
azken erreziboa, zerga horren matrikulan baja eman ez
izanari buruzko erantzukizunpeko adierazpenarekin batera
eta, hala dagokionean, salbuetsita egoteari buruzko
erantzukizunpeko adierazpena.

Behin betiko bermea eratzea, kasuan-kasuan dagokiona.
Honela egin ahal izango da gordailua:

- Banku-kontuaren nazioarteko zenbakia duen ES38
2095 5022 18 1060735676 kontuan, diruzko bermeak
direnean; horrelakoetan, egindako gordailua
egiaztatzen duen frogagiria ere jaso beharko da.

- Kontratazio-organoaren aurrean, idatz-oharra
egindako baloreen ibilgetze-ziurtagiriak, abalak edo
kauzio-aseguruen ziurtagiriak direnean (ikusi eredua
VIIl. eranskinean).

2.-Hala eta guztiz ere, Euskal Autonomia Erkidegoko

Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroan
inskribatu izanaren ziurtagiria aurkeztuz gero, enpresa
lizitatzailea salbuetsita geldituko da, ziurtagirian
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subcontratar, sefialando su importe, en porcentaje, y el
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a
las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a los que vaya a encomendar su
realizacién (articulo 215 LCSP).

Cumplimiento de normas de gestion medio ambiental y
de garantia de la calidad. Si asi se prevé en el apartado
13 de la caratula, la licitadora deberd aportar los
certificados alli indicados.

Las empresas de mas de 50 trabajadoras o trabajadores
deberadn presentar la documentacion justificativa de
contar con un plan de igualdad en aplicacion de lo
dispuesto en el articulo 45 de la Ley Orgénica 3/2007, de
22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres.

Declaracion relativa al numero de personas
trabajadoras fijas discapacitadas. Las empresas de 50 o
mas personas trabajadoras deberdn aportar la
documentacion acreditativa del cumplimiento de la
cuota de reserva de puestos de trabajo a personas con
discapacidad igual o superior al 33% o, complementaria
o subsidiariamente, del cumplimiento de las medidas
gue alternativamente puedan adoptarse, de acuerdo con
lo previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley General de Derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusion social.

Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto
sobre Actividades Economicas: alta referida al ejercicio
corriente, o ultimo recibo, junto con una declaracién
responsable de no haberse dado de baja en la matricula
del citado Impuesto y, en su caso, declaracién
responsable de encontrarse exento.

Constitucion de la garantia definitiva que, en su caso,

sea procedente. Se podra depositar del siguiente modo:

- En la cuenta con codigo Internacional de Cuenta
Bancaria ES38 2095 5022 18 1060735676, cuando se
trate de garantias en efectivo, debiéndose entonces
incluir el correspondiente resguardo que acredite
dicho depésito.

- Ante el érgano de contratacion, cuando se trate de
certificados de inmovilizacién de valores anotados, de
avales o de certificados de seguro de caucion (ver
modelo de aval en el Anexo VIII.

No obstante lo anterior, la presentacidn del certificado de
inscripcion en el Registro de Licitadores y Empresas
Clasificadas de la Comunidad Autéonoma del Pais Vasco
dispensara a la empresa licitadora, a tenor de lo en él
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jasotakoaren arabera eta aurkakoa frogatu ezean,
erregistroan jasotako inguruabarrei buruzko frogagiriak
aurkeztetik.

Sektore  Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa
Sailkatuen  Erregistroko inskripzioaren  ziurtagiria
aurkezteak SPKLren 87.2 eta 96. artikuluetan eta SPKL
neurri batean garatzen duen maiatzaren 8ko 817/2009
Errege Dekretuaren 19. artikuluan aurreikusitako
ondorioak izango ditu.

Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroko
inskripzioan frogatu beharreko baldintzetako bat jasota
agertzen ez denean, enpresak SPKLn ezarritako
bitartekoetako bat erabiliz frogatu beharko du.

Europear Batasuneko kideek kontratatzeko ezarritako
baldintzen  araberako  enpresaburu  baimenduen
zerrenda ofizialak kudeatzen dituzten organo eskudunek
egindako ziurtagiriak aurkeztu gero, ulertuko da
ziurtagiri horietan jasotzen diren hautaketa-baldintza
kualitatiboak betetzen direla.

Ziurtapen-organo eskudunek igorritako ziurtagiriek
balio berbera emango =zaie, presuntzioz, haietan
jasotako ezaugarriei dagokienez.

Ziurtagiriekin batera, erantzukizunpeko adierazpen
bat aurkeztu beharko da, azalduz ez direla aldatu
ziurtagirian adierazitako inguruabarrak.

Enpresa Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa
Sailkatuen Erregistro Ofizialean inskribatuta dagoenean
edo Europar Batasuneko estatu kide bateko datu base
nazional batean agertzen denean -enpresaren
espediente birtual moduan, dokumentuak elektronikoki
biltegiratzeko sistema baten moduan edo
aurrekalifikazio sistema baten moduan- eta organo
horiek haietan doan sartu daitezkeenean, enpresak ez
du aurkeztu beharko toki horietan inskribatutako datuak
egiaztatzen dituzten dokumentuak edo bestelako froga
dokumentala. lzan ere, lizitatzaileak bakarrik adierazi
beharko du, espreski, dena delako erregistroan edo datu
basean inskribatuta dagoela.

3.- Aurreko bi ataletako dokumentazio guztia modu egokian

eta ezarritako epearen barnean behar bezala aurkezten
ez bada, ulertuko da lizitatzaileak atzera egin duela bere
eskaintzan. Kasu horretan, lizitazioko oinarrizko
aurrekontuaren % 3 eskatuko zaio, BEZa kanpo, zehapen
kontzeptuan. Diru kopuru hori jasotzeko, behin-
behineko bermera joko da lehenik, horrelakorik eratua
den kasuetan.

Aurreko paragrafoan aipatutako kasuan, eskaintzen
sailkapeneko hurrengo lizitatzaileari dokumentazio bera
eskatuko zaio (SPKLren 150.2 artikulua).
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reflejado y salvo prueba en contrario, de presentar los
documentos acreditativos de las circunstancias cuya
inscripcion consta en el registro.

La presentacion del certificado de inscripcion en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico tendrd los efectos previstos en el articulo
87.2y 96 de la LCSP y en el 19 del Real Decreto 817/2009,
de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la
LCSP.

Cuando en la inscripcion del Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas no conste alguno de
los requisitos que deba acreditar, la empresa debera
justificarlos por alguno de los medios previstos en la
LCSP.

Los certificados de inscripcion expedidos por los
organos competentes de la llevanza de las listas oficiales
de empresarios autorizados para contratar establecidas
por los Estados miembros de la Unidn Europea, referidos
a empresarios establecidos en el Estado miembro que
expide el certificado, constituirdn una presuncién de
aptitud con respecto a los requisitos de seleccion
cualitativa que en ellos figuren.

Igual valor presuntivo surtirdn, respecto de los
extremos en ellos certificados, las certificaciones
emitidas por organismos de certificacidn competentes.

Los certificados deberdan acompafiarse de una
declaracién responsable en la que se manifieste que las
circunstancias reflejadas en el certificado no han
experimentado variacién.

Cuando la empresa esté inscrita en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o
figure en una base de datos nacional de un Estado
miembro de la Uniéon Europea, como un expediente
virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento
electrénico de documentos o un sistema de
precalificacion, y éstos sean accesibles de modo gratuito
para los citados érganos, no estara obligada a presentar
los documentos justificativos u otra prueba documental
de los datos inscritos en los referidos lugares, siendo
Unicamente necesario la manifestacion expresa por parte
de la licitadora de su inscripcién en el Registro o base de
datos correspondiente.

3.- De no cumplimentarse adecuadamente, y en el plazo

establecido, la presentacién de la documentacion
referida en los dos apartados anteriores, se entendera
que la licitadora ha retirado su oferta, procediéndose a
exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base
de licitacién, IVA excluido, en concepto de penalidad, que
se hard efectivo en primer lugar contra la garantia
provisional, si se hubiera constituido.

En el supuesto sefialado en el parrafo anterior se
procederd a recabar la misma documentacién a la
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Lizitatzaileak ez badu betetzen klausula honetan
adierazitakoa emandako epearen barnean, eta hori
egitean doluz, erruz edo zabarkeriaz jardun baldin badu,
kontratatzeko debekua ezarri ahal izango zaio, SPKLren
71.2 a) artikuluan aurreikusiaren arabera.

33.3.- Behin betiko bermea

1.-

SPKLren 145. artikuluaren arabera eskaintzarik onena
aurkezten duen lizitatzaileak behin betiko berme bat
eratu beharko du, eta kontratazio-organoaren eskura
jarri. Bermea lizitatzaileak eskainitako amaierako
prezioaren %5 izango da, balio erantsiaren gaineko
zerga kanpoan utzita. Berme horren eraketa 10 egun
balioduneko epean egiaztatu beharko da, SPKLren
150.2 artikuluan aipatutako errekerimendua jaso eta
biharamunetik aurrera.

Karatulako 16. atalean jasotzen den behin betiko
bermea SPKLren 108. artikuluan eta HAKLEOren 55.
artikulu eta hurrengoetan aurreikusten den moduetako
edozeinetan eratu ahal izango da. Eskakizun hori
esleipendunari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik
betetzen ez bada, Administrazioak ez du haren aldeko
esleipenik egingo.

Karatulako atal horretan horrela aurreikusten bada,
prezioko atxikipen bitartez eratu ahal izango da.
Bermea prezioan atxikipena eginez eratzen bada, behin
betiko bermea kontratistari jasanaraziko zaio, aldez
aurretik berariazko baimena emanda. Berme horren
zenbatekoa lehen fakturatik eta hurrengoetatik
kenduko da, berme osoa lortu arte.

Kontratistari eska dakizkiokeen zehapenak edo kalte-
ordainak bermearen bitartez gauzatzen badira,
kontratistak berriz jarri beharko du bermea, edo
lehendik jarritakoa dagokion kopuruz handitu, haiek
gauzatzen direnetik 15 egun naturaleko epean; horrela
ez egitea kontratua suntsiarazteko arrazoia izango da.
Kontratuan izandako aldaketaren bat dela eta
kontratuaren prezioa ere aldatzen bada, bermea
egokitu egin beharko da, kontratua aldatzeko erabakia
lizitatzaileari jakinarazten zaion egunetik kontatzen hasi
eta 15 egun naturaleko epean, hain zuzen prezio
berriarekiko proportzioa mantendu dezan.

33.4.- Kontratua ez esleitzeko edo ez egiteko erabakia eta
esleipen prozeduran administrazioak atzera egitea

1.-

Kontratua ez esleitzeko edo egiteko eta SPKLren 152.
artikuluko baldintzetan esleipen prozeduran atzera
egiteko erabakia bakar-bakarrik formalizazioaren
aurretik hartu ahal izango du kontratazio-organoak.
Erabakia lizitatzaileei jakinarazi beharko die, eta baita

4.-
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licitadora siguiente, por el orden en que hayan
qguedado clasificadas las ofertas (art. 150.2 LCSP).

La licitadora que no cumplimente lo establecido en esta
cldusula dentro del plazo sefialado mediando dolo,
culpa o negligencia podrd ser declarada en prohibicidn
de contratar segun lo previsto en el articulo 71.2 a) de la
LCSP.

33.3.- Garantia definitiva

1.-

w
1

La licitadora que presente la mejor oferta de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 145 de la
LCSP, debera constituir a disposicion del drgano de
contrataciéon una garantia definitiva. Su cuantia serd
igual al 5%del importe del precio final ofertado por la
licitadora, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido.
La constitucion de esta garantia debera ser acreditada
en el plazo de diez dias hdbiles a contar desde el
siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento del articulo 150.2 LCSP.

La garantia definitiva que figura en el apartado 16 de la
caratula podra constituirse en cualquiera de las formas
previstas en los articulos 108 de la LCSP y 55 y siguientes
del RGLCAP. De no cumplirse este requisito por causas
imputables a la empresa adjudicataria, |Ia
Administracién no efectuara la adjudicacién a su favor.
Si asi se prevé en el citado apartado de la cardtula,
podra constituirse mediante retencion en el precio.

En caso de constituirse mediante retencién en el precio,
la garantia definitiva sera repercutida al contratista,
previa autorizacién expresa, deduciéndose su importe
de la primera factura y sucesivas hasta alcanzar la
totalidad de la misma.

En caso de que se hagan efectivas sobre esta garantia
las penalidades o indemnizaciones exigibles a la
contratista, esta debera reponer o ampliar aquella en la
cuantia que corresponda en el plazo de 15 dias
naturales desde la ejecucidn, incurriendo en caso
contrario en causa de resolucion.

Cuando como consecuencia de una modificacién del
contrato experimente variacion su precio, debera
reajustarse la garantia en el plazo de 15 dias naturales
contados desde la fecha en que se notifique a la
adjudicataria el acuerdo de modificacion, para que guarde
la debida proporcion con el nuevo precio modificado.

33.4.- Decision de no adjudicar o celebrar el contrato y
desistimiento del procedimiento de adjudicacion por la
Administracion

1.-

La decision de no adjudicar o celebrar el contrato y el
desistimiento del procedimiento de adjudicacién en los
términos del articulo 152 de la LCSP sélo podran acordarse
por el érgano de contratacién antes de la formalizacidn,
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Europako Batzordeari ere kontratua Europar Batasuneko
Egunkari Ofizialean iragarri baldin bada.

Bi kasuetan, hautagai egokiak edo lizitatzaileak
konpentsatu beharko dira, baldintza-agiri honetako
karatulako 26. atalak kasuan-kasuan zehazten duen
kopuruaren arabera.

33.5.- Esleipena

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

Kontratazio-organoak kontratua esleitu beharko du 33.2
klausulak aipatzen duen dokumentazioa jaso eta
hurrengo 5 egun baliodunen barruan.

Hala ere, kontratuaren esleipenduna hautatzeko irizpide
bakarra prezioa denean, esleipena gehienez ere hamabost
eguneko epean egin beharko da, proposamenak ireki eta
hurrengo egunetik zenbatzen hasita.

Ezingo da utzi esleitu gabe lizitazio bat, baldin eta
baldintza-agirian ageri diren irizpideen arabera
onargarria den eskaintza edo proposamenen bat badago.
Esleipenaren ebazpena arrazoitua izan beharko da, eta
enpresa lizitatzaileei jakinaraziko zaie eta kontratatzai-
learen profilean argitaratuko da 15 eguneko epean.
Aurreko atalean aipatzen dituen jakinarazpenak eta
publizitateak beharrezko informazioa izango dute, hain
zuzen esleipen prozeduran interesa duten pertsonek
behar beste oinarritutako errekurtsoak jarri ahal izan
ditzaten esleipen erabakiaren kontra, eta bereziki
SPKLren 151.2 artikuluan eskatutakoari buruzkoa.
Esleipenaren motibazioan 155.3 artikuluan jasotako
isilpekotasun-salbuespena aplikatu beharko da.

Edonola ere, kontratua zer epetan formalizatu behar
den adieraziko da bai jakinarazpenean  bai
kontratatzailearen profilean, SPKLren 153. artikuluak
xedatzen duenarekin bat.

Jakinarazpena Andoaingo Udalaren egoitza elektronikora
bertaratuz bitartez egingo da.

34.- Kontratua formalizatzea

1.-

2.-

Kontratua administrazio-dokumentuan formalizatu
beharko da. Dokumentu hori zehazki egokituko zaio
lizitazioaren baldintzei, eta behar besteko titulua izango
da edozein erregistro publikotan aurkezteko. Nolanahi
ere, kontratua eskritura publiko bihurtzeko eska dezake
kontratistak, eta, orduan, bere kontura izango dira
eskritura publikoak egiteak sortzen dituen gastuak.
Kontratua formalizatzeko dokumentuan ezingo da jaso,
inolaz ere, esleipen irizpideak aldatzea eragingo duen
klausularik.

Kontratua formalizatuz burutzen da eta, horrenbestez,

Pliego de Clausulas
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notificandolo a las licitadoras e informando también a la
Comisién Europea cuando el contrato haya sido anunciado
en el Diario Oficial de la Unién Europea.

En ambos casos, se compensard a las personas
candidatas aptas o licitadoras en la cantidad que, en su
caso, se indique en el apartado 26 de la cardtula del
presente pliego.

33.5.- Adjudicacion

1.-

2.-

3.-

4-

5.-

6.-

34.-

1.-

2.-

El 6rgano de contratacidn debera adjudicar el contrato
dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcion de
la documentacion a la que se refiere la cldusula 33.2.

No obstante cuando el Unico criterio para seleccionar
al adjudicatario del contrato sea el del precio, la
adjudicacién debera recaer en el plazo maximo de
quince dias a contar desde el siguiente al de apertura
de las proposiciones.

No podra declararse desierta una licitacion cuando
exista alguna oferta o proposicién que sea admisible de
acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

La resolucion de adjudicacion debera ser motivada y se
notificara a las empresas licitadoras y se publicara en el
perfil de contratante en el plazo de 15 dias.

La notificacion y la publicidad a que se refiere el apartado
anterior contendrd la informacion necesaria que permita a
las personas interesadas en el procedimiento de
adjudicacidn interponer recurso suficientemente fundado
contra la decision de adjudicacion, y en particular la
exigida por el articulo 151.2 de la LCSP.

Sera de aplicacion a la motivacion de la adjudicacion la
excepcion de confidencialidad contenida en el articulo
155.3 de la LCSP.

En todo caso, en la notificacién y en el perfil del
contratante se indicard el plazo en que debe
procederse a su formalizacién conforme a lo dispuesto
en el articulo 153 de la LCSP.

La notificacion se hard por comparecencia en la sede
electrdnica del Ayuntamiento de Andoain.

Formalizacién del contrato

El contrato deberd formalizarse en documento
administrativo que se ajuste con exactitud a las
condiciones de la licitacién, constituyendo dicho
documento titulo suficiente para acceder a cualquier
registro publico. No obstante, la contratista podra
solicitar que el contrato se eleve a escritura publica,
corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En
ningun caso, se podran incluir en el documento en que
se formalice el contrato cldusulas que impliquen
alteracién de los términos de la adjudicacion.

El contrato se perfecciona con su formalizaciéon y en



ESKUca853639- 4f 2e- 4a79- 96ca- eaOcc4834alb

Andoaingo Udala

X X %X X
X X X X

x

Berezien Agiria
ZERBITZUAK

ezin izango da inolaz ere kontratua betetzen hasi,

aurrez formalizatzen ez bada.

Kontratua sinatu aurretik, esleipenduna ordezkatzen

duen pertsonak honakoak aurkeztu beharko dizkio

kontratazio-organoari:

a).-Bere identitatea eta
dituzten dokumentuak.

b).-Esleipenduna aldi baterako enpresa-elkartea baldin
bada, elkartearen eraketaren eskritura publikoa,
elkarteari eman zaion IFK eta behar besteko
ahalmena duen ordezkaria izango den pertsonaren
izendapena.

c).-Baldin eta  Euskal Autonomia  Erkidegoko
Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroak
edo estatuko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen
Erregistroak emandako ziurtagiria aurkeztu bada,
esleipendunak berretsi egin beharko du ziurtagiria

ordezkaritza egiaztatzen

ematea eragin zuten inguruabarrak indarrean
daudela.
Kontratuari kontratazio arloko errekurtso berezia

badagokio, ezingo da formalizatu esleipenaren
jakinarazpena lizitatzaileei eta hautagaiei bidaltzen
zaienetik hasita 15 egun balioduneko epea igaro baino
lehen.

Kontratazio-organoak, aurreko paragrafoan
aurreikusitako epea igarotzean eta, betiere, epe
horretan kontratuaren formalizazioa etetea ekarriko
lukeen errekurtsorik jarri ez bada, esleipendunari
eskatuko dio formaliza dezala kontratua, gehienez ere 5
egun naturaleko epean, errekerimendua jasotzen den
egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Berdin
jokatuko da errekurtsoa ebazteko eskumena duen
organoak etenaldia bertan behera uzten duenean.
Bestelako kasuetan, kontratuaren formalizaziorako
gehienezko epea 15 egun baliodunekoa izango da,
esleipendunak esleipenaren jakinarazpena jaso eta
hurrengo egunetik kontatzen hasita.

Kontratua sinatzeko ekitaldian, eta hura sinatzearekin
batera, baldintza teknikoen agiria eta baldintza
administratiboen  agiri  hau  izenpetuko  ditu
esleipendunak (kontratu izaera dute dokumentu hauek
guztiek), jakinaren gainean eta ados dagoela adieraziz.
Kontratuaren edukian berariaz sartu beharko dira
adjudikaziodunak bere proposamen teknikoan bere
gain hartzen dituen betebeharrak, gizarte- eta
ingurumen-alderdiei buruzko esleipen-irizpide gisa
baloratutako  alderdiei  dagokienez,  Kontratazio
publikoan klausula sozial jakin batzuk sartzeko
apirilaren 7ko 3/2016 Legean ezarritakoaren arabera.

Esleipendunari egotz dakizkiokeen arrazoiak direla eta
kontratua ez bada formalizatu adierazitako epearen

Baldintza Administratibo
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ningun caso podra iniciarse la ejecucion del contrato
sin su previa formalizacién.
Previamente a la firma del contrato, la persona
representante de la adjudicataria debera presentar
ante el érgano de contratacion:
a).- Los documentos que acrediten su identidad vy
representacion.
b).- Si el adjudicatario fuera una Union Temporal de
Empresas, escritura publica de su constitucion, CIF
asignado y nombramiento de la persona
representante con poder suficiente.
Si se hubiese presentado certificado expedido por
el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas
de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco o del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado, la adjudicataria debera
reiterar la vigencia de las circunstancias que
motivaron su expedicidn.
Si el contrato es susceptible de recurso especial en
materia de contratacion, la formalizacion no podrd
efectuarse antes de que transcurran 15 dias habiles
desde que se remita la notificacidon de la adjudicacion a
las licitadoras.

El 6rgano de contratacidn requerira a la adjudicataria

para que formalice el contrato en plazo no superior a 5
dias naturales a contar desde el siguiente a aquel en
que hubiera recibido el requerimiento, una vez
transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sin
que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada
la suspension de la formalizacion del contrato. De igual
forma procederd cuando el 6rgano competente para la
resolucion del recurso hubiera levantado la suspension.
En los restantes casos, la formalizacion del contrato
debera efectuarse en el plazo maximo de 15 dias habiles
contados desde el siguiente al de la recepcién por la
adjudicataria de la notificacién de la adjudicacion.
En el acto mismo de formalizacion del contrato, y junto
con la firma del mismo, la empresa adjudicataria firmara
los pliegos de prescripciones técnicas asi como el
presente  pliego de cldusulas  administrativas,
documentos todos ellos que tienen cardcter contractual,
dejando constancia con ello de su conocimiento y en
prueba de su conformidad.

Deberan incorporarse expresamente al contenido del
contrato las obligaciones que asuma la adjudicataria en
su propuesta técnica con relacion a los aspectos
valorados como criterios de adjudicacion relativos a
aspectos sociales y medioambientales, segun lo
establecido en la Ley 3/2016, de 7 de abril, para la
inclusién de determinadas cldusulas sociales en la
contratacion publica
Cuando por causas imputables a la adjudicataria no se
hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
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2.- Kontratuaren arduradunaren eskumenak

Berezien Agiria
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barnean, lizitazioko oinarrizko aurrekontuaren % 3
eskatuko zaio, BEZ kanpo, zehapen kontzeptuan;
kopuru hori jasotzeko, behin betiko bermera joko da
lehenik, horrelakorik eratua den kasuetan. Horretaz
gain, kontratatzeko galarazpena ere ezarri ahal izango
zaio, SPKLren 71.2.b) artikuluan aurreikusiarekin bat.
Kontratua ez formalizatzeko arrazoiak Administrazioari
egozteko modukoak badira, berandutzeak eragindako
kalteen ordaina emango zaio kontratistari.

Kontratuaren formalizazioari publizitatea emango zaio,
SPKLren 154. artikuluan xedatutakoaren arabera.

l1l. KAPITULUA- KONTRATUA GAUZATZEA

- Kontratuaren arduraduna
1.- Kontratazio-organoak,

kontratua esleitzeko
ebazpenean, kontratuaren arduraduna izendatuko du.
Pertsona horren eginkizuna izango da kontratua
betetzen dela ikuskatzea eta beharrezko erabakiak
hartu eta jarraibideak ematea, hitzartutako prestazioa
behar moduan eta egoki gauzatuko dela ziurtatzearren.
Era berean, kontratuaren arduradun izango den
pertsonak laguntzaileak eduki ahal izango ditu, titulu
profesional edo jakintza espezifikoen arabera.
Laguntzaile horiek kontratua esleitzeko ebazpenean
bertan identifikatuko dira halaber.

Kontratuaren arduraduna izango da enpresa
esleipendunaren eta kontratazio-organoaren arteko
solaskidea.

zuzendari
fakultatiboak beteko ditu, SPKLren 237 eta 246 artikulu
bitarteko artikuluetan xedatuaren arabera.

3.- Bere eginkizunak garatu ahal izateko, arduradunak eta

laguntzaileak libre sartu ahal izango dira kontratuaren
xede den prestazioa garatzen den lekuetara, eta egoki
iritzitako ikuskapen guztiak egin ahal izango dituzte,
kontratistak koordinatzaile izendatzen duen pertsonak
lagunduta, betiere kokaleku horiek eta haien baldintza
teknikoak kontratuaren xede diren prestazioak
garatzeko erabakigarriak badira. Kasu horietan,
kontratuaren arduradunak lekuetara sartzeko beharra
justifikatu beharko du, espreski eta espediente
administratiboan zehaztuta; espediente hori
kontratazio-organoak berretsi beharko du aurretik.

Era berean, egoki deritzoten informazio eta
dokumentazioa eskatu ahal izango dute, eta
kontratuaren xedea behar bezala betetzeko beharrezko
bilerak sustatu eta deitu, gauzatzean sor daitezkeen
gorabehera oro konpondu ahal izateko.

Baldintza Administratibo
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indicado se le exigira el importe del 3% del presupuesto
base de licitacion, IVA excluido, en concepto de
penalidad, que se hard efectivo en primer lugar contra la
garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio
de que pueda ser declarado en prohibicién de contratar,
segun lo previsto en el articulo 71.2.b) de la LCSP.

Si las causas de la no formalizacién fueren imputables a
la Administracion, se indemnizara a la contratista de los
dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.
De la formalizacién del contrato se dara publicidad
segun lo dispuesto en el articulo 154 de la LCSP.

CAPITULO Ill - EJECUCION DEL CONTRATO

Responsable del contrato

El 6rgano de contratacion designara en la resolucién de
adjudicacién del contrato a una persona responsable
del contrato, a la que corresponderd supervisar su
ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la
correcta realizacion de la prestacion pactada.

Asimismo, la persona responsable del contrato podra
contar con personas colaboradoras, en funcién de
titulos profesionales o conocimientos especificos, que
seran identificadas en la misma resolucion de
adjudicacién del contrato o, si ello no resultara posible
en dicho momento, en otra posterior.

La persona responsable del contrato es la persona
interlocutora entre la empresa adjudicataria y el 6rgano
de contratacion.

Las facultades del responsable del contrato seran
ejercidas por el Director Facultativo conforme con lo
dispuesto en los articulos 237 a 246 de la LCSP.

Para el ejercicio de sus funciones la persona
responsable y quienes colaboren con ella tendran libre
acceso a los lugares de prestacion del objeto del
contrato y podran realizar las inspecciones que
considere oportunas acompafiadas por la persona
designada como coordinadora de seguridad y salud;
siempre que dichos emplazamientos y sus condiciones
técnicas sean determinantes para el desarrollo de las
prestaciones objeto del contrato. Fuera de estos casos,
la persona responsable del contrato deberd justificar la
necesidad del acceso, de forma expresa y detallada en
el expediente administrativo, que debera ser ratificado,
previamente, por el drgano de contratacion.

Asimismo, podran solicitar la informaciéon vy
documentaciéon que estimen oportuna y promover y
convocar las reuniones que resulten necesarias para la
adecuada ejecucién del objeto del contrato y en su
caso, al objeto de solucionar cualquier incidente en su
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Kontratuaren  arduradunak  beharrezkoak  diren

jarraibideak zehaztuko ditu. Zehazki, honako eginkizun

hauek dagozkio:

a).-Kontratua betetzeko lanak kontratuan bertan
jasotako baldintzetan eta aurreikusitako epean

gauzatzen ari direla  egiaztatzea. Bereziki,
beharrezko ekintzak zertzea, jarduera horrek
kontratuaren kalitate eskakizunak eta klausula
sozialak, ingurumenekoak, berritzaileak eta
hizkuntza arlokoak betetzen ote dituen
egiaztatzearren.

b).-Urtero-urtero, edo erabakitzen den

maiztasunarekin, enpresa esleipendunak osatutako
hizkuntza-baldintzen betetze-mailaren dokumentua
osatzea (X. eranskina).

c).- Kontratazio-organoari aditzera ematea edozein
motatako ez-betetzeak eta, hala dagokionean,
zigorrak ezartzeko, kontratua eteteko, kontratua
suntsiarazteko, kontratua behar bezala gauzatzea
bermatzeko beharrezkoak diren neurriak hartzeko
edo administrazioari enpresa kontratistaren ez-
betetzeak eragiten dituen kalteengatiko ordaina
emateko prozedura abia dadin proposatzea.

d).-Kontratuan  beharrezko den aldaketa oro
gomendatzea, esaterako zehaztapen, jarraibide edo
jardun eraginkorragoak eman ditzaketen beste
baldintza batzuen kasuan.
e).-Luzapenen behar eta egokitasunari
txostena ematea eta horiek arrazoitzea.
f).- Enpresa kontratistak azpikontratistekiko dituen
ordainketa obligazioak betetzen dituela egiaztatzea.
Kontratua bete bitartean kontratuaren arduraduna edo
laguntzaileak aldatzen badira, enpresa kontratistari
horren berri emango zaio, idatziz, kontratatzailearen
profilean argitaratzearekin batera.

buruzko

Kontratistaren ondorengotza

Enpresak edo enpresen jarduera-adarrak batzen,
zatitzen, jartzen edo eskualdatzen direnean, kontratuak
jarraitu  egingo du  kontratua esleitu zaion
erakundearekin. Hala, erakunde hori subrogatu egingo
dakontratuari darizkion eskubide eta obligazioetan,
betiere SPKLren 98. artikuluan eskatzen diren baldintzak
betetzen badira. Kontratista aldi baterako enpresa-
elkartea bada, SPKLren 69.8 artikuluan xedatutakoari
jarraituko zaio.

Kontratistaren betebeharra da administrazioari era
frogagarrian jakinaraztea nortasun juridikoari eragiten

Baldintza Administratibo
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ejecucion.

La persona responsable del contrato establecera las

directrices oportunas. En particular, le corresponden las

siguientes funciones:

a).-Comprobar que la ejecucion se desarrolla en los
términos del contrato y en el plazo de duracién
previsto. En especial, llevar a cabo las acciones
necesarias para verificar si se cumplen los requisitos
de calidad del contrato y las clausulas sociales,
medioambientales, linglisticas, de tipo social e
innovadoras.

b).-Elaborar anualmente, o con la periodicidad que se
determine, el documento de cumplimiento de los
requisitos linglisticos de la empresa adjudicataria
(Anexo X).

c).- Informar al drgano de contratacion sobre los
incumplimientos de cualquier clase vy, cuando
corresponda, proponer el inicio del procedimiento de
imposicion de penalidades, la suspension del contrato,
la resolucién del contrato, la adopcion de otras
medidas para garantizar el correcto cumplimiento del
contrato o para resarcir a la Administracion de los
dafios y perjuicios que provoque el incumplimiento de
la empresa contratista.

d).-Recomendar cualquier cambio necesario en el
contrato, como especificaciones, instrucciones u
otros requisitos que proporcionen operaciones mas
eficaces.

e).-Informar y motivar la necesidad y procedencia de
prorrogas.

f).- Comprobar que la empresa contratista cumple con
su obligacién de pago a las subcontratistas.

Si durante la ejecucion del contrato se modificara la

designacion de la persona responsable del contrato o

de las personas colaboradoras serd puesto en

conocimiento de la empresa contratista por escrito y

publicado en el perfil del contratante.

Sucesion en la persona de la contratista

En los casos de fusion, escision, aportacion o
transmision de empresas o ramas de actividad de las
mismas continuard el contrato con la entidad a la que
se atribuye el contrato, que quedara subrogada en los
derechos y obligaciones dimanantes del mismo, si se
cumplen las condiciones exigidas en el articulo 98 de la
LCSP. Cuando el contratista sea una unidn temporal de
empresas se estara a lo establecido en el articulo 69.8
de la LCSP.

La contratista deberd comunicar fehacientemente a la
Administracion cualquier cambio que afecte a su
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dion aldaketa oro. Horrelakoetan, eten egingo da
kasuan kasuko fakturak ordaintzeko legez aurreikusten
diren epeen kontaketa, harik eta aldaketak egiaztatzen
diren arte.

3.- Subrogazioa ezinezkoa bada kontratua eskuratuko duen
entitateak beharrezkoak diren kaudimen eta gaitasun
baldintzak betetzen ez dituelako, kontratua suntsiarazi
egingo da, eta esleipendunaren erruz suntsiarazi dela
joko da, ondorio guztietarako.

37.- Kontratua lagatzea

1.- Kontratutik eratorritako eskubideak eta betebeharrak
hirugarren bati laga ahal izango dizkio pertsona edo
enpresa esleipendunak, betiere lagatzailearen ezaugarri
teknikoak edo pertsonalak kontratua esleitzeko arrazoi
erabakigarria izan ez badira eta lagapenak merkatuko
lehiaren egiazko murrizketa eragiten ez badu.

2.- Kontratistak bere eskubide eta betebeharrak hirugarren
bati laga ahal izan diezazkion, baldintza hauek bete
beharko dira:

- Kontratazio-organoak lagapena egiteko baimena
berariaz eta aurretik ematea.

- Lagatzaileak kontratuaren zenbatekoaren gutxienez %
20 betea izatea.

- Enpresa lagapen-hartzaileak kontratuak egiteko
gaitasuna eta kontratuaren betetze fasearen arabera
eska daitekeen kaudimena izatea. Gainera, behar
bezala sailkatuta egon behar du, baldin eta
lagatzaileari ere baldintza hori ezarri bazaio, eta
enpresa-lagapen hartzaileak ez du izan behar
kontratatatzeko debekurik.

- Enpresa esleipendunaren eta enpresa lagapen-
hartzailearen arteko lagapena eskritura publiko
bitartez formalizatzea.

3.- Lagapen-hartzailea lagatzaileari dagozkion eskubide eta
betebehar guztietan subrogatuko da.

38.- Esleipen baldintzak eta betebeharrak

38.1.- Enpresa kontratistaren betebehar orokorrak

1.- Onartutako proiektua eta pleguak, oro har aplikatu
beharreko araudia eta kontratatutako lanen izaerari
dagozkion arau teknikoak hertsiki betez egin beharko
dira obrak, eta interpretazio teknikoa eginez obraren
zuzendaritzak enpresa kontratistari ematen dizkion
jarraibideen arabera. Jarraibide horiek hitzezkoak
direnean, idatziz berretsi beharko dira ahalik eta eperik
laburrenean, alderdientzat lotesleak izan daitezen.

2.- Kontratua enpresa kontratistaren kontura gauzatuko
da, SPKLren 197. eta 239. artikuluetan ezarritakoari
kalterik egin gabe.
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personalidad juridica, suspendiéndose el computo de los
plazos legalmente previstos para el abono de las facturas
correspondientes hasta que se verifiquen los mismos.

3.- Si no pudiese producirse la subrogacion por no reunir la
entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones
de solvencia necesarias, se resolvera el contrato
considerandose a todos los efectos como un supuesto
de resolucidn por culpa de la adjudicataria.

37.- Cesion del contrato

1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato
podran ser cedidos por la persona o empresa
adjudicataria a una tercera persona siempre que sus
cualidades técnicas o personales no hayan sido razon
determinante de la adjudicacion del contrato y de la
cesion no resulte una restricciéon efectiva de la
competencia en el mercado.

2.- Para que la contratista pueda ceder sus derechos y
obligaciones a terceras personas deberdn cumplirse los
siguientes requisitos:

- Que el érgano de contratacion autorice expresamente
y con caracter previo la cesion.

- Que la cedente tenga ejecutado al menos un 20 por
100 del importe del contrato.

- Que la empresa cesionaria tenga capacidad para
contratar y la solvencia que resulte exigible en funcién
de la fase de ejecucion del contrato, debiendo estar
debidamente clasificada si tal requisito ha sido exigido
a la cedente, y no estar incursa en una causa de
prohibicidn de contratar.

-Que la cesiéon se formalice, entre la empresa
adjudicataria y la empresa cesionaria, en escritura
publica.

3.- La cesionaria quedara subrogada en todos los derechos
y obligaciones que corresponderian a la cedente.

38.- Condiciones y obligaciones de la adjudicaciéon

38.1.- Obligaciones generales de la empresa contratista

1.- Las obras deberdn ejecutarse con estricta sujecién al
Proyecto y pliegos aprobados, a la normativa de
general aplicacidn y, en todo caso, a las reglas técnicas
propias de la naturaleza de los trabajos contratados, y
conforme a las instrucciones, que en interpretacidn
técnica de ésta diere a la empresa contratista la
Direccion de la obra. Cuando dichas instrucciones
fueren de cardacter verbal, deberan ser ratificadas por
escrito en el mas breve plazo posible, para que sean
vinculantes para las partes.

2.- La ejecucidn del contrato se realizara a riesgo y ventura
de la empresa contratista, sin perjuicio de lo
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Enpresa kontratista izango da proiektuan aurreikusitako
konponbideak modu egokian garatu eta gauzatzeko
arduraduna, obrak behar bezala amaitu arte.

Obrak egiten diren bitartean eta berme-epea bete arte,
enpresa kontratista da eraikuntzan antzeman
daitezkeen akatsen erantzulea.

izendatutako zuzendaritza
iritziz obrako zatiren bat akatsekin
gauzatu balitz, enpresa kontratistak berregin egin
beharko du obra-zati hori inolako kalte-ordainik
jasotzeko eskubiderik izan gabe, nahiz eta akatsak
harreraren ondotik antzeman.
Zuzendaritzak uste badu obra-unitate akastunak edo
kontratuaren baldintzak zorrotz betetzen ez dituztenak
onargarriak direla, administrazioari proposa diezaioke
horiek onartzea, eta, ondorioz, prezioak jaistea. Kasu
horretan, enpresa kontratistak ~ Administrazioak
ezarritako prezio beheratuak onartu beharko ditu, salbu
eta bere kontura eta kontratuaren baldintzen arabera
unitate akastunak eraistea eta berreraikitzea nahiago
badu.

Administrazioak
fakultatiboaren

Enpresa kontratistak aseguru-kontratu bat izan beharko
du, kontratua gauzatzen den bitartean (luzapenak barne)
eta dagokion berme-epea (luzapenak barne),
hirugarrenei eragindako kalteen erantzukizuna
estaltzeko, bai eta obrari eragindako kalteena ere.
Kontratu horrek baldintza-agiri honetako 47. eta 48.
klausuletan aipatzen diren gutxieneko estaldurak izan
beharko ditu, eta berariaz adierazi beharko ditu, besteak
beste, aseguratutako pertsonak, bermatutako gutxieneko
estaldurak eta zenbatekoak, bai eta epea ere, eta plegu
honetako  karatulan  ezartzen diren zenbateko
aseguratuak. Hori guztia egiaztatu beharko du gehienez
hilabeteko epean, kontratua sinatzen denetik zenbatzen
hasita. Horretarako, primak ordaindu izanaren jatorrizko
poliza eta ordainagiriak aurkeztu beharko ditu, bai eta
erakunde aseguratzailearen ziurtagiriak ere. Atal honetan
adierazitako baldintzaren bat ez egiaztatzea kontratua
suntsiarazteko arrazoia izango da, betebehar hori
funtsezko kontratu-betebeharra baita, SPKLren 211.1 f)
artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

Nolanahi ere, enpresa esleipendunak bere gain hartuko
ditu kalte-galerak, dagozkien frankizien zenbatekoan eta
aseguru-polizetan ezartzen diren mugak gainditzen
dituzten alderdietan, bai eta poliza horietan estaltzen ez
diren ondasun eta arriskuetan ere.

Lizitazioan parte hartzen duten enpresek beren
borondatez onartzen dute gardentasun instituzionala
ematea lizitazio-, esleipen- eta egikaritze-prozesuetatik
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establecido en los articulos 197 y 239 de la LCSP.

La empresa contratista sera responsable del correcto
desarrollo y ejecucion de las soluciones previstas en el
Proyecto hasta la terminacidn satisfactoria de las obras.
Durante el desarrollo de las obras y hasta que se
cumpla el plazo de garantia, la empresa contratista es
responsable de los defectos que en la construccion
puedan advertirse.

Si a juicio de la facultativa Direccion designada por la
Administracidn, hubiera alguna parte de la obra ejecutada
deficientemente, la empresa contratista debera rehacerla
sin derecho a indemnizacion de ningun género, aunque se
hubiera apreciado después de la recepcion.

Si la direccién estima que las unidades de obra

defectuosas o que no cumplen estrictamente las
condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles,
puede proponer a la administracién su aceptacion, con
la consiguiente rebaja en los precios. La empresa
contratista, en tal caso, queda obligada a aceptar los
precios rebajados fijados por la Administracion, salvo
que prefiera demoler y reconstruir las unidades
defectuosas por su cuenta y con arreglo a las
condiciones del contrato.
La empresa contratista deberd disponer, durante el
periodo total de duracidon de la ejecucion del contrato
(prérrogas incluidas) y del correspondiente plazo de
garantia (ampliaciones incluidas), de un contrato de
seguro que cubra su responsabilidad por dafios a
terceras partes asi como el correspondiente de dafios a
la obra, con las coberturas minimas a que se hace
referencia en las clausulas 47 y 48 de este pliego, con
indicacion expresa, entre otros aspectos, de las personas
aseguradas, coberturas minimas e  importes
garantizados, asi como del plazo, y por las sumas
aseguradas que se establecen en la cardtula del presente
pliego, lo que deberd acreditar en el plazo maximo de un
mes contado desde la firma del contrato, mediante la
presentacion bien de la pdliza original y de los recibos
acreditativos del pago de la primas correspondientes,
bien de los orrespondientes certificados de la entidad
aseguradora. La falta de acreditacion de cualquiera de
los requisitos sefialados en este apartado sera causa de
resolucion del contrato, dado el caracter de obligacién
contractual esencial que tiene esta obligacién, a tenor de
lo previsto en el Art. 211.1 f) de la LCSP.

En todo caso seran soportados por la empresa
adjudicataria los dafios y perjuicios en la cuantia de la/s
correspondientes franquicia/s y en lo que superen los
limites que se establezcan en las distintas pdlizas de
seguro; asi como en los bienes y riesgos no cubiertos en
las mismas.

Las empresas que concurran a la licitaciéon aceptan
voluntariamente dar transparencia institucional a todos
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eratorritako datu guztiei, kontratua amaitu arte.

38.2.- Kontratua gauzatzeko baldintza bereziak

1.- Kontratua gauzatzeko baldintza berezi guztiak
kontratua gauzatzen parte hartzen duten
azpikontratista guztiei ere eskatuko zaizkie.

2.- Karatulako 19. ataletan aurreikusitakoez gain,

gauzatzeko betebehar bereziak dira ondoren zehazten
direnak:

38.2.1.- Enpresa kontratistak lan, Gizarte Segurantza eta
laneko segurtasun eta osasun arloan dituen betebeharrak.

1.- Kontratistak lan, Gizarte Segurantza eta laneko

segurtasun nahiz eta osasun arloko lege, araudi eta
hitzarmen xedapen guztiak bete beharko ditu.
Bereziki, Eraikuntzako eta Obra Publikoetako
Gipuzkoako Hitzarmen Kolektiboko lan-baldintzak
aplikatu beharko ditu, indarrean dauden eta bertan
xedatutakoa hobetzen duten beste enpresa-hitzarmen
edo -itun batzuei kalterik egin gabe, eta bere
erantzukizun esklusiboa izango da lan-istripuei buruzko
guztia. Zehazki, bere kargura eta arreta osoz gauzatu
beharko du Segurtasun eta Osasun Plana, eraikitze-
obretarako gutxieneko segurtasun- eta osasun-
xedapenak ezartzen dituen urriaren 24ko 1627/1997
Errege Dekretuan xedatutakoaren arabera idatzi eta
onartua, agiri honetan xedatutakoaren arabera.
Enpresa kontratistaren ez betetzeak ez du inolako
erantzukizunik ekarriko erakunde
kontratatzailearentzat.

2.- Era berean, enpresa kontratistak, azpikontratatutako
enpresei datu egokiak eskatu ondoren, egiaztatu
beharko du enpresa horiek ere, obrak egitean,
aplikatzen dituztela lan-arloan eta gizarte-segurantzan
indarrean dauden xedapenak, eta, zehazkiago,
Gipuzkoako Eraikuntza eta Herri Lanetako Hitzarmen
Kolektiboko lan-baldintzak, hargatik eragotzi gabe
indarrean zeuden eta bertan xedatutakoa hobetzen
duten enpresa-hitzarmen edo -itunak, bai eta laneko
segurtasun eta osasunaren arloko betebeharrak ere.

3.- Enpresa kontratistak, kontratua gauzatzen duen
bitartean, langileari dagokion Ilanbide-kategoriaren
arabera aplikatu beharreko hitzarmen kolektiboan
jasotako soldata ordaindu beharko du, eta ordaindu
beharreko soldata ezin izango da inola ere hura baino
txikiagoa izan.

Pliego de Clausulas
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los datos derivados de los procesos de licitacion,
adjudicacidn y ejecucion hasta su finalizacion.

38.2.- Condiciones especiales de ejecucion del contrato

1.- Todas las condiciones especiales de ejecucién que
formen parte del contrato seran exigidas igualmente a
todos los subcontratistas que participen de la ejecucion
del mismo.

2.- Ademas de las previstas, en su caso, en el apartado 19
de la cardtula son obligaciones especiales de ejecucidon
las que se detallan a continuacion:

38.2.1.- Obligaciones sociales de la empresa contratista en
materia laboral, de seguridad social y de seguridad y salud
en el trabajo

1.- La empresa contratista debera cumplir todas las
disposiciones legales, reglamentarias y convencionales
vigentes en materia laboral, seguridad social, y
seguridad y salud en el trabajo.

En particular, deberda aplicar las condiciones de
trabajo del Convenio Colectivo de la Construcciéon vy
Obras Publicas de Gipuzkoa, sin perjuicio de otros
convenios o pactos de empresa que estuvieran en vigor
y mejoren lo dispuesto en aquel, siendo de su exclusiva
responsabilidad todo lo referente a accidentes de
trabajo. En concreto, debera ejecutar a su cargo y con
toda diligencia el Plan de Seguridad y Salud, redactado
y aprobado conforme a lo dispuesto en el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras
de construccién, y conforme a lo dispuesto en este
pliego. El incumplimiento por parte de la empresa
contratista no implicard responsabilidad alguna para la
entidad contratante.

2.- La empresa contratista, igualmente, debera justificar,
después de haber solicitado a las empresas
subcontratadas los datos oportunos, que estas empresas
también aplican en la ejecucion de las obras las citadas
disposiciones vigentes en materia laboral y de seguridad
social, y mds concretamente, las condiciones de trabajo
del citado Convenio Colectivo de la Construccidn y Obras
Publicas de Gipuzkoa sin perjuicio de otros convenios o
pactos de empresa que estuvieran en vigor y mejoren lo
dispuesto en aquel, asi como las obligaciones en materia
de seguridad y salud laboral.

3.- La empresa contratista debera, a lo largo de toda la
ejecucion del contrato, abonar el salario recogido en el
convenio colectivo de aplicacién segun la categoria
profesional que le corresponda a la persona
trabajadora, sin que en ningln caso el salario a abonar
pueda ser inferior a aquel.
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4.- Enpresa esleipendunak kontratuko xedea den jarduera

egiten duten langileei aplikatuko beharreko hitzarmen
kolektiboari buruzko informazioa jasoko da esleipen
ebazpenean eta kontratatzailearen profilean
argitaratuko da.

5.- Kontratuari atxikitako langileen lan baldintzen edozein

aldaketak esleipenaren unean aplikagarria den
hitzarmen kolektiboan xedatutakoei eragiten badie,
aldez aurretik jakinarazi beharko zaizkio kontratazio-
organoari.

kontratistak sexu-jazarpena eta sexuan
oinarritutako jazarpena saihesteko lan-baldintzak
sustatu beharko ditu, eta prozedura espezifikoak ezarri
beharko ditu, halakoak prebenitzeko eta jazarpena
jasan  dutenen salaketak edo erreklamazioak
bideratzeko.

7.- Klausula honetan jasotako betebeharrek eragindako

gastuak enpresa esleipendunaren kontura izango dira,
eta kontratua gauzatzeko eskainitako prezioan sartuta
egongo dira.

bada, klausula honetan
xedatutakoa bete beharko du empresa azpikontratistak.
Azpikontratatutako jarduerari hasiera eman baino
lehen, enpresa kontratistak egiaztatu beharko du
azpikontratatutako enpresako langile guztiak gizarte
segurantzan izena eta alta emanda daudela, eta horren
berri eman beharko dio kontratazio-organoari.

9.- Enpresa kontratistak klausula honetan xedatutako

betebeharrak ez betetzeagatik entitate kontratatzailea
zigortzen badute ez-betetze horren ondorioz sortutako
ondorio ekonomikoak bere gain hartzera, ondorio
horiek kontratistari jasanaraziko dizkio. Horretarako,
administrazio kontratatzaileak beharrezko jarduketa
administratibo edo judizialak egiteko eskubidea izango

du, harik eta ordaindutako zenbateko osoa
berreskuratu arte.
10.-Aurreko  paragrafoetan adierazitako betebeharrak

gauzatzeko baldintza bereziak dira, eta kontratua
gauzatzen denean egiaztatu beharko dira. Ez betetzeak,
36.2.4 klausulan azpikontrataziorako ezarritakoa salbu,
zigor ekonomikoak ezartzea ekarriko du, ez-betetzearen
larritasunaren arabera. Zigor horien zenbatekoa ezingo
da izan kontratuaren prezioaren 100eko 10etik gorakoa.
Nolanahi ere, baldintza-agiri honen arabera oso larriak
diren ez-betetzeak funtsezko kontratu-betebehartzat
hartuko dira, eta horiek ez betetzeak kontratua
suntsiaraztea ekar dezake.

Baldintza Administratibo

4-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares

La informacién sobre el convenio colectivo que la
empresa adjudicataria declare aplicable a los
trabajadores y las trabajadoras que realicen la actividad
objeto del contrato se incluird en la resolucién de
adjudicacion y se publicara en el perfil de contratante.
Cualquier modificacion en las condiciones laborales del
personal adscrito, distintas a las establecidas por
convenio colectivo aplicable en el momento de la
adjudicacién, deberda ser comunicada previamente al
drgano de contratacion.

La empresa contratista deberda promover condiciones
de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por
razon de sexo y arbitrar procedimientos especificos
para su prevencién y para dar cauce a las denuncias o
reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido
objeto del mismo.

Los gastos derivados del cumplimiento de las
obligaciones recogidas en esta clausula serdan por
cuenta de la empresa adjudicataria y estaran incluidos
en el precio ofertado para la ejecucion del contrato.

En caso de subcontratacidn, la empresa subcontratista
deberd igualmente cumplir con lo dispuesto en esta
cldusula. La empresa contratista debera comprobar,
con caracter previo al inicio de la actividad
subcontratada, la afiliacién y el alta en la seguridad
social de los trabajadores y las trabajadoras de las
empresas con las cuales subcontrate y lo debe
comunicar al érgano de contratacion.

Si a consecuencia del incumplimiento por la empresa
contratista de las obligaciones asumidas en virtud de
esta clausula, el ayu fuera condenada a asumir las
consecuencias econdémicas que de aquél se derivan, se
repercutirdn las mismas en la contratista, a cuyos
efectos la el Ayuntamiento de Andoain se reserva el
ejercicio de cualesquiera acciones, administrativas o
judiciales, que sean adecuadas y convenientes hasta la
total recuperacién de las cantidades satisfechas.

Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se
establecen como condiciones especiales de ejecucion y
deberan ser acreditadas en el marco de ejecucion del
contrato. Su incumplimiento supondra, con la salvedad
de lo establecido para la subcontratacion en la clausula
36.2.4 la imposicion de penalidades econdmicas,
proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su
cuantia no podra ser superior al 10 por 100 del precio del
contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo
incumplimiento tiene caracter muy grave conforme al
presente pliego tendran la consideracién de obligaciones
contractuales de cardcter esencial, y su incumplimiento
podrd dar lugar a la resolucion del contrato.
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38.2.2.- Bete beharreko hizkuntza baldintzak

a).-

b).-

c).-

d).-

38.2.3.-

Enpresa  esleipendunak, zerbitzua ematerakoan,
Udalak bere hizkuntza-jarduera arautzeko dituen planen
arabera jokatu beharko du eta 1/88 Udal Ordenantzak
eta indarrean dauden hizkuntza ofizialak erabiltzeko
irizpideek xedaturikoari jarraiki jardungo du dagokion
guztian.

Udalarekiko harremanak: enpresak harreman jarraia eta
aurrez aurrekoa badu udal langileekin, euskaraz egiteko
gaitasuna duen enpresako langile bat izendatu beharko
du.

Bilerak: enpresa adjudikazio hartzaileak  bilera
kudeatzeko jartzen duen pertsonak euskaraz egiteko
gaitasuna izan beharko du. Bileran parte hartuko duten
kide guztiak euskaldunak badira, bilera euskaraz egin
beharko da. Ulermen maila bermatua dagoenean,
berriz, nagusiki euskaraz egingo da.

Kontratuan zehar eratzen diren eta Udalari entregatzen
zaizkion agiriek (azterlanak, txostenak, proiektuak,
aurrekontuak, fakturak eta bestelakoak ) euskaraz edo
bi hizkuntza ofizialetan idatzita egon behar dute,
euskarari lehentasuna emanez.

Hizkuntza-paisaiari dagokionez, espazio publikoetan,
jendaurrean, jartzen diren kartelak, seinaleak nahiz
oharrak gutxienez euskaraz egongo dira. Ele bitan
adierazitako kasuetan, euskarari emango zaio
lehentasuna.

Herritarrekiko harremanetan (halakorik balego), ahoz
zerbitzua ematen denean, enpresa kontratistan
zerbitzua ematen ari den pertsonak euskaraz ekin
beharko  dio  elkarrizketari, eta, ondoren,
erabiltzaileak aukeratutako hizkuntzan jarraitu
beharko du.

Idatziz, enpresak zerbitzua ematerakoan herritarren
esku jartzen dituen ziurtagiriak, txartelak, oharrak eta
gainerako idatzi guztiak euskaraz edo euskaraz eta
gaztelaniaz emango ditu ezagutzera, eta, bigarren kasu
horretan, euskarari eman beharko dio lehentasuna.

Emakume eta gizonen berdintasun arloko

betebeharrak

1.-

Enpresa esleipendunak, prestazioa ematean,
emakumeen eta gizonen arteko aukera-berdintasuna
sustatzeko neurriak aplikatu beharko ditu, Emakumeen
eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005
Legearen 20. artikuluan aurreikusitakoarekin bat
etorriz.

Neurri horien artean, nahitaezkoa da berdintasun-plan

Baldintza Administratibo
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38.2.2.- Condiciones lingiiisticas de ejecucion

a).-

b).-

d).-

La empresa adjudicataria prestara el servicio de
acuerdo con los planes lingtisticos del Ayuntamiento y
actuard, en todo aquello que le concierne, conforme a
lo establecido por la Ordenanza Municipal 1/88 y por
los Criterios para el Uso de los Idiomas Oficiales en
vigor.

Relaciones con el Ayuntamiento: si la empresa mantiene
una relacién continua y presencial con el personal del
Ayuntamiento, deberd designar a un trabajador de la
empresa con capacidad para hablar en euskera.
Reuniones: La persona que la empresa adjudicataria
ponga a disposicion de la gestidon de la reunién debera
tener capacidad para expresarse en euskera. Si todos los
miembros que participan en la reunién son euskaldunes,
la reunidn deberad realizarse en euskera. Cuando el nivel
de comprensidbn esté garantizado, se hara
preferentemente en euskera.

Los certificados, tarjetas, notas y otros escritos que la
empresa adjudicataria expida a los empleados
municipales durante la ejecucién del contrato seran en
euskera o en euskera y castellano. En el segundo caso,
se dard prioridad al euskera.

En cuanto al paisaje linglistico, los carteles, sefiales o
notas que se expongan en espacios publicos estaran al
menos en euskera. En los casos expresados en
bilinglie, se dard prioridad al euskera.

En las relacionenes verbales con la ciudadania (en su
caso), la persona que esté prestando el servicio en la
empresa contratista iniciara las conversaciones en
euskera y, posteriormente, continuara en el idioma
elegido por la persona usuaria.

En las relaciones por escrito, a la hora de prestar el
servicio, la empresa difundird en euskera o en euskera
y castellano todos los certificados, tarjetas, notas y
demas escritos para la ciudadania. En el caso de utilizar
ambas lenguas, dard prioridad al euskera.

38.2.3.- Obligaciones en materia de igualdad de mujeres y
hombres

1.-

La empresa adjudicataria estara obligada a aplicar, al
realizar la prestacion, medidas destinadas a promover
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres,
de conformidad con lo que prevé el articulo 20 de la
Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de
mujeres y hombres.

Entre estas medidas debera incluirse, necesariamente,



ESKUca853639- 4f 2e- 4a79- 96ca- eaOcc4834alb

Andoaingo Udala

X X %X X
X X X X

x

Berezien Agiria
ZERBITZUAK

bat egitea eta aplikatzea, baldin eta enpresa
esleipendunak 250 langile baino gutxiago ez baditu eta,
beraz, 3/2007 Lege Organikoaren 45. artikuluaren
arabera behartuta ez badago. Berdintasun-planak,
beste neurri batzuen artean, emakumeen eta gizonen
arteko  aukera-berdintasuna  sustatzeko ekintzak
aurreikus ditzake, honako gai hauetan, besteak beste:
lana lortzea, sustapena eta prestakuntza, lanbide-
sailkapena, ordainsariak, lan-denboraren antolamendua
lana, norberaren bizitza eta familia bateragarri egiten
laguntzeko, eta sexu-jazarpenaren eta sexuan
oinarritutako jazarpenaren prebentzioa.

Plan hori kontratua gauzatzeko esparruan egin behar
da, aipatutako lege organikoan ezarritako edukiarekin.

Eusko Jaurlaritzaren otsailaren 11ko 11/2014 Dekretuan
jasotako "Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako
Lankidetza Erakundea" aitorpena lortuz gero, enpresa
kontratistaren antolakuntzan berdintasun-plan bat
dagoela eta aplikatzen dela egiaztatu ahal izango da.

Administrazio kontratatzaileak uneoro eskatu ahal
izango dio enpresa kontratistari egiazta dezala aitorpen
hori erabiltzeko baldintzak betetzen dituela.

Enpresa esleipendunak neurriak ezarri behar ditu
kontratu honen gauzatzeari atxikitako langileen bizitza
pertsonala eta/edo familia bateragarri egiteko, eta
egiaztatu behar du, hala badagokio, enpresa
azpikontratistak ere neurri berberak ezartzen dituela.
Lana eta familia bateragarri egiteko sustapenaren
barruan, familia-kargak dituzten langileen ordutegi-
malgutasuna bermatzeko neurriak hartzeko
betebeharra eskatuko zaio esleipendunari, edo familia-
erantzukizunak dituzten langileen lanaldi partzialaren
eta lanaldi osoaren arteko mugikortasuna ziurtatzeko
mekanismoak hartzekoa.

Kontratua gauzatzeko langile berriak kontratatu behar
badira, eta enpresa kontratistak emakumeen
ordezkaritza desorekatua badu kontratua
gauzatzearekin lotutako plantillan, gutxienez beste
emakume bat kontratatu beharko du, edo gutxienez
emakume baten aldi baterako kontratazio bat kontratu
mugagabe bihurtu beharko du. Plantilla desorekatutzat
joko da emakumeen ordezkaritza edo presentzia
guztizkoaren ehuneko 40tik beherakoa denean.

Enpresa esleipendunak hizkuntza ez-sexista erabili
beharko du kontratu hau gauzatzean sortzen den
dokumentazio, publizitate, irudi edo material guztietan.
Halaber, emakumeen bazterketa iradokitzen duten
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la elaboracion y la aplicacion de un plan de igualdad, en
caso de que la empresa adjudicataria no lo tenga por
tener menos de 250 personas trabajadoras y, por lo
tanto, no estar obligada de conformidad con el articulo
45 de la Ley Orgénica 3/2007. El plan de igualdad puede
prever, entre otras medidas, acciones de fomento de la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en
materias como el acceso a la ocupacion, la promocion y
la formacién, la clasificacion profesional, las
retribuciones, la ordenacion del tiempo de trabajo para
favorecer la conciliacién laboral, personal y familiar y la
prevencién del acoso sexual y del acoso por razén de
sexo.

Este plan se tiene que elaborar en el marco de
ejecucion del contrato, con el contenido establecido en
la ley organica mencionada.

La obtencion del reconocimiento  “Entidad
Colaboradora para la igualdad de Mujeres y Hombres”
recogida en el Decreto 11/2014, de 11 de febrero, del
Gobierno Vasco, podra acreditar la existencia y
aplicacion de un plan de igualdad en la organizacion de
la empresa contratista.

La Administracion contratante podra en todo

momento exigir de la empresa contratista la
acreditacion del cumplimiento de las condiciones de
utilizacion de dicho reconocimiento.
La empresa adjudicataria tiene que establecer medidas
que favorezcan la conciliacion de la vida personal y/o
familiar de las personas trabajadoras adscritas a la
ejecucion de este contrato y verificar que, en su caso, la
empresa subcontratista también a establecido las
mismas medidas.

Dentro de la promocién de la conciliacién de la vida
laboral y familiar, se exigird la obligacion a la
adjudicataria de adoptar medidas para asegurar la
flexibilidad horaria para el personal con cargas familiares
o adoptar mecanismos destinados a asegurar la
movilidad entre tiempo parcial y tiempo completo para
las y los trabajadores con responsabilidades familiares.
En el caso de que para la ejecucidon del contrato sea
necesaria una contratacion nueva de personal y la
empresa contratista cuente con una representacion
desequilibrada de mujeres en la plantilla vinculada a la
ejecucién del contrato, deberd realizar al menos una
nueva contratacién de mujer o transformar al menos una
contrataciéon temporal de mujer en contratacidon
indefinida. Se entendera por plantilla desequilibrada
aquélla que cuente con una representacion o presencia
de mujeres inferior al 40 por ciento del total de la misma.
La empresa adjudicataria debera utilizar un lenguaje no
sexista en toda su documentacion, publicidad, imagen o
material que se genere con motivo de la ejecucidon del
contrato, y deberd evitar cualquier imagen
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irudiak edota estereotipo sexistak ekidin beharko ditu,
eta berdintasun balioak, presentzia orekatua,
aniztasuna, baterako erantzukizuna eta genero rol zein
identitateen aniztasuna sustatu beharko ditu.

Aurreko  paragrafoetan  ezarritako betebeharrak
gauzatzeko baldintza berezi gisa ezartzen dira, eta
kontratua gauzatzeko esparruan egiaztatu beharko dira.
Bete ezean, zigor ekonomikoak ezarriko dira, ez-
betetzearen larritasunaren arabera, eta zigor horien
zenbatekoa ezin izango da izan kontratuaren prezioaren
100eko 10 baino handiagoa. Nolanahi ere, baldintza-
agiri honen arabera oso larriak diren ez-betetzeak
funtsezko kontratu-betebehartzat hartuko dira, eta
horiek ez betetzeak kontratua suntsiaraztea ekar
dezake.

38.2.4.- Azpikontratazioa

1.-

Enpresa kontratistak hirugarrenekin hitzartu ahal izango
du prestazioaren zati bat egitea. Azpikontratuak
egiteko, SPKLren 215. artikuluaren 2. atalaren arabera
eska daitezkeen baldintzak bete beharko dira.

Karatulako 15. atalean adierazitako zeregin kritikoak
ezin dira azpikontratatu, eta kontratista nagusiak egin
beharko ditu zuzenean.

SPKLren 215.2 artikuluan ezarritako betebeharrak
betetzen ez badira, artikulu bereko 3. eta 4.
apartatuetan xedatutakoa aplikatuko da.

Enpresa azpikontratistek enpresa kontratista
nagusiaren  aurrean  bakarrik  izango  dituzte
betebeharrak, eta, beraz, enpresa kontratista nagusiak
bere gain hartuko du Administrazioaren aurrean
kontratua gauzatzeko erantzukizun osoa, gizarte- edo
lan-arloko betebeharrak betetzea barne.

Enpresa kontratistak azpikontratistei egiten dizkien
ordainketak SPKLren 216. artikuluan xedatutakoari
egokitu beharko zaizkio.

Horrez gain, kontratistak betebehar hauek bete
beharko ditu:
a).-Enpresa kontratistak Eraikuntza Sektoreko

Azpikontratazioa arautzen duen urriaren 18ko
32/2006 Legean azpikontratazioari buruz ezarritako
arauak beteko ditu, bai eta laneko segurtasunari eta
osasunari buruz indarrean dagoen araudia ere, eta
azpikontratista bakoitzak araudi hori betetzen duela
bermatuko du. Zehazki, azpikontratatzen duen
enpresa orok honako betebehar hauek betetzen
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discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y
fomentar una imagen con valores de igualdad,
presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y
pluralidad de roles e identidades de género.

Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se
establecen como condiciones especiales de ejecucion y
deberdn ser acreditadas en el marco de ejecucion del
contrato. Su incumplimiento supondra la imposicion de
penalidades econdmicas, proporcionales a la gravedad
del incumplimiento y su cuantia no podrd ser superior
al 10 por 100 del precio del contrato. En todo caso, las
obligaciones cuyo incumplimiento tiene caracter muy
grave conforme al presente pliego tendran la
consideracién de obligaciones contractuales de caracter
esencial, y su incumplimiento podra dar lugar a la
resolucion del contrato.

38.2.4.-Subcontratacion

1.-

La empresa contratista podra concertar con terceras
partes la realizacion parcial de la prestacion, La
celebracién de los subcontratos estard sometida al
cumplimiento de los requisitos exigibles de conformidad
con el apartado 2 del articulo 215 de la LCSP.

Las tareas criticas que se indican en el apartado 15 de
la caratula no pueden ser objeto de subcontratacién,

debiendo ser ejecutadas directamente por la
contratista principal.
En caso de incumplimiento de las obligaciones

establecidas en el articulo 215.2 de la LCSP sera de
aplicacién lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del
mismo articulo

Las empresas subcontratistas quedardn obligadas sélo
ante la empresa contratista principal que asumird, por
tanto, la total responsabilidad de la ejecucidn del contrato
frente a la Administracion, incluido el cumplimiento de las
obligaciones en materia social o laboral.

Los pagos que la empresa contratista realice a las
empresas subcontratistas deberan ajustarse a lo
dispuesto en el articulo 216 de la LCSP.

La contratista

obligaciones:

a).- La empresa contratista cumplira las normas sobre
subcontratacion establecidas en la Ley 32/2006, de
18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion
en el Sector de la Construccion, asi como la
normativa vigente en materia de seguridad y salud
en el trabajo, y asegurara el cumplimiento de dicha
normativa por parte cada subcontratista. En
concreto, debera verificar que toda empresa que

cumplird, ademas, las siguientes
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dituela egiaztatu beharko du, kontratua gauzatzeari
dagokionez:

—jarduera gauzatzeko eta lanen zuzendaritza
zuzenean burutzeko egokiak diren azpiegitura
eta bitartekoak dituela erabilgarri, eta langileak
ez direla legez kanpo laga.

—bere langileek laneko arriskuen prebentzioari
buruz beharrezkoa den prestakuntza dutela.

— prebentzio arloko antolaketa egokia duela.

—laneko segurtasun eta osasun arloko betebehar
guztiak betetzen dituela, eta, zehazki, prebentzio
jarduerak  koordinatzeari  buruzkoak eta
beharrezkoak diren prebentzio baliabideak
erabiltzeari buruzkoak.

— kontratu mugagabea duten langileen gutxieneko
portzentajea %  30ekoa dela, laneko
egonkortasuna bermatzeko helburuarekin.

— Egiaztatutako Enpresen Erregistroan inskribatuta
dagoela.
— Legean ezarritako azpikontratazio-araubideko
mugak betetzen dituela.
b).-Enpresa kontratistak Azpikontratazio Liburua eduki
beharko du, eta liburu hori eskura egongo da obran
esku hartzen duten eragile guztientzat. Gainera,
Azpikontratazio Liburuan egindako anotazio guztiak
segurtasun eta osasun arloko koordinatzaileari
jakinarazi beharko dizkio.
c).-Enpresa kontratistak obran parte hartzen ari diren
enpresa guztietako langileen ordezkariei berri eman
beharko die bai obran egindako kontratazio edo
azpikontratazioei buruz, bai jarduerak koordinatzeko
aurreikusi diren neurriei buruz.

d).-Enpresa  kontratistak  egiaztatu  behar du,
azpikontratatutako  jarduerari  ekin  aurretik,
azpikontratatutako enpresetako langileen Gizarte
Segurantzako alta eta afiliazioa, eta kontratazio
organoari jakinarazi behar dio.

e).-Kontratistak inola ere ezingo du hitzartu
kontratuaren zati bat egitea lege ordenamenduaren
arabera kontratatzeko ezgaituta dauden
pertsonekin edo Sektore Publikoko Kontratuen
Legearen 71. artikuluan jasotako kasuetan
daudenekin.

f).- Enpresa kontratistak egiaztatu egin beharko du
enpresa azpikontratistak, langile berriak kontratatu
behar baditu kontratua egikaritzeko, lehenetsi
dituela gizartetik baztertuak izateko arriskuan
dauden pertsonak, lanik ez dutenak edo lan-
merkatuan sartzeko zailtasun handiak dituztenak.

Baldintza Administratibo
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subcontrate cumple las siguientes obligaciones,

con relacién a la ejecucion del contrato:

—que dispone de infraestructura y medios
adecuados para llevar a cabo la actividad y ejercer
directamente la direccidn de los trabajos, y que no
se haya producido la cesidn ilegal de personas
trabajadoras.

— que su personal dispone de la formacidn necesaria
en materia de prevencion de riesgos laborales.

—que dispone de una organizacién preventiva
adecuada.

—que cumple todas las obligaciones en materia de
seguridad y salud laboral y, mas concretamente, la
normativa sobre la coordinacién de actividades
preventivas y puesta a disposicién de los recursos
preventivos cuando sean necesarios.

— que dispone de un porcentaje minimo del 30% de
trabajadores y trabajadoras con contrato indefinido,
con el fin de garantizar la estabilidad laboral.

—que estd inscrito en el Registro de Empresas
Acreditadas.

—que cumple los limites en el régimen de
subcontratacion establecidos en la Ley.

La empresa contratista debera disponer del Libro
de subcontratacion y dar acceso al Libro de
subcontratacién a la totalidad de agentes que
intervienen en la obra, y comunicar cada subcon-
tratacién anotada en el Libro de Subcontratacién a
la Coordinacion de seguridad y salud.
La empresa contratista debera informar a las y los
representantes de los trabajadores y trabajadoras
de todas las empresas de la obra, sobre todas las
contrataciones o subcontrataciones de la obra, asi
como de las medidas previstas para la coordinacion
de actividades.
La empresa contratista comprobard, con caracter
previo al inicio de la actividad subcontratada, la
afiliacion y el alta en la Seguridad Social de las y los
trabajadores de las empresas con las cuales
subcontrate y debera comunicarlo al érgano de
contratacion.
En ningln caso podrd concertarse por la empresa
contratista la ejecucién parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo
con el ordenamiento juridico, o comprendidas en
alguno de los supuestos del articulo 71 de la LCSP.
La empresa contratista verificara que la empresa
subcontratista, si tiene que contratar nuevo
personal para la ejecucién del contrato, favorece la
contratacion de personas en riesgo de exclusion
social, que estén desocupadas o que tengan
dificultades importantes para integrarse en el
mercado de trabajo.
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7.- Enpresa kontratistak azpikontratazioaren berri emango

die langileen ordezkariei, lan arloko legediak agintzen
duen bezala.

8.- Enpresa edo erakunde adjudikaziodunak kontratazio

organoari aurkeztu beharko dio azpikontratuaren
dokumentua, eta dokumentu horretan ezarriko dira
azpikontratatuak kontratua betetzeko dituen
obligazioak eta ez betetzeak ekarriko dituen ondorioak.

paragrafoetan  ezarritako betebeharrak
gauzatzeko baldintza berezi moduan ezartzen dira,
baldin eta ez badaude jasoak indarrean dagoen
kontratazio araudian, eta egiaztatu egin beharko dira
kontratuan. Betebehar horiek bete ezean isun
ekonomikoak  ezarriko dira, ez betetzearen
larritasunaren araberakoak, eta isun horiek ezingo dute
gainditu kontratuaren prezioaren % 10. Nolanahi ere,
betebehar bat ez betetzea oso larritzat jotzen den
kasuetan, betebehar hori kontratuaren funtsezko
betebehartzat joko da eta hura ez betetzeak kontratua
suntsitzea ekarri ahal izango du, betiere, SPKLaren 211.
artikuluko 1. ataleko f) idatz-zatiaren bigarren
lerroaldean ezarritako betekizunak betetzen badira.

10.-Administrazio kontratugile honek egiaztatu ahal izango

du enpresa kontratistak zorrotz bete dituela bertan
parte hartzen duten azpikontratista edo hornitzaile
guztiei egin beharreko ordainketak.
Kasu horretan, enpresa kontratistak administrazio
kontratatzaileari bidaliko dio, hark hala eskatzen
duenean, kontratuan parte hartzen duten
azpikontratisten edo hornitzaileen zerrenda zehatza,
baldin eta haien partaidetza perfekzionatzen bada, bai
eta horietako bakoitzaren azpikontratazio- edo
hornidura-baldintzak ere, ordainketa-epearekin lotura
zuzena dutenak. Era berean, Administrazio honek
eskatuta, prestazioa amaitu ondoren ordainketak egin
izanaren egiaztagiria aurkeztu beharko dute, 216.
artikuluan eta abenduaren 29ko 3/2004 Legean
ezarritako  legezko  ordainketa-epeen barruan,
aplikagarri zaien guztian. Betebehar horiek exekuzio-
baldintza berezitzat hartzen dira, eta horiek ez
betetzeak, ordenamendu juridikoak aurreikusitako
ondorioez gain, ondoren adierazten diren zigorrak
ezartzea ahalbidetuko du: eguneko zigorrak, ordainketa
atzeratzen den egun natural bakoitzeko, hau da,
kontratuaren prezioaren 1.000 euroko 0,60koak, eta
zenbatekoa ezin izango da inola ere kontratuaren
prezioaren 100eko 10 baino handiagoa izan.
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7.- La empresa contratista deberd informar a las y los

representantes del personal adscrito a la
subcontratacién, de acuerdo con la legislacidn laboral.

8.- La empresa o entidad adjudicataria deberd presentar

ante el érgano de contratacién el documento en el que
se plasmara el subcontrato, que deberd establecer las
obligaciones de la empresa o entidad subcontratista
con relacidn a las clausulas previstas en el presente
contrato y las consecuencias de su incumplimiento.

9.- Las obligaciones establecidas en los parrafos anteriores

que no vienen impuestas en la normativa de
contratacion vigente se establecen como condiciones
especiales de ejecucidn y deberdn ser acreditadas en el
marco de ejecucion del contrato. Su incumplimiento
supondra la imposicién de penalidades econdmicas,
proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su
cuantia no podra ser superior al 10 por 100 del precio
del contrato En todo caso, las obligaciones cuyo
incumplimiento tiene caracter muy grave conforme al
presente pliego tendran la consideracion de
obligaciones contractuales de caracter esencial, y su
incumplimiento podra dar lugar a la resolucién del
contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos
establecidos en el segundo parrafo de la letra f) del
apartado 1 del articulo 211 de la LCSP.

10.-Esta Administracion contratante podrd comprobar el

estricto cumplimiento de los pagos que la empresa
contratista ha de hacer a todos los subcontratistas o
suministradores que participen en los mismos.

En tal caso la empresa contratista remitira a la
Administracion contratante, cuando esta lo solicite,
relacion detallada de aquellos subcontratistas o
suministradores que participen en el contrato cuando
se perfeccione su participacidn, junto con aquellas
condiciones de subcontratacién o suministro de cada
uno de ellos que guarden una relacién directa con el
plazo de pago. Asimismo, deberan aportar a solicitud de
esta Administracidn justificante de cumplimiento de los
pagos a aquellos una vez terminada la prestacion
dentro de los plazos de pago legalmente establecidos
en el articulo 216 y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, en lo que le sea de aplicacion. Estas
obligaciones, se consideran condiciones especiales de
ejecucidon, cuyo incumplimiento, ademas de las
consecuencias previstas por el ordenamiento juridico,
permitird la imposicion de las penalidades que se
indican a continuacidn: penalidades diarias, por cada
dia natural de retraso en el pago, de 0,60 por cada
1.000 euros del precio del contrato sin que en ningln
caso su cuantia pueda superar el 10 por 100 del precio
del contrato.



ESKUca853639- 4f 2e- 4a79- 96ca- eaOcc4834alb

Andoaingo Udala

X X %X X
X X X X

x

Berezien Agiria

ZERBITZUAK
38.2.5.- Informazioaren segurtasunaren arloko
betebeharrak
1.- Informazioaren segurtasunari buruzko legedia bete

38.3.-

beharko du esleipendunak, era berean araudi horren
inguruko informazioa eta prestakuntza eman beharko
die bere langileei (legeak zehaztutako mailan).
Esleipendunak eta datu pertsonalen tratamenduaren
edozein fasetan parte hartzen duen edozein pertsonak
horiei buruzko sekretu profesionala mantendu beharko
du, eta datu horiek babestu beharko ditu. Obligazio
horiek indarrean egongo dira Andoaingo Udalarekin
duen harremana amaituta ere.

Enpresa kontratistak kontratua betetzeko beharrezko izan
ditzakeen izaera pertsonaleko datuen erabilera datu
pertsonalen babesaren esparruan indarrean dagoen
legeria betez egingo da; baita entitate kontratatzaileak
xedatutakoa betez ere.

Esleipendunak ezingo dizkie laga datu horiek hirugarrenei
edo kontratua betetzeko helburu zehatzak ez diren beste
helburuetarako erabili.

Esleipendunak, datu horien tratamendurako arduradun
gisa, datu pertsonalen segurtasunerako beharrezkoak
diren neurri tekniko edo antolakuntzazkoak aplikatuko
ditu, datu horiek aldatzea, galtzea, baimenik gabe
tratatzea edo eskuratzea —giza jardueraren ondorioz
edo ingurune fisiko edo naturalaren ondorioz—
saihesteko.

Kontratuaren iraunaldian zehar, entitate
kontratatzaileak beharrezkotzat jotzen dituen kontrolak
egitea onartuko du esleipendunak, hain zuzen ere
segurtasun neurriak betetzen direla egiaztatzeko eta
beharrezko neurri zuzentzaileak ezarri ahal izateko.
Kontratuko zerbitzua amaitu ondoren, esleipendunak
izaera pertsonaleko datuak deuseztatu beharko ditu,
edo itzuli beharko dizkio entitate kontratatzaileari
edota Administrazioak izendatutako tratamendurako
arduradunari.

Baldin eta, enpresa kontratistak klausula honetan
xedatutako betebeharrak ez betetzeagatik, entitate
kontratatzailea zigortzen badute dirua ordaintzera, diru
hori kontratistari jasanaraziko dio. Horretarako, Udalak
beharrezko jarduketa administratibo edo judizialak
egiteko eskubidea izango du, harik eta ordaindutako
zenbateko osoa berreskuratu arte.

Jokabide kodea betetzeari eta engaiamendu

etikoari buruzko aitorpen osagarria

1.-

Andoaingo Udalak beharrezko deritzo kontratazio
publikoaren arloko jardueretan nagusi eta gida izan
behar duten balio etikoak eta jokabide arauak zein
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38.2.5.- Obligaciones en materia de seguridad de la
informacion

1.-

38.3.-

La adjudicataria se obliga a cumplir con la normativa de
seguridad de la informacion; asi como se obliga a
informar y formar a su personal (nivel exigido por la
legislacion).

La adjudicataria y toda persona que intervenga en
cualquier fase del tratamiento de datos de caracter
personal estd obligada al secreto profesional respecto
de los mismos y al deber de guardarlos, obligaciones
que subsistirdn aun después de finalizar sus relaciones
con el Ayuntamiento de Andoain.

La utilizaciéon por la adjudicataria de datos de caracter
personal que pueda resultar precisa para el
cumplimiento del contrato, se efectuara con observancia
de la legislacion vigente en materia de proteccidon de
datos de caracter personal; asi como con arreglo a las
instrucciones que le indique la entidad contratante.

La adjudicataria no podra facilitar estos datos a terceros
ni utilizarlos con finalidades distintas a las precisas para
el cumplimiento del contrato.

La adjudicataria se obliga, en su condicidn de encargada
del tratamiento, de adoptar las medidas de indole
técnica y organizativa necesarias que garanticen la
seguridad de los datos de caracter personal y eviten su
alteracién, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado, ya provengan de la accién humana o
consecuencia del medio fisico o natural.

La adjudicataria permitirda que la entidad contratante
realice los controles que considere oportunos durante
el periodo de vigencia del contrato para verificar el
cumplimiento de las medidas de seguridad y poder
adoptar las medidas correctoras oportunas.

La adjudicataria, a la finalizacién de la prestacién
contractual, deberd destruir los datos de caracter
personal o debera devolverlos a la entidad contratante
u a otra persona encargada del tratamiento designada
por la administracion foral.

Si a consecuencia del incumplimiento por la empresa
contratista o subcontratista de las obligaciones
asumidas en virtud de esta clausula, el Ayuntamiento
de Andoain fuera condenada al pago de cantidades, se
repercutird en la contratista la suma satisfecha, a cuyos
efectos el Ayuntamiento se reserva el ejercicio de
cualesquiera acciones, administrativas o judiciales, que
sean adecuadas y convenientes hasta la total
recuperacion de las cantidades pagadas.

Declaracion del cumplimiento del cédigo de

conducta y compromiso ético

1.-

El Ayuntamiento de Andoain estima necesario introducir
los valores éticos y normas de conducta, asi como los
principios de buena gestion y normas de actuacion
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kudeaketa egokiaren printzipioak eta jarduera
profesionalerako arauak sartzeari.

Horretarako, Europako Parlamentuak eta 2014ko
otsailaren 26ko Kontseiluak kontratazio publikoari
buruz eman 2014/24/EB Zuzentarauko 16. kontuan
hartuzkoan aurreikusitakoa bete beharko da, zeinaren
arabera, botere publikoek ahal dituzten bitarteko
guztiak erabili behar baitituzte kontratazio publikoko
prozedurek interes gatazken ondorioak jasan ez
ditzaten. Eta bereziki adierazten du ezen horrek
“interes gatazkak detektatzera, saihestera eta
konpontzera bideratutako prozedurak erabiltzea” ekar
dezakeela berekin.

Horregatik, prozedura horren zuzentasuna
bermatzearren, Andoaingo Udalean kontratazio
publikoari aplikatzeko hainbat jokabide arau eta
engaiamendu etikoa betetzeari buruzko adierazpena
VI. eranskin gisa jasotzen da.

Arau horiek funtsezko betekizunak dira, eta nahitaez
bete behar dituzte Andoaingo Udalak sustatzen dituen
lizitazioetan parte hartzen duten eta horietan
esleipendun gertatzen diren enpresa eta entitateek.
Hori ez betetzeak kontratazio-organoa gaituko du
kodearen kontrako jardueraren egile den enpresa edo
entitatea kanpoan uzteko edo, hala dagokionean,
erruzko ez-betetzeagatik kontratua suntsiarazteko,
horrek berekin dakartzan lege ondorio guztiekin.
Kontratua suntsiaraztea bidezko ez denean, zigorra
ezarriko da. Jokabide Kodearen ez-betetze bakoitza
arau-hauste larritzat hartuko da, eta horrek kontratuko
aurrekontuaren % 10eraino iritsi ahal izango den
zigorra eragingo du.

Zigorrak ezartzeko prozedurak kontuan hartuko ditu
kontraesanaren printzipioa eta zigorrak mailakatzeko
printzipioa,  proportzionaltasuna eta  dagozkion
inguruabarrak kontuan izanda.

Eraikitzeko eta eraisteko hondakinen arloko

betebeharrak

1.-

Plegu honetako karatulako 28. atalean horrela
aurreikusten denean, aplikagarri den araudian
aurreikusitako betebeharrez gain, obra gauzatzen duen
pertsona fisiko edo juridikoak plan bat aurkeztu behar
dio obraren jabeari. Obran sortuko diren eraikuntza- eta
eraispen-hondakinei eta materialei lotuta dagozkion
betebeharrak nola beteko dituen islatu behar du plan
horretan, zehazki, Eraikitze eta Eraisteko hondakinen
produkzioa eta kudeaketa arautzen duen 2008ko
otsailaren leko 105/2008 Errege Dekretuko 4.1. eta 5.
artikuluan jasotako betebeharrak islatuz.

Behin zuzendaritza fakultatiboak onartuta, plana obrako
kontratuzko dokumentuen parte izango da.

Baldintza Administratibo

N
i

w
Y

Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares

profesional, que deben presidir las actuaciones en
materia de contratacion publica.

Ello de conformidad con lo previsto en el Considerando
16 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre
contratacion publica, que obliga a los poderes publicos a
hacer uso de todos los medios posibles con el fin de
evitar que los procedimientos de contratacion publica
se vean afectados por conflictos de intereses. Y sefiala
en particular que ello “puede suponer hacer uso de
procedimientos destinados a detectar, evitar y resolver
conflictos de intereses”.

Por ello, en garantia de la integridad de este
procedimiento, se incluye como Anexo VI el modelo de
declaracién de cumplimiento del Cdodigo de Conducta y
compromiso éstico aplicable a la Contratacién publica
del Ayuntamiento de Andoain.

Estas normas, como obligacién esencial, resultan de
obligado cumplimiento para las empresas y entidades
que concurran a licitaciones promovidas por el
Ayuntamiento de Andoain y a sus adjudicatarias. Su
incumplimiento habilitara al érgano de contratacion
para la exclusién de la empresa o entidad autora de la
actuacion contraria al mismo o, en su caso, para la
resolucidon del contrato por incumplimiento culpable,
con los efectos legalmente establecidos al efecto.
Cuando no procediera la resolucién del contrato, se
procedera a la imposicion de una sancidn, tipificandose
cada incumplimiento del Cédigo de Conducta como una
infraccidn grave que originara la correspondiente sancidon
que podra llegar al 10% del presupuesto del contrato.

El procedimiento de imposicidn de las sanciones tendrd
en cuenta los principios de contradiccidn y graduacion
de la sancién en atencién a la proporcionalidad y a las
circunstancias concurrentes.

38.4.- Obligaciones en materia de residuos de construccion
y demolicion

1.-

Cuando asi se prevea en el apartado 28 de la caratula
de este pliego, ademds de las obligaciones previstas en
la normativa aplicable la persona fisica o juridica que
ejecute la obra estard obligada a presentar al
departamento la propiedad de la misma un plan que
refleje cdmo llevard a cabo las obligaciones que le
incumban en relacidn con los residuos de construccion y
demolicién que se vayan a producir en la obra, en
particular las recogidas en el articulo 4.1. y en el articulo
5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el
que se regula la produccidn y gestion de los residuos de
construccién y demolicion.

El plan, una vez aprobado por la direccién facultativa,
pasara a formar parte de los documentos contractuales
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Betebehar horiek ez betetzeak berekin ekarriko du
SPKLaren 192. artikuluan aurreikusitako zigorra
ezartzea, kontratuko xede den prestazioa akatsekin
gauzatzeagatik.

Zigorra ez-betetzearen larritasunaren araberakoa
izango da, proportzionaltasun-irizpidearen arabera.

38.5.- Ekipo eta langileei buruzko betebeharrak

1.-

Kontratistak lantalde eta langile egokiekin egin behar
ditu obrak, eskaintzak jasotzen dituen bitartekoak
barne, eta lanen martxak noiznahi sortzen dituen
premiei behar bezala erantzun.

Zehazki, bere kontura aurreikusi behar du proiekturako
eta obrarako beharko duen laguntza tekniko guztia, lan
eta espezialitate bakoitzak eskatzen dituen premiei
ondo erantzuteko gai izango dena.

Administrazioak bereziki delikatu edo kritikoak diren gai
edo arloetan arduradunak izango diren adituak
izendatzeko eskatu ahalko dio enpresa kontratistari,
baldin eta obretako Zuzendaritza Fakultatiboaren ustez
horien beharra badago.

Enpresa kontratista behartuta dago, plegu honetan
aipatzen diren lanak egiteko, bere eskaintzan izenez
aipatutako teknikariak eta beste langileak izendatzera,
kontratua sinatu aurretik, bertan zehazten den
dedikazioarekin. Ondorioz, kontratuak irauten duen
bitartean, dedikazio osoarekin izendatutako langileek
ezingo dute beste ezertan lan egin. Halaber, enpresa
kontratistak ezingo ditu izendatutako langileak ordeztu,
baldin eta kontratuaren arduradunaren berariazko
baimenik ez badu. Horregatik, kontratistak lanak
egiteko izendatu dituen langileak aldatu ahal izateko
administrazioaren onarpena beharko du eta, hala
eskatzen bazaio, sartu nahi dituen langile berrien
curriculuma aurkeztu beharko du aldez aurretik.

Pertsona kolaboratzaileen parte-hartzea proposatzen
bada, horien lankidetza konpromisoaren adierazpena
helarazi beharko da. Enpresa kontratistak ezingo die
bere eskaintzan proposatutako kolaborazioei uko egin
eta ezingo ditu beste batzuekin ordeztu kontratuaren
arduradunaren onarpenik izan ezean.

Aurreko  lerroaldeetan  ezarritako  betebeharrak
gauzatzeko baldintza berezi moduan ezartzen dira, eta
egiaztatu egin beharko dira kontratua gauzatzean.
Betebehar horiek bete ezean isun ekonomikoak
ezarriko  dira, ez betetzearen larritasunaren
araberakoak, eta isun horiek ezingo dute gainditu
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de la obra.

El incumplimiento de estas obligaciones dara lugar a la
imposicion de la penalidad prevista en el articulo 192 de
la LCSP, por ejecucidon defectuosa de la prestacion
objeto del contrato.

La penalidad serd conforme a
incumplimiento, de acuerdo con
proporcionalidad.

la gravedad del
un criterio de

38.5.- Obligaciones referentes al equipo y medios personales

1.-

6.-

La empresa contratista debera ejecutar las obras con el
equipo y medios personales adecuados asi como los
incluidos en su oferta, respondiendo en todo momento
a las necesidades que se deriven de la marcha de los
trabajos.

Debera, en concreto, prever a su cargo la necesaria
asistencia técnica al proyecto y obra, con la capacidad
suficiente como para atender las necesidades propias
de los distintos trabajos y especialidades.

La Administracion podra exigir a la empresa contratista
el nombramiento de especialistas responsables en
aquellos temas o materias especialmente delicados o
criticos que a juicio de la Direccion facultativa de las
obras asi lo requieran.

La empresa contratista estard obligada a asignar para la
ejecucion de los trabajos a que se refiere el presente
pliego, las y los facultativos y el resto de personal que
se haya identificado nominalmente con anterioridad a
la firma del contrato, con la dedicacién definida en la
misma. Por consiguiente, durante la vigencia del
contrato, el personal asignado al mismo con dedicacién
completa, no podra intervenir en otro trabajo.
Asimismo, la empresa contratista no podrd sustituir al
personal nominado, sin la expresa autorizacién del
Responsable del contrato. A estos efectos, cualquier
sustitucion del personal técnico comprometido por la
empresa contratista para la ejecucion del contrato
deberd ser aceptada por la Administracion previa
presentacidn, si asi se exige, del curriculum de la
persona o personas de nueva designacion.

En caso de proponer el concurso de personas
colaboradoras se deberd aportar su declaraciéon de
compromiso de colaboracion. La empresa contratista
no podra prescindir de las colaboraciones propuestas
en su oferta ni sustituirlas por otras sin la aprobacion
del Responsable del contrato.

Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se
establecen como condiciones especiales de ejecucién y
deberdn ser acreditadas en el marco de ejecucién del
contrato. Su incumplimiento supondra la imposicion de
penalidades econdmicas, proporcionales a la gravedad
del incumplimiento y su cuantia no podra ser superior al
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kontratuaren prezioaren % 10. Nolanahi ere, betebehar
baten ez betetzea oso larritzat jotzen den kasuetan,
betebehar hori kontratuaren funtsezko betebehartzat
joko da eta haren ez betetzeak kontratua suntsitzea
ekarri ahal izango du. Isun horiek kobratzeko, isunaren
zenbatekoa osoki edo zati batean kenduko da empresa
kontratistari ordaindu beharreko zenbatekotik; bestela,
bermearen bidez ordainduko dira.

38.6.- Makineria eta bitarteko teknikoei buruzko
betebeharrak
1.- Kontratistak obrara eraman beharko ditu, halaber, bere

eskaintzan aipatutako makinak eta bitarteko teknikoak
eta, oro har, obrak ondo egiteko behar diren guztiak.

Esleipendunak bere eskaintzan sartutako makinak edo
bitarteko teknikoak aldatu ahal izateko, proposamen

arrazoitu bat aurkeztu beharko du, eta
administrazioaren onarpena behar du.
Makinak eta baliabide teknikoak lan-baldintza

egokietan eta kontratuaren xede diren obretarako
behar den dedikazioarekin mantenduko dira une oro,
eta ezin izango dira kendu zuzendaritza fakultatiboaren
baimenik gabe, aurrez, obra horiek gauzatzeko
aurreikusita zeuden obra-unitateen amaiera justifikatu
ondoren.

Aurreko  lerroaldeetan  ezarritako  betebeharrak
gauzatzeko baldintza berezi moduan ezartzen dira, eta
egiaztatu egin beharko dira kontratua gauzatzean.
Betebehar horiek bete ezean isun ekonomikoak
ezarriko  dira, ez betetzearen larritasunaren
araberakoak, eta isun horiek ezingo dute gainditu
kontratuaren prezioaren % 10. Nolanahi ere, betebehar
bat ez betetzea oso larritzat jotzen den kasuetan,
betebehar hori kontratuaren funtsezko betebehartzat
joko da eta hura ez betetzeak kontratua suntsitzea
ekarri ahal izango du. Isun horiek kobratzeko, isunaren
zenbatekoa osoki edo zati batean kenduko da enpresa
kontratistari ordaindu beharreko zenbatekotik; bestela,
bermearen bidez ordainduko dira.

38.7.- Baimen, lizentzia eta onarpenen kudeaketaren
inguruko betebeharrak

1.-

Enpresa kontratistaren kontura eta erantzukizunekoa
izango da -kontratazio-organoak bere kabuz kudeatzea
erabakitzen ez badu behintzat- lanak behar bezala
egiteko behar diren baimen, lizentzia eta baimen
guztiak lortzea, eta bere kargura bete beharko ditu
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10 por 100 del precio del contrato. En todo caso, las
obligaciones cuyo incumplimiento tenga cardcter muy
grave tendran la consideracidn de obligaciones
contractuales de caracter esencial, pudiendo dar lugar
su incumplimiento a la resolucidn del contrato. Tales
penalidades se haran efectivas mediante deduccién de
las cantidades que, en concepto de pago total o parcial,
deban abonarse a la empresa contratista, o sobre la
garantia.

Obligaciones referentes maquinaria y medios

técnicos

1.-

La empresa contratista aportara también a las obras la
magquinaria y los medios técnicos incluidos en su
propuesta y, en general, cuantos se precisen para la
buena ejecucién de aquellas.

Cualquier sustitucion de la maquinaria o medios
técnicos incluidos en su oferta debera ser aceptada por
la Administraciéon, previa presentacién de una
propuesta justificada.

La maquinaria y los medios técnicos se mantendran en
todo momento en condiciones de trabajo satisfactorias
y con la dedicacidon necesaria a las obras objeto del
contrato, no pudiendo ser retirados sin autorizacion de
la Direccidon facultativa, previa justificacion de Ila
terminacion de las unidades de obra para cuya
ejecucion se habian previsto.

Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se
establecen como condiciones especiales de ejecucion y
deberdn ser acreditadas en el marco de ejecucion del
contrato. Su incumplimiento supondra la imposicion de
penalidades econdmicas, proporcionales a la gravedad
del incumplimiento y su cuantia no podra ser superior al
10 por 100 del precio del contrato. En todo caso, las
obligaciones cuyo incumplimiento tenga caracter muy
grave tendran la consideracion de obligaciones
contractuales de caracter esencial, pudiendo dar lugar
su incumplimiento a la resolucién del contrato. Tales
penalidades se haran efectivas mediante deduccién de
las cantidades que, en concepto de pago total o parcial,
deban abonarse a la empresa contratista, o sobre la
garantia.

38.7.- Obligaciones relativas a la gestion de permisos,
licencias y autorizaciones

1.-

Sera de cuenta y responsabilidad de la empresa
contratista, salvo que el drgano de contratacion decida
gestionarlo por si mismos, la obtencién de cuantos
permisos, licencias y autorizaciones sean precisos para
la correcta ejecucion de los trabajos, debiendo atender
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erakunde eskudunen baldintza eta aginduak.

2.- Baimen edo lizentzia horiekin lotutako tasak, fidantzak
edo bestelako gastuak eskatzen direnean, enpresa
kontratistak ordaindu edo gordailatuko ditu.

39.- Kontratistari eskatu ahal zaizkion gastuak

Kontratua eskritura publiko bihurtzen bada, kontratistaren
kontura izango dira kontratua formalizatzeko gastuak, bai
eta kontratatutako prestazioa betetzeko enpresak egin
behar dituen gastuak ere, honako hauek barne: orokorrak,
finantzarioak, aseguruenak, tasenak, fidantzenak,
entseguenak, garraioenak eta joan-etorrienak, teknikarien
eta haien ardurapeko laguntzaileen ordainsariak eta dietak,
eta plegu honetan aurreikusitako gainerakoak.

40.- Klausula sozialak ez betetzearen ondorio juridikoak

1.- Baldintza administratibo berezien agiri honetan
gauzatzeko baldintza berezi moduan ezarritako
betebeharrak ez betetzeak arinak, larriak edo oso
larriak izan daitezke, isunei dagozkienez.

1.1. Lan arloko, gizarte segurantza arloko eta laneko
segurtasun eta osasun arloko betebeharren ez
betetzeak honela kalifikatuko dira:

1.1.1. Ez-betetze arinak izango dira:

a).-Langileari idatziz ez jakinaraztea kontratuaren
oinarrizko osagaiak eta lan-prestazioa betetzeko
baldintza nagusiak, dagokion araudiak ezarritako
modu eta epeetan.

b).-Enpresan dauden lanpostu hutsen berri ez ematea
lanaldi partzialeko langileei, urruneko lan betetzen
dutenei, eta iraunaldi kontratuak edo aldi baterakoak
dituztenei.

c).-Lan istripuen eta deklaratutako laneko gaixotasunen
berri garaiz eta dagokion moduan ez ematea lan-
agintaritza eskudunari, istripu edo gaixotasun horiek
arintzat jotzen direnean.

d).-Enpresa uzten duten, baja hartzen duten edo
langileengan eragina duten bestelako aldaketak garaiz
eta modu egokian ez jakinaraztea.

e).-Langileek helarazitako aldi baterako ezintasun-baja,
baja-berrespen edo altei buruzko mediku-agirien
kopiak ez bidaltzea dagokion entitateari.

f).- Betebehar formal edo dokumentalei soilik eragiten
dien beste edozein ez-betetze.

Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares

a su cargo los consiguientes condicionados y
prescripciones de los organismos competentes.

2.- Cuando se exijan tasas, fianzas u otros gastos por dichos
permisos, licencias o autorizaciones, su abono o
depdsito serda también a cargo de la empresa
contratista.

39.- Gastos exigibles al contratista

Son de cuenta del contratista los gastos de formalizacion
del contrato en el supuesto de elevacién a Escritura Publica
asi como los gastos que la empresa deba realizar para el
cumplimiento de la prestacién contratada, incluidos los
generales, financieros, de seguros, tasas, fianzas, ensayos,
transporte y desplazamientos, honorarios y dietas del
personal técnico y auxiliar a su cargo y los demas previstos
en este pliego.

40.- Consecuencias juridicas del incumplimiento de las

clausulas de caracter social

1.- Los incumplimientos de las obligaciones establecidas

como condiciones especiales de ejecucion en el
presente  pliego de cldusulas administrativas
particulares se calificardn a efectos de la imposicidn de
penalidades como leves, graves o muy graves.

1.1. Los incumplimientos de las obligaciones previstas en
materia laboral, de seguridad social, y de seguridad y
salud en el trabajo se calificaran de la siguiente manera:

1.1.1. Seran incumplimientos leves:

a).-No informar por escrito al trabajador o trabajadora
sobre los elementos esenciales del contrato y las
principales condiciones de ejecucion de la prestacion
laboral, en los términos y plazos establecidos en la
normativa correspondiente.

b).-No informar a las y los trabajadores a tiempo parcial, a
las y los trabajadores a distancia, y a las y los
trabajadores con contratos de duracién determinada o
temporales sobre las vacantes existentes en la empresa.

c).-No dar cuenta, en tiempo y forma, a la autoridad
laboral competente de los accidentes de trabajo
ocurridos y las enfermedades profesionales
declaradas cuando tengan la calificacién de leves.

d).-No comunicar en tiempo y forma las bajas de las y los
trabajadores que cesen en el servicio de la empresa
asi como las demas variaciones que les afecten.

e).-No remitir a la entidad correspondiente las copias de
los partes médicos de baja, confirmacién de la baja o
alta de incapacidad temporal facilitadas por las
personas trabajadoras.

f).- Cualesquiera otros incumplimientos que afecten a
obligaciones meramente formales o documentales.
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1.1.2. Ez-betetze larriak izango dira:

a).-Lan kontratua idatziz ez formalizatzea, betekizun hori
legez bete beharrekoa denean edo langileak eskatu
duenean.

b).-Kontratu motei, iraunaldi zehatzeko kontratuei eta
aldi baterako kontratuei buruzko araudia urratzea,
kontratu mota horiek lege-iruzurrez erabiliz.

c).-Lanaldi, gaueko lan, aparteko ordu, ordu osagarri,
atsedenaldi, opor eta baimenei buruzko arauak eta
legezko nahiz hitzarturiko mugak urratzea.

d).-Enpresaburuak bere kasa funtsezko lan baldintzen

aldaketa inposatzea, legez ezarritako prozedurak
jarraitu gabe.
e).-Legez edo hitzarmen kolektiboz ezarritako lan

baldintzak baino txarragoak ezartzea, eta, orobat,
Langileen Estatutuaren Legearen 4. artikuluan
langileei aitortutako eskubideen kontrako egintzak
nahiz ez-egiteak burutzea, oso larritzat jo ez badira.

f).- Laneko segurtasun eta osasun plana ez egitea lan
arriskuen prebentzioari buruzko araudiak ezarritako
edukiarekin, bereziki ez denean jaso obrako langileen
segurtasun eta osasunari eragiten dieten berariazko
arriskuei moldatutako eduki erreal eta egokia, edo ez
denean plana egokitu langileari eragiten dioten
jarduera, prozedura edo ingurunearen ezaugarri
berezietara.

g).-Laneko segurtasun eta osasun planaren jarraipena
egiteko betebeharra ez betetzea, laneko arriskuen
prebentzioari buruzko araudiak ezarritako modu eta
edukiarekin.

h).-Indarrean dagoen araudiaren araberako mediku
azterketak eta langileen osasun egoera aztertzeko
aldizkako zainketa probak ez egitea, edo haien
emaitzen berri dagokien langileei ez ematea.

i).- Langileak euren ezaugarri pertsonal ezagunekin
bateraezinak diren lanpostuetara atxikitzea, ez
betetzea oso larritzat jotzen denean izan ezik.

j).- Lan istripuen eta deklaratutako lanbide gaixotasunen
berri garaiz eta forma egokian ez ematea lan
agintaritzari, indarrean dauden xedapenen arabera,
horiek larri, oso larri edo hilgarri kalifikazioa
dutenean, edo ikerketarik ez burutzea langileen
osasunari kalterik eragin zaionean edo prebentzio
neurriak nahikoak ez direla susmatzeko zantzuak
daudenean.

k).-Lan arriskuen prebentzioari buruzko araudia ez

Pliego de Clausulas
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1.1.2. Seran incumplimientos graves:

a).-No formalizar por escrito el contrato de trabajo
cuando este requisito sea exigible o cuando lo haya
solicitado el o la trabajadora.

b).-Incumplir la  normativa sobre  modalidades
contractuales, contratos de duracion determinada vy
temporales, mediante su utilizacion en fraude de ley.

c).- Incumplir las normas y los limites legales o pactados
en materia de jornada, trabajo nocturno, horas
extraordinarias, horas complementarias, descansos,
vacaciones, permisos.

d).-Modificar las condiciones sustanciales de trabajo
impuesta unilateralmente por la empresa, sin acudir a
los procedimientos legamente establecidos.

e).-Establecer condiciones de trabajo inferiores a las
establecidas legalmente o por convenio colectivo, asi
como los actos u omisiones que fueren contrarios a
los derechos de las y los trabajadores reconocidos en
el articulo 4 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
salvo que proceda su calificacion como muy grave.

f).- Incumplir la obligacion de elaborar el plan de
seguridad y salud en el trabajo con el alcance vy
contenido establecidos en la normativa de prevencion
de riesgos laborales, en particular por carecer de un
contenido real y adecuado a los riesgos especificos
para la seguridad y la salud de las y los trabajadores
de la obra o por no adaptarse a las caracteristicas
particulares de las actividades o los procedimientos
desarrollados o del entorno de los puestos de trabajo.

g).-Incumplir la obligacion de realizar el seguimiento del
plan de seguridad y salud en el trabajo, con el alcance
y contenido establecidos en la normativa de
prevencién de riesgos laborales.

h).-No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de
vigilancia periddica del estado de salud de las y los
trabajadores que procedan conforme a la normativa
en vigor, o no comunicar su resultado a las y los
trabajadores afectados.

i).- Adscribir trabajadores o trabajadoras a puestos de
trabajo cuyas condiciones fuesen incompatibles con
sus caracteristicas personales conocidas, salvo cuando
se considere incumplimiento muy grave.

j).- No dar cuenta en tiempo y forma a la autoridad
laboral, conforme a las disposiciones vigentes, de los

accidentes de trabajo ocurridos y de las
enfermedades profesionales declaradas cuando
tengan la calificacion de graves, muy graves o

mortales, o no llevar a cabo una investigacidn en caso
de producirse dafios a la salud de las y los
trabajadores o de tener indicios de que las medidas
preventivas son insuficientes.

k).-Incumplir la normativa de prevencion de riesgos
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betetzea, ez betetzea arin edo oso larritzat jo denean
izan ezik.

[).- Lantokiaren edo langunearen garbitasun eza, ohikoa

denean edo langileen osotasun fisikorako eta
osasunerako arriskurik dakarrenean.

m).-Langile berrien hasierako afiliazioa edo alta ez

eskatzea, edo epez kanpo eskatzea, ikuskapen
jarduketa baten ondorioz. Kasu horretan dagoen
langile bakoitzeko ez betetze bat eman dela ulertuko
da.

n).-Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak kontzeptu

guztiengatik biltzen dituen kuotak dagokion modu eta
epeetan ez ordaintzea, edo dagokion diru-sarrera
behar den zenbatekoan ez egitea, kotizazio agiriak
aurkeztuta, betiere diru sarrera ez egitearen arrazoia
enpresaren konkurtso deklarazioa ez bada, edo
ezinbesteko kasua, edo ez bada eskatu kuotak
ordaintzeko epearen atzerapena inspekzio jarduna
hasi aurretik eta, ezezko ebazpenik ez bada eman.

Baldintza Administratibo
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laborales, salvo que la misma tenga la consideracién
de leve o muy grave.

I).- La falta de limpieza del centro o lugar de trabajo,

cuando sea habitual o cuando de ello se deriven
riesgos para la integridad fisica y salud del personal.

m).-No solicitar la afiliacién inicial o el alta de las y los

trabajadores que ingresen a su servicio, o solicitar la
misma, como consecuencia de actuacién inspectora,
fuera del plazo establecido. A estos efectos se
considerara un incumplimiento por cada trabajador o
trabajadora afectada.

n).-No ingresar, en la forma y plazos reglamentarios, las

cuotas correspondientes que por todos los conceptos
recauda la Tesoreria General de la Seguridad Social o
no efectuar el ingreso en la cuantia debida, habiendo
presentado los documentos de cotizacidn, siempre
que la falta de ingreso no obedezca a una declaracion
concursal de la empresa, ni a un supuesto de fuerza
mayor, ni se haya solicitado aplazamiento para el
pago de las cuotas con caracter previo al inicio de la
actuacion inspectora, salvo que haya recaido
resolucion denegatoria.

1.1.3. Serdn incumplimientos muy graves:
a).-El impago y los retrasos reiterados en el pago del
salario debido.
b).-Adoptar decisiones unilaterales de la empresa que

1.1.3. Ez-betetze oso larriak izango dira:
a).-Langileari zor zaion soldata ez ordaintzea edo
ordainketa atzeratzea behin eta berriro.
b).-Enpresak bere kasa hartzen dituen eta diskriminazio
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zuzena nahiz zeharkakoa eragiten duten erabakiak:
adina edo desgaitasuna dela-eta aldeko eta aurkako
diskriminazioa eragiten dutenak; ordainsari, lanaldi,
prestakuntza eta gainerako lan-baldintzak direla-eta
aldeko eta aurkako diskriminazioa eragiten dutenak;
eta jatorria, arraza edo etnia barne, egoera zibila,
gizarte maila, erlijio edo sinesmenak, ideia politikoak,
sexu joera, sindikatuei eta sindikatuen erabakiei
atxikitzea edo ez atxikitzea, enpresako beste langile
batzuekin ahaidetasun lotura izatea edo hizkuntza
dela-eta diskriminazioa eragiten dutenak.

c).- Enpresan egindako erreklamazio baten aurrean edo

tratu-berdintasunaren eta diskriminaziorik ezaren
printzipioa betetzea eskatzeko ekintza administratibo
edo judizial baten aurrean, enpresak langileak
kaltetzen dituzten erabakiak hartzea.

d).-Enpresak langileen pentsioak direla-eta hartutako

konpromisoak ez betetzea, pentsio-planak eta
pentsio-funtsak arautzen dituen araudian ezarritako
moduan.

e).-Lan arriskuen prebentziorako araudia bete gabe

egiten diren lanak berehala ez geldiaraztea edo
geldieran ez uztea, Lan eta Gizarte Segurantzako
Ikuskatzailetzak errekerimendua egin duenean, eta
lan horiek, lkuskatzailetzaren iritziz, langileen

impliquen discriminaciones directas o indirectas
desfavorables por razén de edad o discapacidad,
discriminaciones favorables o adversas en materia de
retribuciones, jornadas, formacién, promocion y demas
condiciones de trabajo, discriminaciones por
circunstancias de origen, incluido el racial o étnico,
estado civil, condicién social, religién o convicciones,
ideas politicas, orientacidon sexual, adhesion o no a
sindicatos y a sus acuerdos, vinculos de parentesco con
otras personas trabajadoras o por razon de la lengua.

c).- Adoptar decisiones de la empresa que supongan un

trato desfavorable de las y los trabajadores como
reaccion ante una reclamacién efectuada en la
empresa o ante una accion administrativa o judicial
destinada a exigir el cumplimiento del principio de
igualdad de trato y no discriminacion.

d).-Incumplimiento por la empresa de los compromisos

por pensiones con el personal en los términos
establecidos en la normativa reguladora de los planes
y fondos de pensiones.

e).-No paralizar ni suspender de forma inmediata, a

requerimiento de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad
Social, los trabajos que se realicen sin observar la
normativa sobre prevencién de riesgos laborales y
que, a juicio de la Inspeccidn, impliquen la existencia
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segurtasun eta osasunerako berehalako arrisku larria

dakartenean berekin, edo lanei berriz ekitea
geldiarazteko arrazoiak aurrez zuzendu gabe.
f).- Langileak euren ezaugarri pertsonal ezagunekin

bateraezinak diren lanpostuetara atxikitzea, bai eta
langile horiek laneko segurtasun eta osasunaren
alorrean dituzten lanbide gaitasunak kontuan izan
gabe lanean jardutea, egoera horiek langileen
segurtasun eta osasunerako berehalako arrisku larria
eragiten dutenean.

g).-Prebentzio baliabideen presentzia eza, legez
nahitaezkoa denean, edo haien presentziak dakartzan

betebeharrak ez betetzea, dagokion araudian
arriskutsutzat edo arrisku berezikotzat jotako
jarduerak direnean.

h).-Honako alderdi hauek ez egiaztatzea, dagokion
araudiak ezarritako moduan: enpresa

azpikontratatuek zuzendaritza nahiz produkzioan lan
arriskuen prebentzioko prestakuntza duten langileak
badituztela, prebentzio antolamendu egokia badutela,
eta dagokion erregistroan inskribatua daudela.

i).- Laneko arriskuen prebentzioari buruzko araudia
betetzean lan-baldintzei aplika dakiekeen beste
edozein neurri hartu ez izana, baldin eta horien
ondorioz langileen segurtasun eta osasunerako
berehalako arrisku larria eragiten bada.

j).- Gizarte  Segurantzaren Diruzaintza  Orokorrak
kontzeptu guztiengatik biltzen dituen kuotak ez
ordaintzea, arauzko epean eta moduan, eta kotizazio-
agiriak ez aurkeztea.

k).- Kotizazio-agirietan edo bestelako agirietan datu
faltsuak edo okerrak deklaratzea edo adieraztea iruzur
eginez, betiere kuotetan eragina badute.

I).- Kontratuak etenda edo lanaldia murriztua duten
langileei lana ematea, kontratuak eteteko neurriak
aplikatzen diren epean edo lan-agintaritzari edo, hala
badagokio, langabezia-prestazioak kudeatzen dituen

erakundeari  jakinarazitako lanaldi-murrizketaren
ordutegian.
m).-Langileei  deskontatutako Gizarte Segurantzako

kuotaren zatia bidegabe atxikitzea, epe barruan
ordaindu gabe, edo legez ezarritakoak baino deskontu
handiagoak egitea.

1.2. Azpikontratazio arloko betebeharrak ez betetzea
honela kalifikatuko da:
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de un riesgo grave e inminente para la seguridad y
salud de las y los trabajadores, o reanudar los trabajos
sin haber subsanado previamente las causas que
motivaron la paralizacion.

f).- Adscribir trabajadores o trabajadoras a puestos de
trabajo cuyas condiciones fuesen incompatibles con
sus caracteristicas personales conocidas, asi como su
dedicaciéon a la realizacion de tareas sin tomar en
consideracion sus capacidades profesionales en
materia de seguridad y salud en el trabajo, cuando de
ello se derive un riesgo grave e inminente para la
seguridad y salud de las y los trabajadores.

g).-La falta de presencia de los recursos preventivos
cuando ello sea preceptivo o el incumplimiento de las
obligaciones derivadas de su presencia, cuando se
trate de actividades consideradas en la normativa

correspondiente como peligrosas o con riesgos
especiales.
h).-Incumplir el deber de verificar, en la forma

establecida legal o reglamentariamente, que las
empresas subcontratadas dispone de recursos
humanos, tanto en su nivel directivo como
productivo, que cuentan con la formacion necesaria
en prevencion de riesgos laborales, y que dispone de
una organizacion preventiva adecuada, y la inscripcidén
en el registro correspondiente.

i).- No adoptar cualesquiera otras medidas preventivas
aplicables a las condiciones de trabajo en ejecucién de
la normativa sobre prevencion de riesgos laborales de
las que se derive un riesgo grave e inminente para la
seguridad y salud de las personas trabajadoras.

j).- No ingresar, en el plazo y formas reglamentarios, las
cuotas correspondientes que por todos los conceptos
recauda la Tesoreria General de la Seguridad Social, no
habiendo presentado los documentos de cotizacion.

k).- Efectuar declaraciones o consignar datos falsos o
inexactos en los documentos de cotizacién o en
cualquier otro documento de forma fraudulenta,
cuando se modifiquen las cuotas.

I).- Dar ocupacidn a las y los trabajadores afectados por la
suspension de contratos o reduccion de jornada, en el
periodo de aplicacion de las medidas de suspensidn de
contratos o en el horario de reducciéon de jornada
comunicado a la autoridad laboral o a la entidad
gestora de las prestaciones por desempleo, en su caso.

m).- Retener indebidamente, no ingresandola dentro de
plazo, la parte de cuota de Seguridad Social descontada
a sus trabajadores vy trabajadoras, o efectuar
descuentos superiores a los legalmente establecidos.

1.2. Los incumplimientos de las obligaciones previstas en
materia de subcontratacion se calificardan de la
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siguiente manera:

1.2.1. Ez-betetze arinak izango dira: 1.2.1. Seran incumplimientos leves:
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a).- Obran ez

eraikuntza-sektoreko
eskatzen duen

edukitzea
azpikontratazioaren araudiak

Azpikontratazio Liburua.

b).- Enpresa kontratistak ez egiaztatzea azpikontratistak

erabiltzen dituen makinak badituela egiaztatzen duen
dokumentazioa edo titulua, ez eta indarrean dauden
lege-xedapenek eskatzen duten informazio guztia ere.

c).- Segurtasun eta osasun arloko koordinatzaileari ez

jakinaraztea  Azpikontratazio  Liburuan

azpikontratazioak.

jasotako

1.2.2. Ez-betetze larriak izango dira:
a).-Eraikuntza sektorean azpikontratazioa arautzen duen

Legeak eskatzen duen Azpikontratazio Liburua ez izatea,
edo modu ordenatuan eta egunean ez eramatea,
dagokion araudian ezarri moduan.

b).-Ez egiaztatzea enpresa azpikontratatuek badituzten ala

ez —zuzendaritzan nahiz produkzioan— laneko arriskuen
prebentzio arloan prestatuta dauden langileak, edota
baduten ala ez prebentzio arloko antolaketa egokirik.

c).-Oro har, kontratua gauzatzen den bitartean ez

egiaztatzea enpresa azpikontratatuek betetzen dituzten
azpikontratazioari buruzko klausulako betebeharrak, ez-
betetze arin edo oso larritzat aurreikusita daudenean
salbu.

d).-Kontratua gauzatzen den eremuan legez ezarritako

mugak gainditzen dituen azpikontratista edo langile
autonomo kopurua egon dadin uztea, obrako
zuzendaritzaren berariazko baimenik izan gabe, ez-
betetzea oso larria denean salbu.

e).-Langileen ordezkariei egindako azpikontratazioak ez

jakinaraztea.

1.2.3. Ez-betetze oso larriak izango dira:

a).-Kontratua gauzatzen den eremuan legez ezarritako
mugak gainditzen dituen azpikontratista edo langile
autonomo kopurua egon dadin uztea, obrako
zuzendaritzaren berariazko baimenik izan gabe, baldin
eta eraikuntza-lanetako araudiaren arabera arrisku
bereziko lanak badira.

b).-Langileak indarrean dagoen legedia urratuz lagatzea.
c).-Kontratuaren zati bat kontratatzea ordenamendu

juridikoaren arabera kontratatzeko ezgaitua dagoen
pertsona batekin edo Sektore Publikoko Kontratuen

a).-No disponer en la obra del Libro de Subcontratacion

exigido por la normativa reguladora de Ila
subcontratacidn en el sector de la construccion.

b).-No verificar la empresa contratista la documentacién o

titulo que acredite la posesion de la maquinaria que utiliza
la empresa subcontratista, y de cuanta informacién sea
exigida por las disposiciones legales vigentes.

c).-No comunicar a la persona que realiza la coordinacion

de seguridad y salud la subcontrataciéon anotada en el
Libro de Subcontratacion.

1.2.2. Seran incumplimientos graves:
a).-No disponer del Libro de Subcontratacion exigible por la

Ley reguladora de la subcontratacion del sector de la
construccion, o no llevarlo en orden y al dia, en los
términos establecidos por la normativa correspondiente.

b).-No verificar que las empresas subcontratistas con los

que contrate disponen de recursos humanos tanto en
su nivel directivo como productivo, que cuentan con
la formacién necesaria en prevencién de riesgos
laborales, y que dispone de una organizacidon
preventiva adecuada.

c).- Con caracter general, no verificar durante la ejecucién

del contrato el cumplimiento por parte de las empresas
subcontratadas de las obligaciones sefialadas en la
cldusula de subcontratacion, salvo que estén previstas
como incumplimiento leve o muy grave.

d).-Permitir que, en el ambito de ejecucion del contrato,

intervengan subcontratistas o personas trabajadoras
auténomas superando los niveles de subcontratacidn
permitidos legalmente, sin que se disponga de la
expresa aprobacién de la direccién facultativa, salvo
que constituya incumplimiento muy grave.

e).-No informar a las y los representantes de las personas
trabajadoras de las subcotrataciones efectuadas.

1.2.3. Seran incumplimientos muy graves:

a).-Permitir que, en el ambito de ejecucién del contrato,
intervengan empresas subcontratistas o personas
trabajadoras auténomas superando los niveles de
subcontratacién permitidos legalmente, sin que se
disponga de la expresa aprobacién de la direccidon
facultativa, cuando se trate de trabajos con riesgos
especiales conforme a la regulacion reglamentaria de
los mismos para las obras de construccion.

b).-La cesion de personas trabajadoras en los términos
prohibidos por la legislacion vigente.

c).- Contratar la ejecucién de parte del contrato con una
persona inhabilitada para contratar de acuerdo con el
ordenamiento juridico o comprendida en alguno de
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los supuestos del articulo de la Ley de Contratos del
Sector Publico.

d).-No verificar que la empresa subcontratista cumple la
limitacidn de la proporcion minima de personas
trabajadoras contratadas con cardcter indefinido
conforme a la normativa reguladora de |Ia
subcontratacion en el sector de la construccién.

1.3. Emakume eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko 1.3. Los incumplimientos de las obligaciones previstas en
ezarritako betebeharren ez betetzeak honela materia de promocién de la igualdad de mujeres y
kalifikatuko dira: hombres se calificaran de la siguiente manera:

1.3.1. Ez-betetze arina izango da kontratazio-organoaren 1.3.1. Serd incumplimiento leve no presentar ante el
aurrean ez aurkeztea kontratuaren gauzatzearekin o6rgano de contrataciéon el plan de igualdad
lotutako berdintasun-plana, baldin eta plana elaborado en el marco de ejecucién del contrato, en
aurkeztu behar bada. los casos que proceda su presentacion.

1.3.2. Ez-betetze larriak izango dira: 1.3.2. Seran incumplimientos graves:

a).-Kontratuaren gauzatzearekin lotutako berdintasun a).-No elaborar el plan de igualdad adaptado al marco de
plana-ez egitea, baldin eta plana egin behar bada. ejecucion del contrato, en los casos que proceda su
b).-Kontratuaren gauzatzearekin lotutako berdintasun- realizacion.
planean jasotako neurriak oro har eta sistematikoki ez b).-Incumplir, con caricter general y sistematico, las
betetzea. medidas incluidas en el plan de igualdad elaborado en
c).-Neurririk ez ezartzea kontratuari atxikita dauden el marco de ejecucion del contrato.
langileen lana eta familia bizitza edo bizitza pertsonala c).-No establecer ninguna medida que favorezca la
bateragarri egiteko. conciliacion de la vida personal o familiar del personal
trabajador adscrito al contrato.
d).-No contratar, al menos, una mujer durante la
ejecucion de la obra o no transformar en indefinida
una contratacién temporal de mujer en el caso de que

Legearen testu bategineko 71. artikuluko egoeratako
batean dagoen pertsona batekin.

d).-Ez egiaztatzea enpresa azpikontratistak kontratu
mugagabearekin izan behar duen gutxieneko langile
portzentajea baduela, betiere eraikuntza sektorean
azpikontratazioa arautzen duen araudiarekin bat.

d).-Obra gauzatzen den bitartean, gutxienez emakume
bat ez kontratatzea edo aldi baterako emakume-
kontratu bat mugagabe ez bihurtzea, kontratua
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gauzatzeko langile berriak kontratatu behar badira eta
enpresa kontratistak kontratuari lotutako plantillan
emakumeen ordezkaritza desorekatua badu.

1.3.3. Ez-betetze oso larria izango da, enpresa-

zuzendaritzaren ahalmenak gauzatzean, sexu-
arrazoiengatiko jazarpena egitea, jazarpenaren
subjektu aktiboa edozein dela ere.

2.- Gauzatzeko baldintza berezi moduan ezarritako

betebeharrak ez badira betetzen -azpikontratazioari
buruzko 0.4 klausulako 8. zenbakiko kasuan izan ezik-,
honako isun hauek jarriko dira, betiere kontratua
suntsitzea ez badagokio.

2.1.- Ez-betetze arinengatik kontratuaren prezioaren
% 4 gaindituko ez duen isuna jarriko da.

2.2.- Ez-betetze larriengatik kontratuaren prezioaren
% 4 baino isun handiagoa jarriko da, baina prezio
horren % 7 gainditu gabe.

2.3.- Ez-betetze larriengatik kontratuaren prezioaren
% 7 baino isun handiagoa jarriko da, baina prezio
horren % 10 gainditu gabe, plegu honetako hurrengo
klausulan azpikontratazioari buruz aurreikusitakoa
salbuetsita.

para la ejecucidon del contrato sea necesaria una
contratacion nueva de personal y la empresa
contratista cuente con una representacién
desequilibrada de mujeres en la plantilla vinculada al
contrato.

1.3.3. Sera incumplimiento muy grave cometer acoso por

razén de sexo dentro del ejercicio de las facultades
de direcciéon empresarial, cualquiera que sea el
sujeto activo de la misma.

2.- Los incumplimientos de las obligaciones establecidas

como condiciones especiales de ejecucidn, con excepcion
del supuesto regulado en el nimero 8.- de la clausula 0.4
relativa a la subcontratacion, supondran la imposicién de
las siguientes penalidades econdmicas, salvo en los
supuestos en los que proceda la resolucion del contrato:
2.1.- A los incumplimientos calificados como leves se les
aplicara una penalidad que no podra superar la cuantia
del 4% del precio del contrato.

2.2.- A los incumplimientos calificados como graves se
les aplicara una penalidad superior al 4% del precio del
contrato, sin exceder del 7% del mismo.

2.3. A los incumplimientos calificados como muy graves
se les aplicara una penalidad superior al 7% del precio
del contrato, sin exceder del 10% del mismo, con
excepcidn de lo previsto para la subcontratacion en la
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3.- Ezartzen diren zigorrak enpresa kontratistari ordainketa

osoa edo partziala egiteagatik ordaindu beharreko
zenbatekotik kenduz ordainduko dira, edo, bestela,
eratutako bermearen gainean, baldin eta ziurtagirietatik
kendu ezin badira.

larritzat jotzen diren betebeharrak
funtsezko kontratu-betebehartzat hartuko dira, eta
horiek ez betetzeak kontratua suntsiaraztea ekar
dezake.

41.- Berandutza zigorrak eta beste zigor batzuk
1.- Kontratazio-organoak,

SPKLren 192. eta 193.
artikuluetan ezarriarekin bat, zehapenak ezarri ahal
izango dizkio enpresa kontratistari, ondoren adierazten
diren ez-betetzeengatik eta adierazitako kopuruen
arabera:

a)-Epe o0soa edo epe partzialak betetzeko
berandutzagatik.
b).-Prestazioa behar bezala ez betetzeagatik eta

baldintza-agiri honetan jasotzen diren eta hurrengo
ataletan adierazten ez diren beste edozein gauzatze-
baldintza berezi ez betetzeagatik.

c).- Eskaintzak balioesteko irizpide modura kontua
hartutako alderdietan eragina duen zerbait ez
betetzeagatik edo gaizki betetzeagatik.

d).-Soldatak ez ordaintzeagatik edo ordainketa behin eta
berriro atzeratzeagatik edo hitzarmen kolektiboetatik
eratorritako soldata-baldintzen azpitiko baldintzak
aplikatzeagatik, modu larrian eta doloz.

e).-Lan Programa eta Laneko Segurtasun eta Osasun
Plana aurkezteko epea ez betetzeagatik, horiek egin
behar direnean.

Zehapen horiek —aurreko a) idatz-zatian aipatzen diren
betebeharrak urratzen denerako adierazitako
salbuespenarekin- proportzionalak izan beharko dira ez-
betetzearen larritasunarekiko eta horietako bakoitzaren
zenbatekoak ezingo dira izan kontratuaren prezioaren %
10 baino handiagokoak, BEZ kanpo, eta guztien artean
ere ezingo da gainditu kontratuaren prezioaren % 50.

2.- Zehapenen zenbatekoak hauek dira:

a).- a) idatz-zatian jasotzen den arrazoia betetzen
denean, SPKLaren 193. artikuluko 3. atalean
aurreikusitako zenbatekoa, baldin eta karatulako
23. atalean beste batzuk ezartzen ez badira.

b).- b), c) eta d) idatz-zatietan jasotako arrazoiak
betetzen direnean, kontratuaren prezioaren % 4,
non eta kontratazio organoak, arrazoi bidez, larri
edo oso larri irizten ez dion ez-betetzeari.
Horrelakoetan % 7raino iritsi ahal izango da larrien

Baldintza Administratibo
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clausula siguiente de este pliego.

Las penalidades que se impongan se haran efectivas
mediante deduccién de las cantidades que, en concepto
de pago total o parcial, deban abonarse a la empresa
contratista, o sobre la garantia, que, en su caso, se
hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las
certificaciones.

Las obligaciones cuyo incumplimiento se califica como
muy grave tendran caracter de obligacidén contractual
esencial y su incumplimiento podrda suponer la
resolucion del contrato.

41.- Penalidades por demora y otras penalidades

1.-

N
‘i

El 6rgano de contratacion, con sujecién a lo establecido
en los articulos 192 y 193 de la LCSP, podra imponer
penalidades a la empresa contratista por los
incumplimientos que se indican a continuacién y en las
cuantias que se sefialan:

a).- Por demora en el cumplimiento del plazo total o de
los plazos parciales.

b).- Por cumplimiento defectuoso de la prestacion, por
incumplir o cumplir defectuosamente cualesquiera
otras condiciones especiales de ejecucion
recogidas en el presente pliego que sean distintas
de las reflejadas en los apartados siguientes.

c).- Por incumplimiento o cumplimiento defectuoso
gue afecte a los aspectos tenidos en cuenta como
criterio de valoracidn de las ofertas.

d).- Por incumplimientos o retrasos reiterados en el
pago de los salarios o la aplicacion de condiciones
salariales inferiores a las derivadas de los
convenios colectivos que sea grave y dolosa.

e).- Por incumplimiento del plazo para presentar el
Programa de Trabajos y el Plan de Seguridad vy
Salud en el trabajo, cuando fueran exigibles.

Estas penalidades, con la salvedad indicada para la
infraccidn de las obligaciones a las que refiere la letra a)
anterior, deberdn ser proporcionales a la gravedad del
incumplimiento y las cuantias de cada una de ellas no
podran ser superiores al 10 por ciento del precio del
contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar
el 50 por cien del precio del contrato.

La cuantia de las penalidades sera la siguiente:

a).- Por la causa contemplada en la letra a), la cuantia
prevista en el apartado 3 del articulo 193 de la LCSP
salvo que el apartado 23 de la caratula establezca
otras diferentes.

b).- Por las causas contempladas en las letras b),c), y d),
un 4 % del precio del contrato salvo que
motivadamente el érgano de contratacidon estime
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kasuan, eta % 10eraino oso larrien kasuan. Ez-
betetzea errepikatzea kontuan hartuko da
larritasuna baloratzeko.

c).- e) letran jasotako arrazoia betetzen denean,
egunean euro bateko zigorra kontratuaren
prezioaren 5.000 euroko, eta, hala badagokio,
lehen ziurtagirian deskontatuko da.

Kontratuaren ezaugarri bereziak kontuan hartuta,
kontratua behar bezala gauzatzeko beharrezkotzat
jotzen bada aurreko paragrafoan adierazitakoez
bestelako zigorrak ezartzea, zigor horiek karatulako 23.
atalean zehaztuko dira.

Enpresa kontratista berandutza egoeran dagoela
aitortzeko ez da beharrezkoa izango administrazioak
aurretik eskaera egitea.

Bitartekoak baliatzeko konpromisoa, hizkuntzaren
inguruko  baldintzak edo esleipenari dagozkion
bestelako baldintza bereziak ez betetzearen edo gaizki
betetzearen  ondoriozko  zehapenak  kontratazio
organoak ez-betetzea egiaztatzen duen unean ezarriko
dira.

Eskaintzak baloratzeko irizpide gisa kontuan hartutako
alderdiei eragiten dieten ez-betetzeagatiko edo betetze
akastunagatiko zigorrak honako kasu honetan ezarriko
dira: kontratazio-organoak egiaztatzen duenean,
kontratistari egotz  dakizkiokeen  arrazoiengatik,
kontratistak ez duela kontratua edo eskaintzan bere
gain hartutako konpromisoren bat gauzatu, baldin eta
konpromiso  horiek garrantzitsuak izan badira
esleipenerako.

Bete ez diren konpromisoak adierazgarritzat joko dira,
baldin eta bete gabeko irizpidean kontratistak
eskuratutako puntuazioaren % 50 deskontatu ostean,
bere eskaintza ongien balioetsia ez bada.

Modu akastunean betetzeagatik zehapenak ezarriko
dira, kontratistak akats horiek konpontzeko legez duen
betebeharra kontuan hartu gabe.

Zehapena ezartzeak ez du baztertzen kalte eta
galerengatiko kalte-ordaina (SPKLaren 196. artikulua).
Berandutzearen ondoriozko zehapenen zenbatekoa
faktura edo ziurtagirietatik kenduko da eta, hala
badagokio, bermetik, baldin eta dokumentu horietatik
kentzea ezinezkoa bada. Bermea baliatuz ordaintzen
direnean, kontratista behartuta geratuko da berme hori
birjarri edo areagotzera, egikaritzen denetik 15 egun
naturaleko epean. Hala egin ezean, kontratatua eteteko
nahiko arrazoi dagoela ulertuko da.

42. Zuinketa egiaztatzea
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que el incumplimiento es grave o muy grave, en
cuyo caso podra alcanzar hasta un 7 por ciento, en
el primer caso, y hasta un 10% en el segundo. La
reiteracién en el incumplimiento se tendra en
cuenta para valorar la gravedad.

c).- Por la causa contemplada en la letra e), una
penalizacién diaria de un euro por cada 5.000 euros
del precio del contrato que sera descontado, en su
caso, en la primera certificacion.

Si atendiendo a las especiales caracteristicas del

contrato se considera necesario para su correcta

ejecucion el establecimiento de penalidades distintas a

las indicadas en el apartado anterior, estas se

especificaran en el apartado 23 de la caratula.

La constitucion en mora de la empresa contratista no

precisa intimacién previa por parte de Ia
Administracion.
Las  penalidades por incumplir, o  cumplir

defectuosamente, el compromiso de adscripcién de
medios, las condiciones lingliisticas o cualesquiera otras
condiciones especiales de adjudicacion se impondran
en el momento que el érgano de contratacion verifique
el incumplimiento.

Las penalidades por incumplimiento, o cumplimiento
defectuoso, que afecten a los aspectos tenidos en
cuenta como criterio de valoraciéon de las ofertas se
impondran cuando, al tiempo de la recepcion, se
constatara por el d6rgano de contratacion que, por
causas imputables a la contratista, ésta no ha ejecutado
el contrato o alguno de los compromisos asumidos en
su oferta, siempre que éstos hubieran sido relevantes
para la adjudicacidn.

Se considerara que los compromisos incumplidos son
relevantes si, al descontarse un 50% de la puntuacion
obtenida por la contratista en el criterio incumplido,
resultara que su oferta no habria sido la mejor valorada.
Las penalidades por cumplimiento defectuoso se
impondran con independencia de la obligacion que
legalmente incumbe a la contratista en cuanto a la
reparacion de tales defectos.

La imposicion de penalidad no excluye la indemnizacion
por daios y perjuicios (articulo 196 de la LCSP).

El importe de las penalidades por demora se deducira
de las facturas o certificaciones y, en su caso, de la
garantia cuando no puedan deducirse de los
mencionados documentos. Cuando se hagan efectivas
sobre la garantia el contratista quedara obligado a
reponer o ampliar la misma en el plazo de 15 dias
naturales desde la ejecucién, incurriendo, en caso
contrario en causa de resolucidn del contrato.

Comprobacion del replanteo
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Kontratuan adierazitako epearen barruan, hau da,
kontratua formalizatzen den egunetik kontatzen hasita
gehienez ere hilabeteko epean, salbuespenezko kasu
justifikatuetan izan ezik, obren ardura duen
Administrazioaren zerbitzuak, kontratistaren aurrean,
lizitazioaren aurretik egindako zuinketa egiaztatuko du,
eta emaitzaren akta egingo du. Akta hori bi alderdi
interesdunek sinatuko dute, eta horren ale bat
kontratua egin zuen organoari bidaliko zaio.
Egiaztapen-aktak berariaz jaso beharko du APKLEOren
140. artikuluan xedatutakoa.

Presakotzat jotzen diren espedienteen kasuan,
kontratua abian jartzeko epea gehienez hilabetekoa
izango da, kontratua sinatu denetik.

Egiaztapena egin ostean ondorioztatzen bada,
zuzendaritza fakultatiboaren iritziz eta kontratistaren
erreserbarik gabe, proiektua bideragarria dela eta
lursailak erabilgarriak direla, obrak hasteko baimena
emango du, eta akta sinatu eta hurrengo egunetik
aurrera  hasiko da  zenbatzen gauzatze-epea.
Kontratistak, proiektuaren bideragarritasunari buruzko
erreserbarik egin ez arren, obraren gauzatzean eragina
izan dezaketen beste ohar batzuk egin baditu,
zuzendaritzak, ohar horiek kontuan hartuta, obra hasi
ala eten erabakiko du, eta aktan justifikatu beharko du
hartutako erabakia. Hasteko baimena berariaz jaso
beharko da akta horretan, eta kontratista jakinarazitzat
joko da, akta sinatu duelako.

Aurreko lerroaldean aipatzen diren inguruabarrak
egiaztatzen ez badira edo zuzendaritza fakultatiboak
beharrezkotzat jotzen badu proiektatutako obrak
aldatzea, obren hasiera etenda geratuko da eta horrela
jasoko da aktan. Kasu horretan, Administrazioari
berehala jakinarazteko betebeharra izango du, eta
Administrazioak dagokion ebazpena emango du.
Aldatzeko prozedura HAKLAOaren 141. artikuluan
aurreikusitakoarekin bat etorriko da, SPKLaren 205.
artikuluan aurreikusitako araubidearen arabera.
SPKLaren 245 b) artikuluarekin bat etorriz, kontratua
suntsiarazteko arrazoia izango da obren hasiera lau
hilabete baino epe luzeagoan etetea.

Obrak ez hasi izanaren arrazoia desagertu ondoren,
kontratazio-organoak dagokion ebazpena emango du,
eta kontratistari jakinaraziko dio modu frogagarrian.
Hala, obrak hastea baimentzeko erabakariaren
jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik hasiko da
zenbatzen obrak egiteko epea.

Halaber, arestian xedatutakoa aplikatuko da
kontratistak zuinketa egiaztatzeko egintzan erreserbak
egiten dituenean. Hala ere, kontratazio-organoaren
iritziz erreserba horiek funtsik gabeak badira, ez da

Baldintza Administratibo
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Dentro del plazo que se sefiale en el contrato, que no
podra ser superior a un mes desde la fecha de su
formalizacién salvo casos excepcionales justificados, el
servicio de la Administracién encargada de las obras
procedera, en presencia del contratista, a efectuar la
comprobacion del replanteo hecho previamente a la
licitacion, extendiéndose acta del resultado que sera
firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un
ejemplar de la misma al érgano que celebré el contrato.
El acta de comprobacion debera recoger expresamente
lo dispuesto en los articulos 140 del RGLCAP.

En los expedientes calificados de urgentes el plazo de
inicio de la ejecucion del contrato no podra exceder de
un mes, contado desde la formalizacion.

Si el resultado de la comprobacién demuestra, a juicio
de la direccion facultativa y sin reserva por parte del
contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad
de los terrenos, se dard por aquél la autorizacion para
su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucién
desde el dia siguiente al de la firma del acta. En el caso
de que el contratista, sin formular reservas sobre la
viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras
observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la
obra, la direccidn, consideradas tales observaciones,
decidira iniciar o suspender el comienzo de la misma,
justificdndolo en la propia acta. La autorizacién de
inicio constara explicitamente en la misma, quedando
notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas
las circunstancias a las que se refiere el parrafo anterior
o la direccidn facultativa de la obra considere necesaria
la modificacién de las obras proyectadas, quedara
suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo
constar en el acta, quedando obligado a dar cuenta
inmediata a la Administracién, que resolverd lo que
proceda. El procedimiento de la modificacién se
ajustara a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP,
siendo su régimen el previsto en el articulo 205 LCSP.
De conformidad con el articulo 245 b) LCSP sera causa
de resolucién del contrato la suspensidn de la iniciacién
de las obras por plazo superior a cuatro meses.
Desaparecida la causa que motivd la falta de inicio, el
organo de contratacion dictara la resolucidn
correspondiente, que se notificara fehacientemente al
contratista. El plazo de ejecucién empezara a contarse
desde el dia siguiente a la recepcién de la notificacion
del acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente
cuando el contratista formulase reservas en el acto de
comprobacién del replanteo. No obstante, si a juicio del
organo de contratacion tales reservas resultasen
infundadas, no quedara suspendida la iniciacion de las
obras ni, en consecuencia, serd necesario dictar nuevo
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etengo obren hasiera, eta, ondorioz, ez da beharrezkoa
izango beste erabaki bat ematea obrak hasteko eta
obrak egiteko epearen zenbaketa aldatzeko.

7.- Zuinketa egiaztatzeko akta kontratuaren osagai izango
da kontratua betearazi behar denerako.

43.- Lan-programa

1.- Karatulako 21. atalean hala ezartzen bada, enpresa
kontratistak, kontratua formalizatu eta gehienez ere 15
egun balioduneko epean, bere eskaintzan jasotako lan-
programaren garapen egokia aurkeztu beharko dio
obren zuzendaritza fakultatiboari, HAKLEOren 144.3
artikuluan ezarritakoaren arabera.

2.- Lan-programan ezingo dira kontratuzko baldintzak
aldatu. Dena den, guztizko epea murriztea proposatu
ahal izango da, betiere, administrazioak kreditu
erabilgarri nahikoa badu urteko zenbatekoetan
aldaketa horietatik eratorritako doikuntzak egiteko eta
obra esleitzeko guztizko aurrekontua gainditzen ez
bada.

3.- Eskumena duen udal-organoak programa horren
inguruko ebazpena emango du, hura aurkeztu eta
hurrengo hamabost egun naturalen barruan. Epe
horretan, aldaketak egiteko edo beste agindu batzuk
bete daitezen eskatzeko aukera izango du, baldin eta
kontratuko klausulen aurkakoak ez badira.

4.- Lan-programa onartzen denean, kontratuari erantsiko
zaio, eta, hala badagokio, urteko zenbatekoak doituko
dira.

5.- Enpresa kontratistak lan-programa eguneratu egin
beharko du kontratuzko baldintzak aldatzen diren
bakoitzean. Hala, lan-programa hori administrazioaren
aldetik jasotako argibideen arabera zehaztu edo
eguneratu beharko da.

6.- Enpresa kontratistak bere lan-programa egokitu eta
koordinatuko du, eragindako zerbitzuak kenduz eta
birjarriz (kontratuaren barnean daudenak nahiz beste
enpresa batzuei dagozkienak; horien artean, Iberdrola,
SA, Telefénica de Espafia , SAU, Euskaltel, SA eta
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, SME eta gas-
hornidurako enpresak).

7.- Obrako zuzendaritzak aukera izango du ziurtagiriak
geldiarazteko enpresa kontratistak lan-programa behar
bezala aurkeztu arte, baina horrek ez du sortuko
berandutza-interesak jasotzeko eskubiderik ziurtagiri
horiek atzeratuta ordaintzeagatik.

44.- Laneko segurtasun- eta osasun-plana

Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares

acuerdo para que se produzca la iniciacion de las mismas

y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.
7.- El acta de comprobacion del replanteo formara parte

integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad.

43.- Programa de trabajo

1.- Cuando asi se establezca en el apartado 21 de la
caratula la empresa contratista, en el plazo maximo de
15 dias habiles, contados desde la formalizacion del
contrato, debera presentar a la Direccion facultativa de
las obras un desarrollo adecuado del Programa de
Trabajos incluido en su oferta, conforme a lo
establecido en el articulo 144.3 RGLCAP.

2.- El programa de trabajo no podra introducir ninguna
modificacién en las condiciones contractuales, si bien
podra proponer reduccién en el plazo total, siempre
que las disponibilidades de crédito de la Administracién
permitan efectuar los reajustes de anualidades que se
pudieran derivar de tales modificaciones, y sin que, en
ningun caso, pueda suponer incremento del
presupuesto total de adjudicacion de la obra.

3.- El drgano competente del Ayuntamiento resolverd
sobre el programa dentro de los quince dias naturales
siguientes a su presentacién, pudiendo imponer la
introduccién de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas  prescripciones, siempre que no
contravengan las clausulas del contrato.

4.- Una vez aprobado el programa de trabajo, se
incorporara al contrato, practicandose en su caso, el
correspondiente reajuste de anualidades.

5.- El Programa de Trabajos deberd actualizarse por la
empresa contratista cada vez que se modifiquen las
condiciones contractuales, procediendo a la fijacion o
actualizacion y puesta al dia del mismo conforme a las
instrucciones que reciba de la Administracion.

6.- La empresa contratista adaptard y coordinara su
programa de trabajos con la retirada y reposicion de los
servicios afectados, tanto los que entran dentro del
contrato como los correspondientes a empresas tales
como l|berdrola, S.A., Telefénica de Espafia, S.A.U,
Euskaltel, S.A. y Sociedad Estatal Correos y Telégrafos,
S.A. S.M.E .y empresas suministradoras de gas.

7.- La Direccion de la obra podra acordar no dar curso a las
certificaciones hasta que la empresa contratista haya
presentado en debida forma el programa de trabajo,
sin derecho a intereses de demora, en su caso, por el
retraso en el pago de estas certificaciones.

44.- Plan de seguridad y salud en el trabajo
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Berezien Agiria
ZERBITZUAK

Enpresa kontratistak Laneko Segurtasun eta Osasun
Plan bat eratu beharko du, eraikuntza-obretako
segurtasunari eta osasunari buruzko oinarrizko
xedapenak ezartzen dituen 1997ko urriaren 24ko
1627/1997 Errege Dekretuko 7. artikuluan
ezarritakoaren arabera. Plan horren ale bikoitza
aurkeztuko dio administrazioari kontratua formalizatu
eta hurrengo hamaika egun naturaleko epean.
Segurtasun- eta osasun- plan horretan ezingo dira
kontratuzko baldintzak aldatu eta, besteak beste,
aurreikusten diren azpikontratazioak zehaztu beharko
dira plan horretan, hala badagokio.

Plan hori —eta harekin batera, segurtasun eta osasun
gaietako  koordinatzaileak edo, bestela, obra
zuzendariak egindako txostena— Udaleko organo
eskudunak onartu beharko du, obrak hasi aurretik.

Horretarako, segurtasun eta osasun gaietako
koordinatzaileak txostena egin beharko du, plana
onartzea bidezkoa den ala ez adierazteko, plana

jasotzen den egunetik zazpi egun naturaleko epean.
Onargarria ez balitz, zer gauza zuzendu beharko
liratekeen adierazi eta horretarako epe bat ezarriko du,
zuzenketen garrantziaren arabera, baina inoiz ere ez
zazpi egun natural baino gehiagokoa.

Edozein kasutan, Laneko Segurtasun eta Osasun
Plana onartzeko gehienezko epea hilabete batekoa
izango da kontratua formalizatzen denetik aurrera.
Enpresa kontratistak aurreko lerroaldean adierazitako
epeak ez betetzeagatik obrak ezin badira hasi baimena
jasotzen den unean, ezingo du arrazoi horrengatik epea
luzatzea eskatu.

Koordinatzaileak edo obra zuzendaritzan eginkizun hori
izendatuta daukanak eskumena izango du obra osoa
edo eginkizun batzuk behin-behinean geldiarazteko,
baldin eta ikusten badu segurtasuneko eta osasuneko
neurriak ez direla betetzen eta pertsonentzat arrisku
larri edo berehalakoa dagoela. Kasu horietan, Lan eta
Gizarte Segurantzako lkuskapenari eta gainerako
interesdunei jakinaraziko die berehala, urriaren 24ko
1627/1997 Errege Dekretuko 14. artikuluarekin bat
etorriz.

Ez da obrarik hasiko Laneko Segurtasun eta Osasun
Plana onartu gabe. Enpresa kontratistak edo
azpikontratistak segurtasun- eta osasun-neurriak ez
betetzeagatik obrak geldiarazteko agindua ematen
badu obran zehar, obra edo eginkizuna geldirik dagoen
denbora zenbatzen jarraituko da gauzatze-epearen
ondorioetarako, eta hura suntsiarazteko arrazoi ere
izan daiteke, SPKLren 193,195 eta 237. artikuluen
arabera.

Saiakuntzak eta probak

Baldintza Administratibo
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45.-
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La empresa contratista debera elaborar un Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo, de conformidad con lo
establecido en el articulo 7 del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas en materia de seguridad y salud
en las obras de construccién, que presentard por
duplicado a la Administracion en el plazo de once dias
naturales desde la formalizacion del contrato. El plan
de seguridad y salud no podra introducir ninguna
modificacidon en las condiciones contractuales y en el
mismo, entre otros extremos, deberan detallarse, en su
caso, las subcontrataciones previstas.

Dicho Plan, con el correspondiente informe de la
persona coordinadora, en su defecto, por la direccion
facultativa, antes del inicio de las obras, se elevara para
su aprobacidn al érgano competente del Ayuntamiento.
A estos efectos, la Coordinacion de Seguridad y Salud
informard en el plazo de siete dias naturales desde su
recepcidn sobre la procedencia de su aprobacién vy, en
caso negativo, indicara los puntos que deben
corregirse, para lo que se asignarad un plazo acorde con
la importancia de las correcciones, nunca superior a
siete dias naturales.

En todo caso el plazo maximo para la aprobacion del

Plan de Seguridad y Salud en el trabajo serd de un mes
desde la formalizacidn del contrato. Si por incumplir la
empresa contratista los plazos indicados en el parrafo
anterior no fuera posible empezar las obras al recibir
autorizacién para el inicio de las mismas, no podra
reclamar ampliacion alguna de plazo por este motivo.
La persona coordinadora o la persona integrada en la
direccion facultativa designada al efecto, podran
ordenar la paralizacién provisional de la obra en su
totalidad o de los tajos, en particular, cuando observase
el incumplimiento de las medidas de seguridad y salud,
con riesgo inminente o grave para las personas. En
estos casos, pondra el tema en conocimiento inmediato
de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social y del
resto de las personas interesadas, conforme al articulo
14 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.
No se iniciard ninguna obra sin que se haya aprobado el
Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. Si en el
transcurso de la obra se ordena la paralizacion de las
obras por incumplimiento por la empresa contratista o
subcontratista de las medidas de seguridad y salud, el
tiempo en que permanezca paralizada la obra o el tajo
seguird computiandose a los efectos de plazo de
ejecuciodn y podra llegar a ser causa de resolucién de la
misma, conforme a los articulos 193,195 y 237 de la
LCSP.

Ensayos y pruebas
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Obra zuzendaritzak edozein momentuan agindu dezake
bidezko iruditzen zaizkion material eta obra unitateen
saiakuntzak, probak eta azterketak egitea.

Obra zuzendaritzak aukera izango du, bere kabuz edo
ordezkaritza bidez, erabili beharreko materialak
aukeratzeko eta material horiek nola prestatzen dituzten
eta probatzen dituzten ikusteko.

Obra-zuzendaritzak edo haren laguntzaileek zehaztuko
dute in situ egin beharreko saiakuntzen kokapena, bai
eta laborategian saiakuntzak egiteko hartu beharreko
laginena ere.

Kontzeptu horrengatik sortzen diren gastuei dagokienez,
karatulako 27. atalean adierazitakoa beteko da.

Eraginak trafikoan

Kasu guztietan, obren ondorioz ibilgailuen trafikoan izango
diren eragin edo etenaldien berri eman beharko dio

enpresa

kontratistak Trafikoko Gipuzkoako Lurralde

Bulegoari.

47.-

1.-

Bide-seinaleak

Enpresa kontratistak bere kontu eta kargura instalatu
beharko ditu obren sarbidea adierazteko eta lan-
eremuan nahiz inguruan trafikoa erregulatzeko
beharrezkoak diren seinaleak, baita arriskutsuak izan
daitezkeen edo obren eragina jasotzen duten
eremuetan ere. Alde horretatik, 1987ko abuztuaren
31ko ministro-agindua bete beharko da,
herriguneetatik kanpoko obretako seinale eta balizei
eta obren babesari, garbitasunari eta bukaerari
buruzkoa.

Hizkuntzaren eta seinalizazio
sexista zainduko da.

Enpresa kontratistak, gainera, obren zuzendaritza
fakultatiboaren aldetik seinale osagarriak instalatu eta
dagoeneko instalatuta daudenak aldatzeari buruz
idatziz jasotzen dituen aginduak bete beharko ditu.
Obrak ezingo dira hasi obra-zuzendariak obra dela-eta
jarri beharreko seinaleak onartu arte. Obrak martxan
daudela, obra-zuzendariak ikusten badu ez dituztela
betetzen seinaleei buruzko arauzko aginduak, seinaleak
zuzendu arte lanak geldiarazteko agindu ahal izango du.
Neurri horien ondorioz obretan gertatzen diren
atzerapenak enpresa kontratistari egotzi ahalko zaizkio.
Zirkulazioaren segurtasunean eragina izan dezakeen
edozein gorabehera gertatzen bada, behar bezala
seinaleztatu eta errepideko erabiltzaileak ohartarazi
beharko dira, eta, hala badagokio, errepidearen
erabilera mugatu ahal izango du obra-zuzendaritzak.

irudien erabilera ez-

Baldintza Administratibo

46.-
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La Direccion facultativa de las obras podra ordenar en
cualquier momento que se verifiquen los ensayos,
pruebas y andlisis de materiales y unidades de obra que
en cada caso juzgue pertinentes.

La Direccidon de Obra podra, por si o por delegacién
elegir los materiales que hayan de emplearse, asi como
presenciar su preparacion y ensayo.

La Direccion de Obra o su personal colaborador,
determinara la ubicacién de los ensayos a realizar in
situ, asi como de las muestras que deban cogerse para
su ensayo en un laboratorio.

Respecto de los gastos que se origine por este concepto
se estara a lo indicado en el apartado 27 de la caratula.

Afecciones al trafico

En todo caso, la empresa contratista estara obligada a
comunicar a la Oficina Territorial de Trafico de Gipuzkoa las
afecciones o interrupciones del trafico rodado a que las
obras obliguen.

47.-

1.-

2.-

3.-

Sefializaciones

La empresa contratista debera instalar por su cuenta y
a su costa las sefales precisas para indicar el acceso a
las obras y la regulacion del trafico en la zona de
trabajos y sus inmediaciones asi como en todos los
puntos de posible peligro o afectados por la marcha de
aquéllos. Se dara cumplimiento en este aspecto a lo
dispuesto en la Orden Ministerial de 31 de agosto de
1987 sobre sefalizacion, balizamiento, defensa,
limpieza y terminacién de obras fijas en vias fuera de
poblado.

Se cuidard un uso no sexista del lenguaje y de las
imdgenes en las sefalizaciones.

La empresa contratista cumplird ademas cuantas
ordenes reciba por escrito de la Direccion facultativa de
las obras acerca de la instalacion de sefiales
complementarias y modificacién de las ya instaladas.
No se iniciara ninguna obra sin que se haya aprobado
por la Direccion de Obra la seiializacion
correspondiente. Si durante el transcurso de la obra la
sefializacion no  cumpliera las prescripciones
reglamentarias, a juicio de la Direccion de Obra, ésta
podra ordenar la paralizacion de los trabajos hasta que
se proceda a la correccién de la sefalizacion.

Los retrasos que se produzcan en las obras por causa de
estas medidas, seran imputables a la empresa contratista.
Cualquier incidencia que pueda afectar a la seguridad
de la circulacion deberd ser convenientemente
sefializada y anunciada a las diversas personas usuarias
de la carretera, pudiendo en su caso limitarse su uso de
acuerdo a la Direccién de Obra.
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ZERBITZUAK

48.- Eragindako zerbitzuak
1.- Eragindako zerbitzuak birjartzea kontratuaren zatitzat

hartuko da, proiektuan bertan aurreikusitakoaren
arabera, eta obran agertzen diren zerbitzu guztietara
zabaldu ahal izango da, nahiz eta proiektuan
aurreikusita ez egon.

2.- Esandakotik salbuesten dira Iberdrola, SA, Telefdnica de

Espafia, SAU, Euskaltel, SA eta Sociedad Estatal Correos
y Telégrafos, SA SME enpresei dagozkien zerbitzuak, eta
baita gasa hornitzen duten enpresei dagozkienak ere.
Horiek beren kabuz egingo dituzte dagozkien proiektu
eta obrak. Halaber, salbuetsita geratzen dira, hala
badagokio, Administrazioak enpresa titularren bidez
edo hirugarrenekin kudeatzea lehenesten dituen haiek.

3.- Eragindako zerbitzuak kendu eta berriz jartzean,

enpresa kontratistak bere lan-programa moldatu eta
koordinatu egin beharko du, kontratuan sartuta dauden
zerbitzuei nahiz aipatutako enpresek ematen dituztenei
dagokienez.

4.- Zerbitzua enpresa kontratistak birjartzen duenean,

lanen ordainketa proiektuko obra-unitateen bidez
egingo da edo, halakorik ez balego, legez ezarritako
prozeduraren arabera finkatutako prezio berrien bidez.

5.- Ohiko obra-unitateetan banakatzen ez diren jarduera

bereziak edo ezohikoak badira, Administrazioak aukera
izango du fakturazioa hirugarrenen bidez egiteko
—-enpresa kontratistak ordainduz eta Administrazioak
itzullketa eginez—, betiere baldintza-agiri honen 59.
klausulan aurreikusitakoaren arabera.

49.- Hirugarrenei eragindako kalteak eta galerak

1.- Enpresa kontratistak kontu handiz ibili
beharko du hirugarrenei kalte eta galerak saihesteko.
Obrak gauzatzeak zuzenean edo zeharka eragin
ditzakeen kalte eta galera guztien erantzukizuna
enpresa kontratistarena izango da.

Enpresa kontratistaren betebeharra izango da
kontratua gauzatzeak eskatzen dituen eragiketen
ondorioz hirugarrenei sortzen zaizkien kalte eta galera
guztiak ordaintzea, bere kabuz edo haren mendeko
langile edo bitartekoen bidez. Kalte eta galera horiek
Administrazioaren agindu baten berehalako eta

zuzeneko ondorio gisa sortu direnean,
Administrazioaren erantzukizuna izango da, legeetan
adierazitako mugen barruan.

Kontratua enpresa batekin baino gehiagorekin
batera gauzatzen bada, guztiek erantzungo diete modu

Baldintza Administratibo

Pliego de Clausulas
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48.- Servicios afectados
1.- La reposicion de servicios afectados se considera parte

del contrato con arreglo a las previsiones del propio
Proyecto y podra extenderse a la totalidad de los que
aparezcan en obra aunque no estuvieran previstos en
aquél.

2.- Se exceptuan de lo dicho los servicios correspondientes

a las empresas Iberdrola, S.A., Telefénica de Espafia,,
S.A.U, Euskaltel, S.A. y Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos, S.A. S.M.E. asi como a las empresas
suministradoras de gas, que desarrollaran por si
mismas los correspondientes proyectos y obras, asi
como aquellos que, en su caso, estimara preferible
gestionar la Administracion a través de de las empresas
titulares o terceras partes.

3.- La empresa contratista vendra obligada a adaptar y

coordinar su programa de trabajos con la retirada y
reposicion de los servicios afectados, tanto los que
entran dentro del contrato como los correspondientes
a las citadas empresas.

4.- Cuando la reposicion de servicios la realice la empresa

contratista, el abono de los trabajos se realizara a través
de las correspondientes unidades de obra del Proyecto
0, si no existieran, por lo nuevos precios fijados
conforme al procedimiento legalmente establecido.

5.- Tratdndose de actuaciones peculiares o atipicas que no

se presten a desglose en unidades de obra
convencionales, la Administracion se reserva la
posibilidad de facturaciéon por terceras partes, abono
por la empresa contratista y reembolso por la
Administracién, todo ello conforme a lo previsto en la
Clausula 59 de este pliego.

49.- Daios y perjuicios a terceras partes
1.- La empresa contratista extremara sus precauciones para

evitar dafos y perjuicios a terceras partes siendo de su
exclusiva responsabilidad cuantos puedan derivarse
directa o indirectamente de la ejecucion de las obras.

Sera obligacién de la empresa contratista indemnizar
todos los dafios y perjuicios que se causen, por si 0 por
personal o medios dependientes del mismo, a terceras
partes como consecuencia de las operaciones que
requiera la ejecucién del contrato. Cuando tales dafios y
perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia
inmediata y directa de una orden de la Administracién
sera responsable de la misma dentro de los limites
sefialados en las leyes.

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con
mas de una empresa, todas responderan solidariamente
de las responsabilidades a que se refiere esta clausula.



ESKUca853639- 4f 2e- 4a79- 96ca- eaOcc4834alb

Andoaingo Udala

X X %X X
X X X X

x

2.-

3.-

50.-

1.-

2.-

3.-

4.-

Berezien Agiria
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solidarioan  klausula  honetan diren
erantzukizunei.

Enpresa esleipendunak aseguru-kontratu bat izango du
une oro hirugarrenei —pertsonei zein gauzei— eta
Administrazioari edo haren mendeko langileei
kontratua indarrean dagoen bitartean eragindako
kalteei aurre egiteko. Kontratuaren karatulako 24.
atalean ezarritako gutxieneko estaldura izango du.
Aseguru-polizak indarrean egon beharko du, gutxienez,
kontratuak irauten duen bitarte guztian (luzapenak
barne) eta berme aldiak irauten duen bitartean

(luzapenak barne).

aipatzen

Obretan gertatutako kalteak

Bere jarduera garatzeko derrigorrezkoak diren

aseguruez gain, enpresa kontratistak egindako obretan

eta egiten ari direnetan gerta daitezkeen kalteak
estaltzeko aseguru bat egin beharko du bere kontura,
aseguratu modura Andoaingo Udala gaineratuz.

Aseguru horren gutxienezko zenbatekoa Karatulan

ezarritakoa izango da. Ezbeharren bat gertatuz gero,

kontratazio-organoa agertu beharko da onuradun gisa.

Aseguru horretan, estaldura hauek jaso behar dira:

a).- Sute, tximista, leherketa, lapurreta, espoliazio,
talka, trebetasun-falta, zabarkeria, ekintza
bandaliko eta asmo txar, naturak eragindako
arrisku edo izendatu gabeko beste edozein arriskuk
eragindako kalte eta galera materialak.

b).- Kalte hauek estaltzeko berme gehigarriak ere jaso
beharko dira:

- Diseinu  akatsak,
arriskua.

- Aparteko orduek, obra hondakinak kentzeak,
eraisketa lanak egiteak, agintariek hartutako
neurriek eta abarrek eragindako gastuak.

- Lehendik dauden ondasunei eragindako kalteak,
sabotajea.

- Greba, matxinada eta kommozio zibila.
Eraikitze-aldian gertatutako galera edo kalte oro
aseguratu beharko da, bai eta etapa horretan edo
ondorengoetan obra-kontratuan ezarritako
betebeharrak behar bezala betetzeko egindako lanen
ondorioz sortutako kalte eta galerak ere.

Polizak indarrean egon beharko du, gutxienez

kontratuak irauten duen bitarte guztian (luzapenak

barne, baldin badaude), eta, halaber, berme aldiak
irauten duen bitartean (luzapenak barne, baldin
badaude).

Obraren harrera egitean, egiaztatu beharko da polizak

beste urtebeteko indarraldia duela, harrera egiten

egunetik kontatzen hasita, eta aseguruaren prima

enpresa fabrikatzailearen
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La empresa adjudicataria dispondra en todo momento
de un contrato de seguro para responder de los citados
dafios y perjuicios a terceras partes, tanto a personas
como a cosas, asi como por dafios producidos a la
Administracién, o al personal dependiente de la misma
durante la vigencia del contrato con una cobertura
minima por el importe establecido en el apartado 24 de
la caratula que figura al comienzo de este pliego.

El periodo de mantenimiento de la vigencia de dicha
poliza serd, como minimo, el periodo total de duracidn
del contrato (prérrogas incluidas, en su caso) y del
correspondiente plazo de garantia (ampliaciones
incluidas, en su caso).

- Darfios en las obras

La empresa contratista, ademds de cuantos otros
seguros sean obligatorios para el desarrollo de su
actividad, esta obligado a concertar a su costa, un seguro
cubra los dafios que puedan sufrir las obras realizadas y
en curso de realizacion, incluyendo como asegurada al
Ayuntamiento de Andoain, por el importe minimo
establecido en la caratula, debiendo figurar como
beneficiario, en caso de siniestro, el drgano de
contratacion. Las coberturas seran las siguientes:
b).-Dafios y pérdidas materiales derivados de los
riesgos de incendio, rayo, explosion, robo,
expoliacién, impacto, impericia, negligencia, actos
vandalicos y malintencionados, de los riesgos de la
naturaleza o cualquier otro riesgo no denominado.
¢).- Garantias adicionales derivadas de:
Error de disefio, riesgo de la empresa fabricante.
Gastos por horas extraordinarias, desescombrado,
demolicién, medidas adoptadas por la autoridad...
- Dafios a bienes preexistentes, sabotaje.
- Huelga, motin y conmocién civil.
Quedara asegurada toda pérdida o dafio que resulte de
una causa cuyo origen se encuentre en el periodo de
construccidn, asi como la que se ocasione en esta etapa
0 posteriores como consecuencia de la ejecucién de
trabajos llevados a cabo con el fin de dar correcto
cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el
contrato de obras.
El periodo de mantenimiento de la vigencia de dicha
podliza serd, como minimo, el periodo de duracion del
contrato (prorrogas incluidas, en su caso) y el
establecido como periodo de garantia (ampliaciones
incluidas, en su caso).
En la recepcion de la obra, debera acreditarse que la
poliza tiene vigencia durante un afio mas, contado
desde la fecha de recepcidn y que la prima
correspondiente se encuentra totalmente pagada.

1
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guztiz ordainduta dagoela.

Kontratua aldatzea

Behin kontratua burututakoan, interes publikoko
arrazoiengatik bakarrik sartu ahal izango ditu aldaketak
kontratazio-organoak, baldin eta karatulako 22.
paragrafoan hala aurreikusten bada edo SPKLren 205.
artikuluan ezarritako kasuetan eta mugekin.

Kontratuan  aldaketak  egin  behar  direnean,
kontratuaren arduradunak dagokion proposamena
idatziko du, eta proposamen hori justifikatu, deskribatu
eta baloratzen duten agiriek osatuko dute. Aurreko
zenbakian ezarritako prerrogatibari buruzko erabakiak
hartzeko bideratzen diren prozeduretan, entzunaldia
eman beharko zaio kontratistari.

Karatulako 22. zenbakian aurreikusitako aldaketak eta
kontratua aldatzeko SPKLren 205. artikuluan jasotako
kasuetara egokitzen diren aldaketak -baldin eta,
banaka edo batera, kontratuaren hasierako prezioaren
ehuneko 20 gainditzen ez duen aldaketa badakarte
(BEZik gabe) - kontratistarentzat nahitaezkoak izango
dira beti, eta kontratazio-organoak erabaki beharko
ditu, aurrez SPKLren 191. eta 207. artikuluetan eta
APKLEOren 102. artikuluetan aurreikusitako prozedura
izapidetu ondoren, eta administrazio-agiri bidez
formalizatu beharko dira, SPKLren 153. artikuluan
adierazitakoaren arabera, hala badagokio, behin betiko
bermea egokitu ondoren.

Kontratistak eta kontratuaren arduradunak ezingo
dituzte egin edo gauzatu behar bezala onartuta ez
dauden aldaketak. Administrazioak behar bezala
baimendu ez dituen kontratu-aldaketek enpresa
kontratistaren erantzukizuna eragingo dute, eta
enpresa kontratistak, hala badagokio, kaltetutako zatia
berregin beharko du, inolako ordainketarik jasotzeko
eskubiderik gabe.

Kontratuzko baldintzak aldatzen diren bakoitzean,
kontratistak lan-programa eguneratu beharko du.

51.1.- Aurreikusitako aldaketak

1.-

Kontratu hau aldatu ahal izango da, baldin eta horrela
aurreikusi bada, baldintza-agiri honetako karatulako 22.
atalean zehazten denaren arabera, betiere hartan
finkatutako baldintza, irismen eta mugekin, eta
aldaketa horiek hasierako prezioaren % 20 gainditzen
ez badute.

2.- Aldaketarako arrazoi bat baino gehiago aurreikusiz

Baldintza Administratibo
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Modificaciones del contrato

Una vez perfeccionado el contrato, el drgano de
contratacion sélo podra introducir modificaciones en el
mismo por razones de interés publico cuando asi se
prevea en el apartado 22 de la caratula o en los
supuestos y con los limites establecidos en el articulo
205 de la LCSP.

Cuando sea necesario introducir modificaciones en el
contrato el responsable del contrato redactarda la
oportuna propuesta, integrada por los documentos que
justifiquen, describan y valoren aquélla. En los
procedimientos que se instruyan para la adopcion de
acuerdos relativos a la prerrogativa establecida en el
numero anterior, deberd darse audiencia al contratista.
Las modificaciones previstas en el apartado 22 de la
cardtula y aquellas otras que encajen en los supuestos
de modificacion del contrato recogidas en el articulo
205 de la LCSP cuando impliquen, aislada o
conjuntamente, una alteracién en su cuantia que no
exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato,
IVA excluido, serdn en todo caso obligatorias para el
contratista y deberdn ser acordadas por el 6rgano de
contratacion, previa tramitacion del procedimiento
previsto en los articulos 191y 207 de la LCSP y 102
RGLCAP y formalizarse en documento administrativo
con arreglo a lo sefialado en el articulo 153 de la LCSP,
previo reajuste de la garantia definitiva en su caso.

Ni la contratista ni el responsable del contrato podran
introducir o ejecutar modificaciones que no estén
debidamente aprobadas. Las modificaciones del
contrato que no estén debidamente autorizadas por la
Administracion originaran responsabilidad de Ia
empresa contratista, la cual estard obligada, en su caso,
a rehacer la parte afectada por aquéllas sin derecho a
abono alguno.

Cada vez que se modifiquen las condiciones
contractuales, la contratista queda obligada a la
actualizacidn del programa de trabajo.

51.1.- Modificaciones previstas

1.-

2.-

El presente contrato podrd modificarse si asi se ha
previsto, segin lo detallado en el apartado 22 de la
cardtula del presente pliego en las circunstancias, con
las condiciones, alcance y los limites alli establecidos,
que no podra superar el veinte por ciento del precio
inicial.

En caso de prever varias causas de modificacion las
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gero, jaso egin beharko dira horietako bakoitzarekin
lotutako inguruabarrak, baldintzak, irismena eta
mugak.

3.- Aurreikusten diren aldaketek ezingo dute, inolaz ere,
kontratuan aurreikusi gabeko prezio unitario berririk
finkatzea eragin.

51.2.- Aurreikusi gabeko aldaketak

1.- Karatulako 22. atalean aurreikusitakoez bestelako
aldaketak egin ahal izango dira interes publikoko
arrazoiengatik, baldin eta behar bezala justifikatzen
bada SPKLren 205.2 artikuluan ezarritako kasuren bat
edo batzuk gertatzen direla, eta aldaketa horiek egitea
beharrezkoa  egiten duen kausa objektiboari
erantzuteko behar-beharrezkoak diren aldaketak
besterik ez badira.

2.- SPKLren 205. artikuluan ezarritakoari kalterik egin gabe,
kasu horietan kontratua aldatu aurretik, entzunaldia
eman beharko zaio zehaztapen teknikoak idatzi dituen
pertsonari, baldin eta zehaztapen horiek kontratazio-
organotik kanpoko beste pertsona batek prestatu
baditu zerbitzu-kontratu baten bidez, eta, gutxienez,
egutegiko 3 eguneko epean, komenigarritzat jotzen
dituen zehaztapenak egin ditzan.

3.- Ez dira obra-kontratuko aldaketatzat hartuko 242.
artikuluko 4. atalean (in fine) ezarritakoak.

51.3.- Aldaketen araubidea

Aldaketen araubideari dagokionez, SPKLaren Bigarren
Liburuko 1. tituluko I. kapituluko 3. ataleko 4. azpiatalean
xedatutakoa eta SPKLaren 191. eta 242. artikuluetan
xedatutakoa bete beharko da, baita arauz xedatutakoa ere.

52.- Obrak etetea

1.- Administrazioak, interes publikoko arrazoiengatik,
kontratuaren betearazpena etetea erabaki dezake. Era
berean, kontratua eten egingo da SPKLren 198.5

artikuluan adierazitako egoera gertatzen bada.
Kontratua eteteko, SPKLren 208. artikuluan eta
APKLEOren 103. artikuluan, Estatuaren obrak

kontratatzeko administrazio-klausula orokorren agiriko
63. klausulan eta hurrengoetan xedatutakoari
jarraituko zaio.

2.- SPKLren 208. artikuluarekin bat etorriz, Administrazioak
kontratua etetea erabakitzen badu edo SPKLren 198.5
artikuluan xedatutakoa aplikatzeagatik eteten bada,
Administrazioak benetan jasandako kalte-galerak
ordainduko dizkio kontratistari.

Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares

circunstancias, condiciones, alcance y limites debera
quedar referido a cada una de ellas.

3.- En ningln caso las modificaciones previstas pueden
suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios
no previstos en el contrato.

51.2.- Modificaciones no previstas

1.- Sélo podran introducirse modificaciones distintas de las
previstas en el apartado 22 de la caratula cuando se
justifique suficientemente la concurrencia de alguno o
varios de los supuestos tasados del articulo 205.2 de la
LCSP y que se limiten a introducir las variaciones
estrictamente indispensables para responder a la causa
objetiva que la haga necesaria.

2.- Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 205 de la
LCSP, antes de proceder a la modificacion del contrato
en estos supuestos, deberd darse audiencia a la
persona redactora de las especificaciones técnicas, si
estas han sido preparadas por una tercera persona
ajena al drgano de contratacion en virtud de un
contrato de servicios, para que, en un plazo no inferior
a 3 dias naturales, formule las consideraciones que
tenga por conveniente.

3.- No tendran consideracidon de modificaciones del
contrato de obras las establecidas en el apartado 4 in
fine del articulo 242.

51.3.- Régimen de modificacion

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en
la Subseccién 4 2 de la Seccién 32 del Capitulo | del Titulo |
del Libro Segundo de la LCSP, y los articulos 191 y 242 de la
LCPS, asi como a lo dispuesto reglamentariamente.

52.- Suspension de las obras.

1.- La Administracidon, por razones de interés publico,
podra acordar la suspension de la ejecucién del
contrato. Igualmente, procederda la suspensién del
contrato si se diese la circunstancia sefialada en el
articulo 198.5 de la LCSP. A efectos de la suspension del
contrato se estara a lo dispuesto en el articulo 208 de la
LCSP asi como en el articulo 103 del RGLCAP, cldusulas
63 y siguientes del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la contratacion de obras del Estado.

2.- De conformidad con el articulo 208 LCSP, si la
Administraciéon acordase la suspensién del contrato o
aquella tuviere lugar por la aplicacion de lo dispuesto
en el articulo 198.5 LCSP, la Administracién abonara al
contratista los dafios y perjuicios efectivamente
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Neurketak, balorazioa eta konturako ordainketak
Kontratistari soilik proiektuko dokumentuekin bat
etorriz egindako obra ordainduko zaio.

Ezin izango da ziurtagiririk eman eta, ondorioz, ezin
izango da ordainketarik egin kontratua formalizatu arte.

Obraren zuzendaritzak hilero neurtuko ditu egindako
lanak, eta kontratistak neurketa-lan horiek ikusi ahal
izango ditu. Obren edo obra-zatien neurriak eta
ezaugarriak gerora eta behin betiko ezkutuan utzi behar
direnean, kontratista behartuta dago behar besteko
aurrerapenaz abisatzera, zuzendaritzak dagozkion
neurketak egin eta datuak hartu ahal izan ditzan, eta
horiek definitzen dituzten planoak egin ditzan. Planoak
kontratistak sinatuko ditu. Aldez aurreko abisurik ez
badago, eta hori frogatzea kontratistari badagokio,
kontratistak onartu egin beharko ditu administrazioak
gai horri buruz hartutako erabakiak.

Obra mota bakoitzerako, proiektuan adierazitakoa
hartuko da neurketa-unitatetzat, neurketei dagokien
zatian. Neurketa amaitu ondoren, zuzendaritza
fakultatiboak hilero idatziko du jatorrizkoarekiko erlazio
baloratua.

Gauzatutako obra baloratzeko, honako hauek hartuko
dira kontuan: proiektuaren unitateko prezioen taulan
obra-unitate bakoitzerako agertzen diren gauzatze
materialaren prezioak eta kontratuan aurreikusi ez
diren eta behar bezala baimendu diren obra-unitate
berrien prezioak, eta, halaber, kontuan hartuko da obra
akastunak, metatutako materialak, oroharreko partidak
eta obran jarritako ekipoaren konturako ordainketak
ordaintzeko pleguetan aurreikusitakoa.

Aurreko paragrafoan adierazitako moduan lortutako
balorazioaren emaitzari handitu egingo zaizkio
aurrekontua osatzeko APKLEOren 131. artikuluan
adierazitako ehunekoak, eta ateratzen den zifra
esleipen-koefizientearekin biderkatuko da. Horrela,
hileroko erlazio baloratua lortuko da, eta ondorioz,
hileroko ziurtagiria egingo da, Administrazioak
dagokion hilabetearen ondorengo hamar egunetan
emango duena.
Horretarako, Administrazioak behin betiko finkatuko du
esleipen-koefizientea, proposamen onuragarrienari
esleipena emateko ebazpenean.
Esleipen-koefizientea enpresa esleipendunak bere
proposamenaren eskaintza ekonomikoan adierazitako
prezioaren eta lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren
arteko erlaziotik ateratzen dena izango da.
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sufridos por éste.

Mediciones y valoracién y abonos a cuenta

Sélo se abonara al contratista la obra que realice
conforme a los documentos del proyecto.

No podrd emitirse ninguna certificacion vy, en
consecuencia, realizarse ningun pago hasta que se haya
formalizado el contrato.

La direccion de la obra realizard mensualmente la
medicidn de los trabajos efectuados, pudiendo el
contratista presenciar la realizacién de las mismas. Para las
obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas
hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el
contratista esta obligado a avisar con la suficiente
antelacién, a fin de que la direccion pueda realizar las
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando
los planos que las definan, cuya conformidad suscribird el
contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba
corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar
las decisiones de la Administracion sobre el particular.

4.- Para cada clase de obra se adoptard como unidad de

medida la sefialada en el proyecto, en la parte
correspondiente a las mediciones. Terminada la medicidn,
por la direccion facultativa se procedera mensualmente a
la redaccion de la relacién valorada al origen.

5.- La obra ejecutada se valorara a los precios de ejecucion

6.-

material que figuren en el cuadro de precios unitarios
del proyecto para cada unidad de obra y a los precios
de las nuevas unidades de obra no previstas en el
contrato que hayan sido debidamente autorizados vy
teniendo en cuenta lo prevenido en los
correspondientes pliegos para abonos de obras
defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y
abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma
expresada en el parrafo anterior, se le aumentaran los
porcentajes sefialados en el articulo 131 del RGLCAP
adoptados para formar el presupuesto y la cifra que
resulte se multiplicard por el coeficiente de
adjudicacién, obteniendo asi la relacién valorada
mensual, que dard lugar a la certificacidn mensual, la
que se expedird por la Administracion en los diez dias
siguientes al mes que corresponda.

7.- A estos efectos En la resolucidon por la que se otorgue la

adjudicacién a la propuesta considerada mas ventajosa,
la Administracion fijara definitivamente el coeficiente
de adjudicacion.

El coeficiente de adjudicacién sera el que resulte de
la relacién entre el precio sefialado por la empresa
adjudicataria en la oferta econdmica de su propuesta y
el presupuesto base de licitacion.

Los precios unitarios que regirdan durante la
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Lanak egiten diren bitartean, Administrazioak
onartutako proiektuan azaltzen diren prezio unitarioak
aplikatuko dira. Prezio horiek enpresa lizitatzaileak
egindako  eskaintza  ekonomikoaren  ondoriozko
esleipen-koefizientearen eraginpean egongo dira.

8.- Aurrekontuan oroharreko prezioan adierazitako

partidak  baldintza  tekniko  berezien  pleguan
adierazitako moduan ordainduko dira, eta halakorik
ezean, HAKLAOaren 154. artikuluan xedatutakoa bete
beharko da.

9.- Justifikatu beharreko oroharreko partidak ordaintzeko,

eta jarduketak obra-unitateak aplikatzeko ematen ez
direnean, Administrazioak kontuan hartu ahal izango du
obren zuzendaritza fakultatiboak baimendu eta
babestutako hirugarren aldeek fakturatzeko aukera.
Fakturatutako zenbateko likidoa enpresa kontratistak
ordaindu eta Administrazioak itzuliko du, eta hurrengo
hilean egiten den obra-ziurtagirian sartuko da.
Zenbateko hori % 13an handituko da, gastu orokorren
kontzeptuan, eta ez du beste igoerarik izango, ez eta
esleipenaren baja ere.

10.- Baloratutako zerrenda izapidetzearekin batera, obraren

zuzendaritzak ale bat bidaliko dio kontratistari, ados
dagoen edo eragozpenik duen jakiteko. Kontratistak
egokitzat jotzen dituen alegazioak aurkeztu ahal izango
ditu, gehienez ere hamar egun balioduneko epean, agiri
hori jasotzen duenetik zenbatzen hasita.

Epe hori igaro eta kontratistak alegaziorik aurkeztu
ez badu, erlazio baloratuari adostasuna eman zaiola
ulertuko da. Bestela, kontratistaren alegazioak osorik
edo zati batean onartzen badira, alegazio horiek
kontuan hartuko dira hurrengo erlazio baloratua
idazterakoan edo, hala badagokio, kontratuaren azken
ziurtagirian edo likidazioan.

SPKLren hogeita hamabigarren xedapen
gehigarriaren bigarren atalaren arabera, kontratistak
kontabilitate publikoaren arloan eskumenak dituen
administrazio-organoaren, kontratazio-organoaren eta
hartzailearen identifikazioa jaso beharko du
aurkeztutako faktura bakoitzean, karatulako 1. atalean
xedatutakoaren arabera.

11.- Obra-ziurtagiriak onartu eta hurrengo hogeita hamar

egunen barruan ordaindu beharko du prezioa
administrazioak, eta atzeratzen bada, berandutze-
interesak eta  kobrantza-kostuen kalte-ordainak
ordaindu beharko dizkio kontratistari, hogeita hamar
eguneko epe hori betetzen denetik aurrera,
merkataritza-eragiketetan berankortasunaren aurkako
neurriak ezartzen dituen abenduaren 29ko 3/2004
Legean aurreikusitako moduan.

Interesak sortzeko epea zenbatzen hasteko,
kontratistak faktura dagokion administrazio-
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ejecucion de los trabajos seran los que figuran en el
proyecto aprobado por la Administracion, afectados
por el coeficiente de adjudicacion resultante de la
oferta econdmica realizada por la empresa licitadora.

8.- Las partidas sefaladas en el presupuesto a tanto

alzado, se valoraran y abonaran conforme se indica en
el pliego de prescripciones técnicas particulares. En su
defecto, se estara a lo dispuesto en el articulo 154 del
RGLCAP.

9.- Para el abono de las partidas alzadas a justificar, y

cuando las actuaciones no se presten a la aplicacion de
unidades de obra, podra considerarse por la
Administracién la posibilidad de facturaciéon por
terceras partes previamente autorizada y respaldada
por la direccién facultativa de las obras. El importe
liguido facturado sera abonado por la empresa
contratista y reembolsado por la Administracién
incluyéndolo en la certificacion de obra que se expida al
mes siguiente. Dicho importe se incrementara
aplicando un porcentaje del 13 por 100 en concepto de
gastos generales y no estard sujeto a ningln otro
incremento ni a la baja de adjudicacién.

10.-Simultdaneamente a la tramitaciéon de la relacidén

valorada la direccion de la obra enviara un ejemplar al
contratista a efectos de su conformidad o reparos,
pudiendo éste formular las alegaciones que estime
oportunas en un plazo maximo de diez dias habiles a
partir de la recepcién del expresado documento.

Transcurrido este plazo sin formular alegaciones por
parte del contratista se considerard otorgada la
conformidad a la relacidn valorada. En caso contrario y
de aceptarse en todo o parte las alegaciones del
contratista, éstas se tendran en cuenta a la hora de
redactar la préxima relacién valorada o, en su caso, en
la certificacion final o en la liquidacidn del contrato.

De conformidad con el apartado dos de la disposicion
adicional trigésima segunda de la LCSP, el contratista
deberd hacer constar en cada factura presentada, la
identificacion tanto del o6rgano administrativo con
competencias en materia de contabilidad publica,
como del dérgano de contratacion y del destinatario,
segun lo dispuesto en el apartado 1 de la caratula.

11.-La Administracion tendra la obligacion de abonar el

precio dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de
aprobacién de las certificaciones de obra y si se
demorase, deberd abonar al contratista, a partir del
cumplimiento de dicho plazo de treinta dias los intereses
de demora y la indemnizacién por los costes de cobro en
los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales.
Para que haya lugar al inicio del cémputo de plazo
para el devengo de intereses, el contratista debera
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erregistroan aurkezteko betebeharra bete beharko du,
faktura elektronikoari buruz indarrean dagoen araudian
ezarritako moduan, hogeita hamar eguneko epean,
salgaiak benetan entregatu edo zerbitzua eman den
egunetik zenbatzen hasita.

12.-210. artikuluko 4. paragrafoan eta 243. artikuluko 1.

paragrafoan  ezarritakoari  kalterik egin  gabe,
Administrazioak obra-ziurtagiriak edo kontratuan
xedatutakoarekin bat datozela egiaztatzen duten
agiriak onartu beharko ditu, ondasunak benetan
entregatu edo zerbitzua eman eta hogeita hamar
eguneko epean.

13.- Nolanahi ere, kontratistak hogeita hamar eguneko epea

betetzen ez badu faktura dagokion administrazio-
erregistroan aurkezteko, faktura elektronikoari buruz
indarrean dagoen araudian ezarritakoaren arabera,
interesen sortzapena ez da hasiko faktura behar bezala
aurkezten denetik hogeita hamar egun igaro arte,
Administrazioak adostasuna eman —hala badagokio—
eta dagokion ordainketa egin gabe.

Hala eta guztiz ere, kontratuan ezarritako urtekoen
zenbatekoa gainditzen duten ziurtagirietan, ez da legez
aurreikusitako epea zenbatuko onartzen den egunetik
hasita, baizik eta onartutako lan-programaren eta
hitzartutako baldintzen arabera bete beharko
litzatekeen datatik aurrera.

14.-Ematen diren ziurtagiriak eta kontratistari ordaintzen

zaizkion zenbatekoak konturako ordainketatzat hartuko
dira, eta ez dute obraren onarpenik eta harrerarik
ekarriko, gauzatutako obren azken ziurtagiria kontuan
izanda eta kontratuaren likidazioaren kontura.
Konturako ordainketa horietan 198. artikuluko 2.
paragrafoko bigarren lerrokadan xedatutakoa beteko
da.

15.-Enpresa kontratistak hirugarren bati laga ahal izango

dio, legez ezarritako edozein bide erabiliz, kontratuaren
prezioa kobratzeko eskubidea, baina lagapen horrek
ondorioak izan ditzan, eta Administrazioak ordainketa-
agindua eman dezan lagapen-hartzailearen alde, azken
horri modu frogagarrian jakinarazi behar zaio lagapen-
erabakia.

16.-Kontratistak, plegu honen karatulako 26. atalean

adierazitako baldintzetan eta aldez aurretik idatziz
eskatuta, material pilatuengatik eta instalazio edo
ekipoengatik  konturako  ordainketak  jasotzeko
eskubidea izango du, HAKLEOren 155. artikulutik 157.
artikulura bitartean horretarako ezarritako moduan eta
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haber cumplido la obligacion de presentar la factura
ante el registro administrativo correspondiente en los
términos establecidos en la normativa vigente sobre
factura electrénica, en tiempo y forma, en el plazo de
treinta dias desde la fecha de entrega efectiva de las
mercancias o la prestacion del servicio.

12.-Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del

articulo 210 y en el apartado 1 del articulo 243, la
Administracion deberd aprobar las certificaciones de
obra o los documentos que acrediten la conformidad
con lo dispuesto en el contrato de los bienes
entregados o servicios prestados dentro de los treinta
dias siguientes a la entrega efectiva de los bienes o
prestacion del servicio.

13.-En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de

treinta dias para presentar la factura ante el registro
administrativo correspondiente en los términos
establecidos en la normativa vigente sobre factura
electrdnica, el devengo de intereses no se iniciara hasta
transcurridos treinta dias desde la fecha de la correcta
presentacion de la factura, sin que la Administracion
haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado
el correspondiente abono.

Ello no obstante, en las certificaciones que se
extiendan excediendo del importe de las anualidades
que rijan en el contrato no se contard el plazo
legalmente previsto desde la fecha de su aprobacidn,
sino desde aquélla otra posterior en la que con arreglo
a las condiciones convenidas y programas de trabajo
aprobados deberian producirse.

14.- Las certificaciones que se expidan y las cantidades que

se abonen al contratista tendran el caracter de abonos
a cuenta y no supondran en forma alguna aprobacién y
recepcion de las obras que comprenden, a resultas de
la certificacion final de las obras ejecutadas y a cuenta
de la liquidacion del contrato. En estos abonos a cuenta
se observara lo dispuesto en el parrafo segundo del
apartado 2 del articulo 198.

15.- La empresa contratista podra ceder a una tercera parte,

por cualquiera de los medios legalmente establecidos,
su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para
que dicha cesidn surta efectos, y la Administracién
expida el mandamiento de pago a favor de la entidad
cesionaria, es preciso que se le notifique
fehacientemente a ésta ultima el acuerdo de cesién.

16.-El contratista en las condiciones senaladas en el

apartado 26 de la caratula del presente pliego los
respectivos pliegos, previa peticion escrita, tendra
derecho a percibir abonos a cuenta por materiales
acopiados y por instalaciones o equipos, en la forma y
con las garantias que, a tal efecto determinan los
articulos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantia y
condiciones se encuentran sefialadas en el citado
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bermeekin. Zenbatekoa eta baldintzak 26. atal horretan
daude adierazita. Aipatutako ordainketak atal horretan
zehazten den bermearen bidez aseguratuko dira.

54.- Obra amaitu dela abisatzea

Kontratistak, karatulako 29. atalean aurreikusitako
aurrerapenarekin, idatziz jakinaraziko dio obraren
zuzendaritzari kontratua amaitzeko edo gauzatzeko
aurreikusitako data, obraren harrera egin ahal izateko.
APKLEOren 163. artikuluan ezarritakoaren arabera arautuko
dira komunikazio hori izapidetzeko prozedura eta epeak,
jasotzeko eta Kontu-hartzailetza Sailari jakinarazteko
ordezkaria izendatzea.

55.- Obraren harrera

1.- Kontratua betetzat joko da kontratistak, kontratuaren
baldintzen arabera eta Administrazioak adierazitako
moduan, kontratuaren xede osoa bete duenean.

2.- Obra amaitu eta hurrengo hilabetearen barruan,
obraren harrera egingo da, egintza formal bidez.

3.- Obrak egoera onean badaude eta aurreikusitako
aginduak betetzen badira, administrazio
kontratatzaileak izendatutako funtzionario teknikoak
eta administrazio horren ordezkariak hartutzat joko
ditu, eta dagokion akta egingo du lau aletan. Akta
harreran parte hartzen dutenek sinatu beharko dute,
eta Administrazioa ordezkatzen duen funtzionario
teknikoari ale bat emango zaio, zuzendaritza teknikoari
beste bat, eta kontratistari beste bat. Orduan hasiko da
berme-epea. Harrera-aktan, zuzendaritza fakultatiboak
neurketa orokorra hasteko eguna ezarriko du, eta
kontratista egintza horretarako jakinarazitzat joko da.

4.- Kontratistak obraren harrerara joateko betebeharra du.
Egotz dakizkiokeen arrazoiengatik betebehar hori
betetzen ez badu, Administrazioaren ordezkariak
aktaren ale bat bidaliko dio, hamar eguneko epean
egokitzat jotzen dituen alegazioak egin ditzan, eta
kontratazio-organoak horiei buruzko ebazpena emango
du.

5.- Obrak jasotzeko moduan ez badaude, hala jasoko da
aktan, eta horien zuzendaritza fakultatiboak
antzemandako akatsak adieraziko ditu eta beharrezko
jarraibideak zehaztuko ditu, akats horiek konpontzeko
epea zehaztuz. Epe hori igaro eta kontratistak ez badu
epe hori bete, beste epe luzaezin bat eman ahal izango
zaio, edo kontratua suntsiarazi, kontratistari egotz
dakizkiokeen arrazoiengatik.
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apartado 26. Los referidos pagos seran asegurados
mediante la prestacién de la garantia que se especifica
en dicho apartado.

54.- Aviso de terminacion de la ejecucién de la obra

El contratista, con la antelacion prevista en el apartado 29
de la caratula, comunicara por escrito a la direccion de la
obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucién del
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion. El
procedimiento y plazos para la tramitacion de esta
comunicacion, la designacién de representante para la
recepcidn y la comunicacion, a la Intervencidn, se regularan
por lo establecido en el articulo 163 del RGLCAP.

55.- Recepcion de la obra.

1.- El contrato se entenderd cumplido por el contratista,
cuando éste haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo, y a satisfaccion de Ia
Administracidn, la totalidad de su objeto.

2.- Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se
procedera, mediante acto formal, a la recepcién de la
misma.

3.- Silas obras se encuentran en buen estado y con arreglo a
las prescripciones previstas, el funcionario técnico
designado por la Administracidn contratante y represen-
tante de ésta, las dara por recibidas, levantandose la
correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser
firmada por los concurrentes a la recepcion, entregandose
un ejemplar al funcionario técnico que represente a la
Administracién, otro a la direccion facultativa, y otro al
contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En
el acta de recepcidn la direccion facultativa fijara la fecha
para el inicio de la medicidn general, quedando notificado
el contratista para dicho acto.

4.- El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion
de la obra. Si por causas que le sean imputables no
cumple esta obligacion, el representante de la
Administracién le remitird un ejemplar del acta para
que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones
gue considere oportunas, sobre las que resolverd el
drgano de contratacion.

5.- Cuando las obras no se hallen en estado de ser
recibidas, se hard constar asi en el acta, y la direccidn
facultativa de las mismas sefalarda los defectos
observados y detallara las instrucciones precisas fijando
un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho
plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podra
concedérsele otro plazo improrrogable o declarar
resuelto el contrato, por causas imputables al
contratista.
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56.- Neurketa orokorra eta azken ziurtapena
1.- Obren harrera egin ondoren, neurketa orokorra egingo

da kontratista bertan egonik, eta harrera egiten denetik
hilabeteko epean zuzendaritza fakultatiboak
proiektuaren arabera egiaz gauzatutakoen neurketa
egingo du. Harrera egin eta 3 hilabeteko epearen
barnean, kontratazio organoak gauzatutako obren
azken ziurtapena onartu beharko du, hala badagokio,
eta  kontratistari  ordainduko zaio  kontratuko
likidazioaren kontura, SPKLaren 198.4. artikuluan
aurreikusitako epean.

2.- Hamabi milioi eurotik gorako balio zenbatetsia duten

obren kasuan eta likidazio- eta neurketa-eragiketak
bereziki konplexuak direnean, azken ziurtapena
onartzeko hiru hilabeteko epea luzatzeko aukera
aurreikusi ahal izango da pleguetan, betiere, kasu
guztietan, bost hilabeteko epea gainditzen ez bada,
SPKLaren 243.1. artikuluko azken lerroaldean
xedatutakoarekin bat etorriz. Azken ziurtapena
onartzeko epea karatulako 30. atalean arautzen da.

57.- Berme-epea eta likidazioa
1.- Berme-epea jasotzen denetik hasiko da kontatzen, eta

karatulako 16. atalean adierazitakoa izango da. Berme-
epeko kontserbazio- eta zaintza-gastuak kontratistaren
kontura izango dira.

2.- Epe horretan, behin betiko bermeak SPKLren 110.

artikuluan adierazitako kontzeptuei erantzungo die.

3.- Epe horretan, kontratistak obrak kontserbatzeko eta

zaintzeko lanak egingo ditu, betiere, proiektuaren
baldintza tekniko berezien pleguan aurreikusitakoaren
eta obraren zuzendaritzak emandako jarraibideen
arabera. Administrazioaren iritziz kontratistak obra
kontserbatzeko lanak egiten ez baditu eta obra
arriskuan jartzen badu, Administrazioak kontratistaren
kontura egingo ditu kaltea saihesteko beharrezkoak
diren lanak.

4.- Harrera partzialak badaude, jasotako alderdien berme-

epea kasuan kasuko harrera partzialen datetatik
aurrera hasiko da zenbatzen.

5.- Berme-epea bete baino hamabost egun lehenago,

zuzendaritza fakultatiboak, ofizioz edo kontratistak
eskatuta, obren egoerari buruzko txostena idatziko du.
Txostena aldekoa bada, kontratistak ez du inolako
erantzukizunik izango, SPKLren 244. artikuluan
xedatutakoa izan ezik. Kasu horretan, bermea itzuli edo
ezereztu egingo da, kontratua likidatuko da, eta, hala
badagokio, ordaintzeko dauden betebeharrak
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Medicion general y certificacion final

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su
medicion general con asistencia del contratista,
formulandose por la direccidn facultativa, en el plazo de
un mes desde la recepcion, la medicién de las realmente
ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro del plazo
de 3 meses, contados a partir de la recepcion, el érgano
de contratacion deberd aprobar la certificacion final de
las obras ejecutadas, que, en su caso, serd abonada al
contratista a cuenta de la liquidacion del contrato en el
plazo previsto en el articulo 198.4 LCSP.

En el caso de obras cuyo valor estimado supere los
doce millones de euros en las que las operaciones de
liguidacion 'y medicion fueran especialmente
complejas, los pliegos podran prever que el plazo de
tres meses para la aprobacién de la certificacion final
podra ser ampliado, siempre que no supere en ningun
caso los cinco meses, de conformidad con lo dispuesto
en el dltimo parrafo del articulo 243.1 LCSP. El plazo
para aprobar la certificacién final se encuentra
regulado en el apartado 30 de la caratula.

Plazo de garantia y liquidacion

El plazo de garantia comenzard a contar desde la fecha
de la recepcion y sera el indicado en el apartado 16 de la
caratula. Los gastos de conservacion y vigilancia durante
el plazo de garantia seran a cargo del contratista.
Durante dicho plazo la garantia definitiva respondera
de los conceptos sefialados en el articulo 110 LCSP que
resulten de aplicacion.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo
caso, de la conservaciéon y policia de las obras con
arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones
técnicas particulares del proyecto y a las instrucciones
que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la
Administracidn, descuidase la conservacion y diere
lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella
misma y a costa del contratista los trabajos necesarios
para evitar el dafo.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el
plazo de garantia de las partes recibidas comenzara a

contarse desde las fechas de las respectivas
recepciones parciales.
Dentro del plazo de quince dias anteriores al

cumplimiento del plazo de garantia, la direccidn
facultativa, de oficio o a instancia del contratista,
redactara un informe sobre el estado de las obras. Si
este fuere favorable, el contratista quedara relevado de
toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo
244 de la LCSP, procediéndose a la devolucion o
cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato
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ordainduko dira, 60 eguneko epean. Txostena aldekoa
ez bada eta antzemandako akatsak obrak gauzatzean
izandako akatsengatik gertatu badira -eta ez
eraikitakoa erabiltzeagatik-, zuzendaritza fakultatiboak,
berme-epean zehar, behar diren jarraibideak emango
dizkio kontratistari, eraikitakoa behar bezala konpon
dezan. Horretarako, epe bat emango dio, eta, epe
horretan, obra kontserbatzeaz arduratzen jarraitu
beharko du, berme-epea luzatzeagatik inolako
kopururik jasotzeko eskubiderik gabe.

6.- Edozein kasutan, berme-epe hori igaro ostean, txostena

aldekoa balitz edo, bestela, eraikitakoa konpondu
ostean, egiaz gauzatutakoen likidazioaren
proposamena egingo du zuzendaritza fakultatiboak
hilabeteko epean, eta kontratistari jakinaraziko zaio
hamar eguneko epean bere adostasuna ager dezan edo
egokitzat jotzen dituen erreparoak azal ditzan.
Kontratistak erantzuten duenetik edo horretarako
ezarritako epea amaitzen denetik bi hilabeteko epean,
kontratazio-organoak likidazioa onartu eta, hala
badagokio, likidazioaren ondoriozko saldoa ordaindu
beharko du.

7.- Espedientean behar bezala arrazoitutako interes

publikoko salbuespenezko arrazoiengatik kontratazio-
organoak obra benetan okupatzea edo erabilera
publikorako martxan jartzea erabakitzen badu, nahiz
eta harrera-egintza formala bete ez, inguruabar horiek
gertatzen direnetik aurrera obra hartzeko egintzaren
berezko ondorioak gertatuko dira, HAKLEOren 168.
artikuluan ezarritakoaren arabera.

58.- Ezkutuko akatsen gaineko erantzukizuna
1.- Kontratistak kontratua betetzen ez badu, eta berme-

epea amaitu ondoren, eraikuntzaren ezkutuko
akatsengatik obra hondatzen bada edo Dbere
eginkizunarekin bateraezinak diren narriadura larriak
gertatzen badira, kontratistak izango du sortutako
kalte-galeren erantzukizuna, obraren harrera egiten
denetik hamabost urteko epean.

2.- Halaber, kontratista izango da epe horretan zehar

zimentazio, euskarri, habe, forjatu, eustorma edo
egiturazko beste elementu batzuetan eragindako eta
eraikuntzaren erresistentzia mekanikoa eta eginkortasuna
arrisku zuzenean jartzen duten akats edo gabezien
ondorioz obran sortutako kalte materialen erantzulea,
obraren harrera erreserbarik gabe egiten den egunetik
edo egindako erreserbak konpontzen direnetik aurrera.

3.- Akatsen edo akatsen ondoriozko kalte materialengatik

aurreko  paragrafoan  aurreikusitako  erantzukizuna

Baldintza Administratibo

Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares

y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes,
que deberan efectuarse en el plazo de 60 dias. Si el
informe no fuese favorable y los defectos observados
se debieran a deficiencias en la ejecucion de las obras y
no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia
la direccidn facultativa procedera a dictar las oportunas
instrucciones al contratista para la debida reparacion
de lo construido, concediéndole un plazo para ello
durante el cual continuarda encargado de la
conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad
alguna por ampliacién del plazo de garantia.

6.- En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el

informe fuese favorable o, en caso contrario, una vez
reparado lo construido, se formularad por la direccidon
facultativa y en el plazo de un mes la propuesta de
liqguidacién de las realmente ejecutadas, notificandose
al contratista para que en el plazo de diez dias preste su
conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir
de la contestacion del contratista o del transcurso del
plazo establecido para tal fin, el érgano de contratacion
deberd aprobar la liquidacion y abonar, en su caso, el
saldo resultante de la misma.

7.- Siempre que por razones excepcionales de interés

publico debidamente motivadas en el expediente el
drgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva
de la obra o su puesta en servicio para el uso publico,
aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcidn,
desde que concurran dichas circunstancias se
produciran los efectos y consecuencias propios del acto
de recepcion de la obra en los términos establecidos en
el articulo 168 del RGLCAP.

58.- Responsabilidad por vicios ocultos
1.- Si la obra se arruinara o sufre deterioros graves

incompatibles con su funcién con posterioridad a la
expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la
construccién, debido a incumplimiento del contrato por
parte del contratista, respondera éste de los dafos y
perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante
un plazo de quince afios a contar desde la recepcion.

2.- Asimismo, el contratista responderda durante dicho

plazo de los dafios materiales causados en la obra por
vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u
otros elementos estructurales, y que comprometan
directamente la resistencia mecanica y la estabilidad de
la construccion, contados desde la fecha de recepcidn
de la obra sin reservas o desde la subsanacién de éstas.

3.- Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en

el apartado anterior por dafios materiales dimanantes
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eskatzeko akzioak bi urteko epean preskribatuko dira,
kalte horiek gertatzen edo agertzen direnetik kontatzen
hasita, hargatik eragotzi gabe kontratua ez betetzeagatik
erantzukizunak eskatzeko erabil daitezkeen akzioak.
Epe hori amaitutakoan kalte edo galerarik izan ez bada,
kontratistaren erantzukizuna guztiz azkenduko da.

Kontratua suntsiaraztea

Kontratua suntsitzeko arrazoi izango da, SPKLaren 211.
eta 245. artikuluetan ezarritakoez gain, SPKLn
adierazitako funtsezko betebeharrak eta karatulako 20.
atalean kontratuzko funtsezko betebehar modura
adierazten direnak ez betetzea.

SPKLren 211.2 artikuluarekin bat etorriz, kontratua
suntsiarazteko arrazoi bat baino gehiago baldin badago
eta ondorio ekonomiko desberdinak baldin baditu
kontratua azkentzeak, denboran lehentasunez agertu
denari erreparatu beharko zaio.

Kontratazio-organoak  erabakiko  du kontratua
suntsiaraztea, SPKLren 212.1 artikuluan xedatutakoaren
arabera, erregelamenduz ezarritako moduan
izapidetutako prozeduraren bidez.

Kontratua kontratistaren ez-betetze errudunagatik
suntsiarazten bada, bermea konfiskatu egingo zaio, eta,
gainera, administrazioari kalte-ordaina eman beharko
dio, konfiskatutako bermearen zenbatekotik gorako
kalte-galerengatik. Kontratistak ordaindu behar dituen
kalte-galerak kontratazio-organoak zehaztuko ditu,
erabaki arrazoitua hartuta, aldez aurretik kontratistari
entzunda. Horretarako, kontuan hartuko dira, besteak
beste, proiektatutako inbertsioari eragiten dion
atzerapena eta Administrazioari eragiten dizkion gastu
handiagoak.

Kontratua  suntsiarazteko arrazoiak  aplikatzeko,
SPKLren 212. artikuluan xedatutakoari jarraituko zaio,
eta, horren ondorioetarako, SPKLren 213. eta 246.
artikuluetan xedatutakoari, eta, hala badagokio,
erregelamendu bidezko garapenean xedatutakoari.
Kontratua suntsiarazteko arrazoiak izan daitezke,
halaber, honako hauek:

3).- Kontratua gauzatu bitartean, kontratistak
kontratuari atxikitako langileei soldatak ez
ordaintzea, edo langile horientzat indarrean

dauden lan hitzarmenetan ezarritako baldintzak ez
betetzea.

Arrazoi horrengatiko suntsiarazpena, oro har,
enpresa kontratistako langileen ordezkaritzak
eskatuta erabakiko da; salbu eta soldatak ez

Baldintza Administratibo

6.- También podrad ser

Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares

de los vicios o defectos, prescribiran en el plazo de dos
afios a contar desde que se produzcan o se manifiesten
dichos daios, sin perjuicio de las acciones que puedan
subsistir para exigir  responsabilidades por
incumplimiento contractual.

4.- Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado

ningun dafo o perjuicio, quedara totalmente extinguida
la responsabilidad del contratista.

59.- Resolucion del contrato
1.- Serdan causa de resolucion del contrato, ademas de las

establecidas en los articulos 211 y 245 de la LCSP, el
incumplimiento de las obligaciones esenciales indicadas
en la LCSP y de las sefialadas en el apartado 20 de la
cardtula como obligaciones esenciales del contrato.

2.- De conformidad con el articulo 211.2 LCSP, en los casos en

gue concurran diversas causas de resolucion del contrato
con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias
econdmicas de la extincion, debera atenderse a la que
haya aparecido con prioridad en el tiempo.

3.- Laresolucion del contrato se acordara por el érgano de

contratacion de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 212.1 LCSP mediante procedimiento tramitado
en la forma reglamentariamente establecida.

4.- Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento

culpable del contratista le sera incautada la garantia y
deberd, ademads, indemnizar a la Administracion los
danos y perjuicios ocasionados en lo que excedan del
importe de la garantia incautada. La determinacion de
los dafos y perjuicios que deba indemnizar el
contratista se llevard a cabo por el 6rgano de
contratacion en decision motivada previa audiencia del
mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que
implique para la inversidn proyectada y a los mayores
gastos que ocasione a la Administracion.

5.- Para la aplicacidn de las causas de resolucion se estara

a lo dispuesto en el articulo 212 de la LCSP y para sus

efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 246 de la

LCSP, asi como en su caso, a lo dispuesto en el

desarrollo reglamentario.

resuelto el contrato por las

siguientes causas:

a).- Por el impago durante la ejecucion del contrato, de
los salarios por parte de la contratista al personal
adscrito al contrato, o el incumplimiento de las
condiciones establecidas en los convenios
colectivos en vigor para este personal.

La resolucion por esta causa se acordara, con
caracter general, a instancia de la representacion
del personal en la empresa contratista; excepto
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ordaintzeak eragindako langileen kasuan
subrogazioa bidezkoa denean, SPKLren 130.
artikuluaren arabera, eta enpresa kontratistak zor
dituen soldaten zenbatekoa kontratuaren esleipen-
prezioaren ehuneko 5 baino handiagoa denean;
kasu horretan, suntsiarazpena ofizioz erabaki ahal
izango du kontratazio-organoak zuzenean.

b).-Baldintza-agiri honen arabera, laneko segurtasun
eta osasun arloko oso ez-betetze larria gertatzea.

7.- Aldi baterako enpresa-elkarteen kasuan,
elkartekideetakoren bat SPKLren 211.1 artikuluko a) eta
b) letretan jaso balizkoan sartzen denean
Administrazioak ahalmena izango du aldi baterako
elkartea osatzen duten beste enpresei kontratuko
obligazioak betetzea eskatzeko edo kontratua
suntsiaraztea erabakitzeko.

8.- Hala ere, ez-betetzeengatiko zehapenak kontratuko
prezioaren % 5aren multiploa direnean, kontratazio-
organoak kontratua suntsitzea edo, zehapen berriak
ezarriz, kontratuak jarraitzea erabaki ahal izango du.

60.- Obrak ondare eta eskubideen inbentario nagusian
sartzea

Inbentariatu daitezkeen obrak -eta, hala badagokio,
hobekuntzakoak- ondasunen eta eskubideen inbentario
orokorrean sartzeko, enpresa kontratistak, obraren harrera
egiteko unean, egindako obraren dimentsioen eta
ezaugarrien egoera deskribatzen duen dokumentazioa
emango dio obraren zuzendaritzari. Dokumentazio
horretan, zehatz-mehatz zehaztu beharko dira egindako
obrak, obraren harrera egiteko unean dauden bezala.

61.- Kontraesan kasuak

Proiektua osatzen duten dokumentuen eta berariazko
klausula administratiboen pleguaren artean kontraesanik
badago zehaztapen ekonomiko-administratiboei
dagokienez, baldintza-agiri honetan jasotako klausulak
izango dira nagusi.

Eginbidea: Nik, Idazkariak, egiten dudana aditzera
emateko Baldintza Teknikoen Agiri hau Tokiko
Gobernu Batzarrak onartu duela, Alkatetzak
eskuordeturik, 2026/10/30ean egindako bilkuran
hartutako erabaki bidez.

Idazkaria

Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares

cuando el personal afectado por el impago de
salarios sea personal en los que procediera la
subrogacion de conformidad con el articulo 130 de
la LCSP y el importe de los salarios adeudados por
la empresa contratista supere el 5 por ciento del
precio de adjudicacién del contrato, en cuyo caso
la resolucion podra ser acordada directamente por
el 6rgano de contratacion de oficio.

b).-Por incumplimiento de caracter muy grave
conforme al presente pliego de las obligaciones en
materia de seguridad y salud en el trabajo.

7.- En el supuesto de Uniones Temporales de Empresas,
cuando alguna de las integrantes se encuentre
comprendida en el supuesto del articulo 211.1 a) y b)
de la LCSP la Administracidn estara facultada para exigir
el cumplimiento de las obligaciones contractuales al

resto de las empresas que constituyan la unidn
temporal o acordar la resolucion del contrato.
8.- No obstante, cuando las penalidades por

incumplimientos alcancen un multiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, el érgano de contratacion estara
facultado para proceder a la resolucion del mismo o a
acordar la continuidad de su ejecucion con imposicidn
de nuevas penalidades.

60.- Incorporacion de las obras al inventario general de
bienes y derechos

A los efectos de su incorporacidn al inventario general de
bienes y derechos de las obras de caracter inventariable y,
en su caso, de las de mejora, la empresa contratista en el
acto de recepcion de la obra entregara a la Direccion de la
obra la documentacién descriptiva del estado de
dimensiones y caracteristicas de la obra ejecutada que
defina con detalle las obras realizadas tal como se
encuentran en el momento de la recepcion.

61.- Supuestos de contradicciones

De existir contradicciones, en cuanto a las determinaciones
econémico-administrativas, entre los documentos que
integran el Proyecto y el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, prevaleceran las clausulas contenidas en el
presente pliego.

Diligencia: Que la extiendo yo, el Secretario de la
Corporacién, para hacer constar que el presente
pliego de Condiciones Técnicas ha sido aprobado
mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, por
delegacidn de Alcaldia, de fecha 30/10/2026.

El Secretario
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I. ERANSKINA
LIZITAZIO ELEKTRONIKORAKO JARRAIBIDEAK

Pliego de Clausulas
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ANEXO |
INSTRUCCIONES PARA LA LICITACION ELECTRONICA

l.- LIZITAZIO ELEKTRONIKORAKO SISTEMA.

1.- Kontratazio prozeduretako izapideetarako (dokumentuak
bidali, kontratuak sinatu, jakinarazpenak jaso...) lizitazio
elektronikorako sistema erabiltzeko baldintzak.

1.1.- Baldintza administratiboak:

a).- Ziurtagiri digital bat izatea, Andoaingo Udalak izapide
elektronikoetarako baimendutako erabilera duena.
Gaur egun, honako hauek dira ziurtagiri elektroniko
horiek:

Izenpe (entitatea, herritarra, entitatearen ordezkaria).

FMNT (entitatea, herritarra, entitatearen ordezkaria).

- Nortasun agiri nazional elektronikoa

Camerfirma (entitatea, herritarra)

1

|

1

b).- Egoera hauetako batean egotea:

- Alta emanda egotea eta indarrean dagoen
ziurtagiria izatea Euskadiko Lizitatzaileen eta
Enpresa Sailkatuen Erregistroan.

- Alta emanda egotea lizitazio elektronikorako aldi
baterako gaikuntzako sisteman.

- Bi operadore ekonomiko edo gehiago elkarrekin
aurkezten badira, formalki aldi baterako enpresa-
elkarte gisa (ABEE) eratzeko konpromisoa hartuta,
ABEEaren konpromisoa aldi baterako gaikuntzako
sisteman erregistratuta egon beharko da.

1.2.- Baldintza teknikoak:
Elektronikoki lizitatzeko baldintza teknikoei
informazioa lotura honetan aurkitu daiteke:
http://www.contratacion.euskadi.eus/w32-
content/eu/contenidos/informacion/licitar_electronicamente/eu
02/requisitos_tecnicos.html

buruzko

1.3.- Lizitazio elektronikoari buruzko zalantzak edo
gorabeherak argitzeko zerbitzua: 945 016298.

2.- Llizitazio elektronikoko sistemara sartzeko modua:
Sistema erabili ahal izateko, atari honetan sartu beharko da:
www.contratacion.euskadi.eus

Il.- JAKINARAZPEN ETA KOMUNIKAZIO ELEKTRONIKOAK.
Jakinarazpen-komunikazio elektronikoak udal web-orriko
Zerbitzu Telematikoetan eskura dagoen  Jakinarazi
plataformaren bidez egingo dira. Helbide honen bidez sar
daiteke plataforma horretara:
https://uzt.gipuzkoa.eus/WAS/AYTO/USCServicioCiudadanoVer15WEB/
home.do?ayto=009&hizkuntza=EU

Jakinarazpen edo komunikazio bat bidaltzen den bakoitzean,
ohar bat bidaliko zaio enpresari, horrek I. eranskin honen
gehigarrian horretarako zehaztutako helbide elektronikora.

I.- SISTEMA DE LICITACION ELECTRONICA.

1.- Requisitos para utilizar el sistema de licitacion electronica
para los tramites del procedimiento de contratacién (envio de
documentos, firma de contrato, recepcion de notificaciones...)

1.1.- Requisitos administrativos:

a).- Disponer de un certificado digital cuyo uso esté
autorizado por el Ayuntamiento de Andoain a
efectos de tramitacién electrénica. Actualmente
estos certificados electrdnicos son los siguientes:

- lzenpe (Entidad, Ciudadano, Repr. de Entidad).
- FNMT (Entidad, Ciudadano, Repr. de Entidad).
- DNI-e

- Camerfirma (Entidad, Ciudadano)

b).- Estar en alguna de estas situaciones:

- Estar dado de alta y disponer certificacion vigente
en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas
de Euskadi.

- Estar dado de alta en el sistema de habilitacion
temporal para la licitacion electrénica.

- En el caso de que dos o mas operadores
econdémicos concurran  agrupados con el
compromiso de constituirse formalmente en UTE,
el compromiso de la UTE debera estar registrado en
el sistema de habilitacién temporal

1.2.- Requisitos técnicos:
La informacidén sobre los requerimientos técnicos para
licitar electrénicamente se encuentra en el enlace:
http://www.contratacion.euskadi.eus/w32-
content/es/contenidos/informacion/licitar_electronicamente/es
02/requisitos _tecnicos.html

1.3.- Servicio de soporte para resolver dudas o incidencias
sobre licitacion electronica: 945016298.

2.- Modo de acceso al sistema de licitacion electronica:
Para utilizar el sistema debera accederse al portal
www.contratacion.euskadi.eus

I1.- NOTIFICACION Y COMUNICACION ELECTRONICAS.

Las notificaciones y comunicaciones por via electrénica se
realizaran a través de la plataforma Jakinarazi que se aloja en
los Servicios Telematicos de la web municipal,a la que se
accederd a través de:
https://uzt.gipuzkoa.eus/WAS/AYTO/USCServicioCiudadanoVer15WEB/

home.do?ayto=9.
Cada vez que se envie una notificacion o comunicacién, la empresa

recibird aviso del envio a la direccion de correo electrénico que
haya facilitado a estos efectos en la Adenda de este Anexo I.
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ADENDA AL ANEXO |
DATOS A EFECTOS DE RECIBIR NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES

IDENTIFIKAZIO DATUAK / DATOS DE IDENTIFICACION

Izen-abizenak / Nombre y Apellidos

NAN-IFZ/ DNI-NIF

I:' Norberaren izenean / En nombre propio

I:' Ordezkatutako enpresaren izenean / En nombre de la empresa que represento

Ordezkatuaren sozietate izena:
Razdn social de la representada:

Ordezkatuaren IFK:
CIF de la representada:

* Aldi baterako enpresa-elkartea bada, eredua egokitu egin
behar da, aldi baterako enpresa-elkartean izango den enpresa
bakoitza ordezkatzen duten pertsona guztiei buruzko datuak
gehitzeko.

ADIERAZTEN DU(TE)

Kontratua esleitzeko prozedurari buruzko jakinarazpen eta
komunikazioen ondorioetarako:

* En el caso de Unidon Temporal de Empresas, adaptar el
modelo para afiadir los datos relativos a todas las personas que
representen a cada una de las empresas que formaran la UTE.

DECLARA(N)

Que a efectos de notificaciones y comunicaciones en relacién con
el procedimiento de adjudicacion del contrato con expediente:

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK / DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Kontratuaren xedea / Objeto contrato

Galardi haurreskolako estalkian eguzki plakak eta bateriak ezartzeko obren esleipena.

Contratacion de obras para la instalacién de placas solares y baterias en la cubierta de la guarderia Galardi.

Esp. kod. / Cod. Exp.
2026AKN60001

Jakinarazpen eta komunikazio elektronikoetarako datuak
honako hauek dirat:

Los datos a efectos de practicar las notificaciones vy
comunicaciones via electrénica sonz

ESKUca853639- 4f 2e- 4a79- 96ca- eaOcc4834alb

JAKINARAZPEN ETA KOMUNIKAZIOETARAKO DATUAK / DATOS PARA NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES
PK/CP Udalerria / Municipio Probintzia / Provincia

Helbidea / Direccidon

Tf. finkoa / Tf. fijo Tf. mugikorra / Tf. movil Abisuetarako helbide elektronikoa / Direccidn de correo electrénico de aviso

Jakinarazpena jasotzeko aukeratutako hizkuntza / Idioma elegido para recibir notificacion

I:' Euskaraz / Euskera I:' Ele bitan / Bilingle

Hartzailea / Persona destinataria

1
Hainbat enpresak esleipendun izanez gero formalki aldi baterako enpresa elkarte gisa eratzeko konpromisoa aurkezten badute, jakinarazpen eta
komunikazioetarako helbide bakar bat aurkeztu beharko dute.

2En caso de presentar oferta o solicitud de participacion varias empresas con el compromiso de constituirse formalmente en Unién Temporal de
Empresas en caso de resultar adjudicatarias, deberdn presentar una sola direccion a efectos de notificaciones y comunicaciones.
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Il. ERANSKINA

EUROPAKO KONTRATAZIO AGIRI BAKARRA BETETZEKO
JARRAIBIDEAK
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ANEXO Il

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL
DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE CONTRATACION DEUC

1.- Lizitatzaileak EKAB aurkeztea hark lizitazio prozedura
honetan parte hartu ahal izateko baldintza-agiri honetan
zehazten diren AURRETIAZKO BALDINTZAK BETETZEN
dituelako aurretiazko froga da.

Enpresen egoera finantzarioari, gaitasunei eta kontratazio
publikorako prozedura batean parte hartzeko egokitasunari
buruzko erantzukizunpeko adierazpena da EKAB, eta
lizitatzaileek agiri hori aurkeztu beharko dute, SPKLren 140.
artikuluarekin eta agiriaren formulario normalizatua eta
betetzeko jarraibideak ezartzen dituen 2016ko urtarrilaren
S5eko 2016/7 Batzordearen Betetze Erregelamenduarekin (EB)
bat.

Kontratazio organoak bere ahalmenak erabili ahal izango ditu,
BAT zenbakiko gutun azalean aurrez aurkeztutako
erantzukizunpeko adierazpenak egiaztatzeko, horretarako
beharrezko frogagiriak aurkeztea eskatuz, 39/2015 Legearen
69. artikuluak jasotzen dituen baldintzetan betiere.

Edonola ere, lizitatzaileak EKAB aurkezten badu konpromiso
bat hartzen du bere gain, kontratuaren esleipena aldekoa
badu EKAB agiriak ordezkatzen dituen frogagiriak aurkeztekoa
zehazki, 33.2 klausulan aurreikusiarekin bat.

2.- EKABen formulario normalizatua.

EKABen formulario normalizatua lizitatzaileen eskura dago
honako helbide elektroniko honetan:
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-

web/filter?lang=es

3.- Jarraibideak.

Dokumentuan adierazten diren baldintza guztiak bete egin behar
dira, edonola ere, lizitazio epearen azken egunean, kontratatzeko
galarazpenak izan ezik, horiek kontratua formalizatu arte segitu
behar baitute gutxienez. Administrazioak egiaztapenak egin ahal
izango ditu, betiere, prozedurako edozein unetan.

Adierazpenak behar besteko ahala duen batek sinatuta egon
behar du.

Kontratuaren gaia sortatan zatitzea aurreikusten denean,
baldin eta kaudimen ekonomiko eta finantzarioari edo tekniko
eta profesionalari buruzko baldintzak lotetik lotera aldatzen
badira, Europako kontratazio agiri bakar bat aurkeztuko da
kaudimen baldintza berberak aplikatzen zaizkion sorta
bakoitzeko edo sorta talde bakoitzeko.

Eskatzen den bitarteko atxikipena kanpo bitartekoz betetzen
badu lizitatzaileak, honek bere EKAB aurkeztu beharko du, eta
EKAB bana, gainera, kontratua betetzeari atxikitako bitarteko
bakoitzeko.

1.- La presentacion del DEUC por el licitador sirve como prueba
preliminar del CUMPLIMIENTO de los REQUISITOS PREVIOS
especificados en el presente pliego para participar en este
procedimiento de licitacion.

Los licitadores deberan presentar el DEUC, que consiste en una
declaracion responsable de la situacion financiera, las
capacidades y la idoneidad de las empresas para participar en un
procedimiento de contratacion publica, de conformidad con el
articulo 140 de la LCSP y el Reglamento de Ejecucion de la
Comisién (UE) 2016/7 de 5 de enero de 2016 que establece el
formulario normalizado del mismo y las instrucciones para su
cumplimentacion.

El 6rgano de contratacion podra hacer uso de sus facultades de
comprobacion de las declaraciones responsables previamente
presentadas en el Sobre n2 UNO requiriendo al efecto la
presentacion de los correspondientes justificantes
documentales, en los términos del articulo 69 de Ley 39/2015.

En cualquier caso la presentacion del DEUC por el licitador
conlleva el compromiso de que, en caso de que la propuesta de
adjudicacion del contrato recaiga a su favor, se aportaran los
documentos justificativos a los que sustituye de conformidad con
lo previsto en la clausula 32.2.

2.- Formulario normalizado DEUC.

El formulario normalizado del DEUC se encuentra a disposicion
de los licitadores en la siguiente direccion electronica:
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-

web/filter?lang=es

3.- Instrucciones:

Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse,
en todo caso, el ultimo dia de plazo de licitacion, salvo las
prohibiciones de contratar que deben continuar al menos hasta
la formalizacion del contrato, pudiendo la Administracién
efectuar  verificaciones en  cualquier momento  del
procedimiento.

La declaracidn debe estar firmada por quien tenga poder
suficiente para ello.

Cuando se prevea la division por lotes del objeto del contrato, si
los requisitos de solvencia econémica y financiera o técnica y
profesional exigidos variaran de un lote a otro, se aportard un
DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los
mismos requisitos de solvencia.

En caso de que la adscripcion de medios exigida se cumpla con
medios externos al licitador, debera presentarse un DEUC por el
licitador y por cada uno de los medios adscritos a la ejecucion del
contrato.


https://andoain.eposta.gipuzkoa.net/owa/redir.aspx?C=-fwkvZZGytbkFN1dVhoeCCX9LqwQQrk5MaECmh7OiK90UN8BxcHXCA..&URL=https%3A%2F%2Fvisor.registrodelicitadores.gob.es%2Fespd-web%2Ffilter%3Flang%3Des
https://andoain.eposta.gipuzkoa.net/owa/redir.aspx?C=-fwkvZZGytbkFN1dVhoeCCX9LqwQQrk5MaECmh7OiK90UN8BxcHXCA..&URL=https%3A%2F%2Fvisor.registrodelicitadores.gob.es%2Fespd-web%2Ffilter%3Flang%3Des
https://andoain.eposta.gipuzkoa.net/owa/redir.aspx?C=-fwkvZZGytbkFN1dVhoeCCX9LqwQQrk5MaECmh7OiK90UN8BxcHXCA..&URL=https%3A%2F%2Fvisor.registrodelicitadores.gob.es%2Fespd-web%2Ffilter%3Flang%3Des
https://andoain.eposta.gipuzkoa.net/owa/redir.aspx?C=-fwkvZZGytbkFN1dVhoeCCX9LqwQQrk5MaECmh7OiK90UN8BxcHXCA..&URL=https%3A%2F%2Fvisor.registrodelicitadores.gob.es%2Fespd-web%2Ffilter%3Flang%3Des
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Enpresa batzuk aldi baterako elkartea eraturik aurkezten
badira, elkartekide bakoitzak bere nortasun, gaitasun eta
kaudimena egiaztatu beharko ditu, eta guzti-guztiek dagokien
EKAB formulario normalizatua aurkeztu beharko dute. EKAB
formulario normalizatuaz eta ABEEa eratzeko konpromisoaz
gain, edo, hala dagokionean, behin-behineko bermearen
frogagiriaz gain, BAT zenbakiko gutun azalean lizitatzaileen
adierazpena jaso beharko da, baldintza-agiri honetako V.
eranskineko ereduarekin bat, enpresa-talde batekoak diren
ala ez adierazi beharko baitute horretan.

Euskal Autonomia Erkidegoko Lizitatzaileen Erregistroan edo
estatuko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroan
izena emanda dauden enpresek ez dute inskripzio horretan
dagoeneko gaurkotuta dituzten datuak zertan eman, betiere
zertzelada hori adierazten bada EKABen formulario
normalizatuan. Edonola ere, lizitatzaileak berak ziurtatu behar
du zer datu dauden egiaz jasota eta gaurkotuta eta zer datu
ez. Eskatutako datu edo informazioetakoren bat ez dagoenean
aipatutako lizitatzaileen erregistroetan erasota, edo horietan
gaurkotuta ez badago, formularioa betez eman beharko da
datu edo informazio hori.

EKAB formulario normalizatuaren erabilerari dagokionez, lizita-

tzaileek ondoko dokumentu hauek kontsultatu ahal izango

dituzte:

v’ 2016/7 zk.ko Erregelamendua (EB), web honetan eskuragarri:
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf

Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares

Si varias empresas concurren constituyendo una unién temporal,
cada una de las que la componen debera acreditar su
personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada
una de ellas un formulario normalizado del DEUC. Ademas del
formulario o formularios normalizados del DEUC vy del
compromiso de constitucion de la UTE, o el documento
acreditativo de la garantia provisional, en su caso, en el sobre n2
UNO debera incluirse la declaracién de los licitadores de su
pertenencia o no a un grupo empresarial, conforme al modelo
del Anexo V de este pliego.

Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Auténoma del Pais Vasco o en el Registro de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado no estaran obligadas
a facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos de manera
actualizada, siempre y cuando se indique dicha circunstancia en el
formulario normalizado del DEUC. En todo caso, es la licitadora
quien debe asegurarse de qué datos figuran efectivamente
inscritos y actualizados y cudles no. Cuando alguno de los datos o
informaciones requeridos no conste en los Registros de Licitadores
citados o no figure actualizado en los mismos, debera aportarse
mediante la cumplimentacién del formulario.

Sobre la utilizacién del formulario normalizado DEUC las
licitadoras podran consultar los siguientes documentos:

4 Reglamento (UE) N2 2016/7 disponible en la pagina web:
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf

4.- Prozedura honetarako formulario berezia duen XML
artxiboa kontratatzailearen profilean dago.

4.- El archivo XML con el formulario singularizado para este
procedimiento esta en el perfil de contratante.


https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf
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11l. ERANSKINA

ALDI BATERAKO ENPRESA ELKARTEA ERATZEKO
KONPROMISOAREN EREDUA
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ANEXO 11l

MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCION EN
UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

IDENTIFIKAZIO DATUAK / DATOS DE IDENTIFICACION

Izen-abizenak / Nombre y Apellidos

NAN-IFZ / DNI-NIF

I:' Norberaren izenean / En nombre propio

I:' Ordezkatutako enpresaren izenean / En nombre de la empresa que represento

Ordezkatuaren sozietate izena:
Razdn social de la representada:

Ordezkatuaren IFK:
CIF de la representada:

IDENTIFIKAZIO DATUAK / DATOS DE IDENTIFICACION

Izen-abizenak / Nombre y Apellidos

NAN-IFZ / DNI-NIF

I:' Norberaren izenean / En nombre propio

I:' Ordezkatutako enpresaren izenean / En nombre de la empresa que represento

Ordezkatuaren sozietate izena:
Razon social de la representada:

Ordezkatuaren IFK:
CIF de la representada:

*Eredua egokitu behar da, esleipendun gertatuz gero aldi baterako
enpresa-elkartean izango den enpresa bakoitza ordezkatzen duten
pertsona guztiei buruzko datuak gehitzeko.

* Adaptar el modelo para afiadir los datos relativos a todas las personas que
representen a cada una de las empresas que formardn la Union Temporal de
Empresas en caso de resultar adjudicatarias.

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK / DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Kontratuaren xedea / Objeto contrato

Galardi.

Galardi haurreskolako estalkian eguzki plakak eta bateriak ezartzeko obren esleipena.

Contratacién de obras para la instalacion de placas solares y baterias en la cubierta de la guarderia

Esp. kod. / Cod. Exp.
2026AKN60001

ADIERAZTEN DUTE

1.- Konpromisoa hartzen dutela aldi baterako enpresa-elkarte gisa
formalki eratzeko, erreferentziako kontratuaren esleipendun
gertatuz gero, honako partaidetza portzentaje honekin:

DECLARAN

1.- Que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unién
Temporal de Empresas, en el caso de resultar adjudicatarias del
contrato de referencia con el siguiente porcentaje de participacion:

Enpresaren izena / Nombre de la empresa

%

2.- Honako hau izendatzen dutela enpresa-elkartearen ordezkari
edo ahaldun bakar, kontratutik ondorioztatzen diren eskubideak
baliatu eta obligazioak betetzeko behar beste ahalmenez:

2.- Que nombran representante o apoderado Unico de la unién con

poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones
que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo a D./Dfia.:

Izen-abizenak / Nombre y apellidos

NAN / DNI
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Enpresa 1 /Empresa 1

Sinadura / Firma
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IV. ERANSKINA ANEXO IV
BITARTEKOAK ATXIKITZEKO KONPROMISO MODELO DE DECLARACION DE COMPROMISO DE
ADIERAZPENAREN EREDUA ADSCRIPCION DE MEDIOS

IDENTIFIKAZIO DATUAK / DATOS DE IDENTIFICACION

Izen-abizenak / Nombre y Apellidos

NAN-IFZ / DNI-NIF

I:' Norberaren izenean / En nombre propio

I:' Ordezkatutako enpresaren izenean / En nombre de la empresa que represento

Ordezkatuaren sozietate izena:
Razdn social de la representada:

Ordezkatuaren IFK:
CIF de la representada:

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK / DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Kontratuaren xedea / Objeto contrato

Galardi haurreskolako estalkian eguzki plakak eta bateriak ezartzeko obren esleipena.

Contratacidn de obras para la instalacion de placas solares y baterias en la cubierta de la guarderia

Galardi.

Esp. kod. / Cod. Exp.
2026AKN60001

ADIERAZTEN DU

DECLARA

Konpromisoa hartzen duela kontratua gauzatzeko behar Que se compromete a adscribir los siguientes medios
diren baliabide eta bitarteko hauek atxikitzeko: para la ejecucion del contrato referenciado:

|:| Giza baliabideak atxikitzeko konpromisoa / Compromiso de adscripcion de medios personales

- Plakak instalatzeko eta muntatzeko langileak.

- Personal para la instalacién y montaje de las placas.

-Behe-tentsioko instalatzaile elektriko baimenduaren titulazioa duen obra-buru bat.

- Un/a jefe/a de obra con titulacién de instalador eléctrico autorizado en baja tensién

|:| Bitarteko materialak atxikitzeko konpromisoa / Compromiso de adscripcion de medios materiales

den bitartean mantenduko direnak, berariazko baimenik izan ezean.

- Obra gauzatzeko beharrezkoak diren bitarteko materialak (makinak, ekipo elektrikoak, etab.), obra gauzatzen

- Los medios materiales imprescindibles para la ejecucién de la obra (maquinaria, equipos eléctricos, etc.) que
se mantendran durante toda la ejecucidn de la obra, salvo autorizacion expresa.
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V. ERANSKINA

ENPRESA TALDEARI BURUZKO
ADIERAZPEN EREDUA
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ANEXO V

MODELO DE DECLARACION RELATIVA AL GRUPO
EMPRESARIAL

IDENTIFIKAZIO DATUAK / DATOS DE IDENTIFICACION

Izen-abizenak / Nombre y Apellidos NAN-IFZ / DNI-NIF

I:' Norberaren izenean / En nombre propio

I:' Ordezkatutako enpresaren izenean / En nombre de la empresa que represento

Ordezkatuaren sozietate izena:
Razdn social de la representada:

Ordezkatuaren IFK:
CIF de la representada:

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK / DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Esp. kod. / Cod. Exp.
2026AKN60001

Kontratuaren xedea / Objeto contrato
Galardi haurreskolako estalkian eguzki plakak eta bateriak ezartzeko obren esleipena.

Contratacidn de obras para la instalacion de placas solares y baterias en la cubierta de la guarderia

Galardi.

ADIERAZTEN DU
Ordezkatzen duen enpresa:

[ ] BADAGOELA Merkataritza Kodeko 42.1 artikuluan
aurreikusitako egoeraren batean.

I:' EZ DAGOELA Merkataritza Kodeko 42.1 artikuluan
aurreikusitako inolako egoeratan.

Erantzuna baiezkoa bada:

I:' EZ du kontratuaren esleipenean parte hartzen, talde
berekoa izanik edo Merkataritza Kodeko 42.1 artikuluan
jasotako kasuren batean egonik, banakako proposamen
bat aurkeztu duten enpresekin.

I:' BAIl, kontratuaren esleipenean parte hartzen du, talde
berekoa izanik edo Merkataritza Kodeko 42.1 artikuluan
jasotako kasuren batean egonik, banakako proposamena
aurkezten duten enprekin, zeinak segidan adierazten
baitira.

(*)Merkataritza Kodeko 42.1 artikulua: “Edozein sozietate taldetako
sozietate nagusiak atal honetan aurreikusten den bezala eman behar
ditu urteko kontu eta kudeaketa txosten bateratuak.

Ordezkatutako enpresa / Empresa representada

DECLARA
Que la empresa a la que representa:

I:' Si se encuentra en alguno de los supuestos del articulo
42.1 del Cédigo de Comercio.

I:' NO se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo
42.1 del Cédigo de Comercio.

En caso de respuesta afirmativa:

I:' NO concurre a la adjudicacién del contrato con
empresas que, pertenecientes al mismo grupo o en las
que concurran alguno de los supuestos alternativos
establecidos en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio,
presentan proposiciones individuales.

I:' Si concurre a la adjudicacién del contrato con empresas
que, pertenecientes al mismo grupo o en las que
concurran alguno de los supuestos alternativos
establecidos en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio,
presentan proposiciones individuales, las cuales se
relacionan a continuacion.

(*) Articulo 42.1 del Cédigo de Comercio:“Toda sociedad dominante de un
grupo de sociedades estard obligada a formular las cuentas anuales y el
informe de gestion consolidados en la forma prevista en esta seccion.

IFZ/IFK

Sozietate izena




ESKUca853639- 4f 2e- 4a79- 96ca- eaOcc4834alb

X X %X X
X X X X

x

Andoaingo Udala

ZERBITZUAK

Baldintza Administratibo
Berezien Agiria

Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares



ESKUca853639- 4f 2e- 4a79- 96ca- eaOcc4834alb

® % x
3 *®
X 4
»® *®
2 H e e .
Andoaingo Udala Baldintza 5dm|n|'s'frat|bo
Berezien Agiria
ZERBITZUAK

VI. ERANSKINA

KONTRATAZIO PUBLIKOARI APLIKATU BEHARREKO
JOKABIDE KODEA ETA ERAKUNDEAREN ZUZENTASUN
ESPARRUA BETETZEARI BURUZKO ADIERAZPEN EREDUA

Pliego de Clausulas
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA DEL
CUMPLIMIENTO DEL CODIGO DE CONDUCTA Y
COMPROMISO ETICO EN LA CONTRATACION PUBLICA

IDENTIFIKAZIO DATUAK / DATOS DE IDENTIFICACION

Izen-abizenak / Nombre y Apellidos

NAN-IFZ / DNI-NIF

I:' Norberaren izenean / En nombre propio

I:' Ordezkatutako enpresaren izenean / En nombre de la empresa que represento

Ordezkatuaren sozietate izena:
Razdn social de la representada:

Ordezkatuaren IFK:
CIF de la representada:

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK / DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Kontratuaren xedea / Objeto contrato

Galardi.

Galardi haurreskolako estalkian eguzki plakak eta bateriak ezartzeko obren esleipena.

Contratacion de obras para la instalacion de placas solares y baterias en la cubierta de la guarderia

Esp. kod. / Cod. Exp.
2026AKN60001

ADIERAZTEN DU

Lehena: Printzipioz, kontratazio-prozedura berean lotutako enpresek
eskaintzak aurkezteak ez du proposamen bakarraren printzipioa
urratzen, baina eskaintza horrekin batera ez dira aurkezten negozio-
unitate bakar batek jarduten duten talde bereko enpresen beste
eskaintza batzuk, prozedura honetan taldeko beste enpresa batzuei
mesede egiteko asmoz, eta ez dago inolako harremanik prozedura
honetan aurkeztutako eskaintzen edukian eragin zehatza izan duen
beste lizitatzaileekin. Aditzera ematen dut Andoaingo Udalak ulertuko
duela, prozedura honetan egoitza sozial bera eta administratzaile sozial
bera duten enpresa gehiago aurkezten badira, eskaintzak lege-iruzurtzat
hartuko direla, operadore ekonomiko berak egiten dituelako, eta
enpresa guztiak baztertuko direla eta jokabide hori Lehiaren Euskal
Agintaritzari jakinaraziko zaiola.

Bigarrena: Prozedura honetan ez dagoela interes-gatazka errealik, ez
itxurazkorik, ordezkatzen dudan erakundearen eta lizitazioan parte
hartzen duten udal-agintari eta -enplegatuen artean, lizitazioan
inpartzialtasuna eta independentzia arriskuan jar dezakeenik.

Hirugarrena: Ez sinatzaileak ez ordezkatzen dudan enpresako ezein
langilek, ez eta haren aginduz beste inork ere, ez duela zuzenean edo
zeharka parte hartu administrazio-klausula zehatzen pleguen edo
preskripzio teknikoen pleguen idazketan, ez eta kontratu hau
prestatzeko lanetan lagundu ere, eta ez direla saiatu kontratu honen
baldintzetan borondatez edo nahi gabe eragiten, aldeko norabidean
bideratuz, ez bada, hala badagokio, aurretiazko kontsultan parte hartzea
eta, hala badagokio, espedientean dauden baldintzetan.

Laugarrena: Ordezkatzen dudan enpresako pertsona bakar batek ere ez
duela esku hartu edo esku hartzen saiatu udalean edo haren agintari
edo langileren baten aurrean, gure enpresarekiko faboritismoa bilatuz
edo informazio pribilegiatua bilatuz, edo aukera-berdintasunaren

DECLARA

Primero: Que si bien, en principio, la presentacion de ofertas por
empresas vinculadas en un mismo procedimiento de contrataciéon no
contraviene el principio de proposicidn Unica, la presentacién de esta
oferta no se produce acompafiada de otras ofertas de empresas del
mismo grupo que actten por una sola unidad de negocio con el animo
de beneficiar a otras empresas del grupo en este procedimiento, ni
existe relacion alguna con otras licitadoras que haya influido
concretamente en el contenido respectivo de las ofertas presentadas en
este procedimiento. Estoy informado que se considerara por el
ayuntamiento de Andoain que si concurren en este procedimiento mas
empresas con el mismo domicilio social y mismo administrador social,
se considerara ofertas en fraude de ley al estar efectuadas por el mismo
operador econdémico y se procedera a excluir a todas las empresas y
comunicar tal conducta a la Autoridad Vasca de la Competencia.

Segundo: Que no concurre ningun conflicto de interés(Cl) real, ni
aparente, en este procedimiento entre la entidad que represento y las
autoridades y empleados municipales participantes en la licitacion que
pueda comprometer su imparcialidad e independencia en el mismo.

Tercero: Que ni el que suscribe ni ninguna de las personas empleadas
de la empresa qu represento, ni otras por mandato de ésta, ha
participado directa o indirectamente en la redaccion de los pliegos de
cldusulas administrativas particulares o pliego de prescripciones
técnicas o colaborado en los trabajos preparatorios de este contrato, ni
han tratado de influir voluntaria o involuntariamente en las condiciones
del mismo, orientandolo en un sentido que le sea favorable, que no sea,
en su caso, nuestra participaciéon en la consulta preliminar y en los
términos que, en su caso, obren en el expediente.

Cuarto: Que ninguna persona de la empresa que represento ha
intervenido o tratado de intervenir ante el ayuntamiento o alguna de
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printzipioa urratzen duen edo zilegi ez den zigor-arloko jardunbideren
bat sustatuz.

Bostgarrena: Ordezkatzen dudan enpresak edo erakundeak ez duela
parte hartu lizitazio-prozedura honetan, eta ez duela inolako kolusio-
praktikan parte hartuko lehia desitxuratzeko, eta konpromisoa hartzen
duela ikusten duen edozein interes-gatazkaren berri berehala emateko
udaleko kontratazio-organoari.

Seigarrena: Sinatzen duenak eta ordezkatzen dudan erakundeak
administrazio publiko horrekin lankidetzan jardungo dutela udal horrek,
kontratazio-mahaiak edo lehiaren euskal agintaritzak hasitako edozein
ikerketatan, eta era guztietako dokumentuak eta informazioa emango
dituztela, interes-gatazkarik ez dagoela edo kolusiozko jardunbiderik ez
dagoela egiaztatzeko, eta udal horrek ziurtasuna ematen duela
ordezkatzen dudan enpresa, ez ni neu, ez bertako ezein langile,
kontseilari edo administratzaile ez dagoela interes-gatazkan edo
kontratu honen ondorioetarako kolusiozko praktiketan parte hartu ez
dutela.

Zazpigarrena: Ordezkatzen dudan enpresak eta, hala badagokio, talde
berekoak diren enpresek ez dute ezkutuko jabetza-egiturarik, hau da,
benetako titularra nor den egiaztatu ezin den egiturarik.

Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares

sus autoridades o empleados buscando favoritismo alguno hacia
nuestra empresa o en busqueda de informacion privilegiada o
promoviendo cualquier otra practica que vulnere el principio de
igualdad de oportunidades o ser susceptible de posible ilicito penal.

Quinto: Que la empresa o entidad que represento, en este procedimiento
de licitacién no ha participado, ni participara en practica colusoria alguna
con el fin de distorsionar la competencia, adoptando el compromiso de
poner en en conocimiento del érgano de contrataciéon municipal de forma
inmediata, cualquier conflicto de interés que observe.

Sexto: Que el que suscribe y la entidad que represento colaborard con
esa administracion publica en cualquier investigacion iniciada por ese
Ayuntamiento o Mesa de contratacién o por la Autoridad vasca de la
competencia, facilitando todo tipo de documentos e informacion que
coadyuve a acreditar la inexistencia de conflicto de interés o la
inexistencia de practicas colusorias y de que ese Ayuntamiento logre
certeza de que la empresa que represento, ni yo mismo, ni ninguno de
sus empleados, consejeros o administradores se encuentran en
situacidn de conflicto de interés o que no han participado a efectos del
presente contrato en practicas colusorias.

Séptimo: Que la empresa que represento, ni ninguna de las empresas ,
en su caso, pertenecientes al mismo grupo, estan dotadas de una
estructura de propiedad oculta, es decir, aquellas que no resulta posible
comprobar quién es el titular real de la misma.
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VII. ERANSKINA ANEXO VII

KONFIDENTZIALTZAT JOTAKO DOKUMENTU ETA MODELO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA DE LOS

DATU AURKEZTUEI BURUZKO ADIERAZPEN DOCUMENTOS Y DATOS PRESENTADOS CONSIDERADOS
OSAGARRIRAKO EREDUA CONFIDENCIALES

ESKUca853639- 4f 2e- 4a79- 96ca- eaOcc4834alb

IDENTIFIKAZIO DATUAK / DATOS DE IDENTIFICACION
Izen-abizenak / Nombre y Apellidos NAN-IFZ / DNI-NIF

I:' Norberaren izenean / En nombre propio

I:' Ordezkatutako enpresaren izenean / En nombre de la empresa que represento

Ordezkatuaren sozietate izena:
Razon social de la representada:
Ordezkatuaren IFK:

CIF de la representada:

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK / DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Kontratuaren xedea / Objeto contrato Esp. kod. / Cod. Exp.
Galardi haurreskolako estalkian eguzki plakak eta bateriak ezartzeko obren esleipena. 2026AKN60001

Contratacion de obras para la instalacidon de placas solares y baterias en la cubierta de la guarderia Galardi.

ADIERAZTEN DU DECLARA
Sekretu tekniko edo komertzialekiko lotura dela eta, Que considera confidenciales los siguientes documentos,
konfidentzialtzat jotzen dituela ondoren aipatzen diren informaciones y aspectos de la oferta por razén de su
eskaintzako dokumentu, informazio eta alderdiak: 3 vinculacién a secretos técnicos o comerciales: 4

Datu horiek konfidentzialak dira arrazoi hauengatik: Que dicho caracter confidencial se justifica en las
siguientes razones:

Konfidentzialtasun adierazpenak ezingo ditu hartu ez enpresak aurkeztutako dokumentazio guztia ez eskaintza teknikoko egiaztapen dokumentazio
guztia. Kasu horretan, edo adierazpen horri neurri desegokia ematen bazaio, kontratazio organoak zehaztuko du zer datu edota dokumentu jo
behar diren konfidentzial. Enpresak ez badu berariaz konfidentzial jotzen daturik edota dokumenturik, ulertuko da aurkeztu dituen datu edota
dokumentuetan ez dagoela konfidentziala den batere. Era berean, eskaintzak aurkeztu ondoren ez da onartuko aurkezpenaren unean konfidentzial
Jjo ez den daturik konfidentzial jotzea.

La declaracion de confidencialidad no podrd extenderse a la totalidad de la documentacion presentada por la empresa ni a la totalidad de la
documentacion acreditativa de la oferta técnica. En este caso, o en el caso de que se dimensione inadecuadamente dicha declaracion, serd el
drgano de contratacion el que determine qué datos y/o documentos merecen dicha consideracion. En el caso de que la empresa no haya indicado
expresamente como confidencial ningun dato y/o documento, se entenderd que ninguno de los datos y/o documentos aportados tiene cardcter
confidencial. Asimismo, una vez presentadas las ofertas no se permitirda sefialar como confidenciales datos que no hayan sido designados como tales
en el momento de su presentacion.
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VIil. ERANSKINA
ABAL EREDUA

Baldintza Administratibo

Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares

ANEXO VI
MODELO DE AVAL

ENTITATEAREN EDO SOZIETATEAREN DATUAK / DATOS DE LA ENTIDAD O SOCIEDAD

Izen soziala / Razon social

IFK / CIF

Helbidea / Direccion PK/CP

Udalerria / Municipio Probintzia / Provincia

AHALORDEDUNAK / APODERADOS

Izen-abizenak / Nombre y apellidos

IFZ / NIF

Goian adierazitako erakundea, eta bere izenean eta ordezkaritzan
aipatutako pertsonak, zeintzuk, dokumentu honen behealdean aipatzen
den ahalorde-askitasunetik ondorioztatzen denez, egintza honetan
behartzeko adinako ahalorde baitute, Andoaingo Udalaren aurrean eratzen
da honako honen abal-emaile solidario gisa:

La entidad arriba expresada, y en su nombre y representacion las
personas mencionadas con poderes suficientes para obligarle en este
acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte
inferior de este documento, se constituye ante el Ayuntamiento de
Andoain en avalista solidario de:

ENTITATEAREN EDO SOZIETATEAREN DATUAK / DATOS DE LA ENTIDAD O SOCIEDAD

Izen soziala / Razén social

IFZ / CIF

Berme mota I:' Behin-behinekoa (SPKLren 106. artikulua)

Tipo de garantia Provisional (Art. 106 de la LCSP)

I:' Behin betikoa (SPKLren 107. artikulua)
Definitiva (Art. 107 de la LCSP)

Kontratuaren xedea edo abalatuak bere gain hartutako betebeharra / Objeto del contrato u obligacién asumida por la avalada

Galardi haurreskolako estalkian eguzki plakak eta bateriak ezartzeko obren esleipena.

Contratacion de obras para la instalacion de placas solares y baterias en la cubierta de la guarderia Galardi.

Kontratazio organoa / Organo de contratacion

Abalaren zenbatekoa (letraz eta zenbakiz) / Importe del aval (en letra y en cifra)

Entitate abal-emaileak bere erantzukizunez aitortzen du betetzen
dituela Herri  Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen
Erregelamendu Orokorraren 56.2 artikuluak aurreikusten dituen
baldintzak. Abal hau solidarioki ematen da obligaziodun
nagusiarekiko, berariaz uko eginez eskusio onurari, eta kontratazio
organoak egin lehen errekerimenduaz ordaintzeko konpromisoaz,
Herri Administrazioen kontratuei buruzko legedian eta hori garatzeko
arauetan.

Nolanahi ere, abal honen indarrez erakunde abalatzailea beharturik
dago Andoaingo Udalari hark eskatutako diru-kopurua ordaintzera, eta
goian abalaturiko kopururaino, betiere agiri honen babesean, diru-
kopurua eta azalpena adierazten duen idatzizko errekerimendu bidez, eta
erakunde abalatzailea beharturik egongo da Andoaingo Udalak adierazten
dion kontu korrontean eskudirutan diru-sarrera egiteko, eztabaidan jarri
gabe erreklamazioaren egokitasuna edo bahikuntzaren bidezkotasuna, 15
eguneko epean, Andoaingo Udalaren errekerimendu-jakinarazpena
jasotzen duten egunaren biharamunetik aurrera kontaturik.

Abal hau indarrean egongo da, harik eta kontratazio-organoak edo
horren izenean jardunez legez horretarako gai denak, deuseztatzeko
edo itzultzeko baimena ematen duen arte, Sektore Publikoen Kontratuei
buruzko Legean eta legedi osagarrian ezarritakoarekin bat.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los
requisitos previstos en el articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Publicas. Este aval se otorga
solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusién y con compromiso de pago al primer
requerimiento del érgano de contratacion, con sujecion a los términos
previstos en la legislacion de contratos de las Administraciones Publicas
y en sus normas de desarrollo.

En su virtud, la Entidad avalista se obliga a abonar al Ayuntamiento
de Andoain, la cantidad que éste le reclame, y por el importe arriba
avalado, al amparo del presente documento, mediante requerimiento
por escrito donde se especifique la cuantia y el concepto, viniendo la
Entidad avalista obligada al pago efectivo e ingreso en la Cta.Cte. que
sefiale el Ayuntamiento de Andoain, sin entrar aquélla a discutir la
pertinencia de la reclamacién o procedencia de la incautacién, dentro
del plazo de 15 dias habiles, a contar del dia siguiente al del recibo de la
notificacion del requerimiento.

El presente aval estara en vigor hasta que el érgano de contratacion
o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su
cancelacion o devolucién de acuerdo con lo establecido en la Ley de
Contratos del Sector Publico y legislacién complementaria.

Tokia eta Lekua
Lugary Fecha

Entitatearen sozietate izena
Razén social de la entidad

Ahalordedunen sinadura
Firma de los apoderados
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IX. ERANSKINA ANEXO IX

MODELO DE OFERTA ECONOMICA Y DE LOS OTROS
ELEMENTOS DE LA OFERTA EVALUABLES
MEDIANTE FORMULAS

ESKAINTZA EKONOMIKORAKO ETA FORMULA BIDEZ
EBALUATZEKO ESKAINTZAKO BESTE
ELEMENTUETARAKO EREDUA

IDENTIFIKAZIO DATUAK / DATOS DE IDENTIFICACION

Izen-abizenak / Nombre y Apellidos NAN-IFK/ DNI-NIF

I:' Norberaren izenean / En nombre propio

I:' Ordezkatutako enpresaren izenean / En nombre de la empresa que represento

Ordezkatuaren sozietate izena:
Razdn social de la representada:

Ordezkatuaren IFK:
CIF de la representada:

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK / DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Kontratuaren xedea / Objeto contrato Esp. kod. / Céd. Exp.

Galardi haurreskolako estalkian eguzki plakak eta bateriak ezartzeko obren esleipena. 2026AKN60001

Contratacidn de obras para la instalacion de placas solares y baterias en la cubierta de la guarderia
Galardi.

Jakinik zeintzuk diren kontratazio espedienteari dagokionez
eskatzen diren baldintzak eta beharkizunak, honako prezio
hau(ek), eta, hala badagokio, formula bidez ebaluagarriak diren

Enterado de las condiciones y requisitos que se exigen con
relacion al expediente de contratacién indicado, propone el/los
siguiente/s precio/s y, en su caso, las ofertas del resto de

gainerako elementuen eskaintza hauek proposatzen ditu: elementos evaluables mediante férmulas.

1.- ESKAINTZA EKONOMIKOA / OFERTA ECONOMICA

Eskaintza ekonomikoa Lizitazio prezio max./ BEZ % 21 GUZTIRA
Precio max. licitacion IVA 21% TOTAL
1.-Galardi obra / Obra Galardi 99.152,19 € 20.821,96 % 119.974,15 €

Prezioa BEZ gabe BEZ % 21 GUZTIRA

Eskaintza ekonomikoa Precio sin IVA VA 21% TOTAL

1.-Galardi obra / Obra Galardi € % €

2.- FORMULA BIDEZ EBALUA DAITEZKEEN BESTE ELEMENTU BATZUK / OTROS ELEMENTOS EVALUABLES MEDIANTE
FORMULAS

2.1.- INSTALAZIO ETA BERE ELEMENTUETAN HOBEKUNTZAK / MEJORAS EN LA INSTALACION Y SUS ELEMENTOS
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Pleguetan eskatutako bermea / Garantia en pliegos 5 urte /5 afios
Instalazioaren bermea/ Garantia en la instalacion X urte/ afios
Modula fotoboltaiko bermea/Garantia de los médulos fotovoltaicos X urte/ afios
Inbertitzaileen bermea /Garantia de los inversores X urte /afios

2.2.- MANTENTZE PREBENTIBOAREN BALDINTZAK/ CONDICIONES EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

2 bisita (1.urtearen barruan) /

Pleguetan eskatutako berrikuspena /Revisiones contempladas en pliegos T I [ —

Bisita gehigarriak (hurrengo urteetan) /Visitas adicionales (los siguientes

N X bisita / X visitas
anos)

Kontratuaren xede den jardueran arituko diren langileei Declaracién del convenio colectivo que serd de
aplikatuko zaien hitzarmen kolektiboaren adierazpena: aplicacion a los trabajadores y trabajadoras que realicen
................................... la actividad objeto del contrato: .......cccocevveeveeieveveeieee.

Data eta lekua / Fecha y lugar:

Enpresaren izena / Nombre de la empresa Sinadura / Firma

Eginbidea: Nik, Idazkariak, egiten dudana aditzera Diligencia: Que la extiendo yo, el Secretario de la
emateko Baldintza Teknikoen Agiri hau Tokiko Corporacion, para hacer constar que el presente
Gobernu Batzarrak onartu duela, Alkatetzak pliego de Condiciones Técnicas ha sido aprobado
eskuordeturik, 2026/10/30ean egindako bilkuran mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, por
hartutako erabaki bidez. delegacion de Alcaldia, de fecha 30/10/2026.
Idazkaria El Secretario
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