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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 

CARÁTULA - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS 

PROYECTO MODIFICADO DE REURBANIZACIÓN DE LA PLAZA LEHENDAKARI AGIRRE (ENTORNO DEL 

FRONTÓN) · BALMASEDA 

PROCEDIMIENTO ABIERTO · TRAMITACIÓN ORDINARIA · CONTRATO PLURIANUAL 

EXPEDIENTE: [PENDIENTE DE INCORPORAR] 

A. PODER ADJUDICADOR 

Administración contratante: Ayuntamiento de Balmaseda. 

Órgano de contratación: Pleno 

Área promotora: Territorio / Urbanismo y Obras. 

Perfil de contratante: Plataforma de Contratación Pública de Euskadi. 

Responsable del contrato: Begoña Erkiaga Iribar, arquitecta municipal. 

Dirección facultativa: La que se designe después de la licitación correspondiente. 

B. OBJETO, CALIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTO 

Objeto: ejecución de las obras definidas en el “Proyecto modificado de reurbanización Plaza 

Lehendakari Agirre (entorno del frontón), Balmaseda”, redactado por ANASA Estudio S.L.P., con 

mediciones y presupuesto de julio de 2026. 

CPV principal: 45233200-1, Trabajos diversos de pavimentación. CPV complementarios: 

45112710-5, Trabajos de paisajismo en zonas verdes; 45233293-9, Instalación de mobiliario 

urbano; y 45316110-9, Instalación de equipo de alumbrado para carreteras y vías públicas, sin 

perjuicio de los demás códigos que puedan resultar del proyecto. 

Calificación: contrato administrativo de obras, artículo 13 LCSP. 

Procedimiento: abierto, artículos 131 y 156 a 158 LCSP, con pluralidad de criterios y adjudicación a 

la oferta con mejor relación calidad-precio. 

Contrato sujeto a regulación armonizada: NO. 

División en lotes: NO. La actuación constituye una obra unitaria de reurbanización en un único 

ámbito físico, con interdependencia entre demoliciones, pavimentos, cubierta, instalaciones, 

mobiliario, jardinería, seguridad y salud, gestión de residuos y control de calidad. La división 

introduciría riesgos de interferencias, problemas de coordinación y dilución de responsabilidades 

sobre la ejecución global. 

Variantes: NO. Mejoras libres: NO; únicamente se valorarán los compromisos expresamente 

configurados como criterios de adjudicación. 
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C. PRESUPUESTO BASE, VALOR ESTIMADO Y PRECIO 

Concepto Importe 

Presupuesto de ejecución material (PEM) 898.593,58 € 

Gastos generales 13 % + beneficio industrial 6 

% 
170.732,78 € 

Gestión de residuos 13.388,40 € 

Control de calidad 4.406,89 € 

Presupuesto de contrata / valor estimado, IVA 

excluido 
1.087.121,65 € 

IVA 21 % 228.295,55 € 

Presupuesto base de licitación, IVA incluido 1.315.417,20 € 

El valor estimado asciende a 1.087.121,65 euros, IVA excluido, al no preverse prórrogas, opciones 

ni modificaciones al alza específicamente previstas en este pliego. El precio de adjudicación será el 

resultante de la oferta económica del adjudicatario, con el IVA correspondiente. 

Sistema de determinación del precio: precios unitarios del proyecto aplicados a las unidades 

realmente ejecutadas, con la baja de adjudicación y en los términos del proyecto y de la LCSP. 

D. FINANCIACIÓN Y ANUALIDADES 

El contrato tiene carácter plurianual. La distribución exacta por anualidades deberá ajustarse al 

acuerdo de gasto plurianual y a la financiación aprobada en el expediente. A 

Ejercicio Crédito / anualidad 

2026 487.476,67 € 

2027 827.940,53 € 

TOTAL (IVA incluido) 1.315.417,20 € 

La ejecución y certificación se adecuarán al programa de trabajo aprobado y a las anualidades 

presupuestarias. El Ayuntamiento podrá reajustar las anualidades conforme a la normativa 

contractual y presupuestaria. La autorización y compromiso de gastos de ejercicios futuros quedará 

sometida a la existencia de crédito adecuado y suficiente y a los acuerdos presupuestarios que 

procedan. 

Aplicación presupuestaria y fuente de financiación: 17100-60100 
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E. PLAZO 

Plazo máximo de ejecución: OCHO (8) MESES. El plazo comenzará con el acta de comprobación 

del replanteo y tendrá carácter contractual. 

No se establece la reducción del plazo de ejecución como criterio de adjudicación. El plazo máximo 

contractual será de ocho (8) meses. 

F. GARANTÍAS, CLASIFICACIÓN Y SOLVENCIA 

Garantía provisional: NO se exige. 

Garantía definitiva: 5 % del precio final ofertado, IVA excluido. Garantía complementaria: 5 % 

adicional cuando la adjudicación recaiga en una oferta inicialmente incursa en presunción de 

anormalidad, si así se acuerda conforme a este pliego. En todo caso esta garantía se exigirá una 

vez justificada y aceptada dicha justificación de la oferta en presunción de anormalidad, junto con la 

propuesta de adjudicación, en el momento de presentar la documentación necesaria para poder 

adjudicarse el contrato.  

Clasificación empresarial: al ser un contrato de obras con valor estimado superior a 500.000 euros, 

será exigible la clasificación del contratista. Se propone, atendiendo al carácter predominante de la 

reurbanización y pavimentación, Grupo G (Viales y pistas), Subgrupo 6 (Obras viales sin 

cualificación específica), Categoría 4. Esta clasificación deberá contrastarse con la clasificación 

que figure en el proyecto completo antes de aprobar el expediente. 

La clasificación exigida acreditará la solvencia económica, financiera y técnica en los términos 

legalmente previstos. Para empresarios no españoles de Estados miembros de la UE o del EEE se 

aplicarán los medios de solvencia legalmente establecidos. 

G. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

Presentación: exclusivamente electrónica en el perfil de contratante. Plazo: VEINTISÉIS (26) DÍAS 

NATURALES, como mínimo, contados desde el día siguiente al envío/publicación del anuncio en 

los términos legalmente aplicables al procedimiento abierto de obras no sujeto a regulación 

armonizada. 

Se presentarán TRES archivos electrónicos: Archivo A, documentación administrativa; Archivo B, 

memoria técnica sometida a juicio de valor; Archivo C, oferta económica y criterios automáticos. La 

documentación del Archivo C no podrá anticiparse en el Archivo B. 

H. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN · 100 PUNTOS 

1. CRITERIOS AUTOMÁTICOS: 85 puntos. 
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Precio: hasta 75 puntos. Fórmula: P = 75 × (Oferta económica más baja admitida / Oferta 

económica a valorar). 

 

Ampliación del plazo de garantía: hasta 10 puntos. 2,5 puntos por cada año completo adicional 

sobre el plazo mínimo de garantía de un año, hasta un máximo de cuatro años adicionales. 

2. CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR: MEMORIA TÉCNICA, HASTA 15 PUNTOS. 

A) Organización y metodología de ejecución: hasta 7 puntos. 

A.1. Comprensión del proyecto, secuencia de tajos y coordinación de unidades: hasta 3 puntos. Se 

valorará la identificación de las unidades críticas y de sus interfaces —demoliciones, pavimentos, 

cubierta, instalaciones, mobiliario y jardinería—, el orden lógico de ejecución y las medidas 

previstas para evitar incompatibilidades, retrabajos o paralizaciones. 

A.2. Implantación, logística y organización de la obra: hasta 2 puntos. Se valorarán accesos de 

maquinaria y suministros, zonas de acopio, circulación interior, medios auxiliares, organización de 

equipos y compatibilidad de la implantación con el entorno urbano. 

A.3. Metodología específica para unidades de mayor relevancia o complejidad: hasta 2 puntos. Se 

valorará el nivel de detalle de los procedimientos propuestos para pavimentos y acabados, 

cubierta, instalaciones y elementos urbanos, así como la adecuación de medios y controles a 

dichas unidades. 

B) Planificación, afecciones y mantenimiento de la funcionalidad del entorno: hasta 4 puntos. 

B.1. Programa de obra, hitos y camino crítico: hasta 2 puntos. Se valorará la coherencia entre 

rendimientos, secuencia, equipos y plazo; la identificación de hitos y actividades críticas; y la 

previsión de medidas correctoras ante desviaciones. 

B.2. Gestión de afecciones: hasta 2 puntos. Se valorarán las medidas para mantener itinerarios 

peatonales seguros, accesos a edificios y servicios, coordinación de cortes o desvíos, señalización, 

limpieza y minimización de molestias al vecindario y a la actividad del entorno. 

C) Control de calidad y medidas ambientales: hasta 4 puntos. 

C.1. Plan de control de calidad: hasta 2 puntos. Se valorará la concreción de controles de 

recepción y ejecución, ensayos, muestras, trazabilidad, puntos de inspección y medidas de 

prevención de defectos, especialmente en pavimentos, acabados, instalaciones y elementos de 

urbanización. 

C.2. Gestión ambiental de la obra: hasta 2 puntos. Se valorarán las medidas concretas de gestión y 

trazabilidad de residuos, reducción de polvo, ruido y suciedad, protección del arbolado y elementos 

a conservar, optimización de consumos y prevención de vertidos. 

S
in

at
za

ile
 /

 F
ir
m

an
te

: 
B
A
LM

A
S
ED

A
K
O

 U
D

A
LA

 /
 A

YU
N

TA
M

IE
N

TO
 D

E 
B
A
LM

A
S
ED

A
  
  
D

at
a:

 2
02

6-
09

-2
8 

06
:4

6:
57

(U
TC

) 
  
 F

ec
ha

: 
28

/0
9/

20
26

 0
6:

46
:5

7 
(U

TC
)

S
in

at
za

ile
 /

 F
ir
m

an
te

: 
En

ri
qu

e 
S
an

ta
m

ar
ía

 G
ra

ña
  
  
D

at
a:

 2
02

6-
09

-2
8 

06
:5

1:
46

(U
TC

) 
  
 F

ec
ha

: 
28

/0
9/

20
26

 0
6:

51
:4

6 
(U

TC
)

D
ok

um
en

tu
 h

on
en

 p
ap

er
ez

ko
 k

op
ia

 in
pr

im
at

ua
 k

op
ia

 k
au

to
tu

tz
at

 h
ar

tu
ko

 d
a.

 /
 L

a 
im

pr
es

ió
n 

en
 p

ap
el

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 t

en
dr

á 
la

 c
on

si
de

ra
ci

ón
 d

e 
co

pi
a 

au
té

nt
ic

a.
Eg

ia
zt

ap
en

 K
od

ea
 /

 C
ód

ig
o 

de
 V

er
ifi

ca
ci

ón
 {

ff
ed

68
4f

-0
d1

1-
45

ef
-8

2d
3-

7f
21

db
08

dd
de

} 
El

ek
tr

on
ik

ok
i s

in
at

ut
ak

o 
do

ku
m

en
tu

a 
/ 

D
oc

um
en

to
 f
ir
m

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

.



AYUNTAMIENTO DE BALMASEDA · BALMASEDAKO UDALA 

San Severino plaza 1 · 48800 Balmaseda · CIF P4810400D   |   5 

REGLAS DE VALORACIÓN. En cada subcriterio se utilizará la siguiente escala respecto de su 

puntuación máxima: excelente o muy buena, 100 %, cuando la propuesta sea completa, específica, 

coherente y plenamente adaptada al proyecto; buena, 75 %, cuando sea concreta y adecuada 

aunque presente omisiones menores; suficiente, 50 %, cuando permita apreciar viabilidad pero 

tenga desarrollo limitado o parcialmente genérico; deficiente, 25 %, cuando resulte poco concreta, 

insuficientemente justificada o de utilidad limitada; y nula, 0 %, cuando no se aporte información, 

sea meramente declarativa, reproduzca el proyecto sin propuesta propia o resulte incoherente o 

inviable. La puntuación deberá motivarse por subcriterios. 

La memoria técnica tendrá una extensión máxima de 25 páginas A4, excluidos portada e índice, 

con letra mínima de 10 puntos. No se valorarán mejoras o prestaciones adicionales no definidas 

como criterio. Los compromisos concretos contenidos en la memoria de la oferta adjudicataria y 

que hayan sido objeto de valoración tendrán carácter contractual. 

I. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS 

La presunción de anormalidad se apreciará atendiendo al criterio precio conforme a los parámetros 

del artículo 85 RGLCAP, sin perjuicio de analizar la viabilidad global de la oferta de acuerdo con el 

artículo 149 LCSP. La justificación deberá explicar especialmente costes de personal, materiales, 

medios auxiliares, gestión de residuos, control de calidad, seguridad y salud y cumplimiento del 

programa de obra. 

J. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 

Se establecen como condiciones especiales de ejecución: correcta gestión y trazabilidad de 

residuos; medidas de reducción de polvo, ruido y afecciones; cumplimiento de obligaciones 

laborales y de seguridad y salud; y mantenimiento de itinerarios peatonales seguros en la medida 

compatible con la obra. Su incumplimiento podrá dar lugar a las penalidades previstas. 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 

OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE LA PLAZA LEHENDAKARI AGIRRE (ENTORNO DEL 

FRONTÓN) 

1. ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL CONTRATO 

1.1. Objeto del contrato y necesidad a satisfacer 

Constituye el objeto del contrato la ejecución de las obras comprendidas en el Proyecto modificado 

de reurbanización de la Plaza Lehendakari Agirre (entorno del frontón), Balmaseda. La actuación 

integra de forma coordinada trabajos previos y demoliciones, movimiento de tierras, pavimentación, 

cubierta, instalaciones de abastecimiento, alumbrado, energía eléctrica, gas y pluviales, 

amueblamiento urbano, jardinería, seguridad y salud, gestión de residuos y control de calidad. 

Códigos CPV: principal 45233200-1 (Trabajos diversos de pavimentación); complementarios 

45112710-5 (Trabajos de paisajismo en zonas verdes), 45233293-9 (Instalación de mobiliario 

urbano) y 45316110-9 (Instalación de equipo de alumbrado para carreteras y vías públicas). 

La necesidad administrativa consiste en ejecutar de manera integral la reurbanización proyectada, 

mejorando el espacio público, sus pavimentos, instalaciones, equipamiento, protección y 

tratamiento paisajístico conforme al proyecto aprobado. 

1.2. Calificación y régimen jurídico 

El contrato tiene carácter administrativo y se tipifica como contrato de obras conforme al artículo 13 

LCSP. Se regirá por este PCAP, el proyecto y sus documentos contractuales, la LCSP, el RGLCAP 

en cuanto permanezca vigente, el Real Decreto 817/2009 y demás normativa aplicable. En caso de 

contradicción prevalecerá el PCAP en las materias jurídico-administrativas, sin perjuicio de la 

prevalencia de las determinaciones técnicas del proyecto en su ámbito propio. 

1.3. Procedimiento de adjudicación 

La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, con pluralidad 

de criterios y aplicación de los artículos 131 y 156 a 158 LCSP. Todo empresario interesado que 

reúna los requisitos podrá presentar proposición, quedando excluida toda negociación de los 

términos del contrato. 

1.4. Contrato no sujeto a regulación armonizada 

El contrato no está sujeto a regulación armonizada por razón de su valor estimado. 

1.5. No división en lotes 

No procede dividir el objeto en lotes. La obra se desarrolla sobre un ámbito físico único y sus 

capítulos presentan una intensa interdependencia técnica y temporal. La fragmentación dificultaría 
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la coordinación de demoliciones, firmes y pavimentos, estructura/cubierta, redes de servicios, 

mobiliario y jardinería, incrementaría interfaces y riesgos de incompatibilidad y dificultaría la 

atribución de responsabilidad sobre acabados, cotas, drenajes y reposiciones. La ejecución por un 

único contratista garantiza la unidad funcional y la coordinación general del proyecto. 

1.6. Presupuesto base y valor estimado 

El presupuesto de ejecución material asciende a 898.593,58 euros. Añadidos gastos generales y 

beneficio industrial por 170.732,78 euros, gestión de residuos por 13.388,40 euros y control de 

calidad por 4.406,89 euros, el presupuesto de contrata y valor estimado asciende a 1.087.121,65 

euros, IVA excluido. El IVA al 21 % asciende a 228.295,55 euros, resultando un presupuesto base 

de licitación de 1.315.417,20 euros. 

El presupuesto se considera adecuado al mercado sobre la base de las mediciones, precios y 

descompuestos del proyecto. No se contemplan prórrogas ni modificaciones previstas que 

incrementen el valor estimado. 

1.7. Crédito y carácter plurianual 

El gasto tiene carácter plurianual.. La ejecución económica se ajustará al programa de trabajo y a 

las anualidades aprobadas, pudiendo reajustarse conforme al artículo 96 RGLCAP y demás 

normativa aplicable. 

1.8. Plazo de ejecución 

El plazo máximo será de ocho meses. Comenzará a computarse desde el acta de comprobación 

del replanteo. El adjudicatario quedará obligado por el plazo total resultante de su oferta y por los 

plazos parciales aprobados en el programa de trabajo. La demora producirá los efectos de los 

artículos 192 y 193 LCSP. 

2. PARTES EN EL CONTRATO 

2.1. Órgano de contratación y perfil 

El órgano de contratación será el competente conforme a la disposición adicional segunda LCSP y 

las delegaciones vigentes. El perfil de contratante se encuentra alojado en la Plataforma de 

Contratación Pública de Euskadi, donde se publicará la información legalmente exigible. 

2.2. Capacidad y prohibiciones 

Podrán contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, con plena capacidad 

de obrar, que no estén incursas en prohibición de contratar y acrediten la clasificación o solvencia 

exigible. Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias cuando las prestaciones estén 

comprendidas dentro de sus fines, objeto o ámbito de actividad. 
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2.3. Clasificación y solvencia 

Por superar el valor estimado los 500.000 euros, será requisito indispensable la clasificación 

empresarial exigible para contratos de obras. Se establece provisionalmente Grupo G, Subgrupo 6, 

Categoría 4, pendiente de contraste final con la clasificación que resulte del proyecto completo 

antes de aprobar el expediente. Para empresarios comunitarios no españoles se aplicará el 

régimen de solvencia de los artículos 78 y concordantes LCSP. 

El licitador deberá comprometer los medios personales y materiales necesarios para ejecutar 

simultáneamente los distintos capítulos de obra y designar jefe de obra con cualificación y 

experiencia adecuadas. 

3. PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

3.1. Tramitación 

La documentación contractual estará integrada, al menos, por este PCAP, el proyecto aprobado 

con todos sus documentos, el anuncio de licitación, la oferta adjudicataria y el documento de 

formalización. 

Las consultas sobre los pliegos y documentación complementaria se formularán a través del perfil 

de contratante. Las respuestas que afecten a la interpretación de las condiciones de la licitación se 

publicarán en el perfil y tendrán carácter vinculante en los términos del artículo 138 LCSP. 

La tramitación será ordinaria. Los pliegos, proyecto, anuncio y documentación complementaria 

estarán disponibles electrónicamente desde el perfil de contratante. 

3.2. Plazo y forma de presentación 

La presentación de proposiciones implica la aceptación incondicionada de la totalidad de las 

cláusulas y condiciones de los pliegos y del proyecto, sin salvedad o reserva alguna, así como la 

autorización para consultar los datos que procedan en los registros oficiales de licitadores. 

La oferta y los documentos que la integran deberán estar firmados electrónicamente por persona 

con poder suficiente. No se admitirán ofertas presentadas fuera de plazo ni por medios distintos de 

los previstos en la plataforma de licitación, salvo supuesto legalmente habilitado. 

El licitador podrá señalar como confidenciales únicamente aquellos documentos o extremos que 

reúnan los requisitos del artículo 133 LCSP, debiendo justificar individualmente dicha condición. No 

podrá declararse confidencial la totalidad de la oferta ni los datos que deban servir de fundamento 

a la adjudicación. 

Las proposiciones se presentarán exclusivamente por medios electrónicos dentro del plazo mínimo 

de 26 días naturales establecido en la carátula. Cada licitador podrá presentar una única 
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proposición y no podrá suscribir propuesta en UTE si lo ha hecho individualmente ni figurar en más 

de una UTE. 

3.3. Contenido de los archivos electrónicos 

ARCHIVO A: declaración responsable/DEUC, compromiso de UTE (cuando proceda) y demás 

documentación administrativa. 

ARCHIVO B: memoria técnica correspondiente exclusivamente a los criterios sometidos a juicio de 

valor, con un máximo de 25 páginas A4, excluidos portada e índice. No contendrá datos de precio 

ni ampliación de garantía. 

ARCHIVO C: proposición económica y ampliación de garantía conforme al modelo anexo. La 

anticipación en el Archivo B de información del Archivo C que comprometa el secreto y la 

objetividad de la valoración podrá determinar la exclusión. 

4. ADJUDICACIÓN 

4.1. Criterios de adjudicación 

La adjudicación se efectuará a la oferta con mejor relación calidad-precio sobre 100 puntos: 85 

puntos mediante criterios automáticos y 15 puntos mediante juicio de valor. 

A) PRECIO, hasta 75 puntos. P = 75 × (Om/Oi), siendo Om la oferta económica más baja admitida 

y Oi la oferta económica que se valora. 

 

B) AMPLIACIÓN DE GARANTÍA, hasta 10 puntos: 2,5 puntos por cada año completo adicional 

sobre el mínimo de un año, hasta un máximo de cuatro años adicionales. 

C) MEMORIA TÉCNICA, hasta 15 puntos, distribuida y valorada del siguiente modo: 

D.1. Organización y metodología de ejecución: 7 puntos. D.1.1 Comprensión del proyecto, 

secuencia de tajos y coordinación de unidades: 3 puntos. D.1.2 Implantación, logística y 

organización de la obra: 2 puntos. D.1.3 Metodología específica para unidades de mayor relevancia 

o complejidad: 2 puntos. 

D.2. Planificación, afecciones y mantenimiento de la funcionalidad del entorno: 4 puntos. D.2.1 

Programa de obra, hitos y camino crítico: 2 puntos. D.2.2 Gestión de afecciones, accesibilidad y 

seguridad del entorno: 2 puntos. 

D.3. Control de calidad y medidas ambientales: 4 puntos. D.3.1 Plan de control de calidad, 

ensayos, trazabilidad y prevención de defectos: 2 puntos. D.3.2 Gestión ambiental, residuos, polvo, 

ruido, limpieza y protección de elementos a conservar: 2 puntos. 
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Cada subcriterio se puntuará conforme a la escala establecida en la carátula: 100 % de la 

puntuación cuando la propuesta sea excelente o muy buena; 75 % cuando sea buena; 50 % 

cuando sea suficiente; 25 % cuando sea deficiente; y 0 % cuando sea inexistente, meramente 

declarativa, genérica o inviable. La puntuación se motivará separadamente para cada subcriterio. 

4.2. Valoración de la memoria técnica 

La valoración de los criterios dependientes de juicio de valor se efectuará antes de la apertura del 

archivo de criterios automáticos. Podrán solicitarse informes técnicos. Los compromisos concretos 

valorados se incorporarán al contrato. No se establece umbral mínimo de calidad salvo acuerdo 

expreso incorporado antes de la licitación. 

4.3. Ofertas anormalmente bajas 

La Mesa concederá al licitador afectado un plazo suficiente para justificar la viabilidad de su oferta. 

La justificación deberá ser concreta y documentada, y podrá referirse, entre otros extremos, al 

ahorro en procedimientos constructivos, soluciones técnicas, condiciones excepcionalmente 

favorables de suministro, originalidad de las prestaciones, respeto de las obligaciones 

medioambientales, sociales y laborales y posible obtención de ayudas. 

Se rechazará la oferta si se comprueba que resulta anormalmente baja porque vulnera la normativa 

sobre subcontratación o incumple obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o 

laboral, incluidas las condiciones salariales derivadas del convenio colectivo sectorial vigente. La 

aceptación de una oferta inicialmente incursa en presunción de anormalidad comportará un 

seguimiento reforzado de su ejecución y la garantía complementaria prevista en la carátula. 

Se aplicarán los parámetros objetivos del artículo 85 RGLCAP respecto del precio. Cuando una 

oferta incurra en presunción de anormalidad se tramitará el procedimiento del artículo 149 LCSP. 

La justificación deberá permitir comprobar la viabilidad de precios, rendimientos, costes laborales, 

suministros, medios, seguridad, residuos, control de calidad y plazo ofertado. 

4.4. Empate 

Los empates se resolverán aplicando los criterios sociales del artículo 147.2 LCSP, referidos al 

momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas. 

4.5. Mesa, clasificación y adjudicación 

La apertura y valoración seguirá el orden necesario para preservar la separación entre los criterios 

sometidos a juicio de valor y los evaluables automáticamente. Primero se calificará la 

documentación administrativa; después se abrirá y valorará la memoria técnica; y solo una vez 

emitida y publicada la valoración correspondiente se abrirá el archivo de criterios automáticos. 

El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar, dentro del plazo legal, la 

documentación acreditativa de capacidad, representación, clasificación, obligaciones tributarias y 
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con la Seguridad Social, adscripción de medios, garantía definitiva y cualesquiera otros 

documentos exigibles. La falta de cumplimentación adecuada producirá los efectos previstos en el 

artículo 150.2 LCSP. 

La adjudicación será motivada, se notificará a los licitadores y se publicará en el perfil de 

contratante. No podrá declararse desierta la licitación cuando exista alguna proposición admisible 

conforme a los criterios establecidos. 

La Mesa de Contratación tendrá la composición publicada en el perfil de contratante. Tras valorar 

las ofertas, las clasificará por orden decreciente y formulará propuesta. El licitador propuesto 

deberá aportar dentro del plazo legal la documentación acreditativa, garantía definitiva y demás 

extremos requeridos. La adjudicación será motivada y publicada. 

4.6. Garantías 

La garantía definitiva responderá de las obligaciones previstas en el artículo 110 LCSP. Cuando 

proceda su reposición o reajuste, el contratista deberá efectuarlo en el plazo legal. La devolución o 

cancelación se producirá una vez aprobada la liquidación y transcurrido el plazo de garantía sin 

responsabilidades pendientes. 

Si se exigiera garantía complementaria por adjudicación a una oferta inicialmente incursa en 

presunción de anormalidad, la garantía total podrá alcanzar el 10 % del precio final ofertado, IVA 

excluido. En todo caso esta garantía se exigirá una vez justificada y aceptada dicha justificación de 

la oferta en presunción de anormalidad, junto con la propuesta de adjudicación, en el momento de 

presentar la documentación necesaria para poder adjudicarse el contrato 

No se exige garantía provisional. El adjudicatario constituirá garantía definitiva del 5 % del precio 

final ofertado, IVA excluido. Podrá exigirse garantía complementaria de hasta otro 5 % en los casos 

especiales legalmente previstos y, en particular, cuando así se haya previsto para una oferta 

inicialmente anormal. 

5. FORMALIZACIÓN 

5.1. Plazo y documento de formalización 

Al no ser el contrato susceptible de recurso especial en materia de contratación por razón de su 

valor estimado, la formalización se efectuará en documento administrativo dentro de los quince 

días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación, salvo que 

resulte aplicable otro plazo legal. 

El documento contractual se ajustará exactamente a las condiciones de la licitación y de la 

adjudicación. Simultáneamente se entenderán incorporados al contrato el PCAP, el proyecto y la 
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oferta adjudicataria. El contratista podrá solicitar su elevación a escritura pública, siendo de su 

cargo los gastos correspondientes. 

Cuando por causa imputable al adjudicatario no se formalice el contrato dentro de plazo, se 

aplicarán las consecuencias previstas en el artículo 153.4 LCSP. No podrá iniciarse la ejecución sin 

previa formalización. 

5.2. Publicidad de la formalización 

La formalización y el correspondiente contrato se publicarán en el perfil de contratante dentro del 

plazo legal, junto con la información exigida por la LCSP. 

La formalización se efectuará en documento administrativo dentro del plazo legal. No podrá 

iniciarse la ejecución sin formalización, salvo los supuestos excepcionales previstos legalmente. 

6. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

6.1. Actuaciones previas e inicio 

6.1.1. Plan de Seguridad y Salud 

El contratista elaborará el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con el estudio o 

estudio básico incorporado al proyecto. El plan deberá ser informado por la coordinación de 

seguridad y salud y aprobado por el órgano competente antes del inicio de los trabajos. Ningún tajo 

podrá iniciarse sin las medidas preventivas exigibles. 

6.1.2. Permisos, licencias y autorizaciones 

Corresponderá al contratista obtener y mantener, a su costa cuando legalmente proceda, los 

permisos, autorizaciones, ocupaciones temporales, acometidas, comunicaciones y trámites 

necesarios para ejecutar materialmente las obras, salvo aquellos que por su naturaleza deban ser 

obtenidos directamente por el Ayuntamiento. El contratista prestará la colaboración y 

documentación técnica necesaria para su tramitación. 

6.1.3. Seguros 

Antes del acta de comprobación del replanteo, el contratista acreditará la vigencia de un seguro de 

responsabilidad civil que cubra los daños a terceros, a la Administración, a sus empleados y a los 

trabajadores de subcontratistas derivados de la ejecución de las obras. La póliza deberá 

mantenerse vigente durante toda la ejecución y hasta la recepción, sin perjuicio de las 

responsabilidades que subsistan posteriormente. 

Se admitirán pólizas generales de empresa siempre que la aseguradora certifique expresamente la 

inclusión del presente contrato y la suficiencia de sus coberturas. El Ayuntamiento podrá requerir 

justificantes de pago de prima y vigencia en cualquier momento. 
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6.1.4. Maquinaria, medios auxiliares y personal 

Antes del inicio, el contratista comunicará a la Dirección Facultativa la maquinaria y medios 

auxiliares principales adscritos, la plantilla mínima prevista, el Jefe de Obra y el Encargado de 

Obra. Los medios deberán ser suficientes para ejecutar simultáneamente los distintos capítulos y 

cumplir el plazo de ocho meses. 

Si la Dirección Facultativa aprecia insuficiencia manifiesta de medios respecto del programa 

aprobado, podrá requerir su refuerzo. La sustitución del Jefe de Obra u otros medios personales 

comprometidos requerirá previa conformidad y deberá efectuarse por personas de cualificación y 

experiencia equivalentes o superiores. 

6.1.5. Comprobación del replanteo 

Dentro del plazo legal desde la formalización se procederá a la comprobación del replanteo en 

presencia del contratista. El acta reflejará la disponibilidad de los terrenos, la viabilidad del proyecto 

y cuantos extremos resulten relevantes. Si el resultado fuera positivo, se autorizará el inicio de las 

obras y comenzará el cómputo del plazo contractual. 

Las reservas o incidencias que se formulen se tramitarán conforme a la LCSP y al RGLCAP. El 

acta de comprobación del replanteo tendrá carácter contractual. 

Antes del inicio se aprobará el Plan de Seguridad y Salud y se aportará la documentación exigida. 

La comprobación del replanteo se realizará dentro del plazo legal desde la formalización. El acta 

positiva determinará el inicio del plazo de ejecución. 

6.2. Programa de trabajo 

El programa deberá incluir, como mínimo, diagrama temporal por capítulos y unidades relevantes, 

rendimientos previstos, equipos asignados, hitos, camino crítico, previsión mensual de 

certificaciones y compatibilidad con las anualidades. Deberá incorporar las medidas necesarias 

para mantener accesos, itinerarios peatonales y servicios afectados. 

La aprobación del programa no libera al contratista de su responsabilidad de cumplir el plazo total. 

Las modificaciones del programa que no alteren el plazo contractual podrán ser exigidas cuando 

resulte necesario para acomodar la ejecución a incidencias reales de obra o a las anualidades 

presupuestarias. 

El contratista presentará programa de trabajo detallado dentro del plazo que señale la dirección 

facultativa y, en todo caso, con antelación suficiente para su aprobación. Deberá ser compatible 

con las anualidades, el plazo ofertado y la secuencia de ejecución del proyecto, identificando hitos 

y camino crítico. 
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6.3. Dirección facultativa, responsable e inspección 

El contratista deberá atender las órdenes e instrucciones escritas de la Dirección Facultativa 

relativas a la interpretación técnica del proyecto, calidad, replanteos, mediciones, secuencia de 

trabajos y seguridad de la obra. Cuando discrepe de una orden deberá dejar constancia inmediata, 

sin perjuicio de su cumplimiento cuando resulte ejecutiva. 

El Ayuntamiento, a través del responsable del contrato y de la Dirección Facultativa, podrá 

inspeccionar en cualquier momento los trabajos, materiales, instalaciones, medios y 

documentación vinculados al contrato. El contratista facilitará el acceso y la información necesaria. 

La dirección facultativa será designada por el Ayuntamiento y ejercerá las funciones técnicas 

propias de dirección, control, medición y certificación. El responsable del contrato supervisará su 

ejecución en los términos del artículo 62 LCSP. El contratista designará jefe de obra, que actuará 

como interlocutor técnico permanente. 

6.4. Obligaciones laborales, sociales y de seguridad 

El contratista garantizará asimismo el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención 

de riesgos laborales, coordinación de actividades empresariales, igualdad, no discriminación y 

empleo de personas con discapacidad cuando resulte legalmente exigible. 

La existencia de subcontratación no exime al contratista principal del cumplimiento ni del control de 

estas obligaciones respecto de las empresas subcontratistas en los términos legalmente 

establecidos. 

El contratista cumplirá durante toda la ejecución la normativa laboral, de Seguridad Social, 

prevención de riesgos laborales, igualdad y demás obligaciones sociales aplicables. De 

conformidad con el artículo 122.2 LCSP, deberá respetar las condiciones salariales de las personas 

trabajadoras conforme al convenio colectivo sectorial de aplicación, así como abonar puntualmente 

los salarios y mantener las condiciones laborales legal o convencionalmente exigibles. El personal 

dependerá exclusivamente del contratista. 

El cumplimiento de las condiciones salariales derivadas del convenio colectivo sectorial de 

aplicación, el pago puntual de los salarios y el cumplimiento de las obligaciones esenciales en 

materia de Seguridad Social se califican expresamente como OBLIGACIONES CONTRACTUALES 

ESENCIALES a los efectos del artículo 211.1.f) LCSP. Su incumplimiento grave o reiterado podrá 

dar lugar a la resolución del contrato, sin perjuicio de las penalidades previstas en los artículos 192 

y 201 LCSP. 

A requerimiento del responsable del contrato, el adjudicatario deberá acreditar el cumplimiento de 

estas obligaciones mediante declaración responsable y, cuando existan indicios de incumplimiento 

o resulte necesario para la comprobación contractual, mediante la documentación justificativa que 

legalmente proceda, respetando la normativa de protección de datos. Estas obligaciones se 
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extenderán a las empresas subcontratistas respecto del personal adscrito a la ejecución del 

contrato. 

El contratista deberá mantener la obra cerrada, señalizada y segura y adoptar las medidas 

necesarias respecto de peatones, accesos, servicios existentes y usuarios del entorno. 

6.5. Control de calidad 

El control comprenderá, cuando resulte aplicable según el proyecto, la recepción documental y 

material de productos, comprobación de muestras y acabados, compactación y espesores de 

firmes, pavimentos y bases, elementos de cubierta, instalaciones de abastecimiento, alumbrado, 

energía, gas y pluviales, accesibilidad, mobiliario, jardinería y cuantos ensayos determine el 

proyecto. 

Los materiales que no alcancen las condiciones exigidas podrán ser rechazados. La aceptación 

provisional de materiales o unidades no limitará la responsabilidad del contratista por defectos 

descubiertos posteriormente. Los costes de repetición de ensayos motivados por resultados 

defectuosos serán de cuenta del contratista cuando legalmente proceda. 

Se realizarán los ensayos y controles previstos en el proyecto y los que ordene justificadamente la 

dirección facultativa dentro del régimen contractual. El presupuesto incorpora una partida 

específica de control de calidad de 4.406,89 euros. El contratista facilitará muestras, fichas, 

certificados y trazabilidad de materiales y acabados. 

6.6. Gestión de residuos y medio ambiente 

6.6 bis. Señalización, accesos y protección del entorno 

El contratista instalará y conservará a su costa la señalización de obra, balizamiento, cerramientos, 

protecciones, iluminación provisional y desvíos necesarios para garantizar la seguridad de 

peatones, vehículos y personal. Atenderá las instrucciones de la Dirección Facultativa y de los 

servicios municipales competentes. 

Se garantizará, en la medida compatible con la obra, el acceso seguro a edificios, locales, servicios 

y espacios que deban permanecer operativos. Cualquier corte o afección relevante deberá 

coordinarse previamente con el Ayuntamiento y, cuando proceda, con las compañías 

suministradoras. 

6.6 ter. Gastos a cargo del contratista 

Serán de cuenta del contratista todos los gastos necesarios para la correcta ejecución y 

terminación de la obra que, conforme al proyecto, los pliegos, la oferta y la normativa aplicable, 

deban entenderse incluidos en el precio: instalaciones provisionales, vallado, señalización, 

vigilancia y conservación, medios auxiliares, limpieza, pruebas, documentación final, legalizaciones 
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y gestiones asociadas a las instalaciones, salvo aquellos conceptos expresamente presupuestados 

o atribuidos al Ayuntamiento. 

El contratista adoptará medidas de limpieza diaria, control de polvo, barro y arrastres, reducción de 

ruido, protección del arbolado y elementos existentes, optimización de consumos y prevención de 

vertidos. Deberá conservar la documentación acreditativa de entrega de residuos a gestor 

autorizado y aportarla para la recepción o cuando sea requerida. 

La obra se mantendrá en condiciones de orden y limpieza compatibles con su ejecución y con el 

carácter urbano del entorno, evitando afecciones innecesarias a vecinos, peatones y actividades 

próximas. 

La gestión de residuos se ejecutará conforme al proyecto y normativa aplicable, con entrega a 

gestor autorizado y conservación de justificantes. El presupuesto incorpora 13.388,40 euros para 

gestión de residuos. Se minimizarán polvo, ruido, suciedad, consumos y afecciones al arbolado y 

elementos a conservar. 

6.7. Subcontratación 

Se permite la subcontratación de partes de la prestación dentro de los límites y con los requisitos 

de los artículos 215 a 217 LCSP. No se establecen, con carácter general, tareas críticas que deban 

ser ejecutadas directamente por el contratista principal, sin perjuicio de las obligaciones derivadas 

de la clasificación, de la adscripción de medios comprometida y de la responsabilidad íntegra del 

adjudicatario frente al Ayuntamiento. 

Los licitadores indicarán en su oferta, cuando ya lo tengan previsto, la parte del contrato que se 

propongan subcontratar, su importe estimado y el nombre o perfil empresarial del subcontratista. 

En todo caso, tras la adjudicación y, a más tardar, al inicio de la ejecución de la parte 

correspondiente, el contratista comunicará por escrito al órgano de contratación la intención de 

subcontratar, identificando la prestación, el subcontratista, sus datos de contacto y representante, y 

justificando su aptitud técnica y que no se encuentra incurso en prohibición de contratar. 

El contratista comunicará asimismo cualquier modificación de dicha información durante la 

ejecución. El conocimiento o autorización administrativa de la subcontratación no alterará la 

responsabilidad exclusiva del contratista principal frente al Ayuntamiento ni generará relación 

contractual entre este y los subcontratistas. 

El adjudicatario deberá cumplir las obligaciones de pago a subcontratistas y suministradores en los 

plazos y condiciones establecidos en los artículos 216 y 217 LCSP. El Ayuntamiento podrá efectuar 

las comprobaciones legalmente previstas. 

El incumplimiento de los requisitos de comunicación, aptitud o condiciones de subcontratación 

podrá dar lugar, atendiendo a su gravedad y repercusión, a la imposición de una penalidad de 

hasta el 50 % del importe del subcontrato, conforme al artículo 215.3 LCSP, sin perjuicio de la 
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resolución cuando legalmente proceda. Los subcontratistas deberán cumplir las obligaciones 

medioambientales, sociales y laborales aplicables, incluidas las condiciones salariales del convenio 

colectivo sectorial correspondiente. 

6.8. Cesión 

6.8 bis. Sucesión del contratista 

En los supuestos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad 

se estará a lo dispuesto en el artículo 98 LCSP. La entidad resultante quedará subrogada en los 

derechos y obligaciones del contrato cuando reúna las condiciones de capacidad, ausencia de 

prohibiciones, clasificación y solvencia exigibles. 

El contratista deberá comunicar fehacientemente cualquier operación societaria que pueda afectar 

a la ejecución del contrato. Si no pudiera producirse la subrogación por falta de requisitos, 

procederá la resolución en los términos legalmente previstos. 

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el contratista a un 

tercero, de conformidad con el artículo 214 LCSP, siempre que las cualidades técnicas o 

personales del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación y que la cesión no 

produzca una restricción efectiva de la competencia ni una alteración sustancial de las 

características esenciales del contratista. 

La cesión requerirá autorización previa y expresa del órgano de contratación. Para su autorización 

será necesario que el cedente haya ejecutado al menos el 20 % del importe del contrato, salvo las 

excepciones legalmente previstas; que el cesionario tenga capacidad para contratar, disponga de 

la solvencia y clasificación exigibles en función de la fase de ejecución y no esté incurso en 

prohibición de contratar; y que la cesión se formalice entre cedente y cesionario en escritura 

pública. 

Autorizada y formalizada la cesión, el cesionario quedará subrogado en todos los derechos y 

obligaciones que correspondían al cedente, incluidos los compromisos de la oferta, las obligaciones 

esenciales y el régimen de garantías que resulte aplicable. 

6.9. Régimen de pagos y certificaciones 

Las mediciones se practicarán conforme al proyecto y a las unidades realmente ejecutadas. Todos 

los trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios para el correcto acabado de cada unidad se 

entenderán incluidos en el precio cuando así resulte de su definición, del proyecto o de las reglas 

de buena construcción, sin perjuicio del régimen legal de unidades nuevas o modificaciones. 

Las certificaciones mensuales no supondrán aprobación o recepción de las obras que comprendan 

ni liberarán al contratista de responsabilidad. Las facturas deberán identificar el expediente, 
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contrato y certificación a la que correspondan y se tramitarán por el sistema de factura electrónica 

aplicable al Ayuntamiento. 

El abono se efectuará dentro de los plazos previstos en el artículo 198 LCSP, previa conformidad 

de la certificación y factura. Los intereses de demora y demás consecuencias se regirán por la 

normativa contractual y de morosidad aplicable. 

El pago se realizará mediante certificaciones mensuales de obra expedidas por la dirección 

facultativa, aplicando los precios del proyecto y la baja de adjudicación a las unidades realmente 

ejecutadas y aceptadas. Las certificaciones tendrán carácter de pagos a buena cuenta. Las 

facturas se presentarán electrónicamente. 

6.10. Anualidades y reajuste 

El importe anual de obra ejecutada y certificada se ajustará al programa aprobado y a las 

anualidades. El Ayuntamiento podrá reajustarlas para adecuarlas al ritmo efectivo de ejecución 

conforme al artículo 96 RGLCAP y normativa presupuestaria, con los trámites que correspondan. 

6.11. Revisión de precios 

No se prevé revisión periódica y predeterminada de precios. Dado el plazo de ejecución de ocho 

(8) meses, no concurren los requisitos temporales ordinarios establecidos en el artículo 103 LCSP 

para que opere la revisión periódica y predeterminada de precios. 

6.12. Modificaciones 

No tendrán consideración de modificación contractual las variaciones de medición que se 

produzcan exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en 

las mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior al límite 

legal y se tramiten conforme al artículo 242 LCSP. 

La introducción de unidades de obra no previstas, modificaciones técnicas o actuaciones que 

excedan del proyecto requerirá la tramitación que corresponda. El contratista no podrá ejecutar 

trabajos adicionales por decisión propia ni ampararse en órdenes verbales para reclamar su abono. 

No se prevén modificaciones contractuales específicas al amparo del artículo 204 LCSP. Solo 

podrán acordarse modificaciones no previstas cuando concurran los supuestos y límites del artículo 

205 LCSP. Las unidades o incidencias se tramitarán conforme al régimen legal del contrato de 

obras. 
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7. PENALIDADES 

7.1. Demora 

Cuando la demora sea imputable al contratista, la penalidad diaria será la prevista con carácter 

supletorio en el artículo 193.3 LCSP: 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA 

excluido, sin perjuicio de que el órgano de contratación pueda optar por la resolución cuando 

proceda. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 % del precio del contrato, el 

órgano de contratación podrá acordar la resolución o la continuidad con imposición de nuevas 

penalidades. El mismo régimen podrá aplicarse al incumplimiento de plazos parciales que hayan 

sido calificados como esenciales o cuya demora haga presumir razonablemente la imposibilidad de 

cumplir el plazo total. 

Por demora imputable al contratista se aplicarán las penalidades del artículo 193 LCSP, sin 

necesidad de intimación previa. La Administración podrá optar por resolución o penalidades cuando 

legalmente proceda. Los plazos parciales aprobados tendrán efectos contractuales cuando así se 

determine. 

7.2. Incumplimientos específicos 

Se consideran, entre otros, incumplimientos susceptibles de penalidad: a) incumplimiento de 

compromisos concretos de la memoria técnica incorporados al contrato; b) falta o insuficiencia 

injustificada de medios adscritos; c) incumplimiento de órdenes de la Dirección Facultativa; d) 

deficiencias reiteradas de calidad; e) incumplimientos de señalización, limpieza o protección del 

entorno; f) incumplimiento de obligaciones de subcontratación; g) incumplimiento de gestión de 

residuos; h) incumplimiento de obligaciones laborales o preventivas que no alcance gravedad 

resolutoria. 

Las penalidades serán proporcionales a la gravedad, riesgo, reiteración y perjuicio causado. Cada 

penalidad no podrá superar el 10 % del precio del contrato, IVA excluido, ni el conjunto de 

penalidades impuestas por cumplimiento defectuoso superar el 50 % del precio del contrato, de 

conformidad con el artículo 192 LCSP. 

7.3. Procedimiento para la imposición 

La imposición de penalidades requerirá audiencia al contratista y resolución motivada del órgano 

de contratación, previo informe del responsable del contrato y, cuando proceda, de la Dirección 

Facultativa. Las penalidades serán ejecutivas y se harán efectivas mediante deducción de 

certificaciones o pagos pendientes y, subsidiariamente, sobre la garantía definitiva, sin perjuicio de 

la reclamación de daños y perjuicios que excedan de su importe. 
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Podrán imponerse penalidades, respetando los límites del artículo 192 LCSP, por incumplimiento 

de condiciones especiales de ejecución, de compromisos de la memoria técnica, de la adscripción 

de medios, de obligaciones de seguridad, de gestión de residuos, de órdenes de la dirección 

facultativa o por defectos reiterados de calidad. La graduación atenderá a gravedad, reiteración, 

riesgo y perjuicio causado. 

8. EXTINCIÓN 

8.1. Recepción y certificación final 

Antes de solicitar la recepción, el contratista deberá retirar instalaciones provisionales y elementos 

de obra no definitivos, efectuar limpieza general y dejar el ámbito en condiciones de uso. Asimismo 

deberá entregar la documentación final ordenada y en soporte digital: planos as built cuando 

procedan, certificados y homologaciones de materiales, resultados de ensayos, manuales de uso y 

mantenimiento, legalizaciones, documentación de instalaciones, libro de subcontratación, 

justificantes de residuos y cualquier otra documentación exigida por proyecto o normativa. 

Hasta la recepción, el contratista conservará y custodiará la obra a su costa y será responsable de 

los daños que se produzcan por causas imputables a su actuación. Respecto de la jardinería 

incluida en el contrato, realizará los cuidados, riegos y reposiciones necesarios hasta la recepción. 

La recepción se practicará conforme al artículo 243 LCSP. Si las obras se encuentran en buen 

estado y con arreglo a las prescripciones previstas, se darán por recibidas y comenzará el plazo de 

garantía. Si no se encuentran en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se fijará 

plazo para subsanar los defectos observados. 

La medición general y la certificación final se tramitarán conforme a la LCSP y al RGLCAP. La 

certificación final deberá reflejar las unidades realmente ejecutadas, variaciones de medición 

legalmente admisibles, certificaciones expedidas y saldo resultante. 

Terminadas las obras se procederá a su recepción conforme al artículo 243 LCSP. El contratista 

entregará documentación final, planos de obra ejecutada cuando procedan, certificados, ensayos, 

manuales, garantías y justificantes de residuos. La certificación final se tramitará en el plazo legal. 

8.2. Plazo de garantía 

Durante el plazo de garantía, el contratista estará obligado a subsanar a su costa los defectos 

imputables a la ejecución que le sean requeridos. Cuando la reparación resulte necesaria, podrá 

suspenderse el cómputo del plazo de garantía respecto de la parte afectada hasta su correcta 

subsanación. 
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Concluido el plazo de garantía y si el informe técnico es favorable, se procederá a la liquidación y, 

en su caso, a la devolución o cancelación de la garantía definitiva. La ampliación de garantía 

ofertada tendrá exactamente el mismo régimen y alcance que el plazo mínimo. 

El plazo mínimo de garantía será de UN AÑO desde la recepción, incrementado con los años 

adicionales ofertados. Durante el mismo el contratista responderá de los defectos imputables a la 

ejecución. Finalizado el plazo y aprobada la liquidación, se devolverá la garantía si no existen 

responsabilidades. 

8.3. Vicios ocultos 

Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su función por vicios ocultos 

debidos al incumplimiento del contrato por parte del contratista, éste responderá de los daños y 

perjuicios durante el plazo establecido en el artículo 244 LCSP, sin perjuicio de las restantes 

responsabilidades legales que procedan. 

Será de aplicación el régimen de responsabilidad por vicios ocultos previsto en el artículo 244 

LCSP. 

8.4. Resolución 

La resolución se acordará por el órgano de contratación mediante el procedimiento legalmente 

previsto. En caso de resolución se procederá a la comprobación, medición y liquidación de las 

obras ejecutadas, con citación del contratista, determinando los saldos y responsabilidades que 

correspondan. 

Se consideran especialmente relevantes, sin perjuicio de las causas legales, el incumplimiento 

grave o reiterado de las obligaciones esenciales relativas al convenio colectivo, salarios y 

Seguridad Social; la negativa persistente a cumplir órdenes de la Dirección Facultativa; el 

abandono de la obra; y el incumplimiento de compromisos contractuales cuya gravedad haga 

imposible la continuación de la prestación en condiciones adecuadas. 

Serán causas de resolución las previstas en los artículos 211 y 245 LCSP y el incumplimiento 

grave de obligaciones esenciales expresamente calificadas como tales. Los efectos serán los 

legalmente establecidos. 

9. CLÁUSULAS GENERALES 

9.1. Condiciones especiales de ejecución 

El incumplimiento de estas condiciones podrá dar lugar a penalidades y, cuando hayan sido 

calificadas como obligaciones esenciales y concurra gravedad suficiente, a resolución. Su 

observancia será exigible igualmente a los subcontratistas en la parte de prestación que ejecuten. 
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Constituyen condiciones especiales de ejecución: gestión documental y trazable de residuos; 

medidas efectivas para reducir polvo, ruido y afecciones; cumplimiento de obligaciones laborales y 

preventivas; y mantenimiento de condiciones seguras de circulación peatonal y acceso en la 

medida compatible con la obra. 

9.2. Confidencialidad y protección de datos 

El contratista guardará sigilo respecto de los datos y antecedentes no públicos a los que tenga 

acceso por razón del contrato y utilizará la información exclusivamente para su ejecución. Esta 

obligación subsistirá durante cinco años desde el conocimiento de la información, salvo plazo 

distinto legalmente exigible o pactado. 

Si durante la ejecución resultara necesario un tratamiento de datos personales por cuenta del 

Ayuntamiento, se formalizará previamente el correspondiente instrumento de encargo con el 

contenido exigido por la normativa de protección de datos. 

Se respetará la confidencialidad de la información que tenga tal carácter y la normativa de 

protección de datos. La ejecución ordinaria de este contrato no comporta por sí misma encargo de 

tratamiento de datos personales, sin perjuicio de las obligaciones que puedan surgir 

incidentalmente. 

9.3. Prerrogativas y jurisdicción 

9.3 bis. Comunicaciones y notificaciones 

Las comunicaciones y notificaciones derivadas de la licitación y ejecución se practicarán 

preferentemente por medios electrónicos a través de los sistemas habilitados. Los licitadores y el 

adjudicatario deberán mantener actualizados los datos de contacto y dirección electrónica 

designados. 

El órgano de contratación ostenta las prerrogativas de interpretación, modificación, resolución y 

demás previstas en los artículos 190 y 191 LCSP. Las controversias corresponderán al orden 

contencioso-administrativo. 

9.4. Régimen de recursos 

No procede recurso especial en materia de contratación al no superar el valor estimado del 

contrato el umbral previsto para los contratos de obras en el artículo 44.1.a) LCSP. Los actos 

dictados serán susceptibles de los recursos administrativos y contencioso-administrativos que 

correspondan conforme a la legislación vigente. 
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ANEXO I · DECLARACIÓN RESPONSABLE 

D./D.ª __________________________________, DNI __________, en nombre propio / 

representación de ______________________________, NIF __________, DECLARA bajo su 

responsabilidad: 

• Que tiene capacidad para contratar y representación suficiente. 

• Que no está incurso en prohibición de contratar. 

• Que cumple los requisitos de clasificación/solvencia exigidos. 

• Que se encuentra al corriente de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

• Que acepta íntegramente el PCAP, el proyecto y restantes documentos contractuales. 

• Que se compromete a adscribir los medios personales y materiales necesarios. 

• Que, en su caso, integra la solvencia con medios externos mediante compromiso efectivo. 

• Que la dirección electrónica habilitada para comunicaciones es: 

______________________________. 

En __________________, a ____ de ____________ de 2026. FIRMA ELECTRÓNICA. 
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ANEXO II · PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y CRITERIOS AUTOMÁTICOS 

D./D.ª __________________________________, DNI __________, en nombre propio / en 

representación de ______________________________, NIF __________, enterado/a de la 

licitación de las obras de reurbanización de la Plaza Lehendakari Agirre, formula la siguiente 

proposición: 

I. OFERTA ECONÓMICA 

Precio ofertado, IVA excluido: ______________________________ €. 

IVA (21 %): ______________________________ €. 

TOTAL OFERTADO, IVA incluido: ______________________________ €. 

El importe ofertado incluye todos los gastos, tributos, medios, personal, materiales, seguros y 

demás costes necesarios para la correcta ejecución del contrato. 

 

 

II. AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA 

Años completos adicionales de garantía sobre el mínimo de un año: __________ años (máximo 4 

años adicionales). 

III. PREVISIÓN DE SUBCONTRATACIÓN 

¿Se prevé subcontratar parte del contrato?  SÍ / NO. En caso afirmativo: parte o unidad prevista 

____________________; importe estimado ____________________ €; nombre o perfil 

empresarial del subcontratista, si se conoce ______________________________. 

El licitador acepta íntegramente el PCAP, el proyecto y restantes documentos contractuales y 

declara que la oferta ha sido formulada con plena consideración de las obligaciones laborales, 

sociales, ambientales y de seguridad aplicables. 

En __________________, a ____ de ____________ de 2026. FIRMA ELECTRÓNICA. 
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ANEXO III · COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS 

D./D.ª __________________________________, DNI __________, en nombre propio / en 

representación de ______________________________, NIF __________, se compromete, en 

caso de resultar adjudicatario, a adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y 

materiales necesarios y, como mínimo, los siguientes: 

1. Jefe/a de obra: nombre ______________________________; titulación/cualificación 

______________________________; experiencia relevante ______________________________. 

2. Encargado/a de obra: nombre ______________________________; cualificación/experiencia 

______________________________. 

3. Medios técnicos, maquinaria y equipos suficientes para ejecutar simultáneamente las unidades 

previstas en el programa de trabajo y cumplir el plazo contractual. 

4. Personal especializado suficiente para las unidades de pavimentación y acabados, cubierta, 

instalaciones, mobiliario urbano y jardinería, directamente o mediante subcontratación permitida por 

el PCAP. 

La sustitución de los medios personales identificados requerirá la previa conformidad del 

responsable del contrato o de la dirección facultativa, según corresponda, y deberá efectuarse por 

otros de cualificación y experiencia equivalentes o superiores. 

En __________________, a ____ de ____________ de 2026. FIRMA ELECTRÓNICA. 
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