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1. OBJETO DEL CONCURSO 

 

El objeto del presente pliego de prescripciones técnicas particulares trata de 

establecer las condiciones técnicas que han de regir la adjudicación y en su 

momento, la ejecución de los trabajos recogidos en este pliego dedicado a la 

realización de las inspecciones obligatorias a realizar a las instalaciones de alta 

tensión de ETS según el RD 337/2014 que regula el Reglamento de 

instalaciones de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias y 

según el RD 223/2008 que desarrolla el Reglamento de líneas eléctricas de alta 

tensión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

 

 

2. DEFINICIONES 

 

Se definen las siguientes figuras: 

 

 Promotor: Euskal Trenbide Sarea – Red Ferroviaria Vasca. 

 

 Responsable del contrato: Técnico de ETS el cual supervisará la correcta 

ejecución, ajuste a la planificación y contenido de los trabajos contratados 

al licitador en las condiciones que se recogen en este pliego, documentos 

anexos que lo acompañan y el pliego de condiciones generales. 

 

 Contratista: La persona física o entidad jurídica adjudicataria de este 

concurso. 

 

 Delegado del contratista: Representante del contratista ante ETS. Dicha 

persona será el representante del contratista de los trabajos que éste realice 

ante ETS informando y dando relación de su ocurrencia al responsable del 

contrato de ETS. 
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3. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

 

3.1. PROGRAMA DE TRABAJOS, PLANIFICACIÓN 

 

El contratista presentará la metodología más adecuada para la consecución de 

los trabajos descritos en el punto 5 y anexos de este pliego desarrollado en 

base a su experiencia en la realización de este tipo de trabajos. El método 

presentado deberá de plasmar a nivel operativo todas las actuaciones a realizar 

por parte del adjudicatario incluyendo las pertinentes justificaciones del método 

adoptado. Dicha metodología será aprobada por el responsable de contrato de 

ETS previo al inicio de los trabajos.  

 

El contratista realizará planificación detallada de los trabajos a ejecutar 

contemplados en este pliego en base a la metodología por ellos redactada. La 

planificación se realizará de acuerdo a que en ella se plasmen todos los hitos 

que componen la realización de este trabajo en las condiciones que se 

establecen en el punto 5 del presente pliego y en documentos anexos.  

 

Se deberá de incluir dentro de los trabajos de la planificación, la presentación 

de un cronograma de todas las actuaciones a realizar. El cronograma contendrá 

aproximadamente las actividades que se desarrollarán mes a mes desglosadas 

en los días que componen el mes. Dicho cronograma también será aprobado 

por el director de la obra de ETS. 

 

A la hora de la planificación de trabajos habrá que tener en cuenta que todos 

ellos se encuentran condicionados por la necesidad de provocar un cero en la 

instalación obligando necesariamente la realización de trabajos en horario 

nocturno u horas valle sin afección a las circulaciones ferroviarias. 

 

Dentro del programa de trabajos se deberá de indicar descripción del personal 

asignado a los trabajos, medios materiales y descripción organizativa de los 

recursos humanos y materiales dispuestos para la consecución de los trabajos 

de acuerdo a lo dispuesto en los apartados específicos de este pliego. 
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3.2. CONTROL DE LOS TRABAJOS  

 

Los trabajos se realizarán de acuerdo a la programación y la metodología 

confeccionada  por el adjudicatario y aprobada por el responsable de contrato. 

 

El contratista mensualmente remitirá al responsable de contrato informes del 

seguimiento de los trabajos durante el plazo de realización de los trabajos aquí 

detallados. Los informes de seguimiento, que se detallará posteriormente su 

contenido, incluirán el conjunto de actividades realizadas así como los ratios 

que permiten el seguimiento adecuado de los trabajos de mantenimiento. 

 

El contratista se reunirá periódicamente con el responsable de contrato a 

petición de las dos partes. De las reuniones, se realizarán actas donde se 

expongan los temas tratados y las decisiones tomadas, el estado de 

cumplimiento del planning de trabajos etc. todo lo concerniente a estas 

reuniones se establecerá en el apartado correspondiente de este pliego. 

 

Ante cualquier duda o propuesta, el contratista se dirigirá al responsable de 

contrato, el cual aclarará las dudas que en el desempeño de los trabajos 

contratados le surjan.  

 

El responsable de contrato podrá inspeccionar la marcha de los trabajos, las 

observaciones o prescripciones que se derivan de la inspección serán indicadas 

al contratista a través del responsable de contrato de ETS. 

 

 

4. ANTECEDENTES 

 

El RD 337/2014 (Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 

seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión) y sus instrucciones 

técnicas complementarias ITC – RAT establecen en el ITC - RAT 23 la 

obligatoriedad de llevar a cabo inspecciones periódicas a las instalaciones de 

alta tensión (superiores e inferiores a 30 KV de tensión de alimentación) con 

una frecuencia de tres años por un organismo acreditado (OCA) junto con el 

mantenedor de la instalación.  
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Asimismo según el RD 223/2008 (Reglamento sobre condiciones técnicas y 

garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión) y sus instrucciones 

técnicas complementarias ITC – LAT de manera similar al RAT indica en el título 

ITC – LAT 5 la obligación de inspección cada tres años de estas líneas por un 

organismo acreditado (OCA) o técnico titulado competente. 

 

ETS, como titular de una serie de instalaciones y líneas de alta tensión cuyo 

funcionamiento se encuentra regulado por estos decretos, necesita pasar una 

inspección obligatoria a estas instalaciones con una frecuencia trianual. Las 

inspecciones han de ser realizadas con un organismo de control autorizado 

(OCA) con la presencia del mantenedor de las instalaciones y han de 

presentarse en el departamento de industria del Gobierno Vasco al efecto de 

acreditación oficial de ejecución de dichas inspecciones.  

 

Las anomalías detectadas deberán de ser corregidas en periodos de tiempo 

según la gravedad de la anomalía detectada pudiendo llegar, en un extremo, a 

la clausura de la instalación si dicha anomalía es muy grave. 

 

Se pretende contratar la ejecución de dichos informes de inspección de acuerdo 

a las clausulas aquí indicadas.  

 

 

5. TRABAJOS A ACOMETER POR EL CONTRATISTA 

 

Se describen a continuación las labores a ejecutar dentro de esta contratación.  

 

5.1. INVENTARIO DE INSTALACIONES 

 

Las instalaciones objeto de inspección son todas las subestaciones de tracción 

ferroviaria y tranviaria, todos los centros de transformación del ferrocarril y 

todas las líneas susceptibles de ser declaradas como de alta tensión según 

figuran en el anexo 1 de este pliego. 
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Con independencia de su fecha de puesta en marcha o de la fecha de última 

inspección, se pretende unificar todas las fechas teniendo como punto de 

partida las anteriores inspecciones contratadas en el año 2018 ejecutadas 

durante el año 2019. Dado que se sigue la cadencia de tres años fijada en la 

normativa, se deberán de contratar dichas labores considerando las 

instalaciones en servicio a fecha de redacción de este pliego de condiciones. 

  

5.2. PLANIFICACIÓN DE LAS INSPECCIONES 

 

Dado que para ciertas verificaciones es necesario desconectar las instalaciones, 

todas las inspecciones se llevarán a cabo en horario nocturno. La ejecución del 

cero en las instalaciones será realizada por la empresa mantenedora siguiendo 

los protocolos de maniobras de las instalaciones. Así, todas las inspecciones se 

realizarán contando con la colaboración y la presencia de la empresa 

mantenedora de las instalaciones de alta tensión de ETS tanto de ferrocarril 

como de tranvía. 

 

Como excepción a lo indicado; en ciertas instalaciones en condiciones 

específicas y siempre en hora valle, se podrá desconectar la subestación o el 

centro de transformación para realizar la inspección. La planificación de dichos 

trabajos solamente se podrá realizar con la antelación suficiente bajo las 

órdenes de mantenimiento ETS de acuerdo con el PM. 

 

La realización de las inspecciones se planificará previamente indicando por cada 

centro o instalación las necesidades de desconexiones de equipos, intentando 

ajustarse a las bandas de mantenimiento concedidas. La banda de 

mantenimiento orientativa en zonas de cercanías de Bilbao y de Donostia es de 

23:30 a 4:30 h de domingo a jueves. La noche de viernes en las cercanías de 

Bilbao solamente se admitirían trabajos de 2:30 a 5:30, mientras que en 

Donostia de 23:30 a 5:30 h. Las noches de los sábados hay trenes nocturnos. 

En el resto de tramos ferroviarios las bandas pueden tener los tiempos más 

dilatados. 
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En los tranvías la banda de mantenimiento de domingo a viernes es de 23:30 

a 5:00 h. La noche de viernes a sábado hay una hora adicional más. La noche 

de sábado a domingo no hay tranvías. 

 

Aparte de todo lo dicho, hay que tener en cuenta las particularidades de ciertas 

subestaciones o tramos de explotación. Estas particularidades imposibilitarán 

la desconexión ciertos días o necesitarán de una planificación consensuada que 

obligue a cortes en horarios diferentes a la banda de mantenimiento diaria.  

 

A efectos de planificación la empresa adjudicataria indicará el número de 

jornadas necesarias por subestaciones, centros y líneas.  

 

5.3. INFORME INSPECCIONES 

 

Se realizarán las inspecciones correspondientes por la OCA acreditada de 

acuerdo a la planificación establecida y los puntos de verificación que se han de 

comprobar en las instalaciones según el RD 337/2014 y sus instrucciones 

técnicas complementarias ITC – RAT (ITC - RAT 23), así como el RD 223/2008 

y sus instrucciones técnicas complementarias ITC – LAT (ITC - LAT 5). 

 

Todas las verificaciones serán realizadas con la asistencia de la empresa o 

empresas mantenedoras de las instalaciones de alta tensión de ETS. 

 

El informe, una vez realizado, se entregará a la delegación de industria que 

corresponda. 

 

El informe se entregará a ETS debidamente sellado por industria en papel (dos 

copias) y en copia digital (pdf, word).  

 

5.4. INFORME VERIFICACIÓN SUBSANACIÓN AVERÍAS 

 

Tras la corrección de anomalías en las instalaciones que hayan sido indicadas 

en las inspecciones como acreditativas de faltas leves y graves, según lo 

indicado en los informes, es necesario informar a la delegación de industria de 

la corrección de dichas anomalías. 
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La OCA se compromete a elaborar un informe donde se verifique ante industria 

la corrección realizada. Dicho informe se realizará en el momento en el que el 

departamento de mantenimiento de ETS, a través de la empresa mantenedora, 

corrija las anomalías indicadas por la OCA. Tras la información de corrección, 

la OCA revisará las instalaciones afectadas emitiendo el correspondiente 

informe. 

 

El informe se entregará a la delegación de industria que corresponda.  

 

El informe se entregará a ETS debidamente sellado por industria en papel (dos 

copias) y en copia digital (pdf, word).  

 

 

6. OTROS DETALLES ASOCIADOS AL SERVICIO A CONTRATAR 

 

A continuación se detallan otros aspectos relativos al servicio de mantenimiento 

que completan el pliego de especificaciones técnicas. 

 

6.1. MEDIOS DE PRODUCCIÓN Y HERRAMENTAL 

 

El contratista se hará cargo de suministrar a sus trabajadores las herramientas 

necesarias y adecuadas para prestar el servicio de acuerdo a lo contratado. Las 

herramientas estarán siempre en perfecto estado y adecuadas al servicio que 

se presta especialmente aquellas que se utilizan para manipulación de 

instalaciones eléctricas. Las herramientas de medición utilizadas siempre 

deberán de estar convenientemente verificadas y con calibración vigente 

durante las fechas de ejecución de los trabajos contratados.   

 

6.2. PERSONAL NECESARIO. CUALIFICACIÓN DEL PERSONAL 

 

Todo el personal que intervenga en las inspecciones y posteriores verificaciones  

estará lo suficientemente cualificado técnicamente para realizar las 

inspecciones en las instalaciones afectadas por este pliego. 
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Para realizar las inspecciones se trabajará siempre en presencia de personal de 

la empresa mantenedora de las instalaciones de alta tensión de ETS.  

 

6.3. HORARIOS DE ACTUACIÓN 

 

Los trabajos se realizarán de acuerdo a los siguientes tramos horarios: 

 

 Horario Diurno: Se realizarán aquellos trabajos que no afectan a la 

alimentación eléctrica de las subestaciones de tracción, centros de 

transformación y líneas de alta tensión. Excepcionalmente solamente en 

alguna de las instalaciones se permitirá el trabajo en horario diurno 

pudiendo realizar un cero en la instalación. Estas situaciones estarán 

acordadas entre mantenimiento ETS y el PM correspondiente.  

 

 Horario Nocturno: Se realizarán la mayoría de trabajos que tienen 

afección directa a la alimentación eléctrica y que implican una 

desconexión de la subestación o centro de transformación. Este tipo de 

trabajos requerirán de planificación previa. 

 

Se anunciarán y coordinarán estos trabajos según la normativa de seguridad 

existente mediante un intervalo de mantenimiento permanente durante el 

periodo de vigencia del contrato.  

 

 

7. PLANTEAMIENTO DE LA CONTRATACIÓN 

 

Concurso abierto de valoración de trabajos a realizar recogidos en este 

documento. 

 

El plazo de ejecución de los trabajos aquí planteados es de 3 meses desde la 

fecha de la firma del contrato. El plazo incluye el periodo de realización de las 

inspecciones, confección y edición de los informes, presentación de los informes 

ante la delegación de industria y finalmente entrega de informes a ETS. 
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El plazo de realización del informe de verificación, una vez resueltas las 

anomalías, se estima en 1 mes de plazo máximo. Este plazo incluye el periodo 

de realización de las inspecciones, confección y edición de los informes, 

presentación de los informes ante la delegación de industria y finalmente 

entrega de informes a ETS. 

 
Este segundo plazo se activará en el momento en el que ETS corrija las 

anomalías señaladas en los informes de alta tensión. Es decir; que el plazo será 

discontinuo o si se quiere establecer un plazo continuo total sería de 3 meses 

(inspección) + 6 meses (corrección anomalías) + 1 mes (inspección 

subsanaciones) = 10 meses 

 

7.1. IMPORTE DEL CONTRATO.  

 
De acuerdo con el alcance de los servicios a prestar especificados en este 

documento, se establecen los siguientes precios para la contratación: 

 

 25.500 € (A) 
 

Este precio incluye los siguientes conceptos: 

 
Realización de las inspecciones por OCA en la planificación que ETS acuerde 

con la empresa mantenedora y con el adjudicatario de este contrato. 

Gastos de desplazamiento, dietas, etc. Gastos de edición de informes en 

papel y en soporte digital. Gastos de entrega y sellado de informes en 

industria.  

 

 6.500 € (B) 

 
Este precio incluye los siguientes conceptos: 

 

Realización de los informes de verificación de la subsanación de anomalías 

en la planificación que ETS acuerde con la empresa mantenedora y con el 

adjudicatario de este contrato. Gastos de desplazamiento, dietas, etc. 

Gastos de edición de informes en papel y en soporte digital. Gastos de 

entrega y sellado de informes en industria. 

 

IMPORTE TOTAL (A + B): 32.000 € 
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7.2. ABONOS DE LOS TRABAJOS, CERTIFICACIONES 

 

Los trabajos se abonarán en dos certificaciones a 30 días según fecha factura. 

Las certificaciones se liquidarán de la siguiente forma: 

 

 La primera certificación se abonará una vez entregados los informes de las 

inspecciones a ETS y a Industria. 

 

 La segunda certificación se abonará al entregar los informes de verificación 

de corrección de las anomalías reparadas a ETS y a Industria. 

 

 

 

 

Abadiño, 05 de Febrero de 2022 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo:  Inventario subestaciones y centros de transformación (Anexo 1) 

  

    



 

 

ANEXO 1: RELACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS A 

INSPECCIONAR 
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Tranvía Bilbao (Subestaciones 30 kV) 
 

- SE Siervas de Jesús 

- SE Euskalduna  

 

Tranvía Vitoria (Subestaciones 30 kV) 
 

- SE Lakua 

- SE Lakua – taller 

- SE América Latina 

- SE Angulema 

- SE Zadorra 
 

Ferrocarril (Subestaciones 30 kV) 
 

- SE Ariz 

- SE Astepe 

- SE Durango 

- SE Lebario 

- SE Lebario talleres 

- SE Mallabia 

- SE Malzaga 

- SE Deba 

- SE Zarautz 

- SE Lasarte vieja * 

- SE Lasarte nueva** 

- SE Lasarte (móvil)*** 

- SE Loiola 

- SE Renteria 

- SE Portomoko 

- SE Araso talleres 

- SE Gernika 

- SE Murueta (móvil) 

- SE Txurdinaga 

- SE Zumalakarregi  

- SE Berreteagas 

- SE La Cruz 
 

* En el momento en el que entre en funcionamiento la SE nueva quedará fuera 

de servicio. Si a la hora de pasar la inspección estuviera todavía en servicio se 

pasará la inspección como una más, de lo contrario no. 

 

** En construcción. Puesta en servicio estimada en Febrero – Marzo 2022. Si a la 

hora de pasar la inspección estuviera puesta en servicio se pasará la inspección 

como una más, de lo contrario no. 

 

*** Es posible que a lo largo de 2022 la subestación se traslade a Maltzaga. Tanto 

en el emplazamiento actual como en el otro nuevo se inspeccionará. 
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Tranvía (Centros de transformación 13 kV) 
 

- CT Atxuri 
 

 

Ferrocarril (Centros de transformación 13 kV) 

 

- CT Alluitz 

- CT Estación Durango 

- CT Zeharmendieta 

- CT Rio Elorrio 

- CT Estación Traña 

- CT Ermua túnel 

- CT Ermua estación 

- CT Estación Orio 

- CT Túnel Rekalde 

- CT Túnel Añorga boca sur 

- CT Túnel Añorga boca norte 

- CT Estación Añorga 

- CT Lugaritz 

- CT Morlans 

- CT Estación Loiola 

- CT Estación Intxaurrondo 

- CT Intertúnel 

- CT Estación Herrera 

- CT Estación Altza 

- CT Ariz mercancías 

- CT Eskurtze 
 

 

Ferrocarril (Centros de transformación 30 kV) 
 

- CT Estación Kukullaga 

- CT Salida emergencia Otxarkoaga 

- CT Estación Otxarkoaga 

- CT Estación Txurdinaga 

- CT Salida emergencia Txurdinaga 

- CT Estación Zurbaranbarri 

- CT Estación Casco Viejo 

- CT Salida emergencia vaguada del gas 

- CT Estación Uribarri 

- CT Estación Matiko 

- CT Salida emergencia túnel Artxanda galería 1 

- CT Salida emergencia túnel Artxanda galería 2 
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Tranvía Vitoria (Línea subterránea 30 kV) 
 

- Línea SE Lakua – SE América Latina 

- Línea SE América Latina – SE Angulema 

- Línea SE América Latina – SE Zadorra 
 

 

Ferrocarril (Línea subterránea 13 kV) 
 

- Línea SE Durango – CT Alluitz – CT Durango – CT Zeharmendieta – CT Rio 

Elorrio – CT Traña – SE Lebario 

- Línea CT Túnel Rekalde – CT Túnel Añorga boca sur 

- Línea CT Túnel Añorga boca norte – CT Estación Añorga  

- Línea CT Lugaritz – CT Morlans 

- Línea SE Loiola – CT Estación Loiola 

- Línea SE Loiola – CT Estación Intxaurrondo – CT Intertúnel – CT Estación 

Herrera – CT Estación Altza 
 

 

Ferrocarril (Línea subterránea 30 kV) 
 

- Línea SE Berreteagas – CT Salida emergencia túnel Artxanda galería 2– CT 

Salida emergencia túnel Artxanda galería 1 – CT Estación Matiko – CT Estación 

Uribarri – SE Zumalakarregi - CT Salida emergencia vaguada del gas - CT 

Estación Casco Viejo - CT Estación Zurbaranbarri – SE Txurdinaga - CT Salida 

emergencia Txurdinaga - CT Estación Txurdinaga - CT Estación Otxarkoaga - 

CT Salida emergencia Otxarkoaga  - CT Estación Kukullaga – SE Ariz   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


