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“ARRASATEKO OBENERREKAKO 
FRONTOIAN PARKOUR PARKE BATEN 
EXEKUZIO PROIEKTUA”-N JASOTAKO 
LANAK EGITEA ADJUDIKATZEKO 
KLAUSULA TEKNIKOEN AGIRIA 

PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS 
PARA ADJUDICAR LAS OBRAS 
CORRESPONDIENTES AL “PROYEC-
TO DE EJECUCIÓN DE UN PARQUE 
DE PARKOUR EN EL FRONTÓN DE 
OBENERREKA DE ARRASATE” 

I.- PRESTAZIOAREN EZAUGARRIAK I.- CARACTERÍSTICAS DE LA 
PRESTACIÓN 

1.- KONTRATUAREN XEDEA.- 1.- OBJETO DEL CONTRATO.- 

Kontratuaren xedea da “ARRASATEKO 
OBENERREKAKO FRONTOIAN PARKOUR 
PARKE BATEN EXEKUZIO PROIEKTUA”-n 
jasotako lanak egitea, Edurne Goiatxe Goñik eta 
Alberto Mendieta Sagasta arkitektoek idatzitako 
Proiektu Teknikoaren arabera, oinarri hauekin 
batera Tokiko Gobernu Batzarrak onartu zuena. 

Es objeto del contrato la realización de los 
trabajos contemplados en el “PROYECTO DE 
EJECUCIÓN DE UN PARQUE DE 
PARKOUR EN EL FRONTÓN DE 
OBENERREKA DE ARRASATE”, conforme 
al Proyecto Técnico redactado por los 
arquitectos Edurne Goiatxe Goñi y Alberto 
Mendieta Sagasta y que fue aprobado por la 
Junta de Gobierno Local junto al presente 
pliego. 

 Helburu nagusia da frontoiko kantxan parkour 
parkea exekutatzea. 

El objetivo principal es ejecutar un parque de 
parkour en la cancha del frontón. 

2.- AURREKONTUA.- 2.- PRESUPUESTO.- 

“ARRASATEKO OBENERREKAKO FRON-
TOIAN PARKOUR PARKE BATEN 
EXEKUZIO PROIEKTUA”-n jasotako lanak 
egiteko aurrekontua guztira da EHUN ETA 
LAUROGEITA BOST MILA ZAZPIEHUN 
ETA LAUROGEITA HAMABI EURO ETA 
HAMAZAZPI ZENTIMO (185.792,17 €), BEZ 
sartu barik. 

El presupuesto total de las obras contempladas 
en el “PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UN 
PARQUE DE PARKOUR EN EL 
FRONTÓN DE OBENERREKA DE 
ARRASATE”, asciende a la cantidad de 
CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS 
CON DIECISIETE CÉNTIMOS (185.792,17 
€), IVA excluido. 

Beheranzko prezioa duten eskaintzak baino ez 
dira izango baliozkoak, betiere aurkezten badira 
Klausula Administratiboen Agiriaren proposamen 

Únicamente serán válidas las ofertas que se 
realicen en euros a la baja, que se presenten 
siguiendo el modelo de proposición del Pliego 
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ereduari jarraituz. de Cláusulas Administrativas. 

Kontratuaren prezioan sartuta egongo da aleko 
prezioen zerrenda bat, eta prezio horiek izango 
dira kontratua bete bitartean. Prezio horiek 
aurkezten ez badituzte, ulertuko dugu 
lizitatzaileak I. eranskineko ereduaren 
aurrekontuko berberak ekarri dituela, bere 
proposamen ekonomikoan edukiak agertzen duen 
beheranzko portzentaje berean eraginda. 

El precio del contrato incluirá una relación de 
precios unitarios que son los que regirán el 
contrato durante la ejecución del mismo. Si tales 
precios no son presentados, se entenderá que el 
licitador aporta los mismos del presupuesto del 
modelo del Anexo I, afectados en igual 
porcentaje de baja que el contenido en su 
proposición económica. 

Proposamen ekonomikoa adierazitako eran egin 
ezean (laburpen taula, proposamen ereduaren 
arabera, gehiturik aleko prezioen zerrenda), 
lizitatzailearen proposamen ekonomikoaren 
zenbatekoa, baita kontratu aginduko duen aleko 
prezioen zerrenda ere, kontratuaren 
adjudikaziodunarekin egokituko dira, lehen 
azaldutako irizpideei jarraituz, kontratua sinatu 
baino lehen. 

Caso de que no se formule en la forma indicada 
(tabla resumen según el modelo de proposición 
más la relación de precios unitarios), el importe 
de la propuesta económica del licitador así como 
el listado de precios unitarios que regirá el 
contrato, se ajustarán con el adjudicatario del 
contrato siguiendo los criterios expuestos 
anteriormente, antes de la firma del contrato. 

Lizitatzaileak kontuan izango du segurtasun eta 
osasunari buruz indarrean dagoen legeriaren 
arabera eta urriaren 24ko 1627/97 Errege 
Dekretuan oinarriturik, haren arabera eraikuntza 
obretan gutxieneko segurtasun eta osasun 
xedapenak ezartzen dituena, segurtasun eta 
osasunari dagokien aurrekonturako, azterketaren 
aurrekontuan xedatu barik gelditu diren gaiak, 
kontsideratzen da aurrekontua osatzen duten 
unitateetako aleko prezioetan sartuta daudela. 

La empresa licitadora deberá tener presente que 
según la legislación vigente en materia de 
seguridad y salud y en base al Real Decreto 
1627/97, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción, al 
presupuesto correspondiente a la seguridad y 
salud, en aquellos aspectos no detallados en el 
presupuesto del estudio, se considera que está 
incluido en los precios unitarios de las unidades 
que conforman el presupuesto. 

Kontratua exekutatzen hasi baino lehen, 
kontratista adjudikaziodunak Oinarrizko 
Segurtasun eta Osasun Plana egingo du, 
dokumentazio teknikoan jasota datorren 
Oinarrizko Segurtasun eta Osasun Azterketan 
oinarriturik; eta horrek aztertu, garatu eta osatuko 
ditu azterketan datozen aurreikuspenak, eta 
egokituko zaie exekutatu beharreko lanei eta beti 
haren exekuzio sistemaren arabera. 

Previo al inicio de la ejecución del contrato el 
contratista adjudicatario elaborará un Plan 
Básico de Seguridad y Salud en base al Estudio 
Básico de Seguridad y Salud contemplado en la 
documentación técnica, que analice, estudie, 
desarrolle y complemente las previsiones 
contenidas en el Estudio, adecuándolo a las 
labores a ejecutar y siempre en función de su 
propio sistema de ejecución. 
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Era berean, hondakinak sortu eta kudeatzeari 
buruz indarrean dagoen legeriari jarraituta 
(105/2008 Errege Dekretua, otsailaren 1ekoa, 
112/2012 Dekretua, ekainaren 26koa, eraiki eta 
eraisteko hondakinak sortu eta kudeatzea 
erregulatzen dutenak), kontratua exekutatzen hasi 
baino lehen, kontratista adjudikazioduna 
behartuta egongo da jabetzari plan bat aurkezten, 
agertuko duena zelan eraman aurrera bere ardura 
diren obligazioak, instalazio lanetan sortuko diren 
eraikuntza eta eraiste hondakinei dagokienez. 
Plana, zuzendaritza fakultatiboak ontzat eman eta 
jabeak onartuta, pasatuko da kontratuko agirien 
parte bat izatera. 

Asimismo, atendiendo a la legislación vigente en 
materia de producción y gestión de residuos 
(Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, 
Decreto 112/2012, de 26 de junio, por los que 
se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición), previo al inicio 
de la ejecución del contrato la empresa 
contratista adjudicataria estará obligada a 
presentar a la propiedad un plan que refleje 
cómo llevará a cabo las obligaciones que le 
incumban en relación con los residuos de 
construcción y demolición que se vayan a 
producir en los trabajos de instalación. El plan, 
una vez aprobado por la dirección facultativa y 
aceptado por la propiedad, pasará a formar parte 
de los documentos contractuales. 

3.- EXEKUZIO EPEA.- 3.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- 

Kontratazio honetako obrak egiteko epea guztira 
izango da HIRU (3) HILABETEKOA, zuinketa 
egiaztatzeko akta sinatu eta hurrengo egunetik 
hasita. 

El plazo total de ejecución de las obras objeto 
de la presente contratación será de TRES (3) 
MESES, contados a partir del día siguiente al de 
la firma del acta de comprobación del replanteo. 

Aurrekoa gorabehera, epe hori lizitatzaileak 
zehaztu behar du eskaintzan, kontuan izanik 
memoria teknikoan baloratuko dela, adjudikazio 
irizpideei dagokien atalean deskribatzen diren 
baldintzetan. 

Sin perjuicio de lo establecido anteriormente, 
dicho plazo deberá ser concretado en la oferta 
por la empresa licitadora, teniendo presente que 
se valorará en los términos en los que se 
describe en el apartado correspondiente a los 
criterios de adjudicación. 

Dena den, edozelan ere, Zuinketa Akta sinatu 
aurretik, enpresa adjudikaziodunak proposatutako 
programa doitu eta adostu beharko da 
udaltzaingoaren, Udaleko Zerbitzu Teknikoen, 
Zuzendaritza Fakultatiboaren eta eraikuntza 
enpresaren artean. 

No obstante lo anterior, en cualquier caso, 
previo a la suscripción del Acta de Replanteo, el 
programa propuesto por la empresa 
adjudicataria se deberá ajustar y consensuar con 
la policía municipal, los Servicios Técnicos 
Municipales, la Dirección Facultativa y la propia 
empresa constructora. 
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Obraren antolaketa eta exekuzio erak dakar 
berekin obra programazioa adostea kontratistak 
Udaleko Zerbitzu Teknikoekin eta obra 
zuzendaritzarekin. Gorabehera horrek, obra 
hasiko den data aldatzeak bezala, ez du 
sortuko kalte-ordaina jasotzeko eskubiderik; 
izan ere, lizitatzaileek gai horiek jaso behar 
dituzte eskaintza egiteko orduan. 

La organización y el modo de ejecución de la 
obra conllevan que la programación de la obra 
deba ser consensuada por la empresa contratista 
con los Servicios Técnicos Municipales y la 
Dirección de obra. Dicha circunstancia, al 
igual que la alteración o modificación de la 
fecha de inicio de las obras, no originará 
derecho a indemnización alguna dado que 
los licitadores han de contemplar dichos 
extremos a la hora de formular su oferta. 

Horren ondorioz, lan programa aldatu egin 
daiteke lanak egin bitartean, betiere kontratuaren 
klausulak urratzen ez badira. Ezarritakoa horren 
kalterik gabe, lan programa eguneratu eta egunean 
jarri beharko du kontratistak, kontratuko 
baldintzak aldatzen diren bakoitzean, 
Administraziotik jasotzen dituen jarraibideen 
arabera. 

En consecuencia, el programa de trabajos puede 
ser objeto de modificaciones durante el 
desarrollo de las obras, siempre que no 
contravengan las cláusulas del contrato. Sin 
perjuicio de lo anteriormente establecido, el 
programa de trabajos deberá actualizarse por la 
empresa contratista cada vez que se modifiquen 
las condiciones contractuales, procediendo a la 
fijación o actualización y puesta al día del mismo 
conforme a las instrucciones que reciba de la 
Administración. 

Ildo horretatik, dagozkion bilerak egingo dira 
Udaleko Zerbitzu Teknikoen, obra 
zuzendaritzaren eta enpresa kontratistaren artean, 
eta elkarrekin zehaztuko dute obren 
programazioa. 

En este sentido, se mantendrán las oportunas 
reuniones con los Servicios Técnicos 
Municipales, la Dirección de obra y la empresa 
contratista donde se determinará conjuntamente 
la programación de las obras. 

Obra egin bitartean erabakiz gero kontratua 
iraungitzea, dagokion akta jasoko da eta obrak 
iraungi eta berriro hasteko akordioak hartuko 
dira. 

Si durante el desarrollo de la obra se acuerda la 
suspensión del contrato, se levantará el acta 
correspondiente y se adoptarán los respectivos 
acuerdos de suspensión y reinicio de las obras. 

Lizitatzaileak proposatutako epe zehatzari buruz 
exekuzioan berandutuz gero, Azaroaren 8ko 
9/2017 Legea, Sektore Publikoaren Kontratuen 
193 eta 195 artikuluetan xedatutakoa aplikatuko 
da. 

En caso de demora en la ejecución respecto del 
plazo concreto propuesto por la empresa 
licitadora, será de aplicación lo dispuesto en los 
artículos 193 y 195 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público. 

Kontratista berandutze egoeran egongo da epe 
hori igaroz gero, eta Administrazioaren aldetik ez 
dago ohartarazi beharrik izango. 

El contratista se entenderá incurso en mora por 
el transcurso del plazo citado, no siendo 
necesaria intimación previa por parte de la 
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Administración. 

4.- BALIABIDE LAGUNGARRIAK ETA 
SEGURTASUNA ETA OSASUNA.- 

4.- MEDIOS AUXILIARES Y 
SEGURIDAD Y SALUD.- 

Adjudikazioduna behartuta dago obretara 
ekartzen beharrezkoa den makineria eta baliabide 
lagungarriak, obra behar bezala egiteko, 
kontratuan hitzartutako epeetan. Halaber, behar 
diren neurriak hartu behar ditu langileen, oinez 
dabiltzanen eta mugakide diren jabeen 
segurtasuna kontuan izateko. 

La empresa adjudicataria queda obligada a 
aportar a las obras el equipo de maquinaria y 
medios auxiliares que sean precisos para la 
buena ejecución de aquellas en los plazos 
convenidos en el contrato. Asimismo deberá 
adoptar todas las medidas necesarias tendentes a 
observar la seguridad del personal de obra, 
viandantes y propiedades colindantes. 

Obrak behar bezala egin eta edozein obra unitate 
bukatzeko behar diren lan guztiak, baliabide 
lagungarri eta materialak, baita laneko segurtasun 
eta osasuneko unitate edo elementuak ere, 
prezioan bertan sartuta daudela kontsideratuko 
dira, nahiz eta ez agertu horiek guztiak zehazturik 
prezioen deskribapenean. Hortaz, horien kostua 
ez da kontuan hartuko Oinarrizko Segurtasun eta 
Osasun Planaren aurrekontua egiteko orduan. 

Todos los trabajos, medios auxiliares y 
materiales así como las unidades o elementos de 
seguridad y salud en el trabajo, que sean 
necesarios para la correcta ejecución y acabado 
de cualquier unidad de obra, se considerarán 
incluidos en el precio de la misma, aunque no 
figuren todos ellos especificados en la 
descomposición o descripción de los precios. 
Por lo tanto, el costo de los mismos no deberá 
tenerse en cuenta a la hora de elaborar el Plan 
Básico de Seguridad y Salud. 

Lehenago ezarri bezala, obrak hasi baino lehen, 
kontratista adjudikaziodunak Oinarrizko 
Segurtasun eta Osasun Plana egingo du, 
proiektuan jasota datorren Oinarrizko Segurtasun 
eta Osasun Azterketan oinarriturik, eta horrek 
Azterketan datozen aurreikuspenak aztertu, garatu 
eta osatuko ditu, eta egokituko zaie exekutatu 
beharreko eraikuntza obrei eta beti haren 
exekuzio sistemaren arabera. 

Tal y como se ha estipulado anteriormente, 
previo al inicio de las obras la empresa 
contratista adjudicataria elaborará un Plan de 
Seguridad y Salud en base al Estudio Básico de 
Seguridad y Salud contemplado en el proyecto, 
que analice, estudie, desarrolle y complemente 
las previsiones contenidas en el Estudio, 
adecuándolo a las concretas actuaciones de obra 
a ejecutar y siempre en función de su propio 
sistema de ejecución. 

Bestalde, ez da onartuko kontu-sail berezirik, 
sarbideak egokitzeari, garraioari eta materialaren 
zamalanei dagokienez, aurrekontu orokorrean 
sartuta ez badago, izan ere, horiek hartuko ditugu 
obra unitateen aleko prezioetan sartuta egongo 
balira bezala. 

Por otra parte, no se admitirá ninguna partida 
extra correspondiente a la habilitación de 
accesos, transporte y carga-descarga del material, 
que no esté incluido en el presupuesto general, 
puesto que se considera que se encuentran 
englobados en los precios unitarios de las 
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unidades de obra. 

Halaber, enpresa kontratistak bere kontura jarri 
beharko ditu behar diren seinaleak, obrara iristeko 
bidea adierazteko, trafikoa erregulatzeko edo lan 
eremuetan oinezkoak ibiltzeko eta arriskua izan 
dezaketen lekuak adierazteko, esku hartu behar 
duen eremuan bertan, nahiz haren mugetan edo 
inguruetan, eta, gainera, segurtasun neurri guztiak 
hartuko ditu obraren izaerak eskatzen dituenak, 
pertsonentzat eta ondasunentzat. 

Asimismo, la empresa contratista deberá instalar 
por su cuenta las señales precisas para indicar el 
acceso a la obra, la regulación del tráfico o 
tránsito peatonal en las zonas de trabajo y los 
puntos de posible peligro, tanto en la propia 
zona de intervención como en sus lindes e 
inmediaciones, así como a adoptar todas las 
medidas de seguridad para las personas y bienes, 
que exija la naturaleza de la obra. 

5.- HONDAKINAK KUDEATZEA. 5.- GESTIÓN DE RESIDUOS.- 

Enpresa adjudikaziodunak plan bat egin beharko 
du eraikitze eta eraiste lanetako hondakinak 
kudeatzeko, zeinak bete eta garatuko duen 
proiektuaren Hondakinen Kudeaketa Azterketa.  

La empresa adjudicataria deberá realizar un Plan 
de gestión de residuos de construcción y 
demolición que cumplimente y desarrolle el 
Estudio de Gestión de Residuos del proyecto.  

Kontratistak nahitaez izendatuko du obran 
ingurumen teknikari bat, arduratuko dena 
ziurtatzen zuzen idatzi eta ezarriko dela 
Hondakinen Kudeaketa Plana. 

Será obligación del contratista designar un 
Técnico de Medioambiente en la obra, 
responsable de asegurar la correcta redacción e 
implantación del Plan de Gestión de Residuos. 

Obrak hondakinak sortuz gero, obraren kapitulu 
guztietan eta bakoitzean aurreikusitako jarduketa 
guztiek jaso behar dute, partida bakoitzari 
lotutako aleko prezioetan, zer kostu duen 
hondakinak gaika biltzeko edukiontzien 
alokairuak, hondakin horiek eraman eta uztea era 
ordenatuan edukiontzietan, edukiontzi horiek 
eramatea hondakindegira edo zabortegira, 
baimendua Eusko Jaurlaritzak, distantzia edozein 
izanik, bai eta isurketa erlazionatua ere. 

Toda actuación prevista en todos y cada uno de 
los capítulos de la obra que genere residuos, 
debe contemplar en sus precios unitarios 
asociados a cada una de las partidas, el coste de 
alquiler de contendedores para la recogida 
selectiva de residuos, el traslado y depósito de 
esos residuos de forma ordenada a 
contenedores, el transporte de dichos 
contenedores a escombrera o vertedero 
autorizado por el GV independientemente de la 
distancia, asi como el vertido asociado. 

Obra egiten hasi baino lehen, aztertuko da 
bideragarria den lortzea Hondakinen Kudeaketa 
Azterketak ezarritako helburuak. Helburu horiek 
behar izanez gero egokitzea edo beharrezko 
bitartekoak handitzea helburua lortzeko, agertu 
beharko da hondakinen kudeaketako kapituluaren 
eskaintzan, hondakinen kudeaketaren kalitatea 

Antes del inicio de la obra se analizará la 
viabilidad de alcanzar los objetivos marcados 
por el Estudio de Gestión de Residuos. En el 
caso de que estos objetivos requieran de su 
acomodación o de un aumento de los recursos 
necesarios para su consecución, se deberá 
contemplar en la oferta del capítulo de gestión 
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bermatze aldera. de residuos, de tal manera que se garantice la 
calidad de la gestión de residuos. 

Ziurtatu beharko da obrako agente guztiek zuzen 
bereiztea jatorrian 112/2012 Dekretuan 
tipifikatutako korronteez, eta eskatu beharko dira 
jarraipen eta kontrol dokumentuak, egiaztatu ahal 
izateko hondakinak zuzen kudeatu direla.  

Se deberá asegurar la correcta separación en 
origen de las corrientes tipificadas en el Decreto 
112/2012 por parte de todos los agentes de la 
obra, y se deberán recabar los documentos de 
seguimiento y control que permitan verificar la 
correcta gestión de los residuos.  

Era berean, behar-beharrezkoa da hondakinen 
parkearen kontainerizazio elementuak egokitzea 
eta zuzen seinaleztatzea, ziurtatzeko haiek 
bereizten direla obratik irten baino lehen. 
Edukiontzien parke oso baterako lekua ez bada 
nahikoa, arbitratu beharko dira betetze 
sekuentzialeko prozedurak, Ihobe-ren 
eskuliburuan zehaztu bezala Hondakinen 
Kudeaketa Plana idatzi eta ezartzeko. 

Asimismo, es vital la adecuación y correcta 
señalización de los elementos de 
contenerización del parque de residuos que 
asegure la separación antes de su salida de la 
obra. Si el espacio para un parque de 
contenedores completo no es suficiente, 
deberán arbitrarse procedimientos de llenado 
secuencial tal y como se detallan en el Manual 
de Ihobe para la Redacción e Implantación del 
Plan de Gestión de Residuos.  

Obran hondakinen kudeaketak jarraitu beharko 
ditu gomendio hauek, definitu eta zehaztu 
beharko direnak planean bertan:  

La gestión de residuos en obra deberá seguir las 
siguientes recomendaciones que se deberán 
definir y concretar en el propio plan:  

.- Eraikitze eta eraiste lanetako hondakinak 
(EEH) bukaeran nora eroan kontrolatu ahal 
izateko, obratik edukiontzi batek irteten duen 
bakoitzean garraiolariak eroan beharko du albaran 
bat sinaturik, biltegiratu beharko dena obran. 

.- Con el fin de poder controlar el destino final 
de los residuos de construcción y demolición 
(RCD), cada vez que salga un contenedor de la 
obra el transportista que lo retire deberá llevarse 
firmado un albarán que deberá ser almacenado 
en obra. 

.- Azpikontratek bete beharko dituzte 
Hondakinen Kudeaketa Planaren arauak kontratu 
bakoitzeko. 

.- Las subcontratas, deberán cumplir las Normas 
del Plan de Gestión de Residuos por contrato. 

.- Obra exekutatu bitartean, ingurumen 
teknikariak prestakuntza eta informazioa emango 
die, bai obrako taldeari, bai azpikontratei. 

.- Durante la ejecución de la obra, el Técnico de 
Medioambiente proporcionará formación e 
información tanto al equipo de obra como a las 
distintas subcontratas. 

.- Kontratistak behar diren baliabide logistikoak 
emango ditu, kontratek beren EEHak manipulatu 

.- El contratista deberá proporcionar los 
recursos logísticos necesarios para que las 
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ahal izateko, batez ere garraiobideak eta 
pilatzekoak. 

subcontratas puedan manipular sus RCDs, 
principalmente medios de transporte y de 
acopio. 

.- Ingurumen teknikariak jarraipen bat egin 
beharko du, praktika txarrak antzeman eta 
zuzentzeko. Horretarako, obraren egoeraren 
aldizkako kontrolak egin beharko ditu, 
intzidentziak erregistratu, jarraipen panela 
eguneratu eta, beharrezkoa izanez gero, zuzenketa 
neurriak ezarri. 

.- El Técnico de Medioambiente deberá realizar 
un seguimiento que permita detectar y corregir 
malas prácticas. Para ello deberá realizar 
controles periódicos del estado de la obra, 
registrar las incidencias, actualizar el panel de 
seguimiento y en caso de ser necesario 
establecer medidas correctoras. 

Neurri horiek abian jartzeko, erreferentziatzat 
hartu daiteke Ihobe-ren eskuliburua Hondakinen 
Kudeaketa Plana idatzi eta ezartzeko (maila 
aurreratua). 

Para la puesta en marcha de estas medidas se 
podrá tomar como referencia lo establecido en 
el Manual de Ihobe para la Redacción e 
Implantación del Plan de Gestión de Residuos 
(nivel avanzado). 

Obran EEHen kudeaketaren bilakaera izango da 
jarraipenaren aldizkako bileren derrigorrezko 
puntu bat 

La evolución de la gestión de los RCD en la 
obra será un punto obligado de las reuniones 
periódicas de seguimiento de la misma. 

6.- OBRARI ESLEITUTAKO TEKNIKA-
RIAK 

6.- PERSONAL TÉCNICO ASIGNADO A 
LA OBRA.- 

Obra egin bitartean izango duen teknikari 
taldearen deskribapena jasoko du lizitatzaileak 
eskaintzan, eta baloratuko da hauek agertzea: 

La empresa licitadora incluirá en su oferta la 
descripción del equipo técnico que se 
compromete a tener durante la ejecución de la 
obra, este sentido se valorará que se indique: 

- Obran parte hartuko duten langileen izenen 
zerrenda, eta zehaztuko da haien titulazioa eta 
antzeko obretan duten eskarmentua. 

- Relación nominal, con especificación de su 
titulación y experiencia en obras similares, del 
personal que participará en esta obra. 

- Organigrama bat egin beharko dute, eta hor 
zehaztuko dituzte taldeko pertsona bakoitzari 
esleitutako lanak eta denborak, eta adieraziko dute 
kontratu honi esleitutako pertsona bakoitzaren 
dedikazio portzentajea, ehunekotan, lan guztiei 
buruzko denborari buruzkoa. 

- Se deberá realizar un Organigrama en el que se 
definan los trabajos y tiempos asignados a cada 
persona del equipo, indicando el porcentaje de 
dedicación de cada persona asignada a este 
contrato, en tanto por ciento, en relación a su 
tiempo total de trabajo. 

Agiriaren xedeko obrari esleitutako talde 
teknikoak obra burua izango du, kontratistaren 

El equipo técnico asignado a la obra objeto del 
pliego deberá contar con un Jefe de Obra que 
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ordez aritzeko elkarrizketetan, eta haren 
titulazioarengatik eta esperientziarengatik gaitasun 
egokia izango du, obraren ezaugarrien eta 
konplexutasunaren arabera. 

asumirá la interlocución y representación técnica 
de la empresa contratista y que por su titulación 
y experiencia tendrá la capacitación adecuada de 
acuerdo con las características y la complejidad 
de la obra. 

Obra burua kontratistaren ordezkaria izango da 
Udalak izendatzen duen gerentziaren aurrean, eta 
Zuzendaritza Fakultatiboa, horren ondorioz, 
aldeen arteko formazko komunikazio bidea 
izango da. Egon beharko du beti prest, eta uneoro 
egongo da Zuzendaritza Fakultatiboaren eta 
udalak izendatutako gerentziaren esanetara. 

El Jefe de Obra será el representante de la 
empresa contratista frente a la gerencia 
designada por el Ayuntamiento, y la Dirección 
Facultativa, en consecuencia cauce, de 
comunicación formal entre las partes. Su 
presencia deberá ser continuada, debiendo estar 
en todo momento a disposición de la Dirección 
Facultativa y de la gerencia designada por el 
Ayuntamiento. 

Kontratistak derrigorrean izendatuko du obran 
ingurumen teknikari bat, arduratuko dena 
ziurtatzen Hondakinen Kudeaketa Plana zuzen 
idatzi eta ezarri dela. 

Será obligación del contratista designar un 
Técnico de Medioambiente en la obra, 
responsable de asegurar la correcta redacción e 
implantación del Plan de Gestión de Residuos. 

Memoriari erantsita aurkeztu ahalko dira lantalde 
teknikoa osatzen duten kide bakoitzaren 
curriculum osoak. Eranskin hauek kontuan 
hartuko dira memoria teknikoa baloratzeko 
orduan, beti ere memoria teknikoan esandakoaren 
osagarri badira eta bertan jasotakoarekin 
koherenteak baldin badira. 

Se podrán presentar como anexos a la memoria, 
los currículums completos de cada uno de los 
integrantes del equipo técnico. Dichos anexos se 
tendrán en cuenta a la hora de valorar el 
apartado correspondiente de la memoria técnica, 
siempre que sean coherentes y complementarios 
a lo enunciado dentro de la memoria técnica. 

Adjudikaziodunak konpromisoa hartuko du, 
idatzi sinatu baten bidez talde tekniko bera 
edukitzen kontratuaren prozesu osoan. 

El adjudicatario se comprometerá a mantener, 
mediante escrito de compromiso firmado, el 
mismo equipo técnico durante todo el proceso 
del contrato. 

Taldeko teknikariren bat aldatuz gero 
kontratuaren aldiren batean, teknikari berriak bete 
beharko ditu, gutxienez, lanbide ezaugarri batzuk, 
eskaintzan jasotako titulazio, erantzukizun, 
funtzio eta dedikazio maila berekoak. 

En caso de sustitución de algún técnico del 
equipo en alguna de las fases del contrato, la 
nueva persona deberá reunir, cuando menos, 
unas características profesionales equiparables 
en titulaciones, responsabilidades, funciones y 
dedicaciones a las ofertadas. 

Nolanahi ere, ordezkatze hori udalak baimendu En todo caso, la sustitución deberá ser autorizada 



 
 
 

 

 
 
 

Obra, Zerbitzu, Mantentze eta Auzoak  

Esp. kodea: 2021CPOB0006 
Titularra: MANTENTZE ETA AUZOAK 
OBRA ZERBITZU 

Gaia: Obenerrekako frontoian parkour parkea 
eraikitzea 
Hasiera data: 2021/10/19 

 

 

Kodea CL21/12953 Udala ARRASATE/MONDRAGON 

 

Data 2021/urr./19 CUDO 000.0055.AAAAM5Z1.7.S5Je 

URL https://uzt.gipuzkoa.eus/PortalV/r/eu/55/AAAAM5Z17.S5Je  

Dokumentu honen baliotasuna egiaztatzeko hurrengo Web-an sarbideratu zaitez edo QR irudia irakurri ezazu 

 

beharko du aldez aurretik eta berariaz. previa y expresamente por el Ayuntamiento. 

7.- AZPIKONTRATISTAK ETA 
HORNITZAILEAK.- 

7.- LOS SUBCONTRATISTAS Y 
SUMINISTRADORES.- 

Adierazi beharko ditu adjudikaziodunak 
azpikontratatzea aurreikusten dituen enpresak, 
etxe espezializatuek egin behar dituzten obrako 
aspektu batzuetarako, espezialitatean sailkaturik 
edo homologaturik egon ezean, baita kontratistak 
egoki irizten dituen gainontzeko lanetan ere. 

La empresa adjudicataria indicará las empresas 
que prevea subcontratar (con indicación de las 
partes del contrato a realizar por cada una de 
ellas), para aquellos aspectos de la obra que 
deban ser realizadas por casas especializadas, 
salvo que estuviera clasificado u homologado en 
la especialidad que se trate, así como el resto de 
labores en las que la empresa contratista 
considere oportuno. 

Halaber, kontuan hartuko dute, obra 
exekutatzeko orduan, adjudikaziodunak 
proposatu beharko duela, zuzendaritza 
fakultatiboak hala irizten dionean, material edo 
hornitzaileen hirukote bat, eta horietako bat 
proposatu ahal izango du zuzendaritza 
fakultatiboak. 

Asimismo, se tendrá en cuenta a la hora de 
ejecutar la obra, que la empresa adjudicataria 
deberá proponer, cuando la Dirección 
Facultativa estime pertinente, una terna de 
materiales o suministradores de los que uno de 
ellos podrá ser propuesto por la Dirección 
Facultativa. 

Kontratista behartuta egongo da bilera bat egiten 
azpikontratatutako enpresa bakoitzarekin, obra 
zuzendaritzarekin eta obraren gerentziarekin, 
edozein instalazio edota azpikontratatu behar den 
obraren edozein zati exekutatu baino lehen. 

La empresa contratista estará obligada a realizar 
una reunión con cada una de las empresas 
subcontratadas, la dirección de obra y la 
gerencia de la obra, previamente a la ejecución 
de cualquier instalación y/o parte de la obra 
que se vaya a subcontratar. 

Enpresa azpikontratista horiek aldatzeko, 
udalaren berariazko baimena beharko da. 

La alteración de dichas empresas subcontratistas 
deberá contar con la autorización expresa del 
Ayuntamiento. 

8.- OBRA BISITALDIAK.- 8.- VISITAS DE OBRA.- 

Obra bisitaldiak egingo dituzte Udalak 
izendatutako gerentziak beharrezkotzat joz gero, 
eta astean behin behintzat. Horietara joango dira 
nahitaez obra zuzendaritzako teknikariak eta obra 
burua, eta aldizka Udalak izendatutako 
gerentziako kideren bat. 

Las visitas de obra se realizarán siempre que la 
gerencia designada por el Ayuntamiento lo 
considere necesario, y al menos una vez a la 
semana. A las mismas acudirán obligatoriamente 
el personal técnico de la Dirección de Obra y el 
Jefe de Obra, y periódicamente algún miembro 
de la gerencia designada por el Ayuntamiento. 
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9.- LANAK EXEKUTATZEKO BEHAR 
DIREN BAIMENAK.- 

9.- AUTORIZACIONES PRECISAS PARA 
LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- 

Enpresa adjudikaziodunak behar diren gestioak 
egin behar ditu, bai enpresa hornitzaileetan, bai 
administrazio eskudunetan, Proiektua 
exekutatzeko behar diren baimenak lortzeko, 
baina eskabide formalak udalak bete behar ditu. 

La empresa adjudicataria deberá realizar las 
gestiones precisas, tanto ante empresas 
suministradoras, como Administraciones 
competentes, para la obtención de las 
autorizaciones que sean precisas para la 
ejecución del Proyecto, sin perjuicio de que las 
solicitudes formales sean cumplimentadas por el 
Ayuntamiento. 

Obra zuzendariak, halaber, beharrezko jotzen 
duenean, eskatu ahal izango du argibideak 
emateko obraren zatiei buruz, planoen eta kalkulu 
gehigarrien exekuzio edo egite plan zehatua eta 
kalkulu osagarriei buruz, obrak egiten hasi baino 
lehen eta obrak onartzeko, izan ere, hori barik 
ezingo dira egin. 

El director de obra podrá, asimismo, cuando lo 
crea necesario, solicitar aclaraciones sobre las 
distintas partes de la obra, plan detallado de 
ejecución o realización de planos y cálculos 
suplementarios, antes de la ejecución de las 
mismas y para su aprobación, sin cuyo requisito 
no podrán llevarse a cabo. 

Obra zuzendariak erabaki dezake ez ematea 
ontzat ziurtagiriak, kontratistak behar bezala lan 
programa aurkeztu arte, berandutza interesen 
eskubiderik gabe, hala badagokio, ziurtagiri horien 
ordainketan atzeratzeagatik. 

El director de la obra podrá acordar no dar 
curso a las certificaciones hasta que el 
contratista haya presentado en debida forma el 
programa de trabajo, sin derecho a intereses de 
demora, en su caso, por el retraso en el pago de 
estas certificaciones. 

10.- ITXITURAK ETA SEINALEAK.- 10.- CIERRES Y SEÑALIZACIÓN.- 

Adjudikaziodunaren ardura izango da obra ondo 
ixtea eta obrako seinaleak jartzea: horretarako, 
behar bezalako materialak eta langileak izango 
ditu, seinaleak zuzen eta egoki jartzeko. 

Será responsabilidad del adjudicatario el 
correcto cierre y señalización de la obra; 
contando para ello con el material y el personal 
señalista que garanticen la correcta 
materialización de la señalización. 

Babesteko hesiak eta itxiturak jarri beharko 
dituzte, obrak egin bitartean espazio publikoan 
eragin ez dezaten. Horretarako, krokis bat ekarri 
beharko dute, non marraztuko den okupatuko 
den lurzoru publikoaren eremua. Obra itxituren 
eta hesien antolaketa, dimentsioa eta ezaugarriak, 
baita oinezkoen bideak eta desbideratzeko bideak 
ere, Udaleko Zerbitzu Teknikoek ontzat eman 

Deberán colocarse vallas protectoras y 
elementos de cierre adecuados al objeto de 
proteger y no interferir en el funcionamiento del 
espacio público. A estos efectos deberá 
aportarse un croquis en el que se grafiará el 
ámbito de suelo público objeto de ocupación. 
La disposición, dimensión y características de la 
valla, así como la solución de pasos peatonales y 
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beharko dituzte. desvíos, deberá obtener el visto bueno de los 
Servicios Técnicos Municipales. 

Adjudikazioduna behartuta dago obra inguruko 
zirkulazioa (oinezkoa eta ibilgailuena) segurtasun 
baldintza egokietan mantentzera; horrek eskatuko 
du arauzko neurriak hartzea seinaleztapen 
bertikala edota horizontala ezartzeko, informazio 
kartelak eta errotuluak, uneoro bermatzeko 
oinezkoen, auto-gidarien eta obrako langileen 
segurtasuna. Halaber, obra ingurua garbi izango 
dute, baita galtzadak eta espaloiak ere, bide 
segurtasunagatik. 

La empresa adjudicataria tiene la obligación de 
mantener la circulación rodada y peatonal de las 
inmediaciones de la obra en condiciones 
suficientes de seguridad, lo que exigirá la 
adopción de medidas reglamentarias de 
señalización vertical y/o horizontal, carteles 
informativos y rótulos indicadores que 
garanticen en todo momento la seguridad de 
peatones, de automovilistas y del propio 
personal de la obra. Asimismo, se cuidará la 
limpieza de las calzadas y aceras por motivos de 
seguridad vial. 

Jarri beharreko trafiko seinaleak arauzkoak izango 
dira, eta horien antolaketa hiri ezaugarriei 
egokituko zaie, baita obra dagoen lekuari ere, 
eragindako bide zatiari dagokionez. 

Las señales de tráfico a colocar serán las 
reglamentarias, ajustando su disposición a las 
características urbanas, así como a la 
localización de la zona de obras en relación con 
el tramo viario afectado. 

Obrak direla eta, jarriko diren seinale eta 
errotuluak piktograma bidez egingo dira eta 
beharrezkoa dela ikusten denean, euskarazko 
azalpen mezua izango dute ondoan. Piktograma 
bidez egin ezin direnean, euskaraz egingo dira 
mezuak ezagunak edo ulergarriak direnean. 
Aurreko bi kasuak ezinezkoak direnean, elebitan 
egingo dira euskarari lehentasuna emanez, betiere 
administrazioarekin aldez aurretik adostuta. 

Los rótulos y señalizaciones que se coloquen con 
motivo de las obras, se harán mediante un 
pictograma. Cuando se estime necesario, el 
pictograma podrá ir acompañado de un texto 
explicativo en euskera. Si no resulta posible 
hacerlo mediante un pictograma, se harán en 
euskera cuando se trate de mensajes conocidos y 
comprensibles. Si los dos anteriores no son 
posibles, se harán de forma bilingüe, dando 
prioridad al euskera, previa conformidad de la 
administración. 

11.- OBRA KARTELA.-  11.- CARTEL DE OBRA.-  

Kontratuaren prezioan sartuko dira behar diren 
kostu guztiak obrak exekutatzeko baita obra 
kartela ere, egingo dena zulatutako olana batean 
eta lotuko dena brida bidez obra itxiturara, gutxi 
gora behera 2,00 m x 2,00 m dimentsioa izango 
dituelarik. 

El precio del contrato comprenderá todos los 
costes necesarios para la ejecución de las obras 
previstas en el proyecto incluído el cartel de 
obra, que se realizará en una lona perforada con 
bridas sujetadas al cierre de obra, de 
dimensiones aproximadas 2,00 m x 2,00 m. 
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Adjudikatariak jasoko ditu obra kartela 
diseinatzeko irizpideak eta izango ditu Arrasateko 
Udalaren erakunde izenaz gain, obraren 
irudikatzeko besteko irudi esanguratsua, eta 
hurrengo testua: 
Obra 
Adjudikazioko aurrekontua / Presupuesto de 

adjudicación 
Obra epea / Plazo de ejecución 

El adjudicatario recibirá las indicaciones de 
diseño del cartel que incluirá además de la 
identificación corporativa de Arrasateko Udala, 
una imagen ilustrativa o representativa de la 
obra, así como el siguiente texto: 
Obra 
Adjudikazioko aurrekontua / Presupuesto de 

adjudicación 
Obra epea / Plazo de ejecución 

12.- BESTE BALDINTZA BATZUK.- 12.- OTRAS CONDICIONES.- 

Material eta elementuen kalitatea eta preskripzio 
teknikoak proiektuan adierazitakoen baliokideak 
edo parekoak izatea eskatzen da. 

Proposatuko balitz ezaugarri tekniko antzekoak 
dituzten materialak eta elementuak erabiltzea, baina 
zerbaitetan ezberdintasunen bat balego proiektuan 
jasotakoetatik, dokumentu bidez egiaztatu beharko 
da kalitate baliokidea edo hobea. Hala ere, Udalak 
horiek atzera botatzeko eskumena gordetzen du, 
beti ere baliokideak ez balira. 

Se requiere que los materiales y elementos sean 
de una calidad y prescripciones técnicas 
equivalentes a las indicadas en proyecto. 

En el caso de que se proponga la utilización de 
materiales y elementos con características 
técnicas similares, pero que difieran en algo de 
los recogidos en el proyecto deberá acreditarse 
documentalmente la calidad equivalente o 
superior. No obstante, el Ayuntamiento se 
reserva la potestad de rechazarlas en el caso de 
que no sean equivalentes. 

13.- ADJUDIKAZIODUNAREN BESTE 
BETEBEHAR BATZUK.- 

13.- OTRAS OBLIGACIONES DE LA 
EMPRESA ADJUDICATARIA.- 

Obrak behar bezala exekutatzeko behar diren 
hartuneak adjudikaziodunaren kontura joango 
dira (energia elektrikoaren hartunea, telefonia, eta 
abar), bai hartune horiek lortzeko gestioak, bai 
kontsumoak. Halaber, udalari aurkeztu beharko 
dizkiote ur hornidurako eta saneamenduko 

Las acometidas necesarias para la correcta 
ejecución de los trabajos, correrán a cargo de la 
empresa adjudicataria (suministro de energía 
eléctrica, telefonía etc.), tanto las gestiones 
oportunas para la obtención de las citadas 
acometidas como los consumos 

Obrak eraginez gero hauek berriro jarri edo 
aldatzeari: azpiegiturak, arketak, arketen tapakiak, 
hustubideak, hiri altzarietako elementuak, argiak, 
lorategiak, zoladura eta urbanizazioaren beste 
osagai batzuk; horiek, obrak jarri aurretik, 
Udaleko Zerbitzu Teknikoen onespena lortu 
beharko dute. 

En el caso de que las obras afecten a la 
reposición o modificación de redes de 
infraestructuras, arquetas, tapas de arquetas, 
sumideros, elementos de mobiliario urbano, 
luminarias, jardinería, pavimentación, u otros 
elementos componentes de la urbanización, con 
antelación a la puesta en obra de los mismos se 
deberá obtener la conformidad de los Servicios 



 
 
 

 

 
 
 

Obra, Zerbitzu, Mantentze eta Auzoak  

Esp. kodea: 2021CPOB0006 
Titularra: MANTENTZE ETA AUZOAK 
OBRA ZERBITZU 

Gaia: Obenerrekako frontoian parkour parkea 
eraikitzea 
Hasiera data: 2021/10/19 

 

 

Kodea CL21/12953 Udala ARRASATE/MONDRAGON 

 

Data 2021/urr./19 CUDO 000.0055.AAAAM5Z1.7.S5Je 

URL https://uzt.gipuzkoa.eus/PortalV/r/eu/55/AAAAM5Z17.S5Je  

Dokumentu honen baliotasuna egiaztatzeko hurrengo Web-an sarbideratu zaitez edo QR irudia irakurri ezazu 

 

Técnicos Municipales. 

Kontratista behartuta egongo da jabetzari plan bat 
aurkezten, agertuko duena zelan eraman aurrera 
bere ardura diren obligazioak, obran sortu behar 
diren eraikuntza eta eraiste hondakinei 
dagokienez. Plana, zuzendaritza fakultatiboak 
ontzat eman eta jabeek onartu eta gero, obraren 
kontratuko agirien parte izatera pasatuko da. 

La empresa contratista estará obligada a 
presentar a la propiedad un plan que refleje 
cómo llevará a cabo las obligaciones que le 
incumban en relación con los residuos de 
construcción y demolición que se vayan a 
producir en la obra. El plan, una vez aprobado 
por la dirección facultativa y aceptado por la 
propiedad, pasará a formar parte de los 
documentos contractuales de la obra. 

14.- EUSKARAREN ERABILPENA.- 14.- UTILIZACIÓN DEL EUSKARA.- 

Arrasateko Udal Barneko Euskararen Erabilera 
Planak ezarritakoaren arabera, enpresa 
adjudikaziodunak dagozkion hizkuntza irizpideak 
erabili beharko ditu. 

De conformidad con lo establecido por el Plan 
de Uso del Euskera del Ayuntamiento de 
Arrasate, la empresa adjudicataria deberá utilizar 
los criterios lingüísticos que le correspondan. 

II.- LIZITATZAILEEN PROPOSAMENEN 
EZAUGARRIAK 

II.- CARACTERÍSTICAS DE LAS 
PROPUESTAS DE LOS LICITADORES  

15.- OBRAREN TXOSTEN TEKNIKOA. 15.- ANALISIS TÉCNICO DE LA OBRA. 

Enpresa lizitatzaileak agiri bat aurkeztu beharko 
du, “Obraren txosten teknikoa”, behar bezala 
zenbakiturik, dagokion aurkibidearekin, zeinetan, 
zerrendaturik, jasoko dituen aspektu batzuk, 
baloratuko direnak memoria teknikoaren eta lan 
programaren gaineko ataletan, eta haren edukia 
nahikoa izango da egin beharreko obren nondik-
norakoa eta edukia neurtzeko. 

La empresa licitadora deberá presentar un 
documento de “Análisis Técnico de la Obra” 
debidamente paginado, con su índice 
correspondiente, en el que de forma enumerada 
se recojan aquellos aspectos que serán objeto de 
valoración en los apartados referidos a la 
Memoria Técnica y al Programa de Trabajo, y 
cuyo contenido será suficiente para calibrar el 
alcance y contenido de las obras a realizar. 

“Obraren azterketa teknikoa”ren agiri hori 
aurkeztuko da euskarri digitalean (hobe pdf 
formatuan). 

El referido documento de “Análisis Técnico de la 
Obra” se presentará en soporte digital 
(preferiblemente en formato pdf). 

“Obraren azterketa teknikoa”ren hedadura izango  
da 10 orrialde, DIN A4 formatuan. Ondorio 
horietarako DIN A3 formatuan alde batetik 
erabilitako orria, bi aldetatik DIN A4 formatuko 
orri baten baliokidea dela emango da. Eranskin 

Se limita la extensión de “Análisis Técnico de la 
Obra” a 10 páginas en formato DIN A4. A 
estos efectos se considerará que una hoja en 
formato DIN A3 por una cara equivale a una 
hoja en formato DIN A4 por las dos caras. El 
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baimenduen edukia ez da kontuan hartuko orrialde 
kopurua zenbatzeko. 

contenido de los anexos permitidos queda 
excluido del cómputo de páginas. 

Baldin eta aurkeztutako “Obraren azterketa 
teknikoa” agiriak gainditzen badu, oro har, 
esandako orri kopurua,  memoria teknikoaren 
eta lan programaren balorazio irizpideak 
baloratuko dira 0 punturekin. 

En el caso de que el documento de “Análisis 
Técnico de la Obra” presentado supere, en 
su conjunto, el número de páginas señalado, 
los criterios de valoración correspondientes a 
la Memoria Técnica y al Programa de 
Trabajo serán valorados con 0 puntos. 

A) MEMORIA TEKNIKOA A) MEMORIA TÉCNICA 

1.- Lizitazioaren proiektu teknikoaren azterketa: 
Azterketa izan behar da koherentea aurkeztutako 
eskaintzarekin; hortaz, lizitatzaileak jaso behar du 
eskaintzan behar den guztia lan guztiak zuzen 
exekutatzeko. Baloratuko da azterketa horrek 
hauek barne hartzea: 

1.- Análisis del proyecto técnico objeto de 
licitación. El análisis debe ser coherente con la 
oferta presentada, por lo que el licitante deberá 
contemplar en la misma todo lo necesario para 
la correcta ejecución de la totalidad de los 
trabajos encargados. Se valorará que dicho 
análisis incluya: 

1.1.- Azterketa bat proiektuaren egokitasunari eta 
zuzentasunari buruz, eta haren zehaztapen 
teknikoena. Adieraziko dira proiektuan izan 
daitezkeen indefinizioak, eta justifikatuko da haien 
ondorioak (teknikoa eta ekonomikoa). 

1.1.- Análisis y/o estudio de idoneidad y 
corrección del proyecto y sus especificaciones 
técnicas. Se identificarán y señalarán las posibles 
indefiniciones del proyecto y se justificará su 
repercusión (técnica y económica). 

1.2.- Aurkeztea konponbideen proposamen 
zehatzak, sortu litezkeen definizio gabeziei eta 
konplikazioei buruz, batez ere, obraren beraren 
ikuspegitik. 

1.2.- Presentación de propuestas concretas de 
soluciones en relación a posibles indefiniciones o 
complicaciones que pudieran surgir, 
principalmente desde el punto de vista de la 
propia obra. 

Eskaintzak baloratzeko fasean konponbideak 
proposatzeak ez du eskatzen administrazioak 
onartzea konponbide horiek. 

La propuesta de soluciones en fase de valoración 
de ofertas no presupone la aprobación de dichas 
soluciones por parte de la administración 

1.3.- Egiaztatuko da aurrekontuko edukia, obra 
unitateen definizio eta dimentsioak; baita euren 
neurketak ere. 

1.3.- Se comprobará el contenido del 
presupuesto, las definiciones y dimensiones de las 
unidades de obra así como sus mediciones.  

2.- Ingurumen neurrien azterketa: 2.- Análisis de medidas ambientales: 

2.1.- Eraginen azterketa, ingurumen edukiarena 2.1.- Análisis de impactos de contenido tanto 
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(airearen kalitatea, zarata eta dardarak, uraren 
kalitatea, zorua…) nahiz gizarte edukiarena, obra 
fasean.  

ambiental (calidad del aire, ruido y vibraciones, 
calidad del agua, suelo…) como social en fase de 
obra. 

2.2.- Deskribatzea zer neurri ezarriko diren 
ingurumen-kudeaketarako eta ingurumen-
jarraipenerako obra gauzatzen diren bitartean, 
honako hauei dagokienez: energia eta ur kontsumo 
murrizketak, obrarekin lotutako garraioarekin 
zuhurtasunez jokatzea, egindako eragiketa, ibilgailu 
eta makinen ondoriozko hauts- eta zarata-emisioak 
eta hondakinen sorrera minimizatzea, gaikako 
bilketa eta baimendutako kudeatzaileen bidez 
behar bezala kudeatzea. 

2.2.- Descripción de las medidas de gestión y 
seguimiento ambiental que se aplicarán durante 
la ejecución de las obras en relación con: 
reducción de consumos energéticos y de agua, 
racionalización del transporte asociado, las 
emisiones de polvo y ruido debidas a las 
operaciones, vehículos y maquinaria usadas y la 
minimización de la generación de residuos, su 
recogida selectiva y su correcta gestión a través 
de gestores autorizados. 

Horretarako, ingurumen-kudeaketako memoria 
motz bat aurkeztu beharko da, proposatutako 
neurrien zerrenda eta deskribapena jasoko dituena, 
bai eta horietako bakoitzaren ezarpena ziurtatzeko 
jarraipen-prozedurak ere. 

A tal efecto se deberá presentar una breve 
memoria de gestión ambiental que incluirá la 
relación y descripción de las medidas propuestas, 
así como los procedimientos de seguimiento para 
asegurar la implementación de cada una de ellas. 

2.3.- Proposamenak obran erabili beharreko 
materialak beste batzuez ordezteko, kalitate 
handiagokoak ingurumen ikuspegitik, kosturik 
ekarri barik udalari. Proposamenak baloratuko 
dira baldin eta bermatzen badira proiektuan 
definitutako produktuen kalitate baldintzak. 

2.3.- Propuestas de sustitución de los materiales 
a utilizar en la obra por otros de calidad superior 
desde el punto de vista ambiental, sin que 
suponga coste alguno para el Ayuntamiento. Se 
valorarán las propuestas siempre que se 
garanticen las condiciones de calidad de los 
productos definidos en el proyecto. 

3.- II. Eranskinean zerrendatzen diren prezio 
zatikatuen zerrenda. Bai eta prezio arrunten 
zerrenda ere, horietatik abiatu eta proiektuko 
aurrekontuko aleko prezioetara iristeko (nagusiki 
esku lan orduak eta langile guztien administrazio 
orduak, makinaria eta lanabesak, baliabide 
laguntzaile esanguratsuenak). 

3.- Listado de precios descompuestos que se 
relacionan en el Anexo II. Así como el listado 
de precios simples a partir de los cuales se llega 
a los precios unitarios contenidos en el 
presupuesto del proyecto (principalmente horas 
de mano de obra y horas por administración de 
todos los trabajadores, maquinaria y 
herramientas, medios auxiliares más 
significativos). 

Prezio zatitu hauek proiektuko aurrekontuan 
jasotako aleko prezioekin bat egingo dute. 
Horrela, “C” artxibo elektronikoan eginiko 
eskaintzan jasotako aleko prezioak jakindakoan, 

Dichos precios descompuestos serán relativos a 
los precios unitarios contenidos en el 
presupuesto del proyecto. Por lo que, una vez 
conocidos los precios unitarios ofertados en el 
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prezio arrunt hauek eskaintzako dagozkien aleko 
prezioen portzentai berean txikituak izango dira. 

archivo electrónico “C”, estos precios simples  
serán afectados en igual porcentaje de baja que 
sus respectivos precios unitarios. 

Proiektuko aurrekontuan jasotako prezioez beste 
batzuk aurkeztuko balira, apartatu hau zero 
punturekin baloratua izango da. 

En caso de presentarse unos precios 
descompuestos que difieran a los del proyecto, 
este apartado se valorará con cero puntos.  

4.- Teknikarien lantaldea, obrari esleitua: lantalde 
teknikoaren deskripzioa eta organigrama, obrari 
esleitua dagoena, baita ere, zehaztea eta 
konpromisoa hartzea obran benetan 
zenbaterainoko garrantzia izango duen eta agiri 
honetako dagokion klausulan jasotzen denaren 
arabera. 

4.- Equipo técnico asignado a la obra: 
descripción y organigrama del equipo técnico 
asignado a la obra, así como concreción y 
compromiso del alcance real de su participación y 
dedicación en la obra, y según lo que se recoge 
en la cláusula correspondiente del presente 
pliego. 

5.- Beste abantaila tekniko gehitu batzuk, 
interesgarriak irizten direnak kontratatu beharreko 
obraren exekuzioa hobetzeko. 

5.- Otras ventajas técnicas añadidas que se 
consideren de interés para mejorar la ejecución 
de la obra a contratar. 

5.1.- Hobekuntzak, ekarriko dutenak obra behar 
bezala bukatzea, eta bideratu ahal izango direnak 
hobekuntzak ekartzera alorren batean edo 
obraren beraren unitateren batean, edo 
proposamenak egitea materialak kalitate 
handiagoko batzuez aldatzeko, kosturik ekarri 
barik udalari. 

5.1.- Mejoras que redunden en el buen fin de la 
obra y que podrán enfocarse hacia mejoras en 
algún tajo o unidad de la propia obra, mejoras 
hacia la propuesta de sustitución de materiales 
por otros de calidad superior, sin que suponga 
coste alguno para el Ayuntamiento. 

Proposatuko balitz ezaugarri tekniko antzekoak 
dituzten materialak eta elementuak erabiltzea, baina 
zerbaitetan ezberdintasunen bat balego proiektuan 
jasotakoetatik, dokumentu bidez egiaztatu beharko 
da kalitate baliokidea edo hobea. Edonola ere, 
Udalak horiek atzera botatzeko eskumena 
gordetzen du, beti ere baliokideak ez balira. 

En el caso de que se proponga la utilización de 
materiales y elementos con características 
técnicas similares, pero que difieran en algo de 
los recogidos en el proyecto deberá acreditarse 
documentalmente la calidad equivalente o 
superior. No obstante, el Ayuntamiento se 
reserva la potestad de rechazarlas en el caso de 
que no sean equivalentes. 

5.2.- Salmenta osteko prestazioak eta zerbitzuak, 
aholkularitza teknikoa, bereziki parkourrerako 
elementuena, obra bukatu ondoren. 

5.2.- Prestaciones y servicios postventa, 
asesoramiento técnico especialmente de los 
elementos de parkour, una vez se haya 
finalizado la obra. 

Barne hartu beharko da dokumentazio teknikoa, Se deberá incluir la documentación técnica que 
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hobekuntza horiek egiaztatzen dituena. acredite estas mejoras. 

Memoria teknikoari erantsita, aurkeztuko dira: Anexados a la memoria técnica se presentarán: 

.- Agiri honen II. eranskineko zerrendako 
prezioak zatituta. Bai eta prezio arrunten zerrenda 
ere, horietatik abiatu eta proiektuko aurrekontuko 
aleko prezioetara iristeko (nagusiki esku lan 
orduak eta langile guztien administrazio orduak, 
makinaria eta lanabesak, baliabide laguntzaile 
esanguratsuenak). 

.- Precios descompuestos del listado del Anexo 
II del presente pliego. Así como el listado de 
precios simples a partir de los cuales se llega a 
los precios unitarios contenidos en el 
presupuesto del proyecto (principalmente horas 
de mano de obra y horas por administración de 
todos trabajadores, maquinaria y herramientas, 
medios auxiliares más significativos). 

.- Materialen prestazio hobeak ziurtatzeko 
dokumentuak, behar izanez gero. 

.- Documentos que justifiquen mejores 
prestaciones de los materiales, en su caso. 

.- Lantalde teknikoa osatzen duten kide 
bakoitzaren curriculum osoak (zehaztuz titulazioak 
eta noiz jaso zituzten titulazio horiek eta obretan 
duten ziurtatutako esperientzia). Eranskin hauek 
kontuan hartuko dira memoria teknikoa 
baloratzeko orduan, beti ere memoria teknikoan 
esandakoaren osagarri badira eta bertan 
jasotakoarekin koherenteak baldin badira. 

.- Los curriculum completos de cada uno de los 
integrantes del equipo técnico adscrito a la obra 
(con especificación de su titulación, año de 
obtención de la titulación y experiencia acreditada 
en obras). Dichos anexos se tendrán en cuenta a 
la hora de valorar el apartado correspondiente 
de la memoria técnica, siempre que sean 
coherentes y complementarios a lo enunciado 
dentro de la memoria técnica. 

.- Azpikontratista zerrenda, obraren alderdi 
espezifikoak egiteko, baita ere, zehaztea obran 
zertan parte hartuko duten. 

.- Relación de subcontratistas para aspectos 
específicos de la obra, así como el detalle de su 
participación en la obra. 

Eranskin hauen edukia ez da kontuan hartuko 
orrialde kopurua zenbatzeko. 

El contenido de dichos anexos quedará excluido 
del cómputo de páginas. 

B) LANEN PROGRAMA B) PROGRAMA DE TRABAJOS 

1.- Egin beharreko lanen programazioa: 1.- Programación de los trabajos a desarrollar: 

Berariaz adieraztea zer epe proposatu duen obra 
guztiz exekutatzeko (aste edota egunetan), eta 
zeinetan gutxienez agertu behar den aldi baterako 
eboluzioaren diagrama bat (barra diagrama edo 
Gantt motakoa), aipatutako diagramak. 

Señalamiento expreso del plazo propuesto para la 
ejecución total de la obra (semanas y/o días), y en 
el que al menos conste un diagrama de su 
evolución temporal (diagrama de barras o de tipo 
Gantt). 

Lanen programak egutegi bat agertuko du, El programa de trabajos contemplará un 



 
 
 

 

 
 
 

Obra, Zerbitzu, Mantentze eta Auzoak  

Esp. kodea: 2021CPOB0006 
Titularra: MANTENTZE ETA AUZOAK 
OBRA ZERBITZU 

Gaia: Obenerrekako frontoian parkour parkea 
eraikitzea 
Hasiera data: 2021/10/19 

 

 

Kodea CL21/12953 Udala ARRASATE/MONDRAGON 

 

Data 2021/urr./19 CUDO 000.0055.AAAAM5Z1.7.S5Je 

URL https://uzt.gipuzkoa.eus/PortalV/r/eu/55/AAAAM5Z17.S5Je  

Dokumentu honen baliotasuna egiaztatzeko hurrengo Web-an sarbideratu zaitez edo QR irudia irakurri ezazu 

 

egunekoa edota astekoa, non ikusi behar direnen 
jardueren xehakapena eta haren korrelazioa, bide 
kritikoa eta epe partzialen proposamena, eta hito 
kritikoak, baita ere, obren epea guztira. Kontuan 
hartuko dira programaren xehetasun maila, eta 
jardueren koherentzia eta garapena. Plangintza 
aurkeztuko da diagrama bakar batean (orri bakar 
batean, erraz  irakurtzekoa). 

calendario diario y/o semanal, donde se pueda 
apreciar el desglose de actividades y su 
correlación, el camino crítico y la propuesta de 
plazos parciales y los hitos críticos, así como el 
plazo total de las obras. Se tendrá en cuenta el 
grado de detalle del programa, coherencia y 
desarrollo de actividades de obra. La 
planificación se presentará en un único diagrama 
(en una única hoja fácilmente legible). 

2.- Adieraztea zer giza eta material baliabide 
adskribatuko dituen lizitatzaileak kontratuan, eta 
zehaztuko du zenbat izango diren eta zer 
errendimendu izango duten, lanen programa 
justifikatzekoak. 

2.- Indicación de los medios humanos y 
materiales que el licitador se compromete a 
adscribir al contrato, especificando cantidad y 
rendimientos que justifiquen el Programa de 
Trabajos. 

3.- Obrako antolaketa plana, eta hor sartzen da: 3.- Plan de organización de obra, que incluya: 

3.1.- Obra hasi aurreko lanen azterketa bat, 
sarbideak, trafikoan eta oinezkoengan eragina, 
aparkalekuan, seinaleak, obra eremua ixteko 
itxiturak eta balizajea jartzeko proposamena eta 
proiektuaren oinarrizko segurtasun azterketan 
oinarriturik hartu beharreko segurtasun neurriak 
hartzea eta koherentea izango da aurkeztu behar 
den Segurtasun eta Osasun Planarekin.  

3.1.- El análisis de trabajos previos al inicio de la 
obra, accesos, afección al tráfico rodado y de los 
peatones, aparcamiento, señalización, cierre y 
balizamiento del ámbito de la obra y medidas de 
seguridad a adoptar en base al Estudio Básico de 
Seguridad de proyecto y debiendo ser coherente 
con el Plan de Seguridad y Salud que se vaya a 
presentar. 

Obraren antolaketa azaltzen duten planoekin 
osatuta, kontuan hartuta haren kokalekua, eta 
osatuta itxitura eta sarbide planoez, obrako etxolak, 
pilatze guneez… 

Completado por planos representativos de la 
organización de la obra, teniendo en cuenta su 
ubicación, completada por planos de cierres, 
accesos, casetas de obra, zonas de acopio, … 
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3.2.- Deskribatzea zelan eta zein hurrenkeratan 
egin lizitatzaileak proposatutako lanak, erakutsiko 
duena jakin dakiela problematikaren gainean eta 
zer baldintzatan egingo diren obrak, baita ere, 
eraikuntza prozesuaren kontrola, kontuan hartuta 
segurtasun irizpideak eta obraren exekuzio 
prozesua, eta zehaztuta argi eta garbi zelan egingo 
dituen. Adieraziko da lanen sekuentzia jardueraka 
eta obra eremuka, eta justifikatuko da eta 
erakutsiko da teknikokok bideragarria dela. 
Ekarriko da baliabide lagungarri inportanteenen 
deskribapen zehatz bat, erabiliko direnak alor jakin 
batzuetan. 

3.2.- Descripción de la forma y secuencia de 
abordar los trabajos propuesta por el licitador, 
que demuestre el conocimiento de la 
problemática y las condiciones en que se deben 
realizar las obras, así como el control del 
proceso constructivo, atendiendo a criterios de 
seguridad y control del proceso de ejecución de 
la obra y especificando claramente la manera de 
realizarlos. Se indicará la secuencia de los 
trabajos por actividades y zonas de obra y se 
justificará y demostrará técnicamente su 
viabilidad. Se aportará una descripción concreta 
de los medios auxiliares más importantes a 
emplear en determinados tajos.

4.- Konpromisoa hartzea behar diren zuzenketa 
neurriak hartzeko eta horiek deskribatzea, 
zeintzuk bermatuko duten betetzea epe partzialak 
eta proposatutako epe osoa. 

4.- Compromiso de adoptar medidas correctoras 
necesarias y descripción de las mismas, que 
garanticen el cumplimiento de los plazos 
parciales y el plazo global propuesto. 

Programa hori eskaintzak baloratzeko fasean 
aztertu eta baloratzeak ez du esan nahi 
administrazioak programa hori onartuko duenik. 

El análisis y valoración de dicho programa en 
fase de valoración de ofertas no presupone la 
aprobación de dicho programa por parte de la 
administración 

Arrasateko Udalak erabakia hartuko du 
programari buruz, hura aurkeztu eta hamabost 
eguneko epean, eta behartu dezake aldaketak 
sartzea edo preskripzio jakin batzuk betetzea, 
betiere bat etorriz gero kontratuaren klausulekin. 
Onartze horren arabera finkatuko ditu 
administrazioak, epe osoaz gain, dagozkion epe 
partzialak (egonez gero). 

El Ayuntamiento de Arrasate resolverá sobre el 
programa dentro de los quince días siguientes a 
su presentación, pudiendo imponer la 
introducción de modificaciones o el 
cumplimiento de determinadas prescripciones, 
siempre que no contravengan las cláusulas del 
contrato. En base a dicha aprobación se fijarán, 
por la Administración, además del plazo total, 
los plazos parciales correspondientes (en caso 
de que los hubiere). 

Kontratistak lanen programa eguneratu beharko 
du kontratuko baldintzak aldatzen diren 
bakoitzean, eta kontratua finkatu edo eguneratu 
eta egunean jarri beharko du, administraziotik 
jasotzen dituen jarraibideen arabera. 

El Programa de Trabajos deberá actualizarse por 
el contratista cada vez que se modifiquen las 
condiciones contractuales, procediendo a la 
fijación o actualización y puesta al día del mismo 
conforme a las instrucciones que reciba de la 
Administración. 

 



 
 
 

 

 
 
 

Obra, Zerbitzu, Mantentze eta Auzoak  

Esp. kodea: 2021CPOB0006 
Titularra: MANTENTZE ETA AUZOAK 
OBRA ZERBITZU 

Gaia: Obenerrekako frontoian parkour parkea 
eraikitzea 
Hasiera data: 2021/10/19 

 

 

Kodea CL21/12953 Udala ARRASATE/MONDRAGON 

 

Data 2021/urr./19 CUDO 000.0055.AAAAM5Z1.7.S5Je 

URL https://uzt.gipuzkoa.eus/PortalV/r/eu/55/AAAAM5Z17.S5Je  

Dokumentu honen baliotasuna egiaztatzeko hurrengo Web-an sarbideratu zaitez edo QR irudia irakurri ezazu 

 

 

 

I. ERANSKINA 

 

Proiektuaren 
aurrekontua

Lizitatzaileen 
proposamena

EXEKUZIO MATERIALAREN AURREKONTUA 156.127,88 €
Gastu Orokorrak (% 13) 20.296,62 €
Mozkin Industriala (% 6) 9.367,67 €
KONTRATAREN EXEKUZIOAREN AURREKONTUA 185.792,17 €
B.E.Z. (% 21) 39.016,36 €
AURREKONTUA GUZTIRA (BEZ barne) 224.808,53 €

ARRASATEKO OBENERREKA FRONTOIAN PARKOUR PARKEA EGITEKO PROIEKTUA

 

 

 

ANEXO I 
 

Presupuesto 
de Proyecto

Propuesta 
económica

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 156.127,88 €
Gastos Generales (13%) 20.296,62 €
Beneficio Industrial (6%) 9.367,67 €
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE CONTRATA 185.792,17 €
I.V.A. (21%) 39.016,36 €
PRESUPUESTO TOTAL (I.V.A. incluido) 224.808,53 €

PROYECTO DE PARKOUR EN EL FRONTÓN OBENERREKA DE ARRASATE
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II. ERANSKINA / ANEXO II 

Obra unitateen zerrenda, aurkeztu beharko diren prezio zatituek osatu beharko dituzten proiektuko 
aurrekontuko aleko prezioei dagozkienak: 

Listado de unidades de obra por los que habrá que presentar los respectivos precios descompuestos a partir de 
los cuales se obtendrán los precios unitarios contenidos en el presupuesto del proyecto: 

 

Cód. ud Descripción
1.8 DRF010b m² Eliminación de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical exterior de más de 3 m de altura, con martillo eléctrico, eliminándolo 

totalmente sin deteriorar la superficie soporte que quedará al descubierto y

preparada para su posterior abujardado. Incluso p/p de limpieza manual con cepillo de cerdas duras, acopio, retirada y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor.Transporte a vertedero o gestor autorizado.
Incluye: Eliminación del revestimiento con martillo eléctrico. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de 
escombros sobre camión o contenedor.Transporte a vertedero o gestor autorizado.

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto, , deduciendo los huecos.

2.2 ADE010 m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con 

medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y 
fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las 
alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado

de fondos con extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por 
excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección
teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de 

relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se
entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.

4.1 ANS010 m² Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, extendido y 
vibrado manual mediante regla vibrante, con acabado superficial mediante fratasadora mecánica con juntas de retracción de 5 mm de espesor, 
mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación. 

Incluso p.p. de zonas vistas de homigón en acabado rallado. (ver planos).
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada 
por los pilares situados dentro de su perímetro.

5.1 EHK010 m² Abujardado con martillo cincelador y juego de agujas, hasta eliminar una capa de 3-4 mm de espesor aproximadamente en muro de hormigón 
existente para dejarlo visto. Carga manual de los restos generados sobre camión o contenedor.Transporte a vertedero o gestor autorizado.
Incluye: Marcado de la zona a sanear. Abujardado de la superficie con martillo cincelador y juego de agujas. Limpieza de la superficie soporte. 

Retirada y acopio de los restos generados. Transporte a vertedero o gestor autorizado.Carga manual de los restos generados sobre camión o 
contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

5.2 06589 ud Apertura de roza de 8x10cm y una longitud de 35 cm en coronación de muros de hormigón para paso de conducto eléctrico.

9.4 EAS010 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares en formación de soportes de proyectores , en terminación en corten y barnizados, formados por piezas 
armadas, colocados con uniones soldadas en obra, a una altura de hasta 2 m.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  

 
 


