GETARIAKO UDALA

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DEL
SERVICIO DE “REDACCION DEL PROYECTO EJECUTIVO Y DIRECCION DE
MUSEOGRAFIA DE
ELKANO MUNDUBIRA ESPAZIOA (EN ZARAUTZ JAUREGIA)”.

BALDINTZA TEKNIKO BEREZIEN PLEGUA, ELKANO MUNDUBIRA ESPAZIOAREN
PROIEKTU MUSEOGRAFIKO EXEKUTIBOA IDAZTEKO ETA MUSEOGRAFIA
ZUZENTZEKO
ZERBITZUA KONTRATATZEKO (ZARAUTZ JAUREGIA).

0. ANTECEDENTES

El municipio de Getaria, quiere impulsar la creacién de un nuevo equipamiento cultural en
torno a la figura de Juan Sebastian Elkano, aprovechando la repercusion a nivel mundial que
el aniversario de los 500 afios de la primera vuelta al mundo supone. Actualmente el
municipio no dispone de un equipamiento que cubra las citadas necesidades y por ello, se
decidié promover la creacién de un nuevo espacio cultural en torno a esta figura, como
simbolo mas representativo de la influencia de la marina vasca en la primera vuelta al
mundo.

Para ello, se ha elegido el edificio “Zarautz Jauregia”, ubicado en un entorno culturalmente
privilegiado, ya que se encuentra en el centro neuralgico de la parte vieja de Getaria, con un
gran valor cultural (dmbito declarado Conjunto Monumental).

El citado edificio se encuentra actualmente en estado de ruina y sera necesaria una
rehabilitacion para adecuarla a las nuevas necesidades y usos, la cual debera ser
compatible con el régimen de proteccién del que dispone el edificio. Por tanto, par poder
poner en funcionamiento el equipamiento cultural, serd necesario por un lado llevar a cabo
un proyecto arquitectonico para su rehabilitacion, y por otro, un proyecto museografico, que
defina, entre otros, los contenidos del espacio museistico, los cuales deben coordinarse
para conseguir un resultado éptimo.

Por ello, se encargb a Vaumm arquitectura la redaccién de un proyecto basico para
rehabilitar Zarautz Jauregia y que pudiera acoger los nuevos usos pretendidos (museo +
oficina de turismo). El proyecto basico arquitectonico se entregé en mayo de 2021 y se
adjunta como anexo en esta licitacion. La propuesta arquitectonica define un equipamiento
de cinco plantas que servira de base al proyecto museografico objeto de la presente
licitacion.

Asimismo, se encargd desde el Area de Turismo de la Diputacion Foral de Gipuzkoa la
redaccion de un proyecto Basico Museografico a Stoa, el cual se redacté en estrecha
colaboracién con el estudio de arquitectura Vaumm anteriormente citado, considerando la
indudable complementariedad e interrelacion entre ambas.
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Este Proyecto Basico Museografico se entregé en agosto de 2021 y fue actualizado en junio
2022, documento también adjunto como anexo en la presente licitaciéon. Es importante
resefiar que la propuesta resultante del proyecto basico museografico ha sido fruto de un
consenso y colaboracién entre distintos agentes intervinientes, por lo que, la propuesta, el
discurso expositivo resultante, asi como los demas aspectos integrantes del proyecto basico
citado se consideran adecuados, e inicialmente no se prevé su modificacién. No obstante,
en caso de que el desarrollo del proceso asi lo requiera podran realizarse las modificaciones
pertinentes para la consecucion del mejor resultado posible.

El proyecto basico museografico realiza una propuesta expositiva estructurada en
correspondencia con la estructura fisica del espacio, en una propuesta por plantas. A partir
de este punto se precisa avanzar en el desarrollo de los contenidos, asi como en la
materializacion de los recursos interpretativos, equipamiento, mobiliario y dotaciones
expositivas a través de un proyecto ejecutivo, sobre la base de lo ya anticipado por el
proyecto basico realizado, y en concordancia con la prevision de los espacios habilitados en
el proyecto basico arquitectonico redactado por Vaumm arquitectura.

Actualmente se encuentra en fase de licitacion la redaccion del proyecto de ejecuciéon y
direccién facultativa del proyecto arquitecténico para rehabilitar Zarautz Jauregia. Mediante
la presente licitacion se quiere adjudicar la redaccion del proyecto de ejecucion y direccion
de la museografia, para que ambas puedan desarrollarse coordinadamente en busca de un
resultado 6ptimo y creado considerando tanto el espacio arquitéctonico como los aspectos
museisticos.

0. Aurrekariak

Getariako udalerriak Juan Sebastian Elkanoren inguruan ekipamendu kultural berri bat sortzea
bultzatu nahi du, mundu-mailan mundu-mailako 500 urteko biraren urteurrenak suposatzen
duen oihartzuna aprobetxatuz. Gaur egun, udalerriak ez du behar horiek betetzen dituen
ekipamendurik, eta horregatik erabaki zen figura horren inguruan kultura-gune berri bat
sortzea, euskal itsas armadak munduaren lehen itzulian izan zuen eraginaren sinbolorik
adierazgarriena den aldetik.

Horretarako, Zarautz Jauregia eraikina aukeratu da, kulturalki pribilegiatua den ingurune
batean kokatua, Getariako alde zaharraren erdigunean baitago, balio kultural handikoa
(Monumentu Multzo izendatutako eremua).

Eraikin hori aurri-egoeran dago gaur egun, eta birgaitzea beharrezkoa izango da, behar eta
erabilera berrietara egokitzeko; hori bateragarria izan beharko da eraikinak duen babes-
araubidearekin. Beraz, kultura-ekipamendua martxan jarri ahal izateko, beharrezkoa izango da,
batetik, birgaitzeko proiektu arkitektoniko bat gauzatzea, eta, bestetik, museo-proiektu bat,
besteak beste museo-espazioaren edukiak definituko dituena, eta horiek koordinatu egin
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beharko dira emaitza ezin hobea lortzeko.

Hori dela eta, Vaumm arkitekturari Zarautz Jauregia birgaitzeko oinarrizko proiektu bat idazteko
eskatu zitzaion, lortu nahi ziren erabilera berriak hartu ahal izateko (museoa + turismo
bulegoa). Oinarrizko proiektu arkitektonikoa 2021eko maiatzean entregatu zen, eta eranskin
gisa erantsi da lizitazio honetan. Proposamen arkitektonikoak bost solairuko ekipamendua
definitzen du, lizitazio honen xede den proiektu museografikoaren oinarri izango dena.

Era berean, Gipuzkoako Foru Aldundiko Turismo Arloak oinarrizko proiektu museografiko bat
idazteko eskatu zion Stoari. Proiektu hori aurretik aipatutako Vaumm arkitektura-estudioarekin
lankidetza estuan idatzi zen, bien arteko osagarritasuna eta elkarrekiko lotura zalantzarik gabe
kontuan hartuta.

Oinarrizko proiektu museografiko hau 2021eko abuztuan entregatu zen, eta 2022ko ekainean
eguneratu zen. Dokumentu hori ere eranskin gisa erantsi zaio lizitazio honi. Garrantzitsua da
aipatzea oinarrizko proiektu museografikoaren ondoriozko proposamena esku hartu duten
eragileen arteko adostasunaren eta lankidetzaren emaitza izan dela, eta, beraz, proposamena,
ondoriozko azalpen-diskurtsoa eta aipatutako oinarrizko proiektua osatzen duten gainerako
alderdiak egokitzat jotzen dira, eta hasiera batean ez da aldaketa aurreikusten. Hala ere,
prozesuaren garapenak hala eskatzen badu, beharrezko aldaketak egin ahal izango dira ahalik
eta emaitzarik onena lortzeko.

Oinarrizko proiektu museografikoak erakusketa-proposamen bat egiten du, espazioaren egitura
fisikoarekin bat datorrena, solairukako proposamen batean. Puntu horretatik abiatuta, aurrera
egin behar da edukien garapenean, bai eta interpretazio-baliabideen, ekipamenduaren,
altzarien eta erakusketa-zuzkiduren gauzatzean ere, proiektu exekutibo baten bidez, egindako
oinarrizko proiektuak jada aurreratutakoa oinarri hartuta, eta Vaumm arkitekturak idatzitako
oinarrizko arkitektura-proiektuan gaitutako espazioen aurreikuspenarekin bat etorriz.

Gaur egun, Zarautz Jauregia birgaitzeko proiektu arkitektonikoaren egikaritze-proiektuaren
idazketa eta zuzendaritza fakultatiboa lizitazio-fasean daude. Lizitazio honen bidez,
museografiaren egikaritze- eta zuzendaritza-proiektuaren idazketa esleitu nahi da, biak
koordinatuta garatu ahal izateko, arkitektura-espazioa eta museo-alderdiak kontuan hartuta
emaitza ezin hobea eta sortua lortzeko.

1. OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO

El objeto del presente pliego es establecer las prescripciones de caracter técnico que han de
regir la contratacion del servicio que tendra por objeto la “Redaccién del Proyecto Ejecutivo y
direccién de museografia de Elkano Mundubira Espazioa”.

1.PLEGU HONEN XEDEA
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Agiri honen xedea da Elkano Mundubira Espazioaren Proiektu Betearazlea idaztea eta
museografia zuzentzea helburu duen zerbitzuaren kontratazioa arautuko duten baldintza
teknikoak ezartzea.

2.-ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Se considera que, el discurso expositivo y en general la propuesta del proyecto basico,
satisfacen y responden adecuadamente a las pretensiones del promotor para la creaciéon de
un espacio museistico.

El alcance de los trabajos comprende el disefio detallado de todos los contenidos y
elementos necesarios para la musealizacion, definicion conceptual y materializacion, la
direccién de su ejecucion y puesta en uso del espacio de museo.

El proyecto ejecutivo debera definir todos los aspectos y detalles necesarios que permitan la
posterior licitacion de su ejecucién, materializandose en un documento donde se detalle el
discurso expositivo, las estructuras expositivas, los contenidos, la iluminacién del espacio y
los objetos y de los recursos interpretativos. Asimismo definira las actuaciones previstas con
el detalle adecuado a sus caracteristicas, de modo que pueda comprobarse que cumplen las
exigencias basicas y demas normativa que resulten de aplicacion, y para que puedan
valorarse e interpretarse inequivocamente durante su ejecucion.

El contrato también incluye la direccién de la ejecuciéon de la museografia, siendo
objeto de la presente licitacion, la direccion de las actuaciones necesarias hasta la
finalizacion de la ejecucién de la totalidad de los trabajos museisticos.

Asimsimo, el ayuntamiento podra solicitar al adjudicatario la asistencia en la valoracion de
las propuestas técnicas de la licitacion para la ejecucién de la museografia, debiendo ésta
prestar dicha asistencia como parte integrante del presente contrato.

El proyecto ejecutivo estara basado en los recursos expositivos y caracterizaciéon del relato
expositivo indicados en el proyecto basico redactado por Stoa y estara basado en el
discurso museografico indicado en éste, el cual ha sido fruto de un consenso entre los
distintos agentes intervinientes y se considera adecuado. No obstante, el contrato
comprendera las posteriores consideraciones sobre los contenidos y elementos que puedan
surgir en la fase de redaccion, y la adaptacion del proyecto ejecutivo museistico a la realidad
del proyecto de ejecucién arquitectonico que se vaya a redactar.

En particular comprendera la definicion de lo siguiente:
- La definicién del discurso expositivo final de la musealizacion.

- Libro de Contenidos: documento que contendra todos los recursos y la informacion
histérica y de relevancia sobre Juan Sebastian Elkano, necesaria para su posterior
desarrollo en cada uno de los paneles, audiovisuales, recursos informaticos, etc.
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- Toda la informacién necesaria sobre los contenidos de la exposicién, el argumento
o discurso expositivo que ordenara la presentacion de las colecciones, la lista de los
objetos que se expondran, con todas las especificaciones necesarias sobre sus
materiales, medidas y necesidades de conservacion y exhibicién, y sus agrupaciones
en secciones o unidades expositivas.

- Contenidos tecnoldgicos, actualizados, y con posibilidad de actualizarse de cara a
evitar su obsolescencia: proyecciones interactivas, juegos, audiovisuales, etc..

- Elementos graficos: conceptualizacion y visualizacion de textos, tipografias,
imagenes, etc.

-Disefios graficos, estableciendo los aspectos necesarios para su posterior
maquetacion final en la fase de ejecucion.

- Disefo de todos los elementos expositivos y sus soportes: paneles, repisas,
vitrinas, etc.

- Definicién completa de la escenografia
- Planos con la distribucion concreta de las piezas.

- Planos y esquemas de instalaciones: en el que se definan completamente las redes
de servicios, iluminacion, telecomunicaciones, etc.

- Mobiliario: bancos, mesas, etc.

- Definicion del material audiovisual e infraestrucutra necesaria para los elementos
audiovisuales: tipo de equipamiento necesario, numero de equipos y situacion en la
exposicion.

- Definicion basica de las producciones audiovisuales que se consideran necesarias,
con los datos suficientes para la posterior contratacion de su produccion por técnicos
especialistas: guiones basicos, calculo de la duracién aproximada.

-Definicion basica de las audioguias, con los datos suficientes para la posterior
contratacion de su produccion por técnicos especialistas, incluyendo su valoracion
econdémica: infraestructura y tipo de equipamiento necesario, nimero de audioguias
necesarias, idiomas, duracién total de los contenidos, textos basicos a partir de los
cuales la empresa adjudicataria hara la redaccién definitiva.

- Disefio de toda la senalética (orientacion, servicios, seguridad), tanto interior como
exterior y tanto para los espacios publicos como para las zonas reservadas al
personal.

- Pautas generales para el disefio de las publicaciones, incluyendo la pagina web.

- Indicaciones generales sobre el sonido que se considere apropiado: musica,
locucion (o nada).
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- Coordinacion con el proyecto arquitectdnico para la definicion de los acabados mas
apropiados en los espacios museisticos: particiones, falsos techos, etc.

- La descripcion y justificacién de la idoneidad de las soluciones propuestas al fin
requerido.

- Las caracteristicas técnicas minimas que deben reunir los productos, equipos y
sistemas que se incorporen, asi como sus condiciones de suministro, las garantias
de calidad y el control de recepcién que deba realizarse.

- Las caracteristicas técnicas de cada unidad de obra, con indicacion de las
condiciones para su ejecucion y las verificaciones y controles a realizar para
comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisaran las medidas
a adoptar durante la ejecucién de las obras y en el uso y mantenimiento posterior de
los espacios, para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos,
elementos y sistemas constructivos.

- En su caso, Estudios de lluminacion, Acusticos y de cualquier otro tipo, que resulten
necesarios.

- Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para
comprobar las prestaciones finales de los espacios musealizados.

- Las instrucciones de uso y mantenimiento del espacio museistico terminado, de
conformidad con lo previsto en la normativa que sea de aplicacion.

- Estimacién del programa de desarrollo de los trabajos o programacion.

- Definicién del presupuesto de la ejecucion: Definicion y calculo pormenorizado de
las mediciones y del coste econdmico de la ejecucion de la museografia, con
desglose en precios. Deberan aparecer de forma separada los conceptos de gastos
generales, el beneficio industrial y el IVA.

El proyecto ejecutivo definira a nivel de ejecucion todos los detalles precisos para el disefo,
elaboracion y materializacién de contenidos, y la puesta en uso del Museo, partiendo del
proyecto basico museografico redactado por Stoa y del proyecto basico arquitectdnico
redactado por Vaumm arquitectura.

La museografia del proyecto basico se ha considerado adecuada y es cometido del proyecto
ejecutivo su desarrollo hasta la consecucion del nivel de definicion especificado en los
presentes pliegos, el cual tendra el contenido adecuado y suficiente para la correcta
licitacion de los trabajos de musealizacion. No obstante en la redaccion del proyecto
ejecutivo museografico se reconfiguraran y se realizaran las modificaciones pertinentes para
la consecucion del resultado é6ptimo, ya sean derivadas de modificaciones del proyecto
ejecutivo arquitecténico u otras. Estas modificaciones deberan aprobarse, en su caso,
coordinamente tanto con los redactores del proyecto de ejecucion, como con el promotor y
demas expertos o entidades que este ultimo considere oportunos.
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El proyecto ejecutivo museografico debera reajustarse a los espacios resultantes del
proyecto de ejecucion arquitectonico del edificio. Este ultimo definira las instalaciones
principales del edificio. Respecto de las citadas instalaciones, el proyecto ejecutivo
museografico debera contemplar en sus mediciones una partida especifica destinada a la
adaptacion de las instalaciones que considere necesarias.

El Programa Expositivo final se redactara partiendo del disefio general ya existente en el
proyecto basico, debiendo adaptarse a las modificaciones que pudieran surgir durante la
ejecucion del contrato.

El programa debera desarrollar y articular los contenidos del Discurso Expositivo procurando
que éstos resulten comprensibles y atractivos.

Debera aportar soluciones especificas para facilitar la comprensién de los contenidos a
personas con minusvalias.

Contendra las indicaciones para el montaje museografico que se consideren oportunas,
dentro de los limites antes mencidnados.

Debera perseguir la facilidad y accesibilidad en el mantenimiento de las instalaciones y la
flexibilidad en las soluciones ante posibles cambios futuros.

Las propuestas museograficas, tanto por lo que respecta a la seleccién de las piezas,
combinaciéon y presentacion de las mismas, como a los elementos museograficos
complementarios que se indiquen (textos, elementos graficos o audiovisuales...), deben
procurar la implicacion del visitante.

Dado que el documento a redactar es un proyecto ejecutivo, éste debera incluir los
proyectos parciales u otros documentos técnicos que, en su caso, deban desarrollarlo o
complementarlo. Los cuales se integraran en el proyecto como documentos diferenciados
bajo la coordinacion de su redactor. Asimismo, es responsabilidad del adjudicatario que el
presupuesto del proyecto ejecutivo esté elaborado en base a los precios del mercado
referidos al momento de su redacciéon. En particular, los recursos tecnoldgicos que se
incorporen, audiovisuales, informaticos, etc., deberan estar actualizados, y con posibilidad
de ello en el tiempo de cara a evitar su obsolescencia.

2.- EGIN BEHARREKO LANAK

Erakusketa-diskurtsoak eta, oro har, oinarrizko proiektuaren proposamenak museo-espazio
bat sortzeko sustatzaileak dituen asmoak behar bezala asetzen eta erantzuten dituztela uste
da.

Lanen irismena musealizaziorako, kontzeptuen definiziorako eta gauzapenerako
beharrezkoak diren eduki eta elementu guztien diseinu xehatua, horien gauzatzearen
zuzendaritza eta museoko espazioaren erabileran jartzea barne hartzen ditu.
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Proiektu betearazleak beharrezko alderdi eta xehetasun guztiak definitu beharko ditu,
ondoren proiektua gauzatzeko lizitazioa egin ahal izateko. Horretarako, dokumentu batean
zehaztuko dira azalpen-diskurtsoa, azalpen-egiturak, edukiak, espazioaren eta objektuen
argiztapena eta interpretazio-baliabideak. Era berean, aurreikusitako jarduerak definituko
ditu, haien ezaugarrietara egokitutako xehetasunez, oinarrizko eskakizunak eta
aplikatzekoak diren gainerako arauak betetzen dituztela egiaztatu ahal izateko, eta horiek
egikaritzean zalantzarik gabe baloratu eta interpretatu ahal izateko.

Kontratuan sartzen da, halaber, museografia egiteko zuzendaritza, eta lizitazio honen xedea
da museo-lan guztiak burutzeko lanak amaitu arte egin beharreko jarduerak zuzentzea.

Era berean, udalak lizitazioaren proposamen teknikoak baloratzeko laguntza eskatu ahal
izango dio adjudikaziodunari museografia egiteko, eta laguntza hori kontratu honen zati gisa
eman beharko du.

Proiektu exekutiboa Stoak idatzitako oinarrizko proiektuan adierazitako azalpen-
baliabideetan eta azalpen-kontakizunaren karakterizazioan oinarrituko da, eta bertan
adierazitako diskurtso museografikoan oinarrituko da. Hitzaldi hori esku hartu duten
eragileen arteko adostasunaren emaitza izan da, eta egokitzat jotzen da. Hala ere,
kontratuak idazketa-fasean sor daitezkeen eduki eta elementuei buruzko ondorengo
gogoetak jasoko ditu, baita museoko proiektu exekutiboa idatziko den egikaritze-proiektu
arkitektonikoaren errealitatera egokitzea ere.

Zehazki, honako hau definituko da:
- Musealizazioaren amaierako azalpen-diskurtsoaren definizioa.

- Edukien Liburua: Juan Sebastian Elkanori buruzko baliabide eta informazio historiko eta
garrantzitsu guztiak bilduko dituen dokumentua, gero panel, ikus-entzunezko, baliabide
informatiko eta abarretan garatzeko beharrezkoa dena.

- Erakusketaren edukiei buruzko beharrezko informazio guztia, bildumak aurkezteko
aginduko duen azalpen-argumentua edo -diskurtsoa, azalduko diren objektuen zerrenda,
haien materialei, kontserbazio- eta erakusketa-neurriei eta -beharrei buruzko beharrezko
zehaztapen guztiekin, eta horien multzoak erakusketa-atal edo -unitateetan.

- Eduki teknologikoak, eguneratuak eta zaharkitu ez daitezen eguneratzeko aukera ematen
dutenak: proiekzio interaktiboak, jokoak, ikus-entzunezkoak, etab.

- Elementu grafikoak: testuak, tipografiak, irudiak eta abar kontzeptualizatzea eta
bistaratzea.

- Diseinu grafikoak, ondoren gauzatze-fasean maketatzeko beharrezkoak diren alderdiak
ezarriz.

- Erakusketa-elementu guztien eta horien euskarrien diseinua: panelak, erlaitzak, beira-
arasak, etab.
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- Eszenografiaren definizio osoa
- Piezen banaketa zehatza jasotzen duten planoak.

- Instalazioen planoak eta eskemak: zerbitzu-sareak, argiztapena, telekomunikazioak eta
abar erabat definituta.

- Altzariak: bankuak, mahaiak, etab.

- lkus-entzunezko elementuetarako beharrezkoa den ikus-entzunezko materiala eta
azpiegitura definitzea: beharrezko ekipamendu mota, ekipo kopurua eta erakusketan dagoen
egoera.

- Beharrezkotzat jotzen diren ikus-entzunezko produkzioen oinarrizko definizioa, ondoren
teknikari espezialistek produkzioa kontratatzeko behar diren datuekin: oinarrizko gidoiak,
gutxi gorabeherako iraupenaren kalkulua.

- Audiogiden oinarrizko definizioa, ondoren teknikari espezialistek produkzioa kontratatzeko
behar diren datuekin, balorazio ekonomikoa barne: beharrezko ekipamendu-mota eta
azpiegitura, beharrezko audiogida-kopurua, hizkuntzak, edukien guztizko iraupena, enpresa
esleipendunak behin betiko idazketa egiteko erabiliko dituen oinarrizko testuak.

- Seinaletika osoaren diseinua (orientazioa, zerbitzuak, segurtasuna), bai barrualdekoa, bai
kanpoaldekoa, bai eta espazio publikoetarako eta langileentzat gordetako eremuetarako ere.

- Argitalpenak diseinatzeko jarraibide orokorrak, web-orria barne.
- Egokitzat jotzen den soinuari buruzko argibide orokorrak: musika, lokuzioa (edo ezer ez).

- Proiektu arkitektonikoarekiko koordinazioa, museo-espazioetan akabera egokienak
zehazteko: partizioak, sabai faltsuak, etab.

- Proposatutako konponbideak eskatutako helbururako egokiak diren deskribatzea eta
justifikatzea.

- Sartzen diren produktuek, ekipoek eta sistemek izan behar dituzten gutxieneko ezaugarri
teknikoak, hornidura-baldintzak, kalitate-bermeak eta egin behar den harrera-kontrola.

- Obra-unitate bakoitzaren ezaugarri teknikoak, horiek gauzatzeko baldintzak eta proiektuan
adierazitakoarekin bat datozen egiaztatzeko egin beharreko egiaztapenak eta kontrolak
adierazita. Obrak gauzatzean eta ondoren espazioak erabiltzean eta mantentzean hartu
beharreko neurriak zehaztuko dira, produktuen, elementuen eta eraikuntza-sistemen arteko
bateragarritasuna ziurtatzeko.

- Hala badagokio, Argiztapen Azterlanak, Akustikoak eta bestelakoak, beharrezkoak direnak.

- Hala badagokio, museotutako espazioen azken prestazioak egiaztatzeko egin behar diren
egiaztapenak eta zerbitzu-probak.
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- Museo-espazio amaitua erabiltizeko eta mantentzeko jarraibideak, aplikatzekoa den
araudian aurreikusitakoarekin bat etorriz.

- Lanak garatzeko programa edo programazioa balioestea.

- Gauzatze-aurrekontuaren definizioa: museografia gauzatzeko neurketen eta kostu
ekonomikoaren definizio eta kalkulu xehatua, prezioetan banakatuta. Bereizita agertu
beharko dira gastu orokorren kontzeptuak, etekin industriala eta BEZa.

Proiektu exekutiboak edukiak diseinatzeko, lantzeko eta gauzatzeko eta Museoa erabiltzeko
behar diren xehetasun guztiak definituko ditu egikaritze-mailan, Stoak idatzitako oinarrizko
proiektu museografikotik eta Vaumm arkitekturak idatzitako oinarrizko proiektu
arkitektonikotik abiatuta.

Oinarrizko proiektuaren museografia egokitzat jo da, eta proiektu exekutiboaren egitekoa da
hura garatzea, plegu hauetan zehaztutako definizio-maila lortu arte. Maila horrek eduki
egokia eta nahikoa izango du musealizazio-lanak behar bezala lizitatzeko. Hala ere, proiektu
betearazle museografikoa idaztean, emaitza optimoa lortzeko beharrezkoak diren aldaketak
egingo dira, proiektu exekutibo arkitektonikoaren aldaketen edo bestelakoen ondorioz.
Aldaketa horiek, hala badagokio, gauzatze-proiektua idatzi dutenekin, sustatzailearekin eta
azken horrek egokitzat jotzen dituen gainerako aditu edo erakundeekin koordinatuta onartu
beharko dira.

Proiektu exekutibo museografikoa eraikinaren egikaritze arkitektonikoaren proiektuaren
ondoriozko espazioetara egokitu beharko da. Azken horrek eraikinaren instalazio nagusiak
zehaztuko ditu. Instalazio horiei dagokienez, proiektu exekutibo museografikoak berariazko
partida bat jaso beharko du bere neurketetan, beharrezkotzat jotzen dituen instalazioak
egokitzeko.

Amaierako azalpen-programa oinarrizko proiektuan dagoen diseinu orokorretik abiatuta
idatziko da, eta kontratua gauzatzean sor daitezkeen aldaketetara egokitu beharko da.

Programak azalpen-diskurtsoaren edukiak garatu eta artikulatu beharko ditu, ulergarriak eta
erakargarriak izan daitezen saiatuz.

Soluzio espezifikoak eman beharko ditu, minusbaliotasunak dituzten pertsonei edukiak
ulertzen laguntzeko.

Muntaketa museografikorako egokitzat jotzen diren argibideak jasoko ditu, lehen aipatutako
mugen barruan.

Instalazioak mantentzeko erraztasuna eta irisgarritasuna bilatu beharko ditu, bai eta
etorkizunean gerta daitezkeen aldaketen konponbideetan malgutasuna ere.

Proposamen museografikoek, bai piezen hautaketari, konbinazioari eta aurkezpenari
dagokienez, bai adierazten diren elementu museografiko osagarriei dagokienez (testuak,
elementu grafikoak edo ikus-entzunezkoak...), bisitariaren inplikazioa lortu behar dute.
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Idatzi beharreko dokumentua betearazpen-proiektua denez, proiektu partzialak edo, hala
badagokio, proiektua garatu edo osatu behar duten beste dokumentu tekniko batzuk jaso
beharko ditu. Horiek proiektuan dokumentu bereizi gisa integratuko dira, idazlearen
koordinaziopean. Era berean, esleipendunaren erantzukizuna da proiektu exekutiboaren
aurrekontua idazteko unean merkatuko prezioetan oinarrituta egitea. Bereziki, sartzen diren
baliabide teknologikoak (ikus-entzunezkoak, informatikoak, etab.) eguneratuta egon beharko
dira, eta denboran zehar egon daitezke zaharkituta gera ez daitezen.

3.- COORDINACION

El adjudicatario, a través del interlocutor designado por éste (Director), debera informar a los
técnicos municipales, sobre la marcha del proceso. Asimismo debera informar de cuantas
incidencias surjan en el desarrollo de los trabajos, y en base a la cuales recabaran siempre
las instrucciones oportunas.

La redaccion del proyecto museografico es una tarea colaborativa, en la que es
imprescindible el didlogo permanente y la discusion con los distintos agentes intervinientes
en la iniciativa.

A raiz de la indiscutible interrelacion entre el proyecto museografico y el proyecto
arquitecténico, ambas deberan desarrollarse de manera coordinada, adaptandose una a las
modificaciones de la otra. Para ello, tanto en la fase de redaccion del proyecto, como
durante la fase de ejecucion se realizaran las reuniones necesarias, que aseguren una
propuesta ejecutada mediante una visién integral y de conjunto. En casos de falta de
acuerdo entre la direccién de ambos proyectos, sera el ayuntamiento el encargado de tomar
las decisiones que estime oportunas.

- A instancia de cualquiera de las partes, se podran celebrar reuniones ocasionales o
periédicas, cuyo contenido se refiera al desarrollo y marcha de los trabajos.

3. KOORDINAZIOA

Esleipendunak, zuzendariak izendatutako solaskidearen bidez, prozesuaren nondik
norakoen berri eman beharko die udal-teknikariei. Era berean, lanen garapenean sortzen
diren gorabehera guztien berri eman beharko du, eta, horren arabera, jarraibide egokiak
eskatuko dituzte beti.

Proiektu museografikoa elkarlanean egin behar da, eta ezinbestekoa da ekimenean parte
hartzen duten eragileekin etengabe hitz egitea eta eztabaidatzea.

Proiektu museografikoaren eta proiektu arkitektonikoaren arteko erlazio eztabaidaezinaren
ondorioz, biak modu koordinatuan garatu beharko dira, bata bestearen aldaketetara
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egokituz. Horretarako, bai proiektua idazteko fasean, bai gauzatze-fasean, beharrezko
bilerak egingo dira, ikuspegi integral eta orokor baten bidez gauzatutako proposamen bat
ziurtatuko dutenak. Bi proiektuen zuzendaritza ados jartzen ez bada, udala arduratuko da
egoki iritzitako erabakiak hartzeaz.

- Alderdietako edozeinek eskatuta, noizean behin edo aldizka bilerak egin ahal izango dira,
lanen garapenari eta martxari buruzkoak.

4. DOCUMENTACION A DISPOSICION DE LOS OFERTANTES
-Proyecto basico museografico
-Proyecto basico arquitectonico

-Planos en formato dwg

4. ESKAINTZA-EGILEEN ESKURA DAUDEN AGIRIAK
- Museografiako oinarrizko proiektua
- Oinarrizko arkitektura-proiektua

- Planoak dwg formatuan

5. CONTENIDO DEL PROYECTO

El Proyecto ejecutivo final debera contener todos los documentos necesarios para la
licitacién de su ejecucion. Contendra todos aquellos elementos que deban producirse y
trabajos que deban realizarse en la fase de ejecucion.

1-MEMORIA DESCRIPTIVA

La memoria describira el objeto del contrato; recogera los antecedentes y situacion previa,
las necesidades a satisfacer y las soluciones propuestas, justificando las mismas vy
detallando cuantos factores considere dignos de tenerse en cuenta. La memoria debe ser
una guia clara de los trabajos a ejecutar por las empresas que eventualmente concursen a
la ejecucién del proyecto, por lo que procurara enumerar y describir claramente todos los
trabajos en el orden aproximado de su ejecucion. Asimismo, en este apartado se justificara
el cumplimiento de la normativa de aplicacion.
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2-MEMORIA CONSTRUCTIVA

Se deberan detallar las caracteristicas constructivas de la actuacion, donde se especifican
los materiales a emplear y prestaciones a alcanzar, con indicacién de sus condiciones
particulares de ejecucion. Asimismo se definiran las instalaciones, (especialmente las
ligadas a los aparatos audivisuales e iluminacién) en el que se especificaran los planos y
esquemas de instalaciones con que contara el espacio museistico.

3- MEMORIA ADMINISTRATIVA

Se detallaran, entre otros, plazos de ejecucion, presupuesto base de licitacidon, valor
estimado del contrato, propuesta de clasificacion del contratista.

4-ANEJOS

-Estudio de gestién de residuos, estudio de seguridad y salud, plan de control de calidad.

5-PLANOS

Deberan ser suficientemente descriptivos y estar acotados para la exacta realizacion de la
obra, a cuyos efectos se podran deducir también de ellos los planos auxiliares de obra o de
taller y las mediciones que sirvan de base para las valoraciones pertinentes. Estos también
deberan entregarse en formato digital (dwg). Deberan comprender al menos: plantas
generales, secciones y alzados, planos de instalaciones, planos de definicion constructiva y
detalles.

6- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

Prescripciones relativas a la descripcion de las obras, a los materiales, a la ejecucion por
unidades de obra, relativas a la valoracion y medicién, y a verificaciones de obra terminada.

7-MEDICIONES Y PRESUPUESTO

De todas y cada una de las unidades de obra que componen el presupuesto. Presupuesto
por capitulos y resumen.

5.PROIEKTUAREN EDUKIA
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Azken proiektu betearazleak proiektua gauzatzeko lizitaziorako beharrezkoak diren
dokumentu guztiak jaso

beharko ditu. Egin beharreko elementu guztiak eta egikaritze-fasean egin beharreko lan
guztiak jasoko ditu.

1-MEMORIA DESKRIBATZAILEA

Memoriak kontratuaren xedea deskribatuko du; aurrekariak eta aurretiko egoera, ase
beharreko beharrak eta proposatutako konponbideak jasoko ditu, horiek justifikatuko ditu eta
kontuan hartu beharreko faktore guztiak zehaztuko ditu. Memoriak gida argia izan behar du,
proiektua gauzatzeko lehiatzen diren enpresek egin beharreko lanei buruzkoa, eta, beraz,
saiatuko da lan guztiak argi eta garbi zerrendatzen eta deskribatzen, gutxi gorabeherako
hurrenkeran. Era berean, atal honetan justifikatuko da aplikatzekoa den araudia betetzen
dela.

2-ERAIKUNTZA-MEMORIA

Jarduketaren eraikuntza-ezaugarriak zehaztu beharko dira, eta bertan zehaztu beharko dira
erabili beharreko materialak eta lortu beharreko prestazioak, gauzatzeko baldintza bereziak
adierazita. Era berean, instalazioak zehaztuko dira (bereziki, entzunezko aparatuei eta
argiztapenari lotutakoak), eta museo-espazioak izango dituen instalazioen planoak eta
eskemak zehaztuko dira bertan.

3- ADMINISTRAZIO-MEMORIA

Besteak beste, hauek zehaztuko dira: gauzatze-epeak, lizitazioaren oinarrizko aurrekontua,
kontratuaren balio zenbatetsia, kontratistaren sailkapen-proposamena.

4-ERANSKINAK

- Hondakinak kudeatzeko azterlana, segurtasun- eta osasun-azterlana, kalitatea
kontrolatzeko plana.

5-PLANOAK

Behar bezain deskriptiboak izan behar dute, eta obra zehatz egiteko mugatuta egon behar
dute; horretarako, obra edo tailerreko plano osagarriak eta balioespen egokiak egiteko
oinarri diren neurketak ere atera ahal izango dira horietatik. Formatu digitalean ere entregatu
beharko dira (dwg). Gutxienez honako hauek jaso beharko dituzte: solairu orokorrak,
sekzioak eta aurretiko bistak, instalazioen planoak, eraikuntza-definizioko planoak eta
xehetasunak.

6.- BALDINTZA TEKNIKO ZEHATZEN AGIRIA
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Obren deskribapenari, materialei, obra-unitateka gauzatzeari, balorazioari eta neurketari eta
obra bukatuaren egiaztapenei buruzko aginduak.

7- NEURKETAK ETA AURREKONTUA

Aurrekontua osatzen duten obra-unitate guzti-guztiak. Kapituluen eta laburpenen araberako
aurrekontua.

6. DOCUMENTACION A ENTREGAR POR EL ADJUDICATARIO
Proyecto ejecutivo:
-2 ejemplares originales en papel, firmados, encuadernados en formato DIN A4

- Copia digitalizada del proyecto unificado en formato pdf, firmada, compuesta por un
unico archivo, que debera incluir tabla de apartados, y marcadores de pagina para
acceder directamente a cada uno de sus contenidos.

- Copia digital de todos los archivos informaticos en formato editable: MS Office,
CYPE, Autocad, Menfis o BC3, etc.

- Copia digitalizada en formato jpg de las infografias contenidas en el proyecto.

Una vez finalizada la ejecucién de los trabajos, deberan adaptarse los documentos
anteriores en caso de que haya habido modificaciones durante el transcurso de la actuacion,
y entregar la documentacion correspondiente al final de la obra, con la documentacion que
refleje fielmente lo realmente ejecutado.

6. ENTREGATU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA
Proiektu exekutiboa:

-2 eredu original papelean, sinatuta eta enkuadernatuak DIN A4 formatuan.

- Proiektu bateratuaren kopia digitalizatua, pdf formatuan, fitxategi bakar batez
osatua, atalen taula eta orri-markatzaileak dituena, eduki bakoitzera zuzenean sartzeko.

-Artxibo informatiko guztien kopia digitala editatzeko formatuan: MS office, CYPE,
Autocad, Menfis o0 BC3 etab.

-Kopia digitalizatua jpg formatuan, proiektuaren infografiena.
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Lanak amaitu ondoren, aurreko dokumentuak egokitu egin beharko dira, jarduketan zehar
aldaketarik egin bada, eta obraren amaierari dagokion dokumentazioa entregatu beharko da,
benetan egindakoa zehatz-mehatz islatzen duen dokumentazioarekin.

7. DOTACION DE MEDIOS

El presente contrato requiere del adjudicatario la puesta a disposicién a su cargo de todo el
personal técnico y los medios materiales necesarios para la 6ptima realizacién de los
trabajos especificados en este pliego.

El adjudicatario nombrara de entre los técnicos adscritos al contrato a aquel que tendra la
condicion de Director, el cual ostentara la representacion y la interlocucion con el
ayuntamiento de Getaria, asi como con lo demas agentes intervinientes.

El ayuntamiento podra rehusar al personal que el adjudicatario adscriba a la actucion y exigir
su cambio cuando considere que su prestacién no es la adecuada para el buen desarrollo
del servicio.

7. BALIABIDEEN HORNIDURA

Kontratu honek esleipendunaren esku jartzen ditu plegu honetan zehaztutako lanak
behar bezala egiteko behar diren langile tekniko eta baliabide material guztiak.

Esleipendunak kontratuari atxikitako teknikarien artean izendatuko du zuzendari izaera
izango duena, eta Getariako Udalarekin eta esku hartzen duten gainerako eragileekin
izango du ordezkaritza eta elkarrizketa.

Udalak uko egin ahal izango die esleipendunak jarduketari atxikitzen dizkion langileei, eta
aldaketa eskatu ahal izango du, zerbitzua behar bezala emateko egokia ez dela uste
duenean.

8. DIRECCION DE LOS TRABAJOS
El adjudicatario debera:

- Realizar ajustes y modificaciones de proyecto que resulten estrictamente indispensables
durante la ejecucién de los trabajos.
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- Realizar todas las comprobaciones que resulten necesarias durante la ejecucion (de
replanteo, geométricas...).

- Control Econémico y de Plazos.

- Expedicién de las certificaciones de los trabajos ejecutados (mensuales, Final y, en su
caso, Liquidacion).

-La redaccion, analisis, e informe de Precios Contradictorios que, en su caso, pudieran
surgir durante la obra.

-La redaccion de informes mensuales sobre la marcha constructiva de la obra,
especialmente en lo referente a precio y plazos, asi como cualquier otro informe que
proceda sobre el desarrollo e incidencias de la misma (relativo por ejemplo a Seguridad y
Salud, Control de Calidad, etc.).

-La asistencia a las reuniones y sesiones de trabajo que sean convocadas por el
Ayuntamiento para un correcto seguimiento de la ejecucidn de las obras, asi como la
elaboracion de las correspondientes Actas.

- La toma de fotografias del proceso de ejeucion.

-Una vez terminada la actuacion, la realizacion de todas las pruebas necesarias
defuncionamiento. Se incluyen expresamente la comprobacion, regulacion y puesta a punto
de las instalaciones.

- Control y Seguimiento de la tramitacion de las documentaciones técnicas necesarias para
legalizaciones administrativas de las Instalaciones.

- Seguir los criterios y metodologia para la ejecucion de los trabajos en base a la propuesta
que en este sentido haga el adjudicatario, siempre y cuando tenga el visto bueno del
ayuntamiento.

- Establecer las prioridades de actuacion en cada momento gestionando los medios, tanto
humanos como materiales, necesarios para llevar a cabo la correcta prestacion de los
servicios contratados.

- Cualquier otra cuestion que sea consecuencia de su labor de Direccién del presente
contrato y que, a su juicio, sea necesaria para el cumplimiento de sus fines.

8.LANEN ZUZENDARITZA

Onuradunak hurrengoa egin beharko du:
- Proiektuak doitzea eta aldatzea, lanak egin bitartean behar-beharrezkoak badira.

- Exekuzioan beharrezkoak diren egiaztapen guztiak egitea (zuinketakoak, geometrikoak).
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- Kontrol ekonomikoa eta epeen kontrola.

- Egindako lanen ziurtagiriak ematea (hilekoak, amaierakoak eta, hala badagokio,
likidaziokoak).

- Obrak irauten duen bitartean sor daitezkeen Kontradiziozko Prezioen idazketa, azterketa
eta txostena.

- Obraren eraikuntza-martxari buruzko hileko txostenak idaztea, batez ere prezioari eta epeei
dagokienez, bai eta obraren garapenari eta gorabeherei buruzko beste edozein txosten ere
(esaterako, segurtasunari eta osasunari, kalitate-kontrolari eta abarri buruzkoa).

- Udalak deitzen dituen bileretara eta lan-saioetara joatea, obren gauzatzearen jarraipen
egokia egiteko, bai eta dagozkion aktak egitea ere.

- Exekuzio-prozesuaren argazkiak ateratzea.

- Jarduketa amaitu ondoren, funtzionatzeko beharrezkoak diren proba guztiak egitea.
Berariaz jasotzen dira instalazioak egiaztatzea, arautzea eta prest jartzea.

- Instalazioen administrazio-legeztatzeetarako beharrezkoak diren dokumentazio teknikoen
izapideen kontrola eta jarraipena egitea.

- Lanak gauzatzeko irizpideei eta metodologiari jarraitzea, esleipendunak ildo horretan egiten
duen proposamenean oinarrituta, betiere udalaren oniritzia badu.

- Une bakoitzean jarduteko lehentasunak ezartzea, kontratatutako zerbitzuak behar bezala
emateko beharrezkoak diren giza baliabideak eta baliabide materialak kudeatuz.

- Kontratu hau zuzentzeko eginkizunaren ondorio den eta, bere ustez, bere helburuak
betetzeko beharrezkoa den beste edozein gai.

9. VISITAS DE OBRA

Las visitas de obra se realizaran siempre que el Ayuntamiento lo considere necesario, y al
menos una vez a la semana. A las mismas acudira obligatoriamente el Director nombrado
por la empresa adjudicataria.

9. OBREN BISITAK
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Obren bisitak beti egin ahal izango dira Udaletxeak beharrezkoa badagokio, eta gutxienez
astean behin. Bisita hauetara, derrigorrez enpresa onuragarriaren zuzendariak joan beharko
du.

10. AUTORIZACIONES PRECISAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

La empresa adjudicataria debera realizar las gestiones precisas, tanto ante empresas
suministradoras, como Administraciones competentes, para la obtencibn de las
autorizaciones que sean precisas para la ejecucién de los trabajos, sin perjuicio de que las
solicitudes formales sean cumplimentadas por el Ayuntamiento.

10. EXEKUZIO PROIEKTUAREN BAIMENAK
Enpresa esleipendunak beharrezko kudeaketak egin beharko ditu, bai enpresa hornitzaileen

aurrean, bai administrazio eskudunen aurrean, lanak egiteko behar diren baimenak lortzeko,
hargatik eragotzi gabe eskabide formalak Udalak betetzea.

Sinatzailea: ALKATEAK HARITZ ALBERDI ARRILLAGA

Dokumentu hau elektronikoki sinatuta dago. Honen sinesgarritasuna ziurtatzeko jo Interneteko

orrialde honetara:
https://uzt.gipuzkoa.eus/PortalV/r/0/39/AAAA370MS.QPEj
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