DONOSTIA
B SAN SEBASTIAN

* Kontratazioa
lientea, 6 | Tel. 943481031 - 943481639 | kontratazioa@donostia.eus | www.donostia.eus
20003 Donostia / San Sebastian

OBRA KONTRATUA CONTRATO DE OBRAS
PROZEDURA IREKI SINPLIFIKATUA PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO
(SPKLren 159. Art.) (Art. 159 LCSP)

BALDINTZA ADMINISTRATIBO PARTIKULARREN AGIRIA
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

EZAUGARRIEN TAULA CUADRO DE CARACTERISTICAS

. e . . Obras de instalacién solar fotovoltaica para
Donostiako 7 eraikinetan autokontsumorako eguzki e n
autoconsumo en 7 edificios de Donostia / San

-instalazio fotovoltaikoak jartzeko obrak -
Sebastian

* Espt. Zk.a/N° Expte: 2022/001
+ Kontratu Mota / Tipo De Contrato: OBRAK / OBRAS
* Prozedura/ Procedimiento: SINPLIFtKATUA/SIMPLIFICADO
+ Tramitazio Mota / Clase de Tramitacién: ARRUNTA/ ORDINARIA
« Aldez Aurretiko Tramitazioa / Tramitacion Anticipada EZ/ NO
» Eskaintzak Aurkezteko epea / Plazo Presentacion Ofertas:
20 egun lizitazioa Kontratatzailearen Profilean argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita
20 dias desde el dla siguiente a la publicacién de la licitacién en el Perfil de Contratante.
* Proposamenak Aurkezteko Lekua/Lugar de Presentacion de las Proposiciones:
Derrigor eta soilik: Eusko Jaurlaritzako Kontratazio Plataforman
Necesaria y tinicamente en: Plataforma de Contratacion Electronica de Euskadi

hitp://www.contratacion.euskadi.eus

| 1.- BOTERE ESLEITZAILEA (ERAKUNDE | 1.- PODER ADJUDICADOR (ENTIDAD CONTRATANTE) Y
KONTRATATZAILEA) ETA BERE ORGANOAK SUS ORGANOS

Erakundea: Donostiako Udala Entidad: Ayuntamiento de San Sebastian

Organo kontratazailea: Tokiko Gobernu Batzarra (TGB). Organo de contratacion : Junta Gobierno Local (JGL)

Kontabilitate -arloan organo eskuduna: Kontuhartzailetza | Organo con competencias en materia de contabilidad:
Orokorra. Intervencion General,

Kontratazio alorreko organo eskuduna: Kontratazio eta Organo con competencias en materia de Contratacion:
Erosketen Saila. Seccion de Contratacion y Compras.

E-maila: kontratazioa@donostia.eus E-mail: kontratazioa@donostia.eus

Direccion o servicio promotor: Departamento de Medio

Zuzendaritza edo zerbitzu sustatzailea: Ingurumen Saila.
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Helbide elektronikoa: ingurumena@donostia.eus

Ambiente,

Correo electrénico: ingurumena@donostia.eus

Kontraturen arduraduna:
- lzena: Jon Gastafares Lizarriturri
- Telefonoa: 943 48 33 90

- Email-a: jon_gastanares@donostia.eus

Responsable del contrato:
- Nombre: Jon Gastariares Lizarriturri
- Teléfono: 943 48 33 90

- Email: jon_gastanares@donostia.eus

2.- KONTRATATZAILEAREN PROFILA

2.- PERFIL DE CONTRATANTE

http://www.donostia.eus/info/Contratacion.nsf/
frimWebGV?ReadForm&id=C671670319675&idioma=eus

http://www.donostia.eus/info/Contratacion.nsf/frmWebGV?
ReadForm&id=C6716703196758idioma=cas

3.- KONTRATUAREN XEDEA. SORTAK ETA KODEAK

3.- OBJETO DEL CONTRATO. LOTES Y CODIGOS

Kontratu honen xedea honako proiektu hauen exekuzioa
da (TGB-ak 2022ko otsailaren 8ko datan onartutakoak):

- “Autohornikuntza fotovoltaikoa Aiete Ikastetxean
Proiektua”, UHIN ENERGIA AHOLKULARITZA, SL.-k
idatzitakoa.

- "Autohornikuntza fotovoltaikoa Igeldo Herri Eskolan
Proiektua”’, UHIN ENERGIA AHOLKULARITZA, SL.-k
idatzitakoa.

- "Eguzki-sistema fotovoltaikoa Easo-Urdaneta eraikinean
Proiektua”, AGM ARQUITECTOS, SLP.-k idatzitakoa.

“Eguzki-sistema fotovoltaikoa Brigada eraikinean
Proiektua”, AGMARQUITECTOS, SLP.-k idatzitakoa.

- “Eguzki-instalazio fotovoltaikoa Amara Berri Salaberria
Eskola Proiektua”, EKITERMIK, S.COOP.P-k idatzitakoa.

- “"Eguzki-instalazio  fotovoltaikoa Orixe Ikastola
Proiektua”, EKITERMIK, S.COOP.P-k idatzitakoa.

- “"Eguzki-instalazio fotovoltaikoa Zuhaizti Eskola
Proiektua”, EKITERMIK, S.COOP.P-k idatzitakoa.

Constituye el objeto del presente contrato la ejecucion de os
siguientes proyectos (aprobados por la Junta de Gobierno
Local de fecha 8 de febrero de 2022);

- “Proyecto autosuministro fotovoltaico en Aiete Ikastetxea”
redactado por UHIN ENERGIA AHOLKULARITZA, SL.

- “Proyecto autosuministro fotovoltaico en Igeldo Herri
Eskola” redactado por UHIN ENERGIA AHOLKULARITZA,
SL.

- “Proyecto de sistema solar fotovoltaio en Edificio Easo-
Urdaneta” redactado por AGM ARQUITECTOQOS, SLP.

- “Proyecto de sistema solar fotovoltaio en Edificio Brigada”
redactado por AGM ARQUITECTOS, SLP.

- "Proyecto de instalacién solar fotovoltaica Colegio Amara
Berri Salaberria” redactado por EKITERMIK, S.COOP.P

- "Proyecto de instalacién solar fotovoltaica Colegio Orixe”
redactado por EKITERMIK, S.COOP.P

- “Proyecto de instalacion solar fotovoltaica Colegio Zuhaizti”
redactado por EKITERMIK, S.COOP.P

3.1. SORTEN IZATEA EDO HORIETAN BANATZEA.

3.1. EXISTENCIA o DIVISION EN LOTES DEL OBJETO.

BAI

si

SORTAK DAUDE, ondorengoak izanik:

SI HAY LOTES, siendo los siguientes lotes:

- 1. Sorta: Aieteko Ikastetxea, CPV: 45261215-4 Estalkiak
eguzki-plakekin estaltzea

- Lote 1. Aieteko Ikastetxea, con CPV: 45261215-4
Revestimiento de cubiertas con placas solares.
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- 2. Sorta: Igeldo Herri Eskola, CPV: 45261215-4
Estalkiak eguzki-plakekin estaltzea.

- 3. Sorta: Easo-Urdaneta eraikina, CPV: 45261215-4
Estalkiak eguzki-plakekin estaltzea.

- 4. Sorta: Brigaden eraikina (Urdaneta), CPV: 45261215- |
4 Estalkiak eguzki-plakekin estaltzea. -

- 5. Sorta: Amara Berri Salaberria Eskola,
45261215-4 Estalkiak eguzki-plakekin estaltzea.

- 6. Sorta: Orixe lkastola, CPV: 45261215-4 Estalkiak
eguzki-plakekin estaltzea.

- 7. Sorta: Zuhaizti Eskola Publikoa, CPV: 45261215-4
Estalkiak eguzki-plakekin estaltzea.

CPV:

Modu espresuan aurkakoa adierazi ezean, Agiri
honetako klausulak sorta guztiei aplikagarriak izango
dira.

- Lote 2: Igeldo Herri Eskola, con CPV: 45261215-4

Revestimiento de cubiertas con placas solares.

- Lote 3: Edicio Easo-Urdaneta, con CPV. 45261215-4

Revestimiento de cubiertas con placas solares.

- Lote 4: Edificio Brigadas (Urdaneta), con CPV: 45261215-4
Revestimiento de cubiertas con placas solares.

- Lote 5: Colegio Amara Berri Salaberria, con CPV:
45261215-4 Revestimiento de cubiertas con placas solares.

- Lote -6: Orixe Ikastola, con CPV: 45261215-4
Revestimiento de cubiertas con placas solares.

- Lote 7: Colegio Publico Zuhaizti, con CPV: 45261215-4
Revestimiento de cubiertas con placas solares.

Salvo que se indique lo contrario de manera expresa, las
clausulas del presente Pliego seran aplicables a todos
los lotes.

Sorten  murrizketa, Il. Gehigarrian

datorrena izango da.

dagokionean,

La limitacion de lotes, en su caso, es la establecida en el
Adenda Il.

3.2. KODIFIKAZIOA:

3.2. CODIFICACION:

- Europako Batzordearen CPV Kodifikazioa (Kontratuen
Hiztegi Komuna)

- Codificacion CPV de la Comision Europea Vocabulario
Comun de Contratos)

45261215-4 Estalkiak eguzki-plakekin estaltzea / Revestimiento de cubiertas con placas solares

- CPA kodifikazioa (Produktuen sailkapena jardueren
arabera).

- Codificacion CPA (Clasificacion de Productos por
Actividades)

43.21 Instalazio elektrikoko lana

k / Trabajos de instalacion eléctrica

i 4.- PROIEKTUAREN EGILEA

4.- AUTOR DEL PROYECTO

- 3. eta 4. sortak / Lotes 3 y 4: AGM ARQUITECTOS, SLP.

-5., 6. eta7. sortak / Lotes 5, 6 y 7: EKITERMIK, S.COOP.P

- 1. eta 2. sortak / Lotes 1 y 2: UHIN ENERGIA AHOLKULARITZA, SL.

5.- LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA

5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

5.1. PREZIOA ZEHAZTEKO SISTEMA

5.1. SISTEMA DE DETERMINACION DEL PRECIO

- Sorta bakoitza oroharreko prezioan/ Precios a tanto alzado por cada lote.

5.2. LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA

5.2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
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Qinarria / Base

BEZ / IVA %21 Guztira/ Total

1) Aiete 36.014,80 € 7.563,11 € 43.577,91 €
2) Igeldo 18.155,04 € 3.812,56 € 21.967,60 €
3) Easo-Urdaneta 48.157,94 € 10.113,17 € 58.271,11 €
4) Brigadak 21.706,39 € 4.558,34 € 26.264,73 €
5) Amara Berri 36.087,44 € 7.578,36 € 43.665,80 €
6) Orixe 29.848,72 € 6.268,23 € 36.116,95 €
7) Zuhaizti 83.074,36 € 17.445,62 € 100.519,98 €
Guztira / Total 273.044,69 € 57.339,39 € 330.384,08 €
5:8. LIZITAZIOAREN OINARRIZKO 5.3. DESGLOSE DEL PRESUPUESTO BASE DE

AURREKONTUAREN BANAKETA

LICITACION

ZUZENAK | DIRECTOS %81

ZEHARKAKOAK / INDIRECTOS %19

Exekuzio materiala / Gastu orokorrak / Industria mozkina / Guztira (BEZ gabe) /
Ejecucion material %81 Gastos generales %13  Beneficio industrial %6 Total (sin IVA)
1) Aiete 30.264,54 € 3.934,39€ 1.815,87 € 36.014,80 €
2) Igeldo 15.256,34 € 1.983,32 € 915,38 € 18.155,04 €
3) Easo-Urdaneta . 40.468,86 € 5.260,95 € 2.428,13 € 48.157,94 €
4) Brigadak 18.240,66 € 2.371,29 € 1.094,44 € 21.706,39 €
5) Amara Berri 30.325,58 € 3.942,33 € 1.819,53 € 36.087,44 €
6) Orixe 25.082,96 € 3.260,78 € 1.504,98 € 29.848,72 €
7) Zuhaizti 69.810,39 € 9.075,35 € 4.188,62 € 83.074,36 €
Guztira 7 Total 159.638,93 € 20.753,06 € 9.578,34 € 189.970,33 €

6.- KONTRATUAREN BALIO ZENBATETSIA

6.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Aplikatutako kalkulu metodoa:

a- Lizitazioaren kopurua soilik (BEZa kanpo) :

Método de calculo aplicado:

* 1. sorta: 36.014,80 € + Lote 1. 36.014,80 €
+ 2. sorta:18.155,04 € + Lote2: 18.155,04 €
+ 3.sorta: 48.157,94 € * |ote 3:48.157,94 €
* 4 sorta: 21.706,39 € * Lote 4: 21.706,39 €
* 5 sorta: 36.087,44 € * Lote 5: 36.087,44 €
+ 6. sorta: 29.848,72 € * Lote 6:29.848,72 €
« 7.sorta: 83.074,36 € * lote 7:83.074,36 €
*  Guztira: 273.044,69 € *  Total: 273.044,69 €

a- Unicamente importe de licitacion (IVA excluido):
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b- Aurreikusitako aldaketen kopurua (BEZ-a kanpo): 0 €

c.- Balizko aukeren kopuruak (BEZ-a kanpo): 0 €

b- Importe de las modificaciones previstas (IVA excluido): 0 €

¢- Importe de las opciones eventuales (IVA excluido): 0 €

C~NoO O b wWN

G

BALIOETSITAKO BALIOA / VALOR ESTIMADO

1. sorta/ Lote 1:
. sorta / Lote 2:
.sorta/ Lote 3: 48.157,94 €
.sorta/ Lote 4: 21.706,39 €
. sorta/ Lote 5: 36.087,44 €
.sorta / Lote 6: 29.848,72 €
.sorta/ Lote 7: 83.074,36 €
ZTIRA / TOTAL: 273.044,69 €

36.014,80 €
18.155,04 €

7.- FINANTZAKETA

7.- FINANCIACION

%100 udalarena

100% municipal

8.- KREDITUA ETA AURREKONTU APLIKAZIOA
URTEKA

8.- CREDITO Y APLICACION PRESUPUESTARIA POR
ANUALIDADES

- Aurrekontu ekitaldia/ Ejercicio PresUPUBBIAIIOL. ...t it e e bbbt bbb
- Aurrekontu partida/ Partida presupuestaria; ............cooocoeiens
- P roOgram ety s seas o s S b S R SR B G R BRI o+ v e v e onmnnanverans

2022

............................................................................... 623.05

Iraunkortasuna/Sostenibilidad

9.- BETETZE/ IRAUTE-EPEA

9.- PLAZO DE EJECUCION/ DURACION

- Sorta bakoitzari dagokion epea:

- Plazos de ejecucion de los lotes:

1. Sorta: 4 aste,
denetik.

zuinketa egiaztatzeko akta sinatzen

Lote 1: 4 semanas, a contar desde la firma del acta de
comprobacién del replanteo.

2. Sorta: 4 aste, zuinketa
denetik.

egiaztatzeko akta sinatzen

Lote 2: 4 semanas, a contar desde la firma del acta de
comprobacion del replanteo.

3. Sorta: 4 aste, zuinketa akta sinatzen

denetik.

egiaztatzeko

Lote 3: 4 semanas, a contar desde la firma del acta de
comprobacion del replanteo.

4, Sorta: 2 aste, zuinketa akta sinatzen

denetik.

egiaztatzeko

Lote 4: 2 semanas, a contar desde la firma del acta de
comprobacién del replanteo.

5. Sorta: Hilabete 1, zuinketa egiaztatzeko akia sinatzen
denetik.

Lote 5: 1 mes, a contar desde la firma del acta de

comprobacion del replanteo.

6. Sorta: Hilabete 1, zuinketa egiaztatzeko akta sinatzen
denetik.

Lote 6: 1 mes, a contar desde la firma del acta de
comprobacion del replanteo.

7. Sorta: Hilabete 1, zuinketa egiaztatzeko akta sinatzen
denetik.

lote 7. 1 mes, a contar desde la firma del acta de
comprobacion del replanteo.

- Epe partzialak: EZ

- Plazos Parciales: NO

- Harrera partzialak: EZ

- Recepciones Parciales: NO
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10.- ORDAINTZEKO ERA. FAKTURAZIO DATUAK.

10.- FORMA DE PAGO. DATOS DE FACTURACION.

Esleipenaren prezioa obretako zuzendariak egindako
hileroko ziurtagirien bidez ordainduko da, aurreko hilean
proiektuaren ‘arabera egindako lanen kontzeptuz eta beti
kontratuaren -likidazioaren kontura. Hori dela-eta, obraren
zuzendariaren hileroko ziurtagiriekin batera, kontratistak
bere fakturak fakturazio elektronikoaren bidez edo
Udalaren Faktura Erregistroaren bidez aurkeztuko ditu.

El precio de la adjudicacién se abonara mediante
certificaciones mensuales extendidas por la direccion de la
obra, en ejecucién de los trabajos realizados conforme al
proyecto durante el mes anterior y siempre a cuenta de la
liquidacién final del contrato. A tal efecto, conforme a lo
mensualmente certificado por la direccion de la obra, el
contratista presentara sus facturas mediante facturacion
electronica o en formato papel en el Registro de Facturas del
Ayuntamiento.

Fakturazio elektronikoaren datuak:

- Kontratazio Organoa: DIR3 kodea: LAOO02658.

- Kontabilitate Organoa, Kontuhartzailetza Orokorra: DIR3
Kodea: LA0OQ02656.

- Prestazioaren hartzailea: DIR3 Kodea LA0003414
(Iraunkortasuna).

Datos de facturacion electrénica:

- Organo de Contratacion: Codigo DIR3: LA0002658

- Organo Contable Intervencion General: Codigo DIR3:
LA0002656

- Destinatario de la Prestacién: Codigo DIR3 LA0003414
(Sostenibilidad).

11.- ALDAERAK ONARTZEA

11.- ADMISIBILIDAD DE VARIANTES

EZ

NO

12.- PREZIO BERRIKUSPENA

12.- REVISION DE PRECIOS

EZ

NO

13.- BAIMEN/ GAIKUNTZA PROFESIONALAK,
KAUDIMEN EKONOMIKOA ETA FINANTZARIOA, ETA
KAUDIMEN PROFESIONAL EDO TEKNIKOA

13.- AUTORIZACIONES/ HABILITACIONES
PROFESIONALES, SOLVENCIA ECONOMICA Y
FINANCIERA, Y PROFESIONAL O TECNICA

13.1.- LANBIDE EDO ENPRESA BAIMENAK/
GAIKUNTZAK (SPKLko 65. art.)

13.1.- AUTORIZACIONES/HABILITACIONES
PROFESIONALES O EMPRESARIALES (art. 65 LCSP)

EZ

NO

13.2.- KAUDIMEN EKONOMIKO ETA FINANTZARIOA

13.2.- SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA.

lll. Gehigarrian azaldutakoa

La especificada en la Adenda lll

13.3.- KAUDIMEN TEKNIKOA EDO PROFESIONALA.

13.3.- SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL.

Ill. Gehigarrian azaidutakoa

La especificada en la Adenda llI

13.4.- SAILKAPENA.

13.4.- CLASIFICACION.

Nahitaezkotasuna:

EZ

Obligatoriedad:;

MO
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Hautazko klasifikazioa:

Lizitatzaileak, kaudimena ondoko

sailkapena erabili ahal izango:

egiaztatzeko,

Clasificacion optativa:

La licitadora podré acreditar su solvencia mediante la
siguiente clasificacion:

SORTAKO; POR LOTE;
- Taldea: | - Grupo: |

- Azpitaldea: 9 - Subgrupo: 9

- Kategoria: 1 - Categoria: 1

SORTA GUZTIAK: TODOS LOS LOTES:

- Taldea: | - Grupo: |

- Azpitaldea: 9 - Subgrupo: 9

- Kategoria: 2 - Categoria: 2

SORTA BAT BAINO GEHIAGO: MAS DE UN LOTE: B
- Taldea: | - Grupo: !

- Azpitaldea: 9 - Subgrupo: 9

- Kategoria: Lizitatzailea sorta bat baino guztietara
aurkezten bada, baina ez guztietara, aurkeztu den
sortetako balio zenbatetsiak batuko dira (taula honen 5.
atalean adierazi dira), Bete beharreko kategoria honakoa
lzango da:

* 1. kategoria, balio zenbatetsiaren zenbatekoa
(batuketa) 150,000 eurckoa eda xikiagoa bada,

* 2. kategoria, zenbatekoa 1560.000 eurotik gorakoa
eta 360.000 eurotik beherakoa bada.

- Categoria: En caso de que la empresa licitadora se
presente a mas de un Iote, pero no a todos, se sumaran los
valores estimados de los lotes a |os gue se presenta
{indicados en el apdo. 5 de esta tabla). La categoria a
cumplir sera la siguiente:

* Categoria 1, si la cuantia del valor estimado (la
suma) es inferior o igual a 150.000 euros.

* Categoria 2, si su cuantia es superior a 150.000
euros e inferior o igual a 360.000 euros.

13.5.- INGURUMEN KUDEAKETARAKO ETA | 13.5- ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
KALITATEAREN KUDEAKETARAKO ARAUAK | NORMAS DE GESTION MEDIOAMBIENTAL Y DE
BETETZEA. EGIAZTAPENA. GESTION DE CALIDAD.

EZ NO
14.-  BITARTEKOAK NAHITAEZ ATXIKITZEKO | 14.- COMPROMISO DE ADSCRIPCION OBLIGATORIA DE
KONPROMEZUA MEDIOS

EZ NO
15.- AZPIKONTRATAZIOA 15.- SUBCONTRATACION

BAlI sl

Azpikontratatu ezin diren zeregin erabakigarriak:
- Teilatuan jarri behar diren moduluy fotovoltaikoak.

- Instalazio elektriko osoa

Tareas criticas que no pueden subcontratarse:
- Montaje de médulos fotovoltaicos en cubierta

- Instalacion eléctrica completa

16.- BERMEAK

16.-GARANTIAS
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16.1. BEHIN-BETIKOA: BAI

16.1. DEFINITIVA: Sl

§ Sorta  bakoitzarentzat  eskainitako  azken
prezioaren %5 (BEZ kanpo).
“ Onargarria da prezioaren atxikipenaren bidez

egitea: EZ.

. 5 % del precio final ofertado para cada lote (IVA
excluido).

. Se admite constitucion mediante retencién del
precio: NO.

16.2. OSAGARRIA: EZ

16.2. COMPLEMENTARIA: NO

16.3. BERME EPEA

16.3. PLAZO DE GARANTIA

Kontratuaren berme epea: urte 1 harrera aktatik.

Hala ere, hornitutako elementu guztiek eta instalazioaren
osotasunak fitxa teknikoetan adierazitako berme-epea bete
beharko dute (berme-epe hau, edonola ere, dagokion
sortaren Proiektuan -adierazitakoarekin bateragarria izan
beharko da).

Plazo de garantia del contrato: 1 afo desde el acta de
recepcion.

No obstante, los elementos suministrados y la instalacion en
su conjunto deberan cumplir con el plazo de garantia indicado
en las fichas técnicas (que se ajustara, en todo caso, a lo
indicado en el Proyecto del lote correspondiente).

17.- ESLEIPEN IRIZPIDEAK

17.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

. Judizio baloreari
gehienez 25 puntu.

bidezko balorazio irizpidea:

’ Formulen aplikazioari bidezko  balorazio

irizpideak: gehienez 75 puntu.

*  Criterios a valorar mediante juicio de valor: hasta 25
puntos.

= Criterio a valorar mediante
férmulas: hasta 75 puntos.

la aplicacion de

17.1.- JUDIZIO BALORE BIDEZKO IRIZPIDEAK

1. fitxategi elektronikoa

17.1 - CRITERIOS A VALORAR MEDIANTE JUICIO DE
VALOR.

Archivo electrénico 1.

Judizio balore bidezko balioespena: 25 puntura arte.

Jarraian adierazten den moduan banatuta:

1 - Proiektuaren memoria:

Gehienez, 18 puntu emango zaizkio egokientzat jotzen den
proiektuari. Instalakuntzaren beharrak eta ezaugarriak ongi
identifikatzea. balioetsiko da: ezarri beharreko materialak,
eraikuntzaren ezagarriak, proposaturiko segurtasun eta
osasun sistemak, eta konponbide teknikoak. Era berean,
lizitatzaileak lanak gauzatzeko proposatzen dituen
metodologia edota eraikuntza-metodoak balioetsiko dira.

* Irizpide hau baloratu ahal izateko, enpresa lizitatzaileek
hornitu beharreko produktuen fitxa teknikoak aurkeztu
beharko dituzte. Irizpide honetan 0 puntu emango dira fitxa
teknikoak aurkezten ez badira. Bestalde, fitxa teknikoek
Obra Proiektuan jasotako betekizun teknikoak ez direla
betetzen adierazten badute, lizitatzailea zuzenean
lizitaziotik baztertua izango da.

Valoracion mediante juicio de valor: hasta 25 puntos.

Desglosados como se indica a continuacion:

1 - Memoria del proyecto:

Se valorarg hasta 18 puntos el proyecto que se considere
mas adecuado. Se valorara la correcta identificacién de las
necesidades y caracteristicas de la instalacion: materiales a
colocar, las caracteristicas constructivas, los sistemas de
seguridad y salud propuestos, asi como las soluciones
técnicas para ello. Asimismo, se valoraran la metodologia y/o
métodos constructivos que el licitador propone para la
ejecucion de los trabajos.

* Para poder valorar este criterio, las empresas licitadoras
deberan presentar las fichas técnicas de los productos a
suministrar. Se otorgardn O puntos en este criterio si no
presentan las fichas técnicas. Si las fichas técnicas
presentadas reflejaran el incumplimiento de las prescripciones
técnicas exigidas en el Proyecto de Obra, la licitadora sera
directamente excluida de la licitacién.
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2 - Lan programa:

Gehienez, 7 puntu. Lan bakoitzera bideratutako giza
taldeen eta materialen dimentsionamendua baliioetsiko da;
eta baita proposaturiko langilegoaren  heziketa,
errendimendua, eta ondorioz, jarduera bakoitzerako
esleitutako  denborak. Gauzatze-epea  eraikinaren

beharretara egokitzea balioetsiko da.

2 - Programa de trabajo:

Se valorard hasta 7 puntos el dimensionamiento de los
equipos humanos y materiales destinados a cada trabajo; asi
como la formacién del personal propuesto, sus rendimientos
Yy, en consecuencia, los tiempos asignados a cada actividad.
Se valorara el ajuste del tiempo de ejecucion a las
necesidades de funcionamiento del edificio.

- LORTU BEHARREKO GUTXIENEKO PUNTUAZIOA,
bere ezbetetzeak proposamena kanpora bidaltzea ekarriz:
1. fitxategi elektronikoaren puntuazio TOTALAREN %
50 lortzen ez duten proposamenak kanpoan geldituko
dira, eta, horren ondorioz, ez zaie beren 2. fitxategi
elektronikoa irekiko.

- Requisito de PUNTUACION MINIMA a alcanzar en la
valoraciébn de estos criterios, siendo su incumplimiento
causa de exclusiéon. Las proposiciones que no alcancen
el 50% de la puntuacion TOTAL de estos criterios del
archivo electrénico “1” quedaran excluidas de la
licitacion sin que proceda la apertura de sus archivos
electronicos “2”.

17.2.- FORMULEN APLIKAZIO BIDEZKO IRIZPIDEAK

2. fitxategi elektronikoa

17.2.- CRITERIOS A VALORAR MEDIANTE LA

APLICACION DE FORMULAS

Archivos electrénico 2.

Eskaintza ekonomikoa: 75 puntura arte.

Sorta bakoitzarentzat taula honen 4.2. atalean
ezarritako lizitazioaren oinarrizko aurrekontua (BEZ
gabe) jaistea balioetsiko da.

Balorazioa hurrengo tarteen arabera egingo da:

- Lehen tartea, 0 eta 0,6 Bnax arteko beherapenentzako:

B

P| =] 100 X
Bimax

- Bigarren tartea, 0,6 Brax €ta Bmx arteko
beherapenentzako:

BI 3 0,6 Bmax
P = 75 0,8 +
2 Bl

Non:

Bi. Lizitatzaile baten beherapena, ehunekoetan
adierazita.

Bmax : Prozedurako beherapenik gehiena, ehunekoetan
adierazita.

P; . Lizitatzaile baten puntuazioa.

Oferta econdmica : hasta 75 puntos.

Se valorara la baja del presupuesto base de licitacion (sin
IVA) establecido para cada lote en la clausula 4.2. de la
presente tabla.

La valoracion se realizara en base a los siguientes tramos:

- Primer tramo, para bajas entre 0 y 0,6 Buax

B

Bmux

- Tramo segundo, para bajas entre 0,6 Bmax ¥ Bmax

’7 BI - 0,6 Bmax
P= 75 Q8+ ———
2 Bmax

Siendo:

Bi : baja de un licitador expresada en tanto por cien.

Bmax : baja maxima del procedimiento expresada en tanto
por ciento.

P: : Puntuacién de un licitador.
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17.3.- BERDINKETAK DESEGITEKO IRIZPIDE

ESPEZIFIKOAK:

SPKL-ko 147.2 artikuluko gizarte irizpideak aplikatuko
dira, bertan aurreikusitako hurrenkeran.

17.3.- CRITERIOS ESPECIFICOS PARA DESEMPATES:

Se aplicaran los criterios sociales del articulo 147.2 de la
LCSP en orden.

18. BETETZE BALDINTZA BEREZIAK

18. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

Plegu hauen baldintza orokorretan jasotako betetze
baldintza bereziez gain, kontratu honen betetze baldintza
berezitzat jotzen dira honako hauek ere:

Ademas de las recogidas en el clausulado general de estos
PCAP, constituyen condiciones especiales de ejecucién de
este contrato las siguientes:

18.1. SPKL-REN 202.2. ART.KO BETETZE BALDINTZA
BEREZIAK .

18.1. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL
ART. 202.2 DE LA LCSP

- Kontratua gauzatzeko baldintza bereziak SPKLren 202
atala:

Gizarte arlokoa: Esleipenduna behartuta dago bere
eskaintzan  aplikagarri  bezala adierazitako Lan
Hitzarmena betetzera derrigortua dago kontratu honen
xede diren lanak egingo dituzten langileentzako. BAZA
honetako 37.1.5 klausularen baitan, betetze baldintza
berezi honek funtsezko betebeharraren izaera du.
Ondorioz, honen edozein ez betetze kontratua eteteko
arrazoia da.

- Condiciones especiales de ejecucion del contrato art. 202
LCSP:

Social: El adjudicatario est4 obligado a cumplir con el
Convenio Colectivo declarado de aplicacién por él mismo en
su oferta para los trabajadores que realicen las tareas
correspondientes al objeto de este contrato. En virtud de la
clausula 37.1.5 de este PCAP, esta condicién especial de
ejecucion tiene la calificacion de obligacion esencial, siendo
por tanto cualquier incumplimiento causa de resolucién del
contrato.

18.2- KONTRATUA GAUZATZEN DUTEN LANGILEEN
SOLDATEN- BALDINTZEI BURUZKO BETETZE
BALDINTZA BEREZIAK

18.2- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION
RELATIVAS A LAS CONDICIONES SALARIALES DEL
PERSONAL QUE EJECUTA EL CONTRATO

Esleipenduna behartuta dago Gipuzkoako Eraikuntza eta
Obra Publikoen Lan Hitzarmen Kolektiboaren soldata
baldintzak betetzea kontratu honen xede diren lanak
egingo dituzten langileentzako. BAZA honetako 37.1.5
klausularen baitan, betetze baldintza berezi honek
funtsezko betebeharraren izaera du. Ondorioz, honen
edozein ez betetze kontratua eteteko arrazoia da.

El Adjudicatario esta obligado a cumplir con las condiciones
salariales establecidas en el Convenio Colectivo de
Construccion y Obras Publicas de Gipuzkoa para los
trabajadores que realicen las tareas correspondientes al
objeto de este contrato. En virtud de la clausula 37.1.5 de
este PCAP, esta condicién especial de ejecucion tiene la
calificacion de obligacién esencial, siendo por tanto
cualquier incumplimiento causa de resolucién del contrato.

19.- BESTE BETETZE BALDINTZA BEREZIAK

19.- OTRAS
EJECUCION

CONDICIONES ESPECIALES DE

Ez dira ezarri,

No se establecen.

20.- KONTRATUKO FUNTSEZKO BETEBEHARRAK.

20.- OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Kontratu honen funtsezko betebeharrak Sektore Publikoko
Kontratuen Legean eta baldintza agirian aurreikusitakoak
dira.

Era berean, kontratu honen funtsezko betebehar dira
honako hauek:

- 18. Apartatuan agertzen diren betetze baldintza bereziak.

Las obligaciones esenciales aplicables al presente contrato
son las previstas en la LCSP y en el clausulado general del
contrato.

Igualmente, constituyen obligaciones de caracter esencial
del contrato las siguientes:

- Las condiciones especiales de ejecucion fijadas en el
apartado 18.

10
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- Esleipendunak aurkeztutako eskaintza bere osotasunean
betetzea, batez ere 19. atalean aurreikusitako esleipen-
irizpideen arabera baloratu diren alderdiei dagokien
eskaintzak.

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 211. f)
artikuluarekin bat, atal honetan ezarritako funtsezko
betebeharrak betetzen ez badira, kontratua suntsiaraziko
da.

- Cumplimiento de la totalidad de fa oferta presentada por el
adjudicatario, fundamentalmente en lo que se refiere a los
aspectos que han sido objeto de valoracion en funcién de los
criterios de adjudicacion de las ofertas previstas en el
apartado 19.

De conformidad con el art. 211. f) de la LCSP, el
incumplimiento de las obligaciones esenciales previstas en
este apartado constituiran causa de resolucién del contrato.

21.- LAN PROGRAMA

21.- PROGRAMA DE TRABAJOS

Kontratistak aurkeztu beharko du: BAI.

Procede su presentacion por el contratista: SI.

La programa balioetsi egingo da (taulako 17.1.2
irizpidea). Ondorioz, 1 fitxategi elektronikoan aurkeztu
beharko da.

El programa de trabajo sera objeto de valoracion (criterio
17.1.2 de la tabla), por lo que deberd presentarse en el
Archivo electrénico 1.

22.- AURREIKUSITAKO KONTRATU ALDAKETAK.
ALDAKETA SUBJEKTIBOA.

22.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS.
MODIFICACION SUBJETIVA.

EZ

NO

ALDAKUNTZA SUBJEKTIBOA: EZ

MODIFICACION SUBJETIVA: NO

23.- ZEHAPENAK

23.- PENALIDADES

Sektore Publikoko Kontratuen Legean eta baldintzen orrien
klausuletan aurreikusitakoak (Baldintza Administratibo
Berezien Agiri honen Baidintza Orokorretako 45. artikuluan
agertutakoak).

Las previstas en la ley LCSP y en el clausulado del pliego
(Las indicadas en el articulo 45 de las Condiciones Generales
de los presentes Pliegos de Condiciones "‘Administrativas
Particulares).

Beste zehapen batzuk:

Otras penalidades distintas:

Enpresa esleipendunak mantentze-lanak honako epeetan
egin beharko ditu:

- Mantentze-lan zuzentzailea: gehienez 24 ordu
instalazioak funtzionamenduari uzten badio, eta gehienez
48 ordu akatsak ez badio funtzionamenduari eragiten.

- Akats osoa edo partziala dagoenean, instalazioa
martxan jartzeko gehieneko epea: 48 ordu, ezinbesteko
kasuan izan ezik.

- Instalazioaren osagai ezberdinak birjartzerko gehieneko
epea: 72 ordu, ezinbesteko kausan izan ezik.

Enpresa esleipendunak ezarritako gehieneko epean
beharrezko konponketa, martxan jartzea edo birjarpena
egiten ez badu, bidezko arrazoirik gabe, beste enpresa
batek egindako konponketa, martxan jartzea edo
birjarpenaren kostua fakturatuko zaio eta 300 euroko
isuna jarriko zaio.

La empresa adjudicataria debera realizar el mantenimiento
en los siguientes plazos:

- Tiempo de respuesta para el mantenimiento correctivo: un
maximo de 24 horas si la instalacion deja de funcionar y un
maximo de 48 horas si el defecto no afecta al
funcionamiento de la misma.

- Plazo méximo de puesta en marcha de la instalacién en
caso de fallo parcial o total: 48 horas, excepto por causa de
fuerza mayor.

- Plazo maximo de reposicién de los distintos elementos de
la instalacion: 72 horas, excepto causas de fuerza mayor.

En caso de que la empresa adjudicataria no realice la
reparacion, puesta en marcha o reposicién necesaria en el
plazo maximo establecido, sin causa justificada, se le
facturard el coste de la reparacién, puesta en marcha o
reposicion realizado por otra empresa y se le impondra una
multa de 300€.

11
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SPKLren 193.4 artikuluari jarraiki, berandutzeagatiko
zigorrak kontratuaren prezioaren %5eko multiplo batera
iristen diren bakoitzean BEZik gabe, kontratazio-
organoak ahalmena izango du, edo kontratua
suntsiarazteko, edo, zigor berriak ezarrita, kontratistak
kontratua egikaritzen jarraitzea erabakitzeko

En virtud del articulo 193.4 de la LCSP, cada vez que las
penalidades por demora alcancen un multiplo del 5% del
precio del contrato, el o6rgano de contratacion estara
facultado para proceder a la resolucién del mismo o acordar
la continuidad de su ejecucidn con imposicién de nuevas
penalidades.

24.- ASEGURUAK

24.- SEGUROS

Erantzukizun zibileko asegurua:

Zenbatekoa: 300.000 € sortako.

Arrisku Ororako Eraikuntza Asegurua:

Zenbatekoa: esleipenaren zenbatekoa (BEZ gabe).

Sequro de responsabilidad civil:

Cuantia: 300.000 € por lote.

Sequro de Construccién a Todo Riesqo:

Cuantia: por el importe de adjudicacién (sin IVA).

25.- PRESTAKETA LANEI DAGOZKIEN KONTURAKO
ORDAINKETAK

25.- ABONOS - A CUENTA POR OPERACIONES
PREPARATORIAS

EZ

NO

26.- ERAIKITZEKO ETA ERAISTEKO HONDAKINEN
ARLOKO PLANA.

26.- PLAN EN MATERIA DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION.

BAI

sl

Lan Programaren Edukia

Contenido del Plan

- Hondakinen kudeaketaren azterlaneko aspektu
ezberdinak zehaztu.

- Bere betetze zuzenaren arduraduna izango den
pertsona identifikatu.

- Detallar los distintos aspectos del estudio de gestién de
residuos.

- Definir la persona responsable de su correcta ejecucion.

27.- OBRAREN EXEKUZIO AMAIERA
OHARTARAZTEKO EPEA

27.- PLAZO DE AVISO DE TERMINACION DE
EJECUCION DE LA OBRA

-1, 2, 3,5, 6 eta 7 sortak — 5 lanegun.

- 4. sorta — 3 egun baliodun.

-Lotes 1,2, 3,5,6y7 — 5dias habiles.

- Lote 4 — 3 dias habiles.

28.- KONTRATAZIO MAHAIA.

28.- MESA DE CONTRATACION

Donostiako Udaleko Kontratazio Mahai Iraunkorra,
Tokiko Gobernu Batzarrak 2022/01/18an onartua, eta
GAOn argitaratua 2022/02/08an.

Mesa de Contratacion Permanente del Ayuntamiento de
Donostia aprobada por la Junta de Gobierno Local de fecha
18/01/2022 y BOG de 08/02/2022.

29.- HIZKUNTZA OFIZIALEN ERABILERA

29.- USO DE LAS LENGUAS OFICIALES

Obretako errotulu, argitalpen, seinale, ohar eta
komunikazioak bi hizkuntza ofizialetan idatziko dira,
euskarari lehentasuna emanez. Era berean jokatuko
da obra kontratua gauzatzearen ondorioz egindako
eraikin, instalazio, azpiegitura eta abarretako
idatzizko  elementuekin  (errotuluak, oharrak,

Los rétulos, publicaciones, sefializaciones, avisos y
comunicaciones de obras se escribirdin en las dos
lenguas oficiales, dando prioridad al euskera. Se
actuara de la misma forma con los elementos escritos
(rétulos, avisos, instrucciones...) de los edificios, las

12
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jarraibideak...).

Hizkuntza ofizialen erabilerari buruzko betebeharrak
funtsezko betebehartzat hartuak izango dira Sektore
Publikoko  Kontratu Legearen ondoriotarako,
kontratuaren etetea ere izan dezaketelarik ondoriotzat
berauek bete ezean.

.

instalaciones, infraestructuras... derivadas de la obra.

Las clausulas referentes a obligaciones referidas al uso de
las lenguas oficiales tienen calificacion de obligaciones
especiales de caracter esencial, a efectos de los dispuesto
en La Ley de Contratos del Sector Publico, pudiéndose
acordar la resolucién del contrato en caso de
incumplimiento.

30.- PROPOSAMENAK IREKITZEA: TOKIA ETA | 30.- APERTURA DE PROPOSICIONES. LUGAR Y
DATAK: FECHAS:
30.1- Tokia: 30.1- Lugar de apertura:

Donostiako Udala, ljentea 1, P.K. 20003

Ayuntamiento de San Sebastian, lijentea 1, C:P. 20003

30.2- Irekitzeko datak:

30.2- Fechas de apertura:

1. - Dokumentazio teknikoa edo balio__judizioen
araberako irizpideen agiriak (1. fitxategi elektronikoa)
irekitzeko ekitaldia: proposamenak aurkezteko epea
amaitu ondorengo BIGARREN asteazkenean egingo da.

2. - Proposamen ekonomikoak irekitzeko eta ezein balio
judiziorik behar ez duten bestelako balorazio irizpideak
baloratzeko  ekitaldia (2. fitxategi elektronikoa):
kontratazio profilaren bitartez jakin ahal izango da behin
ezaguna denean.

1 - Acto para la apertura de la documentacién técnica o
criterios de valoracién conforme a juicio_de valor (archivo
electrénico 1): SEGUNDO miércoles siguiente a |Ia
finalizacion del plazo de presentacion de proposiciones.

2. - Acto para la apertura de proposiciones econoémicas y
de otros criterios de valoracién de aplicacién automatica
(archivo electrénico 2): fecha que se indique en el perfil del
contratante.

Aurrez adierazitako irekitze-datei dagokienez, edozein
aldaketa jakinaraziko da kontratatzailearen profilaren
bidez ere.

Cualquier. modificacion que pudiera acordarse en cuanto a |
las fechas de apertura indicadas anteriormente, sera
comunicada a través del perfil de contratante.

31.- Interesdunentzako informazioa

31.- Informacién a los interesados

Lizitazio honi buruz lizitatzaileek beharrezko luketen
edozein informazio gehigarri honako helbide elektroniko
honen bidez helarazi beharko zaio kontratazio-organoari:

kontratazioa@donostia.eus

Kontratazio organoarentzat soilik helbide elektroniko
honen bidez jasotako kontsultak eta eskainitako

138.3 artikuluan xedatutakoaren karietara, Jasotako
galdera guztiak eta kontratazio organoak emango dituen
erantzun guztiak ikusgai izango dira kontratatzailearen
profilean.

informazioak izango dira ofizialak eta [otesleak SPKLren

Cualquier informacion adicional que respecto de la presente
licitacion ~ pudieran necesitar los licitadores  debera
trasladarse al organo de contratacion a través de la
siguiente direccion electronica:

kontratazioa@donostia.eus

Unicamente las consultas recibidas y las informaciones
ofrecidas mediante el empleo de esta direccion electrénica
seran oficiales y vinculantes para el érgano de contratacion
a efectos de lo previsto en el art. 138.3 de Ia LCSP. La
totalidad de las cuestiones planteadas y las respuestas
facilitadas por el 6rgano de contratacion seran expuestas en
el perfil de contratante. '

32.- Bisita obren kokapenera

32.- Visita el emplazamiento de las obras

13



ey
m DONOSTIA
S

SAN SEBASTIAN

¥ Kontratazioa

lientea, 6 | Tel. 943481031 - 943481639 | kontratazioa@donostia.eus | www.

20003 Donostia / San Sebastian

Toliko Gl
onostisceus. -

14 Flasds

1.3z

tarmienie 0e San Sebastisn

wthed) - Tebadlesriten

EZ

NO

14



ey
m DONOSTIA
2=

SAN SEBASTIAN
¥ Kontratazioa

lientea, 6 | Tel. 943481031 - 943481639 | kontratazioa@donostia.eus | www.donostia.eus
20003 Donostia / San Sebastian

EZAUGARRI TAULAREN GEHIGARRIAK ADENDA AL CUADRO DE CARACTERISTICAS

I. GEHIGARRIA- LIZITAZIO ELEKTRONIKORAKO  ADENDA |- INSTRUCCIONES PARA LA LICITACION

JARRAIBIDEAK ELECTRONICA
II.. GEHIGARRIA.- SORTEN INGURUKO MURRIZKETA ADENDA Il.- INFORMACION RELATIVA A LA
INFORMAZIOA LIMITACION DE LOTES

ll. GEHIGARRIA - KAUDIMEN [RIZPIDEEN FINKAKETA. ADENDA lil.- DETERMINACION DE LOS CRITERIOS DE
SOLVENCIA.
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. GEHIGARRIA.- LIZITAZIO ELEKTRONIKORAKO JARRAIBIDEAK

LIZITAZIO ELEKTRONIKORAKO SISTEMA

Donostiako Udala Eusko Jaurlaritzaren Lizitazio Elektronikoko Plataformara atxikita dago. Lizitatzaileek Plataforma hau
erabili beharko dute honako kontratu honetan beraien eskaintzak aurkezteko.

Eusko Jaurlaritzaren lizitazio elektronikorako sistema erabiltzeko baldintza administratiboei zein teknikoei buruzko
informazio guztia www.contratacion.euskadi.eus webgunean jasota dago

Lizitazio elektronikoari buruzko zalantzak edo gorabeherak argitzeko zerbitzua:
945016298 telefono zenbakia.

Sistema erabili ahal izateko, helbide honetara jo beharko da
www.contratacion.euskadi.eus

ADENDA |.- INSTRUCCIONES PARA LA LICITACION ELECTRONICA

SISTEMA DE LICITACION ELECTRONICA

El Ayuntamiento de Donostia estd adherido a la Plataforma para la Licitacion Electrénica del Gobierno Vasco. Los
licitadores deberan emplear dicha plataforma para la presentacion de sus ofertas en la presente licitacion.

En la direccion www.contratacion.euskadi.eus esta recogida toda la informacién necesaria sobre los requisitos
administrativos y técnicos para el empleo de esta Plataforma.

Servicio de soporte para resolver dudas o incidencias sobre licitacion electronica: 945016298.

Para utilizar el sistema debera accederse al portal:
www.contratacion.euskadi.eus
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Il. GEHIGARRIA.- SORTEN INGURUKO MURRIZKETA INFORMAZIOA
ADENDA Il - INFORMACION RELATIVA A LA LIMITACION DE LOTES

SORTEN INGURUKO MURRIZKETA INFORMAZIOA

INFORMACION RELATIVA A LA LIMITACION DE LOTES

Sorta kopurua:
7

1.- Lizitatzaile bakar batek eskaintza aurkeztu dezakeen

1.- N° lotes a los que un mismo licitador puede presentar
oferta:

7

2.- Lizitatzaile bakar bati esleitu dakiokeen Sorta kopurua:

2.- N° lotes que pueden adjudicarse a un mismo licitador:

7

7

3.- Sorten esleipen irizpideak:

3.- Criterios de adjudicacion de los Lotes:

-BAZAren ezaugatrri-taulako 17. atalean adierazitakoak.

4.- Talde enpresarial eta AEA-en parte hartze baldintzak:

Los establecidos en la clausula 17 de la tabla de
caracteristicas del PCAP.

|4.- Condiciones de participacién para UTE-s y grupo
empresariales

aldeko Sortak

5.- Laburpen Taularen 3. atalean azaldutako erakundeen

5.- Lotes reservados a las entidades del apartado 3 del
Cuadro Resumen:

NO

EZ
6.- Eskaintza integratzailea egiteko aukera: 6.- Posibilidad de realizar oferta integradora: '
EZ NO

Sorta desberdinetara aurkeztu nahi izanez gero,
artxibategi bat aurkeztu beharko da sorta bakoitzeko

En caso de presentacion de ofertas a diversos lotes,
debera presentarse un archivo por cada lote
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lll. GEHIGARRIA
KAUDIMEN IRIZPIDEAK

Kaudimen ekonomikoa eta finantzarioa, eta teknikoa edo profesionala, markatu diren irizpideei dagokien dokumentuak aurkeztuz
egiaztatuko dira.

KAUDIMEN EKONOMIKOA ETA FINANTZARIOA (SPKL-ko 87. artikulua)

a)

| [x]

Lizitatzailearen negozioen urteko bolumenaren adierazpena, amaitu diren azken 3 urteetatik onena izan den
ekitaldiarena.

Irizpidea: Azken 3 urteetatik onena izan den ekitaldian urteko bolumena, gutxienez, kontratuaren balio zenbatetsiaren
%80 izana. Hau da:

Kaudimen ekonomikoa /

Solvencia econémica

1) Aiete 28.811,84 €
2) Igeldo 14.524,03 €
3) Easo-Urdaneta 38.526,35 €
4) Brigadak 17.365,11 €
5) Amara Berri 28.869,95 €
6) Orixe 23.878,98 €
7) Zuhaizti 66.459,49 €

Lizitzailea sorta bat baino gehiagora aurkeztekotan, aurkeztutako sortetako kaudimen ekonomikoen batura egiaztatu
beharko du. Adibidez, 1. sortara eta 2. sortara aurkezten bada, 28.811,84 € + 14.524,03 € = 43.335,87 €

Honen bidez egiaztatuko da: Merkataritza Erregistroan onartu eta utzitako bere urteko kontuen bidez egiaztatuko da,
enpresak erregistro horretan izena emana izango balu, edo, bestela, izena emanda egon behar duen erregistroan.
Merkataritza Erregistroan izena emanak ez diren banakako enpresek Merkataritza Erregistroak. legeztatutako inbentario
liburuen bidez.

KAUDIMEN TEKNIKOA EDO PROFESIONALA (SPKL-ko 88. artikulua):

enpresek bi irizpideak egiaztatu beharko dituzte (a+c},

Azken bost urteetan kontratuaren xedearen izaera berarekin edo antzekoarekin egindako obra edo lan nagusien
zerrenda, ondo exekutatu izanaren ziurtagiriarekin batera.

Irizpidea: Azken 5 urteetatik onena izan den ekitaldian kontratuaren balio zenbatetsiaren % 60a egin izana, kontratuaren|
izaera bereko edo antzekoko obra edo lanetan. Hau da:

Kaudimen teknikoa /

Solvencia técnica

1) Alete 21.608,88 €
2) lgeldo 10.893,02 €
3) Easo-Urdaneta 28.894,76 €
4) Brigadak 13.023,83 €
5) Amara Berri 21.652,46 €
6) Orixe 17.909,23 €
7) Zuhaizti 49.844,62 €
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Sorta guztiei dagokionez, izaera bereko edo antzekoko obra edo lantzat hartuko dira eguzki-instalazio fotovoltaikoak edo
baliokideak instalatzea xedetzat dituztenak.

Honen bidez egiaztatuko da: gauzatze onaren ziurtagiriek bermatua. Ziurtagiri horietan adierazita egongo dira obrak
gauzatzearen zenbatekoa, datak eta tokia, eta zehaztuko da ea lanbideari buruzko arauei jarraituz egin ziren eta ea normal
eta ondo bukatu ziren. Zerrendan sartuta dauden eta hartzailea sektore publikoko erakunde bat izan duten obren
ziurtagiriak zuzenean kontratazio organoari jakinarazi ahalko dizkio obrak kontratatu zituen erakundeak. Ondorio
horietarako, obren kontratistaren atzerriko sozietate filial batek gauzatutako obrak kontratistak berak zuzenean
gauzatutakoak bezalaxe hartuko dira aintzat, baidin kontratistak zuzenean edo zeharka sozietate haren gaineko kontrola
badu, Merkataritzaren Kodeko 42. artikuluan ezarritakoari jarraituz. Kontratistaren partaidetza duen atzerriko sozietate
batek gauzatu baditu obrak, eta aurrez aipatu baldintza betetzen ez bada, gauzatutako obratik, kontratistak sozietate
horren kapitalean duen partaidetzaren proportzio bera baino ez da hartuko kontratistari egotz dakiokeen esperientziatzat.

]

Enpresariaren eta enpresako zuzendaritza-langileen titulazio akademiko eta profesionala eta, bereziki, kontratua
exekutatzeaz arduratzen den langileena, beti ere horiek esleipen irizpide bezala baliosten ez badira.

Irizpidea: Obra arduradunak, gutxienez, Ingenieritza titulua, Ingenieritza Teknikoa edo Ingeniaritza Gradua edo titulazio
edo lanbide-prestakuntza baliokidea izan beharko du. Irizpide hau sorta guztientzat bera da.

Honen bidez egiaztatuko da: Titulazio akademikoaren kopia.
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ADENDA I
SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA, Y TECNICA O PROFESIONAL

La solvencia econémica y financiera y técnica o profesional, se acreditara mediante la aportacion de los documentos a que
se refieren los criterios de seleccién marcados

SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA (articulo 87 LCSP)

Declaracion sobre el volumen anual de negocios del licitador referido al afio de mayor volumen de negocio de los tres
ultimos concluidos.

EE

- Criterio: El volumen de negocios del afio de mayor ejecucién de los 3 Ultimos concluidos debera haber sido, como minimo,
el 80% del valor estimado del contrato. Es decir:

Kaudimen ekonomikoa /

Solvencia econémica

1) Aiete 28.811,84 €
2) Igeldo 14.524,03 €
3) Easo-Urdaneta 38.526,35€
4) Brigadak 17.365,11 €
5) Amara Berri 28.869,95 €
6) Orixe 23.878,98 €
7) Zuhaizti 66.459,49 €

En caso de presentarse a mas de un lote, deberd acreditarse la suma de las solvencias econdmicas exigidas para cada lote.
Por ejemplo, si se presenta al lote 1 y al lote 2, 28.811,84 € + 14.524,03 € = 43.335,87 €

- Se acreditara mediante: por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si la empresa
estuviera inscrita en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrita. Las
empresas individuales no inscritas en el Registro Mercantil acreditaran mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales
legalizados por el Registro Mercantil.

SOLVENCIA TECNICA (articulo 88 LCSP)

* En virtud del art. 88.2 de la LCSP, las empresas de nueva creacién (antigiedad inferior a 5 aflos) no podran acreditar su
solvencia técnica mediante el criterio a), por lo que en la presente licitacién solo deberan acreditar el criterio ¢). las demas
empresas deberan acreditar ambos criterios (a+c).

) Relacién de los principales obras o trabajos realizados en los ultimos cinco afios del mismo tipo o naturaleza al que
m corresponde el objeto del contrato, avalados por certificados de buena ejecucién.

Criterio: Haber realizado el afio de mayor ejecucién de los 5 ultimos concluidos el 60% del valor estimado del contrato, en
obras o trabajos del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato. Es decir:

Kaudimen teknikoa /

Solvencia técnica

1) Aiete 21.608,88 €
2) Igeldo 10.893,02 €
3) Easo-Urdaneta 28.894,76 €
4) Brigadak 13.023,83 €
5) Amara Berri 21.652,46 €
6) Orixe 17.909,23 €
7) Zuhaizti 49.844 62 €
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Se consideraran obras o trabajos del mismo tipo o naturaleza los trabajos de instalacién de instalaciones solares fotovoltaicas o
equivalentes.

Se acreditara mediante: certificados de buena ejecucién para las obras mas importantes; estos certificados indicaran el
importe, las fechas y el lugar de ejecucién de las obras y se precisara si se realizaron segln las reglas por las que se rige Ia
profesion y se llevaron normalmente a buen término. Los certificados de buena ejecucién de las obras incluidas en la relacién
cuyo destinatario fuese una entidad del sector ptiblico podran ser comunicados directamente al 6rgano de contratacién por la
entidad contratante de las obras. A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de
obras tendran la misma consideracién que las directamente ejecutadas por el propio contratista, siempre que este Ultimo
ostente directa o indirectamente el control de aquélila en los términos establecidos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio.
Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin que se cumpla dicha
condicion, solo se reconocera como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada por la sociedad participada en la
proporcién de fa participacién de aquél en el capital social de ésta.

)

Titulaciones académicas y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa, y en particular, del
responsable de las obras asi como de los técnicos encargados directamente de la misma, siempre que no se evallen
como criterio de adjudicacion.

Criterio: El responsable de obra debera tener, como minimo, la titulacion de Ingenieria, Ingenieria Técnica o Grado de
Ingenierfa o titulacién o formacién profesional equivalente. Este criterio es aplicable a todos los lotes.

Se acreditara mediante: Copia de la titulacién académica.
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BALDINTZA ADMINISTRATIBO
PARTIKULARREN AGIRIA

AURKIBIDEA

Jastidn

stia.eus | www.donostia

.US- -

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES

INDICE

I. KAPITULUA - XEDAPEN OROKORRAK

CAPITULO | - DISPOSICIONES GENERALES

1.- Kontratuaren xedea.

1.- Objeto del contrato.

bitartez bete beharreko premia administratiboak.

2.- Kontratatzailea eta Kontratazio Organoa; Kontratuaren

2.- Entidad contratante y Organo de contratacion;
Necesidades administrativas a satisfacer mediante el
contrato.

3.- Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua.

3.- Presupuesto base de licitacion.

| 4.~ Kontratuaren balio zenbatetsia.

5.- Kontratuaren prezioa.

6.- Kreditua izatea.

7.- Gauzatzeko epea ..

8.- Prezioen berrikuspena.

9.- Kontratuaren Publizitatea.

10.- Informazioa, zerga, ingurumen, emakume eta gizonen
berdintasun, hizkuntza berdintasun, enpleguaren babes,
lan baldintza eta laneko arriskuen prebentzio, eta datu
babesaren arloan.

11.- Kontratuaren araubide juridikoa eta Administrazioaren
eskumenak,

4 .- Valor estimado de! contrato.

5.- Precio del contrato.

6.- Existencia de crédito.

7.- Plazo de ejecucion.

| 8.- Revision de precios.

9.- Publicidad del contrato.

10.- Informacién en materia fiscal, medio ambiente,
igualdad de mujeres y hombres, igualdad linglistica,
proteccidn del empleo, condiciones de trabajo y prevencion
de riesgos laborales y proteccién de datos.

11.- Régimen juridico del contrato y prerrogativas de la
Administracion.

12.- Errekurtso araubidea.

Il. KAPITULUA - KONTRATAZIOA

13.- Espediente mota eta lizitazio modua.

12.- Régimen de recursos.
CAPITULO Il - CONTRATACION

13.- Clase de expediente y forma de licitacién.

14.- Pertsona natural edo juridiko lizitatzaileak eta Lanbide
edo enpresa baimenak/ gaikuntzak, kaudimen ekonomiko
| eta finantzarioa eta lanbidezkoa edo teknikoa.

156.- Proposamenak aurkeztea.

14.- Personas naturales o juridicas licitadoras y sus
Autorizaciones/Habilitaciones  profesionales,  solvencia
econdémica y financiera y profesional o técnica

15.- Presentacion de proposiciones.

16.- Lizitatzaileei informazioa ematea.

16.- Informacién a las licitadoras.

17 .- Proposamenen edukia.

18.- BAT zk.ko artxibo elektronikoa: "BALIO-JUDIZIOAREN
BITARTEZ BALORATU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA”.

17.- Contenido de las proposiciones.

|18.- Archivo electronico n® UNO: “DOCUMENTACION A
| VALORAR CONFORME A UN JUICIO DE VALOR”,

19.- Bl zk.ko arixibo elektronikoa (edo, hala badagokio,
|[BAKARRA): "FORMULEN APLIKAZIOAREN BITARTEZ
EBALUATZEKO ESKAINTZA EKONOMIKOA ETA
DOKUMENTAZIOA".

20.- Aldaerak onartzea.

19.- Archivo electrénico n® DOS (o, en su caso UNICO):

‘OFERTA ECONOMICA Y DOCUMENTACION
EVALUABLE MEDIANTE LA  APLICACION DE
FORMULAS".

20.- Admisibilidad de variantes.

21.- Proposamenak aurkeztearen ondorioak.

21.- Efectos de la presentacién de proposiciones.
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| 22.- Kontratazio Mahaia. |22.- Mesa de Contratacion.

23.- Eskaintzak irekitzea eta aztertzea. | 23.- Apertura y examen de las proposiciones.

| 24.- Kontratazio mahaiaren egintzen emaitza argitaratzea|24.- Publicidad del resultado de los actos de la mesa de

_ eta lizitatzaile ukituei jakinaraztea. contratacion y notificacion a las licitadoras afectadas.
:25.- Esleipen irizpideak. .25.— Criterios de adjudicacién.

| 26.- Eskaintzak baloratzea. 26.- Valoracién de las ofertas.

27 .- Eskaintzak argitzea. _27.- Aclaraciéon de ofertas.

_28.- Balio baxuegiak dituzten eskaintzak. 28.- Ofertas con valores anormalmente bajos.

.29'- Prozedurako ondorengotza. 29.- Sucesion en el procedimiento.

30.- Kontratua ez esleitzeko edo ez egiteko erabakia eta|30.- Decision de no adjudicar o celebrar el contrato y
esleipen prozeduran administrazioak atzera egitea. desistimiento del procedimiento de adjudicacién por la
Administracion.

. 31.- Esleipena. _ 31.- Ad_judicaci()n.
_32.- Kontratua formalizatzea. 32.- Formalizacion del contrat_o.
. Ill. KAPITULUA - KONTRATUA BETETZEA. CAPITULO Ill - EJECUCION DEL CONTRATO
35.- Kontratuaren arduraduna. _33.— Responsable del contrato.
34 - Kontratistaren ondorengotza. 34- Sucesién en la persona de la contratista.
35.- Kontratua besteri lagatzea. 35.- Cesion del contrato
36.- Kontratistaren betebehar orokorrak. 36.- Obligaciones generales del contratista
. 37.- Kontratua gauzatzeko baldintza bereziak. 37.- Condiciones especiales de ejecucion del contrato
38.- Azpikontratazioa 38.- Subcontratacion

39.-Informazioaren  segurtasun  alorrari dagozkion|39.— Obligaciones en materia de seguridad de la
betebeharrak. informacion

40- Eraikitzeko eta eraisteko hondakinei buruzko|40.- Obligaciones en materia de residuos de construccion y
| betebeharrak demolicion

| 41.- Lantaldeari eta gizabitartekoei buruzko betebeharrak 141 .- Obligaciones referentes al equipo y medios personales

42 - Makinaria eta bitarteko teknikoei buruzko betebeharrak'\42.- Obligaciones referentes a maquinaria y medios
técnicos

43.-Baimen eta lizentzien kudeaketaren inguruko|43.- Obligaciones relativas a la gestion de permisos,

betebeharrak licencias y autorizaciones

44 - kontratistari egotzi beharreko gastuak .44" Gastos exigibles al contratista

45.- Zehapenak: berandutzagatikoa eta beste batzuk. i45.- Penalidades: por demora y otras penalidades.
46.- Zuinketa egiaztatzea 46.- Comprobacion del replanteo.

47 - LLan-programa 47.- Programa de trabajo

48 - Laneko Segurtasun eta Osasun Plana 48 .- Pian de Seguridad y Salud en el trabajo.

49.- Entseguak eta probak 49.- Ensayos y pruebas

50.- Trafikoan eraginak 50.- Afecciones al trafico

51.- Seinaleztapenak 51.- Sefializaciones
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52.- Eragindako zert_ﬂtzuak 52.- Servicios afectados

53.- Hirugarrenei egindako kalte eta galerak 53.- Dafios y perjuicios a terceras partes.
5 54 .- Obrei egindako kalteak _54.- Dafios en las obras

55.- Kontratuaren aldaketak. 55.- Modificaciones del contrato

56.- Obren etetea. 56.- Suspension de las obras

57 .- Ordainketak, neurketak eta balorazioa. 57.- Abonos, mediciones y valoracién.
. 58.- Obraren exekuzioaren bukaera oharra. _58.- Aviso de terminacién de la ejecucion de la obra
59.- Obraren jazoera. 59.- Recepcion de la obra
_60.- Neurketa orokorra eta Azken Ziurtapena. 60.- Medicion general y Certificacion final.
61.- Berme epea eta likidazioa. 61.- Plazo de Garantia y liquidacién.

62.- Ezkutuko akatsen erantzukizuna. 62.- Responsabilidad por vicios ocultos.
63.- Kontratua suntsiaraztea 63.- Resolucion del contrato

64 .- Obrak ondasun eta eskubideen inbentario orokorrean[64.— incorporacién de las obras al inventario general de

barneratzea bienes y derechos
65.- Kontraesanak 65- Supuestos de contradicciones
ERANSKINAK (EREDUAK ETA’ADIERAZPENAK) ANEXOS (MODELOS Y DECLARACIONES)
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I. KAPITULUA - XEDAPEN OROKORRAK
1.- Kontratuaren xedea

1.- Kontratuaren xedea da “Ezaugarrien taula’ko 3. atalean
aipatutako proiektuko obrak egikaritzea eta, hala badagokio,
Espainiako ordenamendu juridikora 2014ko otsailaren 26ko
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014/23/UE (EB)
eta 2014/24/UE (EB) Zuzentarauen transposizioa egiteko
Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 2017ko azaroaren 8ko
Legeko (SPKL) Bigarren Liburuko 1. Tituluan .aurreikusitako
kasuetan izapidetu ahal diren aldaketekin.

Atal horretan horrela ezartzen denean, sortaka egingo da
lizitazioa, bertan deskribatzen diren baldintzak eta mugak
aplikaturik, SPKLren 99. artikuluak dioenarekin bat. Baldintza
agiri honetan kontratuaz edo enpresa esleipendunaz egiten diren
aipamen guztiak sorta bakoitzaren gainean egindakotzat joko
dira, baldin eta kontratuaren xedea sortatan banatua badago.

Kontratuen Hiztegi Komuneko (CPV) nomenklaturari
dagokion kodifikazioa ezaugarrien taulako 3.2 atalean dago

| jasota.

2.- Kontratatzailea eta Kontratazio Organoa; Kontratuaren
bitartez bete beharreko premia administratiboak

1. Botere esleitzailea (erakunde kontratatzailea) eta Kontratazio

organua ezaugarra taularen 1. atalean azaltzen dira.

2.- Kontratu honen bidez obrako proiektuaren memorian
deskribatzen diren premiak aseko dira, bertan deskribatutako eta
planoetan zehaztutako obrak egikarituz, eta Baldintza Tekniko
Berezien Agirian jasotzen diren ezaugarriak eta kalitatea betez.

3. Proiektu horrek, hura onartzeko ebazpenetik ondorioztatzen
denez, SPKL-ko 233. artikuluan eskatutako dokumentu guztiak
ditu, hura eratzerakoan HAKLAO Legeko . Liburuko, I. Tituluko,
Il. Kapituluko, 2. Sekzioan zehazten dena betez.

3.- Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua

1.- Ezaugarrien taulako 5.2 atalean balio erantsiaren gaineko
zerga barne harturik maximotzat adierazten dena da kontratuko
lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren zenbatekoa.

CAPITULO | - DISPOSICIONES GENERALES
1.- Objeto del contrato

1.- Constituye el objeto del contrato la ejecucion de las obras
del proyecto mencionado en el apartado 3 del “Cuadro de
Caracteristicas” y, en su caso, con los modificados que puedan
tramitarse en los supuestos previstos en el Titulo | del Libro
Segundo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento
juridico espariol las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
(LCSP).

Cuando asi se establezca en dicho apartado se licitara por
lotes, siguiendo los términos y limites que se describen en el
mismo, conforme al articulo 99 de la LCSP. Todas las
referencia efectuadas en el presente pliego al contrato o a la
empresa adjudicataria se entenderan hechas a cada lote en los
que se divida el objeto del contrato en su caso.

2.- La codificacion correspondiente a la nomenclatura
Vocabulario Comun de Contratos (CPV) figura en el apartado

. 3.2 del cuadro de caracteristicas.

2.- Entidad contratante y Organo de contratacién;
Necesidades administrativas a satisfacer mediante el
contrato.

1.- La entidad contratante y el érgano de contratacion se
describen en el apartado 1 del cuadro de caracteristicas.

2.- Con este contrato se satisfaran las necesidades que se des-
criben en la memoria del proyecto de obras, mediante la ejecu-
cion de las obras descritas en el mismo y definidas en los Pla-
nos, y con las caracteristicas y calidad que se recogen en el Plie-
go de Prescripciones Técnicas Particulares.

3.- Dicho proyecto, segln resulta de la resolucion de su apro-
bacién, consta de cuantos documentos son exigidos en el arti-
culo 233 de la LCSP habiéndose contemplado en su elabora-
cion lo preceptuado en el Libro II, Titulo I, Capitulo Il, Seccion
22 del RGLCAP.

3.- Presupuesto base de licitacion

1.- El importe del presupuesto base de licitacion del contrato
es el sefialado como maximo en el apartado 5.2 del cuadro de
caracteristicas, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido. J
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2.- SPKLren 100.2 artikuluan aurreikusitako ondorioetarako,
ezaugarrien taulako 5.3. atalean adierazten dira, hala
dagokionean, lizitaziorako oinarrizko aurrekontua zehazteko
kontuan hartu diren kostu zuzenak, zeharkakoak eta bestelako
gastuak.

4.- Kontratuaren balio zenbatetsia

1.- Kontratuaren balio zenbatetsia, SPKLren 101. artikuluaren
arabera kalkulatua eta ezaugarrien taulako 6. atalean jasoa,
kontuan hartu da bai kontratu honi aplikatuko zaion esleipen
prozedura eta izango duen publizitatea aukeratzeko bai pertsona
fisiko eta juridiko lizitatzaileen (aurrerantzean lizitatzaileak)
gaitasun baldintzak eta aplikatzeko errekurtsoen araubidea
finkatzeko. Balio zenbatetsi horrek, horrela aurreikusten den
kasuetan, hurrenez hurren ezaugarrien taulako 22. atalean
jasotzen den aukera balizko oro jasoko ditu, izan daitezkeen
luzapenekin eta kontratuko aldaketa posibleekin batera.

2.- SPKLren 101.5 artikuluan aurreikusiaren ondorioetarako,
ezaugarrien taulako 6. atalean adierazten da kontratuaren balio
zenbatetsia zehazteko erabili den metodoa.

5.- Kontratuaren prezioa

1.- Kontratuaren prezioa esleipenetik ateratzen dena izango da.
Balio erantsiaren gaineko zerga partida independente gisa jaso
beharko du. Kontratuaren prezioan sartutzat joko dira aplikatu
beharreko edozein motatako tributu, tasa eta kanonak, bai eta
baldintza-agiri honetan aurreikusten diren betebeharrak
betetzeak esleipendunari dakarzkion gastu guztiak ere.

2. Pleguan eta kontratuan aplikagarri diren gainerako
xedapenetan  jasotako betebeharren ondorioz  enpresa
kontratistarentzat sortzen diren gastua guztiak, lizitazioaren xede
den proiektuan egikaritzeko kostu zuzen eta zeharkakoen artean
agertzen ez direnak, Egituraren Gastu Orokorretako
portzentajearen barnean sartzen direla ulertuko da.

6.- Kreditua izatea

1.- Behar adinako kreditu egokia dago, kontratua gauzatzeko
kalkulatutako gehieneko gastuari aurre egiteko. Kontratua
aurrekontuko partiden kargura finantzatuko da, eta ezaugarrien
taulako 7. atalean ezartzen diren urteroko zenbatekoekin bat.

2.- Ezaugarrien taularen hasieran aurreikusiarekin bat, eta
SPKLren 117.2 artikuluan aurreikusiaren indarrez, espedientea
aurrez tramitatzen bada, kontratuaren esleipenak etendura
baldintza bat izango du, zehazki behar beste kreditu egokia
izatea, dagokion ekitaldian kontratuari darizkion obligazioak

2.- Alos efectos de lo previsto en el articulo 100.2 de la LCSP,
en el apartado 5.3 del cuadro de caracteristicas se indican, en
su caso, los costes directos, indirectos y el resto de gastos que
se han tenido en cuenta para la determinacioén del presupuesto
base de licitacion.

4.- Valor estimado del contrato

1.- El valor estimado del contrato, calculado conforme al
articulo 101 de la LCSP y recogido en el apartado 6 del cuadro
de caracteristicas, ha sido tenido en cuenta para elegir, tanto el
procedimiento de adjudicacion aplicable a este contrato y la
publicidad a la que va a someterse, como para establecer las
condiciones de aptitud de las personas fisicas y juridicas
licitadoras (en adelante las licitadoras) y el réglmen de recursos
aplicable. Dicho valor estimado incluira, en el supuesto de que
asi se prevean las posibles modificaciones contractuales
sefialadas en el apartado 22 respectivamente del cuadro de
caracteristicas.

2.- A los efectos de lo previsto en el articulo 101.5 de la LCSP,
en el apartado 6 del cuadro de caracteristicas se indica el
método utilizado para la determinacién del valor estimado del
contrato.

5.- Precio del contrato

1.- El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion

del mismo y debera indicar como partida independiente el 1VA.
En el precio del contrato se consideraran incluidos los tributos,
tasas y canones de cualquier indole que sean de aplicacion, asi
como todos los gastos que se originen para la adjudicataria
como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente pliego.

2.- Todos los gastos que se originen para la empresa
contratista como consecuencia de las obligaciones recogidas
en el pliego y el resto de disposiciones que sean de aplicacion
al contrato, que no figuren en el proyecto objeto de licitacion
entre fos costes directos e indirectos de ejecucion, se
consideraran incluidos en el porcentaje de Gastos Generales
de Estructura.

6.- Existencia de crédito

1.-.Existe crédito adecuado y suficiente para hacer frente al
gasto maximo estimado del contrato a realizar. El contrato se
financiara con cargo a la/s partida/s presupuestaria/s y
conforme a la/s anualidad/es que se establecen en el apartado
7 del cuadro de caracteristicas.

2.- Si de acuerdo con lo previsto al inicio del cuadro de
caracteristicas, a tenor de lo previsto en el articulo 117.2 de la
LCSP, el expediente se tramita anticipadamente, la
adjudicacion del contrato queda sometida a la condicion

suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para
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beteko direla bermatzearren.

7.-Betetzeko epea

1.- Obrak osorik gauzatzeko gehienezko epea ezaugarrien
koadroko 9. atalean ezarritakoa izango da.

Espresuki horrela adierazten denean, obraren exekuzio epea
Administrazioak aukeratutako eskaintzan agertutakoa izango da
eta kontratuaren esleipenean zehaztuko dena.

Epe partzialk balego, horrelaxe zehaztuta azalduko da
berariaz ezaugarrien koadroan.

2.- Kontratuaren epea luzatu egin ahal izango da SPKLren 29.
eta 195.2. artikuluetan eta urriaren 12ko Errege Dekretuz
onartutako Herri Administrazioen Kontratuen Legeko Araudi
Orokorreko (aurrerantzean HAKLAO) 98. eta 100. artikuluetan
ezarritako kasu eta baldintzetan. Edozein kasutan, epearen
luzapena berariaz adostu beharko da.

3.-Epea zuinketa egiaztatzeko aktaren dataren hurrengo
egunetik aurrera hasiko da zenbatzen.

4 - Kontratistak behar baino azkarrago egin ahal izango ditu
lanak obrak kontratuan zehaztutako epeen barruan gauzatzeko,
baina ezingo du hori egin desegokia dela uste izateko arrazoiak
ikusten baditu Administrazioak. Aurrekoaren kalterik gabe,
enpresa kontratistak ez du dagokion urtealdiari esleitutako
prezioa baino zenbateko handiagoa jasotzeko eskubiderik
izango, eta zenbateko hori gainditzen duten ziurtagiriak hurrengo
urtealdia hasitakoanordaindukodira.

8.- Prezioen berrikuspena

1.- Bidezko bada, berrikuspena horrela adieraziko da
ezaugarrien taulako 12. atalean, formula aplikagarria jasoko
baitu.

2.~ Prezio berrikuspena SPKLren. 103. artikuluan - eta

hurrengoetan ezartzen diren baldintzetan egingo da.
9.- Kontratuaren Iragarpena

1.- Kontratatzailearen profilean argitaratuko da administrazio
publikoen kontratuak esleitzeko lizitazioaren iragarkia.

2.- Kontratatzailearen profilean jasoko da kontratuaren
lizitazioaren deialdiari buruzko informazioa, bai eta administrazio
klausula partikularren agiriak eta, halakorik egonez gero,
dokumentazio osagarria ere.

3.- Ezaugarrien taulako 2. atalean adierazten den helbide

garantizar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio |

correspondiente.

7.- Plazo de ejecucion

1.- El plazo maximo para la ejecucion total de las obras sera el
establecido en el apartado 9 del cuadro de caracteristicas.

En los casos en que asi se determine expresamente, el plazo
de ejecucion de la obra sera el que figure en la oferta
seleccionada por la Administracién y asi se determine en la
adjudicacién del contrato.

Por lo que respecta a los plazos parciales, se estara a lo que
se determine especificamente en el cuadro de caracteristicas.

2.- El plazo contractual sera ampliable en los supuestos y
condiciones establecidos en los articulos 29 y 195.2 de la
LCSP en los articulos 98 y 100 del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado
por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante,
RGLCAP). En todo caso, la ampliacion de plazo debe ser
acordada de forma expresa.

3.-El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de
la fecha del acta de comprobacién del replanteo

4.- La empresa contratista podra desarrollar los trabajos con
mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las obras en los
plazos contractuales, salvo que a juicio de la Administracion
existiesen razones para considerarlo inconveniente. No
obstante lo anterior, la empresa contratista no tendra derecho a
percibir mayor cantidad del precio que la consignada en la
anualidad correspondiente, abonandose las certificaciones que
excedan de dicha cuantia una vez iniciada la anualidad
siguiente

8.- Revisién de precios

1.- Si procediera la revision, se indicara en el apartado 12 del
cuadro de caracteristicas, que recogera la férmula aplicable.

2.- La revision de precios tendra lugar en los términos
establecidos en la LCSP (articulos 103 y siguientes).

9.- Publicidad del contrato.

- 1.- El anuncio de licitacién para la adjudicacion de contratos
de las Administraciones Pulblicas se publicara en el perfil de
contratante.

- 2.- En el perfil de contratante se ofrecera informacion relativa
a la convocatoria de la licitacién del contrato, incluyendo los
pliegos de clausulas administrativas  particulares vy
documentaciéon complementaria, en su caso.

- 3.- La informacion relativa al presente contrato que vaya a |
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elektronikoan kontsulta daiteke kontratatzailearen profilean
kontratu honi buruz argitaratzen den informazioa.

10.- Informazioa, zerga, ingurumen, emakume eta gizonen
berdintasun, hizkuntza berdintasun, enpleguaren babes, lan
baldintza eta laneko arriskuen prebentzio, eta datu
babesaren arloan

Organismo hauetan lortu ahal izango da honelako gaiei buruz
indarrean dauden obligazio eta xedapenen informazioa:

- Fiskalitatea: Donostiako Udalaren Ogasun eta Finantza
Departamentuan, Gipuzkoako Foru Aldundikoan eta gainerako
zerga administrazioetan.

Enpleguaren babesa, lan baldintzak eta lan arriskuen
prebentzioa, eta desgaituak gizartean eta lan munduan
txertatzea: Jaurlaritzako Lan eta Justizia Saileko Laneko eta
Gizarte Segurantzako Zuzendaritza.

- Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna: Emakunde
organismo autonomoa.

- Udal Berdintasunaren Atala

- Hizkuntza berdintasuna: Jaurlaritzako Hizkuntza Politikako
Sailburuordetza.

- Euskararen Udal saila

- Ingurumenaren babesa: IHOBE sozietate publikoa.

- Udalaren Ingurugiro Saila

Datu pertsonalak babesa: Datuak Babesteko Euskal Agentzia.

- Udalaren Lehendakaritza Saila

- Lehiaren Babesa

Lehiaren Euskal Agintaritza
https //www.competencia.euskadi.eus/webavc00-home/es/

11.- Kontratuaren araubide juridikoa eta Administrazioaren
eskumenak

1.- Kontratu honek izaera administratiboa du, SPKLren 25.
artikuluaren arabera. Aldeak baldintza agiri honetan eta dena
delako proiektuan jasotakoari espresuki lotuta gelditzen dira.

2.- Baldintza administratibo partikularren agiriak eta kontratazio
organoak onartutako proiektuak kontratu izaera dute. Klausula
honetan adierazitakoaren froga gisa, esleipendunak sinatu egin
beharko ditu plegu hauen orrialde guztiak kontratuaren
formalizazio egintzan

ser publicada en el perfil de contratante podra ser consultada
en la direccion electronica que se indica en el apartado 2 del
cuadro de caracteristicas.

10.- Informacién en materia fiscal, medio ambiente,
igualdad de mujeres y hombres, igualdad lingiistica,
proteccion del empleo, condiciones de trabajo vy
prevencién de riesgos laborales y proteccion de datos.

En los siguientes organismos se puede obtener informacion de
las obligaciones y disposiciones vigentes en relacion con

- Fiscalidad: Departamento de Hacienda y Finanzas del
Ayuntamiento de Donostia/ San Sebastian, y en el resto de
Administraciones Tributarias.

- Proteccién del empleo, condiciones de trabajo y prevencion
de riesgos laborales e insercion sociolaboral de personas con
discapacidad: Direccion de Trabajo y Seguridad Social del
Departamento de Trabajo y Justicia del Gobierno Vasco.

- lgualdad de mujeres y hombres: Organismo Auténomo
EMAKUNDE- Instituto Vasco de la Mujer.

- Seccion de Igualdad Municipal

- lgualdad lingliistica: Viceconsejeria de Politica Linguistica
del Gobierno Vasco

- Departamento municipal de Euskara

- Proteccién del medio ambiente: Sociedad publica IHOBE.

- Departamento de Medio Ambiente municipal

- Proteccidn de datos de caracter personal: Agencia Vasca de
Proteccién de Datos.

- Departamento de Presidencia del Ayuntamiento

Defensa de la Competencia

Autoridad Vasca de la Competencia
https //iwww.competencia.euskadi.eus/webavc00-home/es/

11.- Régimen juridico del contrato y prerrogativas de la
Administracién

1.- El presente contrato tiene caracter administrativo, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 de la LCSP. Las
partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en
este pliego y en el correspondiente proyecto.

2.- El pliego de clausulas administrativas particulares y el
proyecto aprobado por el organo de contratacion, tienen
caracter contractual. En prueba de conformidad de esta
clausula por el adjudicatario, en el mismo acto de formalizacion
del contrato, los presentes pliegos deberan ser firmados en

todas sus hojas.
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3.- Baldintza agirietan jaso gabe dauden alderdietan, kontratua
honako hauen bidez araututa geldituko da: Sektore Publikoko
Kontratuen Legea (SPKL); maiatzaren 8ko 817/2009 Errege
Dekretua, Sektore Publikoko Kontratuen urriaren 30eko 30/2007
Legea partzialki garatzen duena; eta Herri Administrazioetako
Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorra (HAKLEO),
urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuaz onartu zena,
aurrekoaren aurka ez doan guztian. Gainera, araututa geldituko
da Euskal Autonomia Erkidegoan (apirilaren 6ko 3/2016 Legea,
Kontratazio publikoan klausula sozial jakin batzuk sartzen
dituena) eta Udalean kontratazioa arautzen duten beste edozein
xedapen aplikagarriren bidez ere. Arau horiek SPKLren xedapen
indargabetzaileak eragin ez duen guztiari dagokionez aplikatuko
dira.

Nolanahi ere, kontratua datu pertsonalen babesari buruzko
araudi nazionalari eta Europar Batasunari lotuta egongo da,
bereziki 3/2018 Lege Organikoara eta Datuen Babeserako
Erregelamendu Orokorrera.

4- Nolanahi ere, aurretk aipatutako legezko eta
erregelamenduzko arauak SPKLren aurka ez doazen guztiak
aplikatuko dira.

5.- Ordezko gisa, zuzenbide administratiboko gainerako arauak '

aplikatuko dira eta, horiek izan ezean, zuzenbide pribatuko
arauak.

6.- Baldintza-agiri honen eta kontratuko beste dokumentuetako
edozeinen artean desadostasunik izanez gero, baldintza-agiri
hau nagusituko da.

7.- Kontratuko klausulak, kontratuaren parte diren bestelako
dokumentuak eta gauza hitzartua betetzeko unean aplikagarriak
diren jarraibide edo arauak, edo horien alderdiren bat, ez

3.- Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por
la LCSP, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el
que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Publico (RD 817/2009) y por el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado mediante Real Decreto
1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP), en todo lo que no se
oponga a la anterior. Ademas se regira por cualesquiera otras
disposiciones que regulen la contratacion tanto a nivel de la
Comunidad Auténoma de Euskadi (Ley 3/2016, de 7 de abril,
para la inclusion de determinadas clausulas sociales en la
contratacion publica) como a nivel del Ayuntamiento y que
resulten aplicables. La aplicacién de estas normas se llevara a
cabo en relaciéon con todo lo que no haya resultado afectado
por la disposicién derogatoria de la LCSP.

En todo caso, el contrato estara sujeto a la normativa nacional

y e la Union Europea en materia de proteccion de datos
personales, en particular al Reglamento General de Proteccion
de Datos y la Ley Organica 3/2018.

4.- En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas
anteriormente seran de aplicacion en todo lo que no se oponga
alaLCSP

5.- Supletoriamente, se aplicaran las restantes normas de

derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.

6.- En caso de discordancia entre el presente pliego y
cualquiera del resto de documentos contractuales, prevalecera

este pliego.

ezagutzeak, ez du esleipenduna horiek guztiak betetzetik |

salbuesten.

8.- SPKLren 190. artikuluan aurreikusiarekin bat, kontratazio
organoak du kontratu administratiboak interpretatzeko eta hauek
betetzeko unean sortzen diren zalantzak erabakitzeko
eskumena. Era berean, egindako kontratuak alde bakarretik
aldatu ahal izango ditu, eta horiek suntsiaraztea erabaki ahal
izango du, betiere SPKLk eta berau garatzeko xedapenek
jasotzen dituzten mugen barnean eta baldintzetan eta aipatzen
dituzten ondorioekin.

9.- Kontratua aplikatu edo interpretatzerakoan, gauzatzean,
aldatzean, betetzean edo suntsiaraztean sor litezkeen auziak
udalaren organo eskudunek erabakiko dituzte, kontratistari
entzun ondoren, SPKLren 191. artikuluan eta HAKLEOk 97.
artikuluan ezarritako prozedurari jarraituz. Organo horiek hartzen
dituzten erabakiak betearazi beharrekoak izango dira berehala.

7.- El desconocimiento de las clausulas del contrato en
cualquiera - de sus términos, de los otros documentos
contractuales que forman parte y de las instrucciones o de la
normativa que resulten de aplicacién en la ejecucion de la cosa
pactada, no exime a la adjudicataria de la obligacion de

| cumplirlas.

8.- E! érgano de contratacién ostenta, de acuerdo con lo
previsto en el articulo 190 de la LCSP la prerrogativa de
interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas
que ofrezca su cumplimiento. Igualmente, podra modificar
unilateralmente los contratos celebrados y acordar su
resolucion, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos
y efectos sefialados en la LCSP y sus disposiciones de
desarrollo.

9.- Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir para la
aplicacion o interpretacion del contrato, su ejecucion,
modificacion, cumplimiento o resolucion, seran resueltas, previa
audiencia a la contratista conforme al procedimiento
establecido en el articulo 191 de la LCSP y en el articulo 97 del
RGLCAP, por los 6rganos competentes del Ayuntamiento y sus
acuerdos seran inmediatamente ejecutivos.
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10.- Interesdun baten eskariz hasitako prozeduretan, berariaz
bestelakorik ezarri ez bada eta horien xedea diru zenbatekoak
erreklamatzea, administrazio-prerrogatipak  baliatzea edo
administrazio-kontratu- baten gauzatzeari, burutzeari edo
azkentzeari buruzko beste edozein gai bada, ebazpena emateko
aurreikusitako epea ebazpena jakinarazi gabe igaroz gero bere
eskabidea administrazio-isiltasunez ezetsitzat jo ahal izango du
interesdunak, nahiz eta bere horretan iraungo duen ebazteko
betebeharrak.

12.- Errekurtso araubidea

Kontratazio organoaren ebazpenen kontra, errekurtso arruntak
jar daitezke, lege hauetan jasotzen denarekin bat: 39/2015
Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio
Prozedura Erkidearena; sektore publikoko araubideari buruzko
arautegia; 29/1998 Legea, uztailaren 13koa,
Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzekoa.

Il. KAPITULUA - KONTRATAZIOA
13.- Espediente mota eta lizitazio modua

1.- Kontratazio espedientea ezaugarrien taularen hasieran
aurreikusitako prozedura eta tramitazioari jarraikiz garatuko da.

Aldaerak onartzen direnean, lizitatzaileek aukerak eskaini ahal
izango dituzte, ezaugarrien taulako 11. atalean ezarritako
moduan eta, betiere, ezaugarri tekniko partikularren agirian
finkatutako baldintza, modalitate eta ezaugarriak jasoz, aipatu
atale horretan bertan laburbiltzen baitira.

14.- Pertsona natural edo juridiko lizitatzaileak eta Lanbide
edo enpresa baimenak/ gaikuntzak, kaudimen ekonomiko
eta finantzarioa eta lanbidezkoa edo teknikoa.

1.- Administrazioarekin kontratatu ahal izango dute pertsona
natural edo juridikoek, espainiar zein atzerritarrek, baldin eta
jarduteko erabateko gaitasuna badute, kontratatzeko inolako
galarazpenik eragiten ez badie, eta kaudimen ekonomiko,
finantzario, tekniko eta profesionala egiaztatzen badute, edo
SPKL-k eskatzen badu, dagokion moduan klasifikaturik badaude.

Araudi aplikagarriak ezartzen duela-eta lizitatzaileari eskatzen
zaionean bere antolakundeari, irabazien xedeari, finantzaketa
sistemari edota beste batzuei buruzko zenbait baldintza betetzea
esleipen prozeduran parte hartu ahal izateko, alderdi horiek
prozeduran aurkezten denean egiaztatu beharko ditu.

2.- Proposamenak aurkezteko epearen amaiera egunean,
lizitatzaileek ez dute izango SPKLk 71. artikuluan aurreikusitako

10.- En los procedimientos iniciados a solicitud de una persona
interesada, para los que no se establezca especificamente otra
cosa, y que tengan por objeto o se refieran a la reclamacién de
cantidades, el ejercicio de prerrogativas administrativas o a
cualquier otra cuestion relativa de la ejecucién, consumacion o
extincion de un contrato administrativo, una vez transcurrido el
plazo previsto para su resolucion sin haberse notificado ésta, la
persona interesada podra considerar desestimada su solicitud
por silencio administrativo, sin perjuicio de la subsistencia de la
obligacién de resolver.

12.- Régimen de recursos

Contra las resoluciones del érgano de contratacién se podran
interponer los recursos ordinarios previstos en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de
las Administraciones Publicas o en la regulacién vigente del
régimen juridico del sector publico, asi como en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-
Administrativa.

CAPITULO Il - CONTRATACION
13.- Clase de expediente y forma de licitaciéon

1.- El expediente de contratacion se realiza por el
procedimiento y la tramitacién previstos al inicio del cuadro de
caracteristicas.

En el supuesto de admision de variantes, las licitadoras podran

ofertar alternativas en la forma establecida en el apartado 11
del cuadro de caracteristicas y con los requisitos, modalidades
y caracteristicas técnicas fijadas en el pliego de prescripciones
técnicas particulares y resumidas en dicho apartado.

14.- Personas naturales o juridicas licitadoras y sus
Autorizaciones/Habilitaciones profesionales, solvencia
economica y financiera y profesional o técnica

1.- Podran contratar con la Administracién las personas
naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan
plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibicion
de contratar, y acrediten su solvencia econdmica y financiera y
técnica o profesional, o en los casos en que lo exija la LCSP, se
encuentren debidamente clasificados.

Cuando, por asi determinarlo la normativa aplicable, se le
requieran a la licitadora determinados requisitos relativos a su
organizacién, destino de sus beneficios, sistema de
financiacién u otros para poder participar en el correspondiente
procedimiento de adjudicacion, debera acreditarlos al concurrir
en el mismo.

2 - Las licitadoras no deberan estar incursas en ninguna de las
causas de prohibicion de contratar establecidas en el articulo
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kontratatzeko debekurik. Kontratua esleitzeko garaian ere ez die
kontratatzeko debekuetako batek berak ere eragin behar.

3.- Lizitatzaileek, halaber, kontratuaren xede diren prestazioak .

gauzatzeko beharrezkoa den enpresa- edo lanbide-gaikuntza
izan beharko dute, hala badagokio.

4.- Pertsona juridikoei ez zaie kontraturik esleituko, baldin eta .

estatutuen edo sorrerako araudiaren arabera berezko dituzten
helburuak, xedea edo jarduera-esparrua  kontratuaren
prestazioekin bat ez badatoz.

5.- Era berean, Administrazioak kontratuak egin ahal izango ditu
aldi baterako eratzen diren enpresa elkarteekin; horrelakoetan,
ez da beharrezkoa kontratua esleitzen zaion arte enpresa
elkartea eskritura publiko bitartez eratuta egotea

Aldi baterako enpresa elkarieei dagokienez, haien osaera
aldatzen denean eta kontratua formalizatu aurretik eta ondoren
gertatzen diren aldaketa kasuetan, SPKLren 69. artikuluaren 8
atalean eta ondorengoetan jasotakoari jarraituko zaio.
Horretarako, zer zirkunstantzia gertatu den jakinarazi. beharko
zaio kontratazio organoari.

6.- Europar Batasuneko edo Europako Ekonomia Esparrua

sinatu duten estatuetako enpresei eta Batasunetik kanpoko

enpresei dagokienez, SPKLren 67. eta 68. artikuluetan jasotakoa

aplikatuko da

7.- Sektore Publikoaren Kontratuen Legeak 70.2 artikuluan
xedatutakoaren arabera, agiri honen xede den kontratua ezingo
zaie esleitu lizitazioko obrak zaindu, gainbegiratu, kontrolatu eta
zuzentzeko helburua duten zerbitzu kontratuetako esleipendun
diren enpresei, ezta horiekin lotura duten enpresei ere. Elkarren

artean lotura duten enpresatzat hartuko dira Merkataritza
Kodearen 42. artikuluan aurreikusitako egoeraren batean
daudenak.

8.- Lizitatzaileek Ezaugarri Taularen gaikuntzak eta kaudimenak
izan beharko dituzte. Eskaintzak aurkezteko azken egunerako
bete behar dira gaitasunarekin, kaudimenarekin eta
kontratatzeko debekurik ez izatearekin loturiko baldintzak, eta
indarrean jarraitu beharko dute kontratua burutzen den unean.

15.- Proposamenak aurkeztea

1.- Proposamenak aurkezteko bide bakarra egongo da, Eusko
Jaurlaritzako Kontratazioko Plataforma, eta lizitatzaileek nahitaez
hor aurkeztu beharko dituzte proposamenak, kontratatzailearen

71 de la LCSP en la fecha de conclusion del plazo de
presentacion de proposiciones. Tampoco deberan estar
incursas en tal situacion cuando se proceda a la adjudicacion
del contrato.

3.- Las licitadoras deberan contar, asimismo, con la
habilitacidén empresarial o profesional que, en su caso, sea
exigible para la realizacion de las prestaciones que constituyan

| el objeto del contrato.

4.- Las personas juridicas sélo podran ser adjudicatarias de
contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los
fines, objeto 0 ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos
o reglas fundacionales, les sean propios.

5.- La Administracion podra, igualmente, contratar con uniones
de empresas que se constituyan temporalmente al efecto, sin
que sea necesaria la formalizacion de las mismas en escritura
publica hasta que se haya efectuado la adjudicacion del
contrato a su favor.

En relacién con las uniones temporales de empresas, caso de
alteracion de su composicion asi como en los supuestos de
modificacion que se produzcan antes y después de la
formalizacion del contrato, se.estard a lo dispuesto en el
articulo 69 apartado 8 y siguientes de la LCSP. A estos efectos,
se debera comunicar al érgano de contratacion la circunstancia
que se hubiere producido.

6.- En relacion con las empresas comunitarias o de Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo y
empresas no comunitarias sera de aplicacion lo dispuesto en
los articulos 67 y 68 de la LCSP.

7.-De acuerdo con lo establecido en el articulo 70.2 de la
LCSP. el contrato objeto del presente pliego no podra
adjudicarse a las mismas empresas adjudicatarias de los
contratos de servicios que tengan por objeto la vigilancia,
supervision, control y direccion de las obras objeto de la
licitacion, ni a las empresas a éstas vinculadas, entendiéndose
por tales las que se encuentran en alguno de los supuestos
previstos en el articulo 42 del Codigo de Comercio

8.- Las licitadoras deberan reunir las solvencias y
habilitaciones exigidas en el cuadro de caracteristicas. Las
circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de
prohibiciones de contratar deberan concurrir en la fecha final de
presentaciéon de ofertas y subsistr en el momento de
perfeccionamiento del contrato.

15.- Presentacion de proposiciones

1.-Las proposiciones se presentaran necesaria y Unicamente a
través de la Plataforma de Contratacion del Gobierno Vasco, en

el plazo sefialado en el anuncio de licitacion publicado en el |
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profilean argitaratzen den lizitazio iragarkian adierazitako epean.

www.contratacion.euskadi.eus

Jakinarazpenak eta komunikazioak Plataforma horen bitartez
egingo dira.

2.- Dokumentuak izendatzeko unean kontuan hartuko dira
baldintza-agiri honetako 18. eta 19. klausuletan adierazitakoak,
horietan adierazten baita bat eta bi artxibo elektronikoetan jaso
beharreko dokumentu-edukia (dagokionean).

3.- Eskaintzak isil-gordekoak izango dira; horregatik, behar
adina neurri hartuko da lizitazioa jendaurrean egin arte
eskaintzak sekretuak izatea ziurtatzeko

16.- Lizitatzaileei informazioa ematea

1.- SPKLren 138.3 artikuluak aipatzen duen informazio osagarri
administrazio
kontratatzaileak informazio hori eman beharko du, beranduenez
eskaintzak aurkezteko finkatutako azken eguna baino 6 egun
natural lehenago, betiere informazio eskaera azken egun hori
baino, gutxienez, 12 egun natural lehenago aurkezten bada.
honako helbide elektronikoaren bitartez bideratu

edo gehigarria eman beharra = dagoenean,

Eskari hori
beharko da:

kontratazioa@donostia.eus

Kontratazio organoarentzat soilik helbide elektroniko honen bidez
jasotako kontsultak eta eskainitako informazioak izango dira
ofizialak eta lotesleak SPKLren 138.3 artikuluan xedatutakoaren
karietara. Jasotako galdera guztiak eta kontratazio organoak
emango dituen erantzun guztiak ikusgai izango dira
kontratatzailearen profilean.

2.- Baldintza agiriez edo gainerako dokumentazioaz eskatutako
argibideak kontratatzailearen profilean publiko egiten diren
kasuetan, erantzunak lotesleak izango dira.

17.- Proposamenen edukia

1.- Proposamenak hurrengo klausuletan adierazten diren artxibo
elektronikoetan aurkeztuko ditu lizitatzaileak edo lizitatzailearen
ordezkar diharduen pertsonak.

2.- Arbabo elektroniko bakoitzean, aparteko orri edo fitxategi
batean, artxiboaren edukia jasoko da, zenbakiz adierazita
(HAKLED, 80.1 artikulua)

18.- BAT zk.ko artxibo elektronikoa: “BALIO-JUDIZIOAREN |

BITARTEZ BALORATU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA”

perfil de contratante.
www.contratacion.euskadi.eus

Las notificaciones y comunicaciones con los licitadores se
realizaran a través de esta Plataforma.

2.- Los documentos se nombraran teniendo en cuenta los
distintos apartados sefialados en las clausulas 18 y 19 de este
pliego como contenido documental a incluir en los archivos
electronicos uno y dos (en su caso).

3.- Las proposiciones seran secretas y, para ello, se arbitraran
los medios que garanticen tal caracter hasta el momento de la

licitacion publica.

16.- Informacién a las licitadoras

1.- Cuando sea preciso proporcionar la informacién adicional o
complementaria a que se refiere el articulo 138.3 de la LCSP, la
Administracion contratante debera facilitarla, a mas tardar 6 dias
naturales antes de la fecha limite fijada para la presentacion de
ofertas, siempre que la solicitud se presente con una antelacion
minima de 12 dias naturales respecto de aquella fecha. Dicha
solicitud se efectuara exclusivamente a través de la siguiente
direccion electroénica:

kontratazioa@donostia.eus

Unicamente las consultas recibidas y las informaciones
ofrecidas mediante el empleo de esta direccion electronica
seran oficiales y vinculantes para el érgano de contratacién a
efectos de lo previsto en el art. 138.3 de la LCSP. La totalidad
de las cuestiones planteadas y las respuestas facilitadas por el
organo de contratacién seran expuestas en el perfil de
contratante.

2.- En los casos en que las aclaraciones solicitadas respecto
de los pliegos o del resto de la documentacién se hagan
publicas en el correspondiente perfil de contratante, las
respuestas tendran caracter vinculante.

17.- Contenido de las proposiciones

1.- Las proposiciones se presentardan en los archivos
electronicos que se indican en las clausulas siguientes, por la
licitadora o persona que ostente su representacion.

2.- En el interior de cada archivo electronico se hara constar
en fichero independiente su contenido, enunciado
numéricamente (art.80.1 RGLCAP).

18.- Archivo electronico n® UNO: “DOCUMENTACION A
VALORAR CONFORME A UN JUICIO DE VALOR”
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1.- Soilik ezaugarrien taulako 17.1 atalean aurretik eta balio |

judizio baten bitartez baloratu beharreko esleipen irizpideak
jaso baldin badira, lizitatzaileak BAT zenbakiko  artxibo
elektronikoa aurkeztu beharko du, “BALIO JUDIZIO BITARTEZ
BALORATU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA” izenarekin,
horretan sartuz hartan eskatutako dokumentazioa.

2.- Era berean, judizio bidez balortu beharreko irizpideak
badaude, 1. artxibo honako dokumentazioa ere aurkeztu beharko

da (hala badagokio).

a.- Erantzukizunpeko adierazpena, SPKLren 159.4.c)
artikuluan ezartzen den edukia ainizat hartuta. Enpresa
atzerritarra bada, Espainiako foruaren mende jarriko dela ere
adierazi beharko du. Horretarako, Europako Kontratazio Agiri
Bakarra aurkeztu beharko du behar bezala beteta, Agiri hauen Il.
eranskinean jasotako jarraibideak betez.

b.- Desgaitasun kuotak eta berdintasun plana betetzeko
erantzukizunpeko adierazpena. 50 langile edo gehiago
dituzten enpresek konpromisoa hartu behar dute beren langileen
%2a, gutxienez, desgaitasuna duten pertsonak izateko. Bestalde,
101 langile edo gehiago dituzten enpresek konpromisoa hartu
behar dute berdintasun plana edukitzeko (lll. eranskina).

contar con un plan de igualdad (Anexo Ill).

c.- Aldi baterako enpresa elkarte bat eratzeko konpromisoa,
hala badagokio. Enpresa bi edo gehiago lizitazio batera
aurkezten direnean aldi baterako elkartea sorturik, dokumentu
pribatua aurkeztu beharko dute, elkartea osatuko duten enpresen
izenak eta zertzeladak eta bakoitzaren partaidetza adierazita.
Horiez gain, esleipendun gertatuz gero aldi baterako elkartea
formalki eratzeko konpromisoa bere gain hartzen dutela adierazi
beharko dute (SPKLren 69. artikulua eta’ HAKLEOren 24.
artikulua). Agiri hori elkartea osatzen duen enpresa bakoitzaren
ordezkariek sinatu beharko dute. Horrelakoetan, enpresa
bakoitzak bere EKAB aurkeztu beharko du. Baldintza agiri
honetako IV. eranskinean jasotzen da aldi baterako enpresa
elkartea eratzeko konpromisoaren eredua.

c.- Ezaugarrien taulako 16. atalean adierazten diren profil eta
zehaztapenen araberako pertsonak eta material aldetiko
bitartekoak kontratua gauzatzeari atxikitzeko
erantzukizunpeko adierazpena. Baldintza agiri honetako V.
eranskinean jasotzen da eredua.

e.- Enpresa lizitatzailearen erantzukizunpeko adierazpen
berariazkoa, bera parte den enpresa taldeari buruzkoa eta
talde berekoak diren sozietate guztiak jasotzen dituena,
Merkataritza Kodeko 42. artikuluan ezarritako eran. Adierazpen
hori aurkeztu beharko da, baldin eta ezaugarrien taulako 17.3

1.- Solamente en el caso de que en el apartado 17.1 del
cuadro de caracteristicas se hayan incluido criterios de
adjudicacién apreciables mediante juicio de valor que
deban ser objeto de evaluacion previa, la licitadora debera
aportar un archivo electrénico n° UNO con el titulo
“DOCUMENTACION A VALORAR CONFORME A UN JUICIO
DE VALOR”, en el que incluya la documentacion alli exigida.

2.- Asimismo, en caso de que haya criterios apreciables
mediante jucio de valor, se aportara en el Archivo n.® 1 la
siguiente documentacion (si procede):

|
a.- Declaracion responsable con el contenido previsto en el |

articulo 159.4.c) de la LCSP. Si la empresa fuera extranjera, la
declaracion incluira el sometimiento al fuero espafiol. Para ello,
presentarda el Documento Unico Europeo de Contratacion
(DEUC) de conformidad con lo previsto en el Anexo |l de estos |
Pliegos. |

b.- Declaracion responsable para el cumplimiento de las
cuotas de discapacidad y el plan de igualdad. Las empresas
de 50 o mas frabajadores y trabajadoras deberan
comprometerse a cumplir el requisito de que el 2% de. sus
empleadas y empleados sean personas con discapacidad. Las |
empresas de 101 o mas personas empleadas, ademas de lo |
anterior, deberan comprometerse a cumplir con la obligacion de

¢.- Compromiso de constitucion de Unién Temporal de |
Empresas, en su caso. Cuando dos 0 mas empresas acudan
a una licitacion constituyendo una unién temporal, deberan
aportar un documento privado indicando los nombres vy
circunstancias de las empresas que la suscriban, la
participacion de cada una de ellas, asi como que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal,
caso de resultar adjudicatarias (arts. 69 LCSP y 24 RGLCAP).
E! citado documento debera estar firmado por quienes tengan
la representacion de cada una de las empresas componentes
de la Unidn. En estos casos, cada una de las empresas debera
presentar su declaracion responsable. En el Anexo IV de este
pliego se incorpora el modelo de compromiso de constitucion
de Union Temporal de Empresas.

c.- Declaracién responsable de adscripcion a la ejecucion
del contrato de los medios personales y materiales con los
perfiles y especificaciones que se indican en el apartado 16 del
cuadro de caracteristicas. Se incorpora modelo en el Anexo V
al presente pliego.

e.- Declaracién expresa responsable de la empresa
licitadora relativa al grupo empresarial al que pertenece y
comprensiva de todas las sociedades pertenecientes a un
mismo grupo, en los términos establecidos en el articulo 42 del
Codigo de Comercio. Se aportara siempre y cuando en el
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atalean proposamen bat nabarmen baxua dela irizteko
parametroak ezartzen badira. Enpresa talde bateko kide ez
izatekotan, adierazpenak horixe adierazi beharko du. (VI
eranskina).

f.- Lizitatzaileen dokumentu eta datu konfidentzialei buruzko
adierazpena. Enpresa lizitatzaileek, hala dagokionean, adierazi
beharko dute aurkeztutako ze dokumentu administratibo eta
tekniko eta zer datu diren, beren ustez, konfidentzialtzat jotzeko
modukoak. Hori, gainera, argi adierazi beharko da
(gaininprimatuta, ertz batean edo beste edozein modutara)
halakotzat  adierazitako  dokumentuan  bertan. Enpresa
lizitatzaileek aurkeztutako dokumentuak eta datuak
konfidentzialtzat jo daitezke, baldin eta hirugarren pertsonen edo
erakundeen artean zabaltzea haien bidezko merkataritza interes
zilegien kontra badoa edo enpresen arteko lehia leialari kalte
egiten badio. Adierazpen hori egin ezean, dokumentu edo datu
konfidentzialik ez dagoela ulertuko da (VII. eranskina).

g.- Atzerriko lizitatzaileek aurkeztu beharreko
dokumentazioko berezitasunak. Atzerriko lizitatzaileek, aurreko
a) letrako erantzukizunpeko adierazpenaz gain, ondoren
zehazten den dokumentazio espezifikoa aurkeztu beharko dute.

Espainiarrak ez diren enpresa guztiek aurkeztu beharrekoa:

1. Edozein ordenatako  epaitegi eta auzitegi
espainiarren jurisdikzioaren mendean jartzeko adierazpena,
kontratuan zuzenean edo zeharka sor daitezkeen gorabehera
guztietarako, hala dagokionean uko eginez lizitatzaileari egoki
dakiokeen atzerriko jurisdikzio foruari (SPKLren 140.1 f)
artikulua).

Europar Batasunaren kide edo Europar Espazio Bakarrari
buruzko Akordioaren sinatzaile ez diren estatuetako enpresek
honako hauek ere aurkeztu beharko dituzte:

. Enpresak egoitza duen lekuan Espainiak duen
Diplomaziako Misio Iraunkorrak edo Kontsuletxeko Bulegoak
emandako txostena, eta bertan jasota geldituko da, enpresak
aurrez  frogatuta betiere, tokiko erregistro  profesionalean,
komertzialean edo antzekoren batean izena emanda dagoela edo,
bestela, tokiko trafikoan ohikotasunez aritzen dela kontratuaren xede
diren jardueren esparruan.

. Elkarrekikotasun txostena, SPKLren 68. artikuluak
aipatua. Erregulazio harmonizatuko kontratuak direnean, berriz,
txosten horren ordez Diplomaziako Misio Iraunkorraren edo
Ekonomia Ministerioaren Kanpo Merkataritzako Idazkaritza
Nagusiaren txostena beharko da, Merkataritzaren Mundu

Erakundearen Kontratazio Publikoari buruzko Akordioaren estatu

apartado 17.3 del cuadro de caracteristicas se establezcan
parametros para considerar que una proposicion es
anormalmente baja. En caso de no pertenecer a ningn grupo
empresarial, la declaracion se realizara en este sentido (Anexo

vi).

f.- Declaracién de los documentos y datos de las
licitadoras de caracter confidencial. Las empresas licitadoras
tendran que indicar, si es el caso, qué documentos
administrativos y técnicos y datos presentados son, a su
parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales. Esta
circunstancia debera reflejarse (sobreimpresa, al margen o de
cualquier otra forma) en el propio documento sefialado como
tal. Los documentos y datos presentados por las empresas
licitadoras pueden ser considerados de caracter confidencial
cuando su divulgacion a terceras personas o entidades pueda
ser contraria a sus intereses comerciales legitimos o perjudicar
la competencia leal entre empresas. De no cumplimentarse
esta declaracién se presumira que ningin documento o dato

posee dicho caracter (Anexo VII).

g.- Especialidades en la documentacién que han de
presentar las licitadoras extranjeras. Llas licitadoras
extranjeras deberan presentar, ademas de la declaracion
responsable a que se refiere la letra a) anterior, la
documentacion especifica que a continuacion se detalla.

Todas las empresas no esparolas deben aportar:

1) Declaracién de someterse a la jurisdiccién de los
Juzgados y Tribunales Espafioles de cualquier orden para
todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la licitadora

(art.140.1 f) de la LCSP).

Las empresas de Estados que no sean miembros de la Unién
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Unico
Europeo deberan aportar ademas:

- Informe expedido por la Misiébn Diplomatica
Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar del
domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa
acreditacion por la empresa, que figura inscrita en el registro
local profesional, comercial o anédlogo o, en su defecto que
actia con habitualidad en el trafico local en el ambito de las
actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

- Informe de reciprocidad, al que se refiere el articulo
68 de la LCSP, salvo que se trate de contratos sujetos a
regulacién armonizada; en cuyo caso se sustituira por un
informe de la Mision Diplomatica Permanente o de la Secretaria
General de Comercio Exterior del Ministerio de Economia sobre
la condicion de Estado signatario del Acuerdo sobre
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sinatzaile izaerari buruzkoa. Esleipendun enpresa, kasu
horretan, Espainian ireki beharko du sukurtsala, eta ordezkariak
eta boteredunak izendatu beraien operazioetarako, eta
Merkataritza Erregistroan inskribatu beharko da.

h.- Langileei "aplikatuko zaien Hitzarmen Kolektiboaren
adierazpena, IX. eranskineko ereduaren arabera; aitzitik,
soldaten baldintzen hobekuntza ezaugarrien taulako 17.2.
atalean (formulen aplikazioaren bitartez ebaluatzeko irizpideak)
esleipen irizpide bezala ezarri bada, Bl zenbakiko artxiboan joan
beharko da edo, bere kasuan, BAKARREAN.

Lizitatzaileak adierazi beharko du zein den aplikatu beharreko
lan hitzarmen kolektiboa kontratuaren xedea gauzatuko duten
langileei, eta lan hitzarmen hori enpresa edo sektore esparrukoa
den. Lizitatzaileak  adierazitako hitzarmen  aplikagarria
enpresakoa izanez gero, adierazi beharko da, halaber, zein
izango litzatekeen lan hitzarmen sektorial aplikagarria, enpresak
hitzarmenik ez izatekotan, hura ordezkatzeko.

3.- Kontratazio organoak edo kontratazio mahaiak noiznahi eska
diezaieke lizitatzaileei dokumentu bidez justifikatzeko betetzen
dutela erantzukizunpeko adierazpen bidez adierazi duten hori.

Lizitatzaileek gehienez ere bost egun balioduneko epean
aurkeztu beharko dute eskatutako dokumentazioa,
errekerimendua  jaso eta hurrengo  egunetik  aurrera.
Errekerimendua esandako epean behar bezala betetzen ez
bada, ulertuko da lizitatzaileak bere eskaintza kendu egin duela
eta, horrenbestez, prozeduratik kanpo geratuko da.

4 - Artxibo horretan ez da inolaz ere sartuko Bl zenbakiko artxibo
elektronikoan behar duen dokumenturik.

19.- Bl zenbakiko artxibo elektronikoa: “FORMULEN
APLIKAZIOAREN BITARTEZ EBALUATZEKO ESKAINTZA
EKONOMIKOA ETA DOKUMENTAZIOA”

1.- “FORMULEN APLIKAZIOAREN BITARTEZ EBALUATZEKO
ESKAINTZA EKONOMIKOA ETA DOKUMENTAZIOA” izeneko
artxibo elektronikoan, eskaintza ekonomikoa eta formulen
aplikazioaren bitartez  ebaluatu  beharreko  bestelako
dokumentuak jaso beharko dira. Ez badago 1. artxiborik, balio
judizio bidez balicetsi beharreko esleipen irizpiderik ez
aurreikusteagatik, artxibo hau BAKARRA deituko da (Bl
zenbakiko artxiboaren ordez).

2- Proposamenak VIII. eranskinean jasotako eredura egokitu
beharko dira, eta ez da onartuko Administrazioak eskaintza

kontuan hartze aldera funtsezkotzat hartzen duena argi eta garbi

l Contratacién Pablica de la Organizacion Mundial de Comercio.

La empresa adjudicataria, en este caso, deberd abrir sucursal
en Espafia con designacion de apoderados y representantes
para sus operaciones, y deberan inscribirse en el Registro
Mercantil.

h.- Declaracion del Convenio Colectivo a aplicar a los
trabajadores segdn modelo del Anexo IX; a no ser que en el
apartado 17.2 del cuadro de -caracteristicas (criterios a
evaluables mediante la aplicacion de formulas) se haya
establecido como criterio de adjudicacién la mejora de las
condiciones salariales, en cuyo caso debera ir en el archivo n.°
DOS o, en su caso, UNICO.

La empresa licitadora debera indicar cual es el convenio
colectivo aplicable a los y las trabajadoras que van a ejecutar
el objeto del contrato y si dicho convenio es de ambito sectorial
o de empresa. En el caso de que el convenio aplicar declarado
por el licitador fuera de empresa, debera indicarse asi mismo el
convenio sectorial que, de no existir el de empresa, seria de
aplicacion.

3.- El organo de contratacién o la mesa de contratacion
podran, en cualquier momento, solicitar la justificacion
documental del cumplimiento de las condiciones sobre las que
las- licitadoras hubieran declarado responsablemente su
cumplimiento.

La licitadora debera presentar la documentacién requerida en
un plazo suficiente que no podra ser superior a 5 dias habiles,
a contar desde el dia siguiente al de la recepcion del
requerimiento. De no cumplimentarse adecuadamente el
requerimiento en el plazo seflalado, se entendera que la
licitadora- ha retirado su oferta y sera excluida del
procedimiento.

4.- En ningun caso deberan incluirse en este archivo

electronico documentos propios del archivo electronico n® DOS.

19.- Archivo electrénico n° DOS: “OFERTA ECONOMICA Y
DOCUMENTACION EVALUABLE MEDIANTE LA

APLICACION DE FORMULAS”

1.- En este archivo electrénico titulado "OFERTA ECONOMICA

Y DOCUMENTACION EVALUABLE MEDIANTE LA
APLICACION DE FORMULAS”, se deberan incluir la oferta
economica y el resto de documentos a evaluar mediante la
aplicacién de formulas. En caso de que no haya archivo n.°
UNO por no haber criterios sujetos a juicios de valor, este
archivo se denominara UNICO (en lugar de archivo n.° DOS).

2.- Las proposiciones deberan ajustarse al modelo que figura
en el Anexo VI, no aceptandose aquellas que contengan
omisiones, errores o ftachaduras que impidan conocer
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ezagutzea eragozten duten hutsak, akatsak edo ezabapenak
dituen proposamenik. Lizitatzaileen eskaintza ekonomikoek,
partida independente gisa, balio erantsiaren gaineko zergaren
zenbatekoa adierazi beharko dute, jasanarazi behar den kasuan.

Bal eskaintza ekonomikoa bai artxibo elektroniko horietan
jasolzen den bestelako dokumentazioa ezaugarrien taulako 17.
atalean adierazten diren irizpideekin bat ebaluatuko dira.

3- Horrez gain, 1. artxiborik ez badago, irizpide guztiak formulen
bidez ebaluatzekoak izateagatik, VIIl. eranskinean aurreko 18.2
atalean zerrendatutako dokumentazioa ere aurkeztu beharko da
(EKAB, zinpeko aitorpenak, e.a.).

4.- ARTXIBO BAKARRA aurkeztu behar bada, judizio bidez
baloratu beharreko irizpiderik ez egoteagatik; edo, egonda,
BAZAren 17.2 atalean (formulen bidez baloratu beharreko
irizpideak) soldata-baldintzak hobetzea esleipen irizpide gisa
ezarri bada, artxibo honetan honakoa ere aurkeztu beharko da:
Langileei  aplikatuko zaien  Hitzarmen  Kolektiboaren
adierazpena, IX. eranskineko ereduaren arabera.

Lizitatzaileak adierazi beharko du zein den aplikatu beharreko lan
hitzarmen kolektiboa kontratuaren xedea gauzatuko duten
langileei, eta lan hitzarmen hori enpresa edo sektore esparrukoa
den. Lizitatzaileak adierazitako hitzarmen  aplikagarria
enpresakoa izanez gero, adierazi beharko da, halaber, zein
izango litzatekeen lan hitzarmen sektorial aplikagarria, enpresak
hitzarmenik ez izatekotan, hura ordezkatzeko.

5.- Eskaintzaren batek lizitazio oinarriaren aurrekontua
gainditzen badu, ezarritako eredua nabarmen aldatzen badu,
eskaintzaren zenbatekoan akats nabaria badu edo enpresa
lizitatzaileak berak aitortzen badu akatsak dituela eta ez dela
bideragarria, kontratazio mahaiak baztertu egingo du eskaintza
ebazpen arrazoitu bat emanez. Aldiz, ereduko hitz batzuk
aldatzea edo kentzea, baldin eta ez badute ereduaren zentzua
aldatzen, ez da nahiko arrazoi izango proposamena baztertzeko.

6.- Lizitatzaile bakoitzak eskaintza bakarra aurkez dezake,
SPKLren 142. artikuluan aldaerak onartzeari buruz ezarritakoa
eragotzi gabe. Halaber, ezingo du beste enpresa batzuekiko aldi
baterako elkartea eginez inolako proposamenik aurkeztu, aurretik
bakarka aurkeztu badu, ezta ere aldi baterako elkarte bat baino
gehiagotan badago. Printzipio hori urratuz gero, aldi berean
aurkeztutako eskaintza guztiak ezetsi egingo dira.

7.- Proposamena enpresa elkarte batek egina denean, elkarteko

claramente lo que la Administracion estime fundamental para
considerar la oferta. Las ofertas econdémicas de las licitadoras
deberan indicar, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre Valor Afiadido que deba ser repercutido.

Tanto la oferta econémica como el resto de documentacion
contenida en este archivo electrénico seran evaluadas
conforme a los criterios expresados en el apartado 17 del
cuadro de caracteristicas.

3.- Adicionalmente, en caso de que no haya archivo n°1, por
ser todos los criterios a evaluar mediante férmulas , al referido
Anexo VIl se adjuntara la documentacion indicada en la
anterior clausula 18.2 (DEUC, declaraciones responsables,
etc.).

4.- En caso de que haya que presentarse un ARCHIVO
UNICO, por no haber criterios sujetos a juicio de valor o, si
habiéndolos, en la clausula 17.2 de la tabla de caracteristicas
del PCAP (criterios a valorar mediante la aplicacion de
formulas) se ha establecido como criterio de adjudicacién la
mejora de las condiciones salariales, debera aportarse en este
archivo la Declaracion del Convenio Colectivo a aplicar a los
trabajadores segun modelo del Anexo 1X.

La empresa licitadora debera indicar cual es el convenio
colectivo aplicable a los y las trabajadoras que van a ejecutar
el objeto del contrato y si dicho convenio es de ambito sectorial
o de empresa. En el caso de que el convenio aplicar declarado
por el licitador fuera de empresa, debera indicarse asi mismo el
convenio sectorial que, de no existir el de empresa, seria de
aplicacion.

5.- Si alguna proposicion excediese del presupuesto base de
licitacion, variara sustancialmente el modelo establecido, o
comportase error manifiesto en el importe de la proposicién, o
existiese reconocimiento por parte de la empresa licitadora de
que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable,
sera desechada por la mesa de contratacion, en resolucién
motivada. Por el contrario, el cambio u omisién de algunas
palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no altere su
sentido, no sera causa bastante para el rechazo de la
proposicion.

6.- Cada licitadora no podra presentar mas de una proposicion,
sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 142 de la LCSP sobre
admisibilidad de variantes. Tampoco podra suscribir ninguna
proposicién en union temporal con otras empresas si lo ha
hecho individualmente o figura en mas de una unién temporal.
La contravencion de -.este principio dard lugar a la
desestimacion de todas las ofertas  presentadas
simultaneamente.

7.- Cuando la propuesta se formule por una agrupacion de
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enpresa guztiek izenpetu behar dute, zuzenean edo beren
ordezkarien bitartez.

8.- Ezaugarrien taulako 11. atalak aldaerak aurkeztea
baimentzen duenean, erreferentzia gisa oinarria hartzen duen
eskaintza ekonomikoaz gain eskaintza ekonomiko bat jaso ahal
izango du artxibo horrek aldaera bakoitzeko. Aldaera bakoitzari
dagokion eskaintza ekonomikoa, era berean, baldintza agiri
honetako VIll. eranskinean ageri den ereduaren arabera
formulatuko da, eta atal horretan adierazten diren kontzeptuak
eta baldintzak jasoko ditu.

20.- Aldaerak onartzea

1.- Aldaerak onartzen diren kasuan, lizitatzaile bakoitzak
aurkezten duen proposamen bakarrak kontratuaren xedera
begira eskaintzeari egoki irizten dion adina aukera jaso ahal
izango du, ezaugarri tekniko partikularren agirian finkatutako
baldintza, modalitate eta ezaugarri teknikoekin, ezaugarrien
taulako 11. atalean laburtzen baitira. Aldaerak ezaugarrien
taulako atal horretan bertan ezartzen den moduan aurkeztuko
dira, eta ezingo dute kontratuaren lizitazioko = oinarrizko
aurrekontua gainditu.

2- Nolanahi ere, derrigorrezkoa izango da enpresa
lizitatzaileentzat behin betiko izaeraz onartutako proiektuari
literalki dagokion proposamen bat aurkeztea. Betiere, prestazioa
betetzeko epea eta prezioa, biak, baldintza agiri honen hasierako
ezaugarrien taulan jasotakoaren berdinak edo txikiagoak izan
behar dira eta zehatz-mehatz bat etorriko dira lizitatzaileak
aurkezten duen lan egitarauan adierazitakoekin.

21.- Proposamenak aurkeztearen ondorioak

1.- Proposamenak aurkeztuz gero, ulertuko da enpresa
lizitatzaileak goitik behera onartzen dituela baldintza-agiri hauek
eta kontratazio organoak onartutako obra proiektua, inolako
salbuespen edo erreserbarik gabe, bai eta kontratazio mahaia
eta organoa baimentzen dituela Sektore Publikoko Lizitatzaileen
eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialean edo Europar
Batasuneko estatu kide bateko operadore ekonomikoen zerrenda
ofizialetan jasotako datuak kontsultatu ditzaten.

Baldintza-agiriak ez onartizeak eskaintza atzera botatzea
ekarriko du, ezinbestean.

2.- Lizitatzaileek ezingo dute beren proposamena kendu 15
egun naturaletan, proposamenak irekitzen direnetik aurrera,
esleipenduna aukeratzeko irizpide bakarra prezioa izan denean,
edo bi hilabeteko epean, kontratua esleitzeko beste irizpide
batzuk kontuan hartu direnean, SPKLren 1584 artikuluan

empresas, todas las que la componen habran de firmar la
propuesta directamente o mediante representante.

8.- Cuando el apartado 11 del cuadro de caracteristicas
autorice la presentacion de variantes, ademas de la oferta
econémica referida a la base, este archivo podra incluir una
oferta econdémica por cada variante. La oferta econdmica
correspondiente a cada variante se formulara, igualmente,
conforme al modelo que figura en el Anexo VIl de este pliego,
e incluird los conceptos y condiciones senalados en ese
apartado.

20.- Admisibilidad de variantes

1.- En el supuesto de admision de variantes, la Unica
proposicién que presente cada licitadora podrd comprender
cuantas soluciones distintas considere oportuno ofrecer en
relacion con el objeto del contrato, con los requisitos,
modalidades y caracteristicas técnicas fijadas en el pliego de
prescripciones técnicas particulares, sintetizadas en el
apartado 11 del cuadro de caracteristicas. Las variantes se
presentaran en la forma establecida en este mismo apartado
del cuadro de caracteristicas y no podran superar el
presupuesto base de licitacion del contrato.

2.- Serd obligatoria en todo caso para las empresas licitadoras
la formulacion de una propuesta referida exclusiva y
literalmente al proyecto aprobado definitivamente, y con un
plazo de ejecucion de la prestacion y un precio, igual 0 menor
en ambos casos, a los recogidos en el "cuadro de
caracteristicas” que figura al comienzo de este pliego y deberan
coincidir exactamente con los reflejados en el Programa de
trabajo que presente.

21.- Efectos de la presentacion de proposiciones

1.- La presentacion de proposiciones presupone por parte de
la empresa licitadora la aceptacion incondicional de las
clausulas de este pliego y del proyecto de obras aprobado por
el organo de contratacion sin salvedad o reserva alguna, asi
como la autorizacién a la mesa y al érgano de contratacion
para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las
listas oficiales de operadores econdémicos de un Estado
miembro de la Union Europea.

El no sometimiento a los pliegos implica necesariamente el
rechazo de la oferta.

2.- Las licitadoras no podran retirar su proposicion durante el
plazo de 15 dias naturales, a contar desde la apertura de las
proposiciones, cuando el Unico criterio para seleccionar a la
adjudicataria haya sido el precio, o durante el plazo de dos
meses, cuando para la adjudicacién del contrato se hayan
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aurreikusiarekin. Epe hori 15 egun baliodunez luzatuko da,
baxuegi iritzitako eskaintzei dagokienez SPKLren 149. artikuluak
aipatzen dituen izapideak bete behar direnean.

3.- Proposamen bat behar ez hezala erretiratzen bada, doloz,
erruz edo zabarkeriaz jardunez gero, lizitatzaileak ezingo du
Administrazio Publikoekin kontratatu, SPKLren 71.2 artikuluan
xedatuarekin bat. Gainera, behin-behineko bermea konfiskatuta
geratuko da, SPKLren 106.1 artikuluarekin bat, horrelako
bermerik eskatu baldin bada.

22.- Kontratazio mahaia

1.- Kontratazio mahaia izango da eskaintzak baloratzeko organo

tekniko eskumenduna, eta SPKLren 326. - artikuluan
aurreikusitakoaren arabera eta, gainera, mahaiaren osaketa eta
eginkizunak garatzen dituen maiatzaren 8ko 817/2009 Errege
Dekretuaren 21. eta 22. artikuluetan jasotakoari jarraikiz,

2.- Mahaiaren osaketa eta funtzionemendua ondorengo web
orrian dator jasota:

http://www.donostia.eus/info/Contratacion.nsf/vMesa/
FF4CABDAF65AA717C1257A9B002EF1EQ?
OpenDocument&sf=31&id=C671670319675&idioma=eus

23.- Eskaintzak irekitzea eta aztertzea

23.1.- BAT zenbakiko artxibo elektronikoak irekitzea (bat

zenbakiko artxibo elektronikoa dagoenean bakarrik)

1.- Artxibo hori nahitaez aurkeztekoa bada, kontratazio mahaiak
ireki egingo du, eta kontratazio organoko zerbitzu teknikoak
balioetsiko ditu proposamenak, ezaugarrien taulako 17.1 atalean
adierazitako irizpideekin bat.

Bl zenbakiko artxibo elektronikoa egintza publikoan ireki aurretik
egingo da, beti, aurreko paragrafoan adierazitako balioespena,

2.- Lizitazio prozeduratik kanpo geratuko dira eskatutako
baldintza teknikoak betetzen ez dituzten lizitatzaileak eta BAT
zenbakiko artxibo elektronikoan formulak aplikatuz ebaluatu
behar diren dokumentuak (Bl zenbakiko artxibo elektronikoa)
sartzen dituztenak.

23.2.- Bl zenbakiko artxibo - elektronikoak
aztertzea (edo, hala badagokio, BAKARRA).

irekitzea eta

1.- Bl zenbakiko artxibo elektronikoak egintza publikoan irekiko
dira, eta kontratatzailearen profilean jasotako deialdian hala
adierazten bada, zuzenean jarraitu ahal izango da, deialdian
adierazten den estekaren bidez. 1zan gogoan 1. artxiborik ez

|
|
|

tenido en cuenta otros criterios, conforme a lo previsto en el
articulo 158.4 de la LCSP. Dicho plazo quedara ampliado en 15
dias habiles cuando sea necesario seguir los tramites a que se
refiere el articulo 149 LCSP, relativo a las ofertas anormalmente
bajas.

3.- La retirada indebida de una proposicién, si mediase dolo,
culpa o negligencia, serd causa que impedira a la licitadora
contratar con las Administraciones Publicas de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 71.2 de la LCSP, conllevando a su vez
la incautacién de la garantia provisional conforme al articulo

106.1 de la LCSP, si ésta hubiera sido exigida.

22.- Mesa de contratacion

1.- La mesa de contratacion sera el 6rgano técnico competente
para efectuar la valoracion de las ofertas y actuara conforme a
lo previsto en el articulo 326 de la LCSP, y de acuerdo con los
articulos 21 y 22 del Real Decreto 817/2009, 8 de mayo, que \
vienen a desarrollar su composicién y funciones.

2.- Su composicion y funcionamiento vienen establecido en la
pagina Ayuntamiento siguiente:

http://www.donostia.eus/info/Contratacion.nsf/vMesa/
FF4CABDAF65AA717C1257A9B002EF1EQ?

OpenDocument&sf=31&id=C671670319675&idioma=cas

23.- Apertura y examen de las proposiciones

23.1.- Apertura de los archivos electréonicos n® UNO (solo
cuando exista archivo electrénico n° uno)

1.- En el caso de que su presentacion fuese obligatoria, la \
mesa de contratacion procederd a su apertura, y la valoracion
de las proposiciones se hara por los servicios técnicos del
organo de contrataciéon con arreglo a los criterios expresados ‘
en el apartado 17.1 del cuadro de caracteristicas.

En todo caso, la valoracién a la que se refiere el parrafo
anterior debera estar efectuada con anterioridad al acto publico
de apertura del archivo electrénico n® DOS.

2.- Se excluira del procedimiento de licitacion a aquellas
licitadoras que no cumplan las condiciones técnicas exigidas y
las que incorporen en los archivos electronicos n° UNO
documentacién que deba ser objeto de evaluacion mediante la
aplicacion de formulas (archivo electrénico n® DOS).

23.2.- Apertura y examen de los archivos electronicos n°

DOS (o, en su caso, UNICO).

1.- La apertura de los archivos electrénicos n® DOS se hara en
acto publico vy, en el caso de indicarse en su convocatoria en el
perfil de contratante, podra seguirse en directo a través del
enlace que se indique en la citada convocatoria. Téngase en
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dagoenean (judizio baloreen bidez balioetsi beharreko esleipen
irizpiderik ez aurreikusteagatik), artxibo hau BAKARRA deituko
dela (Bl zk.-ko artxiboaren ordez).

2.- Balio judizioen bidez ebaluatu behar den irizpiderik badago,
egintza horretan emango da ezagutzera horren emaitza.

3.- Ondoren, lizitatzaile onartuen Bl zenbakiko artxibo
elektronikoak, "ESKAINTZA EKONOMIKOA ETA FORMULAK
APLIKATUZ EBALUATU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA”
izenekoak, irekiko ditu kontratazio mahaiak, eta eskaintza
ekonomikoak irakurriko ditu.

4.- Artxibo elektroniko horietan jasotako dokumentazioa
ezaugarrien taulako 17.2 atalean adierazitako irizpideen arabera
ebaluatuko da.

5- BAT zenbakiko artxibo elekironikoetan jasotako
dokumentazioa balioetsi ondoren ebaluatuko dira, beti, irizpide
horiek.

23.3.- Kontratazio mahaiaren aktak

Aurreko atalen arabera jardundako guztia erasota lagako da
dagozkion aktetan, horiek prozeduraren emaitza eta izandako
gorabeherak jasoko baitituzte.

24.- Kontratazio mahaiaren egintzen emaitza argitaratzea eta
lizitatzaile ukituei jakinaraztea

1.- Eskaintzen kalifikazioa, onarpena edo bazterketa
kontratatzailearen profilean argitaratuko da. Argitaratze horretatik
kanpo geratuko da indarrean dagoen legediarekin bat argitaratu
ezin den informazioa. Dena den, kasuan-kasuan bidezko diren
komunikazio edo jakinarazpenak zuzenduko zaizkie lizitatzaile

ukituei.

2.- Lizitatzaile bat kanpoan uzten bada, egintza hori ekitaldi
publikoan bertan jakinaraziko zaio hari, enpresaren ordezkaria
ekitaldian bertan dagoela-eta hori posible baldin bada, edo,
bestela, jarraitu egingo dira urriaren 1eko 39/2015 Legeak,
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenak,
40. artikuluan eta hurrengoetan ezarritako bestelako prozedurak.

25.- Esleipen irizpideak

1.- Kontratua esleitzeko irizpideak eta haztapena, bai oinarrizko

eskaintzari eta bai aldaera edo hobekuntzei aplikatuko
zaizkienak, lizitazio iragarkian eta ezaugarrien taulako 17.
atalean ezarritakoak izango dira.

3.- Enpresa Lizitatzaileren batek ez badu aurkezten formula

cuenta que en caso de que no haya archivo n.° UNO por no
haber criterios sujetos a juicios de valor, este archivo se
denominara UNICO (en lugar de n.° DOS).

2.- En el caso de que existan criterios objeto de evaluacion
mediante juicios de valor se dard a conocer en este acto el
resultado de la misma.

3.- Seguidamente, la mesa de contrataciéon procedera a la
apertura de los archivos electronicos n® DOS de las licitadoras
admitidas, denominados “OFERTA ECONOMICA Y
DOCUMENTACION EVALUABLE MEDIANTE LA APLICACION
DE FORMULAS”, dando lectura a las ofertas econémicas.

4- La documentacién contenida en estos archivos
electrénicos, sera evaluada conforme a los criterios expresados
en el apartado 17.2 del cuadro de caracteristicas.

5.- En todo caso, la evaluacion de estos criterios sera siempre

posterior a la valoracion de la documentacién contenida en los

archivos electronicos n® UNO.
23.3.- Actas de la mesa de contratacion

De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se
dejara constancia en las actas correspondientes, en las que se
reflejaran el resultado del procedimiento y sus incidencias.

24.- Publicidad del resultado de los actos de la mesa de
contratacion y notificacion a las licitadoras afectadas

1.- La calificacion, admision o exclusién de las ofertas se
publicaran en el perfil de contratante. Se excluira aquella
informacion que no sea susceptible de publicacion de
conformidad con la legislacion vigente. Todo ello, sin perjuicio
de la necesaria comunicacion o notificaciéon, segin proceda, a
las licitadoras afectadas,

2.- El acto de exclusidon de una licitadora podra ser notificado a
esta en el mismo acto publico, si fuera posible por encontrarse
quien representa a la empresa presente en dicho acto o, en su
defecto, con arreglo a los restantes procedimientos
establecidos en el articulo 40 y siguientes de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de
las Administraciones Publicas.

25.- Criterios de adjudicacion

1.- Los criterios a tener en cuenta, asi como su ponderacién
para la adjudicacion del contrato, aplicables tanto a la oferta
base como a las variantes 0 mejoras en su caso, seran los
establecidos en el anuncio de licitacion y en el apartado 17 del
cuadro de caracteristicas.

3.- Si alguna empresa licitadora no aportara la documentacion
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aritmetikoak aplikatuta baloratzen ez diren esleipen irizpideei
buruzko dokumentaziorik, enpresa horren proposamena ez da
baloratuko  aztertzen ari  den irizpideari dagokionez.
Proposamenak ez dira, inola ere, esleipen prozeduratik kanpo
utziko arrazoi horrengatik.

26.- Eskaintzak baloratzea

1.- Bere eginkizunetan aritzeko, mahaiak beharrezko iritzitako
txosten guztiak eskatu ahal izango ditu, SPKLren 146.2.b)
artikuluan aurreikusiarekin bat.

2.- Eskatzen diren ezaugarri teknikoak betetzen ez dituzten
proposamenak kanpoan geratuko dira.

3
etorriz, kontratuaren esleipen- irizpidea aplikatu ondoren
eskaintza ugariren artean berdinketa ematen bada, berdinketa
hori hurrengo lerroaldean adierazitako irizpide sozialak,
eskaintzak aurkezteko epea amaitzeko uneari dagozkionak,
aplikatuko ebatziko da.

4.- SPKLren 132. eta 150. artikuluei jarraikiz, kontratazio-
organoak LEA/AVCri jakinarazi beharko dizkio lizitazio honen
esparruan ezagutu ditzakeen balizko egitate edo zantzu guztiak,
lehiaren defentsaren alorreko legediaren urraketak izan
badaitezke. Bereziki, akordio, erabaki edo gomendio kolektibo, edo
lizitatzaileen arteko praktika itundu edo nahita paraleloa den
jardueraren zantzu ord, horien helburua kontratazio-prozesuan lehia
eragotzi murriztu edo faltsutzea bada edo lehia benetan eragozten,
murrizten edo faltsutzen badute edo eragotzi, murriztu edo
faltsutu ahal badute

27.- Eskaintzak argitzea

Kontratazio organoak edo kontratazio mahaiak eskaintza
aurkeztuari buruzko argibideak eskatu ahal izango dizkiote
lizitatzaileari, edo eskaintzaren erredakzioko akats material
agerikoak zuzentzeko esan, betiere tratu berdintasunaren
printzipioa errespetatuta eta eskaintzaren baldintzak aldatzeko
inolako aukerarik emateke. Jardundako guztia dokumentu bidez
erasota laga beharko da espedientean (SPKLren 95. artikulua).

28.- Balio baxuegiak dituzten eskaintzak

1.- Proposamen bati baxuegi irizten zaiola-eta betetzerik izango
ez dela ulertzeko parametro objektiboak finkatu ahal izango ditu
kontratazio organoak ezaugarrien taulako 17.3 atalean

2.~ Anormaltasun presuntziopean dagokeen proposamen bat
identifikatzen denean, kontratazio mahaiak’ —edo, bestela,
kontratazio organoak— lizitatzaileari edo lizitatzaileei eskatu
beharko die eskaintza ez-ohiko edo anormaltzat definitzea eragin
duten proposameneko parametroak arrazoi eta zehatz

- SPKL Legearen 147.2. artikuluan xedatutakoarekin bat

| relativa a los criterios de adjudicacién que no se valorasen por
aplicacion de formulas aritméticas la proposicion de dicha
empresa no sera valorada respecto del criterio de que se trate.
En ningin caso seran excluidas del procedimiento de
adjudicacién las proposiciones por este motivo.

26.- Valoracion de las ofertas

1.- Para el ejercicio de sus funciones, la mesa podra solicitar
cuantos informes técnicos considere precisos, de conformidad
con lo previsto en el articulo 146.2.b) de la LCSP.

2.- Las propuestas que no cumplan las prescripciones técnicas
exigidas seran excluidas.

3.- De conformidad con lo dispuesto en el articulo 147.2 de la
LCSP, el empate entre varias ofertas tras la aplicacion de los
criterios de adjudicacion del contrato se resolvera mediante la
aplicacion por orden de los criterios sefialados en el apartado
17.4.

4.- En virtud de lo dispuesto en los articulos 132 y 150 de la
LCSP, el 6rgano de contratacion notificara a LEA/AVC
cualesquiera hechos o indicios de los que tengan conocimiento
en el marco de la presente licitacion, que puedan constituir
infraccion a la legislacion de defensa de la competencia. En
particular, cualquier indicio de acuerdo, decision o
recomendacion  colectiva, o  practica concertada o
conscientemente paralela entre los licitadores, que tenga por

objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir,
restringir o falsear la competencia en el proceso de

contratacion.

27.- Aclaracion de ofertas

El 6rgano de contratacién o la mesa de contratacion podran
solicitar a la licitadora aclaracion sobre la oferta presentada o si
hubiere de corregir manifiestos errores materiales en la
redaccion de la misma, siempre que se respete el principio de
igualdad de trato y sin que puedan, en ningun caso, modificarse
los términos de la oferta. De todo lo actuado debera dejarse
constancia documental en el expediente (art. 95 LCSP).

28.- Ofertas con valores anormalmente bajos

1.- El érgano de contratacién podra establecer, en el apartado
17.3 del cuadro de caracteristicas, los parametros objetivos, en
virtud de los cuales se entendera que la proposicién no puede
ser cumplida por ser considerada anormalmente baja.

2.- Cuando se identifique una proposicion que pueda estar
incursa en presuncion de anormalidad, la mesa de contratacion
o en su defecto el dérgano de contratacién, debera requerir a la
licitadora o licitadoras para que justifiquen y desglosen,
razonada y detalladamente, los parametros de su proposicion
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justifikatzeko eta xehakatzeko. SPKLren 149. artikuluko 4.etik
6.era bitarteko ataletan aurreikusitako prozedura tramitatuko du,
eta, emaitza ikusirik, proposamena onartzea edo atzera botatzea
proposatuko dio kontratazio organoari.

3.- Edozein kasutan, kontratazio-organoak eskaintzak ukatu
egingo ditu, baldin eta egiaztatzen badu ezohiko moduan baxuak
direla azpikontratazioari buruzko araudia urratzen dutelako eta
ingurumen, gizarte edo lan arloan, maila nazionalean nahiz
nazioartean, aplikagarri diren betebeharrak betetzen ez
dituztelako, indarreko hitzarmen kolektibo sektorialak ez betetzea
barne, 201. artikuluan ezarritakoa aplikatuz.

4.- Edozein modutan, justifikazioak lizitatzaileak proposatutako
prezio edo kostuen maila baxua behar bezala ez duela azaltzen
ulertuko da hura osagabea denean edo ikuspegi tekniko,juridiko
edo ekonomiko batetik desegokiak diren hipotesi edo jardunetan
oinarritzen denean.

29.- Prozedurako ondorengotza

Baldin eta, prozedura izapidetzen den bitartean eta kontratua
formalizatu baino lehenago, enpresaren ondarea edo jardueraren
adar bat bat egin, zatikatu edo eskualdatzeko eragiketa bat
gertatzen bada, sozietate xurgatzailea, bat-egitetik sortu dena,
zatiketaren onuradun izan dena edo enpresaren ondarea edo
dena delako jarduera adarra eskuratu duena izango da
prozeduran lehengo enpresa lizitatzaile edo hautagai haren
ondorengoa, betiere horretarako gaitasuna badu, kontratatzeko
debekurik ez badu eta bere kaudimen eta sailkapena egiaztatzen
badu, esleipen-prozeduran parte hartu ahal izateari begira
baldintza administratibo partikularren agiri honetan eskatzen
diren baldintzak beteta.

30.- Kontratua ez esleitzeko edo ez egiteko erabakia eta
esleipen prozeduran administrazioak atzera egitea

Kontratua ez esleitzeko edo egiteko eta SPKLren 152. artikuluko

baldintzetan esleipen prozeduran atzera egiteko erabakia bakar-
bakarrik formalizazioaren aurretik hartu ahal izango du
kontratazio organoak. Erabakia lizitatzaileei jakinarazi beharko
die, eta baita Europako Batzordeari ere kontratua Europar
Batasuneko Egunkari Ofizialean iragarri baldin bada.

31.- Esleipena

31.1.- Eskaintzak sailkatzea, eskaintza kalitate-prezio
erlaziorik onenarekin aurkeztu duen lizitatzaileak aurretiazko
betekizunak betetzen dituela justifikatzeko dokumentazioa
aurkeztea eta kontratua nori esleitu proposatzea

que han definido la anormalidad de la oferta, tramitando el

procedimiento previsto en los apartados 4 a 6 del articulo 149 |

de la LCSP vy, en vista de su resultado, proponiendo al érgano
de contratacion su aceptacién o rechazo.

3.-En todo caso, el érgano de contratacién rechazara las
ofertas si comprueba que son anormalmente bajas porque
vulneran la normativa sobre subcontrataciéon o no cumplen las
obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o
laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento
de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicacion
de lo establecido en el articulo 201.

4.-Se entendera en todo caso que la justificaciéon no explica
satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes
propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o se
fundamente en hipétesis o practicas inadecuadas desde el
punto de vista técnico, juridico o econdémico.

29.- Sucesion en el procedimiento

Si durante la tramitacion de un procedimiento y antes de la
formalizacion del contrato se produjese una operacion de
fusién, escision, transmision del patrimonio empresarial o de
una rama de la actividad, le sucedera a la empresa licitadora o
candidata en su posicién en el procedimiento la sociedad
absorbente, la resultante de la fusién, la beneficiaria de la
escision o la adquirente del patrimonio empresarial o de la
correspondiente rama de actividad, siempre que retna las
condiciones de capacidad y ausencia de prohibicion de
contratar y acredite su solvencia y clasificacion en las
condiciones exigidas en el pliego de clausulas administrativas
particulares para poder participar en el procedimiento de
adjudicacion.

30.- Decision de no adjudicar o celebrar el contrato y
desistimiento del procedimiento de adjudicacién por la
Administracién

La decision de no adjudicar o celebrar el contrato y el |

desistimiento del procedimiento de adjudicacion en los términos
del articulo 152 de la LCSP sélo podran acordarse por el
organo de contratacién antes de la formalizacion, notificandolo
a las licitadoras e informando también a la Comision Europea
cuando el contrato haya sido anunciado en el Diario Oficial de
la Union Europea.

31.- Adjudicacién

31.1.- Clasificacion de las ofertas, presentacién de la
documentacién justificativa del cumplimiento de los
requisitos previos por la licitadora que haya presentado la
oferta con mejor relacion calidad-precio y propuesta de
adjudicacién
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1.- Egintza publikcaren ondoren, Bl zenbakiko artxiboa
irekitzeko saioan bertan, baldintza agiriko eskakizunak betetzen
ez dituzten eskaintzak kanpoan utzi aurretik, kontratazio
mahaiak, aktarekin batera, eskaintzen balicespena eta esleipen
proposamena bidaliko dizkio kontratazio organoari, onenetik
fxarrenera ordenatuta eta ezaugarrien taulako 17. atalean
adierazitako irzpideak aplikaluz horietako bakoitzarn emandako
puntuazioa zehaztuta.

Kontratua esleitzeko proposamenak ez dio ezeren eskubiderik
ematen proposatutako lizitatzaileari; hortaz, kontratua formalizatu
arte ez du eskubiderik izango Administrazioaren aurrean.

Aintzat hartzen den irizpide bakarra prezioa bada, eskaintzarik
onena prezio txikiena duen hori dela joko da.

2.- Saio berean egiaztatuko da enpresa Lizitatzaileen eta
Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialean inskribatua dagoela,
159.4 1) artikuluan ezarritako eran.

Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialeko
inskripzioan ez bada ageri egiaztatu beharreko betekizunetako
bat ere, enpresak SPKLn jasotzen diren bideetako bat erabiliz
justifikatu beharko du betekizun horiek betetzen dituela.

31.2.- Kalitate-prezio erlaziorik onena duen eskaintza
ekonomikoa aurkeztu duen lizitatzaileak aurretiazko
baldintzak betetzeari buruzko justifikazio dokumentazioa
aurkeztea

Era berean, komunikazio elektroniko bidez, puntu gehien lortu
dituen enpresari eskatuko zaio honako hau egiteko 7 egun
baliodunean, jakinarazpena bidaltzen zaionetik aurrera:

1.- Ezaugarrien taulako 14. atalean jasotako profilak eta
zehaztapenak betetzen dituzten baliabide pertsonal eta
materialak badituela egiaztatzen duten agiriak aurkeztea.

2.- Kaudimena kanpoko baliabideen bidez egiaztatuz gero
(SPKLko 75. artikulua), erakutsi beharko du badituela kontratua
gauzatzeko giza baliabide eta bitarteko material horiek, erakunde
horien idatzizko konpromisoa aurkeztuta.

Lizitatzaileak, kontratua gauzatzeko, kaudimena egiaztatzeko
aurkeztu dituen baliabideak erabilko ditu. Bestela, kaudimen
baliokidea egiaztatua duten beste baliabide batzuk ere erabili
ahal izango ditu, ezustekoren bat gertatu bada, betiere
Administrazioak hartarako baimena eman eta gero.

1.- Tras el acto publico y en la misma sesién de la apertura del

archivo n® DOS, previa exclusion, en su caso, de las ofertas
que no cumplan los requerimientos del pliego, la mesa de
contratacion remitira al 6rgano de contratacién, junto con el
acta, la correspondiente valoracion y la propuesta de
adjudicacion en la que figuraran ordenadas las ofertas de forma
decreciente, incluyendo la puntuacion otorgada a cada una de
ellas por aplicacién de los criterios indicados en el apartado 17
del cuadro de caracteristicas, e identificando la que presente
mejor relacion calidad-precio.

La propuesta de adjudicacién del contrato no crea derecho
alguno en favor de la licitadora propuesta, que no los adquirira,
frente a la Administracion, mientras no se haya formalizado el
contrato.

Cuando el unico criterio considerado sea el precio, se
entendera que la mejor oferta es la que incorpora el precio mas
bajo.

2.- En la misma sesion se comprobara en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa esta
debidamente inscrita, en los términos establecidos en el

articulo 159.4 f)

Cuando en la inscripcién del Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas no conste alguno de los requisitos que
deba acreditar, la empresa debera justificarlos por alguno de
los medios previstos en la LCSP.

31.2.- Presentaciéon de la documentacion justificativa del
cumplimiento de los requisitos previos por la licitadora que
haya presentado la oferta con mejor relacién calidad-precio

Asimismo, y mediante comunicacion electrénica se requerira a
la empresa que ha obtenido la mejor puntuacién para que en
un plazo de 7 dias habiles a contar desde el envio de la
comunicacion proceda a:

1.- La aportacién de la documentacion justificativa de que
dispone efectivamente de los medios personales y
materiales con los perfiles y especificaciones que se indican
en el apartado 14 del cuadro de caracteristicas.

2.- lLa acreditacién de la solvencia mediante medios
externos (art.75 LCSP), exigira demostrar que para la
ejecucion del contrato dispone efectivamente de esos medios
humanos y materiales mediante la presentacion del
compromiso por escrito de dichas entidades.

La licitadora ejecutaré el contrato con los mismos medios que
ha aportado para acreditar su solvencia. Solo podra sustituirlos,
por causas imprevisibles, por otros medios que acrediten
solvencia equivalente y con la correspondiente autorizacion de
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3.- 3.- Emakumeen eta gizonen berdintasunerako plan bat
baduela egiaztatzen duen agiria aurkeztea, 2007ko

martxoaren 22ko  3/2007ko Lege Organikoarenaren 45.
artikuluarekin bat, enpresak 101 langile edo gehiago dituenean.

4.- Enpresak 50 langile edo gehiago baditu, desgaitasuna
duten pertsonei lanpostuen % 33 gordetzeko betekizuna
betetzen duela egiaztatzen duten agiriak aurkeztea. Bestela,
kuota horren osagarri edo horren ordez, egiaztatu beharko du
betetzen dituela bestelako neurri batzuk, desgaitasunen bat
duten pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko
Lege Orokorraren Testu Bategina onartzen duen 2013ko
azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako Errege Dekretua eta hura
garatzen duen araudia betez.

4 - Ingurumena kudeatzeko eta kalitatea bermatzeko arauak
betetzen direla egiaztatzen duten agiriak aurkeztea.
Ezaugarrien taulako 13. atalean hala jasotzen bada, eta han
adierazitakoarekin bat.

5.- Lizitatzaileak azpikontratatu behar duen kontratuaren
zatiari buruzko dokumentazioa aurkeztea. Ezaugarrien taulako
15. atalean hala eskatzen denean, lizitatzaileek adierazi beharko
dute kontratuaren zer zati azpikontratatu behar duten, datu
hauek adierazita: zenbatekoa, ehunekotan, eta lan hori egitea
aginduko zaien azpikontratisten enpresa izena edo profila,
kaudimen profesional edo teknikoaren baldintzak ere zehaztuta
(SPKLren 215. artikulua).

6.- Behin betiko bermea, halakorik ezarriz gero, honela jarriko
da:

- Kontuan, Banku Kontuaren Nazioarteko Kodea jarrita (IBAN:
ES03 2095.0611.05.1060000006) dirutan jarri beharreko
bermeak direnean. Kasu horretan, gordailu hori egin izana
egiaztatzen duen agiria erantsi beharko da.

- Kontratazio organoaren aurrean, balio idatzien immobilizazio
ziurtagiriak, abalak edo kauzio aseguruen ziurtagiriak direnean
(ikus abal eredua VIl. eranskinean).

Puntu gehien lortu duen enpresa ez dagoenean inskribatua’
Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialean,
kontratazio mahaiak dokumentu hauek aurkezteko eskatuko dio:

7.- Jarduteko gaitasuna eta jarduera eremua egiaztatzen
duten dokumentuak. Enpresa pertsona juridikoa bada,
Merkataritza Erregistroan behar bezala inskribatutako eraketa-

1

la Administracion.

3.- La presentacién de la documentacién justificativa de
contar con un plan de igualdad en aplicacién de lo dispuesto
en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad de mujeres y hombres, cuando se trate de
empresas de mas de 101 o0 mas trabajadores o trabajadoras.

4 .- Las empresas de 50 o mas personas trabajadoras deberan
aportar la documentacion acreditativa del cumplimiento de
la cuota de reserva de puestos de trabajo a personas con’
discapacidad igual o superior al 33%, o complementaria o
subsidiariamente del cumplimiento de las medidas que
alternativamente puedan adoptarse, de acuerdo con lo previsto
en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de
Derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion
social, asi como en la correspondiente normativa de desarrollo.

4.- La aportacion de los certificados de cumplimiento de
normas de gestion medio ambiental y de garantia de la
calidad. Si asi se prevé en el apartado 13 del cuadro de
caracteristicas, y conforme a lo alli indicado..

5.- La aportacion de la documentacion relativa a la parte del
contrato que la licitadora tenga previsto subcontratar.
Cuando asi se exija en el apartado 15 del cuadro de
caracteristicas, las licitadoras deberan indicar la parte del
contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su
importe, en porcentaje, y el nombre o el perfil empresarial,
definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vaya a
encomendar su realizacién (articulo 215 LCSP).

6.- La constitucién de la garantia definitiva. que, en su caso,
sea procedente, se podra depositar de! siguiente modo:

— En la cuenta con cédigo Internacional de Cuenta Bancaria
Kodea: IBAN: ES03 2095.0611.05.1060000006 cuando se
trate de garantias en efectivo, debiéndose entonces incluir el
correspondiente resguardo que acredite dicho deposito.

- Ante el drgano de contratacion, cuando se trate de
certificados de inmovilizacion de valores anotados, de avales o
de certificados de seguro de caucién (ver modelo de aval en el

Anexo VII).

En el caso de que la licitadora propuesta como adjudicataria
no estuviera inscrita en el ROLECE, ademas de |la
documentacién anteriormente descrita, debera presentar la
siguiente documentacién:

7.- Documentos que acrediten la capacidad de obrary su
ambito de actividad. Si la empresa es una persona juridica, la
capacidad de obrar se acreditara mediante la presentacion de
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edo aldaketa-eskrituraren bidez egiaztatuko da jarduteko
gaitasuna, baldin eta aplikagarri zaion merkataritza legeriaren
arabera inskripzio betebehar hori galdagarria bada. Erregistroan
inskribatuta egote hori galdagarria ez bada, jarduteko gaitasuna
eraketaren eskritura edo agiriaren, estutuen edo fundazio
aktaren bitartez egiaztatuko da, horretan erasota egongo baitira
pertsona juridikoaren jarduera erregulatzen duten arauak. Horiek,
hala dagokionean, dagokien erregistro ofizialean inskribatuta
egongo dira.

Pertsona juridikoei ez zaie kontraturik esleituko, baldin eta
estatutuen edo sorrerako araudiaren arabera berezko dituzten
helburuak, xedea edo jarduera-esparrua kontratuaren
prestazioekin bat ez badatoz. Hori guztia aurkezten den
dokumentazioan egiaztatu beharko da.

Enpresa pertsona bakarrekoa denean, nortasun agiria edo
haren ordez balio duen dokumenturen bat aurkeztu behar da.

b) Hala dagokionean, ordezkaritza egiaztatzen duten agiriak.
Beste baten izenean aurkezten diren edo proposamenak
izenpetzen dituzten pertsonek nortasun agiriaren kopia
aurkeztuko dute, horretarako askietsiriko ahalordearekin batera.

Ordezkari horrek NANik ez badu, erregelamenduz hura
ordezkatzen duen dokumentuaren fotokopia aurkeztu beharko
du, notarioak legitimatua edo  dagokion  erakunde
administratiboak konpultsatua.

Enpresa pertsona juridikoa bada, ahalordeak Merkataritza
Erregistroan erregistratuta egon behar du. Alabaina, egintza
konkretu baterako ahalordea bada, ez da beharrezkoa izango
Merkataritza  Erregistroan  inskribatuta egotea, betiere
Merkataritza  Erregistroaren  Erregelamenduaren  94.1.5,
artikuluan xedatutakoaren arabera

c¢) Kaudimen ekonomiko-finantzarioa eta tekniko edo
profesionala. Kaudimen ekonomiko, finantzario eta teknikoa edo
profesionala egiaztatzea SPKLren 87. eta 90. artikuluetan
aurreikusi eta lizitazio iragarkian eta ezaugarrien taulako 13.
atalean eta lll. Gehigarrian zehaztu bitartekoak erabiliz.

Enpresa sailkatzeko zain dagoenean horretarako dagokion
eskaera aurkeztu izana egiaztatzeko dokumentua helarazi
beharko du, eta dokumentazioko akatsak edo ezabapenak
zuzentzeko aurreikusitako epean sailkapenaren jabe dela
justifikatu beharko du.

Aldi baterako enpresa elkarteen kasuan, horien kaudimena
zehaztera begira metatu egingo dira elkartekide bakoitzaren
ezaugarriak (HAKLEOren 24.1 artikulua).

escritura de constitucion o modificacién, debidamente inscrita
en el Registro Mercantil cuando este requisito sea exigible
segun la legislacién mercantil aplicable. Si dicho requisito no
fuera exigible, la acreditacién de la capacidad de obrar se
realizard mediante la escritura o documento de constitucion,
estatutos o acta fundacional, en el que consten las normas por
las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el
correspondiente Registro oficial.

Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de
contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los
fines, objeto u ambito de actividad que a tenor de sus estatutos
o reglas fundacionales les sean propios, cuestion que debera
quedar acreditada en la documentacion aportada.

Si la empresa fuera individual, mediante la presentacion del
documento nacional de identidad, o, en su caso, documento
que haga sus veces.

b) Documentos que acrediten, en su caso, la
representacién. Las personas que comparezcan o firmen
proposiciones en nombre de otra, presentaran copia del DNI,
asi como poder bastante al efecto.

En caso de que la persona representante no posea DNI,
debera presentar fotocopia, legitimada notarialmente o
compulsada por el organo administrativo competente, del
documento que lo sustituya reglamentariamente.

Si la empresa fuere persona juridica, el poder debera figurar
inscrito en el Registro Mercantil. No obstante, si se trata de un
poder para un acto concreto no sera necesaria la inscripcioén en
el Registro Mercantil, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo
94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

c) Solvencia econémica- financiera y técnica o
profesional. Acreditacién de su solvencia econémica,
financiera y técnica o profesional por alguno de los medios
previstos en los articulos 87 y 90 de la LCSP y que se
especifiqguen en el anuncio de licitacion y en el apartado 13 y
Adenda lll del cuadro de caracteristicas. )

En aquellos supuestos en que la empresa se encuentre
pendiente de clasificacion debera aportar el documento
acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud
para ello, debiendo justificar el estar en posesion de la
clasificacion en el plazo previsto para la subsanacion de
defectos u omisiones en la documentacion.

En las Uniones Temporales de Empresas, a efectos de
determinacién de su solvencia, se acumularan las
caracteristicas de cada una de las integrantes de la misma (art
24.1 del RGLCAP).

Europar Batasuneko estatu kideetako edo Europako Esparru \ Las licitadoras no espafiolas que sean nacionales de Estados
Ekonomikoari buruzko Akordioa sinatu duten estatuetako } miembros de la Union Europea o de Estados signatarios del
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nazionalak * diren lizitatzaileek, Espainian sailkatu gabe
daudenean, sailkapenaren ordez aurkeztu beharko dute beren
kaudimen ekonomiko eta finantzarioa eta teknikoa egiaztatzen
duen dokumentazioa, betiere SPKLren 87 artikuluan
jasotakoaren arabera eta kontratazio organoak ezaugarrien
taulako 13. atalean eta Illl. Gehigarrian ezarritako bitartekoak
erabilita.

Ondorio horietarako, Europar Batasuneko estatu kideek
kontratatzeko baimena duten enpresariei buruz ezartzen dituzten
zerrenda ofizialak eramateko eskumena duten organoek
luzatutako inskripzio ziurtagiriak . aurkeztuz gero, ziurtagiria
luzatzen duen estatu kide batean establezimendua duten
enpresariei buruzkoak direnean, uste izango da enpresak
gaitasuna duela haietan jasotako hautapen kualitatiborako
baldintzei dagokienez.

Era berean, berdin uste izango da, haietan ziurtatutako alderdiei

dagokienez, ziurtapen organismo eskudunek egindako
ziurtagiriak aurkeztuz gero, baldin eta horiek betetzen badituzte
lizitatzaileak establezimendua duen estatu kideko legeriaren
arabera luzatutako ziurtapen arau europarrak.

Aurreko atalean aipatutako dokumentuetan enpresaria zerrendan
inskribatzea edo ziurtagiria ematea eta sailkapena lortzea
ahalbidetu duten erreferentziak adierazi beharko dira.

d) Kontratuaren xede den prestazioa emateko enpresa edo
lanbide gaikuntza egiaztatzea. Kontratatzeko gaitasunerako
baldintzatzat legez galdagarria baldin bada, kontratu honen xede
den prestazioa emateko behar den enpresa edo lanbide
gaikuntza egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztu beharko da.

e) Kaudimena kanpo bitartekoak erabiliz egiaztatzeko
(SPKLren 75. artikulua), frogatu egin beharko da egiaz badirela
kontratua betetzeko pertsona eta material aldetiko bitartekoak,
beste entitate horiek idatziz hartutako konpromisoa aurkeztu
beharko baita.

Lizitatzaileak, kontratua betetzeko, bere kaudimena egiaztatzeko
aurkeztu dituen bitarteko berak erabiliko ditu. Aurreikusi ezindako
arrazoiak sortu direla eta horiek ordezkatu behar izanez gero,
pareko kaudimena egiazta dezaketen beste bitarteko batzuk
baliatuko ditu, betiere Administrazioak baimenduta.

f) Lizitatzaileak azpikontratatzeko asmoa duen kontratu
zatiari buruzko adierazpena. Ezaugarrien taulako 15. atalak
eskatzen duenean, lizitatzaileek adierazi egin beharko dute
kontratuaren zer zati azpikontratatzea aurreikusi  duten,
azpikontratazioaren diru zenbatekoa ehuneko gisa adierazita, lan
hori egingo duten azpikontratisten izena edo enpresa profila
(kaudimen profesional edo teknikoko baldintzen arabera

definituta) zehaztuta (SPKLren 215. artikulua).

Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, caso de no
hallarse clasificadas en Espafia, deberan presentar, en
sustitucion de la clasificacion, la documentacion acreditativa de
su solvencia econémica y financiera y técnica en la forma
establecida en los articulos 87 y 88 de la LCSP, y por los
medios previstos por el érgano de contratacidén en el apartado
13 y Adenda lil del cuadro de caracteristicas.

A estos efectos los certificados de inscripcién expedidos por los
organos competentes de la llevanza de las listas oficiales de
empresarios y empresarias autorizadas para contratar
establecidas por los Estados miembros de la Unién Europea
referidos a empresarios y empresarias establecidas en el
Estado miembro que expide el certificado, constituiran una
presuncién de aptitud con respecto a los requisitos de seleccion
cualitativa que en ellos figuren.

Igual valor presuntivo surtirdn, respecto de los extremos en
ellos certificados, las certificaciones emitidas por organismos
de certificacién competentes que respondan a las normas
europeas de certificacién expedidas de conformidad con la
legislacién del Estado miembro en que esté establecida la
licitadora.

Los documentos a que se refiere el apartado anterior deberan
indicar las referencias que hayan permitido la inscripcion del
empresario o empresaria en la lista o la expedicion de la
certificacion, asi como la clasificaciéon obtenida.

d) La acreditacion de la habilitacion empresarial o
profesional para la realizacién de la prestacion objeto del
contrato. Si resulta legalmente exigible como condicidn de
aptitud para contratar, debera aportarse la documentacion que
acredite la correspondiente habilitacion empresarial ©
profesional para la realizacion de la prestacién que constituye
el objeto del presente contrato.

e) La acreditacion de la solvencia mediante medios
externos (art.75 LCSP), exigira demostrar que para la
ejecucion del contrato dispone efectivamente de esos medios
humanos y materiales mediante la presentacion del
compromiso por escrito de dichas entidades.

La licitadora ejecutara el contrato con los mismos medios que
ha aportado para acreditar su solvencia. Solo podra sustituirlos,
por causas imprevisibles, por otros medios que acrediten
solvencia equivalente y con la correspondiente autorizacién de
la Administracion.

f) Declaracién relativa a la parte del contrato que la
licitadora tenga previsto subcontratar. Cuando asi se exija
en el apartado 15 del cuadro de caracteristicas, las licitadoras
deberan indicar la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar, sefialando su importe, en porcentaje, y el nombre
o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones
de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los
que vaya a encomendar su realizacién (articulo 215 LCSP).
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g) Ingurumen kudeaketako arauak eta kalitate bermearen
ingurukoak betetzea. Ezaugarrien taulako 13.5 atalean horrela
aurreikusten bada, han adierazten diren egiaztagiriak aurkeztu
beharko ditu lizitatzaileak.

h) Zerga betekizunetan zein Gizarte Segurantzarekikoetan

egunean egoteari buruzko ziurtagiriak.

SPKL-ko 71.1.d), 140.1.a) eta 150.2 artikuluek enpresa
lizitatzaileei honako betebeharra ezartzen die: Indarrean dagoen
araudiak eskatutako zerga-betebeharretan edota Gizarte
Segurantzakoetan egunean izatea.

Arau hau betetzen dela egiaztatze aldera, Donostiako Udalak
zuzenean Herri Administrazio eskudunei eskatuko die prozedura
hau ebazteko honako dokumentazioa:

- Udalarekin ordainketak egunean izatearen ziurtagiriak.

- Gipuzkoako Foru Ogasunarekiko ordainketak egunean
izatearen ziurtagiriak.

- Gizarte Segurantzarekiko ordainketak egunean izatearen
ziurtagiriak.

Hala ere, Zergak Gipuzkoako Lurralde Historikoan ordaintzen ez
dituzten entitateek honakoa aurkeztu beharko dute: zerga
betekizunak betetzeari buruzko ziurtagiriak, eskumena duen
organoak igorriak.

Hau guztia urriaren 1eko 39/2015 Legeko (Herri Administrazioen
Administrazio Prozedura Erkidearena) 53.1.d) artikuluarekin
adostasunean; eta baita Europako Parlamentuaren
Kontseiluaren ~ 2016ko  apirilaren  27ko  2016/679 (EB)
Erregelamenduko (Datu pertsonalen tratamenduari eta datu
horien zirkulazio libreari dagokienez pertsona fisikoak babesteari
buruzkoa) 6.1.c) artikuluarekin ere.

i) Jarduera ekonomikoen gaineko zergaren mendeko
| jarduerak zertzen direnean: urteko ekitaldiko alta, edo azken
erreziboa, zerga horren matrikulan baja eman ez izanari buruzko
erantzukizunpeko  adierazpenarekin  batera  eta, hala
dagokionean, salbuetsita egoteari buruzko erantzukizunpeko
adierazpena.

3.- Aurreko bi ataletako dokumentazio guztia eta ezarritako
epearen barnean behar bezala aurkezten ez bada, ulertuko da
lizitatzaileak atzera egin duela bere eskaintzan. Horrenbestez,
lizitazioko oinarrizko aurrekontuaren % 3 eskatuko zaio, BEZa
kanpo, zehapen kontzeptuan.

Gertakari honek kontratatzeko debekurako espedientearen
irekiera dakar lizitatzaileak dolo, erru edo zabarkeriaz jardun
baldin badu. Hau erregelamendu bidez ezartzen den
prozeduraren bidez izapidetuko da.

eta|

g) Cumplimiento de normas de gestién medio ambiental y
de garantia de la calidad. Si asi se prevé en el apartado 13.5
del cuadro de caracteristicas, la licitadora debera aportar los
certificados alli indicados.

h) Certificados acreditativos de encontrarse al corriente en
sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

Los articulos 71.1d), 140.1.a) y 150.2 de la LCSP exigen a las
empresas licitadoras hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias y/o de Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes

A fin de acreditar su cumplimiento, el Ayuntamiento de Donostia
/ San Sebastian consultara directamente a las Administraciones
Publicas competentes la siguiente informacién para la
resolucion de este procedimiento:

- Certificados de estar al corriente del pago con el
Ayuntamiento.

- Certificados de estar al corriente del pago con Hacienda
Foral de Gipuzkoa.

- Certificados de estar al corriente de pago con la Seguridad
Social.

No obstante, las entidades que no tributen en el Territorio
Historico de Gipuzkoa deberan aportar los certificados a emitir
por el érgano competente sobre el cumplimiento de las
obligaciones tributarias.

Todo ello de acuerdo con el articulo 53.1.d) de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de
las Administraciones Publicas; asi como con el articulo 6.1.c)
del Regiamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccién de las
personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulacion de estos datos.

i) Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre

Actividades Econdmicas: alta referida al ejercicio corriente, o
Uitimo recibo, junto con una declaracién responsable de no
haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto y, en
su caso, declaracién responsable de encontrarse exento.

3.- De no cumplimentarse adecuadamente, y en el plazo
establecido, la presentacion de la documentacién referida en
los dos apartados anteriores, se entendera que la licitadora ha
retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por \
ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en ‘
concepto de penalidad.

La comision de esta circunstancia mediando dolo, culpa o
negligencia conllevard la correspondiente apertura de
expediente para la declaracién de la prohibicién de contratar
que se sustanciara por los tramites del procedimiento que
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SPKL-ko 72.3 artikuluarekin adostasunean, kontratatzeko
debekuaren aitorpena kontratazio-organoaren eskumena da eta
kontratatzeko debekuak ezingo ditu 3 urteak gainditu (73.6 art.).

Aurreko  paragrafoan  aipatutako  kasuan, eskaintzen
| sailkapenean hurrengo den lizitatzaileari dokumentazio berbera
| eskatuko zaio.

| 31.3.- Behin betiko bermea

1.- SPKLren 145. artikuluaren arabera eskaintzarik onena
aurkezten duen lizitatzaileak behin betiko berme bat eratu
beharko du, eta kontratazio organoaren eskura jarri. Bermea
lizitatzaileak eskainitako amaierako prezioaren 100eko 5 izango
da, balio erantsiaren gaineko zerga kanpoan utzita. Berme
horren eraketa 7 egun balioduneko epean egiaztatu beharko da,
SPKLren 150.2 artikuluan aipatutako errekerimendua jaso eta
biharamunetik aurrera.

2.- Ezaugarrien taulako 16.1. atalean jasotzen den behin betiko
bermea SPKLren 108. artikuluan eta HAKLEOren 55. artikulu eta
hurrengoetan aurreikusten den moduetako edozeinetan eratu
ahal izango da. Eskakizun hori esleipendunari egotz
dakizkiokeen arrazoiengatik betetzen ez bada, Administrazioak
ez du haren aldeko esleipenik egingo.

3.- Ezaugarrien taulako atale aipatuan horrela aurreikusten
bada, prezioko atxikipen bitartez eratu ahal izango da.

Prezioko atxikipen bitartez eratuz gero, behin betiko bermea
kontratistari jasanaraziko =zaio, aurrez berariaz emandako
baimenarekin, eta horren kopurua Ilehen fakturatik -eta
hurrengoetatik kentzen joango zaio, harik eta kopurua osatzen
den arte.

4.- Kontratistari eska dakizkiokeen zehapenak edo kalte-
ordainak bermearen bitartez gauzatzen badira, kontratistak berriz
jarri beharko du bermea, edo lehendik jarritakoa dagokion
kopuruz handitu, haiek gauzatzen direnetik 15 egun naturaleko
epean; horrela ez egitea kontratua suntsiarazteko arrazoia
izango da.

5.- Kontratuan izandako aldaketaren bat dela eta kontratuaren
prezioa ere aldatzen bada, bermea egokitu egin beharko da,
kontratua aldatzeko erabakia lizitatzaileari jakinarazten zaion
egunetik kontatzen hasi eta 15 egun naturaleko epean, hain
zuzen prezio berriarekiko proportzioa mantendu dezan.

6.- Nolanahi ere, behin betiko bermea SPKLren 110. artikuluan
aipatutako kontzeptuez erantzuteko erabiliko da. Kontzeptu
horien barruan sartuta dago kontratistak ez betetzea kontratuari

‘ ikl 1o ¢ 5an %

reglamentariamente se establezca.

De conformidad con el art. 72.3 de la LCSP, la declaracion de
la prohibicién para contratar corresponde al érgano de
contratacion y el plazo de duracién de la prohibicion puede
extenderse hasta tres afios (Art. 73.6).

En el supuesto sefialado en el parrafo anterior se procedera a
recabar la misma documentacion a la licitadora siguiente, por el

orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

31.3.- Garantia definitiva

1.- La licitadora que presente la mejor oferta de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 145 de la LCSP, debera constituir
a disposicion del 6rgano de contratacion una garantia definitiva.
Su cuantia sera igual al 5 por 100 del importe del precio final
ofertado por la licitadora, excluido el impuesto sobre el Valor
Afiadido. La constitucion de esta garantia debera ser
acreditada en el plazo de siete dias habiles a contar desde el
siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento del

articulo 150.2 LCSP.

2.- La garantia definitiva que figura en el apartado 16.1 del
cuadro de caracteristicas podra constituirse en cualquiera de
las formas previstas en los articulos 108 de la LCSP y 565 y
siguientes del RGLCAP. De no cumplirse este requisito por
causas imputables a la empresa adjudicataria, |la
Administracién no efectuara la adjudicacion a su favor.

3.- Si asi se prevé en el citado apartado del cuadro de
caracteristicas, podra constituirse mediante retencién en el
precio.

En caso de constituirse mediante retencion en el precio, la
garantia definitiva sera repercutida a la contratista, previa
autorizacion expresa, deduciéndose su importe de la primera
factura y sucesivas hasta alcanzar la totalidad de la misma.

4.- En caso de que se hagan efectivas sobre esta garantia las
penalidades o indemnizaciones exigibles a la contratista, esta
debera reponer o ampliar aquella en la cuantia que
corresponda en el plazo de 15 dias naturales desde la
ejecucion, incurriendo en caso contrario en causa de
resolucion.

5.- Cuando como consecuencia -de una modificacion del
contrato experimente variacion su precio, debera reajustarse la
garantia en el plazo de 15 dias naturales contados desde la
fecha en que se notifique a la adjudicataria el acuerdo de
modificaciéon, para que guarde la debida proporciéon con el
nuevo precio modificado.

6.- En todo caso, la garantia definitiva respondera de los
conceptos a que se refiere el articulo 110 LCSP. Dentro de
dichos conceptos se incluye el incumplimiento por parte de la
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lotutako prestazioak oker betetzearen ondorioz hirugarrengoei
eraginkako kalte-galerak ordaintzeko obligazioa, SPKLren 196.
artikuluan jasota dagoena.’

7.- Berme osagarria SPKLren 107.2 artikuluan jasotakoaren
arabera ezarriko da, eta, hala badagokio, ezaugarrien taulako 16.
atalean xedatutakoari jarraituko zaio.

31.4.- Esleipena

1.- Kontratazio organoak kontratua esleitu beharko du 31.2
klausulak aipatzen duen dokumentazioa jaso eta hurrengo 5
egun baliodunen barruan.

Hala ere, prezioa bada kontratuaren esleipenduna hautatzeko
irizpide bakarra, gehienez ere hamabost egunen buruan egin
beharko da esleipena, proposamenak ireki eta hurrengo egunetik
aurrera.

Ezingo da utzi esleitu gabe lizitazio bat, baldin eta baldintza-
agirian ageri diren irizpideen arabera onargarria den eskaintza
edo proposamenen bat badago.

2.- Esleipenaren ebazpena arrazoitua izan beharko da eta
enpresa hautagai eta lizitatzaileei jakinaraziko zaie, eta
kontratatzailearen profilean argitaratuta egon beharko da 15
eguneko epean.

3.- Aurreko ataleak aipatzen dituen jakinarazpenak eta
publizitateak beharrezko informazioa izango dute, eta bereziki
SPKLren 151.2 artikuluak galdatua, hain zuzen esleipen
prozeduran interesa duten perisonek behar beste oinarritutako
errekurtsoak jarri ahal izan ditzaten esleipen erabakiaren kontra.

4.- Esleipenaren motibazioan 153.3 artikuluan
isilpekotasun salbuespena aplikatu beharko da.

jasotako

5.- Edonola ere, kontratua zer epetan formalizatu behar den
adieraziko da bai jakinarazpenean bai kontratatzailearen
profilean, SPKLren 153. artikuluak xedatzen duenarekin bat.

32.- Kontratua formalizatzea

1.- Kontratua administrazio dokumentuan formalizatu beharko
da. Dokumentu hori lizitazioaren baldintzei lotuko zaie estu-estu,
eta behar besteko titulua izango da edozein erregistro publikotan
aurkezteko. Nolanahi ere, kontratua eskritura publiko bihurtzeko
eska dezake kontratistak, eta, orduan, bere kontura izango ditu
eskritura publikoak egiteak sortzen dituen gastuak. Kontratua
formalizatzeko dokumentuan ezingo da inola ere sartu esleipen
irizpideak aldatzea eragingo duen klausularik.

i g L W Ls, |

|
contratista de la obligacién de indemnizar los dafios y perjuicios \
ocasionados a terceras personas como consecuencia de la
incorrecta ejecucion de las prestaciones objeto del contrato,

prevista en el articulo 196 LCSP.

7.- La garantia complementaria se establecera de conformidad
con lo previsto en el articulo 107.2 LCSP, y se estara, en su
caso, a lo dispuesto en el apartado 16 del cuadro de
caracteristicas.

31.4.- Adjudicacién

1.- El érgano de contratacion debera adjudicar el contrato
dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcién de la
documentacion a la que se refiere la clausula 31.2.

No obstante cuando el Unico criterio para seleccionar al
adjudicatario del contrato sea el del precio, la adjudicacion
debera recaer en el plazo maximo de quince dias a contar
desde el siguiente al de apertura de las proposiciones,

No podra declararse desierta una licitacidn cuando exista
alguna oferta o proposicion que sea admisible de acuerdo con
los criterios que figuren en el pliego.

2.- La resolucion de adjudicacién debera ser motivada y se
notificara a las empresas candidatas y licitadoras, debiendo ser
publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 dias.

3.- La notificacién y la publicidad a que se refiere el apartado
anterior contendra la informacion necesaria que permita a las
personas interesadas en el procedimiento de adjudicacion
interponer recurso suficientemente fundado contra la decision
de adjudicacion, y en particular la exigida por el articulo 151.2

dela LCSP.

4.- Sera de aplicacion a la motivacion de la adjudicacion la
excepcion de confidencialidad contenida en el articulo 155.3 de

la LCSP.

5.- En todo caso, en la notificacion y en el perfil del contratante
se indicara el plazo en que debe procederse a su formalizacion
conforme a lo dispuesto en el articulo 153 de la LCSP.

32.- Formalizacién del contrato

1- El contrato debera formalizarse en documento
administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de
la licitacion, -constituyendo dicho documento titulo suficiente
para acceder a cualquier registro publico. No obstante, la
contratista podra solicitar que el confrato se eleve a escritura
publica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En
ningln caso, se podran incluir en el documento en gue se
formalice el contrato clausulas que impliquen alteracion de los
términos de la adjudicacion.
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2.- Kontratua formalizazioaz burutzen da eta, horrenbestez, ezin
izango da inolaz ere kontratua betetzen hasi, aurrez
formalizatzeke.

3.- Kontratua sinatu aurretik, esleipenduna ordezkatzen duen
pertsonak honakoak aurkeztu beharko dizkio kontratazio

organoari:
a) Bere identitatea eta ordezkaritza egiaztatzen dituzten
dokumentuak.

b) Esleipenduna aldi baterako enpresa elkartea baldin bada,
elkartearen eraketaren eskritura publikoa, elkarteari eman zaion
IFK eta ahal nahikoz hornitutako ordezkaria izango den
pertsonaren izendapena.

¢) Baldin eta Euskal Autonomia Erkidegoko Lizitatzaileen eta

Enpresa Sailkatuen Erregistroak edo estatuko Lizitatzaileen eta
Enpresa Sailkatuen Erregistroak emandako ziurtagiria aurkeztu
bada, esleipendunak berretsi egin beharko du ziurtagiria ematea
eragin zuten zertzeladak indarrean daudela.

d) Ezaugarrien taulan espresuki adierazitako beste batzuk

4.- Kontratuaren formalizaziorako gehienezko epea 15 egun
baliodunekoa izango da, esleipendunak esleipenaren
jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik kontatzen hasita.

5.- Kontratua sinatzen den ekitaldi berean eta hura sinatuta,
enpresa esleipendunak hauek sinatuko ditu: Memoria, obra-
unitateetako parte diren oinarrizko edo funtsezko materialen
deskribapenari dagokion guztian, Planoak, Baldintza Teknikoen
Pleguak eta Proiektuko Aurrekontuko Prezioen Koadroak, eta
baita Baldintza Administratiboen Plegu hau ere. Dokumentu
horiek guztiek kontratuzko izaera dute. Horrela, horien berri
duela eta bere adostasuna jasota geratuko da.

Kontratuaren  edukian  espresuki jaso beharko dira
esleipendunak proposamen teknikoan, eta alderdi sozialen eta
ingurumenekoen gaineko esleipen irizpidetzat baloratutako
alderdiei dagokienez, bere gain hartutako obligazioak.

6.- Esleipendunari egotz dakizkiokeen arrazoiak direla eta
kontratua ez bada formalizatu adierazitako epearen barnean,
lizitazioko oinarrizko aurrekontuaren % 3 eskatuko zaio, BEZ
kanpo, zehapen kontzeptuan; kopuru hori jasotzeko, behin betiko
bermera joko da lehenik, horrelakorik™ eratua den kasuetan.
Horretaz gain, kontratatzeko galarazpena ere ezarri ahai izango
zaio, SPKLren 71.2.b) artikuluan aurreikusiarekin bat.

| . y ey
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2.- El contrato se perfecciona con su formalizaciéon y en ningin
caso podra iniciarse la ejecucién del contrato sin su previa
formalizacion.

3.- Previamente a la firma del contrato, la persona
representante de la adjudicataria debera presentar ante el
6rgano de contratacion:

a) Los documentos que acrediten su identidad ¥y
representacion.
b) Si el adjudicatario fuera una Unién Temporal de

Empresas, escritura publica de su constitucién, CIF asignado y

nombramiento de la persona representante con poder
suficiente.
C) Si se hubiese presentado certificado expedido por el

Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas de la
Comunidad Auténoma del Pais Vasco o del Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, la adjudicataria
debera reiterar la vigencia de las circunstancias que motivaron
su expedicion.

d) Otras que puedan ser especificamente sefialadas en el
cuadro de caracteristicas.

4 - La formalizacion del contrato deberéa efectuarse en el plazo
maximo de 15 dias habiles contados desde el siguiente al de la
recepcion por la adjudicataria de la notificacion de la
adjudicacion.

5.- En el acto mismo de la formalizacion del contrato y junto
con la firma del mismo, la empresa adjudicataria firmara la
Memoria en todo lo referente a la descripcion de los materiales
basicos o elementales que forman parte de las unidades de
obra, los Planos, los Pliegos de Prescripciones Técnicas y los
Cuadros de Precios del Presupuesto del Proyecto asi como el
presente Pliego de Clausulas Administrativas, documentos
todos ellos que tienen caracter contractual, dejando constancia
con ello de su conocimiento y en prueba de su conformidad.

Deberan incorporarse expresamente al contenido del contrato
las obligaciones que asuma la adjudicataria en su propuesta
técnica con relacion a los aspectos valorados como criterios de
adjudicacion relativos a aspectos sociales y medioambientales.

6.- Cuando por causas imputables a la adjudicataria no se
hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se le
exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de
licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara
efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se
hubiera constituido, sin perjuicio de que pueda ser deciarado
incurso ‘en prohibicion de contratar, segun lo previsto en &l
articulo 71.2.b) de la LCSP.
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7.- Kontratua ez formalizatzeko arrazoiak Administrazioari
egozteko modukoak badira, berandutzek eragindako kalteen
ordaina emango zaio Kontratistari.

8.- Kontratuaren formalizazioari publizitatea emango zaio,
SPKLren 154. artikuluan xedatutakoaren arabera.

. KAPITULUA - KONTRATUA BETETZEA
33.- Kontratuaren arduraduna

1.- Kontratazio organoak, kontratua esleitzeko ebazpenean,
kontratuaren pertsona arduraduna izendatuko du. Pertsona
horren eginkizuna izango da kontratua betetzen dela ikuskatzea
eta beharrezko erabakiak hartu eta jarraibideak ematea,
hitzartutako prestazioa behar moduan eta egoki gauzatuko dela
Ziurtatzearren.

Era berean, kontratuaren arduradun izango den pertsonak
laguntzaileak eduki ahal izango ditu, titulu profesional edo
jakintza espezifikoen arabera. Laguntzaile horiek kontratua
esleitzeko ebazpenean bertan identifikatuko dira halaber.

Kontratuaren arduraduna izango da enpresa esleipendunaren
eta kontratazio organoaren arteko solaskidea.

2.- Kontratuaren arduradunaren eskumenak Zuzendari
Fakultatiboak burutuko ditu, SPKL Legeare n 237-246 bitarteko
artikuluetan xedatuaren arabera.

3.- Bere eginkizunak garatu ahal izateko, arduradunak eta

laguntzaileak libre sartu ahal izango dira kontratuaren xede den

prestazioa garatzen den lekuetara, eta egoki iritzitako ikuskapen

guztiak egin ahal izango dituzte, kontratistak koordinatzaile
izendatzen duen pertsonak lagunduta.

Era berean, egoki deritzoten informazio eta dokumentazioa
eskatu ahal izango dute, eta kontratuaren xedea behar bezala
betetzeko beharrezko bilerak sustatu eta deitu, betetze horretako
edozein gorabehera bideratu ahal izatearren,

Kontratuaren arduradunak ezarriko ditu jarraibideak.

4.- Zehazki, honako eginkizun hauek dagozkio:

* Kontratua betetzeko lanak kontratuan bertan jasotako
baldintzetan eta aurreikusitako epean gauzatzen ari direla
egiaztatzea. Bereziki, beharrezko ekintzak zerizea, jarduera
horrek kontratuaren kalitate eskakizunak eta klausula sozialak,
ingurumenekoak eta berritzaileak betetzen ote dituen
egiaztatzearren.

* Kontratazio organoari aditzera ematea edozein motatako ez-
betetzeak eta, hala dagokionean, zigorrak ezartzeko, kontratua

7.- Si las causas de la no formalizacién fueren imputables a la
Administracion, se indemnizara a la contratista de los dafios y
perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

8.- De la formalizacién del contrato se dara publicidad segun lo

dispuesto en el articulo 154 de la LCSP.

CAPITULO Ill - EJECUCION DEL CONTRATO
33.- Responsable del contrato

1.- El érgano de contratacion designara en la resolucién de
adjudicacion del contrato a una persona responsable del
contrato, a la que correspondera supervisar su ejecucion y
adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con
el fin de asegurar la correcta realizacion de la prestacion

pactada,

Asimismo, la persona responsable del contrato podra contar
con personas colaboradoras, en funcion de titulos profesionales
0 conocimientos especificos, que seran identificadas en la
misma resolucion de adjudicacién del contrato.

La persona responsable del contrato es la persona
interlocutora entre la empresa adjudicataria y el érgano de
contratacion.

2 .- Las facultades del responsable del contrato seran ejercidas
por el Director Facultativo conforme con lo dispuesto en los

articulos 237 a 246 de la LCSP.

3.- Para el ejercicio de sus funciones, la persona responsable
y quienes colaboren con ella tendran libre acceso a los lugares
de prestaciéon del objeto del contrato, y podran realizar las
inspecciones que consideren oportunas acompafadas por la
persona designada por la contratista como coordinadora.

Asimismo, podran solicitar la informacion y documentacion que
estimen oportuna y promover y convocar las reuniones que
resulten necesarias para la adecuada ejecucién del objeto del
contrato y para solucionar cualquier incidente en su ejecucion.

La persona responsable dal contrato establecerd Ilas

directrices oportunas
4.- En particular, le corresponden las siguientes funciones:

* Comprobar que la ejecucion se desarrolla en los términos
del contrato, y en el plazo de duracion previsto. En especial,
llevar a cabo las acciones necesarias para verificar si se
cumplen los requisitos de calidad del contrato y las clausulas
sociales, medioambientales, de tipo social e innovadoras.

* Informar al érgano de contratacién sobre los incumplimientos

de cualquier clase y, cuando corresponda, proponer el inicio del
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eteteko, kontratua suntsiarazteko, kontratua behar bezala
gauzatzea bermatzeko beharrezkoak diren neurriak hartzeko edo
administrazioari enpresa kontratistaren ez-betetzeak eragiten
dituen kalteengatiko ordaina emateko prozedura abia dadin
proposatzea.

» Kontratuan beharrezko den aldaketa oro gomendatzea,
esaterako zehaztapen, jarraibide edo jardun eraginkorragoak
eman ditzaketen beste baldintza batzuen kasuan.

+ Kontratuari atxikitako pertsona zein material aldetiko aldaketak
baimentzea, betiere kontratazio organoak emandako jarraibideen
ildotik, kontratuaren aldaketarik ez dakarten kasuetan.

* Luzapenen behar eta egokitasunari buruzko txostena ematea
eta horiek motibatzea.

5.- Kontratua bete bitartean aldatzen badira kontratuaren
arduraduna edo laguntzaileak, enpresa kontratistari horren berri
emango zaio, idatziz, kontratatzailearen profilean
argitaratzearekin batera.

34.- Kontratistaren ondorengotza

1.- Enpresak edo enpresen jarduera-adarrak batzen, zatitzen,

jartzen edo eskualdatzen direnean, kontratuak jarraitu egingo du
kontratua esleitzen zaion entitatearekin, hori subrogatu egingo
baita kontratuari darizkion eskubide eta obligazioetan, betiere
SPKLren 98. artikuluan eskatzen diren baldintzak betetzen
badira. Kontratista Enpresen Aldibaterako Elkarte bat denean,
SPKL-ren 69.8 atalean araututakoari jarraituko zaio.

2.- Kontratistaren betebeharra da administrazioari era
frogagarrian jakinaraztea nortasun juridikoari eragiten dion
aldaketa oro. Horrelakoetan eten egingo da kasuan kasuko
fakturak ordaintzeko legez aurreikusten diren epeen konputua,
harik eta aldaketak egiaztatzen diren arte.

3. Subrogazioa ezinezkoa bada kontratua eskuratuko duen
entitateak beharrezkoak diren kaudimen eta gaitasun baldintzak
betetzen ez dituelako, kontratua suntsiarazi egingo da, eta
esleipendunaren erruz suntsiarazi dela joko da ondorio
guztietarako.

35.- Kontratua besteri lagatzea

1.- Kontratuari darizkion eskubideak eta betebeharrak hirugarren

bati laga ahal izango dizkio pertsona edo enpresa
esleipendunak, betiere lagatzailearen ezaugarri teknikoak edo
pertsonalak kontralua esleitzeko arrazoi erabakigarria izan ez
badira eta lagapenak merkatuko lehiaren egiazko murrizketa
eragiten ez badu,

procedimiento de imposicién de penalidades, la suspension del
contrato, la resolucion del contrato y la adopcién de cuantas
medidas sean necesarias para garantizar el correcto |
cumplimiento del contrato o para resarcir a la Administracién de
los dafios y perjuicios que provoque el incumplimiento de la
empresa contratista.

* Recomendar cualquier cambio necesario en el contrato,
como especificaciones, instrucciones u otros requisitos que
proporcionen operaciones mas eficaces.

* Autorizar, siguiendo las instrucciones del érgano de
contratacion, la alteracion de medios humanos o materiales
adscritos al contrato en aquellos supuestos que no supongan
modificacion del mismo.

* Informar y motivar la necesidad y procedencia de prérrogas.

5.- Si durante la ejecucion del contrato se modificara la
persona responsable del contrato o las personas
colaboradoras, sera puesto en conocimiento de la empresa
contratista por escrito y publicado en el perfil del contratante.

34.- Sucesion en la persona de la contratista

1.- En los casos de fusion, escision, aportacion o transmision
de empresas o ramas de actividad de las mismas continuara el
contrato con la entidad a la que se atribuye el contrato, que
quedara subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes
del mismo, si se cumplen las condiciones exigidas en el articulo
98 de la LCSP. Cuando la contratista sea una unién temporal
de empresas se estara a lo establecido en el articulo 69.8 de la

LCSP.

2.- Es obligacion de la contratista comunicar fehacientemente
a la Administracion cualquier cambio que afecte a su
personalidad juridica, suspendiéndose el cdmputo de los plazos
legalmente previstos para el abono de las facturas
correspondientes hasta que se verifiquen los mismos.

3.- Si no pudiese producirse la subrogacién por no reunir la
entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de
solvencia necesarias, se resolvera el contrato considerandose
a todos los efectos como un supuesto de resolucion por culpa
de la adjudicataria.

35.- Cesion del contrato

1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato
podran ser cedidos por la persona o empresa adjudicataria a
una tercera persona siempre que sus cualidades técnicas o
personales no hayan sido razén determinante de la
adjudicacion del contrato y de la cesién no resulte una
restriccion efectiva de la competencia en el mercado.
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2.- Kontratistak bere eskubide eta betebeharrak hirugarren bati
laga ahal izan diezazkion, baldintza hauek bete beharko dira:

G Kontratazio organoak lagapena egiteko baimena
berariaz eta aurretik ematea. Baimen hori beti emango da
ondorengo baldintzak emanez gero.

. Lagatzaileak kontratuaren zenbatekoaren gutxienez %
20 betea izatea.

. Enpresa  lagapen-hartzaileak  kontratuak  egiteko
gaitasuna eta kontratuaren betetze fasearen arabera galda
daitekeen kaudimena izatea. Gainera, behar bezala sailkatuta
egon behar du, baldin eta lagatzaileari ere baldintza hori ezarri
bazaio, eta horri ez dio eragin behar kontratatzeko inolako
debekuk.

eta
eskritura

. Enpresa esleipendunaren
hartzailearen arteko lagapena
formalizatzea.

enpresa
publiko

lagapen-
bitartez

3.- Lagapen-hartzailea lagatzaileari dagozkion eskubide eta
betebehar guztietan subrogatuko da.

36.- Kontratistaren betebehar orokorrak

1.- Kontratua esleitzen zaion enpresak edo aldi baterako
enpresa elkarteak kontratuan aurreikusitako epeetan bururatu
eta eman beharko dizkio Donostiako Udalari proiektatutako
lanak.

2.- Obrak onartutako Proiektua eta pleguak, aplikatzekoa den
araudi orokorra eta, edozein kasutan, kontratatutako lanen
izaeragatik berezkoak diren arau teknikoan zehaztasun osoz
betez gauzatu beharko dira eta, kontratua teknikoki interpretatuz,
obrako Zuzendaritzak enpresa kontratistari emango lizkiokeen
argibideen arabera. Jarraibideak ahoz ematen direnean,
alderdiak lotuko badituzte, idatziz berretsi behar dira ahalik eta
azkarren.

3.- Kontratua enpresa kontratistaren arrisku eta benturara
gauzatuko da, SPKL Legearen 197. eta 239. artikuluetan
ezarritakoaren kalterik gabe.

4.- Enpresa kontratista izango da Proiektuan aurreikusitako
irtenbideak behar bezala gauzatu eta gauzatzearen arduraduna
obrak modu asebetegarrian bete artean.

5.- Obrak garatzen diren bitartean eta berme-epea betetzen den
arte, enpresa kontratista da eraikuntzan ohartarazi daitezkeen
akatsen erantzulea.

Administrazioak izendatutako Zuzendaritza fakultatiboaren iritziz
obrako zatiren bat akatsekin gauzatu balitz, enpresa kontratista

2.- Para que la contratista pueda ceder sus derechos vy

obligaciones a terceras personas deberan cumplirse los
siguientes requisitos:
. Que el érgano de contratacién autorice expresamente y

con caracter previo la cesion. Dicha autorizacion: se otorgara
siempre gque se den los requisitos previstos a continuacion.

ol Que la cedente tenga ejecutado al menos un 20 por
100 del importe del contrato.

. Que la empresa cesionaria tenga capacidad para
contratar y la solvencia que resulte exigible en funcién de la
fase de ejecucion del contrato, debiendo estar debidamente
clasificada si tal requisito ha sido- exigido a la cedente, y no
estar incurso en una causa de prohibicion de contratar.

. Que la cesion se formalice, entre la empresa
adjudicataria y la empresa cesionaria, en escritura publica,

3.- La cesionaria quedara subrogada en todos los derechos y
obligaciones que corresponderian a la cedente.

36.- Obligaciones generales del contratista

1.- La empresa o Unién Temporal de Empresas adjudicataria
del contrato quedara obligada a ejecutar y entregar Al
Ayuntamiento de Donostia las obras proyectadas en los plazos
contractuales previstos.

2.- Las obras deberan ejecutarse con estricta sujecién al
Proyecto y pliegos aprobados, a la normativa de general
aplicacion y, en todo caso, a las reglas técnicas propias de la
naturaleza de los trabajos contratados, y conforme a las
instrucciones, que en interpretacién técnica de ésta diere a la
empresa contratista la Direccién de la obra. Cuando dichas
instrucciones fueren de caracter verbal, deberan ser ratificadas
por escrito en el mas breve plazo posible, para que sean
vinculantes para las partes.

3.- La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura de
la empresa contratista, sin perjuicio de lo establecido en los

articulos 197 y 239 de la LCSP.

4.- La empresa contratista serda responsable del correcto
desarrollo y ejecucion de las soluciones previstas en el

Proyecto hasta la terminacion satisfactoria de las obras.

5.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el
plazo de garantia, la empresa contratista es responsable de los
defectos que en la construccién puedan advertirse.

Si a juicio de la facultativa Direccién designada por la
Administracion, hubiera alguna parte de la obra ejecutada
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berregin egin beharko du inolako kalte-ordainik jasotzeko

| eskubiderik izan gabe, nahiz eta akatsak harreraren ondotik

hauteman.

6.- Enpresa kontratistak aseguru kontratu bat eduki beharko
du kontratua burutzeko epe osoan (luzapenak barne) eta berme-
epean (gehikuntzak barne), kontratua burutzetik hirugarrenei
edo obrari eragin dakizkiekeen kalteen erantzukizuna
estaltzeko; ezaugarrien koadroaren 24. apartatuan aipatzen
diren gutxieneko estaldurak izango ditu, besteak heste berariaz
adieraziz zein diren aseguratuak, gutxieneko estaldurak,
bermatutako zenbatekoak eta epeak; halaber, “Ezaugarrien
Koadroan” jasotako zenbatekoak bermatuko ditu aseguruak. Hori
dena kontratuaren formalizazioa burutu baino Iehen
egiaztatu beharko du, jatorrizko poliza eta dagozkion primen
ordainagiriak aurkeztuz edo aseguru etxearen ziurtagiri egokiak
aurkeztuz. Atal honetan aipatu den edozein eskakizun ez
egiaztatzea kontratua suntsitzeko arrazoia izango da, betebehar
hau, izatez, kontratuaren funtsezko betebehar bat delako,
Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 211.1 f) artikuluan
aurreikusita dagoenez.

Molanahi ere, enpresa esleipendunaren gain joango dira
aseguru polizetan ezarrita egon litezkeen frankizien ordainez edo
polizaren mugak gainditzen dituzten kalte eta galeren ordainez
ordaindu beharreko zenbateko guztiak, baita aseguru polizetan
estali gabeko ondasunei eta arriskuei legozkiekeenak ere.

Lizitazioan parte hartzen duten enpresek berariaz onartzen dute

lizitazio, esleipen eta egikaritze prozesuetatik eratorritako datu
guztiak gardentasunez helaraztea instituzioetan, prozesu horiek
amaitu arte.

37.- Kontratua gauzatzeko baldintza bereziak

1.- Kontratuko parte diren gauzatzeko baldintza berezi guztiak
berdin-berdin eskatuko zaizkie haren gauzapenean parte hartzen
duten azpikontratista guztiei.

2.- Aurreikusitakoez gain, hala badagokio, ezaugarrien taulako
18. 19. Ataletan gauzatzeko betebehar bereziak dira jarraian
adierazten direnak:

37.1 Enpresa kontratistak lan, gizarte-segurtasun eta laneko
segurtasun eta osasun arloan dituen betebeharrak

deficientemente, la empresa contratista deberd rehacerla sin
derecho a indemnizacion de ningun génera, aungue s hubiera
apreciado después de la recepcion.

6.- La empresa contratista debera disponer, durante &l periodo
total de duracion de la ejecucion del contrato (prorrogas
incluidas) y del correspondiente plazo de garantia
(ampliaciones incluidas), de un contrato de seguro que cubra
su responsabilidad por dafios a terceras partes asi como el
correspondiente de dafios a la obra, con las coberturas
minimas a que se hace referencia en el apartado 24 del cuadro
de caracteristicas, con indicacion expresa, entre otros
aspectos, de las personas aseguradas, coberturas minimas e
importes garantizados, asi como del plazo, y por las sumas
aseguradas que se establecen en el “Cuadro de |
caracteristicas” del presente pliego, lo que debera acreditar |
con caracter previo a la formalizacién del contrato del |
contrato, mediante la presentacién bien de la péliza original y |
de los recibos -acreditativos del pago de la primas
correspondientes, bien de los correspondientes certificados de |
la entidad aseguradora. La falta de acreditacion de cualquiera
de los requisitos sefialados en este apartado sera causa de
resolucién del contrato, dado el caracter de obligacion
contractual esencial que tiene esta obligacién, a tenor de lo
previsto en el Art. 211.1 f) de la LCSP.

En todo caso seran soportados por la empresa adjudicataria
los dafios y perjuicios en la cuantia de la/s correspondientes
franquicia/s y en lo que superen los limites que se establezcan
en las distintas pélizas de seguro; asi como en los bienes y
riesgos no cubiertos en fas mismas.

Las empresas que concurran a la licitacion aceptan
voluntariamente dar transparencia institucional a todos los
datos derivados de los procesos de licitacion, adjudicaciéon y
ejecucionhasta su finalizacion.

37.- Condiciones especiales de ejecucion del contrato

1.- Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen
parte del contrato seran exigidas igualmente a todos los
subcontratistas que participen de la ejecucion del mismo.

2.- Ademas de las previstas, en su caso, en el apartado 18 y
19 del cuadro de caracteristicas son obligaciones especiales de
ejecucion las que se detallan a continuacion:

37.1 Obligaciones sociales de la empresa contratista en
materia laboral, de seguridad social y de seguridad y salud
en el trabajo
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1.- Kontratistak adierazi beharko du 1. zenbakiko artxiboan zein

den kontratuaren xedea den jarduera egiten duen pertsonalari
aplikatu beharreko hitzarmen kolektiboa. Hitzarmen kolektibo
horri buruzko informazioa esleipen-erabakian sartuko da eta
kontratatzaile-profilean argitaratuko da.

2.- Kontratistak, kontratua betearazte guztian zehar ezaugarri
koadroko 20 atalean langilegoari dagoen lanbide-kategoriaren
araberako baldintzak bete beharko ditu, dagokion maila
profesionalaren arabera, eta inola ere seinalatutako soldata-
baldintzekin betetzea hartakoaren beherakoa izan daitekelarik.
Kontratista, honen inguruko edozein informazio edo eskatzen
zaion dokumentazioa kontratazio-organoari erraztera edo
ziurtatzera behartuta egongo da.

3.- Azpikontrataziorik egiten bada, klausula honetan xedatutakoa
bete beharko du enpresa azpikontratistak. Azpikontratatutako
jarduerari hasiera eman baino lehen, enpresa kontratistak
egiaztatuko du azpikontratatutako enpresako langile guztiak
gizarte segurantzan izena eta alta emanda daudela.

4 .- Baldin eta, enpresa kontratistak klausula honetan xedatutako
betebeharrak ez betetzeagatik, entitate kontratatzailea zigortzen
badute ez-betetze horren ondorioz sortutako  ondorio
ekonomikoak bere gain hartzera, ondorio horiek kontratistari
jasanaraziko dizkio. Horretarako, administrazio kontratatzaileak
beharrezko jarduketa administratibo edo judizialak egiteko
eskubidea izango du, harik eta ordaindutako zenbateko osoa
berreskuratu arte.

5-  Atal honetan ezarritakoa, SPKL-ren 211 f) atalean
agertutako ondorioetarako, gauzatzeko baldintza berezi bezala
eta funtsezko betebehar bezala ezartzen da. Hura ez betetzeak f
ez betetzeak kontratua suntsitzeaekarri ahal izango du, erakunde
kontrataziogilearen borondatearen arabera

37.2.- Bete beharreko hizkuntza baldintzak

Kontratu honek nahitaez bete behar du hizkuntza ofizialtasun
bikoitzaren araubidea, Euskadiko Autonomia Erkidegoko
Autonomia Estatutuaren 6. artikuluan ezarrita eta Euskararen
erabilera normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko
Legean eta Donostiako Udalean euskararen erabilera
normalizatzeko Planean erregulatua.

Kontratuaren objektu den obra exekutatzeko herritarrei edo
administrazioari zuzendutako osagai idatzi guztiak (inprimakiak,
jakinarazpenak, oharrak,  seinaleztapenak, errotulazioa,
azalpenak, ... ) beti bi hizkuntza ofizialetan idatziko dira,
euskarari lehentasuna emanez,

Zerbitzua eskaintzeko erabil daitezkeen gainerako osagai
guztiak ere euskaraz edo bi hizkuntza ofizialetan egingo dira:

1.- La contratista debera indicar en el archivo 1 el convenio
colectivo que sera de aplicacion al personal que realice la
actividad objeto del contrato. La informacion sobre dicho
convenio colectivo se incluira en la resolucién de adjudicacién y
se publicara en el perfil de contratante.

2.- La contratista deberd, a lo largo de toda la ejecucion del
contrato cumplir con las condiciones salariales sefialadas en el
apartado 20 del cuadro de caracteristicas, segun la categoria
profesional que le corresponda a la persona trabajadora, sin
quye en ningln caso el slario a abonar pueda ser inferior a
aquel. La contratista vendra obligada a facilitar al 6rgano de
contratacion cualquier informacion o documentacion que le sea
requerida para acreditar este extremo.

3.- En caso de subcontratacién, la empresa subcontratista
debera igualmente cumplir con lo dispuesto en esta clausula.
La empresa contratista comprobara, con caracter previo al
inicio de la actividad subcontratada, la afiliacién y el alta en la
seguridad social de los trabajadores y las trabajadoras de las
empresas con las cuales subcontrante.

4.- Si como consecuencia del incumplimiento por la empresa
contratista de las obligaciones asumidas en virtud de esta
clausula, la entidad contratante fuera condenada a asumir las
consecuencias econdémicas que de aquel se derivan, se
repercutiran las mismas en la contratista, a cuyos efectos la
Administracion contratante se reserva el ejercicio de
cualesquiera acciones, administrativas o judiciales, que sean
adecuadas y convenientes hasta la total recuperaciéon de las
cantidades satisfechas,

5.- Lo dispuesto en el presente apartado tiene el caracter de
condicion especial de ejecucion y obligacion esencial a los
efectos previstos en el articulo 211 f) de la LCSP, siendo por
tanto cualquier incumplimiento de la misma causa de resolucion
del contrato, a voluntad de la entidad contratante.

37.2.- Condiciones lingiiisticas de ejecucién

Este contrato se halla sujeto al régimen de doble oficialidad
linglistica establecido por el Estatuto de Autonomia del Pais
Vasco en su articulo 6 y regulado por la Ley 10/1982, de 24 de
noviembre, basica de normalizacién del uso del euskera, y por
el Plan de normalizacién del uso del euskera en el ambito del
Ayuntamiento de San Sebastian.

Los elementos escritos (impresos, notificaciones, notas,
sefalizacion, rotulacién, avisos---) que se utilicen para la
ejecucion de la obra objeto del presente contrato dirigidos a la
ciudadania o a la administracion, estaran redactados en las dos
lenguas oficiales, dando prioridad al euskera.

Todos los demas elementos que puedan utilizarse para la
prestacion del servicio: publicidad, avisos a ftravés de
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publizitatea, megafonia bidezko oharrak, etab.

Atal honetan ezarritakoa, SPKL-ren 211 f) atalean agertutako
ondorioetarako, gauzatzeko baldintza berezi bezala eta
funtsezko betebehar bezala ezartzen da. Hura ez betetzeak
kontratua suntsitzea ekarri ahal izango du, erakunde
kontrataziogilearen borondatearen arabera.

Esleipendunak kontratua - gauzatzerakoan erabiltzen diren

euskarazko testuak hizkuntza aldetik zuzenak eta egokiak direla

bermatu beharko du. Hizkuntzaren kalitatearen aldetik,

gutxieneko baldintzak ez dituztela betetzen ikusiz gero,

zuzentzea eskatu ahal izango zaio, inolako gainkosturik eragin
gabe.

37.3.- Emakumeen eta gizonen arteko berdintasun
esparruko baldintzak

1.- Enpresa esleipendunak, kontratua exekutatzeko orduan,
emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna bermatzeko
neurriak ezarri beharko ditu arlo hauetan: lanpostua eskuratzeko
aukerak; sailkapen  pertsonala; sustapena;  iraupena;
prestakuntza; lansariak; kalitatea eta lan egonkortasuna;
jardunaldiaren iraupena eta antolaketa; baita kontratuari
atxikitako langileen familia bizitza, lan bizitza eta bizitza
pertsonala uztartzeko neurriak ere, hain zuzen ere 2007ko
martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoak, emakumeen eta
gizonen berdintasun eragingarrirakoak xedatutako moduan.

2.- Enpresa esleipendunak lengoaia ez-sexista erabili beharko
du kontratu hau exekutatzean sortzen den dokumentazio,
publizitate, irudi edo material guztietan. Halaber, emakumeen
bazterketa iradokitzen duten irudiak edota estereotipo sexistak
ekidin beharko ditu, eta berdintasun balioak, presentzia orekatua,
aniztasuna, baterako erantzukizuna eta genero rol zein
identitateen aniztasuna sustatu beharko ditu.

3.- Enpresa edo entitate esleipendunak bermatuko du sexu
jazarpena eta sexu arrazoiek eragindako jazarpena prebenitzeko
behar diren neurriak hartzen direla, hamar langiletik gora arituko
diren kontratuetan.

4.- Aurreko lerroaldeetan ezarritako betebeharrak gauzatzeko
baldintza berezi moduan ezartzen dira, eta egiaztatu egin
beharko dira kontratua gauzatzean. Betebehar horiek bete ezean
isun ekonomikoak ezarriko dira, ez betetzearen larritasunaren
araberakoak, eta isun horiek ezingo dute gainditu kontratuaren
prezioaren %10. Nolanahi ere, plegu honen arabera betebehar
baten ez betetzea oso larritzat jotzen den kasuetan, betebehar
hori kontratuaren funtsezko betebehartzat joko da eta haren ez
betetzeak kontratua suntsitzea ekarri ahal izango du.

38.- Azpikontratazioa

megafonia, etc., se realizaran en euskera o en las dos lenguas
oficiales.

Las clausulas de este contrato referidas a las condiciones de
lingiiisticas de ejecucion del contrato tiene la consideracion de
obligacion especial de caracter esencial, pudiendo acarrear la
extincion del contrato en caso de incumplimiento de las
mismas.

El adjudicatario deberd garantizar que los textos utilizados
para la ejecucién del contrato sean correctos y adecuados
lingUisticamente. En caso de que se considere que no tienen la
suficiente calidad linglistica, se podra exigir a la empresa que
adopte las medidas necesarias para su correccion sin que ello
suponga ningun coste adicional.

37.3.- Condiciones en materia de igualdad de mujeres y
hombres

1.- La empresa adjudicataria, en la ejecucidén del contrato,
debera establecer medidas que garanticen la igualdad de
mujeres y hombres en el acceso al empleo, clasificacion

personal, promocion, permanencia, formacion, retribuciones,.

calidad y estabilidad laboral, duraciéon y ordenacién de la
jornada, asi como aquellas que favorezcan la conciliacion de la
vida personal, familiar y laboral del personal adscrito a la
ejecucion del contrato, conforme establece la Ley Organica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres,

2.- La empresa adjudicataria debera utilizar un lenguaje no
sexista en toda su documentacién, publicidad, imagen o
material que se genere con motivo de la ejecucion del contrato,
y debera evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres
o estereotipos sexistas y fomentar una imagen con valores de
igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad

y pluralidad de roles e identidades de género,

3.- La empresa o entidad adjudicataria garantizara la adopcion
de medidas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razén
de sexo en el trabajo en aquellos contratos cuya ejecucion
requiera mas de diez personas trabajadoras.4.-

4 - Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se
establecen como condiciones especiales de ejecucion vy
deberan ser acreditadas en el marco de ejecucion del contrato.
Su incumplimiento supondra la imposicién de penalidades
econdmicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y
su cuantia no podra ser superior al 10 por 100 del precio del
contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento
tiene caracter muy grave conforme al presente pliego tendran la
consideracién de obligaciones contractuales de caracter
esencial, y su incumplimiento podra dar lugar a la resolucion
del contrato

38.- Subcontratacion
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1.- Enpresa kontratistak prestazioa modu partzialean egitea

| ados dezake hirugarren aldeekin. Azpikontratu horiek burutzean
SPKL Legearen 215. artikuluko 2. atalean ezarritakoaren arabera
eskagarri diren betekizunak bete beharko dira.

Era berean, SPKLren 202. artikuluaren 1. zenbakiaren azken
paragrafoan aipatzen den betebeharraren mende egongo dira,
hau da, datu pertsonalen babesari buruzko estatuko eta Europar
Batasuneko araudiaren mende egongo dira, bereziki 3/2018
Lege Organikora eta Datuen Babeserako Erregelamendu
Orokorrera.

2.- Ezaugarrien taulako 15. atalean aipatzen diren zeregin
krittkoak ezingo dira azpikontratatu, kontratista nagusiak
zuzenean egin beharko ditu.

3.- Enpresa azpikontratistak soilik enpresa kontratista
nagusiaren mende geratuko dira. Horrenbestez, azken hori
izango da kontratuaren egikaritzearen gaineko erantzukizun osoa
hartuko duena administrazioaren aurrean, gizarte edo lan arloko
betebeharrak betetzeari dagokionean ere bai (zenbait klausula
sozial kontratazio publikoan sartzeko apirilaren 7ko 3/2016
Legearen 6. artikulua).

4.- SPKL Legearen 215.2. artikuluan ezarritako betebeharrak
bete ezean, artikulu bereko 3. eta 4. ataletan xedatutakoa
aplikatuko da.

5.- Enpresa kontratistak enpresa azpikontratistei egin beharreko
ordainketetan SPKL Legearen 216. artikuluan xedatutakoa bete
beharko da.

6.- Enpresa kontratistak bete egin beharko ditu urriaren 18ko
32/2006 Legeak, Eraikuntzaren Sektorean Azpikontratazioa
Arautzekoak, ezarritako arauak, baita laneko segurtasun eta
osasun arloan indarrean dauden arauak ere, eta azpikontratista
orori ere araudi horibetearaziko dio.

Kontratistak inola ere ezingo du hitzartu kontratuaren zati bat
egitea lege ordenamenduaren arabera kontratatzeko ezgaituta
dauden pertsonekin edo Sektore Publikoko Kontratuen Legearen
71. artikuluan jasotako kasuetan daudenekin.

7.- Enpresa kontratistak azpikontratazioaren berri emango die
langileen ordezkariei, lan arloko legediak agintzen duen bezala.

8.- Enpresa edo erakunde esleipendunak kontratazio organoari
aurkeztu beharko dio azpikontratuaren dokumentua, eta
dokumentu horretan ezarriko dira enpresa edo erakunde
azpikontratistak kontratua betetzeko dituen betebeharrak eta ez
betetzeak ekarriko dituen ondorioak.

1.- La empresa confratista podra concertar con terceras partes
la realizacién parcial de la prestacion, La celebracion de los
subcontratos estard sometida al cumplimiento de los requisitos
exigibles de conformidad con el apartado 2 del articulo 215 de
la LCSP.

Igualmente, quedaran sometidos a la obligacién a que hace
referencia el dltimo parrafo del apartado 1 del articulo 202 de la
LCSP referida al sometimiento a la normativa nacional y de la
Union Europea en materia de proteccion de datos personales,
en particular, el Reglamento General de Proteccion de Datos y

la Ley Organica 3/2018.

2.- Las tareas criticas que se indican en el apartado 15 del
cuadro de caracteristicas no pueden ser objeto de
subcontratacion, debiendo ser ejecutadas directamente por la
contratista principal.

3.- Las empresas subcontratistas quedaran obligadas soélo
ante la empresa contratista principal que asumira, por tanto, la
total responsabilidad de la ejecucidn del contrato frente a la
Administracion, incluido el cumplimiento de las obligaciones en
materia social o laboral (articulo 6 de la Ley 3/2016, de 7 de
abril, para la inclusion de determinadas clausulas sociales en la
contratacion publica).

4.- En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas
en el articulo 215.2 de la LCSP sera de aplicacion lo dispuesto
en los apartados 3 y 4 del mismo articulo.

5.- Los pagos que la empresa contratista realice a las
empresas subcontratistas deberan ajustarse a lo dispuesto en
el articulo 216 de la LCSP.

6.- La contratista cumplira las normas sobre subcontratacion
establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora
de la Subcontratacion en el Sector de la Construccion, asi
como la normativa vigente en materia de seguridad y salud en
el trabajo, y se asegurara del cumplimiento de dicha normativa
por parte cada subcontratista.

En ningun caso podra concertarse por la empresa contratista la
ejecucion parcial del contrato con personas inhabilitadas para
contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico, o
comprendidas en alguno de los supuestos del articulo 71 de la
LCSP.

7.- La empresa contratista debera informar a las y los
representantes del personal adscrito a fa subcontratacién, de
acuerdo con la legislacién laboral

] 8.- La empresa o entidad adjudicataria debera presentar ante
el organo de contratacion el documento en el que se plasmara
el subcontrato, que debera establecer las obligaciones de la

\ empresa o entidad subcontratista con relacion a las clausulas
previstas en el presente contrato y las consecuencias de su
incumplimiento.
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39.- Informazioaren alorrari

betebeharrak

segurtasun dagozkion

1.- Esleipendunak eta datu pertsonalen tratamenduaren edozein

fasetan parte hartzen duen edozein pertsonak horiei buruzko
sekretu profesionala mantendu beharko du, eta datu horiek
babestu beharko ditu. Betebehar horiek indarrean egongo dira
Donostiako Udalarekin duen harremana amaituta ere.

2. - Esleipendunak kontratua betetzeko beharrezko izan
ditzakeen izaera pertsonaleko datuen erabilera datu pertsonalen
babesaren esparruan indarrean dagoen legedia betez egingo da;
baita Donostiako Udalak xedatutakoa bete zere.

3. - Esleipendunak ezingo ditu datu horiek hirugarrengoei laga
edo kontratua betetzeko helburu zehatzak ez diren beste
helburuetarako erabili.

4. - Esleipendunak, datu horien tratamendurako arduradun gisa,
datu pertsonalen segurtasunerako beharrezkoak diren neuri
tekniko edo antolakuntzazkoak aplikatuko ditu, datu horiek
aldatzea, galtzea, baimenik gabe tratatzea edo éskuratzea
saihesteko, aukera horiek bai giza jardueratik beretik bai
ingurune fisiko edo naturaletik datozenak izandaitezkeelarik.

5.- Kontratuaren iraunaldian zehar, Donostiako Udalak
beharrezkotzat jotzen dituen kontrolak egitea onartuko du
esleipendunak, hain zuzen ere segurtasun neurriak betetzen
direla egiaztatzeko eta beharrezko neurri zuzentzaileak ezarri
ahalizateko.

6.- Kontratuko zerbitzua amaitu ondoren, esleipendunak izaera
pertsonaleko datuak deuseztatu beharko ditu, edo itzuli beharko
dizkio Doonostiako Udalari edota honek izendatutako
tratamendurako arduradunari.

7.- Enpresa kontratistak edo azpikontratistak klausula honetan
xedatutako betebeharrak ez betetzeagatik, Donostiako Udala
zigortzen badute ez betetze horren ondorioz sortutako ondorio
ekonomikoak beregain hartzera, ondorio horiek Kkontratistari
jasanaraziko dizkio. Horretarako, Donostiako Udalak beharrezko
jarduketa administratibo edo judizialak egiteko eskubidea izango
du, harik eta ordaindutako zenbateko osoa berreskuratu arte.

40.- Eraikitzeko eraisteko hondakinei buruzko

betebeharrak

eta

1.- Plegu honetako ezaugarrien taulako 26. Atalean horrela
aurreikusten denean, aplikagarri den araudian aurreikusitako
betebeharrez gain, obra gauzatzen duen pertsona fisiko edo

juridikoak plan bat aurkeztu behar dio obraren jabeari. Obran

39.- Obligaciones en materia de seguridad de |Ia

informacioén

1.- La adjudicataria y toda persona que intervenga en
cualquier fase del tratamiento de datos de caracter personal
estd obligada al secreto profesional respecto de los mismos y al
deber de guardarios, obligaciones que subsistiran aun después
de finalizar sus relaciones con el Ayuntamiento de San |
Sebastian.

2.- La utilizacién por la adjudicataria de datos de caracter
personal que pueda resultar precisa para el cumplimiento del '
contrato, se efectuara con observancia de la legislacién vigente
en materia de protecciéon de datos de caracter personal; asi
como con arreglo a las instrucciones que le indique el
Ayuntamiento de San Sebastian.

3.- La adjudicataria no podra facilitar estos datos a terceros ni
utilizarlos con finalidades distintas a las precisas para el
cumplimiento del contrato.

4.- La adjudicataria se obliga, en su condicion de encargada
del tratamiento, de adoptar las medidas de indole técnica y
organizativa necesarias que garanticen la seguridad de los
datos de caracter personal y eviten su alteracién, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado, ya provengan de la accion
humana o consecuencia del medio fisico o natural.

5.- La adjudicataria permitira que el Ayuntamiento de San
Sebastian realice los controles que considere oportunos
durante el periodo de vigencia del contrato para verificar el
cumplimiento de las medidas de seguridad y poder adoptar las
medidas correctoras oportunas.

6.- La adjudicataria, a la finalizacion de la prestacion
contractual, debera destruir los datos de caracter personal o
debera devolverlos al Ayuntamiento de San Sebastian u a otra
persona encargada del tratamiento designada por ésta.

7.- Si a consecuencia del incumplimiento por la empresa
contratista o subcontratista de las obligaciones asumidas.en
virtud de esta clausula, el Ayuntamiento de San Sebastian fuera
condenada al pago de cantidades, se repercutira en la
contratista la suma satisfecha, a cuyos efectos el Ayuntamiento
de San Sebastian se reserva el ejercicio de cualesquiera
acciones, administrativas o judiciales, que sean adecuadas y
convenientes hasta la total recuperacién de las cantidades
pagadas.

40. Obligaciones en materia de residuos de construccion y
demolicion

1.- Cuando asi se prevea en el apartado 26 del cuadro de
caracteristicas de este pliego, ademas de las obligaciones
previstas en la normativa aplicable la persona fisica o juridica
que ejecute la obra estara obligada a presentar a la propiedad
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sortuko diren eraikuntza- eta eraispen-hondakinei eta -
materialei lotuta dagozkion betebeharrak nola beteko dituen
islatu behar du plan horretan, zehazki, Eraikitze eta Eraisteko
hondakinen produkzioa eta kudeaketa arautzen duen otsailaren
1eko 105/2008 Errege Dekretuko 4.1. eta 5. artikuluan jasotako
betebeharrak islatuz.

2.- Behin zuzendaritza fakultatiboak onartuta, plana obrako
kontratuzko dokumentuen parte izango da.

3.- -Betebehar horiek ez betetzeak berekin ekarriko du SPKL
Legearen 192. artikuluan aurreikusitako zigorra ezartzea,
kontratuko xede den prestazioa akatsekin gauzatzeagatik.

4.-Zigorra, ez betetzearen araberakoa izango da, proporizio
irizpide bati jarraituz,

41.- Lantaldeari eta gizabitartekoei buruzko betebeharrak

1.-Kontratistak lantalde eta langile egokiekin egin behar ditu
obrak, eskaintzak jasotzen dituen bitartekoak barne, eta lanen
martxak noiznahi sortzen dituen premiei behar bezala erantzun.

2.-Zehazki, bere kontura aurreikusi behar du proiekturako eta
obrarako beharko duen laguntza tekniko guztia, lan eta
espezialitate bakoitzak eskatzen dituen premiei ondo erantzuteko
gai izango dena.

3.-Administrazioak bereziki delikatu edo kritikoak diren gai edo
arloetan arduradunak izango diren adituak izendatzeko eskatu
ahalko dio enpresa kontratistari, baldin eta obretako
Zuzendaritza Fakultatiboaren ustez horien beharra badago.
Eskakizun horiek ezaugarrien taulako 14. atalean zehaztuko dira.

4 -Enpresa kontratista behartuta dago, plegu honetan aipatzen
diren lanak egiteko, bere eskaintzan izenez aipatutako
teknikariak eta beste langileak izendatzera, kontratua sinatu
aurretik, bertan zehazten den dedikazioarekin. Ondorioz,
kontratuak irauten duen Dbitartean, dedikazio osoarekin
izendatutako langileek ezingo dute beste ezertan lan egin.
Halaber, enpresa kontratistak ezingo ditu izendatutako langileak
ordeztu, baldin eta kontratuaren arduradunaren berariazko
baimenik ez badu. Horregatik, kontratistak lanak egiteko izendatu
dituen langileak aldatu ahal izateko administrazioaren onarpena
beharko du eta, hala eskatzen bazaio, sartu nahi dituen langile
berrien curriculuma aurkeztu beharko du aldez aurretik.

5.-Pertsona kolaboratzaileen parte-hartzea proposatzen bada,

de la misma un plan que refleje coémo llevara a cabo las
obligaciones que le incumban en relacion con los residuos de
construccion y demolicién que se vayan a producir en la obra,
en particular las recogidas en el articulo 4.1. y en el articulo 5
del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la produccién y gestion de los residuos de construccion
y demolicion.

2.- El plan, una vez aprobado por la direccion facultativa,
pasara a formar parte de los documentos contractuales de la
obra.

3.- El incumplimiento de estas obligaciones dara lugar a la
imposicion de la penalidad prevista en el articulo 192 de la
LCSP, por ejecucion defectuosa de la prestacion objeto del
contrato.

4- La penalidad sera conforme a la gravedad del
incumplimiento, de acuerdo con un criterio de proporcionalidad

41.- Obligaciones referentes al

personales

equipo y medios

1.- La empresa contratista debera ejecutar las obras con el
equipo y medios personales adecuados asi como los incluidos
en su oferta, respondiendo en todo momento a las necesidades
que se deriven de la marcha de los trabajos.

2.- Debera, en concreto, prever a su cargo la necesaria
asistencia técnica al proyecto y obra, con la capacidad
suficiente como para atender las necesidades propias de los
distintos trabajos y especialidades.

3.- La Administracién podra exigir a la empresa contratista el
nombramiento de especialistas responsables en aquellos
temas o materias especialmente delicados o criticos que a
juicio de la Direccién facultativa de las obras asi lo requieran,
cuando asi se determinen en el apartado 14 del cuadro de
caracteristicas.

4.- La empresa contratista estara obligada a asignar para la
ejecucion de los trabajos a que se refiere el presente pliego, las
y los facultativos y el resto de personal que se haya identificado
nominalmente con anterioridad a la firma del contrato, con la
dedicacién definida en la misma. Por consiguiente, durante la
vigencia del contrato, el personal asignado al mismo con
dedicaciébn completa, no podra intervenir en otro trabajo.
Asimismo, la empresa contratista no podra sustituir al personal
nominado, sin la expresa autorizacion del Responsable del
contrato. A estos efectos, cualquier sustitucion del personal
técnico comprometido por la empresa contratista para la
ejecucion del contrato deberd ser aceptada por la
Administracién previa presentacion, si asi se exige, del
curriculum de la persona o personas de nueva designacion.

5- En caso de proponer el concurso de personas
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horien lankidetza- konpromisoaren adierazpena helarazi beharko
da. Enpresa kontratistak ezingo die bere eskaintzan
proposatutako kolaborazioei uko egin eta ezingo ditu beste
batzuekin ordeztu Kontratuaren arduradunaren onarpenik izan
ezean.

6.-Aurreko lerroaldeetan ezarritako betebeharrak gauzatzeko
baldintza berezi moduan ezarizen dira, eta egiaztatu egin
beharko dira kontratua gauzatzean. Betebehar horiek bete ezean
isun ekonomikoak ezarriko dira, ez betetzearen larritasunaren
araberakoak, eta isun horiek ezingo dute gainditu kontratuaren
prezioaren %10. Nolanahi ere, betebehar baten ez betetzea oso
larritzat jotzen den kasuetan, betebehar hori kontratuaren
funtsezko betebehartzat joko da eta haren ez betetzeak
kontratua suntsitzea ekarri ahal izango du. Isun horiek
kobratzeko, isunaren zenbatekoa osoki edo zati batean kenduko
da enpresa kontratistari ordaindu beharreko zenbatekotik;
bestela, bermearen bidez ordaindukodra.

42.- Makinaria eta bitarteko teknikoei buruzko betebeharrak

1.- Kontratistak bere eskaintzan aipatutako makinak eta
bitarteko teknikoak ere obretan jarriko ditu” eta, oro har, obrak
ondo egiteko behar diren guztiak.

2.- Esleipendunak bere eskaintzan sartutako makinak edo
bitarteko teknikoak aldatu ahal izateko, proposamen arrazoitu bat
aurkeztu beharko du, eta administrazioaren onarpena behar du.

3.- Makinak eta bitarteko teknikoak lana ongi egiteko
baldintzatan eduki behar da, eta kontratuaren xede-obrara behar
besteko dedikazioa eskainiko diote. Erretiratu nahi izanez gero,
aurrena zuritu egin beharko da xede zuten lan-unitatea amaitu
dela, eta ondoren, Zuzendaritza fakultatiboak baimendu egin
beharko du.

4.- Aurreko lerroaldeetan ezarritako betebeharrak gauzatzeko
baldintza berezi moduan ezarizen dira, eta egiaztatu egin
beharko dira kontratua gauzatzean. Betebehar horiek bete ezean
isun ekonomikoak ezarriko dira, ez betetzearen larritasunaren
araberakoak, eta isun horiek ezingo dute gainditu kontratuaren
prezioaren %10. Nolanahi ere, betebehar baten ez betetzea oso
larritzat jotzen den kasuetan, betebehar hori kontratuaren
funtsezko betebehartzat joko da eta haren ez betetzeak
kontratua suntsitzea ekarri ahal izango du. Isun horiek
kobratzeko, isunaren zenbatekoa osoki edo zati batean kenduko
da enpresa kontratistari ordaindu beharreko zenbatekotik;
bestela, bermearen bidez ordainduko dira.

43.- Baimen eta lizentzien kudeaketaren inguruko |

betebeharrak

colaboradoras se deberd aportar su declaracion de
compromiso de colaboracion. La empresa contratista no podra
prescindir de fas colaboraciones propuestas en su oferta ni
sustituirlas por otras sin la aprobacion del Responsable del
contrato.

6.- Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se
establecen como condiciones especiales de ejecucion y
deberan ser acreditadas en el marco de ejecucién del contrato.
Su incumplimiento supondra la imposicidn de penalidades
econdémicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y
su cuantia no podra ser superior al 10 por 100 del precio del
contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento
tenga caracter muy grave tendran la consideracion de
obligaciones contractuales de caracter esencial, pudiendo dar
lugar su incumplimiento a la resolucion del contrato. Tales
penalidades se haran efectivas mediante deduccion de las
cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban

abonarse a la empresa contratista, o sobre la garantia.

42.- Obligaciones referentes maquinaria y medios técnicos

1.- La empresa contratista aportara también a las obras la
magquinaria y los medios técnicos incluidos en su propuesta vy,
en general, cuantos se precisen para la buena ejecucion de
aquellas.

2.- Cualquier sustitucién de la maquinaria o medios técnicos
incluidos en su oferta deberd ser aceptada por la
Administracién, previa presentacion de una propuesta

justificada.

3.- La maquinaria y los medios técnicos se mantendran en
todo momento en condiciones de trabajo satisfactorias y con la
dedicacién necesaria a las obras objeto del contrato, no
pudiendo ser retirados sin autorizacién de la Direccion
facultativa, previa justificacién de la terminacion de las
unidades de obra para cuya ejecucion se habian previsto.

4 - Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se
establecen como. condiciones especiales de. ejecucion vy
deberan ser acreditadas en el marco de ejecucion del contrato.
Su incumplimiento supondré la imposicién de penalidades
economicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y
su cuantia no podra ser superior al 10 por 100 del precio del
contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento
tenga caracter muy grave tendran la consideracién de
obligaciones contractuales de caracter esencial, pudiendo dar
lugar su incumplimiento a la resolucion del contrato. Tales
penalidades se haran efectivas mediante deduccién de las
cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban
abonarse a la empresa contratista, o sobre la garantia.

43.- Obligaciones relativas a la gestion de permisos,
licencias y autorizaciones
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1.- Lanak behar bezala egiteko behar diren baimen edo lizentzia

guztiak lortzea enpresa kontratistaren erantzukizuna eta kontua
da, non eta kontratazio organoak bere kasa kudeatzea
erabakitzen ez duen; eta haien gaineko eskumena dutenek
ezarritako baldintzak eta ezaugarriak bere kontura bete behar
ditu kontratistak.

2.- Baimenak edo lizentziak eskuratzeak tasa, fidantza edo
bestelako gasturen bat baldin badakar, horien ordainketak edo
horietarako gordailua egitea ere enpresa kontratistaren kontua
izango da.

44.- Kontratistari eskatu ahal zaizkion gastuak.

Kontratistaren kontura izango dira kontratua formalizatzeko
gastuak Eskritura Publikora eramaten bada. Era berean, bere
kontura izango dira, kontratatutako prestazioa betetzeko
enpresak egin beharreko gastuak, horien barnean daudelarik
gastu orokorrak, finantza arlokoak, aseguruenak, tasak,
finantzak, entseguak, garraio eta joan- etorriekin lotutakoak bere
mendeko teknikari eta laguntzaileen ordainsari eta dietekin
lotutakoak eta plegu honetan aurreikusten diren gainerakoak

45.- Zehapenak: berandutzagatikoa eta beste batzuk

1.- Kontratazio organoak, SPKLren 192, eta 193. artikuluetan
ezarriarekin bat, zehapenak ezarri ahal izango dizkio enpresa
kontratistari, ondoren adierazten diren ez-betetzeengatik:

a) Guztirako epea edo epe partzialak betetzeko berandutzagatik.

b) Prestazioa gaizki betetzeagatik; kontratazio publikoan
aplikagarri diren hizkuntzari buruzko baldintzak, jokabide kodea
eta erakunde =zuzentasunaren esparrua edo kontratua
gauzatzeko beste edozein baldintza berezi (SPKL Legearen 192.
artikulua) ez betetzeagatik edo gaizki betetzeagatik, hurrengo e)
idatzi-zatian betebeharrak urratzeari dagokionez xedatutakoa
salbuetsita.

c) Ez-betetze edo akatsezko betetzeagatik, eskaintzak
baloratzeko irizpidetzat kontuan hartutako alderdiei dagokienez
(SPKLren 122. artikulua).

d) Soldaten ordainketako ez-betetze edo atzerapen
errepikatuengatik edo hitzarmen kolektiboetatik ondorioztatzen
direnen azpitiko soldata-baldintzak aplikatzeagatik, aplikazio hori
larri eta dolozkoa denean (SPKLren 201. artikulua).

e) Lan Programa eta Laneko Segurtasun eta Osasun Plana
aurkezteko epea ez betetzeagatik, horiek eskagarri direnean.

1.- Serd de cuenta y responsabilidad de la empresa
contratista, salvo que el organo de contratacion decida
gestionarlo por si mismo, la obtencién de cuantos permisos,
licencias y autorizaciones sean precisos para la correcta
ejecucion de los trabajos, debiendo atender los consiguientes
condicionados 'y prescripciones de los organismos
competentes.

2.- Cuando se exijan tasas, fianzas u otros gastos por dichos
permisos, licencias o autorizaciones, su abono o depdsito sera
también a cargo de la empresa contratista.

44.- Gastos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos de formalizacion del
contrato en el supuesto de elevacién a Escritura Publica asi
como los gastos que la empresa deba realizar para el
cumplimiento de la prestacién contratada, incluidos los
generales, financieros, de seguros, tasas, fianzas, ensayos,
transporte y desplazamientos, honorarios y dietas del personal
técnico y auxiliar a su cargo y los demas previstos en este

pliego.

45.- Penalidades: por demora y otfras penalidades

1.- El érgano de contratacion, con sujecion a lo establecido en
los articulos 192 y 193 de la LCSP, podré imponer penalidades
a la empresa contratista por los incumplimientos que se indican
a continuacion:

a) Por demora en el cumplimiento del plazo total o de los
plazos parciales.

b) Por cumplimiento defectuoso de la prestacion, por
incumpli, o cumplir defectuosamente, las condiciones
linglisticas, el codigo de conducta y marco de integridad
institucional aplicable a la contratacion publica o cualesquiera
ofras condiciones especiales de ejecucion (articulo 192 de la
LCSP) con la salvedad de lo dispuesto para la infraccion de las
obligaciones a las que refiere la letra e) siguiente.

c) Por incumplimiento o cumplimiento defectuoso que
afecte a los aspectos tenidos en cuenta como criterio de
valoracién de las ofertas (articulo 122 LCSP).

d) Por incumplimientos o retrasos reiterados en el pago
de los salarios o la aplicacion de condiciones salariales
inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea

grave y dolosa. (articulo 201 LCSP).

e) Por incumplimiento del plazo para presentar el
Programa de Trabajos y el Plan de Seguridad y Salud en el |

trabajo, cuando fueran exigibles.
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f) Ingurumen, gizarte edo lan alorreko betebeharrak ez
betetzeagatik, edo errepikatutako atzerapenak soldaten
ordainketan eta 19. apartatuan agertutako soldata baldintza
beheragokoak aplikatzeagatik, larriak eta nahita gertatutakoak
baldin badira (SPKLren 201. art.).

2.- Aurreko puntuko ez-betetzeei lotutako zehapenen

zenbatekoa honako hau izango da:

. a) letran- jasotako arrazoiarengatik, SPKLren 193.
artikuluko 3. atalean aurreikusten den zenbatekoa, non eta
ezaugarrien taulako 23.2 atalak ez duen besterik ezartzen.

’ b), c¢) eta d) letretan jasotako arrazoiengatik,
kontratuaren prezioaren % 4, non eta kontratazio organoak,
arrazoi bidez, larri edo oso larri irizien ez dion ez-betetzeari,
horrelakoetan % 7raino iritsi ahal izango baita larrien kasuan, eta
% 10eraino oso larrienean. Ez-betetzea errepikatzea kontuan
hartuko da larritasuna baloratzeko.

" e) letran jasotako arrazoiarengatik, euroa egunean
kontratuko prezioko 5.000- euroko; kopuru hori, hala
dagokionean, lehenbiziko ziurtagirian deskontatuko da.

3.- Kontratuaren ezaugarri bereziak direla eta hori behar bezala
gauzatzeko  beharrezko iritziz gero  aurreko  atalean
adierazitakoez besteko zehapen batzuk finkatzeari, ezaugarrien
taulako 23.2. atalean zehaztuko dira horiek.

4.- Enpresa kontratista berandutze-egoeran sartzeko ez da
behar Administrazioak, aldez aurretik,
ematea.

5.- Bitartekoak atxikitzeko konpromisoa, hizkuntza baldintzak
edo esleipeneko baldintza berezietako beste edozein ez betetze
edo akatsez betetzeagatiko zehapenak kontratazio organoak ez-
betetzea egiaztatzen duen unean ezarriko dira.

6.- Eskaintzak baloratzeko irizpidetzat kontuan hartutako
alderdiei eragiten dieten ez-betetzeagatiko edo akatsez
betetzeagatiko zehapenak ezarriko dira, harreraren unean,
kontratazio organoak ikusten duenean, kontratistari egotzi ‘ahal
zaizkion arrazoiak direla medio, azken horrek kontratua edo
eskaintzan beregain hartutako konpromisoren bat ez dituela
gauzalu, betiere, horiek garrantzitsuak izan badira esleipenari
begira.

Bele ez diren konpromisoak adierazgarritzat joko dira, bete
gabeko irizpidean kontratistak eskuratutako puntuazioaren % 50
deskontalu ostean, bere eskaintza ongien balioetsia ez bada.

betetzeko agindua.

f)Por incumplimiento de las obligaciones en materia
medioambiental, social o laboral, o retrasos reiterados en el
pago de los salarios y por la aplicacion de condiciones
salariales inferiores a las sefialadas en el apartado 19 del
cuadro de caracteristicas que sean graves y dolosos (art. 201
LCSP)

2.- La cuantia de las penalidades que corresponden por los
incumplimientos del punto anterior, sera la siguiente:

. Por la causa contemplada en la letra a), la cuantia
prevista en el apartado 3 del articulo 193 de la LCSP salvo que
el apartado 23.2 del cuadro de caracteristicas establezca otras
diferentes.

. Por las causas contempladas en las letras b),c), y d),
un 4 % del precio del contrato salvo que, motivadamente, el
organo de contratacion estime que el incumplimiento es grave o
muy grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta un 7 por ciento,
en el primer caso, y hasta un 10% en el segundo. La reiteracion
en el incumplimiento se tendra en cuenta para valorar la
gravedad.

. Por la causa contemplada en la letra e), una
penalizacion diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio

del contrato que sera descontada, en su caso, en la primera |

certificacion.

3.- Si atendiendo a las especiales caracteristicas del contrato
se considera necesario para su correcta ejecucion el
establecimiento de penalidades distintas a las indicadas en el
apartado anterior, estas se especificaran en el apartado 23.2
del cuadro de caracteristicas.

4.- La constitucion en mora de la empresa contratista no
precisa intimacion previa por parte de la Administracion.

5.- Las penalidades por incumplir, o0 cumplir defectuosamente,
el compromiso de adscripcidbn de medios, las condiciones
linglisticas o cualesquiera otras condiciones especiales de
adjudicacion se impondran en el momento que el drgana de
contratacion verifique el incumplimiento.

6.- Las penalidades por incumplimiento, o cumplimiento
defectuoso, que afecten a los aspectos tenidos en cuenta como
criterio de valoracién de las ofertas se impondran cuando, al
tiempo de la recepcion, se constatara por el dérgano de
contratacion que, por causas imputables a la contratista, ésta
no ha ejecutado el contrato o alguno de los compromisos
asumidos en su oferta, siempre que éstos hubieran sido
relevantes para la adjudicacion.

Se considerard que los compromisos incumplidos son
relevantes si, al descontarse un 50% de la puntuacién obtenida
por la contratista en el criterio incumplido, resultara que su
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7.- Akatsezko betetzeagatiko
kontratistak legezko obligazioak
konpontzeari dagokionez.

zehapenak ezarririk ere,
izango ditu akats horiek

8.- Zehapena ezarizeak ez du galera eta kalteengatiko saritik
salbuesten (SPKLren 196. artikulua).

9.- Berandutzagatiko zehapenen zenbatekoa faktura edo
ziurtagirietatik kenduko da eta, hala dagokionean, bermetik,
aipatu beste dokumentuetatik kentzerik ez dagoenean.
Bermearen gainean gauzatzen direnean, kontratistak birjarri edo
handitu egin beharko du hura, gauzatzetik 15 egun naturaleko
epean; bestela, kontratua suntsiarazteko arrazoia izango da.

10.- Lizitatzaileen arteko kolusioa berariaz debekatuta dago Lehia
Defendatzeko uztailaren 3ko 15/2007 Legean (LDL) 1 artikuluan.
arau-hauste oso astuntzat jota. Enpresari bere negozio-
bolumen osoaren % 10eko zehapena ezartzea ekar dezake,
edo, bolumen hori zehaztu ezin bada 10 milioi euro arteko
zehapena. Jokabide hori enpresei edo enpresa kontrolatzen duten
pertsonei ere egotzi ahal izango zaie. (LDLren 61. -63. artikuluak)

LEA/AVCKk zehapenaren zenbatekoa kendu edo murriztu
diezaioke kartel batean inplikatutako enpresa bati, erruki-eskaera
bat aurkezten badu LEA/AVCren aurrean Horretarako. froga-
elementuak aurkeztu beharko ditu, zehapen-espediente bat
hasteko edo hari buruzko ikerketa-ekintzak gauzatzeko bidea
emango dutenak. (LDLren 65. eta 66 artikuluak)

Era berean, legezko ordezkari bakoitzari edo akordio edo
erabakian esku hartu duten zuzendaritza-organoetako kide
bakoitzari 60.000 eurora arteko isuna ere jartzeko aukera egongo
da.

Lehiaren faltsutzea ere tipifikatuta dago Zigor Kodearen 262.
artikuluan, honako hau xedatzen baitu: lehiaketa eta enkanteetan
prezioak aldatzen dituztenek urte batetik hiru urtera bitarteko
espetxe-zigorrak jaso ahal izango dituzte, hamabi hilabetetik hogeita
laura bitarteko isunak, eta enkante judizialetan lizitatzeko
desgaikuntza berezia, bai eta, hala badagokio, administrazio
publikoekin kontratatzeko desgaikuntza berezia ere, hiru urtetik bost
arteko epean.

Lehia faltsutzeagatik zehatutako lizitatzaileei administrazio
publikoekin kontratatzeko debekua ezarri ahal izango zaie
(SPKLren 71.-73. artikuluak).

11.- Lehia murriztea dakarren jokabide baten kalteak pairatu
dituztenek eskubidea izango dute erantzukizun zibileko kalte-
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oferta no habria sido la mejor valorada.

7.- Las penalidades por cumplimiento defectuoso se
impondran con independencia de la obligacién que legalmente
incumbe a la contratista en cuanto a la reparacion de tales
defectos

8.- La imposicion de penalidad no excluye la indemnizacién
por dafos y perjuicios (articulo 196 de la LCSP).

9.- El importe de las penalidades por demora se deducira de
las facturas o certificaciones y, en su caso, de la garantia
cuando no puedan deducirse de los mencionados documentos
Cuando se hagan efectivas sobre la garantia el contratista
quedara obligado a reponer o ampliar la misma en el plazo de
15 dias naturales desde la ejecucion, incurriendo, en caso
contrario en causa de resolucién del contrato.

10.- La colusion entre los licitadores es una practica prohibida
por el articulo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio de Defensa de la
Competencia (LDC), calificada como infraccién muy grave, que
puede tener como consecuencia la imposicién de una sancién a
las empresas de hasta el 10% de su volumen total de
negocios o de hasta 10 millones de euros cuando no sea
posible determinar el volumes anterior. Dicha conducta sera
también imputable a las empresas o personas que la controlan.
(Articulos 61 a 63 LDC)

LEA/AVC podra eximir o reducir el importe de la sancién
correspondiente a la empresa implicada en un cartel que
presente una solicitud de clemencia ante LEA/AVC. Para ello
debera aportar elementos de prueba que permitan la incoacién
de un expediente sancionador o la realizacion de actividades
indagatorias sobre el mismo. (Articulos 65 y 66 LDC)

Se podra asi mismo imponer una multa de hasta 60.000 euros
a cada uno de sus representantes legales o a las personas que
integran los 6rganos directivos que hayan intervenido en el
acuerdo o decision.

El falseamiento de la competencia también esta tipificado en el
articulo 262 del Coédigo Penal, donde se establece que
quienes alteren los precios en concursos y subastas podran ser
sancionados con penas de prision de uno a tres anos, multa de
doce a veinticuatro meses e inhabilitacion especial para licitar
en subastas judiciales, asi como la posible pena de
inhabilitacion especial para contratar con las Administraciones
Publicas por un periodo de tres a cinco afos

Los licitadores sancionados por falseamiento de la competencia
" | podran ser declarados incursos en prohibicién de contratar
con las Administraciones Publicas (articulos 71 a 73 LCSP).

|11.- Quienes resulten perjudicados por una  conducta
}restrictiva de la competencia estan legitimados para exigir
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ordainak eskatzeko arau-hausleek eragindako kalte-galerengatik.
(LDLren 71.-81. artikuluak)

46.- Zuinketa egiaztatzea.

1. Kontratuan zehaztutako epean, sinatzen denetik hasi eta
hilabete baino luzeagoa izango ez dena, salbuespenezko kasurik
ez bada, obren ardura duen Administrazioaren zerbitzuak,
lizitazioaren aurretik egindako zuinketa egiaztatuko du
kontratistaren aurrean, emaitzaren akta jasoz. Akta alde biek
sinatuko dute eta ale bat kontratua egin zuen organora bidaliko
da. Egiaztatzeko aktan HAKLAO Legearen 140. artikuluan
xedatutakoa jaso beharko da berariaz.

2. Kontratuaren xedea lotetan banatzen bada, lanak hasiko dira
lote bakoit zari dagozkion lanen exekuzio fasearen arabera,
betiere zuinketa egiaztatzeko akta edo hasierako akta egin
ondoren; akta hori lote bakoitzeko lanak egiten hasiko diren
egunaren aurreko egunetan sinatuko da.

3. Presakotzat jotzen diren espedienteen kasuan, kontratua
abian jartzeko epea gehienez hilabetekoa izango da, kontratua
sinatu denetik.

4. Egiaztapenaren ondorioz frogatzen bada, zuzendaritza
fakultatiboaren arabera, eta kontratistaren aldetiko erreparorik
gabe, proiektua bideragarria dela eta badirela lurrak erabilgarri,
hark hura abiatzeko onespena emango du, eta egikaritze- epea
akta sinatu eta hurrengo egunean hasiko da zenbatzen.
Kontratistak, proiektuaren bideragarritasunari buruzko erreparorik
egin gabe, obraren egikaritzean eragin dezaketen bestelako
ohartarazpenik egin balu, ohartarazpen horien kontuan izanik,
proiektua abiatzea ala haren hasiera etetea erabakiko du, aktan
bertan erabakia arrazoituz. Hasteko baimena hartan jasoko da
esplizituki, eta kontratistak horren berri izan duela ulertuko da
hura sinatzearekin soilik.

Aurreko lerroaldean aipatzen diren inguruabarrak egiaztatzen ez
direnean edo zuzendaritza fakultatiboak beharrezkotzat jotzen
badu proiektatutako obrak aldatzea, haien hasiera etenik
geratuko da eta horrela jasoko da aktan, Administrazioari
berehala jakinarazteko betebeharra izanik, eta Administrazioak
dagokion ebazpena emango du. Aldatzeko prozedura HAKLAO
Legearen 141. artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriko da,
haren araubidea SPKLren 205. artikuluan aurreikusitakoa izanik

5. SPKL ren 245 b) artikuluarekin bat etorriz, kontratua eteteko

nahiko arrazoi izango da obren hasiera lau hilabete baino

gehiagoan eteten bada.

una indemnizacién de responsabilidad civil por los dafios y
perjuicios causados por los infractores. (Articulos 71 a 81 LDC)

46.- Comprobacion del Replanteo

1. Dentro del plazo que se sefiale en el contrato, que no podra
ser superior a un mes desde la fecha de su formalizacion salvo
casos excepcionales justificados, el servicio de |la
Administracion encargada de las obras procedera, en presencia
del contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo hecho
previamente a la licitacion, extendiéndose acta del resultado
que sera firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose
un ejemplar de la misma al érgano que celebré el contrato. El
acta de .comprobacion debera recoger expresamente lo
dispuesto en los articulos 140 del RGLCAP.

2. En el caso de la division en lotes del objeto del contrato, la
realizacién de los trabajos se iniciara en funciéon de la fase de
ejecucion en la que cada lote deba desarrollarlos, previa la
correspondiente acta de comprobacién de replanteo o acta de
inicio, que deberd suscribirse los dias inmediatamente
anteriores al inicio de los trabajos de cada lote.

3. En los expedientes calificados de urgentes el plazo de inicio

de la ejecucion del contrato no podra exceder de un mes,
contado desde la formalizacion.

4. Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio de la

direccion facultativa y sin reserva por parte del contratista, la
viabilidad del proyecto y la disponibilidad-de los terrenos, se
dara por aquél la autorizacion para su inicio, empezandose a
contar el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la
firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular
reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras
observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la

suspender el comienzo de la misma, justificandolo en la propia

acta. La autorizacion de inicio constaré explicitamente en la
misma, quedando notificado el contratista por el hecho de
suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las
circunstancias a las que se refiere el parrafo anterior o la
direccion facultativa de la obra considere necesaria la
modificacion de las obras proyectadas, quedara suspendida la
iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta,
quedando obligado a dar cuenta inmediata a la Administracion,
que resolvera lo que proceda. El procedimiento de la
modificacion se ajustard a lo previsto en el articulo 141 del
RGLCAP, siendo su régimen el previsto en el articulo 205
LCSP.

5. De conformidad con el articulo 245 b) LCSP sera causa de
resolucion del contrato la suspension de la iniciacion de las
obras por plazo superior a cuatro meses.
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6. Hasierarik ezaren arrazoia desagertuta, kontratazio organoak
dagokion ebazpena emango du, eta kontratistari jakinaraziko
zaio modu frogagarrian. Egikaritze -epea obrak hasteko
baimenaren akordioaren jakinarazpena jaso eta hurrengo
egunetik hasiko da zenbatzen.

Aurrez xedatutakoa era bersan aplikatuko da kontratistak
erreparoak egiten dituenean zuinketa egiaztatzeko ekitaldian.

Alabaina, kontratazio organoaren iritziz erreparo horiek oinarri
gabeak badira, obren hasiera ez da etengo, eta, ondorioz, ez da
eman beharko beste erabakirik obrak hasteko eta gauzatzeko
epeen kontaketa aldatzeko:

7. Zuinketa egiaztatzeko akta kontratuaren osagai izango da
betearazle ondorioetarako.

47.- Lan Programa

1.- Ezaugarrien koadroko 21. atalean hala ezartzen denean,
enpresa kontratistak , bakarra edo lote bakoitzarena, obren
Zuzendaritza fakultatiboari bere eskaintzan barneratutako Lan-

programen garapen egokia helarazi beharko dio, HAKLAO
Legearen 144.3. artikuluan ezarritakoaren arabera. Horretarako,
gehienez, 15 egun balioduneko epea izango du, kontratua
formalizatzen denetik zenbatzen hasita.

2.- Lan-programan ezingo dira kontratuzko baldintzak aldatu.
Dena den, guztizko epea murriztea proposatu ahal izango da,
betiere, administrazioak kreditu erabilgarri nahiko badu urteko
zenbatekoetan aldaketa horietatik eratorritako birdoiketak egiteko
eta, obraren esleipenaren aurrekontu osoa areagotzea eragin
gabe.

3.- Kontratuaren arduradunak programa horren inguruko
ebazpena emango du hura aurkeztu eta hurrengo hamabost
egun naturalen barruan, aldaketak sartzeko edo manu jakin
batzuk betearazteko aukera izanik, betiere, kontratuko klausulen
aurka ez badoaz.

4.- Lanen programa onartzen denean, kontratuari erantsiko zaio,
eta, hala badagokio, urteko zenbatekoak doituko dira.

5.- Lan-programa eguneratu egin beharko du enpresa
kontratistak kontratuzko baldintzak aldatzen diren bakoitzean
Hala, lan-programa hori administrazioaren aldetik jasotako
argibideei jarraiki finkatu edo eguneratu eta abiaraziko du

f- Obrako zuzendaritzak aukera izango du ziurtagiriak

6. Desaparecida la causa que motivd la falta de inicio, el
organo de contratacion dictard la resolucion correspondiente,
que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de
ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la
recepcién de la notificacidon del acuerdo de autorizacion de
inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el
contratista formulase reservas en el acto de comprobacion del
replanteo. No obstante, si a juicio del érgano de contratacion
tales reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la
iniciacion de las obras ni, en consecuencia, serda necesario
dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las
mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucién.

7. El acta de comprobacion del replanteo formara parte
integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad.

47.- Programa de trabajo

1. Cuando asi se establezca en el apartado 21 del cuadro de

caracteristicas la empresa contratista, Unica o de cada lote en
el plazo maximo de 15 dias habiles, contados desde la
formalizacion del contrato, deberd presentar a la Direccion
facultativa de las obras un desarrollo adecuado del Programa
de Trabajos incluido en su oferta, conforme a lo establecido en
el articulo 144.3 RGLCAP .

2. El programa de trabajo no podra introducir ninguna
modificacién en las condiciones contractuales, si bien podra
proponer reduccidon en el plazo total, siempre que las
disponibilidades de crédito de la Administracion permitan
efectuar los reajustes de anualidades que se pudieran derivar
de tales modificaciones, y sin que, en ningln caso, pueda
suponer incremento del presupuesto total de adjudicacién de la
obra.

3. El responsable del contrato resolvera sobre el programa
dentro de los quince dias naturales siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer la introduccion de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del
contrato.

4. Una vez aprobado el programa de trabajo, se incorporara al
contrato, practicandose en su caso, el correspondiente reajuste
de anualidades.

5. El Programa de Trabajo debera actualizarse por la empresa
contratista cada vez que se modifiqguen las condiciones
contractuales, procediendo a la fijacién o actualizacion y puesta
al dia del mismo conforme a las instrucciones que reciba de Ia
Administracion.

6. La Direccion de la obra podra acordar no dar curso a las
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geldiarazteko enpresa kontratistak lan-programa behar bezala
aurkeztu arte, berandutza-interesak jasotzeko eskubiderik gabe,
hala badagokio, ziurtagiri horien ordainketan atzeratzeagatik.

48.- Laneko Segurtasun eta Osasun Plana

1.- Enpresa kontratistak Laneko Segurtasun eta Osasun Plan
bat eratu beharko du, eraikuntza-obretako segurtasunari eta
osasunari buruzko oinarrizko xedapenak ezartzen dituen urriaren
24ko 1627/1997 Errege Dekretuko 7. artikuluan ezarritakoaren
arabera. Plan horren ale bikoitza aurkeztuko dio administrazioari
kontratua formalizatu eta hurrengo hamaika egun naturaleko
epean. Segurtasun eta osasun arloko planean ezingo dira
kontratuzko baldintzak aldatu eta, bertan, beste alderdi
batzuetan, hala badagozkio, aurreikusten diren azpikontratazioak
zehaztu beharko dira. '

Plan hori, segurtasun eta osasun gaietako koordinatzaileak edo,

bestela, obra zuzendariak egindako txostenarekin batera,
udaleko organo eskudunaren onarpenaren mende jarriko da
obrak hasi aurretik. Horretarako, segurtasun eta osasun gaietako
koordinatzaileak txostena egin beharko du, plana onartzea
bidezkoa den ala ez adierazteko, harrera egunetik zazpi egun
naturaleko epean. Onargarria ez balitz, zer gauza zuzendu
beharko liratekeen adierazi eta horretarako epe bat ezarriko du,
zuzenketen garrantzien arabera, baina inoiz ere ez zazpi egun
natural baino gehiagokoa.

Edozein kasutan, Laneko Segurtasun eta Osasun Plana
onartzeko gehienezko epea hilabetekoa izango da kontratua
formalizatzen denetik aurrera. Enpresa kontratistak aurreko
lerroaldean adierazitako epeak ez betetzeagatik obrak hastea
ezinezkoa balitz haiek hasteko baimena jasotzen den unean,
ezingo du arrazoi horrengatik epea luzatzea eskatu.

2.~ Koordinatzaileak edo obra zuzendaritzan eginkizun hori
izendatuta daukan kideak, eskumen osoa izango du obra osoa
edo lubaki jakinen batzuk behin-behingoz geldiarazteko,
segurtasuneko eta osasuneko neurriak ez direla betetzen eta
pertsonentzat arrisku larri edo berehalakoa dagoela ikusiz gero.
Kasu horietan, Lan eta Gizarte Segurantzako Ikuskapenari eta
gainerako interesdunei jakinaraziko die berehala, urriaren 24ko
1627/1997 Errege Dekretuko 14. artikuluarekin bat etorriz,

3.- Ez da obrarik hasiko hari buruzko laneko segurtasun eta
osasun plana onartu gabe. Obrak gauzatzen diren bitartean
obrak geldiaraztea agintzen bada enpresa kontratistak edo
azpikontratistak segurtasun eta osasun arloko neurriak bete ez
dituztelako, obra edo lubakia geldirik dagoen bitartean denbora
zenbatzen jarraituko da egikaritze-epeari dagokionez eta hura
eteteko arrazoi izan daiteke, SPKL Legearen 193. ,195. eta 237.

certificaciones hasta que la empresa contratista haya
presentado en debida forma el programa de trabajo, sin
derecho a intereses de demora, en su caso, por el retraso en el
pago de estas certificaciones.

48- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

1. La empresa contratista debera elaborar un Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo, de conformidad con lo
establecido en el articulo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas en
materia de seguridad y salud en las obras de construccion, que
presentara por duplicado a la Administracién en el plazo de
once dias naturales desde la formalizacién del contrato. El plan
de seguridad y salud no podra introducir ninguna modificacion
en las condiciones contractuales y en el mismo, entre otros
extremos, deberan detallarse, en su caso, las
subcontrataciones previstas.

Dicho Plan, con el correspondiente informe de la persona
coordinadora, en su defecto, por la direccion facultativa, antes
del inicio de las obras, se elevara para su aprobacion al 6rgano
competente. A estos efectos, la Coordinacion de Seguridad y
Salud informara en el plazo de siete dias naturales desde su
recepcion sobre la procedencia de su aprobacién y, en caso
negativo, indicara los puntos que deben corregirse, para lo que
se asignara un plazo acorde con la importancia de las
correcciones, nunca superior a siete dias naturales.

En todo caso el plazo maximo para la aprobacion del Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo sera de un mes desde la
formalizacién del contrato. Si por incumplir la empresa
contratista los plazos indicados en el parrafo anterior no fuera
posible empezar las obras al recibir autorizacion para el inicio
de las mismas, no podra reclamar ampliaciéon alguna de plazo
por este motivo,

2. La persona coordinadora o la persona integrada en la
direccion facultativa designada al efecto, podran ordenar la
paralizacion provisional de la obra en su totalidad o de los tajos,
en particular, cuando observase el incumplimiento de las
medidas de seguridad y salud, con riesgo inminente o grave
para las personas. En estos casos, pondra el tema en
conocimiento inmediato de la Inspeccion de Trabajo vy
Seguridad Social y del resto de las personas interesadas,
conforme al articulo 14 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre.

3. No se iniciara ninguna obra sin que se haya aprobado el
Plan de Seguridad y Salud en el frabajo. Si en el transcurso de
la obra se ordena la paralizacibn de las obras por
incumplimiento por la empresa contratista o subcontratista de
las medidas de seguridad y salud, el tiempo en que
permanezca paralizada la obra o el tajo seguira computandose
a los efectos de plazo de ejecucion y podra llegar a ser causa
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artikuluekin bat etorriz.

4.- Kontratuaren xedea sortetan zatikatuta egongo balitz,
kontratistak laneko Osasun eta Segurtasun Plana egin beharko |
dut dagokion sortatarako.

1.- Obra zuzendaritzak edozein momentuan agindu dezake |
bidezko iruditzen zaizkion material eta obra unitateen |
saiakuntzak, probak eta azterketak egin daitezela.

49.- Entseguak eta probak

2- Obra zuzendaritzak aukera izango du, berez edo
ordezkaritzan, erabili beharreko materialak aukeratzeko, eta
nola prestatzen diren eta nola saiatzen direnikusteko.

3.- Obra zuzendaritzak edo lankide duen pertsonalak erabakiko
du in situ egin beharreko entseguen kokapena eta laborategiko
entsegua egiteko zein lagin hartuko diren.

4. -Kontzeptu horrengatik sortzen diren gastuak esleipendinak
ordaindu beharko ditu.

50.- Trafikoan eraginak

Edozein kasutan, enpresa kontratistak obren ondorioz ibilgailuen
trafikoan izango diren eragin edo etenaldien berri eman beharko
dio derrigorrez Trafikoko Gipuzkoako Lurralde Bulegoari.

5 | warw donoztia.eus

de resolucién de la misma, conforme a los articulos 193,195 vy
237 de la LCSP.

4. En el caso de la division en lotes del objeto del contrato, la
contratista debera elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el
trabajo del correspondiente lote del que resulte adjudicataria.

49.- Ensayos y pruebas

1.- La Direccion facultativa de las obras podra ordenar en
cualquier momento que se verifiquen los ensayos, pruebas y
analisis de materiales y unidades de obra que en cada caso
juzgue pertinentes.

2.- La Direccion de Obra podrd, por si o por delegacién elegir
los materiales que hayan de emplearse, asi como presenciar su
preparacion y ensayo.

3.- La Direccion de Obra o su personal colaborador,
determinara la ubicacion de los ensayos a realizar in situ, asi
como de las muestras que deban cogerse para su ensayo en
un laboratorio.

4.- Los gastos que se originen por este concepto deberan ser

abonados por la adjudicataria.

50.- Afecciones al trafico

En todo caso, la empresa contratista estara obligada a
comunicar a las diversas autoridades con competencias en
materia de trafico las afecciones o interrupciones del trafico

rodado a que las obras obliguen.

51.- Seinaleztapenak

1.- Enpresa kontratistak bere kontu eta kargura instalatu
beharko ditu obren sarbidea adierazteko eta lan-eremuan nahiz
inguruan trafikoa erregulatzeko beharrezkoak diren seinaleak,
eta baita arriskutsuak izan daitezkeen gune guztietan edo obren
eragina jasotzen duten haietan ere. Illdo horretan, Ministerioaren
1987ko abuztuaren 31ko Agindua bete beharko da,
herriguneetatik kanpoko obretako seinaleak eta tangak ipintzeari,
eta obren babesari, garbitasunari eta bukaerari buruzkoa.

2.- Bide seinaleak euskaraz eta gaztelaniaz egingo dira. -
Hizkuntza arloko betekizun hori ez betetzeak berekin ekarriko du
SPKL Legearen 192. artikuluan aurreikusitako zigorra ezartzea,
kontratuko xede den prestazioa akatsekin gauzatzeagatik.
Zigorra, bete ez denaren larritasunaren araberakoa izango da,
proportzionaltasunaren irizpideari jarraiki.

3.- Hizkuntzaren eta seinalizazio irudien erabilera ez-sexista
zainduko da.

4- Enpresa kontratistak, gainera, obren Zuzendaritza
fakultatiboaren aldetik seinale osagarriak instalatu eta
dagoeneka instalatuta daudenak aldatzeari buruz idatziz jasotzen

51.- Senalizaciones

1.- La empresa contratista debera instalar por su cuentay a su
costa las seriales precisas para indicar el acceso a las obras y
la regulacion del trafico en la zona de trabajos y sus
inmediaciones asi como en todos los puntos de posible peligro
o afectados por la marcha de aquéllos. Se dara cumplimiento
en este aspecto a lo dispuesto en la Orden Ministerial de 31 de
agosto de 1987 sobre sefializacion, balizamiento, defensa,
limpieza y terminacion de obras fijas en vias fuera de poblado.

2.- las sefalizaciones se realizaran en euskera y en
castellano. El incumplimiento de este requisito linglistico dara
lugar a la imposicién de la penalidad prevista en el articulo 192
de la LCSP, por ejecucion defectuosa de la prestacion objeto
del contrato. La penalidad serda conforme a la gravedad del
incumplimiento, de acuerdo con un criterio de proporcionalidad.

3.- Se cuidara un uso no sexista del lenguaje y de las
imagenes en las sefalizaciones.

4.- La empresa contratista cumplira ademas cuantas érdenes
reciba por escrito de la Direccion facultativa de las obras acerca
de la instalacion de sefiales complementarias y modificacion de
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dituen aginduak bete beharko ditu.

5.- Obra zuzendariak obrarekin lotuta jartzekoak diren seinaleak | 5.- No se iniciara ninguna obra sin que se haya aprobado por |

las ya instaladas. |

onartu arte ezingo da hasi inolako obrarik. Obrak martxan | la Direccion de Obra la sefalizacion correspondiente. Si

daudela, seinalee»k arauzko aginduak ez dituztela betetzen uste
badu, obra =zuzendariak seinaleak zuzendu arte lanak
geldiarazteko agindu dezake.

Neurri horien ondorioz obretan gertatzen diren atzerapenak
enpresa kontratistari egotzi ahalko zaizkio.

6.- Zirkulazioaren segurtasunean eragina izan dezakeen
edozein gorabehera gertatzen delarik, komenigarria izango
litzateke berau seinaleztatu eta errepideko erabiltzaile ezberdinei
horretaz ohartaraztea, hala badagokio, haren erabilera
mugatzeko aukera izanez Obrako Zuzendaritzaren arabera.

52.- Eragindako zerbitzuak

1.- Atxikitako zerbitzuak proiektuan aurreikusita dagoen bezala
berriro jartzea kontratuaren parte da, eta hor sartu ahal izango
dira obra garaian agertu litezkeen beste guztiak ere, proiektuan
aurreikusi gabe egonarren

2.- Esandakotik salbuesten dira Iberdrola, SA, Telefénica de
Espafia, SAU, Euskaltel, SA eta Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos, SA SME enpresei dagozkien zerbitzuak, eta baita
gas- hornitzaile diren enpresei dagozkienak ere. Horiek beren
kabuz garatuko dituzte dagozkion proiektu eta obrak. Halaber,
salbuetsita geratzen dira, hala badagokio, Administrazioak
enpresa titularren bidez edo hirugarren aldeekin kudeatzea
lehenesten dituen haiek.

3.- Enpresa kontratistak bere lan-programa moldatu eta
koordinatu egin behar du atxikitako zerbitzuak kendu eta berriz
jartzearen eskakizunetara, bai kontratuan sartuta dauden
zerbitzuei, bai aipatu diren enpresenei dagokienez.

4.- Zerbitzua enpresa kontratistak birjartzen duenean, lanen
ordainketa Proiektuko obra- unitateen bidez egingo da edo,
halakorik ez balego, legez ezarritako prozeduraren arabera
finkatutako prezio berrien bidez.

durante el transcurso de la obra la sefalizacion no cumpliera |
las prescripciones reglamentarias,.a juicio de la Direccion de
Obra, ésta podra ordenar la paralizacion de los trabajos hasta
que se proceda a la correccion de la sefializacion.

Los retrasos que se produzcan en las obras por causa de estas

medidas, seran imputables a la empresa contratista.

5.- Ohiko obra-unitateetan banakatzekoak ez diren esku-hartze .

bitxi eta ezohikoen kasuan, Administrazioak aukera izango du
fakturazioa hirugarrenen aldetik egiteko, enpresa kontratistak
abonatuz eta Administrazioak ordainduz, hori guztiori plegu
honetako 59. Klausulan aurreikusitakoarekin bat etorriz.

53.- Kalte-galerak hirugarren aldeei

1.- Enpresa kontratista kontu handiz ibiliko da hirugarren aldeei
kalteak eta galerak eragitea ekiditeko, bere erantzukizun

6.- Cualquier incidencia que pueda afectar a la seguridad de la
circulacién debera ser convenientemente sefializada y
anunciada a las diversas personas usuarias de la carretera,
pudiendo en su caso limitarse su uso de acuerdo a la Direccién
de Obra.

52.- Servicios afectados

1.- La reposicion de servicios afectados se considera parte del

contrato con arreglo a las previsiones del propio Proyecto y
podra extenderse a la totalidad de los que aparezcan en obra
aunque no estuvieran previstos en aquél.

2.- Se exceptuan de lo dicho los servicios correspondientes a
las empresas lberdrola, S.A., Telefoénica de Espafa, S.A.U,
Euskaltel, S.A. y Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.
S.M.E. asi como a las empresas suministradoras de gas, que
desarrollardn por si mismas los correspondientes proyectos y
obras, asi como aquellos que, en su caso, estimara preferible
gestionar la Administracion a través de de las empresas
titulares o terceras partes.

3.- La empresa contratista vendra obligada a adaptar y
coordinar su programa de trabajos con la retirada y reposicion
de los servicios afectados, tanto los que entran dentro del
contrato como los correspondientes a las citadas empresas.

4.- Cuando la reposicién de servicios la realice la empresa
contratista, el abono de los trabajos se realizara a través de las
correspondientes unidades de obra del Proyecto o, si no
existieran, por lo nuevos precios fijados conforme al
procedimiento legalmente establecido.

5.- Tratandose de actuaciones peculiares o atipicas que no se
presten a desglose en unidades de obra convencionales, la
Administracion se reserva la posibilidad de facturacion por
terceras partes, abono por la empresa contratista y reembolso
por la Administracion, todo ello conforme a lo previsto en la
Clausula 59 de este pliego.

53- Darios y perjuicios a terceras partes.

1. La empresa contratista extremara sus precauciones para
evitar dafios y perjuicios a terceras partes siendo de su
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esklusiboa izango delarik obrak egikaritzetik, zuzenean edo
zeharka, eratortzen direnak.

Enpresa kontratistaren betebeharra izango da kontratua
betetzeko lanen ondorioz kontratistaren beraren edo haren
mendeko langileen edo bitartekoen eraginez gertatutako kalte
eta galera guztien ordainak ematea. Kalte edo galerak
administrazioak emandako aginduren baten ondorioz zuzenean
eta berehala gertatuak badira, legeetan ezarritako mugen
barruan izango du erantzukizuna kontratistak

Enpresa batek baino gehiagok kontratua elkarrekin betetzen
badute, modu solidarican erantzun beharko diote klausula
honetan aipatzen den erantzukizunari.

2.- Enpresa esleipendunak aseguru-kontratu bat izango du
erabilgarri uneoro hirugarren aldeei, pertsona nahiz gauzei,
eragindako aipatu kalte eta galera horiei erantzun ala izateko,
eta baita kontratua indarrean den bitartean Administrazioari edo
haren mendeko langileei eragindako kalteak estaltzekoa ere.
Gutxieneko estaldura plegu honen hasieran agertzen den
ezaugarrien taulako 24. atalean ezarritako zenbatekoarekin bat
etorriko da.

3.- Aseguru polizak indarrean egon beharko du, gutxienez
kontratuak irauten duen bitarte guztian (luzapenak barne), eta
berme aldiak ere irauten duen bitartean (luzatzen bada ere).

54.- Kalteak obratan

1.- Bere jarduera garatzeko derrigorrezkoak diren aseguruez
gain, enpresa kontratistak egindako obretan eta egiten ari
direnetan gerta daitezkeen kalteak estaltzeko aseguru bat egin
beharko du bere kontura, aseguratu modura Donostiako Udala
barneratuz.  Aseguru  horren  gutxienezko  zenbatekoa
“ezaugarrien taulan" ezarritakoa izango da. Bertan, onuradun
gisa, ezbeharren bat gertatzekotan, kontratazio organoa agertu
beharko da. Aseguru horrek bere baitan hartu behar ditu
estaldura hauek:

a) Sute, tximista, leherketa, lapurreta, espoliazio, talka,
trebetasun falta, zabarkeria, egintza bandaliko eta asmo gaiztoko
arriskuetatik, izadiaren arriskuetatik edo aipatu gabeko beste
edozein arriskutatik eratorritako kalte eta galera materialak.

b) Berme gehigarriak, ondorengoek eragindakoak:
= Diseinu akatsa, fabrikatzailearen arriskua.

. Aparteko orduek, obra hondakinak kentzeak, eraisketa
lanak egiteak, agintariek hartutako neurriek eta abarrek
eragindako gastuak.

= Lehendik dauden ondasunei eragindako

exclusiva responsabilidad cuantos puedan derivarse directa o
indirectamente de la ejecucion de las obras.

Sera obligacidn de la empresa contratista indemnizar todos los
dafios y perjuicios que se causen, por si o por personal o
medios dependientes del mismo, a terceras partes como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del
contrato. Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido
ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una
orden de la Administracion sera responsable de la misma
dentro de los limites sefialados en las leyes.

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con mas de
una empresa, todas responderan solidariamente de las
responsabilidades a que se refiere esta clausula.

2. La empresa adjudicataria dispondra en todo momento de un
contrato de seguro para responder de los citados dafios y
perjuicios a terceras partes, tanto a personas como a cosas,
asi como por dafios producidos a la Administraciéon, o al
personal dependiente de la misma durante la vigencia del
contrato con una cobertura minima por el importe establecido
en el apartado 24 del cuadro de caracteristicas que figura al
comienzo de este pliego.

3. El periodo de mantenimiento de la vigencia de dicha pdéliza
sera, como minimo, el periodo total de duraciéon del contrato
(prérrogas incluidas, en su caso) y del correspondiente plazo
de garantia (ampliaciones incluidas, en su caso).

54- Dafos en las obras.

1. La empresa contratista, ademas de cuantos ofros seguros
sean obligatorios para el desarrollo de su actividad, esta
obligado a concertar a su costa, un seguro que cubra los dafios
que puedan sufrir las obras realizadas y en curso de
realizacion, incluyendo como asegurado al Ayuntamiento de
San Sebastian, por el importe minimo establecido en el “cuadro
de caracteristicas”, debiendo figurar como beneficiario, en caso
de siniestro, el 6rgano de contratacién. Las coberturas seran
las siguientes:

a) Darios y pérdidas materiales derivados de los riesgos de
incendio, rayo, explosion, robo, expoliaciéon, impacto, impericia,
negligencia, actos vandalicos y malintencionados, de los
riesgos de la naturaleza o cualquier otro riesgo no denominado.

b) Garantias adicionales derivadas de:
. Error de disefio, riesgo de la empresa fabricante.

* Gastos por horas extraordinarias, desescombrado,
demolicion, medidas adoptadas por la autoridad, etc.
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kalteak,sabotajea.

= Greba, matxinada eta kommozio zibila.

2.- Eraikuntza aldiko edozein arrazoik eragindako galera edo |
kalte guztiak aseguratuta geldituko dira, baita eraikuntza aldian |
nahiz beranduago obra kontratuan zehaztutako betebeharrak
zuzen betetzeko egindako lanen ondorioz eragin daitezkeen

kalte eta galerak ee

3.- Polizak indarrean egon beharko du, guixienez kontratuak
irauten duen bitarte guztian (luzapenak barne, halakorik bada),
eta berme aldiak ere irauten duen bitartean (luzatzen bada ere).

4.- Obra hartzeko garaian egiaztatu beharko da polizak beste
urtebeteko indarraldia duela, obrak hartzen diren egunetik
aurrera, eta aseguruaren prima guztiz ordainduta dagoela.

55.- Kontratuaren aldaketak

1.- Kontratua burutzen denean, kontratazio organoak bakar-
bakarrik interes publikoagatiko aldaketak sartu ahal izango ditu
bertan, horrela aurreikusten bada ezaugarrien taulako 22.
atalean, edo SPKLren 205. artikuluan ezarritako balizkoetan eta
mugekin.

2.- Kontratuaren xedean aldaketak sartzea beharrezkoa
suertatzen denean, kontratuaren arduradunak beharrezko
proposamena idatziko du, proposamena justifikatu, deskribatu
eta baloratzen duten dokumentuekin batera. Administrazioak
aldaketa onartu aurretik, enpresa kontratistari entzunaldia eman
beharko dio.

3.- Ezaugarrien taulako 22. atalean aurreikusitako aldaketak eta
SPKLren 205. artikuluan jasotako kontratu aldaketarako |
balizkoetan egokitzen direnak, bakarka edo elkarrekin
kontratuaren hasierako prezioaren % 20ko aldaketa gainditzen
ez duen aldaketa eragiten dutenean -BEZa kanpo-,
nahitaezkoak izango dira, betiere, kontratistarentzat, .eta
kontratazio organoak erabaki beharko ditu, SPKLren 191.
artikuluan eta HAKLEOren 102. artikuluan aurreikusitako
prozedura aurrez tramitatuta, eta dokumentu administratiboan
formalizatu beharko dira, SPKLren 153. artikuluan adieraziarekin
bat, hala dagokionean behin betiko bermea aurrez birdoituta.

4.- Ez kontratistak, ez kontratuaren arduradunak, ezingo dute |
behar bezala onartu gabeko aldaketarik sartu edo egin. |
Administrazioaren kontratazio organo eskudunak behar bezala |
baimendu gabeko kontratu aldaketek enpresa kontratistaren‘
ardura eragingo dute. Horrek, hala dagokionean, aldaketak izan \
dituzten alderdiak berregin beharko ditu, inolako ordainik \

jasotzeko eskubiderik gabe.

. Darfios a bienes preexistentes, sabotaje.

. Huelga, motin y conmocion civil.

2. Quedara asegurada toda pérdida o dafio que resulte de una
causa cuyo origen se encuentre en el periodo de construccion,
asi como la que se ocasione en esta etapa o posteriores como
consecuencia de la ejecucion de trabajos llevados a cabo con
el fin de dar correcto cumplimiento a las obligaciones
estipuladas en el contrato de obras.

3. El periodo de mantenimiento de la vigencia de dicha pdliza
sera, como minimo, el periodo de duracién del contrato
(prérrogas incluidas, en su caso) y el establecido como periodo
de garantia (ampliaciones incluidas, en su caso).

4. En la recepcion de la obra, debera acreditarse que la pdliza
tiene vigencia durante un afio mas, contado desde la fecha de '
recepcibn y que la prima correspondiente se encuentra
totalmente pagada.

55.- Modificaciones del contrato

1.- Una vez perfeccionado el contrato, el drgano de
contratacion soélo podra introducir modificaciones en el mismo
por razones de interés publico, cuando asi se prevea en el
apartado 22 del cuadro de caracteristicas, o en los supuestos y

| con los limites establecidos en el articulo 205 de la LCSP.

2.- Cuando sea necesario introducir modificaciones en el
contrato, la responsable del contrato redactara la oportuna
propuesta, integrada por los documentos que justifiquen,
describan y valoren aquella. La aprobacion de la modificacion
por la Administracion requerird la previa audiencia de la
empresa contratista.

3.- Las modificaciones previstas en el apartado 22 del cuadro
de caracteristicas y aquellas otras que encajen en los
supuestos de modificacion del contrato recogidas en el articulo
205 de la LCSP cuando impliquen, aislada o conjuntamente,
una alteracion en su cuantia que no exceda del 20 por ciento
del precio inicial del contrato, IVA excluido, seran en todo caso
obligatorias para la contratista y deberan ser acordadas por el
organo de contratacion, previa tramitacion del procedimiento
previsto en el articulo 191 y 207 de la LCSP y 102 RGLCAP y
formalizarse en documento administrativo con arreglo a lo
sefialado en el articulo 153 de la LCSP, previo reajuste de la
garantia definitiva en su caso.

4.- Ni la contratista ni la responsable del contrato podran
introducir o ejecutar modificaciones que no estén debidamente
aprobadas. Las modificaciones del contrato que no estén
debidamente autorizadas por el o6rgano de contratacion
competente la Administracion originaran responsabilidad de la
empresa contratista, la cual estard obligada, en su caso, a

rehacer la parte afectada por aquellas sin derecho a abono
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5.- Kontratuko baldintzak aldatzen diren bakoitzean, kontratistak
gaurkotu egin beharko du laneko programa.

55.1.- Aldaketa aurreikusiak

1.- Kontratu hau aldatu ahal izango da, horrela aurreikusi bada,
baldintza-agiri honetako ezaugarrien taulako 22. atalean
zehazten denaren arabera, betiere hartan finkatutako baldintza,
irismen eta mugekin, eta aldaketek hasierako prezioaren % 20tik
gora egin gabe.

2.- Aldaketarako arrazoi bat baino gehiago aurreikusiz gero, jaso
egin beharko dira horietako bakoitzeko zertzeladak, baldintzak,
irismena eta mugak.

3.- Aurreikusten diren aldaketek ezingo dute, inolaz ere,
kontratuan aurreikusi gabeko prezio unitario berririk finkatzea
eragin.

55.2.- Aldaketa aurreikusi gabeak

1.- Ezaugarrien taulako 22. atalean aurreikusitakoez bestelako
aldaketak sartu ahal izango dira, interes publikoko arrazoiak
direnean, bakar-bakarrik behar beste justifikatzen denean
SPKLren 205.2 artikuluan jasotzen diren balizko tasatuetako bat
edo batzuk gertatzen direla, eta betiere aldaketa horiek
mugatzen badira eragile izan duten arrazoi objektiboari
erantzuteko ezinbesteko aldaketei erantzutera

2.- SPKLren 205. artikuluan ezarriaz gain, balizko horietan
kontratua aldatzeari ekin aurretik entzunaldia eman beharko zaio
zehaztapen teknikoak idatzi dituen pertsonari, zehaztapen horiek
prestatu dituena kontratazio organotik kanpoko hirugarren
pertsona bat izan denean zerbitzu kontratu baten indarrez, hain
zuzen 3 egun naturaletik beherako epean formula ditzan egoki
deritzen kontsiderazioak.

3.- Ez dira obrako kontratuko aldaketatzat bhartuko 242.
artikuluko 4. atalean (in fine) ezarritakoak.

56.- Obren etetea.

1.- Administrazioak kontratuaren egikaritzea etetea adostu
ahalko du, interes publikoko arrazoiak direla medio. Era berean,
kontratua etengo du SPKLren 198.5. artikuluan adierazitako
inguruabarra emango balitz. Kontratua eteteari dagokionez,
Estatuko obren kontrataziorako SPKLren 208. artikuluan
xedatutakoa nahiz HAKLAO Legearen 103. artikuluan.

2.- SPKlren 208. artikuluarekin bat etorriz, Administrazioak
adostuko balu kontratua etetea edo etete hori gertatuko balitz
SPKLren 198.5. artikuluan xedatutakoa aplikatzeagatik,

alguno.

5.- Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales,
la contratista queda obligada a la actualizacién del programa de
trabajo.

55.1.- Modificaciones previstas

1.- El presente contrato podra modificarse si asi se ha previsto,

segin lo detallado en el apartado 22 del cuadro de
caracteristicas del presente pliego en las circunstancias, con
las condiciones, alcance y los limites alli establecidos, que no
podran superar el veinte por ciento del precio inicial

2.~ En caso de prever varias causas de modificacion las
circunstancias, condiciones, alcance y limites deberan quedar
referidos a cada una de ellas.

3.- En ningin caso las modificaciones previstas pueden
suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no
previstos en el contrato.

55.2.- Modificaciones no previstas

1.- Sélo podran introducirse modificaciones distintas de las
previstas en el apartado 22 del cuadro de caracteristicas por
razones de interés publico, cuando se justifique suficientemente
la concurrencia de alguno o varios de los supuestos tasados
del articulo 205.2 de la LCSP y que se limiten a introducir las
variaciones estrictamente indispensables para responder a la
causa objetiva que la haga necesaria.

2.- Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 205 de la
LCSP, antes de proceder a la modificacion del contrato en
estos supuestos, debera darse audiencia a la persona
redactora de las especificaciones técnicas, si estas han sido
preparadas por una tercera persona ajena al é6rgano de
contratacién en virtud de un contrato de servicios, para que, en
un plazo no inferior a 3 dias naturales, formule las
consideraciones que tenga por convenientes.

3.- No tendran consideracion de modificaciones del contrato de

obras las establecidas en el apartado 4 in fine del articulo 242

56.- Suspensién de las obras.

1.- La Administracion, por razones de interés publico, podra
acordar la suspension de la ejecucion del contrato. Igualmente,
procedera la suspension del contrato si se diese la
circunstancia sefialada en el articulo 198.5 de la LCSP. A
efectos de la suspension del contrato se estara a lo dispuesto
en el articulo 208 de la LCSP asi como en el articulo 103 del
RGLCAP.

2.- De conformidad con el articulo 208 LCSP, si la
Administracién acordase la suspension del contrato o aquella

tuviers lugar por la aplicacion de lo dispuesto en el articulo
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Administrazioak kontratistak
ordainduko dizkio.

jasandako kalte eta galerak

57.- Ordainketak, neurketak eta balorazioa.

1.- Kontratistari soilik proiektuko dokumentuekin eta, hala
badagokio, zuzendaritza fakultatiboaren eskutik idatziz jasotako
aginduekin bat etorriz egindako obra ordainduko zn.

2.- Burututako lanak obrako zuzendaritzak neurtuko ditu, eta
kontratista neurketa horietan egon daiteke. Dimentsioak edo
ezaugarriak ondoren ezkutuan geldituko diren obra eta obra-
zatietarako, kontratistak zuzendaritzari nahikoa aurrerapenez
ohartaraziko dio, neurketak e gin eta datuak hartu ahal izateko.
lldo horri eutsiz, definitzen dituzten . planoak altxatuko ditu.
Adostasuna kontratistak edo ordezkariak sinatu beharko du.
Aldez aurretik ohartarazpenik ez badago (kontrakoa egiaztatzea
kontratistari dagokio), gaiari buruz administrazioak hartutako
erabakiak onartu beharko ditu.

198.5 LCSP, la Administracién abonara al contratista los dafios
y perjuicios efectivamente sufridos por éste.

57.- Abonos, mediciones y valoracién.

1.- Solo se abonara al contratista la obra que realice conforme
a los documentos del proyecto y, en su caso, a las 6rdenes
recibidas por escrito de la direccion facultativa.

2.- La medicién de los trabajos efectuados se llevara a cabo
por la direccion de la obra, pudiendo el contratista presenciar la
realizacién de las mismas. Para las obras o partes de obra
cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior
y definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar
con la suficiente antelacion, a fin de que la direccion pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos,
levantando los planos que las definan, cuya conformidad
suscribirda el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya
prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a

| aceptar las decisiones de la Administracion sobre el particular.

3.~ Obra mota bakoitzerako, neurketa-unitate modura,.
proiektuko  neurketen ikerketetako dagokion  epigrafean |
adierazitakoa hartuko da. Neurketa amaitu ondoren,

zuzendaritza fakultatiboak gauzatutako obra balioetsiko du,
unitate bakoitzean aurrekontuaren kasuan kasuko unitate-
prezioa edo dagokion kontraesanezkoa aplikatuz, pleguetan obra
akastunak, metatutako materialak, partida altxatuak eta obran
ipinitako  lantaldearen konturako ordainketak ordaintzeko
aurreikusitakoa kontuan hartuz.

Balioespenaren emaitzari, aurreko lerroaldean adierazitako
moduan lortua, HAKLAO Legearen 131. artikuluan adierazitako
portzentajeak gaineratuko zaizkio, aurrekontua osatzeko hartuak,
eta hortik ateratzen den zifra esleipen-koefizientearekin
biderkatuko da. Modu horretan hileko zerrenda balicetsia
eskuratuko da, hileko ziurtapena ekarriko duena, Administrazioak
igorriko duena dagokion hileko hurrengo hamar egunetan.
Haatik, eta ezaugarrien taulako 10. atalean horrela adierazten
denean, bestelako aldizkakotasun bat ezarri ahal izango da
ziurtapen horietarako.

Ondorio horietarako, SPKL Legearen hogeita hamabigarren
xedapen gehigarriko bigarren atalarekin bat etorriz, kontratistak
aurkeztutako faktura bakoitzean kontabilitate publikoan
eskumenak dituen administrazio-organoaren nahiz kontratazio
organoaren eta hartzailearen identifikazioa jaso beharko du,
ezaugarrien taulako 1. Atalean xedatutakoaren arabera.

4 - Administrazioak obra ziurtapena onartu eta hurrengo hogeita
hamar egunen barruan ordaindu behar dio kontratistari haren
prezioa eta, berandutzen bada, hogeita hamar eguneko epe hori
amaitzen denez geroztik sortutako berandutza interesak eta
kobraketa gastuen kalte- ordaina ere ordaindu beharko dizkio,

3.- Para cada clase de obra se adoptara como unidad de
medida la sefialada en el epigrafe correspondiente de los
estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicion,
por la direccion facultativa se procedera a la valoracion de la
obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario
correspondiente del presupuesto o el contradictorio que
proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los pliegos para
los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados,
partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracién, obtenido en la forma expresada
en el parrafo anterior, se le aumentaran los porcentajes
sefialados en el articulo 131 del RGLCAP adoptados para
formar el presupuesto y la cifra que resulte se multiplicara por
el coeficiente de adjudicacién, obteniendo asi la relacién
valorada mensual que dara lugar a la certificacién mensual, la
que se expedira por la Administracion en los diez dias
siguientes al mes que corresponda. No obstante y cuando asi
se indique apartado 10 del cuadro de caracteristicas podréa
establecerse otra periodicidad para las certificaciones

A estos efectos, de conformidad con el apartado dos de la
disposicién adicional trigésima segunda de la LCSP, el
contratista debera hacer constar en cada factura presentada, la
identificacién tanto del 6rgano administrativo con competencias
en materia de contabilidad publica, como del 6rgano de
contratacion y del destinatario, segin lo dispuesto en el
apartado 1 del cuadro de caracteristicas.

4. La Administraciéon tendra la obligacion de abonar el precio
dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de aprobacion
de las certificaciones de obra y si se demorase, debera abonar
al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de trainta

| dias los intereses de demora y la indemnizacion por los costes
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horretan aplikatu beharrekoa abenduaren 29ko 3/2004 Legea,
merkataritzako  eragiketetako  berankortasunaren  aurkako
neurriak ezartzen dituena, delarik

Interesak kobratzen hasteko epea hasitzat emateko, kontratistak

erregistro administratiboan aurkeztuak izan beharko ditu
fakturak, faktura elektronikoari buruz indarrean dagoen araudian
ezarritako moduan, epe eta forma egokian, hogeita hamar
eguneko epean salgaiak egiaz entregatutako egunetik edo
zerbitzua ematen denetik zenbatzen hasita.

5.- 210. artikuluko 4. atalean eta 243. artikuluko 1. atalean
ezarritakoaren kalterik gabe, Administrazioak obra-ziurtapenak
edo kontratuan helarazitako ondareei edo emandako zerbitzuei
buruz xedatutakoa betetzen dela egiaztatzeko dokumentuak
onartu beharko ditu ondareak egiaz entregatu edo zerbitzuak
eman eta hurrengo hogeita hamar egunen bamen

6.- Era guztietara, kontratistak ez badu, faktura elektronikoari
buruz indarrean den araudian ezarritako moduan, erregistro
administratiboan faktura aurkezteko duen hogeita hamar
eguneko epea betetzen, interesak ez dira hasiko sortzen, harik
eta faktura erregistroan aurkeztu eta hogeita hamar egun igaro
arte, eta baldin eta bitartean administrazioak ontzat eman ez
badu, hala badagokio, eta ordaindu ez badu.

Hala ere, kontratuan agintzen duten urtekoak baino zenbateko
handiagoa eskatzen duten ziurtapenetan, legezko epea ez da
kontatuko ziurtapena onartzen denetik aurrera, baizik eta
hitzartutako baldintzen eta -onartutako lan-programen arabera
izan beharko lukeen geroagoko dataren arabera.

7.- lgortzen diren ziurtapenek eta kontratistari ordaintzen
zaizkion zenbatekoek konturako abonutzat hartuko dira eta ez
dute, inolaz ere, suposatuko hartzen dituzten obren onarpen edo
harrera, gauzatutako obren azken ziurtapenaren zain eta
kontratuaren likidazioaren kontura. Kontura abonu horietan 198.
artikuluko 2. ataleko bigarren lerroaldean xedatutakoa beteko da

8.- Aumekontuan orcharreko prezioan adierazitako partidak, baldintza tekniko
berezien pleguan adierazitako moduan ordainduko dira. Halekork ez bada,
HAKLAQO Legearen 154. artkuluan xedatutakoa betekoda.

9.- Justifikatzekoak diren oroharreko partidak ordaintzeko, lanak
ez direnean obra unitatetan adierazteko egokiak, Administrazioak
azter dezake beste norbaitek fakturatzea, obren zuzendaritza
fakultatiboak horretarako baimena eta babesa aurretik eman
badu. Fakturatutako zenbateko likidoa kontratistak ordainduko
du, eta horren ordaina Administrazioak emango dio hurrengo
hileko obra ziurtapenean sartuz. Zenbateko horri gastu orokorren
kontzeptuan %13 gehituko zaio, eta ez zaio beste inolako
gehikuntzarik egingo, ezta esleipen beherapena aplikatuko ere..

de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.

Para que haya lugar al inicio del computo de plazo para el
devengo de intereses, el contratista debera haber cumplido la
obligacion de presentar la factura ante el registro administrativo
correspondiente en los términos establecidos en la normativa
vigente sobre factura electronica, en tiempo y forma, en el
plazo de treinta dias desde la fecha de entrega efectiva de las
mercancias o la prestacion del servicio.

5. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del articulo
210 y en el apartado 1 del articulo 243, la Administracion
debera aprobar las certificaciones de obra o los documentos
que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato.

6.- En todo caso, si la empresa contratista incumpliera el plazo
de 30 dias naturales para presentar la factura ante el registro
administrativo, el devengo de intereses no se iniciara hasta
transcurridos 30 dias naturales desde la fecha de presentacion
de la factura en el registro correspondiente, sin que la
Administracién haya aprobado la conformidad, si procede, y
efectuado el correspondiente abono.

\ Ello no obstante, en las certificaciones que se extiendan
excediendo del importe de las anualidades que rijan en el
contrato no se contara el plazo legalmente previsto desde la

\ fecha de su aprobacién, sino desde aquélla otra posterior en la

\ que con arreglo a las condiciones convenidas y programas de

trabajo aprobados deberian producirse.

7. Las certificaciones que se expidan y las cantidades que se
abonen al contratista tendran el caracter de abonos a cuenta y
no supondran en forma alguna aprobacion y recepcion de las
obras que comprenden, a resultas de la certificacion final de las
obras ejecutadas y a cuenta de la liquidacién del contrato. En
estos abonos a cuenta se observara lo dispuesto en el parrafo
segundo del apartado 2 del articulo 198.

8. Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se
abonaran conforme se indica en el pliego de prescripciones
técnicas particulares. En su defecto, se estara a lo dispuesto en
el articulo 154 del RGLCAP.

9. Para el abono de las partidas alzadas a justificar, y cuando
las actuaciones no se presten a la aplicacién de unidades de
obra, podra considerarse por la Administracion la posibilidad de
facturacion por terceras partes praviamente autorizada y
respaldada por la direccidn facultativa de las obras. El importe
liquido facturado sera abonado por la empresa contratista y
reembolsado por- la Administracion incluyéndolo en  la
certificacion de obra que se expida al mes siguiente. Dicho
importe se incrementara aplicando un porcentaje del 13 por 100
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10.- Ezingo da inolako ziurtapenik egin, beraz ezta ordainketarik
egin ere, kontratua sinatu artean.

11.- Kontratistak, legez ezarritako bideren batetik, hirugarren bati .

laga diezaioke kontratuaren prezioa kobratzeko eskubidea,
baina, lagapenak ondorioak izango baditu eta Administrazioak
lagapen hartzaileari ordaintzeko agindua emango badu, modu
frogagarrian jakinarazi beharko zaio lagapen akordioa.

12.- Kontratistak, plegu honetako ezaugarrien taulako 25.
atalean adierazitako baldintzetan, aurrez idatzizko eskaera egin
ostean, metatuak dauden materialengatik eta instalazio edo
ekipoengatik kontura ordainketak jasotzeko eskubidea izango du,
horretarako HAKLAO Legearen 155etik 157rako artikuluetan
zehazten den moduan eta horietan adierazitako bermeekin.
Zenbatekoa eta baldintzak aipatutako 25. atalean jasotzen dira.
Ordainketa horiek atal horretan zehazten den bermearen
prestazioaren bitartez egongo dira aseguratuta.

60.- Obraren exekuzioa amaitu dela ohartaraztea

Kontratistak, ezaugarrien taulako 27. atalean aurreikusten den
denborarekin, kontratua amaitu edo egikaritzeko aurreikusitako
dataren berri emango dio obrako zuzendaritzari, haren harrera
egin dadin. Jakinarazpen hori izapidetzeko prozedura eta epeak,
harrera eta Kontu Hartzailetzari egiteko jakinarazpenerako
ordezkariaren izendapena, HAKLAO Legearen 163. artikuluan
ezarritakoaren arabera arautuko dira.

59.- Obraren jasoera.

1.- Kontratistak kontratua bete duela esango da, xedea osorik
gauzatu duenean, kontratuan ezarri bezala, eta Administrazioa
ados dagoela.

2.- Obra amaitu eta hurrengo hilean haren harrera egingo da
ekitaldi formalean.

3.- Obrak egoera onean badauden eta aurreikusitako manuen
arabera, administrazio kontratatzaileak eta haren ordezkariak
izendatutako funtzionario teknikariak hartutzat emango ditu, eta
dagokion akta jasoko da lau aletan. -Akta hori harreran
bertaratuek sinatu beharko dute. Ale bat Administrazioa
ordezkatzen duen funtzionario teknikariari helaraziko zaio, beste
bat zuzendaritza fakultatiboari, eta beste bat kontratistari, eta
berme-epea orduan hasiko da. Harrera-aktan zuzendaritza
fakultatiboak neurketa orokorrarekin hasteko eguna ipiniko du,

| ;
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en concepto de gastos generales y no estara sujeto a ningun
otro incremento ni a la baja de adjudicacion.

10. No podra emitirse ninguna certificacion y, en consecuencia,
realizarse ningdn pago hasta que se haya formalizado el
contrato.

11. La empresa contratista podra ceder a una tercera parte,
por cualquiera de los medios legalmente establecidos, su
derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha
cesién surta efectos, y la Administracion expida el
mandamiento de pago a favor de la entidad cesionaria, es
preciso que se le notifique fehacientemente a ésta Ultima el
acuerdo de cesion

12.- El contratista, en las condiciones sefialadas en el
apartado 25 del cuadro de caracteristicas del presente pliego
los respectivos pliegos, previa peticién escrita, tendra derecho
a percibir abonos a cuenta por materiales acopiados y por
instalaciones o equipos, en la forma y con las garantias que, a
tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP. La
cuantia y condiciones se encuentran sefialadas en el citado

apartado 25. Los referidos pagos seran asegurados mediante -

la prestacion de la garantia que se especifica en dicho

apartado.

58.- Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con la antelacion prevista en el apartado 27 del
cuadro de caracteristicas, comunicara por escrito a la direccion
de la obra la fecha prevista para la terminacién o ejecucién del
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion. El
procedimiento y plazos para la tramitacibn de esta
comunicacion, la designacion de Trepresentante para la
recepcion y la comunicacién, a la Intervencion, se regularan por

lo establecido en el articulo 163 del RGLCAP.

59.- Recepcion de la obra.

1.- El contrato se entenderd cumplido por el contratista,
cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del
mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su
objeto.

2.- Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se
procedera, mediante acto formal, a la recepcion de la misma.

3.- Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a
las prescripciones previstas, el funcionano técnico designado
por la Administracion contratante y representante de esta, las
dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta por
cuadruplicado, que debera ser firmada por los concurrentes a la
recepcion, entregandose un ejemplar al funcicnario técnico que
represente a la Administracion, otro a la direccitn facultativa, v
otro al contratista, comenzando entoncas el plazo de garantia
En el acta de recepcion la direccion facultativa fijara la facha
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kontratista ekitaldi horren jakinaren gainean geratuko delarik.

4.- Kontratista obraren harrerara bertaratzera derrigortuta dago.
Egotzi ahal zaizkion arrazoiak direla medio betebehar hori
betetzen ez badu, Administrazioaren ordezkariak aktaren ale bat
igorriko dio, hamar eguneko epean, egokitzat jotzen dituen

alegazioak egin ditzan, eta kontratazio organoak ebatziko ditu |

horiek,

5.- Obrak jasotzeko moduko egoeran ez daudenean, aktan hala
adieraziko da, .eta horien zuzendaritza fakultatiboak
hautemandako akatsak adieraziko ditu eta beharrezkoak diren
argibideak emango ditu, akats horiek konpontzeko epe bat ipiniz.
Epe hori igarota kontratistak ez balitu akatsak konpondu,
luzaezina den beste epe bat eman ahal izango da edo kontratua
eten daiteke, kontratistari egotz dakizkiokeen arrazoiak
direlamedio,

60.- Neurketa orokorra eta Azken Ziurtapena.

1.- Obren harrera egin ondoren, neurketa orokorra egingo da
kontratista bertan egonik, eta harrera egiten denetik hilabeteko
epean zuzendaritza fakultatiboak proiektuaren arabera egiaz
gauzatutakoen neurketa egingo du. Harrera egin eta 3 hilabeteko
epearen barnean, kontratazio organoak gauzatutako obren
azken ziurtapena onartu beharko du, hala badagokio,
kontratistari ordainduko zaiona kontratuko likidazioaren kontura
SPKL Legearen 198.4. artikuluan aurreikusitako epean.

2.- Hamabi milioi eurotik gorako balio estimatua duten obren
kasuan, likidazio- eta neurketa- eragiketak bereziki konplexuak
direnean, pleguetan azken ziurtapena onartzeko hiru hilabeteko
epea luzatzeko aukera aurreikusi ahal izango da, betiere, kasu
guztietan, bost hilabeteko epea gainditzen ez bada, SPKL
Legearen 243.1. artikuluko azken lerroaldean xedatutakoarekin
bat etorriz.

61.- Berme epea eta likidazioa.

1.- Berme-epea harrera-datatik hasiko da zenbatzen eta
ezaugarrien taulako 16.3. atalean adierazitakoa izango da.
Berme-epean zehar kontratistaren ardura izango da obren
artapena eta zaintza. Kontratua sortetan banatua badago, sorta
horietako bakoitzaren epea modu indibidualizatuan kontatuko da

2.- Epe horretan zehar aplikagarri den SPKL Legearen 110.
artikuluan adierazitako kontzeptuengatik erantzungo du behin
betiko bermeak.

3.- Epe horretan zehar, kontratista, edozein kasutan, obrak
artatu eta zaintzeaz arduratuko da proiektuko baldintza tekniko
berezien pleguan aurreikusitakoaren arabera eta obrako

para el inicio de la medicion general, quedando notificado el .
contratista para dicho acto.

4 .- El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la
obra. Si por causas que le sean imputables no cumple esta
obligacion, el representante de la Administracién le remitird un
ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las
alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera
el 6érgano de contratacion.

5.- Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas,
se hara constar asi en el acta, y la direccion facultativa de las
mismas sefalard los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos.
Si ftranscurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese
efectuado, se le podra conceder otro plazo improrrogable o
declarar resuelto el contrato, por causas imputables al
contratista.

60.- Medicidn general y Certificacion final.

1. Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su
medicion general con asistencia del contratista, formulandose
por la direccién facultativa, en el plazo de un mes desde la
recepcion, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo
con el proyecto. Dentro del plazo de 3 meses, contados a partir
de la recepcion, el érgano de contratacion debera aprobar la
certificacién final de las obras ejecutadas, que, en su caso, sera
abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato en

el plazo previsto en el articulo 198.4 LCSP.

2. En el caso de obras cuyo valor estimado supere los doce
millones de euros en las que las operaciones de liquidacion y
mediciéon fueran especialmente complejas, los pliegos podran
prever que el plazo de tres meses para la aprobacion de la
certificacion final podra ser ampliado, siempre que no supere
en ningln caso los cinco meses, de conformidad con lo
dispuesto en el Ultimo parrafo del articulo 243.1 LCSP.

61.- Plazo de garantia y liquidacion.

1. El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de
la recepcion y sera el indicado en el apartado 16.3 del cuadro
de caracteristicas. Los gastos de conservacion y vigilancia
durante el plazo de garantia seran a cargo del contratista. En el
caso de lotes, el plazo de garantia se computara para cada lote
de forma individualizada.

2. Durante dicho plazo la garantia definitiva respondera de los
conceptos sefialados en el articulo 110 LCSP que resulten de
aplicacion.

3. Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de
la conservacion y policia de las obras con arreglo a lo previsto
en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto

zuzendaritzak ematen dituen argibideak betez. Administrazioaren [ y a las instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a
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I iritziz, zaintza horri jaramonik egin ez badio eta obra arriskuan
jartzen bada, Administrazioak beregain hartuko luke kalteak
ekiditeko zeregin hori kontratistaren kargura.

4.- Harrera partzialak baleude, jasotako zatien berme-epea
dagozkion harrera partzialen datetatik aurrera hasiko da
zenbatzen.

5.- Berme-epea bukatu baino hamabost egun lehenago,
zuzendaritza fakultatiboak obren egoerari buruzko txostena
egingo du, ofizioz edo kontratistak eskatuta. Txostena aldekoa
bada, kontratista erantzukizun guztietatik libre geldituko da —
Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bategineko 244.
artikuluan xedatutakoan izan ezik —, eta bermea itzuli edo kitatu
beharko da, kontratua likidatu, eta, egiteko ordainketarik baldin
badago, ordaindu, 60 egun naturaleko epean. Txostena aldekoa
| izango ez balitz eta antzemandako akatsak obrak egiterakoan
izandako hutsuneen ondorio badira eta ez eraikitakoaren

erabilerarenak, berme-epearen barruan obra zuzendaritzak-

beharrezkoak diren aginduak emango dizkio kontratistari
konponketak egin ditzan eta horretarako epe bat emango dio; lan
horiek egin bitartean kontratista arduratuko da obren zaintzaz eta
ez du inolako ordainik jasoko berme epea luzatzeagatik.

6.- Edozein kasutan, berme-epe hori igaro ostean, txostena
aldekoa balitz edo, bestela, eraikitakoa konpondu ostean, egiaz
gauzatutakoen  likidazioaren  proposamena  egingo  du
zuzendaritza fakultatiboak hilabeteko epean, eta kontratistari
jakinaraziko zaio hamar eguneko epean bere adostasuna ager
dezan edo egokitzat jotzen dituen erreparoak azal ditzan.
Kontratistaren erantzuna jaso ondoren edo horretarako
ezarritako epea igaro ostean, bi hilabeteko epean, kontratazio
organoak likidazioa onartu beharko du eta, hala badagokio,
haren ondoriozko saldoa ordaindu.

7.- Espedientean behar bezala arrazoitutako interes publikoko I

arrazoi ezohikoengatik kontratazio organoak obraren egiazko
okupazioa edo hura erabilera publikoaren zerbitzura ipintzea
adostuko balu, harrera-ekitaldi formala bete gabe ere, inguruabar
horiek gertatzen direnetik aurrera obraren harrera-ekitaldiari
dagokion ondorioak emango dira HAKLAO Legearen 168.
artikuluan ezarritako moduan.

62.- Ezkutuko akatsen erantzukizuna.

1.- Obra suntsituko balitz edo bere funtzioarekin bateraezinak

diren kalte larriak jasango balitu berme-epea igaro ostean,
eraikuntzako ezkutuko akatsen ondorioz, kontratistak kontratua
ez duelako bete, hura izango da gertatzen edo adierazten diren
kalte sta galeren erantzulea hamabost urteko epe baten barruan
harrera egiten denetik zenbatzen hasita.

juicio de la Administracién, descuidase la conservacion y diere

lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y a
costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

4. En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el
plazo de garantia de las partes recibidas comenzara a contarse
desde las fechas de las respectivas recepciones parciales

5. Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento
del plazo de garantia, la direccion facultativa, de oficio o a
instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado
de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara
relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el
articulo - 244 de la LCSP, procediéndose a la devolucidon o
cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y en su
caso, al pago de las obligaciones pendientes, que deberan
efectuarse en el plazo de 60 dias. Si el informe no fuese
favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias

en la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido, |

durante el plazo de garantia la direccién facultativa procedera a
dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello
durante el cual continuard encargado de la conservacion de la
obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del
plazo de garantia.

6. En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe
fuese favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo
construido, se formulara por la direccion facultativa y en el
plazo de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente
ejecutadas, notificandose al contratista para que en el plazo de
diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que
estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir
de la contestacion del contratista o del transcurso del plazo
establecido para tal fin, el érgano de contratacion debera
aprobar la liquidacién y abonar, en su caso, el saldo resultante
de la misma.

7. Siempre que por razones excepcionales de interés publico
debidamente motivadas en el expediente el o6rgano de
contratacién acuerde la ocupacién efectiva de la obra o su
puesta en servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento
del acto formal de recepcién, desde que concurran dichas
circunstancias se produciran los efectos y consecuencias
propios del acto de recepcion de la obra en los términos

establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

62.- Responsabilidad por vicios ocultos.

1.- Si la obra se arruinara o sufre detericros graves
incompatibles con su funcién con posterioridad a la expiracion
del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccian,
debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
respondera éste de los dafios y perjuicios que s& produzcan o
se manifiesten durante un plazo de quince afos a contar desde

la recepcion.
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2.- Halaber, kontratista izango da epe horretan zehar obran
zimentazio, euskarri, habeei, forjatu, eustorma edo egiturazko
beste elementu batzuetan eragindako eta eraikuntzaren
erresistentzia mekanikoa eta eginkortasuna arrisku zuzenean
ipintzea dakarten akats edo gabezien ondorioz sortutako kalte
materialen erantzulea, horiek obraren harrera-datatik zenbatzen
hasita erreparorik gabe edo horiek konpontzen direnetik aurrera.

3.- Akats edo gabezietatik eratorritako kalte materialengatik

aurreko atalean aurreikusitako erantzukizuna eskatzeko ekintzak

bi urteko epean preskribatuko dira kalte horiek gertatu edo

adierazten direnetik zenbatzen hasita, kontratua ez betetzearen

ondoriozko erantzukizunak eskatzeko manten daitezkeen
ekintzen kalterik gabe.

4.- Epe hori amaitutakoan kalte edo galerarik izan ez bada,
kontratistaren erantzukizuna amaitutzat joko da.

63.- Kontratua suntsiaraztea

1. SPKLren 211. eta 245. artikuluetan ezarritakoez gain,
kontratua bertan behera uzteko arrazoiak izango dira
ezaugarrien taulan berariaz ezarritako funtsezko betebeharrak ez
betetzea

2. SPKL Legearen 211.2. artikuluarekin bat etorriz, suntsitzearen
ondorioko ekonomikoekin lotuta kontratua suntsitzeko efektu
ezberdinak dituzten arrazoi ugari gertatzen direnean, denboran
lehentasunez agertutakoari erreparatu beharko zaio.

3. Kontratua suntsitzea kontratazio organoak erabakiko du SPKL
Legearen 212.1. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, arauz
ezarritako moduan izapidetutako prozedura bidez.

4. Kontratua kontratistaren erruzko ez-betetze baten ondorioz
ebazten denean, bermea konfiskatu egingo zaio eta, gainera,
Administrazioari  kalte-ordainak  ordaindu beharko dizkio
konfiskatutako bermearen zenbatekotik gorako kalte eta galeren
ondorioz. Kontratazio organoak, kontratistak ordaindu behar
dituen kalte-galerak zehaztu beharko ditu. Horretarako,erabakia
arrazoitu egin beharko du, kontratistari entzunaldia egiteko
aukera eskaini ondoren. Erabakia hartzeko, besteak
beste,honako faktore hauek izango dira kontuan: proiektatutako
inbertsioari dakarkion atzerapena eta Administrazioari inolako
beharrik gabe eragin dizkion gastuak.

5.- Suntsitzeko arrazoiak aplikatzeko SPKL Legearen 212.

artikuluan xedatutakoa beteko da eta bere ondorioetarako SPKL
Legearen 213. eta 246. artikuluetan xedatutakoa, eta baita, hala
badagokio, hura garatzeko araudian xedatutakoa.

6.- Kontratua suntsiarazteko arrazoiak izan daitezke, halaber,

honako hauek:

a) Kontratistaren partez lanean parte hartzen ari diren langileen
soldaten ordainketa ezagatik, kontratuaren exekuzioaren
bitartean, edo kontratuaren gauzatzean ere langile hauetarako
ezaugarri taularen 19. atalean azaldutako azpitiako soldata

2.- Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de

los dafios materiales causados en la obra por vicios o defectos
que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los
forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y
que comprometan directamente la resistencia mecénica y la
estabilidad de la construccion, contados desde la fecha de
recepcion de la obra sin reservas o desde la subsanacion de

éstas.

3.- Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el
apartado anterior por dafios materiales dimanantes de los
vicios o defectos, prescribiran en el plazo de dos afios a contar
desde que se produzcan o se manifiesten dichos darios, sin
perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir

responsabilidades por incumplimiento contractual.

4.- Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado
ningin dafio o perjuicio, quedara totalmente extinguida la

responsabilidad del contratista.

63.- Resolucioén del contrato

1.- Seran causa de resolucion del contrato, ademas de las
establecidas en los articulos 211 y 245 de la LCSP, el
incumplimiento de las obligaciones esenciales expresamente
previstas como tales en el cuadro de caracteristicas.

2.- De conformidad con el articulo 211.2 LCSP, en los casos en
que concurran diversas causas de resolucién del contrato con
diferentes efectos en cuanto a las consecuencias econdémicas
de la extincién, debera atenderse a la que haya aparecido con

prioridad en el tiempo

3.- La resolucion del contrato se acordara por el érgano de
contratacion de conformidad con lo dispuesto en el articulo
212.1 LCSP mediante procedimiento tramitado en la forma

reglamentariamente establecida.

4.- Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable
del contratista le sera incautada la garantia y debera, ademas,
indemnizar a la Administracién los dafios y perjuicios
ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia
incautada. La determinacién de los dafios y perjuicios que deba
indemnizar el contratista se llevara a cabo por el érgano de
contratacion en decisién motivada previa audiencia del mismo,
atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la
inversion proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la
Administracion

5.- Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a
lo dispuesto en el articulo 212 de la LCSP y para sus efectos a
lo dispuesto en los articulos 213 y 246 de la LCSP, asi como en
su caso, a lo dispuesto en el desarrollo reglamentario.

6.- También podra ser resuelto el contrato por las siguientes
causas:

a) Por el impago, durante la ejecucién del contrato, de’los
salarios por parte de la contratista a los trabajadores que
estuvieran participando en la misma, o la aplicacién de
condiciones salariales inferiores a las sefialadas en el apartado
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baldintzak aplikatzea ere, hala nola aplikagarri diren Lan
Hitzarmenetan ezarritako baldintzak ez aplikatzeagatik ere

| (SPKL-ren 211 atala).

b) Baldintza-agiri honen arabera laneko segurtasun eta osasun
arloko oso ez-betetze larria gertatzea.

7.- Aldi baterako enpresa elkarteen kasuan, hartako kideetako

bat SPKL Legearen 211.1 a) eta b) artikuluko kasuan aurkitzen
denean, administrazioak eskumena izango du aldi
baterakoelkartea osatzen duten gainerako enpresei kontratuzko

betebeharrak betearazteko edo kontratua suntsitzea
erabakitzeko.
8.- Haatik, ez-betetzeengatiko zehapenak kontratuaren

prezioaren % 5eko multiplo batera iristen direnean, kontratazio
organoak eskumena izango du kontratua suntsitzeko edo beste
zehapen batzuk ezarriz harekin jarraitzeko.

64.- Obrak ondasun eta eskubideen inbentario orokorrean
barneratzea

Obra inbentariagarriak — eta hobekuntzakoak, hala dagokienean

— ondasun eta eskubideen inbentario orokorrean sartzeari begira,
kontratistak obra zuzendariari harrera aktari erantsiko zaion
obraren neurri eta ezaugarriei buruzko dokumentu bat emango
dio, obra jasotzen denean gelditzen den egoera xehetasunez
definituta.

65.- Kontraesanak

Proiektua osatzen duten agirien eta baldintza administratibo |

berezien agiriaren artean kontraesanak egonez gero zehaztapen
ekonomiko eta administratiboen inguruan, baldintza agiri honetan
jasotakoek aginduko dute.

19 del cuadro de caracteristicas para estos trabajadores
también durante la ejecucion del contrato, asi como por el
incumplimiento de Is condiciones establecidas en los
Convenios e aplicacion para estos trabajadores durante la
ejecucion del contrato (art. 211 LCSP)

b) Por incumplimiento de caracter muy grave conforme al
presente pliego de las obligaciones en materia de seguridad y
salud en el trabajo.

7.- En el supuesto de Uniones Temporales de Empresas,
cuando alguna de las integrantes se encuentre comprendida en
el supuesto del articulo .211.1 a) y b) de la LCSP la
Administracion estara facultada para exigir el cumplimiento de
las obligaciones contractuales al resto de las empresas que
constituyan la unién temporal o acordar la resolucién del
contrato.

8.- No obstante, cuando las penalidades por incumplimientos
alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el
organo de contrataciéon estara facultado para proceder a la
resolucién del mismo o a acordar la continuidad de su
ejecucion con imposicion de nuevas penalidades.

64.- Incorporacién de las obras al inventario general de
bienes y derechos

bienes y derechos de las obras de caracter inventariable y, en
su caso, de las de mejora, la empresa contratista en el acto de
recepcion de la obra entregara a la Direccion de la obra la
documentacion descriptiva del estado de dimensiones y
caracteristicas de la obra ejecutada que defina con detalle las
obras realizadas tal como se encuentran en el momento de la
recepcion.

65.- Supuestos de contradicciones

De existir contradicciones, en cuanto a las determinaciones
economico-administrativas, entre los documentos que integran
el Proyecto y el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, prevaleceran las clausulas contenidas en el
presente pliego.

KONTRATAZIO ZERBITZUKO TEKNIKARIAK /

Sin./Fdo.: Itxaso Vale;qéjzagirmhko Udala

LA TECNICA DEL SERVICIO DE CONTRATACION

Wnq ArATHET e SaT ST
Lege Zuzendaritza - Direccion Juridica

Toktko Gobernu Batzarrak Aprobado por la Junta de
onartua. Gobierno Local.

Fifd

A los efectos de su incorporacién al inventario general de
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LIZITATZAILEEK BETE BEHARREKO
ERANSKINAK

I. ERANSKINA.- EUROPAKO KONTRATAZIO AGIRI
BAKARRA BETETZEKO JARRAIBIDEAK. 1. ARTXIBO
ELEKTRONIKOAN.

. ERANSKINA.- DESGAITASUN KUOTAK ETA
BERDINTASUN PLANA BETETZEKO |
ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA. 1. ARTXIBO|

ELEKTRONIKOAN.

[ll. ERANSKINA - ALDI BATERAKO ENPRESA ELKARTEA
ERATZEKO KONPROMISOAREN EREDUA. 1. ARTXIBO
ELEKTRONIKOAN.

V. ERANSKINA.-  BITARTEKOAK  ATXIKITZEKO
KONPROMISO ADIERAZPENAREN EREDUA. EZ

DAGOKIO.

V. ERANSKINA.- ENPRESA TALDEARI BURUZKO
ADIERAZPEN EREDUA. 1. ARTXIBO ELEKTRONIKOAN.

VI. ERANSKINA.- KONFIDENTZIALTZAT JOTAKO
DOKUMENTU ETA DATU AURKEZTUE! BURUZKO
ADIERAZPEN OSAGARRIRAKO EREDUA. 1. ARTXIBO
ELEKTRONIKOAN (HAUTAZKOA).

VII. ERANSKINA. - MODELO DE AVAL. ESLEIPEN
PROPOSAMENAREN OSTEAN.

VIIl. ERANSKINA.- ESKAINTZA EKONOMIKORAKO ETA
FORMULA BIDEZ EBALUATZEKO ESKAINTZAKO
BESTE ELEMENTUETARAKO EREDUA. 2. ARTXIBO
ELEKTRONIKOAN.

IX. ERANSKINA.- EZARGARRI DEN LAN HITZARMEN
KOLEKTIBOARI ETA SEKTOREKO LAN HITZARMENARI
BURUZKO ADIERAZPENA. 1. ARTXIBO
ELEKTRONIKOAN.

| ANEXO

ANEXOS A RELLENAR POR LAS
LICITADORAS

ANEXO l.- INSTRUCCIONES PARA LA
CUMPLIMENTACION DEL DOCUMENTO EUROPEO
UNICO DE CONTRATACION DEUG. EN EL ARCHIVO

| ELECTRONICO N° 1.

ANEXO Il.- DECLARACION RESPONSABLE PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LAS CUOTAS DE DISCAPACIDAD Y
EL  PLAN DE IGUALDAD. EN EL ARCHIVO

|ELECTRONICO N° 1.

.- MODELO DE COMPROMISO DE
CONSTITUCION EN UNION TEMPORAL DE EMPRESAS.

EN EL ARCHIVO ELECTRONICO N° 1.

ANEXO V- MODELO DE DECLARACION DE
COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS. NO

PROCEDE.

ANEXO V.- MODELO DE DECLARACION RELATIVA AL
GRUPO EMPRESARIAL. EN EL ARCHIVO

ELECTRONICO N° 1.

ANEXO VI.- MODELO DE DECLARACION
COMPLEMENTARIA DE LOS DOCUMENTOS Y DATOS
PRESENTADOS CONSIDERADOS CONFIDENCIALES.

EN EL ARCHIVO ELECTRONICO N° 1 (OPTATIVO).

ANEXO VII. - MODELO DE AVAL. TRAS LA PROPUESTA

DE ADJUDICCION.

ANEXO VIII.- MODELO DE OFERTA ECONOMICA Y DE
LOS OTROS ELEMENTOS DE LA OFERTA EVALUABLES

MEDIANTE FORMULAS. EN EL ARCHIVO
ELECTRONICO N° 2.
ANEXO IX.- DECLARACION DEL CONVENIO

COLECTIVO APLICABLE Y CONVENIO SECTORIAL. EN
EL ARCHIVO ELECTRONICO N° 1.
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I. ERANSKINA.- EUROPAKO KONTRATAZIO AGIRI BAKARRA BETETZEKO JARRAIBIDEAK

1.- Lizitatzaileak EKAB aurkeztea hark lizitazio prozedura honetan parte hartu ahal izateko baldintza-agiri
honetan zehazten diren AURRETIAZKO BALDINTZAK BETETZEN dituelako aurretiazko froga da.

Enpresen egoera finantzarioari, gaitasunei eta kontratazio publikorako prozedura batean parte hartzeko egokitasunari
buruzko erantzukizunpeko adierazpena da EKAB, eta lizitatzaileek agiri hori aurkeztu beharko dute, SPKLren
140. artikuluarekin eta agiriaren formulario normalizatua eta betetzeko jarraibideak ezartzen dituen 2016ko
urtarrilaren 5eko 2016/7 Batzordearen Betetze Erregelamenduarekin (EB) bat.

Kontratazio organoak bere ahalmenak erabili ahal izango ditu, BAT zenbakiko artxiboean aurrez aurkeztutako
erantzukizunpeko adierazpenak egiaztatzeko, horretarako beharrezko frogagiriak aurkeztea eskatuz, 39/2015
Legearen 69. artikuluak jasotzen dituen baldintzetan betiere.

Edonola ere, lizitatzaileak EKAB aurkezten badu konpromiso bat hartzen du bere gain, kontratuaren esleipena
aldekoa badu EKAB agiriak ordezkatzen dituen frogagiriak aurkeztekoa zehazki, 33.2 klausulan aurreikusiarekin
bat.

2.- EKABen formulario normalizatua.

EKABen formulario normalizatua lizitatzaileen eskura dago honako helbide elektroniko honetan:
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es

3.- Jarraibideak.

Dokumentuan adierazten diren baldintza guztiak bete egin behar dira, edonola ere, lizitazio epearen azken egunean,
kontratatzeko galarazpenak izan ezik, horiek kontratua formalizatu arte segitu behar baitute gutxienez.
Administrazioak egiaztapenak egin ahal izango ditu, betiere, prozedurako edozein unetan.

Adierazpenak behar besteko ahala duen batek sinatuta egon behar du.

Kontratuaren gaia sortatan zatitzea aurreikusten denean, baldin eta kaudimen ekonomiko eta finantzarioari edo
tekniko eta profesionalari buruzko baldintzak lotetik lotera aldatzen badira, Europako kontratazio agiri bakar bat
aurkeztuko da kaudimen baldintza berberak aplikatzen zaizkion sorta bakoitzeko edo sorta talde bakoitzeko.

Eskatzen den bitarteko atxikipena kanpo bitartekoz betetzen badu lizitatzaileak, honek bere EKAB aurkeztu
beharko du, eta EKAB bana, gainera, kontratua betetzeari atxikitako bitarteko bakoitzeko.

Enpresa batzuk aldi baterako elkartea eraturik aurkezten badira, elkartekide bakoitzak bere nortasun, gaitasun eta
kaudimena egiaztatu beharko ditu, eta guzti-guztiek dagokien EKAB formulario normalizatua aurkeztu beharko
dute. EKAB formulario normalizatuaz eta ABEEa eratzeko konpromisoaz gain, edo, hala dagokionean, behin-
behineko bermearen frogagiriaz gain, BAT zenbakiko artxiboean lizitatzaileen adierazpena jaso beharko da,
baldintza-agiri honetako VI. eranskineko ereduarekin bat, enpresa-talde batekoak diren ala ez adierazi beharko
baitute horretan.

Euskal Autonomia Erkidegoko Lizitatzaileen Erregistroan edo estatuko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen
Erregistroan izena emanda dauden enpresek ez dute inskripzio horretan dagoeneko gaurkotuta dituzten datuak
zertan eman, betiere zertzelada hori adierazten bada EKABen formulario normalizatuan. Edonola ere,
lizitatzaileak berak ziurtatu behar du zer datu dauden egiaz jasota eta gaurkotuta eta zer datu ez. Eskatutako
datu edo informazioetakoren bat ez dagoenean aipatutako lizitatzaileen erregistroetan erasota, edo horietan
gaurkotuta ez badago, formularioa betez eman beharko da datu edo informazio hori.

EKAB formulario normalizatuaren erabilerari dagokionez, lizitatzaileek ondoko dokumentu hauek kontsultatu ahal
izango dituzte:

» 2016/7 zk ko Erregelamendua (EB), web honetan eskuragarri dagoena:
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf

Estatuko Administrazio Kontratazioaren Aholku Batzordearen gomendioa, 2016ko apirilaren 6koa, helbide honetan
eskuragarri dagoena:

http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes
%202016/Recomendacion%20de%20a%20JCCA%20sobre%20e!%20DEUC%20aprobada%20el%206%20abril
%20de%202016%20 3 .pdf

4.- Prozedura honetarako formulario berezia duen XML artxiboa kontratatzailearen profilean dago.
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ANEXO |.- INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE
CONTRATACION DEUC

1.- La presentacion del DEUC por el licitador sirve como prueba preliminar del CUMPLIMIENTO de los
REQUISITOS PREVIOS especificados en el presente pliego para participar en este procedimiento de licitacién.

Los licitadores deberan presentar el DEUC, que consiste en una declaracion responsable de la situacion financiera, las
capacidades y la idoneidad de las empresas para participar en un procedimiento de contratacion publica, de conformidad
con el articulo 140 de la LCSP y el Reglamento de Ejecucion de la Comision (UE) 2016/7 de 5 de enero de 2016 que
establece el formulario normalizado del mismo y las instrucciones para su cumplimentacion.

El 6rgano de contratacion podra hacer uso de sus facultades de comprobacion de las declaraciones responsables
previamente presentadas en el archivo n® UNO requiriendo al efecto la presentacién de los correspondientes justificantes
documentales, en los términos del articulo 69 de Ley 39/2015.

En cualquier caso la presentacion del DEUC por el licitador conlleva el compromiso de que, en caso de que la propuesta
de adjudicacion del contrato recaiga a su favor, se aportaran los documentos justificativos a los que sustituye de
conformidad con lo previsto en la clausula 33.2.

2.- Formulario normalizado DEUC.

El formulario normalizado del DEUC se encuentra a disposicion de los licitadores en la siguiente direccion electronica:
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es

3.- Instrucciones:

Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, el Gltimo dia de plazo de licitacién,
salvo las prohibiciones de contratar que deben continuar al menos hasta la formalizacion del contrato, pudiendo la
Administracién efectuar verificaciones en cualquier momento del procedimiento.

La declaracion debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello.

Cuando se prevea la division por lotes del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia econémica y financiera o
técnica y profesional exigidos variaran de un lote a otro, se aportara un DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se
apliquen los mismos requisitos de solvencia.

En caso de que la adscripcion de medios exigida se cumpla con medios externos al licitador, debera presentarse un
DEUC por el licitador y por cada uno de los medios adscritos a la ejecucién del contrato.

Si varias empresas concurren constituyendo una unién temporal, cada una de las que la componen debera acreditar su
personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de ellas un formulario normalizado del DEUC.
Ademas del formulario o formularios normalizados del DEUC y del compromiso de constitucion de la UTE, o el documento
acreditativo de la garantia provisional, en su caso, en el archivo n°® UNO debera incluirse la declaracion de los licitadores
de su pertenencia o no a un grupo empresarial, conforme al modelo del Anexo IV de este pliego.

Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco o en el
Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas de! Estado no estaran obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren
inscritos de manera actualizada, siempre y cuando se indique dicha circunstancia en el formulario normalizado del DEUC.
En todo caso, es la licitadora quien debe asegurarse de qué datos figuran efectivamente inscritos y actualizados y cuales
no. Cuando alguno de los datos o informaciones requeridos no conste en los Registros de Licitadores citados o no figure
actualizado en los mismos, deberé aportarse mediante la cumplimentacion del formulario

Sobre la utilizacion del formulario normalizado DEUC las licitadoras podran consultar los siguientes documentos:
& Reglamento (UE) N° 2016/7 disponible en la pagina web:
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf

& Recomendacion de la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa de! Estado de 6 de abril de 2016, disponible en:

http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMON!O/Junta%20Consultiva/informes/informes
%202016/Recomendacion%20de%201a%20JCCA%20sobre%20el%20DEUC%20aprobada%20el%206%20abril%20de
%202016%20 3 .pdf

4.- El archivo XML con el formulario singularizado para este procedimiento esta en el perfil de contratante.
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Il. ERANSKINA- DESGAITASUN KUOTAK ETA BERDINTASUN PLANA BETETZEKO ERANTZUKIZUNPEKO
ADIERAZPENA

ESKAINTZA MODU INDEPENDENTEAN PRESTATU IZANAREN ADIERAZPENA

IDENTIFIKAZIO DATUAK
1. abizena, 2. abizena, izena INAN-IFZ

Norberaren izenean
Ordezkatzen dudan enpresaren izenean

Ordezkatutako enpresaren sozietate izena:

.Ordezkatutako enpresaren IFK:

'Enpresaren langile kopurua:

|KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK

[Kontratuaren izena Erreferentzia kodea
|

ADIERAZTEN DU

(Derrigorrezkoa 50 langile edo gehiago dituzten enpresentzat)

Konpromisoa hartzen duela bere langileen %2a gutxienez desgaitasuna duten pertsonak izateko, hala Desgaitasuna
duten pertsonen eskubideen eta bere gizarteratzeko Lege Orokorraren testu bateratua onartzen duen azaroaren 29ko
1/2013 Errege Dekretu Legegilearen 42. artikulua betez, erregelamendu bidez ezartzen diren baldintzetan.

(Derrigorrezkoa 101 langile edo gehiago dituzten enpresentzat)

LEHENENGOA: Konpromisoa hartzen duela bere langileen %2a gutxienez desgaitasuna duten pertsonak izateko, hala
Desgaitasuna duten pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren testu bateratua onartzen
duen azaroaren 29ko 1/2013 Errege Dekretu Legegilearen 42. artikulua betez, erregelamendu bidez ezartzen diren
baldintzetan.

BIGARRENA: Konpromisoa hartzen duela Emakumeen eta Gizonen Berdintasun Eragingarrirako martxoaren 22ko 3/2007
Lege Organikoa™ren 45. artikuluan eskatutako berdintasun plana edukitzeko.

OHARRA: Liztatzailearen langile kopurua edozein delarik ere, Il. Eranskin hau derrigorrez aurkeztu beharko
da eskaintzetan. Eranskin honen helburua da lizitaizaile den enpresaren langile kopurua ezagutzea.

HIRUGARRENA: Ordezkatzen dudan pertsonak, erakundeak edo enpresak modu independentean prestatu du bere
eskaintza eta ez du inolako harremanik izan lehiakideekin ez eta haiekin inolako akordiorik adosti ere prezioen, eskaintze,
aurkezpenean edo beste edozein baldintzaern inguruan.

i Sinatuta:
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ANEXO II- DECLARACION RESPONSABLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS CUOTAS DE DISCAPACIDAD Y EL
PLAN DE IGUALDAD

PREPARACION DE LA OFERTA DE MANERA INDEPENDIENTE

\DATOS DE IDENTIFICACION
Primer apellido, segundo apellidos y nombre |DNI-CIF

En su propio nombre
En nombre de la empresa que rep_resenta

Nombre de la sociedad representada

N° CIF de la empresa representada

N.° de trabajadores de la empresa

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Nombre del contrato N° de expediente

DECLARA
(Obligatorio para las empresas de 50 o més trabajadores)

Que se compromete a cumplir el requisito de que al menos el 2 por ciento de sus empleadas y empleados sean personas
con discapacidad, de conformidad con el articulo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion social,
en las condiciones que reglamentariamente se determinen.

(Obligatorio para las empresas de 101 o mas trabajadores)

PRIMERO: Que se compromete a cumplir el requisito de que al menos el 2 por ciento de sus empleadas y empleados
sean personas con discapacidad, de conformidad con el articulo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y
de su inclusion social, en las condiciones que reglamentariamente se determinen.

SEGUNDO: Que se compromete a cumplir con la obligacion de contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto
en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres.

NOTA: El objetivo de este anexo es tener conocimiento del nimero de trabajadores de los licitadores. Por
ello, resulta obligatorio para los licitadores el cumplimiento y presentacion de este Anexo, cualquiera que sea
el namero de trabajadores con que cuente.

TERCERO: Que la persona, entidad o empresa a la que represento, ha preparado su oferta de manera
independiente y no ha tenido ningln tipo de contacto con sus competidores ni celebrado ningtin pacto con ellos
relativo a precios, presentacion de ofertas o a otras condiciones.

Firmado:
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Ill. ERANSKINA.- ALDI BATERAKO ENPRESA ELKARTEA ERATZEKO KONPROMISOAREN EREDUA

IDENTIFIKAZIO DATUAK
1. abizena, 2. abizena, izena NAN-IFZ

Norberaren izenean
Ordezkatzen dudan enpresaren izenean

Ordezkatuaren sozietate izena:

Ordezkatuaren IFK:

IDENTIFIKAZIO DATUAK
1. abizena, 2. abizena, izena NAN-IFZ

Norberaren izenean
Ordezkatzen dudan enpresaren izenean

Ordezkatuaren sozietate izena:

Ordezkatuaren IFK:

*Eredua egokitu behar da, esleipendun gertatuz gero aldi baterako enpresa elkartean izango den enpresa bakoitza
ordezkatzen duten pertsona guztiei buruzko datuak gehitzeko.

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK
Kontratuaren izena

Erreferentzia kodea

ADIERAZTEN DUTE

2. Konpromisoa hartzen dutela aldi baterako enpresa elkarte gisa formalki eraizeko, erreferentziako kontratuaren
esleipendun gertatuz gero, honako partaidetza portzentaje honekin:

Enpresaren izena %

3. Honako hau izendatzen dutela enpresa elkartearen ordezkari edo ahaldun bakar, kontratutik ondorioztatzen diren
eskubideak baliatu eta obligazioak betetzeko behar beste ahalmenez:

lzen-abizenak

Tokia eta data:

Enpresaren izena :
p Sinadura
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Enpresaren izena ,
P Sinadura

Enpresaren izena I
P Sinadura

Aldi baterako enpresa elkarte (ABEE) batean batuta aurkezten diren enpresen artean kolusio-zantzuren bal hautemanez gera,
kontratazio-mahaiak edo -organoak eskatuko die, SPKLren 69. artikuluarekin bat, berariaz eta arrazoibideak emaneaz justifika
dezatela elkartuta lehiatzeko arrazoiak. Eta, enpresen justifikazioa aztertu ostean, kasuren batean kolusio- zantzu sendoak |
hautemanez gero, LEA/AVCri eman behar zaio horren berri.
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ANEXO [il.- MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCION EN UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

DATOS DE IDENTIFICACION
1°" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio
En nombre de la empresa que represento

Razén social de la representada:

CIF de la representada:

DATOS DE IDENTIFICACION
1°" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio
En nombre de la empresa que represento

Razén social de la representada:

CIF de la representada:

* Adaptar el modelo para ariadir los datos relativos a todas las personas que representen a cada una de las empresas
que formaran la Unién Temporal de Empresas en caso de resultar adjudicatarias.

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Denominacién del contrato Codigo de referencia

DECLARAN

4. Que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unién Temporal de Empresas, en el caso de resultar
adjudicatarias del contrato de referencia con el siguiente porcentaje de participacion:

Nombre empresa %

5. Que nombran representante o apoderado unico de la unidn con poderes bastantes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo a D./DAa.:

Nombre y apellidos

Lugar y fecha:

Nombre empresa -
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Nombre empresa
firma

Nombre empresa .
firma

Cuando se aprecien indicios de colusion entre empresas que concurran agrupadas en una unién temporal de empresas (UTE), la |
mesa o el Organo de contratacion requerira a las mismas, de acuerdo con el articulo 69 de la LCSP, que justifiquen de forma
expresa y motivada las razones para concurrir agrupadas. Debera darse traslado a LEA/AVC de aquellos casos en los que,
considerando la justificacion efectuada por las empresas, concurran indicios fundados de colusion.
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IV. ERANSKINA.- BITARTEKOAK ATXIKITZEKO KONPROMISO ADIERAZPENAREN EREDUA / ANEXO IV.-
MODELO DE DECLARACION DE COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS

EZ DAGOKIO / NO PROCEDE
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V. ERANSKINA.- ENPRESA TALDEARI BURUZKO ADIERAZPEN EREDUA

IDENTIFIKAZIO DATUAK
1. abizena, 2. abizena, izena NAN-IFZ

Norberaren izenean
Ordezkatzen dudan enpresaren izenean
Ordezkatuaren sozietate izena:

Ordezkatuaren IFK:

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK
Kontratuaren izena Erreferentzia kodea

ADIERAZTEN DU

Ordezkatzen duen enpresa;

Wil BADAGOELA Merkataritza Kodeko 42.1 artikuluan aurreikusitako egoeraren batean.
EZ DAGOELA Merkataritza Kodeko 42.1 artikuluan aurreikusitako inolako egoeratan.
Erantzuna baiezkoa bada:

l: EZ du kontratuaren esleipenean parte hartzen, ordea, banakako proposamena aurkezten duen talde bereko beste inolako
enpresarekin batera, ezta Merkataritza Kodeko 42.1 artikuluan jasotako kasuren batean dagoen ezeinekin batera ere.

I_ BAI, kontratuaren esleipenean parte hartzen du banakako proposamena aurkezten duten talde bereko beste
enpresa batzuekin edo Merkataritza Kodeko 42.1 artikuluan jasotako kasuren batean dauden enpresekin batera;
enpresa horiek honako hauek dira:

IFZ/IFK Sozietate izena

(*) Merkataritza Kodeko 42.1 artikulua:

“Edozein sozietate taldetako sozietate nagusiak atal honetan aurreikusten den bezala eman behar ditu urteko kontu
eta kudeaketa txosten finkatuak.
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ANEXO V.- MODELO DE DECLARACION RELATIVA AL GRUPO EMPRESARIAL

DATOS DE IDENTIFICACION
1er apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio
En nombre de la empresa que represento

Razén social de la representada:

CIF de la representada:

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Denominacién del contrato Cédigo de referencia

DECLARA

Que la empresa a la que representa:

Si se encuentra en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cadigo de Comercio.
NO se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

En caso de respuesta afirmativa:

NO concurre a la adjudicacion del contrato con empresas que, pertenecientes al mismo grupo o en las que
concurran alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio,
presentan proposiciones individuales.

[ Sl concurre a la adjudicacion del contrato con empresas que, pertenecientes al mismo grupo o en las que
—1 concurran alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, presentan
proposiciones individuales, las cuales se relacionan a continuacion:

NIF/CIF Denominacién social

(*) Articulo 42.1 del Cédigo de Comercio:

“Toda sociedad dominante de un grupo de sociedades estara obligada a formular las cuentas anuales y el informe de
gestion consolidados en la forma prevista en esta seccion.
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VI. ERANSKINA.- KONFIDENTZIALTZAT JOTAKO DOKUMENTU ETA DATU AURKEZTUEI BURUZKO ADIERAZPEN
OSAGARRIRAKO EREDUA

IDENTIFIKAZIO DATUAK
1. abizena, 2. abizena, izena NAN-IFZ

Norberaren izenean
Ordezkatzen dudan enpresaren izenean
Ordezkatuaren sozietate izena:

Ordezkatuaren IFK:

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK
Kontratuaren izena Erreferentzia kodea

ADIERAZTEN DU

Sekretu tekniko edo komertzialekiko lotura dela eta, konfidentzialtzat jotzen dituela ondoren aipatzen diren eskaintzako -
dokumentu, informazio eta alderdiak: *

G b —

Datu horiek konfidentzialak dira arrazoi hauengatik:

2Konfidentzialtasun adierazpenak ezingo ditu hartu ez enpresak aurkeztutako dokumentazio guztia ez eskaintza teknikoko egiaztapen
dokumentazio guztia. Kasu horretan, edo adierazpen horri neurri desegokia ematen bazaio, kontratazio organoak zehaztuko du zer datu
edota dokumentu jo behar diren konfidentzial. Enpresak ez badu berariaz konfidentzial jotzen daturik edota dokumenturik, ulertuko da
aurkeztu dituen datu edota dokumentuetan ez dagoela konfidentziala den batere. Era berean, eskaintzak aurkeztu ondoren ez da onartuko
aurkezpenaren unean konfidentzial jo ez den daturik konfidentzial jotzea
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ANEXO V1.- MODELO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA DE LOS DOCUMENTOS Y DATOS PRESENTADOS
CONSIDERADQS CONFIDENCIALES

DATOS DE IDENTIFICACION
1er apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio
En nombre de la empresa que represento

Razén social de la representada:

CIF de la representada:

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION —
Denominacidn del contrato Codigo de referencia

DECLARA

Que considera confidenciales los siguientes documentos, informaciones y aspectos de la oferta por razon de su
vinculacion a secretos técnicos o comerciales: 3

Que dicho caracter confidencial se justifica en las siguientes razones:

1.
2,
3

3La declaracion de confidencialidad no podra extenderse a la totalidad de la documentacién presentada por la empresa ni a la totalidad de
la documentacién acreditativa de la oferta técnica. En este caso, o en el caso de que se dimensione inadecuadamente dicha declaracion,
sera el érgano de contratacién el que determine qué datos y/o documentos merecen dicha consideracion. En el caso de que la empresa no
haya indicado expresamente como confidencial ningun dato y/o documento, se entendera que ninguno de los datos y/o documentos
aportados tiene caracter confidencial. Asimismo, una vez presentadas las ofertas no se permitira sefialar como confidenciales datos que no
hayan sido designados como tales en el momento de su presentacion.
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VIl. ERANSKINA. - ABAL EREDUA

KREDITU ENTITATEAREN EDO ELKAR BERMATZEKO SOZIETATEAREN DATUAK
Izen soziala IFZ

Jakinarazpen eta errekerimenduetarako helbidea:

Kalea, plaza, hiribidea... Zk. Solairua Eskua
Udalerria P, Probintzia

AHALDUNA(K)

Izen-abizenak IFZ

Donostiako Udalaren aurrean honako honen abalemaile solidario moduan eratzen dira goian aipatutako entitatea eta,
bere izenean eta ordezkaritzan, egintza honetan hura behartzeko ahalorde nahikoak dituzten pertsonak, dokumentu
honen behealdean aipatutako ahalorde-askiespenaren arabera:

PERTSONA EDO ENTITATE ABALATUAREN DATUAK
Izen-deiturak / Sozietate izena IFK / NAN

Behin-behinekoa (SPKLren 106. artikulua)
Berme mota

Behin betikoa (SPKLren 107. artikulua)
Kontratuaren xedea edo abalatuak bere gain hartutako betebeharra

Kontratazio organoa

Abalaren zenbatekoa (letraz eta zenbakiz)

Entitate abal-emaileak bere erantzukizunez aitortzen du betetzen dituela Herri Administrazioen Kontratuei buruzko
Legearen Erregelamendu Orokorraren 56.2 artikuluak aurreikusten dituen baldintzak. Abal hau solidarioki ematen da
obligaziodun nagusiarekiko, berariaz uko eginez eskusio onurari, eta kontratazio organoak egin lehen errekerimenduaz
ordaintzeko konpromisoaz, Herri Administrazioen kontratuei buruzko legedian, eta hori garatzeko arauetan.

Abal hau indarrean egongo da, harik eta kontratazio organoak edo horren izenean jardunez legez horretarako gai denak,
deuseztatzeko edo itzuitzeko baimena ematen duen arte, Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legean eta legedi
osagarrian ezarritakoarekin bat.

Tokia eta data:
Entitatearen sozietate izena:

Ahaldunen sinadura:
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ANEXO Vil. - MODELO DE AVAL

DATOS DE LA ENTIDAD DE CREDITO O SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA
Razén social NIF

Domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos:

Calle/Plaza/Avenidal... N.® Piso Mano
Municipio C.P. Provincia
APODERADO(S)

Nombre y apellidos NIF

La entidad arriba expresada, y en su nombre y representacion la(s) persona(s) mencionada(s) con poderes suficientes
para obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento,
se constituye ante la-entidad Ayuntamiento de Donostia/ San Sebastian en avalista solidario de:

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD AVALADA
Nombre y apeilidos / Razén social CIF / NIF

. . Provisional (Art. 106 de la LCSP)
Tipo de garantia L
Definitiva (Art. 107 de la LCSP)

Ohieto del contrato 11 ohlinacién asumida nor la avalada
Oraano de contratacion

Importe del aval (en letra v en cifra)

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el articulo 56.2 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. Este aval se otorga solidariamente
respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusion y con compromiso de pago al primer
requerimiento del 6rgano de contratacion, con sujecion a los términos previstos en la legislacién de contratos de las
Administraciones Publicas y en sus normas de desarrollo

El presente aval estara en vigor hasta que el 6rgano de contratacién o quien en su nombre sea habilitado legalmente para
ello autorice su cancelacién o devolucion de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas y legislacion complementaria.

Lugary fecha:
Razdn social de la entidad:

Firma de los apoderados:
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VIIl. ERANSKINA.- ESKAINTZA EKONOMIKORAKO ETA FORMULA BIDEZ EBALUATZEKO ESKAINTZAKO BESTE
ELEMENTUETARAKO EREDUA

IDENTIFIKAZIO DATUAK
1. abizena, 2. abizena, izena NAN-IFZ

Norberaren izenean
| Ordezkatzen dudan enpresaren izenean
Ordezkatuaren sozietate izena:

Ordezkatuaren IFK:

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK
Kontratuaren izena Erreferentzia kodea

Jakinda zeintzuk diren kontratazio espedienteari dagokionez eskatzen diren baldintzak eta beharkizunak, proposatzen
d(ityu honako prezio hau(ek) eta, hala badagokio, formula bidez ebaluagarriak diren gainerako elementuen eskaintzak:

1.- ESKAINTZA EKONOMIKOA

LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA ESKAINTZA EKONOMIKOA
SORTA Oinarria BEZ (%21) Guztira Oinarria BEZ (%...) Guztira
1. sorta 36.014,80 € 7.563,11 € 43.57791€ | ................ € | mammniEaes || S £
Aiete
2. sorta 18.155,04 € 3.812,56 € 21.96760€ | ................ €| o €| €
lgeldo
3. sorta 48.157,94 € 10.11317 € 58271,11€ | ... 8l | slisrrrras. € | e e €
Urdaneta-Easo
4. sorta -~ 21.706,39 € 4.558,34 € 26.624,73 € ’ ................ € i € | €
Brigadak '
5. sorta 36.087,44 € 7.578,36 € 43.665,80 € ] ................ €9 i € | sommamoass: €
Amara Berri '
6. sorta - 29.848,72 € 6.268,23 € 36.116,95€ | ................ €| S (T R €
Orixe
7. sorta 83.074,36 € 17.44562 £ 10051998€ | ................ € et T €
Zuhaizti
Tokia eta data:
Enpresaren izena Sinadura
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ANEXO VIII.- MODELO DE OFERTA ECONOMICA Y DE LOS OTROS ELEMENTOS DE LA OFERTA EVALUABLES
MEDIANTE FORMULAS

DATOS DE IDENTIFICACION
1°" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio
En nombre de la empresa que represento

Razén social de la representada:

CIF de la representada:

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Denominacién del contrato _Cédigo de referencia

Enterado de las condiciones y requisitos que se exigen con relacion al expediente de contratacion indicado, propone
el/los siguiente/s precio/s y, en su caso, las ofertas del resto de elementos evaluables mediante formulas.

1.- OFERTA ECONOMICA

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION OFERTA ECONOMICA
LOTE Base IVA (21%) Total Base IVA (...%) Total
Lote 1 36.014 BO € 7.H83.11 € 4357701 € FRVETUNPRNEIRN, L [ER TR . T4 £
Aiete
Lote 2 18.155,04 € 3.812,56 € 21.96760€ | ................ €| selierrrrrorri €| i, €
lgeldo
Lote 3 48157 94 € 1011317 € EB2T1.1M € cvriea e | venrrenma I | s €
Urdaneta-Easo
Lote 4 21.706,39 € 4,558,34 € 26.624,73 € SUURRRURP T O —— - | et T € |
Brigadak
Lote 5 36.087 44 € 757836 € 4366580 € | e AR | e 2N R L ]
Amara Berri
Lote 6 29.848,72 € 6.268,23 € 36.116,95 € | ................ €1 i €Ml e €
Orixe | |
Lote 7 83.074.36 € 17.445 62 € ’I 100.51988B€ | ......covvenn, - AR, ) [ S e U, -
Zuhaizti
Lugary fecha:
Nombre empresa Firma
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IX — ERANSKINA:

APLIKAGARRI DEN HITZARMEN KOLEKTIBOARI ETA
SEKTOREKO LAN  HITZARMENARI  BURUZKO
ADIERAZPEN EREDUA

ANEXO- IX:

DECLARACION del CONVENIO COLECTIVO A
APLICAR A LOS TRABAJADORES y DEL CONVENIO
SECTORIAL

Kontratuaren objektua / Objeto del contrato:

,y Tfno zbkia / y n® de

D./D? jn./and., NAN/ DNI:
Posta-helbidea / Direccion postal:
teléfono:

, ondorengo enpresaren ordezkari gisa jardunez (edo bere izenean) / actuando en

representacion de la EMPRESA siguiente (0 en nombre propio}:

adinez nagusia, Zenbait Klausula Sozial Kontratazio Publikoan
sartzeari buruzko apirilaren 7ko Eusko Legebiltzarraren 3/2016
legearen 5.5 artikuluarekin bat eginik, duen ordezkaritzaren izenean
eta kontratuaren esleipenduna izanez gero,

Arduraz ondorengoak ADIERAZTEN DITU:

1.- Administrazio-klausula berezien agirietan ohartaraz dela
kontratua bete egin beharko duela indarrean dauden legezko,
erregelamenduzko eta hitzarmenezko hainbat xedapen, betiere lan-
arloan, Gizarte Segurantzaren arloan eta laneko segurtasunaren eta
osasunaren arloan aplikatzekoak badira.

2.- Bere enpresa proposamen ekonomikoa prestatu du, enpleguaren
babesean, lan baldintzetan eta lan arriskuen aurreikuspenean
indarrean dauden legezko, erregelamenduzko eta hitzarmenezko
xedapenak aintzat hartuta, eta, bereziki, aplikagarriak diren jarduera
sektoreetako hitzarmen kolektiboak eta ingurumena babestekoak.

mayor de edad, y a los efectos de lo establecido en diversos
articulos de la “Ley 3/2016 del Parlamento Vasco, de 7 de abril,
para la inclusion de determinadas clausulas sociales en la
contratacién publica”, en la representaciéon que ostenta y de resultar
adjudicatario del contrato,

DECLARA responsablemente los siguientes:

1.- Que se da por conocedor de que los pliegos de clausulas
administrativas particulares incorporan la advertencia de que el
contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones
legales, reglamentarias y convencionales vigentes y que resulten
de aplicacion en materia laboral, de Seguridad Social y de
seguridad y salud en el trabajo

2.- Que ha tenido en cuenta en la elaboracién de la oferta las
obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de
proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de
riesgos laborales, en particular los convenios colectivos de aquellos
sectores de actividad que resulten de aplicacién, y de proteccién
del medio ambiente,

3.- Era berean, kontratua esleitu eta gero, langileei benetan
| aplikatuko zaien lan baldintzei buruz eskatutako informazio guztia
| emango dio kontratazio organoari.

3.- Igualmente que se obliga a facilitar al érgano de contratacién
cuanta informacién se requiera sobre las condiciones de trabajo
que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a
esos trabajadores y trabajadoras.

4.- Kontratuaren xede den jardueran arituko diren langileei hitzarmen

4.- Que APLICARA el siguiente convenio a las/los trabajadores/as
que realicen la actividad del contrato (art. 5.2 ),

|
| kolektibo hau APLIKATUKO zaie (5.2 artikulua):

5.- Kontratu honen xede diren prestazioak egiten dituzten langileen

soldata-baldintzak  betetzeko esleipendunak duen betebeharra
bermatze aldera (SPKLren 122.2 atala) lizitatzailea jakinaren gainean
dago Gipuzkoako Eraikuntza eta Obra Publikoetako Hitzarmen
Kolektiboa aplikagarria den hitzarmen kolektibo sektoriala dela.

Donostian, 20__(e)ko ren

CONVENIO COLECTIVO

DE

5.- A efectos de garantizar la obligacién del adjudicatario de cumplir
las condiciones salariales de los trabajadores que realicen las
prestaciones objeto de este contrato (Art. 122.2 de la LCSP) el
licitador se da por enterado de que el Convenio Colectivo de
Construccion y Obras Publicas de Gipuzkoa es el Convenio
Colectivo Sectorial de aplicacion

Sin.
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