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l.- OBJETO Y CUESTIONES GENERALES DEL CONTRATO

1.- OBJETO DEL CONTRATO, NORIMAS APLICABLES Y FORIMIA DE ADJUDICACION

1.1.- El objeto del presente contrato lo constituye la ejecucidn de las obras comprendidas en el Proyecto
aprobado por la Administracion, descritas en el apartado A) del Cuadro de Caracteristicas que figura al comienzo
del presente Pliego.

1.3.- La obra se ejecutara segln el Proyecto de obras redactado, incluida la Memoria en todo lo referente a la
descripcion de los materiales bdsicos o elementos que forman parte de las unidades de obra. A todos los
efectos, el Proyecto de obras junto con el presente Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares, el Cuadro de
Caracterfsticas, el Pliego de Prescripciones Técnicas y sus Anexos tendrdn el cardcter de documentos
contractuales, y como tales regularan los derechos y obligaciones de las partes y deberan ser firmados en
prueba de conformidad por la empresa adjudicataria en el acto de formalizacion del contrato.

1.4.- La contratacidn se regulard por lo establecido en este Pliego, el de Prescripciones Técnicas, por Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento Juridico
espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014 (LCSP), por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (RGLCAP), asi como por el Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la contratacion de obras del Estado aprobado por Decreto 3854/1970 de 31
de diciembre(PCAG) y por cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratacién tanto a nivel estatal
como de la Comunidad Auténoma de Euskadi y que resulten aplicables en el ambito de la misma.

1.5.- El contrato se adjudicard por el procedimiento abierto simplificado previsto en el articulo 159 de la LCSP, y
por los articulos correspondientes del RGLCAP o disposicion reglamentaria que la sustituya.

2.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACION Y TIPO DE LICITACION.
PRESUPUESTO MAXIMO Y PRECIOS UNITARIOS. EXISTENCIA DE CREDITO Y PRECIO DEL CONTRATO

2.1.- El valor estimado del contrato, el importe del presupuesto base de la licitacién y el tipo de licitacion son los
que figuran en el apartado B) del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego.

En caso de que el precio del contrato se formule en términos de precios unitarios en funcion de las necesidades
de la Administracion, el presupuesto maximo del contrato y los precios unitarios son los que figuran en el
apartado B) del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego.

2.2.- Existe el crédito preciso para atender a las obligaciones econdmicas que se deriven para la Administracién
del cumplimiento de este contrato, consignado en la aplicacion presupuestaria que figura en el apartado C) del
Cuadro de Caracteristicas.

En el caso de que se indique que se trata de la tramitacion anticipada de un expediente de gastos, el inicio de
la ejecucion de las prestaciones quedard condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en la
agrupacion presupuestaria vigente en el ejercicio al gue corresponda.

2.3.- El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion del mismo y no podra superar el tipo de licitacién
formulado por la Administracion.

A todos los efectos, se entenderd que el precio del contrato comprende todos los gastos directos e
indirectos que la empresa contratista deba realizar para la normal ejecucién de la obra contratada, las tasas por
prestacion de los trabajos de inspeccion y direccion de las obras y cualesquiera otras tasas que resulten de
aplicacion segln las disposiciones vigentes, y toda clase de impuestos y licencias tanto municipales, como
provinciales y estatales.
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3.- REVISION DE PRECIOS

3.1.- La ejecucidn del contrato se realizard a riesgo y ventura de la empresa contratista.

3.2.- Para la procedencia inicial o para la improcedencia de la revision de precios, se estara a lo indicado en el
apartado D) del Cuadro de Caracteristicas. Cuando la revisién no proceda, se hard constar asi en el expresado
apartado. Cuando la revisién de precios inicialmente proceda, se indicara en el citado apartado el indice o los
indices o férmulas polindmicas que se aplicardn, en su caso, para la citada revision.

El régimen juridico de la revisién de precios serd el establecido en los articulos 103 a 105 de la LCSP y en los
articulos 104, 105 y 106 del RGLCAP. Las féormulas-tipo generales de revision de precios del contrato de obras se
encuentran aprobadas en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre.

3.3.- En el supuesto de que el Cuadro de Caracteristicas no contemple la revisién de precios dicha circunstancia
no se modificara por la prorroga del plazo de ejecucidn siempre que ésta no esté motivada por causa imputable a
la Administracién o por casos de fuerza mayor entendiendo por tal los establecidos en el articulo 239 de la LCSP.

3.4— En el supuesto de que el Cuadro de Caracteristicas contemple la revision de precios, ésta Unicamente
procederd cuando el contrato se hubiese ejecutado en el 20 por 100 de su importe y hayan transcurrido dos afios
desde su formalizacién, de tal modo que ni el porcentaje del 20 por 100 ni los dos primeros afios de ejecucion,
contados desde la formalizacion del contrato pueden ser objeto de revision, tal y como establece el articulo 103
de la LCSP.

4.- PLIEGOS, DOCUMENTACION E INFORMACION COMPLEMENTARIA.

Los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares, Prescripciones Técnicas y demds documentacion
complementaria, incluido el Proyecto de obras, estaran disponibles en el Perfil de Contratante, hasta la terminacion
del plazo para la presentacién de proposiciones.

Con anterioridad a la presentacién de proposiciones, Las empresas interesadas podran tomar contacto con el
Servicio de la Administracion citado en el apartado E) del Cuadro de Caracteristicas al objeto de tratar sobre
las circunstancias especificas que concurren en la presente licitacion.

En caso de que una empresa interesada solicite, en tiempo habil, informacion adicional sobre los pliegos y demas
documentacion complementaria, se estaré a lo dispuesto en el articulo 138 de la LCSP y articulo 78 del RGLCAP.

La informacién que se solicite sobre los pliegos y sobre la documentacidn complementaria deberd facilitarse,
al menos, seis dias antes de la fecha limite fijada para la presentacion de ofertas (tres en el caso de tramitacion
urgente, excepto en los contratos sujetos a regulacién armonizada, que serd cuatro), siempre que la peticion se
haya presentado al menos con doce dias de antelacion o con la antelacion que el drgano de contratacion,
atendidas las circunstancias del contrato y del procedimiento, haya sefialado en los pliegos, tal y como se
establece en el apartado E) del Cuadro de Caracteristicas.

En el caso en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los Pliegos de Clausulas Administrativas
Particulares, el Proyecto de obras o resto de documentacién, las respuestas tendran caracter vinculante y se
haran publicas en el Perfil de Contratante.

Toda la informacién relativa al expediente contractual asi como cualquier otro dato e informacién referente a la
actividad contractual de la Administracién se publicaréd en el Perfil de Contratante, de acuerdo con lo establecido
en el articulo 63 de la LCSP.

El acceso publico al Perfil de Contratante se realizard a través del portal institucional de la Administracicn,
indicado en el citado apartado E) del Cuadro de Caracteristicas.

(5]
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I_I._-- EMPRESAS LICITADORAS Y DOCUKﬂENTAC!ON EXIGIDA PARA SU ADMISION A LA LICITACION,

5. —EMPRESAS LICITADORAS.

5.1. Podrdn presentar ofertas en la licitacién objeto del contrato v en la forma que se especifica mas adelante,
las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras que, tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas
en alguna prohibicién de contratar establecidas en el articulo 71 de la LCSP, y acrediten sus solvencias econémica
y financiera y técnica o profesional, o, en los casos en que asi lo exija la LCSP, se encuentren debidamente
clasificadas.

Las empresas deberdn contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible
para la realizacion de la actividad o prestacién que constituya el objeto del contrato, especificada en el apartado F)
del Cuadro de Caracteristicas.

Las personas juridicas sélo podran licitar a contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los
fines, objeto o dmbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, la empresa podra basarse en la
solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que
tenga con ellas, siempre que demuestre que, durante toda la ejecucién del contrato, dispondra efectivamente
de esa solvencia y medios y la entidad a la que recurra no estd incursa en ninguna prohibicién de contratar, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 75 de la LCSP.

Podran, igualmente, presentar proposiciones las uniones de empresas que se constituyan temporalmente al
efecto de conformidad con el articulo 69 de la LCSP. Cada una de los empresas que componen la
agrupacién, deberd acreditar su capacidad de obrar y la solvencia econémica, financiera y técnica o profesional,
con la presentacién de la documentacién a que hacen referencia las clausulas siguientes, debiendo indicar en
documento privado los nombres y circunstancias de las empresas que la suscriban, la participacion de cada una
de ellas y la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacion de
todas ellas frente a la Administracion y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unién
Temporal de Empresas en caso de resultar adjudicataria. El citado documento deberd estar firmado por
los/as representantes de cada una de las empresas componentes de la Unién.

5.2. La presentacion de la solicitud de participacion y, en su caso, de la proposicién supone:

- la aceptacion incondicionada de las cldusulas de este Pliego, las especificaciones del Cuadro de Caracteristicas,
del Proyecto de obras y del resto de los documentos contractuales, en su totalidad y sin salvedad o reserva alguna.

- la declaracién responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que retine todas y cada una
de las condiciones exigidas para la contratacién de las prestaciones objeto de la contratacién.

- la autorizacion a la Mesa y al Organo de Contratacion para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de operadores econémicos de un
Estado miembro de la Unién Europea.

También se entiende que la empresa licitadora ha conocido, mediante visita directa, y/u otros medios
complementarios los terrenos y es sabedor de las posibilidades de los mismos en el aspecto fisico, en relacién
con los servicios exigidos de transportes, instalaciones, evacuacién de agua y demas necesidades para la realizacién
de las obras. El Servicio que figura en el citado apartado E) del Cuadro de Caracteristicas, durante el plazo de
presentacion de ofertas, facilitard a cualquier empresa interesada que lo solicite su emplazamiento e informacién
sobre |a documentacién y normativa aplicable. En consecuencia la alegacién de desconocimiento del terreno, de las
circunstancias de la obra, asi como del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anejos que
forman parte del mismo o de la legislacion o normas aplicables, no eximira a la empresa contratista de su
cumplimiento.
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No podran concurrir en este procedimiento las empresas que, bien directamente o bien indirectamente mediante
empresas a ellas vinculadas, hayan participado en la elaboracién, en su caso, de las especificaciones técnicas o
de los documentos preparatorios del contrato o hubieran asesorado al érgano de contratacion durante la
preparacién del procedimiento de la presente contratacién, siempre que dicha participacion pueda falsear la
competencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

Asimismo, los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervision, control y direccion de la ejecucion de las
obras e instalaciones no podran adjudicarse a las mismas empresas adjudicatarias de los correspondientes
contratos de obra, en su caso, ni a las empresas a éstas vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentran
en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42 de Cédigo de Comercio.

Cada empresa licitadora no podrd presentar mds que una sola proposicion. Tampoco podrd suscribir ninguna
propuesta en agrupacion temporal con otras empresas, si lo ha hecho individualmente. La infraccion de estas
normas dara lugar automaticamente a la no admision de todas las proposiciones por ella presentadas.

No obstante, cuando se haya previsto en el apartado G) del Cuadro de Caracteristicas las empresas
licitadoras podran presentar mdas de una variante, conforme a los elementos y condiciones que se determinen en
el mismo.

En ese caso, presentaran, junto con la proposicién econémica normal, las demds proposiciones que correspondan a

las distintas soluciones que aporten, haciendo constar la justificaciéon de cada una de ellas ademas de los datos
exigidos en el modelo de proposicién econdmica.

6.- DOCUMENTACION EXIGIDA PARA SU ADMISION A LA LICITACION,

El sistema de licitacién y contratacién electrénicas permite presentar proposiciones y solicitudes de
participacion, enviar y recibir documentos y firmar contratos, y se encuentra accesible a través del portal
institucional de la Administracién, indicado en el citado apartado E) del Cuadro de Caracteristicas.

La presentacion de proposiciones y solicitudes de participacién se llevard a cabo utilizando dicho sistema de
licitacién y contratacién electrénicas, de acuerdo con las instrucciones que se contienen en el Anexo Xy podra
realizarse hasta el ultimo dia del plazo sefialado en el apartado 1) del Cuadro de Caracteristicas. Si el ultimo
dia del plazo fuera inhdbil, éste se entendera prorrogado al primer dia habil siguiente.

En el caso de que, por cumplirse alguno de los supuestos sefialados en la disposicién adicional decimoquinta de la
LCSP, no sea obligada la utilizacién de medios electrénicos para la presentacién de proposiciones y solicitudes
de participacion, la documentacién deberd presentarse en el Registro General de la Administracién contratante,
situado en el domicilio que se indica en el apartado H) del Cuadro de Caracteristicas, o enviados por correo, y
podra realizarse hasta las 14 horas 30 minutos del dltimo dia del plazo sefialado en el apartado 1) del Cuadro de
Caracteristicas (si el dltimo dia fuera de horario especial de atencién al publico la presentacion en el Registro
General serd hasta las 12 horas 30 minutos). Si el Gltimo dia del plazo fuera inhabil, éste se entendera prorrogado
al primer dia habil siguiente.

La empresa licitadora debera presentar uno o dos sobres cerrados (A y B, en el caso de que asi se prevea en el
apartado J) del Cuadro de Caracteristicas) con la documentacién que luego se especifica, indicando en cada uno de
ellos:

a.- la licitacion a que concurre

b.- denominacién de la empresa.
c.-nombre y apellidos de quien firme la proposicién y el caracter con que lo hace, todo ello de forma legible

Los sobres deberan estar, necesariamente, firmados por la persona que represente a la empresa licitadora.
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Si la proposicién la realizan varias empresas con el compromiso de constituirse en Unidn Temporal de
Empresas, deberd estar firmada por la persona representante de cada una de ellas.

Una vez presentada una proposicion no podra ser retirada bajo ninglin pretexto salvo causa justificada.
6.1.- SOBRE A: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.

Deberd incluirse en este sobre una Declaracion Responsable del/a Licitador/a, segiin MODELO que se recoge en
el Anexo IV, respecto a ostentar la representacién de la sociedad que presenta la oferta; a contar con la
adecuada solvencia econdmica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificacion correspondiente; a contar con las
autorizaciones necesarias para ejercer la actividad; a no estar incurso en prohibicién de contratar alguna; y se
pronunciara scbre la existencia del compromiso a que se refiere el articulo 75.2. de la LCSP en el caso de integracion
de su solvencia con medios externos.

Asi mismo, se incluird en éste sobre, la declaracién expresa de formar parte de un grupo empresarial, en su
caso, segun el modelo que figura en el Anexo V.

6.2.- SOBRE B: REQUISITOS TECNICOS, DOCUMENTACION RELATIVA A LOS CRITERIOS CUYA
PONDERACION DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR Y COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS
PERSONALES Y MATERIALES.

En el caso de que asi se prevea en el apartado J) del Cuadro de Caracteristicas, deberan incluirse en este sobre
aquellos documentos que permitan valorar los criterios de adjudicacién establecidos en su apartada M) no
evaluables mediante férmulas, asi como aquellos otros documentos que se prevean en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

Cuando asi lo hagan constar en el apartado J) del Cuadro de Caracteristicas, la Administracién podra exigir a las
empresas candidatas o licitadoras que ademas de acreditar su solvencia o, en su caso, clasificacion, asuman el
compromiso de adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales y materiales suficientes para llevarla a
cabo adecuadamente, los cuales deberdn detallar en su oferta segtin el modelo que figura en el Anexo Il.

Asi mismo, se incluird en este sobre, la declaracién como confidencial de la informacion facilitada por la empresa, en
su caso, segtin el modelo que figura en el Anexo Il

En hoja independiente, figurard una relacién numerada del contenido del sobre.
6.3.- SOBRE C: PROPOSICION ECONOMICA.

La proposicion econdmica expresard el valor ofertado como precio del contrato para la prestacién del servicio
objeto de licitacién, indicdndose, como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor ARadido
que deba ser repercutido, seguin el modelo que figura en el Anexo .

Se aportaran, ademds, los documentos que permitan valorar las ofertas de acuerdo con el resto de criterios
de adjudicacién indicados en el apartado M) del Cuadro de Caracteristicas como evaluables mediante férmulas.

6.4.- La Administracion podra comprobar, tanto antes como después de la adjudicacién y durante la ejecucidn
del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos en el sobre B, de la documentacidn
aportada por la empresa adjudicataria relativa a su capacidad de contratar asi como de los documentos que, en su
caso, se consignen en el Cuadro de Caracteristicas como acreditativos de las condiciones especiales de ejecucion,
entendiéndose que la falsedad de los datos y circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de
nulidad del contrato, en su caso, por incumplimiento imputable a la empresa contratista, con pérdida de la
garantia definitiva constituida o, en su caso, indemnizacién por valor de aquélla si no se ha constituido o su
importe equivalente si no se exige su constitucion, debiendo indemnizar, ademads, a la Administracion los dafios y
perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada.
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7.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION.

7.1.- MESA DE CONTRATACION. Al efecto de examinar las proposiciones recibidas se constituird la Mesa de
Contratacién que estara integrada del modo que se establece en el apartado K) del Cuadro de Caracteristicas.

7.2.- EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES. En el caso de que se prevea su existencia en el apartado J) del Cuadro de
Caracteristicas, la Mesa de contratacién procederd a la apertura de los Sobres B (requisitos técnicos vy
documentacién relativa a los criterios cuya ponderacion depende de un juicio de valor). Una vez realizada la
apertura de los Sobres B se entregard al 6rgano encargado de su valoracién la documentacion contenida en ellos.

En el lugar, fecha y hora sefialados en el apartado L} del Cuadro de Caracteristicas, la Mesa de contratacion
procedera al acto publico de apertura de los Sobres A, que contienen las proposiciones econdmicas vy la
documentacién relativa al resto de criterios evaluables mediante férmulas incluidos en el sobre A presentados
por las empresas licitadoras admitidas. En él y antes de la apertura de los sobres A, se dara lectura a la
valoracién de los aspectos técnicos de las proposiciones a que se refiere la documentacion contenida en los
sobres B, cuando en la adjudicacién deban tenerse en cuenta criterios de valoracién de las ofertas cuya
ponderacién depende de un juicio de valor,

7.3.- CALIFICACION DE LAS PROPOSICIONES.- Si alguna proposicién no guardase concordancia con la
documentacion examinada y admitida, excediese del tipo de licitacion, variara sustancialmente el modelo
establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposicién, o existiese reconocimiento por parte de
la empresa licitadora de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, serd desechada por la Mesa
de contratacién en resolucién motivada (articulo 84 RGLCAP).

En particular, serd causa de exclusién de la oferta el incumplimiento de la obligacion de presentacién en sobre
independiente del resto de la proposicién de la documentacion relativa a los criterios cuya ponderacion dependa de
un juicio de valor.

7.4.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.- Seran consideradas ofertas anormalmente bajas aquéllas que se
encuentren en los casos identificados de acuerdo con los pardmetros que se especifican en el apartado N) del
Cuadro de Caracteristicas. Respecto a ellas se estard a lo dispuesto en los articulos 149 de la LCSP y 85 del
RGLCAP.

Cuando la Mesa de contratacidn hubiere identificado una o varias ofertas incursas en presuncién de
anormalidad, deberd requerir a la empresa licitadora o empresas licitadoras que las hubieren presentado dandoles
un plazo no superior a 5 dias habiles desde el envio de la correspondiente comunicacién para que justifiquen y
desglosen razonada y detalladamente el hajo nivel de los precios, de costes o cualquier otro pardmetro en base al
cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentacion de aquella informacién vy
documentos que resulten pertinentes a estos efectos.

La Mesa de contratacion evaluard toda la informacién y documentacién proporcionada por la empresa licitadora
en plazo y elevara de forma motivada la correspondiente propuesta de aceptacién o rechazo al 6rgano de
contratacion.

Si el 6rgano de contratacion, considerando la justificacion efectuada por la empresa licitadora y los informes
técnicos pertinentes, estimase que la informacién recabada no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los
precios o costes propuestos por la empresa licitadora y que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida
como consecuencia de la inclusién de valores anormales, la excluird de la licitacién. En general se rechazaran las
ofertas incursas en presuncién de anormalidad si estén basadas en hipdtesis o précticas inadecuadas desde una
perspectiva técnica, econdmica o juridica.

7.5.- EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES.- La Mesa de contratacién evaluard las proposiciones mediante los
criterios de valoracion gue se recogen por orden decreciente de importancia y ponderacion en el apartado M) del
Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego, pudiendo solicitar para ello cuantos informes técnicos estime
pertinentes, y formulard la propuesta que estime pertinente al érgano de contratacién. Cuando el tnico
criterio a considerar sea el precio, se entenderd que la mejor oferta es la que incorpora el precio mds bajo.
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En el caso de que dos o mds proposiciones se encuentren igualadas como las mas ventajosas desde el punto de
vista de los criterios de valoracién de las ofertas, resultard adjudicataria aguélla que resulte de la aplicacion de
los criterios de desempate sefialados en el apartado M) del Cuadro de Caracteristicas en el orden alli sefialado.

En defecto de ellos, el empate entre varias proposiciones tras la aplicacién de los criterios de adjudicacion del
contrato se resolvera mediante la aplicacién por orden de los criterios sociales recogidos en el articulo 147.2 de la
LCSP, referidos al momento de finalizar el plazo de presentacién de ofertas.

Il. Apsubicacion

8.- CLASIFICACION DE LAS OFERTAS Y DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LA ENMPRESA LICITADORA
PROPUESTA COMO ADJUDICATARIA.

8.1.- La Mesa de Contratacion, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 150 de la LCSP elevard al érgano
de contratacidn, clasificadas por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que no hayan sido excluidas o
declaradas desproporcionadas o anormales, junto con el acta y la propuesta de adjudicacién.

8.2.- La empresa licitadora en cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacién, deberd acreditar ante el érgano de
contratacion, previamente a la adjudicacion del contrato, la posesion y validez de los documentos acreditativos de
su capacidad y solvencia exigidos en la clausula 8.3 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para
contratar con la Administracién y la ausencia de prohibiciones de contratar serd el de finalizacion del plazo de
presentaciones de ofertas y deberan subsistir en el momento de formalizacidon del contrato.

Para dar cumplimiento a lo anterior, el correspondiente Servicio requeriréd a la empresa licitadora que haya
presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de siete dias habiles, a contar desde el envio de la
comunicacion, presente la documentacion justificativa de las circunstancias a las que se refieren las letras a)
a c¢) del apartado 1 del articulo 140 y la documentacién justificativa de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social (o autorice al érgano de contratacién
para obtener de forma directa la acreditacion de ello), tanto de la empresa licitadora como de aquellas otras
empresas a cuyas capacidades se recurra, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato conforme a lo exigido en el apartado J) del
Cuadro de Caracteristicas, y de haber constituido la garantia definitiva que sea procedente en los términos
sefialados en la cldusula 9 del presente Pliego.

8.3.- En relacidn con la documentacion justificativa de las circunstancias a las que se refieren las letras a) a c)
del apartado 1 del articulo 140 tanto de la empresa licitadora como de aquellas otras empresas a cuyas
capacidades se recurra, deberé presentar los siguientes documentos:

a.- Documento Nacional de Identidad de la persona que presente la solicitud en nombre propic o como apoderado.

b.- La capacidad de obrar de las empresas que fueren personas juridicas que se acreditara mediante escritura de
constitucién y de modificacién, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacién mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditacién de la capacidad de obrar se
realizara mediante la escritura o documento de constitucién, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las
normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

c.- Poder bastante al efecto a favor de las personas que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra.
Si la empresa licitadora fuera persona juridica, este poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se
trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripcién en el Registro Mercantil, de acuerdo con
el articulo 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil.
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Los que justifiquen los requisitos de solvencia econdmica y financiera y técnica o profesional y, en su caso,
habilitacion empresarial o profesional, y que se sefialan en el apartado F) del Cuadro de Caracteristicas, tanto en
los términos establecidos en los articulos 87 y 90 de la Ley como en términos de grupo o subgrupo de
clasificacion vy de categorfa minima exigible, siempre que el objeto del contrato esté incluido en el d@mbito de
clasificacion de alguno de los grupos o subgrupos de clasificacion vigentes, atendiendo para ello al cédigo CPV del
contrato.

Aquellas empresas licitadoras que se encuentren inscritas en un Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas, estaran eximidas de presentar la documentacién sefialada en los apartados b), c) y d). Esta
exenciéon se entiende tnicamente respecto a aquéllos documentos acreditativos de las circunstancias de
capacidad y solvencia cuya acreditacion pueda efectuarse mediante el propio certificado.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar deberan concurrir
en la fecha final de presentacion de ofertas y subsistir en el momento de perfeccién del contrato.

las empresas que deseen concurrir integradas en una unién temporal presentaran individualmente la
documentacion exigida en los apartados precedentes.

Los documentos deberan presentarse originales o mediante copias de los mismos que tengan cardcter de
auténticas, conforme a la legislacion vigente.

A los efectos establecidos en los articulos 65 a 76 y 95 de la LCSP, el correspondiente Servicio y la Mesa de
contratacién podran recabar de la empresa aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados o
requerirle para la presentacion de otros complementarios, lo que deberd cumplimentar en el plazo de cinco dias
hébiles desde el correspondiente requerimiento.

En el caso de empresas extranjeras, se estara a lo dispuesto en el Anexo VI.

8.4.- La acreditacién del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social se realizara
mediante la aportacién de los siguientes documentos:

- Certificacion expedida por la Administracién Tributaria en que la empresa licitadora tenga su domicilio fiscal,
asi como por las Administraciones Tributarias en que se hayan realizado o se realicen actividades sujetas a
tributacion, acreditativas de que aquella se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias. Tratéandose de sociedades no mercantiles o entidades carentes de personalidad juridica, la(s)
certificacién(es) se referirdn al titular o titulares de la sociedad, entidad o establecimiento. La certificacion relativa
a la Hacienda Foral alavesa serd solicitada de oficio por la Administracion.

- Ultimo recibo del Impuesto de Actividades Econdmicas, o el alta en la matricula de dicho Impuesto en el caso
de inicio de la actividad durante el presente ejercicio, en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato.
Asimismo, se completard con una declaracién responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado
Impuesto, segin el modelo que figura en el Anexo VI

- Certificado del Instituto Nacional de la Seguridad Social en el que se acredite hallarse al corriente en el pago de las
cuotas de dicha entidad.

Quienes acrediten o hayan acreditado disponer de certificacién vigente de inscripcién en un Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas, estan exentos de presentar estas certificaciones en tanto se mantenga dicha
vigencia y las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no hayan experimentado variacion,
extremos que la empresa deberd manifestar expresamente en el documento en que se formalice el contrato,
con la excepcién de la declaracién responsable de no haberse dado de baja en la matricula del Impuesto de
Actividades Econdmicas.

8.5.- De no cumplirse el requerimiento a que hace referencia el punto 8.2 anterior en el plazo sefialado, se
entenderd que la empresa licitadora ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad y a recabar la misma documentacion a la
empresa licitadora siguiente, por el orden en que hayan clasificado las ofertas.
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9.- GARANTIA DEFINITIVA

9.1.- La empresa licitadora que hubiera presentado la mejor oferta deberd constituir a disposicion del érgano de
contratacion una garantia maxima de un 5 por 100 del precio final ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor
Afadido, seguin se recoge en el apartado O) del Cuadro de Caracteristicas.

Cuando la cuantia del contrato se determine en funcién de precios unitarios, el importe de la garantia a constituir
se fijara atendiendo al presupuesto méximo de la licitacién, excluido el Impuesto sobre el Valor Afadido.

En el caso de contratos con precios provisionales, el porcentaje se calculard con referencia al precio maximo
fijado, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

En los casos especiales previstos en el articulo 107.2 de la LCSP, si asi consta en el apartado 0) del Cuadro de
Caracteristicas, se podré exigir garantia complementaria.

9.2.- La Administracion requerird a la citada empresa licitadora para que, dentro del plazo de siete dias habiles a
contar desde el envio de la comunicacién, presente la documentacién acreditativa de haber constituido la
garantia definitiva que sea procedente.

De no cumplirse este requisito por causas a ella imputables, la Administracién no efectuara la adjudicacién a su
favor, siendo de aplicacién lo dispuesto en el dltimo parrafo del articulo

150.2 de la LCSP.

9.3.- La garantia podra constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el articulo 108 de la LCSP, con los

requisitos establecidos en el articulo 55 y siguientes del RGLCAP y de acuerdo con los modelos aprobados en
los Anexos VIII, IX, X u XI..

La garantia definitiva respondera de los conceptos mencionados en el articulo 110 de la LCSP. La devolucién %

cancelacion de las garantias se efectuard de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 111 de la LCSP y el articulo 65 del RGLCAP.

10.- ADJUDICACION Y NOTIEICACION

10.1.- El érgano de contratacion deberd adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles siguientes a la
recepcién de la documentacion presentada por la empresa licitadora propuesta adjudicataria.

10.2.- La Administracién tendra alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la mejor oferta de
conformidad con los criterios de adjudicacion o declarar desierta la licitacion, cuando no exista oferta o
proposicion alguna que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en los pliegos.

No obstante, en los términos previstos en el articulo 152 de la LCSP, la Administracién, antes de formalizacién del
contrato, podra renunciar a adjudicarlo por razones de interés publico, o desistir del procedimiento tramitado,
cuando éste adolezca de defectos no subsanables, debiendo compensar a las empresas licitadoras en ambos
casos en la forma prevista en el apartado Q) del Cuadro de Caracteristicas.

10.3.- La adjudicacion deberd ser motivada, se notificard por medios electrénicos a las empresas candidatas o
licitadoras y, simultdneamente, se publicara en el perfil de contratante en el plazo de quince dias.

La notificacion deberd contener, en todo caso, la informacién necesaria que permita a las empresas
interesadas en el procedimiento de adjudicacion interponer recurso suficientemente fundado contra la decisién de
adjudicacidn. En particular, expresaré los siguientes extremos:

a) En relacion con las empresas candidatas descartadas, la exposicion resumida de las razones por las que
se haya desestimado su candidatura.
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Con respecto a las empresas licitadoras excluidas del procedimiento de adjudicacion, también en forma resumida, las
razones por las que no se haya admitido su oferta y un desglose de las valoraciones asignadas a las distintas
empresas licitadoras, incluyendo a la adjudicataria.

b) En todo caso, el nombre de la empresa adjudicataria, las caracteristicas y ventajas de la proposicién de la
empresa adjudicataria determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de ésta con preferencia a las
gue hayan presentado las restantes empresas licitadoras cuyas ofertas hayan sido admitidas.

En la notificacién y en el perfil de contratante se indicara el plazo en que debe procederse a su formalizacion,
conforme al articulo 153.3 de la LCSP.

10.4.- Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin abrir o las
desestimadas una vez abiertas, seran archivadas en su expediente. Adjudicado el contrato y transcurridos los
plazos para la interposicién de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentacion que acompafia a las
proposiciones quedara a disposicion de las empresas interesadas,

En el caso de que las empresas licitadoras no lo soliciten en el plazo de un afio, dicha documentacion podra ser
destruida.

IV. FORMALIZACION DEL CONTRATO

11.- OBLIGACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACION DEL CONTRATO

11.1.- Acusado recibo de la notificacién de adjudicacion, la empresa adjudicataria, antes de la formalizacién del
contrato, deberéd aportar copia de la pdliza y justificante de pago de la prima de contratacion de los contratos de
seguro indicados en el apartado R) del Cuadro de Caracteristicas, que la empresa adjudicataria haya contratado y
mantendra a su costa durante el periodo de construccion y el plazo de la garantia.

Los limites asegurados seran aquéllos que la Administracién determine en cada obra en funcién de las
peculiaridades de ésta, de los edificios colindantes, de los bienes preexistentes y de cualesquiera otras circunstancias
que estime oportunas.

11.2.- Durante la vigencia del contrato, el érgano contratante podra pedir a la empresa contratista que le exhiba
la documentacién correspondiente a dichos seguros, o que se le entregue copia de las pdlizas o certificado de
los mismos, asi como que se le acredite estar al corriente en el pago de las primas, con la obligacion, por parte de
ésta, de cumplimentar dicho requerimiento, pudiendo, en caso contrario, el érgano contratante suspender el pago
de certificaciones de obra y el plazo de recepcién de las obras y, en su caso, suspender el inicio del cémputo del
plazo de garantfa, sin que dicho periodo de suspensién sea computable a efectos de indemnizaciones, sin
perjuicio de las demas responsabilidades a que hubiere lugar por causa de incumplimiento.

12.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

12.1.- Los contratos que celebre la Administracion deberdn formalizarse en documento administrativo que se
ajuste con exactitud a las condiciones de la licitacion. En el caso de que el contrato fuera adjudicado a una
Unién Temporal de Empresas, éstas deberan acreditar dentro del plazo previsto en los apartados 12.2 y 3
siguientes la constitucién de la misma en escritura publica, cuya duracién serd coincidente con la del contrato
hasta su extincién, y presentar el NIF asignado a la Unién Temporal de Empresas.

12.2.- Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion, la formalizacion no podra
efectuarse antes de que transcurran quince dias habiles desde que se remita la notificacion de la adjudicacion a las
empresas licitadoras.

El érgano de contratacién requerird a la empresa adjudicataria para que formalice el contrato en plazo no
superior a cinco dias (tres en el caso de tramitacion urgente) a contar desde el siguiente a aquél en que
hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sin que se
hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de la formalizacién del contrato. De igual forma
procederd cuando el 6rgano competente para la resolucion del recurso hubiera levantado la suspension.

11
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12.3. = En los restantes casos, la formalizacién del contrato deberd efectuarse no mas tarde de los quince dias
habiles siguientes (ocho en el caso de tramitacion urgente) a aguél en que se practique la notificacion de la
adjudicacién a las empresas licitadoras.

12.4.- Cuando por causas imputables a la empresa adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado, la Administracion le exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacidn, IVA
excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se
hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del articulo 71 de la LCSP.

En este caso, el contrato se adjudicard a la siguiente empresa licitadora por el orden en que hubieran quedado
clasificadas las ofertas, previa presentaciéon de la documentacion establecida en la cldusula 8 del presente
Pliego, resultando de aplicacion los plazos establecidos en los apartados anteriores.

12.5.- Si las causas de la no formalizacién fueran imputables a la Administracidn, se indemnizard a la empresa
contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

12.6.- No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacidn, excepto en los casos previstos para
los expedientes que sean objeto de tramitacion de emergencia.

V. EJECUCION DEL CONTRATO

13.- EJECUCION DEL CONTRATO

13.1.- DIRECCION E INSPECCION DE LAS OBRAS. La Administracion designard una persona que llevard la Direccion
Facultativa de la obra a través de la cual efectuard la inspeccién, comprobacién y vigilancia para la correcta
realizacién de la obra contratada.

Para el desempefio de su funcién la Direccién Facultativa podréd contar con personas colaboradoras a sus
ordenes, que desarrollaran sus actividades en funcién de las atribuciones derivadas de sus titulos profesionales o
de sus conocimientos especificos y que integraran la direccién del contrato.

La direccion designada por el drgano de contratacién sera comunicada a la empresa contratista por la
Administracion en el plazo de quince dias naturales a contar desde la formalizacién del contrato y dicha direccion
procederd en igual forma respecto de su personal colaborador. Las variaciones serén puestas en conocimiento
de la empresa contratista por escrito.

13.2.- NORMAS GENERALES RELATIVAS A LA EJECUCION DEL CONTRATO

13.2.1- Ejecucién de las obras. Las obras se ejecutardn con estricta sujecién a las clausulas estipuladas en el
presente Pliego, en el Pliego de Clausulas Administrativas Generales y conforme al proyecto aprobado por la
Administracién y a las instrucciones que, en interpretacion técnica de éste, diere a la empresa contratista la
Direccidn Facultativa de las obras.

Las ordenes, instrucciones y comunicaciones que la Direccidn Facultativa de las obras estime oportuno dar a la
empresa contratista se efectuaran por escrito en el Libro de Ordenes al que se hace referencia en la clausula 13.8
e), autorizandolas con su firma.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia la empresa contratista es
responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.

18.2.2.- Responsabilidad por los trabajos y dafios. La empresa adjudicataria sera responsable de la calidad
técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, asi como de las consecuencias
que se deduzcan para la Administracién o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o
conclusiones incorrectas en la ejecucion del contrato. Serd por su cuenta la indemnizacién de los dafios que se
originen a terceros.
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13.2.3.- Plazos de ejecucion. El plazo general de ejecucién de la obra y los plazos parciales, en su caso, serdn los
que se fijen en el apartado S) del Cuadro de Caracteristicas.

Los plazos de ejecucién comenzardn a contar a partir del dia siguiente al de la firma del Acta de Comprobacién del
Replanteo, si la empresa contratista no formulase reservas en ella o, en el caso contrario, al siguiente de la
notificacién a la contratista del acto formal autorizando el comienzo de las obras. En el caso de que la tramitacidn
se haya declarado de urgencia, el plazo de inicio de la ejecucién del contrato no podra ser superior a un mes
contado desde la formalizacién. Si se excediese este plazo, el contrato podra ser resuelto, salvo que el retraso se
debiera a causas ajenas a la Administracién contratante y a la empresa contratista y asf se hiciera constar en la
correspondiente resolucién motivada.

El plazo contractual solo sera prorrogable cuando concurran las circunstancias y requisitos exigidos por la
legislacion vigente.

13.3.- COMPROBACION DEL REPLANTEO. La ejecucién del contrato comenzard con el acto de comprobacién del
replanteo que se realizard en el plazo méaximo de un mes desde la fecha de la formalizacién del contrato.

La comprobacién del replanteo de las obras se efectuard en presencia de la empresa adjudicataria o de su
representante, de conformidad y con los efectos prevenidos por los articulos 237 de la LCSP, y 139, 140 y 141
del RGLCAP.

No podrd iniciarse la obra, por tanto, sin que se haya extendido el acta de comprobacién del replanteo o cuando
se hagan constar en ella reservas que se estimen fundadas, en cuyo caso se suspendera su iniciacion o se acordara
la suspensidn definitiva.

La demora injustificada en la comprobacién del replanteo y la suspensién de la iniciacién de las obras por plazo
superior a cuatro meses por parte de la Administracion son causas de resolucion del contrato.

lgualmente, no podré iniciarse la obra sin la previa aprobacién del Plan de Seguridad e Higiene, a tenor de lo
dispuesto en el Real Decreto 1627/97, por el que se establecen las disposiciones minimas en materia de seguridad y
salud en las obras de construccion.

El acta de comprobacién del replanteo y los plazos parciales que procedan fijarse al aprobar el programa de
trabajo, cuyo contenido se regula posteriormente, se entenderan como integrantes del contrato a los efectos de
su exigibilidad.

13.4.- FUERZA MAYOR. En casos de fuerza mayor, y siempre que no exista actuacién imprudente por parte de
la empresa contratista, ésta tendra derecho a una indemnizacién por los dafios y perjuicios que se le hubieren
causado.

Tendran la consideracion de casos de fuerza mayor los establecidos en el articulo 239 de la LCSP, que se
tramitaran de conformidad con lo dispuesto en el articulo 146 del RGLCAP.

13.5.- PENALIDADES POR EJECUCION DEFECTUOSA, INCUMPLIMIENTO PARCIAL Y DEMORA. En caso de
cumplimiento defectuoso de la prestacién objeto del contrato, incumplimiento de los compromisos o de las
condiciones especiales de ejecucién del contrato que se hubiesen establecido, asi como cuando la empresa
contratista, por causas imputables a la misma, incumpla la ejecucién parcial de las prestaciones definidas en el
contrato, se podra establecer penalidades, si asi se recoge en el apartado U) del Cuadro de Caracteristicas.

La empresa adjudicataria queda obligada al cumplimiento del plazo de ejecucién del contrato y de los plazos
parciales fijados por la Administracion.

Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados, la empresa contratista hubiera incurrido en mora por
causas imputables a la misma, la Administracién podrd optar por la resolucion del contrato o por la imposicion
de penalidades economicas. Estas ascenderan a las cuantias establecidas en el apartado U) del Cuadro de
Caracteristicas.
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Si el retraso fuera producido por motivos no imputables a la empresa contratista, se estara a lo dispuesto en el
articulo 195.2 de la LCSP.

En todo caso, la constitucion en mora de la empresa contratista no requerird interpelacién o intimacién previa
por parte de la Administracién.

13.6.- DANOS Y PERJUICIOS.-

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecucion en que
no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no cubriera los dafios causados a la Administracion,
ésta exigird a la empresa contratista la indemnizacién por dafios y perjuicios.

13.7.- ABONOS A LA EMPRESA CONTRATISTA. La empresa contratista tendra derecho al abono, con arreglo a los
precios convenidos, de las obras que realmente ejecute con arreglo a las condiciones establecidas en el
contrato y sus modificaciones, si las hubiera, de acuerdo con la forma establecida en el apartado V) del Cuadro de
Caracteristicas.

A los efectos del pago, la Administracion expedird mensualmente, en los primeros diez dias siguientes al mes
que correspondan, las certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante diche periodo de tiempo.
Los ahonos a la empresa contratista resultantes de las certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos
a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicién final y sin
suponer en forma alguna aprobacion y recepcién de las obras que comprende.

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto Foral 67/2014 de 30 de diciembre por el gue se crea el Registro
Contable de Facturas de la Administracién Foral y se aprueba el procedimiento para su tramitacién, la empresa
contratista deberd presentar las correspondientes facturas en formato electrénico mediante el procedimiento
establecido en el mismo.

La Administracién tendra la obligacion de abonar el precio dentro del plazo de los treinta dias siguientes a la fecha
de aprobacién de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de las
prestaciones realizadas, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del articulo 210 de la LCSP, v, si se
demorase, debera abonar a la empresa contratista, a partir del cumplimiento de dicho plaze, los intereses de
demora y la indemnizacién por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, seglin
dispone el articulo 198.4 de la LCSP.

La empresa contratista podrd desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las
obras en el plazo o plazos contractuales, salvo que a juicio de la Direccién Facultativa de la obra existiesen
razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendra derecho a percibir en cada afio, cualquiera que sea el
importe de lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad
correspondiente, afectada por el coeficiente de adjudicacién.

Cuando asi se establezca en el apartado W) del Cuadro de Caracteristicas, la empresa contratista tendra derecho
a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de materiales
o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en la forma y con las garantias que, a tal efecto, determinan
los articulos 198.3 y 240 de la LCSP y 155, 156 y 157 del RGLCAP v de acuerdo con las cldusulas 54 a 58 del PCAG.

13.8.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONTRATISTA DE CARACTER ESPECIFICO Y GASTOS EXIGIBLES.

Ademds de las obligaciones generales derivadas del régimen juridico del presente contrato, existiran
especificamente las siguientes obligaciones:

a) EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL Y LABORAL. La empresa contratista estd obligada al
cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia medioambiental, social y laboral establecidas
en el derecho de la Unién Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las
disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y lahoral que vinculen al Estado y en
particular las establecidas en el anexo V de la LCSP.
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En particular:

1. Cuando las prestaciones a desarrollar estén sujetas a ordenanza laboral o convenio colectivo
vendra obligada a cumplir con las disposiciones de la ordenanza laboral y convenio colectivo
correspondiente.

2. La empresa adoptard cuantas medidas en el trabajo fueren de pertinente obligacion o
necesarias en orden a la prevencién de los riesgos laborales. Cumplird asi mismo las
obligaciones en materia de prevencion de riesgos laborales establecidas por la normativa vigente
y antes del inicio de la actividad contratada deberd acreditar el cumplimiento de las siguientes
obligaciones:

- La evaluacion de riesgos y planificacion de la  actividad  preventiva
correspondiente a la actividad contratada.

- La formacién e informacién en materia preventiva al personal trabajador que va a
emplear en la ejecucion del contrato.

- Justificante de la entrega de equipos de proteccion individual, que en su caso, fueran
necesarios.

3. Si la empresa subcontrata parte de los trabajos debera exigir a las subcontratas los justificantes
de las obligaciones anteriores y entregarlos a la Administracién contratante. Las empresas
deberan, asi mismo, poner en conocimiento del coordinador de seguridad y salud las
subcontrataciones realizadas con caracter previo al inicio de los trabajos.

4, En el caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido a los/las operarios/as con
ocasién del ejercicio de los trabajos, cumplird lo dispuesto en las normas vigentes bajo su
responsabilidad, sin que ésta alcance en modo alguno a la Administracion.

5. Cuando lo sefiale asi el apartado X) del Cuadro de Caracteristicas por imponerlo una norma legal,
un convenio colectivo o un acuerdo de negociacion colectiva de eficacia general, la empresa
adjudicataria deberd subrogarse como empleadora en las relaciones laborales respecto al personal
trabajador al que afecte. En cumplimiento de lo previsto en el articulo 130 de la LCSP, se incluye en
el Pliego de Prescripciones Técnicas la informacion sobre las condiciones de los contratos del
personal al que afecte la subrogacién.

b) PROGRAMA DE TRABAJO. Cuando se indique en el apartado AC) del Cuadro de Caracteristicas, y
siempre que la total ejecucidn de la obra esté prevista en mas de una anualidad, la empresa contratista
deberd presentar en el plazo de treinta dfas, a contar desde la formalizacién del contrato o desde la
notificacion de la autorizacion para iniciar las obras, un programa de trabajo que desarrolle el
presentado con su proposicion.

Asimismo, como anexo al programa de trabajo, deberd especificar la plantilla por categorias que
estime necesaria para la realizacién de los trabajos, indicando también la plantilla propia con la que
cuenta.

El programa de trabajo presentado por la empresa adjudicataria sera documento contractual a todos los
efectos.

El 6rgano de contratacién resolvera sobre el programa de trabajo en los quince dias posteriores a su
presentacién o impondrd, en su caso, la introduccién de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

Mientras no se apruebe el Programa de Trabajo presentado por la empresa contratista, regird el
que conste en el Proyecto o, en su caso, el presentado por la empresa licitadora en la fase de
licitacion.

15
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La Administracion podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la empresa contratista
haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al cobro de
intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.

c) GASTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION. Son de cuenta de la empresa contratista las tasas por la
prestacion de los trabajos facultativos de comprobacién del replanteo, direccién, inspeccion y liquidacién
y cualesquiera otras que resulten de aplicacién, segln las disposiciones vigentes en la forma y cuantia
que éstas sefialen,

Asimismo, correran de cuenta de la empresa contratista los posibles gastos por verificacion y ensayo de
materiales y unidades de obra que la Direccién Facultativa de Obra estime necesario o conveniente llevar
a cabo, hasta un importe méaximo del 1% del presupuesto de adjudicacion de la obra.

La empresa adjudicataria se obliga a gestionar todos los permisos municipales, salvo el otorgamiento de la
Licencia Municipal de obras, para colocacién de andamiajes, vados, vallas, aperturas de calzadas para
acometidas, etc., siendo totalmente a cargo de la empresa contratista tanto los gastos que ocasionen
su gestion y tasas, como los de ejecucién.

Serdn de cuenta y a costa de la empresa contratista la realizacion de las gestiones, pago de todos los
gastos, tasas, arbitrios, etc,, y redaccion y visado de los proyectos que haya que presentar en los
Organismos competentes a efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento, enganches a redes y
servicios, acometidas provisionales y en general, todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y
legalizado de las instalaciones, quedando exceptuadas, en todo caso, las acometidas definitivas, que
correran a cargo de la entidad contratante.

Corresponde a la empresa contratista, y a su cargo, suministrar la energia eléctrica, agua, teléfono y
cuantos servicios sean precisos para la ejecucion de las obras e instalaciones, los cuales deberan cumplir la
normativa vigente.

d)  SENALIZACION. La empresa contratista estd obligada a instalar a su costa los carteles anunciadores
de las obras, asi como las sefiales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulacién en la zona que
ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha
zona como en sus limites e inmediaciones.

e) LIBRO DE ORDENES. La empresa contratista estd obligada a conservar y tener a disposicion en
todo momento en la obra el Libro de Ordenes. Este estard a disposicién de la Direccién Facultativa de
las obras y de la persona responsable del contrato, quienes deberan consignar en él las visitas,
incidencias y drdenes que se produzcan durante el desarrollo de la obra.

La empresa contratista estard obligada por si o por medio de su persona delegada a firmar el oportuno
acuse de recibo de tales instrucciones.

En el acto de recepcién se exigira la presentacion del Libro de Ordenes debidamente cumplimentado, el
cual pasard a poder de la Administracién una vez efectuada la recepcién,

f) CRITERIOS LINGUISTICOS. La empresa adjudicataria del contrato y las posibles subcontratistas deberan
observar en la ejecucién del contrato la cooficialidad de ambos idiomas, euskera y castellano, sujetando
su actividad a los criterios de bilingliismo y de respeto a los derechos lingiisticos de los ciudadanos y
ciudadanas, de acuerdo con las disposiciones recogidas en el Estatuto de Autonomia del Pais Vasco, la Ley
10/1982 de Normalizacion del Uso del Euskera, el Decreto 86/1997 que regula los procesos de
normalizacion de la Administracién Piblica de Euskadi y el Plan de Normalizacién del Uso del Euskera de la
Diputacién Foral de Alava de 2013-2017.
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13.10.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION. Lla empresa contratista adjudicataria atenderd los
requerimientos de informacién que la Administracién le realice al objeto de dar cumplimiento a las obligaciones
del capitulo Il de la Norma Foral 1/2017, de 8 de febrero, de transparencia, participacion ciudadana y buen
gobierno del Sector Publico del Territorio Histérico de Alava, y aplicard en la ejecucion del contrato las condiciones
especiales de cardcter social, ético, medioambiental o de otro orden vinculadas al objeto del contrato que, se
hayan especificado en el apartado X) del Cuadro de Caracteristicas.

13.11.- CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION. En materia de cesién del contrato se estard a lo
previsto en el articulo 214 de la LCSP. En cuanto a la contratacion por la empresa adjudicataria de la realizacion
parcial del contrato con terceros estard sujeta a los requisitos establecidos en el articulo 215 de la LCSP, asf
como el pago a las empresas subcontratistas y suministradoras deberd ajustarse a lo dispuesto en el articulo 216
de la LCSP.

El porcentaje méximo de subcontratacidn serd el establecido en el apartado Y) del Cuadro de Caracteristicas, y si
asi sefiala en él las empresas licitadoras deberan indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones
de solvencia profesional o técnica, de las empresas subcontratistas a las que se vaya a encomendar su realizacion.

En todo caso, la empresa contratista deberd comunicar por escrito, tras la adjudicacion del contrato y, a mds
tardar, cuando inicie la ejecucién de este, al organo de contratacion la intencién de celebrar los
subcontratos, sefialando la parte de la prestacién que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto
y representante o representantes legales de la empresa subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud
de ésta para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y
acreditando que la misma no se encuentra incursa en prohibicion de contratar, asi como cualquier
modificacién que sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato principal, y toda la informacion necesaria
sobre las nuevas empresas subcontratistas.

13.12.- MODIFICACION DEL CONTRATO. El presente contrato sélo podrd ser modificado por razones de interés
publico en los casos y en la forma prevista en el apartado Z) del Cuadro de Caracteristicas o en el articulo 205 de
la LCSP y de acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo 207 de la LCSP. Serén también de aplicacion los
articulos 242 de la LCSP y 158 a 162 del RGLCAP.

En estos casos, las modificaciones acordadas por el 6rgano de contratacion seran obligatorias para la empresa
contratista, excepto en los supuestos de modificacién del contrato recogidos en el articulo 205, que tnicamente
seran obligatorias cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteracién en su cuantia que no exceda del 20
por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido.

Cuando la Direccién Facultativa de la obra considere necesaria una modificacién del proyecto, recabara del 6rgano
de contratacién autorizacién para iniciar el correspondiente expediente redactando la oportuna propuesta
integrada por los documentos que justifiquen, describan y valoren aquélla.

Cuando la tramitacion de una modificacidn exija la suspensién temporal, parcial, o total de la ejecucién de las
obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés publico, el érgano de contratacién podra acordar que
contintien provisionalmente las mismas, tal y como esté prevista en la propuesta técnica que elabore la Direccion
Facultativa, siempre que el importe méximo previsto no supere el 20 % del precio primitivo del contrato y exista
crédito adecuado y suficiente para su financiacién.

Ni la Direccién Facultativa de las obras ni la empresa contratista podrdn introducir o ejecutar modificaciones en
las obras comprendidas en el contrato sin la debida aprobacién de la modificacion y del presupuesto resultante
como consecuencia de ella por el érgano de contratacion.

No obstante, podran introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacién cuando éstas consistan en la
alteracién en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto,
siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10% del precio primitivo del contrato.
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13.13.- SUSPENSION DEL CONTRATO. En materia de suspension se estard a lo sefialado en el articulo 208 de |a
LCSP y 103, 170 y 171 del RGLCAP,

En los supuestos de suspensién parcial o total, temporal o definitiva, se levantara la correspondiente Acta de
Suspension, que debera ir firmada por la Direccion Facultativa de las obras y la empresa contratista, en la que se
haréd constar el acuerdo de la Administracidn que origind la suspensién, las circunstancias gue la han ocasionado
y la situacion de hecho en la ejecucion del contrato, definiéndose concretamente la parte o partes o la
totalidad de las obras afectadas por aquélla.

Acordada la suspension, la Administracion abonara a la empresa contratista los dafios y perjuicios efectivamente
sufridos por ésta con sujecion a las reglas sefialadas en el articulo
208.2 de la LCSP.

Es causa de resolucion del contrato la suspension de las obras por un plazo superior a ocho meses acordada por
la Administracion.

13.14.- RECEPCION DE LAS OBRAS. La recepcion de las obras se realizard conforme a lo dispuesto en los articulos
210y 243 de la LCSP y 163 y siguientes del RGLCAP y en las cldusulas 71 y siguientes del PCAG.

13.14.1.- El contrato se entendera cumplido por la empresa contratista cuando ésta haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la Administracién, la totalidad de la obra.

La empresa contratista o su delegada comunicaran por escrito a la Direccién Facultativa de las obras, la fecha
prevista para su terminacion, con una antelacion minima de cuarenta y cinco dias habiles.

La recepcion de la obra se realizard una vez efectuada la comunicacion escrita y como méximo dentro del mes
siguiente a su terminacién, o en el plazo que se determine en el apartado AA) del Cuadro de Caracteristicas.

De la recepcion se extenderd la correspondiente acta, que serd suscrita por todas las personas que concurran al
acto, y en la que se hara constar si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, en cuyo caso la Direccion Facultativa de las obras las dara por recibidas, comenzando entonces el plazo de
garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hard constar asi en el acta y la Direccién
Facultativa de las mismas sefialard los defectos observados y detallard las instrucciones precisas fijando un
plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo la empresa contratista no lo hubiere efectuado, podrd
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

La Administracion podréd efectuar recepciones parciales de las obras, en el caso de que se hubiese
establecido en el Cuadro de Caracteristicas la existencia de plazos de cumplimiento parcial.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas la Administracién acuerde
la ocupacion efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso piblico, atn sin el cumplimiento del acto
formal de recepcién, desde que concurran dichas circunstancias se producirdn los efectos y consecuencias
propios del acto de recepcién de las obras y en los términos en que reglamentariamente se establezcan.

13.14.2.- Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcién, el érgano de contratacion
deberd aprobar la certificacién final de las obras ejecutadas, que serd abonada a la empresa contratista a cuenta de
la liquidacion del contrato.

13.15.- PLAZO DE GARANTIA. A partir de |a fecha del acta de recepcién, comenzara a contar el plazo de garantia
que figura en el apartado AB) del Cuadro de Caracteristicas, sin que pueda ser inferior a un afio, salvo casos
especiales. No obstante, en aquellas obras cuya perduracidn no tenga finalidad practica como los sondeos vy
prospecciones que hayan resultado infructuosos o que por su naturaleza exijan trabajos que excedan del concepto
de mera conservacion como los de dragados no se exigira.



Arabako Errioxako
Consorcio de Aguas
de Rioja Alavesa EXPEDIENTE DE CONTRATACION N2 05/2022

Durante el plazo de garantia la empresa contratista serd responsable por los defectos o vicios que puedan
manifestarse en la obra, y asimismo, estara obligada a la guarda y conservacion de la obra, con arreglo a lo previsto
en el pliego de prescripciones técnicas y a las instrucciones que dicte la Direccidn Facultativa de las obras, siendo
responsable de los dafios intrinsecos que en ella se produzcan.

13.16.- LIQUIDACION. Dentro del plazo de quince difas anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la
Direccion Facultativa de la obra, de oficio o a instancia de la empresa contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras con los efectos sefialados en los articulos

243.3 de la LCSP y 169 del RGLCAP, que son los siguientes:

.~ Si el informe fuera favorable, la empresa contratista quedara relevada de toda responsabilidad, salvo la
responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose a la devolucién o cancelacién de la garantia, a la liquidacién
del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes.

.- En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la
ejecucidn de las obras y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia, la Direccion Facultativa
procederd a dictar las oportunas instrucciones a la empresa contratista para la debida reparacién de lo
construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuard encargada de la conservacién de las
obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

No obstante, si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la
construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte de la empresa contratista, respondera ésta de los
dafios y perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la recepcién de la obra.

13.17.- RESOLUCION DEL CONTRATO. La resolucién del contrato tendrd lugar en los supuestos que se sefialan en
los articulos 211 y 245 de la LCSP y se acordara por el 6rgano de contratacién, de oficio o a instancia de la
empresa contratista, mediante procedimiento en el que se garantice la audiencia de ésta y con los efectos
previstos en el articulo 212, 213 y 246 de la LCSP y 110 a 113 y 172 del RGLCAP.

Salvo que se hayan establecido penalidades por su incumplimiento en el apartado U) del Cuadro de
Caracteristicas, las condiciones especiales de ejecucion especificadas en el apartado X) del Cuadro de
Caracteristicas tendran cardcter de obligaciones esenciales del contrato a efectos de lo previsto en el articulo
211.f) de la LCSP.

Asimismo se considerard a dichos efectos obligacién esencial del contrato, el compromiso de adscripcidén de
medios personales o materiales suficientes exigido en el apartado J) del Cuadro de Caracteristicas.

Cuando el contrato se resuelva por culpa de la empresa adjudicataria, le serd incautada la garantia definitiva,
sin perjuicio de la indemnizacién, en su caso, por dafios y perjuicios originados a la Administracion, en lo que
excedan del importe de garantia incautada.

13.18.- CONFIDENCIALIDAD. En el supuesto de que la ejecucién de la prestacion objeto del presente Pliego
conlleve la necesidad de acceder a datos personales contenidos en ficheros titularidad de la Administracidn, la
entidad que resulte adjudicataria actuard en calidad de Encargado del Tratamiento de dicho datos, habida
cuenta de lo dispuesto en el articulo 12 de la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de
Cardcter Personal y en su normativa de desarrollo. El tratamiento de datos de caracter personal por cuenta de
terceros se regulard a través de las cldusulas de confidencialidad preceptivas. Los modelos de documentos a
completar por la entidad adjudicataria se anexan al presente Pliego, en el Anexo XII.

Asimismo, sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP relativas a la publicidad de la adjudicacién y a la
informacién que deba darse a las empresas candidatas y a las licitadoras, el érgano de contratacion no podra
divulgar la informacion facilitada por las empresas que éstas hayan designado como confidencial en el anexo IlI
por razén de su vinculacién a secretos técnicos o comerciales, exponiendo las razones que justifican dicha
vinculacién.



Arabako Errioxako
URKIDETZA

Consorcio de Aguas
de Rioja Alavesa EXPEDIENTE DE CONTRATACION Ne 05/2022

VI. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION Y JURISDICCION COMPETENTE

14.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION Y JURISDICCION COMPETENTE

14.1.- El érgano de contratacién ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver
las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés publico, declarar la responsabilidad
imputable a la empresa contratista a raiz de la ejecucion del contrato, suspender la ejecucion del mismo,
acordar su resolucién y determinar los efectos de ésta, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y
efectos sefialados en la LCSP y por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

lgualmente, el érgano de contratacion ostenta las facultades de inspeccién de las actividades desarrolladas por las
empresas contratistas durante la ejecucién del contrato, en los términos y con los limites establecidos en la citada
Ley.

Los acuerdos que dicte el drgano de contratacidén, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretacion,
modificacién y resolucién serdn inmediatamente ejecutivos.

14.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacién, resolucion y efectos del presente
contrato serdn resueltas por el érgano de contratacion competente, cuyos acuerdos pondran fin a la via
administrativa y contra los mismos habra lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme a lo previsto por la
Ley reguladora de dicha jurisdiccidn, sin perjuicio de que las empresas interesadas puedan interponer recurso
potestativo de reposicion, previsto en los articulos 123 y 124 de la Ley 39/2015 del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas.

14.3.- Serdn susceptibles de recurso especial en materia de contratacién previo a la interposicién del recurso
contencioso-administrativo los actos a que se refiere el articulo 44.2 de la LCSP. El conocimiento y resolucién de
estos recursos especiales corresponde al Organo Administrativo Foral de Recursos Contractuales de la
Diputacién Foral de Alava creado por Decreto Foral 44/2010, del Consejo de Diputados de 28 de septiembre.

Ay

Laguardia (Alava), a 13 de marzo de 2022.

YKo il
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