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Kontratazioa Erandio Contratacion
UDALA

AYUNTAMIENTO
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION POR EL
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LAS OBRAS DE URBANIZACION DE
SAN AGUSTIN PLAZA- FASE 1 ACTUALIZACION
(EXP 23/22-A)

l. ASPECTOS GENERALES, NATURALEZA Y REGIMEN JURIDICO Y CONFIGURACION DEL CONTRATO

1. OBJETO DEL CONTRATO

El contrato que en base al presente pliego se realice tendra por objeto la ejecucién de las obras
contenidas en el “Proyecto de Urbanizacién Plaza San Agustin, en Erandio (Bizkaia)” coincidente con el
proyecto de actualizacion de la Fase 1 del Proyecto de urbanizacién de San Agustin plaza y Altzagako
Ibarra kalea”, presentado con fecha 13 de junio de 2022 por AJURIAGUERRA TRES, S.L.P. SOCIEDAD
DE GESTION URBANISTICA, y aprobado mediante Decreto de Alcaldia n° 1183/2022, de fecha 21 de
junio de 2022, que se incorpora al contrato.

Caodigo CPV: 45233140-2 Obras viales
45232410-9 Obras de saneamiento

Divisién por lotes: No.
Contrato sujeto a regulaciéon armonizada: No.

Contrato susceptible de recurso especial: No.

2. NATURALEZA Y REGIMEN JURIDICO

El contrato definido tiene la calificacion de contrato administrativo de obras, tal y como se regula en el
articulo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

El contrato se regird en primer lugar, por las clausulas contenidas en este Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares aprobados por el
Ayuntamiento al efecto, que tendran caracter de basicos. Cuando exista contradiccion entre las
clausulas de los Pliegos de Condiciones aprobados, prevalecera, en todo caso, el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y documentacion
que se le acompane, asi como sobre la documentacion de toda indole que se incorpore al expediente.

Por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

Por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico.

Por el Real Decreto 1098/01, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Por la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y el Real Decreto Legislativo
781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en
materia de Régimen Local.

El presente contrato se haya sujeto a lo establecido en la Ley 3/2016, de 7 de abril, para la inclusion
de determinadas clausulas sociales en la Contratacion Pulblica constituyendo lo dispuesto en la misma
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condicion de ejecucion del contrato y de su incumplimiento se derivan las consecuencias previstas con
caracter general para el incumplimiento de cualquiera de las clausulas de este contrato.

Este contrato se halla sujeto al Régimen de Doble Oficialidad linglistica establecido por el Estatuto de
Autonomia del Pais Vasco en su art. 6 y regulado por la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, Basica de
Normalizacién del Uso del Euskera y por la normativa que la desarrolla. El uso de ambas lenguas
oficiales constituye una condicion de ejecucion del contrato y de su incumplimiento se deriva las
consecuencias previstas con caracter general para el incumplimiento de cualquiera de las clausulas de
este contrato.

Por las restantes normas del Derecho Administrativo y, en su defecto, por las del Derecho Privado.

Por cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratacién tanto a nivel estatal como de la
Comunidad Autdbnoma de Euskadi y que resulten aplicables en el ambito de la misma.

Por el ordenamiento juridico de la Comunidad Europea en materia de Contratacion Administrativa.

3. PLAZO DE EJECUCION

El plazo total de ejecucion de las obras objeto de la presente contratacion, serd de SEIS (6) MESES,
contados a partir del dia siguiente al de la firma del acta de comprobacion del replanteo.

El contratista se entendera incurso en mora por el transcurso del plazo citado, y para ello no sera
necesaria intimacién previa por parte de la Administracion.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

El valor estimado del contrato, sin incluir el IVA, que deberd soportar la Administracién es de
SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS Y NOVENTA Y CUATRO
CENTIMOS (755.178,94 €).

El importe del presupuesto formulado por la Administracion, base de la licitacion sobre el que versaran
las ofertas a la baja es de SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS Y
NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS de euro (755.178,94 €) IVA excluido, y todo ello de acuerdo con el
siguiente detalle:

PRESUPUESTO LICITACION IVA (21%) TOTAL

755.178,94 € 158.587,58 € 913.766,52 €

La mejora se hara a la baja, consignando cantidad concreta y determinada.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 5.4 del R.D. 1.627/97 de 24 de octubre sobre Seguridad y
Salud en las obras de construccion, la baja de licitacién no supondra una disminucién del importe total
del presupuesto de Estudio de Seguridad y Salud. Asi mismo la baja de licitaciébn no supondra una
disminucién del importe total del presupuesto de control de calidad.

En las propuestas que formulen los licitadores, y en la cifra precisa, concreta y determinada por la que
se adjudica la licitacion, se entenderan siempre incluidos a todos los efectos, el importe material de
los trabajos, el beneficio industrial, los gastos de personal, las cargas sociales y demas elementos, de
tal manera que el Ayuntamiento no abonara bajo ninglin concepto cantidad alguna superior a la
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expresada en la oferta que resulte adjudicataria, salvo el importe correspondiente al Impuesto sobre el
Valor Anadido.

En los precios del Proyecto deben entenderse incluidas todas las determinaciones y condiciones
relativas a Seguridad y Salud en las obras. A tal efecto, la partida de Seguridad y Salud prevista en el
presupuesto comprendera el cumplimiento de las obligaciones que derivan del Estudio de Seguridad y
Salud.

Los ensayos, andlisis y pruebas, tanto informativas como destructivas, que deban realizarse para
comprobar que los materiales, unidades de obra, estructuras y/o instalaciones relinen las condiciones
establecidas en el presente Proyecto, deberan ser realizadas a su costa por el Contratista
Adjudicatario, de acuerdo al alcance establecido en los Pliegos de Prescripciones Técnicas del
documento técnico.

5. FINANCIACION

Para sufragar el precio del contrato hay prevista financiacién con cargo al presupuesto del ano en
curso, en la aplicaciobn presupuestaria 21-1533-60101-22022000391 (N° operacion:
220220000587).

6. REGIMEN DE PAGOS

El contratista tendra derecho a la percepcion del precio del contrato, que se ajustara a las siguientes
reglas:

a.- Se abonaran al contratista, con arreglo al precio convenido, los trabajos que realmente ejecute
con sujecion al pliego de clausulas administrativas particulares, al Proyecto de Ejecucion y a sus
modificaciones debidamente autorizadas, una vez que por la Administracién se den por recibidos
de conformidad, los trabajos contratados.

El abono del 100% del precio del contrato requerirda la entrega de toda la documentacion
generada en la gestion de los residuos y materiales de construccion.

b.- No tendra derecho el contratista al pago de las innovaciones o mejoras hechas voluntariamente,
aunque fuesen beneficiosas para la Administracion. Tampoco se le admitirdn reclamaciones por
trabajos distintos de los presupuestados, que hubiere realizado sin previa autorizacion del érgano
de contratacion, con arreglo a las formalidades exigidas legalmente. En ningln caso tendra el
contratista derecho al abono de los trabajos que realizare, contraviniendo lo dispuesto este
parrafo y en el anterior.

A los efectos del pago se expediran mensualmente, en los primeros diez dias siguientes al mes al que
correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo,
suscrita por la direccion de obra y el representante de la contrata y factura que relina los requisitos
reglamentariamente establecidos, una vez que por el servicio municipal correspondiente se de el visto
bueno a la misma. Estos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y
variaciones que se produzcan en la medicion final y sin suponer en forma alguna, aprobacién y
recepcion de las obras que comprenden.

Para que por el servicio municipal se dé el visto bueno a la certificacion adjunto a la misma se debera
aportar junto con la certificacion de obra correspondiente, informe de la direccion de obra en relacion
con la marcha de las obras y el cumplimiento del Programa de trabajo.

Los plazos para el abono de las facturas empezaran a contar desde la fecha de expedicion de las
certificaciones de obra o de los correspondientes documentos que acrediten la realizacion parcial o

total del contrato.
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Con respecto al plazo de abono de las facturas, se estara a lo dispuesto en el art. 198 de la LCSP.

Para el régimen juridico de la demora se estara a lo establecido en el art. 216y 217 de la LCSP.

La facturacion debera ser electronica, sea cual sea el importe, y se enviara por la pagina web, sede

electronica del Ayuntamiento de Erandio (www.erandio.eus). Datos a incluir en la factura electronica:

CIF de la
entidad

Nombre de la entidad

Mombre de la Oficina Gestora

Nombre de la Unidad
Tramitadora

Noembre de la Oficina Contable

Codigo || Nombre

Cadigo || Nombre

Codigo || Nombre

P43124008 ”

AYUNTAMIENTO DE
ERANDIO

AYUNTAMIENTO DE

H L01485028 ERANDIO

AYUNTAMIENTO DE
ERANDIO

H LO14539026

AYUNTAMIENTO DE

L01482028 ERANDIO

- Organo destinatario de la factura: Area de Territorio
- En la factura debera figurar el nimero de cuenta donde realizar el ingreso.

De acuerdo con la disposicion adicional trigésimo segunda de la LCSP, y a efectos de que se haga
constar en las facturas correspondientes, se senala que el 6rgano administrativo con competencias en
materia de contabilidad publica es el Area de Intervencion, el Organo de Contratacion es la Alcaldia y la
unidad destinataria es el Area de Territorio.

7. REVISION DE PRECIOS

El presente contrato no procede la revisién de precios, de conformidad con el art. 103.1 de la LCSP.

8. GARANTIAS

El adjudicatario del contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraidas, esta
obligado a constituir una garantia definitiva por la cuantia equivalente al 5% del importe de
adjudicacion, excluido el IVA.

El plazo para la constitucion de la citada garantia sera el que se senale en el requerimiento al que se
refiere la clausula 19, y podra constituirse en cualquiera de los medios establecidos en el articulo 108
de la LCSP. La acreditacion de su constitucion podra realizarse por medios electronicos, informaticos o
telematicos. De no cumplirse este requisito por causas imputables al licitador, la Administracién no
efectuara la adjudicacion a su favor.

La devolucién o cancelacion de la garantia, tanto total como parcial en su caso, se realizara de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 111 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, una vez vencido el plazo de garantia y cumplidas por el adjudicatario todas sus
obligaciones contractuales.

Il. PROCEDIMIENTO PARA CONTRATAR

9. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

La adjudicacion del presente contrato se realizara por procedimiento abierto, de acuerdo con lo
previsto en la LCSP, en cuya tramitacion se seguiran las actuaciones recogidas en la citada Ley y sus
normas de desarrollo.
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10. NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES

Todas las notificaciones y comunicaciones relativas a este expediente se realizaran de forma
electronica, siguiendo para ello el siguiente proceso:

1°) Puesta a disposicion del destinatario.
2°) Acceso al contenido de la notificacidon o comunicacion.

Los plazos comenzaran a contar desde el aviso de notificacion (si el acto objeto de la notificacion se
publica el mismo dia en el perfil de contratante), o desde la recepcién de la notificacion (si el acto no
se publica el mismo dia en el perfil de contratante).

Transcurridos diez dias naturales desde la puesta a disposicion de la notificacion, si el destinatario no
la acepta o la rechaza, se considerara expirada y se dard por cumplido formalmente el tramite de
notificacion.

La notificaciébn se realizard mediante el sistema de comparecencia en la sede electronica del
Ayuntamiento de la Anteiglesia de Erandio. Para recibir el aviso de las notificaciones emitidas desde el
Ayuntamiento, se debera estar dado de alta en el apartado Mi Perfil de dicha Sede Electrénica.

11. APTITUD PARA CONTRATAR

11.1. Podran tomar parte en este procedimiento de contratacion las personas naturales o juridicas que
se hallen en plena posesién de su capacidad juridica y de obrar, posean la necesaria solvencia
econdmica, financiera y técnica o profesional y no estén incursas en ninguna de las prohibiciones para
contratar establecidas en el articulo 71 de la LCSP. La solvencia se acreditara y evaluara de acuerdo con
los medios establecidos en la clausula 16. Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un
contrato determinado, la empresa podra basarse en la solvencia y medios de otras entidades,
independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas, siempre que
demuestre que, durante toda la ejecucién del contrato, dispondra efectivamente de esa solvencia y
medios y la entidad a la que recurra no esta incursa en ninguna prohibiciéon de contratar, de acuerdo con
lo establecido en el articulo 75 de la LCSP.

Asimismo, podran hacerlo por si o representadas por persona autorizada, mediante poder bastante
otorgado al efecto. Cuando en representacion de una persona juridica concurra alguna de sus personas
miembros, debera justificar documentalmente que esta facultada para ello. Tanto en uno como en otro
caso, a la persona representante le afectan las causas de incapacidad para contratar citadas.

Dichas personas deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que, en su
caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion objeto del presente contrato.

11.2. Las Uniones Temporales de Empresarios. El 6rgano de contratacion podra contratar con uniones
de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalizaciéon de
las mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la adjudicacién a su favor. Dichos
empresarios quedaran obligados solidariamente ante el Ayuntamiento de la Anteiglesia de Erandio, y
deberan nombrar un representante o apoderado Unico de la UTE con poderes bastantes para ejercitar
los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo.

Si durante la tramitacion del procedimiento de licitacion y antes de la formalizacién del contrato se
produjese la modificacion de la composicion de la UTE, ésta quedara excluida del procedimiento.
También quedara la UTE excluida de la tramitacion del procedimiento de adjudicacién, cuando alguna
o algunas de las empresas que la integren queden incursas en prohibicion de contratar.

Las operaciones de fusion, escisiébn y aportacion o transmision de rama de actividad de que sean
objeto alguna o algunas de las empresas integradas en la UTE no impediran la continuacioén de la UTE
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en el procedimiento de adjudicacién. En el caso de que la sociedad absorbente, la resultante de la
fusion, la beneficiaria de la escision o la adquirente de la rama de actividad, no sean empresas
integrantes de la UTE, sera necesario que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en
prohibicion de contratar y que se mantenga la solvencia y capacidad exigida.

Cuando en el ejercicio de sus funciones la mesa de contratacién o, en su defecto, el 6rgano de
contrataciéon apreciaren posibles indicios de colusion entre empresas que concurran agrupadas en una
UTE, se requeriran a estas empresas para que, en un plazo de 10 dias habiles, justifiquen de forma
expresa y motivada las razones para concurrir agrupadas. Cuando la mesa de contratacion o el érgano
de contratacién, considerando la justificacion efectuada por las empresas, estime que existen indicios
fundados de colusion entre ellas, los trasladara a la Autoridad Vasca de la Competencia, a efectos de
que, previa sustanciacion del procedimiento sumarisimo a que se refiere el articulo 150.1, tercer
parrafo, de LCSP, se pronuncie sobre aquellos.

Una vez formalizado el contrato con la UTE, se observaran las reglas prescritas por el articulo 69.9
LCSP.

13.6. Si durante la tramitacion del procedimiento y antes de la adjudicacion, se produce la extincion de
la personalidad juridica de la licitadora por fusion, escisiébn o por la transmisién del patrimonio
empresarial, le sucedera en su posicion en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de
la fusion, la beneficiaria de la escision o la adquirente del patrimonio, siempre y cuando reldna las
condiciones de capacidad y no esté incursa en causa de prohibicion de contratar, y acredite la
solvencia econémica, técnica o profesional exigidas en el presente pliego para poder participar en la
licitacion. Si no pudiese producirse la subrogacion por no reunir la entidad a la que se atribuya el
contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolvera el contrato, considerandose a todos los
efectos como un supuesto de resolucion por culpa del adjudicatario.

12. CRITERIOS DE ADJUDICACION

Los criterios de valoraciéon de las ofertas que han de servir de base para la adjudicacion del contrato,
de apreciacion automatica, asi como las formulas que se utilizan para la valoracion, son los siguientes:

CRITERIOS DE ADJUDICACION CUANTIFICABLES POR FORMULA .....oceereeerscsennn. HASTA 100 PUNTOS
que se desglosan de la siguiente manera:

01T g e T =Yoo o Lo 01 Tor= hasta 85 puntos

La mencionada oferta econdmica se valorara de conformidad a la siguiente férmula:

Puntuacién = (Oferta mas econémica / Oferta a evaluar) x 85

2. Reduccion del plazo de ejecucion de 0bras ............ccccceeeeecieerceceesese e eeeeens hasta 5 puntos
Se otorgara 1 punto por cada semana de reduccion del plazo de ejecucion de las obras, hasta un
maximo de 5 puntos.

3. Aumento del plazo de Garantia........c..eeeerersmssessrsmssessssessessssessessssessssnssessesssssssnsanns hasta 5 puntos
Se otorgara 1 punto por cada ano de incremento del plazo de garantia sobre el estipulado en el
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, hasta un maximo de 5 puntos.

4. Designacion por parte de la empresa de la figura de Mediador, encargado de la tramitacion y en
su caso resolucion de las sugerencias y quejas planteadas durante la ejecucion de las obras, en
conexién con la Direccion de Obra y Servicios TECNICOS MUNICIPAIES.uurerrmmmsmmssnssssrrrenes 5 puntos
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Se otorgaran 5 puntos a las licitadoras que propongan la designacion de la figura de Mediador y O
puntos a las que no.

Ante la igualdad en la puntuacién de las diferentes proposiciones y de conformidad a lo establecido en
el Art. 147 de LCSP, el empate se resolvera, mediante la aplicacion por orden de los siguientes
criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentacion de ofertas:

1. Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacién de exclusion social en la
plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor nimero de
trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor nimero de personas trabajadoras en
inclusiéon en la plantilla.

Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.

Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.

El sorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a
desempate.

PODN

13. COMPROMISO DE ADSCRIPCION OBLIGATORIA DE MEDIOS PERSONALES O MATERIALES

Con relacion a la adscripcion de medios acorde con lo reflejado en el art. 76 de la LCSP, en lo relativo
a la solicitud de adscripcion de medios por parte de la empresa licitante, son requisitos técnicos de
obligado cumplimiento y motivo de exclusion en caso de incumplimiento en la oferta los siguientes:

- Un/a (1) Jefe/a de Obra con titulacién de Arquitecto/a Técnico/a o Ingeniero/a Técnico/a con
experiencia demostrada de al menos 10 afnos en la ejecucion de trabajos similares al objeto de las
obras. Esta acreditacion sera justificada por la empresa adjudicataria mediante la presentacion de
titulacién, curriculum y certificados de buena ejecucion de cada uno de los trabajos que pretenda
justificar, emitidos por el promotor de los trabajos, donde conste el nombre y objeto de los mismos,
fecha, importes, con declaracion responsable expresa de buena ejecucion y fecha y firma de su
expedicion.

- Un/a (1) Encargado/a de Obra con experiencia demostrada de al menos 10 anos en la ejecucion

de trabajos similares al objeto de las obras. Esta acreditaciéon serd justificada por la empresa
adjudicataria mediante la presentacion de titulacion/formacion, curriculum y certificados de buena
ejecucion de cada uno de los trabajos que pretenda justificar, emitidos por el promotor de los
trabajos, donde conste el nombre y objeto de los mismos, fecha, importes, con declaracion
responsable expresa de buena ejecucion y fecha y firma de su expedicion

14. MESA DE CONTRATACION
La designacion de los miembros de la Mesa de Contratacion se encuentra publicada en el Perfil del
Contratante del Ayuntamiento de Erandio.

15. PUBLICIDAD, ACCESO PLIEGOS Y PLAZO Y FORMA PRESENTACION PROPOSICIONES
La presente licitacion sera anunciada en el perfil de contratante de este Ayuntamiento, alojado en la
Plataforma de Contratacion Publica de Euskadi. El acceso al perfil de contratante de este Ayuntamiento

se podra llevar a cabo a través de la siguiente direccion: www.erandio.eus. En este mismo lugar se podra
tener acceso a los pliegos y a la documentacion complementaria.

Se podra solicitar informacién adicional sobre los pliegos y demas documentacion complementaria que
soliciten los interesados en el procedimiento de licitacion, hasta 6 dias antes de la finalizacién del
plazo de presentacion de proposiciones, a través del siguiente email: contratacion@erandio.eus. Se
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procedera a la publicacion en el Perfil del Contratante de la contestacion a las consultas que pudieran
ser formuladas por los licitadores.

El plazo de presentacién de proposiciones finalizard a los 26 dias naturales, contados a partir del
siguiente a aquel en que aparezca el referido anuncio. El plazo de presentacion de proposiciones
finalizara a las 14:00 horas del Ultimo dia del plazo. En el supuesto de que el Gltimo dia del plazo
coincidiera en sabado, domingo o festivo, se trasladara al dia siguiente habil. La presentacion de
ofertas podra realizarse durante 24 horas al dia los 7 dias de la semana, excepto el Ultimo dia del
plazo de presentacion que podra realizarse hasta las 14:00 h.

Las proposiciones se presentaran en formato electrénico a través de la plataforma de presentacion
digital de la web del Ayuntamiento de Erandio:
http://www.erandio.eus/es-ES/Tramites/Paginas/default.aspx

Donde, en el apartado de “Licitacion”, se puede descargar la aplicacién de presentacién de ofertas.

Los licitadores habran de presentar las proposiciones segin disponga el programa de presentacion de
la plataforma.

Los archivos remitidos deberan remitirse en formato “*.pdf” e ir debidamente firmado digitalmente, y
su titulo debera concretar el contenido de manera resumida.

Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a los pliegos y a la documentacién que rigen la
licitacion, y su presentacion supone la aceptacion incondicionada por el empresario del contenido de
la totalidad de sus clausulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, asi como la autorizacion a
la mesa y al 6rgano de contratacion para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Plblico o en las listas oficiales de operadores
econdmicos de un Estado miembro de la Unién Europea.

Las proposiciones seran secretas y se arbitraran los medios que garanticen tal caracter hasta el
momento de apertura de las proposiciones.

Cada licitador no podra presentar mas que una sola proposicion. Tampoco podra suscribir ninguna
propuesta en agrupaciéon temporal con otras, si lo ha hecho individualmente, o figurar en mas de una
unién temporal. La contravencion de este principio dara lugar automaticamente a la desestimacion a
todas las por él presentadas.

Cuando la propuesta se formule por una agrupacion de empresas, todas las que la componen habran
de firmar la propuesta directamente o mediante representante.

Sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP relativas a la publicidad de la adjudicacién y a la
informaciéon que debe darse a los candidatos y a los licitadores, éstos podran designar como
confidencial parte de la informacién facilitada por ellos al formular las ofertas. Esta relacion se debera
incorporar en el archivo electronico SOBRE A.

Las propuestas deberan tener una validez minima de 6 meses, contados a partir de la fecha de
apertura de las proposiciones. Pasado este plazo, o aquel superior indicado por cada licitador en su
propuesta, sin que se haya acordado la adjudicacion del contrato o la resolucién del concurso en otro
sentido, los licitadores admitidos a concurso tendran derecho a retirar su proposicién siempre y
cuando lo soliciten asi por escrito.

16. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES

Las proposiciones para tomar parte en la licitacion se presentaran en DOS ARCHIVOS ELECTRONICOS,
en los que se hara constar la siguiente leyenda “SAN AGUSTIN”, con la siguiente denominacion:
Pliego Clausulas Administrativas Particulares

Obras urbanizacion San Agustin plaza - Fase 1 Actualizacion
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- ARCHIVO ELECTR(?NICO SOBRE A: “DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA”
- ARCHIVO ELECTRONICO SOBRE B: “CRITERIOS FORMULA”

- ARCHIVO ELECTRONICO SOBRE A: “DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA”

En este archivo electrénico se deberan incluir los siguientes documentos:

l.- Documentacion administrativa:

1. Opcién A u Opcién B

Opcién A. Declaracion responsable del licitador sobre el cumplimiento de los requisitos previos
para participar en este procedimiento de contratacion, conforme al formulario normalizado del
“documento europeo Unico de contratacion” (DEUC), establecido por el Reglamento de Ejecucion
(UE) 2016/7 de la Comision, de 5 de enero de 2016, segln se recoge en el Anexo lll al presente

pliego.

El servicio en linea gratuito DEUC electronico, que facilita la Comision Europea, permite
cumplimentar este documento por via electrénica en la siguiente direccion de Internet:
https://ec.europa.eu/tools/espd conforme se indica a continuacion:

a. Con el servicio DEUC electronico, el 6rgano de contratacion creara un modelo de
DEUC para este procedimiento, que se pondra a disposicion de los licitadores en
formato normalizado XML, junto con los demas documentos de la convocatoria (como
documentacion complementaria) en el Portal de la Contratacién Puablica del
Ayuntamiento de Erandio -Perfil de contratante- y Plataforma de Contratacion del
Gobierno Vasco.

b. El licitador debera almacenar localmente en su ordenador dicho modelo en XML y
acceder después al servicio DEUC electronico, donde debera importarlo,
cumplimentar los datos necesarios, imprimirlo, firmarlo y presentar el DEUC con los
demas documentos de la licitacion. En el Anexo lll se incluyen unas orientaciones
para la cumplimentacién del formulario normalizado del DEUC.

Opcién B. Declaracion Responsable en la que se indique que cumple las condiciones establecidas
legalmente para contratar con la Administracion (Anexo II).

2. Declaracion responsable de acreditacion de cualquiera de los siguientes criterios de
preferencia en la adjudicaciéon en caso de empate de proposiciones (Anexo V), conforme lo
senalado en la clausula 12 de este pliego.

3. Declaracion relativa a la intencion de subcontratar.
4. Declaracion de los documentos y datos de las licitadoras de caracter confidencial.

5. Compromiso de constitucion de Unién Temporal de Empresarios, en su caso. Cuando dos o
mas empresas acudan a una licitacion constituyendo una unién temporal, deberan aportar un
documento privado indicando los nombres y circunstancias de las empresas que la suscriban,
la participacion de cada una de ellas, asi como que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en unién temporal, caso de resultar adjudicatarias (arts. 69 LCSP y 24 RGLCAP).
El citado documento debera estar firmado por quienes tengan la representacion de cada una
de las empresas componentes de la Union. En estos casos, cada una de las empresas debera
presentar su DEUC o Declaracion Responsable (Anexo V).
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- ARCHIVO ELECTRONICO SOBRE B: “CRITERIOS FORMULA”

En este archivo electrénico titulado “CRITERIOS FORMULA” se debera incluir la oferta econémica y los
criterios de adjudicacion cuantificables por formula.

Las proposiciones deberan ajustarse al modelo establecido en el Anexo | del presente pliego, que
debera estar firmada por el licitador o persona que lo represente

Si alguna proposicion excediese del presupuesto base de licitacion, variara sustancialmente el modelo
establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese reconocimiento
por parte de la empresa licitadora de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, sera
desechada por la mesa de contratacion, en resolucién motivada. Por el contrario, el cambio u omision
de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no altere su sentido, no sera causa
bastante para el rechazo de la proposicion.

- El licitador, a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion, debera acreditar ante el 6rgano de
contratacién, previamente a la adjudicacion del contrato, la posesion y validez de los documentos
exigidos en el presente pliego de clausulas administrativas particulares, los cuales se detallan a
continuacion:

1. Documentacidn relativa a la capacidad de obrar del empresario.

a. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditara
mediante la escritura de constitucion y de modificacion, en su caso, inscrita en el registro
mercantil, cuando este requisito fuere exigible conforme a la legislacion mercantil que le
sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditacion de la capacidad de obrar se realizara
mediante la escritura o documento de constitucion, los estatutos o el acto fundacional,
en el que constaren las hormas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso,
en el correspondiente registro oficial.

b. En el supuesto de concurrir un empresario individual acompanara el Documento
Nacional de Identidad y, en su caso, la escritura de apoderamiento debidamente
legalizada, o sus fotocopias debidamente autenticadas.

c. En caso de representacion se adjuntara declaracion responsable sobre la capacidad de
representar a la sociedad por parte de la persona que formule la correspondiente
proposicion, salvo que se presente certificado acreditativo de su inscripcion en el
Registro Oficial de Contratistas de la Comunidad Auténoma de Euskadi (original, copia
autenticada o cotejada por la oficina municipal de contratacién), donde conste la
representacion, junto con una declaracién jurada de su validez y vigencia.

d. La capacidad de obrar de las empresas no espanolas de estados miembros de la
Comunidad Europea o signatarios del acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo se
acreditarda mediante la inscripcion en los registros o presentacion de las certificaciones
que se indican en el Anexo Il del RGLCAP, en funcién de los diferentes contratos.

e. Las personas fisicas o juridicas de estados no pertenecientes a la Unidon Europea
deberan justificar mediante informe de la respectiva misidon diplomatica permanente
espanola, que se acompanara a la documentacion que se presente, que el estado de
procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacion de empresas
espanolas en la contratacion con la Administracion, y con los entes, organismos o
entidades del sector plblico asimilables a los enumerados en el art. 3, en forma
sustancialmente analoga.

2. Declaracién responsable de no estar incurso el licitador en las prohibiciones para contratar
recogidas en el art. 71 de la LCSP, que comprendera expresamente la circunstancia de hallarse
al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes. La prueba de esta circunstancia podra hacerse por cualquiera de
los medios senalados en el art. 85 del LCSP.
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3. La solvencia econdmica y financiera y solvencia técnica:

No se exige acreditar solvencia ya que es obligatorio que los licitadores se encuentren
clasificados, como contratistas de obras, en los siguientes Grupos, Subgrupos y Categorias:

Grupo G (Viales y pistas), Subgrupo 6 (Obras viales sin cualificacion especifica), Categoria 4

4.-l as empresas extranjeras aportaran una declaracién expresa de someterse a la jurisdicciéon de
los Juzgados o Tribunales espanoles en cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al foro jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitante.

5.- Declaracién jurada en la que el licitador se compromete a que_todos los trabajadores que
hayan de intervenir en cualquier concepto en la fase de ejecucion del contrato,_estaran
debidamente afiliados y asegurados por parte de la empresa a la Seguridad Social en todo
momento.

6.- Acreditacién de estar dado de alta en el IAE, en el epigrafe que corresponda al objeto del
contrato, asi como, haber satisfecho el Gltimo recibo de este impuesto.

Aquellos licitadores que se encuentren inscritos en el Registro de Contratistas regulado por el
Decreto 12/1998, de 3 de febrero, sobre Registro Oficial de Contratistas e implantacién de la
clasificacion, desarrollado por Orden de 4 de febrero de 1998, por la que se establecen las normas
de funcionamiento del Registro Oficial de Contratistas, podran presentar copia del certificado
vigente, expedido por el Letrado responsable del registro, en sustitucién de los documentos y
circunstancias senaladas en los puntos 1, excepto el 1.by 2.

17. CALIFICACION DE DOCUMENTOS Y APERTURA DE LOS ARCHIVOS ELECTRONICOS
Vencido el plazo de presentacion de proposiciones se llevaran a cabo las siguientes actuaciones:
1° Apertura de los archivos electronicos SOBRE Ay calificacion de la documentacion administrativa

La Mesa de Contratacion procedera a la apertura y calificacion de la documentacién administrativa
presentada por las licitadoras, en tiempo y forma, en el denominado archivo electrénico SOBRE Ay si
observase defectos subsanables, otorgara al empresario un plazo de tres dias para que los corrija, y
como en su caso, un plazo de cinco dias para que presente aclaraciones y documentos
complementarios. La comunicacion a los interesados se efectuara por medios electrénicos.

En el supuesto de que en la reunion mantenida por la Mesa de Contratacion para la calificacion de la
documentaciéon general no se hubiera decidido la calificacién definitiva de todas las ofertas
presentadas a la espera de la aportacion por estas de la documentacion que subsane o complemente
aquellas, la Mesa, en un primer momento, a la vista de la nueva documentacién presentada, decidira
sobre la calificacion de la documentacion general de las restantes ofertas, y determinara los licitadores
que se ajustan a los criterios de seleccion de las mismas, con pronunciamiento expreso sobre todos
los admitidos a la licitacion, los rechazados y las causas de su rechazo.

Una vez decidida la calificacion de la documentacion general presentada por todos los licitadores, bien
en la primera reunién celebrada por la Mesa de Contratacién a tal efecto, o bien en la presente
reunion, procedera a la realizacién del acto plblico de comunicacion del resultado de la calificacion.

En el acto publico mencionado la Presidenta dara cuenta a los asistentes del nlimero de proposiciones
recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la calificacién de la
documentacion general presentada en el archivo electrénico SOBRE A, con expresion de los licitadores

Pliego Clausulas Administrativas Particulares
Obras urbanizacion San Agustin plaza - Fase 1 Actualizacion
Ref.: 23/22-A

11/36



Idazkaritza E [ Secretaria

Kontratazioa Erandio Contratacion

LUDALA
AYUNTAMIENTO

admitidos y de los excluidos, y de las causas de su exclusion, invitando a los asistentes a que formulen
las observaciones que estimen oportunas, que seran reflejadas en el acta, pero sin que en este
momento pueda la Mesa hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el
plazo de admision de ofertas, o el de subsanacion de defectos u omisiones.

2° Apertura y examen de los archivos electrénicos SOBRE B

En el acto publico referido en el apartado anterior, se procedera a valorar las ofertas presentadas en
los archivos electrénicos SOBRE B, conforme a los criterios de adjudicacién contenidos en la clausula
12. En el caso de indicarse en su convocatoria, podra seguirse en directo a través del enlace que se
indique en la citada convocatoria.

En dicho acto publico se procederd por el Secretario de la Mesa a la apertura de los archivos
electronicos SOBRE B de los licitadores admitidos, dando lectura a la oferta econémica y demas
criterios cuantificables por formula.

Concluida la apertura de las proposiciones la Presidenta de la Mesa invitara a los licitadores asistentes
a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en relacién al acto celebrado
informandoles, en el caso de producirse estas de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas
ante el 6rgano de contratacion en el plazo maximo de dos dias habiles.

A continuacion se dara por concluido el acto publico de apertura de proposiciones, de cuyo resultado
se dejara constancia en el acta de la reunioén de la Mesa.

La Mesa de Contratacion, tras solicitar en su caso, los informes técnicos que estime oportunos,
elevara al 6rgano de contratacion la propuesta de adjudicaciéon razonada que estime adecuada, que
incluird en todo caso la ponderacion de los criterios indicados en la clausula 12 de este pliego,
acompanada de las actas de sus reuniones y de la documentacion generada en sus actuaciones y, en
sSu caso, de los informes emitidos.

18. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

Se considerara que las ofertas presentan valores anormales o desproporcionados cuando sean
inferiores a los porcentajes que se senalan a continuacion:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacion en mas de 25
unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades porcentuales a la otra
oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades porcentuales a la
media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluird para el computo de dicha media
la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en mas de 10 unidades porcentuales a dicha
media. En cualquier caso, se considerara desproporcionada la baja superior a 25 unidades
porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen
ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10 unidades porcentuales, se procedera al
calculo de una nueva media sélo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En
todo caso, si el nimero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre
las tres ofertas de menor cuantia.

Debera tramitarse el procedimiento previsto en el articulo 149 de la LCSP 2017, en el que se solicitara
el asesoramiento técnico del servicio correspondiente.
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En todo caso, los organos de contratacion rechazaran las ofertas si comprueban que son
anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratacion o no cumplen las
obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional,
incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes.

Se entendera en todo caso que la justificacion no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios
o0 costes propuestos por el licitador cuando ésta sea incompleta o se fundamente en hipétesis o
practicas inadecuadas desde el punto de vista técnico, juridico o econémico.

Cuando la empresa que hubiese estado incursa en presuncion de anormalidad hubiera resultado
adjudicataria del contrato, el 6rgano de contratacion velara por la adecuada ejecucién del contrato, sin
que se produzca una merma en la calidad de los servicios contratados.

19. REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION, ADJUDICACION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO

El licitador que haya presentado la mejor oferta en base a la mejor relacion calidad-precio sera
requerido por el 6rgano de contratacién para que, en plazo maximo de DIEZ (10) DIAS HABILES, a
contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente
documentacioén:

- Documentacion justificativa establecida en la clausula 16 del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares.

- Justificacion acreditativa del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social.

- Adscripcién de medios.

- Constitucion de la garantia definitiva equivalente al 5% del importe de adjudicacién del contrato
(IVA no incluido).

- Cuando resulte adjudicataria una UTE, ademas de los documentos anteriormente indicados habra
de aportarse, dentro del mismo plazo, escritura plblica de su constitucion, CIF asignado a la Unién
Temporal y nombramiento de representante o apoderado con poder bastante.

En caso de no cumplimentar en plazo el requerimiento, se entendera que el licitador ha retirado su
oferta, procediéndose a exigirle, en concepto de penalizacion, el 3% del presupuesto base de licitacion,
IVA excluido, sin perjuicio de lo establecido en el articulo en la letra a) del apartado 2 del articulo 71
sobre concurrencia de causa impeditiva de contratacion; y se efectuara un nuevo requerimiento a la
empresa licitadora o licitadoras siguientes a aquella, por el orden en que hayan quedado clasificadas
sus ofertas.

El Organo de Contrataciéon acordara la adjudicacion del contrato al licitador que presente la mejor
oferta, dentro de los cinco dias habiles siguientes a la recepcion de la documentacion requerida al
primer clasificado.

En el caso de que el contrato fuera adjudicado a una Unién Temporal de Empresarios deberan éstas
acreditar la constitucion de la misma, en escritura publica, dentro del plazo otorgado para la
formalizacion del contrato y NIF asignado a la Unién.

La adjudicacion sera notificada a todos los licitadores y se publicara en el perfil de contratante de esta
Institucion.

El contrato se perfeccionard mediante su formalizacion en documento administrativo que se ajuste
con exactitud a las condiciones de la licitacion, y dicho documento constituira titulo suficiente para
acceder a cualquier registro publico. No obstante, el contratista podra solicitar que el contrato se eleve
a escritura publica, en cuyo caso correran de su cargo los correspondientes gastos.
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En plazo que se senale en la notificacion de la adjudicacién, que no podra exceder de 15 dias habiles,
el adjudicatario debera comparecer en esta Administracion para formalizar el contrato en documento
administrativo.

20. DECISION DE NO CELEBRAR EL CONTRATO Y DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO

De acuerdo con lo previsto en el articulo 152 de la LCSP, el Organo de Contratacion, por razones de
interés plblico debidamente justificadas, podra adoptar la decision de no adjudicar o celebrar el
contrato. También podra desistir del procedimiento cuando aprecie una infraccion no subsanable de
las normas de preparacion del contrato o de las normas reguladoras del procedimiento de
adjudicacién. Tanto la decisiéon de no celebrar el contrato como el desistimiento del procedimiento
deberan llevarse a cabo antes de la formalizacion del contrato, y de acuerdo con los requisitos
establecidos en el referido articulo.

. EJECUCION DEL CONTRATO

21. REGIMEN GENERAL DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

La ejecucion del contrato de obras comenzara con la firma del acta de comprobacion del replanteo,
que debera tener lugar dentro del plazo de 1 mes, contado desde la formalizacién del contrato.

La ejecucion del contrato se ejecutara a riesgo y ventura del contratista; con sujecion a las clausulas
contenidas en el presente pliego y, en su caso, a las especificaciones técnicas unidas al expediente; y
bajo la direccidn, inspeccién y control de la Administracion, quien ejercera estas facultades tanto por
escrito como verbalmente.

NORMAS GENERALES

En todo lo relativo a exigencia de derechos y cumplimiento de obligaciones, incidencias y
modificaciones contractuales, extincién y liquidacion del Contrato se estara a lo dispuesto en la
normativa vigente en materia de contratacién administrativa.

El contratista se somete expresamente a la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el
trabajo.

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista y éste no tendra derecho a
indemnizaciones por causa de pérdidas, averias o perjuicios ocasionados en las obras, salvo en los
casos de fuerza mayor previstos en el articulo 239 de la LCSP.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor sera el establecido en el articulo 146 del
RGLCAP.

En todo caso, las obras se realizaran con estricta sujecion a las clausulas estipuladas en el presente
Pliego y al proyecto, a las especificaciones técnicas unidas al mismo, asi como a lo establecido en la
Ley de Contratos del Sector Publico y demas normas reglamentarias, y siguiendo las instrucciones que
en interpretacion de todo ello diese al contratista la direccion facultativa de las obras.

COMPROBACION DEL REPLANTEO E INICIO DEL CONTRATO

No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin la previa formalizacion del mismo.
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La ejecucion del contrato comenzara con el acta de comprobacion del replanteo. A tales efectos, en el
plazo que se consigne en el contrato que no podra ser superior a un mes desde la fecha de
formalizaciéon del contrato, salvo casos excepcionales justificados, se procedera, en presencia del
contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo realizado previamente a la licitacion, de acuerdo
con lo establecido en el articulo 237 de la LCSP, y en los articulos 139, 140 y 141 del Reglamento
General de la LCAP. Antes de darse inicio a las obras sera necesario que el Plan de Seguridad y Salud
esté aprobado.

Asi mismo antes de iniciarse los trabajos debera presentar un plan que refleje como llevara a cabo las
obligaciones que le correspondan en relacion con los residuos y materiales de construccion y
demolicién que se vayan a producir en la obra, garantizando el cumplimiento de lo dispuesto en el
Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de
construccion y demolicion.

Cuando, a juicio de del responsable técnico del contrato y sin reserva por parte del contratista, el
resultado de la comprobacion del replanteo demuestre la posesion y disposicion real de los terrenos,
su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dara la autorizacion para iniciarlas, haciéndose constar
este extremo explicitamente en el acta extendida, de cuya autorizaciébn quedara notificado el
contratista por el hecho de suscribirla, y empezandose a contar el plazo de ejecuciéon de las obras
desde el dia siguiente al de la firma del acta.

No podra iniciarse la obra sin que se haya extendido el acta de comprobacién del replanteo o cuando
se hagan constar en ella reservas que se estimen fundadas, en cuyo caso se suspendera el plazo de
iniciacion de las mismas hasta la subsanacion de los defectos u obstaculos o se acordara la
suspension definitiva.

Cuando las obras hayan sido declaradas de urgencia, la comprobacién del replanteo se realizara
dentro de los quince (15) dias siguientes a la notificacion de la adjudicacion definitiva.

PROGRAMA DE TRABAJO

El adjudicatario debera presentar en el plazo maximo de QUINCE (15) dias desde la formalizacion del
contrato.

El 6rgano de contratacion resolvera sobre el programa de trabajo dentro de los DIEZ (10) dias
siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la introduccion de modificaciones o el cumplimiento
de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

En el programa de trabajo a presentar por el contratista se deberan incluir los siguientes datos:

a.- Ordenacion en partes o clases de obra de las unidades que integran el Proyecto de Ejecucion,
con expresion de sus mediciones. Se aportara asimismo un estudio de las afecciones
circulatorias de la obra estableciéndose un calendario de las mismas.

b.- Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y materiales,
con expresion de sus rendimientos medios.

c.- Estimacion en dias de los plazos de ejecucion de las diversas obras u operaciones preparatorias,
equipo e instalaciones y de los de ejecucion de las diversas partes o unidades de obra.

d.- Valoracion mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios
unitarios.

e.- Diagrama de las diversas actividades o trabajos.

El 6rgano de contratacién podra acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el contratista
haya presentado el programa de trabajo en la forma debida o con las subsanaciones que en su caso le
fuesen requeridas. El retraso en el pago de estas certificaciones, por el motivo expuesto, no dara lugar
al devengo de intereses de demora.
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INTERPRETACION DEL PROYECTO

Corresponde a la direccion facultativa de la obra la interpretacion técnica del Proyecto y la facultad de
dictar las érdenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningln caso, indefinicion del documento técnico. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicién debera solicitar por escrito de la direccion facultativa de la obra la
correspondiente definicion con la antelaciéon suficiente a su realizacion, quien debera contestar en el
plazo de un mes a la citada solicitud.

DIRECCION, INSPECCION Y CONTROL DE LA OBRA

La Administracién designara a un técnico municipal como interlocutor. A través de los técnicos
mencionados la Administracion efectuara la inspeccién, comprobacion y vigilancia para la correcta
realizacion de la obra contratada, sin perjuicio de las superiores facultades de direccién e inspeccion
de la Alcaldesa o persona en quien delegue, que podran dirigir instrucciones siempre que no supongan
modificaciones de la prestacion no autorizadas, ni se opongan a las disposiciones en vigor, al presente
Pliego ni al proyecto de ejecucion.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas a los servicios técnicos
municipales, que tendran libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales
destinados a las obras para su previo reconocimiento.

Tendran acceso igualmente al Libro de Subcontratacién, conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 de
la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la Construccion
(LRSSC).

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccién de la misma estime
convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado ejemplar con los planos
correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran de cuenta del
contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabajo.

Los técnicos municipales podran ordenar la apertura de catas cuando sospeche la existencia de vicios
ocultos de construccidon o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la
existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y
subsanacién. En caso contrario, la direccion certificara la indemnizacién que corresponde a la
ejecucion y reparacion de las catas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicacion.
En cuanto a la demolicién y reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se
estara a lo dispuesto en la clausula 44 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP y el RGLCAP.

Sin perjuicio de los ensayos y analisis previstos en la memoria técnica, los técnicos municipales
podran ordenar la realizacion de ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra y recabar los
informes especificos que en cada caso resulten pertinentes. En cualquier caso, los gastos de ensayos
destinados a informacién, verificacion o comprobacién de materiales que como resultado no reldnan
las condiciones establecidas, asi como las unidades de obra mal ejecutadas, seran abonados en su
totalidad por cuenta del contratista, sea cual sea su importe.

Los técnicos municipales podran ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos
necesarios en los casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista debera
ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que se promueva con posterioridad la tramitacion
administrativa correspondiente.
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El 6rgano de contratacion podra designar una persona como responsable del trabajo, quien realizara
las siguientes funciones:

a.- Supervisar la ejecucion de los trabajos, comprobando que su realizacion se ajusta a lo establecido
en el contrato.

b.- Tendra conocimiento de las 6rdenes e instrucciones que transmita la direccion facultativa de la
obra al adjudicatario.

c¢.- Estudiara las incidencias que impidan la normal ejecucion de los trabajos recogidos en el contrato,
asi como aquellas que aconsejen su modificacion, velando porque por el contratista y la direccion
facultativa de la obra se elaboren y presenten en plazo los informes, propuestas y aquellos
documentos técnicos que procedan con el fin de que se realicen los tramites administrativos y
presupuestarios legalmente establecidos.

d.- Proponer al érgano de contratacion las penalizaciones a imponer al contratista en caso de
incumplimientos del contrato imputables al mismo.

e.- Concurrir a la recepcion de las obras y en su caso tenerlas por recibidas.
f.- Informar, junto con la direccidon facultativa de obra, si fuese necesario, las incidencias, defectos y
reclamaciones que pudieran surgir en relacidbn a los trabajos efectuados con posterioridad a la

recepcion de los mismos.

Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las superiores facultades de direccion que
correspondan a su superior jerarquico.

CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS

El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucion del contrato en los términos
previstos en el presente pliego.

La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista dara opcion a la Administracion a
optar por la resolucién del contrato con pérdida de la garantia constituida o por la imposicion de las
penalidades diarias en la proporcion de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato. Cada
vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el
o6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucién del mismo o acordar la
continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades.

Esta misma facultad tendra la Administraciéon respecto al incumplimiento por parte del contratista de
los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir
razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

La imposicion de penalidad no excluye la indemnizacion a que pueda tener derecho la Administracion
por los danos y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista.

La constitucién en mora del contratista no requerira intimacion previa por parte de la Administracion.
Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al contratista, la
Administracion podra a peticion de éste o de oficio, conceder la prérroga por un tiempo igual al tiempo

perdido, salvo que el contratista solicite otro menor, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 239 LCSP.

ESPECIALES OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Ademas de las contenidas en este Pliego y de las que resulten de la aplicacion de las normas
supletorias, son especiales obligaciones del contratista las siguientes:
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a.- Llevar a efecto la imposicién de la fianza definitiva en el plazo de quince dias habiles desde la
notificacion de la adjudicacion provisional y complementaria cuando fuese procedente.

b.- Formalizar el contrato, en el plazo senalado en el acto de adjudicacion.

c.- Iniciar las obras, mantenerlas a buen ritmo y realizarlas dentro del plazo total establecido, y de los
plazos parciales fijados en el programa de trabajo.

d.- Ejecutar las obras y llevarlas a cabo con estricta sujecion al Proyecto, a los pliegos y a las érdenes
de la Direccién Facultativa.

e.- Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a la
ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las
instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccién e inspeccién de la obra.

f.- Instalar a su costa las senales precisas para acceder a la obra, regular la circulacion en la zona que
ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro, tanto en dicha zona como en sus lindes e
inmediaciones.

g.- El contratista cumplira las 6rdenes que dicte el responsable del contrato acerca de instalaciones de
senales complementarias o modificacion de las que haya instalado.

h.- Todos los carteles y senalizaciones deberan estar debidamenice redactados en euskera y castellano,
para lo cual deberan obtener previamente el visto bueno del Area de Euskera del Ayuntamiento de
Erandio.

i.- Ejecutar los trabajos personalmente no pudiendo ceder, en todo o en parte, el contrato a otra
persona sin autorizacion expresa y previa de la Administracion, y con sujecidon a las condiciones
establecidas por el articulo art. 215 de la LCSP.

j~ Notificar, en el plazo de quince dias, las incapacidades o incompatibilidades que hubieran podido
sobrevenir.

k.- Pagar todos los gastos que se originen a consecuencia de la licitacion y del contrato, entre otros, a
titulo enunciativo, los causados por anuncios en los Boletines Oficiales, prensa, constitucion de fianzas
y formalizaciéon del contrato en escritura publica con sus copias.

l.- Abonar todos los tributos (tasas, contribuciones e impuestos) estatales y locales, a que dieran lugar
la licitacion y el contrato.

m.- Cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social, de seguridad e higiene
en el trabajo y de prevencién de riesgos laborales referidas al personal a su cargo, sin que en ningln
caso pueda alegarse derecho alguno por dicho personal en relacion con la Administracion contratante,
ni exigirse a esta responsabilidades de cualquier clase, como consecuencia de obligaciones existentes
entre el adjudicatario y sus empleados, quedando el Ayuntamiento exonerado de responsabilidad por
el incumplimiento de la normativa y obligaciones mencionadas. Deberan cumplirse en todo caso lo
establecido en:

i.- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas
de Seguridad y Salud en las obras de construccion.

ii.- Ley91/1995 de Prevencion de riesgos laborales.

iii.- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos
laborales.

iv.- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero.
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n.- Seran responsabilidad exigible al contratista todos los danos, perjuicios y accidentes de cualquier
naturaleza que sean ocasionados a terceras personas por su personal, maquinaria o0 como
consecuencia de los trabajos realizados. Esta responsabilidad no se extinguira hasta que haya
expirado el plazo de garantia de la obra.

A.- Indemnizar todos los dafos y perjuicios que se causen, por si o por personal o medios
dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion
del contrato. Cuando tales danos y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y
directa de una orden de la Administracion sera responsable la misma dentro de los limites senalados
en las leyes (art. 196 de la Ley 9/2017). A tal fin aportara copia de la p6liza de seguros y justificante
del pago de la misma, que cubra los riesgos inherentes al contrato.

o.- Cumplir lo establecido en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre de Ordenacion de la Edificacion.
p.- Cumplir lo establecido en el Decreto 112/2012 de 26 de junio, por el que se regula la produccién y

gestion de los residuos de construccion y demolicion.

ESPECIALES CONDICIONES DE EJECUCION DEL CONTRATO

a. Las derivadas del cumplimiento del “Proyecto de Urbanizaciéon Plaza San Agustin, en Erandio
(Bizkaia)” coincidente con el proyecto de actualizacion de la Fase 1 del Proyecto de urbanizacion de
San Agustin plaza y Altzagako Ibarra kalea”, y de las érdenes dictadas por los servicios técnicos
municipales.

b. En el plazo de 10 dias desde la firma del contrato presentacion del Plan de Seguridad y Salud,
para su aprobacion por el Ayuntamiento tras estudio previo por parte de los técnicos municipales.

Asi mismo, en el plazo de 10 dias desde la firma del contrato presentacion del Plan de Gestion de
Residuos, para su aprobacion por parte del Ayuntamiento.

En ambos casos, se establece un plazo de 3 dias para introducir las modificaciones que senalen en su
caso, desde la oficina técnica.

¢. Una vez aprobados ambos planes, el adjudicatario realizara el replanteo de la obra de
conformidad con la memoria técnica y notificara al Ayuntamiento el nombre del técnico que actuara
como Jefe de Obra, procediéndose con dicha fecha a la firma del Acta de Replanteo e Inicio de Obra.

d. El contratista deberd comunicar al Ayuntamiento el facultativo, con titulacion como minimo de
arquitecto técnico o ingeniero técnico que designa como Jefe de Obra. El Ayuntamiento considerara al
Jefe de Obra como Delegado del contratista en la obra, salvo que, para alguna funcién concreta, el
contratista designe a otra persona como su representante ante el Ayuntamiento.

e. Se garantizara el cumplimiento del Decreto 68/2000 de desarrollo de la Ley 20/1997, de 4 de
diciembre, para la Promocién de la Accesibilidad, durante el transcurso de la obra.

Se garantizara el cumplimiento de lo establecido en el Decreto 112/2012 de 26 de junio, por el que se
regula la produccién y gestion de los residuos de construccion y demolicién

f. Los encuentros entre los distintos tipos de pavimentos deberan resolverse de manera que no
guede ningun tipo de discontinuidad, asi como el accionamiento de encuentros con accesos a fincas y
cruces entre distintas vias.

g. Para la ejecucion de las obras se procedera al corte de las zonas a realizar, teniendo solo
autorizacién de paso a vecinos y vehiculos de emergencia, cuando las condiciones del tramo en
ejecucion asi lo permitan, Durante la ejecucion de las obras se procurara reducir al maximo las
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molestias a los viandantes. En el caso de ser necesario cualquier afeccién al trafico en las vias de
circulacion rodada no incluida expresamente en las fases previstas en proyecto, se debera avisar,
como minimo, con 48 horas de antelacion. En todo caso se evitara cortar el trafico rodado en su
totalidad, debiéndose prever, por tanto, un carril alternativo para el paso de los vehiculos. Los gastos
de senalizacién viaria y semaforizacion seran de cuenta del contratista.

h. Durante la ejecucion de las obras se debera mantener una adecuada organizacion de los trabajos
de cara a la minimizacion de las molestias a los residentes de la zona, en cuestiones relativas a ruidos,
limpieza de la obra, asi como a afecciones al suministro de servicios. En el caso de ser necesario
cualquier corte en los servicios, se debera avisar, como minimo, con 48 horas de antelacion.

i.  Una vez finalizados los trabajos se presentara la documentacion que acredite la correcta gestion
de residuos y de los materiales de construccion procedentes de la obra

j. Los servicios técnicos municipales podran en todo momento podran solicitar al constructor la
presentacion de los documentos necesarios que acrediten la adecuada titulacion de su personal, en
especial para la realizacion de aquellos trabajos en los que se exige personal especializado o
cualificado.

k. El Contratista asistira a los técnicos que intervengan en la direccion de las obras poniendo los
medios materiales, técnicos y humanos necesarios para la elaboracién de la documentacion final de
las obras.

I. Una vez finalizada la obra el adjudicatario debera realizar, bajo la supervision de la direccién
facultativa, un levantamiento taquimétrico del estado final del ambito de actuaciéon sobre y bajo
rasante segln estructura de dibujo utilizada por el Ayuntamiento (referencias, capas, niveles, bloques,
tipos de linea, textos,...) para su insercién en la cartografia municipal. Incluird los planos de las
instalaciones urbanas existentes y ejecutadas, con definicion completa de las distintas redes y
servicios. En las instalaciones soterradas se definira en cada arqueta la cota de su fondo y de su tapa.
El plano se levantara en coordenadas UTM, sin mover, girar, escalar o realizar cualquier manipulacion
que impida referenciarlos a su situacion exacta.

I.  Una vezfinalizada la obra de saneamiento y alcantarillado y con caracter previo a la recepcion, se
procedera a la visualizacion y grabado con camara de video de la totalidad de dichas redes.

m. Las actuaciones sobre la jardineria seguiran los criterios establecidos por los servicios técnicos,
concretamente por el equipo que lleva el mantenimiento de jardineria del municipio supervisado por el
técnico competente.

Para el caso de las actuaciones sobre el saneamiento las consideraciones seran iguales, por lo que
seran supervisadas por el equipo técnico del Ayuntamiento.

n. Durante la ejecucién de las obras deberan tenerse en cuenta las afecciones a terceros o actividades
cercanas afectadas garantizandose, siempre que sea posible, y en todo momento el acceso a los
mismos en el punto actual o proponiendo alternativas consensuadas entre los afectados y el
Ayuntamiento para nuevas ubicaciones. Y seran en todo caso a costa del adjudicatario, las medidas de
seguridad supletorias o de sefalizacion no descritas en proyecto, que de estas y o de cualquier otra
actuacion se derive.

i. Deberan tenerse en consideracion las siguientes anotaciones sin que ello suponga un incremento
en el presupuesto de licitacion:

A.- Incidencias a corregir:
Drenaje y saneamiento: Colector de saneamiento enterrado de PVC. Se ha modificado el
didametro sin respetar el criterio técnico por lo que donde dice 315 mm debe decir 400 mm.
Abastecimiento de agua: Tuberia polietileno PE50 PN-10, Se ha modificado donde dice DN=32
mm debe decir DN=63 mm.
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B.- Como consecuencia al “Acuerdo referido a la Cesion de uso y Puesta a disposicion del
Ayuntamiento de Erandio de superficies Propiedad de la Iglesia Catélica afectadas por el proyecto de
urbanizacion de San Agustin plaza” de fecha 19/05/2022 El Ayuntamiento de Erandio se
compromete a que durante el desarrollo de las obras de urbanizacién previstas se mantengan las
adecuadas condiciones de acceso a la edificacion de la parroquia asi como a garantizar la reposicion
de cuantos elementos o instalaciones pudieran verse afectados.

C.- El trafico rodado quedara restringido mientras duren las obras, s6lo se admitira de manera
puntual y en horario fuera del horario habitual de la obra para carga y descarga de las actividades
del entorno.

D.- Y se garantizara el acceso de los vecinos a sus viviendas en las zonas en las que no se actué
proponiendo ademas alternativas consensuadas entre los afectados y el Ayuntamiento. Y seran en
todo caso a costa del adjudicatario, las medidas de seguridad supletorias o de senalizacién no
descritas en proyecto, que de estas y o de cualquier otra actuacién se deriven.

De acuerdo con lo previsto en el articulo 202.1 de la LCSP, para la ejecucion de este contrato se exigiran
las siguientes condiciones especiales de ejecucioén de caracter social, laboral, ético, medioambiental o de
otro tipo.

Condiciones especiales de ejecucion del contrato:

1. El presente contrato se haya sujeto a la Ley 3/2016, de 7 de abril, para la inclusién de
determinadas clausulas sociales en la contratacion publica.
Condiciones laborales minimas de las empresas contratistas:

a) ElI presente contrato se haya sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales,
reglamentarias, y convencionales vigentes y que resulten de aplicacion en materia laboral, de
seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo.

b) Las empresas licitadoras deberan indicar el convenio colectivo que sera de aplicacion a los
trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto de contrato, en el caso de resultar
adjudicatarios, asi como la obligacion de facilitar cuanta informacién se requiera sobre las
condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a estos
trabajadores y trabajadoras.

c¢) La empresa adjudicataria, a lo largo de toda la ejecucion del contrato, debera abonar el salario
recogido en el convenio colectivo de aplicacion, segln la categoria profesional que le corresponda a
la persona trabajadora, sin que en ninglin caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel.

d) La informacion sobre el convenio colectivo que la empresa adjudicataria declare aplicable a los
trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato, se incluird en el decreto de
adjudicacion y se publicara en el perfil del contratante.

Incumplimiento de la clausula “Condiciones laborales minimas de las empresas contratistas”:

a) Al considerarse la obligacién anterior como condicién especial de ejecucién del contrato, su
incumplimiento sera calificado como infracciéon grave y dara lugar a la imposicion de penalidades, a
la prohibicién de contratar o a la resolucion del contrato.

2. El uso de ambas lenguas oficiales constituye una condicién de ejecucion del contrato y de su
incumplimiento se derivan las consecuencias previstas con caracter general para el incumplimiento
de cualquiera de las clausulas de este contrato.

En las relaciones con la Administracion contratante se empleara normalmente el euskera. A efectos
de la ejecucion del contrato se entiende por emplear "normalmente el euskera", lo siguiente:

a) En las comunicaciones verbales, el personal con conocimiento de euskera que en funciones de
ejecucion del contrato se dirija a la Administracion contratante se expresara inicialmente en esta
lengua. Si la Administracion contratante se dirige en euskera al personal adscrito a la ejecucion del
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contrato que no tenga conocimientos suficientes de esta lengua, la empresa encargada de la
ejecucion habra de facilitar inmediatamente los medios o personal con capacitacion linglistica en
euskera necesarios para que la relaciéon con la Administracion derivada de la ejecucion del contrato
pueda desarrollarse en euskera.

b) Las comunicaciones escritas se redactaran en euskera y castellano salvo que quien ejecute el
contrato opte por el euskera.

c) Los rétulos y senales de exposicion publica, asi como los documentos e impresos dirigidos a la
ciudadania seran en euskera y castellano.

d) En las relaciones directas con la ciudadania se respetarad el derecho a ser informado en
cualquiera de las lenguas oficiales.

e) Los estudios, informes, proyectos ... de divulgacion plblica se presentaran al ayuntamiento en
euskera y castellano.

3. Obligacién de garantizar la igualdad en el acceso al empleo, promocidn profesional, fomento de la
conciliacion familiar y laboral.

En la ejecucion del contrato, la empresa contratista o subcontratista garantizara la igualdad entre
mujeres y hombres en el trato, en el acceso al empleo, clasificacién profesional, promocion,
permanencia, formacioén, extincion, retribuciones, calidad y estabilidad laboral, duracién y ordenacién
de la jornada laboral. Asi mismo, durante la ejecucién del contrato la empresa contratista o
subcontratista mantendra medidas que favorezcan la conciliaciébn de la vida personal, familiar y
laboral de las personas adscritas a la ejecucion del contrato.

La empresa deberd realizar una memoria de evaluacién sobre la aplicacion de las medidas
precitadas en la ejecucion del contrato y que contenga, por un lado, medidas adoptadas para
garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el trato, en el acceso en empleo, clasificacion
profesional, promocién, permanencia, formacioén, extincion, retribuciones, calidad y estabilidad
laboral, duracién y ordenacién de la jornada laboral y, por otro lado, las medidas adoptadas para
favorecer la conciliacién de la vida personal como familiar y laboral de las personas adscritas a la
ejecucion del contrato.

4. Obligacion de evitar estereotipos sexistas

En toda la documentacion, publicidad, imagen o material que se genere con motivo de la ejecucién
del contrato, la empresa o entidad adjudicataria, asi como la subcontratista en su caso, debera
emplear un uso no sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o
estereotipos sexistas y fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada,
diversidad, con responsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género.

Las citadas condiciones tienen el caracter de obligaciéon contractual esencial, por lo que, al amparo de
lo previsto en el articulo 201 de la LCSP, su incumplimiento podra ser considerado causa de resolucion
del contrato a los efectos senalados en el articulo 211.1.f) de la citada Ley.

En todo caso, las obras se realizaran con estricta sujecion a las clausulas estipuladas en el presente
pliego, a las especificaciones técnicas unidas al mismo, asi como a lo establecido en la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico y en el Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. En especial,
la ejecucion del contrato se desarrollara bajo la direccién, inspeccion y control de la Administracion,
quien ejercera estas facultades tanto por escrito como verbalmente.

Cuando por actos u omisiones imputables al contratista o a personas de él dependientes se
comprometa la buena marcha del contrato, la Administracion podra exigir la adopcién de las medidas
gue estime necesarias para conseguir o restablecer el buen orden en su ejecucion.
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22. OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA

El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboral,
de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, asi como al de las condiciones salariales
conforme al convenio colectivo sectorial de aplicacion, todo ello con respecto al personal que emplee
en las obras objeto de este contrato. La Administracion quedara exonerada de responsabilidad por
este incumplimiento.

23. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR LOS DANOS CAUSADOS A TERCEROS DURANTE LA
EJECUCION DEL CONTRATO

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 196 de la LCSP, el contratista sera responsable, durante la
ejecucion de las obras, de todos los danos y perjuicios que se puedan ocasionar a cualquier persona,
propiedad o servicio, pUblico o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del
personal a su cargo, o de una deficiente organizacion, proteccion o sefalizacién de las obras.

24. MODIFICACION DEL CONTRATO

La Administracion podra modificar el contrato por razones de interés publico, cuando concurra alguna
de las circunstancias previstas expresamente en el articulo 205 de la LCSP, de conformidad con lo
preceptuado en los articulos 203, 206 y 207 de la misma Ley y siempre que con ello no se alteren las
condiciones esenciales de la licitacion y adjudicacion.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 242.2 de la LCSP, cuando las modificaciones en el contrato
supongan la introduccion de nuevas unidades de obra no comprendidas en el proyecto, los precios de
dichas modificaciones seran los fijados por la Administracién y, en caso de que el contratista no los
acepte, el C)rgano de Contratacion podra contratarlas con otro empresario en los mismos precios que
hubiese fijado o ejecutarlas directamente.

25. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

De conformidad con lo establecido en el articulo 133 de la LCSP, el contratista debera respetar el
caracter confidencial de aquella informacién a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del
contrato a la que se hubiera dado el caracter, o que por su propia naturaleza deba de ser tratada como
tal. Este deber se mantendra durante el plazo minimo de cinco anos desde el conocimiento de la
informacion.

Los 6rganos de contratacion no podran divulgar la informacion facilitada por los empresarios que estos
hayan designado como confidencial en el momento de presentar su oferta. El caracter de confidencial
afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y
a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya
sean en ese procedimiento de licitacién o en otros posteriores.

El deber de confidencialidad solo podra extenderse a documentos que tengan una difusion restringida,
y en ningln caso a documentos que sean publicamente accesibles.

El deber confidencialidad tampoco podra impedir la divulgacion publica de partes de confidenciales de
los contratos celebrados, tales como, en su caso, la liquidacion, los plazos finales de ejecucion de
obra, las empresas con las que se ha contratado y subcontratado, y, en todo caso, las partes
esenciales de la oferta y las modificaciones posteriores del contrato, respetando en todo lo caso lo
dispuesto en la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia
de los derechos digitales.
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El adjudicatario quedara obligado durante todo el periodo de vigencia del contrato, y con posterioridad
a su finalizacion, al cumplimiento de la legislacion vigente en cada momento en materia de proteccion
de datos de caracter personal, la Ley Organica 3/2018 de 5 de diciembre de Proteccion de Datos de
Caracter Personal y Garantia de los Derechos Digitales, el Real Decreto 1720/2007 de 21 de
diciembre por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la misma, y el Reglamento General de
Proteccion de Datos de la Unién Europea- Reglamento UE 2016/679 de 27 de abril de 2016.

Cuando la contratacion implique el acceso del contratista a datos de caracter personal de cuyo
tratamiento sea responsable la entidad contratante, aquel tendra la consideracion de encargado del
tratamiento.

Cuando finalice la prestacion contractual los datos de caracter personal deberan ser destruidos o
devueltos a la entidad contratante responsable, o al encargado de tratamiento que esta hubiese
designado.

El tercero encargado del tratamiento conservara debidamente blogueados los datos en tanto pudieran
derivarse responsabilidades de su relacion con la entidad responsable del tratamiento.

En todo caso sera de aplicacion lo dispuesto en la Disposicién adicional vigésima quinta de la LCSP,
cuando un tercero trate datos personales por cuenta del contratista, encargado del tratamiento.

Si durante la ejecucion de este contrato se produjera efectivamente la puesta a disposicion del
adjudicatario de datos que impliquen el tratamiento de datos de caracter personal se suscribira por las
partes un acuerdo de encargo de dicho tratamiento.

No obstante lo anterior, a efectos de lo establecido en el RDL 14/2019, se hace constar que, en este
contrato, no se producira ninguna cesion de datos de caracter personal, ni su tratamiento, ya que su
ejecucion no requiere el tratamiento por el contratista de datos personales.

Estas obligaciones tienen caracter esencial a los efectos previstos en la letra f) del apartado 1 del
articulo 211.

26. RECEPCION DE LA PRESTACION Y PLAZO DE GARANTIA

En el plazo maximo de un mes desde la finalizacion de las obras se producira el acto formal y positivo
de recepcion de estas, del que se levantara la correspondiente acta.

Al acto de la recepcion, que debera llevarse a cabo dentro del mes siguiente a la entrega o realizacion
del objeto del contrato, deberan concurrir el designado por la Administracion como interlocutor, en su
caso, o un facultativo designado por la Administracién al efecto, asi como un representante de la
Intervencion General, si procede, el facultativo encargado de la direccion de las obras y el contratista
asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Asimismo, se establece un plazo de 1 ano, a contar desde la fecha de recepcién formal, que se fija
como garantia a los efectos previstos en la Ley de Contratos del Sector Publico y en el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, a no ser que se oferte una ampliacion
del plazo anteriormente expresado, explicitamente por escrito, por parte del contratista adjudicatario.

No obstante, si la obra se arruinase con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios
ocultos de la construccion debido al incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera
este de los danos y perjuicios durante un plazo de quince anos a contar desde la recepcion.
Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin dano o perjuicio, quedara totalmente
extinguida la responsabilidad del contratista.
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27. CERTIFICACION FINAL DE OBRAY LIQUIDACION

Dentro del plazo de tres meses a contar desde la fecha del acta de recepcion, el érgano de
contrataciéon debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada al
contratista, dentro del plazo de treinta dias a partir de su expedicion, a cuenta de la liquidacién del
contrato.

En el plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia a que se refiere la clausula
siguiente, la direccion facultativa de la obra redactara, de oficio o a instancia del contratista, un
informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, la direccion formulara, en el plazo de un
mes, la propuesta de liquidacion, que sera notificada al contratista para que, en el plazo de diez dias,
preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. Dentro del plazo de sesenta
dias contados a partir de la contestacion del contratista o del transcurso del plazo de diez dias de que
éste dispone para tal fin, el 6rgano de contratacion debera aprobar la liquidacién y abonar, en su caso,
el saldo resultante de la misma.

Si se produjere demora en el pago del saldo de liquidacion, el contratista tendra derecho a percibir el
abono de los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro, en los términos previstos
en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales.

28. FACULTADES DEL AYUNTAMIENTO

Los servicios técnicos designados al efecto dictaran las instrucciones necesarias al contratista para la
normal y eficaz prestacion en base a las clausulas contractuales, y sin perjuicio de las superiores
facultades de direccion e inspeccion de la Alcaldesa o persona en quien delegue.

Imponer al adjudicatario las sanciones previstas en el presente Pliego.

Respecto al abono del precio del contrato, el Ayuntamiento efectuara el pago conforme lo establecido
en el presente Pliego.

29. PENALIDADES AL CONTRATISTA POR INCUMPLIMIENTO

A. Incumplimiento de los plazos de ejecucion del contrato

Si el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiese incurrido en demora respecto del
cumplimiento del plazo de ejecucion del contrato, tanto del plazo total como, en su caso, de los plazos
parciales, la Administracion podra optar indistintamente por su resoluciéon, con pérdida de la garantia,
0 por la imposicion de penalidades en la proporcion de 0,60 euros diarios por cada 1.000 del precio
del contrato, IVA excluido.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por ciento del precio del contrato,
el Organo de Contratacion estara facultado para proceder a su resolucion o acordar la continuidad de
Su ejecucion con imposicién de nuevas penalidades.

B. Incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones

Cuando el contratista, por causas que le fueren imputables, hubiere incumplido la ejecucion parcial de
las prestaciones definidas en el contrato, la Administracién podra optar, indistintamente, por su
resoluciéon o por la imposicion de una penalidad equivalente al 10 por ciento del precio total del
contrato.

En caso de cumplimiento defectuoso de la prestacion, la Administracion podra imponer penalidades
por cuantia cada una de ellas no superior al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido; y sin
que el total de dichas penalizaciones pueda superar el 50 por ciento del precio convenido.
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C. Incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral

En caso de incumplimiento de las obligaciones del contratista en materia medioambiental, social o
laboral, en especial los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicacion de condiciones
salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, la
Administracion, en aplicaciéon de lo previsto en el articulo 201 de la LCSP, podra imponer penalidades
por cuantia cada una de ellas no superior al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido; y sin
que el total de dichas penalizaciones pueda superar el 50 por ciento del precio convenido.

D. Incumplimiento de las obligaciones con los subcontratistas

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 217 de la LCSP, en caso de incumplimiento del contratista
de sus obligaciones con los subcontratistas, la Administracién podra imponer penalidades por cuantia
cada una de ellas no superior al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, y sin que el total de
dichas penalizaciones pueda superar el 50 por ciento del precio convenido.

E. Penalidades por incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso del contrato (art. 192 de la
LCSP):

Se impondran penalidades por cumplimiento defectuoso si al tiempo de la recepcion, los trabajos
objeto de este contrato no se encuentran en estado de ser recibidos por causas imputables al
contratista. Como regla general, su cuantia sera del 1% del importe de adjudicacion, IVA excluido, salvo
que, motivadamente, el 6rgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en
cuyo caso podra alcanzar un 5% o hasta el maximo legal del 10% del importe de adjudicacion, IVA
excluido, respectivamente. En todo caso, la imposicion de las penalidades no eximira al contratista de
la obligacion que legalmente le incumbe en cuanto a la reparacién de los defectos.

30. CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO

Constituyen causas de resolucion del contrato de obras las establecidas en los articulos 211 y 245 de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Piblico.

31. CESION DEL CONTRATO

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el contratista a un tercero
siempre que:

a) las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razén determinante de la
adjudicacioén del contrato,

b) de la cesidn no resulte una restriccion efectiva de la competencia en el mercado,

c) la cesion no suponga una alteracion sustancial de las caracteristicas del contratista si estas
constituyen un elemento esencial del contrato, y

d) la cesion se realice de acuerdo con los requisitos y exigencias recogidos en el articulo 214.2 de la
LCSP.

32. SUBCONTRATACION

El contratista podra subcontratar con terceros la realizacion parcial de la prestacion. En todo caso,
dicha subcontratacion, estara sometida al cumplimiento de los requisitos de los articulos 215y 216 de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Piblico.

33. TRANSPARENCIA

El adjudicatario estara obligado a facilitar al Ayuntamiento de Erandio cuantos datos o documentos
resulten necesarios para dar debido cumplimiento a las prescripciones contenidas en el Capitulo 1l de
la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informacién publica y buen gobierno,
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asi como al articulo 49.4 de la Ley del Parlamento Vasco 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones
Locales de Euskadi.

Los datos o documentos solicitados seran entregados en el plazo necesario para dar debido
cumplimiento a las disposiciones legales antes mencionadas, el cual se indicara en el requerimiento
que se le remita al efecto.

La falta o retraso en la entrega de los datos o documentos requeridos sera considerada como

infraccion susceptible de ser penalizada de acuerdo con lo dispuesto en los articulos 192 y 193 de
LCSP.

IV.  JURISDICCION COMPETENTE

34. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION

Corresponden a la Administracion las prerrogativas de interpretar el contrato, resolver las dudas que
ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés plblico, declarar la responsabilidad
imputable al contratista a raiz de la ejecucion del contrato, suspender su ejecucién, acordar su
resolucion y determinar los efectos de esta, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y
efectos establecidos en la LCSP, asi como en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

35. JURISDICCION COMPETENTE

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo sera el competente para resolver las cuestiones
litigiosas relativas a la preparacion, adjudicacion, efectos, cumplimiento y extincion de los contratos
administrativos. Igualmente correspondera a este orden jurisdiccional el conocimiento de las
cuestiones que se susciten en relacién con la preparacion y adjudicacion de los contratos privados de
las Administraciones Publicas y de los contratos sujetos a regulaciébn armonizada, incluidos los
contratos subvencionados a que se refiere el articulo 17.

Las cuestiones controvertidas que puedan derivarse del presente contrato seran resueltas por el
C)rgano de Contratacion, cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa y podran ser impugnados
directamente ante la jurisdiccion contencioso-administrativa, sin perjuicio de que, en su caso, proceda
la interposicién del recurso especial en materia de contratacion regulado por los articulos 44 a 60 de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, o cualquiera de los regulados en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones
Pablicas.
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ANEXOS

Anexo |

Modelo de proposicién econdmica y criterios de adjudicacion mediante féormula

Anexo Il

Modelo Declaracion Responsable

Anexo Il

Declaracion Responsable (DEUC)

Anexo IV

Modelo Declaracién Responsable. Criterios preferencia desempate

Anexo V

Modelo Declaraciéon de U.T.E.
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ANEXO |

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA Y CRITERIOS DE ADJUDICACION MEDIANTE FORMULA

D D , con domicilio €N .....eeeeevveccinnnns (07 [ y provisto con D.N.L ....ccceviieeeniiicinnns
en nombre propio 0 en representacion de la empresSa .....ccoevcieeeecieeeennns (70110 [0 TN de la
misma, con domicilio en .......cccccuveeenn. ,calle v, YC.LF. s

DECLARO

1. Que conozco y acepto incondicionalmente el contenido del Pliego de Clausulas Administrativas y el de
Prescripciones Técnicas que rigen la contratacién por el procedimiento abierto de la ejecucion de las
OBRAS DE URBANIZACION DE SAN AGUSTIN PLAZA- FASE 1 ACTUALIZACION y demas documentacion
que debe regir el presente contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad.

2. Que el firmante y la empresa a la que representa relne todas y cada una de las exigencias
establecidas para contratar con la Administraciéon y que no se encuentran incursos en ninguna de las
limitaciones o prohibiciones establecidas en la legislacion vigente para contratar con la administracion.

3. Que me comprometo a la ejecucion de la obra de referencia por el precio (debe expresarse en letra y

€N NUMEID) A€ .uveevrreeeeieeecee e €, MAS .eovveerreeeeeennn €, correspondientes al ...... % de IVA.
4.- Que se propone una Reduccion del plazo de ejecucion de obras de ............ semanas.
5.- Que se propone un Aumento del plazo de garantia de............. anos.

6.- Que me comprometo a la designacion de la figura de Mediador, encargado de la tramitacion y en su
caso resolucion de las sugerencias y quejas planteadas durante la ejecucion de la obras, en conexion

con la Direcciéon de Obra y Servicios Técnicos municipales:

[] si
1 No
En Erandio, a.....ccceeeuunneee [0 [T de 2022
Fdo.:
D.N.L.:
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ANEXO I

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

D. e , con domicilio en ..ccvviieennnnnn, Calle .cevveveeeens y provisto con D.N.L
....................................... en nombre propio o en representacion de la empresa ....ccccveeeveiieeerciisenenns
COMO ovvecinreeeennn, de la misma, con domicilio en ......ccceeveeecunnneen ,calle v YC.LF e,

DECLARA, responsabilizandose de las consecuencias que pugieran derivarse que, siendo el licitador
en el contrato de ejecucion de las OBRAS DE URBANIZACION DE SAN AGUSTIN PLAZA- FASE 1
ACTUALIZACION.

.- Que redne / Que la entidad por mi representada reline (seglin proceda) las condiciones para
contratar y que en caso de resultar licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion, se
compromete a acreditar la posesion y validez de los documentos exigidos en la clausula 16
Documentacién Administrativa - Sobre Unico - del Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares para
la contratacion de la ejecucion las OBRAS DE URBANIZACION DE SAN AGUSTIN PLAZA- FASE 1
ACTUALIZACION.

.- Que su finalidad o actividad tiene relacion directa con el objeto del contrato y que dispone de una
organizacién con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecucion del contrato.

.- Que ni el firmante, ni la empresa a la que en su caso represento, se encuentran incursos en
ninguna limitacién o prohibicién para contratar con la Administracién, a tenor de lo establecido en el art.
71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

.- Que la persona, entidad o empresa a la que represento, ha preparado su oferta de manera
independiente y no ha tenido ningln tipo de contacto con sus competidores ni celebrado ningln pacto
con ellos relativo a precios, presentacion de ofertas o a otras condiciones.

.- Que la empresa a la que representa: (marque la casilla que corresponda)

[ ] Estéa inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Plblico o
en el Registro Oficial de Contratistas de la Comunidad Autdbnoma de Euskadi.

[ ] Ha solicitado la Inscripcion en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Pdblico o en el Registro Oficial de Contratistas de la Comunidad Autdnoma de Euskadi.

.- Que la empresa a la que representa emplea a: (marque la casilla que corresponda)

[ 1Menos de 50 trabajadores

[ 150 o mas trabajadores y: (marque la casilla que corresponda)
[ ] Cumple la obligacion de que entre ellos, al menos, el 2% sean trabajadores con
discapacidad, establecida por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de si inclusion social.
[ 1 Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por
el que se regula el cumplimiento alternativo con caracter excepcional de la cuota de reserva a

favor de trabajadores con discapacidad.
.- Que la empresa a la que representa: (marque la casilla que corresponda)
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[ ] Emplea a mas de 250 trabajadores y cumple con lo establecido en el apartado 2 del
articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, relativo a la elaboracion y aplicacion de un plan de igualdad.

[ ] Emplea a 250 o menos trabajadores y en aplicaciéon del convenio colectivo aplicable,
cumple con lo establecido en el apartado 2 del articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboracion y aplicacion
de un plan de igualdad.

[ ] En aplicacion del apartado 5 del articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboracion y aplicacion de un
plan de igualdad.

.- Que se halla al corriente de las obligaciones tributarias, de Seguridad Social y de seguridad, salud
en el trabajo y prevencion en riesgos laborales, impuestas por las disposiciones legales vigentes.

.- Que conociendo los pliegos que rigen la presente contratacion, se compromete a su realizacién con
sujecion estricta a éstos, a la propuesta técnica en la prestacion del servicio y a la oferta econémica que
se presentan.

.- Que conoce y acepta que el presente contrato se encuentra sometido a lo establecido en la Ley
3/2016, de 7 de abril, para la inclusién de determinadas clausulas sociales en la contrataciéon puablica y,
en consecuencia, el convenio colectivo a aplicar a los/as trabajadores/as que realicen la actividad
objeto del contrato sera

.- Se compromete a presentar los documentos precisos que demuestren el cumplimiento de tales
obligaciones en el plazo de diez (10) dias, a contar desde el siguiente al del requerimiento efectuado por
la administracion.

.- Que identifica como direccion electronica para la realizacién de notificaciones a través de los
medios telematicos, en el caso de reclamaciones en materia de contratacion publica la siguiente:

-Que SI[ ] NO[ ] consiente expresamente la utilizacion del correo electrénico como medio para
practicar notificaciones en la direccion electronica:

.- Que acepta voluntariamente dar transparencia institucional a todos los datos derivados del proceso
de licitacion, adjudicacion y ejecucion hasta su finalizacion, con exclusién de aquellos que resulten
confidenciales.

En Erandio, a ...... (0 [ S, de 2022
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ANEXO IlI

FORMULARIO NORMALIZADO DEL DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE CONTRATACION (DEUC) Y
ORIENTACIONES PARA SU CUMPLIMENTACION.1

FORMULARIO

El servicio en linea gratuito DEUC electrénico, que facilita la Comision Europea, permite cumplimentar este
documento por via electrénica en la siguiente direccion de Internet: https://ec.europa.eu/tools/espd.

ORIENTACIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL FORMULARIO NORMALIZADO DEL DEUC

Cada empresa deberd cumplimentar un formulario normalizado del DEUC. Si la empresa concurre a la
licitacion en unién temporal con otra u otras, cada empresa integrante de la futura UTE debera presentar un
formulario normalizado del DEUC.

Parte I: Informacion sobre el procedimiento de contratacion y el poder adjudicador o la entidad adjudicadora

Esta parte del documento se completa por el 6rgano de contratacion. El resto del formulario se rellenara por
el licitador.

La parte | se puede rellenar sin necesidad de haber publicado previamente la licitacion o bien una vez
publicada la convocatoria en el DOUE., en cuyo caso, al introducir en el servicio DEUC el nimero de
identificacion que proporciona la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, se
completa automaticamente la informacion sobre el procedimiento y el poder adjudicador.

Creado el modelo del DEUC para esta licitacion, el érgano de contratacion obtiene un archivo en formato
XML, mediante la opcidén exportar, que debe almacenar localmente en su equipo para publicarlo, junto con
los demas documentos de la convocatoria (como documentacidon complementaria) en el Portal de la
Contratacion Puablica del Ayuntamiento de Erandio -Perfil de contratante-y Plataforma de Gobierno Vasco.

La empresa licitadora debera almacenar en su ordenador el modelo en XML creado y publicado previamente
por el 6rgano de contratacion, y acceder después al servicio DEUC electrénico, donde debera importarlo,
cumplimentar los datos necesarios, imprimirlo, firmarlo y presentar el DEUC con los demas documentos de la
licitacion.

Parte II: Informacién sobre el operador econémico
Esta parte recoge informacién sobre la empresa licitadora.

En la identificacion del operador econémico, como nimero de IVA se debera recoger el NIF si se trata de
ciudadanos o empresas espanoles; el NIE si se trata de ciudadanos extranjeros residentes en Espana, y el
VIES o DUNS si se trata de empresas extranjeras.

A la pregunta sobre si figura inscrito en una lista oficial de operadores econdmicos autorizados o tiene un
certificado equivalente, la empresa debe contestar:

Si: si se encuentra clasificada.
No: si no se encuentra clasificada.
No procede: si la clasificacion no es exigida para el contrato que se licita.

1 El formulario normalizado DEUC, ha sido establecido por el Reglamento de Ejecucién (UE) 2016/7 de la Comision, de 5 de enero de 2016, y
debe admitirse para los contratos sujetos a regulacion armonizada desde el 18 de abril de 2016. Consiste en una declaracion responsable del
licitador sobre el cumplimiento de los requisitos previos para participar en el procedimiento de contratacion, relativos a su situacion financiera,
capacidades e idoneidad de la empresa.
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Para indicar el nombre de la lista o certificado procede contestar si la empresa esta clasificada como
contratista de obras o de servicios. Como namero de inscripcion o certificacion basta con consignar el propio
NIF, NIE, VIES o DUNS de la empresa.

Para indicar si el certificado de inscripcion o la certificacion estan disponibles en formato electronico, la
pagina web del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico es
https://registrodelicitadores.gob.es; la autoridad u organismo expedidor es la Junta Consultiva de
Contrataciéon Administrativa del Estado, y la “referencia exacta de la documentacién” debe entenderse
referida al NIF, NIE, VIES o DUNS de la empresa, segln el caso.

Como clasificacién obtenida en la lista oficial, la empresa debe indicar el grupo, subgrupo y categoria.

Las empresas que figuren inscritas en una «lista oficial de operadores econémicos autorizados» solo deberan
facilitar en cada parte del formulario aquéllos datos e informaciones que, en su caso concreto, no estén
inscritos en estas «listas oficiales». Asi, las empresas no estaran obligadas a facilitar aquellos datos que ya
figuren inscritos de manera actualizada en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico (ROLECE), siempre que se indique en el formulario normalizado del DEUC.

Cuando el licitador se encuentre inscrito, debe asegurarse de qué datos figuran efectivamente inscritos y
actualizados en el Registro de Licitadores y cuales no estan inscritos o, estandolo, no estan actualizados.
Cuando alguno de los datos o informaciones requeridos no consten en el Registro o no figuren actualizados,
la empresa debera aportarlos mediante la cumplimentacién del citado formulario.

Parte lll: Motivos de exclusion

Dado que el formulario normalizado del DEUC no recoge referencia alguna a nuestra legislacion, para facilitar
la adecuada cumplimentacion de esta parte del formulario, a continuacién se indica una tabla de
equivalencias entre cada una de las preguntas que deben responder las empresas, los articulos de la
Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratacién
plblica y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (en adelante, la Directiva nueva o “DN”) y, por Ultimo,
los articulos del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico (TRLCSP) que han dado
transposicion al articulo 57 de la DN.

Dado que no todas las prohibiciones para contratar estan inscritas en el ROLECE, las empresas deberan
responder a todas las preguntas que se formulan en la parte Ill del formulario normalizado del DEUC.

Tabla de equivalencias relativa a la parte Il del formulario normalizado del DEUC

o
Parte III,II}I. de DN TRLCSP
seccion
Seccién A Articulo 57.1. Articulo 60.1.a) (excepto los delitos contra la Hacienda Publica y la Seguridad

Social relativos al pago de tributos y cotizaciones a la Seguridad Social).

Articulo 60.1:

Letra a) (cuando se trate de delitos contra la Hacienda Publica o contra la
Seguridad Social, relativos al pago de tributos y cotizaciones a la Seguridad
Seccion B Articulo 57.2. |[Social).

Letra d), primer parrafo, primer inciso.

Letra f) (cuando se trate de sanciones administrativas firmes impuestas con
arreglo a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria).

|Secci6n C: || ||
Articulo 60.1.b) (cuando no sea infraccion muy grave en materia profesional o
Primera Articulo en materia de falseamiento de la competencia);
pregunta 57.4.a). Articulo 60.1.d) primer parrafo, segundo inciso (en lo relativo al
incumplimiento del requisito del 2 por 100 de empleados con discapacidad.).
Segunda Articulo .
pregunta 57.4.b). Articulo 60.1.c).
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Tercera Articulo p . . . .
pregunta 57.4.0). Articulo 60.1.b) (infraccidon muy grave en materia profesional).
Cuarta Articulo Articulo 60.1.b) (infraccidbn muy grave en materia de falseamiento de la
pregunta 57.4.d). competencia).
Quinta Articulo 57.4, p
pregunta letra e). Articulo 60.1.8) y h).

Articulo 57.4, .

Sexta pregunta letra f). Articulo 56.
Séptima Articulo .
pregunta 57.4.9). Articulo 60.2, letras ¢) y d).
Octava
pregunta:

Letras @), b)y ||Articulo Articulo 60.1, letra e) y 60.2, letras a) y b).

c) 57.4.h).
Articulo .
Letra d) 57.4.0). Articulo 60.1.e).

Articulo 60.1.f) (cuando se trate de sancién administrativa firme con arreglo a
Seccion D - lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones).

Parte IV: Criterios de seleccion.

El 6rgano de contratacion podra limitar la informacién requerida sobre los criterios de seleccién a la pregunta
de si los licitadores cumplen o no todos los criterios de seleccion necesarios. En este caso Unicamente sera
necesario que la empresa interesada cumplimente la secciéon “A: INDICACION GLOBAL RELATIVA A TODOS
LOS CRITERIOS DE SELECCION”, omitiendo cualquier otra seccién de esta parte. Aunque, posteriormente,
podra solicitarles informacion o documentacion adicional.

En caso contrario, el 6rgano de contratacion debe determinar los criterios de seleccion exigibles, y la empresa
facilitar la informacién sobre el cumplimiento de cada uno de los criterios de seleccidon que se hayan
indicado, cumplimentando las secciones A a D de esta parte que procedan.

Parte V: Reduccion del nimero de candidatos cualificados
En el procedimiento abierto el empresario no tiene que cumplimentar esta parte.
Parte VI. Declaraciones finales.

Esta parte debe ser cumplimentada y firmada por la empresa interesada en todo caso.

Para mas informacién sobre la cumplimentacion del formulario se puede consultar la Resolucion de 6 de
abril de 2016, de la Direccion General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la Recomendacion de
la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa sobre la utilizacion del Documento Europeo Unico de
Contratacion previsto en la nueva Directiva de contratacion puiblica (B.O.E. de 8 de abril de 2016).
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE. CRITERIOS PREFERENCIA DESEMPATE

D, ——————— , con domicilio (< [ Calle
............................................................................ y provisto con D.N.l. .....cccoceeiviiciieeeeessiieeenee.. €0 NOMbre
propio 0 en representacion de 18 EMPIESA  .iiiiceiiiiieii e ar e aans como
..................................... de la misma, con domicilio en ......ccccccevveccvcneeennr, CallE e Y
O 1Y

DECLARA, responsabilizandose de las consecuencias que pudleran derivarse que, §iendo el licitador en
el contrato de ejecucion de las OBRAS DE URBANIZACION DE SAN AGUSTIN PLAZA- FASE 1
ACTUALIZACION.

a. Porcentaje de trabajadores ................... con discapacidad o en situacion de exclusion social en la
plantilla, primando en caso de igualdad, el mayor nimero de trabajadores fijos con discapacidad
en plantilla, o el mayor nimero de personas trabajadoras en inclusion en la plantilla.

b. Porcentaje ....cccccceveerneen. de contratos temporales en la plantilla.

c. Porcentaje ......ccoveeeeennnn. de mujeres empleadas en la plantilla.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firma la presente,

En Erandio, a ...... (o [, de 2022
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ANEXO V

MODELO DE DECLARACION DE U.T.E.

(En caso de U.T.E. se aportara una declaracion responsable por cada miembro de la UTE y se
anexara la declaracion que se enuncia a continuacion).

D14 D , con domicilio en .....cccceeveeeecnnnnen , provisto de D.N.L....ocoorrerreceiienenee , en
nombre propio y/o en representacion de la empreSa......cccccecverieeeeieennne , con domicilio en
............................ LY CLF e

Y
D14 D , con domicilio en ....cccceveereeeeeennn. , provisto de D.N.L..oocoeeeerrceeeeeeeees , en
nombre propio y/o en representacion de la empreSa......ccecierieeeeieennns , con domicilio en
............................ LY CLF e

DECLARAN

Que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unién Temporal de Empresas, con
las participaciones respectivas de.......... %y de......... % y que nombran representante o apoderado Unico
de la unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del
contrato se deriven hasta la extincién del mismo a D./D?
.......................................................................................... con domicilio a efectos de notificaciones para

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firma la presente,

En Erandio, a ...... (0 [ S, de 2022
Fdo.: Fdo.:
D.N.l.: D.N.I.:
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