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FEspediente zk./Nº Expediente: 2022OLAN0006   
Gaia/Asunto: GALTZARABORDAKO ERRETIRATUEN LOKALA ERABERRITZEKO PROIEKTUA/
PROYECTO de REFORMA del LOCAL de JUBILADOS en GALTZARABORDA

CPV:45212000-6 CPV:45212000-6

BALDINTZA AGIRIA TEKNIKOAK PLIEGO DE PRESCRIPCIONES

TÉCNICAS

GALTZARABORDAKO ERRETIRATUEN LOKA-
LA ERABERRITZEKO PROIEKTUAEN ANTO-

LAMENDUA LANEN KONTRATAZIOA.

CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS REFERIDAS
AL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE “PROYECTO

de REFORMA DEL LOCAL de JUBILADOS EN
GALTZARABORDA”

1. .- AURREKARIAK   1. ANTECEDENTES  

Hirigintza arloko bulego teknikoak idatzi  du

GALTZARABORDAKO  LOKALA

ERABERRITZEKOPROIEKTUA. 

El  “PROYECTO de REFORMA DEL LOCAL

de JUBILADOS EN GALTZARABORDA”, ha sido

redactado  desde  la  oficina  Tecnica  del  area  de

Urbanismo.

2. PROIEKTUAREN EDUKIA   2. CONTENIDO DEL PROYECTO  

Egikaritze-proiektuko  obren  xedea

Urdaburuko  eskolarte  zaharreko  eraikina

hobetzeko hainbat jarduketa egitea da:

Las obras del  proyecto de ejecución tienen

por  objeto  varias  actuaciones  de  mejora  en  el

edificio de antiguo parvulario de Urdaburu:

Sartzeko  arrapala  berria,  irisgarritasun

hobea eta komunikazio hobea izateko erretiratuen

etxea dagoen eraikinarekin

Nueva rampa de acceso ,  para una mejor

accesibilidad y mejor comunicación con el edificio

en el que se ubica el hogar de jubilados

Eraikinaren  baldintza  termikoak  hobetzea,

isolamendu termiko egokiarekin

Mejora  en  las  condiciones  térmicas  del

edificio, con un adecuado aislamiento térmico

Espazioen antolaketa berria. Sarbide berria

korridore  baten  bidez  antolatzen  da,  eta

ikasgeletarako  eta  komunetarako  sarbidea  da,

espazioen  eta  haien  erabileren  independentzia

ahalbidetuz.

Nueva  organización  de  los  espacios.  El

nuevo acceso, organiza a traves de un pasillo es

acceso  a  las  aulas  y  aseos,  permitiendo  la

independencia de los espacios, y sus usos.

Komunak irisgarritasun-araudira egokitzea. Acondicionamiento  de  los  baños,  a  la
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normativa de accesibilidad.

Proiektuan  sartutako  makineria  urtebetez

mantentzea.  Mantentze-lan  horiek  urtebeterako

azpikontratatu  beharko  dira  nahitaez,  eta  urteko

txostena aurkeztu beharko da. 

El mantenimiento por un periodo de un año

de  la  maquinaria  incluida  en  el  proyecto.  Dicho

mantenimiento  deberá  ser  subcontratado  por  el

periodo de un año obligatoriamente, y se deberá

presentar el informe anual.

3. IRISGARRITASUNAREN  

ARLOKO ARAUDIA

3.  NORMATIVA  SOBRE

ACCESIBILIDAD

Proiektuak  bete  egiten  ditu  Euskal

Autonomia Erkidegoaren abenduaren 4ko 20/1997

Irisgarritasunerako  Legea,  Hiri  Inguruneetan,

espazio  Publikoetan,  Eraikinetan  eta  Informazio

eta  Komunikazio  Sistemetan  Irisgarritasunerako

Baldintzei buruzko Arau Teknikoak onartzen dituen

apirilaren  11ko  68/2000  Dekretua,  eta  otsailaren

1eko  VIV/561/2010  Agindua, espazio  publiko

urbanizatuek  izaera  irisgarria  eta  ez-

diskriminatzailea  izateko  eta  horiek  erabiltzeko

oinarrizko  baldintzen  dokumentu   teknikoa

garatzen duena.

El proyecto cumple con lo establecido en la

Ley 20/1997 de 4 de diciembre para la Promoción

para  la  Accesibilidad,  Comunidad  Autónoma  del

País Vasco y el Decreto 68/2000 de 11 de abril por

el  que  se  aprueban las  Normas  Técnicas  sobre

Condiciones  de  Accesibilidad  en  los  Entornos

Urbanos,  Espacios  Públicos,  Edificaciones  y

Sistemas de Información y Comunicación  y con la

Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que

se desarrolla el documento técnico de condiciones

básicas de accesibilidad y no discriminación para

el  acceso  y  utilización  de  los  espacios  públicos

urbanizados

4.  EXEKUZIO EPEA 4. PLAZO DE EJECUCIÓN  

Obrek,  gehienez,  HAMABI (12)  ASTE

iraungo  dute,  lanak  hasten  direnetik  kontatzen

hasita. 

El  plazo máximo de duración de las obras

será de DOCE (12) SEMANAS, desde el comienzo

de las mismas. 

Obrak  burutzeko  epea  zuinketa-

egiaztapeneko   akta  sinatzen  denetik  hasiko  da

kontatzen.

El  plazo  para  la  ejecución  de  la  obras

comenzará a contar desde la suscripción del Acta

de Comprobación del Replanteo. 

Instalatutako  makineriaren  mantentze-lanak

urtebetez  luzatuko  dira,  martxan  jarri  ondoren.

El mantenimiento de la maquinaria instalada

se prolongara durante un año,  tras la puesta en

marcha.
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5. BERME EPEA  5. PLAZO DE GARANTÍA  

Berme epea  urte batekoa (1)  izango da eta

hartzen den egunetik kontatzen hasiko da. Epe

horretan  zehar  Administrazio  Publikoen  Kontratu

Legearen Araudi Orokorrak 167 artikuluan ezarririko

beteko  da,  kontratistaren  eginkizunei  dagokienez,

hala  nola  Administrazioaren  eskumenari

dagokionez,  kontratua  bete  ezean,  haren  kontura

beharrezko  lanak   burutu  daitezen  obra   manten

dadin.

El  plazo  de  garantía  será  de  1  año y

comenzará a partir de la fecha de la recepción.

Durante ese plazo se aplicará lo establecido en el

artículo 167 del Reglamento General de la Ley de

Contratos  de  las  Administraciones  Públicas  en

cuanto a las obligaciones del contratista, así como

en lo relativo a la facultad de la Administración de,

en  caso  de  incumplimiento,  ejecutar  a  costa  de

aquél los trabajos necesarios para la conservación

de la obra.

Berme epean zehar obrak zaintzeko sortzen

diren  gastu  guztiak  kontratistaren  kontura  izango

dira,  eta  ez  du  inolako  kalte-ordainik  kobratzeko

eskubiderik  izango.  Dena  den,  halabeharrak

sorturiko  kalteak  salbuetsiko  dira,  horiek  Udalak

ordainduko  baititu,  nahiz  eta  Udalak  eskumena

izango  duen  kontratistari  eskatzeko  konponketak

lanak egin ditzan.

Todos los  gastos  que se ocasionen por  la

conservación de las obras durante el periodo de

garantía  serán  de  cuenta  del  contratista  no

teniendo  derecho  a  ninguna  indemnización  por

este  concepto.  Se  exceptúan  los  daños

ocasionados  en  la  obra  por  fuerza  mayor,  que

serán soportados por el Ayuntamiento, si bien ésta

tendrá  la  facultad  de  exigir  al  contratista  que

realice las obras de reparación.

6. AURREKONTUA  6. PRESUPUESTO  

Proiektuaren  aurrekontua  jarraian  zehazten

da,  eta  segurtasunaren  eta  osasunaren  zati

proportzionala  eta  eta  Hondakinak  Kudeatzeko

Azterlana ere jasotzen dira.  

El  presupuesto  del  proyecto  se  detalla  a

continuación y en el mismo se incluye también la

parte proporcional del Seguridad y Salud , y Estudio

de Gestión de Residuos.

EXEKUZIO MATERIALAREN AURREKONTUA /

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 98.150,50 €

GASTU OROKORRAK % 13 eta ETEKINA % 6 /

13% GASTOS GENERALES y 6% BENEFICIO 18.648,60  -€  

GUZTIRA/TOTAL 116.799,10.-€

BEZa %21 /21% IVA 24.527,81 €

KONTRATA AURREKONTUA GUZTIRA
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(LIZITAZIO OINARRIA)/

TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA

(BASE DE LICITACION)

141.326,91€

Kontrata  edo  lizitazio  oinarriaren  bidezko

exekuzio  aurrekontua,  gastu  orokorren  %  13

barne, industria etekinaren % 6 eta BEZaren % 21

honako  diru-kopurua  da:   EHUN  ETA

BERROGEITA   BAT  MILA  HIRUREHUN  ETA

HOGEITA  SEI  EURO  ETA  LAUROGEITA  BAT

ZENTIMO.  (141.326,91€)

El presupuesto de ejecución por contrata o

base  de  licitación,  incluido  el  13%  de  gastos

generales, el 6% de beneficio industrial y el 21%

de  IVA,  asciende  a  la  cantidad  de  CIENTO

CUARENTA  Y  UN  MIL  TRESCIENTOS

VEINTISÉISEUROS  con  NOVENTA  Y  UN

CÉNTIMOS  (141.326,91€)

7. ZUINKETA EGIAZTATZEKO AKTA  7 ACTA  DE  COMPROBACION  DEL  

REPLANTEO

Kontratua  formalizatzen  egunetik  gehienez

15 laneguneko epean, zuinketa egiaztatu beharko

da eta horren akta jaso beharko da. 

En  el  plazo  de  15  días  hábiles  como

máximo,  contados  a  partir  de  la  fecha  de

formalización  del  contrato  deberá  realizarse  la

comprobación del replanteo y extenderse el acta

relativa al mismo. 

Lurzoruen  jabetzari  eta  eskuragarritasunari

dagokionez,  erabateko eskuragarritasuna dagoela

une hauetan. 

Respecto de la posesión y disponibilidad de

los  suelos,  existe  en  este  momento  la  total

disponibilidad de los mismos.

8. LANEKO  SEGURTASUN  ETA  

OSASUN PLANA

8. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD  

EN EL TRABAJO.

15 laneguneko epean,   kontratuaren behin

betiko  adjudikazioa  jakinarazten  den  egunetik

kontatzen  hasita,  kontratistak  laneko  Segurtasun

eta  Osasun  Plana  aurkeztu  beharko  du  Udal

Bulego Teknikoan. Bestalde, kontratistari jakinarazi

beharko zaio bost laneguneko epean plana onartu

duten. Dena den, laneko Segurtasun eta Osasun

Plana  onartzeko  gehieneko  epea  hilabetekoa

izango  da  kontratua  sinatzen  denetik.  Aurreko

paragrafoan  ezarririko  epeak  kontratistak  bete

ezean, ezingo balitz  obrak hasi baimena hartzen

-En el plazo de quince días naturales desde

la  notificación  de  la  adjudicación  definitiva  el

contratista presentará al Oficina Técnica Municipal

el  Plan de Seguridad y Salud en el  trabajo,  que

será informado en el plazo de cinco días naturales

sobre la procedencia de su aprobación.  En todo

caso, el plazo máximo para la aprobación del Plan

de Seguridad y Salud en el trabajo será de un mes

desde  la  firma  del  contrato.  Si,  por  incumplir  el

contratista  los  plazos  indicados  en  el  párrafo

anterior,  no  fuera  posible  empezar  las  obras  al
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denean horiei ekiteko, hori dela-eta ezingo du du

erreklamaziorik egin epea luzatzeko.

recibir autorización para el inicio de las mismas, no

podrá  reclamar  ampliación  alguna  de  plazo  por

este motivo.

9. LAN ARRISKUEN PREBENTZIOA  9. PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  

LABORALES

Obrei 15 egun ekin aurretik obren Kontratista

Adjudikazio-hartzaileak Udalari  bidali  beharko dio

“Errenteriako  Udalari  bidali  beharreko  Laneko

Arriskuen  Prebentzioari  buruzko  dokumentazioa”

1 Eranskina  sinatua  eta  bertan  jasoriko

dokumentazioa.

15  días  antes  del  inicio  de  las  otras  el

Contratista  adjudicatario  de  las  obras  deberá

remitir  al  Ayuntamiento  el   Anexo  1

“Documentación  de  Prevención  de  Riesgos

Laborales a remitir al Ayuntamiento de Errenteria”

firmado y la documentación recogida en el mismo.

10.- ZIGORRAK 10.- PENALIDADES

 Kontratistari  zigorrak  ezarriko  zaizkio,

ondoren aurreikusiriko zioren baten pean erortzen

bada:

Se  impondrán  penalidades  al  contratista

cuando incurra en alguna de las causas previstas

a continuación:

a.- Exekuzio baldintza bereziak ez betetzea a.-  Por  incumplimiento  de  las  condiciones

especiales de ejecución

Baldintza-agiri  honetan  ezarririko  edozein

baldintza  ez  betetzeak  kontratistari  honako

zigorrak jartzea ekarriko du:

El  incumplimiento  de  cualquiera  de  las

condiciones  de  ejecución  establecidas  en  este

pliego dará lugar a la imposición al contratista de

las siguientes penalidades:

Arau orokor gisa, diru-kopurua kontratuaren

adjudikazio zenbatekoaren  % 1 izango da, baldin

eta, arrazoiturik, kontratazio organoak jotzen badu

ez  betetzea  larria  edo  oso  larria  dela.

Horrelakoetan, % 5ekoa izan liteke edo % 10, hau

da,  legezko  gehienekoa,  hurrenez  hurren.

Larritasuna baloratzeko kontuan hartuko da behin

eta berriz errepikatzen dela.

Como regla general, su cuantía será un 1%

del  importe  de  adjudicación  del  contrato,  salvo

que,  motivada  mente,  el  órgano  de  contratación

estime  que  el  incumplimiento  es  grave  o  muy

grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5%

o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente.

La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse

en cuenta para valorar la gravedad.

Zigorrak  ordainduko dira  kontratistari   egin

beharreko  ordainketa  osotik   edo  partzialetik

kendurik,  edo  bermearen  kontura,  Sektore

Publikoko  Kontratu  legearen  196.8  artikuluaren

Se harán efectivas mediante deducción de

las cantidades que, en concepto de pago total o

parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la

garantía, conforme al artículo 196.8 de la Ley de
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arabera. Contratos del Sector Público.

Adjudikazio-hartzaileak  exekuzio  baldintza

bereziak  betetzen  dituela  kontratazio  organoak

egiaztatu ahal izango du  kontratuaren gauzatzen

den bitartean edozein unetan, eta, hala balegokio,

obrak hartzeko garaian egiaztatuko da.

El  cumplimiento por el  adjudicatario de las

condiciones  especiales  de  ejecución  podrá

verificarse  por  el  órgano  de  contratación  en

cualquier  momento  durante  la  ejecución  del

contrato y, en todo caso, se comprobará al tiempo

de la recepción de las obras.

Aurreko  klausulan  adieraziriko  baldintzetan

ez  betetzea  langileen  kontratazioari  dagokiona,

arau-hauste  oso  larritzat  hartuko  da,  Sektore

Publikoko  Kontratuen  Legeak  102.2  artikuluak

aurreikusiriko ondorioetarako, betiere ez betetzeak

baldin badakar langileak berriak kontratatzea, berri

gisa  kontrataturiko  guztiaren  %  50etik  gora

langabezia egon gabe.

Cuando  el  incumplimiento  se  refiera  a  la

contratación de personal en los términos indicados

en  la  cláusula  anterior,  será  considerada  como

infracción muy grave a los efectos previstos en el

artículo 102.2 de la Ley de Contratos del Sector

Público  siempre  que  el  incumplimiento  suponga

una contratación de nueva mano de obra que no

se encontrase en situación de paro superior al 50

% del total de la contratada como nueva.

b.- Betetzeko garaian hutsegiteren bat izatea b.-  Por cumplimiento defectuoso

Zigorrak  ezarriko  dira  hutsegiteren  bat

izanez gero honako baldintzetan:

Se impondrán penalidades por cumplimiento

defectuoso en los siguientes términos:

-  Obrak  hartzean  obrak  ez  badaude

hartzeko moduan kontratistari egotz dakizkiokeen

arrazoiak direla-eta.

- Si, al tiempo de la recepción, las obras no

se  encuentran  en  estado  de  ser  recibidas  por

causas imputables al contratista.

- Arau orokor gisa, diru-kopurua kontratuaren

adjudikazio zenbatekoaren  % 1 izango da, baldin

eta, arrazoiturik, kontratazio organoak jotzen badu

ez  betetzea  larria  edo  oso  larria  dela  .

Horrelakoetan, % 5ekoa izan liteke edo % 10, hau

da,  legezko  gehienekoa,  hurrenez  hurren.

Larritasuna baloratzeko kontuan hartuko da behin

eta berriz errepikatzen dela.

- Como regla general, su cuantía será un 1%

del  presupuesto  del  contrato,  salvo  que,

motivadamente, el órgano de contratación estime

que el incumplimiento es grave o muy grave, en

cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el

máximo  legal  del  10%,  respectivamente.  La

reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en

cuenta para valorar la gravedad.

Dena den, zigorrak ezartzea kontratista ez

du  salbuetsiko  legez  egokitzen  zaion  akatsak

konpontzetik.

En  todo  caso,  la  imposición  de  las

penalidades  no  eximirá  al  contratista  de  la

obligación que legalmente le incumbe en cuanto a
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la reparación de los defectos.

c.- Adjudikazio irizpideak ez betetzeagatik c.- Por incumplir criterios de adjudicación

Kontratistari  zigorrak  ezarriko  zaizkio

adjudikazio  irizpideak  ez  betetzeagatik  honako

baldintzetan:

Se impondrán al contratista penalidades por

incumplir  los  criterios  de  adjudicación  en  los

siguientes términos:

Kontratua gauzatzen den bitartean edo hura

hartzean,  kontratistari  egotz  dakizkiokeen

arrazoiak direla-eta, eskaintzan bere gain harturiko

konpromisoren  bat  edo  batzuk  bete  ez  badira,

batez ere kontratua gauzatzeko erabili  beharreko

langile kopuruari dagokionez.

Si,  durante  la  ejecución  del  contrato  o  al

tiempo  de  su  recepción,  se  aprecia  que,  por

causas imputables al contratista, se ha incumplido

alguno o algunos de los  compromisos asumidos

en su oferta, en especial los relativos al volumen

de  mano  de  obra  a  utilizar  en  la  ejecución  del

contrato.

Ez  betetzeak  adjudikazio  irizpide  bati

eragiten diola erabakitzeko beharrezkoa izango da

bete  gabeko  adjudikazio  irizpidean  kontratistak

lorturiko  puntuazioaren  100eko  25  kentzean,

hobekien baloraturiko eskaintza  berea ez izatea.

Para  considerar  que  el  incumplimiento

afecta a un criterio de adjudicación será preciso

que al descontarse un 25 por 100 de la puntuación

obtenida  por  el  contratista  en  el  criterio  de

adjudicación incumplido, resultara que su oferta no

habría sido la mejor valorada.

Arau orokor gisa, diru-kopurua kontratuaren

adjudikazio zenbatekoaren  % 1 izango da, baldin

eta, arrazoiturik, kontratazio organoak jotzen badu

ez  betetzea  larria  edo  oso  larria  dela  .

Horrelakoetan, % 5ekoa izan liteke edo % 10, hau

da,  legezko  gehienekoa,  hurrenez  hurren.

Larritasuna baloratzeko kontuan hartuko da behin

eta berriz errepikatzen dela.

Como regla general, su cuantía será un 1%

del  presupuesto  del  contrato,  salvo  que,

motivadamente, el órgano de contratación estime

que el incumplimiento es grave o muy grave, en

cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el

máximo  legal  del  10%,  respectivamente.  La

reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en

cuenta para valorar la gravedad.

d.- Atzeratzeagatik d.- Por demora

Kontratistari  egotz  dakizkiokeen  arrazoiak

direla-eta, atzeratuko balitz, ezarririko epea osoan

nahiz epe partzialetan, Sektore Publikoko Kontratu

Legeak  ezarririko  bete  beharko  da  zigorrak

zigorrak ezartzeko.

Cuando  el  contratista,  por  causas  que  le

fueran  imputables,  hubiera  incurrido  en  demora,

tanto en relación con el plazo total como con los

plazos  parciales  establecidos,  se  estará  a  lo

dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Contratos

del  Sector  Público en cuanto a la imposición de
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estas penalidades.

11.-  OBRAK  EXEKUTZATZEKO

BALDINTZAK.

11-  CONDICIONES PARA LA EJECUCION

DE LAS OBRAS

Obrak  behar  bezala  gauzatzen  diren

bitartean, onartuko dira errealki gauzaturiko unitate

kopuruak  aldatzeagatik  sorturiko  aldaketak

proiektuaren  neurrietan  aurreikusi  zirenekiko,

betiere  kontratuaren  prezioaren  %10eko  gastua

baino  handiagoa  ez  bada.  Horretarako  ez  dira

beharrezko  izango   aldaketari  eta  aurrekontuari

dagozkien aldaketak.

Durante la correcta ejecución de las obras

se  admitirán  aquellas  modificaciones  que  se

produzcan por variación del número de unidades

realmente  ejecutadas  sobre  las  previstas  en  las

mediciones  del  proyecto,  siempre  que  no

representen un gasto superior  al 10% del  precio

del contrato, sin que para ello sean necesarias las

correspondientes aprobaciones de la modificación

y del presupuesto.

11.1.- Obrei Ekin aurretik 11.1.-Antes del Inicio de las Obras

a.-  Udalari  eskatu  beharko  zaio  bost  (5)

eguneko  epearekin,  lurzoruan  lerrokadurak  eta

sestrak  seinaleztatzea,  dagokion  “Obraren

Zuinketa Egiaztapena” egiteko. Bestalde, aktan eta

planoan  hori  guztia  jasota  geratuko  da.  Udalak

zein  egunetan  eta  ordutan  izango  den  ekitaldia

erabakiko  du.  Eskabidearekin  batera  aurkeztu

beharreko  zuinketaren  planoa  udal  kartografia

digitalaren  topografia  sarearen  Hiri  Topografia

Erpinak (HTE) delakoari buruzkoa izango da.

a.-Deberá  solicitarse  al  Ayuntamiento,  con

una antelación de cinco (5) días, el señalamiento

de alineaciones y rasantes sobre el terreno, para

realizar  la  “Comprobación  del  Replanteo  de  la

Obra",  la  cual  quedará  reflejada  en  la

correspondiente  acta  y  plano.  El  Ayuntamiento

fijará el  día y hora en que haya de tener efecto

dicho acto. El plano de replanteo a presentar junto

con  la  solicitud  estará  referida  a  los  Vértices

Topográficos Urbanos (VTU) de la red topográfica

de la cartografía digital municipal.

b.-Obrak  hasi  aurretik,  adjudikazio-

hartzaileak  oharra  jarriko  du  eragindako

eraikinetako  atarietan,  elebitan,  obrak  noiz

hasiko diren eta bizilagunentzat izan litezkeen

ondorioak  jakinarazteko.

b.-Antes  del  inicio  de  las  obras  el

adjudicatario  deberá  colocar  un  aviso  en

bilingüe  en  cada  uno  de  los  portales  de  los

inmuebles  afectados,  señalando  el  plazo  de

comienzo de las obras y la posible repercusión

que pudieran tener los vecinos.

Era berean, ahoz horren berri emango die

eragindako saltoki eta establezimenduei.

Así  mismo  deberá  comunicar

verbalmente estos extremos a los comercios y
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establecimientos afectados.

c.-  Babes  hesia  jarri  beharko  da.  Horrela,

krokis batean adierazi beharko da zein den hartu

beharreko  herri  jabaria.  Hesiaren  kokapena,

neurria eta ezaugarriak, hala nola oinezkoentzako

igarobideen konponbideak eta saihesbideak, Udal

Zerbitzu  Teknikoen  oniritzia  izan  beharko  dute.

Obra  dela-eta,  behin-behineko  elementuak

babestea  eta  seinaleztatzea  bat  etorriko  dira

apirilaren  11ko  68/2000  Dekretuaren  II

ERANSKINAren  4.3.  artikuluak  ezarritakoarekin,

irisgarritasunari  buruzkoa  dena.   Dena  den,

oinezkoentzako  behin-behineko  ibilbideak

bermatuko  ditu,  gutxienez  1,50  metroko  gunean

inolako  trabarik  gabe.  Espaloiak  hori  baino

gutxiagoko  azalera  badu,  ibilbidearen  zabalera

espaloiaren adinakoa izango da.

c.-  Deberá colocarse la  valla  protectora.  A

estos efectos deberá aportarse un croquis  en el

que se grafiará el ámbito de suelo público objeto

de  ocupación.  La  disposición,  dimensión  y

características de la valla, así como la solución de

pasos  peatonales  y  desvíos,  deberá  obtener  el

visto bueno de los Servicios Técnicos Municipales.

La  protección  y  señalización  de  elementos

provisionales motivados por la obra se ajustarán a

lo  establecido  en  el  art.  4.3.  del  ANEJO  II  del

Decreto 68/2000, de 11 de abril, sobre condiciones

de  accesibilidad.  En  todo  caso,  el  itinerario

peatonal  provisional  garantizará un paso mínimo

libre de obstáculos de 1,50 metros, en el caso de

que la acera tenga un ancho inferior el paso será

igual a esta.

d.-   Obrek azpiegitura sareak berritzea edo

aldatzea ekartzen badute, hala nola arketak, arketen

estalkiak,  estolda-zuloak,  hiri  altzarietako

elementuak,  argiak,  lorategiak,  zoladura,  edo

bestelako  urbanizatze  elementuak,  obra  horietan

lanean  hasi  aurretik  Udal  Zerbitzu  Teknikoen

baimena lortu beharko da.

d.-En el caso de que las obras afecten a la

reposición  o  modificación  de  redes  de

infraestructuras,  arquetas,  tapas  de  arquetas,

sumideros,  elementos  de  mobiliario  urbano,

luminarias,  jardinería,  pavimentación,  u  otros

elementos  componentes  de  la  urbanización,  con

antelación a la puesta en obra de los mismos se

deberá  obtener  la  conformidad  de  los  Servicios

Técnicos Municipales.

e.-  Kontratista  beharturik  dago  plan  bat

jabetzari  aurkeztera.  Bertan  azalduko  ditu  obran

eraikuntza eta eraiste  lanetako egozten zaizkion

zaborrekiko  betebeharrak  zein  diren.  Plana,

eskumeneko zuzendaritzak behin onartu ondoren

eta  jabetzak  onarturik,  obraren  kontratu

dokumentuen zatia izango da.

e.-El contratista estará obligado a presentar

a la propiedad un plan que refleje cómo llevará a

cabo las obligaciones que le incumban en relación

con los residuos de construcción y demolición que

se vayan a producir en la obra. El plan, una vez

aprobado por  la  dirección  facultativa  y  aceptado

por  la  propiedad,  pasará  a  formar  parte  de  los

documentos contractuales de la obra.
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Obrei  ekin  aurretik  aldez  aurretik

aurreikusiriko sarbideak eta zabortegiak adieraziko

dira,  hala  nola  erdialdean  obra  direla-eta  izan

daitezken trafiko aurreikuspenak.

Se deberá indicar  previamente al  inicio  de

las  obras  los  puntos  de  acceso  y  vertederos

previstos,  así  como una previsión de los tráficos

generados en el  casco urbano con motivo de la

obra.

10.2.-  Obra indarrean dagoenean 10.2.-En el Transcurso de las Obras

f.-Obrak ezingo dira hamabost (15) egunetik

gora  eten.

f.-La  interrupción  máxima  de  las  obras  no

podrá ser superior a quince (15) días.

g.-Ezingo  da  hondakinik  bota  baimendu

gabeko zabortegietan.

g.-Se  prohíbe  expresamente  depositar  los

escombros en vertederos no autorizados.

h.-Beharrezko  neurriak  hartuko  dira

langileen, oinezkoen eta inguruko eraikinei begira,

Laneko Segurtasun eta Osasun alorrean indarrean

dagoen  araudiaren  arabera.  Horren  haritik,  obra

babesteko  hesi  bat  jarriko  da.  Igarobide

publikoetako  muga  diren  lekuetan  igarotzea

ziurtatu eta onartu egin beharko da, bai ibilgailuei

bai oinezkoei. Horretako ahaleginak egin beharko

dira   kalteak  ahalik  eta  txikienak  eta  denbora

laburrenean izan daitezen, eta beharrezkoa balitz

baliabide  laguntzaileak  erabiliko  dira  oinezkoak

seguru igaro daitezen.

h.-Se  adoptarán  las  medidas  necesarias

tendentes  a  observar  la  seguridad de operarios,

viandantes y edificios colindantes,  conforme a la

normativa  vigente  de  Seguridad  y  Salud  en  el

Trabajo.  En  este  sentido  se  protegerá  la  obra

durante  el  transcurso  de  la  misma mediante  un

vallado. En zonas lindantes con vías públicas de

paso habrá que asegurar y permitir el mismo, tanto

a vehículos como a  peatones, intentando que las

afecciones sean las mínimas y durante el menor

tiempo  posible  y  usando  si  es  preciso  medios

auxiliares  que   garanticen  el  paso  seguro  de

peatones.

i.-Ur-kontagailu bat izan beharko dute obran

zehar dagoen ur kontsumoa neurtzeko. Fidantza bat

ere  Udalaren Ur Zerbitzuan jarriko beharko da sor

daitezkeen  kalte-galerei erantzuteko obrarako ura

instalatzeagatik.  Instalazioa  behin-behinekoa  dela

bermatuko du eta osorik edo partzialki erabiltzaileari

itzuliko  zaio  hornikuntza  amaitzean,  Edateko  Ura

Hornitzeko Arautegiaren 58.  artikuluak ezarririkoari

jarraiki.

i.- Deberá disponerse  un contador que afore

el  consumo de agua durante el  transcurso de al

obra. Deberá depositarse en el servicio Municipal

de Aguas una fianza para responder  de los daños

y  perjuicios  que  puedan  ocasionarse  por  la

instalación de agua para la obra, que garantice el

carácter    temporal  de  la  misma  y  que  se

reintegrará  total  o  parcialmente  al  usuario  al

finalizar  el  suministro,  en  virtud  del  art.  58  del

Reglamento Regulador  del  Servicio  Municipal  de
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Abastecimiento de Agua Potable.

j.-Aldamioa  instalatzeko  eta/edo  bide

publikora  ematen  duten  bestelako  bitarteko

laguntzaileak  (karga-jasogailuak,  plataformak,

aldamio finkoak, mugikorrak, eskegitakoak, etab.)

muntatzeko  enpresa  egilearen  jarraibideei

jarraituko  zaie,  eta  horretarako  egurrezko

habetzanak jarriko   dira  torlojuen pean nibelazio

bukaerarik  gabe.  Bitarteko  laguntzailea  jarri

ondoren sinaturiko dokumentua aurkeztu  beharko

da  obra  zuzendari  teknikoak  sinaturikoa.  Bertan

egiaztatuko da muntaia zuzena izan dela, eta era

berean, bermatuko da muntaia eta bera babesteko

neurriak  (sareak,  zintak,  biserak,  hesiak,  etab.)

mantenduko  direla  obrak  dirauen  bitartean.  Eta,

honekin  batera  joango  da  obra  babesteko

erantzukizun zibileko polizaren kopia bat.

j.-Para  la  colocación,  en  su  caso,  de  un

andamio y/u otros medios auxiliares orientados a

la  vía  pública  (montacargas,  plataformas,

andamios  fijos,  móviles,  colgantes,  etc.)  se

seguirán  las  instrucciones  de  la  empresa

fabricante  para  su  montaje  debiéndose  colocar

durmientes de madera bajo los husillos sin fin de

nivelación. Tras la instalación del medio auxiliar se

deberá  presentar  en  el  Ayuntamiento  un

documento  suscrito  en  este  caso  por  el  técnico

director  de  obra,  donde se certifique el  correcto

montaje  y  se  garantice  el  mantenimiento  del

mismo  y  sus  correspondientes  protecciones

(redes,  cintas,  viseras,  vallas,  etc.)  durante  el

transcurso de la  obra,  adjuntándose copia  de  la

póliza de responsabilidad civil que lo ampare.

Muntai  lanak  horretarako  gaitasuna

erakusten  duten  langileek  egingo  dituzte  eta

Teknikari  titulatu  baten  agindupean  egongo  dira.

Teknikari  titulatuak  lana  planifikatu  eta  horren

ardura hartuko du. Ondoren muntaia egiaztagiria

emango du, Udalaren eskura egongo dena

El montaje se realizará por montadores de

probada capacidad y dependerán de un Técnico

titulado,  el  cual  deberá  planificar  y

responsabilizarse  del  trabajo  que  se  ejecute,

extendiendo un certificado de montaje que estará

a disposición del Ayuntamiento.

k.-Zamalanek ez dute eragotziko bideetako

trafikoa.  Horrela,  nahiko garaiz  Udalari  jakinarazi

beharko  diote  beharrezko  ikusten  badute  une

baterako kaleko zirkulazioa ixtea.  Dena den,  aldi

baterako  ibia  eman  ahal  izango  da,  Udalari

dagokion eskabidea egin ondoren.

k.- Las maniobras de carga y descarga no

deberán entorpecer el desarrollo del tráfico viario

debiendo avisarse con la suficiente antelación al

Ayuntamiento en el supuesto de que se prevea la

necesidad  de  cerrar  momentáneamente  la

circulación  de  la  calle.  En  cualquier  caso  la

concesión  de  un  vado temporal  podrá  otorgarse

tras  efectuar  la  consiguiente  solicitud  al

Ayuntamiento

l.-  Kontainerrak erabiltzeko  hurrengo

baldintzak bete beharko dira:

l.- Para la utilización de un container, en su

caso,  se  deberán  cumplir  los  siguientes
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condicionantes:

- Hondakinak kontainerrera botatzeko kanaleta

edo hodiak erabiltzen badira, instalazio horiek

ez diete oinezkoei espaloitik pasatzeko trabarik

egingo.  Horretarako,  toldo  bat  edo  antzeko

baliabideren  bat  jarriko  da   hautsik  ez

zabaltzeko edota gune publikoetara hondakinik

ez erortzeko.

 En  el  caso  de  que  los  escombros

sean  vertidos  al  container  mediante

canaletas  o  conductos,  ésta  instalación  no

afectará  al  paso  de  los  peatones  por  la

acera, y se procederá a la colocación de un

toldo o medios similares de tal manera que

se  impida  la  transmisión  de  polvo  y/o

proyecciones  de  escombros  a  espacios

públicos.

- Instalatuko diren kontainerrek agerian eraman

beharko  dituzte  enpresaren  izena,

kontainerraren  zenbakia  eta  instalazioa  egin

duen  enpresa  lokalizatzeko  telefonoa  edo

telefonoak.

 El  contenedor  o  contenedores  a

colocar  deberán  llevar  claramente  inscritos

el  nombre  de  la  empresa,  número  del

container  y  teléfono  o  teléfonos  de

localización de la entidad instaladora.

-  Kontainerrera  gai  organikoak  edo  ustel

daitezkeenak  botaz  gero,  kendu  egingo  da

berehala.

 El  container  deberá  ser  retirado  en

cuanto  se  aprecien  en  él  vertidos  de

materias  orgánicas  o  susceptibles  de

descomponerse.

- Oinezkoak pasatzeko gutxienez metro bateko

zabalera  duen  pasabide  iraunkorra  utziko  da

espaloian,  eta,  ahal  denean,  ibilgailuak

aparkatzeko eremuetan  kokatuko da.

 Se instalará de forma que permita el

paso permanente de peatones por la acera

en  una  anchura  mínima  de  un  metro  y

medio,  y  se  ubicará  preferentemente  en

zonas  dedicadas  al  aparcamiento  de

vehículos.

- Kontainerrak ez dira zuzenean zoruan jarriko

edo  arrastaka  eramango,  eta  takoak  edo

bestelako sostenguak jarri beharko zaizkie.

 No se permitirá que sean apoyados o

arrastrados  directamente  sobre  el

pavimento, debiéndose colocar tacos u otro

material intermedio de apoyo.

-  Kontainerra  instalatzean  Udaltzaingoari  horren

berri emango zaio (Masti-Loidi kalea 2, 943.34.43.43

telefono  zenbakia)  leku  egokian  kokatuta  dagoen

azter dezan

 La  instalación  del  container  deberá

ser  puesta  en  conocimiento  de  la  Policía

Local,  con  la  finalidad  de  determinar  la

exacta y correcta ubicación del mismo.

- Kontainerra ipintzeko hito higigarrien bidez itxitako  Si  para  colocar  el  container  fuera
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sarrera  edo  oinezkoentzako  eremua  zeharkatzea

beharrezkoa balitz, eskaria egingo da eremu horiek

irekitzeko zenbakidun giltza eskuratzeko.

necesario  atravesar  una  zona  de  acceso

restringido  o  peatonal  limitado  por  hitos

móviles,  se solicitará mediante instancia el

préstamo  de  una  llave  numerada  para  la

apertura de los mismos.

-  Debekatuta  dago  obrako  hondakinak  baimenik

gabeko zabortegietara botatzea.

 Se prohíbe  expresamente  depositar

los  escombros  procedentes  de  la  obra  en

vertederos no autorizados.

- Kontainerra obrak dirauen bitartean bakarrik egon

daiteke bertan.

 El plazo de colocación del container

queda supeditado y comprendido dentro del

período  de  ejecución  de  la  obra

correspondiente.

n.-Babes  hesian  publikoak  ongi  ikusteko

moduan  errotulua  jarriko  da.  Bertan  obraren

ezaugarriak adieraziko dira; eta, obren hasiera eta

bukaera datak eta  

n.-  Se  dispondrá  sobre  la  valla  de

protección,  en  lugar  visible  desde  el  espacio

público  un  rótulo  en  el  que  se  indicará  la

naturaleza de la obra que se construye; fechas de

inicio y de finalización de las obras.

11.3.- Obrak amaiturik 11.3.- Finalizadas las obras

o.-Soberan  geratu  diren  materiak  guztiak,

aldamioak,  hesiak  eta  eraikuntzako  gainerako

elementu  laguntzaileak   jaso  beharko  dituzte.

Horrez gain, lurzorua jarri edo konpondu beharko

du,  zuhaiztiak,  hoditeria  eta  obrak  kalteturiko

hirigintzako gainerako elementuak.

o.-Deberá  retirar  todos  los  materiales  sobrante,

andamios y vallas y demás elementos  auxiliares

de  la  construcción.  Reponer  o  reparar  el

pavimento, arbolado conducciones y cuantos otros

elementos  urbanísticos  hubiesen  resultado

afectados por la obra.

11.4.- Azpikontratazioa 11.4.- Subcontratación

Azpikontratazioa Sektore publikoko Kontratu Legeak

(210  eta  211  artikuluek  ezarririkoaren  arabera

arautuko  da,  eta  urriaren  18ko  31/2006  Legeari

jarraiki,  non  bertan  eraikuntza  sektorearen

azpikontratazioa arautzen den.

La subcontratación se regirá por lo dispuesto en la

Ley de Contratos del Sector Público (arts. 210 y

211)  y  en  la  Ley  32/2006,  de  18  de  Octubre,

Reguladora de la subcontratación en el sector de

la construcción.

Dena den, urriaren 26ko 13/2009 Errege Dekretu-

Legearen  9.5  artikuluak  ezarririkoaren  arabera,

kontratistek  azpikontratazioei  ordaindu

beharko  diete  hogeita  hamar  laneguneko

gehieneko  epean  egitea  eskatu  zaien

En  todo  caso,  y  de  conformidad  con  lo  que

dispone  el  artículo  9.5  del  Real  Decreto-Ley

13/2009,  de  26  de  octubre,  los  contratistas

deberán abonar a los subcontratistas el precio

pactado por las prestaciones cuya realización
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prestazioen hitzarturiko prezioa, azpikontratistak

edo  hornitzaileak  emaniko  faktura  kontratista

nagusiak onartzen duen egunetik kalkulaturik.

les hayan encomendado en el plazo máximo de

treinta días naturales, computado desde la fecha

de  aprobación  por  el  contratista  principal  de  la

factura  emitida  por  el  subcontratista  o

suministrador.

Kontratistak azpikontrataziorako baldintza betetzen

ez  dituenean,  hain  zuzen  ere  Sektore  Publikoko

Kontratu Legearen 210.2 artikuluan ezarri direnak,

edo azpikontrataziorako  ezarririko gehieneko epe

bereziaren  muga,  210.3  artikuluan  ezarririko

zigorra jarriko da, honakoari jarraiki:

Cuando  el  contratista  incumpla  las  condiciones

para la subcontratación establecidas en el artículo

210.2 de la Ley de Contratos del Sector Público o

el  límite  máximo  especial  establecido  para  la

subcontratación  se  impondrá  la  penalidad

regulada  en  el  artículo  210.3,  con  sujeción  a  lo

siguiente:

- Diru-kopuruak  gutxituz  ordainduko  da,

ordainketa oso edo partzial  gisa,  kontratistari

ordaindu  behar  zaizkionak,  edo   bermearen

kontura, SPKLaren 196.8 artikuluaren arabera.

- Se hará  efectiva  mediante  deducción  de  las

cantidades que, en concepto de pago total o

parcial, deban abonarse al contratista, o sobre

la  garantía,  conforme al  artículo  196.8  de  la

LCSP.

- Arau  orokor  gisa,  diru-kopurua

azpikontratuaren  zenbatekoaren  %  5  izango

da,  kontratazio  organoak,  arrazoiturik,  jotzen

badu arau-haustea larria edo oso larria dela jo

ezean,  halakoetan  %  10  edo  legezko

gehieneko % 50 izan daiteke, hurrenez hurren.

Ez betetzea behin eta berriz errepikatuz gero

kontuan  hartu  ahal  izango  da  larritasuna

baloratzeko.

- Como regla general, su cuantía será un 5% del

importe  del  subcontrato,  salvo  que,

motivadamente,  el  órgano  de  contratación

estime que el incumplimiento es grave o muy

grave, en cuyo caso podrá alcanzar hasta un

10%  o  hasta  el  máximo  legal  del  50%,

respectivamente.  La  reiteración  en  el

incumplimiento podrá tenerse en cuenta para

valorar la gravedad.

12.-   HIZKUNTZA IRIZPIDEAK  12.-CRITERIOS LINGÜÍSTICOS

Kontratu  honek  nahitaez  bete  behar  du

hizkuntza  ofizialtasun  bikoitzaren  araubidea,

Euskal  Autonomia  Erkidegoko  Autonomia

Estatutuaren 6. artikuluan ezarria eta Euskararen

Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982

Oinarrizko  Legean  eta  hori  garatzen  duten

arauetan erregulatua,

Este contrato se halla sujeto al régimen de

doble  oficialidad  lingüística  establecido  por  el

Estatuto  de  Autonomía  del  País  Vasco  en  su

artículo 6º y regulado por la Ley 10/1982, de 24 de

noviembre, Básica de Normalización del  Uso del

Euskera, y por la normativa que la desarrolla.

Horiek  guztiak  kontuan  hartuta, zerbitzu Es por ello que las lenguas de servicio serán
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hizkuntzak  euskara  eta  gaztelania  izango  dira.

Kasu  guztietan  herritarren  hizkuntza  eskubideak

bermatuko dira.

el euskera y el castellano. En todo caso, siempre

se  respetarán  los  derechos  lingüísticos  de  la

ciudadanía.

Hizkuntza paisaia Paisaje lingüístico

Errotuluak, oharrak, seinaleak eta gainerako

komunikazio  orokorrak  piktograma  bidez  egingo

dira.  Piktograma  bidez  egin  ezin  direnean,

mezuak elebietan egingo dira.

Los  rótulos,  avisos,  señalizaciones  y  resto

de  comunicaciones de carácter  general  se harán

mediante pictogramas. Cuando no pueda utilizarse

un pictograma, los mensajes se redactarán en los

dos idiomas.

13.- BERDINTASUNEAN IRIZPIDEAK 13.- CRITERIOS EN IGUALDAD

4/2005  Legeak,  otsailaren  18koa,

Emakumeen  eta  Gizonen  Berdintasunekoa,

xedatutakoaren  arabera,  bermatuko  da  genero-

ikuspegia  sartzea  egiten  diren  dokumentu  eta

ekintzetan,  eta  hizkuntzaren  eta  irudiaren

erabileran  egon  daitezkeen  diskriminazio-

elementuak ekiditea ere.

En  el  contrato  se  cumplirá  las

determinaciones  de  la  Ley  4/2005,  de  18  de

febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

Para ello, se garantizará la inclusión de aspectos

de  igualdad  de  género  en  los  documentos  y

actividades  que  se  desarrollen,  con  objeto  de

evitar  las posibles discriminaciones lingüísticas y

de imagen que pudieran darse.

4/2005  Legeak,  otsailaren  18koa,

Emakumeen  eta  Gizonen  Berdintasunekoa,

xedatutakoaren  arabera,  bermatuko  da  genero-

ikuspegia  sartzea  egiten  diren  dokumentu  eta

ekintzetan,  eta  hizkuntzaren  eta  irudiaren

erabileran  egon  daitezkeen  diskriminazio-

elementuak ekiditea ere.

En  el  contrato  se  cumplirá  las

determinaciones  de  la  Ley  4/2005,  de  18  de

febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

Para ello, se garantizará la inclusión de aspectos

de  igualdad  de  género  en  los  documentos  y

actividades  que  se  desarrollen,  con  objeto  de

evitar  las posibles discriminaciones lingüísticas y

de imagen que pudieran darse.
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Honen  guztiaren  berri  ematen  dut,  egoki

diren ondorioak izan ditzan.

De todo lo cual tengo a bien informar a los

efectos oportunos.

Errenteria, sinaduraren datan Errenteria, a fecha de la la firma

Udal Arkitekto Teknikoa / El Arquitecto Técnico Municipal

Stua. / Fdo. Yolanda Martínez

I  ANEXOA: ANEXO I:

ERRENTERIAKO  UDALARI  BIDALI

BEHAR ZAION LAN ARRISKUEN PREBENTZIO

ARLOKO DOKUMENTAZIOA

DOCUMENTACION DE PREVENCIÓN  DE

RIESGOS  LABORALES  A  REMITIR  AL

AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA

1.-Lan egingo duen pertsonalaren zerrenda

bere NAN-arekin.

Relación  de  personal  con  número  de  DNI

que desempeñará sus funciones

2.-Lan  arriskuen  ebaluazioa  eta  ekintza

zuzentzaileen  planifikazio  lanpostu   bakoitzak

betea.

Evaluación  de  riesgos  laborales  y

planificación  de  acciones  correctoras

cumplimentada por cada puesto de trabajo.

3.-Langileei  emandako  arriskuen  eta

prebentzio neurrien informazioa.

Información  de  riesgos  y  medidas

preventivas entregadas a los trabajadores.

4.-Langileei emandako formazioa. Formación impartida a los trabajadores.

5.-Norbera  Babesteko  Ekipamenduaren

ematea (beharrezkoak direnak eta homologatuak).

Entrega de equipos de protección individual

(los necesarios y homologados)

6.-Lan  ekipoen  zerrenda  (eskuzko

erremintak, erreminta elektrikoak eta lan ekipoak).

CE  marka  izango  dute  edo  OCA  bitartez  ED

1215/97-ra egokituko dira.

Relación  de  Equipos  de  Trabajo

(herramientas manuales, herramientas eléctricas y

equipos  de  trabajo).  Serán  con  marcado  CE  o

adecuados al RD 1215/97 mediante OCA.

7.-Lan  Ekipoak  erabiliko  dituzten

pertsonalaren erlazioa behar duen formazioarekin.

Relación de personal  que hará uso de los

equipos de trabajo con su formación.

8.-Gai  direla  adierazten  duten  agiri Certificados médicos de aptitud. Realizados
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medikoak.  Prebentzio  zerbitzu  batean  egin  eta

enpresa  medikuak  sinatuta  osasun  zaintzaren

barruan.

en servicio de prevención y firmado por médico de

empresa dentro de la vigilancia de la salud.

9.-Organizazio  prebentiboaren  modalitatea

azken ordainketarekin.

Modalidad  de  organización  preventiva  con

último pago

10.-Bere  kasuan,  baliabide  prebentiboa

(izendapena  eta  formazio  zihurtagiria  bidali).  Ez

bada behar, espresuki adierazi behar da bidaltzen

den dokumentazioan.

En  su  caso,  recurso  preventivo  (adjuntar

designación  y  certificado  formación).  Si  no  es

necesario,  se  indicará  expresamente  en  la

documentación remitida.

11.-Mutuarekin  egindako  elkartze-

hitzarmenaren poliza, edo Gizarte Segurantzarekin

bere kasuan. Azken ordainketa gehitu.

Póliza  asociación  a  Mutua,  o  con  la

Seguridad  Social,  en  su  caso.  Adjuntar  último

pago.

12.-Aseguru zibila azken ordainketarekin. Seguro civil con último pago.

13.-Horrela  badio  hitzarmen  kolektiboak,

istripu asegurua, azken ordainketarekin. Ez bada

beharrezkoa,  espresuki  adierazi  behar  da

bidaltzen den dokumentazioan.

Si procede por convenio colectivo, seguro de

accidentes con último pago. Si no es obligatorio,

se  indicará  expresamente  en  la  documentación

remitida.

14.-Udalean  lan egingo duten guztien TC1

eta TC2. Kontratazio berriekiko TA2. Autonomoen

kasuan,  Gizarte  Segurantzan  ordainketak

eguneratuak  dituenaren  ziurtagiria.  Aldizka

informazio hori bidaltzea eskatuko da.

TC1 y TC2 de todo el personal que trabaje

en el Ayuntamiento. Personal reciente contratación

TA2. En el caso de autónomos, certificado de estar

al  corriente  en  pagos  a  la  Seguridad  Social.

Periódicamente  se  solicitará  se  remita  ésta

información.

15.-Ogasun  eta  Gizarte  Segurantza

ordainketetan eguneratuak egotea ziurtatu (salbu

esleipen prozedura baten ondorioz esleipena jaso

izanez  gero,  kasu  horietan  aurretik  aurkeztu

dutelako dokumentazioa).

Acreditar estar al día en el pago a Hacienda

y la Seguridad Social (salvo en los casos en los

que sea adjudicatario por medio de procesos de

adjudicación  en  cuyo  caso  ya  se  habrán

presentado dichos documentos).

16.-Lan  arriskuen  prebentziorako

esleipendun  enpresaren  pertsona  kontaktua

zehaztu.

Especificar  la  persona  de  contacto  en  la

empresa adjudicataria para prevención de riesgos

laborales.

17.-Eraikuntzan lan egiten duten  enpresek

REA ko ziurtagiria bidaliko dute.

Las empresas que trabajen en una obra de

construcción  deberán  adjuntar  el  certificado  de

REA.
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 OHARRAK:  NOTAS:

Dokumentazioa,  esleipen  prozeduran

finkatutako epeetan bidaliko da.

 La documentación será remitida dentro de

los  plazos  indicados  en  el  proceso  de

adjudicación.

Azpikontratazio egiten denean edo langileen

aldaketa dagoenean,  haien  dokumentazioa  bidali

behar da.

Si  luego  se  subcontratase  se  deberá

presentar  documentación  complementaria,  caso

de sustitución del personal también se deberá de

presentar documentación complementaria.

Langile  autonomoak  direnean  bakarrik  14.

atala soilik ekarri behar dute.

Cuando se trate de trabajadores autónomos

sólo deberá de aportar el punto 14.

Errenteriako  Udalean  itundutako  zerbitzuak

betetzeko  kontratistak  egiten  dituen

azpikontratazioen  berri  emateaz  gain,

azpikontratazioak  dauzkan  mugekin  eta

araudiarekin  bete  beharko  du  (30/2007  Legea,

sektore  publikoko  kontratuak,  32/2006  Legea,

eraikuntzako sektorean azpikontratazioa arautzen

duena,  1109/2007  ED,  32/06  Legea  garatzen

duena,  langile  estatutuaren  42,  43  eta  81.

artikuluak berregiten dituenak…etab.).

El contratista está obligado a comunicar las

subcontrataciones  que  realice  para  desempeñar

servicios  concertados  con  el  Ayuntamiento  de

Errenteria, además de cumplir con las limitaciones

y  normativa  al  respecto  (Ley  30/2007  de  30  de

octubre  de  contratos  del  sector  público,  Ley

32/2006  reguladora  de  la  subcontratación  en  el

sector de la construcción, RD 1109/2007 de 24 de

agosto por el que se desarrolla la Ley 32/06, Ley

43/2009  de  29  de  diciembre  que  reforma la  los

artículos 42,43 y 81 del ET…etc).

Esleipenduna izan den enpresaren langileek

Errenteriako Udalean izandako istripuak eta altak

eta bajak komunikatuko dituzte.

Se  comunicarán  las  altas  y  bajas  y  los

accidentes  que  personal  de  la  empresa

adjudicataria  tengan  en  el  Ayuntamiento  de

Errenteria.

Kontratua/lana/obra  indarrean  dagoen

bitartean  egoki  deritzon  prebentzio  arloko

dokumentazioa  eskatzeko  eskubidea  gordeko du

Errenteriako Udalak.

El Ayuntamiento de Errenteria se reserva el

derecho  a  solicitar  la  documentación  que  en

materia  preventiva  estime  oportuno  durante  la

vigencia del contrato/trabajo/obra.

Esleipenduna  izan  den  enpresak  bere

funtzioen garapenean bete beharreko arau juridiko

La  empresa adjudicataria  cumplirá  con  las

normas  jurídicas  y  técnicas  que  le  sean  de
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eta tekniko guztiak  beteko ditu. aplicación en el ejercicio de sus funciones.

Ez betetzeak lanen geldiera ekar dezakete,

eta, hala balegokio, kontratuaren desegitea.

Los incumplimientos pueden dar lugar a la

paralización de trabajo, y en su caso, la rescisión

del contrato.

Izena Abizenak: / Nombre Apellidos:

Kargua: / Cargo:

Sinadura: / Firma:

Enpresa zigilua: / Sello empresa:

Data: / Fecha:

Beste  dokumentazioarekin  batera  txosten

hau sinatua bidali

Remitir  firmado  éste  documento

conjuntamente con el resto de la documentación

C.I.F. P-2007200-E  Herriko Plaza z/g. Tfnoa: 943 449603 - Fax 943 449650  20100 ERRENTERIA(Gipuzkoa)www.errenteria.eus
19

Egiaztapen Kode Segurua/Código Seguro de Verificación: ESKUed401889-3b3e-4159-a3f0-a12d9c6bfff3
Dokumentu elektroniko honen paperezko kopiaren osotasuna eta sinadura egiaztatzeko, sar ezazu egiaztapen kode segurua egoitza elektronokoan:

https://uzt.gipuzkoa.eus?De=06710

Compruebe la integridad y firma de la copia en papel de este documento electrónico, introduciendo el código seguro de verificación en la sede

electrónica: https://uzt.gipuzkoa.eus?De=06710

https://uzt.gipuzkoa.eus?De=06710&CSV=ESKUed401889-3b3e-4159-a3f0-a12d9c6bfff3
https://uzt.gipuzkoa.eus?De=06710&CSV=ESKUed401889-3b3e-4159-a3f0-a12d9c6bfff3
https://uzt.gipuzkoa.eus?De=06710&CSV=ESKUed401889-3b3e-4159-a3f0-a12d9c6bfff3

		2022-06-28T13:15:39+0200


	



