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1. OBJETO DEL CONTRATO. NOMENCLATURA CPV. DIVISION POR LOTES.

Objeto del contrato: Ejecucion de las obras de Reparacion y Mantenimiento a tenor del Proyecto de
“Acondicionamiento de Pasarelas Metalicas en el Puerto de Zierbena”, suscrito en Zierbena Portua S.A.
Barrio El Puerto, 2. 48508 Zierbena. Bizkaia.

Las obras son necesarias para solucionar los problemas de los Puentes del Puerto que precisan de una
rehabilitacion de sus condiciones y el refuerzo de algunos elementos de sus estructuras.

Codigo nomenclatura CPV:
-45221119-9 Trabajos de renovacion de puentes
- 45442120-4 Trabajos de pintura y aplicacion de recubrimiento protector de estructuras.
- 45261210-9 Trabajos de recubrimiento.
- 45262680-1 Soldaduras
Cédigo NUTS. ES213

Division por lotes: NO

2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. PRESUPUESTO BASE DE LA
LICITACION Y TIPO DE LICITACION. PRESUPUESTO MAXIMO Y PRECIOS
UNITARIOS.

2.1.VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Presupuesto de licitacion (IVA excluido) 356.709,91 €
Importe modificaciones previstas (IVA excluido)

Importe de opciones eventuales (IVA excluido)

Importe prorroga (IVA excluido)

Importe primas a licitadores (IVA excluido)

VALOR ESTIMADO TOTAL (IVA excluido) 356.709,91 €

2.2.CONTRATOS A TANTO ALZADO:

PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACION: 519.215,04 €
TIPO DE LICITACION (IVA excluido): 429.103,34 €
IVA APLICABLE 21%
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2.3.CONTRATOS DE PRECIOS UNITARIOS

Precios Unitarios; SI

Para adjudicar (se adjudica a tanto alzado), pero se deben incluir en la propuesta econdmica
(Anexos).

El contrato se adjudicara a tanto alzado, si bien, tal y como se indica en el Anexo I, del pliego, a
la propuesta economica debera adjuntarse como Anexo, un desglose de precios unitarios, para
cada una de las unidades de obra que figuran en los presupuestos parciales del proyecto, y, que
han servido al licitador, para el calculo de la oferta econdmica. Esta relacion de precios unitarios
servira exclusivamente para valorar la adecuacion de la oferta econémica, y en ningin caso
formaran parte del contrato, ni seran de aplicacion para las certificaciones de obra, donde se
aplicara el porcentaje de baja correspondiente a la oferta presentada por el licitador respecto al
tipo de licitacion y a todos los precios unitarios del proyecto por igual.

3. FINANCIACION: ANUALIDADES

Existe crédito preciso para atender a las obligaciones econdmicas de este contrato, a cargo de la partida
presupuestaria siguiente:

ANO IMPORTE APLICACION PRESUSPUESTARIA
2022 520.000 €

Tramitacion anticipada: NO

4. REVISION DE PRECIOS

Procedencia: NO

5. INFORMACION SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

Perfil de contratante- Portal de la Administracion:
PLATAFORMA DE CONTRATACION PUBLICA EN EUSKADI:

https://www.contratacion.euskadi.eus

Sistema de licitacion y contratacion electronica: SI

https://wwwé6.euskadi.net/lizitazioa
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Servicio que corresponda al 6rgano de contratacion:
Persona de contacto:
Consejero Delegado: Eugenio Mendikote Carpintero
Secretaria, Estibaliz Bernaola
Telf.: 946365405
Fax: 946366284

e-mail: ebernaola@zierbenaportua.com

Presentacion de la solicitud de informacion adicional:

Desde la fecha de publicacion de la licitacion hasta 6 dias antes del transcurso del plazo de presentacion
de las proposiciones.

6. SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA Y TECNICA O PROFESIONAL DE
LA EMPRESA LICITADORA O HABILITACION EMPRESARIAL O
PROFESIONAL EXIGIBLE. CLASIFICACION.

Conforme a lo dispuesto en el art. 78.1 LCSP, no sera exigible la clasificacion a los empresarios no
espafioles de Estados miembros de la Union Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Economico Europeo, ya concurran al contrato aisladamente o integrados en una unioén, sin
perjuicio de la obligacion de acreditar los requisitos de solvencia que se indican a continuacion:

6.1. SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA:

Podra acreditarse por cualquiera de los siguientes medios:

= Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales
vigente hasta la finalizacion de las obras, incluido el periodo de garantia, que cubra por importe
igual o superior al valor estimado del contrato.

= Volumen anual de negocios en el ambito al que se refiere el contrato, referido al mejor ejercicio
dentro de los tres tltimos disponibles, por importe igual o superior a una vez y media del valor
estimado del contrato.

El volumen anual de negocios se acreditara, mediante sus cuentas anuales aprobadas y depositadas
en el Registro Mercantil, si la empresa estuviera inscrita en ¢l y, en caso contrario, por las
depositadas en el Registro Oficial en el que tenga que estar inscrita. Las empresas individuales no
inscritas en el Registro Mercantil acreditaran su volumen de negocios mediante sus libros de
inventario y cuentas anuales, legalizados por el Registro Mercantil.

6.2. SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL:

Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco ultimos afios, correspondientes al mismo
grupo o subgrupo de clasificacion al que corresponde el contrato, avalada por certificados de buena
ejecucion, estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras, y se
precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a

5
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buen término, y se requerird que el importe individual de al menos una de las obras sea como
minimo igual al valor estimado del presente contrato y se refiera a rehabilitacion de estructuras de
cubierta metalicas.

A tenor del articulo 88.2 LCSP, en caso de empresas de nueva creacion, su solvencia técnica se
acreditara por uno o varios medios a que se refieren las letras b) a f) del citado articulo 88.1 LCSP

En todo caso, se establece como criterio objetivo minimo de solvencia técnica, que debera
acreditarse, a tenor del articulo 140.3 LCSP, antes de la adjudicacion, que el licitador dispone
efectivamente y se compromete a adscribir a la ejecucion de las obras a un equipo técnico compuesto
al menos por:

a) Encargado/a general de la obra con experiencia superior a 5 afios en ejecucion de obras
similar a la licitada.

b) Jefe/a de obra con titulacion en cualquiera de las ramas de ingenieria, arquitectura o
similar con experiencia superior a cinco afios en ejecucion de obras, similares a la licitada.

¢) Técnico/a de Seguridad y Salud con titulacién y experiencia superior a 5 afios en trabajos
relacionados con la ejecucion de obras similares a la licitada.

0, alternativamente,
Que el licitador dispone de la siguiente clasificacion:
GRUPO B “Puentes, viaductos y grandes estructuras”
SUBGRUPO 4: “Metalicos”

CATEGORIA: e “hasta un 100 por 100 dependiente del niimero de afios de experiencia
constructiva del contratista o de los importes de obra ejecutada en el tltimo quinquenio.

Estos medios personales formaran parte de la propuesta presentada por los licitadores, y por lo tanto
del contrato que se firme con el adjudicatario, y se consideraran obligaciones esenciales a los efectos
del articulo 76.1 LCSP, en relacion con el art. 211 LCSP, por lo que deberan ser mantenidos por la
adjudicataria durante todo el tiempo de ejecucion de las obras. Si, por motivo de bajas, situaciones de
incapacidad temporal, u otros motivos debidamente justificados, alguna de las personas que se haya
comprometido a adscribir, no pueden efectuar personalmente el servicio, podran ser sustituidas, previa
conformidad expresa de la administracion, por otras personas que acrediten la misma experiencia y
cualificacion.

UTE: En el caso de que varios empresarios o profesionales, acudan a la licitacion constituyendo una
Unién Temporal de Empresas, entre todos ellos deberan acreditar que cumplen las condiciones
minimas anteriores de la solvencia técnica-profesional, de manera que entre todos formen el equipo
minimo requerido, sin perjuicio de que puedan formar parte del Equipo otras personas. En cuanto a la
solvencia econdmica-financiera, bastara que alguno de los integrantes del Equipo lo acredite.

En el momento en el que se requiera al licitador, que acredite disponer efectivamente de los medios
que se haya comprometido a adscribir al contrato, para justificar el cumplimiento de los requisitos
minimos de solvencia, debera presentar una declaracion firmada, de la relacion de personal que se
compromete a adscribir al contrato, adjuntando los curriculums y la titulacion correspondiente,
haciendo constar su dedicacion, y su relacion con el licitador si es una relacion laboral , un
compromiso de colaboracion, o se prevé la subcontratacion. En este ultimo caso, debera concretar la
parte de trabajo que se vaya a subcontratar, expresando los subcontratistas que vayan a intervenir y la
solvencia aportada en su caso. Ninguno de los subcontratistas o colaboradores, podra estar incursos en
causas de prohibicion de contratar.
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En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratacion, el licitador debera aportar un
documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con los subcontratistas para la
ejecucion del contrato, sumandose en este caso la solvencia de todos ellos.

Para acreditar la experiencia profesional en trabajos similares a los que constituyen el objeto del
contrato debera presentar certificacion o declaracion de la entidad que contratd dichos servicios o de
no ser posible, declaracion jurada del licitador que acredite dichos extremos. En ambos casos deberan
identificarse la asistencia técnica prestada, detallando la obra ejecutada, el nombre de la entidad
propietaria de la misma y la fecha de ejecucion de los trabajos.

6.3. HABILITACION EMPRESARIAL O PROFESIONAL:

No procede

6.4. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA:

No es preceptiva.

6.5. EXIGENCIA A LAS EMPRESAS NO COMUNITARIAS QUE RESULTEN
ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS DE OBRAS DE ABRIR UNA SUCURSAL EN
ESPANA, CON DESIGNACION DE APODERADOS O REPRESENTANTES PARA SUS
OPERACIONES, Y DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL:

SI

7. VARIANTES

Posibilidad de presentacion de variantes: NO

8. DOMICILIO DEL REGISTRO GENERAL DE LA ADMINISTRACION.

La presentacion de ofertas y solicitudes de participacion se llevara a cabo utilizando medios electronicos,
de conformidad con los requisitos establecidos en la disposicion adicional decimoquinta de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

9. PLAZO DE ENTREGA DE LAS SOLICITUDES Y PROPOSICIONES.

Plazo limite: durante VEINTE DIAS NATURALES a contar desde el siguiente al de la publicacion en el
Perfil del Contratante. Si el Gltimo dia del plazo fuera sabado o inhabil, se prorroga el plazo de entrega de
las proposiciones al siguiente dia habil. En todo caso, la hora limite de presentacion de ofertas seran las
14:30 horas del dia de finalizacion del plazo.
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10. DOCUMENTACION SOBRE REQUISITOS TECNICOS Y RELATIVA A
CRITERIOS DE ADJUDICACION NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS.

Contenido de las ofertas:

* SOBRE A: PROPOSICIONES ECONOMICAS.

Se debera especificar el importe correspondiente a la oferta econdmica para la ejecucion de obra,
desglosando del mismo los importes correspondientes a la base de licitacion y el IVA, segiin modelo que
se adjunta como Anexo 1.

Se debera incluir el DEUC (Anexo IV). En caso de que se recurra a la solvencia y medios de otras
empresas, cada una de ellas también debera presentar el DEUC (art. 75 LCSP).

= SOBRE B: DOCUMENTACION, REQUISITOS TECNICOS Y RELATIVA A CRITERIOS DE
ADJUDICACION NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS

Compromiso de adscripcion: SI. Anexo II

Se debera incluir la Memoria técnica, en la que se desarrollen por separado, los tres aspectos objeto de
valoracion mediante criterios de adjudicacion no evaluables mediante formulas, a tenor del apartado
13.2., al objeto de poder valorarse cada uno de ellos.

La Proposicion Técnica contendra una propuesta donde sea facilmente valorable la correcta comprension
de la obra en sus aspectos organizativos, la calidad de los compromisos de los medios mecanicos y los
colaboradores externos para la realizacion de las obras, la organizacion de los equipos humanos y
técnicos puestos a disposicion de las obras, asi como que la ejecucion de la obra resuelva de forma
concreta las cuestiones relativas a los accesos del vecindario afectados por la obra, de forma que se eviten
posibles interrupciones.

La Oferta Técnica debe reflejar el planteamiento global de las obras basandose en los equipos humanos,
mecanicos y materiales que puede destinar a su ejecucion, en consonancia con el plazo de ejecucion. Se
deberan incluir los siguientes aspectos:

a). Descripcion del proceso constructivo:

Se incluira la programacion y prevision de ejecucion de todos los trabajos y se elaborara diagrama de
GANTT o PERT de la propuesta técnica ofertada, reflejandose fechas de inicio y final de actividades, con
produccion mensual y acumulada.

Se incluira la organizacion de la retirada y tratamiento de residuos de obra.

b). Relacion de personal y maquinaria:

La licitadora justificara el perfil de los integrantes del equipo humano que se compromete a destinar a la
obra, especificando titulacion, cualificacion e historial profesional de todos y cada uno de sus miembros y
que estara formado como minimo por: encargado/a general de la obra con experiencia superior a 8 afios
en ejecucion de obras; Jefe/a de obra titulada en cualquiera de las ramas de ingenieria o arquitectura con
experiencia superior a 5 afios en ejecucion de obras y Técnico/a de Calidad y Seguridad y Salud titulada
con experiencia superior a 5 afios en trabajos relacionados con la ejecucion de obras.

En cualquier caso, deberan cumplirse los requisitos minimos de solvencia técnica, exigidos en el apartado
6, de este cuadro de caracteristicas,
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Caso de ser necesario, se incluird la relacion y andlisis de necesidad de colaboradores externos,
debidamente razonado teniendo en cuenta la seguridad y garantia del proceso constructivo propuesto. En
este caso, se exigiran las correspondientes cartas de compromiso.

La relacion de maquinaria adecuada ha de referirse, exclusivamente, a la que la empresa contratista se
compromete a destinar a obra, en consecuencia, con el analisis y estudio de la ejecucion de las obras que
ha presentado.

La relacion de maquinaria y mano de obra habra de ser descompuesta en los tajos o segmentos de obra
que se estimen mas adecuados, indicando, para cada uno de ellos, los recursos a utilizar.

Toda relacion que se salga de este criterio expuesto no se considerara admisible, y por tanto hara nula su
puntuacion en este apartado técnico.

Se entendera que los medios personales y materiales, que se comprometa en la memoria a adscribir a la
obra, tienen el caracter de obligaciones esenciales a los efectos previstos en el articulo 211 LCSP.

¢). Obra propia y subcontratada:

Incluira la relacion de los sistemas constructivos que se ejecutaran con medios propios y/o
subcontratados, acreditandose el compromiso de subcontratacion de los medios ofertados mediante
documento redactado al efecto, y adecuacion de los mismos al proceso de ejecucion de las obras previsto,
asi como la concrecion, mediante el correspondiente desglose, de las previsiones econdmicas que suponen
las actuaciones subcontratadas.

NOTAS:

1.-Las ofertas que no presenten documentacion técnica demandada en alguno de los puntos explicitados
en los apartados anteriores o que la que presenten no resulte admisible, recibiran una puntuacion de (0) en
su apartado correspondiente.

2.- El contenido del documento de la oferta técnica no sera superior a 30 hojas redactadas por una sola
cara, tamafio DIN A4, con tamafio letra 11 pts. Interlineado a 1,5 puntos. No se incluye en este limite de
30 folios los datos relativos al diagrama de GANTT o PERT, el curriculum del personal y la relacion de
maquinaria.

Se advierte expresamente que los contenidos de la Memoria Técnica que consten en los folios 31 y
siguientes de la misma, no seran objeto de lectura, analisis, consideracion o evaluacion alguna y se
tendran por no incluidos en la oferta.

3.- Se excluiran de la licitacion todas aquellas ofertas en las que por los datos y documentacion contenida
en el sobre B se pueda conocer, anticipadamente, la puntuacion que obtendra conforme a los criterios de
aplicacion automatica, objetiva o mediante formula que, por ello, se contendran tnica y exclusivamente
en el sobre A.

11. MESA DE CONTRATACION.

Composicion:

- Presidente: El de la Sociedad Publica, D. Iiiigo de Loyola y Ortuzar Angulo, o persona en quien
delegue.

- Vocales: El Consejero Delegado D. Eugenio Mendikote Carpintero, o persona en quien
delegue, el técnico municipal D. José Maria Gezala Garcia, o persona en quien delegue y el
Letrado asesor, D. Luis Urkiza Ugarte, o persona en quien delegue.

.- Secretaria: Estibaliz Bernaola
Comité de personal experto / organismo técnico especializado: NO
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12. LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA DE PROPOSICIONES

Apertura Sobre A.

Electronica. Segin Anexo XIII

El DECIMOQUINTO dia natural siguiente al de finalizacion del plazo de presentacion de ofertas, a las
10:00 horas, en el local habilitado al efecto, por el Zierbena Portua S.A.. Si el dia fuera sdbado o inhabil
la apertura se trasladara al dia habil siguiente, a la misma hora.

Si por cualquier causa, no pudiera abrirse en la fecha y hora sefnaladas, se indicara expresamente en el
perfil del contratante, publicando la nueva fecha y hora.

Previamente, en la fecha y hora que se acuerde, la Mesa de Contratacion procedera a la apertura de los

Sobres

B, y los entregara al técnico encargado de su valoracion. En el lugar y fecha previamente

sefialados, se dara lectura a la valoracion de la documentacion contenida en los sobres B.

La fecha podra ser modificada y se anunciara oportunamente a los licitadores.

13. CRITERIOS DE ADJUDICACION

13.1. CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS.......... Hasta S0 puntos:

1.- Menor precio ofertado......................cooiiiiiiii Hasta 25 puntos.

Se otorgaran 1 puntos por cada 1% de reduccion del precio de licitacion.

Atendiendo al grado de especializacion requerido, al lugar en donde se act@ia, a la
necesidad de extremar las medidas de seguridad para no perjudicar ni a terceros ni al
trafico de embarcaciones, se determina que ofertas por debajo de un 25% no resultaran
adecuadas y por tanto, a partir de dicho porcentaje de baja no obtendran mas puntos que los
25 asignados.

Dada

2.- Criterios sociales. Calidad y estabilidad en el empleo. Porcentaje de
empelados con contrato indefinido en la empresa.

................................................................................................ Hasta 10 puntos.

Se valora la calidad y estabilidad en el empleo, por lo que se puntuara tanto por personal que
forme parte de la empresa, y al que se adscribe a la efectiva ejecucion de las obras objeto de
contratacion, como por el personal de nueva contratacion, siempre que en ambos casos el contrato
del personal adscrito al objeto de la licitacion sea de caracter indefinido.

Se concedera 10 puntos a quien acredite que al menos un 90% del total de los empleados de
su empresa, tienen una vinculacion laboral de contrato indefinido, porcentaje que se debera
respetar como minimo en el personal adscrito a la obra,

No obtendra puntuacion alguna en este apartado quien no acredite al menos que un 40%
del total de los empleados de su empresa, tienen una vinculaciéon laboral de contrato
indefinido, porcentaje que se debera respetar como minimo en el personal adscrito a la
obra.

Porcentajes entre el 40 y el 90% se valoraran proporcionalmente.
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3.- Ampliacion del plazo de garantia de la obra que se establece en el apartado 26:

...................................................................................................... Hasta 10 puntos.

La ampliacion maxima del plazo de garantia a valorar sera de hasta 2 afios adicionales, a sumar al
plazo minimo de garantia de 1 afio, que obtendra la maxima puntuacion, con 10 puntos.

Se concederan 0 puntos a la licitadora que no ofrezca ampliacion alguna del plazo de garantia,
puntuandose el resto de las ofertas a razon de 5 puntos por afio adicional completo de ampliacion
del afio de garantia minimo.

4.- Disminucion del plazo de ejecucion que se establece en el apartado 18:

................................................................................................ Hasta 5 puntos.

La disminucién maxima del plazo de ejecucion a valorar sera de (5) semanas, concediéndose la
puntuacion maxima de 5 puntos a quien ofrezca una reduccion del plazo de 5 semanas. A quien
no ofrezca disminucidon del plazo de ejecucion se le concederan 0 puntos, y asi de manera
proporcional, a razén de 1 punto por semana de reduccion de plazo.

13.2. CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS .... Hasta 50 puntos:

Se valoraran los siguientes criterios:

a). Estudiode Obra: ... e Hasta 10 puntos.

Documento justificativo de las actividades que optimicen la gestion de la obra, cronologia de los
trabajos, reduccion de los plazos de recepcion de materiales.

Dicho documento justificativo del estudio de obra y sus tiempos de trabajo. Se valorara en
funcién al orden, desglose de actividades, a la organizacion de la informacion, a su adecuacion y
especificidad técnica, al grado de detalle, la concrecion y la coherencia de la documentacion
presentada, evaluables mediante juicio de valor hasta un maximo del 100% de la puntuacion.

Los subcriterios considerados y las puntuaciones para cada uno son:
1.- Estudio de operaciones, tiempos y justificacion de los mismos (maximo 5 puntos).

2.- Cronograma con identificacion de tareas, tiempos de ejecucion previstos y personal
asignado (maximo 5 puntos).

Para cada criterio, subcriterio o puntuacion parcial maxima indicada se asignara la puntuacion de
cada ofertante de acuerdo con las siguientes calificaciones:

- Deficiente: 0 puntos
- Insuficiente: Entre 0 y 1/5 de la maxima puntuacion

- Suficiente: Entre 1/5 y 2/5 de la maxima puntuacion
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- Buena: Entre 2/5 y 3/5 de la maxima puntuacioén
- Muy buena: Entre 3/5 y 4/5 de la maxima puntuacion

- Excelente: Entre 4/5 y la maxima puntuacion

Se puntuara el contenido, grado de detalle y justificacion de la programacion de los trabajos,
estimando la coherencia de la misma y por tanto la garantia de su cumplimiento.

Se valorara el grado de conocimiento del proyecto, con elaboracion de un estudio detallado de la
ejecucion de la obra en las diferentes fases y la descripcion de las principales actividades a
realizar, el analisis de la problematica concreta y dificultades de ejecucion de las unidades de la
obra, asi como forma de resolverlas, y la coherencia de la memoria constructiva con el
cronograma de obras presentado, con los plazos, con los medios y con los presupuestos parciales
propuestos. Igualmente, y como complemento obligatorio de esta descripcion del proceso
constructivo, se valorara el analisis de las afecciones previstas al medio ambiente y usuarios, asi
como las medidas a implementar para su eliminacién o minoracion.

b). Metodologia de los medios de seguridad en obra, por cada fase del proceso constructivo,
para los trabajadores de obra y los usuarios del entorno urbano:

.................................................................................................. Hasta 15 puntos.

Documentacion referida a la justificacion y definicion de las medidas adoptadas durante los
trabajos de obra, en materia de Seguridad y Salud, en funcion de las actuaciones previstas sobre:

1.- Disefio — croquizado de la plataforma desplazable, suspendida de la estructura a rehabilitar
o metodologia propuesta por la empresa. Dimensionado, niveles para el acceso a las diferentes
alturas de trabajo, homologaciones, consideracion de peso propio y los generados por el
equipo de operarios asignado, asi como, los materiales necesarios para el desarrollo de las
labores, medidas preventivas consideradas (hasta 5 puntos).

2.- Estudio de los riesgos previstos en los trabajos a desarrollar, considerando los trabajos a
realizar en sus diversas fases y la proteccion hacia el medio marino situado a un nivel inferior
(hasta 5 puntos).

3.- Estudio de la reduccion de los riesgos generados por trabajos en altura, mediante la
consideracion y tipologia de los puntos de anclaje, consideracion el empleo de lineas de vida,
la resolucion del acceso — salida de obra desde la estructura auxiliar hacia la superficie firme,
redes de proteccion y medidas de proteccion colectiva anexas (hasta 5 puntos).

Para cada criterio, subcriterio o puntuacion parcial maxima indicada se asignara la puntuacion de
cada ofertante de acuerdo con las siguientes calificaciones:

- Deficiente: 0 puntos

- Insuficiente: Entre 0 y 1/5 de la méxima puntuacion
- Suficiente: Entre 1/5 y 2/5 de la maxima puntuacion
- Buena: Entre 2/5 y 3/5 de la maxima puntuacion

- Muy buena: Entre 3/5 y 4/5 de la maxima puntuacion
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- Excelente: Entre 4/5 y la maxima puntuacion

Se puntuara el contenido, grado de detalle, justificacion y croquis de los medios previstos dentro
de las operaciones programadas, definiendo los diferentes medios a implantar en las diferentes
fases de trabajo, atendiendo en mayor medida, las protecciones colectivas propuestas.

Se valorara el grado de definicion de las medidas de seguridad a implantar durante los trabajos de
desmontaje — montaje del pavimento, desarrollo de los trabajos verticales en la observacion de las
patologias mas severas, plataforma de trabajo para la eliminacion de pinturas y oxidos y gestion
del transito a través de los espacios publicos de ocio. Su descripcion, definicidon y resolucion, y su
coherencia con el cronograma de tareas presentado, con los tiempos requeridos y medios
auxiliares necesarios.

¢). Metodologia de las actuaciones medioambientales a aplicar para mejorar las condiciones
de los trabajadores, usuarios del entorno y el medio marino:

................................................................................................... Hasta 15 puntos.

Documentacion referida a la justificacion y definicion de las medidas adoptadas durante los
trabajos de obra, en materia de Proteccion del Medio Ambiente, en funcion de las actuaciones
previstas para:

1.- Reducir la afeccion generada por la proliferacion de polvo en el ambiente, que pueda afectar
las vias respiratorias o genere una disminucion de la visibilidad (hasta 5 puntos):

-La zona de bafio proxima, en temporada de uso.

-Las zonas de paseo perimetrales.

-Los viales de circulacion proximos de acceso al Puerto Auténomo de Bilbao.
-A las viviendas mas cercanas.

2.- Minimizar la emision generada por la generacion, durante los trabajos de limpieza, de los
residuos (restos de pintura y 6xidos) que pueda afectar (hasta 5 puntos):

-Al medio marino (peces y plantas).
-A la cualidad del agua de bafio.
-Al estado de conservacion y limpieza de los muelles, escolleras y diques actuales.

3.- Metodologia en la Gestidon (recogida, retirada, desplazamiento y entrega) de los Residuos
Peligrosos producidos en las operaciones de reparacion al generar restos de pintura y 6xidos.
(hasta 5 puntos):

-Actuaciones para la proteccion de las areas de trabajo durante operaciones de chorreado.

-Tratamiento, retirada y envasado “in situ”, de los restos peligrosos generados. Empresa
habilitada como productor de residuos peligrosos.

-Desplazamiento dentro del area de obra y definicion del tipo de almacenamiento, hasta su
entrega.

-Carga, traslado y entrega en Gestor Autorizado. Documentar: transportista homologado,
identificar el Gestor de Residuos receptor, DSC de los residuos peligrosos, otros.

13
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Informacién, medidas a adoptar, especificidad técnica, concrecion y coherencia de la
documentacion presentada, evaluables mediante juicio de valor hasta un maximo del 100% de la
puntuacion.

Para cada criterio, subcriterio o puntuacion parcial maxima indicada se asignara la puntuacion de
cada ofertante de acuerdo con las siguientes calificaciones:

- Deficiente: 0 puntos

- Insuficiente: Entre 0 y 1/5 de la méxima puntuacion
- Suficiente: Entre 1/5 y 2/5 de la maxima puntuacion
- Buena: Entre 2/5 y 3/5 de la maxima puntuacioén

- Muy buena: Entre 3/5 y 4/5 de la maxima puntuacion

- Excelente: Entre 4/5 y la maxima puntuacion

d). Relacion de personal y maquinaria: ....................ooiiiiiiiiiiiii e Hasta 5 puntos.

Se valorara la justificacion de disponer de medios materiales y humanos apropiados para ejecutar las
obras, asi como el compromiso del ofertante de utilizar la maquinaria adecuada a cada espacio de trabajo.

e). Obra propia y subcontratada: .................... i Hasta 5 puntos.

Se valorara la programacion y prevision de ejecucion de los trabajos propios y de los subcontratados, con
la elaboracion de un estudio detallado, tanto descriptivo como econdmico, de su incidencia en la
ejecucion de la obra.

CUADRO RESUMEN CRITERIOS DE ADJUDICACION:

13.1 | CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS 50
1 MENOR PRECIO OFERTADO 25

2 CRITERIOS SOCIALES. CALIDAD Y ESTABILIDAD EN EL EMPLEO. | 10
COMPROMISO DE INTEGRAR EN LA PLANTILLA ADSCRITA A LA
EJECUCION DEL CONTRATO A PERSONAL CON CONTRATOS

INDEFINIDOS
3 AMPLIACION DEL PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA 10
4 DISMINUCION DEL PLAZO DE EJECUCION 5
13.2 | CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS 50
ESTUDIO DE OBRA 10

b METODOLOGIA DE LOS MEDIOS DE SEGURIDAD EN OBRA, POR
CADA FASE DEL PROCESO CONSTRUCTIVO, PARA LOS
TRABAJADORES DE OBRA Y LOS USUARIOS DEL ENTORNO
URBANO

c METODOLOGIA DE LAS ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES A 15
APLICAR PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS

15

14



\V) 2|erber|o

p or U q Proyecto de “Acondicionamiento de Pasarelas Metalicas en EL PUERTO”.
AT SOIEATE UL ZIERBENA. BIZKAIA

TRABAJADORES, USUARIOS DEL ENTORNO Y EL MEDIO MARINO
d RELACION DE PERSONAL Y MAQUINARIA 5
e OBRA PROPIA Y SUBCONTRATADA 5

La oferta se redactara con apartados coincidentes con cada uno de los criterios de adjudicacion.

Seran excluidas las ofertas que no obtengan una puntuacion minima de 20 puntos en la valoracion de los
criterios no evaluables mediante formulas.

13.3. CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate en la puntuacion de las propuestas, se aplicaran los criterios de desempate establecidos
en el art 147.2 LCSP

14. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

Apartado 13.1.1
15. GARANTIAS

GARANTIA DEFINITIVA: La empresa adjudicataria, debera constituir una garantia del 5% del
precio final ofertado (excluido IVA).

GARANTIA COMPLEMENTARIA: No existe.

16. PLAZO MAXIMO PARA EFECTUAR LA ADJUDICACION Y DE VINCULACION
DE LAS EMPRESAS LICITADORAS A SUS PROPOSICIONES

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 158 de la LCSP la adjudicacion debera recaer en el plazo
maximo de DOS MESES siguientes al primer acto de apertura de sobre o archivo electronico. Los plazos
se ampliaran en 15 dias cuando sea necesario seguir los tramites del articulo 149 de la LCSP referido a
las ofertas anormalmente bajas.

17. CONTRATOS DE SEGURO EXIGIDOS

El contratista, ademas de los seguros obligatorios, debera suscribir una Poéliza de Todo Riesgo de
Construcciéon que cubra:

a) Los dafios que puedan sufrir las obras durante el periodo de construccion y garantia, y hasta el
limite del importe de la adjudicacion, derivados de los riesgos convencionales (incendio, rayo,
explosion, impacto, actos vandalicos y malintencionados, etc.) de los riesgos de la naturaleza, asi
como la huelga, motin, sabotaje, conmocion civil y terrorismo, incluyendo como asegurada a la
Administracion.
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b) La responsabilidad civil general, patronal y cruzada que asegure a toda persona interviniente en
la obra, y en la que pueda incurrir por los dafios causados a terceras personas y derivada de actos
de su personal, empleados y dependientes permanentes u ocasionales, su maquinaria y equipo, asi
como consecuencia de trabajos realizados durante la ejecucion de las obras objeto de la
adjudicacion, con arreglo a la siguiente escala:

Importe del contrato Limite de garantia

Hasta 150.250,00 € 75% del presupuesto de contrata
Entre 150.250,00 y 600.000,00 € 75% del presupuesto de contrata
Entre 600.000,00 y 1.200.000,00 € 75% del presupuesto de contrata
Entre 1.200.000,00 y 3.000.000,00 € 50% del presupuesto de contrata
Superior a 3.000.000,00 € 50% del presupuesto de contrata

18. PLAZO DE EJECUCION Y/O ENTREGA. PLAZOS PARCIALES.
PRORROGAS

Plazo de ejecucion y/o entrega: CINCO MESES desde la fecha del Acta de Replanteo
Plazos parciales (en su caso): No procede

Prorrogas: No procede

19. LUGAR DE ENTREGA Y/O PRESTACION (en su caso)

Zierbena Portua S.A. Barrio El Puerto, 2. 48508 ZIERBENA (BIZKAIA).

20. CUANTIA DE PENALIDADES...
A) PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO PARCIAL O EJECUCION DEFECTUOSA

En caso de incumplimiento parcial o ejecucion defectuosa de la prestacion objeto del contrato, se
impondran las penalidades proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las cuantias de cada una de
ellas no podran ser superiores al 10% del precio del contrato, [VA excluido, ni el total de las mismas
superior el 50% del precio del contrato

Las penalidades se impondran por acuerdo del drgano de contratacion, adoptado a propuesta del
responsable del contrato, si se hubiese designado, que sera inmediatamente ejecutivo, y se haran efectivas
mediante deduccion de las cantidades, que en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al
contratista o sobre la garantia que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de los
mencionados pagos.
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B) PENALIDADES POR DEMORA

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo méaximo fijado para la realizacion del
mismo, o en su caso en el plazo reducido que haya ofrecido en su propuesta. La constitucion en mora del
contratista no precisara intimacion previa por parte de la Administracion:

Penalidades determinadas por el articulo 193.3 LCSP  Sf

Penalidades distintas a las del articulo 193.3 LCSP NO

C) PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.

Las penalidades deberan ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y la cuantia de cada una de
ellas no podra ser superior al 10% del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar
el 50% del mismo.

21. FORMA DE PAGO

El pago se efectuara previa presentacion de Certificaciones mensuales revisadas por los servicios técnicos
municipales y aprobadas por la sociedad Zierbena Portua, S.A., y posterior emision de la factura
correspondiente a los trabajos realizados.

22. ABONOS A CUENTA

Procedencia: SI

Operaciones susceptibles de abonos a cuenta:

La empresa contratista tendra derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias
realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra,
que puedan recibirse a juicio del Director de Obra. Los materiales acopiados se abonaran por el 60% de
precio a pie de obra que figure en el Cuadro de Precios en concepto de abono a buena cuenta. Los
materiales acopiados abonados perteneceran a la propiedad no pudiendo ser empleados por el contratista a
usos distintos, y deberan ser custodiados por el contratista, siendo el unico responsable de deterioros o
mermas, en cuyo caso deberdn ser repuestos o sustituidos.

En la forma y con las garantias que, a tal efecto, determinan los articulos 198.3 y 240 de la LCSP y 155,
156 y 157 del RGLCAP y de acuerdo con las clausulas 54 a 58 del PCAG.
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23. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO

DE TIPO SOCIAL (Anexo II) Obligaciones en materia de promocion de la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres.

La empresa adjudicataria debera establecer medidas que garanticen la igualdad en el acceso al empleo,
clasificacion personal, promocion, permanencia, formacion, retribuciones, calidad y estabilidad laboral,
duracién y ordenacion de la jornada, asi como aquellas que favorezcan la conciliacion de la vida
personal, familiar y laboral de las personas trabajadoras adscritas a la ejecucion del contrato, conforme
establece la Ley Organica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

DE TIPO MEDIOAMBIENTAL: Gestion sostenible del agua.

DE SUBROGACION DE PERSONAL: NO.

Por Convenio colectivo o acuerdo de negociacidon colectiva que impone la subrogacion de personal: No
procede.

OTRAS.
1.- La adjudicataria permitira en cualquier momento la visita de la obra a los técnicos municipales.
2.- En la ejecucion de las obras deberan respetarse las siguientes instrucciones:

- La contratista debera proceder, en el inicio de las obras a contactar con los servicios de
ingenieria de las empresas suministradoras de servicios urbanos, abastecimiento, saneamiento,
luz, energia, telefonia y gas para conocer la disposicion de los citados servicios.

- La contratista establecera los puntos de acopios de materiales a utilizar en obra, debidamente
ordenados y vallados perimetralmente como cierre.

3.- Debera ejecutarse lo previsto en el pliego de condiciones y/o en los planos, como si estuviera en
ambos. En caso de contradiccion prevalecera el pliego.

4.- Cuando por resolucion u otra causa, fuera preciso abonar obras incompletas, seran valoradas por el
Director de Obra en funcion de los valores descompuestos de las distintas unidades de obra. El contratista
debera preparar los materiales que tenga acopiados para ser recibidos en el plazo que determine la
Direccion de Obra, siendo abonados con lo estipulado para los acopios un derecho a reclamacion por
insuficiencia de precios.

5.- Precios contradictorios: Si fuera necesario fijar precio para unidades de obra no consignadas en el
Presupuesto, se efectuaran entre el Director de obra y contratista, respetando la normativa de contratacion.
La fijacion de los precios debera efectuarse antes de la ejecucion de las obras a las que haya de aplicarse
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y, si por cualquier causa se hubieran ejecutado, el contratista estard obligado a aceptar el precio que
marque la Direccion de Obra. Tanto una u otra forma de fijacion de estos nuevos precios, quedan sujetos
a los porcentajes de aumento de contrata, a la baja de adjudicacion y al IVA correspondiente.

6.- Partidas alzadas: Solo se liquidaran al contratista, con cargo a las partidas alzadas, aquellas obras que
bajo Proyecto y ordenes del Director de Obras se lleven a cabo, las cuales se abonaran por unidades a los
precios del Proyecto o bien a los que se fijen contradictoriamente de acuerdo con el Pliego y la normativa
de contratacion.

7.- La contratista dispondra en obra de una copia completa de los Pliegos de prescripciones, un juego
completo de los planos del proyecto, asi como copias de todos los planos complementarios desarrollados
por el contratista o de los revisados suministrados por la Direccion de Obra, junto con las instrucciones y
especificaciones complementarias que pudieran acompafiarlo.

8.- La contrata debera tomar las precauciones necesarias para proteger el medio ambiente, la vida
humana, la propiedad de otros y prevenir la contaminacion con causa en actividades objeto del presente
contrato. En consecuencia, asumira los costos de gestion ambiental, sanitarios, seguridad y salud laboral o
seguridad y demas costos que se deriven de las actividades a su cargo en virtud de esta contratacion.

9.- La ejecucion del contrato de obras comenzara con la firma del acta de comprobacion del replanteo.

En el plazo de 15 dias naturales, como maximo, contados a partir de la fecha de formalizacion del
contrato, debera comprobarse el replanteo y extenderse el acta correspondiente.

10.- Se consideraran clausulas esenciales del contrato las condiciones establecidas en el pliego de
prescripciones técnicas. Tanto el incumplimiento de dichas clausulas como las que se citan previamente
como condiciones esenciales de ejecucion del contrato, seran causa de resolucion del contrato, salvo que
se considere que la actuacion es aislada y susceptible de reconduccion y que la resolucion no resulta
conveniente para el interés publico, en cuyo caso se sustituira por la penalizacion correspondiente.

24. MODIFICACIONES

Posibilidad de modificacion del contrato.

Condiciones, alcance y limite de las modificaciones: (supuesto de hecho objetivo que debe de darse para
que se produzca la modificacion, elementos del contrato a los que afectard, reglas de tramitacion que se
seguiran para determinar los nuevos precios, procedimiento de fijacion de nuevo plazos, etc.).

La Administracion podra modificar el contrato por razones de interés publico cuando concurra alguna de
las circunstancias previstas en el art. 205 de la Ley de Contratos del Sector Publico y siempre que con ello
no se alteren las condiciones esenciales de la licitacion y adjudicacion.

Las posibles modificaciones referidas anteriormente seran obligatorias para el contratista.
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De acuerdo con lo dispuesto en el art. 242.2 de la referida Ley, cuando las modificaciones en el contrato
supongan la introduccion de nuevas unidades de obra no comprendidas en el mismo, los precios de dichas
modificaciones seran los fijados por la Administracion y en caso de que el contratista no los acepte, el
organo de contratacion podra contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o
ejecutarlas directamente.

Porcentaje maximo del precio del contrato al que pueda afectar: 50% (sin [.V.A.)

25. PLAZO DE RECEPCION DE LA PRESTACION

UN MES desde la entrega o realizacion del objeto del contrato

26. PLAZO DE GARANTIA

Se fija un periodo de garantia minimo UN ANO, contando a partir de la recepcién definitiva de la obra.

La empresa contratista respondera en este plazo con cargo a la garantia definitiva de los conceptos a que
se refiere el articulo 110 LCSP. Dentro de dichos conceptos se incluye el incumplimiento de la
obligacion de indemnizar los dafios y perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de la
incorrecta ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, prevista en el articulo 196 LCSP

Este plazo de garantia se vera incrementado con el que haya ofertado el licitador en su oferta, en el caso
de que resulte adjudicatario del contrato.
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