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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE LA  
OBRA DE RENOVACION DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DE LAS PISCINAS INTERIORES DEL 

POLIDEPORTIVO DE ARTUNDUAGA EN BASAURI. 
 

 

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 
 

 

TIPO DE CONTRATO:       Contrato de Obras 
 

PROCEDIMIENTO:       156 
ArtÍculo LCSP        
 

TRAMITACIÓN:      Procedimiento Abierto  
 

SUJECCIÓN A REGULACIÓN ARMONIZADA:   NO 
RECURSO ESPECIAL                                                                                 NO 
 

EXPEDIENTE:        22/22 
 

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN:      Alcaldía 
 

 

A) OBJETO DEL CONTRATO. NOMENCLATURA CPV. DIVISIÓN POR LOTES. 
 

El objeto del presente contrato es la obra de renovación de las instalaciones de climatización de las piscinas 
interiores del Polideportivo de Artunduaga (Basauri). Se procederá a la sustitución de las climatizadoras de 
las piscinas climatizadas por deshumentadores con recuperación de calor y sustitución del sistema de 
regulación siendo el objetivo la mejora de la eficiencia energética y la disminución del consumo de energías 
de origen no renovable. 
A.2) DIVISIÓN POR LOTES: NO (no es posible porque supondría una dificultas en la ejecución del contrato y 
resultaría ineficiente. No es posible la realización independiente de las prestaciones comprendidas de las 
prestaciones comprendidas en el objeto del contrato). 

A.3) Código nomenclatura CPV: 45212290-5 “Reparacion y mantenimiento de instalaciones deportivas”. 
 

A.4.) Responsable del contrato: Arquitecto Municipal. 

A.5) LICITACIÓN ELECTRÓNICA: SI. 

 

B) PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACIÓN. PLAZO DE EJECUCIÓN. LUGAR DE EJECUCIÓN 
 

Presupuesto de licitación:   155.630,67 + 32.682,44 euros (IVA): 188.313,11 euros 
 
Desglose del presupuesto base de licitación: 188.313,11 euros. 
 
Presupuesto de ejecución material: 130.782,08 euros. 
Gastos generales: 17.001,67 euros. 
Beneficio industrial: 7.846,92 euros. 
IVA 21%: 32.682,44 euros. 
Total: 188.313,11 euros. 

 
Valor estimado del contrato: 155.630,67 euros. 

El precio del contrato incluirá una relación de precios unitarios, debidamente desglosados, que son los que 
regirán durante la ejecución del mismo. Si tales precios no son presentados se entenderá que el licitador aporta 
los mismos del presupuesto de la Administración, afectados en igual porcentaje de baja que el contenido en su 
proposición económica 
 
Plazo de ejecución:  2 MESES 
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Plazo para efectuar la comprobación del replanteo: 1 mes desde la formalización del contrato. 
 
Lugar de ejecución: Polideportivo de Artunduaga en Basauri. 

C) FINANCIACIÓN:  
Con recursos propios: 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 22.93.3411.62214. 

  

D) REVISIÓN DE PRECIOS                  NO  
 

E) INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
 

El acceso público al Perfil de Contratante se realizará a través del Perfil de Contratante de la Contratación 
Pública de Euskadi (al que también podrá accederse desde el Perfil de Contratante del Ayuntamiento de 
Basauri). 

 
- Consultas relativas a la contratación electrónica; CENTRO DE ATENCION AL USUARIO (C.A.U.) DEL 

GOBIERNO VASCO. Tfno.; 945016298.    Email: laguntzakpe@euskadi.eus  
 
Servicio que corresponde al órgano de contratación.:  Contratación y Servicios 
Telf.:  94.466.63.09 
e-mail:  kontratazioa@basauri.eus 

 

 

F)   AUTORIZACIONES / HABILITACIONES EMPRESARIALES O PROFESIONALES, SOLVENCIA ECONÓMICA Y 
FINANCIERA, Y TÉCNICA O PROFESIONAL 
 

 1) AUTORIZACIONES / HABILITACIONES EMPRESARIALES O PROFESIONALES (art. 65 LCSP).   
  

 Procede  SÍ   NO X 
 

 2) SOLVENCIA  ECONOMICA Y FINANCIERA 
 

 Los licitadores deberán acreditar la solvencia económica y financiera mediante la acreditación del volumen anual 
de negocios referido al año de mayor volumen de negocios de los tres últimos concluidos por importe mínimo de 233.446  
euros (IVA excluido). 
 
 Se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el 
empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba 
estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios 
mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. Si se tratara de otras figuras 
deberán acreditar sus cuentas de acuerdo con su legislación específica. 
 
 3) SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL  

 La acreditación de la solvencia técnica o profesional se efectuará mediante la presentación de la relación de 
las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados de buena ejecución; estos 
certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las 
reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término.  El requisito mínimo será que el 
importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior a 108.941,47  Euros (IVA excluido). 

 
 (Al ser el valor estimado del presente contrato inferior a 500.000 €, cuando el contratista sea una empresa de 
nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se 
acreditará por los medios a que se refiere la letra f) del art. 88.1 de la LCSP, sin que en ningún caso sea aplicable lo 
establecido en la letra a), relativo a la ejecución de un número determinado de obras. 
 

  4) CLASIFICACIÓN 
 

Obligatoria  SÍ   NO X 
 

 
 

mailto:laguntzakpe@euskadi.eus
mailto:kontratazioa@basauri.eus
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La licitadora, caso de no ser obligatoria la clasificación, también podrá acreditar su solvencia mediante la 
siguiente clasificación: 

 
Grupo J Instalaciones Mecánicas 
Subgrupo 2 De ventilación, calefacción y climatización. 

 Categoría 2 (según la regulación actual). 
 

G) VARIANTES Posibilidad de presentación de variantes: NO 

H) DOMICILIO DEL REGISTRO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN 
 

Kareaga Goikoa nº52. 48970 BASAURI (BIZKAIA) 
 

I) PLAZO DE ENTREGA DE LAS SOLICITUDES Y PROPOSICIONES, DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR  
 
Plazo límite:  26 días naturales contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de 
licitación en el perfil del contratante.  

 
La presente licitación tiene carácter electrónico. Los/as licitadores/as deberán preparar y presentar sus 
ofertas obligatoriamente de forma electrónica a través de la Plataforma de Licitación Electrónica 
www.contratación.euskadi.eus  http://www.contratación.euskadi.eus/. Lo que supone: 

 -La preparación y presentación de ofertas de forma telemática por el licitador o licitadora. 

- La custodia electrónica de ofertas por el sistema. 

- La apertura y evaluación de la documentación a través de la plataforma. 

- Todos los documentos que se incorporen en los sobres electrónicos deberán estar firmados 
electrónicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el artículo 10 de la Ley 
39/2015, de 1de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
públicas. 

 
Documentación a presentar con anterioridad a la fecha límite:  

La empresa licitadora deberá presentar tres sobres electrónicos (A, B y C)  
 

 Sobre electrónico A: titulado “Capacidad y Solvencia” y en el mismo se incluiría el siguiente 
documento: Declaración responsable conforme al modelo de Documento Europeo Único de 
Contratación (DEUC). 

 
El formulario normalizado del DEUC está disponible para ser rellenado electrónicamente en la siguiente 
dirección web: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/esped/filter?lang=es 
Las empresas deberán cumplimentar las partes II, III, IV (sección α) y VI del formulario. A estos efectos se 
deberán seguir las orientaciones contenidas en la Resolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección General 
de Patrimonio del Estado, por la que se publica la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa sobre la utilización del Documento Europeo Único de Contratación previsto en la nueva 
Directiva de contratación pública (publicada en el BOE del 8 de abril de 2016). 
 

 Sobre electrónico B: REQUISITOS TÉCNICOS, DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS 
CUYA PONDERACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR.  

 
Se incluirá en este sobre un documento de máximo 10 hojas por ambas caras con Arial tamaño 10 y 1,15 
de interlineado . En el caso de que se exceda de este límite, la oferta será penalizada; concretamente, se 
restará un punto por cada hoja o fracción de hoja incluida de más, y se penalizará con un punto en caso 
de no entregar la documentación en papel a doble cara que contenga: 
 

http://www.contratación.euskadi.eus/
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/esped/filter?lang=es
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(se valorará de acuerdo con lo establecido en el punto M) 
 
a) Memoria Técnica y Metodología de Ejecución de las Obras:  

La memoria técnica será la base para explicar el contenido del Plan de Trabajo. 

Describirá los procesos de ejecución de las actividades más significativas de la obra enumerando los 
procesos constructivos y elementos que incorporarán los mismos. 

Se tendrá en cuenta que se describa una concepción particular de las obras. Se analizará 
adecuadamente las necesidades de ocupaciones, instalaciones auxiliares, análisis de los condicionantes 
externos y climatológicos, zonas previstas para préstamos, gestores de residuos y posibles tareas de 
restauración en la zona y desvío provisionales y reposición de servicios necesarios con sus medidas de 
señalización y seguridad previstas. Se recomienda demostrar documento descriptivo y gráfico las 
medidas a emplear para mantener la correcta seguridad y salud de los afectados.  

Se valorará la idoneidad de la metodología a la obra en cuestión. 

b) Justificación del Programa de Trabajos y Organización:  

        Reflejará la planificación de las actuaciones necesarias ordenándolas tanto desde un punto de vista físico             
como temporal. Deberá incluir: 

 Lista de actividades, suficientemente representativa que permita analizar el desarrollo de las obras. 

 Duración de las actividades. 

 Comienzo y finalización más pronta y más tardía de cada actividad, referidos al inicio de la obra. 

 Holguras que el licitador considere oportuno aportar, definiendo previamente su concepto. 

 Diagrama de espacios – tiempo en obras de tipo lineal. 

 

Se valorará:  
1. Que el programa de trabajo sea ajustado a la realidad de la obra en particular. Es decir, se valorará el 
estudio pormenorizado de la obra en cuestión, integrando en el plan de obra los medios materiales y 
humanos a destinar en cada tipo de trabajo definido por el licitador. 
2. Que las medidas propuestas para garantizar el cumplimiento de los hitos de ejecución y para corregir las 
posibles desviaciones temporales en las que pudiera incurrirse, debiendo reflejar la holgura temporal 
planificada para cada actividad y las medidas correctivas para cada una de ellas. 
 
El plan de obra será empleado por la empresa licitadora en la obra, en caso de ser adjudicada  
 
c) Medios a disposición de la obra Se valorará el organigrama real de la obra indicando el personal, 

dedicación, cargo en obra, ubicación, titulación y experiencia en trabajos similares. Listado y breve 

descripción de trabajos similares. Se deberán incluir los trabajos que serán subcontratados. 

Este organigrama será el que se exigirá en la fase de obra. 

         Las licitadoras deberán indicar, si lo estiman necesario, que parte de su oferta técnica se considera                     
confidencial e intransferible. 
 
El sobre electrónico B en ningún caso deberá contener la oferta económica, ni documentos relevantes de 
la oferta económica. Tampoco de los demás criterios evaluables automáticamente. 
 

 Sobre electrónico C: PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y RESTO DE CRITERIOS AUTOMÁTICOS 
 
     Ajustada al modelo establecido en el Anexo II.  
 
ENTREGA DE PROPOSICIONES: 
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Las empresas licitadoras presentaran sus ofertas ELECTRONICAS a través de la aplicación de licitación 
electrónica de la Plataforma Kontratazio Publikoa Euskadi-Contratación Pública del Sector Publico, en 
la dirección: http://www.contratacion.euskadi.eus/ 

 
La presentación de proposiciones por cualquier otra vía, podrá ser causa de exclusión de la licitación 
 

 

K) MESA DE CONTRATACIÓN  
 

Composición: 

 Presidencia: La ostentará la concejala Delegada del Área de Política Territorial y Contratación, actuando 
como suplente, la concejala Delegada del Área de Participación Ciudadana. 

 Vocales: Actuarán como vocales, con voz y voto, el titular de la Secretaría General y el Sr. Interventor, 
o quienes legalmente les sustituyan; y una Técnico de los Servicios Jurídicos. 

 Secretario: actuará como tal la Jefatura del Departamento de Contratación o quien legalmente le 
sustituya, con voz y sin voto  

Comité de personal experto / organismo técnico especializado: NO 

 

L) LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA DE PROPOSICIONES 
 Día: Primer martes siguiente al de terminación del plazo para presentación de ofertas. De ser festivo el día 
que corresponde a la apertura de ofertas, se hará ésta el primer día hábil siguiente. 

Hora: 9:00 
Con carácter previo a la apertura de las proposiciones la Mesa procederá a la calificación de los documentos 
presentados en el documento sobre electrónico A de la oferta. 

Si la Mesa observare defectos subsanables en la documentación presentada, dará un plazo de tres días para 
que el licitador subsane el error. Los requerimientos a estos efectos se efectuarán mediante correo 
electrónico “habilitado”, indicado por la empresa en la documentación presentada a la licitación. 

 

M) CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  

M.1. Criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas.                                             Hasta 55 puntos
            
                        
 

Precio 
 

La fórmula de valoración aplicable al precio será la siguiente: 

Puntos Mejor Oferta = (puntos máximos a repartir) x (Oferta Media – Mejor Oferta) / (0,1 x 
Tipo Licitación), siendo la valoración máxima de este apartado el máximo que puede 
obtenerse por este concepto. 
Puntos resto de Ofertas = Puntos Mejor Oferta x (Baja Oferta / Baja Mejor oferta) 
 

El siguiente criterio alcanzarán el valor asignado ó 0 puntos en función de que el licitador 
los cumpla: 
 
Entrega de dossier o informe de documentación final de obra………………………………… 

Se entregará por parte de la empresa Contratista un documento final de obra en 
formato papel y digital, en la que se incluya lo siguiente. 

  Reportaje fotográfico: semanalmente se entregarán fotografías de los trabajos 
realizados en obra. 

  Control de calidad: Dossier de los resultados de los ensayos y certificados de los 
materiales empleados. 

Maximo 48 
puntos 

 
 
 
 
 
 
 

7 puntos 
 
 
 

http://www.contratacion.euskadi.eus/


 

 
 

Basauriko Udala. Ayuntamiento de Basauri. Kareaga Goikoa s/n C.P. 48970                  Kontratazio eta Zerbitzuak        Página 6 de 34     
 

 

  Documentación justificativa de la correcta gestión de los RCDs: Informe Final de 
Gestión de Residuos. 

M.2.  Criterios de adjudicación no evaluables mediante fórmulas. 
          

Conforme a lo establecido en el art. 146.3 de la LCSP para su admisión en la valoración global, se exigirá que en los criterios M.2.), 

las licitadoras alcancen el umbral mínimo de puntuación, de forma que no serán tenidas en cuenta  por la Mesa de 
Contratación y quedarán excluidas aquellas ofertas que no alcancen el 50 % de la puntuación máxima que se pueda 
obtener 

            
            Hasta 45 puntos 

a) Memoria Técnica y Metodología de Ejecución de las Obras:  

 

La memoria técnica será la base para explicar el contenido del Plan de Trabajo. 

Describirá los procesos de ejecución de las actividades más significativas de la obra 
enumerando los procesos constructivos y elementos que incorporarán los mismos. 

Se tendrá en cuenta que se describa una concepción particular de las obras. Se 
analizará adecuadamente las necesidades de ocupaciones, instalaciones auxiliares, 
análisis de los condicionantes externos y climatológicos, zonas previstas para 
préstamos, gestores de residuos y posibles tareas de restauración en la zona y desvío 
provisionales y reposición de servicios necesarios con sus medidas de señalización y 
seguridad previstas. Se recomienda demostrar documento descriptivo y gráfico las 
medidas a emplear para mantener la correcta seguridad y salud de los afectados.  

Se valorará la idoneidad de la metodología a la obra en cuestión. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

b) Justificación del Programa de Trabajos y Organización:  

 

Reflejará la planificación de las actuaciones necesarias ordenándolas tanto desde un 
punto de vista físico como temporal. Deberá incluir: 

 Lista de actividades, suficientemente representativa que permita analizar el 

desarrollo de las obras. 

 Duración de las actividades. 

 Comienzo y finalización más pronta y más tardía de cada actividad, referidos al inicio 

de la obra. 

 Holguras que el licitador considere oportuno aportar, definiendo previamente su 

concepto. 

 Diagrama de espacios – tiempo en obras de tipo lineal. 

Se valorará 1. Que el programa de trabajo sea ajustado a la realidad de la obra en 
particular. Es decir, se valorará el estudio pormenorizado de la obra en cuestión, 
integrando en el plan de obra los medios materiales y humanos a destinar en cada tipo 
de trabajo definido por el licitador.2. Que las medidas propuestas para garantizar el 
cumplimiento de los hitos de ejecución y para corregir las posibles desviaciones 
temporales en las que pudiera incurrirse, debiendo reflejar la holgura temporal 
planificada para cada actividad y las medidas correctivas para cada una de ellas. 
El plan de obra será empleado por la empresa licitadora en la obra, en caso de ser 
adjudicada. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

c) c) Medios a disposición de la obra. Se valorará el organigrama real de la obra indicando 
el personal, dedicación, cargo en obra, ubicación, titulación y experiencia en trabajos 

Maximo  20 
puntos 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Maximo 15 
puntos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
Maximo 10    
puntos 
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similares. Listado y breve descripción de trabajos similares. Se deberán incluir los trabajos 
que serán subcontratados. Este organigrama será el que se exigirá en la fase de obra 

d)  

e) En caso de proposiciones igualmente ventajosas (igualdad en puntuación hasta dos decimales) para 
la preferencia de la adjudicación se aplicará lo dispuesto en el art. 147.2 de la LCSP. La aplicación de 
estas preferencias se realizará con el siguiente orden de prioridad: 

 

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla 
de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con 
discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla. 
b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas. 
c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas. 
d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate. 

 
 
 

 

 

 

N) OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS 

Si, de conformidad con lo dispuesto en el art. 149 de a LCSP y en los artículos 85 y 86 del RGLCAP 

O) GARANTÍAS  
GARANTÍA DEFINITIVA: 5 % sobre el precio final ofertado (excluido IVA) 
 

P) PLAZO MÁXIMO PARA EFECTUAR LA ADJUDICACIÓN Y DE VINCULACIÓN DE LAS EMPRESAS 
LICITADORAS A SUS PROPOSICIONES 
 

Tres meses a contar desde la apertura de las proposiciones. 
 

Q) FORMA DE COMPENSACIÓN EN CASO DE RENUNCIA A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO O DE 
DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO TRAMITADO. 
Al amparo de lo previsto en el art. 152.2 de la LCSP, en caso de renuncia a la celebración del contrato o 
desistimiento de este procedimiento, la compensación de los gastos que la licitación haya ocasionado a los 
licitadores será fijada por esta Administración previa audiencia y justificación de aquéllos con un límite de 
1.000,00.- euros. 
 

R) CONTRATOS DE SEGURO EXIGIDOS 
Antes de la formalización del contrato y, en todo caso, antes del inicio de las obras aportará los siguientes 
documentos: 
 
Copia de la póliza y justificante de pago de la prima de la contratación de los siguientes contratos de seguro, 
que el adjudicatario contratará y mantendrá a su costa durante el periodo de construcción y el plazo de 
garantía  del contrato: 
 
1.- Póliza de Todo Riesgo de Construcción, que cubra los daños que puedan sufrir las obras realizadas y en 
curso de realización, incluyéndose las coberturas siguientes: 
 
1.1.Daños derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosión, robo, expoliación, impacto, impericia, 
negligencia, actos vandálicos y malintencionados, de los riesgos de la naturaleza y/o cualquier otro riesgo 
no denominado. 

 
1.2. Garantías adicionales derivadas de: 
Error de diseño, riesgo del fabricante. 
Gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolición, medidas adoptadas por la autoridad... 
Daños a bienes preexistentes.Huelga, motín y terrorismo. 
Quedará asegurada toda pérdida o daño que resulte de una causa cuyo origen se encuentre en el periodo 
de construcción, así como la que se ocasione en esta etapa o posteriores como consecuencia de la ejecución 
de trabajos llevados a cabo con el fin de dar correcto cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el 
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contrato de obras. La suma asegurada deberá ser igual como mínimo al valor de la obra. Debe quedar 
incluido el Ayuntamiento de Basauri como asegurado adicional. 
 
2.- Póliza de Responsabilidad Civil, en sus vertientes general, de explotación, patronal y de trabajos 
terminados, incluyendo como asegurado al contratista, al Ayuntamiento de Basauri y al subcontratista en 
su caso. La franquicia para la responsabilidad civil de explotación no podrá ser superior a 10.000 euros, y el 
límite mínimo de indemnización por siniestro, con sublímite por víctima tanto en explotación como en 
patronal no inferior a 150.000 euros, será de: 
 

PRECIO DE LICITACIÓN LIMITE MINIMO DE INDEMNIZACIÓN 

Hasta 1.000.000 € 300.000 € 

Entre 1.000.000  y 3.000.000 € euros 600.000 € 

Entre 3.000.001 y  .000.000 euros 1.500.000 € 

Entre 9.000.001 y 25.000.000 € 3.000.000 € 

Entre 25.000.001 y 75.000.000 € 6.000.000 € 

Más de 75.000.000 € 12.000.000 € 
 

S) PLAZO DE EJECUCIÓN  
El plazo de ejecución de las obras será de DOS MESES  contando a partir del día siguiente al de la firma 
del acta de comprobación del replanteo. 
 

T) LUGAR DE ENTREGA Y/O PRESTACIÓN (en su caso) no 
 

U) CUANTÍA DE PENALIDADES  
 

 

INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
Si el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto del cumplimiento 
del plazo de ejecución del contrato, tanto del plazo total como, en su caso, de los plazos parciales, la 
Administración podrá optar indistintamente por la resolución del mismo, con pérdida de la garantía, o por 
la imposición de penalidades en la proporción de 0,60 euros diarios por cada 1.000 del precio del contrato. 
 
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el 
órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad 
de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 
 
 

INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PARCIAL DE LAS PRESTACIONES 
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecución parcial de las 
prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, indistintamente, por su resolución o 
por la imposición de una penalidad hasta 10 por 100 del precio del contrato IVA excluido. 

 
CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO 
En caso de cumplimiento defectuoso de la prestación, la Administración podrá imponer una penalidad hasta 
10% del precio del contrato, IVA excluido. 
 

 INCUMPLIMIENTO DE CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. 
En caso de incumplimiento de las condiciones de ejecución la Administración podrá imponer una penalidad 
hasta el 10% del precio del contrato, IVA excluido. 
 

INCUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN. 
Incumplimiento de compromisos que han sido valorados en los criterios de adjudicación. Hasta un 10% del 
precio del contrato, IVA excluido. 
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NO FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO EN PLAZO POR CAUSAS IMPUTABLES A LA EMPRESA ADJUDICATARIA: 
3% por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido (Cláusula 12.4 del PCAP) 
 

 

V) FORMA DE PAGO 
De acuerdo con lo establecido en la cláusula 13.7 del presente pliego. 
 

W) ABONOS A CUENTA  
Procedencia:  NO 
 
 

X) CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

 
 1.1.- Medioambientales  
La empresa adjudicataria se compromete a lo siguiente:  
- Toda la documentación generada en el marco del contrato será enviada preferentemente en soporte 
informático. La documentación que sea necesaria imprimir, si no hubiera problemas de legibilidad, se 
imprimirá a doble cara, y utilizando papel 100% reciclado o procedente de bosques gestionados de forma 
sostenible verificados (FSC, PEFC o equivalente), y referentemente en monocromo (blanco/negro).  
 
- Cuando se contraten servicios para la realización de trabajos de fotomecánica, impresión y encuadernación 
de las publicaciones, se tendrán en cuenta criterios de respeto medioambiental. Para ello se aplicarán los 
criterios ambientales básicos establecidos en el material de apoyo por producto/servicio creado por IHOBE 
para la compra y contratación pública verde.  
 
1.2.- Igualdad  
- Toda la documentación, publicidad, imagen o materiales deberán emplear un uso no sexista del lenguaje, 
evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una imagen con 
valores de igualdad, presencia equilibrada, corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de 
géneros.  
 
1.3.- Sociales  
De tipo lingüístico:  
- Todos los diseños y actividades (incluidos rótulos, publicaciones, señalizaciones, avisos y comunicaciones) 
deben llevarse a cabo con un planteamiento bilingüe, en euskera y castellano, dando en todo caso prioridad 
al primero de ellos.  
 
No se consideran obligaciones contractuales esenciales. 

Y) SUBCONTRATACIÓN 
Obligación de la empresa licitadora de indicar en la oferta la parte del contrato que tenga previsto 
subcontratar: SI  

Z) MODIFICACIONES: NO 
  

AA) PLAZO DE RECEPCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
La recepción de la obra se realizará una vez efectuada la comunicación escrita y como máximo dentro del 
mes siguiente a su terminación 

AB) PLAZO DE GARANTÍA 
El período de garantía de las obras es de UN AÑO a partir de la firma del Acta de Recepción 

AC) PROGRAMA DE TRABAJO:  
El presentado por la licitadora y valorado conforme al punto M del presente cuadro. 
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I.- OBJETO Y CUESTIONES GENERALES DEL CONTRATO 
 

1.- OBJETO DEL CONTRATO, NORMAS APLICABLES Y FORMA DE ADJUDICACIÓN 
 

1.1.- El objeto del presente contrato lo constituye la ejecución de las obras comprendidas en el 
Proyecto aprobado por la Administración, descritas en el apartado A) del Cuadro de 

Características que figura al comienzo del presente Pliego. 
 

1.2.- La obra se ejecutará según el Proyecto de obras redactado, incluida la Memoria en todo lo 
referente a la descripción de los materiales básicos o elementos que forman parte de las 

unidades de obra. A todos los efectos, el Proyecto de obras junto con el presente Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares, el Cuadro de Características, el Pliego de Prescripciones 

Técnicas y sus Anexos tendrán el carácter de documentos contractuales, y como tales regularán 
los derechos y obligaciones de las partes y deberán ser firmados en prueba de conformidad 
por la empresa adjudicataria en el acto de formalización del contrato. 
 

1.3.- La contratación se regulará por lo establecido en este Pliego, el de Prescripciones Técnicas, 
por Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 
al ordenamiento  Jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), por el Real Decreto 1098/2001, 
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas (RGLCAP), así como por el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales para la contratación de obras del Estado aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 
de diciembre(PCAG) y por cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratación tanto 
a nivel estatal como de la Comunidad Autónoma de Euskadi y que resulten aplicables en el ámbito 
de la misma. 
 

1.4.- El contrato se adjudicará por el procedimiento abierto previsto en los artículos 156 a 158 

de la LCSP, y por los artículos correspondientes del RGLCAP o disposición reglamentaria que la 

sustituya. 
 
2.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACIÓN Y 
TIPO DE LICITACIÓN. PRESUPUESTO MÁXIMO Y PRECIOS UNITARIOS. EXISTENCIA DE 
CRÉDITO Y PRECIO DEL CONTRATO 
 

2.1.- El valor estimado del contrato, el importe del presupuesto base de la licitación y el tipo de 

licitación son los que figuran en el apartado B) del Cuadro de Características del presente 

Pliego. 

En caso de que el precio del contrato se formule en términos de precios unitarios en función 

de las necesidades de la Administración, el presupuesto máximo del contrato y los precios 

unitarios son los que figuran en el apartado B) del Cuadro de Características del presente 

Pliego. 
 
2.2.- Existe el crédito preciso para atender a las obligaciones económicas que se deriven para la 
Administración del cumplimiento de este contrato, consignado en la aplicación presupuestaria 
que figura en el apartado C) del Cuadro de Características. 
 

En el caso de que se indique que se trata de la tramitación anticipada de un expediente de 

gastos, el inicio de la ejecución de las prestaciones quedará condicionado a la existencia de 

crédito adecuado y suficiente en la agrupación presupuestaria vigente en el ejercicio al que 

corresponda. 
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2.3.- El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo y no podrá superar el 
tipo de licitación formulado por la Administración. 
 

A todos los efectos, se entenderá que el precio del contrato comprende todos los gastos 

directos e indirectos que la empresa contratista deba realizar para la normal ejecución de la 

obra contratada, las tasas por prestación de los trabajos de inspección y dirección de las obras y 
cualesquiera otras tasas que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes, y toda clase 
de impuestos y licencias tanto municipales, como provinciales y estatales. 
 
3.- REVISIÓN DE PRECIOS 

 

3.1.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la empresa contratista. 
 

3.2.- Para la procedencia inicial o para la improcedencia de la revisión de precios, se estará a lo 

indicado en el apartado D) del Cuadro de Características. Cuando la revisión no proceda, se 

hará constar así en el expresado apartado. Cuando la revisión de precios inicialmente proceda, 
se indicará en el citado apartado el índice o los índices o fórmulas polinómicas que se aplicarán, 
en su caso, para la citada revisión. 

 

El régimen jurídico de la revisión de precios será el establecido en los artículos 103 a 105 de la 

LCSP y en los artículos 104, 105 y 106 del RGLCAP. Las fórmulas-tipo generales de revisión de 

precios del contrato de obras se encuentran aprobadas en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de 

octubre. 
 

3.3.- En el supuesto de que el Cuadro de Características no contemple la revisión de precios 

dicha circunstancia no se modificará por la prórroga del plazo de ejecución siempre que ésta 

no esté motivada por causa imputable a la Administración o por casos de fuerza mayor 
entendiendo por tal los establecidos en el artículo 239 de la LCSP. 

 
3.4.– En el supuesto de que el Cuadro de Características contemple la revisión de precios, ésta 

únicamente procederá cuando el contrato se hubiese ejecutado en el 20 por 100 de  su importe 
y hayan transcurrido dos años desde su formalización, de tal modo que ni el porcentaje del 
20 por 100 ni los dos primeros años de ejecución, contados desde la formalización del 
contrato pueden ser objeto de revisión, tal y como establece el artículo 103 de la LCSP. 

 
4.- PLIEGOS, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, Prescripciones Técnicas y demás 

documentación complementaria, estarán disponibles en el Perfil de Contratante, hasta la 
terminación del plazo para la presentación de proposiciones. 

 

Con anterioridad a la presentación de proposiciones, las empresas interesadas podrán tomar 
contacto con el Servicio de la Administración citado en el apartado E) del Cuadro de 

Características al objeto de tratar sobre las circunstancias específicas que concurren en la 

presente licitación. 
 

En caso de que una empresa interesada solicite, en tiempo hábil, información adicional sobre 

los pliegos y demás documentación complementaria, se estará a lo dispuesto en el artículo 138 

de la LCSP y artículo 78 del RGLCAP. 
 

La información que se solicite sobre los pliegos y sobre la documentación complementaria 

deberá facilitarse, al menos, seis días antes de la fecha límite fijada para la presentación de 

ofertas (tres en el caso de tramitación urgente, excepto en los contratos sujetos a regulación 
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armonizada, que será cuatro), siempre que la petición se haya presentado al menos con doce 

días de antelación o con la antelación que el órgano de contratación, atendidas las 

circunstancias del contrato y del procedimiento, haya señalado en los pliegos, tal y como se 

establece en el apartado E) del Cuadro de Características. 
 

En el caso en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas 

Administrativas Particulares, el Proyecto de obras o resto de documentación, las respuestas 

tendrán carácter vinculante y se harán públicas en el Perfil de Contratante. 
 

Toda la información relativa al expediente contractual así como cualquier otro dato e 

información referente a la actividad contractual de la Administración se publicará en el Perfil 
de Contratante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP. 

 

El acceso público al Perfil de Contratante se realizará a través del portal institucional de la 
Administración, indicado en el citado apartado E) del Cuadro de Características. 

 

II. – EMPRESAS LICITADORAS Y DOCUMENTACIÓN EXIGIDA PARA SU 

ADMISIÓN A LA LICITACIÓN. 
 
5.– EMPRESAS LICITADORAS. 

 

5.1. Podrán presentar ofertas en la licitación objeto del contrato y en la forma que se especifica 
más adelante, las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que, tengan plena 
capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibición de contratar establecidas en el 
artículo 71 de la LCSP, y acrediten sus solvencias económica y financiera y técnica o 
profesional, o, en los casos en que así lo exija la LCSP, se encuentren debidamente clasificadas. 

 

Las empresas deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en 

su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del 
contrato, especificada en el apartado F) del Cuadro de Características. 

 

Las personas jurídicas sólo podrán licitar a contratos cuyas prestaciones estén comprendidas 

dentro de los fines, objeto o ámbito  de actividad que, a tenor de  sus estatutos o  reglas 

fundacionales, les sean propios. 
 

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, la empresa podrá 

basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza 

jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, durante toda la 

ejecución del contrato, dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios y la entidad a la 

que recurra no está incursa en ninguna prohibición de contratar, de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 75 de la LCSP. 
 

Podrán, igualmente, presentar proposiciones las uniones de  empresas que  se constituyan 

temporalmente al efecto  de conformidad con el artículo 69  de la LCSP. Cada una de las 

empresas que componen la agrupación, deberá acreditar su capacidad de obrar y la solvencia 

económica, financiera y técnica o profesional, con la presentación de la documentación a que 

hacen referencia las cláusulas siguientes, debiendo indicar en documento privado los nombres 

y circunstancias de las empresas que la suscriban, la participación de cada una de ellas y la 

persona o entidad que, durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación 

de todas ellas frente a la Administración y que asumen el compromiso de constituirse 

formalmente en Unión Temporal de Empresas en caso de resultar adjudicataria. El citado 

documento deberá estar firmado por los/as representantes de cada una de las empresas 
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componentes de la Unión. 
 

5.2. La presentación de la solicitud de participación y, en su caso, de la proposición supone: 
 

- la aceptación incondicionada de las cláusulas de este Pliego, las especificaciones del 
Cuadro de Características, del Proyecto de obras y del resto de los documentos 
contractuales, en su totalidad y sin salvedad o reserva alguna. 

- la declaración responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que 
reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para la contratación de las 
prestaciones objeto de la contratación. 

- la autorización a la Mesa y al Órgano de Contratación para consultar los datos recogidos 
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las 
listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea. 

 

También se entiende que la empresa licitadora ha conocido, mediante visita directa, y/u otros 

medios complementarios los terrenos y es sabedora de las posibilidades de los mismos en el 
aspecto físico, en relación con los servicios exigidos de transportes, instalaciones, evacuación 

de agua y demás necesidades para la realización de las obras. El Servicio que figura en el citado 

apartado E) del Cuadro de Características, durante el plazo de presentación de ofertas, facilitará 
a cualquier empresa interesada que lo solicite su emplazamiento e información sobre la 
documentación y normativa aplicable. En consecuencia la alegación de desconocimiento del 
terreno, de las circunstancias de la obra, así como del contrato en cualquiera de sus términos, 
de los documentos anejos que forman parte del mismo o de la legislación o normas aplicables, 
no eximirá a la empresa contratista de su cumplimiento. 

No podrán concurrir en este procedimiento las empresas que, bien directamente o bien 

indirectamente mediante empresas a ellas vinculadas, hayan participado en la elaboración, en 

su caso, de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o 

hubieran asesorado al órgano de contratación durante la preparación del procedimiento de la 

presente contratación, siempre que dicha participación pueda falsear la competencia o 

suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras. 

Asimismo, los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y dirección de 

la  ejecución  de  las  obras  e  instalaciones  no  podrán  adjudicarse  a  las  mismas  empresas 
adjudicatarias de los correspondientes contratos de obra, en su caso, ni a las empresas a éstas 

vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentran en alguno de los supuestos previstos 
en el artículo 42 de Código de Comercio. 

Cada empresa licitadora no podrá presentar más que una sola proposición. Tampoco podrá 

suscribir ninguna propuesta en agrupación temporal con otras empresas, si lo ha hecho 

individualmente. La infracción de estas normas dará lugar automáticamente a la no admisión 

de todas las proposiciones por ella presentadas. 

No obstante, cuando se haya previsto en el apartado G) del Cuadro de Características las 

empresas licitadoras podrán presentar más de una variante, conforme a los elementos y 

condiciones que se determinen en el mismo. 
 

En ese caso, presentarán, junto con la proposición económica normal, las demás proposiciones 

que correspondan a las distintas soluciones que aporten, haciendo constar la justificación de 

cada una de ellas además de los datos exigidos en el modelo de proposición económica. 
 
6.- DOCUMENTACIÓN EXIGIDA PARA SU ADMISIÓN A LA LICITACIÓN. 

 

6.1. Las proposiciones se presentarán con el contenido, lugar y plazo señalado en el punto I) del 
Cuadro de Características. 
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En los casos en que la empresa recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad 
con el artículo 75 de la LCSP, cada una de ellas también deberá presentar una Declaración 
Responsable en la que figure la información pertinente para estos casos con arreglo al MODELO 
que se recoge en Anexo I. 
 

En lo que respecta a las empresas que concurran a la licitación agrupadas en UNIÓN TEMPORAL 
DE EMPRESAS, la aportación de la Declaración Responsable se realizará por cada una de las 
empresas que formen la Unión Temporal, debiendo presentar, asimismo, el documento en el 
que se indique el nombre y circunstancias de las empresas que constituyan la Unión Temporal 
y la participación de cada una de ellas, la designación del/a representante o apoderado/a 
único/a de la unión, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unión 
Temporal en caso de resultar adjudicataria del contrato, conforme a lo establecido en el artículo 
69.3 de la LCSP. 
 

La Declaración Responsable del/a Licitador/a, de conformidad con el formulario normalizado 

del documento europeo único de contratación aprobado en el seno de la Unión Europea, 
deberá incluir una dirección de la empresa o, en su caso, de la UTE, a los efectos de poder cursar 
en el mismo las oportunas notificaciones. 

La información adicional sobre los pliegos o sobre la documentación complementaria que, en su caso, 
soliciten los licitadores será facilitada en el plazo de seis días antes de la fecha límite fijada para la 
recepción de proposiciones, siempre que la solicitud haya sido realizada al menos doce días antes del 
vencimiento del plazo de recepción de las proposiciones señalado anteriormente. 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 136.2 de a LCSP (en relación con el 138.3), cuando la 
información adicional sobre los pliegos o sobre la documentación complementaria no haya podido 
ser facilitada en los plazos indicados, así como cuando las ofertas solamente puedan realizarse 
después de una visita sobre el terreno o previa consulta “in situ” de la documentación adjunta al 
pliego, el plazo para la recepción de ofertas se prorrogará el tiempo que se considere conveniente 
para que los candidatos afectados puedan tener conocimiento de toda la información necesaria para 

formular las ofertas.       

Una vez presentada una proposición no podrá ser retirada bajo ningún pretexto salvo causa 

justificada. 
 

6.2.- La Administración podrá comprobar, tanto antes como después de la 

adjudicación y durante la ejecución del contrato, la veracidad del contenido de los 

documentos incluidos en el sobre A , de la documentación aportada por la empresa 

adjudicataria relativa a su capacidad de contratar así como de los documentos que, en su caso, 
se consignen en el Cuadro de Características como acreditativos de las condiciones especiales 

de ejecución, entendiéndose que la falsedad de los datos y circunstancias presentados por la 

empresa puede ser causa de nulidad del contrato, en su caso, por incumplimiento imputable a 

la empresa contratista, con pérdida de la garantía definitiva constituida o, en su caso, 
indemnización por valor de aquélla si no se ha constituido o su importe equivalente si no se 

exige su constitución, debiendo indemnizar, además, a la Administración los daños y perjuicios 

ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada. 
 
7.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

 

7.1.- MESA DE CONTRATACIÓN. Al efecto de examinar las proposiciones recibidas se 

constituirá la Mesa de Contratación que estará integrada del modo que se establece en el 
apartado K) del Cuadro de Características. 

 

En el caso de que la valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de 
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valor tenga atribuida una ponderación mayor que la correspondiente a los criterios evaluables 

de forma automática, corresponderá a un comité formado por personal experto con 

cualificación apropiada o podrá encomendarse   un organismo técnico especializado, 
debidamente identificados en el apartado K) del Cuadro de Características. 

 
7.2.- EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES. La Mesa de Contratación examinará con  carácter previo 
el contenido de los sobres A y verificará las Declaraciones Responsables (DEUC) presentadas en 

tiempo y forma. A los efectos de la expresada verificación, el presidente ordenará la apertura 

de los sobres. Si la Mesa observare defectos materiales en la documentación presentada lo 

comunicará a las empresas interesadas; y concederá un plazo no superior a tres días hábiles 

para que la empresa licitadora subsane el error. 

La Mesa de contratación, una vez verificadas las Declaraciones Responsables presentadas y 

subsanados, en su caso, los defectos u omisiones advertidos, procederá a determinar las 

empresas admitidas a la licitación, con pronunciamiento expreso sobre las rechazadas y sobre 

las causas de su rechazo. 

En su caso, la Mesa de contratación procederá a la apertura de los Sobres B (requisitos técnicos 
y documentación relativa a los criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor).  La 
documentación presentada en el sobre “B”, comprensiva de los criterios que dependen de un 
juicio de valor será abierta en acto público en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial de este 
Ayuntamiento a las 9,00 horas del martes siguiente al de terminación del plazo para 
presentación de ofertas,. De ser festivo el día que corresponde la apertura de ofertas, se hará 
ésta el primer día hábil siguiente. No obstante, si se considerase conveniente anticipar la 
apertura de plicas para adjudicar el contrato lo antes posible, se podrá celebrar el acto de 
apertura de plicas con anterioridad al día señalado; en este caso se expondrá un anuncio en el 
perfil del contratante del Ayuntamiento y se comunicará por correo electrónico a todos los 
licitadores que hayan concurrido al procedimiento de contratación correspondiente. Si resultara 
precisa la subsanación de errores u omisiones en esta documentación la Mesa concederá para 
efectuarla un plazo máximo de seis días hábiles.  
 

Una vez realizada la apertura de los Sobres B se entregará al órgano encargado de su valoración 
la documentación contenida en ellos. 

El plazo para efectuar la valoración de estos criterios será de máximo de dos meses contados a 
partir del día siguiente al de la celebración del acto de apertura.  

Tras la apertura y valoración de la documentación contenida en el sobre “B”, se llevará a cabo 
la apertura pública del sobre “C” el día y hora que se indique en el perfil de contratante, sobre 
que contiene las proposiciones económicas y la documentación relativa al resto de criterios 
evaluables mediante fórmulas.  

En orden a garantizar el buen fin del procedimiento, en cualquier momento anterior a la 
adopción de la propuesta de adjudicación por la Mesa de Contratación, se podrá recabar que 
los licitadores aporten documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones exigidas 
legalmente y en este pliego para contratar. 

En este caso, el/los licitador/es requeridos al efecto deberán presentar la documentación 
solicitada en el plazo indicado que será como máximo de diez días hábiles. En caso de defectos 
u omisiones subsanables en la documentación presentada se concederá un plazo no superior a 
tres días hábiles para que se subsane el error. 

Se advierte que en el momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos exigidos 
legalmente y en este pliego para contratar será el de finalización del plazo de presentación de 
proposiciones. 
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La falta de aportación de la documentación necesaria en dicho plazo supondrá la exclusión del 
licitador/es del procedimiento. 

 
7.3.- CALIFICACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.- Si alguna proposición no guardase concordancia 

con la documentación examinada y admitida, excediese del tipo de licitación, variara 

sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la 

proposición, o existiese reconocimiento por parte de la empresa licitadora de que adolece de 

error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la Mesa de contratación en 

resolución motivada (artículo 84 RGLCAP). 
 

En particular, será causa de exclusión de la oferta el incumplimiento  de la obligación de 

presentación en sobre independiente del resto de la proposición de la documentación relativa 

a los criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor. 
 

7.4.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.- Serán consideradas ofertas anormalmente bajas 

aquéllas que se encuentren en los casos identificados de acuerdo con los parámetros que se 

especifican en el apartado N) del Cuadro de Características. Respecto a ellas se estará a lo 

dispuesto en los artículos 149 de la LCSP y 85 del RGLCAP. 
 

Cuando la Mesa de contratación hubiere identificado una o varias ofertas incursas en 

presunción de anormalidad, deberá requerir a la empresa licitadora o empresas licitadoras que 

las hubieren presentado dándoles plazo suficiente para que justifiquen y desglosen razonada y 

detalladamente el bajo nivel de los precios, de costes o cualquier otro parámetro en base al 
cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentación de aquella 

información y documentos que resulten pertinentes a estos efectos. 
 

La Mesa de contratación evaluará toda la información y documentación proporcionada por la 

empresa licitadora en plazo y elevará de forma motivada la correspondiente propuesta de 

aceptación o rechazo al órgano de contratación. 

Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por la empresa licitadora 

y los informes técnicos pertinentes, estimase que la información recabada no explica 

satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por la empresa licitadora y 

que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de 

valores anormales, la excluirá de la licitación. En general se rechazarán las ofertas incursas en 

presunción de anormalidad si están basadas en hipótesis o prácticas inadecuadas desde una 

perspectiva técnica, económica o jurídica. 
 

7.5.- EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.- La Mesa de contratación evaluará las 

proposiciones mediante los criterios de valoración que se recogen por orden decreciente de 

importancia y ponderación en el apartado M) del Cuadro de Características del presente Pliego, 
pudiendo solicitar para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes, y formulará la 
propuesta que estime pertinente al órgano de contratación. Cuando el único criterio a 

considerar sea el precio, se entenderá que la mejor oferta es la que incorpora el precio más 

bajo. 
 

En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas como las más ventajosas 

desde el punto de vista de los criterios de valoración de las ofertas, resultará adjudicataria 

aquélla que resulte de la aplicación de los criterios de desempate señalados en el apartado M) 
del Cuadro de Características en el orden allí señalado. 

 

En defecto de ellos, el empate entre varias proposiciones tras la aplicación de los criterios de 

adjudicación del contrato se resolverá mediante la aplicación por orden de los criterios sociales 
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recogidos en el artículo 147.2 de la LCSP, referidos al momento de finalizar el plazo de 

presentación de ofertas. 
 

 

III. ADJUDICACIÓN 
 

8.- CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LA 
EMPRESA LICITADORA PROPUESTA COMO ADJUDICATARIA. 

 

8.1.- La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 de la LCSP 

elevará al órgano de contratación, clasificadas por orden decreciente, las proposiciones 

presentadas y que no hayan sido excluidas o declaradas desproporcionadas o anormales, junto 

con el acta y la propuesta de adjudicación. 
 

8.2.- La empresa licitadora en cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar 
ante el órgano de contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez 
de los documentos acreditativos de su capacidad y solvencia exigidos en la cláusula 8.3 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia 

exigidos para contratar con la Administración y la ausencia de prohibiciones de contratar será 

el de finalización del plazo de presentaciones de ofertas y deberán subsistir en el momento de 

formalización del contrato. 
 

Para dar cumplimiento a lo anterior, el correspondiente Servicio requerirá a la empresa 

licitadora que haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de diez días hábiles 

(cinco en el caso de tramitación urgente), a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera 

recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de las circunstancias a las 

que se refieren las letras a) a c) del apartado 1 del artículo 140 y la documentación justificativa 

de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 

Social (o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de 
ello), tanto de la empresa licitadora como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se 

recurra, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o 

adscribir a la ejecución del contrato conforme a lo exigido en el Cuadro de Características, y 
de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente en los términos señalados en la 
cláusula 9 del presente Pliego. 

 

8.3.- En relación con la documentación justificativa de las circunstancias a las que se refieren 

las letras a) a c) del apartado 1 del artículo 140 tanto de la empresa licitadora como de 

aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra, deberá presentar los siguientes 

documentos: 
 

a) Documento Nacional de Identidad de la persona que presente la solicitud en nombre 
propio o como apoderado. Además en el caso de que se actúe en representación de otra persona 
o entidad, poder notarial, el cual será bastanteado por esta entidad en el proceso de calificación 
de la documentación. 

 

b) La capacidad de obrar de las empresas que fueren personas jurídicas que se 
acreditará mediante escritura de constitución y de modificación, en su caso, inscrita en el 
Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le 
sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la 
escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las 
normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro 
oficial. 
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c) Poder bastante al efecto a favor de las personas que comparezcan o firmen 

proposiciones en nombre de otra. Si la empresa licitadora fuera persona jurídica, este poder 
deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no es 
necesaria la inscripción en el Registro Mercantil, de acuerdo con el artículo 94.1.5 del 
Reglamento del Registro Mercantil. 

 

d) Los que justifiquen los requisitos de solvencia económica y financiera y técnica o 
profesional y, en su caso, habilitación empresarial o profesional, y que se señalan en el apartado 
F) del Cuadro de Características, tanto en los términos establecidos en los artículos 87 y 90 de 
la Ley como en términos de grupo o subgrupo de clasificación y de categoría mínima exigible, 
siempre que el objeto del contrato esté incluido en el ámbito de clasificación de alguno de los 
grupos o subgrupos de clasificación vigentes, atendiendo para ello al código CPV del contrato. 

 

Aquellas empresas licitadoras que se encuentren inscritas en un Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas, estarán eximidas de presentar la documentación señalada en los 

apartados b), c) y d). Esta exención se entiende únicamente respecto a aquéllos documentos 

acreditativos de las circunstancias de capacidad y solvencia cuya acreditación pueda efectuarse 
mediante el propio certificado. 
 

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar 
deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de 

perfección del contrato. 
 

Las empresas que deseen concurrir integradas en una unión temporal presentarán 

individualmente la documentación exigida en los apartados precedentes. 
 

Los documentos deberán presentarse originales o mediante copias de los mismos que tengan 

carácter de auténticas, conforme a la legislación vigente. 
 

A los efectos establecidos en los artículos 65 a 76 y 95 de la LCSP, el correspondiente Servicio y la 
Mesa de contratación podrán recabar de la empresa aclaraciones sobre los certificados y 

documentos presentados o requerirle para la presentación de otros complementarios, lo que 
deberá cumplimentar en el plazo de cinco días hábiles desde el correspondiente requerimiento. 
 

8.4.- La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
se realizará mediante la aportación de los siguientes documentos: 

 

- Certificación expedida por la Administración Tributaria en que la empresa licitadora tenga 
su domicilio fiscal, así como por las Administraciones Tributarias en que se hayan 
realizado o se realicen actividades sujetas a tributación, acreditativas de que aquella se 
encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Tratándose de 
sociedades no mercantiles o entidades carentes de personalidad jurídica, la(s) 
certificación(es) se referirán al titular o titulares de la sociedad, entidad o establecimiento. 

 

- Alta referida al ejercicio corriente o el último recibo del Impuesto sobre Actividades 
Económicas, completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en 
la matrícula del citado impuesto. En caso de estar exento de éste impuesto presentará 
declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto y 
señalará el supuesto de exención. 

 

- Certificado del Instituto Nacional de la Seguridad Social en el que se acredite hallarse al 
corriente en el pago de las cuotas de dicha entidad. 

 

Quienes acrediten o hayan acreditado disponer de certificación vigente de inscripción en un 
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Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, están exentos de presentar estas 

certificaciones en tanto se mantenga dicha vigencia y las circunstancias reflejadas en el 
correspondiente certificado no hayan experimentado variación, extremos que la empresa 

deberá manifestar expresamente en el documento en que se formalice el contrato, con la 

excepción de la declaración responsable de no haberse  dado de  baja en la matrícula del 
Impuesto de Actividades Económicas. 

 
8.5.- De no cumplirse el requerimiento a que hace referencia el punto 8.2 anterior en el plazo 

señalado, se entenderá que la empresa licitadora ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle 
el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de 
penalidad y a recabar la misma documentación a la empresa licitadora siguiente, por el orden 
en que hayan clasificado las ofertas. 

 

 
9.- GARANTÍA DEFINITIVA 

 

9.1.- La empresa licitadora que hubiera presentado la mejor oferta deberá constituir a 

disposición del órgano de contratación una garantía máxima de un 5 por 100 del precio final 
ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, según se recoge en el apartado O) del 
Cuadro de Características. 

 

Cuando la cuantía del contrato se determine en función de precios unitarios, el importe de la 

garantía a constituir se fijará atendiendo al presupuesto máximo de la licitación, excluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 

En el caso de contratos con precios provisionales, el porcentaje se calculará con referencia al 
precio máximo fijado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

En los casos especiales previstos en el artículo 107.2 de la LCSP, si así consta en el apartado O) 
del Cuadro de Características, se podrá exigir garantía complementaria. 

 
9.2.- La Administración requerirá a la citada empresa licitadora para que, dentro del plazo de 

diez días hábiles (cinco en el caso de tramitación urgente) a contar desde el siguiente a aquél 
en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación acreditativa de haber 
constituido la garantía definitiva que sea procedente. 

 

De no cumplirse este requisito por causas a ella imputables, la Administración no efectuará la 

adjudicación a su favor, siendo de aplicación lo dispuesto en el último párrafo del artículo 
150.2 de la LCSP. 

 

9.3.- La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 108 

de la LCSP, con los requisitos establecidos en el artículo 55 y siguientes del RGLCAP.  

La garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el artículo 110 de la LCSP. La 
evolución y cancelación de las garantías se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 111 de la LCSP y el artículo 65 del RGLCAP. 

 
10.- ADJUDICACIÓN Y NOTIFICACIÓN 

 

10.1.- El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles 

siguientes (tres en el caso de tramitación urgente) a la recepción de la documentación 

presentada por la empresa licitadora propuesta adjudicataria. 
 

10.2.- Cuando el único criterio para seleccionar a la empresa adjudicataria del contrato sea el 
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del precio, la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días a contar desde el 
siguiente al de apertura de las proposiciones (ocho en el caso de tramitación urgente). 

 

Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, 
o utilizándose un único criterio sea este el del menor coste del ciclo de vida, el plazo máximo 

para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde la apertura de las 

proposiciones, (un mes en el caso de tramitación urgente), salvo que se hubiese establecido 

otro en el apartado P) del Cuadro de Características. 
 

10.3.- La Administración tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la 

mejor oferta de conformidad con los criterios de adjudicación o declarar desierta la licitación, 
cuando no exista oferta o proposición alguna que sea admisible de acuerdo con los criterios 

que figuren en los pliegos. 
 

No obstante, en los términos previstos en el artículo 152 de la LCSP, la Administración, antes 

de formalización del contrato, podrá renunciar a adjudicarlo por razones de interés público, o 

desistir del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de defectos no subsanables, 
debiendo compensar a las empresas licitadoras en ambos casos en la forma prevista en el 
apartado Q) del Cuadro de Características. 
 

10.4.- La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a las empresas candidatas o licitadoras 
y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante en el plazo de quince días. 

 

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita a las 

empresas interesadas en el procedimiento de adjudicación interponer recurso suficientemente 

fundado contra la decisión de adjudicación. En particular, expresará los siguientes extremos: 
 

a) En relación con las empresas candidatas descartadas, la exposición resumida de las razones 
por las que se haya desestimado su candidatura. 

 

b) Con respecto a las empresas licitadoras excluidas del procedimiento de adjudicación, 
también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta y un 

desglose de las valoraciones asignadas a las distintas empresas licitadoras, incluyendo a la 

empresa adjudicataria. 
 

c) En todo caso, el nombre de la empresa adjudicataria, las características y ventajas de la 

proposición de la empresa adjudicataria determinantes de que haya sido seleccionada la 

oferta de ésta con preferencia a las que hayan presentado las restantes empresas 

licitadoras cuyas ofertas hayan sido admitidas. 
 

En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su 

formalización, conforme al artículo 153.3 de la LCSP. 
 

10.5.- Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin 

abrir o las desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente. Adjudicado el 
contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan 

interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de las 

empresas interesadas. 
 

En el caso de que las empresas licitadoras no lo soliciten en el plazo de un año, dicha 

documentación podrá ser destruida. 
 

 

IV. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
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11.- OBLIGACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 

11.1.- Acusado recibo de la notificación de adjudicación, la empresa adjudicataria, antes de la 

formalización del contrato, deberá aportar copia de la póliza y justificante de pago de la prima 

de contratación de los contratos de seguro indicados en el apartado R) del Cuadro de 

Características, que la empresa adjudicataria haya contratado y mantendrá a su costa durante 

el periodo de construcción y el plazo de la garantía. 
 

Los límites asegurados serán aquéllos que la Administración determine en cada obra en función 
de las peculiaridades de ésta, de los edificios colindantes, de los bienes preexistentes y de 
cualesquiera otras circunstancias que estime oportunas. 

11.2.- Durante la vigencia del contrato, el órgano contratante podrá pedir a la empresa 

contratista que le exhiba la documentación correspondiente a dichos seguros, o que se le 

entregue copia de las pólizas o certificado de los mismos, así como que se le acredite estar al 
corriente en el pago de las primas, con la obligación, por parte de ésta, de cumplimentar dicho 

requerimiento, pudiendo, en caso contrario, el órgano contratante suspender el pago de 

certificaciones de obra y el plazo de recepción de las obras y, en su caso, suspender el inicio 

del cómputo del plazo de garantía, sin que dicho periodo de suspensión sea computable a 

efectos de indemnizaciones, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar 
por causa de incumplimiento. 

 
12.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 

12.1.- Los contratos que celebre la Administración deberán formalizarse en documento 

administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación. En el caso de que 

el contrato fuera adjudicado a una Unión Temporal de Empresas, éstas deberán acreditar 
dentro del plazo previsto en los apartados 12.2 y 3 siguientes la constitución de la misma en 

escritura pública, cuya duración será coincidente con la del contrato hasta su extinción, y 

presentar el NIF asignado a la Unión Temporal de Empresas. 
 

12.2.- Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación, la 

formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se 

remita la notificación de la adjudicación a las empresas licitadoras. 
 

El órgano de contratación requerirá a la empresa adjudicataria para que formalice el contrato 

en plazo no superior a cinco días (tres en el caso de tramitación urgente) a contar desde el 
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo 

previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la 

suspensión de la formalización del contrato. De igual forma procederá cuando el órgano 

competente para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión. 
 

12.3. – En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de 

los quince días hábiles siguientes (ocho en el caso de tramitación urgente) a aquél en que se 

practique la notificación de la adjudicación a las empresas licitadoras. 
 

12.4.- Cuando por causas imputables a la empresa adjudicataria no se hubiese formalizado el 
contrato dentro del plazo indicado, la Administración le exigirá el importe del 3 por ciento del 
presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo 

en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo 

establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP. 
 

En este caso, el contrato se adjudicará a la siguiente empresa licitadora por el orden en que 
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hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida 
en la cláusula 8 del presente Pliego, resultando de aplicación los plazos establecidos en los 
apartados anteriores. 

 
12.5.- Si las causas de la no formalización fueran imputables a la Administración, se 

indemnizará a la empresa contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera 

ocasionar. 
 

12.6.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los 

casos previstos para los expedientes que sean objeto de tramitación de emergencia. 
 

V. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

13.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

13.1.- DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS. La Administración designará una persona que 

llevará la Dirección Facultativa de la obra a través de la cual efectuará la inspección, 
comprobación y vigilancia para la correcta realización de la obra contratada. 

 

Para el desempeño de su función la Dirección Facultativa podrá contar con personas 

colaboradoras a sus órdenes, que desarrollarán sus actividades en función de las atribuciones 

derivadas de sus títulos profesionales o de sus conocimientos específicos y que integrarán la 

dirección del contrato. 
 

La dirección designada por el órgano de contratación será comunicada a la empresa 

contratista por la Administración en el plazo de quince días naturales a contar desde la 

formalización del contrato y dicha dirección procederá en igual forma respecto de su personal 
colaborador. Las variaciones serán puestas en conocimiento de la empresa contratista por 
escrito. 

 
13.2.- NORMAS GENERALES RELATIVAS A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
13.2.1- Ejecución de las obras. Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas 

estipuladas en el presente Pliego, en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales y 

conforme al proyecto aprobado por la Administración y a las instrucciones que, en 

interpretación técnica de éste, diere a la empresa contratista la Dirección Facultativa de las 

obras. 
 

Las órdenes, instrucciones y comunicaciones que la Dirección Facultativa de las obras estime 

oportuno dar a la empresa contratista se efectuarán por escrito en el Libro de Órdenes al que 

se hace referencia en la cláusula 13.8 e), autorizándolas con su firma. 
 

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía la empresa 

contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 
 

13.2.2.- Responsabilidad por los trabajos y daños. La empresa adjudicataria será responsable 

de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, 
así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las 

omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del 
contrato. Será por su cuenta la indemnización de los daños que se originen a terceros. 

 
13.2.3.- Plazos de ejecución. El plazo general de ejecución de la obra y los plazos parciales, en 

su caso, serán los que se fijen en el apartado S) del Cuadro de Características. 
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Los plazos de ejecución comenzarán a contar a partir del día siguiente al de la firma del Acta de 

Comprobación del Replanteo, si la empresa contratista no formulase reservas en ella o, en el 
caso contrario, al siguiente de la notificación a la contratista del acto formal autorizando el 
comienzo de las obras. En el caso de que la tramitación se haya declarado de urgencia, el plazo 

de inicio de la ejecución del contrato no podrá ser superior a un mes contado desde la 

formalización. Si se excediese este plazo, el contrato podrá ser resuelto, salvo que el retraso se 

debiera a causas ajenas a la Administración contratante y a la empresa contratista y así se 

hiciera constar en la correspondiente resolución motivada. 
 

El plazo contractual sólo será prorrogable cuando concurran las circunstancias y requisitos 

exigidos por la legislación vigente. 

 

13.3.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. La ejecución del contrato comenzará con el acto de 

comprobación del replanteo que se realizará en el plazo máximo de un mes desde la fecha de 

la formalización del contrato. 
 

La comprobación del replanteo de las obras se efectuará en presencia de la empresa 

adjudicataria o de su representante, de conformidad y con los efectos prevenidos por los 

artículos 237 de la LCSP, y 139, 140 y 141 del RGLCAP. 
 

No podrá iniciarse la obra, por tanto, sin que se haya extendido el acta de comprobación del 
replanteo o cuando se hagan constar en ella reservas que se estimen fundadas, en cuyo caso 

se suspenderá su iniciación o se acordará la suspensión definitiva. 
 

La demora injustificada en la comprobación del replanteo y la suspensión de la iniciación de las 

obras por plazo superior a cuatro meses por parte de la Administración son causas de 

resolución del contrato. 
 

Igualmente, no podrá iniciarse la obra sin la previa aprobación del Plan de Seguridad e Higiene, 
a tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 

El acta de comprobación del replanteo y los plazos parciales que procedan fijarse al aprobar el 
programa de trabajo, cuyo contenido se regula posteriormente, se entenderán como 

integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad. 
 

13.4.- FUERZA MAYOR. En casos de fuerza mayor, y siempre que no exista actuación 

imprudente por parte de la empresa contratista, ésta tendrá derecho a una indemnización por 
los daños y perjuicios que se le hubieren causado. 

 

Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los establecidos en el artículo 239 de la 

LCSP, que se tramitarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 del RGLCAP. 
 

13.5.- PENALIDADES POR EJECUCIÓN DEFECTUOSA, INCUMPLIMIENTO PARCIAL Y DEMORA. 
En caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato, incumplimiento de 
los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del contrato que se hubiesen 

establecido, así como cuando la empresa contratista, por causas imputables a la misma, 
incumpla la ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, se podrá establecer 
penalidades, si así se recoge en el apartado U) del Cuadro de Características. 

 

La empresa adjudicataria queda obligada al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y 

de los plazos parciales fijados por la Administración. 
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Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados, la empresa contratista hubiera incurrido 
en mora por causas imputables a la misma, la Administración podrá optar por la resolución 
del contrato o por la imposición de penalidades económicas. Estas ascenderán a las cuantías 
establecidas en el apartado U) del Cuadro de Características. 

 

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables a la empresa contratista, se estará a lo 

dispuesto en el artículo 195.2 de la LCSP. 
 

En todo caso, la constitución en mora de la empresa contratista no requerirá interpelación o 

intimación previa por parte de la Administración. 

13.6.- DAÑOS Y PERJUICIOS. En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento 

defectuoso o de demora en la ejecución en que no esté prevista penalidad o en que estándolo 

la misma no cubriera los daños causados a la Administración, ésta exigirá a la empresa 

contratista la indemnización por daños y perjuicios. 
 

13.7.- ABONOS A LA EMPRESA CONTRATISTA. La empresa contratista tendrá derecho al abono, 
con arreglo a los precios convenidos, de las obras que realmente ejecute con arreglo a las 

condiciones establecidas en el contrato y sus modificaciones, si las hubiera, de acuerdo con la 

forma establecida en el apartado V) del Cuadro de Características. 
 

A los efectos del pago, la Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez días 

siguientes al mes que correspondan, las certificaciones que comprendan la obra ejecutada 

durante dicho período de tiempo. Los abonos a la empresa contratista resultantes de las 

certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos a buena cuenta, sujetos a las 

rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma 

alguna aprobación y recepción de las obras que comprende. 
 

Para los proveedores que según la ley 25/2013 estén obligados a la expedición y remisión de la 
factura electrónica, deberán presentarla a través del portal del proveedor del Ayuntamiento de 
Basauri, en formato estructurado y firmadas con firma electrónica avanzada basada en un 
certificado reconocido. Para los no obligados y para las facturas por importe de hasta 5.000 euros, 
podrán también presentarlas por el portal del proveedor o bien a través del Registro General de 
Entradas de este Ayuntamiento. Las facturas reunirán los requisitos exigidos en el RD 1619/2012, de 
30 de noviembre, y como mínimo contendrán, número y fecha de factura, nombres, apellidos o 
razón social y NIF tanto del obligado a expedir la factura como del destinatario, descripción del bien 
o servicio, tipo impositivo y cuota tributaria, y, en su caso, número de cuenta bancaria a la que 
efectuar la transferencia.  
 

Las facturas electrónicas deberán contener, entre otros, los siguientes datos: 
 

Oficina contable: LO1480157. 
Órgano Gestor: LO1480157. 
Unidad tramitadora: LA0005394. 

 

La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro del plazo de los treinta días 

siguientes a la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con lo 

dispuesto en el contrato de las prestaciones realizadas, sin perjuicio de lo establecido en el 
apartado 4 del artículo 210 de la LCSP, y, si se demorase, deberá abonar a la empresa contratista, 
a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la indemnización por 
los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la 
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, según 
dispone el artículo 198.4 de la LCSP. 
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La empresa contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria 

para ejecutar las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo que a juicio de la Dirección 

Facultativa de la obra existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendrá 

derecho a percibir en cada año, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las 

certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente, 
afectada por el coeficiente de adjudicación. 

 

Cuando así se establezca en el apartado W) del Cuadro de Características, la empresa 

contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias 

realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada 

adscritos a la obra, en la forma y con las garantías que, a tal efecto, determinan los artículos 
198.3 y 240 de la LCSP y 155, 156 y 157 del RGLCAP y de acuerdo con las cláusulas 54 a 58 del 
PCAG. 

 
13.8.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONTRATISTA DE CARÁCTER ESPECÍFICO Y GASTOS 
EXIGIBLES. Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente 

contrato, existirán específicamente las siguientes obligaciones: 
 

a) EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL Y LABORAL. La empresa contratista está 

obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia medioambiental, 
social y laboral establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, 
los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional 
medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en particular las establecidas 

en el anexo V de la LCSP. 
 

En particular: 
 

1. Cuando las prestaciones a desarrollar estén sujetas a ordenanza laboral o 

convenio colectivo vendrá obligada a cumplir con las disposiciones de la 

ordenanza laboral y convenio colectivo correspondiente. 
 

2. La empresa adoptará cuantas medidas en el trabajo fueren de pertinente 

obligación o necesarias en orden a la prevención de los riesgos laborales. Cumplirá 
así mismo las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales 
establecidas por la normativa vigente y antes del inicio de la actividad contratada 
deberá acreditar el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

 

- La  evaluación  de  riesgos  y  planificación  de  la  actividad  preventiva 

correspondiente a la actividad contratada. 
 

- La formación e información en materia preventiva al personal trabajador 
que va a emplear en la ejecución del contrato. 

 

- Justificante de la entrega de equipos de protección individual, que en su 

caso, fueran necesarios. 
 

3. Si la empresa subcontrata parte de los trabajos deberá exigir a las subcontratas 

los justificantes de las obligaciones anteriores y entregarlos a la Administración 

contratante. Las empresas deberán, así mismo, poner en conocimiento del 
coordinador de seguridad y salud las subcontrataciones realizadas con carácter 
previo al inicio de los trabajos. 

 

4. En el caso de accidente o  perjuicio de  cualquier género ocurrido  a los/las 
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operarios/as con ocasión del ejercicio de los trabajos, cumplirá lo dispuesto en las 

normas vigentes bajo su responsabilidad, sin que ésta alcance en modo alguno a 

la Administración. 
 

5. Cuando lo señale así el apartado X) del Cuadro de Características por imponerlo 

una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de 

eficacia general, la empresa adjudicataria deberá subrogarse como empleadora 

en las relaciones laborales respecto al personal trabajador al que afecte. En 

cumplimiento de lo previsto en el artículo 130 de la LCSP, se incluye en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas la información sobre las condiciones de los contratos 

del personal al que afecte la subrogación. 
 

b) PROGRAMA DE TRABAJO. Cuando se indique en el apartado AC) del Cuadro de 

Características, y siempre que la total ejecución de la obra esté prevista en más de una 

anualidad, la empresa contratista deberá presentar en el plazo de treinta días, a contar 
desde la formalización del contrato o desde la notificación de la autorización para 

iniciar las obras, un programa de trabajo que desarrolle el presentado con su 

proposición. 

Asimismo, como anexo al programa de trabajo, deberá especificar la plantilla por 
categorías que estime necesaria para la realización de los trabajos, indicando también la 
plantilla propia con la que cuenta. 

 

El programa de trabajo presentado por la empresa adjudicataria será documento 

contractual a todos los efectos. 
 

El órgano de contratación resolverá sobre el programa de trabajo en los quince días 

posteriores a su presentación o impondrá, en su caso, la introducción de modificaciones 
o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las 
cláusulas del contrato. 

 

Mientras no se apruebe el Programa de Trabajo presentado por la empresa 

contratista, regirá el que conste en el Proyecto o, en su caso, el presentado por la 

empresa licitadora en la fase de licitación. 
 

La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la 

empresa contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que 

ello pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de 

dichas certificaciones. 
 

c) GASTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN. Son de cuenta de la empresa contratista 

las tasas por la prestación de los trabajos facultativos de comprobación del replanteo, 
dirección, inspección y liquidación y cualesquiera otras que resulten de aplicación, 
según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen. 

 

Asimismo, correrán de cuenta de la empresa contratista los posibles gastos por 
verificación y ensayo de materiales y unidades de obra que la Dirección Facultativa de 

Obra estime necesario o conveniente llevar a cabo, hasta un importe máximo del 1% 

del presupuesto de adjudicación de la obra. 
 

La empresa adjudicataria se obliga a gestionar todos los permisos municipales, salvo el 
otorgamiento de la Licencia Municipal de obras, para colocación de andamiajes, vados, 
vallas, aperturas de calzadas para acometidas, etc., siendo totalmente a cargo de la 

empresa contratista tanto los gastos que ocasionen su gestión y tasas, como los de 
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ejecución. 
 

Serán de cuenta y a costa de la empresa contratista la realización de las gestiones, 
pago de todos los gastos, tasas, arbitrios, etc., y redacción y visado de los proyectos 

que haya que presentar en los Organismos competentes a efectos de obtener el alta y 

permiso de funcionamiento, enganches a redes y servicios, acometidas provisionales y 

en general, todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y legalizado de las 

instalaciones, quedando exceptuadas, en todo caso, las acometidas definitivas, que 

correrán a cargo de la entidad contratante. 
 

Corresponde a la empresa contratista, y a su cargo, suministrar la energía eléctrica, 
agua, teléfono y cuantos servicios sean precisos para la ejecución de las obras e 

instalaciones, los cuales deberán cumplir la normativa vigente. 
 

d) SEÑALIZACIÓN. La empresa contratista está obligada a instalar a su costa los 

carteles anunciadores de las obras, así como las señales precisas para indicar el acceso a 
la obra, la circulación en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible 

peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus límites e 

inmediaciones. 

e) LIBRO DE ÓRDENES. La empresa contratista está obligada a conservar y tener a 

disposición en todo momento en la obra el Libro de Órdenes. Éste estará a disposición 

de la Dirección Facultativa de las obras y de la persona responsable del contrato, 
quienes deberán consignar en él las visitas, incidencias y órdenes que se produzcan 

durante el desarrollo de la obra. 
 

La empresa contratista estará obligada por sí o por medio de su persona delegada a 

firmar el oportuno acuse de recibo de tales instrucciones. 
 

En el acto de recepción se exigirá la presentación del Libro de Órdenes debidamente 

cumplimentado, el cual pasará a poder de la Administración una vez efectuada la 

recepción. 
 

f) CRITERIOS LINGÜÍSTICOS. La empresa adjudicataria del contrato y las posibles 

subcontratistas deberán observar en la ejecución del contrato la cooficialidad de ambos 
idiomas, euskera y castellano, sujetando su actividad a los criterios de bilingüismo y 
de respeto a los derechos lingüísticos de los ciudadanos y ciudadanas, de acuerdo con 
las disposiciones recogidas en el Estatuto de Autonomía del País Vasco, la Ley 10/1982 
de Normalización del Uso del Euskera, el Decreto 86/1997 que regula los procesos de 
normalización de la Administración Pública de Euskadi. 

 

13.10.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. La empresa contratista adjudicataria 

atenderá los requerimientos de información que la Administración le realice al objeto de dar 
cumplimiento a las obligaciones del Titulo I del Reglamento de transparencia, Gobierno Abierto 
y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Basauri, y aplicará en la ejecución del contrato 
las condiciones especiales de carácter social, ético, medioambiental o de otro orden vinculadas 
al objeto del contrato que, se hayan especificado en el apartado X) del Cuadro de Características. 
 
13.11.- CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN. En materia de cesión del contrato se 

estará a lo previsto en el artículo 214 de la LCSP. En cuanto a la contratación por la empresa 

adjudicataria de la realización parcial del contrato con terceros estará sujeta a los requisitos 

establecidos en el artículo 215 de la LCSP, así como el pago a las empresas subcontratistas y 

suministradoras deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 216 de la LCSP. 
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El porcentaje máximo de subcontratación será el establecido en el apartado Y) del Cuadro de 

Características, y si así señala en él las empresas licitadoras deberán indicar en la oferta la 

parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el 
perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, 
de las empresas subcontratistas a las que se vaya a encomendar su realización. 

 

En todo caso, la empresa contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del 
contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación la 

intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende 

subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales de la 

empresa subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de ésta para ejecutarla por 
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y 

acreditando que la misma no se encuentra incursa en prohibición de contratar, así como 

cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, 
y toda la información necesaria sobre las nuevas empresas subcontratistas. 

 

13.12.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato sólo podrá ser modificado por 
razones de interés público en los casos y en la forma previstas en el artículo 205 de la LCSP y 
de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 207 de la LCSP. Serán también de 
aplicación los artículos 242 de la LCSP y 158 a 162 del RGLCAP. 

 

En estos casos, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias 

para la empresa contratista, excepto en los supuestos de modificación del contrato recogidos 

en el artículo 205, que únicamente serán obligatorias cuando impliquen, aislada o 

conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio inicial 
del contrato, IVA excluido. 

 

Cuando la Dirección Facultativa de la obra considere necesaria una modificación del proyecto, 
recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente 

redactando la oportuna propuesta integrada por los documentos que justifiquen, describan y 

valoren aquélla. 
 

Cuando la tramitación de una modificación exija la suspensión temporal, parcial, o total de la 

ejecución de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés público, el órgano de 

contratación podrá acordar que continúen provisionalmente las mismas, tal y como esté 

prevista en la propuesta técnica que elabore la Dirección Facultativa, siempre que el importe 

máximo previsto no supere el 20 % del precio primitivo del contrato y exista crédito adecuado 

y suficiente para su financiación. 
 

Ni la Dirección Facultativa de las obras ni la empresa contratista podrán introducir o ejecutar 
modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la debida aprobación de la 

modificación y del presupuesto resultante como consecuencia de ella por el órgano de 

contratación. 
 

No obstante, podrán introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobación cuando éstas 

consistan en la alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas 

en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior 
al 10% del precio primitivo del contrato. 

 
13.13.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. En materia de suspensión se estará a lo señalado en el 
artículo 208 de la LCSP y 103, 170 y 171 del RGLCAP. 
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En los supuestos de suspensión parcial o total, temporal o definitiva, se levantará la 

correspondiente Acta de Suspensión, que deberá ir firmada por la Dirección Facultativa de las 

obras y la empresa contratista, en la que se hará constar el acuerdo de la Administración que 

originó la suspensión, las circunstancias que la han ocasionado y la situación de hecho en la 

ejecución del contrato, definiéndose concretamente la parte o partes o la totalidad de las 

obras afectadas por aquélla. 
 

Acordada la suspensión, la Administración abonará a la empresa contratista los daños y 

perjuicios efectivamente sufridos por ésta con sujeción a las reglas señaladas en el artículo 
208.2 de la LCSP. 

 

Es causa de resolución del contrato la suspensión de las obras por un plazo superior a ocho 

meses acordada por la Administración. 
 

13.14.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. La recepción de las obras se realizará conforme a lo 

dispuesto en los artículos 210 y 243 de la LCSP y 163 y siguientes del RGLCAP y en las cláusulas 

71 y siguientes del PCAG. 
 

13.14.1.- El contrato se entenderá cumplido por la empresa contratista cuando ésta haya 

realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la 

totalidad de la obra. 
 

La empresa contratista o su delegada comunicarán por escrito a la Dirección Facultativa de las 

obras, la fecha prevista para su terminación, con una antelación mínima de cuarenta y cinco 

días hábiles. 
 

La recepción de la obra se realizará una vez efectuada la comunicación escrita y como máximo 

dentro del mes siguiente a su terminación, o en el plazo que se determine en el apartado AA) 
del Cuadro de Características. 

 

De la recepción se extenderá la correspondiente acta, que será suscrita por todas las personas 

que concurran al acto, y en la que se hará constar si las obras se encuentran en buen estado y 

con arreglo a las prescripciones previstas, en cuyo caso la Dirección Facultativa de las obras las 

dará por recibidas, comenzando entonces el plazo de garantía. 
 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y la 

Dirección Facultativa de las mismas señalará los defectos observados y detallará las 

instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo la 

empresa contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo 

improrrogable o declarar resuelto el contrato. 
 

La Administración podrá efectuar recepciones parciales de las obras, en el caso de que se 

hubiese establecido en el Cuadro de Características la existencia de plazos de cumplimiento 

parcial. 
 

Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas la 

Administración acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso 

público, aún sin el cumplimiento del acto formal de recepción, desde que concurran dichas 

circunstancias se producirán los efectos y consecuencias propios del acto de recepción de las 

obras y en los términos en que reglamentariamente se establezcan. 
 

13.14.2.- Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de 
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contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada a 

la empresa contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 
 

13.15.- PLAZO DE GARANTÍA. A partir de la fecha del acta de recepción, comenzará a contar el 
plazo de garantía que figura en el apartado AB) del Cuadro de Características, sin que pueda 

ser inferior a un año, salvo casos especiales. No obstante, en aquellas obras cuya perduración 

no tenga finalidad práctica como los sondeos y prospecciones que hayan resultado infructuosos 
o que por su naturaleza exijan trabajos que excedan del concepto de mera conservación como 
los de dragados no se exigirá. 

 

Durante el plazo de garantía la empresa contratista será responsable por los defectos o vicios 

que puedan manifestarse en la obra, y asimismo, estará obligada a la guarda y conservación de 

la obra, con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas y a las instrucciones 

que dicte la Dirección Facultativa de las obras, siendo responsable de los daños intrínsecos que 

en ella se produzcan. 
 

13.16.- LIQUIDACIÓN. Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de 

garantía, la Dirección Facultativa de la obra, de oficio o a instancia de la empresa contratista, 
redactará un informe sobre el estado de las obras con los efectos señalados en los artículos 
243.3 de la LCSP y 169 del RGLCAP, que son los siguientes:  

 

- Si el informe fuera favorable, la empresa contratista quedará relevada de toda 

responsabilidad, salvo la responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose a la 

devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al 
pago de las obligaciones pendientes. 

 

- En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen 
a deficiencias en la ejecución de las obras y no al uso de lo construido durante el 
plazo de garantía, la Dirección Facultativa procederá a dictar las oportunas 

instrucciones a la empresa contratista para la debida reparación de lo construido, 
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargada de la 

conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del 
plazo de garantía. 

 

No obstante, si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por 
vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte de la empresa 
contratista, responderá ésta de los daños y perjuicios durante el término de quince años a 
contar desde la recepción de la obra. 

 
13.17.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos 

que se señalan en los artículos 211 y 245 de la LCSP y se acordará por el órgano de contratación, 
de oficio o a instancia de la empresa contratista, mediante procedimiento en el que se garantice 
la audiencia de ésta y con los efectos previstos en el artículo 212, 213 y 246 de la LCSP y 110 a 
113 y 172 del RGLCAP. 

 

Salvo que se hayan establecido penalidades por su incumplimiento en el apartado U) del 
Cuadro de Características, las condiciones especiales de ejecución especificadas en el apartado 
X) del Cuadro de Características tendrán carácter de obligaciones esenciales del contrato a 

efectos de lo previsto en el artículo 211.f) de la LCSP. 
 

Asimismo se considerará a dichos efectos obligación esencial del contrato, el compromiso de 

adscripción de medios personales o materiales suficientes exigido en los Pliegos. 
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Cuando el contrato se resuelva por culpa de la empresa adjudicataria, le será incautada la 

garantía definitiva, sin perjuicio de la indemnización, en su caso, por daños y perjuicios 

originados a la Administración, en lo que excedan del importe de garantía incautada. 
 

13.18.- CONFIDENCIALIDAD. La empresa adjudicataria (como encargada del tratamiento de 
datos) y su personal en cumplimiento de los principios de integridad y confidencialidad deben 
tratar los datos personales a los que tengan acceso de forma que garanticen una seguridad 
adecuada incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, 
destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas 
apropiadas de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de 
Carácter Personal y en el Reglamento 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos 
(Reglamento general de protección de datos)..  
Esta obligación es complementaria de los deberes de secreto profesional y subsistirá aunque 
haya finalizado el contrato con el responsable del tratamiento de los datos (Ayuntamiento). 
 
Tratamiento de datos de carácter personal.  
 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 
y en el Reglamento general de protección de datos, los licitadores quedan informados de que 
los datos de carácter personales que, en su caso, sean recogidos a través de la presentación de 
su oferta y demás documentación necesaria para proceder a la contratación serán tratados por 
este Ayuntamiento con la finalidad de garantizar el adecuado mantenimiento, cumplimiento y 
control del desarrollo del contrato. 
 

Asimismo, sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP relativas a la publicidad de la 

adjudicación y a la información que deba darse a las empresas candidatas y a las licitadoras, el 
órgano de contratación no podrá divulgar la información facilitada por las empresas que éstas 

hayan designado como confidencial por razón de su vinculación a secretos técnicos o 
comerciales, exponiendo las razones que justifican dicha vinculación 
 

VI. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN 

COMPETENTE 
 
14.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE 

 

14.1.- El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos 

administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de 

interés público, declarar la responsabilidad imputable a la empresa contratista a raíz de la 

ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar 
los efectos de ésta, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en 

la LCSP y por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades 

desarrolladas por las empresas contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos 

y con los límites establecidos en la citada Ley. 
 

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, en el ejercicio de sus prerrogativas de 

interpretación, modificación y resolución serán inmediatamente ejecutivos. 
 

14.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y 
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efectos del presente  contrato serán resueltas por el órgano  de contratación competente, 
cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y contra los mismos habrá lugar a recurso 

contencioso-administrativo, conforme a lo previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdicción, 
sin perjuicio de que las empresas interesadas puedan interponer recurso potestativo de 

reposición, previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015 del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 

14.3.- Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación previo a la 

interposición del recurso contencioso-administrativo los actos a que se refiere el artículo 44.2 

de la LCSP. El conocimiento y resolución de estos recursos especiales corresponde al Órgano 

Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 
 
ANEXOS  
ANEXI I DEUC 
ANEXO II Proposición económica  
 

Jefatura de Departamento  El Secretario  General Acctal, 

                            (firmado digitalmente)                                 (firmado digitalmente)  
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