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OBRA KONTRATUA
PROZEDURA IREKIA
156. Artikuloa eta hurrengoak

CONTRATO DE OBRAS
PROCEDIMIENTO ABIERTO
Arts. 156 y ss.

BALDINTZA ADMINISTRATIBO PARTIKULARREN AGIRIA
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

EZAUGARRIEN TAULA

CUADRO DE CARACTERISTICAS

KUDEAKETA INTEGRALERAKO
HODIETAKO SANEAMENDU- SAREAK
EGOKITZEKO OBRAK, KLIMA
ALDAKETARI AURRE EGITEKO NEURRI
EGOKITZAILE GISA, INTXAURRONDO
AUZOAN.

ADECUACION DE REDES DE SANEAMIENTO
TUBULARES PARA GESTION INTEGRAL COMO
MEDIDA ADAPTATIVA FRENTE AL CAMBIO
CLIMATICO EN EL BARRIO DE INTXAURRONDO.

= Espt. Zk.a/N° Expt: 2022/057

. Kontratu Mota / Tipo De Contrato. OBRAK/ OBRAS

. Prozedura/ Procedimiento: IREKIA / ABIERTO

. Tramitazio Mota / Clase De Tramitacion: PREMIAZKOA / URGENTE
. Aurretiazko Tramitazioa / Tramitacion Anticipada EZ/NO

=  Erregulazio Harmonizatuko Kontratua / Contrato SARA: EZ /NO

Plazo De Presentacion De Ofertas / Eskaintzak Aurkezteko Epea: 13 egun/ 13 dias

13 egun lizitazioa Kontratatzailearen Profilean argitaratzen den biharamunetik/ 13 dias desde el dia
siguiente a la publicacion de la licitacion en el Perfil de Contratante.

+  Kontratazio Arioko Errekurtso Berezia Aplikatzerik/ Interposicién Del Recurso Especial En Materia De

Contratacion: EZ/NO

' Proposamenak Aurkezteko Lekua/Lugar de Presentacion de las Proposiciones:

Derrigor eta soilik: Eusko Jaurlaritzako Kontratazio Plataforman

Necesaria y tnicamente en: Plataforma de Contratacién Electronica de Euskadi

hitp://www.contratacion.euskadi.eus

1- BOTERE ESLEITZAILEA (ERAKUNDE
KONTRATATZAILEA) ETA BERE ORGANOAK

Erakundea: Donostiako Udala

Organo kontratatzailea; Tokiko Gobernu Batzarra
(TGB).

Kontabilitate arloan eskuduna:
Kontuhartzailetza Orokorra.

organo

Kontratazio alorreko organo eskuduna: Kontratazio

1.- PODER ADJUDICADOR
CONTRATANTE) Y SUS ORGANOS

(ENTIDAD

Entidad: Ayuntamiento de San Sebastian

Organo de contratacion : Junta Gobierno Local (JGL)

Organo con competencias en materia de contabilidad:
Intervencion General.

Organo con competencias en materia de Contratacion:
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Zerbitzua.

E-maila: kontratazioa@donostia.eus

Zuzendaritza edo =zerbitzu sustatzailea: Ur eta
Saneamendu Sareen Atala

Kontraturen  arduraduna: Obre  zuzendari
fakultatiboa

Servicio de Contratacién.

E-mail: kontratazioa@donostia.eus

Direccién o servicio promotor: Seccion de Redes de
Agua y Saneamiento

Correo electronico: Director Facultativo de Obras

2.- KONTRATATZAILEAREN PROFILA

http://www.donostia.eus/info/Contratacion.nsf
frmWebGWV?

ReadForm&id=C671670319675&idioma=eus

2.- PERFIL DE CONTRATANTE

http://www.donostia.eus/info/Contratacion.nsf/
frmWebGV?
ReadForm&id=C671670319675&idioma=cas

3.- KONTRATUAREN XEDEA. SORTAK ETA
KODEAK

Kontratu honen xedea da “Kudeaketa integralerako

hodietako sanemandu- sareak egokitzeko, klima
aldaketari aurre egiteko neurri egokitzaile gisa,
Intxaurrondo auzoan’ obren proiektuaren
exekuzioa, Uren ustiapen eta saneamentu
zerbitzuak idatzitakoa eta 2022ko otsailaren 8ko
datan TGB-K onartutakoa.

Kontratuaren xedea Mons pasealekuko hondakin-
uren saneamendu-sarean eta  Gl-20arekiko
paraleloa den saneamendu-sarean jardutea da.

3.- OBJETO DEL CONTRATO. LOTES Y CODIGOS

Constituye el objeto del presente contrato la ejecucion
del “Proyecto de obras de “adecuacion de redes de
saneamiento tubulares para gestion integral como
medida adaptativa frente al cambio climatico en el
barrio de Intxaurrondo.” redactado por el Servicio de
Explotacién de Aguas y Saneamiento y aprobado por
la Junta de Gobierno Local de fecha 8 de febrero de
2022.

El objeto del contrato es actuar sobre la red de
saneamiento de aguas residuales del Paseo de Mons
y la red de saneamiento paralela a la Gl- 20.

31. SORTEN IZATEA EDO HORIETAN
BANATZEA.

» Ez dago sortarik edo loterik, ez-banatzea

ondorengo arrazoietan oinarritzen delarik:

Espedientean jaso den arrazoitutako txosteneko 11
atalean adierazi diren arrazoiak direla eta.

3.1, EXISTENCIA o DIVISION EN LOTES DEL
OBJETO.

» NO hay lotes, basandose la no division en lotes
en los siguientes motivos o razones:

Por las razones indicadas en el apartado 11 del
informe razonado obrante en el expediente.

3.2. KODIFIKAZIOA

3.2. CODIFICACION

Europako Batzordearen CPV  Kodifikazioa
(Kontratuen Hiztegi Komuna)

45232410-9 saneamentu obrak

Codificacion CPV de la Comision Europea Vocabulario
Comun de Contratos)

45232410-9 Obras de saneamiento

CPA kodifikazioa (Produktuen sailkapena jardueren
arabera).

42.91 Obra hidraulikoak eta obra hidraulikoentzako
eraikuntza lanak

Caodificacion CPA (Clasificacién de Productos por
Actividades)

42.91 Obras hidraulicas y trabajos de construccién
para obras hidraulicas.

4.- PROIEKTUAREN EGILEA

| 4.- AUTOR DEL PROYECTO
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Uren ustiapen eta Saneamendu Zerbitzua

Servicio de Explotacion de Aguas y Saneamiento

5.- LIZITAZIOAREN
AURREKONTUA

OINARRIZKO

5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

5.1. PREZIOA ZEHAZTEKO SISTEMA

- Kontratu osoaren oroharreko prezioa

5.1. SISTEMA DE DETERMINACION DEL PRECIO

Precios a tanto alzado de la totalidad del contrato

52. LIZITAZIOAREN
AURREKONTUA

OINARRIZKO
Lizitazio Tipoa edo Prezioa (BEZik gabe)
514.454,14 €

- BEZ (% 21): 108.035,37 €

- Zenbateko osoa: 622.489,51 €

5.2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
-TIPO o PRECIO de licitacion (sin IVA): 514.454,14 €
-IVA (21%) . 108.035,37 €

- Importe total: 622.489,51 €

5.3. LIZITAZIOAREN
AURREKONTUAREN BANAKETA

OINARRIZKO

Zuzeneko Kostuak (Proiektuan adierazitako
egikaritze materialaren aurrekontua):  432.314,41
€

- Zeharkako Kostuak (proiektuan adierazitakoak):
82.139,73 €

Gastu orokorrak ( % 6): 25.938,86 €
Mozkin industriala { % 13): 56.200,87 €

53 DESGLOSE DEL - PRESUPUESTO BASE DE
LICITACION

- Costes Directos (presupuesto de ejecucion material
indicado en el proyecto).  432.314,41 €

- Costes Indirectos proyecto):

82.139,73 €
Gastos generales (6%): 25.938,86 €

(indicado en el

Beneficio Industrial (13%): 56.200,87 €

6.- KONTRATUAREN BALIO ZENBATETSIA

Aplikatutako kalkulu metodoa:

a- Lizitazioaren kopurua (BEZa kanpo) : 514.454,14
€

b- Aurreikusitako aldaketen kopurua (BEZ-a kanpo)
(514.454,14en %20) :102.890,83€

- BALIO ZENBATETSIA = 617.344,97 €

6.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
Método de calculo aplicado:

a- Importe de licitacién (IVA excluido): 514.454,14 €

b- Importe de las modificaciones previstas (IVA
excluido) (20% de 514.454,14 €) : 102.890,83 €

- VALOR ESTIMADO = 617.344,97 €

7.- FINANTZAKETA

%100 udalarena

7.- FINANCIACION

100% municipal

8.- KREDITUA ETA AURREKONTU APLIKAZIOA
URTEKA

- Aurrekontu ekitaldia: 2022

8.- CREDITO Y APLICACION PRESUPUESTARIA
POR ANUALIDADES

- Ejercicio presupuestario: 2022
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. - Partida presupuestaria: 627.02
- Aurrekontu partida: 627.02 - Programa: Saneamiento

- Programa: saneamendua - Importe 622.489,51 € (IVA incluido)
- Zenbatekoa: 622.489,51 € (BEZ barne)

9.- BETETZE/ IRAUTE-EPEA 9.- PLAZO DE EJECUCION/ DURACION

- Epe osoa: - Plazo total:

165 egun zuinketa egiaztapen akta sinatzen | 165 dias desde la firma del acta de comprobacion del

denetik. replanteo.
- Epe partzialak: Ez - Plazos Parciales: No
- Harrera partzialak: Ez - Recepciones Parciales: No

10.- ORDAINTZEKO ERA. FAKTURAZIO | 10.- FORMA DE PAGO. DATOS DE FACTURACION.
DATUAK.

El precio de la adjudicacién se abonara mediante
Esleipenaren  prezioa obretako zuzendariak | certificaciones mensuales extendidas por la direccion
egindako hileroko ziurtagirien bidez ordainduko da, de la obra, en ejecucién de los trabajos realizados
aurreko hilean proiektuaren arabera egindako lanen conforme al proyecto durante el mes anterior y
kontzeptuz eta beti kontratuaren likidazioaren | siempre a cuenta de la liquidacion final del contrato. A
kontura. Hori dela-eta, obraren zuzendariaren tal efecto, conforme a lo mensualmente certificado por
hileroko ziurtagiriekin batera, kontratistak bere la direccion de la obra, el contratista presentara sus
fakturak fakturazio elektronikoaren bidez edo | facturas mediante facturacién electrénica o en formato
Udalaren Faktura Erregistroaren bidez aurkeztuko | papel en el Registro de Facturas del Ayuntamiento.

ditu.
Datos de facturacion electrénica:

Feltdiazio elaktronikoareni datuale - Organo de Contratacion: Codigo DIR3: LA0002658

- Kontratazio Organoa: DIR3 kodea: LA0002658. - Organo Contable Intervencion General: Codigo
Kontabilitate  Organoa,  Kontuhartzailetza | DIR3: LA0002656

Orokorra: DIR3 Kodea: LA0002656. Destinatario de la Prestacion: Codigo DIR3:

- Prestazioaren hartzailea: DIR3 Kodea : | LA0003371 (Saneamiento).
LAO003371 (Saneamendua)

11.- ALDAERAK ONARTZEA 11.- ADMISIBILIDAD DE VARIANTES
Ez Mo
12.- PREZIO BERRIKUSPENA 12.- REVISION DE PRECIOS
Ez No
_13.- BAIMEN/ GAIKUNTZA PROFESIONALAK, | 13.- AUTORIZACIONES/ HABILITACIONES

KAUDIMEN EKONOMIKOA ETA FINANTZARIOA, | PROFESIONALES, SOLVENCIA ECON()MICA Y
ETA KAUDIMEN PROFESIONAL EDO TEKNIKOA | FINANCIERA, Y PROFESIONAL O TECNICA

13.1.- LANBIDE EDO ENPRESA BAIMENAK/ | 13.1.- AUTORIZACIONES / HABILITACIONES
GAIKUNTZAK (SPKLko 65. art.) PROFESIONALES O EMPRESARIALES (art. 65

LCSP)
Ez
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No
13.2.- KAUDIMEN EKONOMIKO ETA | 13.2.- SOLVENCIA ECONOMICAY FINANCIERA.
FINANTZARIOA
La especificada en la Adenda Il
lll. Gehigarrian azaldutakoa
13.3.- KAUDIMEN TEKNIKOA EDO | 13.3.- SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL.

PROFESIONALA.

lll. Gehigarrian azaldutakoa

La especificada en la Adenda lll

13.4.- SAILKAPENA.

- Lizitatzaileak, kaudimena egiaztatzeko, ondoko
sailkapena erabili beharko du izango du:

- Taldea: Hidraulikoak
- Azpitaldea: 01 Hornidurak eta saneamenduak

- Kategoria: 3

13.4.- CLASIFICACION.

- La licitadora debera acreditar su solvencia mediante
la siguiente clasificacion:

- Grupo E: Hidraulicas
- Subgrupo 01- Abastecimientos y saneamientos

- categoria: 3

13.5.- INGURUMEN 'KUDEAKETARAKO ETA
KALITATEAREN KUDEAKETARAKO ARAUAK
BETETZEA. EGIAZTAPENA.

Ez

13.5.- ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
NORMAS DE GESTION MEDIOAMBIENTAL Y DE
GESTION DE CALIDAD.

No

14.- BITARTEKOAK NAHITAEZ ATXIKITZEKO
KONPROMEZUA

Ez

14.- COMPROMISO DE ADSCRIPCION

OBLIGATORIA DE MEDIOS

No

15.- AZPIKONTRATAZIOA
Bai

Azpikontratatu ezin diren eginkizun kritikoak: Ez

15.- SUBCONTRATACION
Si

Tareas criticas que no pueden subcontratarse: No

16.- BERMEAK
16.1. BEHIN-BEHINEKOA: Ez

16.2. BEHIN-BETIKOA: Bai

«Eskainitako azken prezioaren % 5 BEZ-a
kanpo

16.3. OSAGARRIA: Ez
16.4. BERME EPEA

Urte bete, obrak jasotzen diren datatik

16.-GARANTIAS
16.1. PROVISIONAL: No

16.2. DEFINITIVA: Si
» 5% del precio final ofertado IVA excluido.
16.3. COMPLEMENTARIA: No

16.4. PLAZO DE GARANTIA

Un afo, a partir de la fecha de recepcion de
las obras.
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kontatuta.

17.- ESLEIPEN IRIZPIDEAK

17.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

desk

eskur

arte.

Memoria.

Ingurunea

Judizio

Formulen : 55 puntu arte

baloreari bidezko balorazio
irizpideak: 45 puntu arte

= Criterios a valorar mediante juicio de valor:
hasta 45 puntos

= Criterio a valorar mediante la aplicacion de
formulas: Hasta 55 puntos

2 artxibo elektronikoan

Gehienez: 45 puntu arte

17.1.- JUDIZIO BALORE BIDEZKO IRIZPIDEAK

17.1 - CRITERIOS A VALORAR MEDIANTE JUICIO
DE VALOR

En el Archivo electrénico n.° 2

Maximo: Hasta 45 puntos

ribatutako

Obraren antolaketa.

agarri

Proiektuaren

ezagutza eta

lanen  exekuzioa gauzatzeko

lizitatzaileak proposatutako metodologia edo/eta
eraikuntza-metodoak zehazten dituena. Ez da
deskribapen orokorrik baloratuko; zehazki, egokitu
beharko dira obra honetara: 15 puntu, gehienez.

Lanak egin ahal izateko
izango diren baliabideak deskribatu
beharko dira, eta baita obrak egiteko beharrezko
diren materialen hornitzaileak (eskainitako hornitzaile
zenbatekoa eta hauek hornitzen dituzten osagaien
kalitatea baloratuko da): 10 puntu, gehienez.

Lan-programa: obraren faseen banaketa, jardueren
definizioa, haien arteko erlazioak eta sekuentziak
zehazten dira, eta, azken batean, obra behar bezala
gauzatzeko aurreikusitako urrats guztiak ordenan
deskribatzen dira. Gainera, Gantten diagrama ere
sartuko da, egin beharreko lanak lan horiek egiteko
kalkulatutako denborarekin
berean, zeregin kritikoak adieraziko dira, bai eta
errendimenduak justifikatzeko taula ere: 10 puntura

erlazionatzeko. Era

eta eraginak aztertzea. Obraren
ingurunea ezagutzea eta obrak saneamendu-
zerbitzuan izan ditzakeen eraginak minimizatzeko
proposamen zehatzak egitea baloratuko da, obraren
eragin-eremuan. 10 puntu, gehienez,

Memoria, incluyendo el conocimiento del proyecto vy la
metodologia y/o métodos constructivos que la empresa
licitadora propone para la ejecucion de los trabajos
descritos en el proyecto. No se valoraran descripciones
genéricas, tendran que ser adaptadas a la obra en
concreto: Hasta 15 puntos.

Organizacién de la obra. Se deberan describir todos
los medios que se vayan a poner a disposicién de la
obra, y también los suministradores de los materiales
necesarios para la ejecucion de las obras (se valorara
el numero de suministradores ofertados y la calidad de
los materiales que suministren): Hasta 10 puntos.

Programa de trabajo: en el que se detalle la divisién

en fases de la obra, definicion de las diversas
actividades, relaciones y secuencias entre ellas, en
definitiva se describa ordenadamente todos los pasos
previstos para la correcta ejecucion de la obra.
Ademas, se incluird el diagrama de Gantt, en el que se
relacione los trabajos a acometer con el tiempo
estimado para su realizacion. Igualmente, se indicaran
las tareas criticas, asi como la tabla con la justificacion
de los rendimientos:Hasta 10 puntos.

Analisis del entorno y de las afecciones. Se
valorara el conocimiento del entorno de la obra y la
aportacion de propuestas detalladas para ‘minimizar
las afecciones que esta obra pueda tener en el servicio
de saneamiento en el ambito de influencia de la
obra:Hasta 10 puntos.

TESTU

ARGAZKIAK,

IDATZIETAN DERRIGORREZ BETE
BEHARREKO IRIZPIDEAK (AURKEZTEN DIREN
GRAFIKOAK,
KONTUAN HARTU GABE):

DIAGRAMAK...

CRITERIOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN
LOS TEXTOS ESCRITOS (CON INDEPENDENCIA
DE GRAFICOS, FOTOGRAFIAS, DIAGRAMAS...)
QUE SE PRESENTEN.
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Irizpide hauei dagokionez aurkezten diren testu idatzi
guztiak honako irizpide hauek jarraituz idatzi beharko
dira:

- Dokumentazioaren gehienezko luzera (portada edo
aurkibidea kontuan izan gabe). DIN-Adko 200
orrialde eta 20 plano (DIN-A3 edo balio bereko beste
neurri batean), gehienez ere.

*Ertzak:

- Goikoa eta behekoa: 2,5 cm

- Ezkerrekoa-Eskuinekoa: 3 cm

sLetra mota eta tamaina: Arial 10 (edo antzekoa ,
letra tipo hori eduki ezean).

+Lerroarteko espazioa: Soila.

. Beste betekizun batzuk: paragrafoen artean
tarte bat utzi beharko da (Arial 10 edo antzekoaren
tamainakoa testu gorputzean).

Formula bidez balioesten ez diren irizpideentzako
plegu honetan ezarritako gehienezko luzera
gainditzen duten eskaintzak (portada eta aurkibidea
kontuan izan gabe) ez dira, inolaz ere, prozesutik
kanpo utziko. Gehienezko luzera gainditzen bada,
bere edukia baimendutako gehienezko kopuru arte
balioetsiko da.

Todos los textos escritos que se presenten en relacion a
estos criterios deberan redactarse con los siguientes
parametros.

Extension maxima documentacion (sin considerar
portadas o indices): maximo 200 paginas DIN-A4 y 20
planos (en DIN-A3 o medida equivalente).

*Margenes:
- Inferior y superior: 2.5 cm
- lzquierdo-derecho: 3 cm

*Tipo de letra y tamafio: Arial 10 (o similar, en caso de
no disponer del tipo de letra indicado).

*Interlineado: Sencillo.

- Oftros requisitos: debera dejarse un espacio entre
parrafos (equivalente al tamafio de Arial 10 o similar en
el cuerpo de texto),

Agquellas proposiciones cuya documentacion exceda la
extension maxima (sin considerar portada e indices)
establecida en este pliego para cada apartado
relacionado con los criterios de adjudicacién que no se
valoren por aplicacion de formulas aritméticas, no
seran, en ningln caso, excluidas del procedimiento.
En caso de exceder la extension maxima sefialada se
valorara su contenido hasta el numero maximo de
hojas permitido.

Adierazi, dagokionean, baloratzea ondorengo baten
bati dagokiola:

- Adituen batzordea: Ez

- Organo teknikoa espezializatua (zeintzuk diren
badagokio): Ez

Indicar, en su caso, si la evaluacién corresponde a
alguno de los siguientes:

- Comision de expertas/expertos. No

- Organismo técnico especializado (con identificacion
si procede): No

17.2- FORMULEN  APLIKAZIO  BIDEZKO
[RIZPIDEAK

3 artxibo elektronikoan

17.2.- CRITERIOS A VALORAR MEDIANTE LA
APLICACION DE FORMULAS

En el archivo electréonico n.° 3

Proposamen ekonomikoa: 55 puntura arte.

Eskaintza, urteko lizitazio oinarrizko aurrekontuaren
gainean egingo da, kopuru hori gehienezko lizitazio
prezio bezala ezarriaz.

Proposicion econémica: hasta 55 puntos.

La oferta se realizara sobre el presupuesto base de
licitacion, estableciendo dicho importe como precio
maximo de licitacion.

- Lehen tartea, 0 eta 0,6 B..x arteko

- Primer tramo, para bajas entre 0 y 0,6 Bmax
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beherapenentzako:
220 B
P,=cX—— A
3 Br‘lﬂ]

- 0,6 Bmax eta Bmax arteko bajak dituzten
eskaintzetarako:

Bi- 0,6 Brmax

P=cX 55| 08+
2 Bmax

Non:

Bi eta Bmax dira, hurrenez hurren, "I" eskaintzaren
portzentajezko beherapena eta lizitazioan lortutako
gehieneko beherapena.
C) lizitazioan lortutako gehieneko baja % 10 baino
txikiagoa bada, "C" koefizientearen balioa
gehieneko bajaren hamarren bat izango da;
gainerako kasuetan, berriz, balioa 1 izango da.

220 B
Pr=cX— X
3 Bmax

- Tramo segundo, para bajas entre 0,6 Bmax y Bmax

Bi- 0,6 Bmax

P=cX 55| 08+
2 Binax

Donde:

Bi ¥ Bmax, SON la baja porcentual de la oferta “i" y la baja
maxima obtenida en licitacion, respectivamente

c, en los casos en que la baja maxima obtenida en
licitacion sea inferior al 10% el valor del coeficiente “c”
sera igual a un décimo de la baja maxima; en el resto
de casos su valor sera 1.

17.3.- ESKAINTZA BATEK NEURRIZ KANPOKO
BALOREAK EDO PROPORTZIORIK DITUELA
JOTZEKO PARAMETROAK:

Eskaintza ekonomiko bat neurriz kanpoko
baloreak edo proporiziorik gabekoa dela joko da,
eskainitako prezioari dagokionez, Administrazio
Publikcen Kontratu Legeko Zuzentarau orokorra
onartzen duen urriaren 12ko 1098/2011 Errege
Dekretuko 85. artikuluan jasotakoak. Irizpide
hauek guztizko aurrekontuaren gain aplikatuko
dira.

17.3.- PARAMETROS PARA CONSIDERAR UNA
OFERTA CON VALORES ANORMALES O
DESPROPORCIONADOS:

Se considerara incursa en valor anormal o
desproporcionado la oferta econémica, en relacién al
precio ofertado, que se encuentre en la situacion
indicada en el articulo 85 del Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

17.4- BERDINKETAK DESEGITEKO IRIZPIDE
ESPEZIFIKOAK:

SPKL-ko 147.2 artikuluko gizarte arloko irizpideak
aplikatuko dira, bertan jasotako hurrenkeran.

17.4.- CRITERIOS ESPECIFICOS PARA
DESEMPATES:

Se aplicaran los criterios sociales del art. 147.2 de la
LCSP en orden establecido en dicha norma.

18. BETETZE BALDINTZA BEREZIAK

Plegu hauen baldintza orokorretan jasotako betetze
baldintza bereziez gain, kontratu honen betetze
baldintza berezitzat jotzen dira honako hauek ere:

18. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

Ademas de las recogidas en el clausulado general de
estos PCAP, constituyen condiciones especiales de
ejecucion de este contrato las siguientes:

18.1. SPKL-aren 202.2. art.an aurreikusitako
betetze baldintza bereziak

18.1. Condiciones especiales del art. 202.2 de la
LCSP

Gizarte arlokoak: Esleipenduna behartuta dago

Social: El adjudicatario esta obligado a cumplir con el

8




DONOSTIA
I SAN SEBASTIAN

¥ Kontratazioa

lientea, 6 | Tel. 943481031 - 943481639 | kontratazioa@donostia.eus | www. dongstia eus |

20003 Donostia / San Sebastian

bere eskaintzan aplikagarri bezala adierazitako Lan
Hitzarmena betetzera derrigortua dago kontratu
honen xede diren lanak egingo dituzten
langileentzako. BAZA honetako 39.1.5 klausularen
baitan, betetze baldintza berezi honek funtsezko
betebeharraren izaera du. Ondorioz, honen edozein
ez betetze kontratua eteteko arrazoia da.

Ingurumenekoak:

Ez da inolaz ere baimenduko ur beltzak zuzenean
isurtzea inguruko ubideetara edo lurraldera.
Baldintza horiek ez betetzeari honako izaera

Convenio Colectivo declarado de aplicacion por él
mismo en su oferta para los trabajadores que realicen
las tareas correspondientes al objeto de este contrato.
En virtud de la clausula 39.1.5 de este PCAP, esta
condicion especial de ejecucion tiene la calificacion de
obligacion esencial, siendo Ppor tanto cualquier
incumplimiento causa de resolucion del contrato.

Medioambientales:

No se permitira en ningln caso, el vertido directo de
aguas fecales a cauces proximos o al terreno. El
incumplimiento de las mismas tendra la consideracion

emango zaio: Kontratua suntsiarazteko arrazoia, | de causa de resolucién del contrato al haberse
baldintza horiek kontratuko funtsezko betebehartzat | calificado como obligacion esencial.
hartu dira eta. i

18.2.- Condiciones  especiales de ejecucién

18.2- Kontratua gauzatzen - duten langileen
soldata-baldintzei dagozkien baldintza bereziak

Esleipenduna behartuta dago Gipuzkoako
Eraikuntza eta Obra Publikoen Lan Hitzarmen
Kolektiboaren soldata baldintzak betetzea kontratu
honen xede diren lanak egingo dituzten
langileentzako. BAZA honetako 39.1.5 klausularen
baitan, betetze baldintza berezi honek funtsezko
betebeharraren izaera du. Ondorioz, honen edozein
ez betetze kontratua eteteko arrazoia da.

relativas a las condiciones salariales del personal
que ejecuta el contrato

El Adjudicatario esta obligado a cumplir con las
condiciones salariales establecidas en el Convenio
Colectivo de Construcciéon y Obras Publicas de
Gipuzkoa para los trabajadores que realicen las tareas
correspondientes al objeto de este contrato. En virtud
de la clausula 39.1.5 de este PCAP, esta condicion
especial de ejecucion tiene la calificacion de obligacion
esencial, siendo por tanto cualquier incumplimiento
causa de resolucion del contrato.

19.- BESTE BETETZE BALDINTZA BEREZI
BATZUK

Ez dira ezarri

19.- OTRAS CONDICIONES ESPECIALES DE
EJECUCION

No se establecen

Kontratu honetan aurreikusitako betetze baldintza
guztiak kontratuaren gauzatzean parte hartzen duten
azpikontratista guztiei ere eskatuko zaizkie.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que
formen parte del contrato seran exigidas igualmente a
todos los subcontratistas que participen de la ejecucion
del mismo.

20.- KONTRATUKO FUNTSEZKO

BETEBEHARRAK.

20.- OBLIGACIONES ESENCIALES DEL

CONTRATO

Kontratu honen funtsezko betebeharrak Sektore
Publikoko Kontratuen Legean eta baldintza agirian
aurreikusitakoak dira.

- 18. Apartatuan agertzen diren betetze baldintza
berezia.

- Esleipendunak aurkeztutako eskaintza bere
osotasunean betetzea, batez ere 17. atalean

Las obligaciones esenciales aplicables al presente
contrato son las previstas en la LCSP y en el
clausulado general del contrato.

Las condiciones especiales de ejecucion fijadas en el
apartado 18.

- Cumplimiento de la totalidad de la oferta presentada
por el adjudicatario, fundamentalmente en lo que se
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aurreikusitako esleipen-irizpideen arabera baloratu
diren alderdiei dagokien eskaintzak.

- Hornitzaile edo azpikontratistei ordainketa

araubidearen betetzea: BAl / EZ

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 211. f)
artikuluarekin bat, atal honetan ezarritako funtsezko
betebeharrak betetzen ez badira, kontratua
suntsiaraziko da.

refiere a los aspectos que han sido objeto de
valoracion en funcién de los criterios de adjudicacion
de las ofertas previstas en el apartado 17.

- Cumplimiento del régimen de
subcontratistas o suministradores.

pagos @

De conformidad con el art. 211. f) de la LCSP, el
incumplimiento de las obligaciones esenciales
previstas en este apartado constituiran causa de
resolucién del contrato.

21.- LAN PROGRAMA
Kontratistak aurkeztu beharko du: Bai
Lan Programaren Edukia:

a) Proiektua osatzen duten unitateak obra zatitan
edo motatan antolatzea, neurketak adierazita.

b) Zer baliabide (langileak, instalazioak, tresnak eta
materialak) behar diren zehaztea, batez besteko
errendimenduak adierazita.

c) Egunetan kalkulatzea zer epe behar den hainbat
prestakuntza obra edo operazio, ekipamendu eta
instalazio egiteko eta obraren zenbait zati edo
unitate egiteko.

d) Programatutako obraren balorazio hilez hilekoa
eta pilatua egitea, oinarritzat prestakuntza obra edo
operazioak, ekipamenduak eta instalazioak eta
prezio unitarioko obra zatiak edo unitateak hartuta.

e) Jarduera edo lanen diagrama

21.- PROGRAMA DE TRABAJOS

Procede su presentacion por el contratista: Si
Contenido del Programa de Trabajo

a) Ordenacion en partes o clases de obra de las
unidades que integran e! proyecto, con expresién de
sus mediciones,

b) Determinacién de los medios necesarios, tales
como personal, instalaciones, equipo y materiales, con
expresion de sus rendimientos medios.

¢) Estimacion en dias de los plazos de ejecucién de
las diversas obras u operaciones preparatorias, equipo
e instalaciones y de los de ejecucion de las diversas
partes o unidades de obra.

d) Valoracion mensual y acumulada de la obra
programada, sobre la base de las obras u operaciones
preparatorias, equipo e instalaciones y partes o
unidades de obra a precios unitarios.

e) Diagrama de las diversas actividades o trabajos.

22.- AURREIKUSITAKO
ALDAKETAK.

KONTRATU

Kontratu honek bere hasierako prezioaren % 20ra
arteko aldaketak izan ditzake honako egoera
hauek ematen direnean:

" Inguruabarrak: Aurrikusiriko baino
saneamenduko azpiegitura tarte gehiago egokitu

beharra, hasierako jarduera eremutik kanpo,
betiere  proiektuan aurreikusitako eremuaren
inguruan.

* Aurreikusitako aldaketa horien irismena:

Saneamendu azpiegiturari eragiten dio, hasierako
jarduera eremutik kanpo gelditzen dena, betiere
proiektuan aurreikusitako eremuaren inguruan.

22.- MODIFICACIONES
PREVISTAS.

CONTRACTUALES

Este contrato puede ser objeto de modificacion de
hasta un 20% del precio inicial en los siguientes
supuestos:

* Circunstancias: Necesidad de adecuar mas tramo
de la infraestructura de saneamiento de la prevista
inicialmente fuera del ambito inicial de la actuacidn,
siempre y cuando sea en las inmediaciones de la
actuacion prevista en el proyecto.

* Alcance de las modificaciones previstas: Afecta
a la infraestructura de saneamiento que inicialmente
quede fuera del ambito inicial de la actuacién,
siempre y cuando sea en las inmediaciones de la

10
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Aldaketak ezin izango du ekarri kontratuan
aurreikusi gabeko prezio unitario berrien
ezarpena.

actuacion prevista en el proyecto

La modificacion no podra suponer el
establecimiento de nuevos precios unitarios no
previstos en el contrato.

ALDAKETA SUBJEKTIBOA: Ez

MODIFICACION SUBJETIVA: No

23.- ZEHAPENAK

23.1. BERANDUTZEAGATIKO ZEHAPENAK

0,60 € esleipen prezioaren 1000 €
bakoitzagatik, BEZ kanpo/ atzerapen egun
bakoitzeko.

23.2. BESTE ZEHAPEN BATZUK

Ez dira ezartzen

23.- PENALIDADES
23.1. PENALIDADES POR DEMORA

0,60 € por cada 1.000 € del precio de
adjudicacién, IVA excluido / dia de retraso

23.2. OTRAS PENALIDADES

No se establecen

24.- ASEGURUAK

24.- SEGUROS

Erantzukizun zibileko asequrua:

Zenbatekoa: 600.000 €

Arrisku Ororako Eraikuntza Asegurua:

Zenbatekoa: esleipenaren zenbatekoa (BEZ gabe).

Sequro de responsabilidad civil;

Cuantia: 600.000 €

Sequro de Construccion a Todo Riesgo:

Cuantia: por el importe de adjudicacion (sin IVA).

25.- PRESTAKETA  LANEI DAGOZKIEN | 25.- ABONOS A CUENTA POR OPERACIONES
KONTURAKO ORDAINKETAK PREPARATORIAS

Ez dagokio No procede

26.- ERAIKITZEKO ETA ERAISTEKO | 26.- PLAN EN MATERIA DE RESIDUOS DE

HONDAKINEN ARLOKO PLANA.
Kontratistak aurkeztu beharko du: Bai
Lan Programaren Edukia:

-Hondakinak kudeatzeko
alderdiak zehaztea.

azterketaren

-Hori behar bezala egiteko ardura nork izango
duen esatea.

CONSTRUCCION Y DEMOLICION.
Procede su presentacion por el contratista: Si
Contenido del Plan:

-Detallar los distintos aspectos del estudio de
gestion de residuos.

-Definir la persona responsable de su correcta
ejecucion.

27.- OBRAREN EXEKUZIO
OHARTARAZTEKO EPEA

AMAIERA

- 45 lanegun.

27.- PLAZO DE AVISO DE TERMINACION DE
EJECUCION DE LA OBRA

-45 dias habiles.

28.- KONTRATAZIO MAHAIA

28.- MESA DE CONTRATACION

1
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Donostiako Udaleko Kontratazio Mahai Iraunkorra,
Tokiko Gobernu Batzarrak 2022/01/18an onartua,
eta GAOn argitaratua 2022/02/08an.

Mesa de Contratacion Permanente del Ayuntamiento
de Donostia aprobada por la Junta de Gobierno Local
de fecha 18/01/2022 y BOG de 08/02/2022.

29.- ESKAINTZAK AURKEZTEKO EPEA.

-13 egun lizitazioa Kontratatzailearen Profilean
argitaratzen den biharamunetik.

29.- PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS

13 dias desde el dia siguiente a la publicacion de la
licitacion en el Perfil de Contratante.

30.- HIZKUNTZA OFIZIALEN ERABILERA

Obretako errotulu, argitalpen, seinale, ohar eta
komunikazioak bi hizkuntza ofizialetan idatziko

dira, euskarari lehentasuna emanez. Era
berean  jokatuko da obra  kontratua
gauzatzearen ondorioz egindako eraikin,

instalazio, azpiegitura eta abarretako idatzizko

elementuekin (errotuluak, oharrak,
jarraibideak...).
Hizkuntza ofizialen erabilerari buruzko

betebeharrak funtsezko betebehartzat hartuak
izango dira Sektore Publikoko Kontratu Legearen
ondoriotarako, kontratuaren etetea ere izan
dezaketelarik ondoriotzat berauek bete ezean.

30.- USO DE LAS LENGUAS OFICIALES

Los rétulos, publicaciones, sefalizaciones,
avisos y comunicaciones de obras se escribiran
en las dos lenguas oficiales, dando prioridad al
euskera. Se actuara de la misma forma con los
elementos escritos (rétulos, avisos,
instrucciones...) de los edificios, las
instalaciones, infraestructuras... derivadas de la
obra.

Las clausulas referentes a obligaciones referidas al
uso de las lenguas oficiales tienen calificacion de
obligaciones especiales de caracter esencial, a
efectos de los dispuesto en La Ley de Contratos del
Sector Publico, pudiéndose acordar la resolucion del
contrato en caso de incumplimiento.

31.- PROPOSAMENAK IREKITZEA: TOKIA ETA
DATAK:

31.- APERTURA DE PROPOSICIONES. LUGAR Y
FECHAS:

31.1- Tokia:

Donostiako Udala, ljentea 1, P.K. 20003

31.1- Lugar de apertura:

Ayuntamiento de Donostia, ljentea 1, C.P. 20003

31.2- Irekitzeko datak:

1. - Dokumentazio teknikoa edo balio judizioen
araberako irizpideen agiriak (2. fitxategi elektronioa)
irekitzeko ekitaldia: proposamenak aurkezteko epea
amaitu ondorengo BIGARREN, asteazkenean
egingo da.

2. - Proposamen ekonomikoak irekitzeko eta modu
automatikoan ebaluagarri diren bestelako balorazio
irizpideak  baloratzeko ekitaldia (3. fitxategi
elektronikoa): kontratazio profilaren bitartez jakin
ahal izango da behin ezaguna denean.

31.2- Fechas de apertura:

1 - Acto para la apertura de la documentacion técnica
o criterios de valoracién conforme a juicio de valor
(archivo electrénico 2): SEGUNDO miércoles siguiente
a la finalizacion del plazo de presentacion de
proposiciones.

2. - Acto para la apertura de proposiciones
econdmicas y de otros criterios de valoracion de
aplicacién automdatica (archivo electronico 3): fecha
que se indique en el perfil de la entidad contratante
una vez sea conocida.

Aurrez  adierazitako irekitze-datei dagokienez,
edozein aldaketa jakinaraziko da kontratatzailearen
profilaren bidez ere.

Cualquier modificacion que pudiera acordarse en
cuanto a las fechas de apertura indicadas
anteriormente, sera comunicada a través del perfil de
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contratante.

32.- Interesdunentzako informazioa

Lizitazio honi buruz lizitatzaileek beharrezko luketen
edozein informazio gehigarri honako helbide
elektroniko honen bidez helarazi beharko zaio
kontratazio-organoari:

kontratazioa@donostia.eus

Kontratazio organoarentzat soilik helbide
elektroniko honen bidez jasotako kontsultak eta
eskainitako informazioak izango dira ofizialak eta
lotesleak SPKLren 138.3 artikuluan xedatutakoaren
karietara. Jasotako galdera guztiak eta kontratazio
organoak emango dituen erantzun guztiak ikusgai
izango dira kontratatzailearen profilean.

32.- Informacion a los interesados

Cualquier informacién adicional que respecto de la
presente licitacion pudieran necesitar los licitadores
debera trasladarse al érgano de contratacion a través
de la siguiente direccién electronica:

kontratazioa@donostia.eus

Unicamente las consultas recibidas y las
informaciones ofrecidas mediante el empleo de esta
direccion electronica seran oficiales y vinculantes para
el drgano de contratacion a efectos de lo previsto en el
art. 138.3 de la LCSP. La totalidad de las cuestiones
planteadas y las respuestas facilitadas por el érgano
de contratacion seran expuestas en el perfii de
contratante.

13
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EZAUGARRI TAULAREN GEHIGARRIAK ADENDA AL CUADRO DE CARACTERISTICAS

. GEHIGARRIA.- LIZITAZIO ELEKTRONIKORAKO ADENDA I.- INSTRUCCIONES PARA LA LICITACION

JARRAIBIDEAK ELECTRONICA
ll. GEHIGARRIA.- SORTEN INGURUKO MURRIZKETA ADENDA II.- INFORMACION RELATIVA A LA
INFORMAZIOA. EZ DAGOKIO LIMITACION DE LOTES. NO PROCEDE

Il. GEHIGARRIA.- KAUDIMEN IRIZPIDEEN FINKAKETA. ADENDA lil.- DETERMINACION DE LOS CRITERIOS DE
SOLVENCIA.

14
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. GEHIGARRIA.- LIZITAZIO ELEKTRONIKORAKO JARRAIBIDEAK

LIZITAZIO ELEKTRONIKORAKO SISTEMA

Donostiako Udala Eusko Jaurlaritzaren Lizitazio Elektronikoko Plataformara atxikita dago. Lizitatzaileek Plataforma hau
erabili beharko dute honako kontratu honetan beraien eskaintzak aurkezteko.

Eusko Jaurlaritzaren lizitazio elektronikorako sistema erabiltzeko baldintza administratiboei zein teknikoei buruzko
informazio guztia www.contratacion.euskadi.eus webgunean jasota dago

Lizitazio elektronikoari buruzko zalantzak edo gorabeherak argitzeko zerbitzua:
945016298 telefono zenbakia.

Sistema erabili ahal izateko, helbide honetara jo beharko da
www.contratacion.euskadi.eus

ADENDA |.- INSTRUCCIONES PARA LA LICITACION ELECTRONICA

SISTEMA DE LICITACION ELECTRONICA

El Ayuntamiento de Donostia esta adherido a la Plataforma para la Licitacion Electronica del Gobierno Vasco. Los
licitadores deberan emplear dicha plataforma para la presentacion de sus ofertas en la presente licitacion.

En la direccion www.contratacion.euskadi.eus estd recogida toda la informacion necesaria sobre los requisitos
administrativos y técnicos para el empleo de esta Plataforma.

Servicio de soporte para resolver dudas o incidencias sobre licitacion electronica: 945016298.

Para utilizar el sistema debera accederse al portal:

www.contratacion.euskadi.eus

15
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Il. GEHIGARRIA.- SORTEN INGURUKO MURRIZKETA INFORMAZIOA
ADENDA II. - INFORMACION RELATIVA A LA LIMITACION DE LOTES

NO PROCEDE / EZ DAGOKIO

16



o=
m DONOSTIA :
B S AN SEBASTIAN a
|

b4

Kontratazioa |
lientea, 6 | Tel. 943481031 - 943481639 | kontratazioa@donostia.eus | www.donostia.eus
20003 Donostia / San Sebastian

lll. GEHIGARRIA/ ADENDA llI
KAUDIMEN EKONOMIKO-FINANTARIOA ETA TEKNIKO EDO PROFESIONALA
SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA, Y TECNICA O PROFESIONAL

Lizitatzaileak, kaudimena egiaztatzeko, ondoko sailkapena erabili beharko du:

E Hidraulikoak

- Sailkapen Taldea
- Azpitaldea 1 Hornidurak eta saneamenduak
- Kategoria 3

La licitadora debera acreditar su solvencia mediante la siguiente clasificacion:

E Hidraulicas

- Grupo Clasificacion:
- Subgrupo: 1 Abastecimientos y saneamientos
- Categoria: 3

17
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BALDINTZA ADMINISTRATIBO PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTIKULARREN AGIRIA | PARTICULARES
Aurkibidea _ indice
I. KAPITULUA - XEDAPEN OROKORRAK CAPITULO | - DISPOSICIONES GENERALES
1.- Kontratuaren xedea. 1.- Objeto del contrato.

2.- Kontratatzailea eta Kontratazio Organoa; Kontratuaren |2.- Entidad contratante y Organo de contratacion;

bitartez bete beharreko premia administratiboak. Necesidades administrativas a satisfacer mediante el
contrato.

3.- Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua. 3.- Presupuesto base de licitacion.

4.- Kontratuaren balio zenbatetsia. 4.- Valor estimado del contrato.

5.- Kontratuaren prezioa. 5.- Precio del contrato.

6.- Kreditua izatea. .6" Existencia de crédito.

7.- Gauzatzeko epea . 7.- Plazo de ejecucion.

_8.— Prezioen berrikuspena 8.- Revision de precios.

9.- Kontratuaren Publizitatea. 9.- Publicidad del contrato.

10.- Informazioa, zerga, ingurumen, emakume eta gizonen |10.- Informacion en materia fiscal, medio ambiente,
berdintasun, hizkuntza berdintasun, enpleguaren babes, |igualdad de mujeres y hombres, igualdad linglistica,
lan baldintza eta laneko arriskuen prebentzio, eta datu|proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion

babesaren arloan. _ de riesgos laborales y proteccién de datos
11.- Kontratuaren araubide juridikoa eta Administrazioaren \ 11.- Régimen juridico del contrato y prerrogativas de la
eskumenak. Administracion.
12.- Errekurtso araubidea. 12.- Régimen de recursos.
Il. KAPITULUA - KONTRATAZIOA . CAPITULO Il - CONTRATACION
13.- Espediente mota eta lizitazio modua. . 13.- Clase de expediente y forma de licitacion.

14.- Pertsona natural edo juridiko lizitatzaileak eta Lanbide| 14.- Personas naturales o juridicas licitadoras y sus
edo enpresa baimenak/ gaikuntzak, kaudimen ekonomiko|Autorizaciones/HabiIitaciones profesionales,  solvencia

eta finantzarioa eta lanbidezkoa edo teknikoa. econdmica y financiera y profesional o técnica
_ 15.- Behin-behineko bermea. 15.- Garantia provisional.
_ 16.- Proposamenak aurkeztea. 16.- Presentacidon de proposiciones.

17 - Lizitatzaileei informazioa ematea. _ 17.- Informacién a las licitadoras.

18.- Proposamenen edukia. 18.- Contenido de las proposiciones.

19.- BAT zkko fitxategi elektronikoa: “DOKUMENTAZIO | 19.- Archivo electronico n® UNO: “DOCUMENTACION
ADMINISTRATIBOA”. ADMINISTRATIVA”.

20.- Bl zk ko fitxategi elektronikoa: “BALIO-JUDIZIOAREN.ZO.— Archivo electronico n® DOS: “DOCUMENTACION A
BITARTEZ BALORATU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA”. | VALORAR CONFORME A UN JUICIO DE VALOR”,

21.- HIRU zkko fitxategi elektronikoa: “FORMULEN |21 .- Archivo electrénico n® TRES: “OFERTA ECONOMICA
APLIKAZIOAREN BITARTEZ EBALUATZEKO ESKAINTZA|Y DOCUMENTACION EVALUABLE MEDIANTE LA
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EKONOMIKOA ETA DOKUMENTAZIOA”. | APLICACION DE FORMULAS".
22 .- Aldaerak onartzea. 22.- Admisibilidad de variantes.
_ 23.- Proposamenak aurkeztearen ondorioak. 23.- Efectos de la presentacion de proposiciones.
24 .- Kontratazio Mahaia. 24 .- Mesa de Contratacion.
: 25 - Eskaintzak irekitzea gta aztertzea. _ 25.- Apertura y examen de las proposiciones.
I 26.- Kontratazio mahaiaren egintzen emaitza argitaratzea|26.- Publicidad del resultado de los actos de la mesa de
eta lizitatzaile ukituei jakinaraztea. | contratacion y notificacion a las licitadoras afectadas.
_27.— Esleipen irizpideak. f27.- Criterios de adjudicacion.
:28.- Eskaintzak baloratzea. .28" Valoracion de las ofertas.
29.- Eskaintzak argitzea. 29.- Aclaracion de ofertas.
30.- Balio baxuegiak dituzten eskaintzak. 30.- Ofertas con valores anormalmente bajos.
31.- Prozedurako ondorengotza. 31.- Sucesion en el procedimiento.

32.- Kontratua ez esleitzeko edo ez egiteko erabakia eta{32.- Decisién de no adjudicar o celebrar el contrato y
esleipen prozeduran administrazioak atzera egitea. desistimiento del procedimiento de adjudicacién por la
Administracion.

33.- Esleipena. 33.- Adjudicacion.
_ 34.- Kontratua formalizatzea. .34" Formalizacion del contrato.
' lil. KAPITULUA - KONTRATUA BETETZEA CAPITULO HlI - EJECUCION DEL CONTRATO
! 35.- Kontratuaren arduraduna. 35.- Responsable del contrato.
!36.- Kontratistaren ondorengotza. .36_ Sucesion en la persona de la contratista.
37.- Kontratua besteri lagatzea. 37.- Cesion del contrato.
. 38.- Kontratistaren betebehar orokorrak. 38.- Obligaciones generales del contratista
.39'_ Kontratua gauzatzeko baldintza bereziak. _39.- Condiciones especiales de ejecucion del contrato
40.- Azpikontratazioa 40.- Subcontratacién

41.-Informazioaren  segurtasun  alorrari  dagozkion|41.- Obligaciones en materia de seguridad de la
betebeharrak. informacién

42.- FEraikizeko eta eraisteko hondakinei buruzko|42.- Obligaciones en materia de residuos de construccion y
betebeharrak demolicion

43.- Lantaldeari eta gizabitartekoei buruzko betebeharrak |43.— Obligaciones referentes al equipo y medios personales

44 - Makinaria eta bitarteko teknikoei buruzko betebeharrak [44.- Obligaciones referentes a maquinaria y medios
técnicos

45-Baimen eta lizentzien kudeaketaren inguruko|45.- Obligaciones relativas a la gestion de permisos,

betebeharrak licencias y autorizaciones

46.- kontratistari egotzi beharreko gastuak 46.- Gastos exigibles al contratista

47 .- Zehapenak: berandutzagatikoa eta beste batzuk. |47.— Penalidades: por demora y otras penalidades.
48 .- Zuinketa egiaztatzea 48.- Comprobacion del replanteo.

49.- Lan-programa 49.- Programa de trabajo

50.- Laneko Segurtasun eta Osasun Plana 50.- Plan de Seguridad y Salud en el trabajo.
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51.- Entseguak eta probak

52.- Trafikoan eraginak

53.- Seinaleztapenak
| 54- Eragindako zerbitzuak

55.- Hirugarrenei egindako kalte eta galerak
56.- Obrei egindako kalteak
_ 57.- Kontratuaren aldaketak.

58.- Obren etetea.
!59.- Ordainketak, neurketak eta balorazioa.
.60.- Obraren exekuzioaren bukaera oharra.
61.- Obraren jazoera.
_62.- Neurketa orokorra eta Azken Ziurtapena.
63.- Berme epea eta likidazioa,

64.- Ezkutuko akatsen erantzukizuna.

65.- Kontratua suntsiaraztea

51.- Ensayos y pruebas

52.- Afecciones al trafico
_ 53.- Sefializaciones

54 .- Servicios afectados

55.- Darios y perjuicios a terceras partes.
.56" Dafios en las obras
I57.— Modificaciones del contrato

58.- Suspension de las obras
_ 59.- Abonos, mediciones y valoracion.
60.- Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra
61.- Recepcion de la obra

62.- Medicion general y Certificacion final.
| 63.- Plazo de Garantia y liquidacion.

64.- Responsabilidad por vicios ocultos,

65.- Resolucién del contrato

66.- Obrak ondasun eta eskubideen inbentario orokorrean |66.- incorporacion de las obras al inventario general de

barneratzea

67 .- Kontraesanak

LIZITATZAILEEK
ERANSKINAK

BETE

l. KAPITULUA - XEDAPEN OROKORRAK
1.- Kontratuaren xedea

1.- Kontratuaren xedea da “Ezaugarrien taula’ko 3. atalean
aipatutako proiektuko obrak egikaritzea eta, hala badagokio,
Espainiako ordenamendu juridikora 2014ko otsailaren 26ko
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014/23/UE (EB)
eta 2014/24/UE (EB) Zuzentarauen transposizioa egiteko
Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 2017ko azaroaren 8ko
Legeko (SPKL) Bigarren Liburuko |. Tituluan aurreikusitako
kasuetan izapidetu ahal diren aldaketekin.

alale horretan horela ezarizen denean, sortaka egingo da
lizitazioa, bertan deskribatzen diren baldintzak eta mugak
aplikaturik, SPKLren 99. artikuluak dioenarekin bat.

BEHARREKO |[ANEXOS

bienes y derechos

67- Supuestos de contradicciones

A RELLENAR POR LAS|
LICITADORAS

CAPITULO | - DISPOSICIONES GENERALES
1.- Objeto del contrato

1.- Constituye el objeto del contrato la ejecucion de las obras
del proyecto mencionado en el apartado 3 del “Cuadro de
Caracteristicas” y, en su caso, con los modificados que puedan
tramitarse en los supuestos previstos en el Titulo | del Libro
Segundo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento
juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
(LCSP).

Cuando asi se establezca en dicho aparado se licitara por

lotes, siguiendo los términos y limites que se describen en el
mismo, conforme al articulo 99 de la LCSP.
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2.- Kontratuen Hiztegi Komuneko (CPV) nomenklaturari
dagokion kodifikazioa ezaugarrien taulako 3.2 atalean dago
jasota.

2.- Kontratatzailea eta Kontratazio Organoa; Kontratuaren
bitartez bete beharreko premia administratiboak

1. Botere esleitzailea (erakunde kontratatzailea) eta Kontratazio
organua ezaugarra taularen 1. atalean azaltzen dira.

2.- Kontratu honen bidez obrako proiektuan deskribatzen diren
premiak aseko dira, bertan deskribatutako obrak egikarituz.

3. Proiektu horrek, hura onartzeko ebazpenetik ondorioztatzen

denez, SPKlL-ko 233. artikuluan eskatutako dokumentu guztiak
ditu, hura eratzerakoan HAKLAO Legeko |l. Liburuko, . Tituluko,
Il. Kapituluko, 2. Sekzioan zehazten dena betez.

3.- Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua

1.- Ezaugarrien taulako 5.2 atalean balio erantsiaren gaineko
zerga barne harturik maximotzat adierazten dena da kontratuko
lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren zenbatekoa.

2.- SPKLren 100.2 artikuluan aurreikusitako ondorioetarako,
ezaugarrien taulako 5.3. atalean adierazten dira, hala
dagokionean, lizitaziorako oinarrizko aurrekontua zehazteko
kontuan hartu diren kostu zuzenak, zeharkakoak eta bestelako
gastuak.

4.- Kontratuaren balio zenbatetsia

1.- Kontratuaren balio zenbatetsia, SPKLren 101. artikuluaren
arabera kalkulatua eta ezaugarrien taulako 6. atalean jasoa,
kontuan hartu da bai kontratu honi aplikatuko zaion esleipen
prozedura eta izango duen publizitatea aukeratzeko bai pertsona
fisiko eta juridiko lizitatzaileen (aurrerantzean lizitatzaileak)
gaitasun baldintzak eta aplikatzeko errekurtsoen araubidea
finkatzeko. Balio zenbatetsi horrek, horrela aurreikusten den
kasuetan, hurrenez hurren ezaugarrien taulako 22. atalean
jasotzen den aukera balizko oro jasoko ditu, izan daitezkeen
luzapenekin eta kontratuko aldaketa posibleekin batera.

2.- SPKLren 101.5 artikuluan aurreikusiaren ondorioetarako,
ezaugarrien taulako 6. atalean adierazten da kontratuaren balio
zenbatetsia zehazteko erabili den metodoa.

5.- Kontratuaren prezioa

1.- Kontratuaren prezioa esleipenetik ateratzen dena izango da. = 1.- El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion j

2- La codificacion correspondiente a la nomenclatura
Vocabulario Comun de Contratos (CPV) figura en el apartado
3.2 del cuadro de caracteristicas.

2.- Entidad contratante y Organo de contratacion;
Necesidades administrativas a satisfacer mediante el
contrato.

1.- La entidad contratante y el 6rgano de contratacién se
describen en el apartado 1 del cuadro de caracteristicas.

2.- Con este contrato se satisfaran las necesidades que se des-
criben en la memoria del proyecto de obras, mediante la ejecu-

| ci6én de las obras descritas en el mismo.

3.- Dicho proyecto, seguin resulta de la resolucién de su apro-
bacién, consta de cuantos documentos son exigidos en el ar-
ticulo 233 de la LCSP habiéndose contemplado en su elabora-
cion lo preceptuado en el Libro I, Titulo |, Capitulo 1I, Seccién
22 del RGLCAP.

3.- Presupuesto base de licitaciéon

1.- El importe del presupuesto base de licitacién del contrato
es el sefialado como maximo en el apartado 5.2 del cuadro de
caracteristicas, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

2.- A los efectos de lo previsto en el articulo 100.2 de la LCSP,
en el apartado 5.3 del cuadro de caracteristicas se indican, en
su caso, los costes directos, indirectos y el resto de gastos que
se han tenido en cuenta para la determinacion del presupuesto
base de licitacion.

4.- Valor estimado del contrato

1.- El valor estimado del contrato, calculado conforme al
articulo 101 de la LCSP y recogido en el apartado 6 del cuadro
de caracteristicas, ha sido tenido en cuenta para elegir, tanto el
procedimiento de adjudicacion aplicable a este contrato y la
publicidad a la gue va a someterse, como para establecer las
condiciones de aptitud de las personas fisicas y juridicas
licitadoras (en adelante las licitadoras) y el régimen de recursos
aplicable. Dicho valor estimado incluira, en el supuesto de que
asi se prevean las posibles modificaciones contractuales al alza
sefaladas en el apartado 22 respectivamente del cuadro de
caracteristicas.

2.- A los efectos de lo previsto en el articulo 101.5 de la LCSP,
en el apartado 6 del cuadro de caracteristicas se indica el
método utilizado para la determinacion del valor estimado del
contrato.

5.- Precio del contrato
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Balio erantsiaren gainsko zerga partida independente gisa jaso
beharko du, Kontratuaren prezioan sartutzat joko dira aplikatu
beharreko edozein motatako tributy, tasa eta kanonak, bai eta
baldintza-agiri  honetan aurreikusten  diren  betebeharrak
betetzeak esleipendunari dakarzkion gastu guztiak ere.

2. Pleguan eta kontratuan aplikagarri diren gainerako
xedapenetan  jasotako  betebeharren ondorioz  enpresa
kontratistarentzat sortzen diren gastua guztiak, lizitazioaren xede
den proiektuan egikaritzeko kostu zuzen eta zeharkakoen artean
agertzen ez direnak, Egituraren Gastu Orokorretako
portzentajearen barnean sartzen direla ulertuko da.

6.- Kreditua izatea

1.- Behar adinako kreditu egokia dago, kontratua gauzatzeko
kalkulatutako gehieneko gastuari aurre egiteko. Kontratua
aurrekontuko partiden kargura finantzatuko da, eta ezaugarrien
taulako 7. atalean ezartzen diren urteroko zenbatekoekin bat.

2.- Ezaugarrien taularen hasieran aurreikusiarekin bat, eta
SPKLren 117.2 artikuluan aurreikusiaren indarrez, espedientea
aurrez tramitatzen bada, kontratuaren esleipenak etendura
baldintza bat izango du, zehazki behar beste kreditu egokia
izatea, dagokion ekitaldian kontratuari darizkion obligazioak
beteko direla bermatzearren.

7.-Betetzeko epea

1.- Obrak osorik gauzatzeko gehienezko epea ezaugarrien
koadroko 9. atalean ezarritakoa izango da.

Espresuki horrela adierazten denean, obraren exekuzio epea
Administrazioak aukeratutako eskaintzan agertutakoa izango da
eta kontratuaren esleipenean zehaztuko dena.

Epe partzialik balego, horrelaxe zehaztuta azalduko da
berariaz ezaugarrien koadroan.

2.- Kontratuaren epea luzatu egin ahal izango da SPKLren 29.
eta 1952, artikuluetan eta urriaren 12ko Errege Dekretuz
onartutako Herri Administrazioen Kontratuen Legeko . Araudi
Orokorreko (aurrerantzean HAKLAO) 98. eta 100. artikuluetan
ezarritako kasu eta baldintzetan. Edozein kasutan, epearen
luzapena berariaz adostu beharko da.

d-Epea zuinketa egiaztatzeko aktaren dataren hurrengo
egunetik aurrera hasiko da zenbatzen.

4.- Kontratistak behar baino azkarrago egin ahal izango ditu

del mismo y debera indicar como partida independiente el VA,
En el precio del contrato se consideraran incluidos los tributos,
tasas y canones de cualquier indole que sean de aplicacion, asi
como todos los gastos que se originen para la adjudicataria
como  consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente pliego.

2.- Todos los gastos que se originen para la empresa
contratista como consecuencia de las obligaciones recogidas
en el pliego y el resto de disposiciones que sean de aplicacion
al contrato, que no figuren en el proyecto objeto de licitacion
entre los costes directos e indirectos de ejecucidon, se
consideraran incluidos en el porcentaje de Gastos Generales
de Estructura.

6.- Existencia de crédito

1.-.Existe crédito adecuado y suficiente para hacer frente al
gasto maximo estimado del contrato a realizar. El contrato se
financiard con cargo a la/s partida/s presupuestarials y
conforme a la/s anualidad/es que se establecen en el apartado
7 del cuadro de caracteristicas.

2.- Si de acuerdo. con lo previsto al inicio del cuadro de
caracteristicas, a tenor de lo previsto en el articulo 117.2 de la
LCSP, el expediente se ftramita anticipadamente, la
adjudicacion del contrato queda sometida a la condicién
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para
garantizar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio
correspondiente.

7.- Plazo de ejecucion

1.- El plazo méaximo para la ejecucion total de las obras sera el
establecido en el apartado 9 del cuadro de caracteristicas.

En los casos en que asi se determine expresamente, el plazo
de ejecucion de la obra sera el que figure en la oferta
seleccionada por la Administracion y asi se determine en la
adjudicacion del contrato.

Por lo que respecta a los plazos parciales, se estara a lo que
se determine especificamente en el cuadro de caracteristicas.

2.- El plazo contractual serd ampliable en los supuestos y
condiciones establecidos en los articulos 29 y 1952 de la
LCSP en los articulos 98 y 100 del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobada
por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre {en adelante,
RGLCAP). En todo caso, la ampliacién de plazo debe ser
acordada de forma expresa.

3.-El cémputo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al da
la fecha del acta de comprobacion del replanteo.

4.- La empresa contratista podra desarrollar los trabajos con
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lanak obrak kontratuan zehaztutako epeen barruan gauzatzeko,
baina ezingo du hori egin desegokia dela uste izateko arrazoiak
ikusten baditu Administrazioak. Aurrekoaren kalterik gabe,
enpresa kontratistak ez du dagokion urtealdiari esleitutako
prezioa baino zenbateko handiagoa jasotzeko eskubiderik
izango, eta zenbateko hori gainditzen duten ziurtagiriak hurrengo
urtealdia hasitakoanordaindukodira.

8.- Prezioen berrikuspena

1.- Bidezko bada, berrikuspena horrela adieraziko  da
ezaugarrien taulako 12. atalean, formula aplikagarria jasoko
baitu.

2.- Prezio berrikuspena  SPKLren 103. artikuluan eta

hurrengoetan ezartzen diren baldintzetan egingo da.

9.- Kontratuaren Iragarpena

1.- Kontratu honi buruz kontratatzailearen profilaren bidez [

argitaratuko den informazioa ezaugarrien taulako 2. atalean
adierazten den helbide elektronikoan kontsultatu ahal izango da.

2.- Herri administrazioen kontratuak esleitzeko lizitazio iragarkia
kontratatzailearen profilean argitaratuko da.

3.- Kontratatzailearen profilean, kontratua esleitzeko deialdiari
buruzko informazioa emango da, klausula administratibo
partikularren  baldintza  agiriekin  eta, bidezkoa, bada,
dokumentazio osagarriarekin batera.

4.- Kontratuak arau harmonizatupean daudenean, lizitazioa
Europar Batasuneko Egunkari Ofizialean ere argitaratuko da,
SPKLren 135. artikuluari jarraikiz.

10.- Informazioa, zerga, ingurumen, emakume eta gizonen
berdintasun, hizkuntza berdintasun, enpleguaren babes, lan
baldintza eta laneko arriskuen prebentzio, eta datu
babesaren arloan

Organismo hauetan lortu ahal izango da honelako gaiei buruz
indarrean dauden obligazio eta xedapenen informazioa:

Fiskalitatea: Donostiako Udalaren Ogasun eta Finantza
Departamentuan, Gipuzkoako Foru Aldundikoan eta gainerako
zerga administrazioetan.

Enpleguaren babesa, lan baldintzak eta lan arriskuen
prebentzioa, eta desgaituak gizartean eta lan munduan
txertatzea: Jaurlaritzako Lan eta Justizia Saileko Laneko eta
Gizarte Segurantzako Zuzendaritza

| mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las obras en los
plazos contractuales, salvo que a juicio de la Administracion
existiesen razones para considerarlo inconveniente. No
obstante lo anterior, la empresa contratista no tendra derecho a
percibir mayor cantidad del precio que la consignada en la
anualidad correspondiente, abonandose las certificaciones que
excedan de dicha cuantia una vez iniciada la anualidad
siguiente.

8.- Revisién de precios

1.- Si procediera la revisién, se indicara en el apartado 12 del
cuadro de caracteristicas, que recogera la formula aplicable.

2.- La revision de precios tendra Iugar en los términos
establecidos en la LCSP (articulos 103 y siguientes).

9.- Publicidad del contrato.

1.- La informacién relativa al presente contrato que vaya a ser

publicada a través del perfil de contratante podra ser
consultada en la direccion electronica que se indica en el
apartado 2 del cuadro de caracteristicas.

2 .- El anuncio de licitacion para la adjudicacion de contratos de
las Administraciones Publicas se publicara en el perfil de
contratante.

3.- En el perfil de contratante se ofreceréa informacion relativa a

la convocatoria de la licitacién del contrato, incluyendo los
pliegos de clausulas administrativas particulares vy
documentacion complementaria, en su caso.

4.- Cuando los contratos estén sujetos a regulacion
armonizada, la licitacibn se publicara ademas en el Diario
Oficial de la Unién Europea, de conformidad con el articulo 135
LCSP.

10.- Informacién en materia fiscal, medio ambiente,
igualdad de mujeres y hombres, igualdad lingiiistica,
proteccion del empleo, condiciones de trabajo vy

prevencioén de riesgos laborales y proteccion de datos.

En los siguientes organismos se puede obtener informacién de
las obligaciones y disposiciones vigentes en relacién con

Fiscalidad: Departamento de Hacienda y Finanzas del
Ayuntamiento de Donostia/ San Sebastian, y en el resto de
Administraciones Tributarias.

Protecciéon del empleo, condiciones de trabajo y
prevencion de riesgos laborales e insercion sociolaboral de
personas con discapacidad: Direccién de Trabajo y Seguridad
Social del Departamento de Trabajo y Justicia del Gobierno
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- Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna: Emakunde
organismo autonomoa.

- Udal Berdintasunaren Atala

- Hizkuntza berdintasuna: Jaurlaritzako Hizkuntza Politikako
Sailburuordetza

- Euskararen Udal saila

- Ingurumenaren babesa: IHOBE sozietate publikoa.

- Udalaren Ingurugiro Saila

- Datu pertsonalak babesa: Datuak Babesteko Euskal Agentzia.

- Udalaren Lehendakaritza Saila

- Lehiaren Babesa

Lehiaren Euskal Agintaritza
https //www.competencia.euskadi.eus/webavc00-home/es/

11.- Kontratuaren araubide. juridikoa eta Administrazioaren
eskumenak

1.- Kontratu honek izaera administratiboa du, SPKLren 25.
artikuluaren arabera. Aldeak baldintza agiri honetan eta dena
delako proiektuan jasotakoari espresuki lotuta gelditzen dira.

2.- Baldintza administratibo partikularren agiriak eta kontratazio
organoak onartutako proiektuak kontratu izaera dute. Klausula
honetan adierazitakoaren froga gisa, esleipendunak sinatu egin
beharko ditu plegu hauen orrialde guztiak kontratuaren
formalizazio egintzan.

3.- Baldintza agirietan jaso gabe dauden alderdietan, kontratua
honako hauen bidez araututa geldituko da: Sektore Publikoko
Kontratuen Legea (SPKL); maiatzaren 8ko 817/2009 Errege
Dekretua, Sektore Publikoko Kontratuen urriaren 30eko 30/2007
Legea partzialki garatzen duena; eta Herri Administrazioetako
Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorra (HAKLEOQ),
urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuaz onartu zena,
aurrekoaren aurka ez doan guztian. Gainera, araututa geldituko
da Euskal Autonomia Erkidegoan (apirilaren 6ko 3/2016 Legea,
Kontratazio publikoan klausula sozial jakin batzuk sartzen
dituena) eta Udalean kontratazioa arautzen duten beste edozein
xedapen aplikagarriren bidez ere. Arau horiek SPKLren xedapen
indargabetzaileak eragin ez duen guztiari dagokionez aplikatuko
dira.

Nolanahi ere, kontratua datu pertsonalen babesari buruzko

Vasco.

- Igualdad de mujeres y hombres: Organismo Auténomo
EMAKUNDE- Instituto Vasco de la Mujer.

- Seccion de Igualdad Municipal

Igualdad linglistica: Viceconsejeria de Politica
Linguistica del Gobierno Vasco

- Departamento municipal de Euskara

Proteccion del medio ambiente: Sociedad publica
IHOBE.

Departamento de Medio Ambiente municipal

- Proteccion de datos de caracter personal: Agencia
Vasca de Proteccion de Datos.

- Departamento de Presidencia del Ayuntamiento

* Defensa de la Competencia

Autoridad Vasca de la Competencia

https //www.competencia.euskadi.eus/webavc00-home/es/

11.- Régimen juridico del contrato y prerrogativas de la
Administracion

1.- El presente contrato tiene caracter administrativo, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 de la LCSP. Las
partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en
este pliego y en el correspondiente proyecto.

2.- El pliego de clausulas administrativas particulares y el
proyecto aprobado por el drgano de contratacion, tienen
caracter contractual. En prueba de conformidad de esta
clausula por el adjudicatario, en el mismo acto de formalizacién
del contrato, los presentes pliegos deberan ser firmados en
todas sus hojas

3.- Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por
la LCSP, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el
que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Publico (RD 817/2009) y por el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado mediante Real Decreto
1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP), en todo lo que no se
oponga a la anterior. Ademas se regira por cualesquiera otras
disposiciones que regulen la contratacién tanto a nivel de la
Comunidad Auténoma de Euskadi (Ley 3/2016, de 7 de abril,
para la inclusion de determinadas clausulas sociales en la
contratacion publica) como a nivel del Ayuntamiento y que
resulten aplicables. La aplicacion de estas normas se llevara a
cabo en relacién con todo lo que no haya resultado afectado
por la disposicion derogatoria de la LCSP.
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araudi nazionalari eta Europar Batasunari lotuta egongo da.

4.- Nolanahi ere, aurretik aipatutako legezko eta
erregelamenduzko arauak SPKLren aurka ez doazen guztiak
aplikatuko dira.

5.- Ordezko gisa, zuzenbide administratiboko gainerako arauak
aplikatuko dira eta, horiek izan ezean, zuzenbide pribatuko
arauak.

6.- Baldintza-agiri honen eta kontratuko beste dokumentuetako
edozeinen artean desadostasunik izanez gero, baldintza-agiri
hau nagusituko da.

7.- Kontratuko klausulak, kontratuaren parte diren bestelako
dokumentuak eta gauza hitzartua betetzeko unean aplikagarriak
diren jarraibide edo arauak, edo horien alderdiren bat, ez
ezagutzeak, ez du esleipenduna horiek guztiak betetzetik
| salbuesten.

8.- SPKLren 190. artikuluan aurreikusiarekin bat, kontratazio
organoak du kontratu administratiboak interpretatzeko eta hauek
betetzeko unean sorizen diren zalantzak erabakitzeko
eskumena. Era berean, egindako kontratuak alde bakarretik
aldatu ahal izango ditu, eta horiek suntsiaraztea erabaki ahal
izango du, betiere SPKLk eta berau garatzeko xedapenek
jasotzen dituzten mugen barnean eta baldintzetan eta aipatzen
dituzten ondorioekin.

9.- Kontratua aplikatu edo interpretatzerakoan, gauzatzean,
aldatzean, betetzean edo suntsiaraztean sor litezkeen auziak
udalaren organo eskudunek erabakiko dituzte, kontratistari
entzun ondoren, SPKLren 191. artikuluan eta HAKLEOk 97.
artikuluan ezarritako prozedurari jarraituz. Organo horiek hartzen
dituzten erabakiak betearazi beharrekoak izango dira berehala.

10.- Interesdun baten eskariz hasitako prozeduretan, berariaz
bestelakorik ezarri ez bada eta horien xedea diru zenbatekoak
erreklamatzea, administrazio-prerrogatibak  baliatzea edo
administrazio-kontratu  baten gauzatzeari, burutzeari edo
azkentzeari buruzko beste edozein gai bada, ebazpena emateko
aurreikusitako epea ebazpena jakinarazi gabe igaroz gero bere
eskabidea administrazio-isiltasunez ezetsitzat jo ahal izango du
interesdunak, nahiz eta bere horretan iraungo duen ebazteko
betebeharrak.

12.- Errekurtso araubidea

1.- Baldintza-agiri honen eta ezaugarri teknikoen agiriaren
kontra hautazko errekurtsoa jarri ahal izango da, SPKLren 44.

En todo caso, el contrato estara sujeto a la normativa nacional
y e la Union Europea en materia de proteccion de datos
personales

4.- En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas
anteriormente seran de aplicacién en todo lo que no se oponga
alaLCSP

5.- Supletoriamente, se aplicaran las restantes normas de
derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.

6.- En caso de discordancia entre el presente pliego vy
cualquiera del resto de documentos contractuales, prevalecera
este pliego.

7.- El desconocimiento de las clausulas del contrato en
cualquiera de sus términos, de los otros documentos
contractuales que forman parte y de las instrucciones o de la
normativa que resulten de aplicacién en la ejecucion de la cosa
pactada, no exime a la adjudicataria de la obligacion de
cumplirlas.

8.- El organo de contratacién ostenta, de acuerdo con lo
previsto en el articulo 190 de la LCSP la prerrogativa de
interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas
que ofrezca su cumplimiento. Igualmente, podrd modificar
unilateralmente los contratos celebrados y acordar su
resolucién, dentro de los limites y con sujecién a los requisitos
y efectos sefialados en la LCSP y sus disposiciones de
desarrollo.

9.- Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir para la
aplicacién o interpretacién del contrato, su ejecucion,
modificacién, cumplimiento o resolucién, seran resueltas, previa
audiencia a la contratista - conforme al procedimiento
establecido en el articulo 191 de la LCSP y en el articulo 97 del
RGLCAP, por los érganos competentes del Ayuntamiento y sus
acuerdos seran inmediatamente ejecutivos.

10.- En los procedimientos iniciados a solicitud de una persona
interesada, para los que no se establezca especificamente ofra
cosa, y que tengan por objeto o se refieran a la reclamacion de
cantidades, el ejercicio de prerrogativas administrativas o a
cualquier otra cuestion relativa de la ejecucion, consumacion o
extincién de un contrato administrativo, una vez transcurrido el
plazo previsto para su resolucion sin haberse notificado ésta, la
persona interesada podra considerar desestimada su solicitud
por silencio administrativo, sin perjuicio de la subsistencia de la
obligacion de resolver.

12.- Régimen de recursos

1.- El presente pliego y el de prescripciones técnicas podran
ser recurridos potestativamente mediante el recurso especial
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artikuluan  aurreikusitako  errekurtso  bereziaren bitartez,
3.000.000 eurotik gorako balio zenbatetsia duen kontratua baldin
bada.

esku-hartze  hauek

2. - Halaber, kontratu horietan

errekurritzeko aukera izangoda:

= Lizitazio-iragarkiak eta kontratazioa arautu behar duten
baldintzak ezartzen dituzten kontratuzko gainerako dokumentuak.

« Prozeduran egindako tramiteko egintzak, baldin eta
tramiteko egintza horiek esleipenari buruz zuzenean edo zeharka
zerbait erabakitzen badute, prozedurak aurrera jarraitu ezina
eragiten badute edota defendatu ezina edo eskubide edo interes
legitimoentzako kalte konponezinen bat badakarte. Edozein
kasutan, aurreko inguruabarrak ematen direla ulertuko da
hautagai edo lizitatzaileak onartu ala ez onartzea, edo eskaintzak
onartu edo baztertzea adosteko mahaiaren edo kontratazio-
organoaren egintzetan, SPKL Legearen 149. artikulua aplikatuz
modu ezohikoan baxuak izateagatik baztertzen diren
eskaintzakbarne.

= Esleipen-akordioak.

* SPKL Legearen 204. eta 205. artikuluetan ezarritako ez-
betetzeetan oinarritutako aldaketak, aldaketak esleipen berri bat
ekarri behar zuela ulertzeagatik.

SPKLren 51. artikuluan xedatuarekin bat, kontratazio
organoaren erregistroan, Kontratazio Errekurtsoen Foru
Auzitegiarenean, edo urriaren 1eko 39/2015 Legeak,

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenak,
16.4 artikuluan ezartzen dituen lekuetan aurkeztu beharko da
errekurtsoa, 15 egun balioduneko epean, SPKLren 50.1
artikuluan aurreikusitako baldintzetan.

Aurreko lerroaldean xedatutakoa gorabehera, errekurtsoa SPKL
Legearen 39. artikuluko c), d),e) edo f) idatz-zatietako 2. atalean
aurreikusitako baliogabetasun-arrazoietakoren batean oinarritzen
denean, SPKL Legearen 50.2. artikuluan errekurtsoak jartzeko
aurreikusitako epeak errespetatuko dira.

Aukeran izango da, halaber, administrazioarekiko auzi
errekurtsoa jartzea Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioari
buruzko ekainaren 13ko 29/1998 Legean jasotakoaren arabera,

2.- Bestelako kontratuen kasuan, urriaren 1eko 39/2015 Legeak,
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenak,
sektore publikoko araubide juridikoari dagokionez indarrean
dagoen erregulazioak, eta Administrazioarekiko Auzien
Jurisdikzioaren Legeak aurreikusten dituzten errekurtso arruntak

previsto en del articulo 44 de la LCSP si se trata de un contrato
cuyo valor estimado sea superior a 3.000.000 euros.

2.- Seran igualmente recurribles en dichos contratos las
siguientes actuaciones:

= Los anuncios de licitacion y el resto de documentos
contractuales que establezcan las condiciones que deban regir
la contratacion.

« Los actos de tramite adoptados en el procedimiento de
adjudicacién, siempre que éstos decidan directa o
indirectamente  sobre la  adjudicacion, determinen la
imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan
indefension o perjuicio irreparable a derechos o intereses
legitimos. En todo caso se considerara que concurren las
circunstancias anteriores en los actos de la mesa o del 6rgano
de contratacién por los que se acuerde la admisién o
inadmision de candidatas o licitadoras, o la admisién o
exclusion de ofertas, incluidas las ofertas que sean excluidas
por resultar anormalmente bajas como consecuencia de la
aplicacion del articulo 149 de la LCSP.

* Los acuerdos de adjudicacién.

+ Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo
establecido en los articulos 204 y 205 de la LCSP, por entender
que la modificacion debid ser objeto de una nueva
adjudicacion.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 51 de la LCSP,
el recurso deberd presentarse en el registro del 6rgano de
contratacion, en el del 6rgano competente para la resolucién
del recurso o en los lugares establecidos en el articulo 16.4 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comuin de las Administraciones Publicas, en el
plazo de 15 dias habiles, en los términos previstos en el
articulo 50 de la LCSP.

No obstante lo dispuesto en el parrafo anterior, cuando el
recurso se funde en alguna de las causas de nulidad previstas
en el apartado 2, letras c), d), €) o f) del articulo 39 de la LCSP,
se atenderd a los plazos de interposicion previstos en el
articulo 50.2 de la LCSP.

Alternativamente, podra interponerse recurso contencioso
administrativo en los términos previstos en la Ley 29/1998, de
13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-
Administrativa.

2.- En el resto de contratos, se podran interponer los recursos
ordinarios previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Coman de las Administraciones
Pablicas o en la regulacion vigente del régimen juridico del
sector publico, asi como en la Ley Reguladora de la
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jarri ahal izango dira.

Il. KAPITULUA - KONTRATAZIOA

13.- Espediente mota eta lizitazio modua

1.- Kontratazio espedientea ezaugarrien taularen hasieran
aurreikusitako prozedura eta tramitazioari jarraikiz garatuko da.

Aldaerak onartzen direnean, lizitatzaileek aukerak eskaini ahal
izango dituzte, ezaugarrien taulako 11. atalean ezarritako
moduan eta, betiere, ezaugarri tekniko partikularren agirian
finkatutako baldintza, modalitate eta ezaugarriak jasoz, aipatu
atale horretan bertan laburbiltzen baitira.

2.- Espedientearen presako tramitazioak berekin ekarriko du
lizitazio eta esleipenerako ezarritako epeak murriztea, SPKLren
119. artikuluan eta horrekin bat datozenetan ezarritako
erregelekin bat.

14.- Pertsona natural edo juridiko lizitatzaileak eta Lanbide
edo enpresa baimenak/ gaikuntzak, kaudimen ekonomiko
eta finantzarioa eta lanbidezkoa edo teknikoa.

1.- Administrazioarekin kontratatu ahal izango dute pertsona .

natural edo juridikoek, espainiar zein atzerritarrek, baldin eta
jarduteko erabateko gaitasuna badute, kontratatzeko inolako
galarazpenik eragiten ez badie, eta kaudimen ekonomiko,
finantzario, tekniko eta profesionala egiaztatzen badute, edo
SPKL-k eskatzen badu, dagokion moduan klasifikaturik badaude.

Araudi aplikagarriak ezartzen duela-eta esleitzaileari eskatzen
zaionean bere antolakundeari, irabazien xedeari, finantzaketa
sistemari edota beste batzuei buruzko zenbait baldintza betetzea
esleipen prozeduran parte hartu ahal izateko, alderdi horiek
prozeduran aurkezten denean egiaztatu beharko ditu.

2.- Proposamenak aurkezteko epearen amaiera egunean,
lizitatzaileek ez dute izango SPKLk 71. artikuluan aurreikusitako
kontratatzeko debekurik. Kontratua esleitzeko garaian ere ez die
kontratatzeko debekuetako batek berak ere eragin behar.

3.- Lizitatzaileek, halaber, kontratuaren xede diren prestazioak
gauzatzeko beharrezkoa den enpresa- edo lanbide-gaikuntza
izan beharko dute, hala badagokio.

Jurisdiccion Contencioso-Administrativa.

CAPITULO Il - CONTRATACION

13.- Clase de expediente y forma de licitacion

1.- El expediente de contratacion se realiza por el
procedimiento y la tramitacién previstos al inicio del cuadro de
caracteristicas.

En el supuesto de admision de variantes, las licitadoras podran
ofertar alternativas en la forma establecida en el apartado 11
del cuadro de caracteristicas y con los requisitos, modalidades
y caracteristicas técnicas fijadas en el pliego de prescripciones
técnicas particulares y resumidas en dicho apartado.

2.- La tramitacién urgente del expediente implicara la
reduccion de los plazos establecidos para su licitacion y
adjudicacién, conforme a las reglas establecidas en el articulo
119 y concordantes de la LCSP.

14.- Personas naturales o juridicas licitadoras y sus
Autorizaciones/Habilitaciones  profesionales, solvencia
econdmica y financiera y profesional o técnica

1.- Podran contratar con la Administracion las personas
naturales o juridicas, espafiolas 0 extranjeras, que tengan
plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibicién
de contratar, y acrediten su solvencia econémica y financiera y
técnica o profesional, o en los casos en que lo exija la LCSP, se
encuentren debidamente clasificados.

Cuando, por asi determinario la normativa aplicable, se le
requieran a la licitadora determinados requisitos relativos a su
organizacién, destino de sus beneficios, sistema de
financiacion u otros para poder participar en el correspondiente
procedimient6 de adjudicacion, debera acreditarlos al concurrir
en el mismo.

2.- Las licitadoras no deberan estar incursas en ninguna de las
causas de prohibicién de contratar establecidas en el articulo
71 de la LCSP en la fecha de conclusion del plazo de
presentacion de proposiciones. Tampoco deberan estar
incursas en tal situacién cuando se proceda a la adjudicacion
del contrato.

3.- Las licitadoras deberdan contar, asimismo, con la
habilitacién empresarial o profesional que, en su caso, sea
exigible para la realizacion de las prestaciones que constituyan
el objeto del contrato.
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4.- Pertsona juridikoei ez zaie kontraturik esleituko, baldin eta
estatutuen edo sorrerako araudiaren arabera berezko dituzten
helburuak, xedea edo jarduera-esparrua  kontratuaren
prestazioekin bat ez badatoz,

5.- Era berean, Administrazioak kontratuak egin ahal izango ditu
aldi baterako eratzen diren enpresa elkarteekin: horrelakoetan,
ez da beharrezkoa kontratua esleitzen zaion arte enpresa
elkartea eskritura publiko bitartez eratuta egotea,

Aldi baterako enpresa elkarteei dagokienez, haien osaera
aldatzen denean eta kontratua formalizatu aurretik eta ondoren
gertatzen diren aldaketa kasuetan, SPKLren 69. artikuluaren 8
atalean eta ondorengoetan jasotakoari jarraituko zaio.
Horretarako, zer zirkunstantzia gertatu den jakinarazi beharko
| zaio kontratazio organoari.

6.- Europar Batasuneko edo Europako Ekonomia Esparrua
sinatu duten estatuetako enpresei eta Batasunetik kanpoko
enpresei dagokienez, SPKLren 67. eta 68. artikuluetan jasotakoa
aplikatuko da

7.- Sektore Publikoaren Kontratuen Legeak 70.2 artikuluan
xedatutakoaren arabera, agiri honen xede den kontratua ezingo
zaie esleitu lizitazioko obrak zaindu, gainbegiratu, kontrolatu eta
zuzentzeko helburua duten zerbitzu kontratuetako esleipendun
diren enpresei, ezta horiekin lotura duten enpresei ere. Elkarren

artean lotura duten enpresatzat hartuko dira Merkataritza
Kodearen 42. artikuluan aurreikusitako egoeraren batean
daudenak,

8.- Lizitatzaileek Ezaugarri Taularen gaikuntzak eta kaudimenak
izan beharko dituzte.

15.- Behin-behineko bermea.

1.- SPKLren 106. artikuluan aurreikusiarekin bat, aparteko
egoera gisa, interes publikoko arrazoiak tarteko eta
espedientean justifikaturik, kontratu honen kasuan behin-
behineko bermea eratzea eskatzen bada, ezaugarrien taulako
16. atalean ageri dena izango da berme horren zenbatekoa.

2.- Bermeen formari eta baldintzei dagokienez, SPKLren 106.3
eta 108.1 artikuluetan jasotakoa beteko da, bai eta HAKLEOren
55., 56., 57. eta 58. artikuluetan jasotakoa ere.

3.- Behin-behineko bermea automatikoki iraungiko da, eta
lizitatzaileei kontratua burutu eta berehala itzuliko zaie.

16.- Proposamenak aurkeztea

4.- Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de '
contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los
fines, objeto 0 &mbito de actividad que, a tenor de sus estatutos
o reglas fundacionales, les sean propios.

5.- La Administracion podrd, igualmente, contratar con uniones
de empresas que se constituyan temporalmente al efecto, sin
que sea necesaria la formalizacién de las mismas en escritura
publica hasta que se haya efectuado la adjudicacién del
contrato a su favor.

En relacion con las uniones temporales de empresas, caso de

alteracién de su composicién asi como en los supuestos de
modificacion que se produzcan antes y después de la
formalizacién del contrato, se estara a lo dispuesto en el
articulo 69 apartado 8 y siguientes de la LCSP. A estos efectos,
se deberad comunicar al érgano de contratacion la circunstancia
gue se hubiere producido.

6.- En relacién con las empresas comunitarias o de Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Economico Europeo y
empresas no comunitarias sera de aplicacion lo dispuesto en
los articulos 67 y 68 de la LCSP.

7.-De acuerdo con lo establecido en el articulo 70.2 de la
LCSP. el contrato objeto del presente pliego no podra
adjudicarse a las mismas empresas adjudicatarias de los
contratos de servicios que tengan por objeto la vigilancia,
supervision, control y direccién de las obras objeto de la
licitacion, ni a las empresas a éstas vinculadas, entendiéndose
por tales las que se encuentran en alguno de los supuestos
previstos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio

8.- Las licitadoras deberan reunir las solvencias vy
habilitaciones exigidas en el cuadro de caracteristicas.

15.- Garantia provisional

1.- De conformidad con lo previsto en el articulo 106 de la
LCSP, si excepcionalmente, por motivos de interés publico y de
forma justificada en el expediente se exige para el presente
contrato la constitucion de una garantia provisional, su importe
sera el que figure en el apartado 16 del cuadro de
caracteristicas.

2~ En cuanto a la forma y requisitos de las garantias, se
estara a lo previsto en los articulos 106.3 y 108.1 de la LCSP,
asi como lo dispuesto en los articulos 55, 56, 57 y 58 del
RGLCAP.

3.- La garantia provisional se extinguird automaticamente y se
devolvera a las licitadoras inmediatamente después de la

perfeccion del contrato.

16.- Presentacion de proposiciones
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1.- Proposamenak aurkezteko epea izango

Kontratatzailearen profilean argitaratutako - lizitazio iragarkiak
zehaztutako epea edo erregulazio harmonizatuko kontratuen
kasuan Europar Batasunaren Aldizkari Ofizialean (EBAO)
argitaratutako epea.

Proposamenak bitarteko elektronikoen erabiliz aurkeztuko dira,
Eusko Jaurlaritzako Kontratazioko Plataformaren bidez.

www.contratacion.euskadi.eus

Jakinarazpenak eta komunikazioak ere Plataforma horren
bitartez egingo dira,

2.- Dokumentuak izendatzeko unean kontuan hartuko dira
baldintza-agiri honetako 19., 20. eta -21. klausuletan
adierazitakoak, horietan adierazten baita bat, bi eta hiru fitxategi
elektronikoetan jaso beharreko dokumentu-edukia.

3.- Eskaintzak isil-gordekoak izango dira; horregatik, behar
adina neurri hartuko da lizitazioa jendaurrean egin arte

eskaintzak sekretuak izatea ziurtatzeko.

17.- Lizitatzaileei informazioa ematea

1.- SPKLren 138.3 artikuluak aipatzen duen informazio osagarri

edo gehigarria eman beharra dagoenean, administrazio
kontratatzaileak informazio hori eman beharko du, beranduenez
eskaintzak aurkezteko finkatutako azken eguna baino 4 egun
natural lehenago, betiere informazio eskaera azken egun hori
baino, gutxienez, 6 egun natural lehenago aurkezten bada. Eskari
hori honako helbide elektronikoaren bitartez bideratu beharko da:

kontratazioa@donostia.eus

Kontratazio organoarentzat soilik helbide elektroniko honen bidez
jasotako kontsultak eta eskainitako informazioak izango dira
ofizialak eta lotesleak SPKLren 138.3 artikuluan xedatutakoaren
karietara. Jasotako galdera guztiak eta kontratazio organoak
emango dituen erantzun guztiak ikusgai izango dira
kontratatzailearen profilean.

2.- Presazkotzat jo diren espedienteen kasuan, eskaintzak
aurkezteko epea amaitu aurretiko gehienezko epe hori 4 egun
naturalekoa izango da, erregulazio harmonizatupeko kontratuen
kasuan.

3.- Baldintza agiriez edo gainerako dokumentazioaz eskatutako
argibideak kontratatzailearen profilean publiko egiten diren
kasuetan, erantzunak lotesleak izango dira.

da

1.- Las proposiciones se presentaran en el plazo sefialado en
el anuncio de licitacion publicado en el perfil de contratante vy,
en el caso de contratos sujetos a regulacién armonizada, en el
Diario Oficial de la Unién Europa (DOUE).

Las proposiciones se presentaran por medios electrénicos a
través de la plataforma de licitacion electrénica del Gobierno
Vasco.

www.contratacion.euskadi.eus

Las notificaciones y comunicaciones con los licitadores se
realizaran a través de esta Plataforma.

2.- Los documentos se nombraran teniendo en cuenta los
distintos apartados sefialados en las clausulas 19, 20 y 21 de
este pliego como contenido documental a incluir en los
archivos electrénicos uno, dos y tres.

3.- Las proposiciones seran secretas y, para ello, se arbitraran
los medios que garanticen tal caracter hasta el momento de la
licitacion publica.

17.- Informacion a las licitadoras

1.- Cuando sea preciso proporcionar la informacién adicional o
complementaria a que se refiere el articulo 138.3 de la LCSP, la
Administracion contratante debera facilitarla, a mas tardar 4 dias
naturales antes de la fecha limite fijada para la presentacion de
ofertas, siempre que la solicitud se presente con una antelacion
minima de 6 dias naturales respecto de aquella fecha. Dicha
solicitud se efectuara exclusivamente a través de la siguiente
direccion electronica:

kontratazioa@donostia.eus

Unicamente las consultas recibidas y las informaciones
ofrecidas mediante el empleo de esta direccion electrénica
seran oficiales y vinculantes para el 6rgano de contratacion a
efectos de lo previsto en el art. 138.3 de la LCSP. La totalidad
de las cuestiones planteadas y las respuestas facilitadas por el
6rgano de contratacion seran expuestas en el perfil de
contratante.

2.- En los expedientes que hayan sido calificados de urgentes,
el plazo sera de 4 dias naturales a mas tardar antes de que
finalice el plazo fijado para la presentacion de ofertas para los
contratos sujetos a regulacién armonizada.

3.- En los casos en que las aclaraciones solicitadas respecto
de los pliegos o del resto de la documentacion se hagan
publicas en el correspondiente perfil de contratante, las
respuestas tendran caracter vinculante.
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18.- Proposamenen edukia

1.- Proposamenak hurrengo klausuletan adierazten diren
fitxategi elektronikoetan aurkeztuko ditu lizitatzaileak edo
lizitatzailearen ordezkari diharduen pertsonak.

2.- Fitxategi elektroniko bakoitzean, aparteko orri edo fitxategi
batean, proposamenaren edukia jasoko da, zenbakiz adierazita
(HAKLEO, 80.1 artikulua).

19.- BAT zk.ko fitxategi elektronikoa: “DOKUMENTAZIO

ADMINISTRATIBOA”

1.- “DOKUMENTAZIO ADMINISTRATIBOA” izeneko fitxategi
elektronikoan sartu egin beharko dira ondoren zerrendatzen
diren  dokumentuak, horiek guztiak jasotzen dituen
aurkibidearekin batera.

a) Europako Kontratazio Agiri Bakarra (EKAB). SPKLren 140.

eta 141. artikuluetan aurreikusiarekin bat, erantzukizunpeko
adierazpena aurkeztuko da, |I. Eranskinean jasotako
jarraibideekin  bat beterik, eta lizitatzaileak edo honen
ordezkariak sinatuta eta han adierazitako formulario eredura
egokituta.

Enpresa lizitatzaileak beste entitate batzuen kaudimena eta
bitartekoak baliatzen dituenean, horietako bakoitzeko EKAB bat
aurkeztu beharko da.

Kontratuaren gaia loteka zatitzea aurreikusten denean, baldin
eta kaudimen ekonomiko eta finantzarioari edo tekniko eta
profesionalari buruzko baldintzak lotetik lotera aldatzen badira,
Europako kontratazio agiri bakar bat aurkeztuko da kaudimenari
buruzko baldintza berberak aplikatzen zaizkion lote bakoitzeko
edo lote talde bakoitzeko.

b) Desgaitasun kuotak eta berdintasun plana betetzeko
erantzukizunpeko adierazpena. 50 langile edo gehiago
dituzten enpresek konpromisoa hartu behar dute bere langileek
%2a gutxienez desgaitasuna duten pertsonak izateko. 101
langile edo gehiago dituzten enpresek konpromisoa hartu behar
dute berdintasun plana edukitzeko (ll. Eranskina).

¢) Aldi baterako enpresa elkartea eratzeko konpromisoa,
hala badagokio. Enpresa bi edo gehiago lizitazio batera
aurkezten direnean aldi baterako elkartea sorturik, dokumentu
pribatua aurkeztu beharko dute, elkartea osatuko -duten
enpresen izenak eta zertzeladak eta bakoitzaren partaidetza
adierazita. Horiez gain, esleipendun gertatuz gero aldi baterako
elkartea formalki eratzeko konpromisoa bere gain hartzen dutela
adierazi beharko dute (SPKLren 69. artikulua eta HAKLEOren
24. artikulua). Agiri hori elkartea osatzen duen enpresa
bakoitzaren ordezkariek sinatu beharko dute. Horrelakoetan,

18.- Contenido de las proposiciones

1.- Las proposiciones se presentardn en los archivos
electrénicos que se indican en las clausulas siguientes, por la
licitadora o persona que ostente su representacion.

2.- En el interior de cada archivo electronico se hara constar

en hoja o fichero independiente su contenido, enunciado |

numéricamente (art.80.1 RGLCAP).

19.- Archivo electrénico n®* UNO:

ADMINISTRATIVA”

“DOCUMENTACION

1.- En este archivo electronico titulado “DOCUMENTACION

ADMINISTRATIVA” se deberan incluir los documentos que
seguidamente se relacionan, asi como un indice en el que se
relacionen todos ellos.

a) Documento Europeo Unico de Contratacién (DEUC). De
conformidad con lo previsto en los articulos 140 y 141 de la
LCSP se presentara una declaracion responsable a
cumplimentar conforme a las indicaciones incluidas en el
Anexo |, firmada por la licitadora o su representante, ajustada
al modelo de formulario que alli se indica.

Cuando la empresa licitadora recurra a la solvencia y medios
de otras entidades, deberd presentarse un DEUC por cada una
de ellas.

Cuando en el cuadro de caracteristicas se prevea la division
por lotes del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia
econémica y financiera o técnica y profesional exigidos variaran
de un lote a otro, se aportara un DEUC por cada lote o grupo
de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia.

b) Declaracién responsable para el cumplimiento de las
cuotas de discapacidad y el plan de igualdad. L.as empresas
de 50 o mas trabajadores deberdan comprometerse a cumplir el
requisito de que el 2% de sus empleados sean trabajadores
con discapacidad. Las empresas de 101 o mas trabajadores,
ademas de lo anterior, deberan comprometerse a cumplir con la
obligacion de contar con un plan de igualdad (Anexo Il).

c¢) Compromiso de constitucion de Union Temporal de
Empresarios, en su caso. Cuando dos o mas empresas
acudan a una licitacion constituyendo una unién temporal,
deberan aportar un documento privado indicando los nombres y
circunstancias de las empresas que la suscriban, la
participacion de cada una de ellas, asi como que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en uniéon temporal,
caso de resultar adjudicatarias (arts. 69 LCSP y 24 RGLCAP).
El citado documento debera estar firmado por quienes tengan

la representacién de cada una de las empresas componentes

30



DONOSTIA
SAN SEBASTIAN

E

¥ Kontratazioa

lientea, 6 | Tel. 943481031 - 943481639 | kontratazioa@donostia.eus | www.donostia.eus

20003 Donostia / San Sebastian

enpresa bakoitzak bere EKAB aurkeztu beharko du. Baldintza-
agiri honetako lll. Eranskinean jasotzen da aldi baterako
enpresa elkartea eratzeko konpromisoaren eredua.

d) Ezaugarrien taulako 14. atalean adierazten diren profil eta
zehaztapenei jarraiki pertsonak eta material aldetiko
bitartekoak kontratua betetzeari atxikitzeko
erantzukizunpeko adierazpena. Baldintza-agiri honetako IV.
eranskinean jasotzen da eredua.

e) Enpresa lizitatzailearen erantzukizunpeko adierazpen
espresua, bera parte den enpresa taldeari buruzkoa eta talde
bereko sozietate guztiak hartzen dituena bera, Merkataritza
Kodearen 42. artikuluan ezarritako baldintzetan. Adierazpen hori
aurkeztu beharko da, baldin eta ezaugarrien taulako 17. atalean
proposamen bati baxuegi irizteko parametroak ezartzen badira.
Inongo enpresa taldetakoa ez bada, adierazpenak horixe
adierazi beharko du. Baldintza-agiri honetako V. Eranskinean
jasotzen da horretarako eredua.

f) Lizitatzaileen izaera konfidentzialeko dokumentu eta
datuei buruzko adierazpena. Enpresa lizitatzaileek, hala
dagokionean, adierazi beharko dute aurkeztutako zer dokumentu
administratibo eta tekniko eta zer datu diren, beren ustez,
konfidentzialtzat jotzeko modukoak. Hori, gainera, argi adierazi
beharko da (gaininprimatua, " marjinan edo beste edozein
modutan) halakotzat adierazitako dokumentuan bertan. Enpresa
lizitatzaileek aurkeztutako dokumentuak eta datuak konfidentzial
jo daitezke, horiek hirugarren pertsona edo entitate batzuei
zabaltzea lizitatzailearen interes komertzial zilegien kontrakoa
izan daitekeenean edo enpresen arteko lehia leiala kaltetu
dezakeenean. Adierazpen hau egin ezean, dokumentu edo
datuetan konfidentzialik ez dagoela ulertuko da. Baldintza-agiri
honetako VI. Eranskinean jasotzen da eredua

g) ‘Behin-behineko bermea egiaztatzeko dokumentua, hala
dagokionean. Behin-behineko bermea eskatuz gero, honela
egingo da horretarako gordailua:

- Banku-kontuaren nazioarteko zenbakia duen Kodea:
IBAN: ES03 2095.0611.05.1060000006 kontuan, diruzko
bermeak  direnean;  horrelakoetan, egindako  gordailua
egiaziatzen duen frogagiria ere sartu beharko da.

- Idatzoharra egindako baloreen ibilgetze-ziurtagiriak,
abalak edo kauzio-aseguruen ziurtagiriak direnean, kontratazio
argancaren aurrean (ikusi abal eredua VIl. Eranskinean).

de la Unién. En estos casos, cada una de las empresas debera
presentar su DEUC. En el Anexo Il de este pliego s& incorpora
el modelo de compromiso de constitucion de Union Temporal
de Empresarios.

d) Declaracién responsable de adscripcidn a la ejecucion
del contrato de los medios personales y materiales con los
perfiles y especificaciones que se indican en el apartado 14 del
cuadro de caracteristicas. Se incorpora modelo en el Anexo IV
al presente pliego. Asi mismo, en dicho anexo se
cumplimentaran las declaraciones relativas a

e) Declaracién expresa responsable de la empresa
licitadora relativa al grupo empresarial al que pertenece y
comprensiva de todas las sociedades pertenecientes a un
mismo grupo, en los términos establecidos en el articulo 42 dei |
Codigo de Comercio. Se aportaréa siempre y cuando en el |
apartado 17 del cuadro de caracteristicas se establezcan
parametros para considerar que una proposicion es
anormalmente baja. En caso de no pertenecer a ningln grupo
empresarial, la declaracion se realizard en este sentido. Se
incorpora modelo en el Anexo V al presente pliego.

f) Declaracion de los documentos y datos de las licitadoras
de caracter confidencial. Las empresas licitadoras tendran
que indicar, si es el caso, qué documentos administrativos y
técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de
ser considerados confidenciales. Adicionalmente, esta
circunstancia debera reflejarse (sobreimpresa, al margen o de
cualquier otra forma) en el propio documento sefialado como
tal. Los documentos y datos presentados por las empresas
licitadoras pueden ser considerados de caracter confidencial
cuando su divulgacion a terceras personas o entidades pueda
ser contraria a sus intereses comerciales legitimos o perjudicar
la competencia leal entre empresas. De no aportarse esta
declaracion se presumira que ningun documento o dato posee
dicho caracter. Se incorpora modelo en el Anexo VI del
presente pliego.

g) Documento acreditativo de la garantia provisional, en su
caso. Si se exige garantia provisional, ésta se depositara del
siguiente modo:

En la cuenta con cédigo Internacional de Cuenta
Bancaria Kodea: IBAN: ES03 2095.0611.05.1060000006
cuando se trate de garantias en efectivo, debiéndose entonces
incluir el correspondiente resguardo que acredite dicho
depbsito.

Ante el érgano de contratacion, cuando se frate de
certificados de inmovilizacion de valores anotados, de avales o
de certificados de seguro de caucion (ver modelo de aval en el
Anexo VII).
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Aldi baterako enpresa elkarteen kasuan, elkarteko enpresa
batek nahiz gehiagok era ditzakete behin-behineko bermeak,
baina, denen artean, ezaugarrien taulako 16. atalean eskatzen
den zenbatekora iritsi behar dute, eta elkartea osatzen duten
guztiak izanik solidario bermean.

h) Atzerriko lizitatzaileek aurkeztu beharreko
dokumentazioko berezitasunak. Atzerriko lizitatzaileek, aurreko
a) letrako erantzukizunpeko adierazpenaz gain, ondoren
zehazten den dokumentazio espezifikoa aurkeztu beharko dute.

Espainiarrak ez diren enpresa guztiek aurkeztu beharrekoa:

- Edozein ordenatako epaitegi eta auzitegi espainiarren
jurisdikzioaren mendean jartzeko adierazpena, kontratuan
zuzenean edo zeharka sor daitezkeen gorabehera guztietarako,
hala dagokionean uko eginez lizitatzaileari egoki dakiokeen
atzerriko jurisdikzio foruari (SPKLren 140.1 f) artikulua).

Europar Batasunaren kide edo Europar Espazio Bakarrari
buruzko Akordioaren sinatzaile ez diren estatuetako enpresek
honako hauek ere aurkeztu beharko dituzte:

- Enpresak egoitza duen lekuan Espainiak duen Diplomaziako Misio
Iraunkorrak edo Kontsuletxeko Bulegoak emandako txostena,
horretan erasota lagaz, enpresak aurrez frogatuta betiere, tokiko
erregistro profesionalean, komertzialean edo antzekoren batean
izena emanda dagoela edo, bestela, tokiko trafikoan ohiz aritzen
dela kontratuaren xede diren jardueren esparruan.

. Elkarrekikotasun txostena, SPKLren 68. artikuluak

aipatua, non eta ez diren erregulazio harmonizatupeko
kontratuak, zeren eta horrelakoetan txosten horren ordez
Diplomaziako Misio Iraunkorraren edo Ekonomia Ministerioaren
Kanpo Merkataritzako |dazkaritza Nagusiaren txostena beharko
baita, Merkataritzaren Mundu Erakundearen Kontratazio
Publikoari buruzko Akordioaren estatu sinatzaile izaerari
buruzkoa. Esleipendun enpresa, kasu honetan, Espainian ireki
beharko du Sukursala,eta ordezkariak eta boteredunak izendatu
beraien operazioetarako, eta Merkatal Erregistroan inskriibatu
beharko da.

i) IX. Eranskinaren araberako langileei aplikatu beharreko
Lan Hitzarmenaren adierazpena. Aitzitik, soldata-baldintzak
hobetzea esleipen irizpide gisa aurreikusi bada, eranskin hau eta
dagokion dokumentazioa 2. artxibategian (balio judizioen
araberako irizpidea bada) edo 3. arixibategian (irizpide
automatikoa bada) sartu beharko da, eta ez 1. artxibategian.

Lizitatzaileak adierazi beharko du zein den kontratuaren xedea
exekutatuko duten langileei aplikatu beharreko Lan Hitzarmen

En el caso de uniones temporales de empresas las garantias
provisionales podran constituirse por una o varias de las
empresas participantes siempre que en conjunto se alcance la
cuantia requerida en el apartado 16 del cuadro de
caracteristicas y garantice solidariamente a todas las
integrantes de la union temporal.

h) Especialidades en la documentacién que han de
presentar las licitadoras extranjeras. Las licitadoras
extranjeras deberan presentar, ademas de la declaracion
responsable a que se refiere la letra a) anterior, la
documentacion especifica que a continuacion se detalla.

Todas las empresas no espafiolas deben aportar:

-Declaracién de someterse a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales Espafioles de cualquier orden para
todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la licitadora

(art.140.1 f) de la LCSP).

LLas empresas de Estados que no sean miembros de la Unién
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Unico
Europeo deberan aportar ademas:

- Informe expedido por la Misidn Diplomatica
Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar del
domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa
acreditacion por la empresa, que figura inscrita en el registro
local profesional, comercial o analogo o, en su defecto que
actua con habitualidad en el trafico local en el ambito de las
actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

- Informe de reciprocidad, al que se refiere el articulo
68 de la LCSP, salvo que se trate de contratos sujetos a
regulacién armonizada, en cuyo caso se sustituird por un
informe de la Misién Diplomatica Permanente o de la Secretaria
General de Comercio Exterior del Ministerio de Economia sobre
la condicion de Estado signatario del Acuerdo sobre
Contratacion Publica de la Organizacion Mundial de Comercio.
La empresa adjudicataria, en este caso, debera abrir sucursal
en Espafa con designacion de apoderados y representantes
para sus operaciones, y deberan inscribirse en el Registro
Mercantil.

i) Declaracion del Convenio Colectivo a aplicar a los
trabajadores segtin modelo de Anexo IX. En caso de que la
mejora de las condiciones salariales se haya previsto como
criterio de adjudicacién, esta declaracion debera ir en el archivo
2 (si es un criterio sujeto a juicio de valor) o en el 3 (si es un
criterio automatico), y no en el archivo 1.

El licitador debera indicar cual es el convenio colectivo
aplicable a los trabajadores que van a ejecutar el objeto del
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Kolektiboa, eta Lan Hitzarmen hori enpresa edo sektorial
esparrukoa den. Enpresako hitzarmena izango balitz, adierazi
beharko da ere zein Lan Hitzarmen sekforiala izango litzateke
aplikagarri, enpresakoa egongo ez balitz.

2.- Kontratazio organoak edo kontratazio mahaiak, edozein
unetan, dokumentu bidezko justifikazioa eskatu ahal izango dute,
lizitatzaileek, erantzukizunpeko adierazpen bitartez, betetzen
dituztela adierazitako baldintzei buruz. Lizitatzaileak behar
besteko epea izango du dokumentazio eskatua aurkezteko.

Epe hori ezingo da 5 egun baliodunetik gorakoa izan,
errekerimendua jaso eta biharamunetik kontatzen hasita.
Errekerimendua ez bada behar bezala aurkezten aipatu epean,
ulertuko da lizitatzaileak kendu egin duela bere eskaintza eta,
horrenbestez, prozeduratik kanpo geratuko da.

20.- Bl zk.ko fitxategi elektronikoa: “BALIO-JUDIZIOAREN

BITARTEZ BALORATU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA”

1.- Ezaugarrien taulako 17.1 atalean balio-judizio baten bitartez
baloratu beharreko esleipen irizpideak jaso baldin badira (irizpide
automatikoen aurretiaz baloratu beharrekoak), lizitatzaileak Bl
zenbakiko fitxategi elektronikoa aurkeztu beharko du, “BALIO-
JUDIZIO BITARTEZ BALORATU BEHARREKO
DOKUMENTAZIOA” izenarekin, horretan sartuz  hartan
eskatutako dokumentazioa.

2.- Ez da inolaz ere sartuko HIRU zenbakiko
elektronikoan behar duen .dokumenturik.

3.- Ezaugarrien Taulako 19.1. atalean (balio-judizio bidezko
esleipen irizpideak) ezarri bada esleipen irizpide bezala soldaten
baldintzen hobekuntza, kontratistak agirien artean barneratuko
du IX. Eranskina eta zein eratan aplikatuko dituen gauzatze
baldintza berezi bezala ezarritako soldata baldintzak edo
hobekuntza bezala berak eskainitakoak, langileei aplikatuko diela
adierazi duen Lan Hitzarmenaren soldata taulekin alderatuta.

21.- HIRU zkko fitxategi elektronikoa:
APLIKAZIOAREN BITARTEZ EBALUATZEKO ESKAINTZA
EKONOMIKOA ETA DOKUMENTAZIOA”

1.- "FORMULEN APLIKAZIOAREN BITARTEZ EBALUATZEKO

ESKAINTZA EKONOMIKOA ETA DOKUMENTAZIOA” izeneko
fitxategi elektronikoan, eskaintza ekonomikoa eta formulen
aplikazioaran bitartez ebaluatu beharreko bestelako
dokumentuak jaso beharko dira.

2.- Proposamenak VIII. Eranskinean jasotako eredura egokitu

fitxategi

“FORMULEN

.
]

contrato y si dicho convenio es de ambito sectorial o de

empresa. En el caso de que el convenio aplicar declarado por
el licitador fuera de empresa, debera indicarse asi mismo el
convenio sectorial que, de no existir el de empresa, seria de
aplicacion.

2.- El é6rgano de contratacién o la mesa de contratacion
podran, en cualquier momento, solicitar la justificacion
documental del cumplimiento de las condiciones sobre las que
las licitadoras hubieran declarado responsablemente su
cumplimiento.

La licitadora debera presentar la documentacion requerida en
un plazo suficiente que no podréa ser superior a 5 dias habiles,
a contar desde el dia siguiente al de la recepcion del
requerimiento. De no cumplimentarse adecuadamente el
requerimiento en el plazo sefalado, se entendera que la
licitadora ha retirado su oferta y sera excluida del
procedimiento.

20.- Archivo electrénico n° DOS: “DOCUMENTACION A
VALORAR CONFORME A UN JUICIO DE VALOR”

1.- Si en el apartado 17.1 del cuadro de caracteristicas se han

incluido criterios de adjudicacion apreciables mediante juicio de
valor que deban ser objeto de evaluacion previa, la licitadora
debera aportar un archivo electrénico n° DOS con el titulo
“DOCUMENTACION A VALORAR CONFORME A UN JUICIO
DE VALOR?”, en el que incluya la documentacion alli exigida.

2.- En ningn caso deberan incluirse en este archivo
electronico documentos propios del archivo electrénico n°
TRES.

3.- Si en el apartado 19.1 del cuadro de caracteristicas
(criterios a evaluar mediante juicio de valor) se ha establecido
como criterio de adjudicaciéon la mejora de las condiciones
salariales, la contratista incluirA como parte de la
documentacion el Anexo IX y la forma en que aplicara las
condiciones salariales establecidas como condicién especial de
ejecucion u ofertadas como mejora en relacién con las tablas
salariales del convenio que declara aplicara a los trabajadores.

21.- Archivo electrénico n° TRES: “OFERTA ECONOMICA Y
DOCUMENTACION EVALUABLE MEDIANTE LA
APLICACION DE FORMULAS”

1.- En este archivo electrénico titulado “OFERTA ECONOMICA

Y DOCUMENTACION EVALUABLE MEDIANTE LA
APLICACION DE FORMULAS’, se deberan incluir la oferta
econémica y el resto de documentos a evaluar mediante la
aplicacion de formulas.

2.- Las proposiciones deberan ajustarse al modelo que figura
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beharko dira, eta ez da onartuko Administrazioak eskaintza
kontuan hartze aldera funtsezkotzat hartzen duena argi eta garbi
ezagutzea eragozten duten hutsak, akatsak edo ezabapenak
dituen proposamenik. Lizitatzaileen eskaintza ekonomikoek,
partida independente gisa, balio erantsiaren gaineko zergaren
zenbatekoa adierazi beharko dute, jasanarazi behar den kasuan

Bai eskaintza ekonomikoa edo fitxategi elektroniko honetan
jasotzen den bestelako dokumentazioa ezaugarrien taulako 17.
atalean adierazten diren irizpideekin bat ebaluatuko dira.

3.- Eskaintzaren batek lizitazio oinarriaren aurrekontua
gainditzen badu, ezarritako eredua nabarmen aldatzen badu,
eskaintzaren zenbatekoan akats nabaria badu edo enpresa
lizitatzaileak berak aitortzen badu akatsak dituela eta ez dela
bideragarria, kontratazio mahaiak baztertu egingo du ebazpen
arrazoitu bat emanez. Aldiz, ereduko hitz batzuk aldatzea edo
kentzea, baldin eta ez badute ereduaren zentzua aldatzen, ez da
nahiko arrazoi izango proposamena baztertzeko.

4.- Lizitatzaile bakoitzak eskaintza bakarra aurkez dezake,
SPKLren 142. artikuluan aldaeren onargarritasunari buruz
jasotakoa eragotzi gabe. Halaber, ezingo du beste enpresa
batzuekiko aldi baterako elkartea eginez inclako proposamenik
aurkeztu, aurretik bakarka aurkeztu badu, ezta aldi baterako
elkarte bat baino gehiagotan badago ere. Printzipio hau urratuz
gero, aldi berean aurkeztutako eskaintza guztiak ezetsi egingo
dira.

5.- Proposamena enpresa elkarte batek egina denean, elkarteko
enpresa guztiek izenpetu behar dute, zuzenean edo beren
ordezkarien bitartez.

6.- Ezaugarrien taulako 11. ataleak aldaerak aurkeztea
baimentzen duenean, erreferentzia gisa oinarria hartzen duen
eskaintza ekonomikoaz gain eskaintza ekonomiko bat jaso ahal
izango du fitxategi honek aldaera bakoitzeko. Aldaera bakoitzari
dagokion eskaintza ekonomikoa, era berean, baldintza-agiri
honetako VIII. Eranskinean ageri den ereduaren arabera
formulatuko da, eta atal horretan adierazten diren kontzeptuak
eta baldintzak jasoko ditu.

7.- Ezaugarrien Taulako 17.2. atalean (formula bidezko esleipen
mzpideak) ezarn bada esleipen irizpide bezala soldaten
baldintzen hobekuntza, kontratistak agirien artean barneratuko
du IX. Eranskina eta zein eratan aplikatuko dituen gauzatze
baldintza berezi bezala ezarritako soldata baldintzak edo
hobekuniza bezala berak eskainitakoak, langileei aplikatuko diela
adierazi duen Lan Hitzarmenaren soldata taulekin alderatuta.

en el Anexo VIIl, no aceptandose aquellas que contengan
omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer
claramente lo que la Administracion estime fundamental para
considerar la oferta. Las ofertas econémicas de las licitadoras
deberan indicar, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre Valor Afiadido que deba ser repercutido.

Tanto la oferta econémica como el resto de documentacion
contenida en este archivo electronico seran evaluadas
conforme a los criterios expresados en el apartado 17 del
cuadro de caracteristicas.

3.- Si alguna proposicion excediese del presupuesto base de
licitacion, variara sustancialmente el modelo establecido, o
comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o
existiese reconocimiento por parte de la empresa licitadora de
que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable,
sera desechada por la mesa de contratacion, en resolucién
motivada. Por el contrario, el cambio u omisién de algunas
palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no altere su
sentido, no serd causa bastante para el rechazo de la
proposicién.

4.- Cada licitadora no podra presentar mas de una proposicion,
sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 142 de la LCSP sobre
admisibilidad de variantes. Tampoco podra suscribir ninguna
proposicion en unién temporal con otras empresas si lo ha
hecho individualmente o figura en mas de una union temporal.
La contravencion de este principio dard lugar a la
desestimacién de todas las ofertas presentadas
simultaneamente.

5.- Cuando la propuesta se formule por una agrupacion de
empresas, todas las que la componen habran de firmar la
propuesta directamente o mediante representante.

6.- Cuando el apartado 11 del cuadro de caracteristicas
autorice la presentacion de variantes, ademas de la oferta
economica referida a la base, este archivo podra incluir una
oferta economica por cada variante. La oferta econdmica
correspondiente a cada variante se formulara, igualmente,
conforme al modelo que figura en el Anexo VIII de este pliego,
e incluirqd los conceptos y condiciones sefialados en ese
apartado.

7.- Si en el apartado 17.2 del cuadro de caracteristicas
(criterios a evaluar mediante formulas) se ha establecido como
criterio de adjudicacion la mejora de las condiciones salariales,
la contratista incluird como parte de la documentacién el Anexo
IX y la forma en que aplicard las condiciones salariales
establecidas como condicién especial de ejecucion u ofertadas
como mejora en relacion con las tablas salariales del convenio
que declara aplicara a los trabajadores,
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22.- Aldaerak onartzea

1.- Aldaerak onartzen diren kasuan, lizitatzaile bakoitzak:

aurkezten duen proposamen bakarrak kontratuaren xedera
begira eskaintzeari egoki irizten dion adina aukera jaso ahal
izango du, ezaugarri tekniko partikularren agirian finkatutako
baldintza, modalitate eta ezaugarri teknikoekin, ezaugarrien
taulako 11. atalean laburtzen baitira. Aldaerak ezaugarrien
taulako atale horretan bertan ezartzen den moduan aurkeztuko
dira, eta ezingo dute kontratuaren lizitazioko oinarrizko
aurrekontua gainditu.

2.- Nolanahi ere, derrigorrezkoa izango da enpresa
lizitatzaileentzat behin betiko izaeraz onartutako proiektuari
literalki dagokion proposamen bat aurkeztea. Betiere, prestazioa
betetzeko epea eta prezioa, biak, baldintza agiri honen hasierako
ezaugarrien taulan jasotakoaren berdinak edo txikiagoak izan
behar dira eta zehatz-mehatz bat etorriko dira lizitatzaileak
aurkezten duen lan egitarauan adierazitakoekin.

23.- Proposamenak aurkeztearen ondorioak

1.-. Proposamenak .aurkeztuz gero, ulertuko da enpresa
lizitatzaileak goitik behera onartzen dituela baldintza-agiri hauek
eta kontratazio organoak onartutako obra proiektua, inolako
salbuespen edo erreserbarik gabe, bai eta kontratazio mahaia
eta organoa baimentzen dituela Sektore Publikoko Lizitatzaileen
eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialean edo Europar
Batasuneko estatu kide bateko operadore ekonomikoen
zerrenda ofizialetan jasotako datuak kontsultatu ditzaten.
Baldintza-agiriak ez onarizeak eskaintza atzera botatzea ekarriko
du, ezinbestean.

2 - Lizitatzaileek ezingo dute beren proposamena kendu 8 egun
naturaletan, proposamenak irekitzen direnetik aurrera,
esleipenduna aukeratzeko irizpide bakarra prezioa izan denean,
edo bi hilabeteko epean, kontratua esleitzeko beste irizpide
batzuk kontuan hartu direnean, SPKLren 158.4 artikuluan
aurreikusiarekin. Epe hori 8 egun baliodunez luzatuko da,
baxuegi iritzitako eskaintzei dagokienez SPKLren 149. artikuluak
aipatzen dituen izapideak bete behar direnean

3.- Proposamen bat behar ez bezala erretiratzen bada, doloz,
erruz edo zabarkeriaz jardunez gero, lizitatzaileak ezingo du
Administrazio Publikoekin kontratatu, SPKLren 71.2 artikuluan
xedatuarekin bat. Gainera, behin-behineko bermea konfiskatuta
geratuko da, SPKLren 106.1 artikuluarekin bat, horrelako
bermerik eskatu baldin bada.

24.- Kontratazio mahaia

22.- Admisibilidad de variantes

1.- En el supuesto de admisidon de variantes, la uUnica
proposicién que presente cada licitadora podrd comprender |
cuantas soluciones distintas considere oportuno ofrecer en
relacion con el objeto del contrato, con los requisitos,
modalidades y caracteristicas técnicas fijadas en el pliego de
prescripciones técnicas particulares, sintetizadas en el
apartado 11 del cuadro de caracteristicas. Las variantes se
presentaran en la forma establecida en este mismo apartado
del cuadro de caracteristicas y no podran superar el
presupuesto base de licitacién del contrato.

2.- Seré obligatoria en todo caso para las empresas licitadoras
la formulacién de una propuesta referida exclusiva vy
literalmente al proyecto aprobado definitivamente, y con un
plazo de ejecucion de la prestacion y un precio, igual o menor
en ambos casos, a los recogidos en el "cuadro de
caracteristicas" que figura al comienzo de este pliego y deberan
coincidir exactamente con los reflejados en el Programa de
trabajo que presente.

23.- Efectos de la presentacion de proposiciones

1.- La presentaciéon de proposiciones presupone por parte de
la empresa licitadora la aceptacién incondicional de las
clausulas de este pliego y del proyecto de obras aprobado por
el organo de contratacién sin salvedad o reserva alguna, asi
como la autorizacion a la mesa y al érgano de contratacion
para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las
listas oficiales de operadores econdémicos de un Estado
miembro de la Unién Europea. El no sometimiento a los pliegos
implica necesariamente el rechazo de la oferta.

2.- Las licitadoras no podran retirar su proposicién durante el
plazo de 8 dias naturales, a contar desde la apertura de las
proposiciones, cuando el Unico criterio para seleccionar a la
adjudicataria haya sido el precio, o durante el plazo de dos
meses, cuando para la adjudicaciéon del contrato se hayan
tenido en cuenta otros criterios, conforme a lo previsto en el
articulo 158.4 de la LCSP. Dicho plazo quedara ampliado en 8
dias habiles cuando sea necesario seguir los tramites a que se
refiere el articulo 149 LCSP, relativo a las ofertas anormalmente
bajas.

3.- La retirada indebida de una proposicion, si mediase dolo,
culpa o negligencia, serd causa que impedird a la licitadora
contratar con las Administraciones Publicas de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 71.2 de la LCSP, conllevando a su vez
la incautacion de la garantia provisional conforme al articulo

106.1 de la LCSP, si ésta hubiera sido exigida.

24.- Mesa de contrataciéon
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1.- Kontratazio mahaia izango da eskaintzak baloratzeko organo

tekniko  eskumenduna, eta SPKlLren 326. artikuluan
aurreikusitakoaren arabera eta, gainera, mahaiaren osaketa eta
eginkizunak garatzen dituen maiatzaren 8ko 817/2009 Errege
Dekretuaren 21. eta 22. artikuluetan jasotakoari jarraikiz.

2.- Mahaiaren osaketa eta funtzionemendua ondorengo web
orrian dator jasota:

http:/iwww.donostia.eus/info/Contratacion.nsf/vMesa/
FFACABDAF65AA717C1257A9B002EF1EQ0?
OpenDocument&sf=31&id=C671670319675&idioma=eus

25.- Eskaintzak irekitzea eta aztertzea

25.1.- BAT zenbakiko fitxategi elektronikoak irekitzea eta
dokumentazio administratiboa kalifikatzea

1.- Proposamenak aurkezteko epea amaiturik, kontratazio
mahaiak ireki eta kalifikatu egingo du lizitatzaileek BAT
zenbakiko fitxategi elektronikoan garaiz eta behar moduan
aurkeztutako dokumentazio administratiboa. Mahaiak akats edo
huts konpongarririk ikusten badu dokumentu aurkeztuan, alde
interesdunei emango die aditzera, eta gehienez 2 egun
naturaleko epea emango die horiek zuzendu edo konpontzeko.
Era berean, dagoeneko aurkeztuaz gain beste zenbait
dokumentu osagarri edo argigarri aurkezteko eskatu ahal izango
dio mahaiak lizitatzaileari, hori aurkezteko 3 egun naturaleko
epea ematearekin batera.

2.« Interesdunei jakinarazpen legezko bidez emango zaie
aditzera, beti ere horren jasoeraren berri emanez.

3.- Azkenean kontratazio mahaiak zehaztu egingo du zein
lizitatzaile onartzen dituen lizitazioan eta zein uzten dituen
kanpoan, horietarako arrazoiak ere emanda.

25.2.- Bl zenbakiko fitxategi elektronikoak irekitzea eta
aztertzea (bakarrik Bl zenbakiko fitxategi elektronikorik
badagoenean)

1.- Haien aurkezpena nahitaezkoa denean, "BALIO-JUDIZIO
BITARTEZ BALORATU - BEHARREKO DOKUMENTAZIOA”
izenarekin identifikatutako Bl zenbakiko fitxategi elektronikoak
irekiko dira, horien edukia ezaugarrien taulako 17.1 atalean
adierazitako irizpideen arabera ebaluatzearren.

2.- Ekitaldi hori hasteko, mahaiak pronuntziamendu espresua
egingo du proposamenen kalifikazioari buruz, lizitaziora onartuak
eta lizitaziotik kanpo utziak identifikatuz eta horretarako arrazoiak
emanez.

1.- La mesa de contratacién sera el érgano técnico competente
para efectuar la valoracién de las ofertas y actuara conforme a
lo previsto en el articulo 326 de la LCSP, y de acuerdo con los
articulos 21 y 22 del Real Decreto 817/2009, 8 de mayo, que
vienen a desarrollar su composicién y funciones.

2.- Su composicion y funcionamiento vienen establecido en la
pagina Ayuntamiento siguiente:

http://www.donostia.eus/info/Contratacion.nsfivMesa/
FF4CABDAF65AA717C1257A9B002EF1EQ?
OpenDocument&sf=31&id=C671670319675&idioma=cas

25.- Apertura y examen de las proposiciones

25.1.- Apertura de los archivos electrénicos n° UNO y
calificacion de la documentacion administrativa

1.- Concluido el plazo de presentacién de proposiciones, la
mesa de contratacion procedera a la apertura y calificacion de
la documentaciéon administrativa presentada por las licitadoras,
en tiempo y forma, en el denominado archivo electrénico n°
UNO. Si la mesa observase defectos u omisiones subsanables
en la documentacion presentada, lo comunicara a las partes
interesadas, concediéndoles un plazo no superior a 2 dias
naturales para su correcciéon o subsanacion. De igual forma, la
mesa podra recabar de las licitadoras la presentacion de
documentacion complementaria o aclaratoria de la ya aportada,
concediendo un plazo de 3 dias naturales para su
presentacion.

2.- La comunicacién a las interesadas se efectuard mediante
notificacién por los medios legales habilitados al efecto,
siempre dejando constancia de su recepcion.

3.- Finalmente, la mesa de contratacion procedera a
determinar las licitadoras que son admitidas a la licitacion, las
rechazadas y las causas de su rechazo.

25.2.- Apertura y examen de los archivos electrénicos n°
DOS (sdlo cuando exista archivo electrénico n° DOS)

1.- En el caso de que su presentacion fuese obligatoria, se
procedera a la apertura de los archivos electronicos n® DOS,
identificados como  “DOCUMENTACION A VALORAR
CONFORME A UN JUICIO DE VALOR", al ohjeto de evaluar su
contenido con arreglo a los criterios expresados en el apartado
17.1 del cuadro de caracteristicas.

2.- Dicho acto se-iniciara con un pronunciamientc expreso
sobre la calificacion de las proposiciones efectuada por la mesa
que identifique las admitidas a licitacion, las rechazadas y las
causas de su rechazo.

36



DONOSTIA
SAN SEBASTIAN

E

¥ Kontratazioa

lientea, 6 | Tel. 943481031 - 943481639 | kontratazioa@donostia.eus | www.donostia.eus

20003 Donostia / San Sebastian

3.- Lizitazio prozeduratik kanpo geratuko dira eskatzen diren
baldintza teknikoak betetzen ez dituzten lizitatzaileak eta Bl
zenbakiko fitxategi elektronikoetan formulen aplikazioaren
bitartez ebaluatu beharreko dokumentazioa (HIRU zenbakiko
fitxategi elektronikoa) sartzen dutenak.

25.3.- HIRU zenbakiko fitxategi elektronikoak irekitzea eta

aztertzea

1.- Balio-judizio bitartez ebaluatzeko irizpiderik baden kasuan,
ebaluazio horren emaitza ekitaldi honetan adieraziko da.

2.- Ondoren, kontratazio mahaiak ireki egingo ditu onartutako
lizitatzaileek  aurkeztutako HIRU zenbakiko fitxategi
elektronikoak, ‘FORMULEN APLIKAZIOAREN BITARTEZ
EBALUATZEKO ESKAINTZA EKONOMIKOA ETA
DOKUMENTAZIOA” izenekoak, eta eskaintza ekonomikoak
irakurriko ditu.

5.- fitxategi elektroniko horietan jasotzen den dokumentazioa
ezaugarrien taulako 17.2 atalean adierazten diren irizpideekin
bat ebaluatuko da.

6.- Edonola ere, irizpide horien ebaluazioa Bl zenbakiko fitxategi
elektronikoetan jasotako dokumentazioaren Dbalorazioaren
ondotikoa izango da beti.

25.4.- Kontratazio mahaiaren aktak

Aurreko ataleen arabera jardundako guztia erasota lagako da
dagozkion aktetan, horiek prozeduraren emaitza eta izandako
gorabeherak jasoko baitituzte.

26.- Kontratazio mahaiaren egintzen emaitza argitaratzea
eta lizitatzaile ukituei jakinaraztea

1.- Eskaintzen kalifikazioa, onarpena edo bazterketa
kontratatzailearen profilean argitaratuko da. Argitaratze horretatik
kanpo geratuko da indarrean dagoen legediarekin bat argitaratu
ezin den informazioa. Dena den, kasuan-kasuan bidezko diren
komunikazio edo jakinarazpenak zuzenduko zaizkie lizitatzaile
ukituei.

27.- Esleipen irizpideak

1.- Kontratua esleitzeko irizpideak eta haztapena, bai oinarrizko

eskaintzari eta bai aldaera edo hobekuntzei aplikatuko
zaizkienak, lizitazio iragarkian eta ezaugarrien taulako 17.
atalean ezarritakoak izango dira.

2.- Enpresa Lizitatzaileren batek ez badu aurkezten formula
aritmetikoak aplikatuta baloratzen ez diren esleipen irizpideei
buruzko dokumentaziorik, enpresa horren proposamena ez da

3.- Se excluira del procedimiento de licitacién a aquellas
licitadoras que no cumplan las condiciones técnicas exigidas y |
las que incorporen en los archivos. electronicos n® DOS
documentacion que deba ser objeto de evaluacién mediante la
aplicacion de formulas (archivo electrénico n® TRES).

25.3.- Apertura y examen de los archivos electrénicos n°
TRES

1.- En el caso dé que existan criterios objeto de evaluacion
mediante juicios de valor, se dara a_conocer en este acto el
resultado de la misma.

2.- Seguidamente, la mesa de contratacion procedera a la
apertura de los archivos electrénicos n° TRES de las licitadoras
admitidas,  denominados “OFERTA ECONOMICA Y
DOCUMENTACION EVALUABLE MEDIANTE LA APLICACION
DE FORMULAS”, dando lectura a las ofertas econémicas.

5.- LLa documentacién contenida en estos archivos electronicos
sera evaluada conforme a los criterios expresados en el
apartado 17.2 del cuadro de caracteristicas.

6.- En todo caso, la evaluacién de estos criterios sera siempre
posterior a la valoracién de la documentacion contenida en los
archivos electrénicos n° DOS.

25.4.- Actas de la mesa de contratacidn

De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se
dejara constancia en las actas correspondientes, en las que se
reflejaran el resultado del procedimiento y sus incidencias.

26.- Publicidad del resultado de los actos de la mesa de
contratacion y notificacion a las licitadoras afectadas

1.- La calificacion, admision o exclusion de las ofertas se
publicaran en el perfil de contratante. Se excluira aquella
informacién que no sea susceptible de publicacién de
conformidad con la legislacion vigente. Todo ello, sin perjuicio
de la necesaria comunicacién o notificacion, seguin proceda, a
las licitadoras afectadas.

27.- Criterios de adjudicacion

1.- Los criterios a tener en cuenta, asi como su ponderacion
para la adjudicacion del contrato, aplicables tanto a la oferta
base como a las variantes o mejoras en su caso, seran los
establecidos en el anuncio de licitacion y en &l apartado 17 del
cuadro de caracteristicas.

2.- Si alguna empresa licitadora no aportara la documentacion

relativa a los criterios de adjudicacion gue no se valorasen por
aplicacion de férmulas aritméticas la proposicion de dicha
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baloratuko aztertzen ari den irizpideari dagokionez.
Proposamenak ez dira, inola ere, esleipen prozeduratik kanpo
utziko arrazoi horrengatik.

28.- Eskaintzak baloratzea

1.- Bere eginkizunetan aritzeko, mahaiak beharrezko iritzitako
txosten guztiak eskatu ahal izango ditu, SPKLren 146.2.b)
artikuluan aurreikusiarekin bat.

2.- Eskatzen diren ezaugarri teknikoak betetzen ez dituzten
proposamenak kanpoan geratuko dira.

3. - SPKL Legearen 147.2. artikuluan xedatutakoarekin bat
etorriz, Kkontratuaren esleipen- irizpidea aplikatu ondoren
eskaintza ugariren artean berdinketa ematen bada, berdinketa
hori hurrengo lerroaldean adierazitako irizpide sozialak,
eskaintzak aurkezteko epea amaitzeko uneari dagozkionak,
aplikatuko ebatzikoda.

4.- SPKLren 132. eta 150. artikuluei jarraikiz, kontratazio-
organoak LEA/AVCri jakinarazi beharko dizkio lizitazio honen
esparruan ezagutu ditzakeen balizko egitate edo zantzu guztiak,
lehiaren defentsaren alorreko legediaren urraketak izan
badaitezke. Bereziki, akordio, erabaki edo gomendio kolektibo, edo
lizitatzaileen arteko praktika itundu edo nahita paraleloa den
jardueraren zantzu oro, horien helburua kontratazio-prozesuan lehia
eragotzi murriztu edo faltsutzea bada edo lehia benetan eragozten,
murrizten -edo faltsutzen badute edo eragotzi, murriztu edo
faltsutu ahal badute

29.- Eskaintzak argitzea

Kontratazio organoak edo kontratazio mahaiak eskaintza
aurkeztuari buruzko argibideak eskatu ahal izango dizkiote
lizitatzaileari, edo eskaintzaren erredakzioko akats material
agerikoak zuzentzeko esan, betiere tratu berdintasunaren
printzipioa errespetatuta eta eskaintzaren baldintzak aldatzeko
inolako aukerarik emateke. Jardundako guztia dokumentu bidez
erasota laga beharko da espedientean (SPKLren 95. artikulua),

30.- Balio baxuegiak dituzten eskaintzak

1.- Proposamen bati baxuegi irizten zaiola-eta betetzerik izango
ez dela ulertzeko parametro objektiboak finkatu ahal izango ditu
kontratazio organoak ezaugarrien taulako 17.3 atalean.

2.- Anormaltasun presuntziopean dagokeen proposamen bat
identifikatzen denean, kontratazio mahaiak —edo, bestela,
kontratazio organoak- lizitatzaileari edo lizitatzaileei eskatu
beharko die eskaintza ez-ohiko edo anormaltzat definitzea eragin
duten proposameneko parametroak arrazoi eta zehatz
justifikatzeko eta xehakatzeko. SPKLren 149. artikuluko 4.etik
6.era bitarteko ataleetan aurreikusitako prozedura tramitatuko

empresa no sera valorada respecto del criterio de que se trate.
En ningin caso seran excluidas del procedimiento de
adjudicacion las proposiciones por este mativo

28.- Valoracion de las ofertas

1.- Para el ejercicio de sus funciones, la mesa .podra solicitar
cuantos informes técnicos considere precisos, de conformidad
con lo previsto en el articulo 146.2.b) de la LCSP.

2.- Las propuestas que no cumplan las prescripciones técnicas
exigidas seran excluidas.

3.- De conformidad con lo dispuesto en el articulo 147.2 de la
LCSP, el empate entre varias ofertas tras la aplicacion de los
criterios de adjudicacién del contrato se resolvera mediante la
aplicacion por orden de los criterios sefalados en el apartado
17.4.

4.- En virtud de lo dispuesto en los articulos 132 y 150 de la
LCSP, el organo de contratacion notificara a LEA/AVC
cualesquiera hechos o indicios de los que tengan conocimiento
en el marco de la presente licitacién, que puedan constituir
infraccion a la legislacion de defensa de la competencia. En
particular, cualquier indicio de acuerdo, decisibn o
recomendacion  colectiva, o practica concertada o
conscientemente paralela entre los licitadores, que tenga por
objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir,
restringir o falsear la competencia en el proceso de

contratacion.

29.- Aclaracion de ofertas

El érgano de contratacién o la mesa de contratacion podran
solicitar a la licitadora aclaracién sobre la oferta presentada o si
hubiere de corregir manifiestos errores materiales en la
redaccién de la misma, siempre que se respete el principio de
igualdad de trato y sin que puedan, en ninguin caso, modificarse
los términos de la oferta. De todo lo actuado debera dejarse
constancia documental en el expediente (art. 95 LCSP),

30.- Ofertas con valores anormalmente bajos

1.- El érgano de contratacion podra establecer, en el apartado
17.3 del cuadro de caracteristicas, los parametros objetivos, en
virtud de los cuales se entendera que la proposicion no puede
ser cumplida por ser considerada anormalmente baja.

2.- Cuando se identifigue una proposicién que pueda estar
incursa en presuncion de anormalidad, la mesa de contratacion
o en su defecto el érgano de contratacion, debera requerir a la
licitadora o licitadoras para que justifiquen y desglosen,
razonada y detalladamente, los pardmetros de su proposicion
que han definido la anormalidad de la oferta, tramitando el
procedimiento previsto en los apartados 4 a 6 del articulo 149

38



DONOSTIA
SAN SEBASTIAN

E

¥ Kontratazioa

lientea, 6 | Tel. 943481031 - 943481639 | kontratazioa@donostia.eus | www.donostia.eus

20003 Donostia / San Sebastian

du, eta, emaitza ikusirik, proposamena onartzea edo atzera
botatzea proposatuko dio kontratazio organoari.

3.- Edozein kasutan, kontratazio-organoak eskaintzak ukatu
egingo ditu, baldin eta egiaztatzen badu ezohiko moduan baxuak
direla azpikontratazioari buruzko araudia urratzen dutelako eta
ingurumen, gizarte edo lan arloan, maila nazionalean nahiz
nazioartean, aplikagarri diren betebeharrak  betetzen ez
dituztelako, indarreko hitzarmen kolektibo sektorialak ez betetzea
barne, 201. artikuluan ezarritakoa aplikatuz.

4.- Edozein modutan, justifikazioak lizitatzaileak proposatutako
prezio edo kostuen maila baxua behar bezala ez duela azaltzen
ulertuko da hura osagabea denean edo ikuspegi tekniko,juridiko
edo ekonomiko batetik desegokiak diren hipotesi edo jardunetan
oinarritzen denean.

31.- Prozedurako ondorengotza

Baldin eta, prozedura izapidetzen den bitartean eta kontratua
formalizatu baino lehenago, enpresaren ondarea edo jardueraren
adar bat bat egin, zatikatu edo eskualdatzeko eragiketa bat
gertatzen bada, sozietate xurgatzailea, bat-egitetik sortu dena,
zatiketaren onuradun izan dena edo enpresaren ondarea edo
dena delako jarduera adarra eskuratu duena izango da
prozeduran lehengo enpresa lizitatzaile edo hautagai haren
ondorengoa, betiere horretarako gaitasuna badu, kontratatzeko
debekurik ez badu eta bere kaudimen eta sailkapena egiaztatzen
badu, esleipen-prozeduran parte hartu ahal izateari begira
baldintza administratibo partikularren agiri honetan eskatzen
diren baldintzak beteta.

32.- Kontratua ez esleitzeko edo ez egiteko erabakia eta
esleipen prozeduran administrazioak atzera egitea

Kontratua ez esleitzeko edo egiteko eta SPKLren 152. artikuluko
baldintzetan esleipen prozeduran atzera egiteko erabakia bakar-
bakarrik formalizazioaren aurretik hartu ahal izango du
kontratazio organoak. Erabakia lizitatzaileei jakinarazi beharko
die.

33.- Esleipena

33.1.- Eskaintzen sailkapena eta esleitzeko proposamena

1.- Behin eskaintzak baloratu ondoren, aktarekin batera
dagokion balorazioa eta kontratua esleitzeko proposamena
bidaliko dizkio kontratazio mahaiak kontratazio organoari.
Proposamenean, ezaugarrien taulako 17. atalean jasotako
irizpideen aplikazioz bakoitzari emandako puntuazioaren arabera
beheranzko hurrenkeraz antolatuta agertuko dira eskaintzak,

de la LCSP vy, en vista de su resultado, proponiendo al érgano
de contratacion su aceptacioén o rechazo.

3.-En todo caso, el 6rgano de contratacion rechazara las
ofertas si comprueba que son anormalmente bajas porque
vulneran la normativa sobre subcontratacion o no cumplen las
obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o
laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento
de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicacién
de lo establecido en el articulo 201.

4.-Se entendera en todo caso que la justificacion no explica
satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes
propuestos por el-licitador cuando esta sea incompleta o se
fundamente en hipdtesis o practicas inadecuadas desde el
punto de vista técnico, juridico o econdmico.

31.- Sucesion en el procedimiento

Si durante la tramitacién de un procedimiento y antes de la
formalizacion del contrato se produjese una operacién de
fusion, escisién, transmision del patrimonio empresarial o de
una rama de la actividad, le sucedera a la empresa licitadora o
candidata en su posicién en el procedimiento la sociedad
absorbente, la resultante de la fusion, la beneficiaria de la
escision o la adquirente del patrimonio empresarial o de la
correspondiente rama de actividad, siempre que reuna las
condiciones de capacidad y ausencia de prohibicion de
contratar y acredite su solvencia y clasificacion en las
condiciones exigidas en el pliego de clausulas administrativas
particulares para poder participar en el procedimiento de
adjudicacion.

32.- Decisiéon de no adjudicar o celebrar el contrato y
desistimiento del procedimiento de adjudicacién por la
Administracién

La decision de no adjudicar o celebrar el contrato y el
desistimiento del procedimiento de adjudicacion en los términos
del articulo 152 de la LCSP solo podran acordarse por el
organo de contratacion antes de la formalizacion, notificandolo
a las licitadoras.

33.- Adjudicacién

33.1.- Clasificacién de
adjudicacién

las ofertas y propuesta de

1.- Una. vez valoradas las ofertas, la mesa de contratacion
remitird al 6rgano de contrataciéon, junto con el acta, la
correspondiente valoracion y la propuesta de adjudicacion en la
que figuraran ordenadas las ofertas de forma decreciente,
incluyendo la puntuacién otorgada a cada una de ellas por
aplicacion de los criterios indicados en el apartado 17 del
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kalitate-prezio erlazio onena duena identifikatuta.

cuadro de caracteristicas e identificando la que presente mejor

relacion calidad-precio.

Kontratua esleitzeko proposamenak ez du eskubidetik sortzen | La propuesta de adjudicacion del contrato no crea derecho

proposatutako lizitatzailearen alde, eta, beraz, hark ez du
eskubiderik eskuratuko Administrazioaren aurrean harik eta
kontratua formalizatzen ez den arte.

Kontuan hartutako irizpide bakarra prezioa denean, ulertuko da
eskaintzarik onena preziorik txikiena jasotzen duena dela.

2.- Ezaugarrien taulako 17.4 atalean aurreikusi ez denean bi
lizitatzaile edo gehiagoren arteko guztirako . puntuazioko
berdinketak desegiteko irizpiderik, edo irizpide horiek aurreikusi
baina aplikatu ondoren berdinketak segituz gero, SPKLren 147.2
artikuluan aurreikusten diren irizpide sozialak dagokien
hurrenkerari jarraikiz aplikatuta desegingo da berdinketa

33.2.- Kalitate-prezio erlaziorik onena duen eskaintza
ekonomikoa aurkeztu duen lizitatzaileak aurretiazko
baldintzak betetzeari buruzko justifikazio dokumentazioa
aurkeztea

1.- Kontratazio organoak mahaiaren proposamena onartzen
duenean, kasuan kasuko zerbitzuek eskaintza onena aurkeztu
duen lizitatzaileari eskatuko diote kontratua esleitzeko
beharrezkotzat jasotako dokumentazioa aurkezteko. Horretarako
5 egun balioduneko epea izango du lizitatzaileak,
errekerimendua jaso eta biharamunetik kontatzen hasita.

Dokumentazioa honakoa izango da:
= Jarduteko gaitasuna eta jarduera eremua egiaztatzen
duten dokumentuak. Enpresa pertsona juridikoa bada,
Merkataritza Erregistroan behar bezala inskribatutako eraketa-
edo aldaketa-eskrituraren bidez egiaztatuko da jarduteko
gaitasuna, baldin eta aplikagarri zaion merkataritza legeriaren
arabera inskripzio betebehar hori galdagarria bada. Erregistroan
inskribatuta egote hori galdagarria ez bada, jarduteko gaitasuna
eraketaren eskritura edo agiriaren, estutuen edo fundazio
aktaren bitartez egiaztatuko da, horretan erasota egongo baitira
pertsona juridikoaren jarduera erregulatzen duten arauak.
Horiek, hala dagokionean, dagokien erregistro ofizialean
inskribatuta egongo dira

Pertsona juridikoei ez zaie kontraturik esleituko, baldin eta
estatutuen edo sorrerako araudiaren arabera berezko dituzten
helburuak, xedea edo jarduera-esparrua  kontratuaren
prestazioekin bat ez badatoz. Hori guztia aurkezten den
dokumentazioan egiaztatu beharko da.

Enpresa pertsona bakarrekoa denean, nortasun agiria edo
haren ordez balio duen dokumenturen bat aurkeztu behar da.

alguno en favor de la licitadora propuesta, que no los adquirira,
frente a la Administracién, mientras no se haya formalizado el
contrato.

Cuando el unico criterio considerado sea el precio, se
entendera que la mejor oferta es la que incorpora el precio mas
bajo.

2.- Cuando no se hayan previsto en el apartado 17.4 del
cuadro de caracteristicas criterios de desempate o cuando,
previstos y aplicados, el empate persistiera entre la puntuacion
total de dos o mas licitadoras, este se resolvera mediante la
aplicacion por orden de los criterios sociales previstos en el
articulo 147.2 de la LCSP.

33.2.- Presentacion de la documentacién justificativa del
cumplimiento de los requisitos previos por la licitadora que
haya presentado la oferta con mejor relacién calidad-precio

1.- Aceptada la propuesta de la mesa por el érgano de
contratacion, los servicios correspondientes requeriran a la
licitadora que haya presentado la mejor oferta para que, en el
plazo de 5 dias habiles a contar desde el siguiente a aquel en |
el que haya recibido el requerimiento, presente la

| documentacién que se relaciona como necesaria para adjudicar

el contrato.

Esta documentacion sera la siguiente:
= Documentos que acrediten la capacidad de obrar y
su ambito de actividad. Si la empresa es una persona
juridica, la capacidad de obrar se acreditara mediante la
presentacion de escritura de constitucion o modificacion,
debidamente inscrita en el Registro Mercantil cuando este
requisito sea exigible segun la legislacion mercantil aplicable. Si
dicho requisito no fuera exigible, la acreditacion de la capacidad
de obrar se realizara mediante la escritura o documento de
constitucion, estatutos o acta fundacional, en el que consten las
normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su
caso, en el correspondiente Registro oficial.

Las personas juridicas so6lo podran ser adjudicatarias de
contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los
fines, objeto u ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos
o reglas fundacionales, les sean propios, cuestién que debera
quedar acreditada en la documentacién aportada.

Si la empresa fuera individual, mediante la presentacion del
documento nacional de identidad o documento que haga sus
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- Hala dagokionean,
agiriak. Beste baten izenean aurkezten diren edo proposamenak
izenpetzen dituzten- pertsonek nortasun agiriaren kopia
aurkeztuko dute, horretarako askietsiriko ahalordearekin batera.

Ordezkari horrek NANik ez badu, erregelamenduz hura |
ordezkatzen duen dokumentuaren fotokopia aurkeztu beharko |
erakunde |

du, notarioak legitimatua edo

administratiboak konpultsatua.

dagokion

Enpresa pertsona juridikoa bada, ahalordeak Merkataritza
Erregistroan erregistratuta egon behar du. Alabaina, egintza
konkretu baterako ahalordea bada, ez da beharrezkoa izango
Merkataritza  Erregistroan  inskribatuta  egotea, betiere
Merkataritza Erregistroaren  Erregelamenduaren  94.1.5.
artikuluan xedatutakoaren arabera.

Kaudimen ekonomiko-finantzarioa eta tekniko edo
profesionala. Kaudimen ekonomiko, finantzario eta teknikoa edo
profesionala egiaztatzea SPKLren 87. eta 90. artikuluetan
aurreikusi eta lizitazio iragarkian eta ezaugarrien taulako 13.
atalean eta Ill. Gehigarrian zehaztu bitartekoak erabiliz.

Enpresa sailkatzeko zain dagoenean horretarako dagokion
eskaera aurkeztu izana egiaztatzeko dokumentua helarazi
beharko du, eta dokumentazioko akatsak edo ezabapenak
zuzentzeko aurreikusitako epean sailkapenaren jabe dela
+ justifikatu beharko du.

ordezkaritza egiaztatzen duten.

veces.

- Documentos que acrediten, en su caso, la
representacion. Las personas que comparezcan o firmen
proposiciones en nombre de otra, presentaran copia del DNI,
asi como poder bastante al efecto.

En caso de que la persona representante no posea DNI,
debera presentar fotocopia, legitimada notarialmente a
compulsada por el 6rgano administrativo competente, del
documento que lo sustituya reglamentariamente.

Si la empresa fuere persona juridica, el poder debera figurar
inscrito en el Registro Mercantil. No obstante, si se trata de un
poder para un acto concreto no sera necesaria la inscripcién en
el Registro Mercantil, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo
94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

- Solvencia econdmica- financiera y técnica o
profesional. Acreditacion de su solvencia econdmica,
financiera y técnica o profesional por alguno de los medios
previstos en los articulos 87 y 90 de la LCSP y que se
especifiquen en el anuncio de licitaciéon y en el apartado 13 y
Adenda lll del cuadro de caracteristicas.

En aquellos supuestos en que la empresa se encuentre
pendiente de clasificacion debera aportar el documento
acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud
para ello, debiendo justificar el estar en posesion de la
clasificacién en el plazo previsto para la subsanacion de
defectos u omisiones en la documentacion.

Aldi baterako enpresa elkarteen kasuan, horien kaudimena\En las Uniones Temporales de Empresas, a efectos de

zehaztera begira, metatu egingo dira elkartekide bakoitzarenldeterminacién de su solvencia, se acumularan las caracteristicas

ezaugarriak (HAKLEOren 24.1 artikulua). |de cada una de las integrantes de la misma (art 24.1 del
RGLCAP).

Cuando se aprecien indicios de colusién entre empresas que
concurran agrupadas en una uniéon temporal de empresas
(UTE), la mesa o el Organo de contratacién requerira a las
mismas, de acuerdo con el articulo 69 de la LCSP, que
justifiquen de forma expresa y motivada las razones para
concurrir agrupadas. Deberd darse traslado a LEA/AVC de
aquellos casos en los que, considerando la justificacion
efectuada por las empresas, concurran indicios fundados de\
colusién.

Aldi baterako enpresa elkarte (ABEE) batean batuta aurkezten
diren enpresen artean kolusio-zantzuren bat hautemanez gero,
kontratazio-mahaiak edo -organoak eskatuko die, SPKLren 69.
artikuluarekin bat, berariaz eta arrazoibideak emanez justifika
dezatela elkartuta . lehiatzeko arrazoiak. Eta, enpresen
justifikazioa aztertu ostean, kasuren batean kolusio- zantzu
sendoak hautemanez gero, LEA/AVCri eman behar zaio horren
berri.

Las licitadoras no espafiolas que sean nacionales de Estados
miembros de la Union Europea o de Estados signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, caso de no
hallarse clasificadas en Espafia, deberan presentar, en
sustitucion de la clasificacion, la documentacién acreditativa de
su solvencia econémica y financiera y técnica en la forma

Europar Batasuneko estatu kideetako edo Europako Esparru
Ekonomikoari buruzko Akordioa sinatu duten estatuetako
nazionalak diren lizitatzaileek, Espainian sailkatu gabe
daudenean, sailkapenaren ordez aurkeztu beharko dute beren
kaudimen ekonomiko eta finantzarioa eta teknikoa egiaztatzen
duen dokumentazioa, betiere SPKLren 87 artikuluan
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jasotakoaren arabera eta kontratazio organoak ezaugarrien
taulako 13. atalean eta lll. Gehigarrian ezarritako bitartekoak
erabilita.

Ondorio horietarako, Europar Batasuneko estatu kideek
kontratatzeko baimena duten enpresariei buruz ezartzen dituzten
zerrenda ofizialak eramateko eskumena duten organoek
luzatutako inskripzio ziurtagiriak aurkeztuz gero, ziurtagiria
luzatzen duen estatu kide batean establezimendua duten
enpresariei  buruzkoak direnean, uste izango da enpresak |
gaitasuna duela haietan jasotako hautapen kualitatiborako\
baldintzei dagokienez.

Era berean, berdin uste izango da, haietan ziurtatutako alderdiei

dagokienez, ziurtapen organismo eskudunek egindako
ziurtagiriak aurkeztuz gero, baldin eta horiek betetzen badituzte
lizitatzaileak establezimendua duen estatu kideko legeriaren
arabera luzatutako ziurtapen arau europarrak.

Aurreko  atalean aipatutako dokumentuetan enpresaria
zerrendan inskribatzea edo ziurtagiria ematea eta sailkapena
lortzea ahalbidetu duten erreferentziak adierazi beharko dira.

Kontratuaren xede den prestazioa emateko enpresa
edo lanbide gaikuntza  egiaztatzea. Kontratatzeko
gaitasunerako baldintzatzat legez galdagarria baldin bada,
kontratu honen xede den prestazioa emateko behar den enpresa
edo lanbide gaikuntza egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztu
beharko da.

Kaudimena kanpo bitartekoak erabiliz egiaztatzeko
(SPKLren 75. artikulua), frogatu egin beharko da egiaz badirela
kontratua betetzeko pertsona eta material aldetiko bitartekoak,
beste entitate horiek idatziz hartutako konpromisoa aurkeztu
beharko baita.

Lizitatzaileak, kontratua betetzeko, bere kaudimena
egiaztatzeko aurkeztu dituen bitarteko berak erabiliko ditu.
Aurreikusi ezindako arrazoiak sortu direla eta horiek ordezkatu
behar izanez gero, pareko kaudiména egiazta dezaketen beste
bitarteko batzuk baliatuko ditu, betiere Administrazioak
baimenduta.

- Lizitatzaileak azpikontratatzeko asmoa duen kontratu
zatiari buruzko adierazpena. Ezaugarrien taulako 15. atalak
eskatzen duenean, lizitatzaileek adierazi egin beharko dute
kontratuaren zer =zati azpikontratatzea aurreikusi duten,
azpikontratazioaren diru zenbatekoa ehuneko gisa adierazita, lan
hori egingo duten azpikontratisten izena edo enpresa profila
(kaudimen profesional edo teknikoko baldintzen arabera
definituta) zehaztuta (SPKLren 215. artikulua).

establecida en los articulos 87 y 88 de la LCSP, y por los
medios previstos por el érgano de contratacion en el apartado
13 y Adenda lll del cuadro de caracteristicas.

A estos efectos los certificados de inscripcion expedidos por
los 6rganos competentes de la llevanza de las listas oficiales de
empresarios y empresarias autorizadas para contratar
establecidas por los Estados miembros de la Union Europea
referidos a empresarios y empresarias establecidas en el
Estado miembro que expide el certificado, constituiran una
presuncién de aptitud con respecto a los requisitos de seleccion
cualitativa que en ellos figuren.

Igual valor presuntivo surtiran, respecto de los extremos en
ellos certificados, las certificaciones emitidas por organismos
de certificacién competentes que respondan a las normas
europeas de certificacion expedidas de conformidad con Ia
legislacion del Estado miembro en que esté establecida la
licitadora.

Los documentos a que se refiere el apartado anterior deberan
indicar las referencias que hayan permitido la inscripcion del
empresario o empresaria en la lista o la expedicion de la
certificacion, asi como la clasificacién obtenida.

= La acreditacion de la habilitacion empresarial o
profesional para la realizacion de la prestacion objeto del
contrato. Si resulta legalmente exigible como condicion de
aptitud para contratar, debera aportarse la documentacién que
acredite la correspondiente habilitacion empresarial o
profesional para la realizacion de la prestacion que constituye
el objeto del presente contrato.

La acreditacion de la solvencia mediante medios
externos (art.75 LCSP), exigira demostrar que para la
ejecucion del contrato dispone efectivamente de esos medios
humanos y materiales mediante la presentacion del
compromiso por escrito de dichas entidades.

La licitadora ejecutara el contrato con los mismos medios que
ha aportado para acreditar su solvencia. Solo podra sustituirlos,
por causas imprevisibles, por otros medios que acrediten
solvencia equivalente y con la correspondiente autorizacion de
la Administracién.

Declaracién relativa a la parte del contrato que la
licitadora tenga previsto subcontratar. Cuando asi se exija
en el apartado 15 del cuadro de caracteristicas, las licitadoras
deberan indicar la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar, sefialando su importe, en porcentaje, y el nombre
o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones
de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los
que vaya a encomendar su realizacion (articulo 215 LCSP).
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Ingurumen kudeaketako arauak eta kalitate bermearen
ingurukoak betetzea. Ezaugarrien taulako 13.5 atalean horrela
aurreikusten bada, han adierazten diren egiaztagiriak aurkeztu
beharko ditu lizitatzaileak

Zerga betekizunetan zein Gizarte Segurantzarekikoetan
egunean egoteari buruzko ziurtagiriak.

SPKL-ko 71.1.d), 140.1.a) eta 150.2 artikuluek enpresa
lizitatzaileei honako betebeharra ezartzen die: Indarrean dagoen
araudiak eskatutako zerga-betebeharretan edota
Segurantzakoetan egunean izatea.

Arau hau betetzen dela egiaztatze aldera, Donostiako Udalak
zuzenean Herri Administrazio eskudunei eskatuko die prozedura
hau ebazteko honako dokumentazioa:

- Udalarekin ordainketak egunean izatearen ziurtagiriak.

- Gipuzkoako Foru Ogasunarekiko ordainketak egunean
izatearen ziurtagiriak.

- Gizarte Segurantzarekiko ordainketak egunean izatearen
ziurtagiriak.

Hala ere, Zergak Gipuzkoako Lurralde Historikoan ordaintzen ez
dituzten entitateek honakoa aurkeztu beharko dute: zerga
betekizunak betetzeari buruzko ziurtagiriak, eskumena duen
organoak igorriak. ’

Hau guztia urriaren 1eko 39/2015 Legeko (Herri Administrazioen
Administrazio Prozedura Erkidearena) 53.1.d) artikuluarekin
adostasunean; eta baita FEuropako Parlamentuaren eta
Kontseiluaren 2016ko  apirilaren 27ko - 2016/679 (EB)
Erregelamenduko (Datu pertsonalen tratamenduari eta datu
horien zirkulazio libreari dagokienez pertsona fisikoak babesteari
buruzkoa) 6.1.c) artikuluarekin ere.

101 langile edo gehiago dituzten enpresek berdintasun
plan bat badutela justifikatzeko dokumentazioa aurkeztu
beharko dute, martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoak,
emakumeen eta gizonen berdintasunerako denak, 45. artikuluan
xedatzen duenari jarraikiz.

- Langile finko desgaituen kopuruari buruzko
adierazpena. 50 langile edo gehiagoko enpresek dokumentazioa
aurkeztu beharko dute, % 33ko edo gehiagoko desgaitasuna
duten pertsonentzat gordetako lanpostu kuota edo, bestela,
osagarri gisa edo subsidiarioki, horren beharrean har daitezkeen
neurriak betetzen dituztela egiaztatzeko, hain zuzen ere 1/2013

Legegintzako Errege  Dekretuak, azaroaren  29koak,
desgaitasuna  duten pertsonen eskubideei eta haien
gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren Testu Bategina
onartzen duenak, zein horren garapenerako araudiak,

aurreikusten dutenarekin bat.

Gizarte |

Cumplimiento de normas de gestion medio ambiental
y de garantia de la calidad. Si asi se prevé en el apartado
13.5 del cuadro de caracteristicas, la licitadora debera aportar
los certificados alli indicados.

Certificados acreditativos de encontrarse al corriente
en sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

Los articulos 71.1d), 140.1.a) y 150.2 de la LCSP exigen a las
empresas licitadoras hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias y/o de Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes

A fin de acreditar su cumplimiento, el Ayuntamiento de Donostia
/ San Sebastian consultara directamente a las Administraciones
Pdblicas competentes la siguiente informacion para la
resolucion de este procedimiento:

- Certificados de estar al corriente del pago con el
Ayuntamiento.

- Certificados de estar al corriente del pago con Hacienda
Foral de Gipuzkoa.

- Certificados de estar al corriente de pago con la
Seguridad Social.

No obstante, las entidades que no tributen en el Territorio
Historico de Gipuzkoa deberan aportar los certificados a emitir |
por el o6rgano competente sobre el cumplimiento de las
obligaciones tributarias.

Todo ello de acuerdo con el articulo 53.1.d) de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de
las Administraciones Publicas; asi como con el articulo 6.1.¢)
del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccion de las
personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulacion de estos datos.

- Las empresas de 101 o mas trabajadoras o trabajadores
deberan presentar la documentacion justificativa de contar
con un plan de igualdad en aplicacion de lo dispuesto en el
articulo 45 de la Ley Organica 3 /2007 de 22 de marzo, para la
igualdad de mujeres y hombres.

— Declaracién relativa al numero de personas
trabajadoras fijas con discapacidad. Las empresas de 50 o
mas personas trabajadoras deberan aportar la documentacion
acreditativa del cumplimiento de la cuota de reserva de puestos
de trabajo a personas con discapacidad igual o superior al 33%
o, complementaria o subsidiariamente, del cumplimiento de las
medidas que alternativamente puedan adoptarse, de acuerdo
con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Leay
General de Derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusién social, asi como en la correspondiente normativa de
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Jarduera ekonomikoen gaineko zergaren mendeko
jarduerak zertzen direnean: urteko ekitaldiko alta, edo azken
erreziboa, zerga horren matrikulan baja eman ez izanari buruzko
erantzukizunpeko adierazpenarekin batera eta, hala
dagokionean, salbuetsita egoteari buruzko erantzukizunpeko
adierazpena.

- Behin betiko bermea eratzea, kasuan-kasuan dagokiona.
Honela egin ahal izango da gordailua:

desarrollo.

Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto
sobre Actividades Econdmicas: alta referida al ejercicio
corriente, o Uulfimo recibo, junto con una declaracion
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del
citado Impuesto y, en su caso, declaracién responsable de
encontrarse exento.

— Constitucion de la garantia definitiva que, en su caso,
sea procedente., Se podra depositar del siguiente modo:

+ Banku-kontuaren nazioarteko zenbakia duen Kodea: IBAN:
ES03 2095.0611.05.1060000006 kontuan, diruzko bermeak
direnean; horrelakoetan, egindako gordailua egiaztatzen duen
frogagiria ere sartu beharko da.

+ Kontratazio organoaren aurrean, idatzoharra egindako
baloreen ibilgetze-ziurtagiriak, abalak edo kauzio-aseguruen
ziurtagiriak direnean (ikusi eredua VII. eranskinean).

2.- Aurretik xedatutakoa xedatuta ere, Euskal Autonomia
Erkidegoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroan
inskribatu izanaren ziurtagiria aurkeztuz gero,  enpresa
lizitatzailea salbuetsita geldituko da, hartan jasotakoaren arabera
eta aurkakoa frogatu ezean, erregistroan jasotako zirkunstantziei
buruzko frogagiriak aurkeztetik.

Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen
Erregistroko inskripzioaren ziurtagiria aurkezteak SPKLren 87.2
eta 96. artikuluetan eta SPKL neurri batean garatzen duen
maiatzaren 8ko 817/2009 Errege Dekretuaren 19. artikuluan
aurreikusitako ondorioak izango ditu.

Ziurtagiriekin batera, erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztu
beharko da, non azalduko den ziurtagirian adierazitako
zirkunstantziak ez direla aldatu

Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroko inskripzioan
frogatu beharreko baldintzetako bat jasota agertzen ez denean,
enpresak SPKLn ezarritako bitartekoetako bat erabiliz frogatu
beharko du.

Enpresa Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa
Sailkatuen Erregistro Ofizialean inskribatuta dagoenean edo
Europar Batasuneko estatu kide bateko datu base nazional
batean agertzen denean, enpresaren espediente birtual moduan,
dokumentuak elektronikoki biltegiratzeko sistema baten moduan
edo aurrekalifikazio sistema baten moduan, eta organo horiek
haietan doan sartu daitezkeenean, enpresak ez du aurkeztu
beharko toki horietan inskribatutako datuak egiaztatzen dituzten
dokumentuak edo bestelako froga dokumentala. lzan ere,
lizitatzaileak bakarrik adierazi beharko du, espresuki, dena

* En la cuenta con coédigo Internacional de Cuenta Bancaria
IBAN: ES03 2095.0611.05.1060000006 cuando se trate de
garantias en efectivo, debiéndose entonces incluir el
correspondiente resguardo que acredite dicho depdsito.

* Ante el drgano de contratacion, cuando se trate de
certificados de inmovilizacién de valores anotados, de avales o
de certificados de seguro de caucién (ver modelo de aval en el
Anexo VII).

2.- No obstante lo anterior, la presentacion del certificado de
inscripcion en el Registro de Licitadores y Empresas
Clasificadas de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco
dispensara a la empresa licitadora, a tenor de lo en él reflejado y
salvo prueba en contrario, de presentar los documentos
acreditativos de las circunstancias cuya inscripciéon consta en el
registro.

La presentacion del certificado de inscripcién en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico tendra los efectos previstos en el articulo 87.2 y 96 de
la LCSP y en el 19 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo,
por el que se desarrolla parcialmente la LCSP.

Los certificados deberan acompafiarse de una declaracion
responsable en la que se manifieste que las circunstancias
reflejadas en el certificado no han experimentado variacion.

Cuando en la inscripcién del Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas no conste alguno de los requisitos que
deba acreditar, la empresa debera justificarlos por alguno de
los medios previstos en la LCSP.

Cuando la empresa esté inscrita en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o figure
en una base de datos nacional de un Estado miembro de la
Union Europea, como un expediente virtual de la empresa, un
sistema de almacenamiento electrénico de documentos o un
sistema de precalificaciéon, y éstos sean accesibles de modo
gratuito para los citados organos, no estara obligada a
presentar los documentos justificativos u ofra prueba
documental de los datos inscritos en .los referidos lugares,

siendo Unicamente necesario la manifestacion expresa por
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delako erregistroan edo datu basean inskribatuta dagoela.

3.- Aurreko bi ataleetako dokumentazio guztia eta ezarritako
epearen barnean behar bezala aurkezten ez bada, ulertuko da
lizitatzaileak atzera egin duela bere eskaintzan. Horrenbestez,
lizitazioko oinarrizko aurrekontuaren % 3 eskatuko zaio, BEZa
kanpo, zehapen kontzeptuan; diru kopuru hori jasotzeko, behin-

behineko bermera joko da lehenik, horrelakorik eratua den |

kasuetan.

Gertakari honek kontratatzeko debekurako espedientearen
irekiera dakar lizitatzaileak dolo, erru edo zabarkeriaz jardun

baldin badu. Hau erregelamendu bidez ezartzen den
prozeduraren bidez izapidetuko da.
SPKL-ko 72.3 artikuluarekin adostasunean, kontratatzeko

debekuaren aitorpena kontratazio-organoaren eskumena da eta
kontratatzeko debekuak ezingo ditu 3 urteak gainditu (73.6 art.).

Aurreko  paragrafoan  aipatutako  kasuan,  eskaintzen
sailkapenean hurrengo den lizitatzaileari dokumentazio berbera
eskatuko zaio (SPKLren 150.2 artikulua).

33.3.- Behin betiko bermea

1.- SPKLren 145. artikuluaren arabera eskaintzarik onena
aurkezten duen lizitatzaileak behin betiko berme bat eratu
beharko du, eta kontratazio organoaren eskura jarri. Bermea
lizitatzaileak eskainitako amaierako prezioaren 100eko 5 izango
da, balio erantsiaren gaineko zerga kanpoan utzita. Berme
horren eraketa 5 egun balioduneko epean egiaztatu beharko da,
SPKLren 150.2 artikuluan aipatutako errekerimendua jaso eta
biharamunetik aurrera.

2.- Ezaugarrien taulako 16.2. atalean jasotzen den behin betiko
bermea SPKLren 108. artikuluan eta HAKLEOren 55. artikulu eta
hurrengoetan aurreikusten den moduetako edozeinetan eratu
ahal izango da. Eskakizun hori esleipendunari egotz
dakizkiokeen arrazoiengatik betetzen ez bada, Administrazioak
ez du haren aldeko esleipenik egingo.

3.- Ezaugarrien taulako atale aipatuan horrela aurreikusten
bada, prezioko atxikipen bitartez eratu ahal izango da.

Prezioko atxikipen bitartez eratuz gero, behin betiko bermea
kontratistari jasanaraziko zaio, aurrez berariaz emandako
baimenarekin, eta horren kopurua lehen fakturatik eta
hurrengoetatik kentzen joango zaio, harik eta kopurua osatzen
den arte.

parte de la licitadora de su inscripcién en el Registro o base de
datos correspondiente.

3.- De no cumplimentarse adecuadamente, y en el plazo
establecido, la presentacién de la documentacién referida en
los dos apartados anteriores, se entendera que la licitadora ha
retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por
ciento del presupuesto base de licitaciéon, IVA excluido, en
concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar
contra la garantia provisional, si se hubiera constituido.

La comisién de esta circunstancia mediando dolo, culpa o
negligencia conllevara la correspondiente apertura de
expediente para la declaracién de la prohibicion de contratar
que se sustanciara -por los tramites del procedimiento que
reglamentariamente se establezca.

De conformidad con el art. 72.3 de la LCSP, la declaracién de

la prohibiciébn para contratar corresponde al 6rgano de
contratacién y el plazo de duracién de la prohibicion puede
extenderse hasta tres afos (Art. 73.6).

En el supuesto sefialado en el parrafo anterior se procedera a
recabar la misma documentacién a la licitadora siguiente, por el
orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas (art. 150.2
LCSP).

33.3.- Garantia definitiva

1.- La licitadora que presente la mejor oferta de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 145 de la LLCSP, debera constituir
a disposicion del érgano de contratacion una garantia definitiva.
Su cuantia sera igual al 5 por 100 del importe del precio final
ofertado por la licitadora, excluido el Impuesto sobre el Valor
Anadido. La constitucion de esta garantia debera ser
acreditada en el plazo de 5 dias habiles a contar desde el
siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento del
articulo 150.2 LCSP.

2.- La garantia definitiva que figura en el apartado 16.2 del
cuadro de caracteristicas podra constituirse en cualquiera de
las formas previstas en los articulos 108 de la LCSP y 55 y
siguientes del RGLCAP. De no cumplirse este requisito por
causas imputables a la empresa adjudicataria, Ia
Administracion no efectuara la adjudicacion a su favor.

3.- Si asi se prevé en el citado apartado del cuadro de
caracteristicas, podra constituirse mediante retencién en el
precio.

En caso de constituirse mediante retencién en el precio, la
garantia definitiva serd repercutida a la contratista, previa
autorizacion expresa, deduciéndose su importe de la primera
factura y sucesivas hasta alcanzar la totalidad de la misma.
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4.- Kontratistari eska dakizkiokeen zehapenak edo kalte-
ordainak bermearen bitartez gauzatzen badira, kontratistak berriz
jarri beharko du bermea, edo lehendik jarritakoa dagokion
kopuruz handitu, haiek gauzatzen direnetik 15 egun naturaleko
epean; horrela ez egitea kontratua suntsiarazteko arrazoia
izango da.

5.- Kontratuan izandako aldaketaren bat dela eta kontratuaren
prezioa ere aldatzen bada, bermea egokitu egin beharko da,
kontratua aldatzeko erabakia lizitatzaileari jakinarazten zaion
egunetik kontatzen hasi eta 15 egun naturaleko epean, hain
zuzen prezio berriarekiko proportzioa mantendu dezan.

6.- Nolanahi ere, behin betiko bermea SPKLren 110. artikuluan
aipatutako kontzeptuez erantzuteko erabiliko da. Kontzeptu
horien barruan sartuta dago kontratistak ez betetzea kontratuari
lotutako prestazioak oker betetzearen ondorioz hirugarrengoei
eraginkako kalte-galerak ordaintzeko obligazioa, SPKLren 196.
artikuluan jasota dagoena.

7.- Behin-behineko bermea eratzen denean, esleipendunak
aukeran izango du behin-behineko bermearen zenbatekoa behin
betiko bermeari aplikatzea edo azken hori berriro eratzea.

8.- Berme osagarria SPKLren 107.2 artikuluan jasotakoaren
arabera ezarriko da, eta, hala badagokio, ezaugarrien taulako
16. atalean xedatutakoari jarraituko zaio.

33.4.- Esleipena

1.- Kontratazio organoak kontratua esleitu beharko du 33.2
klausulak aipatzen duen dokumentazioa jaso eta hurrengo 3
egun baliodunen barruan.

Ezingo da utzi esleitu gabe lizitazio bat, baldin eta baldintza-
agirian ageri diren irizpideen arabera onargarria den eskaintza
edo proposamenen bat badago.

2.- Esleipenaren ebazpena arrazoitua izan beharko da eta
enpresa hautagai eta lizitatzaileei jakinaraziko zaie, eta
kontratatzailearen profilean argitaratuta egon beharko da 8
eguneko epean.

3.- Aurreko ataleak aipatzen dituen jakinarazpenak eta
publizitateak beharrezko informazioa izango dute, eta bereziki
SPKLren 151.2 artikuluak galdatua, hain zuzen esleipen
prozeduran interesa duten pertsonek behar beste oinarritutako
errekurtsoak jarri ahal izan ditzaten esleipen erabakiaren kontra.

4.- En caso de que se hagan efectivas sobre esta garantia las
penalidades o indemnizaciones exigibles a la contratista, esta
debera reponer o ampliar aquella en la cuantia que
corresponda en el plazo de 15 dias naturales desde la

gjecucion, incurriendo en caso contrario en causa de
resolucién.
5.- Cuando como consecuencia de una modificacion del

contrato experimente variacion su precio, debera reajustarse la
garantia en el plazo de 15 dias naturales contados desde la
fecha en que se notifique a la adjudicataria el acuerdo de
modificacion, para que guarde la debida proporcién con el
nuevo precio modificado.

6.- En todo caso, la garantia definitiva respondera de los
conceptos a que se refiere el articulo 110 LCSP. Dentro de
dichos conceptos se incluye el incumplimiento por parte de la
contratista de la obligacion de indemnizar los dafios y perjuicios
ocasionados a terceras personas como consecuencia de la
incorrecta ejecucion de las prestaciones objeto del contrato,
prevista en el articulo 196 LCSP.

7.- En aquellos supuestos en los que se constituya garantia
provisional la adjudicataria potestativamente podra aplicar el
importe de la garantia provisional a la definitiva, o proceder a la
nueva constitucion de esta ultima.

8.- La garantia complementaria se establecera de conformidad
con lo previsto en el articulo 107.2 LCSP, y se estara, en su
caso, a lo dispuesto en el apartado 16 del cuadro de
caracteristicas.

33.4.- Adjudicacién

1.- El érgano de contratacion debera adjudicar el contrato
dentro de los 3 dias habiles siguientes a la recepcién de la
documentacién a la que se refiere la clausula 33.2.

No podra declararse desierta una licitacion cuando exista
alguna oferta o proposicién que sea admisible de acuerdo con
los criterios que figuren en el pliego.

2.- La resolucion de adjudicacion debera ser motivada y se
notificara a las empresas candidatas vy licitadoras, debiendo ser
publicada en el perfil de contratante en el plazo de 8 dias.

3.- La notificacion y la publicidad a que se refiere el apartado
anterior contendra la informacién necesaria que permita a las
personas interesadas en el procedimiento de adjudicacion
interponer recurso suficientemente fundado contra la decision
de adjudicacion, y en particular la exigida por el articulo 151.2
dela LCSP.
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4.- Esleipenaren motibazioan 1563.3 artikuluan
isilpekotasun salbuespena aplikatu beharko da.

jasotako

5.- Edonola ere, kontratua zer epetan formalizatu behar den
adieraziko da bai jakinarazpenean bai kontratatzailearen
profilean, SPKLren 153. artikuluak xedatzen duenarekin bat.

34.- Kontratua formalizatzea

1.- Kontratua administrazio dokumentuan formalizatu beharko
da. Dokumentu hori lizitazioaren baldintzei lotuko zaie estu-estu,
eta behar besteko titulua izango da edozein erregistro publikotan
aurkezteko. Nolanahi ere, kontratua eskritura publiko bihurtzeko
eska dezake kontratistak, eta, orduan, bere kontura izango ditu
eskritura publikoak egiteak sortzen dituen gastuak. Kontratua
formalizatzeko dokumentuan ezingo da inola ere sartu esleipen
irizpideak aldatzea eragingo duen klausularik.

2 - Kontratua formalizazioaz burutzen da eta, horrenbestez, ezin
izango da inolaz ere kontratua betetzen hasi, aurrez
formalizatzeke.

3.- Kontratua sinatu aurretik, esleipenduna ordezkatzen duen
pertsonak honakoak aurkeztu beharko dizkio kontratazio

organoari:
a) Bere identitatea eta ordezkaritza egiaztatzen dituzten
dokumentuak.

b) Esleipenduna aldi baterako enpresa elkartea baldin bada,
elkartearen eraketaren eskritura publikoa, elkarteari eman zaion
IFK eta ahal nahikoz hornitutako ordezkaria izango den
pertsonaren izendapena.

c) Baldin eta Euskal Autonomia Erkidegoko Lizitatzaileen eta
Enpresa Sailkatuen Erregistroak edo estatuko Lizitatzaileen eta
Enpresa Sailkatuen Erregistroak emandako ziurtagiria aurkeztu
bada, esleipendunak berretsi egin beharko du ziurtagiria ematea
eragin zuten zertzeladak indarrean daudela.

d) Ezaugarrien taulan espresuki adierazitako beste batzuk

4.- Kontratua kontratazio arloko errekurtso berezia jartzeko
modukoa bada, ezingo da formalizatu esleipenaren
jakinarazpena lizitatzaileei eta hautagaiei bidaltzen zaienetik
hasita 15 egun balioduneko epea igaro baino lehen

Kontratazio organoak, aurreko lerrokadan aurreikusitako epea
igarotakoan eta, betiere, epe horretan, kontratuaren
formalizazioa etetea ekarriko lukeen errekurtsorik jarri ez bada,
esleipendunari eskatuko dio formaliza dezala kontratua,

4.- Sera de aplicacion a la motivaciéon de la adjudicacion la
excepcion de confidencialidad contenida en el articulo 155.3 de
la LCSP.

5.- En todo caso, en la notificaciéon y en el perfil del contratante
se indicara el plazo en que debe procederse a su formalizacion
conforme a lo dispuesto en el articulo 153 de la LCSP.

34.- Formalizacion del contrato

1- El contrato debera formalizarse en documento
administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de
la licitacion, constituyendo dicho documento titulo suficiente
para acceder a cualquier registro publico. No obstante, la
contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura
publica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En
ningun caso, se podran incluir en el documento en que se
formalice el contrato clausulas que impliquen alteracién de los
términos de la adjudicacion.

2.- El contrato se perfecciona con su formalizacién y en ninglin
caso podra iniciarse la ejecuciéon del contrato sin su previa
formalizacion.

3.- Previamente a la firma del contrato, la persona
representante de la adjudicataria debera presentar ante el
organo de contratacion:

a) Los documentos que acrediten su identidad ¥
representacion.

b) Si el adjudicatario fuera una Unién Temporal de
Empresas, escritura publica de su constitucion, CIF asignado y

nombramiento de la persona representante con poder
suficiente.
C) Si se hubiese presentado certificado expedido por el

Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas de la
Comunidad Auténoma del Pais Vasco o del Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, la adjudicataria
debera reiterar la vigencia de las circunstancias que motivaron
su expedicion.

d) Otras que puedan ser especificamente sefialadas en el
cuadro de caracteristicas.

4.- Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia
de contratacion, la formalizacion no podra efectuarse antes de
que transcurran 15 dias habiles desde que se remita la
notificacién de la adjudicacion a las licitadoras.

El érgano de contratacién requerira a la adjudicataria para que
formalice el contrato en plazo no superior a 3 dias naturales a
contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el
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gehienaz ere 3 egun naturaleko epean, errekerimendua jasotzen
duen egunaren ondorengotik kontatzen hasita. Berdin jokatuko
du, emrekurtsoa ebazteko eskumena duen organoak etenaldia
bertan behera uzten duenean,

5.- Bestelako kasuetan, kontratuaren formalizaziorako
gehienezko epea 8 egun baliodunekoa izango da, esleipendunak
esleipenaren jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik
kontatzen hasita.

6.- Kontratua sinatzen den ekitaldi berean eta hura sinatuta,
enpresa esleipendunak hauek sinatuko ditu: Memoria, obra-
unitateetako parte diren oinarrizko edo funtsezko materialen
| deskribapenari dagokion guztian, Planoak, Baldintza Teknikoen
Pleguak eta Proiektuko Aurrekontuko Prezioen Koadroak, eta
baita Baldintza Administratiboen Plegu hau ere. Dokumentu
horiek guztiek kontratuzko izaera dute. Horrela, horien berri
duela eta bere adostasuna jasota geratuko da.

Kontratuaren  edukian  espresuki jaso beharko dira
esleipendunak proposamen teknikoan, eta alderdi sozialen eta
ingurumenekoen gaineko esleipen irizpidetzat baloratutako
alderdiei dagokienez, bere gain hartutako obligazioak.

7.- Esleipendunari egotz dakizkiokeen arrazoiak direla eta
kontratua ez bada formalizatu adierazitako epearen barnean,
lizitazioko oinarrizko aurrekontuaren % 3 eskatuko zaio, BEZ
kanpo, zehapen kontzeptuan; kopuru hori jasotzeko, behin betiko
bermera joko da lehenik, horrelakorik eratua den kasuetan.
Horretaz gain, kontratatzeko galarazpena ere ezarri ahal izango
zaio, SPKLren 71.2.b) artikuluan aurreikusiarekin bat.

8.- Kontratua ez formalizatzeko arrazoiak Administrazioari
egozteko modukoak badira, berandutzek eragindako kalteen
ordaina emango zaio kontratistari.

9.- Kontratuaren formalizazioari publizitatea emango zaio,
SPKLren 154. artikuluan xedatutakoaren arabera.

. KAPITULUA - KONTRATUA BETETZEA

35.- Kontratuaren arduraduna

1.- Kontratazio organoak, kontratua esleitzeko ebazpenean,
kontratuaren pertsona arduraduna izendatuko du. Pertsona
horren eginkizuna izango da kontratua betetzen dela ikuskatzea
eta beharrezko erabakiak hartu eta jarraibideak ematea,
hitzartutako prestazioa behar moduan eta egoki gauzatuko dela
Ziurtatzearren

Era berean, kontratuaren arduradun izango den pertsonak
‘Llaguntzaileak eduki ahal izango ditu, titulu profesional edo

parrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que
lleve aparejada la suspension de la formalizacion del contrato.
De igual forma procedera cuando el 6rgano competente para la
resolucion del recurso hubiera levantado la suspension.

5.- En los restantes casos, la formalizacion del contrato debera
efectuarse en el plazo maximo de 8 dias habiles contados
desde el siguiente al de la recepcién por la adjudicataria de la
notificacion de la adjudicacion.

6.- En el acto mismo de la formalizacion del contrato y junto
con la firma del mismo, la empresa adjudicataria firmara la
Memoria en todo lo referente a la descripcion de los materiales
basicos o elementales que forman parte de las unidades de
obra, los Planos, los Pliegos de Prescripciones Técnicas y los
Cuadros de Precios del Presupuesto del Proyecto asi como el
presente Pliego de Clausulas Administrativas, documentos
todos ellos que tienen caracter contractual, dejando constancia
con ello de su conocimiento y en prueba de su conformidad.

Deberan incorporarse expresamente al contenido del contrato
las obligaciones que asuma la adjudicataria en su propuesta
técnica con relacién a los aspectos valorados como criterios de
adjudicacion relativos a aspectos sociales y medioambientales.

7.- Cuando por causas imputables a la adjudicataria no se
hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se le
exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de
licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara
efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se
hubiera constituido, sin perjuicio de que pueda ser declarado
incurso en prohibicién de contratar, segin lo previsto en el
articulo 71.2.b) de la LCSP.

8.- Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a la
Administracion, se indemnizara a la contratista de los dafios y
perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

9.- De la formalizacion del contrato se dara publicidad segun lo
dispuesto en el articulo 154 de la LCSP.

CAPITULO IIl - EJECUCION DEL CONTRATO

35.- Responsable del contrato

1.- El érgano de contratacion designara en la resolucién de
adjudicacion del contrato a una persona responsable del
contrato, a la que corresponderd supervisar su ejecucion y
adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con
el fin de asegurar la correcta realizacion de la prestacion
pactada.

Asimismo, la persona responsable del contrato podra contar
con personas colaboradoras, en funcién de titulos profesionales
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jakintza espezifikoen arabera. Laguntzaile horiek kontratua
esleitzeko ebazpenean bertan identifikatuko dira halaber.

Kontratuaren arduraduna izango da enpresa esleipendunaren
eta kontratazio organoaren arteko solaskidea.

2.- Kontratuaren arduradunaren eskumenak Zuzendari
Fakultatiboak burutuko ditu, SPKL Legeare n 237-246 bitarteko
artikuluetan xedatuaren arabera.

3.- Bere eginkizunak garatu ahal izateko, arduradunak eta
laguntzaileak fibre sartu ahal izango dira kontratuaren xede den
prestazioa garatzen den lekuetara, eta egoki iritzitako ikuskapen
guztiak egin ahal izango- dituzte, kontratistak koordinatzaile
izendatzen duen pertsonak tagunduta.

Era berean, egoki deritzoten informazio eta dokumentazioa
eskatu ahal izango dute, eta kontratuaren xedea behar bezala
betetzeko beharrezko bilerak sustatu éta deitu, betetze horretako
edozein gorabehera bideratu ahal izatearren.

Kontratuaren arduradunak ezarriko ditu jarraibideak.

4~ Zehazki, honako eginkizun hauek dagozkio:

Kontratua betetzeko lanak kontratuan bertan jasotako
baldintzetan eta aurreikusitako epean gauzatzen ari direla
egiaztatzea. Bereziki, beharrezko ekintzak zertzea, jarduera
horrek kontratuaren kalitate eskakizunak eta klausula sozialak,
ingurumenekoak eta berritzaileak betetzen ote dituen
egiaztatzearren.

Kontratazio organoari aditzera ematea edozein motatako
ez-betetzeak eta, hala dagokionean, zigorrak ezartzeko,
kontratua eteteko, kontratua suntsiarazteko, kontratua behar
bezala gauzatzea bermatzeko beharrezkoak diren neurriak
hartzeko edo administrazioari enpresa kontratistaren ez-
betetzeak eragiten dituen kalteengatiko ordaina emateko
prozedura abia dadin proposatzea.

- Kontratuan beharrezko den aldaketa oro gomendatzea,
esaterako zehaztapen, jarraibide edo jardun eraginkorragoak
eman ditzaketen beste baldintza batzuen kasuan.

= Kontratuari atxikitako pertsona zein material aldetiko
aldaketak baimentzea, betiere kontratazio organoak emandako
jarraibideen ildotik, kontratuaren aldaketarik ez dakarten
kasuetan.

- Luzapenen behar eta egokitasunari buruzko txostena
| ematea eta horiek motibatzea.

o conocimientos especificos, que seran identificadas en la
misma resolucioén de adjudicacion del contrato.

La persona responsable del contrato es la persona
interlocutora entre la empresa adjudicataria y el érgano de
contratacion.

2.- Las facultades del responsable del contrato seran ejercidas
por el Director Facultativo conforme con lo dispuesto en los
articulos 237 a 246 de la LCSP.

3.- Para el ejercicio de sus funciones, la persona responsable
y quienes colaboren con ella tendran libre acceso a los lugares
de prestacion del objeto del contrato, y podran realizar las
inspecciones que consideren oportunas acompafiadas por la
persona designada por |a contratista como coordinadora,

Asimismo, podran solicitar la informacién y documentacion que
estimen oportuna y promover y convocar las reuniones que
resulten necesarias para la adecuada ejecucion del objeto del
contrato y para solucionar cualquier incidente en su ejecucion.

La persona responsable del contrato establecera las
directrices oportunas.

4.- En particular, le corresponden las siguientes funciones:

. Comprobar que la ejecuciéon se desarrolla en los

términos del contrato, y en el plazo de duracién previsto. En
especial, llevar a cabo las acciones necesarias para verificar si
se cumplen los requisitos de calidad del contrato y las clausulas
sociales, medioambientales, de tipo social e innovadoras.

] Informar al o6rgano de contratacion sobre los
incumplimientos de cualquier clase y, cuando corresponda,
proponer el inicio del procedimiento de imposicién de
penalidades, la suspension del contrato, la resolucion del
contrato y la adopcion de cuantas medidas sean necesarias
para garantizar el correcto cumplimiento del contrato o para
resarcir a la Administracién de los dafios y perjuicios que
provoque el incumplimiento de la empresa contratista.

L] Recomendar cualquier cambio necesario en el
contrato, como especificaciones, instrucciones u otros
requisitos que proporcionen operaciones mas eficaces.

= Autorizar, siguiendo las instrucciones del érgano de
contratacion, la alteracién de medios humanos o materiales
adscritos al contrato en aquellos supuestos que no supongan
modificacion del mismo.

. Informar y motivar la necesidad y procedencia de
prorrogas.
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5.- Kontralua bete bitartean aldatzen badira kontratuaren
arduraduna edo laguntzaileak, enpresa kontratistari horren berri
emango zaio, idatziz, kontratatzailearen profilean
argitaratzearekin batera.

36.- Kontratistaren ondorengotza

1.- Enpresak edo enpresen jarduera-adarrak batzen, zatitzen,
jartzen edo eskualdatzen direnean, kontratuak jarraitu egingo du
kontratua esleitzen zaion entitatearekin, hori subrogatu egingo
baita kontratuari darizkion eskubide eta obligazioetan, betiere
SPKLren 98. artikuluan eskatzen diren baldintzak betetzen

badira. Kontratista Enpresen Aldibaterako Elkarte bat denean,

SPKL-ren 69.8 atalean araututakoari jarraituko zaio.

2.- Kontratistaren betebeharra da administrazioari era
frogagarrian jakinaraztea nortasun juridikoari eragiten dion
aldaketa oro. Horrelakoetan eten egingo da kasuan kasuko
fakturak ordaintzeko legez aurreikusten diren epeen konputua,
harik eta aldaketak egiaztatzen diren arte.

3. Subrogazioa ezinezkoa bada kontratua eskuratuko duen
entitateak beharrezkoak diren kaudimen eta gaitasun baldintzak
betetzen ez dituelako, kontratua suntsiarazi egingo da, eta
esleipendunaren erruz suntsiarazi dela joko da ondorio
guztietarako.

37.- Kontratua besteri lagatzea

1.- Kontratuari darizkion eskubideak eta betebeharrak hirugarren

bati laga ahal izango dizkio pertsona edo enpresa
esleipendunak, betiere lagatzailearen ezaugarri teknikoak edo
pertsonalak kontratua esleitzeko arrazoi erabakigarria izan ez
badira eta lagapenak merkatuko lehiaren egiazko murrizketa
eragiten ez badu.

2.- Kontratistak bere eskubide eta betebeharrak hirugarren bati
laga ahal izan diezazkion, baldintza hauek bete beharko dira:

5 Kontratazio organoak lagapena egiteko baimena
berariaz eta aurretik ematea. Baimen hori beti emango da
ondorengo baldintzak emanez gero.

. Lagatzaileak kontratuaren zenbatekoaren gutxienez %
20 betea izatea.

. Enpresa  lagapen-hartzaileak  kontratuak  egiteko
gaitasuna eta kontratuaren betetze fasearen arabera galda
daitekeen kaudimena izatea. Gainera, behar bezala sailkatuta
egon behar du, baldin eta lagatzaileari ere baldintza hori ezarri
bazaio, eta horri ez dio eragin behar kontratatzeko inolako
debekuk.

5.- Si durante la ejecucion del contrato se modificara |a
persona responsable del contrato o las personas
colaboradoras, sera puesto en conocimiento de la empresa
contratista por escrito y publicado en el perfil del contratante.

36.- Sucesion en la persona de la contratista

1.- En los casos de fusion, escision, aportacion o transmisién
de empresas o ramas de actividad de las mismas continuara el
contrato con la entidad a la que se atribuye el contrato, que
quedara subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes
del mismo, si se cumplen las condiciones exigidas en el articulo
98 de la LCSP. Cuando la contratista sea una unidén temporal
de empresas se estara a lo establecido en e! articulo 69.8 de la
LCSP.

2.- Es obligacién de la contratista comunicar fehacientemente
a la Administracion cualquier cambio que afecte a su
personalidad juridica, suspendiéndose el computo de los plazos
legalmente - previstos para el abono de las facturas
correspondientes hasta que se verifiquen los mismos.

3.- Si no pudiese producirse la subrogacién por no reunir la
entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de
solvencia necesarias, se resolvera el contrato considerandose
a todos los efectos como un supuesto de resolucién por culpa
de la adjudicataria.

37.- Cesion del contrato

1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato
podran ser cedidos por la persona o empresa adjudicataria a
una tercera persona siempre que sus cualidades técnicas o
personales no hayan sido razén determinante de |la
adjudicacion del contrato y de la cesién no resulte una
restriccion efectiva de la competencia en el mercado.

2.- Para que la contratista pueda ceder sus derechos y
obligaciones a terceras personas deberan cumplirse los
siguientes requisitos:

. Que el 6rgano de contratacion autorice expresamente y
con caracter previo la cesion. Dicha autorizacion se otorgara
siempre que se den los requisitos previstos a continuacion.

. Que la cedente tenga ejecutado al menos un 20 por
100 del importe del contrato.

. Que la empresa cesionaria tenga capacidad para
contratar y la solvencia que resulte exigible en funcion de la
fase de ejecucion del contrato, debiendo estar debidamente
clasificada si tal requisito ha sido exigido a la cedente, y no
estar incurso en una causa de prohibicion de contratar,
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eta
eskritura

. Enpresa esleipendunaren
hartzailearen arteko lagapena
formalizatzea.

enpresa
publiko

lagapen-
bitartez

3.- Lagapen-hartzailea lagatzaileari dagozkion eskubide eta
betebehar guztietan subrogatuko da.

4.- Azpikontratazaileei egindako ordainketen kontrola, urraketa
gertatuz gero 40. ataleko zehapenetara loturik geratuko dena,
betiere  honako kasuetan emango da  Administrazio
kontratatzailearen partetik:

a) Kontratuaren balio zenbatetsia 5.000.000 €-tik gorakoa
denean.

b) Azpikontratazioa- kontratuaren prezioaren % 30-a baina
goragokoa denean.

38.- Kontratistaren betebehar orokorrak

1.- Kontratua esleitzen zaion enpresak edo aldi baterako
enpresa elkarteak kontratuan aurreikusitako epeetan bururatu
eta eman beharko dizkio Foru Aldundiari proiektatutako lanak.

2.- Obrak onartutako Proiektua eta pleguak, aplikatzekoa den
araudi orokorra eta, edozein kasutan, kontratatutako lanen
izaeragatik berezkoak diren arau teknikoan zehaztasun osoz
betez gauzatu beharko dira eta, kontratua teknikoki interpretatuz,
obrako Zuzendaritzak enpresa kontratistari emango lizkiokeen
argibideen arabera. Jarraibideak ahoz ematen direnean,
alderdiak lotuko badituzte, idatziz berretsi behar dira ahalik eta
azkarren.

3.- Kontratua enpresa kontratistaren arrisku eta benturara
gauzatuko da, SPKL Legearen 197. eta 239. artikuluetan
ezarritakoaren kalterik gabe.

4.- Enpresa kontratista izango da Proiektuan aurreikusitako
irtenbideak behar bezala gauzatu eta gauzatzearen arduraduna
obrak modu asebetegarrian bete artean.

5.- Obrak garatzen diren bitartean eta berme-epea betetzen den
arte, enpresa kontratista da eraikuntzan ohartarazi daitezkeen
akatsen erantzulea.

Administrazioak izendatutako Zuzendaritza fakultatiboaren iritziz
obrako zatiren bat akatsekin gauzatu balitz, enpresa kontratista
berregin egin beharko du inolako kalte-ordainik jasotzeko
eskubiderik izan gabe, nahiz eta akatsak harreraren ondotik
hauteman.

6.- Enpresa kontratistak aseguru kontratu bat eduki beharko
du kontratua burutzeko epe osoan (luzapenak barne) eta berme-
epean (gehikuntzak barne), kontratua burutzetik hirugarrenei

. Que la cesidon se formalice, entre
adjudicataria y la empresa cesionaria, en escritura publica.

3.- La cesionaria quedara subrogada en todos los derechos y
obligaciones que corresponderian a la cedente.

4.- El control de pago a los subcontratistas, que en caso de
incumplimiento estard sometido a las penalidades de Ia
clausula 40 se llevara a cabo por ia Administracion contratante
en los siguientes supuestos:

a) Cuando el valor estimado del contrato sea superior a
5.000.000 €.

b) Cuando la subcontratacion sea superior al 30% del precio

del contrato.

38.- Obligaciones generales del contratista

1.- La empresa o Unién Temporal de Empresas adjudicataria
del contrato quedara obligada a ejecutar y entregar Al
Ayuntamiento de Donostia las obras proyectadas en los plazos
contractuales previstos.

2.- Las obras deberan ejecutarse con estricta sujecion al
Proyecto y pliegos aprobados, a la normativa de general
aplicacién y, en todo caso, a las reglas técnicas propias de la
naturaleza de los trabajos contratados, y conforme a las
instrucciones, que en interpretacion técnica de ésta diere a la
empresa contratista la Direccién de la obra. Cuando dichas
instrucciones fueren de caracter verbal, deberan ser ratificadas
por escrito en el mas breve plazo posible, para que sean
vinculantes para las partes

3.- La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura de
la empresa contratista, sin perjuicio de lo establecido en los
articulos 197 y 239 de la LCSP.

4.- La empresa contratista sera responsable del correcto
desarrollo y ejecucién de las soluciones previstas en el
Proyecto hasta la terminacion satisfactoria de las obras.

5.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el
plazo de garantia, la empresa contratista es responsable de los
defectos que en la construccién puedan advertirse.

Si a juicio de la facultativa Direccion designada por la
Administracion, hubiera alguna parte de la obra ejecutada
deficientemente, la empresa contratista debera rehacerla sin
derecho a indemnizacion de ningdn género, aunque se hubiera
apreciado después de la recepcion.

6.- La empresa contratista debera disponer, durante el periodo

total de duracién de la ejecucién del contrato (prérrogas
incluidas) y del correspondiente plazo de garantia
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edo obrari eragin dakizkiekeen kalteen erantzukizuna
estaltzeko; ezaugarrien koadroaren 24. apartatuan aipatzen
diren gutxieneko estaldurak izango ditu, besteak beste berariaz
adieraziz, zein diren aseguratuak, gutxieneko estaldurak,
bermatutako zenbatekoak eta epeak; halaber, “Ezaugarrien
Koadroan” jasotako zenbatekoak bermatuko ditu aseguruak. Hori
dena kontratuaren formalizazioa burutu baino lehen
egiaztatu beharko du, jatorrizko poliza eta dagozkion primen
ordainagiriak aurkeztuz edo aseguru etxearen ziurtagiri egokiak
aurkeztuz. Atal honetan aipatu den edozein eskakizun ez
egiaztatzea kontratua suntsitzeko arrazoia izango da, betebehar
hau, izatez, kontratuaren funtsezko . betebehar bat delako,
Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 211.1 f) artikuluan
aurreikusita dagoenez.

Nolanahi ere, enpresa esleipendunaren gain joango dira
aseguru polizetan ezarrita egon litezkeen frankizien ordainez edo
polizaren mugak gainditzen dituzten kalte eta galeren ordainez
ordaindu beharreko zenbateko guztiak, baita aseguru polizetan
estali gabeko ondasunei eta arriskuei legozkiekeenak ere.

Lizitazioan parte hartzen duten enpresek berariaz onartzen dute
lizitazio, esleipen eta egikaritze prozesuetatik eratorritako datu
guztiak gardentasunez helaraztea instituzioetan, prozesu horiek
amaitu arte.

39.- Kontratua gauzatzeko baldintza bereziak

1.- Kontratuko parte diren gauzatzeko baldintza berezi guztiak
berdin-berdin eskatuko zaizkie haren gauzapenean parte hartzen
duten azpikontratista guztiei.

2.- Aurreikusitakoez gain, hala badagokio, ezaugarrien taulako
19. Atalean gauzatzeko betebehar bereziak dira jarraian
adierazten direnak:

39.1 Enpresa kontratistak lan, gizarte-segurtasun eta laneko
segurtasun eta osasun arloan dituen betebeharrak.

1.- Kontratistak adierazi beharko du 1. zenbakiko fitxategian zein

den kontratuaren xedea den jarduera egiten duen pertsonalari
aplikatu beharreko hitzarmen kolektiboa. Hitzarmen kolektibo
horri buruzko informazioa esleipen-erabakian sartuko da eta
kontratatzaile-profilean argitaratuko da.

2.- Kontratistak, kontratua betearazte guztian zehar ezaugarri
koadroko 18 atalean langilegoari dagoen lanbide-kategoriaren
araberako baldintzak bete beharko ditu, dagokion maila
profesionalaren arabera, eta inola ere seinalatutako soldata-
baldintzekin betetzea hartakoaren beherakoa izan daitekelarik.

(ampliaciones incluidas), de un contrato de seguro que cubra
su responsabilidad por dafios a terceras partes asi como el
correspondiente de dafios a la obra, con las coberturas
minimas a que se hace referencia en el apartado 24 del cuadro
de caracteristicas, con indicacién expresa, entre otros
aspectos, de las personas aseguradas, coberturas minimas e
importes garantizados, asi como del plazo, y por las sumas
aseguradas que se establecen en el “Cuadro de
caracteristicas” del presente pliego, lo que debera acreditar
con caracter previo a la formalizacién del contrato del
contrato, mediante la presentacion bien de la pdliza original y
de los recibos acreditativos del pago de la primas
correspondientes, bien de los correspondientes certificados de
la entidad aseguradora. La falta de acreditacion de cualquiera
de los requisitos sefialados en este apartado serd causa de
resolucién del contrato, dado el caracter de obligacion
contractual esencial que tiene esta obligacion, a tenor de lo
previsto en el Art. 211.1 f) de la LCSP.

En todo caso serdn soportados por la empresa adjudicataria
los dafos y perjuicios en la cuantia de lals correspondientes
franquicia/s y en lo que superen los limites que se establezcan
en las distintas pélizas de seguro; asi como en los bienes y
riesgos no cubiertos en las mismas.

Las empresas que concurran a la licitacion aceptan
voluntariamente dar transparencia institucional a todos los
datos derivados de los procesos de licitacion, adjudicacion y
ejecucion hasta su finalizacion.

39.- Condiciones especiales de ejecucién del contrato

1.- Todas las condiciones especiales de ejecucién que formen
parte del contrato seran exigidas igualmente a todos los
subcontratistas que participen de la ejecucion del mismo.

2.- Ademas de las previstas, en su caso, en el apartado 19 del
cuadro de caracteristicas son obligaciones especiales de
ejecucion las que se detallan a continuacion:

39.1 Obligaciones sociales de la empresa contratista en
materia laboral, de seguridad social y de seguridad y salud
en el trabajo

1.- La contratista deberd indicar en el archivo electrénico n° 1
el convenio colectivo que serd de aplicacién al personal que
realice la actividad objeto del contrato. La informacion sobre
dicho convenio colectivo se incluirda en la resolucién de
adjudicacion y se publicara en el perfil de contratante

2.- La contratista deberd, a lo largo de toda la ejecucion del
contrato cumplir con las condiciones salariales sefialadas en el
apartado 18 del cuadro de caracteristicas, segun la categoria
profesional que le corresponda a la persona trabajadora, sin
quye en ningun caso el slario a abonar pueda ser inferior a
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Kontratista, honen inguruko edozein informazio edo eskatzen
zaion dokumentazioa kontratazio-organoari erraztera edo
ziurtatzera behartuta egongo da.

3.- Azpikontrataziorik egiten bada, klausula honetan xedatutakoa

bete beharko du enpresa azpikontratistak. Azpikontratatutako
jarduerari hasiera eman baino lehen, enpresa kontratistak
egiaztatuko du azpikontratatutako enpresako langile guztiak
gizarte segurantzan izena eta alta emanda daudela.

4.- Baldin eta, enpresa kontratistak klausula honetan xedatutako
betebeharrak ez betetzeagatik, entitate kontratatzailea zigortzen
badute ez-betetze ' horren ondorioz sortutako ondorio
ekonomikoak bere gain hartzera, ondorio horiek kontratistari
jasanaraziko dizkio. Horretarako, administrazio kontratatzaileak
beharrezko jarduketa administratibo edo judizialak egiteko
eskubidea izango du, harik eta ordaindutako zenbateko osoa
berreskuratu arte.

5.- Atal honetan ezarritakoa, SPKL-ren 211 f) atalean
agertutako ondorioetarako, gauzatzeko baldintza berezi bezala
eta funtsezko betebehar bezala ezartzen da. Hura ez betetzeak
f ez betetzeak kontratua suntsitzeaekarri ahal izango du,
erakunde kontrataziogilearen borondatearen arabera.

39.2.- Bete beharreko hizkuntza baldintzak

Kontratu honek nahitaez bete behar du hizkuntza ofizialtasun |
bikoitzaren araubidea, Euskadiko Autonomia Erkidegoko \
Autonomia Estatutuaren 6. artikuluan ezarrita eta Euskararen |
erabilera normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko |
Legean eta Donostiako Udalean 1
normalizatzeko Planean erregulatua.

euskararen erabilera

Kontratuaren objektu den obra exekutatzeko herritarrei edo
administrazioari zuzendutako osagai idatzi guztiak (inprimakiak,
jakinarazpenak, oharrak, seinaleztapenak, errotulazioa,
azalpenak, ..... ) beti bi hizkuntza ofizialetan idatziko dira,
euskarari lehentasuna emanez.

Zerbitzua eskaintzeko erabil daitezkeen gainerako osagai
guztiak ere euskaraz edo bi hizkuntza ofizialetan egingo dira:
publizitatea, megafonia bidezko oharrak, etab.

Bete beharreko hizkuntza betebeharrei buruzko kontratuaren
atalak funtsezko betebeharrak dira. Horiek ez betetzeak
kontratua suntsitzea ekarri ahal izango du, erakunde
kontrataziogilearen borondatearen arabera.

Esleipendunak kontratua gauzatzerakoan erabiltzen diren

aquel. La contratista vendra obligada a facilitar al érgano de

contratacion cualquier informacién o documentacion que le sea
requerida para acreditar este extremo.

3.- En caso de subcontratacién, la empresa subcontratista
debera igualmente cumplir con lo dispuesto en esta clausula.
La empresa contratista comprobara, con caracter previo al
inicio de la actividad subcontratada, la afiliacién y el alta en la
seguridad social de los trabajadores y las trabajadoras de las
empresas con las cuales subcontratante.

4.- Si como consecuencia del incumplimiento por la empresa
contratista de las obligaciones asumidas en virtud de esta
clausula, la entidad contratante fuera condenada a asumir las
consecuencias economicas que de aquel se derivan, se
repercutiran las mismas en la contratista, a cuyos efectos la
Administracion contratante se reserva el ejercicio de
cualesquiera acciones, administrativas o judiciales, que sean
adecuadas y convenientes hasta la total recuperacion de las
cantidades satisfechas.

5.- Lo dispuesto en el presente apartado tiene el caracter de
condicion especial de ejecucion y obligacion esencial a los
efectos previstos en el articulo 211 f) de la LCSP, siendo por
tanto cualquier incumplimiento de la misma causa de resolucién
del contrato, a voluntad de la entidad contratante.

39.2.- Condiciones lingiiisticas de ejecucién

Este contrato se halla sujeto al régimen de doble oficialidad
linguistica establecido por el Estatuto de Autonomia del Pais
Vasco en su articulo 6 y regulado por la Ley 10/1982, de 24 de
noviembre, basica de normalizacion del uso del euskera, y por
el Plan de normalizacién del uso del euskera en el ambito del
Ayuntamiento de San Sebastian.

Los elementos escritos (impresos, notificaciones, notas,
sefializacion, rotulacién, avisos---) que se utilicen para la
ejecucion de la obra objeto del presente contrato dirigidos a la
ciudadania o a'la administracion, estaran redactados en las dos
lenguas oficiales, dando prioridad al euskera.

Todos los demas elementos que puedan utilizarse para la
prestacion del servicio: publicidad, avisos a través de
megafonia, etc., se realizaran en euskera o en las dos lenguas
oficiales.

Las clausulas de este contrato referidas a las condiciones de
lingliisticas de ejecucion del contrato tiene la consideracion de
obligacion especial de caracter esencial, pudiendo acarrear la
extincion del contrato en caso de incumplimiento de las
mismas.

El adjudicatario debera garantizar que los textos utilizados
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euskarazko testuak hizkuntza aldetik zuzenak eta egokiak direla
bermatu beharko du. Hizkuntzaren kalitatearen aldetik,
gutxieneko baldintzak ez dituztela betetzen ikusiz gero,
zuzentzea eskatu ahal izango zaio, inolako gainkosturik eragin
gabe.

39.3.- Emakumeen eta gizonen arteko berdintasun
esparruko baldintzak

1.- Enpresa esleipendunak, kontratua exekutatzeko orduan,
emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna bermatzeko
neurriak ezarri beharko ditu arlo hauetan: lanpostua eskuratzeko
aukerak;  sailkapen pertsonala; sustapena; iraupena;
prestakuntza; lansariak; kalitatea eta lan egonkortasuna;
jardunaldiaren iraupena eta antolaketa;, baita kontratuari
atxikitako langileen familia bizitza, lan bizitza eta bizitza
pertsonala uztartzeko neurriak ere, hain zuzen ere 2007ko
martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoak, emakumeen eta
gizonen berdintasun eragingarrirakoak xedatutako moduan.

2.- Enpresa esleipendunak lengoaia ez-sexista erabili beharko
du kontratu hau exekutatzean sortzen den dokumentazio,
publizitate, irudi edo material guztietan. Halaber, emakumeen
bazterketa iradokitzen duten irudiak edota estereotipo sexistak
ekidin beharko ditu, eta berdintasun balioak, presentzia orekatua,
aniztasuna, baterako erantzukizuna eta genero rol zein
identitateen aniztasuna sustatu beharko ditu.

3.- Enpresa edo entitate esleipendunak bermatuko du sexu
jazarpena eta sexu arrazoiek eragindako jazarpena prebenitzeko
behar diren neurriak hartzen direla, hamar langiletik gora arituko
diren kontratuetan.

4.- Aurreko lerroaldeetan ezarritako betebeharrak gauzatzeko
baldintza berezi moduan ezartzen dira, eta egiaztatu egin
beharko dira kontratua gauzatzean. Betebehar horiek bete ezean
isun ekonomikoak ezarriko dira, ez betetzearen larritasunaren
araberakoak, eta isun horiek ezingo dute gainditu kontratuaren
prezioaren %10. Nolanahi ere, plegu honen arabera betebehar
baten ez betetzea oso larritzat jotzen den kasuetan, betebehar
hori kontratuaren funtsezko betebehartzat joko da eta haren ez
betetzeak kontratua suntsitzea ekarri ahal izango du.

40.- Azpikontratazioa

1.- Enpresa kontratistak prestazioa modu parizialean egitea
ados dezake hirugarren aldeekin. Azpikontratu horiek burutzean
SPKL Legearen 215. artikuluko 2. atalean ezarritakoaren arabera
eskagarri diren betekizunak bete beharko dira.

Era berean, SPKLren 202. artikuluaren 1. zenbakiaren azken
paragrafoan aipatzen den betebeharraren mende egongo dira,
hau da, datu pertsonalen babesari buruzko estatuko eta Europar

para la ejecucion del confrato sean correctos y adecuados
lingtisticamente. En caso de que se considere que no tienen la
suficiente calidad lingtiistica, se podra exigir a la empresa que
adopte las medidas necesarias para su correccion sin que ello
suponga ningun coste adicional.

39.3.- Condiciones en materia de igualdad de mujeres y
hombres

1.- La empresa adjudicataria, en la ejecucion del contrato,
debera establecer medidas que garanticen la igualdad de
mujeres y hombres en el acceso al empleo, clasificacion
personal, promocidn, permanencia, formacion, retribuciones,
calidad y estabilidad laboral, duracién y ordenacion de la
jornada, asi como aquellas que favorezcan la conciliacion de la
vida personal, familiar y laboral del personal adscrito a la
ejecucioén del contrato, conforme establece la Ley Organica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres.

2.- La empresa adjudicataria debera utilizar un lenguaje no
sexista en toda su documentacién, publicidad, imagen o
material que se genere con motivo de la ejecucién del contrato,
y debera evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres
o estereotipos sexistas y fomentar una imagen con valores de
igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad
y pluralidad de roles e identidades de género.

3.- La empresa o entidad adjudicataria garantizara la adopcion
de medidas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razoén
de sexo en el trabajo en aquellos contratos cuya ejecucion
requiera mas de diez personas trabajadoras.4.-

4.- Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se
establecen como condiciones especiales de ejecucion y
deberan ser acreditadas en el marco de ejecucion del contrato,
Su incumplimiento supondra la imposicién de penalidades
econdmicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y
su cuantia no podra ser superior al 10 por 100 del precio del
contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento
tiene caracter muy grave conforme al presente pliego tendran la
consideracion de obligaciones contractuales de caracter
esencial, y su incumplimiento podra dar lugar a la resolucion
del contrato.

40.- Subcontratacion

1.- La empresa contratista podra concertar con terceras partes
la realizacion parcial de la prestacion, La celebracion de los
subcontratos estara sometida al cumplimiento de los requisitos
exigibles de conformidad con el apartado 2 del articulo 215 de
la LCSP.

Igualmente, quedaran sometidos a la obligaciéon a que hace
referencia el Gltimo parrafo del apartado 1 del articulo 202 de la
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Batasuneko araudiaren mende egongo dira.

2.- Ezaugarrien taulako 15. atalean aipatzen diren zeregin
kritikoak ezingo dira azpikontratatu, kontratista nagusiak
zuzenean egin beharko ditu.

3.- Enpresa azpikontratistak soilk enpresa konfratista
nagusiaren mende geratuko dira. Horrenbestez, azken hori
izango da kontratuaren egikaritzearen gaineko erantzukizun
osoa hartuko duena administrazioaren aurrean, gizarte edo lan
arloko betebeharrak betetzeari dagokionean ere bai (zenbait
klausula sozial kontratazio publikoan sartzeko apirilaren 7ko
3/2016 Legearen 6. artikulua).

4.- SPKL Legearen 215:2. artikuluan ezarritako betebeharrak
bete ezean, artikulu bereko 3. eta 4. ataletan xedatutakoa
aplikatuko da.

5.- Enpresa kontratistak enpresa azpikontratistei egin beharreko
ordainketetan SPKL Legearen 216. artikuluan xedatutakoa bete
beharko da.

6.- Enpresa kontratistak bete egin beharko ditu urriaren 18ko
32/2006 Legeak, Eraikuntzaren Sektorean Azpikontratazioa
Arautzekoak, ezarritako arauak, baita laneko segurtasun eta
osasun arloan indarrean dauden arauak ere, eta azpikontratista
orori ere araudi horibetearaziko dio.

Kontratistak inola ere ezingo du hitzartu kontratuaren zati bat
egitea lege ordenamenduaren arabera kontratatzeko ezgaituta
dauden pertsonekin edo Sektore Publikoko Kontratuen Legearen
71. artikuluan jasotako kasuetan daudenekin.

7.- Enpresa kontratistak azpikontratazioaren berri emango die
langileen ordezkariei, lan arloko legediak agintzen duen bezala.

8.- Enpresa edo erakunde esleipendunak kontratazio organoari
aurkeztu beharko dio azpikontratuaren dokumentua, eta
dokumentu horretan ezarriko dira enpresa edo erakunde
azpikontratistak kontratua betetzeko dituen betebeharrak eta ez
betetzeak ekarriko dituen ondorioak.

41.- Informazioaren alorrari  dagozkion

betebeharrak

segurtasun

1.- Esleipendunak eta datu pertsonalen tratamenduaren edozein
fasetan parte hartzen duen edozein pertsonak horiei buruzko
sekretu profesionala mantendu beharko du, eta datu horiek
babestu beharko ditu. Betebehar horiek indarrean egongo dira

LCSP referida al sometimiento a la normativa nacional y de la
Unién Europea en materia de proteccion de datos personales.

2.- Las tareas criticas que se indican en el apartado 15 del
cuadro de caracteristicas no pueden ser objeto de
subcontratacion, debiendo ser ejecutadas directamente por la
contratista principal.

3.- Las empresas subcontratistas quedaran obligadas soélo
ante la empresa contratista principal que asumira, por tanto, la
total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a la
Administracién, incluido el cumplimiento de las obligaciones en
materia social o laboral (articulo 6 de la Ley 3/2016, de 7 de
abril, para la inclusion de determinadas clausulas sociales en la

contrataciéon publica).

4.- En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas
en el articulo 215.2 de la LCSP sera de aplicacion lo dispuesto
en los apartados 3 y 4 del mismo articulo.

5- Los pagos que la empresa contratista realice a las
empresas subcontratistas deberan ajustarse a lo dispuesto en
el articulo 216 de la LCSP.

6.- La contratista cumplira las normas sobre subcontratacion
establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora
de la Subcontratacion en el Sector de la Construccion, asi
como la normativa vigente en materia de seguridad y salud en
el trabajo, y se asegurara del cumplimiento de dicha normativa
por parte cada subcontratista.

En ningun caso podra concertarse por la empresa contratista
la ejecucion parcial del contrato con personas inhabilitadas
para contratar de acuerdo con el 'ordenamiento juridico, o
comprendidas en alguno de los supuestos del articulo 71 de la
LCSP.

7.- La empresa contratista debera informar a las y los
representantes del personal adscrito a la subcontratacion, de
acuerdo con la legislacion laboral.

8.- La empresa o entidad adjudicataria debera presentar ante
el érgano de contratacion el documento en el que se plasmara
el subcontrato, que debera establecer las obligaciones de la
empresa o entidad subcontratista con relacion a las clausulas
previstas en el presente contrato y las consecuencias de su
incumplimiento.

41.- Obligaciones &n materia de seguridad de la
informacion

1.- La adjudicataria y toda persona que intervenga en
cualquier fase del tratamiento de datos de caracter personal
esta obligada al secreto profesional respecto de los mismos y al
deber de guardarlos, obligaciones que subsistiran aun después
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Donostiako Udalarekin duen harremana amaituta ere.

2. - Esleipendunak kontratua betetzeko beharrezko izan
ditzakeen izaera pertsonaleko datuen erabilera datu pertsonalen
babesaren esparruan indarrean dagoen legedia betez egingo daj;
baita Donostiako Udalak xedatutakoa bete zere.

3. - Esleipendunak ezingo ditu datu horiek hirugarrengoei laga
edo kontratua betetzeko helburu zehatzak ez diren beste
helburuetarakoerabili.

4. - Esleipendunak, datu horien tratamendurako arduradun gisa,
datu pertsonalen segurtasunerako beharrezkoak diren neuri
tekniko edo antolakuntzazkoak aplikatuko ditu, datu horiek
aldatzea, galtzea, baimenik gabe tratatzea edo eskuratzea
saihesteko, aukera horiek bai giza jardueratik beretik bai
ingurune fisiko edo naturaletik datozenak izandaitezkeelarik.

5.- Kontratuaren iraunaldian zehar, Donostiako
beharrezkotzat jotzen dituen kontrolak egitea onartuko du
esleipendunak, hain zuzen ere segurtasun neurriak betetzen
direla egiaztatzeko eta beharrezko neurri zuzentzaileak ezarri
ahalizateko.

6.- Kontratuko zerbitzua amaitu ondoren, esleipendunak izaera
pertsonaleko datuak deuseztatu beharko ditu, edo itzuli beharko
dizkio Doonostiako Udalari edota honek izendatutako
tratamendurako arduradunari.

7.- Enpresa kontratistak edo azpikontratistak klausula honetan
xedatutako betebeharrak ez betetzeagatik, Donostiako Udala
zigortzen badute ez betetze horren ondorioz sortutako ondorio
ekonomikoak beregain hartzera, ondorio horiek kontratistari
jasanaraziko dizkio. Horretarako, Donostiako Udalak beharrezko
jarduketa administratibo edo judizialak egiteko eskubidea izango
du, harik eta ordaindutako zenbateko osoa berreskuratu arte,

42.- Eraikitzeko
betebeharrak

eta eraisteko hondakinei buruzko

1.- Plegu honetako ezaugarrien taulako28. ataleanhorrela
aurreikusten denean, aplikagarri den araudian aurreikusitako
betebeharrez gain, obra gauzatzen duen pertsona fisiko edo
juridikoak plan bat aurkeztu behar dio obraren jabeari. Obran
sortuko diren eraikuntza- eta eraispen-hondakinei eta -
materialei lotuta dagozkion betebeharrak nola beteko dituen
islatu behar du plan horretan, zehazki, Eraikitze eta Eraisteko
hondakinen produkzioa eta kudeaketa arautzen duen otsailaren
1eko 105/2008 Errege Dekretuko 4.1. eta 5. artikuluan jasotako
betebeharrakislatuz.

Udalak

de finalizar sus relaciones con el Ayuntamiento de San
Sebastian.

2.- La utilizaciéon por la adjudicataria de datos de caracter
personal que pueda resultar precisa para el cumplimiento del
contrato, se efectuara con observancia de la legislacion vigente
en materia de proteccién de datos de caracter personal; asi
como con arreglo a las instrucciones que le indique el
Ayuntamiento de San Sebastian.

3.- La adjudicataria no podra facilitar estos datos a terceros ni
utilizarlos con finalidades distintas a las precisas para el
cumplimiento del contrato.

4 .- La adjudicataria se obliga, en su condicién de encargada
del tratamiento, de adoptar las medidas de indole técnica y
organizativa necesarias que garanticen la seguridad de los
datos de caracter personal y eviten su alteracion, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado, ya provengan de la accién
humana o consecuencia del medio fisico o natural.

5.- La adjudicataria permitirda que el Ayuntamiento de San
Sebastian realice los controles que considere oportunos
durante el periodo de vigencia del contrato para verificar el
cumplimiento de las medidas de seguridad y poder adoptar las
medidas correctoras oportunas.

6.- La adjudicataria, a la finalizacion de la prestacién
contractual, debera destruir los datos de caracter personal o
debera devolverlos al Ayuntamiento de San Sebastian u a otra
persona encargada del tratamiento designada por ésta

7.- Si a consecuencia del incumplimiento por la empresa
contratista o subcontratista de las obligaciones asumidas en
virtud de esta clausula, el Ayuntamiento de San Sebastian fuera
condenada al pago de cantidades, se repercutira en la
contratista la suma satisfecha, a cuyos efectos el Ayuntamiento
de San Sebastian se reserva el ejercicio de cualesquiera
acciones, administrativas o judiciales, que sean adecuadas y
convenientes hasta la total recuperacion de las cantidades
pagadas.

42. Obligaciones en materia de residuos de construccién y
demolicién

1.- Cuando asi se prevea en el apartado 26 del! cuadro de
caracteristicas de este pliego, ademas de las obligaciones
previstas en la normativa aplicable la persona fisica o juridica
gue ejecute la obra estara obligada a presentar a la propiedad
de la misma un plan que refleje como llevara a cabo las
obligaciones que le incumban en relacion con los residuos de
construccion y demolicién que se vayan a producir en la obra,
en particular las recogidas en el articulo 4.1. y en el articulo 5
del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se

regula la produccién y gestién de los residuos de construccion
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2.- Behin zuzendaritza fakultatiboak onartuta, plana obrako
kontratuzko dokumentuen parte izango da.

3.- -Betebehar horiek ez betetzeak berekin ekarriko du SPKL
Legearen 192. artikuluan aurreikusitako zigorra ezartzea,
kontratuko xede den prestazioa akatsekin gauzatzeagatik.

4.-Zigorra, ez betetzearen araberakoa izango da, proportzio
irizpide bati jarraituz.

43.- Lantaldeari eta gizabitartekoei buruzko betebeharrak

1.-Kontratistak lantalde eta langile egokiekin egin behar ditu
obrak, eskaintzak jasotzen dituen bitartekoak barne, eta lanen
martxak noiznahi sortzen dituen premiei behar bezala erantzun.

2.-Zehazki, bere kontura aurreikusi behar du proiekturako eta
obrarako beharko duen laguntza tekniko guztia, lan eta
espezialitate bakoitzak eskatzen dituen premiei ondo erantzuteko
gai izangodena.

3.-Administrazioak bereziki delikatu edo kritikoak diren gai edo
arloetan arduradunak izango diren adituak izendatzeko eskatu
ahalko dio enpresa kontratistari, baldin eta obretako
Zuzendaritza Fakultatiboaren ustez horien beharra badago.
Eskakizun horiek ezaugarrien taulako 14. atalean zehaztuko dira.

4 -Enpresa kontratista behartuta dago, plegu honetan aipatzen
diren lanak egiteko, bere eskaintzan izenez aipatutako
teknikariak eta beste langileak izendatzera, kontratua sinatu
aurretik, bertan zehazten den dedikazioarekin. Ondorioz,
kontratuak irauten duen Dbitartean, dedikazio osoarekin
izendatutako langileek ezingo dute beste ezertan lan egin.
Halaber, enpresa kontratistak ezingo ditu izendatutako langileak
ordeztu, baldin eta kontratuaren arduradunaren berariazko
baimenik ez badu. Horregatik, kontratistak lanak egiteko izendatu
dituen langileak aldatu ahal izateko administrazioaren onarpena
beharko du eta, hala eskatzen bazaio, sartu nahi dituen langile
berrien curriculuma aurkeztu beharko du aldez aurretik.

5.-Pertsona kolaboratzaileen parte-hartzea proposatzen bada,
horien lankidetza- konpromisoaren adierazpena helarazi beharko
da. Enpresa kontratistak ezingo die bere eskaintzan
proposatutako kolaborazioei uko egin eta ezingo ditu beste
batzuekin ordeztu Kontratuaren arduradunaren onarpenik izan

y demolicién.

2.- El plan, una vez aprobado por la direccién facultativa,
pasara a formar parte de los documentos contractuales de la
obra.

3.- El incumplimiento de estas obligaciones dara lugar a la
imposicion de la penalidad prevista en el articulo 192 de la
LCSP, por ejecucién defectuosa de la prestacion objeto del
contrato.

4- La penalidad sera conforme a la gravedad del
incumplimiento, de acuerdo con un criterio de proporcionalidad

43.- Obligaciones referentes al equipo y medios

personales

1.- La empresa contratista debera ejecutar las obras con el
equipo y medios personales adecuados asi como los incluidos
en su oferta, respondiendo en todo momento a las necesidades
que se deriven de la marcha de los trabajos.

2.- Debera, en concreto, prever a su cargo la necesaria
asistencia técnica al proyecto y obra, con la capacidad
suficiente como para atender las necesidades propias de los
distintos trabajos y especialidades.

3.- La Administracion podra exigir a la empresa contratista el
nombramiento de especialistas responsables en aquellos
temas o materias especialmente delicados o criticos que a
juicio de la Direccién facultativa de las obras asi lo requieran,
cuando asi se determinen en el apartado 14 del cuadro de
caracteristicas,

4.- La empresa contratista estara obligada a asignar para la
ejecucion de los trabajos a que se refiere el presente pliego, las
y los facultativos y el resto de personal que se haya identificado
nominalmente con anterioridad a la firma del contrato, con la
dedicacion definida en la misma. Por consiguiente, durante la
vigencia del contrato, el personal asignado al mismo con
dedicacion completa, no podra intervenir en otro trabajo.
Asimismo, la empresa contratista no podra sustituir al personal
nominado, sin la expresa autorizacion del Responsable del
contrato. A estos efectos, cualquier sustitucion del personal
técnico comprometido por la empresa contratista para la
ejecucion del contrato deber4d ser aceptada por la
Administracion previa presentacion, si asi se exige, del
curriculum de la persona o personas de nueva designacion.

5- En caso de proponer el concurso de personas
colaboradoras se debera aportar su declaracion de
compromiso de colaboracion. La empresa contratista no podra
prescindir de las colaboraciones propuestas en su oferta ni
sustituirlas por otras sin la aprobacién del Responsable del
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EZean

B.-Aurreko lerroaldeetan ezarritako betebeharrak gauzatzeko
baldiniza berezi moduan ezartzen dira, eta egiaztatu egin
beharko dira kontratua gauzatzean. Betebehar horiek bete ezean
isun ekonomikoak ezarriko dira, ez betetzearen larritasunaren
araberakoak, eta isun horiek ezingo dute gainditu kontratuaren
prezioaren %10. Nolanahi ere, betebehar baten ez betetzea oso
larritzat jotzen den kasuetan, betebehar hori kontratuaren
funtsezko betebehartzat joko da eta haren ez betetzeak
kontratua suntsitzea ekarri ahal izango du. Isun horiek
kobratzeko, isunaren zenbatekoa osoki edo zati batean kenduko
da  enpresa kontratistari ordaindu beharreko zenbatekotik;
bestela, bermearen bidez ordaindukodra.

44.- Makinaria eta bitarteko teknikoei buruzko betebeharrak

1.- Kontratistak bere eskaintzan aipatutako makinak eta
bitarteko teknikoak ere obretan jarriko ditu eta, oro har, obrak
ondo egiteko behar diren guztiak.

2.- Esleipendunak bere eskaintzan sartutako makinak edo
bitarteko teknikoak aldatu ahal izateko, proposamen arrazoitu bat
aurkeztu beharko du, eta administrazioaren onarpena behar du.

3.- Makinak eta bitarteko teknikoak lana ongi egiteko
baldintzatan eduki behar da, eta kontratuaren xede-obrara behar
besteko dedikazioa eskainiko diote. Erretiratu nahi izanez gero,
aurrena zuritu egin beharko da xede zuten lan-unitatea amaitu
dela, eta ondoren, Zuzendaritza fakultatiboak baimendu egin
beharko du.

4.- Aurreko lerroaldeetan ezarritako betebeharrak gauzatzeko
baldintza berezi moduan ezartzen dira, eta egiaztatu egin
beharko dira kontratua gauzatzean. Betebehar horiek bete ezean
isun ekonomikoak ezarriko dira, ez betetzearen larritasunaren
araberakoak, eta isun horiek ezingo dute gainditu kontratuaren
prezioaren %10. Nolanahi ere, betebehar baten ez betetzea oso
larritzat jotzen den kasuetan, betebehar hori kontratuaren
funtsezko betebehartzat joko da eta haren ez betetzeak
kontratua suntsitzea ekarri ahal izango du. Isun horiek
kobratzeko, isunaren zenbatekoa osoki edo zati batean kenduko
da enpresa kontratistari ordaindu beharreko zenbatekotik;
bestela, bermearen bidez ordainduko dira.

45.- Baimen eta lizentzien kudeaketaren

betebeharrak

1.- Lanak behar bezala egiteko behar diren baimen edo lizentzia
guztiak lortzea enpresa kontratistaren erantzukizuna eta kontua

inguruko -

contrato.

6.- Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se
establecen como condiciones especiales de ejecucién y
deberan ser acreditadas en el marco de ejecucién del contrato.
Su incumplimiento supondra la imposicion de penalidades
economicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y
su cuantia no podra ser superior al 10 por 100 del precio del
contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento
tenga caracter muy grave tendran la consideracion de
obligaciones contractuales de caracter esencial, pudiendo dar
lugar su incumplimiento a la resolucion del contrato. Tales
penalidades se haran efectivas mediante deduccién de las
cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban
abonarse a la empresa contratista, o sobre la garantia.

44.- Obligaciones referentes maquinaria y medios técnicos
1.- La empresa contratista aportara también a las obras la
maquinaria y los medios técnicos incluidos en su propuesta'y,
en general, cuantos se precisen para la buena ejecucion de

aquellas.

2.- Cualquier sustitucion de la maquinaria 0 medios técnicos

incluidos en su oferta deberda ser aceptada por la
Administracion, previa presentacion de una propuesta
justificada

3.- La maquinaria y los medios técnicos se mantendran en
todo momento en condiciones de trabajo satisfactorias y con la
dedicacion necesaria a las obras objeto del contrato, no
pudiendo ser retirados sin autorizaciéon de la Direccién
facultativa, previa justificacion de la terminacién de las
unidades de obra para cuya ejecucion se habian previsto.

4.- Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se
establecen como condiciones especiales de ejecucion y
deberan ser acreditadas en el marco de ejecucion del contrato.
Su incumplimiento supondré la imposicién de penalidades
econdmicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y
su cuantia no podra ser superior al 10 por 100 del precio del
contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento
tenga caracter muy grave tendran la consideracion de
obligaciones contractuales de caracter esencial, pudiendo dar
lugar su incumplimiento a la resolucion del contrato. Tales
penalidades se haran efectivas mediante deduccion de las
cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban
abonarse a la empresa contratista, o sobre la garantia

45- Obligaciones relativas a la gestion de permisos,
licencias y autorizaciones

1- Serd de cuenta y
contratista, salvo que el

responsabilidad de la empresa
organo de contratacion decida
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da, non eta kontratazio organcak bere kasa kudeatzea
erabakitzen ez duen; eta haien gaineko eskumena“ dutenek
ezarritako baldintzak eta ezaugarriak bere kontura bete behar
ditu kontratistak.

2.- Baimenak edo lizentziak eskuratzeak tasa, fidantza edo
bestelako gasturen bat baldin badakar, horien ordainketak edo
horietarako gordailua egitea ere enpresa kontratistaren kontua
izango da. '

46.- Kontratistari eskatu ahal zaizkion gastuak.

Kontratistaren kontura izango dira kontratua formalizatzeko
gastuak Eskritura Publikora eramaten bada. Era berean, bere
kontura izango dira, kontratatutako prestazioa betetzeko
enpresak egin beharreko gastuak, horien barnean daudelarik
gastu orokorrak, finantza arlokoak, aseguruenak, tasak,
finantzak, entseguak, garraio eta joan- etorriekin lotutakoak bere

mendeko teknikari eta laguntzaileen ordainsari eta dietekin
lotutakoak eta plegu honetan aurreikusten diren gainerakoak.

47.- Zehapenak: berandutzagatikoa eta beste batzuk

1.- Kontratazio organoak, SPKLren 192. eta 193. artikuluetan |

ezarriarekin bat, zehapenak ezarri ahal izango dizkio enpresa
kontratistari, ondoren adierazten diren ez-betetzeengatik:

a) Guztrako epea edo epe parizialak betetzeko

berandutzagatik.

b) Prestazioa gaizki betetzeagatik; kontratazio publikoan
aplikagarri diren hizkuntzari buruzko baldintzak, jokabide kodea
eta erakunde zuzentasunaren esparrua edo kontratua
gauzatzeko beste edozein baldintza berezi (SPKL Legearen 192.
artikulua) ez betetzeagatik edo gaizki betetzeagatik, hurrengo e)
idatzi-zatian betebeharrak urratzeari dagokionez xedatutakoa
salbuetsita.

c) .Ez-betetze edo akatsezko betetzeagatik, eskaintzak
baloratzeko irizpidetzat kontuan hartutako alderdiei dagokienez
(SPKLren 122. artikulua).

d) Ingurumen alorreko, gizarte alorreko edo lan alorreko
ezbetetze, edo soldaten ordainketako ez-betetze edo atzerapen
errepikatuengatik edo hitzarmen kolektiboetatik ondorioztatzen
direnen azpitiko soldata-baldintzak aplikatzeagatik, aplikazio hori
larri eta dolozkoa denean (SPKLren 201. artikulua).

e) Lan Programa eta Laneko Segurtasun eta Osasun Plana
aurkezteko epea ez betetzeagatik, horiek eskagarri direnean.

gestionarlo por si mismo, la obtencitn de cuantos permisos,

licencias y autorizaciones sean precisos para la comecta
ejecucion de los trabajos, debiendo atender los consiguientes
condicionados y prescripciones de los organismos
competentes.

2.- Cuando se exijan tasas, fianzas u otros gastos por dichos
permisos, licencias o autorizaciones, su abono o depésito sera
también a cargo de la empresa contratista.

46.- Gastos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos de formalizacion del
contrato en el supuesto de elevacion a Escritura Publica asi
como los gastos que la empresa deba realizar para el
cumplimiento de la prestacion contratada, incluidos los
generales, financieros, de seguros, tasas, fianzas, ensayos,
transporte y desplazamientos, honorarios y dietas del personal
técnico y auxiliar a su cargo y los demas previstos en este

| pliego.

47.- Penalidades: por demora y otras penalidades

1.- El érgano de contratacion, con sujecion a lo establecido en
los articulos 192 y 193 de la LCSP, .podra imponer penalidades
a la empresa contratista por los incumplimientos que se indican
a continuacién:

a) Por demora en el cumplimiento del plazo total o de los
plazos parciales.

b) Por cumplimiento defectuoso de la prestacién, por
incumplir, o cumplir defectuosamente, las condiciones
linguisticas, el cédigo de conducta y marco de integridad
institucional aplicable a la contratacién publica o cualesquiera
otras condiciones especiales de ejecucion (articulo 192 de la
LCSP) con la salvedad de lo dispuesto para la infraccion de las
obligaciones a las que refiere la letra e) siguiente.

c) Por incumplimiento o cumplimiento defectuoso que
afecte a los aspectos tenidos en cuenta como criterio de
valoracion de las ofertas (articulo 122 LCSP).

d) Por incumplimientos de las obligaciones en materia
medioambiental, social o laboral, o retrasos reiterados en el
pago de los salarios o la aplicacién de condiciones salariales
inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea

grave y dolosa. (articulo 201 LCSP).

€) Por incumplimiento del plazo para presentar el
Programa de Trabajos y el Plan de Seguridad y Salud en el
trabajo, cuando fueran exigibles,
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f) Ingurumen, gizarte edo lan alorreko betebeharrak ez
betetzeagatik, edo errepikatutako atzerapenak soldaten
ordainketan eta 19. apartatuan agertutako soldata baldintza
beheragokoak aplikatzeagatik, larriak eta nahita gertatutakoak
baldin badira (SPKLren 201. art.).

2~ Aurreko  puntuko  ez-betetzeei lotutako

zenbatekoa honako hau izango da:

zehapenen

. a) letran jasotako arrazoiarengatik, SPKLren 193.
artikuluko 3. atalean aurreikusten den zenbatekoa, non eta
ezaugarrien taulako 23.2 atalak ez duen besterik ezartzen.

. by, c©) eta d) letretan jasotako arrazoiengatik,
kontraluaren prazioaren % 4, non eta kontratazio organoak,
arrazol bidez, larm edo oso larri irizten ez dion ez-betetzeari,
horrelakoetan % Fraino iritsi ahal izango baita larrien kasuan, eta
% 10eraino oso larrienszan. Ez-betetzea errepikatzea kontuan
hartuka da larritasuna baloratzeko.

. e) letran jasotako arrazoiarengatik, euroa egunean
kontratuko prezioko 5.000 euroko; kopuru hori, hala
dagokionean, lehenbiziko ziurtagirian deskontatuko da.

3.- Kontratuaren ezaugarri bereziak direla eta hori behar bezala
gauzatzeko  beharrezko iritziz gero aurreko  atalean
adierazitakoez besteko zehapen batzuk finkatzeari, ezaugarrien
taulako 23.2. atalean zehaztuko dira horiek,

4.- Enpresa kontratista berandutze-egoeran sartzeko ez da
behar Administrazioak, aldez aurretik, betetzeko agindua
ematea

5.- Bitartekoak atxikitzeko konpromisoa, hizkuntza baldintzak
edo esleipeneko baldintza berezietako beste edozein ez betetze
edo akatsez betetzeagatiko zehapenak kontratazio organoak ez-
betetzea egiaztatzen duen unean ezarriko dira.

6.- Eskaintzak baloratzeko irizpidetzat kontuan hartutako
alderdiei eragiten dieten ez-betetzeagatiko edo akatsez
betetzeagatiko zehapenak ezarriko dira, harreraren unean,
kontratazio organoak ikusten duenean, kontratistari egotzi ahal
zaizkion arrazoiak direla medio, azken horrek kontratua edo
eskaintzan beregain hartutako konpromisoren bat ez dituela
gauzatu, betiere, horiek garrantzitsuak izan badira esleipenari
begira.

Bete ez diren konpromisoak adierazgarritzat joko dira, bete
gabeko irizpidean kontratistak eskuratutako puntuazioaren % 50

f) Por incumplimiento de las obligaciones en materia
medioambiental, social o laboral, o retrasos reiterados en el
pago de los salarios y por la aplicacion de condiciones
salariales inferiores a las sefialadas en el apartado 19 del
cuadro de caracteristicas que sean graves y dolosos (art. 201
LCSP)

2.- La cuantia de las penalidades que corresponden por los
incumplimientos del punto anterior, sera la siguiente:

5 Por la causa contemplada en la letra a), la cuantia
prevista en el apartado 3 del articulo 193 de la LCSP salvo que
el apartado 23.2 del cuadro de caracteristicas establezca otras
diferentes.

. Por las causas contempladas en las letras b),c), y d),
un 4 % del precio del contrato salvo que, motivadamente, el
organo de contratacion estime que el incumplimiento es grave o
muy grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta un 7 por ciento,
en el primer caso, y hasta un 10% en el segundo. La reiteracion
en el incumplimiento se tendra en cuenta para valorar la
gravedad.

. Por la causa contemplada en la letra €), una
penalizacién diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio
del contrato que sera descontada, en su caso, en la primera
certificacion.

3.- Si atendiendo a las especiales caracteristicas del contrato
se considera necesario para su correcta ejecucion el
establecimiento de penalidades distintas a las indicadas en el
apartado anterior, estas se especificaran en el apartado 23.2
del cuadro de caracteristicas.

4.- La constitucion en mora de la empresa contratista no
precisa intimacion previa por parte de la Administracion.

5.- Las penalidades por incumplir, o cumplir defectuosamente,
el compromiso de adscripcion de medios, las condiciones
lingiiisticas o cualesquiera otras condiciones especiales de
adjudicaciéon se impondran en el momento que el 6rgano de
contratacién verifique el incumplimiento.

6.- Las penalidades por incumplimiento, o cumplimiento
defectuoso, que afecten a los aspectos tenidos en cuenta como
criterio de valoracién de las ofertas se impondran cuando, al
tiempo de la recepcién, se constatara por el dérgano de
contratacién que, por causas imputables a la contratista, ésta
no ha ejecutado el contrato o alguno de los compromisos
asumidos en su oferta, siempre que éstos hubieran sido
relevantes para la adjudicacion.

Se considerara que los compromisos incumplidos son
relevantes si, al descontarse un 50% de la puntuacién obtenida
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deskontatu ostean, bere eskaintza ongien balioetsia ez bada.

7.- Akatsezko betetzeagatiko
kontratistak legezko obligazioak
konpontzeari dagokionez.

zehapenak ezarririk ere,
izango ditu akats horiek

8.- Zehapena ezartzeak ez du galera eta kalteengatiko saritik
salbuesten (SPKLren 196. artikulua).

9.- Berandutzagatiko zehapenen zenbatekoa faktura edo
ziurtagirietatik kenduko da eta, hala dagokionean, bermetik,
aipatu beste dokumentuetatik kentzerik &z dagoenean.
Bermearen gainean gauzatzen direnean, kontratistak birjarri edo
handitu egin beharko du hura, gauzatzetik 15 egun naturaleko
epean; bestela, kontratua suntsiarazteko arrazoia izango da.

10.- Lizitatzaileen arteko kolusioa berariaz debekatuta dago Lehia
Defendatzeko uztailaren 3ko 15/2007 Legean (LDL) 1 artikuluan.
arau-hauste oso astuntzat jota. Enpresari bere negozio-
bolumen osoaren % 10eko zehapena ezartzea ekar dezake, |
edo, bolumen hori zehaztu ezin bada 10 milioi euro arteko
zehapena. Jokabide hori enpresei edo enpresa kontrolatzen duten
pertsonei ere egotzi ahal izango zaie. (LDLren 61. -63. artikuluak)

LEA/AVCKk zehapenaren zenbatekoa kendu edo murriztu
diezaioke kartel batean inplikatutako enpresa bati, erruki-eskaera
bat aurkezten badu LEA/AVCren aurrean Horretarako. froga-
elementuak aurkeztu beharko ditu, zehapen-espediente bat
hasteko edo hari buruzko ikerketa-ekintzak gauzatzeko bidea
emango dutenak. (LDLren 65. eta 66 artikuluak)

Era berean, legezko ordezkari bakoitzari edo akordio edo
erabakian esku hartu duten =zuzendaritza-organoetako kide
bakoitzari 60.000 eurora arteko isuna ere jartzeko aukera egongo
da.

Lehiaren faltsutzea ere tipifikatuta dago Zigor Kodearen 262.
artikuluan, honako hau xedatzen baitu: lehiaketa eta enkanteetan
prezioak aldatzen dituztenek urte batetik hiru urtera bitarteko
espetxe-zigorrak jaso ahal izango dituzte, hamabi hilabetetik hogeita
laura Dbitarteko isunak,  eta enkante judizialetan lizitatzeko
desgaikuntza berezia, bai eta, hala badagokio, administrazio
publikoekin kontratatzeko desgaikuntza berezia ere, hiru urtetik bost
arteko epean.

Lehia faltsutzeagatik zehatutako lizitatzaileei administrazio
publikoekin kontratatzeko debekua ezarri ahal izango zaie
(SPKLren 71.-73. artikuluak).

11.- Lehia murriztea dakarren jokabide baten kalteak pairatu

114

por la contratista en el criterio incumplido, resultara que su
oferta no habria sido la mejor valorada.

7.- Las penalidades por cumplimiento defectuoso se
impondran con independencia de la obligacion que legalmente
incumbe a la contratista en cuanto a la reparacién de tales
defectos.

8.- La imposicion de penalidad no excluye la indemnizacién
por dafios y perjuicios (articulo 196 de la LCSP).

9.- El importe de las penalidades por demora se deducird de
las facturas o certificaciones y, en su caso, de la garantia
cuando no puedan deducirse de los mencionados documentos.
Cuando se hagan efectivas sobre la garantia el contratista
quedara obligado a reponer o ampliar-la misma en el plazo de
15 dias naturales desde la ejecucion, incurriendo, en caso
contrario en causa de resolucion del contrato.

10.- La colusién entre los licitadores es una préactica prohibida
por el articulo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio de Defensa de'la
Competencia (L.DC), calificada como infraccién muy grave, que
puede tener como consecuencia la imposicion de una sancién a
las empresas de hasta el 10% de su volumen total de
negocios o de hasta 10 millones de euros. cuando no sea
posible determinar el volumes anterior. Dicha conducta sera
también imputable a las empresas o personas que la controlan.
(Articulos 61 a 63 LDC)

LEA/AVC podra eximir o reducir el importe de la sancion
correspondiente a la empresa implicada en un cartel que
presente una solicitud de clemencia ante LEA/AVC. Para ello
debera aportar elementos de prueba que permitan la incoacion
de un expediente sancionador o la realizacidn de actividades
indagatorias sobre el mismo. (Articulos 65y 66 LDC)

Se podra asi mismo imponer una multa de hasta 60.000 euros
a cada uno de sus representantes legales o a las personas que
integran los o6rganos directivos que hayan intervenido en el
acuerdo o decision.

El falseamiento de la competencia también esta tipificado en el
articulo 262 del Cddigo Penal, donde se establece que
quienes alteren los precios en concursos y subastas podran ser
sancionados con penas de prisién de uno a tres anos, multa de
doce a veinticuatro meses e inhabilitacion especial para licitar
en subastas judiciales, asi como Ila posible pena de
inhabilitacién especial para contratar con las Administraciones
Publicas por un periodo de tres a cinco afios

Los licitadores sancionados por falseamiento de la competencia
podran ser declarados incursos en prohibicién de contratar
con las Administraciones Puablicas (articulos 71 a 73 LCSP).

Quienes resulten perjudicados por una  conducta
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dituztenek eskubidea izango dute erantzukizun zibileko kalte-
ordainak eskatzeko arau-hausleek eragindako kalte-galerengatik.
(LDLren 71.-81. artikuluak)

48.- Zuinketa egiaztatzea.

1. Kontratuan zehaztutako epean, sinatzen denetik hasi eta
hilabete baino luzeagoa izango ez dena, salbuespenezko kasurik
ez bada, obren ardura duen Administrazioaren zerbitzuak,
lizitazioaren aurretik egindako zuinketa egiaztatuko du
kontratistaren aurrean, emaitzaren akta jasoz. Akta alde biek
sinatuko dute eta ale bat kontratua egin zuen organora bidaliko
da. Egiaztatzeko aktan HAKLAO Legearen 140. artikuluan
xedatutakoa jaso beharko da berariaz.

2. Kontratuaren xedea lotetan banatzen bada, lanak hasiko dira
lote bakoit zari dagozkion lanen exekuzio fasearen arabera,
betiere zuinketa egiaztatzeko akta edo hasierako akta egin
ondoren; akta hori lote bakoitzeko lanak egiten hasiko diren
egunaren aurreko egunetan sinatuko da.

3. Presakotzat jotzen diren espedienteen kasuan, kontratua
abian jartzeko epea gehienez hilabetekoa izango da, kontratua
sinatu denetik.

4. Egiaztapenaren ondorioz frogatzen bada, zuzendaritza
fakultatiboaren arabera, eta kontratistaren aldetiko erreparorik
gabe, proiektua bideragarria dela eta badirela lurrak erabilgarri,
hark hura abiatzeko onespena emango du, eta egikaritze- epea
akta sinatu eta  hurrengo egunean hasiko da zenbatzen.
Kontratistak, proiektuaren bideragarritasunari buruzko
erreparorik egin gabe, obraren egikaritzean eragin dezaketen
bestelako  ohartarazpenik egin  balu, ohartarazpen horien
kontuan izanik, proiektua abiatzea ala haren hasiera etetea
erabakiko  du, aktan bertan erabakia arrazoituz. Hasteko
baimena hartan jasoko da esplizituki, eta kontratistak horren
berri izan duela ulertuko da hura sinatzearekin soilik.

Aurreko lerroaldean aipatzen diren inguruabarrak egiaztatzen ez
direnean edo zuzendaritza fakultatiboak beharrezkotzat jotzen
badu  proiektatutako obrak aldatzea, haien hasiera etenik
geratuko da eta horrela jasoko da aktan, Administrazioari
berehala jakinarazteko betebeharra izanik, eta Administrazioak
dagokion ebazpena emango du. Aldatzeko prozedura HAKLAO-
ren 141. artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriko da, haren
araubidea SPKLren 205. artikuluan aurreikusitakoa izanik,

5. SPKL ren 245 b) artikuluarekin bat etorriz, kontratua eteteko

restriciva de la competencia estan legitimados para exigir
una indemnizacion de responsabilidad civil por los dafos y
perjuicios causados por los infractores. (Articulos 71 a 81 LDC)

48.- Comprobacion del Replanteo

1. Dentro del plazo que se sefiale en el contrato, que no podra
ser superior a un mes desde la fecha de su formalizacion salvo
casos excepcionales justificados, el servicio de la
Administracién encargada de las obras procedera, en presencia
del contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo hecho
previamente a la licitacion, extendiéndose acta del resultado |
que sera firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose
un ejemplar de la misma al 6rgano que celebré el contrato. El
acta de comprobacion debera recoger expresamente lo
dispuesto en los articulos 140 del RGLCAP.

2. En el caso de la division en lotes del objeto del contrato, la
realizacion de los trabajos se iniciara en funcion de la fase de
ejecucion en la que cada lote deba desarrollarlos, previa la
correspondiente acta de comprobacién de replanteo o acta de
inicio, que debera suscribirse los dias inmediatamente
anteriores al inicio de los trabajos de cada lote.

3. En los expedientes calificados de urgentes el plazo de inicio
de la ejecucién del contrato no podra exceder de un mes,
contado desde la formalizacion.

4. Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio de la
direccion facultativa y sin reserva por parte del contratista, la
viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se
dara por aquél la autorizacion para su inicio, empezandose a
contar el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la
firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular
reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras
observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la
direccién, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o
suspender el comienzo de la misma, justificandolo en la propia
acta. La autorizacion de inicio constara explicitamente en la
misma, quedando notificado el contratista por el hecho de
suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las
circunstancias a las que se refiere el parrafo anterior o la
direccion facultativa de la obra considere necesaria la
modificacion de las obras proyectadas, quedara suspendida la
iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta,
quedando obligado a dar cuenta inmediata a la Administracién,
que resolvera lo que proceda. El procedimiento de la
modificacion se ajustard a lo previsto en el articulo 141 del
RGLCAP, siendo su régimen el previsto en el articulo 205
LCSP.

5. De conformidad con el articulo 245 b) LCSP sera causa de

62



DONOSTIA
SAN SEBASTIAN

E

¥ Kontratazioa

lientea, 6 | Tel. 943481031 - 943481639 | kontratazioa@donostia.eus | www.donostia.eus

20003 Donostia / San Sebastian

nahiko arrazoi izango da obren hasiera lau hilabete baino
gehiagoan eteten bada.

6. Hasierarik ezaren arrazoia desagertuta, kontratazio organoak
dagokion ebazpena emango- du, eta kontratistari jakinaraziko
zaio modu frogagarrian. Egikaritze -epea obrak hasteko
baimenaren akordioaren jakinarazpena jaso eta hurrengo
egunetik hasiko da zenbatzen.

Aurrez xedatutakoa era berean aplikatuko da kontratistak
erreparoak egiten dituenean zuinketa egiaztatzeko ekitaldian.

Alabaina, kontratazio organoaren iritziz erreparo horiek oinarri
gabeak badira, obren hasiera ez da etengo, eta, ondorioz, ez da
eman beharko beste erabakirik obrak hasteko eta gauzatzeko
epeen kontaketa aldatzeko.

7. Zuinketa egiaztatzeko akta kontratuaren osagai izango da

betearazte ondorioetarako.

49.- Lan Programa

1.- Ezaugarrien koadroko 21. atalean hala ezartzen denean,
enpresa kontratistak , bakarra edo lote bakoitzarena, obren
Zuzendaritza fakultatiboari bere eskaintzan barneratutako Lan-
programen garapen egokia helarazi beharko dio, HAKLAO
Legearen 144.3. artikuluan ezarritakoaren arabera. Horretarako,
gehienez, 15 egun balioduneko epea izango du, kontratua
formalizatzen denetik zenbatzen hasita.

resolucion del contrato la suspensién de la iniciacién de las
obras por plazo superior a cuatro meses.

6. Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, el
érgano de contratacion dictara la resolucién correspondiente,
que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de
ejecucién empezara. a contarse desde el dia siguiente a la
recepcion de la notificacién del acuerdo de autorizacién de
inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el
contratista formulase reservas en el acto de comprobacién del
replanteo. No obstante, si a juicio del érgano de contratacion
tales reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la
iniciacion de las obras ni, en-consecuencia, sera necesario
dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las
mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

7. El acta de comprobacién del replanteo formara parte
integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad.

49.- Programa de trabajo

" 1. Cuando asi se establezca en el apartado 21 del cuadro de

caracteristicas la empresa contratista, Gnica o de cada lote en
el plazo méaximo de 15 dias habiles, contados desde la

| formalizacion del contrato, debera presentar a la Direccion

facultativa de las obras un desarrollo adecuado del Programa
de Trabajos incluido en su oferta, conforme a lo establecido en

el articulo 144.3 RGLCAP .

2.- Lan-programan ezingo dira kontratuzko baldintzak aldatu.

Dena den, guztizko epea murriztea proposatu ahal izango da,
betiere, administrazioak kreditu erabilgarri nahiko badu urteko
zenbatekoetan aldaketa horietatik eratorritako birdoiketak egiteko
eta, obraren esleipenaren aurrekontu osoa areagotzea eragin
gabe.

3.- Kontratuaren arduradunak programa horren inguruko
ebazpena emango du hura aurkeztu eta hurrengo hamabost
egun naturalen barruan, aldaketak sartzeko edo manu jakin
batzuk betearazteko aukera izanik, betiere, kontratuko klausulen
aurka ez badoaz.

4 - Lanen programa onartzen denean, kontratuari erantsiko zaio,
eta, hala badagokio, urteko zenbatekoak doituko dira.

5.- Lan-programa eguneratu egin beharko du enpresa
kontratistak kontratuzko baldintzak aldatzen diren bakoitzean.
Hala, lan-programa hori

administrazioaren aldetik jasotako

2. ElI programa de trabajo no podra introducir ninguna
modificacién en las condiciones contractuales, si bien podra
proponer reduccion en el plazo total, siempre que las
disponibilidades de crédito de la Administracion permitan
efectuar los reajustes de anualidades que se pudieran derivar
de tales modificaciones, y sin que, en ningin caso, pueda
suponer incremento del presupuesto total de adjudicacion de la
obra.

3. El responsable del contrato resolvera sobre el programa
dentro de los quince dias naturales siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer la introduccion de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del
contrato.

4. Una vez aprobado el programa de trabajo, se incorporar al
contrato, practicandose en su caso, el correspondiente reajuste
de anualidades.

5. El Programa de Trabajos debera actualizarse por la
empresa contratista cada vez que se modifiquen las
condiciones contractuales, procediendo a la fijacion a
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argibideei jarraiki finkatu edo eguneratu eta abiaraziko du.

6.- Obrako zuzendaritzak aukera izango du ziurtagiriak
geldiarazteko enpresa kontratistak lan-programa behar bezaia
aurkeztu arte, berandutza-interesak jasotzeko eskubiderik gabe,
hala badagokio, ziurtagiri horien ordainketan atzeratzeagatik.

50.- Laneko Segurtasun eta Osasun Plana

1.- Enpresa kontratistak Laneko Segurtasun eta Osasun Plan
bat eratu beharko du, eraikuntza-obretako segurtasunari eta
osasunari buruzko oinarrizko xedapenak ezartzen dituen urriaren
24ko 1627/1997 Errege Dekretuko 7. artikuluan ezarritakoaren
arabera. Plan horren ale bikoitza aurkeztuko dio administrazioari
kontratua formalizatu eta hurrengo hamaika egun naturaleko
epean. Segurtasun eta osasun arloko planean ezingo dira
kontratuzko baldintzak aldatu eta, bertan, beste alderdi
batzuetan, hala badagozkio, aurreikusten diren azpikontratazioak
zehaztu beharko dira.

Plan hori, segurtasun eta osasun gaietako koordinatzaileak edo,
bestela, obra zuzendariak egindako txostenarekin batera,
udaleko organo eskudunaren onarpenaren mende jarriko da
obrak hasi aurretik. Horretarako, segurtasun eta osasun gaietako
koordinatzaileak txostena egin beharko du, plana onarizea
bidezkoa den ala ez adierazteko, harrera egunetik zazpi egun
naturaleko epean. Onargarria ez balitz, zer gauza zuzendu
beharko liratekeen adierazi eta horretarako epe bat ezarriko du,
zuzenketen garrantzien arabera, baina inoiz ere ez zazpi egun
natural bainogehiagokoa.

Edozein kasutan, Laneko Segurtasun eta Osasun Plana
onartzeko gehienezko epea hilabetekoa izango da kontratua
formalizatzen denetik aurrera. Enpresa kontratistak aurreko
lerroaldean adierazitako epeak ez betetzeagatik obrak hastea
ezinezkoa balitz haiek hasteko baimena jasotzen den unean,
ezingo du arrazoi horrengatik epea luzatzea eskatu.

2.- Koordinatzaileak edo obra zuzendaritzan eginkizun hori
izendatuta daukan kideak, eskumen osoa izango du obra osoa
edo lubaki jakinen batzuk behin-behingoz geldiarazteko,
segurtasuneko eta osasuneko neurriak ez direla betetzen eta
pertsonentzat arrisku larri edo berehalakoa dagoela ikusiz gero.
Kasu horietan, Lan eta Gizarte Segurantzako Ikuskapenari eta
gainerako interesdunei jakinaraziko die berehala, urriaren 24ko
1627/1997 Errege Dekretuko 14. artikuluarekin bat etorriz.

3.- Ez da obrarik hasiko hari buruzko laneko segurtasun eta
osasun plana onartu gabe. Obrak gauzatzen diren bitartean
obrak geldiaraztea agintzen bada enpresa kontratistak edo

actualizacion y puesta al dia del mismo conforme a las
instrucciones que reciba de la Administracion.

6. La Direccion de la obra podra acordar no dar curso a las
certificaciones hasta que la empresa contratista haya
presentado en debida forma el programa de trabajo, sin
derecho a intereses de demora, en su caso, por el retraso en el
pago de estas certificaciones.

50- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

1. La empresa contratista debera elaborar un Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo, de conformidad con lo
establecido en el articulo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas en
materia de seguridad y salud en las obras de construccién, que
presentara por duplicado a la Administracion en el plazo de
once dias naturales desde la formalizaciéon del contrato. El plan
de seguridad y salud no podra introducir ninguna modificacién
en las condiciones contractuales y en el mismo, entre otros
extremos, deberan detallarse, en su caso, las
subcontrataciones previstas.

Dicho Plan, con el correspondiente informe de la persona
coordinadora, en su defecto, por la direccién facultativa, antes
del inicio de las obras, se elevara para su aprobacién al 6rgano
competente. A estos -efectos, la Coordinacion de Seguridad y
Salud informara en el plazo de siete dias naturales desde su
recepcion sobre la procedencia de su aprobacion y, en caso
negativo, indicara los puntos que deben corregirse, para lo que
se asignara un plazo acorde con la importancia de las
correcciones, hunca superior a siete dias naturales.

En todo caso el plazo méximo para la aprobacion del Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo serda de un mes desde la
formalizacion del contrato. Si por incumplir la empresa
contratista los plazos indicados en el parrafo anterior no fuera
posible empezar las obras al recibir autorizacion para el inicio
de las mismas, no podra reclamar ampliacion alguna de plazo
por este motivo.

2. La persona coordinadora o la persona integrada en la
direccion facultativa designada al efecto, podran ordenar la
paralizacién provisional de la obra en su totalidad o de los tajos,
en particular, cuando observase el incumplimiento de las
medidas de seguridad y salud, con riesgo inminente o grave
para las personas. En estos casos, pondré el tema en
conocimiento inmediato de la Inspeccion de Trabajo vy
Seguridad Social y del resto de las personas interesadas,
conforme al articulo 14 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre.

3. No se iniciara ninguna obra sin que se haya aprobado el

Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. Si en el transcurso de
la obra se ordena la paralizacion de las obras por
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azpikontratistak segurtasun eta osasun arloko neurriak bete ez
dituztelako, obra edo lubakia geldirik dagoen bitartean denbora

zenbatzen jarraituko da egikaritze-epeari dagokionez eta hura |
eteteko arrazoi izan daiteke, SPKL Legearen 193. ,195. eta 237. |

artikuluekin bat etorriz.

4.- Kontratuaren xedea sortetan zatikatuta egongo balitz,
kontratistak laneko Osasun eta Segurtasun Plana egin beharko
dut dagokion sortatarako.

51.- Entseguak eta probak

1.- Obra zuzendaritzak edozein momentuan agindu dezake
bidezko iruditzen zaizkion material eta obra unitateen
saiakuntzak, probak eta azterketak egin daitezela.

2- Obra zuzendaritzak aukera izango du, berez edo
ordezkaritzan, erabili beharreko materialak aukeratzeko, eta
nola prestatzen diren eta nola saiatzen direnikusteko.

3.- Obra zuzendaritzak edo lankide duen pertsonalak erabakiko .

du in situ egin beharreko entseguen kokapena eta laborategiko
entsegua egiteko zein lagin hartuko diren.

4.-Kontzeptu horrengatik sortzen diren gastuak esleipendinak

ordaindu beharko ditu.
52.- Trafikoan eraginak

Edozein kasutan, enpresa kontratistak obren ondorioz ibilgailuen
trafikoan izango diren eragin edo etenaldien berri eman beharko
dio derrigorrez Trafikoko Gipuzkoako Lurralde Bulegoari.

53.- Seinaleztapenak

1.- Enpresa kontratistak bere kontu eta kargura instalatu
beharko ditu obren sarbidea adierazteko eta lan-eremuan nahiz
inguruan trafikoa erregulatzeko beharrezkoak diren seinaleak,
eta baita arriskutsuak izan daitezkeen gune guztietan edo obren
eragina jasotzen duten haietan ere. lldo horretan, Ministerioaren
1987ko abuztuaren 31ko Agindua bete beharko da,
herriguneetatik kanpoko obretako seinaleak eta tangak ipintzeari,
eta obren babesari, garbitasunari eta bukaerari buruzkoa,

2.- Bide seinaleak euskaraz eta gaztelaniaz egingo dira. -
Hizkuntza arloko betekizun hori ez betetzeak berekin ekarriko du
SPKL Legearen 192. artikuluan aurreikusitako zigorra ezartzea,
kontratuko xede den prestazioa akatsekin gauzatzeagatik.
Zigorra, bete ez denaren larritasunaren araberakoa izango da,
proportzionaltasunaren irizpideari jarraiki.

incumplimiento por la empresa contratista o subcontratista de
las medidas de seguridad y salud, el tiempo en que
permanezca paralizada la obra o el tajo seguird computandose
a los efectos de plazo de ejecucion y podra llegar a ser causa
de resolucién de la misma, conforme a los articulos 193,195 y

237 de la LCSP.

4. En el caso de la division en lotes del objeto del contrato, la
contratista debera elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el
trabajo del correspondiente lote del que resulte adjudicataria:

51.- Ensayos y pruebas

1.- La Direccién facultativa de las obras podrd ordenar en
cualquier momento que se verifiquen los ensayos, pruebas y
andlisis de materiales y unidades de obra que en cada caso
juzgue pertinentes.

2.- La Direccién de Obra podra, por si o por delegacion elegir
los materiales que hayan de emplearse, asi como presenciar su
preparacion y ensayo.

- La Direccion de Obra o su personal colaborador, determinaré
la ubicacién de los ensayos a realizar in situ, asi como de las
muestras que deban cogerse para su ensayo en un laboratorio.

4 .- Los gastos que se originen por este concepto deberan ser
abonados por la adjudicataria.

52.- Afecciones al trafico

En todo caso, la empresa contratista estara obligada a
comunicar a las diversas autoridades con competencias en
materia de trafico las afecciones o interrupciones del trafico
rodado a que las obras obliguen.

53.- Senalizaciones

1.- La empresa contratista debera instalar por su cuenta y a su
costa las sefiales precisas para indicar el acceso a las obras y
la regulacién del trafico en la zona de trabajos y sus
inmediaciones asi como en todos los puntos de posible peligro
o afectados por la marcha de aquéllos. Se dara cumplimiento
en este aspecto a lo dispuesto en la Orden Ministerial de 31 de
agosto de 1987 sobre sefializacién, balizamiento, defensa,
limpieza y terminacién de obras fijas en vias fuera de poblado.

2.- Las sefializaciones se realizaran en euskera y en
castellano. El incumplimiento de este requisito lingtistico dara
lugar a la imposicién de la penalidad prevista en el articulo 192
de la LCSP, por ejecucion defectuosa de la prestacion objeto
del contrato. La penalidad sera conforme a la gravedad del
incumplimiento, de acuerdo con un criterio de proporcionalidad.
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3.- Hizkuntzaren eta seinalizazio irudien erabilera ez-sexista
zainduko da.

4.- Enpresa konfratistak, gainera, obren Zuzendaritza
fakultatiboaren aldetik seinale osagarriak instalatu eta
dagoeneko instalatuta daudenak aldatzeari buruz idatziz

jasotzen dituen aginduak bete beharko ditu.

5.- Obra zuzendariak obrarekin lotuta jartzekoak diren seinaleak '

onartu arte ezingo da hasi inolako obrarik. Obrak martxan
daudela, seinaleek arauzko aginduak ez dituztela betetzen uste
badu, obra zuzendariak seinaleak zuzendu arte lanak
geldiarazteko agindu dezake.

Neurri horien ondorioz obretan gertatzen diren atzerapenak
enpresa kontratistari egotzi ahalko zaizkio.

6.- Zirkulazioaren segurtasunean eragina izan dezakeen
edozein gorabehera - gertatzen delarik, komenigarria izango
litzateke berau seinaleztatu eta errepideko erabiltzaile ezberdinei
horretaz  ohartaraztea, hala badagokio, haren erabilera
mugatzeko aukera izanez Obrako Zuzendaritzaren arabera.

54.- Eragindako zerbitzuak

1.- Atxikitako zerbitzuak proiektuan aurreikusita dagoen bezala
berriro jartzea kontratuaren parte da, eta hor sartu ahal izango
dira obra garaian agertu litezkeen beste guztiak ere, proiektuan
aurreikusi gabe egonarren.

2.- Esandakotik salbuesten dira Iberdrola, SA, Telefonica de
Espafa, SAU, Euskaltel, SA eta Sociedad Estatal Correos y
Telegrafos, SA SME enpresei dagozkien zerbitzuak, eta baita
gas- hornitzaile diren enpresei dagozkienak ere. Horiek beren
kabuz garatuko dituzte dagozkion proiektu eta obrak. Halaber,
salbuetsita geratzen dira, hala badagokio, Administrazioak
enpresa fitularren bidez edo hirugarren aldeekin kudeatzea
lehenesten dituen haiek.

3.- Enpresa kontratistak bere lan-programa moldatu eta
koordinatu egin behar du atxikitako zerbitzuak kendu eta berriz
jartizearen eskakizunetara, bai kontratuan sartuta dauden
zerbitzuei, bai aipatu diren enpresenei dagokienez.

4.- Zerbitzua enpresa kontratistak birjartzen duenean, lanen
ordainketa Proiektuko obra- unitateen bidez egingo da edo,
halakorik ez balego, legez ezarritako prozeduraren arabera
finkatutako prezio berrien bidez.

5.- Ohiko obra-unitateetan banakatzekoak ez diren esku-hartze
bitxi eta ezohikoen kasuan, Administrazioak aukera izango du
fakturazioa hirugarrenen aldetik egiteko, enpresa kontratistak
abonatuz eta Administrazioak ordainduz, hori guztiori plegu

3.- Se cuidard un uso no sexista del lenguaje y de las
imagenes en las sefializaciones.

4.- La empresa contratista cumplira ademas cuantas ordenes
reciba por escrito de la Direccién facultativa de las obras acerca
de la instalacion de sefiales complementarias y modificacion de
las ya instaladas.

5.- No se iniciara ninguna obra sin que se haya aprobado por
la Direccion de Obra la sefalizacion correspondiente. Si
durante el transcurso de la obra la sefalizacién no cumpliera
las prescripciones reglamentarias, a juicio de la Direccion de
Obra, ésta podra ordenar la paralizacion de los trabajos hasta
que se proceda a |a correccion de la sefializacion.

Los retrasos que se produzcan en las obras por causa de
estas medidas, seran imputables a la empresa contratista.

6.- Cualquier incidencia que pueda afectar a la seguridad de la
circulacion debera ser convenientemente sefalizada Y
anunciada a las diversas personas usuarias de la carretera,
pudiendo en su caso limitarse su uso de acuerdo a la Direccion
de Obra.

54.- Servicios afectados

1.- La reposicion de servicios afectados se considera parte del

contrato con arreglo a las previsiones del propio Proyecto y
podra extenderse a la totalidad de los que aparezcan en obra
aunque no estuvieran previstos en aquél.

2.- Se exceptuan de lo dicho los servicios correspondientes a
las empresas [berdrola, S.A., Telefénica de Espafia,, S.A.U,
Euskaltel, S.A. y Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.
S.M.E. asi como a las empresas suministradoras de gas, que
desarrollaran por si mismas los correspondientes proyectos y
obras, asi como aquellos que, en su caso, estimara preferible
gestionar la Administracion a través de de las empresas
titulares o terceras partes.

3.- La empresa contratista vendréd obligada a adaptar y
coordinar su programa de trabajos con la retirada y reposicion
de los servicios afectados, tanto los que entran dentro del
contrato como los correspondientes a las citadas empresas.

4.- Cuando la reposicion de servicios la realice la empresa
contratista, el abono de los trabajos se realizara a través de las
correspondientes unidades de obra del Proyecto o, si no
existieran, por lo nuevos precios fijados conforme al
procedimiento legalmente establecido.

5.- Tratandose de actuaciones peculiares o atipicas que no se
presten a desglose en unidades de obra convencionales, la
Administracion se reserva la posibilidad de facturacién por

terceras partes, abono por la empresa contratista y reembolso
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honetako 59. Klausulan aurreikusitakoarekin bat etorriz.

55.- Kalte-galerak hirugarren aldeei

1.- Enpresa kontratista kontu handiz ibiliko da hirugarren aldeei
kalteak eta galerak eragitea ekiditeko, bere erantzukizun
esklusiboa .izango delarik obrak egikaritzetik, zuzenean edo
zeharka, eratortzen direnak.

Enpresa kontratistaren betebeharra izango da kontratua
betetzeko lanen ondorioz kontratistaren beraren edo haren
mendeko langileen edo bitartekoen eraginez gertatutako kalte
eta galera guztien ordainak ematea. Kalte edo galerak
administrazioak emandako aginduren baten ondorioz zuzenean
eta berehala gertatuak badira, legeetan ezarritako mugen
barruan izango du erantzukizuna kontratistak.

Enpresa batek baino gehiagok kontratua elkarrekin betetzen
badute, modu solidarioan erantzun beharko diote klausula
honetan aipatzen den erantzukizunari.

2.- Enpresa esleipendunak aseguru-kontratu bat izango du
erabilgarri uneoro hirugarren aldeei, pertsona nahiz gauzei,
eragindako aipatu kalte eta galera horiei erantzun ala izateko,
eta baita kontratua indarrean den bitartean Administrazioari edo
haren mendeko langileeieragindako kalteak estaltzekoa ere.
Gutxieneko estaldura plegu honen hasieran agertzen den
ezaugarrien taulako 24. atalean ezarritako zenbatekoarekin bat
etorriko da.

3.- Aseguru polizak indarrean egon beharko du, gutxienez
kontratuak irauten duen bitarte guztian (luzapenak barne), eta
berme aldiak ere irauten duen bitartean (luzatzen bada ere).

56.- Kalteak ohratan

1.- Bere jarduera garatzeko derrigorrezkoak diren aseguruez
gain, enpresa kontratistak egindako obretan eta egiten ari
direnetan gerta daitezkeen kalteak estaltzeko aseguru bat egin
beharko du bere kontura, aseguratu modura Donostiako Udala
barneratuz. Aseguru horren gutxienezko zenbatekoa ezaugarrien
taulako 24. atalean ezarritakoa izango da. Bertan, onuradun
gisa, ezbeharren bat gertatzekotan, kontratazio organoa agertu
beharko da. Aseguru horrek bere baitan hartu behar ditu
estaldura hauek:

a) Sute, tximista, leherketa, lapurreta, espoliazio, talka,
trebetasun falta, zabarkeria, egintza bandaliko eta asmo gaiztoko
arriskuetatik, izadiaren arriskuetatik edo aipatu gabeko beste
edozein arriskutatik eratorritako kalte eta galera materialak.

b) Berme gehigarriak, ondorengoek eragindakoak:

por la Administracion, todo ello conforme a lo previsto en la
Clausula 59 de este pliego.

55- Dafios y perjuicios a terceras partes.

1. La empresa contratista extremara sus precauciones para
evitar dafios y perjuicios a terceras partes siendo de su
exclusiva responsabilidad cuantos puedan derivarse directa o
indirectamente de la ejecucion de las obras.

Sera obligacién de la empresa contratista indemnizar todos los
dafios y perjuicios que se causen, por si o por personal o
medios dependientes del mismo, a terceras  partes como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del
contrato. Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido
ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una
orden de la Administracion sera responsable de la misma
dentro de los limites sefialados en las leyes.

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con mas de
una empresa, todas responderan solidariamente de las
responsabilidades a que se refiere esta clausula.

2. La empresa adjudicataria dispondra en todo momento de un
contrato de seguro para responder de los citados dafios y
perjuicios a terceras partes, tanto a personas como a cosas,
asi como por dafios producidos a la Administracion, o al
personal dependiente de la misma durante la vigencia del
contrato con una cobertura minima por el importe establecido
en el apartado 24 del cuadro de caracteristicas que figura al
comienzo de este pliego.

3. El periodo de mantenimiento de la vigencia de dicha péliza
sera, como minimo, el periodo total de duracion del contrato
(prérrogas incluidas, en su caso) y del correspondiente plazo
de garantia (ampliaciones incluidas, en su caso).

56- Danos en las obras.

1. La empresa contratista, ademas de cuantos otros seguros
sean obligatorios para el desarrollo de su actividad, estd
obligado a concertar a su costa, un seguro que cubra los dafos
que puedan sufrir las obras realizadas y en curso de
realizacion, incluyendo como asegurado al Ayuntamiento de
San Sebastian, por el importe minimo establecido en el
apartado 24 del cuadro de caracteristicas, debiendo figurar
como beneficiario, en caso de siniestro, el o6rgano de
contratacién. Las coberturas seran las siguientes:

a) Darios y pérdidas materiales derivados de los riesgos de
incendio, rayo, explosion, robo, expoliacién, impacto, impericia,
negligencia, actos vanddlicos y malintencionados, de las
riesgos de la naturaleza o cualquier otro riesgo no denominado

b) Garantias adicionales derivadas de:
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. Diseinu akatsa, fabrikatzailearenarriskua.

. Aparteko orduek, obra hondakinak kentzeak, eraisketa
lanak egiteak, agintariek hartutako neurriek eta abarrek
eragindako gastuak.

. Lehendik dauden ondasunei eragindako
kalteak,sabotajea.
. Greba, matxinada eta kommozio zibila.

2.- Eraikuntza aldiko edozein arrazoik eragindako galera edo
kalte guztiak aseguratuta geldituko dira, baita eraikuntza aldian
nahiz beranduago obra kontratuan zehaztutako betebeharrak
zuzen betetzeko egindako lanen ondorioz eragin daitezkeen
kalte eta galerak ee

3.- Polizak indarrean egon beharko du, gutxienez kontratuak
irauten duen bitarte guztian (luzapenak barne, halakorik bada),
eta berme aldiak ere irauten duen bitartean (luzatzen bada ere).

4.- Obra hartzeko garaian egiaztatu beharko da polizak beste
urtebeteko indarraldia duela, obrak hartzen diren egunetik
aurrera, eta aseguruaren prima guztiz ordainduta dagoela.

57.- Kontratuaren aldaketak

1.- Kontratua burutzen denean, kontratazio organocak bakar-
bakarrik interes publikoagatiko aldaketak sartu ahal izango ditu
bertan, horrela aurreikusten bada ezaugarrien taulako 22.
atalean, edo SPKLren 205. artikuluan ezarritako balizkoetan eta
mugekin.

2.- Kontratuaren xedean aldaketak sartzea beharrezkoa
suertatzen denean, kontratuaren arduradunak beharrezko
proposamena idatziko du, proposamena justifikatu, deskribatu
eta baloratzen duten dokumentuekin batera. Administrazioak
aldaketa onartu aurretik, enpresa kontratistari entzunaldia eman
beharko dio.

3.- Ezaugarrien taulako 22. atalean aurreikusitako aldaketak eta
SPKLren 205. artikuluan jasotako kontratu aldaketarako
balizkoetan egokitzen direnak, bakarka edo elkarrekin
kontratuaren hasierako prezioaren % 20ko aldaketa gainditzen
ez duen aldaketa eragiten dutenean -BEZa kanpo-,
nahitaezkoak izango dira, betiere, kontratistarentzat, eta
kontratazio organoak erabaki beharko ditu, SPKLren 191.
artikuluan eta HAKLEOren 102. artikuluan aurreikusitako
prozedura aurrez tramitatuta, eta dokumentu administratiboan
formalizatu beharko dira, SPKLren 153. artikuluan adieraziarekin
bat, hala dagokionean behin betiko bermea aurrez birdoituta.

. Error de disefio, riesgo de la empresa fabricante.

. Gastos por horas extraordinarias, desescombrado,
demolicion, medidas adoptadas por la autoridad, etc.

. Daiios a bienes preexistentes, sabotaje.

. Huelga, motin y conmocién civil.

2. Quedara asegurada toda pérdida o dafio que resulte de una
causa cuyo origen se encuentre en el periodo de construccion,
asi como la que se ocasione en esta etapa o posteriores como
consecuencia de la ejecucion de trabajos llevados a cabo con
el fin de dar correcto cumplimiento a las obligaciones
estipuladas en el contrato de obras.

3. El periodo de mantenimiento de la vigencia de dicha péliza
sera, como minimo, el periodo de duracién del contrato
(prorrogas incluidas, en su caso) y el establecido como periodo
de garantia (ampliaciones incluidas, en su caso),

4. En la recepcion de la obra, deberd acreditarse que la péliza
tiene vigencia durante un afio mas, contado desde la fecha de
recepcion y que la prima correspondiente se encuentra
totalmente pagada.

57.- Modificaciones del contrato

1- Una vez perfeccionado el contrato, el o6rgano de
contratacion sélo podra introducir modificaciones en el mismo
por razones de interés publico, cuando asi se prevea en el
apartado 22 del cuadro de caracteristicas, o en los supuestos y
con los limites establecidos en el articulo 205 de la LCSP.

2.- Cuando sea necesario introducir modificaciones en el
contrato, la responsable del contrato redactard la oportuna
propuesta, integrada por los documentos que justifiquen,
describan y valoren aquella. La aprobacion de la modificacién
por la Administracion requerira la previa audiencia de la
empresa contratista.

3.- Las modificaciones previstas en el apartado 22 del cuadro
de caracteristicas y aquellas otras que encajen en los
supuestos de modificacion del contrato recogidas en el articulo
205 de la LCSP cuando impliquen, aislada o conjuntamente,
una alteracién en su cuantia que no exceda del 20 por ciento
del precio inicial del contrato, IVA excluido, seran en todo caso
obligatorias para la contratista y deberan ser acordadas por el
6rgano de confratacion, previa tramitacion del procedimiento
previsto en el articulo 191 y 207 de la LCSP y 102 RGLCAP y
formalizarse en documento administrativo con arreglo a lo
sefialado en el articulo 153 de la LCSP, previo reajuste de la
garantia definitiva en su caso.
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4.- Ez Kkontratistak, ez kontratuaren arduradunak, ezingo dute
behar bezala onartu gabeko aldaketarik sartu edo egin.
Administrazioaren kontratazio organo eskudunak behar bezala
baimendu gabeko kontratu aldaketek enpresa kontratistaren
ardura eragingo dute. Horrek, hala dagokionean, aldaketak izan
dituzten alderdiak berregin beharko ditu, inolako ordainik
jasotzeko eskubiderik gabe.

5.- Kontratuko baldintzak aldatzen diren bakoitzean, kontratistak
gaurkotu egin beharko du laneko programa.

57.1.- Aldaketa aurreikusiak

1.- Kontratu hau aldatu ahal izango da, horrela aurreikusi bada,
baldintza-agiri honetako ezaugarrien taulako 22. atalean
zehazten denaren arabera, betiere hartan finkatutako baldintza,
irismen eta mugekin, eta aldaketek hasierako prezioaren % 20tik
gora egin gabe.

2.- Aldaketarako arrazoi bat baino gehiago aurreikusiz gero, jaso
egin beharko dira horietako bakoitzeko zertzeladak, baldintzak,
irismena eta mugak.

3.- Aurreikusten diren aldaketek ezingo dute, inolaz ere,
kontratuan aurreikusi gabeko prezio unitario berririk finkatzea
eragin.

57.2.- Aldaketa aurreikusi gabeak

1.- Ezaugarrien taulako 22. atalean aurreikusitakoez bestelako
aldaketak sartu ahal izango - dira, interes publikoko arrazoiak
direnean, bakar-bakarrik behar beste justifikatzen denean
SPKLren 205.2 artikuluan jasotzen diren balizko tasatuetako bat
edo batzuk gertatzen direla, eta betiere aldaketa horiek
mugatzen badira eragile izan duten arrazoi objektiboari
erantzuteko ezinbesteko aldaketei erantzutera.

2.- SPKLren 205. artikuluan ezarriaz gain, balizko horietan
kontratua aldatzeari ekin aurretik entzunaldia eman beharko zaio
zehaztapen teknikoak idatzi dituen pertsonari, zehaztapen horiek
prestatu dituena kontratazio organotik kanpoko hirugarren
pertsona bat izan denean zerbitzu kontratu baten indarrez, hain
zuzen 3 egun naturaletik beherako epean formula ditzan egoki
deritzen kontsiderazioak.

3.- Ez dira obrako kontratuko aldaketatzat hartuko 242.
artikuluko 4. atalean (in fine) ezarritakoak.
58.- Obren etetea.

1.- Administrazioak kontratuaren egikaritzea etetea adostu

ahalko du, interes publikoko arrazoiak direla medio. Era berean,

4.- Ni la contratista ni la responsable del contrato podran
introducir o ejecutar modificaciones que no estén debidamente
aprobadas. Las modificaciones del contrato que no estén
debidamente autorizadas por el oOrgano de contratacion
competente la Administracion originaran responsabilidad de la
empresa contratista, la cual estara obligada, en su caso, a
rehacer la parte afectada por aquellas sin derecho a abono
alguno.

5.- Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales,
la contratista queda obligada a la actualizacion del programa de
trabajo.

57.1.- Modificaciones previstas

1.- El presente contrato podra modificarse si asi se ha previsto,

segin lo detallado en el apartado 22 del cuadro de
caracteristicas del presente pliego en las circunstancias, con
las condiciones, alcance y los limites alli establecidos, que no
podran superar €l veinte por ciento del precio inicial.

2.- En caso de prever varias causas de modificacion las
circunstancias, condiciones, alcance y limites deberan quedar
referidos a cada una de ellas.

3.- En ningin caso las modificaciones previstas pueden
suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no
previstos en el contrato.

57.2.- Modificaciones no previstas

1.- Solo podran introducirse modificaciones distintas de las
previstas en el apartado 22 de! cuadro de caracteristicas por
razones de interés publico, cuando se justifique suficientemente
la concurrencia de alguno o varios de los supuestos tasados
del articulo 205.2 de la LCSP y que se limiten a introducir las
variaciones estrictamente indispensables para responder a la
causa objetiva que la haga necesaria.

2.- Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 205 de la
LCSP, antes de proceder a la modificacién del contrato en
estos supuestos, debera darse audiencia a la persona
redactora de las especificaciones técnicas, si estas han sido
preparadas por una tercera persona ajena al érgano de
contratacion en virtud de un contrato de servicios, para que, en
un plazo no inferior a 3 dias naturales, formule las
consideraciones que tenga por convenientes.

3.- No tendran consideracion de modificaciones del contrato de
obras las establecidas en el apartado 4 in fine del articulo 242.

58.- Suspension de las obras.

1.- La Administracion, por razones de interés publico, podra
acordar la suspension de la ejecucion del contrato. Igualmente,
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kontratua etengo du SPKLren 198.5. artikuluan adierazitako
inguruabarra emango balitz. Kontratua eteteari dagokionez,
Estatuko obren kontrataziorako SPKLren 208. artikuluan
xedatutakoa nahiz HAKLAO Legearen 103. artikuluan.

2.- SPKLren 208. artikuluarekin bat etorriz, Administrazioak
adostuko balu kontratua etetea edo etete hori gertatuko balitz
SPKLren 198.5. artikuluan xedatutakoa aplikatzeagatik,
Administrazioak kontratistak jasandako kalte eta galerak
ordainduko dizkio.

59.- Ordainketak, neurketak eta balorazioa.

1.- Kontratistari soilik proiektuko dokumentuekin eta, hala
badagokio, zuzendaritza fakultatiboaren eskutik idatziz jasotako
aginduekin bat etorriz egindako obra ordainduko zzb.

2.- Burututako lanak obrako zuzendaritzak neurtuko ditu, eta
kontratista neurketa horietan egon daiteke. Dimentsioak edo
ezaugarriak ondoren ezkutuan geldituko diren obra eta obra-
zatietarako, kontratistak zuzendaritzari nahikoa aurrerapenez
ohartaraziko dio, neurketak e gineta datuak hartu ahal izateko.
lldo horri eutsiz, definitzen dituzten planoak altxatuko ditu.
Adostasuna kontratistak edo ordezkariak sinatu beharko du.
Aldez aurretik ohartarazpenik ez badago (kontrakoa egiaztatzea
kontratistari dagokio), gaiari buruz administrazioak hartutako
erabakiak onartu beharko ditu.

3.- Obra mota bakoitzerako, neurketa-unitate modura,
proiektuko  neurketen ikerketetako dagokion epigrafean
adierazitakoa hartuko da. Neurketa amaitu ondoren,

zuzendaritza fakultatiboak gauzatutako obra balioetsiko du,
unitate bakoitzean aurrekontuaren kasuan kasuko unitate-
prezioa edo dagokion kontraesanezkoa aplikatuz, pleguetan obra
akastunak, metatutako materialak, partida altxatuak eta obran
ipinitako  lantaldearen konturako ordainketak ordaintzeko
aurreikusitakoa kontuan hartuz.

Balioespenaren emaitzari, aurreko lerroaldean adierazitako
moduan lortua, HAKLAO Legearen 131. artikuluan adierazitako
portzentajeak gaineratuko zaizkio, aurrekontua osatzeko hartuak,
eta hortik ateratzen den zifra esleipen-koefizientearekin
biderkatuko da. Modu horretan hileko zerrenda balioetsia
eskuratuko da, hileko ziurtapena ekarriko duena, Administrazioak
igorriko  duena dagokion hileko hurrengo hamar egunetan.
Haatik, eta ezaugarrien taulako 10. atalean horrela adierazten
denean, bestelako aldizkakotasun bat ezarri ahal izango da
ziurtapen horietarako.

Ondorio horietarako, SPKL Legearen hogeita hamabigarren
xedapen gehigarriko bigarren atalarekin bat etorriz, kontratistak
aurkeztutako faktura bakoitzean kontabilitate  publikoan

procedera la suspension del contrato si se diese la
circunstancia sefialada en el articulo 198.5 de la LCSP. A
efectos de la suspension del contrato se estara a lo dispuesto
en el articulo 208 de la LCSP asi como en el articulo 103 del
RGLCAP.

2.- De conformidad con el articulo 208 LCSP, si la
Administracién acordase la suspension del contrato o aquella
tuviere lugar por la aplicacién de lo dispuesto en el articulo
198.5 LCSP, la Administracion abonara al contratista los dafios
y perjuicios efectivamente sufridos por éste.

59.- Abonos, mediciones y valoracién.

1.- Sdlo se abonara al contratista la obra que realice conforme
a los documentos del proyecto y, en su caso, a las ordenes
recibidas por escrito de la direccion facultativa,

2.- La medicién de los trabajos efectuados se llevara a cabo
por la direccién de la obra, pudiendo el contratista presenciar la
realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra
cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior
y definitivamente ocultas, el contratista estd obligado a avisar
con la suficiente antelacion, a fin de que la direccion pueda
realizar las' correspondientes mediciones y toma de datos,
levantando los planos que las definan, cuya conformidad
suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya
prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a
aceptar las decisiones de la Administracion sobre el particular.

3.- Para cada clase de obra se adoptara como unidad de
medida la sefialada en el epigrafe correspondiente de los
estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicion,
por la direccién facultativa se procedera a la valoracién de la
obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario
correspondiente  del presupuesto o el contradictorio que
proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los pliegos para
los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados,
partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra,

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada
en el parrafo anterior, se le aumentardn los porcentajes
sefalados en el articulo 131 del RGLCAP adoptados para
formar el presupuesto y la cifra que resulte se multiplicara por
el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacién
valorada mensual que dara lugar a la certificacion mensual, la
que se expedira por la Administracion en los diez dias
siguientes al mes que corresponda. No obstante y cuando asi
se indique apartado 10 del cuadro de caracteristicas podra
establecerse otra periodicidad para las certificaciones.

A estos efectos, de conformidad con el apartado dos de la

disposicién adicional trigésima segunda de la LCSP, el
contratista debera hacer constar en cada factura presentada, la
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eskumenak dituen administrazio-organoaren nahiz kontratazio
organoaren eta hartzailearen identifikazioa jaso beharko du,
ezaugarrien taulako 1. Atalean xedatutakoaren arabera.

4.- Administrazioak obra ziurtapena onartu eta hurrengo hogeita
hamar egunen barruan ordaindu behar dio kontratistari haren
prezioa eta, berandutzen bada, hogeita hamar eguneko epe hori
amaitzen denez geroztik sortutako berandutza interesak eta
kobraketa gastuen kalte- ordaina ere ordaindu beharko dizkio,
horretan aplikatu beharrekoa abenduaren 29ko 3/2004 Legea,
merkataritzako  eragiketetako  berankortasunaren  aurkako
neurriak ezartzen dituena, delarik.

Interesak kobratzen hasteko epea hasitzat emateko, kontratistak

erregistro administratiboan aurkeztuak izan beharko ditu
fakturak, faktura elektronikoari buruz indarrean dagoen araudian
ezarritako moduan, epe eta forma egokian, hogeita hamar
eguneko epean salgaiak egiaz entregatutako egunetik edo
zerbitzua ematen denetik zenbatzen hasita.

5.- 210. artikuluko 4. atalean eta 243. artikuluko 1. atalean
ezarritakoaren kalterik gabe, Administrazioak obra-ziurtapenak
edo kontratuan helarazitako ondareei edo emandako zerbitzuei
buruz xedatutakoa betetzen dela egiaztatzeko dokumentuak
onartu beharko ditu ondareak egiaz entregatu edo zerbitzuak
eman eta hurrengo hogeita hamar egunen bamen

6.- Era guztietara, kontratistak ez badu, faktura elektronikoari.

buruz indarrean den araudian ezarritako moduan, erregistro
administratiboan faktura aurkezteko duen hogeita hamar
eguneko epea betetzen, interesak ez dira hasiko sortzen, harik
eta faktura erregistroan aurkeztu eta hogeita hamar egun igaro
arte, eta baldin eta bitartean administrazioak ontzat eman ez
badu, hala badagokio, eta ordaindu ez badu.

Hala ere, kontratuan agintzen duten urtekoak baino zenbateko
handiagoa eskatzen duten ziurtapenetan, legezko epea ez da
kontatuko ziurtapena onartzen denetik aurrera, baizik eta
hitzartutako baldintzen eta onartutako lan-programen arabera
izan beharko lukeen geroagoko dataren arabera,

7.- lgortzen diren ziurtapenek eta kontratistari ordaintzen
zaizkion zenbatekoek konturako abonutzat hartuko dira eta ez
dute, inolaz ere, suposatuko hartzen dituzten obren onarpen edo
harrera, gauzatutako obren azken ziurtapenaren =zain eta
kontratuaren likidazioaren kontura. Kontura abonu horietan 198.
artikuluko 2. ataleko bigarren lerroaldean xedatutakoa beteko da

8.- Aumekontuan orohameko prezioan adierazitako partidak, baldintza teknko

berezien pleguan adierazitako moduan ordainduko dira. Halakork ez bada,

identificacion tanto del 6rgano administrativo con competencias
en materia de contabilidad publica, como del 6rgano de
contratacién y del destinatario, segun lo dispuesto en el
apartado 1 del cuadro de caracteristicas.

4. La Administracion tendra la obligacién de abonar el precio
dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de aprobacion
de las certificaciones de obra y si se demorase, debera abonar
al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta
dias los intereses de demora y la indemnizacién por los costes
de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.

Para que haya lugar al inicio del computo de plazo para el
devengo de intereses, el contratista debera haber cumplido la
obligacién de presentar la factura ante el registro administrativo
correspondiente en los términos establecidos en la normativa
vigente sobre factura electronica, en tiempo y forma, en el
plazo de treinta dias desde la fecha de entrega efectiva de las
mercancias o la prestacion del servicio.

5. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del articulo
210 y en el apartado 1 del articulo 243, la Administracién
debera aprobar las certificaciones de obra o los documentos
que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato.

6.- En todo caso, si la empresa contratista incumpliera el plazo
de 30 dias naturales para presentar la factura ante el registro
administrativo, el devengo de intereses no se iniciard hasta

transcurridos 30 dias naturales desde la fecha de presentacion |

de la factura en el registro correspondiente, sin que la
Administracion haya aprobado la conformidad, si procede, y
efectuado el correspondiente abono.

Ello no obstante, en las certificaciones que se extiendan
excediendo del importe de las anualidades que rijan en el
contrato no se contara el plazo legalmente previsto desde la
fecha de su aprobacion, sino desde aquélla otra posterior en la
que con arreglo a las condiciones convenidas y programas de
trabajo aprobados deberian producirse.

7. Las certificaciones que se expidan y las cantidades que se
abonen al contratista tendran el caracter de abonos a cuenta y
no supondran en forma alguna aprobacion y recepcion de las
obras que comprenden, a resultas de la certificacion final de las
obras ejecutadas y a cuenta de la liquidacion del contrato. En
estos abonos a cuenta se observara lo dispuesto en el parraio
segundo del apartado 2 del articulo 198.

8. Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se
abonaran conforme se indica en el pliego de prescripciones
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HAKLAO Legearen 154. artikuluan xedatutakoa betekoda.

9.- Justifikatzekoak diren oroharreko partidak ordaintzeko, lanak

ez direnean obra unitatetan adierazteko egokiak, Administrazioak
azter dezake beste norbaitek fakturatzea, obren zuzendaritza
fakultatiboak horretarako baimena eta babesa aurretik eman
badu. Fakturatutako zenbateko likidoa kontratistak ordainduko
du, eta horren ordaina Administrazioak emango dio hurrengo
hileko obra ziurtapenean sartuz. Zenbateko horri gastu orokorren
kontzeptuan %13 gehituko zaio, eta ez zaio beste inolako
gehikuntzarik egingo, ezta esleipen beherapena aplikatuko ere.

10.- Ezingo da inolako ziurtapenik egin, beraz ezta ordainketarik
egin ere, kontratua sinatu artean.

11.- Kontratistak, legez ezarritako bideren batetik, hirugarren
bati laga diezaioke kontratuaren prezioa kobratzeko eskubidea,
baina, lagapenak ondorioak izango baditu eta Administrazioak
lagapen hartzaileari ordaintzeko agindua emango badu, modu
frogagarrian jakinarazi beharko zaio lagapen akordioa.

12.- Kontratistak, plegu honetako ezaugarrien taulako 25.
atalean adierazitako baldintzetan, aurrez idatzizko eskaera egin
ostean, metatuak dauden materialengatik eta instalazio edo
ekipoengatik kontura ordainketak jasotzeko eskubidea izango du,
horretarako HAKLAO Legearen 155etik 157rako artikuluetan
zehazten den moduan eta horietan adierazitako bermeekin.
Zenbatekoa eta baldintzak aipatutako 25. atalean jasotzen dira.
Ordainketa horiek atal horretan zehazten den bermearen
prestazioaren bitartez egongo dira aseguratuta.

60.- Obraren exekuzioa amaituko dela ohartaraztea

Kontratistak, ezaugarrien taulako 27. atalean aurreikusten den
denborarekin, kontratua amaitu edo egikaritzeko aurreikusitako
dataren berri emango dio obrako zuzendaritzari, haren harrera
egin dadin. Jakinarazpen hori izapidetzeko prozedura eta epeak,
harrera eta Kontu Hartzailetzari egiteko jakinarazpenerako
ordezkariaren izendapena, HAKLAO Legearen 163. artikuluan
ezarritakoaren arabera arautuko dira.

61.- Obraren jasoera.
1.- Kontratistak kontratua bete duela esango da, xedea osorik

gauzatu duenean, kontratuan ezarri bezala, eta Administrazioa
ados dagoela.

técnicas particulares. En su defecto, se estara a lo dispuesio en
el articulo 154 del RGLCAP.

9. Para el abono de las partidas alzadas a justificar, y cuando
las actuaciones no se presten a la aplicacion de unidades de
obra, podré considerarse por la Administracion la posibilidad de
facturacion por terceras partes previamente autorizada y
respaldada por la direccién facultativa de las obras. El importe
liguido facturado sera abonado por la empresa contratista y
reembolsado por la Administracion incluyéndolo en la
certificacion de obra que se expida al mes siguiente. Dicho
importe se incrementara aplicando un porcentaje del 13 por 100
en concepto de gastos generales y no estara sujeto a ningln
otro incremento ni a la baja de adjudicacion.

10. No podra emitirse ninguna certificacion y, en consecuencia,
realizarse ningun pago hasta que se haya formalizado el
contrato.

11. La empresa contratista podra ceder a una tercera parte,
por cualquiera de los medios legalmente establecidos, su
derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha
cesibn surta efectos, y la Administracion expida el
mandamiento de pago a favor de la entidad cesionaria, es
preciso que se le notifique fehacientemente a ésta Gltima el
acuerdo de cesion.

12. El contratista, en las condiciones sefaladas en el
apartado 25 del cuadro de caracteristicas del presente pliego
los respectivos pliegos, previa peticion escrita, tendra derecho
a percibir abonos a cuenta por materiales acopiados y por
instalaciones o equipos, en la forma y con las garantias que, a
tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP. La
cuantia y condiciones se encuentran sefialadas en el citado
apartado 25. Los referidos pagos seran asegurados mediante
la prestacion de la garantia que se especifica en dicho
apartado.

60.- Aviso de terminacion de la ejecucién de la obra.

El contratista, con la antelacion prevista en el apartado 27 del
cuadro de caracteristicas, comunicara por escrito a la direccion
de la obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucion del
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion. El
procedimiento y plazos para la tramitacion de esta
comunicacién, la designacién de representante para la
recepcion y la comunicacion, a la Intervencién, se regularan por
lo establecido en el articulo 163 del RGLCAP.

61.- Recepcioén de la obra.
1.- El contrato se entendera cumplido por el contratista,

cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del
mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su
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2.- Obra amaitu eta hurrengo hilean haren harrera egingo da |

ekitaldi formalean.
|

3.- Obrak egoera onean badauden eta aurreikusitako manuen
arabera, administrazio kontratatzaileak eta haren ordezkariak
izendatutako funtzionario teknikariak hartutzat emango ditu, eta
dagokion akta jasoko da lau aletan. Akta hori harreran
bertaratuek sinatu beharko dute. Ale bat Administrazioa
ordezkatzen duen funtzionario teknikariari helaraziko zaio, beste
bat zuzendaritza fakultatiboari, eta beste bat kontratistari, eta
berme-epea orduan hasiko da. Harrera-aktan zuzendaritza
fakultatiboak neurketa orokorrarekin hasteko eguna ipiniko du,
kontratista ekitaldi horren jakinaren gainean geratuko delarik.

4 - Kontratista obraren harrerara bertaratzera derrigortuta dago.
Egotzi ahal zaizkion arrazoiak direla medio betebehar hori
betetzen ez badu, Administrazioaren ordezkariak aktaren ale bat
igorriko dio, hamar eguneko epean, egokitzat jotzen dituen
alegazioak egin ditzan, eta kontratazio organoak ebatziko ditu |
horiek.

5.- Obrak jasotzeko moduko egoeran ez daudenean, aktan hala
adieraziko da, eta horien zuzendaritza fakuitatiboak
hautemandako akatsak adieraziko ditu eta beharrezkoak diren
argibideak emango ditu, akats horiek konpontzeko epe bat ipiniz.
Epe hori igarota kontratistak ez balitu akatsak konpondu,
luzaezina den beste epe bat eman ahal izango da edo kontratua
eten daiteke, kontratistari egotz dakizkiokeen arrazoiak direla
medio.

62.- Neurketa orokorra eta Azken Ziurtapena.

1.- Obren harrera egin ondoren, neurketa orokorra egingo da
kontratista bertan egonik, eta harrera egiten denetik hilabeteko
epean zuzendaritza fakultatiboak proiektuaren arabera egiaz
gauzatutakoen neurketa egingo du. Harrera egin eta 3 hilabeteko
epearen barnean, kontratazio organoak gauzatutako obren
azken ziurtapena onartu beharko du, hala badagokio,
kontratistari ordainduko zaiona kontratuko likidazioaren kontura
SPKL Legearen 198.4. artikuluan aurreikusitako epean.

2.- Hamabi milioi eurotik gorako balio estimatua duten obren
kasuan, likidazio- eta neurketa- eragiketak bereziki konplexuak
direnean, pleguetan azken ziurtapena onartzeko hiru hilabeteko
epea luzatzeko aukera aurreikusi ahal izango da, betiere, kasu
guztietan, bost hilabeteko epea gainditzen ez bada, SPKL
Legearen 243.1. artikuluko azken lerroaldean xedatutakoarekin
bat etorriz.

63.- Berme epea eta likidazioa.

objeto.

2.- Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se
procedera, mediante acto formal, a la recepcion de la misma.

3.- Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a
las prescripciones previstas, el funcionario técnico designado
por la Administracién contratante y representante de ésta, las
dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta por
cuadruplicado, que debera ser firmada por los concurrentes a la
recepcion, entregandose un ejemplar al funcionario técnico que
represente a la Administracién, otro a la direccién facultativa, y
otro al contratista, comenzando entonces el plazo de garantia.
En el acta de recepcion la direccion facultativa fijara la fecha
para el inicio de la mediciéon general, quedando notificado el
contratista para dicho acto.

4.- El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la
obra. Si por causas que le sean imputables no cumple esta
obligacion, el representante de la Administracién le remitird un

ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las |

alegaciones que considere oportunas, sobre las que.resolvera
el érgano de contratacion.

5.- Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas,
se hara constar asi en el acta, y la direccion facultativa de las
mismas sefialara los defectos observados y detallard las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos.
Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese
efectuado, se le podra conceder otro plazo improrrogable o
declarar resuelto el contrato, por causas imputables al
contratista.

62.- Medicién general y Certificacion final.

1. Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su
medicidén general con asistencia del contratista, formulandose
por la direccion facultativa, en el plazo de un mes desde la
recepcion, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo
con el proyecto. Dentro del plazo de 3 meses, contados a partir
de la recepcion, el 6rgano de contratacion debera aprobar la
certificacion final de las obras ejecutadas, que, en su caso, sera
abonada al contratista a cuenta de la liquidacién del contrato en
el plazo previsto en el articulo 198.4 LCSP.

2. En el caso de obras cuyo valor estimado supere los doce
millones de euros en las que las operaciones de liquidacion y
medicion fueran especialmente complejas, los pliegos podran
prever que el plazo de tres meses para la aprobacién de la
certificacion final podrd ser ampliado, siempre que no supere
en ningun caso los cinco meses, de conformidad con lo
dispuesto en el Gltimo parrafo del articulo 243.1 LCSP.

63.- Plazo de garantia y liquidacion.
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1.- Berme-epea harrera-datatik hasiko da zenbatzen eta
ezaugarrien tauvlako 16.4. atalean adierazitakoa izango da.
Berme-epean zehar Kontratistaren ardura izango da obren
artapena eta zaintza.

2.- Epe horretan zehar aplikagarri den SPKL Legearen 110.
artikuluan adierazitako kontzeptuengatik erantzungo du behin
betiko bermeak.

3.- Epe horretan zehar, kontratista, edozein kasutan, obrak
artatu eta zaintzeaz arduratuko da proiektuko baldintza tekniko
berezien pleguan aurreikusitakoaren arabera eta obrako
zuzendaritzak ematen dituen argibideak betez. Administrazioaren
iritziz, zaintza horri jaramonik egin ez badio eta obra arriskuan
jartzen bada, Administrazioak beregain hartuko Iuké kalteak
ekiditeko zeregin hori kontratistaren kargura.

4.- Harrera partzialak baleude, jasotako zatien berme-epea
dagozkion harrera partzialen datetatik aurrera hasiko da
zenbatzen.

5.- Berme-epea bukatu baino hamabost egun lehenago,
zuzendaritza fakultatiboak obren egoerari buruzko txostena
egingo du, ofizioz edo kontratistak eskatuta. Txostena aldekoa
bada, konfratista erantzukizun guztietatik libre geldituko da —
Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bategineko 244.
artikuluan xedatutakoan izan ezik —, eta bermea itzuli edo kitatu
beharko da, kontratua likidatu, eta, egiteko ordainketarik baldin
badago, ordaindu, 60 egun naturaleko epean. Txostena aldekoa
izango ez balitz eta antzemandako akatsak obrak egiterakoan
izandako hutsuneen ondorio badira eta ez eraikitakoaren
erabilerarenak, berme-epearen barruan obra zuzendaritzak
beharrezkoak diren aginduak emango dizkio kontratistari
konponketak egin ditzan eta horretarako epe bat emango dio; lan
horiek egin bitartean kontratista arduratuko da obren zaintzaz eta
ez du inolako ordainik jasoko berme epea luzatzeagatik.

6.- Edozein kasutan, berme-epe hori igaro ostean, txostena
aldekoa balitz edo, bestela, eraikitakoa konpondu ostean, egiaz
gauzatutakoen  likidazioaren  proposamena  egingo  du
zuzendaritza fakultatiboak hilabeteko epean, eta kontratistari
jakinaraziko zaio hamar eguneko epean bere adostasuna ager
dezan edo egokitzat jotzen dituen erreparoak azal ditzan.
Kontratistaren erantzuna jaso ondoren edo horretarako
ezarritako epea igaro ostean, bi hilabeteko epean, kontratazio
organoak likidazioa onartu beharko du eta, hala badagokio,
haren ondoriozko saldoa ordaindu.

7.- Espedientean behar bezala arrazoitutako' interes publikoko
arrazoi ezohikoengatik kontratazio organoak obraren egiazko

1. El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de
la recepcion y sera el indicado en el apartado 16.4 del cuadro
de caracteristicas. Los gastos de conservaciéon y vigilancia
durante el plazo de garantia seran a cargo del contratista. En el
caso de lotes, el plazo de garantia se computara para cada lote
de forma individualizada.

2. Durante dicho plazo la garantia definitiva respondera de los
conceptos sefalados en el articulo 110 LCSP que resulten de
aplicacion.

3. Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de
la conservacion y policia de las obras con arreglo a lo previsto
en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto
y a las instrucciones que dicte la direccién de la obra. Si, a
juicio de la Administracion, descuidase la conservacion y diere
lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y a
costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

4. En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el
plazo de garantia de las partes recibidas comenzara a contarse
desde las fechas de las respectivas recepciones parciales

5. Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento
del plazo de garantia, la direccién facultativa, de oficio o a
instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado
de las obras, Si este fuere favorable, el contratista quedard
relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el
articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la devolucion o
cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y en su
caso, al pago de las obligaciones pendientes, que deberan
efectuarse en el plazo de 60 dias. Si el informe no fuese
favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias
en la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido,
durante el plazo de garantia la direccion facultativa procedera a
dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello
durante el cual continuara encargado de la conservacion de la
obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del
ptazo de garantia,

6. En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe
fuese favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo
construido, se formulara por la direccidon facultativa y en el
plazo de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente
ejecutadas, notificandose al contratista para que en el plazo de
diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que
estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir
de la contestacion del contratista o del transcurso del plazo
establecido para tal fin, el érgano de contratacion debera
aprobar la liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante
de la misma.

7. Siempre que por razones excepcionales de interés publico
debidamente motivadas en el expediente el érgano de
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okupazioa edo hura erabilera publikoaren zerbitzura ipintzea
adostuko balu, harrera-ekitaldi formala bete gabe ere, inguruabar

horiek gertatzen direnetik aurrera obraren harrera-ekitaldiari |

dagokion ondorioak emango dira HAKLAO Legearen 168.
artikuluan ezarritako moduan.

64.- Ezkutuko akatsen erantzukizuna.

1.- Obra suntsituko balitz edo bere funtzioarekin bateraezinak
diren kalte larriak jasango balitu berme-epea igaro ostean,
eraikuntzako ezkutuko akatsen ondorioz, kontratistak kontratua
ez duelako bete, hura izango da gertatzen edo adierazten diren
kalte eta galeren erantzulea hamabost urteko epe baten barruan
harrera egiten denetik zenbatzen hasita,

2.- Halaber, kontratista izango da epe horretan zehar obran |

zimentazio, euskarri, habeei, forjatu, eustorma edo egiturazko
beste elementu batzuetan eragindako eta eraikuntzaren
erresistentzia mekanikoa eta eginkortasuna arrisku zuzenean
ipintzea dakarten akats edo gabezien ondorioz sortutako kalte
materialen erantzulea, horiek obraren harrera-datatik zenbatzen
hasita erreparorik gabe edo horiek konpontzen direnetik aurrera.

3.- Akats edo gabezietatik eratorritako kalte materialengatik
aurreko atalean aurreikusitako erantzukizuna eskatzeko ekintzak
bi urteko epean preskribatuko dira kalte horiek gertatu edo
adierazten direnetik zenbatzen hasita, kontratua ez betetzearen
ondoriozko erantzukizunak eskatzeko manten daitezkeen
ekintzen kalterik gabe.

4.- Epe hori amaitutakoan kalte edo galerarik izan ez bada,
kontratistaren erantzukizuna amaitutzat joko da.

65.- Kontratua suntsiaraztea

1. SPKLren 211. eta 245. artikuluetan ezarritakoez gain,
kontratua bertan behera uzteko arrazoiak izango dira
ezaugarrien taulan berariaz ezarritako funtsezko betebeharrak ez
betetzea.

2. SPKL Legearen 211.2. artikuluarekin bat etorriz, suntsitzearen
ondorioko ekonomikoekin lotuta kontratua suntsitzeko efektu
ezberdinak dituzten arrazoi ugari gertatzen direnean, denboran
lehentasunez agertutakoari erreparatu beharkozaio.

3. Kontratua suntsitzea kontratazio organoak erabakiko du
SPKL Legearen 212.1. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz,
arauz ezarritako moduan izapidetutako prozedura bidez.

contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su
puesta en servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento
del acto formal de recepcion, desde que concurran dichas
circunstancias se produciran los efectos y consecuencias
propios del acto de recepcion de la obra en los términos
establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

64.- Responsabilidad por vicios ocultos.

1- Si la obra se arruinara o sufre deterioros graves
incompatibles con su funcion con posterioridad a la expiracion
del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccion,
debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
respondera éste de los dafos y perjuicios que se produzcan o
se manifiesten durante un plazo de quince afios a contar desde

la recepcion.

2.- Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de
los dafios materiales causados en la obra por vicios o defectos
que afecten a la cimentacién, los soportes, las vigas, los
forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y
que comprometan directamente la resistencia mecéanica y la
estabilidad de la construccién, contados desde la fecha de
recepcion de la obra sin reservas o desde la subsanacion de
éstas.

3.- Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el
apartado anterior por dafios materiales dimanantes de los
vicios o defectos, prescribiran en el plazo de dos afios a contar
desde que se produzcan o se manifiesten dichos dafios, sin
perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir
responsabilidades por incumplimiento contractual.

4.- Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado

| ningin dafio o perjuicio, quedara totalmente extinguida la
responsabilidad del contratista.

65.- Resolucién del contrato

1.- Seran causa de resolucion del contrato, ademas de las
establecidas en los articulos 211 y 245 de la LCSP, el
incumplimiento de las obligaciones esenciales expresamente
previstas como tales en el cuadro de caracteristicas.

2.- De conformidad con el articulo 211.2 LCSP, en los casos en
que concurran diversas causas de resolucion del contrato con
diferentes efectos en cuanto a las consecuencias econémicas
de la extincion, debera atenderse a la que haya aparecido con
prioridad en el tiempo

3.- La resolucion del contrato se acordara por &l organo de
contratacién de conformidad con lo dispusesta en el ariculo
212.1 LCSP mediante procedimiento tramitado en la forma
reglamentariamente establecida.
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4. Kontratua kontratistaren erruzko ez-betetze baten ondorioz
ebazten denean, bermea konfiskatu egingo zaio eta, gainera,
Administrazioari  kalte-ordainak  ordaindu beharko  dizkio
konfiskatutako bermearen zenbatekotik gorako kalte eta galeren
ondorioz. Kontratazio organoak kontratistakordaindubehar dituen
kalte-galerakzehaztubeharko ditu.Horretarako,erabakia arrazoitu
egin beharko du, kontratistari entzunaldia egiteko aukera eskaini
ondoren. Erabakia hartzeko, besteak beste,honako faktore hauek
izango dira kontuan: proiektatutako inbertsioari
dakarkionatzerapenaeta Administrazioari inolako beharrik gabe
eragin dizkion gastuak.

5.- Suntsitzeko arrazoiak aplikatzeko SPKL Legearen 212.

artikuluan xedatutakoa beteko da eta bere ondorioetarako SPKL
Legearen 213. eta 246. artikuluetan xedatutakoa, eta baita, hala
badagokio, hura garatzeko araudianxedatutakoa.

Kontratua suntsiarazteko arrazoiak
honako hauek:

izan daitezke, halaber,

a) Kontratistaren partez lanean parte hartzen ari diren langiteen
soldaten ordainketa ezagatik, kontratuaren exekuzioaren
bitartean, edo kontratuaren gauzatzean ere langile hauetarako
ezaugarri taularen 19. atalean azaldutako azpitiako soldata
baldintzak aplikatzea ere, hala nola aplikagarri diren Lan
Hitzarmenetan ezarritako baldintzak ez aplikatzeagatik ere
(SPKL-ren 211 atala).

b) Baldintza-agiri honen arabera laneko segurtasun eta osasun
arloko 0so ez-betetze larria gertatzea.

7.- Aldi baterako enpresa elkarteen kasuan, hartako kideetako
bat SPKL Legearen 211.1 a) eta b) artikuluko kasuan aurkitzen
denean, administrazioak eskumena izango du  aldi
baterakoelkartea osatzen duten gainerako enpresei kontratuzko

betebeharrak betearazteko edo kontratua suntsitzea
erabakitzeko.
8.- Haatik, ez-betetzeengatiko zehapenak kontratuaren

prezioaren % 5eko multiplo batera iristen direnean, kontratazio
organoak eskumena izango du kontratua suntsitzeko edo beste
zehapen batzuk ezarriz harekin jarraitzeko.

66.- Obrak ondasun eta eskubideen inbentario orokorrean
barneratzea

Obra inbentariagarriak — eta hobekuntzakoak, hala dagokienean
—~ ondasun eta eskubideen inbentario orokorrean sartzeari
begira, kontratistak obra zuzendariari harrera aktari erantsiko
zaion obraren neurri eta ezaugarriei buruzko dokumentu bat

emango dio, obra jasotzen denean gelditzen den egoera

4.- Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable
del contratista le sera incautada la garantia y debera, ademas,
indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios
ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia
incautada. La determinacion de los dafios y perjuicios que deba
indemnizar el contratista se llevara a cabo por el érgano de
contratacion en decisién motivada previa audiencia de! mismo, |
atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la
inversion proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la
Administracion.

5.- Para la aplicaciéon de las causas de resolucion se estara a
lo dispuesto en el articulo 212 de la LCSP y para sus efectos a
lo dispuesto en los articulos 213 y 246 de la LCSP, asi como en
su caso, a lo dispuesto en el desarrollo reglamentario.

También podra ser ‘resuelto el contrato por las siguientes
causas:

a) Por el impago, durante la ejecucion del contrato, de los
salarios por parte de la contratista a los trabajadores que
estuvieran participando en la misma, o la aplicacion de
condiciones salariales inferiores a las sefialadas en el apartado
19 del cuadro de caracteristicas para estos trabajadores
tambien durante la ejecucion del contrato, asi como por el
incumplimiento  de Is condiciones establecidas en Ios
Convenios e aplicacién para estos trabajadores durante la
ejecucion del contrato (art. 211 LCSP)

b) Por incumplimiento de caracter muy grave conforme al
presente pliego de las obligaciones en materia de seguridad y
salud en el trabajo.

7.- En el supuesto de Uniones Temporales de Empresas,
cuando alguna de las integrantes se encuentre comprendida en
el supuesto del articulo 2111 a) y b) de la LCSP Ia
Administracion estara facultada para exigir el cumplimiento de
las obligaciones contractuales al resto de las empresas que
constituyan la unién temporal o acordar la resolucién del
contrato.

8.- No obstante, cuando las penalidades por incumplimientos
alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el
organo de contratacion estara facultado para proceder a la
resolucién del mismo o a acordar la continuidad de su
gjecucion con imposicion de nuevas penalidades.

66.- Incorporacion de las obras al inventario general de
bienes y derechos

A los efectos de su incorporacion al inventario general de
bienes y derechos de las obras de caracter inventariable y, en
sU caso, de las de mejora, la empresa contratista en el aclo de
recepcion de la obra entregard a la Direccidon de la obra Ia
documentacion descriptiva del estado da dimensionas y
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xehetasunez definituta.

67.- Kontraesanak

Proiektua. osatzen duten agirien eta baldintza administratibo
berezien agiriaren artean kontraesanak egonez gero zehaztapen
ekonomiko eta administratiboen inguruan, baldintza agiri honetan
jasotakoek aginduko dute.

caracteristicas de la obra ejecutada gue defina con detalle las
obras realizadas tal como se encuentran en el momento de la
recepcion.

67.- Supuestos de contradicciones

De existir contradicciones, en cuanto a las determinaciones
econdémico-administrativas, entre los documentos que integran
el Proyecto y el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, prevaleceran las clausulas contenidas en el
presente pliego.

KONTRATAZIO ZERBITZUKO TEKNIKARIA

Francisco De Borja Rezola

TEF  Donostiakn Udala

E‘!}i A erle e San Sebastin

Lo
Tokiko Gobernu Batzarrak Aprobado por la Junta de

onartua. Gobierno Local.
2022

a Fuzendnrirea - Dhrgecson Juridica ]

UZT.
JUL,

12

Batzordeko idazkatia,
El/La secretario/a de la Junta,

3 @,,J'

——

77



po==y
m DONOSTIA
e

SAN SEBASTIAN

¥ Kontratazioa
lientea, 6 | Tel. 943481031 - 943481639 | kontratazioa@donostia.eus | www.donostia.eus
20003 Donostia / San Sebastian

LIZITATZAILEEK BETE BEHARREKO ANEXOS A RELLENAR POR LAS
ERANSKINAK LICITADORAS
I. ERANSKINA.- EUROPAKO KONTRATAZIO AGIRI|ANEXO I- INSTRUCCIONES PARA LA
BAKARRA BETETZEKO JARRAIBIDEAK. CUMPLIMENTACION DEL DOCUMENTO EUROPEO

UNICO DE CONTRATACION DEUC.

1. FITXATEGI ELEKTRONIKOAN. ENIEEARGHIVOIRLECTRONICAINEA.

Il ERANSKINA.- DESGAITASUN KUOTAK ETA|ANEXO Il.- DECLARACION RESPONSABLE PARA EL

BERDINTASUN PLANA BETETZEKO | CUMPLIMIENTO DE LAS CUOTAS DE DISCAPACIDAD Y
ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA. EL PLAN DE IGUALDAD.

1. FITXATEGI ELEKTRONIKOAN. EN EL ARCHIVO ELECTRONICO N° 1.

Ill. ERANSKINA - ALDI BATERAKO ENPRESA ELKARTEA’ ANEXO IlIl.- MODELO DE COMPROMISO DE
ERATZEKO KONPROMISOAREN EREDUA. CONSTITUCION EN UNION TEMPORAL DE EMPRESAS.
1. FITXATEGI ELEKTRONIKOAN (HAUTAZKOA). EN EL ARCHIVO ELECTRONICO N° 1 (OPTATIVO).

V. ERANSKINA - BITARTEKOAK  ATXIKITZEKO | ANEXO IV MODELO DE DECLARACION DE
KONPROMISO ADIERAZPENAREN EREDUA. COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS.

EZ DAGOKIO. NO PROCEDE.

V. ERANSKINA- ENPRESA TALDEARI BURUZKO|ANEXO V.- MODELO DE DECLARACION RELATIVA AL
ADIERAZPEN EREDUA. GRUPO EMPRESARIAL.

1. FITXATEGI ELEKTRONIKOAN. EN EL ARCHIVO ELECTRONICO N° 1.

VI.  ERANSKINA.-  KONFIDENTZIALTZAT  JOTAKO |ANEXO VI.- MODELO DE DECLARACION
DOKUMENTU ETA DATU AURKEZTUEI BURUZKO|COMPLEMENTARIA DE LOS DOCUMENTOS Y DATOS
ADIERAZPEN OSAGARRIRAKO EREDUA. PRESENTADOS CONSIDERADOS CONFIDENCIALES

1. FITXATEGI ELEKTRONIKOAN (HAUTAZKOA). EN EL ARCHIVO ELECTRONICO N° 1 (OPTATIVO).

VIl. ERANSKINA. - MODELO DE AVAL. ANEXO VII. - MODELO DE AVAL.

ESLEIPEN PROPOSAMENAREN OSTEAN. TRAS LA PROPUESTA DE ADJUDICACION.

FORMULA BIDEZ EBALUATZEKO ESKAINTZAKO |LOS OTROS ELEMENTOS DE LA OFERTA EVALUABLES
BESTE ELEMENTUETARAKO EREDUA. MEDIANTE FORMULAS.

3. FITXATEGI ELEKTRONIKOAN. EN EL ARCHIVO ELECTRONICO N° 3.

VIIl. ERANSKINA.- ESKAINTZA EKONOMIKORAKO ETA}ANEXO VIIl.- MODELO DE OFERTA ECONOMICA Y DE

IX. ERANSKINA - EZARGARRI DEN LAN HITZARMEN |[ANEXO  IX.- DECLARACION DEL CONVENIO
KOLEKTIBEOARI ETA SEKTOREKO LAN HITZARMENARI | COLECTIVO APLICABLE Y CONVENIO SECTORIAL.
BURUZKO ADIERAZPENA.

1. FITXATEGI ELEKTRONIKOAN. EN EL ARCHIVO ELECTRONICO N° 1.
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. ERANSKINA.- EUROPAKO KONTRATAZIO AGIRI BAKARRA BETETZEKO JARRAIBIDEAK
1.- Lizitatzaileak EKAB aurkeztea hark lizitazio prozedura honetan parte hartu ahal izateko baldintza-agiri honetan
zehazten diren AURRETIAZKO BALDINTZAK BETETZEN dituelako aurretiazko froga da.

Enpresen egoera finantzarioari, gaitasunei eta kontratazio publikorako prozedura batean parte hartzeko egokitasunari
buruzko erantzukizunpeko adierazpena da EKAB, eta lizitatzaileek agiri hori aurkeztu beharko dute, SPKLren 140.
artikuluarekin eta agiriaren formulario normalizatua eta betetzeko jarraibideak ezartzen dituen 2016ko urtarrilaren 5eko
2016/7 Batzordearen Betetze Erregelamenduarekin (EB) bat.

Kontratazio organoak bere ahalmenak erabili ahal izango ditu, BAT zenbakiko fitxategian aurrez aurkeztutako
erantzukizunpeko adierazpenak egiaztatzeko, horretarako beharrezko frogagiriak aurkeztea eskatuz, 39/2015 Legearen
69. artikuluak jasotzen dituen baldintzetan betiere.

Edonola ere, lizitatzaileak EKAB aurkezten badu konpromiso bat hartzen du bere gain, kontratuaren esleipena aldekoa
badu EKAB agiriak ordezkatzen dituen frogagiriak aurkeztekoa zehazki, 33.2 klausulan aurreikusiarekin bat

2.- EKABen formulario normalizatua.

EKABen formulario normalizatua lizitatzaileen eskura dago honako helbide elektroniko honetan:
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es

3.- Jarraibideak.

Dokumentuan adierazten diren baldintza guztiak bete egin behar dira, edonola ere, lizitazio epearen azken egunean,
kontratatzeko galarazpenak izan ezik, horiek kontratua formalizatu arte segitu behar baitute gutxienez. Administrazioak
egiaztapenak egin ahal izango ditu, betiere, prozedurako edozein unetan.

Adierazpenak behar besteko ahala duen batek sinatuta egon behar du.

Kontratuaren gaia sortatan zatitzea aurreikusten denean, baldin eta kaudimen ekonomiko eta finantzarioari edo tekniko
eta profesionalari buruzko baldintzak lotetik lotera aldatzen badira, Europako kontratazio agiri bakar bat aurkeztuko da
kaudimen baldintza berberak aplikatzen zaizkion sorta bakoitzeko edo sorta talde bakoitzeko.

Eskatzen den bitarteko atxikipena kanpo bitartekoz betetzen badu lizitatzaileak, honek bere EKAB aurkeztu beharko
du, eta EKAB bana, gainera, kontratua betetzeari atxikitako bitarteko bakoitzeko.

Enpresa batzuk aldi baterako elkartea eraturik aurkezten badira, elkartekide bakoitzak bere nortasun, gaitasun eta
kaudimena egiaztatu beharko ditu, eta guzti-guztiek dagokien EKAB formulario normalizatua aurkeztu beharko dute.
EKAB formulario normalizatuaz eta ABEEa eratzeko konpromisoaz gain, edo, hala dagokionean, behin-behineko
bermearen frogagiriaz gain, BAT zenbakiko fitxategian lizitatzaileen adierazpena jaso beharko da, baldintza-agiri honetako
V1. eranskineko ereduarekin bat, enpresa-talde batekoak diren ala ez adierazi beharko baitute horretan.

Euskal Autonomia Erkidegoko Lizitatzaileen Erregistroan edo estatuko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroan
izena emanda dauden enpresek ez dute inskripzio horretan dagoeneko gaurkotuta dituzten datuak zertan eman, betiere
zertzelada hori adierazten bada EKABen formulario normalizatuan. Edonola ere, lizitatzaileak berak ziurtatu behar du zer
datu dauden egiaz jasota eta gaurkotuta eta zer datu ez. Eskatutako datu edo informazioetakoren bat ez dagoenean
aipatutako lizitatzaileen erregistroetan erasota, edo horietan gaurkotuta ez badago, formularioa betez eman beharko da
datu edo informazio hori.

EKAB formulario normalizatuaren erabilerari dagokionez, lizitatzaileek ondoko dokumentu hauek kontsultatu ahal
izango dituzte:

¢ 2016/7 zk ko Erregelamendua (EB), web honetan eskuragarri dagoena:

https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf

Estatuko Administrazio Kontratazioaren Aholku Batzordearen gomendioa, 2016ko apirilaren 6koa, helbide honetan
eskuragarri dagoena:

http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/informes
%202016/Recomendacion%20de%201a%20JCCA%20sobre%20e!%20DEUC%20aprobada%20el%206%20abril%20de
%202016%20 3 .pdf

4.- Prozedura honetarako formulario berezia duen XML fitxategia kontratatzailearen profilean dago.

79



oty
E DONOSTIA
=]

SAN SEBASTIAN

* Kontratazioa
lientea, 6 | Tel. 943481031 - 943481639 | kontratazioa@donostia.eus | www.donostia.eus
20003 Donostia / San Sebastian

ANEXO I.- INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE
CONTRATACION DEUC

1.- La .presentacion del DEUC por el licitador sirve como prueba preliminar del CUMPLIMIENTO de los
REQUISITOS PREVIOS especificados en el presente pliego para participar en este procedimiento de licitacion.

Los licitadores deberan presentar el DEUC, que consiste en una declaracién responsable de la situacion financiera, las
capacidades y la idoneidad de las empresas para participar en un procedimiento de contratacion publica, de conformidad
con el articulo 140 de la LCSP y el Reglamento de Ejecucion de la Comisién (UE) 2016/7 de 5 de enero de 2016 que
establece el formulario normalizado del mismo y las instrucciones para su cumplimentacion.

El organo de contratacion podrd hacer uso de sus facultades de comprobacion de las declaraciones responsables
previamente presentadas en el Archivo n° UNO requiriendo al efecto la presentacion de los correspondientes justificantes
documentales, en los términos del articulo 69 de Ley 39/2015.

En cualquier caso la presentacion del DEUC por el licitador conlleva el compromiso de que, en caso de que la propuesta
de adjudicacion del contrato recaiga a su favor, se aportaran los documentos justificativos a los que sustituye de
conformidad con lo previsto en la clausula 33.2.

2.- Formulario normalizado DEUC.

El formulario normalizado del DEUC se encuentra a disposicidon de los licitadores en la siguiente direccién electrénica:

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es

3.-Instrucciones:

Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, el ultimo dia de plazo de licitacién,
salvo las prohibiciones de contratar que deben continuar al menos hasta la formalizacion del contrato, pudiendo la
Administracion efectuar verificaciones en cualquier momento del procedimiento.

La declaracion debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello.

Cuando se prevea la divisién por lotes del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia econémica y financiera o
técnica y profesional exigidos variaran de un lote a otro, se aportara un DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se
apliquen los mismos requisitos de solvencia.

En caso de que la adscripcién de medios exigida se cumpla con medios externos al licitador, debera presentarse un
DEUC por el licitador y por cada uno de los medios adscritos a la ejecucion del contrato.

Si varias empresas concurren constituyendo una unién temporal, cada una de las que la componen debera acreditar su
personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de ellas un formulario normalizado del DEUC.
Ademas del formulario o formularios normalizados del DEUC y del compromiso de constitucién de la UTE, o el documento
acreditativo de la garantia provisional, en su caso, en el archivo n°® UNO debera incluirse la declaracion de los licitadores
de su pertenencia o no a un grupo empresarial, conforme al modelo del Anexo IV de este pliego.

Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco o en el
Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado no estaran obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren
inscritos de manera actualizada, siempre y cuando se indique dicha circunstancia en el formulario normalizado del DEUC.
En todo caso, es la licitadora quien debe asegurarse de qué datos figuran efectivamente inscritos y actualizados y cudles
no. Cuando alguno de los datos o informaciones requeridos no conste en los Registros de Licitadores citados o no figure
actualizado en los mismos, debera aportarse mediante ta cumplimentacion del formulario.

Sobre la utilizacion del formulario normalizado DEUC las licitadoras podran consultar los siguientes documentos:

Reglamento (UE) N° 2016/7 disponible en la pagina web:
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf

Recomendacion de la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa del Estado de 6 de abril de 2016, disponible en:

http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes
%:202016/Recomendacion®20de%201a%20JCCA%20s0bre % 20e1% 20DEUC % 20aprobada 2 0el %206 %20abril%20de
%202016%20_3__.pdf

4.- El archivo XML con el formulario singularizado para este procedimiento esta en el perfil de contratante.
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Il. ERANSKINA- DESGAITASUN KUOTAK ETA BERDINTASUN PLANA BETETZEKO ERANTZUKIZUNPEKO
ADIERAZPENA

ESKAINTZA MODU INDEPENDENTEAN PRESTATU {ZANA

IDENTIFIKAZIO DATUAK
. abizena, 2. abizena, izena [NAN-IFZ

Norberaren izenean
Ordezkatzen dudan enpresaren izenean

Ordezkatutako enpresaren sozietate izena:

Ordezkatutako enpresaren IFK:

Enpresaren langile kopurua:

|[KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK
Kontratuaren izena |Erreferentzia kodea

ADIERAZTEN DU

(Derrigorrezkoa soilik 50 langile edo gehiago dituzten enpresenizat)

Konpromisoa hartzen duela bere langileen %2a gutxienez desgaitasuna duten pertsonak izateko, hala “Desgaitasuna
duten pertsonen eskubideen eta bere gizarteratzeko Lege Orokorraren testu bateratua onartzen duen azaroaren 29ko
1/2013 Errege Dekretu Legegilea™ren 42. artikulua betez, erregelamendu bidez ezartzen diren baldintzetan.

(Derrigorrezkoa soilik 101 langile edo gehiago dituzten enpresentzat)

LEHENENGOA: Konpromisoa hartzen duela bere langileen %2a gutxienez desgaitasuna duten pertsonak izateko, hala
Desgaitasuna duten pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren testu bateratua onartzen
duen azaroaren 29ko 1/2013 Errege Dekretu Legegilearen 42. artikulua betez, erregelamendu bidez ezartzen diren
baldintzetan.

BIGARRENA: Konpromisoa hartzen duela Emakumeen eta Gizonen Berdintasun Eragingarrirako martxoaren 22ko 3/2007
Lege Organikoa’-ren 45. artikuluan eskatutako berdintasun plana edukitzeko.

OHARRA: Liztatzailearen langile kopurua edozein delarik ere, Il. Eranskin hau derrigorrez aurkeztu beharko
da eskaintzetan. Eranskin honen helburua da lizitatzaile den enpresaren langile kopurua ezagutzea.

HIRUGARRENA: Ordezkatzen dudan pertsonak, erakundeak edo enpresak modu independentean prestatu du bere
eskaintza eta ez du inolako harremanik izan lehiakideekin ez eta haiekin inolako akordiorik adosti ere prezioen, eskaintze,
aurkezpenean edo beste edozein baldintzaern inguruan.

Sinatuta:
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ANEXO II- DECLARACION RESPONSABLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS CUOTAS DE DISCAPACIDAD Y EL
PLAN DE IGUALDAD

PREPARACION DE LA OFERTA DE MANERA INDEPENDIENTE

.DATOS DE IDENTIFICACION
Primer apellido, segundo apellidos y nombre DNI-CIF

En su propio nombre
En nombre de la empresa que representa

Nombre de la sociedad representada

N° CIF de la empresa representada

N.° de trabajadores de la empresa

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Nombre del contrato N° de expediente

DECLARA

(Obligatorio para las empresas de 50 o mas trabajadores)

Que se compromete a cumplir el requisito de que al menos el 2 por ciento de sus empleados sean trabajadores con
discapacidad, de conformidad con el articulo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion social, en
las condiciones que reglamentariamente se determinen.

(Obligatorio para las empresas de 101 o0 mas trabajadores)

PRIMERO: Que se compromete a cumplir el requisito de que al menos el 2 por ciento de sus empleadas y empleados
sean personas con discapacidad, de conformidad con el articulo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y
de su inclusion social, en las condiciones gue reglamentariamente se determinen.

SEGUNDO: Que se compromete a cumplir con la obligacion de contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto
en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres.

NOTA: El objetivo de este anexo es tener conocimiento del nimero de trabajadores de los licitadores. Por
ello, resulta obligatorio para los licitadores el cumplimiento y presentacion de este Anexo, cualquiera que sea
el nimero de trabajadores con que cuente.

TERCERO: Que la persona, entidad o empresa a la que represento, ha preparado su oferta de manera
independiente y no ha tenido ningun tipo de contacto con sus competidores ni celebrado ninglin pacto con ellos
relativo a precios, presentacion de ofertas o a otras condiciones,

Firmado:
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Il. ERANSKINA.- ALDI BATERAKO ENPRESA ELKARTEA ERATZEKO KONPROMISOAREN EREDUA

IDENTIFIKAZIO DATUAK
1. abizena, 2. abizena, izena NAN-IFZ

Norberaren izenean

Ordezkatzen dudan enpresaren izenean

Ordezkatuaren sozietate izena:

Ordezkatuaren IFK:

IDENTIFIKAZIO DATUAK
1. abizena, 2. abizena, izena NAN-IFZ

Norberaren izenean
Ordezkatzen dudan enpresaren izenean
Ordezkatuaren sozietate izena:

Ordezkatuaren IFK:

*Eredua egokitu behar da, esleipendun gertatuz gero aldi baterako enpresa elkartean izango den enpresa bakoitza
ordezkatzen duten pertsona guztiei buruzko datuak gehitzeko.

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK
Kontratuaren izena Erreferentzia kodea

ADIERAZTEN DUTE

1. Konpromisoa hartzen dutela aldi baterako enpresa elkarte gisa formalki eraizeko, erreferentziako kontratuaren
esleipendun gertatuz gero, honako partaidetza portzentaje honekin:

Enpresaren izena %

2. Honako hau izendatzen dutela enpresa elkartearen ordezkari edo ahaldun bakar, kontratutik ondorioztatzen diren
eskubideak baliatu eta obligazioak betetzeko behar beste ahalmenez:
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Izen-abizenak

Tokia eta data:

Enpresaren izena .

& Sinadura
Enpresaren izena .

P Sinadura
Enpresaren izena .

B Sinadura

Aldl baterako enpresa elkarte (ABEE) batean batuta aurkezten diren enpresen artean kolusio-zantzuren bat hautemanez gero, |
kontralazio-mahaiak edo -organoak eskatuko die, SPKLren 69. artikuluarekin bat, berariaz eta arrazoibideak emanez justifika
dezatela elkartula lehiatzeko arrazoiak. Eta, enpresen justifikazioa aztertu ostean, kasuren batean kolusio- zantzu sendoak
hautemanez gero, LEA/AVCri eman behar zaio horren berri.
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ANEXO lil.- MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCION EN UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

DATOS DE IDENTIFICACION
1¢" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio
En nombre de la empresa que represento

Razon social de la representada:

CIF de la representada:

DATOS DE IDENTIFICACION
1°" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio
En nombre de la empresa que represento

Razén social de la representada:

CIF de la representada:

* Adaptar el modelo para afiadir los datos relativos a todas las personas que representen a cada una de las empresas
que formarén la Unién Temporal de Empresas en caso de resultar adjudicatarias.

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Denominacion del contrato Codigo de referencia

DECLARAN

3. Que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unién Temporal de Empresas, en el caso de resultar
adjudicatarias del contrato de referencia con el siguiente porcentaje de parficipacion:

Nombre empresa %

4. Que nombran representante o apoderado tnico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo a D./Dia.:

Nombre y apellidos

Lugar y fecha:

Nombre empresa
firma
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Nombre empresa
firma

Nombre empresa
¥ firma

Cuando se aprecien indicios de colusion entre empresas que concurran agrupadas en una unién temporal de empresas (UTE), la
mesa o el Organo de contratacion requerira a las mismas, de acuerdo con el articulo 69 de la LCSP, gue justifiguen de forma
expresa y motivada las razones para concurrir agrupadas. Debera darse traslado a LEA/AVC de aquellos casos en los que,
considerando la justificacion efectuada por las empresas, concurran indicios fundados de colusion.
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IV. ERANSKINA.- BITARTEKOAK ATXIKITZEKO KONPROMISO ADIERAZPENAREN EREDUA
ANEXO IV.- MODELO DE DECLARACION DE COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS

EZ DAGOKIO
NO PROCEDE
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V1. ERANSKINA.- KONFIDENTZIALTZAT JOTAKO DOKUMENTU ETA DATU AURKEZTUEI BURUZKO ADIERAZPEN
OSAGARRIRAKO EREDUA

IDENTIFIKAZIO DATUAK
1. abizena, 2. abizena, izena NAN-IFZ

Norberaren izenean
Ordezkatzen dudan enpresaren izenean
Ordezkatuaren sozietate izena:

Ordezkatuaren IFK:

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK
Kontratuaren izena Erreferentzia kodea

ADIERAZTEN DU

Sekretu tekniko edo komertzialekiko lotura dela eta, konfidentzialtzat jotzen dituela ondoren aipatzen diren eskaintzako
dokumentu, informazio eta alderdiak: '

Lo I =

Datu horiek konfidentzialak dira arrazoi hauengatik:

G b =

1Konfidentzialtasun adierazpenak ezingo ditu harlu ez enpresak aurkeztutake dokumentazio guztia ez eskaintza teknikoko egiaztapen
dokumentazio guztia. Kasu horretan, edo adierazpen horri neurri desegokia ematen bazaio, kontratazic organoak zehaztuko du zer datu
edota dokumentu jo behar diren konfidentzial. Enpresak ez badu berariaz konfidentzial jotzen daturik edota dokumenturik, ulertuko da
aurkeztu dituen datu edota dokumentuetan ez dagoela konfidentziala den batere. Era berean, eskaintzak aurkeztu ondoren ez da onartuko
aurkezpenaren unean konfidentzial jo ez den daturik konfidentzial jotzea.
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ANEXO VI.- MODELO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA DE LOS DOCUMENTOS Y DATOS PRESENTADOS
CONSIDERADOS CONFIDENCIALES

DATOS DE IDENTIFICACION
1er apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio

L[]

En nombre de la empresa que represento

Razén social de la representada:

CIF de la representada:

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION.
Denominacién del contrato Cddigo de referencia

DECLARA

Que considera confidenciales los siguientes documentos, informaciones y aspectos de la oferta por razén de su
vinculacién a secretos técnicos o comerciales: 2

N =

Que dicho caracter confidencial se justifica en las siguientes razones:

-—

2La declaracién de confidencialidad no podra extenderse a la totalidad de la documentacion presentada por la empresa ni a la totalidad de
la documentacién acreditativa de la oferta técnica. En este caso, o en el caso de que se dimensione inadecuadamente dicha declaracion,
sera el 6rgano de contratacién el que determine qué datos y/o documentos merecen dicha consideracion. En el caso de que la empresa no
haya indicado expresamente como confidencial ningun dato y/o documento, se entender4 que ninguno de los datos y/o documentos
aportados tiene caracter confidencial. Asimismo, una vez presentadas las ofertas no se permitira sefialar como confidenciales datos que no
hayan sido designados como tales en el momento de su presentacion.
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Vil. ERANSKINA. - ABAL EREDUA

KREDITU ENTITATEAREN EDO ELKAR BERMATZEKO SOZIETATEAREN DATUAK
Izen soziala IFZ

Jakinarazpen eta errekerimenduetarako helbidea:

Kalea, plaza, hiribidea... Zk. Solairua Eskua
Udalerria P.K. Probintzia

AHALDUNA(K)

Izen-abizenak IFZ

Donostiako Udalaren aurrean honako honen abalemaile solidario moduan eratzen dira goian aipatutako entitatea eta,
bere izenean eta ordezkaritzan, egintza honetan hura behartzeko ahalorde nahikoak dituzten pertsonak, dokumentu
honen behealdean aipatutako ahalorde-askiespenaren arabera:

PERTSONA EDO ENTITATE ABALATUAREN DATUAK
Izen-deiturak / Sozietate izena IFK/ NAN

Behin-behinekoa (SPKLren 106. artikulua)
Berme mota

Behin betikoa (SPKLren 107. artikulua)
Kontratuaren xedea edo abalatuak bere gain hartutako betebeharra

Kontratazio organoa

Abalaren zenbatekoa (letraz eta zenbakiz)

Entitate abal-emaileak bere erantzukizunez aitortzen du betetzen dituela Herri Administrazioen Kontratuei buruzko
Legearen Erregelamendu Orokorraren 56.2 artikuluak aurreikusten dituen baldintzak. Abal hau solidarioki ematen da
obligaziodun nagusiarekiko, berariaz uko eginez eskusio onurari, eta kontratazio organoak egin lehen errekerimenduaz
ordaintzeko konpromisoaz, Herri Administrazioen kontratuei buruzko legedian, eta hori garatzeko arauetan.

Abal hau indarrean egongo da, harik eta kontratazio organoak edo horren izenean jardunez legez horretarako gai denak,
deuseztatzeko edo itzultzeko baimena ematen duen arte, Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legean eta legedi
osagarrian ezarritakoarekin bat.

Tokia eta data:
Entitatearen sozietate izena:

Ahaldunen sinadura:
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ANEXO VII. - MODELO DE AVAL

DATOS DE LA ENTIDAD DE CREDITO O SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA
Razoén social NIF

Domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos:

Calle/Plaza/Avenidal... M2 Piso Mano
Municipio C.P. Provincia
APODERADO(S)

Nombre y apellidos NIF

La entidad arriba expresada, y en su nombre y representacion la(s) persona(s) mencionada(s) con poderes suficientes
para obligarle en este acto, segun resulta de! bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento,
se constituye ante la-entidad Ayuntamiento de Donostia/ San Sebastian en avalista solidario de:

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD AVALADA
Nombre y apellidos / Razén social CIF / NIF

. : Provisional (Art. 106 de la LCSP)
Tipo de garantia o
Definitiva (Art. 107 de la LCSP)

Obiato del caontrato 11 obliaacién asumida nor la avalada
Organo de contratacion

Importe del aval (en letra v en cifra)

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el articulo 56.2 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. Este aval se otorga solidariamente
respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusién y con compromiso de pago al primer
requerimiento del 6rgano de contratacion, con sujecion a los términos previstos en la legislacion de contratos de las
Administraciones Publicas y en sus normas de desarrollo

El presente aval estara en vigor hasta que el érgano de contratacion o quien en su nombre sea habilitado legalmente para
ello autorice su cancelacion o devolucién de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas y legislacion complementaria,

Lugar y fecha:
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Razoén social de la entidad:

Firma de los apoderados:
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ViIl. ERANSKINA.- ESKAINTZA EKONOMIKORAKO ETA FORMULA BIDEZ EBALUATZEKO ESKAINTZAKO BESTE
ELEMENTUETARAKO EREDUA

IDENTIFIKAZIO DATUAK
1. abizena, 2. abizena, izena NAN-IFZ

Norberaren izenean
Ordezkatzen dudan enpresaren izenean

Ordezkatuaren sozietate izena:

Ordezkatuaren IFK:

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK
Kontratuaren izena Erreferentzia kodea

Jakinda zeintzuk diren kontratazio espedienteari dagokionez eskatzen diren baldintzak eta beharkizunak, proposatzen
d(ityu honako prezio hau(ek) eta, hala badagokio, formula bidez ebaluagarriak diren gainerako elementuen eskaintzak:

1.- ESKAINTZA EKONOMIKOA

LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA ESKAINTZA
Oinarrizko BEZ (%21) Zenbateko osoa Oinarrizko BEZ (%...) Zenbateko osoa
lizitazioa lizitazioa
514.45414 € 108.035,37 € 622.489,51 € PUNTRRITIT, - | (. € .

Tokia eta data:

Enpresaren izena .
P Sinadura
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ANEXO VIil.- MODELO DE OFERTA ECONOMICA Y DE LOS OTROS ELEMENTOS DE LA OFERTA EVALUABLES
MEDIANTE FORMULAS

DATOS DE IDENTIFICACION
1°" apellido, 2° apellido, Nombre DNI-NIF

En nombre propio
En nombre de la empresa que represento

Razén social de la representada:

CIF de la representada:

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Denominacién del contrato Cédigo de referencia

Enterado de las condiciones y requisitos que se exigen con relacion al expediente de contratacion indicado, propone
el/los siguiente/s precio/s y, en su caso, las ofertas del resto de elementos evaluables mediante férmulas.

1.- OFERTA ECONOMICA

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION OFERTA
Tipo licitacién IVA (21%) Importe total Tipo licitacion IVA (......%) Importe total
514.454 14 € 108.035,37 € [622.489,51 € . TR [ R———— € | s €

Lugar y fecha:

Nombre empresa )
Firmna

94



ey

——

i
{mny DONOSTIA
R S)\N SEBASTIAN

-

ANEXO- IX:

DECLARACION del CONVENIO COLECTIVO A
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IX — ERANSKINA:
APLIKAGARRI DEN HITZARMEN KOLEKTIBOARI

ETA SEKTOREKO LAN HITZARMENARI BURUZKO
ADIERAZPEN EREDUA

Kontratuaren objektua / Objeto dei contrato:

APLICAR A LOS TRABAJADORES y DEL
CONVENIO SECTORIAL

Y Tfno zbkia / y n®de

D./D2 __jn./and., NAN/ DNI:
Posta-helbidea / Direccién postal:
teléfono: , ondorengo enpresaren ordezkari gisa jardunez (edo bere izenean) / actuando en

representacion de la EMPRESA siguiente (0 en nombre propio):

adinez nagusia, Zenbait Klausula Sozial Kontratazio Publikoan
sartzeari buruzko apirilaren 7ko Eusko Legebiltzarraren 3/2016
legearen 5.5 artikuluarekin bat eginik, duen ordezkaritzaren izenean
eta kontratuaren esleipenduna izanez gero,

Arduraz ondorengoak ADIERAZTEN DITU:

1.- Administrazio-klausula berezien agirietan ohartaraz dela
kontratua bete- egin beharko duela indarrean dauden legezko,
erregelamenduzko eta hitzarmenezko hainbat xedapen, betiere lan-
arloan, Gizarte Segurantzaren arloan eta laneko segurtasunaren eta
osasunaren arloan aplikatzekoak badira.

2.- Bere enpresa proposamen ekonomikoa prestatu du, enpleguaren
babesean, lan baldintzetan eta lan arriskuen aurreikuspenean
indarrean dauden legezko, erregelamenduzko eta hitzarmenezko
xedapenak aintzat hartuta, eta, bereziki, aplikagarriak diren jarduera
sektoreetako hitzarmen kolektiboak eta ingurumena babestekoak.

3.- Era berean, kontratua esleitu eta gero, langileei benetan
aplikatuko zaien lan baldintzei buruz eskatutako informazio guztia
emango dio kontratazio organoari.

4.- Kontratuaren xede den jardueran arituko diren langileei hitzarmen
kolektibo hau APLIKATUKO zaie (5.2 artikulua):

HITZARMEN KOLEKTIBOA

5.- Kontratu honen xede diren prestazioak egiten dituzten langileen
soldata-baldintzak  betetzeko esleipendunak duen betebeharra
bermatze aldera (SPKLren 122.2 atala) lizitatzailea jakinaren gainean
dago Gipuzkoako Eraikuntza eta Obra Publikoetako Hitzarmen
Kolektiboa aplikagarria den hitzarmen kolektibo sektoriala dela.

mayor de edad, y a los efectos de lo establecido en diversos
articulos de la “Ley 3/2016 del Parlamento Vasco, de 7 de abril,
para la inclusién de determinadas clausulas sociales en la
contratacién publica”, en la representacion que ostenta y de resultar
adjudicatario del contrato,

DECLARA responsablemente los siguientes:

1.- Que se da por conocedor de que los pliegos de clausulas
administrativas particulares incorporan la advertencia de que el
contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones
legales, reglamentarias y convencionales vigentes y que resulten
de aplicacién en materia laboral, de Seguridad Social y de |
seguridad y salud en el trabajo

2.- Que ha tenido en cuenta en la elaboracién de la oferta las
obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de
proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de
riesgos laborales, en particular los convenios colectivos de aquellos
sectores de actividad que resulten de aplicacion, y de proteccién
del medio ambiente.

3.- Igualmente que se obliga a facilitar al 6rgano de contratacion
cuanta informacion se requiera sobre las condiciones de trabajo
que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a
esos trabajadores y trabajadoras.

4.- Que APLICARA el siguiente convenio a las/los trabajadores/as
que realicen la actividad del contrato (art. 5.2),

COLECTIVO DE

5.- A efectos de garantizar la obligacion del adjudicatario de cumplir
las condiciones salariales de los trabajadores que realicen las
prestaciones objeto de este contrato (Art. 122.2 de la LCSP) el
licitador se da por enterado de que el Convenio Colectivo de
Construccién y Obras Publicas de Gipuzkoa es el Convenio

Colectivo Sectorial de aplicacion

Donostian, 20__(e)ko ren

Sin.
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