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PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS QUE REGIRÁN EL CONTRATO DE OBRAS CORRESPONDIENTES A LA 
MEMORIA VALORADA “SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTOS Y ZÓCALOS EN EDIFICIO DE EDUCACIÓN 
INFANTIL EN EL CEIP UNAMUNZAGA HLHI” POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. 
 

1. OBJETO DEL CONTRATO 
El contrato que en base al presente pliego se realice tendrá por objeto la ejecución de las obras 
correspondientes a la SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTOS Y ZÓCALOS EN EDIFICIO DE EDUCACIÓN INFANTIL EN EL 
COLEGIO PÚBLICO UNAMUNZAGA HLHI, de conformidad con la memoria valorada redactada por la Teresa Ruiz 
de Angulo dela Hera (Arquitecta técnica) 
 
CODIFICACIÓN CPV principal:  
45432100-5 Trabajos de pavimentación y revestimiento de suelos 
45442110-1 Trabajos de pintura de edificios 
 
La obra se ejecutará según la memoria valorada que se adjunta al presente pliego, cuyo conjunto de 
documentos tendrá carácter contractual, y deberá ser asumido por el adjudicatario en el acto de formalización 
del contrato. 
 

2. PRESUPUESTO 
 

Valor estimado del contrato: 89.968,97 
IVA (2 1%): 18.893,48 
Total Presupuesto de Licitación: (IVA incluido): 108.862,45 
 
El presupuesto base podrá ser mejorado por los licitadores. El precio del contrato no podrá ser rebasado por 
las ofertas que se presenten. Ofertas superiores al presupuesto de licitación serán eliminadas. 
 
La empresa licitadora presentará la oferta del contrato según el modelo adjunto (Anexo I) del presente pliego. 
 
Se considerarán como precios unitarios los definidos en proyecto afectados en igual porcentaje de baja que el 
precio ofertado en su proposición económica. 
 

3. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

Según se especifica en la memoria valorada, el plazo de ejecución de las obras será de 5 semanas. 
El cómputo del plazo se iniciará desde el día siguiente al de la fecha del acta de comprobación de replanteo e 
inicio de la obra. 
 

4. CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS 
 

4.1. ACTUACIONES PREVIAS 
 
Previo al inicio de las obras, se deberán realizar los trabajos de replanteo, identificación de instalaciones 
existentes que pudieran afectar a la correcta ejecución de los trabajos –radiadores, carpintería, mobiliario 
fijado a los paramentos y/o a los suelos, etc-. 
 
Asimismo, se comprobará la disponibilidad de las instalaciones existentes para la correcta ejecución de las 
obras: suministro de agua, energía eléctrica, lugares para el acopio de materiales, accesos para el suministro de 
materiales, etc. 
 

4.2. MATERIALES  
 
El material a instalar cumplirá con todas las características técnicas especificadas en la memoria valorada y, en 
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todo caso, tanto el modelo como el color y textura serán a elegir por el Ayuntamiento de Ribera Baja dentro de 
las opciones que presente el contratista en su oferta. 
 

4.3. TRANSCURSO DE LAS OBRAS 
Cualquier incidencia relacionada con las infraestructuras existentes o con los trabajos en ejecución será 
trasladada al personal técnico municipal para su resolución. 

 
4.4. DOCUMENTACIÓN FIN DE OBRA 

Una vez finalizadas las obras, se entregarán los certificados y/o fichas técnicas de los materiales empleados en 
obra. 

5. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO 
 

Si las obras no estuvieran finalizadas con fecha 31 de agosto, la empresa contratista deberá coordinar con el 
personal del centro la ejecución los trabajos para ocasionar el menor perjuicio posible al funcionamiento de  la 
actividad lectiva. 
 

6. PERSONAL TÉCNICO ASIGNADO A LA OBRA 
 
La empresa adjudicataria nombrará un interlocutor con capacidad técnica para la comunicación con el personal 
técnico municipal. 
Cualquier aspecto técnico relacionado con las obras se gestionará con el personal municipal a través de este 
interlocutor. 
 

7. LOS SUBCONTRATISTAS Y SUMINISTRADORES 
 
En un Anexo a la referida Memoria Técnica también se presentarán las empresas que el adjudicatario prevé 
subcontratar, con indicación de lo siguiente: 
 
• Identificación del subcontratista, con los datos de personalidad, capacidad y solvencia. 
• Identificación de las partes del contrato a realizar por el subcontratista. 
• Importe de las prestaciones a subcontratar 
 
La empresa contratista estará obligada a realizar una reunión con cada una de las empresas instaladoras 
subcontratadas, y el técnico municipal previamente a la ejecución de cualquier instalación y/o parte de la obra 
que se vaya a subcontratar. 
 

8. VISITAS DE OBRA 
 
Las visitas de obra se realizarán al menos una vez a la semana y a las mismas acudirá obligatoriamente el/la 
jefe/a de Obra para reunirse con el personal técnico designado por el Ayuntamiento. 
 

9. MEDIOS AUXILIARES Y DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 La empresa adjudicataria queda obligada a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios 
auxiliares que sea preciso para la buena ejecución de aquellas en los plazos convenidos en el contrato. 
 
Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales, así como las unidades o elementos de seguridad y salud en 
el trabajo, que sean necesarios para la correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, se 
considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la 
descomposición o descripción de los precios. 
 
La empresa adjudicataria elaborará un Plan de Gestión Preventiva adecuándolo a las concretas actuaciones de 
obra a ejecutar y siempre en función de su propio sistema de ejecución. Este Plan de Gestión Preventiva ha de 
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ser aprobado por el Ayuntamiento.  
 
Por otra parte, no se admitirá ninguna partida extra correspondiente a la habilitación de accesos, transporte y 
carga-descarga del material de obra puesto que se considera que se encuentran englobados en los precios 
unitarios de las unidades de obra. 
 

10. GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

Todos los residuos generados en obra se gestionarán por gestor de residuos autorizado. 
La empresa contratista elaborará un plan de Gestión de Residuos para la obra y al finalizar las obras, la empresa 
contratista entregará los certificados,  expedidos por dicho gestor de residuos, que acrediten el cumplimiento 
de dicho plan. 
 
 
 

LA ALCALDESA  
Miren Josebe Santamaría Martínez  
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