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KLAUSULA ADMINISTRATIBO PARTIKULARREN AGIRIA 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 

 

 

Administrazio eta gimnasioko eraikinetako fatxadak birgaitzea eta urbanizazioa 

HLHI Sasoeta ikastetxean 

 

 

Rehabilitación de fachadas en los edificios de Administración y Gimnasio y 
urbanización en el colegio CEIP Sasoeta 
 

 

Esp. zk. / Expte. Nº: 2022T0100002 

 

Kontratu-mota / Tipo de contrato Obrak / Obras 

Prozedura / Procedimiento Ireki sinplifikatua / Abierto simplificado 

Tramitazioa / Tramitación 
Arrunta / Ordinaria

    
Presazkoa / Urgente

 
Aurreratua / Anticipada

 

Eskaintzak aurkezteko epea /  
Plazo para la presentación de ofertas 

20 egun naturalak 
 
20 días naturales 
 

Kontratatzaile-profila /  
Perfil de contratante 

   
http://www.lasarteoria.eus/eu/kontratatzaileare
n-profila 
          
http://www.lasarteoria.eus/eu/kontratatzaileare
n-profila 

 

ROLECEn edo REVASCONen inskribatuta egoteko 
beharra /  
Obligación de estar inscrito en el ROLECE o REVASCON 

BAI / SÍ
      

EZ / NO
 

Nolanahi ere, ezinbesteko baldintza da 
erregistro horietan inskribatzeko 
eskaera egin izana./ En cualquier caso 
es condición indispensable el haber 
realizado la correspondiente solicitud de 
inscripción en los citados Registros 

 

1. KONTRATUAREN BEHARRA / NECESIDAD DEL CONTRATO 
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Ikasgelategia eta Sasoeta HLHI zentroko atezainaren 
etxea berriki zaharberritu ondoren, Administrazio 
eta Gimnasioko eraikinetan nabarmendu egiten da 
akaberak zahartu egin direla eta isolamendurik ez 
dagoela barne-erosotasun termiko egokia 
bermatzeko. 

Eraikuntzako materialen edo sistemen 
narriadurak eragindako patologia edo akats batzuk 
ikusten dira: kontxak kentzea, mortero laurdenduak, 
pitzadurak eta pitzadurak, profilen oxidazioa, 
hormigoizko elementuetako armaduren korrosioa, 
etab. 

Beraz, administrazio-eraikinean beharrezkoa 
da Sasoeta HLHI ikastetxeko administrazio-eraikina 
energia aldetik birgaitzea, kanpo-estaldurak 
eguneratzeko eta modernizatzeko, eta 
eraginkortasun energetiko handiagoa eta barneko 
erosotasun termiko eta akustiko handiagoa 
emateko. Gimnasioan, aldiz, beharrezkoa da 
estaldurak saneatzea eta berritzea, eta, horrez gain, 
ipar-ekialdeko fatxadan zulo bat irekitzea, 
gimnasioko gelarako sarbide nagusi berri bat 
egokitzeko. 

 
Era berean, beharrezkoa da estalkiaren 

elkarguneak konpontzea, bertan ur-sarrerak sortzen 
baitira eta itoginak sortzen baitira barrualdean, baita 
arrakalak ere esparruaren barruko paramentu 
bertikaletan. 

Gimnasioa inguratzen duten kanpoko 
ibilbideak korrikalariek, eskailerek eta arrapalek 
osatzen dituzte. Eremu horiek ez dira behar bezala 
mantendu; izan ere, nahiko hondatuta daude, 
koskak apurtuta eta desnibelatuta, eta zoladurak 
hondatuta. Gainera, haren diseinua ez da oso egokia 
erabiltzaile guztien irisgarritasun unibertsala 
bermatzeko, eta Udala, oro har, ikastetxeko 
sarbideak eta ibilbideak aldatzea planteatzen ari da. 
Beraz, beharrezkoa da Gimnasioaren inguruko 
ibilbideak aldatzea. 

 
 
Beraz, aurreko paragrafoetan adierazitakoa 

kontuan hartuta, beharrezkotzat jotzen da 
proiektuan jasotako obrak egitea fatxaden 
konponketa eta birgaitze energetikoa egiteko eta 
berrurbanizatzeko, Sasoeta HLHI zentroko 
erabiltzaileen irisgarritasuna bermatzeko. 

Tras las recientes rehabilitaciones del aulario y de 
la casa del conserje del centro CEIP Sasoeta, en 
los edificios de Administración y Gimnasio se 
destaca el envejecimiento de sus acabados y la 
falta de aislamiento que garantice un confort 
térmico interior adecuado. 
 Se observan algunas patologías o 
defectos por el deterioro de los materiales o 
sistemas constructivos: desconchados, morteros 
cuarteados, fisuras y grietas, oxidación de perfiles, 
corrosión de armaduras en elementos de 
hormigón, etc. 
 Por tanto, en el edificio de Administración 
es necesaria una rehabilitación energética del 
edificio de Administración del colegio CEIP 
Sasoeta, para actualizar y modernizar sus 
revestimientos exteriores y para dotarlos de 
mayor eficiencia energética y mayor confort 
térmico y acústico interior. En el gimnasio, en 
cambio, es necesario, el saneado y la renovación 
de los revestimientos, añadiendo además  y la 
apertura de un hueco en la fachada NE para 
habilitar un nuevo acceso principal a la estancia 
del gimnasio. 
 También se ve necesario reparar los 
encuentros de la cubierta donde se producen 
entradas de agua y originan goteras en el interior, 
así como las grietas en los paramentos verticales 
del interior del recinto. 

Los recorridos exteriores que rodean al 
Gimnasio están formados por corredores, 
escaleras y rampas. El mantenimiento de estas 
zonas no ha sido adecuado, ya que se 
encuentran bastante deteriorados, con escalones 
rotos y desnivelados, y pavimentos estropeados. 
Además, su diseño no resulta muy apropiado 
para garantizar la accesibilidad universal de todos 
los usuarios y ya se está planteando, por parte del 
Ayuntamiento, de modificar accesos y recorridos 
del colegio, en general. Por lo que es necesaria la 
realización de una modificación de los recorridos 
del entorno del Gimnasio. 

Por tanto, teniendo en cuenta lo 
comentado en los párrafos anteriores se 
considera necesario efectuar las obras 
contenidas en el proyecto la reparación y la 
rehabilitación energética de las fachadas y su 
reurbanización para la garantizar la accesibilidad 
de los usuarios del centro CEIP Sasoeta. 

 
 

2. KONTRATUAREN IRAUPEN-EPEA ETA PRESTAZIOA GAUZATZEKO EPEA  

PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO Y DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
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Obrak gauzatzeko epea, guztira 
Plazo de ejecución total de las obras 
 

5 hilabete  
5 meses 

Epe partzialak   
Plazos parciales 

BAI / SÍ
 

EZ / NO
 

Harrera partzialak   
Recepciones parciales 

BAI / SÍ
   

   
EZ / NO

 
Deskribatu sorta bakoitzeko harrera partzialen aldizkakotasuna.   
Describa la periodicidad de las recepciones parciales por cada lote  
 
 
Harrera partzialek ahalbidetzen dute behin betiko bermearen zati proportzionala ezereztea 
Las recepciones parciales posibilitan la cancelación de la parte proporcional de la garantía definitiva 
 

BAI / SÍ
 

EZ / NO
          

 

3. BOTERE ADJUDIKATZAILEA / PODER ADJUDICADOR 

Administrazio kontratatzailea  
Administración contratante 

Lasarte-Oriako Udala  
Ayuntamiento de Lasarte-Oria 

Kontratazio-organoa 
Órgano de contratacion 

Alkatea 
Alcalde 

Obraren zuzendari faukultatiboa  
Director facultativo de la obra 

 
Bulego Teknikoaren arkitektoa 
Arquitecto de la Oficina Técnica 
zerbitzuak@lasarte-oria.eus 
 

Unitate tramitatzailea 
Unidad tramitadora 

Zerbitzu publikoen Departamentua 
Departamento de Servicios Públicos 

Kontratazio-mahaia 
Mesa de contratación 

Mahaiburua / Presidente:  
Ogasuneko zinegotzia/Concejal de Hacienda, Iñigo Zabaleta García.  
Ordezkoa / Suplente: Udal zerbitzuetako zinegotzia / Concejal de 
Servicios municipales, David Mateos Jimenez. 
 

1. bokala / Vocal 1º:  
Lasarte-Oriako Udaleko idazkaria / Secretario del Ayuntamiento de 
Lasarte-Oria, Xabier  Egea Jauregui 
Ordezkoa / Suplente: Hirigintza Burua / Jefe de Urbanismo, Angel 
Uranga Churruca. 
 

2. bokala / Vocal 2º:  
Lasarte-Oriako Udaleko kontu-hartzailea / Interventor del 
Ayuntamiento de Lasarte-Oria, Ion Murua Guinea. 
Ordezkoa / Suplente: Errenta eta Ondare Teknikaria / Técnico de 
Rentas y Patrimonio, Enrique Lazcano Gaite 
 

3. bokala / Vocal 3º:  
Lasarte-Oriako Udaleko kontratazio publikoko teknikaria / Técnico 
de contratación pública del Ayuntamiento de Lasarte-Oria, Jon 
Zalduendo Telleria. 
Ordezkoa / Suplente: Administrazio Orokorreko Teknikaria/ Tecnico 
de Administración General, Idoia Arevalo Benito 
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4. bokala / Vocal 4º:  

Zerbitzu publikoetako Departamenduko burua  / Jefa del 
Departamento de Servicios Públicos: Garbiñe Urkaregi Vitoria 
Ordezkoa / Suplente: Zerbitzu publikoetako Departamenduko 
Teknikaria  / Técnico del Departamento de Servicios Públicos: 
Aner Ugarte Bueres 
 

Idazkaria (botorik gabe) / Secretario (sin voto):  
Zerbitzu publikoetako Departamenduko administraría / 
Administrativ@ del Departamento de Servicios Públicos: Denis 
Gonzalez Iglesias 
Ordezkoa / Suplente: Miriam Zuñiga Garcia 

 
 

4. ENPRESARIAREN GAITASUNA ETA KAUDIMENA / CAPACIDAD Y SOLVENCIA DEL 

EMPRESARIO 

 
Sailkapena  
Clasificación 
 

Ez da beharrezkoa/ No es necesario 

Gaikuntza enpresariala edo 
profesionala /  Habilitación 
empresarial o profesional 

EZ / NO
 

 

BAI / SÍ
 

 Aurkeztu beharreko dokumentazioa 
 
Documentación requerida   

 

KAUDIMEN EKONOMIKOA ETA FINANTZARIOA /  SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

Egiaztatzeko moduak: Lizitatzailearen urteko 
negozio bolumenaren adierazpena, amaitu 
diren azken hiru urteetatik onena izan den 
ekitaldiari dagokiona. 

Medios de acreditación: Declaración sobre el 
volumen anual de negocios del licitador referido al 
año de mayor volumen de negocio de los tres 
últimos concluidos 

 Gutxieneko kopurua: kontratuaren balio 
zenbatetsiaren % 150a, hau da, 505.689,74 euro 

Importe mínimo exigido: 150% del valor estimado del 
contrato, es decir, 505.689,74 euros. 

 Egiaztagiriak: Merkataritza-erregistroan edo 
inskribatuta egon behar duen bestelako 
erregistro ofizialean onartutako eta utzitako 
urteko kontuak. Merkataritza Erregistroan 
inskribatuta ez dauden banako 
enpresarientzat, Merkataritza Erregistroak 
legalizatutako inbentario liburuak eta urteko 
kontuak. 

Documentos acreditativos: Cuentas anuales 
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil o 
en el registro oficial en que deba estar inscrito. Para 
los empresarios no inscritos en el  Registro 
Mercantil, sus libros de inventarios y cuentas anuales 
legalizados por el Registro Mercantil. 

Enpresa sortu berriak: BOST  (5) urte baino 
gutxiagoko antzinatasuna duenean, 
kontratuaren balio zenbatetsia lortzen ez bada, 
eta lehen aipatutako urteko negozio-zifraren 
ekarpena alde batera utzita, kaudimen 
ekonomikoa banku-ziurtagiriaren bidez 
egiaztatuko da. Ziurtagiri horretan, honako atal 
hauek jasoko dira: 
* Bezeroarekin izandako harreman komertziala. 
* Merkataritza-harremanaren antzinatasun-

Empresas de nueva creación: entendiendo por tal 
aquella que tenga una antigüedad inferior a CINCO  
(5) años, si no se alcanzara el valor estimado del 
contrato, e independientemente de la aportación de 
la cifra anual de negocios antes reseñada, su 
solvencia económica se acreditará mediante 
certificación bancaria, en el que consten los 
siguientes apartados: 
* Relación comercial mantenida con el cliente. 
* Fecha de antigüedad de la relación comercial 
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data 
* Lizitatzaileak erakunde horretan duen 
finantza-posizioa osoa, azken 6 hilabeteetako 
kontuen batez besteko saldoa adierazita. 
* Bezeroak erakundearen bidez agindutako 
ordainketa-konpromisoak erregulartasunez 
bete dituen eta, beraz, kontratu honen bidez 
hartutako konpromisoei erantzuteko finantza-
gaitasun nahikoa duen adierazten duen 
adierazpena 

* Posición financiera total del licitador en dicha 
entidad  señalando el saldo medio de las cuentas en 
el periodo de los últimos 6 meses. 
*  Indicación de si el cliente ha venido cumpliendo 
con regularidad sus compromisos de pago 
ordenados a través de la Entidad y que por lo tanto 
presenta capacidad financiera suficiente para 
atender los compromisos adquiridos por este 
contrato. 

KAUDIMEN TEKNIKOA EDO PROFESIONALA / SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL 

 Egiaztatzeko moduak: Azken hiru urteetan 
kontratuaren xedearen izaera berarekin edo 
antzekoarekin egindako zerbitzu nagusien 
zerrenda, horien zenbatekoa, data eta 
hartzailea, publikoa edo pribatua, adierazita. 
 
Enpresa sortu berriak: Enpresak azken hiru 
urteetan izan duen urteko batez besteko 
plantillari buruzko adierazpena 

Medios de acreditación: Relación de los principales 
servicios efectuados en los últimos tres años, de 
igual o similar  naturaleza que los que constituyen  
el objeto del contrato, en la que se indique el 
importe, la fecha y el destinatario, público o privado 
de los mismos. 
Empresas de nueva creación: Declaración sobre la 
plantilla media anual de la empresa durante los tres 
últimos años 

 Gutxieneko kopurua: Exekuzio handieneko 
urtean metatutako urteko zenbatekoa 
kontratuaren batez besteko urtekoaren % 70 
edo handiagoa izatea, hau da, 235.988,55 
eurokoa edo handiagoa. 

Importe mínimo exigido: Importe anual acumulado 
en el año de mayor ejecución igual o superior al  
70% de la anualidad media del contrato, es decir, de 
235.988,55 euros o superior. 
 

Enpresa sortu berriek: Egindako zerbitzu 
nagusien zerrenda aurkeztu beharrean, 
kaudimen teknikoa edo profesionala egiaztatu 
beharko dute, honela: urteko batez besteko 
plantillari buruzko aitorpena eta zenbat 
zuzendari dituen. Gutxienez, 2 langile dituen 
plantilla izan beharko dute. 

Las empresas de nueva creación: En lugar de la 
presentación de los trabajos realizados, deberán 
acreditar la solvencia técnica o profesional de la 
siguiente manera: declaración sobre su plantilla 
media anual y el número de directivos de los que 
dispone. Deberán disponer, al menos,de una 
plantilla con 2 personas 

 Egiaztagiriak: Organo eskudunak emandako 
edo ikus-onetsitako ziurtagiriak, hartzailea 
sektore publikoko erakunde bat denean; 
hartzailea subjektu pribatu bat denean, 
horrek emandako ziurtagiri baten bidez, edo, 
ziurtagiri hori izan ezean, enpresaburuaren 
adierazpen baten bidez, hark dituen eta 
prestazioa egin dela egiaztatzen duten 
dokumentuekin batera. 
Enpresa sortu berriak: Gizarte Segurantzaren 
Diruzaintza Nagusiak emandako ziurtagiriak, 
urte bakoitzeko urteko batez besteko 
plantillari buruzkoak 
 

Documentos acreditativos: Certificados expedidos o 
visados por el órgano competente, cuando el 
destinatario sea una entidad del sector público; 
cuando el destinatario sea un sujeto privado, 
mediante un certificado expedido por éste o, a falta 
de este certificado, mediante una declaración del 
empresario acompañado de los documentos 
obrantes en poder del mismo que acrediten la 
realización de la prestación. 
Empresas de nueva creación: Certificados emitidos 
por la Tesorería General de la Seguridad Social sobre 
la plantilla media anual de cada uno de los años. 

 Enpresa sortu berriak: Gizarte Segurantzaren 
Diruzaintza Nagusiak emandako ziurtagiriak, 
urte bakoitzeko urteko batez besteko 
plantillari buruzkoak 
 

Empresas de nueva creación: Certificados emitidos 
por la Tesorería General de la Seguridad Social 
sobre la plantilla media anual de cada uno de los 
años. 

Kalitate-bermeko eta ingurumen-
kudeaketako arauak betetzearen 

EZ / NO
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egiaztapena 
Acreditación del cumplimiento de 
las normas de gestión 
medioambiental y de garantía de 
calidad 

BAI / SÍ
 

Zehaztu ingurumen-kudeaketako arauak eta 
kalitatea bermatzeko sistemak  
Concrete las normas de gestión medioambiental y 
los sistemas de aseguramiento de la calidad  

Kaudimen-baldintzen 
zehaztapena 
Concreción de las condiciones de 
solvencia 

EZ / NO
 

BAI / SÍ
 

Pestazioa gauzatzeko ardura duten langileen izenak eta 
lanbide-kualifikazioa zehaztea   /   Especificación de los 
nombres y cualificación profesional del personal responsable 
de ejecutar la prestación. 

Baliabideak nahitaez atxikitzeko konpromisoa  /  Compromiso 
de  adscripción obligatoria de medios. 

 
* Funtsezko betebeharren izaera / Carácter de obligaciones 
esenciales 

BAI / SÍ
                      

EZ / NO
 

 

5. KONTRATUAREN XEDEA / OBJETO DEL CONTRATO 

ADMINISTRAZIO ETA GIMNASIOKO ERAIKINETAKO FATXADAK BIRGAITU ETA URBANIZAZIO 

LANAK HLHI SASOETA IKASTETXEAN 

OBRAS DE REHABILITACIÓN DE FACHADAS EN LOS EDIFICIOS DE 

ADMINISTRACIÓN Y GIMNASIO Y URBANIZACIÓN EN EL COLEGIO CEIP SASOETA 
 

CPV kodea(k) 
Código(s) CPV 

45214200-2 Eskola-eraikinetan eraikitzeko lanak / Trabajos de 
construcción de edificios escolares 

Kontratu erreserbatua 
Contrato reservado 

EZ / NO
 

 

BAI / SÍ
 

Enplegu-zentro Bereziak / Centros Especiales de Empleo
 

Gizarteratze-enpresak / Empresas de Inserción Social
 

Bestelakoak / Otros
 

Zehaztu “Bestelakoak” hautatuz gero  

Sortaka lizitatzeko aukera   
Posibilidad de licitar por lotes   

BAI / SÍ
                      

EZ / NO
 

Eskaintza integratzailea 
Oferta integradora 

 
BAI / SÍ

                          
EZ / NO

 
        

Mugak sortetan 
Limitaciones en lotes 

 
BAI / SÍ

                               
EZ / NO

 
        

 

6. LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA / PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

Prezioa zehazteko sistema  
Sistema de determinación del precio 

Oroharreko prezioa / Precio a tanto alzado
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Exekuzio-unitateko prezioa / Precio por unidad de ejecución
 

 

Bestelako sistema / Otro sistema
 

Zehaztu bestelako sistema  
Concrete el sistema 

Aurreikusitako gehienezko aurrekontua 
 

Presupuesto base de licitación 
 

           

COSTES DIRECTOS PRESUPUESTO 

Presupuesto base ejecución 
material 

236.082,98€ 

COSTES INDIRECTOS    

  Gastos Generales 30.690,79 € 

  Beneficio Industrial      14.164,98 €  

IVA (sobre presupuesto base de 
licitación) 

58.997,14€ 

PRESUPUESTO BASE DE 
LICITACIÓN IVA INCLUIDO 

339.935,98€ 

 

 
7. KONTRATUAREN BALIO ESTIMATUA / VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

Balio estimatu totala  
Valor estimado total 

 
A. Lizitazioaren kopurua (BEZa kanpo) 

Importe de licitación (IVA excluido): 
280.938,75€ 

 
B. Luzapenen kopurua (BEZa kanpo)  

Importe de las prórrogas (IVA excluido): 
0,00€ 

 
C. Aurreikusitako aldaketen kopurua (BEZa kanpo  

Importe de las modificaciones previstas (IVA excluido):  
56.187,75€ 

 
D. Lizitatzaileei ordaindu beharreko prima edo sariak (BEZa kanpo) 

Importe de los premios o primas pagaderos a los licitadores (IVA 
excluido): 

0,00€ 
 
E. Balizko aukeren kopuruak (BEZa kanpo)  

Importe de las opciones eventuales (IVA excluido): 
0,00€ 

 
A + B + C + D + E = 337.126,50€ 

 
 

 

8. FINANTZAKETA, AURREKONTUKO KONTSIGNAZIOA ETA URTEKO KUOTAK / FINANCIACIÓN, 

CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Y ANUALIDADES 

Lasarte-Oriako Udala 
Ayuntamiento de Lasarte-Oria 

100 % 
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URTEA  

AÑO 

SORTA   

LOTE 

KOPURUA (BEZa barne) 

IMPORTE (IVA incluido) 

AURREKONTUKO PARTIDA 

PARTIDA PRESUPUESTARIA 

2022 () 339.935,88 € 1 9000.622.06.323.32 2022 (776) 

 

9. PREZIOEN ERREBISIOA / REVISIÓN DE PRECIOS 

NO / EZ BAI / SÍ
Adierazi berrikuspena egiteko formula  

 

10. BERMEAK / GARANTÍAS 

Behin-behineko bermea  
Garantía provisional 

EZ / NO
 

BAI / SÍ
   Adierazi bermearen kopurua  

Behin betiko bermea 
Garantía definitiva 

EZ / NO
  Adierazi salbuespenaren arrazoia 
Indique el motivo de exención  

BAI / SÍ
   Eskainitako azken prezioaren %5, BEZik gabe 

5% del precio final ofertado, IVA excluido 

 Prezio-atxikipena onartuta / Admitida la retención de precio
 

Berme osagarria   
Garantía complementaria 

EZ / NO
 

BAI / SÍ
   %5 Esleipena hasieran anormaltasun-presuntzioa duen 

enpresaburu baten alde egiten denean./ 5% Cuando la adjudicación se 
realice a favor de un empresario cuya proposición resultara inicialmente 
incursa en presunción de anormalidad 

 

11. DATU PERTSONALEN TRATAMENDUA / TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

BAI / SÍ 
 

EZ / NO 
 

Deskribatu datu pertsonalen tratamenduaren helburua  

Describa la finalidad del tratamiento de datos personales  

 

12. SUBROGAZIOA LAN-KONTRATUETAN / SUBROGACIÓN EN CONTRATOS DE TRABAJO 

BAI / SÍ 
                                                    

EZ / NO 
 

 

13. KONFIDENTZIALTASUNEKO BETEBEHARRA / DEBER DE CONFIDENCIALIDAD 

Iraunaldia 
Duración 

1 urte / años 

 

 

14. PROPOSAMENEN AURKEZPENA / PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 
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Aurkezteko modua  
Forma de presentación 

Lizitazio elektronikoa / Licitación electrónica
 

Lizitazio elektroniko partziala / Licitación electrónica parcial
    

     Gutun-azal ez elektronikoa / Sobre no electrónico     Jarri zk. 

Lizitazio ez elektronikoa / Licitación no electrónica
 

 
Aurkezteko epea  
Plazo para la presentación  

 Muga-eguna / Fecha límite  20 egun natural/20 días naturales 
 Muga-ordua / Hora límite    23:59 

 
Aurkezteko lekua  
Lugar de presentación  

 Lizitazio elektronikoa / Licitación electrónica 
 

Euskadiko Kontratazio Publikoaren Plataforma: Lizitazio elektronikoa 
Plataforma de Contratación Pública en Euskadi: Licitación electrónica 

 
Lizitazio elektroniko partziala edo ez elektronikoa 
Licitación electrónica parcial o no electrónica 
    Idatzi gutun-azal ez-elektronikoak bidaltzeko helbidea.  
    Escriba la dirección a la que remitir los sobres no electrónicos  

Informazio gehigarria eskatzeko epea 
Plazo para solicitar información adicional 

12  egun / días 

Aldaeren onargarritasuna   
Admisibilidad de variantes 

EZ / NO
 

BAI / SÍ
    

Gutxieneko betekizunak, modalitateak eta horien 
ezaugarriak, baita kontratuaren xedearekin duten 
lotura ere.  
 
Requisitos mínimos, modalidades y características 
de las mismas, así como su necesaria vinculación 
con el objeto del contrato 
 

 

15. ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK / CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

Adjudikazio-irizpideak berdinak dira sorta guztietarako eta, hala badagokio, eskaintza integratzailerako. 
Los criterios de adjudicación son los mismos para todos los lotes y, en su caso, para la oferta integradora. 

FORMULAK APLIKATUZ BALORATU BEHARREKO 
IRIZPIDEAK 

CRITERIOS A VALORAR MEDIANTE LA 
APLICACIÓN DE FÓRMULAS 

PUNTUAK GUZTIRA: 100 TOTAL PUNTOS: 100 

Eskaintza ekonomiko baxuenari gehienezko 
puntuazioa esleituko zaio, eta gainerako eskaintzen 
puntuazioa formula hau aplikatuz lortutako 
emaitzaren araberakoa izango da: 

 
P = C(Xf-X) 

Non: 
P= Lortutako puntuak 

Se otorgará la máxima puntuación a la oferta 
económica más baja, siendo la puntuación del 
resto de las ofertas la que se desprende de la 
siguiente fórmula: 

 
P = C(Xf-X) 

Donde:  
P= Puntos Obtenidos 
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C= Gehienezko puntuazioa (Pmax) eta baldintza-
agirian zehazturiko lizitazioaren oinarrizko 
zenbatekoaren (Xf) eta eskatutako baldintzak 
betetzen dituzten lizitatzaileek aurkeztutako 
zenbatekorik ekonomikoenaren (Xo) arteko aldea 
zatituz lortzen den koefizientea. 
 

C= Pmax/(Xf-Xo) 
 
Non: 
Xf= Baldintza-agirian zehazturiko lizitazioaren 
oinarrizko zenbatekoa 
Pmax= Aurreko atalean zehazturiko gehienezko 
puntuazioa 
Xo= Lizitatzaileek aurkeztutako zenbatekorik 
ekonomikoena, zeinari gehienezko puntuazioa 
baitagokio 
X= Lizitatzaile bakoitzak eskainitako zenbateko 
ekonomikoa. 
 

C= El coeficiente obtenido como resultado del 
cociente de la puntuación máxima (Pmax) y la 
diferencia entre el importe base de licitación 
fijado en el Pliego (Xf) y el importe más 
económico presentado por los licitadores que 
cumplan los requisitos exigidos (Xo). 
 

C= Pmax/(Xf-Xo) 
 
Donde: 
Xf= Importe base de licitación establecido en el 
Pliego. 
Pmax= Puntuación máxima a otorgar fijado en el 
apartado anterior 
Xo= Importe más económico de los presentados 
por los licitadores al que le corresponderá la 
máxima puntuación. 
X= Importe económico ofertado por cada 
licitador. 
 

Faseak 
Fases 

EZ / NO
 

BAI / SÍ
 

Zehaztu fase kopurua, fase bakoitzari aplikatu 
beharreko adjudikazio-irizpideak eta fase 
bakoitzean gainditu beharreko gutxieneko 
puntuazioa, hautaketa-prozesuan jarraitzeko.  
 
Especifique el número de fases, los criterios de 
adjudicación a aplicar a cada una de ellas y el 
umbral mínimo a superar en cada una para 
continuar en el proceso selectivo  

BERDINKETAK HAUSTEKO IRIZPIDEAK CRITERIOS DE DESEMPATE 

Kontratuaren esleipen-irizpideen aplikazioaren 
ondoren, hainbat proposamenen arteko 
berdinketa gertatuz gero, SPKLren 147.2 artikuluan 
jasotako irizpide sozialak aplikatuko dira, bertan 
ezarritako ordenean. Irizpide horiek eskaintzen 
aurkepen-epea bukatzeko unean izan beharko 
dira. 

El empate entre varias proposiciones tras la 
aplicación de los criterios de adjudicación del 
contrato se resolverá mediante la aplicación por 
orden de los criterios sociales recogidos en el 
artículo 147.2 de la LCSP, referidos al momento 
de finalizar el plazo de presentación de las ofertas 

ESKAINTZA ANORMALKI BAXUAK 
IDENTIFIKATZEKO PARAMETRO OBJEKTIBOAK 

PARÁMETROS OBJETIVOS PARA IDENTIFICAR 
OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS 

Eskaintza ekonomikoa ezohiko edo neurriz 
kanpoko balioan sartutzat joko da, eskainitako 
prezioari dagokionez, APKLEOren 85. artikuluan 
adierazitako egoeran badago. 

Se considerará incursa en valor anormal o 
desproporcionado la oferta económica, en 
relación al precio ofertado, que se encuentre 
en la situación indicada en el artículo 85 del 
RGLCAP. 
 
 
 

 

16. BETETZE BALDINTZA BEREZIAK / CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 
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ARLO SOZIALEKOAK DE TIPO SOCIAL 

Kontratazio publikoan klausula sozial jakin batzuk 
sartzeari buruzko apirilaren 7ko 3/2016 Legearen 
7.1 artikuluan ezarritakoa betez, enpresa 
esleipendunak kontratuaren xede den jarduera 
egiten duten langileei aplikagarritzat jo duen 
hitzarmen kolektiboan jasotako soldata ordaindu 
beharko du kontratua gauzatzen den bitartean, 
betiere langileari dagokion lanbide-kategoriaren 
arabera, eta ordaindu beharreko soldata ez da 
inola ere hura baino txikiagoa izango. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 
7.1 de la Ley 3/2016, de 7 de abril, para la 
inclusión de determinas cláusulas sociales en la 
contratación pública, la empresa adjudicataria 
deberá, a lo largo de toda la ejecución del 
contrato, abonar el salario recogido en el 
convenio colectivo que haya declarado aplicable 
a los trabajadores y trabajadoras que realicen la 
actividad objeto del contrato, según la categoría 
profesional que le corresponda a la persona 
trabajadora,  sin que en ningún caso el salario a 
abonar pueda ser inferior a aquél. 

 
Funtsezko betebeharraren izaera SPKLren 211.1.f) artikuluaren ondorioetarako / Carácter de obligación 
esencial a los efectos previstos en el art. 211.1.f) de la LCSP: 

BAI / SÍ 
                                

EZ / NO 
 

 
Arau-hauste astuna, SPKLren 71.2.c) artikuluaren ondorioetarako / Carácter de infracción grave a los 
efectos previstos en el art. 71.2.c) de la LCSP: 

BAI / SÍ 
                                

EZ / NO 
 

 

17. BETEBEHARRAK: ASEGURUAK / OBLIGACIONES: SEGUROS 

 

Aseguru-poliza 
Póliza de seguros 

EZ / NO
 

BAI / SÍ
  

Hirugarrenganako erantzukizun zibileko aseguru / Seguro de 
responsabilidad civil a terceros

 
Bestelakoa / Otro: 

 Zehaztu  
 
Gutxieneko kopurua / Importe mínimo: 

300.000€ 

 

 

18. ZIURTAGIRIAK ETA KONTURAKO ORDAINKETAK / CERTIFICACIONES Y ABONOS A CUENTA 

Kontratistaren konturako gastuak 
eta zergak 
Gastos e impuestos por cuenta del 
contratista 
 

Obra-lizentzia / Licencia de obras
 

ICIO / EOIZ
 

Saiakuntzak eta analisiak / Ensayos y análisis
 

Hondakinen kudeaketa / Gestión de residuos
 

Ziurtagirien aldizkakotasuna 
Periodicidad de las certificaciones 
 

 HILABETE 
MENSUALIDAD 
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Konturako ordainketak prestaketa-
eragiketengatik 
Abonos a cuenta por operaciones 
preparatorias 

EZ / NO
 

BAI / SÍ
 

Baldintzak  

Condiciones  

Deskribatu prezioaren ordainketa modua  Describa la forma de pago del precio  

Adjudikaziodunak igorritako fakturak formatu elektronikoan egingo dira, eta Gipuzkoako Foru 
Aldundiaren egoitza elektronikoan dagoen "Gipuzkoako Fakturen Sarrera Puntu Orokorra" (PGEFe) 
delakoaren bidez aurkeztuko dira. 
Las facturas expedidas por el adjudicatario se realizarán en formato electrónico y se presentarán a 
través del “Punto General de Entrada de Facturas de Gipuzkoa” (PGEFe) ubicado en la Sede electrónica 
de la Diputación Foral de Gipuzkoa.  
 
Unitate organikoen ZUZ3 kodigoak / Códigos DIR3 de las unidades orgánicas: 
 

LASARTE-ORIAko Udala / Ayuntamiento de LASARTE-ORIA 
 

• Organo kudeatzailea / Órgano gestor:                  L01209029 
• Unitate tramitatzailea / Unidad tramitadora            L01209029 
• Kontabilitate-bulegoa / Ofinica contable              L01209029 

 
 
Kontsultak egiteko kontaktua  / Contacto para la realización de consultas:  
 
Gipuzkoako Foru Aldundia / Diputación Foral de Gipuzkoa 
 

• Kontabilitate-zerbitzua / Servicio de contabilidad 
• Tfnoa: 943 113 000 
• Email: fakturak-kontabilitatea@gipuzkoa.eus 

 
Ayuntamiento de Lasarte-Oria / Lasarte-Oriako Udala 
 

• Kontabilitate-zerbitzua / Servicio de contabilidad 
• Tfnoa: 943 37 61 86 
• Email: s.ruano@lasarte-oria.eus 

 

19. ZEHAPENAK / PENALIDADES 

EZ-BETETZEAK  

INCUMPLIMIENTOS 

Administrazio-klausulen pleguko 50. artikuluan ezarritakoez bestelako zigorrik ez da ezartzen. 
No se establecen penalidades diferentes de las establecidas en el artículo 50 del Pliego de Clausulas 
administrativas  

 

20. KONTRATU-ALDAKETAK / MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

AURREIKUSITAKO KONTRATU-ALDAKETAK / MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS 

EZ / NO 
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BAI / SÍ 

 

● Hurrengo kausa hauengatik sortutako beharrak: 
1) Dokumentazio teknikoan aurreikusitako fabrika-obren kapituluak aldatzeko 

egin beharreko lanak, proiektuan aurreikusitako txosten geotekniko, 
zunduketa eta laginketetatik ondorioztatutako balio, gomendio eta 
espezifikazioen arabera edo ordenazioan geroztik gertatutako aldaketen 
arabera beharrezkoak liratekeenak. 

2) Erakunde eta konpainia hornitzaile afektatuek errekeritutako baldintza 
teknikoetatik eratorritako lanak, haien elementuen kokalekuak aldatzeagatik 
eratorritakoak barne. 

3) Lehendik dauden zerbitzuak eta instalazioak afektatzea, bai halaber 
zerbitzuak erabiltzeko baldintzetan mantentzea, hala obren esparrukoak 
nola eremu muganteetakoak. 

4) Oinezkoen edo automobilen zirkulazioa afektatzea. 
5) Jabetza pribatuetan eragindako afektazioak apaintasun, erabilera eta 

segurtasun egokiari dagokionez, barne hartuz haien lotuneei eratorriak, 
obrak afekta litzakeen haien elementu pribatiboen egokitzea, ura 
sartzeagatik geroztik sortuak eta segurtasun estrukturalari eragiten 
diotenak, etab. 

6) Araudiaren aldaketari egokitzeko aldaketak eta/edo indarrean dagoen 
araudi aplikakizuna osorik betetzeko beharrezkoak diren egokitzeak. 

7) Proiektuan definitutako gainazalen akaberetan egokitzapenak egitea, 
betiere dokumentazioan ezarritako gutxienezko kalitateen programa 
gutxitzen ez bada, eta ezarritako diseinua gehiegi alteratzen ez badute, 
halakotzat ulertzen direlarik diseinuari dagozkion bariazioak, proiektuan 
sartuta dauden eta obren eremuaren barruan dauden partiden azalerak 
gehitzea. 

8) Obren gertueneko ingurunea moldatzeko beharrezkoak diren 
egokitzapenak. 

9)   Plegu Teknikoko aurrekontuan datozen prezio unitateen neurketak 
handitzea edo txikitzea. 

10) Plegu Teknikoko aurrekontuan aurreikusi ez diren unitate prezio berrien 
erabilera. 

 
Jarraitu beharreko prozedura:  
 Jarduketa horietako edozeini ekin aurretik, beharrezkoa dela akreditatu 
beharko da. Jarduketa horietarako kontraesanezko prezioak obrako zuzendaritzak 
proposatuko ditu, legez ezarritako prozedura aplikatuko zaie eta kontratistako 
onartuko beharko ditu. Adjudikatarioak eta kontratuaren arduradunak izenpetutako 
akta batean jasoko dira, eta kontratuaren parte bihurtuko dira. Kontraesanezko 
prezioak finkatzeko, jarraian adierazten diren prezioak erabiliko dira, zerrendatuta 
ageri diren lehentasunezko ordenaren arabera: 
1) Jatorrizko proiektuko prezioen prezio unitarioak edo elementalak. 
2) Eusko Jaurlaritzaren oinarrizko prezioen prezio unitarioak edo elementalak. 
3) Beste oinarrizko prezio batzuen (Guadalajara) prezio unitarioak edo elementalak. 
4) Hainbat hornitzaileren prezio ofizialak, lizitazioko egunean argitaratuak. 
5) Merkatuko bataz besteko prezioak. 
 Inolaz ere ezingo zaio jarduera horietako edozeini ekin obren zuzendaritzak 
horretarako baimena idatziz emana ez badu. Kontratistak justifikatu duen 
jarduketaren zenbatekoa bakarrik izango da ordaintzekoa. Baina ez obren 
zuzendaritza fakultatiboak, ez enpresa kontratistak sartu edo gauzatu ahalko dute 
aldaketarik kontratuan sartutako obretan, aldaketa eta ondoriozko aurrekontuan 
legez ezarritako prozeduraren arabera behar bezala onetsi gabe   
 Zenbatekoa finkatze aldera gorago zerrendatutako prezio guztiak 
adjudikatarioaren eskaintzan proposatutako beherapenak afektatuta egongo dira. 
 Kontratuzko baldintzak aldatzen diren aldiro, enpresa kontratistak 
eguneratu egin beharko du lanen programa. 
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● Necesidades surgidas por las siguientes causas: 
1) Trabajos necesarios de modificaciones de los capítulos de Obras de fábrica 

previstos en la documentación técnica que fuesen necesarios en función de 
los valores, recomendaciones y especificaciones que resultasen de los 
informes geotécnicos, sondeos y catas previstos en el proyecto o cambios 
sobrevenidos en la ordenación. 

2) Trabajos derivados de condiciones técnicas requeridas por organismos y 
compañías suministradoras afectadas, incluyendo las derivadas de 
modificación de ubicaciones de sus elementos. 

3) Afección a servicios e instalaciones existentes, así como mantenimiento en 
condiciones de uso de los servicios tanto del ámbito de las obras como de las 
zonas colindantes. 

4) Afección a circulación peatonal o rodado. 
5) Afección a propiedades privadas del ámbito sobre condiciones de ornato, uso 

y seguridad adecuado, incluyendo las derivadas a sus acometidas, 
adecuación de sus elementos privativos que pudieran verse afectadas por las 
obras, aquellas sobrevenidas por entradas de agua y afección a la seguridad 
estructural, etc,… 

6) Adaptaciones y modificaciones a cambio normativo y/o adecuaciones 
necesarias para el cumplimiento íntegro de la normativa en vigor aplicable. 

7) Adaptaciones en acabados superficiales definidas en el proyecto, siempre y 
cuando no se viese aminorado el programa de calidades mínimo establecido 
en la documentación, ni alterase excesivamente el diseño establecido, 
entendiendo como tales las variaciones en cuanto al diseño, aumento de las 
superficies de partidas incluidas en el proyecto que estuviesen dentro del 
ámbito de las obras. 

8) Adaptaciones necesarias de adecuación del entorno inmediato a las obras. 
9) Aumentar o disminuir las mediciones de las unidades de precio que figuran 

en el presupuesto del Pliego Técnico. 
10) Utilización de nuevos precios unitarios no previstos en el presupuesto del 

Pliego Técnico. 
 

Procedimiento a seguir:  
Antes de acometer cualquiera de estas actuaciones deberá acreditarse la 

necesidad de la misma. Los precios contradictorios para esas actuaciones serán 
propuestos por la Dirección de obra, serán sometidos al procedimiento legalmente 
establecido y a la aceptación del Contratista y se recogerán en un acta suscrita por el 
adjudicatario y el responsable del contrato y pasarán a formar parte del mismo. Para 
la fijación de los precios contradictorios se usarán los precios que se indican a 
continuación por el orden de prelación en que aparecen relacionados: 
1) Precios unitarios o elementales de Precios de Proyecto original. 
2) Precios unitarios o elementales de Base de Precios del Gobierno Vasco. 
3) Precios unitarios o elementales de otras Bases de Precios (Guadalajara) 
4) Precios oficiales de distintos proveedores publicados en la fecha de licitación. 
5) Precios medios de mercado. 

En ningún caso se podrá acometer la ejecución de cualquiera de estas 
actuaciones sin la correspondiente autorización por escrito de la Dirección de las 
obras. Unicamente será abonable el importe de la actuación que se haya justificado 
por el contratista. Ahora bien, ni la Dirección Facultativa de las obras, ni la empresa 
contratista podrán introducir o ejecutar modificaciones en las obras comprendidas en 
el contrato sin la debida aprobación de la modificación y del presupuesto resultante 
conforme al procedimiento legalmente establecido.  
 Todos los precios anteriormente relacionados para fijar el importe estarán 
afectados por la baja propuesta en la oferta del adjudicatario. 
 Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, la empresa 
contratista deberá proceder a la actualización del programa de trabajos 
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21. KONTRATUA BETETZEA ETA PRESTAZIOA JASOTZEA / CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y 

RECEPCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

Obra amaitu dela jakinarazteko epea 
Plazo de aviso de terminación de la obra 

HAMABOST EGUN  
QUINCE DIAS 

Azken ziurtagiria onartzeko epea 
Plazo de aprobación de la certificación final 

HIRU HILABETE  
TRES MESES 

Bestelako epe bereziak  
Otros plazos especiales 

Idatzi bestelako epe bereziak 
Escriba los otros plazos especiales 

Berme-epea 
Plazo de garantía 

URTEBETE  
UN AÑO 

 

22. KONTRATUKO FUNTSEZKO BETEBEHARRAK / OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

SPKLan eta baldintza-agirietan jasotakoak / Las previstas en la LCSP y en los pliegos. 

Zehazki / En concreto:  

16. ataleko betetze baldilntza bereziak / Condiciones especiales de ejecución fijadas en el apartado 16. 
 

Eskaintzen esleipen-irizpideak / Criterios de adjudicación de las ofertas. 
 

Azpikontratazioaren gaineko betebeharrak / Las obligaciones sobre subcontratación 
 

Bestelakoak / Otras
 

Zehaztu bestelako funtsezko betebeharrak 

Concrete las otras obligaciones esenciales  

 

23. KONTRATUAREN ZESIOA / CESIÓN DEL CONTRATO 

BAI / SÍ 
                                                    

EZ / NO 
 

 

24. AZPIKONTRATAZIOA / SUBCONTRATACIÓN 

EZ / NO 
 

Arrazoitu  

Justificar  

BAI / SÍ 
 

Azpikontratatu beharreko kontratuaren zatia adierazi behar da, zenbatekoa eta 
azpikontratisten izena edo enpresa-profila adierazita / Obligación de inidicar la parte del 
contrato prevista subcontratar, indicando su importe y el nombre o perfilempresarial de las 
subcontratistas.  

Azpikontratistei zuzenean ordaintzea / Pagos directos a subcontratistas.
 

Azpikontratatu ezin diren zeregin kritikoak / Tareas críticas que no pueden subcontratarse. 
 

 Deskribatu, hala badagokio, azpikontratatu ezin diren zeregin kritikoak. 

Describa las tareas críticas que, en su caso, no puedan subcontratarse.  
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25. BESTE ZEHAZTAPEN BATZUK / OTRAS ESPECIFICACIONES 

 
HIZKUNTZA ARLOKOAK 

 

 
DE TIPO LINGÜÍSTICO 

 
I-Erakundearen  irudia: 
A) Idatzizko elementuak (errotuluak, kartelak, 
oharrak…) bi hizkuntza ofizialetan jarriko dira: 
-Bi hizkuntza ofizialetan jarritako idatzizko 
elementuetan euskara nabarmenduko da, 
kokapenezko eta tipografiazko baliabideak 
erabiliz. 
-Euskara hutsean jarriko dira kasu hauetan: 
    -Antzeko grafia denean euskaraz eta 
gaztelaniaz. 
    -Mezua piktograma bidez ulergarria denean. 
    -Errotulua udaleko langileak soilik ibiltzen diren 
eremuan dagoenean eta ez denean zailtasun 
tekniko berezirik. 

 
 

II-Udalarekiko harremanak: 
A) Ahozko komunikazioa: udalarekin egiten 
diren ahozko harremanetan, ahal bada, 
euskararen erabilera lehenetsiko du enpresak. 
B) Idatzizko komunikazioa: proiektu, txosten 
eta bestelako idatzi luzeak euskaraz eta 
gaztelaniaz aurkeztuko ditu. Udalarekin egiten 
diren gainerako idatzizko komunikazio 
administratiboetan, ahal bada, euskeraren 
erabilera lehenetsiko du enpresak. 

I- Imagen de la organización: 
 A) Los elementos escritos (rótulos, carteles, 
notas)    se colocarán en las dos lenguas oficiales: 
- En los elementos escritos colocados en las dos 
lenguas oficiales se destacará el euskera, 
utilizando medios ubicativos y tipográficos. 
- Se pondrán exclusivamente en euskera en los 
siguientes casos: 
      - Cuando la grafía sea similar en euskera y 
castellano. 
      - Cuando el mensaje es comprensible por 
pictograma. 
      - Cuando el rótulo se encuentre en zona de 
uso exclusivo del personal municipal y no exista 
dificultad técnica especial 
 
II-Relaciones con el Ayuntamiento: 
A) Comunicación oral: la empresa priorizará el 
uso del euskera en sus relaciones orales con el 
Ayuntamiento. 
B) Comunicación escrita: presentará proyectos, 
informes y otros escritos extensos en euskera y 
castellano. En el resto de comunicaciones 
administrativas escritas con el Ayuntamiento, la 
empresa priorizará, si es posible, el uso del 
euskera. 

Funtsezko betebehar izaera SPKLren 211.1.f) artikuluaren ondorioetarako / Carácter de obligación 
esencial a los efectos previstos en el art. 211.1.f) de la LCSP: 

BAI / SÍ 
                                

EZ / NO 
 

 
Arau-hauste astuna, SPKLren 71.2.c) artikuluaren ondorioetarako / Carácter de infracción grave a los 
efectos previstos en el art. 71.2.c) de la LCSP: 

BAI / SÍ 
                                

EZ / NO 
 

 

 


