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1 Introduccion

EJIE, Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea — Sociedad Informéatica del Gobierno Vasco, es la Empresa
publica de servicios de las tecnologias de la informacion y las comunicaciones (TIC), cuya razén de existir es
contribuir a la consecucién de un Sector Publico Vasco, moderno y eficiente, en el Marco Legal establecido por
el Gobierno, con la seguridad y calidad necesarias y con el debido respeto al medio ambiente.

EJIE tiene como meta final la consecucion de la satisfaccién de sus clientes, siendo el instrumento comun de
prestacion de servicios TIC en el Sector Publico Vasco, y comprometiéndose en;
e Construir y mantener con eficiencia y calidad la infraestructura de los Sistemas de Informacion,
posibilitando su continuidad y seguridad.
e Garantizar la interoperabilidad entre las distintas administraciones.
e Servir de apoyo a las necesidades de planificacion y realizacion de la funcién informatica de los
Departamentos y Organismos Auténomos del Gobierno, asegurando la cobertura de sus demandas con
el compromiso y profesionalidad adecuados a las relaciones contractuales que se establezcan.

Por tanto, EJIE debe ser, un instrumento comun de referencia para la prestacion de servicios TIC en el Sector
Publico Vasco:

e Aportando valor afadido.

e Proporcionando soluciones competitivas.

e Transmitiendo confianza a sus clientes.

e Contando con personas cualificadas y comprometidas.

Se puede obtener informacién mas detallada y extensa en nuestra direccion de Internet http://www.ejie.eus
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2 Objeto del contrato

2.1 Objeto y Alcance del Servicio

Ejie, empresa publica del Gobierno Vasco, impulsada por el objetivo primordial de lograr una Administracion
Publica Vasca moderna y eficiente, tiene como labor principal la prestacion de servicios informaticos de diversa
indole. Esta actividad esta desarrollada en gran medida, en el ambito del mantenimiento (correctivo y evolutivo)
y en el soporte técnico de diversas aplicaciones informaticas departamentales. En las tareas para la ejecucion
de dichas actividades colaboran habitualmente proveedores externos sujetos siempre a la decision, control y
seguimiento de recursos propios.

Dentro de este marco, surgen nuevas necesidades funcionales que deben ser cubiertas por sistemas de
informacién que den cobertura a los requerimientos del departamento. En este caso, se ha determinado la
conveniencia de disefiar un nuevo Sistema de Registro de Eutanasia que dé cobertura a las necesidades que
determine el departamento de Salud. Con este nuevo sistema se busca en lineas generales:

> Facilitar la labor de los profesionales suministrando un entorno intuitivo y adecuado a las necesidades
de cada procedimiento.

Dotar a la Administracién de un sistema de seguimiento y control del cumplimiento de legalidad.
Aumentar la productividad de los usuarios tanto internos como externos.

Facilitar la gestién y mantenimiento del sistema.

Mejora en la calidad del dato.

Mejoras en el intercambio y explotacién de la informacion.

VVVYVYV

El Estado Final deseado se caracteriza en la medida en que el nuevo Sistema de Informacion de Registro de
Eutanasia que una vez que ya se encuentre implantada en produccion, cubra las futuras necesidades del servicio
de la Direccion de Planificacion, Ordenacion y Evaluacién Sanitaria del Departamento de Salud de Gobierno
Vasco, de cara a la completitud de las funcionalidades que la aplicacion va a requerir en un futuro inmediato.

De acuerdo a lo indicado anteriormente, el objeto del presente Pliego de Condiciones Técnicas consiste en la
contratacion de los servicios para la realizacion del Analisis, Disefio vy Desarrollo de un Sistema Informaciéon
de Registro de Eutanasia

Los requerimientos principales que ayudan a concretar el alcance de los servicios a prestar se detallan
en el apartado Descripcion del servicio. Asimismo, el conjunto de los entregables resultantes de los
trabajos definidos como alcance del servicio se explicardn posteriormente dentro del apartado
Descripcion de entregables del presente documento

2.2 Descripcion del Servicio

Para la consecucion de los objetivos marcados dentro del apartado de Objeto y alcance del servicio sera
necesario realizar una serie de tareas que se concretardn en el siguiente apartado de Requisitos del
producto/servicio dentro del presente Pliego de Bases Técnicas.

Servicio de Andlisis, Disefio y Construccion de un Sistema Informacion de Registro de Eutanasia 5135



e EJie  smmmmimmie
3 Requisitos del producto/servicio

3.1 Situacion del problema

3.1.1 Estado inicial

La Ley Orgéanica 3/2021 de regulacién de la eutanasia garantiza un contexto en el cual se acepta legalmente
prestar ayuda médica para morir, con arreglo a determinadas condiciones que afectan a la situacion fisica o
psiquica de la persona con el consiguiente sufrimiento fisico 0 mental en que se encuentra, a las posibilidades
de intervencién para aliviar su sufrimiento, y a las convicciones morales de la persona sobre la preservacién de
su vida en unas condiciones que considere incompatibles con su dignidad personal.

El procedimiento esta articulado en el Capitulo Il de la Ley Organica 3/2021 de la siguiente manera:

CAPITULO Il

Procedimiento para la realizacién de la prestacién de ayuda para morir

Articulo 8. Procedimiento a seguir por el médico responsable cuando exista una solicitud de prestacion
de ayuda para morir.

1. Una vez recibida la primera solicitud de prestacion de ayuda para morir a la que se refiere el articulo 5.1.c),
el médico responsable, en el plazo maximo de dos dias naturales, una vez verificado que se cumplen los
requisitos previstos en el articulo 5.1.a), c) y d), realizara con el paciente solicitante un proceso deliberativo sobre
su diagnéstico, posibilidades terapéuticas y resultados esperables, asi como sobre posibles cuidados paliativos,
asegurandose de que comprende la informacion que se le facilita. Sin perjuicio de que dicha informacién sea
explicada por el médico responsable directamente al paciente, la misma deberé facilitarse igualmente por escrito,
en el plazo maximo de cinco dias naturales.

Transcurrido el plazo previsto en el articulo 5.1.c), y una vez recibida la segunda solicitud, el médico
responsable, en el plazo de dos dias naturales, retomara con el paciente solicitante el proceso deliberativo al
objeto de atender, en el plazo méaximo de cinco dias naturales, cualquier duda o necesidad de ampliacion de
informacion que se le haya planteado al paciente tras la informacién proporcionada después de la presentacion
de la primera solicitud, conforme al parrafo anterior.

2. Transcurridas veinticuatro horas tras la finalizacién del proceso deliberativo al que se refiere el apartado
anterior, el médico responsable recabara del paciente solicitante su decision de continuar o desistir de la solicitud
de prestacion de ayuda para morir. En el caso de que el paciente manifestara su deseo de continuar con el
procedimiento, el médico responsable deberd comunicar esta circunstancia al equipo asistencial, especialmente
a los profesionales de enfermeria, asi como, en el caso de que asi lo solicitara el paciente, a los familiares o
allegados que sefale. Igualmente, deberd recabar del paciente la firma del documento del consentimiento
informado.

En el caso de que el paciente decidiera desistir de su solicitud, el médico responsable pondra este hecho
igualmente en conocimiento del equipo asistencial.

3. El médico responsable debera consultar a un médico consultor, quien, tras estudiar la historia clinica y
examinar al paciente, debera corroborar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el articulo 5.1, 0 en
su caso en el 5.2, en el plazo maximo de diez dias naturales desde la fecha de la segunda solicitud, a cuyo efecto
redactara un informe que pasara a formar parte de la historia clinica del paciente. Las conclusiones de dicho
informe deberan ser comunicadas al paciente solicitante en el plazo maximo de veinticuatro horas.

4. En caso de informe desfavorable del médico consultor sobre el cumplimiento de las condiciones del articulo
5.1, el paciente podra recurrir a la Comision de Garantia y Evaluacién en los términos previstos en el articulo 7.2.
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5. Una vez cumplido lo previsto en los apartados anteriores, el médico responsable, antes de la realizacion
de la prestacién de ayuda para morir, lo pondra en conocimiento del presidente de la Comision de Garantia y
Evaluacion, en el plazo maximo de tres dias habiles, al efecto de que se realice el control previo previsto en el
articulo 10.

Articulo 9. Procedimiento a seguir cuando se aprecie que existe una situacién de incapacidad de hecho.

En los casos previstos en el articulo 5.2 el médico responsable esta obligado a aplicar lo previsto en las
instrucciones previas o documento equivalente.

Articulo 10. Verificacién previa por parte de la Comisién de Garantia y Evaluacion.

1. Una vez recibida la comunicaciéon médica a que se refiere el articulo 8.5, el presidente de la Comision de
Garantia y Evaluacion designard, en el plazo maximo de dos dias, a dos miembros de la misma, un profesional
médico y un jurista, para que verifiquen si, a su juicio, concurren los requisitos y condiciones establecidos para
el correcto ejercicio del derecho a solicitar y recibir la prestacién de ayuda para morir.

2. Para el adecuado ejercicio de sus funciones, los dos miembros citados en el apartado anterior tendran
acceso a la documentacion que obre en la historia clinica y podran entrevistarse con el profesional médico y el
equipo, asi como con la persona solicitante.

3. En el plazo maximo de siete dias naturales, emitirdn un informe con los requisitos a que se refiere el
documento contemplado en la letra b) del articulo 12. Si la decisién es favorable, el informe emitido servira de
resolucién a los efectos de la realizacion de la prestacion. Si la decision es desfavorable a la solicitud planteada,
quedara abierta la posibilidad de reclamar en virtud de lo previsto en la letra a) del articulo 18. En los casos en
que no haya acuerdo entre los dos miembros citados en el apartado 1 de este articulo, se elevara la verificacion
al pleno de la Comision de Garantia y Evaluacion, que decidira definitivamente.

4. La resolucion definitiva debera ponerse en conocimiento del presidente para que, a su vez, la traslade al
médico responsable que realizé la comunicacién para proceder, en su caso, a realizar la prestacion de ayuda
para morir; todo ello debera hacerse en el plazo maximo de dos dias naturales.

5. Las resoluciones de la Comisién que informen desfavorablemente la solicitud de la prestacion de ayuda
para morir podran ser recurridas ante la jurisdiccion contencioso-administrativa.

Articulo 11. Realizacion de la prestacion de ayuda para morir.

1. Una vez recibida la resolucién positiva, la realizacion de la prestacion de ayuda para morir debe hacerse
con el méximo cuidado y profesionalidad por parte de los profesionales sanitarios, con aplicacién de los
protocolos correspondientes, que contendran, ademas, criterios en cuanto a la forma y tiempo de realizacién de
la prestacion.

En el caso de que el paciente se encuentre consciente, este deberd comunicar al médico responsable la
modalidad en la que quiere recibir la prestaciéon de ayuda para morir.

2. Enlos casos en los que la prestacion de ayuda para morir lo sea conforme a la forma descrita en el articulo
3.9.1.%) el médico responsable, asi como el resto de profesionales sanitarios, asistiran al paciente hasta el
momento de su muerte.

3. En el supuesto contemplado en el articulo 3.9.2.2) el médico responsable, asi como el resto de
profesionales sanitarios, tras prescribir la sustancia que el propio paciente se autoadministrara, mantendra la
debida tarea de observacion y apoyo a este hasta el momento de su fallecimiento.

Articulo 12. Comunicacién ala Comisién de Garantia y Evaluacion tras la realizacion de la prestacion de
ayuda para morir.

Una vez realizada la prestacién de ayuda para morir, y en el plazo maximo de cinco dias habiles después de
esta, el médico responsable debera remitir a la Comisién de Garantia y Evaluacién de su Comunidad Auténoma
o Ciudad Auténoma los siguientes dos documentos separados e identificados con un nimero de registro:
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a) El primer documento, sellado por el médico responsable, referido como «documento primero», debera
recoger los siguientes datos:

1.°) Nombre completo y domicilio de la persona solicitante de la ayuda para morir y, en su caso, de la persona
autorizada que lo asistiera.

2.%) Nombre completo, direccion y nimero de identificacién profesional (nUmero de colegiado o equivalente)
del médico responsable.

3.9) Nombre completo, direccién y nimero de identificacién profesional del médico consultor cuya opinién se
ha recabado.

4.9) Si la persona solicitante disponia de un documento de instrucciones previas o documento equivalente y
en él se sefialaba a un representante, nombre completo del mismo. En caso contrario, nombre completo de la
persona que presenté la solicitud en nombre del paciente en situacion de incapacidad de hecho.

b) El segundo documento, referido como «documento segundo», debera recoger los siguientes datos:

1.9) Sexo y edad de la persona solicitante de la ayuda para morir.
2.9 Fechay lugar de la muerte.
3.9) Tiempo transcurrido desde la primera y la Ultima peticion hasta la muerte de la persona.

4.°) Descripcion de la patologia padecida por la persona solicitante (enfermedad grave e incurable o
padecimiento grave, crénico e imposibilitante).

5.9) Naturaleza del sufrimiento continuo e insoportable padecido y razones por las cuales se considera que
no tenia perspectivas de mejoria.

6.°) Informacion sobre la voluntariedad, reflexién y reiteracion de la peticién, asi como sobre la ausencia de
presion externa.

7.9) Si existia documento de instrucciones previas o documento equivalente, una copia del mismo.

8.9) Procedimiento seguido por el médico responsable y el resto del equipo de profesionales sanitarios para
realizar la ayuda para morir.

9.9) Capacitacion de los médicos consultores y fechas de las consultas.

Actualmente, este procedimiento esta informatizado en aplicativos de Osakidetza y para la gestion del CGyE se
esta utilizando un Sharepoint.

3.1.2 Estado final

El estado final deseado se caracteriza por un nuevo Sistema de Informacién de Registro de Eutanasia que se
encuentre implantado y estable en entorno productivo, funcionando en condiciones Optimas en cuanto a
funcionalidad y rendimiento, que sustituya al anterior aplicativo cubriendo la totalidad de las necesidades
detectadas y que se detallaran en el apartado 3.1.3 Requisitos.

El sistema debera ser fundamentalmente una aplicativo que permita gestionar las etapas del procedimiento
anteriormente descrito que repercutan a la Comisién de Garantia y Evaluacion de Eutanasia de Euskadi (CGyE)
y que permita a los agentes implicados en el Registro de Eutanasia realizar sus funciones asignadas y poder
llevar a cabo el seguimiento y control del cumplimiento de la legalidad formalizad en la Ley Orgéanica 3/2021.
Ademas, el sistema debera proveer de herramientas que permitan realizar explotaciones de informacién acorde
al nivel de necesidades de los usuarios y cumplir en todo momentos con la RGPD en cuanto a la seguridad,
trazas y auditoria.
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Dichas necesidades son orientativas para la correcta elaboracién de una oferta en respuesta al presente Pliego
de Condiciones Técnicas. No obstante, estas funcionalidades demandadas podran ser completadas por el
ofertante y, en todo caso, terminaran de ser concretadas en los trabajos de analisis a desempefiar en virtud del
presente Pliego.
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Las tareas incluidas en los servicios objeto de contratacion en respuesta al presente pliego incluyen:

» Anadlisis del Sistema de Informacion. La empresa adjudicataria del contrato trabajara de forma
coordinada con los responsables que designe EJIE y el Departamento de Salud, para la ejecucion y
documentacion de las tareas de analisis del sistema de informacién.

» Disefio del Sistema de Informacion. De forma coordinada con los responsables que designe EJIE, la
empresa adjudicataria realizard y documentara las tareas de disefio del médulo objeto de la contratacion.

» Construccién del Sistema de Informacion. Es responsabilidad de la empresa adjudicataria la realizacion
de todos los trabajos de desarrollo informaticos necesarios de acuerdo a la normativa del Gobierno Vasco
vigente para el desarrollo de aplicaciones y que se recoge en la documentacion y metodologias de EJIE.

» Implantacion del Sistema de Informacion. El adjudicatario realizara las labores de implantacién del
Sistema, incluyéndose hasta el entorno productivo, realizando las pruebas necesarias y respetando los
procedimientos de implantacién e instalacién establecidos por EJIE.

» Soporte. Se incluyen como necesidades aspectos de soporte adicionales a los mencionados

anteriormente.
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3.1.3 Requisitos

Sin perijuicio de lo anterior, la ejecucion de las tareas a realizar dentro del &mbito de la futura contratacion debe ir encaminada a la consecucion de unos
objetivos que figuraran como requerimientos a cumplir. Dichos requerimientos deberan ser revisados y concretados en la fase de Analisis del
proyecto que se derive de la contratacién de los servicios a proposito del presente Pliego de Condiciones Técnicas.

Estos requerimientos explicitos para el nuevo sistema de informacién deberan complementarse con el resto de requerimientos comunes a los proyectos de
Desarrollo e Implantacién de Sistemas de Informacién liderados por EJIE, que son explicitados en este documento en sus apartados correspondientes. Por
ejemplo, aquellos relativos a la Entorno Tecnolégico, Metodologia de Desarrollo y Pruebas, etc.

Con la finalidad de estructurar de un modo claro los requerimientos especificos a cumplir por el adjudicatario final del proyecto, detallamos a continuacion
los mismos agrupandolos segun la siguiente disposicion:

Estratégicos

El proyecto debe lograr una serie de hitos generales desde un punto de visto estratégico

ID Requerimiento Requerimiento Descripcién detallada

RQ-ETR-001 Sistema El proyecto deber lograr un sistema estable y absolutamente confiable. El sistema de
forma general debiera:

e Permitir obtener informacion rapidamente y de manera sencilla tanto a nivel
individual como agregada.

e EIl acceso a la introduccién de los datos debe ser sencillo y con la menor
posibilidad de error

e Elsistema deber cumplir con la mejores practicas en cuanto a usabilidad

RQ- ETR-002 Coordinacion El sistema debe coordinar la labor de diversos tipos de usuario poniendo especial
atencion en la usabilidad, puesta en comun y las utilidades colaboracion.

RQ- ETR-003 Usuarios objetivo El proyecto debe definir de manera concienzuda quien va acceder al sistema y con qué
roles, asegurando que todo el que deba interactuar con él, pueda hacerlo con requisitos
de negocio y legales cubiertos.

Asi mismo el sistema debera garantizar que el acceso a los datos vaya acorde a los roles
asignados a casa Usuario, asi como la consistencia de estos.
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Generales

De modo general, el nuevo sistema debera satisfacer los siguientes requerimientos.

ID Requerimiento Requerimiento Descripcién detallada

RQ-GEN-001 Bilingliismo La aplicacion debera permitir la consulta de la informacién tanto en euskera como en
castellano, asi como la transicion entre ambos idiomas a demanda del usuario.
También se debe valorar el que se permita el mantenimiento y presentacion de la
informacion relativa a catalogos basicos.

RQ-GEN-002 Filtro fonético El aplicativo, para las busquedas que asi se determinen, debera contar con un filtro
fonético, que recoja aquellos aspectos que se determinen necesarios para simplificar las
tareas de busqueda de las diferentes entidades manejadas por el Sistema de
Informacién. Considerandose esta utilidad especialmente relevante en el manejo de
personas por las particularidades que la grafia de los nombres y apellidos presentan en
el Pais Vasco.

RQ-GEN-003 Soporte para el despliegue en fases En el caso de que dentro del proyecto se determine necesario un despliegue en fases de
la solucion, deberd garantizarse el funcionamiento de la solucion global, realizando
aguellas acciones que se precisen oportunas, y la compatibilidad con el aplicativo
anterior, hasta que el nuevo no esté totalmente operativo.

RQ-GEN-004 Traza y auditoria En el caso de que en andlisis se detecten datos especialmente protegidos, se garantizara
en todo momento la auditoria y trazabilidad de acceso y modificacion a la informacion.
Asi como se facilitar4 una explotacion agil y sencilla de dicha trazabilidad, en todos los
modulos de la aplicacién, permitiendo distinguir las operaciones realizadas con la
informacion. Esta explotacién debera realizarse no sélo a nivel de responsable de
seguridad del fichero sino a nivel de ciertos perfiles de usuario, dada la sensibilidad de
la informacion que contiene, por lo que este tipo de operaciones deberan quedar
especialmente reflejadas.
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RQ-GEN-005 Exportacion Todos los médulos que se construyan contaran con utilidades de exportaciéon a diversos
formatos para posterior tratamiento o consulta.

RQ-GEN-006 Almacenamiento de documentacion Durante la fase de analisis se concretara la necesidad de albergar en un gestor documental
aquellos documentos que se consideren. El gestor documental concreto a utilizar, se
concretara también en fase de andlisis. Si antes del arranque de la aplicacion no se hubiera
concretado aun el Gestor Documental a utilizar, se implementara la aplicacion de modo
gue se encapsule el tratamiento de la documentacién en clases, métodos y objetos, de
modo que el cambio posterior tenga el minimo impacto.

El nuevo sistema debera permitir gestionar el flujo de tramites que conlleva la prestacion de la prestacion sanitaria: la eutanasia o ayuda médica para morir y
el registro de esta

ID Requerimiento Requerimiento Descripcién detallada

RQ-ESP-001 Eutanasia El proyecto revisara y adaptara junto con el Dpto. el procedimiento indicado en la Ley e
identificado documentalmente en el documento Documentos de uso de CGEE_V3.xlIsx
gue podria describir de manera preliminar el proceso legal de la prestacion de
eutanasia Ademas disefiara y desarrollara un sistema que permita gestionar todos los
tramites, tareas y registros de datos que se indiquen en el analisis basado en el
documento y centrado en la labor del CGyE.

RQ-ESP-002 Registro Oficial El sistema debera permitir grabar todos los datos necesarios para el envié de
indicadores al Ministerio y para conformar el Registro Oficial de Euskadi. De manera
preliminar en el documento Variables Registro Eutanasia v3 .xIsx se indica en la
primera columna los datos que serian necesarios para el funcionamiento del aplicativo
y en la segunda columna los necesarios para el Registro de Euskadi.

RQ-ESP-003 Reuniones En fase de andlisis se detallara correctamente este requerimiento pero a priori debera
cumplir que el comisién a través de esta funcionalidad pueda realizar todas las

Servicio de Analisis, Disefio y Construccion de un Sistema Informacion de Registro de Eutanasia 131735



= Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea
Ie Sociedad Informatica del Gobiemo Vasco

acciones necesarias para revisar todas las solicitudes y resolver. La oferta debera
proponer un espacio, donde de manera virtual o presencial se desarrolle su labor. Para
definir correctamente este requerimiento hay que tener en cuenta las siguientes ideas

YVVVYVY

YV V VYV VY

El CGYE lo conforman siempre los mismos las mismas personas nombradas
Las reuniones se realizan de manera virtual o presencial

Las convocatorias de reunion llegaran a los participantes por mail y sms

La reunion tiene un orden del dia y la comisién conoce las solitudes a revisar.
Las solicitudes tienen que estar previamente revisados por la comision y para
ello el usuario podra desde aqui acceder directamente a dichas solicitudes para
su consulta.

En la reunion se revisan todas las solicitudes (la aplicacion debe estar dotada de
utilidades para agilizar esta tarea).

El aplicativo debera proporcionar un acta con ciertos datos relevantes de todas
las solicitudes

El aplicativo debera permitir que el profesional asistente a la reunién pueda
descargar su certificado de asistencia

El aplicativo deberé permitir la impresion de listados para el pago a los miembros
del CGyE y el posterior registro de estos

RQ-ESP-004

Generacion de documentos

El aplicativo debera permitir emitir y enviar la documentacién necesaria para la gestion
del CGyE, como pueden ser Resoluciones Favorables y Desfavorables, Identificacion del
¢ aso y designacion del equipo de verificaciéon de la CGyE, Informe de verificacion de la
CGYE, Informe de verificacién posterior a la prestacion de la ayuda para morir de la
CGEE

RQ-ESP-005

Mantenimiento de maestros

Sera necesario la incorporacion del mantenimiento de distintas tablas maestras de la
aplicacion

Integraciones

El nuevo sistema debera integrarse con otros sistemas tanto internos como externos. En fase de andlisis de revisaran todos los sistemas con los que los nuevos
aplicativos deberan integrarse y el formato de cada integracion. Como minimo deberan gestionarse las siguientes integraciones
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ID
Requerimiento

Requerimiento

Descripcién detallada

RQ-INT-001

OSAKIDETZA

Actualmente desde Osakidetza, el médico responsable hace llegar las solicitudes,
informes...etc al CGyE a través de mail. Hay que sustituir esta integracion por un sistema
gue dote el intercambio de seguridad y modernidad. El analisis indicara la necesidad del
uso de Platea Tramitacion

RQ-INT-002

Centros Privados

Al igual que Osakidetza, los centros privados tendran la capacidad de hacer llegar al CGyE
las solicitudes, informes... y estos deberan ser integrados por un sistema que dote el
intercambio de seguridad y modernidad. El analisis indicara la necesidad del uso de Platea
Tramitacion

RQ-INT-003

Ministerio

Una vez al afio hay que enviar al Ministerio una serie de indicadores calculados por los que
hay que asegurar que el aplicativo registra toda la informacién que requieren los indicadores
del ministerio para componerlos y que se integra con este como se indique en su momento.

Durante la fase de analisis se especificaran los distintos formatos y contenidos de los
archivos a exportar.

De manera preliminar, la necesidad seria de generar la informacion de modo online y el
documento Indicadores para Ministerio.xlsx ofrece una primera version de estos.

En caso de ser posible la integracién automatica mediante el envio de ficheros (via email,
PIF u otro sistema) o invocacion de webservices la aplicacion debera ofrecer al usuario la
posibilidad de activar este tipo de integracion.

RQ-INT-004

SIABP

Sistema de Informacién de Aseguramiento en Base Poblacional para consulta de
informacion identificativa y de contacto del paciente

El sistema debera satisfacer los siguientes requerimientos en base a las notificaciones.

ID Requerimiento

Requerimiento

Descripcion detallada
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RQ-NOT-001 Bandeja de entrada de avisos y | Durante lafase de analisis se definiran los tipos de avisos y naotificaciones que
notificaciones contemplara el nuevo sistema. Desde este médulo de notificaciones se podra acceder
directamente a la informacion de detalle que se decida.
RQ-NOT-002 Avisos SMS y Mail Durante la fase de analisis se definiran los tipos de avisos por SMS y Mail que
contemplara el nuevo sistema y que tendra como publico objetivo todos los posibles
usuarios del aplicativo

Explotacion de datos

<El Departamento necesita analizar toda la informacion registrada en el nuevo sistema para poder realizar estudios e intercambiar informacién con otros entes.
ID Requerimiento Requerimiento Descripcion detallada
L . L El proyecto debera definir la posible estructuraciéon de la informacién en base a los
RQ-EXPL-001 Estructuracion de la informacion procesos de analisis
RQ-EXPL-002 Puntos de Vista El proyecto debera definir los puntos de vista de acceso y visualizacién de la informacion
pero como minimo deberan incluir:
» Informes predefinidos.
» Informes dinamicos
» Cuadros de mando
RQ-EXPL-003 Herramientas/Funcionalidades Debera herramientas disefiadas para la explotacion de datos (p. ej. OBIEE, PowerBl,
etc) como la generacién de varias agregaciones de informacién que puedan ser
consultadas desde la aplicacion Estos calculos agregados podran realizarse
periédicamente (p.ej. mediante procesos nocturnos), dejando sus resultados en la base
de datos transaccional.
RQ-EXPL-004 Seguridad La totalidad de la informacion manejada en la explotacion de datos debera tener los
controles de seguridad que se definan: autenticacién, autorizacion, control de acceso a
datos, etc.
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Asimismo, el acceso a la informacién debera cumplir con lo descrito en la LOPD
proporcionando, en su caso, las soluciones de auditoria que se definan

Seguridad

El nuevo sistema debera cumplir los requerimientos definidos a continuacion que doten al sistema de una completa seguridad.
ID Requerimiento Requerimiento Descripcion detallada

RQ-SEG-001 Controles generales Latotalidad de las funcionalidades proporcionadas por cada uno de los médulos deberan
contar con el control de acceso que se defina en el andlisis funcional garantizando los
procesos de:

+ Autenticacion

* Autorizacién

+ Control de acceso a datos concretos

+ Auditoria de acceso a la informacion

Los procesos anteriores deberan poder realizarse tanto a través de usuario/contrasefia
como con certificados digitales.

RQ-SEG-002 Acceso y autorizacion La autenticacion de usuarios para el acceso a la aplicacion se realizara mediante XLNET.
En el caso de los mo6dulos de Internet se definiran los requisitos que garanticen el acceso
seguro por parte de profesionales autorizados y ciudadanos.

RQ-SEG-003 Permisos de usuario Cada usuario solo debe visualizar los mddulos para los que tiene permisos y los datos
correspondientes.

RQ-SEG-004 Mecanismo de contingencia. En aquellos casos que asi se requiera, los controles de seguridad deberan proporcionar
un mecanismo alternativo a utilizar en escenarios de contingencia, no sélo de Sistemas
de Informacion, sino también ante posibles extravios de tarjetas, etc.

REQ-SEG-005 Auditoria y trazabilidad Adecuandose a la normativa de la LOPD, los sistemas deberan guardar una trazabilidad
de acceso y modificacién de los datos albergados por el aplicativo. Para ello, podran
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ayudarse de la solucion horizontal de Oracle Selective Audit (OSA) para las aplicaciones
del Gobierno Vasco.

REQ-SEG-006 Seguridad. Seguridad perimetral y | La solucion propuesta a implantar debera asimismo definir los escenarios de seguridad
encriptacion de la informacion perimetral, acceso a datos concretos, encriptacion de informacion, etc. La solucion
propuesta debera ser validada por los responsables de EJIE a nivel técnico y del equipo
juridico del Departamento de Sanidad para los componentes legales.

REQ-SEG-007 Niveles y mecanismos de exposicion de Los escenarios de seguridad planteados deberan contemplar no sélo los Sistemas de
las funcionalidades Informacién sino también la seguridad y exposicion de la funcionalidad a través de los
diferentes canales de comunicacion.

Requerimientos técnicos generales

Dentro de este apartado plasmamos los requerimientos tecnolédgicos generales y tareas asociadas que deben llevarse a cabo por parte del proveedor adjudicatario del
presente Pliego de Bases Técnicas.

ID Requerimiento Requerimiento Descripcién detallada

TECN-001 Arquitectura general del sistema Las ofertas recibidas como respuesta al presente Pliego de Bases Técnicas deberan definir la
arquitectura general del sistema propuesto cubriendo:

* Plataformas base necesarias y/o compatibles para la solucidn propuesta: Sistema operativo,
Servidores de Aplicaciones, Sistemas gestores de base de datos, etc.

* Arquitectura general del sistema: descomposicién en capas del sistema, despliegue de los
diferentes componentes, exposicion de las diferentes funcionalidades, etc.

» Entornos contemplados: desarrollo, pruebas, integracioén, preproduccion, formacion, etc.

» Dimensionamiento aproximado de los elementos fisicos necesarios (hardware, almacenamiento,
comunicaciones, etc.) para dar soporte a la funcionalidad requerida

« Otros aspectos que las empresas ofertantes consideren de interés para la correcta valoracion
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de la oferta.

Asimismo, dentro del alcance de las tareas a realizar, debera terminar de concretarse la
arquitectura del sistema adecuandose a las particularidades de los Sistemas de Informacion del
Gobierno Vasco.

TECN-002

Rendimiento y soporte de carga

El sistema a implantar deber& ser capaz de soportar la carga y proporcionar el rendimiento
necesario. Para ello:

* Dentro del proyecto deberan fijarse los SLA requeridos para cada uno de los servicios a
proporcionar y, en caso de requerir del uso de servicios de terceros, fijar los SLA requeridos para
cada uno de dichos servicios externos.

* La plataforma debera estar disefiada y desarrollada para el soporte de dichos requerimientos.

* Los diferentes elementos deberan estar preparados para funcionar en esquemas de reparto de
carga para ser capaces de soportar, no solo los requerimientos derivados de un uso habitual de
la herramienta, sino también los "picos" de actividad que pudieran darse.

* Dentro de los procedimientos de calidad, deberan realizarse las pruebas de carga y rendimiento
del sistema necesario para garantizar esta condicion.

TECN-003

Escalabilidad y procedimiento de gestion
de la capacidad

La plataforma deberd ser altamente escalable, tanto desde su disefio como para el despliegue
posterior de la misma. Debera fijarse el procedimiento de escalabilidad asi como un
procedimiento de "gestién de la capacidad" que permita a los equipos de soporte de sistemas del
Gobierno Vasco realizar las acciones necesarias que sean requeridas para escalar en aquellos
casos que asi se determinen.

TECN-004

Alta disponibilidad y contingencia

La solucién debera funcionar en escenarios de "alta disponibilidad" asi como en escenarios de
"contingencia”.

Para ello, ademas de la preparacién de la plataforma desde su analisis/disefio/desarrollo hasta su
implantacion final, deberan realizarse las adaptaciones necesarias del sistema para la integracién
del mismo en el Plan de Continuidad de Negocio de los Sistemas de Informacion del Gobierno
Vasco.

TECN-005

Uso de estandares de integracion

Para la totalidad de la integracién, deberan primarse y valorarse el uso de estandares de
integracion como:

* HL7

* WS-Profile

Esta orientacidn hacia el uso de estandares no se circunscribird Gnicamente al escenario de
integracion con sistemas terceros sino que aplicara a la totalidad de los componentes de la nueva
plataforma.

TECN-006

Uso de sistemas horizontales del
Gobierno Vasco

Siempre que sea necesario cubrir determinada funcionalidad, la nueva plataforma deberéa primar el
uso de los sistemas horizontales del Gobierno Vasco como es el caso de:
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+ XLNets como sistema de seguridad para la autenticaciéon/autorizacion de los usuarios.
+ Platea Tramitacién para la gestion y seguimiento de las solicitudes de los ciudadanos.
* Plataforma de Intercambio de ficheros (PIF) con otros sistemas de informacion.
+ Oracle Selective Audit (OSA) como solucion de auditoria de acceso a datos.
* Uso de los servicios proporcionados por lzenpe como CA: Firma electrénica, TSA, etc.
La imposibilidad de la no utilizacion de dichos sistemas horizontales, debera quedar
convenientemente justificada en cada caso y validada a posteriori por los equipos de EJIE
competentes al efecto.

TECN-007 Multinavegador, usabilidad y accesibilidad | El sistema debera soportar la navegacion a través de los distintos navegadores contemplados en
los estandares de desarrollo de aplicaciones para el Gobierno Vasco.

Todo el disefio del sistema se realizara teniendo en cuenta criterios de usabilidad.

Asi mismo, con especial relevancia en la parte expuesta en Internet, tendra que cumplir los niveles
de Accesibilidad (W3C), con nivel triple A

TECN-008 Entorno tecnolégico base El entorno tecnolégico para la construccion seré el siguiente:
e M©ddulo transaccional:

o JEE sobre WebLogic Server 11g

o Framework de Desarrollo UDA

o Oracle Database 12g como repositorio de Base de Datos
e Modulo analitico (si procede)

o OBIEE 11g como herramienta BIP

o Oracle Database 12g como respositorio de Base de Datos.

Se concretaran los detalles tecnoldgicos anteriores en la fase de analisis y definicién de arquitectura
del proyecto.

En este apartado se recogen otros requerimientos que, no pudiendo ser clasificados dentro de ninguno de los grupos anteriores, entran dentro del alcance de las tareas
a realizar para dar solucion a los requerimientos planteados dentro de este Pliego de Bases Técnicas.

ID Requerimiento | Requerimiento Descripcion detallada
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OTRO-001 Despliegue. Plan de despliegue El despliegue debera realizarse teniendo en consideracioén a los diferentes actores y factores (estado
de los sistemas, despliegue de las comunicaciones).
Se requerira realizar un plan_de desplieque. Este incluird tanto una estrategia como una
planificacién, de manera conjunta con los diferentes colectivos implicados.
OTRO-002 Despliegue. Seguimiento del despliegue Una vez definido del plan de despliegue, debera realizarse el seguimiento correspondiente
incluyendo:
e Seguimiento del estado de las diferentes tareas
e Deteccién de problemas o riesgos
¢ Fijar responsabilidades para las acciones correctivas en cada caso
e Ejecuciéon de las tareas que, dentro del proceso de despliegue, sean competencia del
proyecto a realizar tras la adjudicacion del presente Pliego de Bases Técnicas
OTRO-003 Despliegue. Soporte al despliegue Tras la puesta en produccion del sistema, y hasta el despliegue final del mismo, debera existir un
equipo de soporte a dicho proceso de despliegue. Dentro de sus responsabilidades estaran las
siguientes:
e Soporte correctivo de los aplicativos
e Soporte adaptativo de los aplicativos
e Soporte funcional a los usuarios
e Adaptacion del sistema para su adecuacion a la fase de despliegue
OTRO-004 Despliegue. Soporte post-produccién Posteriormente al despliegue final del sistema de informacion, debera proporcionarse un periodo de
soporte post-produccién tanto a los usuarios finales como a los equipos técnicos definidos por la
Direccion de Proyecto de EJIE, incluyendo aquellos aspectos de mantenimiento evolutivo que se
determinen.
Este periodo de soporte debera tener una duracion minima de tres meses tras la finalizacién de la
Ultima fase del despliegue y garantizar los tiempos de respuesta y calidad de servicio definida por la
Direccion del proyecto de EJIE.
La naturaleza de este servicio debera quedar reflejada en las ofertas que se presenten en respuesta
al presente Pliego de Bases Técnicas.
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OTRO-005

Formacion

Debera formarse a los usuarios finales de los diferentes sistemas de informacion, asi como a los
responsables del mantenimiento del mismo. Debera establecerse, por tanto, un plan de formacién
e impartirse los cursos o charlas que se fijen dentro de este plan.

Podran incorporarse herramientas de elLearning como elemento complementario a la formacion
presencial, siempre basados en la plataforma Moodle estandar para este fin dentro de los estandares
del Gobierno Vasco.

OTRO-006

Contingencia.  Definicion
necesarias

y

acciones

La criticidad del nuevo sistema precisa de la definicion de un plan de contingencia y de unas acciones
gue deberan llevarse a cabo para que las diferentes situaciones contempladas puedan soportarse.

Deberan definirse las diferentes contingencias que pueden darse en los escenarios de negocio
impactados por la implantacion de la nueva plataforma, procedimientos a llevar a cabo en cada
caso, y dotar alos sistemas de informacién de las funcionalidades necesarias para poder soportar
los requerimientos planteados.

OTRO-007

Faseado del proyecto

Podran contemplarse diferentes fases en la construccion y despliegue de la solucion en los diferentes
entornos si asi se considera necesario. Este faseado no podra en ningln caso implicar variaciones
en el coste asociadas siendo potestad de EJIE el tomar la decisién a este respecto que garantice los
criterios que se determinen en cada momento.

Se deberd considerar cada entrega parcial como una entrega/release completa en cuanto a
documentacién, pruebas etc.

OTRO-008

Traducciones

Las traducciones de euskera a castellano y viceversa sera labor del adjudicatario del contrato
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4 Metodologia Aplicable y Entorno Tecnolégico.

La organizacioén del trabajo y la prestacion del servicio estara basada en ARINbide, PROBAMET y el modelo
SOA de EJIE. No obstante, tal y como se ha mencionado con anterioridad, el nivel de cumplimiento de los mismos
dentro de los servicios a prestar deberd concretarse en las fases iniciales del proyecto. Aun asi, las ofertas
presentadas deberan tomar como referencia dichos modelos y metodologias, que se explican brevemente a
continuacion.

41 Metodologia de desarrollo, normativa y Guia de Estilo

ARINbide-Predictivo se concibe como una metodologia practica para el ciclo de vida completo del software,
basada en Métrica 3, y adaptada a las necesidades y directrices de EJIE Ademas consta de un apartado para el
establecimiento de una metodologia de Gestién de Proyectos. Como Plan de Calidad la propia metodologia, en
sus apartados de trabajo habitual, genera los registros de calidad necesarios para el sistema de calidad de EJIE.

Para todo el ciclo de vida del proyecto, ARINbide-Predictivo define los siguientes procesos:

e Ingenieria del Software (ISW)

e  Gestién del Proyecto (GPR)

e  Gestién de Riesgos del Proyecto (GRP)

e  Gestién de la configuracion (GCO)

e  Mantenimiento del Sistema de Informacion (MSI)

El proceso principal de ingenieria del software (ISW) describe y normaliza la secuencia de fases y actividades a
realizar en el proyecto de desarrollo de un sistema de informacion, asi como los entregables a obtener en cada
una de ellas. En este &mbito, ARINbide-Predictivo contempla el desarrollo de las siguientes fases metodolégicas:

e Catalogo de Requisitos de Usuario (CRU) (proceso diferenciado dentro del Andlisis del Sistema de
Informacién, ASI)

Andlisis del sistema (ASI)

Disefio del sistema (DSI)

Construccion del sistema (CSI)

Implantacion y aceptacion del sistema (IAS)

El ciclo de vida descrito en la metodologia de desarrollo ARINbide-Predictivo se alinea y complementa a lo largo
del tiempo con la metodologia de pruebas corporativa PROBAMET, centrandose ésta Ultima en la especificacion
de todas las actividades relacionadas con la planificacion, definicién y ejecucién de los diferentes tipos de
pruebas. Existe una correspondencia entre las fases de ejecucion de ARINbide-Predictivo y las fases de
ejecucion de PROBAMET.

En la seccion “Perfil del contratante>Informacioén técnica>Metodologia de desarrollo” de la pagina web de EJIE
se puede obtener informacion detallada sobre ARINbide-Predictivo, PROBAMET y el modelo SQA de EJIE.

En las distintas fases del proyecto y, teniendo en cuenta las mencionadas metodologias la empresa adjudicataria
debera basarse, entre otros, en los siguientes elementos:

e Catélogo de Requisitos de Usuario detallado en el documento CRU Lo realizara en su totalidad el
adjudicatario y en sus dependencias, que incluye:

v" La descripcién del sistema

v' Los requisitos de usuario

v' Los casos de uso

v" Ladefinicién, andlisis y validacién del catdlogo de requisitos

e  Anadlisis del Sistema de Informacion, ASI, recogido en documento ERS. Lo realizara en su totalidad
el adjudicatario y en sus dependencias, que incluye:

v' La especificacion de requisitos del sistema
v" Larelacion de los médulos del sistema.
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Las clases del sistema
El prototipo de interfaz
Especificacion del Plan de Pruebas, segun las directrices establecidas en PROBAMET

o Disefio del sistema. Lo realizara en su totalidad el adjudicatario y en sus dependencias. Debe incluir:

v
v

Disefio de las aplicaciones, DSI. (EDS)

Especificar el detalle del Plan de Pruebas del sistema por cada uno de los niveles de prueba:
unitarias, de integracién, de sistema, de implantacién y de aceptacién, segun las directrices
establecidas en PROBAMET

. Construccion del sistema.

v

Lo realizara en su totalidad el adjudicatario en sus dependencias, teniendo en cuenta las
directrices de EJIE en lo que se refiere a los mddulos estandar, las normas de funcionamiento
y albergue de las aplicaciones en Internet/Intranet, el Manual de Identidad Corporativa del
Gobierno Vasco y las directrices de la Direccion de Atencion a la Ciudadania en lo que respecta
a estética, disefio y funcionalidades de las paginas Web.

Incluird la ejecucién del Plan de Pruebas, para verificar el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el mismo, abarcando pruebas unitarias, de integracion y del sistema, siguiendo
el modelo y las actividades descritas en la metodologia PROBAMET

Los entregables de esta fase incluyen la Especificacion de Construccion del Sistema (ECS) y
el sistema construido.

Asimismo, deberan respetarse las convenciones adoptadas para un desarrollo de aplicaciones
homogéneas recogidas en el Libro de Estilo del Departamento de Salud.

El disefio del sistema tendrd en cuenta el nivel de accesibilidad AA (WAI-AA), para aquellos
modulos que sean accesibles desde Internet.

Todos los sistemas desarrollados deberan soportar al menos los siguientes idiomas: euskera,
castellano.

La aplicacion, las péginas, los textos, los mensajes de error/aviso y/o cualquier otro
componente (tool-tip, textos en imagen ..) dirigidos al usuario final deberan estar al menos en
ambos idiomas: euskera y castellano.

e Implantacién en desarrollo. La empresa adjudicataria realizara los siguientes puntos

v

v

v

La entrega de la aplicacién en el sistema de corporativo de control de versiones Subversion,
tanto de la entrega inicial como de las sucesivas

Llevara a cabo la instalacion de la aplicaciéon en el entorno de desarrollo de EJIE, habiendo
realizado previamente las pruebas necesarias durante la fase de construccion

Ejecucion de las Pruebas del sistema, acorde con lo establecido en la metodologia PROBAMET
y el Modelo SQA, evaluando los resultados

e Implantacién en entorno de test o preexplotacién. La empresa adjudicataria efectuara los siguientes
puntos

v

v

Preparara los paquetes y dara soporte a la realizacion por EJIE de la correspondiente
implantacion en el entorno de test o preexplotacion

Ejecucion de las Pruebas del sistema, y en el caso de que se requiera, estas pruebas se
realizaran en las dependencias de E.J.I.LE en sus distintos niveles de prueba, incluidas las
Pruebas de Aceptacion, acorde con lo establecido en la metodologia PROBAMET y el Modelo
SQA, evaluando los resultados

e  Pruebas de prestaciones:

v

Conforme a lo establecido en el Modelo SQA, realizacidn de pruebas de rendimiento y carga,
que incluyen la verificacion de los niveles de respuesta de la aplicacién ante las previsiones de
carga del sistema, asi mismo se verificara el comportamiento global del sistema en cuanto a
consumo de memoria y CPU de sus componentes, asi como segun se considere de capacidad,
stress, escalabilidad

¢ Implantacion en produccion y puesta en marcha del sistema. Incluira:
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Fuentes de la aplicacién.

BBDD: scripts y carga inicial de datos.

Sistema implantado en entorno pruebas de EJIE

Informe de los resultados de los distintos niveles de pruebas, acorde con el Modelo SQA.
Manuales requeridos para la prestacion del servicio en produccion y definidos por los procesos
ITIL de EJIE.

Manuales de Usuario y la Ayuda On-line deberan estar en ambos idiomas: euskeray castellano.
Estos entregables deberan ser consensuados previamente con los usuarios clave para
realizar una documentacién orientada a procesos que sea lo mas (til y cercana posible
al usuario final.

v" Formacién a los usuarios y administradores del sistema.

v/ Sistema implantado en entorno de produccién.

ANENENENEN

\

En todas las fases del proyecto, asi mismo sera de referencia el documento de Estandares de desarrollo de
sistemas software, que establece requisitos obligatorios y recomendaciones a seguir en todo el proceso de
ejecucidn del proyecto, en cuando a la elaboracion de los productos y la entrega de los mismos a EJIE Cabe
destacar que para el caso de desarrollo de aplicativos con interfaz web basado en navegador que sera
desplegado en el contexto de internet, las pruebas del sistema deberan contemplar los ensayos necesarios para
garantizar que el sistema se comporta correctamente en los navegadores mas utilizados (Internet Explorer,
Firefox, Chrome, Opera, y Safari). Mientras que si el contexto de despliegue es intranet (con PCs gestionados),
el sistema debera soportar los navegadores homologados por los estandares tecnoldgicos publicados por la
Direccién de informatica y telecomunicaciones del GV para dicho contexto. Para el caso de extranet, la lista de
navegadores a soportar se debera decidir en funcién de los colectivos usuarios de la aplicacion y del uso o no
de PCs gestionados.

Igualmente sera de referencia el Documento de Estandares Tecnoldgicos de Gobierno Vasco, publicado en:
www.euskadi.eus/informatika

4.2 Metodologia de pruebas

De forma alineada y paralela a ARINbide-Predictivo, la metodologia de pruebas PROBAMET, define las fases y
actividades referentes al proceso de pruebas de un producto software. El adjudicatario del presente pliego debera
contemplar la realizacion de dichas actividades, de forma paralela a las actividades de ARINbide-Predictivo.

En la seccion “Perfil del contratante>Informacion técnica>Asequramiento de la calidad” de la pagina web de EJIE
se puede obtener informacion detallada sobre PROBAMET y el modelo SQA de EJIE.

PROBAMET describe las siguientes fases:

e Planificacién y Seguimiento de las Pruebas — PPB
e Andlisis y Disefo de las Pruebas — APB
e  Ejecucion de las Pruebas — EPB

Por tanto, en la ejecucion del proyecto se contemplaran los siguientes puntos:
e  Planificacion de las Pruebas. Incluye:

v" Plan de Pruebas, determinando los tipos de pruebas a realizar y el alcance
v" Planificacién (cronograma) de actividades
v" Identificacién de factores de riesgo

e  Seguimiento de las Pruebas. Incluye:

v' Revision de la documentacion de Planificacion
v"Informes de seguimiento de las pruebas realizadas

e Analisis y Disefio de las Pruebas:

v' Especificacién de los casos de prueba
v' Andlisis de la cobertura de requisitos del sistema con dichos casos de prueba (Matriz de
Trazabilidad)
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e  Ejecucion de las Pruebas. Incluye:

v' Preparacion de los entornos técnicos y herramientas necesarias
v' Ejecucién de los distintos niveles de prueba, segln el alcance definido en el Plan de Pruebas
= Analisis estatico de cédigo.
=  Pruebas Unitarias: probando cada médulo o componente por separado.
= Pruebas de Integracion: con el objetivo de probar los interfaces entre moédulos e ir
incrementando la prueba de los médulos y sistemas.
=  Pruebas de Sistema: sobre el sistema completo, distinguiéndose Pruebas del Sistema
Funcionales y Pruebas del Sistema No Funcionales
=  Pruebas de Aceptacioén: pruebas del usuario.
v' Obtencién de los informes de pruebas, con seguimiento y resultado

4.3 Modelo de aseguramiento de la calidad (SQA)

EJIE contempla la calidad en distintos ambitos de aplicacién, tanto calidad en los procesos como calidad en los
productos.

Para asegurar la calidad en el proceso de gestidn del proyecto, durante le ejecucion del mismo el adjudicatario
debera contemplar y proveer la documentacién que sea requerida en cumplimiento de la metodologia ARINbide-
Predictivo.

Por otro lado, con el objetivo de asegurar la calidad en el proceso de elaboracion y la calidad de los productos
software y documentales obtenidos, sera de referencia obligatoria el Modelo de Aseguramiento de la Calidad
(Modelo SQA) definido por EJIE, asi como el documento Estédndares de calidad de sistemas software, que
contempla:

e Asignacion del valor del Nivel de Aseguramiento de la Calidad (NAC) del sistema a desarrollar

e Elaboracion del Plan SQA y realizacion de las actividades de aseguramiento de la calidad, en base
al NAC asignado

e El proceso para la realizacion de las actividades de aseguramiento de calidad definidas, alineadas
con la metodologia de desarrollo ARINbide-Predictivo y cumpliendo implicitamente la metodologia
de pruebas PROBAMET

e La obtencion de indicadores estandarizados de calidad, con el cumplimiento de sus umbrales
permitidos.

e El conjunto de herramientas que facilitan la aplicacion del modelo y las metodologias

En la seccidn “Perfil del contratante>Informacion técnica>Aseguramiento de la calidad” de la pagina web de EJIE
se puede obtener informacion detallada sobre los roles contemplados, las actividades y entregables del Modelo
SQA, asi como de las herramientas y tecnologias a utilizar.

4.3.1 Nivel de Aseguramiento de la Calidad

El NAC asignado para este proyecto es MEDIO

4.3.2 Plan SQAy actividades de aseguramiento de la calidad

Al inicio del proyecto se elaborara el Plan de Aseguramiento de la Calidad (PSQA), estableciendo el detalle de
las actividades de calidad a realizar, sus esfuerzos y fechas de compromiso segun el Plan de Entregas obtenido
en ARINbide-Predictivo y en funcién del NAC calculado.

Segun el Modelo SQA, se contempla la realizacién de las siguientes actividades:

e  Verificaciobn documental: Revision de la documentacion entregable de ARINbide-Predictivo y
PROBAMET, realizada para asegurar que el formato y contenido de la documentacion del proyecto
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cumple con las metodologias y los estandares de calidad de EJIE. Incluye para todos los
entregables:

v" Checklists de Verificacion de ARINbide-Predictivo
v" Checklists de Verificacion de PROBAMET

e Auditorias Fin de Fase SQA: Para la realizaciébn de estas auditorias, se seguiran los
correspondientes formularios de “Checklist de Auditorias SQA”, y de dispondra de la informacion y
documentacién recopilada en cada fase. Los resultados y conclusiones se incluyen en el Informe de
aseguramiento de la calidad ISQA. Se contemplan las siguientes:

v" Auditoria ASI: Coincide con el final de la fase de Analisis del Sistema.

v' Auditoria DSI: Una vez terminada la fase de Disefio del Sistema.

v' Auditoria CSI-I: Coincide con el final de las actividades de Construccion, Pruebas Unitarias y
Pruebas de Integracion.

v" Auditoria CSI-Il: Una vez terminadas las Pruebas Funcionales de Sistema.

v' Auditoria CSI-IIl: Después de la realizacion de las Pruebas No Funcionales de Sistema:
Pruebas de Prestaciones, Seguridad, Accesibilidad, Usabilidad y Pruebas de Fallo y
Recuperacién del Sistema.

¢  Ejecucion selectiva de pruebas: Si se considera necesario, se contempla la ejecucion selectiva de
un conjunto de pruebas adicionales con el objetivo de reforzar el proceso de calidad,
independientemente de las pruebas que se definan en el Plan de Pruebas de PROBAMET.

e Auditoria Final SQA: Se realizard al finalizar todas las actividades previstas en el proyecto para la
fase de Implantacién (IAS) de ARINbide-Predictivo, y las pruebas de Aceptacién de usuario, en base
al Plan SQA del proyecto. Sigue la misma operativa que las Auditorias de Fin de Fase y obtiene de
forma incremental el mismo informe, pero dando la visién global del grado de calidad del proyecto y
las conclusiones derivadas.

e Recogida y Andlisis de Indicadores (Cuadro de mando): Como resultado de las distintas actividades
del modelo, se actualizan automaticamente los indicadores de calidad, ayudando también en la toma
de acciones correctivas. Existe un mapa de indicadores que la aplicacion a implantar debera cumplir,
en base al NAC asignado. La no superacion de los limites establecidos podria suponer que el
sistema no sea instalado en el entorno de produccion

Dada la no existencia de una Oficina Técnica de Calidad de proyecto, paralela a la ejecucién del presente
proyecto, y por tanto, la asuncion de dicho rol por el adjudicatario del presente pliego (ademas de las tareas del
rol propio de Desarrollo y Pruebas), el adjudicatario debera contemplar la ejecucion de las tareas mencionadas
en el presente apartado.

4.4 Herramientas del ciclo de vida de las aplicaciones

Como soporte e instrumento necesario en la ejecucion de todas las fases del proyecto, existe un conjunto de
Herramientas homologadas por EJIE, que abarcan todo el ciclo de vida de las aplicaciones, y que facilitan la
realizacion de distintas tareas y normalizan la obtencién de entregables.

Estas herramientas homologadas son las que se utilizan en el entorno de trabajo de EJIE, no pudiendo utilizarse
en el mismo otras herramientas similares o equivalentes.

Para los trabajos a realizar en las dependencias del proveedor, su uso es recomendado frente a otros productos
o herramientas del mercado, para dar cobertura a los cometidos para los que estan destinadas. No obstante, en
los casos en los que el resultado de uso de las herramientas sea un entregable con un formato especifico y
normado, su uso serd obligatorio frente a otras herramientas de mercado, o bien en cualquier caso debera
proporcionarse un formato compatible.

En el documento PCT-Anexo Herramientas se detallan las herramientas homologadas.
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4.5 Entorno Tecnolégico.

El entorno tecnoldgico de referencia sera el establecido en los estandares del Gobierno Vasco junto con los
especificos del Departamento de Salud. Se deberan aplicar por tanto aquellos que se consideren necesarios
para la ejecucion del servicio, conforme a las caracteristicas especificas de cada una de las aplicaciones incluidas
en el alcance del presente pliego de condiciones técnicas.

El adjudicatario se compromete a adoptar y soportar en todo momento cualquier modificaciéon o adaptacion del
entorno tecnoldgico establecido por el Gobierno Vasco e incluido dentro de sus estandares, asi como todas
aquellas otras actualizaciones especificas impuestas por el Departamento.

Existen un conjunto de utilidades y sistemas horizontales de uso corporativo que dan solucion tecnolégica a
distintos ambitos funcionales de uso comun, que se citan a continuacién, y que el proyecto objeto de contratacion
debera contemplar segun sus necesidades.

Para la publicacion de contenidos y aplicaciones en internet, debera seguirse la normativa corporativa asi como
las herramientas de soporte al modelo de presencia en internet:

. Herramientas de gestién de contenidos, portales, ejes de catalogacién y buscador: PLATEA-
Internet. Gestionan la creacién, publicacién y mantenimiento de contenidos en los portales de
internet administrados por Gobierno Vasco, y su catalogacion en ejes homogéneos que faciliten su
busqueda. Facilita igualmente los mecanismos para la integracion de las aplicaciones en la propia
infraestructura de portales.

Como plataforma de integracién entre sistemas:

e Lainfraestructurade integracién. Simplifica y estandariza los modelos de intercambio de datos y
de procesos entre aplicativos, proporcionando para ello las herramientas y sistemas necesarios para
su implementacion en base a una plataforma tecnolégica unificada, normalizada y compartida.
Ofrece soluciones corporativas normadas que ofrecen utilidades y gestionan el intercambio sincrono
de informacion (exposicion de servicios), y el intercambio asincrono (suscripcion a eventos).

Como referencia obligada respecto a los @mbitos mencionados, debera considerarse el documento PLATEA —
Plataforma Tecnoldgica para la Administracion Electrénica.

Para las necesidades de gestién documental, debera utilizarse el sistema corporativo existente:

. Dokusi. Sistema Integral de Gestion Documental cuyo principal objetivo es la implantacién de todas
las funciones de gestion documental necesarias en los procesos de produccién administrativa.
Expone su uso a las aplicaciones departamentales mediante su capa de servicios - framework de
servicios documentales — FSD, proporcionando ademas otras utilidades para la carga masiva de
documentacion, e interfaces gréficas.

En el documento PCT-PLATEA-Anexos se incluye explicacion detallada de los sistemas corporativos
involucrados en PLATEA.

El sistema final debera utilizar el sistema de seguridad homologado en el entorno de Gobierno Vasco:

e XLNetS. Gestiona los procesos de autenticacién y autorizacion de accesos a usuarios (y sistemas)
para aplicativos y recursos, desarrollados bajo distintas tecnologias.

Como solucidn corporativa de informacion de datos de localizacion:

¢ NORA. Sistema horizontal de gestién de datos de localizacion —direccion postal-, que proporciona
informacion actualizada y normalizada hasta nivel de portal. Ofrece diversas alternativas
tecnoldgicas de uso, y como principal valor afiadido aporta el tratamiento de Altas Provisionales,
solucién que permite a las aplicaciones asegurar la normalizacion de los datos de su negocio, y a
su vez favorecer la actualizacion continua de la informacion. Incluye ademas datos y servicios de
informacion geografica (visor y geolocalizador). En el documento PCT-Anexo NORA se detalla
informacion de referencia acerca del sistema.

Para los desarrollos basados en entorno tecnolégico JAVA, el nuevo sistema a implantar utilizara el conjunto de
Utilidades de Desarrollo de Aplicaciones (UDA) homologadas para su despliegue en el servidor de aplicaciones
Weblogic 11:
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e UDA: Conjunto de herramientas, tecnologias, componentes y normativas funcionales y técnicas que
permiten acelerar y normalizan el proceso de construccion de aplicaciones JEE en el ambito de
Gobierno Vasco — EJIE. En el documento PCT-Anexo UDA se detalla mas informaciéon acerca del
sistema, asi como en la direccién http://code.google.com/p/uda/

Debido a la diversidad de aplicaciones y las distintas necesidades, pueden surgir huevos patrones de
comportamiento para los que no exista un componente disponible en UDA en el momento del desarrollo de la
aplicacion. En estos casos, el adjudicatario puede desarrollar su propio componente para cubrir la funcionalidad
necesaria bajo la supervision del grupo de Consultoria de Areas del Conocimiento, y una vez desarrollado el
componente (junto con su documentacion) debera ponerla a disposicion de este grupo para ser incorporado en
la lista de componentes de UDA.

Otros productos y soluciones corporativas existentes son los siguientes:

Gestion de procesos batch:
e K31/075: Soluciones corporativas para la ejecucion de procesos desasistidos

e CONTROL-M: Planificacion de procesos batch

Generacion de informes:
e FOP, iText o JasperReports para tecnologia J2EE.

e Reporting Services (Microsoft)

Business Intelligence:
e Oracle Business Intelligence

e Bitam

Sistemas de Informacién Geografica:

e GIS Corporativo, basado en productos ESRI (ArcGIS 10.2, Oracle Spatial)

Servicio de envio de mensajes SMS:

e SMS Corporativo, basado en plataforma Latinia

Ademas de los sistemas horizontales especificados, el nuevo sistema, segin sus necesidades, debera utilizar
los médulos y servicios establecidos por el Plan de Informatica y Telecomunicaciones del G.V. y especificados
en el documento de guia de estandares tecnoldgicos.

Las plataformas tecnolégicas y productos comunes de base seran, entre otros:
e Servidor web:
Apache Web Server 2 sobre Linux Red Hat Enterprise.
e Bases de datos:
Oracle
SQL Server
e Seguridad:
XLNets y PKI Izenpe
¢ Infraestructura para la Gestioén de contenidos y portales (PLATEA-Internet):
Interwoven TeamSite
Open Deploy
Autonomy
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¢ Infraestructura para la gestién documental (Dokusi):
Basado en Documentum

e Gestion de versionado de aplicaciones:
Subversion

e Documentacion y trabajo en grupo:

SharePoint Portal Server

Para el entorno tecnolégico JEE, en caso de nuevos desarrollos:
e Servidor de aplicaciones:
Oracle Weblogic Server 119 (10.3.6) sobre Linux Red Hat Enterprise
e Herramientas para desarrollo:
Utilidades de Desarrollo de Aplicaciones (UDA)
IDE (PC compatible con Windows 7): Eclipse, con OEPE y plug-ins UDA

En todos los casos, y segun corresponda al entorno tecnolégico a utilizar, se utilizardn igualmente las
Herramientas del ciclo de vida de las aplicaciones. En el documento PCT-Anexo Herramientas se relacionan las
herramientas homologadas.

Existe asimismo un conjunto de librerias software soportadas, recogidas en los manuales de albergue de

aplicaciones, que deberan contemplarse segun corresponda, en el proceso de disefio técnico y construccién del
sistema (FOP, POI, JasperReports, LinearBarCode, JfreeChart, IAIK, ...)
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5 Descripcion de entregables.

Los productos a entregar, tanto productos software como la documentacion, serdn aquellos que define la
metodologia de desarrollo ARINbide-Predictivo en referencia a las fases definidas dentro del alcance del
proyecto.

Igualmente, dentro del alcance definido del proyecto, la Metodologia de Pruebas PROBAMET, asi como el
modelo de Aseguramiento de la Calidad de Sistemas Software, detallan los entregables a proporcionar en el
ambito de la calidad.

Con independencia de lo descrito y requerido a nivel metodolégico (metodologia de desarrollo ARINbide-
Predictivo, y Metodologia de Pruebas PROBAMET), a continuacién, se detallan las tareas y entregables a
realizar/suministrar por el adjudicatario:

v"Implantacién en el Entorno de Desarrollo de EJIE.

v Definicién, ejecucién y gestion del Plan de Pruebas

v" Preparacion de componentes y soporte a la implantacién en el entorno de Test o Preproduccion.
v' Soporte a la implantacién en el entorno de Produccién.

v" La documentacion de usuario debera estar en ambos idiomas: euskera y castellano.

v'La aplicacién, las paginas, los textos, tablas de cédigos, los mensajes de error/aviso y/o cualquier
otro componente (tool-tip, textos en imagen ,....) dirigidos al usuario final deberan estar en ambos
idiomas: euskera y castellano.

v' Entrega de fuentes de todos los componentes, ficheros de configuracion, elementos graficos
utilizados y cualquier otro elemento que se considere necesario para el normal y adecuado
mantenimiento/evolucién del sistema, en soporte magnético y/o electrénico.

v' Confeccion y entrega de la documentacion (funcional, técnica, de explotacién y de usuario)
correspondiente a cada una de las fases del proyecto tanto en formato papel, como en formato
electrénico.

Todos los entregables deberan proporcionarse utilizando las herramientas homologadas en EJIE para el ciclo de
vida de las aplicaciones, o0 en su caso proporcionando formatos compatibles

5.1 Normativa para la puesta en produccion y posterior explotacion del sistema

EJIE cuenta con actividades formalizadas para la gestion e implantacion de los sistemas de informacion
generados en los distintos entornos, establecidas en base a los procesos de Gestion de Cambios y Gestidén de
Despliegues.

A partir de estos procesos se garantiza que los sistemas que seran instalados en la infraestructura de EJIE
cumplen con los estandares y normativas técnicas de la organizacién, que no impactaran en el correcto
funcionamiento del resto de productos y que se conocen los procedimientos y particularidades relacionadas con
Su operacion y soporte.

Para ello, es necesario que durante el ciclo de vida del proyecto, el equipo de trabajo genere una serie de
entregables, que seran validados a través del proceso de Gestion de Cambios:

= Fichade proyecto y Plan de Implantacidn: primera aproximacion a Gestién de Cambios donde
se informa qué se va a hacer y calendario aproximado.
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= Documento de albergue: recoge el disefio légico e informacién de cualquier elemento no
estandar o que pueda impactar tanto en necesidades de infraestructura como de usuario final.

= Manual de implantacion: recoge los aspectos técnicos y configuraciones necesarias que deben
ser realizadas para implantar la aplicacion en un entorno tecnolégico de EJIE.

= Manual de produccién: contiene toda informacion que necesita tanto operacién como los
procesos para poder dar correctamente el servicio de explotacién a partir del dia de Puesta en
Produccion del proyecto.

= Plantilla de monitorizacién: recoge los elementos no estandar cuya monitorizacion permite
conocer el estado de los sistemas.

Para cada uno de estos documentos EJIE dispone de plantillas estandar que el proveedor debera utilizar y
entregar segun los procedimientos establecidos.

Asimismo, en la cumplimentacion de las plantillas se podra solicitar el asesoramiento de los distintos
Responsables de Proceso y Coordinadores de Infraestructura, para asegurar que la solucién construida e
implantada cumple con la normativa de EJIE y es posible operarla y soportarla con garantias.
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6 Planificacion y Organizacion
6.1 Plan de Proyecto

6.1.1 Plan de Entregas e Hitos de Control

El licitador, debera incluir en su Documento de Propuesta Técnica una descripcion de las principales:
e Fasesy tareas del proyecto,
. Entregas resultantes de cada fase,
. Hitos de control y/o verificacion,

Junto con sus correspondientes fechas orientativas de finalizacion.

Asi mismo, el licitador podra establecer propuestas de entregas y/o certificaciones parciales acordes con el
planteamiento del proyecto establecido, siempre que:

e Lo considere mas adecuado para facilitar la implantacion y puesta en marcha del objeto del contrato.

e No se establezca nada en sentido contrario en los apartados de: Objeto, Alcance y Descripcion del
Proyecto.

6.1.2 Diagrama de Gantt

El licitador, debera presentar un Diagrama de Gantt o Cronograma de las Fases y Tareas propuestas para la
ejecucion de las realizaciones objeto del presente pliego.

6.2 Organizacion del Equipo de Trabajo
El licitador debera describir en su Documento de Propuesta Técnica:

e La organizacion (perfiles) del equipo de proyecto asignado a la realizacion de las actividades
resultantes del presente pliego

. Las funciones de los mismos.

6.2.1 Asignacién de recursos a fases del proyecto

El licitador debera incluir en su Documento de Propuesta Técnica un desglose de horas y % de dedicacion total
por perfil y actividades del proyecto, siguiendo el siguiente modelo:
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Descripcién Perfil Gest. Andlisis Disefio Construccion Implantaciéon | Total
Proyecto Horas
Horas | % |Horas % |Horas |% |Horas % Horas |%

Jefe Proyecto

Analista Funcional

Analista Técnico

Analista-Programador.

Programador

Disefiador

TOTAL

(*) Este desglose de horas se considerara como orientativo y sera tenido en consideracion en el momento de
valorar el grado de aproximacion a la planificacién del proyecto segun la estimacion del licitador, permitiendo, de
esta forma, valorar la idoneidad del dimensionamiento del equipo de trabajo propuesto y su adecuacion a la
consecucién de los objetivos. No obstante, este desglose de horas no se considera vinculante, al no tratarse de
una contratacion de horas de desarrollo, sino un proyecto “llave en mano” segun el importe total ofertado.

6.3 Transferencia Tecnolégica.

Durante la ejecucién de los trabajos objeto del contrato el adjudicatario se compromete, en todo momento, a
facilitar a las personas designadas por la Direccion del proyecto de EJIE, y a tales efectos, la informacion y
documentacién que ésta solicite para disponer de un pleno conocimiento de los trabajos desarrollados, asi como

de los eventuales problemas que puedan plantearse y de las tecnologias, métodos, y herramientas utilizados
para resolverlos.
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7 Mecanismos de Seguimiento, Control y Supervisiéon

La gestion del proyecto se realizara segun las normas procedimentales y de calidad de la Gestion de Proyectos
de EJIE

El control y seguimiento de la calidad de servicio, sera realizado por la Direccion del Proyecto de EJIE

Durante el desarrollo y ejecucion del proyecto, EJIE podra establecer controles de calidad sobre la actividad
desarrollada.

7.1 Mecanismos de Seguimiento y Control.

El equipo de trabajo estara dirigido por un Responsable del Proyecto con dedicacion estable y suficiente, quien
coordinara las tareas implicadas en el proyecto y sera el interlocutor principal con la Direccién del Proyecto de
EJIE

Deberan establecerse todos los mecanismos de control que permitan verificar de forma continuada el
cumplimiento de los objetivos especificados, tanto en plazos como en términos de calidad final. Para ello se
contempla:

. Reuniones de seguimiento: a partir del plan de entregas requerido se celebraran reuniones
periddicas o coincidiendo con los puntos de decision, destinadas a revisar el grado de cumplimiento
de las tareas planificadas, le entrega de productos, las reasignaciones de personal, la validacién de
las programaciones de actividades a realizar, etc.

. Reuniones de control econdémico: de control econémico del proyecto para llevar a cabo el plan de
pagos establecido.

e Informes de situacion y progreso: con los que la empresa adjudicataria comunicara a la Direccion
del Proyecto de EJIE, del estado puntual de los trabajos, de los objetivos alcanzados, de las
incidencias ocurridas, etc.

e  Certificaciones parciales: si procede.
. Hojas de control de tareas: si procede.

e Documentos de gestion de proyectos: a solicitud del responsable de EJIE, la empresa adjudicataria
cumplimentara los documentos de gestion de proyectos, segin un modelo definido: actas de
reuniones, registro de inspeccion y ensayo, informes de progreso, control de configuracion
(modulos-componentes instalados), etc.

7.2 Supervision del proyecto

Tanto la direccidon como la supervision del Proyecto seran llevadas a cabo por el personal de EJIE, S.A. asignado
al proyecto.

Los productos del trabajo deberan ser aprobados tanto por el Responsable del Proyecto por parte del
adjudicatario, como por la Direccion del Proyecto de EJIE, si los encuentran conformes, emitiran su informe
favorable, empezandose a computar desde ese momento el periodo de garantia que todo trabajo de realizacion
externa debe aportar en prevision de defectos no detectados en las pruebas realizadas.

El incumplimiento de los plazos pactados sin causa que lo justifique, dara lugar a las penalizaciones que se
acuerden en el presente pliego (si existieran).
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