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“JOSE LUIS IÑARRA (ALTAMIRA) 
BIRURBANIZATZEKO PROIEKTUA” 

IDAZTEA ADJUDIKATZEKO KLAUSULA 
TEKNIKOEN AGIRIA 

PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS PARA 
ADJUDICAR LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO PARA LA REDACCIÓN 

“PROYECTO DE REURBANIZACIÓN DE 
JOSE LUIS IÑARRA (ALTAMIRA)” 

 
I. EMAN BEHARREKO 

ZERBITZUAREN EZAUGARRIAK 
 

I. CARACTERÍSTICAS DE LA 
PRESTACIÓN 

1. KONTRATUAREN XEDEA.- 
 

1. OBJETO DEL CONTRATO. - 

Kontratuaren xedea da “Jose Luis Iñarra (Altamira) 
birurbanizatzeko Proiektua” idazteko zerbitzua 
ematea. 
 

Es objeto del contrato la prestación del servicio 
para la redacción del “Proyecto de reurbanización 
de Jose Luis Iñarra (Altamira)”. 

2. EGIN BEHARREKO LANEN 
DESKRIBAPENA 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 
REALIZAR. 

Prestazioa izango da hainbat jarduketa egitea, 
zehaztuak preskripzio teknikoen agirian, 
kontratuaren gainerako agirietan eta bereziki atal 
honetan.  

La prestación consistirá en la realización de un 
conjunto de actuaciones que se definen en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas, en el resto de 
documentación contractual y en particular en el 
presente apartado. 
 

Xedea eta helburuak Objeto y objetivos 
 
Lana izango da Jose Luis Iñarra (Altamira) ingurua 
berriro urbanizatzeko proiektua idaztea. 
 

 
El trabajo consistirá en la redacción del proyecto de 
reurbanización del área de Jose Luis Iñarra 
(Altamira). 

Jardute eremua grafikoki dago jasota Agiri honekin 
batera doan I. Eranskinean 
 

El ámbito de actuación se refleja gráficamente en el 
Anexo I que acompaña al presente Pliego. 

Dokumentuak eremu horretan egin beharreko 
lanen banakapen teknikoa jasoko du, gutxienez esku 
hartzeko 5 eremutan banatuta, eta eremu horiek 
funtzionalki homogeneizatutako eremuei 
erantzungo diete. 

El documento contemplará un desglose técnico de 
las tareas a realizar en el citado ámbito, distribuido 
en base al menos 5 zonas de intervención, las cuales 
responderán a ámbitos funcionalmente 
homogeneizados. 

Obrak esleitzeko behar den dokumentazio guztia 
eduki beharko du zona horietako bakoitzak, nahiz 
eta horietako bakoitza aldi batean baino gehiagotan 
egin daitekeen. 

Deberá contener toda la documentación necesaria 
para la adjudicación de las obras cada una de esas 
zonas, sin perjuicio de que cada una de ellas pueda 
ser acometida en eventuales diferentes fases. 
 



 

 

 

 

 
 
 

Unitate Orokorra  

Esp. kodea: 2022CHOZ0005 
Titularra: HIRIGINTZA SAILA 

Gaia: JOSE LUIS IÑARRA (ALTAMIRA) 
birurbanizatzeko proiektua. 
Hasiera data: 2022/02/01 

 

 

Hirigintza, Ingurumena eta Mugikortasun 
Batzordeak 2021eko ekainaren 14ko diktamenean 
jasotakoa kontuan hartuta (II. eranskinean 
erantsita), honako gai hauei buruzko xehetasun 
guztiak aztertuko dira: 

Atendiendo al dictamen de la Comisión de 
Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad de fecha 
14 de junio de 2021 (adjuntos así mismo como 
Anexo II), se analizarán con detalle las cuestiones 
relativas a: 

-Jose Luis Iñarra kalearen lehen zatia (Obenerreka 
alearekin bat egin artekoa) berrantolatu eta 
urbanizatzea. 

- Reordenación y urbanización del primer tramo de 
la calle José Luis Iñarra hasta su confluencia con la 
calle Obenerreka. 

-Altamirazpi kalea berrantolatu eta urbanizatzea.    -Reordenación y urbanización de la calle 
Altamirazpi. 

-Jose Luis Iñarra kaleko etxe multzoaren barrualdeko 
plaza berrurbanizatzea. 

-Reurbanización de la plaza interior del complejo de 
casas de la calle José Luis Iñarra. 

-Altamirazpi gunea oinezkoen ibilbidearekin batzea, 
ibilbide irisgarri baten bidez. 
 

-Union de la zona de Altamirazpi con el itinerario 
peatonal mediante un itinerario accesible. 

-Jose Luis Iñarra kaleko goialdeko guneari 
irisgarritasuna ematea, igogailu baten bidez. 
 

- Accesibilidad a la zona alta de la calle José Luis 
Iñarra mediante un ascensor. 

Lanaren faseak 
 

Fases del trabajo 

Lana egingo da etapa hauetan: 
 

El trabajo se desarrollará en las siguientes etapas: 

"Lehen hurbilketa egitea" da, zienean prozesu parte-
hartzailean jasotako informazioa eta helburuak 
aztertuko diren; bestalde, horiek zehazteko eta 
egiteko beharrezkoa diren irizpide teknikoak 
ezarriko dira. Beharrezkoa izanez gero, esku 
hartzeko eremuren alternatiba posibleak islatuko 
dira. 

 

 
Realizar la "primera aproximación" en la que se 
analizará la información y los objetivos recogidos en 
el proceso participativo y se establecerán los 
criterios técnicos necesarios para su concreción y 
elaboración. Caso de resultar necesario se reflejarán 
posibles alternativas para alguna de las zonas de 
intervención. 
 

“Antolamendu proiektua” idaztea. Irizpideak 
zehaztu ostean, antolamendu proiektua idatziko da 
zeinak, alternatibak barne bilduko dituen. Horiek 
eduki behar dute behar adina xehetasun maila, 
udalak aukeratu ahal dezan zer aukera garatu behar 
duen. Zehazki, proiektugileak aztertu beharko du 
zer ondorio izango duen alternatiba bakoitzak 
ekonomian, gizartean, ingurumenean eta paisaian. 

Redacción del “proyecto general del ámbito de 
ordenación”, el cual, una vez definidos los criterios, 
se redactará un proyecto de ordenación deberá 
tener un nivel de detalle suficiente para que el 
Ayuntamiento pueda dar a conocer la opción a 
desarrollar. En concreto, el proyectista deberá 
analizar los efectos económicos, sociales, 
ambientales y paisajísticos de cada zona de 
intervención. 
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Idatziko da “exekuzio proiektu bat”, zeinak edukiko 
dituen agiri honetako 4. atalean ezarritako agiriak. 
Proiektuak erantzungo die udalak zehazten dituen 
ezartze baldintzei. 

 

Se redactará un “proyecto de ejecución” que 
contendrá la documentación establecida en el 
apartado 4 de este documento. El proyecto 
responderá a las condiciones de implantación que 
determine el ayuntamiento. 

Bestalde, proiektua parte-hartze prozesu baten 
aztertu daitekeenez, horretarako beharrezko 
dokumentazioa prestatu beharko da (memoria, 
planoak, panelak…). 
 

Por otro lado, y para que el proyecto en algunas de 
sus fases de elaboración pudiera ser analizado en un 
proceso participativo, el contrato incorpora el deber 
preparar la documentación necesaria (memoria, 
planos, paneles). 
 

3. EXEKUZIO EPEA 
 

3. PLAZO DE EJECUCIÓN 

Kontratuaren xede diren lanen exekuzio epea 
izango da SEI HILEKOA, eta epe partzialen 
xehetasun hau izango du. 

El plazo de ejecución de las labores objeto del 
contrato será de SEIS MESES, con el siguiente 
desglose de plazos parciales: 

    -BI HILABETE, lehen hurbilketa egiteko eta 
finkatutako irizpideak zehazteko. 

   -DOS MES para labores de realización de una 
primera aproximación y concreción de los criterios 
establecidos 
 

    -BI HILEKOA, antolamendu proiektua idazteko, 
hura zehazteko beharreko diren irizpideak 
jakinarazten direnetik. 

    -DOS MESES para la redacción del Proyecto de 
ordenación, desde la notificación de los criterios 
necesarios para la concreción del mismo. 
 

    -BI HILEKOA, exekuzio proiektua idazteko eta 
gainerako agiri osagarriak egiteko, antolamendu 
proiektua onartuta dagoela jakinarazten dutenetik. 

 

    -DOS MESES para la redacción del Proyecto de 
ejecución y resto de documentación complementaria, 
desde la notificación de la aprobación del Proyecto 
de ordenación. 

Exekuzio epe osoa hasiko da kontatzen kontratuaren 
adjudikazioa jakinarazi eta hurrengo egunetik, eta 
eten egingo da horri buruz udalak definitu behar 
duen bakoitzean, eta horretarako dagozkion aktak 
egingo ditu edo eteteko akordioak 

El plazo total de ejecución comenzará a contar desde 
el día siguiente al de la notificación de la adjudicación 
del contrato, interrumpiéndose cada vez que sea 
necesaria definición municipal al respecto, para lo 
cual se levantarán las correspondientes actas o se 
adoptarán los respectivos acuerdos de suspensión y 
reinicio. 
 

4.  PROIEKTUAK EDUKI BEHAR DITUEN 
AGIRIAK, AGIRI OSAGARRIAK ETA 
EUSKARRI INFORMATIKOA 

4. DOCUMENTOS QUE HA DE 
CONTENER EL PROYECTO, 
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
Y SOPORTE INFORMÁTICO 
 

Proiektu teknikoaren edukia Contenido del proyecto técnico 
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Proiektu teknikoak eta gainerako agiri osagarriek 
nahikoa dokumentazioa eduki behar dute obra eta 
haren prozesua modu argian eta zehatzean 
irudikatzeko, eta jarraituko dituzte aplikazioko 
gutxieneko irizpideak, indarrean dagoen kontratazio 
legeriaren arabera (teknikoa, sektore publikoaren 
kontratuena). 

El proyecto técnico y el resto de los documentos 
complementarios deberán contener la 
documentación suficiente para plasmar la obra y su 
proceso de ejecución de forma clara y concisa, 
siguiendo los criterios mínimos de aplicación según 
la legislación vigente (técnica, de contratos del 
sector público…). 
 

Proiektu teknikoak frogatu beharko du teknikoki zer 
soluzio proposatu diren, araudi tekniko aplikagarriak 
eskatzen dituen zehaztasunen arabera. 

El proyecto técnico habrá de justificar técnicamente 
las soluciones propuestas de acuerdo con las 
especificaciones requeridas por la normativa técnica 
aplicable. 
 

Gainera, barne hartzen dira segurtasun eta osasun 
koordinazioko lanak proiektuaren fasean. 
 

Además, se incluyen las labores de coordinación de 
seguridad y salud en fase de proyecto. 

Proiektu teknikoarekin batera nahitaezko agiri 
osagarri hauek etorriko dira, eta horiek jasota daude 
lizitazio oinarriaren prezioan. 
 

El Proyecto Técnico vendrá acompañado de los 
siguientes documentos complementarios 
obligatorios, los cuales han sido contemplados en el 
precio tipo de licitación: 
 

    -Lanen garapen programa edo izaera 
adierazgarriko obra plana. 

   - Programa de desarrollo de los trabajos o plan de 
obra de carácter indicativo. 
 

    - Segurtasun eta Osasun azterketa.    - Estudio de Seguridad y Salud. 
 

   - Kalitate kontroleko programa.    - Programa de Control de Calidad. 
 

    -Beharrezkoak diren instalazio proiektu 
espezifikoak, dagozkion ikus-onetsiekin (Proiektu 
elektrikoa, eta abar) 

   -Proyectos específicos de instalaciones que 
resulten necesarios, con sus correspondientes 
visados (Proyecto eléctrico, etc.) 
 

   -Administrazioak jakin dezan, Eraikuntza 
Proiektuari zuzenean egotzi ezin dakizkiokeen 
kostuak hartzen dituen aurrekontua. 

   -Presupuesto para conocimiento de la 
Administración que contemple los costes no 
imputables directamente al Proyecto de 
Construcción. 

    -Egituren zimendazioko azterketa geoteknikoa. 
 
- Estudio geotécnico para la cimentación de 
estructuras. 

    - Esku hartzearen ingurumen  azterketa. 
 

 
- Análisis ambiental de la intervención. 

    -Exekuzio programa xehatua eremu horretan 
egin behar diren zereginei buruz. 

- Programa de ejecución detallado de las tareas a 
realizar en el citado ámbito. 
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   -Desjabetzen eranskina, hala badagokio. 
  

 
-Anexo de expropiaciones, en su caso. 

    -Jasotze takimetrikoa, 1:200 eskalan, 
kartografiarik ez daukaten lekuenak, proiektua 
idazteko ahalik eta xehetasun eta kalitate 
onenarekin. 
 

- Levantamiento taquimétrico a escala 1:200 de 
aquellas zonas de las que no se disponga cartografía 
para desarrollar la redacción del proyecto con el 
suficiente detalle y calidad. 

-Azterketa egitea hondakinak kudeatzeko: 
Erreferentziatzat manual bat erabiliko da kudeaketa 
azterketak idazteko, eraikuntza, birgaitze eta botatze 
obretan, IHOBEk argitaratua, eta baita ere EH 
AURREZTEN informatika tresna.  Azterketan 
sartu beharko dira hainbat aspektu, araudia betetzea 
gaindituko dutenak, manual horretan aipatuak 
markagailu urdinez. 

-Estudio de gestión de residuos: Se utilizará como 
referencia el Manual para la redacción de estudios 
de gestión de RCD en obras de edificación, 
rehabilitación y demolición publicado por IHOBE y 
la herramienta informática EH AURREZTEN.  El 
Estudio deberá incluir aspectos que sobrepasen el 
cumplimiento de la normativa señalados en este 
manual con marcadores azules. 
 

-Eraiste proiektuak maximizatu behar du materialen 
aprobetxamendua, eraiste hondakin direnena, eta 
minimizatu behar du isurtegirako den frakzioa. 
 

-El proyecto de derribo deberá maximizar el 
aprovechamiento de los materiales que constituyen 
residuo de demolición, minimizando la fracción 
destinada a vertedero. 
 

-Hondealanetan eta eraiste lanetan hondakinak 
sortuko dira ahalik eta gutxien eta materialak 
berrerabiliko dira in-situ ahalik eta gehien. 
 

-Se deberá minimizar la generación de residuos y 
maximizar la reutilización in-situ de los materiales 
procedentes de excavaciones y demoliciones de la 
obra. 
 

-Proiektuak ezarri beharko ditu, hondakinak 
kudeatzeko azterketaren bidez, helburu 
espezifikoak, neurgarriak, lorgarriak, errealistak eta 
denboragarriak, behintzat sortutako hondakinen % 
70 baloratzekoak. Ezin bada lortu halako balorazio 
mailarik, justifikatu beharko da zergatik. 
 

-El proyecto deberá establecer, a través de su 
Estudio de gestión de residuos, objetivos 
específicos, medibles, alcanzables, realistas y 
temporizables de valorización de al menos un 70 % 
de los residuos generados previstos. En caso de no 
ser posible alcanzar estos niveles de valorización se 
deberá justificar por qué. 
 

Lursaila egokitzeko, lehenetsi beharko da erabiltzea 
agregakin birziklatuak, 2015eko urtarrilaren 12ko 
aginduan ezarritakoa betetzeko, zeinaren bidez 
ezartzen diren baldintza batzuk eraikuntza eta 
eraiste hondakinen baloraziotik datozen agregakin 
birziklatuak erabiltzeko, betiere  betetzen badira 
materialaren kopuru, kalitate eta hurbiltasun 
baldintzak. Memorian justifikatu beharko da zer 
kasutan erabili behar den halako materiala. 

Para el acondicionamiento del terreno se deberá 
priorizar el uso de áridos reciclados cumpliendo lo 
establecido en la orden del 12 de enero de 2015 por 
la que se establecen los requisitos para la utilización 
de los áridos reciclados procedentes de la 
valorización de residuos de construcción y 
demolición, siempre que se cumplan los requisitos 
de cantidad, calidad y proximidad del material. En la 
memoria se deberá justificar los casos en lo que no 
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 se use este tipo de material. 
 

Aurkezteko era 
 

Forma de presentación 

Proiektu teknikoak eta gainerako dokumentu 
osagarriek behar besteko dokumentazioa izan 
beharko dute obra osoa zehatz islatzeko eta 
gauzatze prozesua argi zehazteko. Hori guztia, 
Administrazio Publikoetarako indarrean dagoen 
kontratazio-legediaren arabera aplikatzeko 
gutxieneko irizpideei jarraiki. 
 

El Proyecto Técnico y resto de documentos 
complementarios deberán contener la 
documentación suficiente para plasmar toda la obra, 
en cada una de las zonas de intervención, y su 
proceso de ejecución de forma clara y concisa, 
siguiendo los criterios mínimos de aplicación según 
la legislación de contratación vigente para las 
Administraciones Públicas. 

 

Proiektuak frogatu beharko du teknikoki zer soluzio 
proposatu diren, araudi tekniko aplikagarriak 
eskatzen dituen zehaztasunen arabera. 
 

El proyecto habrá de justificar técnicamente las 
soluciones propuestas de acuerdo con las 
especificaciones requeridas por la normativa técnica 
aplicable. 
 

Proiektua honela entregatu behar zaio udalari: bai 
paperean, DIN formatua, bai euskarri 
informatikoan, CDan, Arrasateko Udalak erabilitako 
programetan eta bertsio informatikoetan: testua 
word-en idatzita, *.doc; planoak AutoCad *.dwg, 
plano bakoitza izango da marrazki fitxategi bat eta 
aurrekontuan *.dbd formatuan ETRS89-UTM30 
koordenadatan, cype-ren Arquímedes programa. 

El proyecto deberá ser entregado al Ayuntamiento 
tanto en soporte papel, en formato DIN, como en 
soporte informático, en CD, en los programas y 
versiones informáticas utilizadas por el 
Ayuntamiento de Arrasate: el texto escrito en Word 
*.doc; los planos en AutoCad *.dwg en coordenadas 
ETRS89-UTM30, cada plano se corresponderá con 
un fichero de dibujo y los presupuestos en formato 
*.dbd programa Arquímedes de cype. 
 

Lizitazio prezioan sartzen da agirien 4 ale ematea 
paperean. 

El precio de licitación comprende la entrega de 4 
ejemplares de la documentación en papel. 
 

Behar diren azterketak Estudios necesarios 
 

Kontratuaren prezioan sartzen dira lan hauek 
guztiak, beharrezkoak direnak kontratua egoki 
exekutatzeko: jasotze takimetrikoa, topografiako lan 
osagarriak, azterketa geoteknikoa, esku hartzearen 
inguru azterketa…). 

En el precio del contrato se incluyen todas las 
labores necesarias para la correcta ejecución del 
contrato (levantamiento taquimétrico, labores 
complementarias de topografía, el análisis 
geotécnico, el análisis ambiental de la 
intervención...). 
 

5. PROIEKTUAK BETE BEHAR DUEN 
ARAUDIAK. 

5. NORMATIVA A CUMPLIR POR EL 
PROYECTO  
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Proiektuak arau hauek bete behar ditu: El Proyecto deberá cumplir con la siguiente 
normativa: 

- Indarrean dagoen legeria eta araudia ingurumena 
babesteari buruz. 

-Indarrean dagoen hirigintza planeamendua. 

- Indarrean dauden udal ordenantzak. 

-Indarrean dagoen legeria segurtasunari eta 
osasunari buruz. 

- Irisgarritasuna sustatzeari buruzko legea, baita ere, 
arau teknikoak hiriguneetako, gune publikoetako, 
eraikuntzetako eta  informazio eta komunikazio 
sistemetako irisgarritasun baldintzei buruz. 
 

- Legislación y Normativa vigente en materia de 
Protección del Medio Ambiente. 

-El planeamiento urbanístico vigente. 

-Las Ordenanzas municipales en vigor. 

-La legislación vigente en materia de Seguridad y 
Salud. 

-La ley sobre promoción de la accesibilidad, así 
como las normas técnicas sobre condiciones de 
accesibilidad de los entornos urbanos, espacios 
públicos, edificaciones y sistemas de información y 
comunicación. 

- Eraikuntzaren Kode Teknikoa (EKT). 
 

 

-Código Técnico de la Edificación (CTE). 

 
-Udal ordenantza, proiektuak idatzi eta urbanizazio 
obrak exekutatzeko. 

-La ordenanza municipal de redacción de proyectos 
y ejecución de obras de urbanización. 
 

- Jasogailuei buruz indarrean dagoen araudia. 
 

 
-La normativa vigente sobre aparatos elevadores. 

- Eta indarrean dagoen gainerako araudia,  nahitaez 
bete beharrekoa. 
 

-Y demás normativa en vigor de obligado 
cumplimiento. 

6.  UDALAK EMANDAKO AGIRIAK 6. DOCUMENTACIÓN FACILITADA POR 
EL AYUNTAMIENTO 
 

Agiriaren xede den proiektua idazteko, udalak agiri 
hauek emango dizkio adjudikaziodunari: 

Para la redacción del Proyecto objeto del pliego el 
Ayuntamiento facilitará al adjudicatario la siguiente 
documentación: 
 

-Indarrean dagoen planeamendua: planoak eta 
ordenantzak. 

-Kartografia, paperean eta euskarri informatikoan 
(Autocad *.dwg). 

-Arrasateko Udalerriko Mugikortasun Integralaren 
Plana 
 

-Planeamiento vigente: planos y ordenanzas. 

-Cartografía en soporte papel y soporte informático 
(Autocad *.dwg). 

-Plan de Movilidad Integral del Municipio de 
Arrasate. 
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Adjudikaziodunak ezingo ditu erabili udalak 
emandako agiriak, ez bada kontratuaren xedea 
betetzeko baino, eta hura zaintzearen arduraduna 
izango da; hortaz, erantzun beharko du baldin eta 
agiriok behar ez bezala erabiltzen baditu, edo 
hondatu edo galtzen baditu. Betebehar hori bete ez 
izanak ekarriko du kalteak ordaintzea udalari, hau 
da, sortzen diren kalte eta ordain guztiak ordaintzea. 

El adjudicatario no podrá utilizar la documentación 
facilitada por el Ayuntamiento con otra finalidad 
que la del mero cumplimiento del objeto del 
contrato, siendo responsable de su custodia, lo que 
implicará responder ante cualquier uso indebido que 
de los mismos se hiciere, así como de su deterioro o 
extravío. El incumplimiento de esta obligación 
supondrá el deber de indemnizar al Ayuntamiento 
todos los daños y perjuicios que para el mismo se 
deriven. 
 

7.- IDAZLEAREN TITULAZIO 
AKADEMIKOA 
 

7.- TITULACIÓN ACADÉMICA DEL 
REDACTOR 

Pleguaren xede den proiektua idazteko arduradunak 
eta idazketa-taldearen koordinatzaileak goi-mailako 
arkitektoari edo bide, ubide eta portuetako 
ingeniariari edo industria-ingeniariari dagokion 
titulazioa izan beharko du. 

La persona responsable de la redacción del Proyecto 
objeto del pliego y coordinador del equipo redactor, 
deberá contar con la titulación correspondiente a 
Arquitecto Superior oIngeniero de Caminos, Canales 
y Puertos, o Ingeniero Industrial. 
 

Edozelan ere, alderdi zehatzetan, haien espezialitateei 
eta eskumen espezifikoei dagozkienak, eta bereziki 
instalazio finkoei buruz, esku hartu dezakete 
arkitektura edo ingeniaritza eremuko beste teknikari 
tituludun batzuek, eta beren lanak sinatuko dituzte, 
proiektu egileak koordinatutakoak. Esku-hartze 
espezializatu horiek nahitaezkoak izango dira, hala 
ezartzen badu legezko xedapenak, erregulatzen 
duena dena delako jardueraren sektorea. 

No obstante, en los aspectos concretos 
correspondientes a sus especialidades y competencias 
específicas, y en particular respecto de las 
instalaciones fijas, podrán intervenir otros técnicos 
titulados del ámbito de la arquitectura o de la 
ingeniería, suscribiendo los trabajos por ellos 
realizados y coordinados por el proyectista. Dichas 
intervenciones especializadas serán preceptivas si así 
lo establece la disposición legal reguladora del sector 
la actividad de que se trate. 
 

8.- PROIEKTUAREN GERENTZIA 
 

8.- GERENCIA DEL PROYECTO 

Gerentzia Arrasateko Udalak hartarako 
izendatutako udal teknikariek burutuko dute, eta 
udalaren solaskide jardungo dute. Gerentzia hori 
arduratuko da lanak gainbegiratzen eta Proiektu 
hori idazteko oinarrizko irizpideak ezartzen. 

La Gerencia será ejercida por los Técnicos 
Municipales a tal efecto nombrados por el 
Ayuntamiento de Arrasate y que actuarán como 
interlocutores del mismo. Dicha Gerencia se 
encargará de supervisar los trabajos y establecer 
criterios básicos para la redacción del referido 
Proyecto. 
 

9.- EUSKARAREN ERABILERA 9.- UTILIZACIÓN DEL EUSKARA 

      1.Arrasateko Udal Barneko Euskararen 
Erabilera Planak ezarritakoaren arabera, enpresa 

   1.De conformidad con lo establecido por el Plan 
de Uso del Euskera del Ayuntamiento de Arrasate, 
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adjudikaziodunak hizkuntza irizpide hauek erabili 
beharko ditu:  

        a) Euskararen Erabileraren Planak 
ezarritakoaren arabera, kontuan izanik Arrasateko 
Udalaren lan hizkuntza euskara dela, enpresa 
adjudikaziodunaren harremanak Udalarekin, 
ahozkoak zein idatzizkoak (kontratuak, fakturak, 
txostenak, bilerak, kontsultak...) euskaraz izango 
dira.  

Agiri nagusiak idatzi egiten badira,  idatzi behar dira 
euskaraz eta gaztelaniaz.  

la empresa adjudicataria deberá utilizar los 
siguientes criterios lingüísticos: 

a) De acuerdo con lo establecido en el Plan de 
Uso del Euskera, teniendo en cuenta que la 
lengua de trabajo del Ayuntamiento de 
Arrasate es el euskera, las relaciones tanto 
orales como escritas (contratos, facturas, 
informes, reuniones, consultas...) de la 
empresa adjudicataria con el Ayuntamiento 
serán en euskera. 

     b) Agiri nagusiak idatzi egiten badira,  idatzi 
behar dira euskaraz eta gaztelaniaz. 

      b) Los documentos principales que se redacten 
deberán redactarse en euskara y castellano. 

       c) Kontratuari esleitutako lantaldeko pertsona 
batek eduki beharko du, gutxienez, 3. Hizkuntza 
eskakizunaren pareko maila, eta ziurtatu egin 
beharko du. Maila hori egiaztatu dezake bi baliabide 
hauetako edozeinekin:  

       c ) Una persona del equipo asignado al contrato 
deberá tener, al menos, un nivel equivalente al perfil 
lingüístico 3 y acreditarlo. Dicho nivel podrá ser 
acreditado mediante cualquiera de los dos medios 
siguientes: 

       2. Dagokion egiaztagiria aurkeztea.          2. Presentación de la documentación 
acreditativa correspondiente. 

       3. Proba bat gainditzea, Arrasateko Udalak 
prestatua (proba gainditzeak ez du eraginik izango 
lizitazio honetatik kanpo).  

         3. Superación de una prueba preparada por el 
Ayuntamiento de Arrasate (la superación de esta 
prueba no surtirá efectos fuera de la presente 
licitación). 

d) Lana egin bitartean, bermatuko da herritarren 
eskubidea euskaraz arreta jasotzeko eta euskara 
erabiltzeko.  

d) Durante la realización del trabajo, se garantizará 
el derecho de la ciudadanía a ser atendida en 
euskera y hacer uso del euskera. 

-Kontratuaren xede diren ondorengo agiriak 
euskaraz eta gaztelaniaz idatziko dira: memoria, 
aurrekontuaren laburpen orria eta planoak 
(izenburuak eta legendak). 

 

-Los siguientes documentos objeto del contrato se 
redactarán en euskera y castellano: memoria, hoja 
resumen del presupuesto y planos (títulos y 
leyendas). 

 
10.- ALDIZKAKO INFORMAZIOAK 
 

10.- INFORMACIONES PERIÓDICAS 

HAMABOSTEAN BEHIN, gutxienez, 
adjudikaziodunak, proiektua egitearen pertsona 
arduradunaren bidez, unean-unean pasatuko dio 
informazioa udalari, udaletxean bertan, kontratuaren 

Cada QUINCE DÍAS, como mínimo, el 
adjudicatario, a través de la persona responsable de la 
elaboración del Proyecto, informará puntualmente al 
Ayuntamiento, en la propia casa consistorial, sobre la 
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xede diren lanen inguruan. Ondorio horietarako, 
joan-etorrien gastuak eta dagozkien dietak sartuta 
egongo dira lizitazio oinarriaren prezioan. 

marcha y desarrollo de los trabajos objeto de 
contrato. A estos efectos, los gastos de 
desplazamientos y dietas correspondientes se 
entenderán incluidos en el precio tipo de licitación. 
 

Halaber, enpresa adjudikaziodunaren bulegoetara jo 
dezake udalak, enpresak egiten diharduen lana 
gainbegiratzeko. Pertsona hori bertaratu beharko da 
udaletxean egiten diren edo berak antolatzen dituen 
bilera guztietara. 

Asimismo, el Ayuntamiento podrá visitar las 
dependencias de la empresa adjudicataria para 
supervisar la labor que ésta esté llevando a cabo. 
Dicha persona deberá estar presente como 
interlocutor principal en todas las reuniones que se 
celebren en el Ayuntamiento, o que sean organizados 
por él. 
 

11.- BEHAR DIREN BAIMENAK 
PROIEKTUA EXEKUTATZEKO 

11.- AUTORIZACIONES PRECISAS PARA 
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 

Enpresa adjudikaziodunak egin behar ditu behar 
diren gestioak, bai enpresa hornitzaileen aurrean, bai 
administrazio eskudunen aurrean, proiektua 
exekutatzeko behar diren baimenak lortzeko; 
nolanahi ere, eskaera formalak udalak bete behar 
ditu. 
 

La empresa adjudicataria deberá realizar las gestiones 
precisas, tanto ante empresas suministradoras, como 
Administraciones competentes, para la obtención de 
las autorizaciones que sean precisas para la ejecución 
del Proyecto, sin perjuicio de que las solicitudes 
formales sean cumplimentadas por el Ayuntamiento. 

12.- AKATSAK ZUZENTZEA ETA 
ERANTZUKIZUNAK 

12.- SUBSANACIÓN DE ERRORES Y 
RESPONSABILIDADES 
 

Kontratistak idatzitako proiektuei eta akatsak 
konpontzeari dagokienez, hutsuneak zuzentzeari 
dagokionez, kalte-ordainak emateari dagokionez 
desbideratzeak izateagatik obrak exekutatzean eta 
erantzukizunei dagokienez proiektuan akatsak 
izateagatik, aplikatuko da Sektore Publikoaren 
Kontratuen 9/2017 Legearen 314 eta 315 
artikuluetan xedatutakoa. 
 

En relación con los proyectos redactados por el 
contratista y la subsanación de errores, la corrección 
de deficiencias, las indemnizaciones por desviaciones 
en la ejecución de obras y las responsabilidades por 
defectos o errores del proyecto, es de aplicación lo 
dispuesto en los artículos 314 y 315 de la Ley 
9/2017, de Contratos del Sector Público. 

II.- PROPOSAMENEN EZAUGARRIAK II.- CARACTERÍSTICAS DE LAS 
PROPOSICIONES 
 

13.- TXOSTEN TEKNIKOA 
 

13.- MEMORIA TÉCNICA 

Enpresa lizitatzaileak agiri bat aurkeztu beharko du, 
“MEMORIA TEKNIKOA” izenekoa, behar bezala 
zenbakiturik, dagokion aurkibidearekin, zeinetan, 
zerrendaturik, aspektu batzuk jasoko dituen, 
baloratuko direnak memoria teknikoaren eta lan 

La empresa licitadora deberá presentar un 
documento denominado “MEMORIA TÉCNICA”, 
debidamente paginado, con su índice 
correspondiente, en el que de forma enumerada se 
recogerán los aspectos que serán objeto de 
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programaren gaineko ataletan, eta haren edukia 
nahikoa izango da egin beharreko obren nondik-
norakoa eta edukia neurtzeko. 

valoración en los apartados referidos a la Análisis 
Técnico y al Programa de Trabajo, y cuyo contenido 
será suficiente para calibrar el alcance y el contenido 
de las obras a realizar. 
 

Agiri horren edukia eta zehaztea baloratuko da 
lizitazioko obrak adjudikatzen direnean. 
 

El contenido y la pormenorización de dicho 
documento será valorado a la hora de proceder a la 
adjudicación de las obras objeto de licitación. 
 

Lizitatzaileen eskura jarriko da eremuaren kartografia 
*.dwg formatuan, proposamena prestatu dezaten. 

Se pondrá a disposición de los licitadores la 
cartografía del ámbito en formato *.dwg, con el 
objeto de preparar la proposición. 
 

Agiria egin behar da eskema honen eta atal hauen 
arabera: 
 

El documento deberá desarrollarse conforme al 
siguiente esquema y apartados: 

Azterketa Teknikoa Análisis Técnico 
 

- Esku-hartze eremuaren hiri azterketa bat, haren 
ingurunea, beharrizanak eta abar. 

- Análisis urbano de la intervención y su incidencia 
en el entorno (necesidades, etc.). 
 

- Izan litezkeen diseinu proposamenak eta horien 
justifikazioa. 

- Posibles propuestas de diseño y justificación de las 
mismas. 
 

-Metodologia proposamena, materialen 
aprobetxamendua maximizatzeko, eraiste hondakin 
direnena, eta minimizatuko da frakzioa, eraiste 
proiektuan isurtegirako dena. Lizitatzaileek erabili 
ahal izango dute erreferentzia moduan Gida 
metodologikoa gaikako eraiste proiektuak egiteko 
Euskal Autonomia Erkidegoan, Ihobe-rena (7. 
Kapitulua) eta/edo Ihobe-ren Manualaren XIV. 
Eranskina eraikuntza eta eraiste hondakinen eta 
gremio praktika onen gestio plana idatzi eta 
ezartzeko. 

-Propuesta metodológica para maximizar el 
aprovechamiento de materiales en que constituyen 
residuo de demolición, minimizando la fracción 
destinada a vertedero en el proyecto de derribo. Los 
licitadores podrán utilizar como referencia Guía 
metodológica para la elaboración de proyectos de 
demolición selectiva en la comunidad autónoma del 
País Vasco de Ihobe (capítulo 7) y./o el Anejo XIV 
del Manual Ihobe para la redacción e implantación 
de plan de gestión de residuos de construcción y 
demolición y buenas prácticas gremiales. 
 

Lan egitaraua 
 

Programa de trabajo 

-Proiektuaren eskema, non lizitatzaileek zehaztuko 
baitute eskematikoki proiektuaren agirien edukia. 
 

- Esquema del proyecto, en el que los licitadores 
definirán esquemáticamente el contenido 
documental del mismo. 
 

- Antolaketa plana, non lizitatzaileek azalduko 
baitituzte talde teknikoaren ezaugarriak eta 
esperientzia, eta hura zer-nola antolatu kontratua 

- Plan de organización en el que los licitadores 
explicarán las características y la experiencia del 
equipo técnico y cómo proponen organizarlo para la 
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exekutatzeko. 
 

ejecución del contrato. 

-Lanaren programazioa, non lizitatzaileek 
programazio bat aurkeztuko baitute agiriaren xedeko 
lanen inguruan. Programa horrek gutxienez eduki 
behar du barra diagrama bat, zeinak adieraziko duen 
zer fase eta lan egin behar diren. 

-Programación del trabajo, en el que los licitadores 
presentarán una programación del desarrollo de los 
trabajos objeto del Pliego. Dicho programa deberá 
contener como mínimo un diagrama de barras 
expresivo de las distintas fases y labores que sea 
preciso desarrollar. 
 

 14.- MEMORIA TEKNIKOAREN LUZE-
ZABALA 

14.- EXTENSIÓN DE LA MEMORIA 
TÉCNICA 

“Memoria teknikoa” sartuko da "B" gutun azalean, 
eta gehienez izan behar ditu 10 orrialde DIN-A4 
formatuan, aurkibidea eta eranskinak barne, eta bi 
plano (ondo irakurtzeko moduan, diseinatu diren 
DIN formatuan inprimatutakoan). 

La “memoria técnica” será incluida en el sobre “B” y 
deberá tener como máximo 10 páginas en formato 
DIN-A4, índice y anexos incluidos, y dos planos 
(bien legibles una vez imprimidos en el formato DIN 
en que han sido diseñados). 

Ez dira baloratuko memoria teknikoak, baldin 
eta ez badituzte errespetatzen oso-osorik 
edukia eta klausula teknikoen agirian 
adierazitako atalen ordena. 

No serán objeto de valoración las memorias 
técnicas que no respeten íntegramente el 
contenido y, orden de apartados señalados en el 
Pliego de cláusulas técnicas. 
 

Baldin eta aurkeztutako memoria teknikoak 
gainditzen badu esandako orri kopurua,  atal 
horretako balorazio irizpidea baloratuko da 0 
punturekin. 

En el caso de que la memoria técnica 
presentada supere el número de páginas 
señalado, el criterio de valoración 
correspondiente a dicho apartado será valorado 
con 0 puntos. 
 

15.- PROIEKTUAREN EDUKIA 
AURKEZTEA JENDAURREAN. 

15.- PRESENTACIONES PÚBLICAS DEL 
CONTENIDO DEL PROYECTO. 
 

Lizitatzaileek, kontratuaren zeregin horiek egitea 
eskaintzeaz gain, eskaini ahal izango dute jendaurrean 
aurkezteko konpromisoa, kontratuaren xedearen 
inguruan edozein fasetan, eta horiek osatuko dituzte 
proiektua idaztearen berezko lanak. 

Los licitadores, además de ofrecer la realización de 
las tareas objeto del contrato señaladas, podrán 
ofrecer el compromiso de realizar presentaciones 
públicas relacionadas con el objeto del contrato en 
cualquiera de las fases, que complementarán las 
labores propias de la redacción del proyecto. 
 

Prest egotea edo ez egotea bilera horietara joateko, 
eskatzen zaienean hori, baloratu egingo da eskaintzen 
azterketan. Balorazio irizpide horren objektibazioa 
binarioa baion ezin da izan, bai edo ez, iritzi 
subjektiborik gabe. 
 

La disponibilidad o no para acudir a dichas reuniones 
cuando sean requeridos para ello será objeto de 
valoración en el análisis de las ofertas. La 
objetivación de este criterio de valoración sólo podrá 
ser binaria, sí o no, sin apreciaciones subjetivas.  

Hori aukeratuz gero, proiektua idaztearen 
arduradunak arduradun politikoekin eta udal zerbitzu 

De acogerse a esta opción, los responsables de la 
redacción del proyecto acompañarán a los 
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teknikoekin batera arituko dira aurkezten jendaurrean 
proiektuaren edukia, eta ez dira izango lautik gora. 

responsables políticos y a los servicios técnicos 
municipales en las presentaciones públicas del 
contenido del proyecto que sean necesarios, y que no 
excederán de cuatro. 

Nik neuk egin dut, Arrasateko Udalaren 
idazkariak, agerrarazteko klausula teknikoen agiri 
hau Tokiko Gobernu Batzarrak onartu zuela 
2022ko ekainaren 16an. 

La extiendo yo, la Secretaria del Ayuntamiento 
de Arrasate, para hacer constar que el presente 
documento de Pliego de Prescripciones Técnicas 
fue aprobado por la Junta de Gobierno Local de 
fecha 16 de junio de 2022. 
 
 

I. ERANSKINA I. ANEXO 

 


