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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL
CONTRATO DE OBRAS PARA LA REHABILITACION DE LA 2° PLANTA DE LA
RESIDENCIA MUNICIPAL DE BERMEO

ADJUDICACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO

| Nimero de expediente: KON_IS_0013_2022 |

TABLA RESUMEN

ADJUDICATARIO

Entidad:  Ayuntamiento  de Direccion: Irakaskintza 14-16, 48370 Bermeo (Bizkaia)
Bermeo Direccion electrénica: antolakuntza@bermeo.eus
NIF: P4802100J Sede electronica: http://bermeo.eus

Coédigo NUTS: ES213

Namero de teléfono: 94 6179100

Fax: 94 688 23 12

l. ELEMENTOS DEL CONTRATO

1. OBJETO DEL CONTRATO

1.1 Objeto: El objeto del presente contrato de obras es la rehabilitacién de la 2* planta
de la residencia municipal de Bermeo, al objeto de constituir una unidad
convivencial en la misma

1.2 Necesidades a satisfacer: Mediante este contrato se pretende satisfacer la
necesidad de adecuacion de la residencia municipal al nuevo modelo de atencion
denominado unidades de convivencia, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
articulo 3 de Decreto Foral 119/2021, de la Diputacion foral de Bizkaia, por el que se
regula la articulacion de unidades convivenciales en la provision del servicio foral
residencial para personas mayores en situacion de dependencia

1.3 Lotes: Este contrato no se divide en lotes por las razones expuestas en la memoria
justificativa

1.4 CPV.:
45453100-8 Trabajos de reacondicionamiento
45215212-6 Trabajos de construccion de residencias de ancianos
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2.

TIPO DE CONTRATO

Modalidad:Obras

Contrato sujeto a requlacién armonizada: No
Contrato susceptible de recurso especial: No
Contrato reservado: No

ORGANO COMPETENTE
Alcaldia

De conformidad con el articulo 61 y la Disposicién Adicional |l de la LCSP, el
organo de contratacion es la alcaldia, que actuara en nombre del ayuntamiento

LICITACION ELECTRONICA

Esta licitacion Gnicamente admite la presentacion de ofertas a través de medios
electronicos. Para ello:

1.- Las ofertas se presentaran a través del sistema de licitacion electrénica de la
Plataforma de Contratacion Publica de Euskadi:
https://www.contratacion.euskadi.eus/

2.- Las notificaciones y comunicaciones se realizaran a través de la Plataforma de
Contratacion Puablica de Euskadi y/o a través de la sede electronica del
Ayuntamiento de Bermeo: https://www.tramiteakonline.bermeokoudala.eus/

Sin embargo, la comunicacién oral (o correo electrénico) puede utilizarse para
comunicaciones que no se refieran a elementos esenciales del procedimiento, en
los términos establecidos en la Disposicion Adicional XV de la LCSP vy
concordantes

DOCUMENTOS DE CARACTER CONTRACTUAL

Sin perjuicio de las obligaciones adicionales que asuma la empresa adjudicataria
al presentar su propuesta, tendran caracter contractual los siguientes
documentos: tabla resumen, Pliegos de Clausulas Administrativas, Pliego de
Prescripciones Técnicas y documento de formalizacion del contrato

CSV: 07E6000A96B000B7P8QIM8L3D8


https://www.contratacion.euskadi.eus/
https://www.tramiteakonline.bermeokoudala.eus/

\ BermEoOKO
. UDALA

6. PERSONAY UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO

Persona responsable del contrato: Arquitecto de BERUALA

Direccion electrénica: urigintzatek@bermeo.eus

Unidad responsable del seguimiento y ejecucidon ordinaria del contrato:
Departamento de Urbanismo

7. MESA DE CONTRATACION

Presidencia: Dfia. Idoia Platas Arenaza, teniente de alcalde, (suplente Diia. Alazne
Zumeta Garro)

Vocales:

Dfa. Jurdana Uriarte Lejarraga, Secretaria General (suplente Diia. Karmele Mufoa
Arrigain)

Dia. Edurne Urrutia Uriarte, Interventora municipal (suplente Dfa. Idurre
Basterretxea Altonaga)

Dfa. Ainara Etxeberria Agorria, TAG de Urbanismo (suplente, D. Bixente Pérez
Bilbao)

Secretaria:
Diia. Nerea Lopez Angulo, TAG de Secretaria (suplente Dfia. Olatz Ganboa
Elorriaga)

8. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo de ejecucidn del contrato: 8 semanas

Fecha de inicio: A partir del dia siguiente a la formalizacion del contrato

Posibles prérrogas y plazo: No se prevén prorrogas

9. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
Importe del valor estimado: 170.089,00 euros, sin IVA
El valor estimado del contrato, calculado conforme al articulo 101 de la LCSP, ha

sido tenido en cuenta para elegir el procedimiento de adjudicacion aplicable a este
contrato y la publicidad a la que va a someterse
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No se contemplan opciones eventuales, ni prorrogas, ni primas, ni modificaciones
previstas
10. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION DEL CONTRATO
CONCEPTO IMPORTE
Ejecucion material de la obra 135.224,33 €
Seguridad y salud 2.704,49€
Gestion de residuos 4.056,73 €
Control de calidad 946,57 €
Beneficio industrial 27.157,10€
Importe parcial 170.089,22 €
IVA 35.718,74 €
Importe total 205.807,95 €
11. FINANCIACION
Las anualidades presupuestarias del contrato y la aplicacion presupuestaria del
gasto (APG) del contrato son:
Afio 2022 APG 00600-16500-601.01.04 205.807,95 euros
Este contrato queda sometido a la condicion suspensiva de existencia de crédito
adecuado y suficiente al efecto
12. SISTEMA DE DETERMINACION DEL PRECIO
A tanto alzado
13. REVISION DE PRECIOS
No procede
1. REQUISITOS EXIGIDOS PARA CONTRATAR
14. CAPACIDAD
Las personas naturales o juridicas sélo podran ser adjudicatarias de contratos
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cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto u ambito de
actividad que a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales le sean propios

15. REQUISITOS DE PARTICIPACION
Las empresas licitadoras que se presenten a las licitaciones tramitadas por el
procedimiento simplificado deberdn estar inscritos en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Piblico o en el Registro Oficial de
Contratistas de la Comunidad Autonoma de Euskadi
A estos efectos, también se considerarad admisible la proposicion de la licitadora
que acredite haber presentado la solicitud de inscripcién en el correspondiente
Registro, junto con la documentacion preceptiva para ello, siempre que tal solicitud
sea de fecha anterior a la fecha final de presentacion de las ofertas. La acreditacion
de esta circunstancia tendra lugar mediante la aportacion del acuse de recibo de la
solicitud emitida por el correspondiente Registro y de una declaracion responsable
de haber aportado la documentacion preceptiva y de no haber recibido
requerimiento de subsanacion

16. HABILITACION EMPRESARIAL EXIGIDA
No se exige

17. SOLVENCIA

17.1 Solvencia econdmica vy financiera

Criterio: Volumen anual de negocios, correspondiente al afio de mayor volumen de
negocios de los tltimos tres finalizados
Requisito minimo: El importe del mayor volumen anual debera ser como minimo de

uno y medio el presupuesto base de licitacion del contrato (IVA excluido), es decir:
255.133,83 euros
Acreditacion (documentacion a presentar por la empresa adjudicataria): La

declaracion responsable se presentara del siguiente modo:

a) Deberan constar los valores que figuren en las cuentas anuales aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil o en el Registro Oficial en el que deba
inscribirse el/la empresario/a. EI Ayuntamiento de Bermeo realizara las
comprobaciones mediante su acceso en el registro correspondiente
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b) Si por alguna razén valida la empresa licitadora no ha aprobado las cuentas
anuales y cantidades de mas de 3 afos guardados en depésito (por ejemplo,
por no tener obligacion de presentar cuentas en el registro correspondiente o
por tratarse de una empresa de nueva creacion), deberé indicar el motivo en la
declaracion

c) Lo/as empresario/as individuales no inscrito/as en el Registro Mercantil y lo/as
empresario/as que hayan declarado la causa valida a que se refiere el apartado
anterior deberan acreditar su solvencia econdmica y financiera. Para ello,
ademas de la declaracion responsable, deberan presentar los modelos 303 y/o
390 o el modelo 200 de declaracion del Impuesto sobre el Valor Afadido o
equivalente

(Nota: El volumen de negocios anual es el importe neto de la cifra de negocios que
figure en la cuenta de pérdidas y ganancias de los modelos reglamentarios de

cuentas anuales establecidos en la legislacién mercantil)

17.2 Solvencia técnica y profesional

Criterio:Experiencia en obras ejecutadas que sean del mismo grupo o subgrupo de
clasificacion que el correspondiente al contrato, o del grupo o subgrupo mas
relevante para el contrato si este incluye trabajos correspondientes a distintos
subgrupos

Requisito minimo: Que el importe anual acumulado en el afio de mayor ejecucién en
los cinco Gltimos afios sea igual o superior al 70% del presupuesto base de licitacion
(IVA excluido) del contrato, es decir: 119.062,45 euros

Acreditacién (documentacidn a presentar por la empresa adjudicataria): Relacion de
las obras ejecutadas en el curso de los cinco ultimos afos, avalada por certificados
de buena ejecucion; estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de
ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron segln las reglas por las que se
rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos
certificados seran comunicados directamente al 6rgano de contratacion por la
autoridad competente

A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial de la
empresa contratista de obras tendran la misma consideracion que las directamente
ejecutadas por el propio contratista, siempre que este (ltimo ostente directa o
indirectamente el control de aquella en los términos establecidos en el articulo 42
del Caodigo de Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad
extranjera participada por el contratista sin que se cumpla dicha condicion, solo se
reconocera como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada por la
sociedad participada en la proporcion de la participacion de aquel en el capital
social de esta
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Para empresas de nueva creacion: En caso de una empresa de nueva creacion,

entendiendo por tal aquella que tenga una antigiiedad inferior a cinco afos, la
solvencia técnica se acreditara sin que en ningun caso sea aplicable lo establecido
en el apartado anterior relativo a la ejecucion de un nimero determinado de
servicios, por el medio previsto en las letras b) a f) del articulo 82.2 de la LCSP

18.

CLASIFICACION EMPRESARIAL QUE PUEDE SUSTITUIR A LA SOLVENCIA
EXIGIDA

Grupo Subgrupo Categoria
C 4 1

Ill.  LICITACION

19.

PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION

Procedimiento: Abierto simplificado

Tramitacién: Ordinaria

Modo de adjudicacion: Pluralidad de criterios de adjudicacion
Tramitacion anticipada: No

. PUBLICIDAD DE LA LICITACION

Perfil del contratante del Ayuntamiento de Bermeo:http://www.bermeo.eus
Plataforma de contratacion publica de Euskadi:
https://www.contratacion.euskadi.eus/

Publicacion en el DOUE: No

21.

LUGARY PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

LUGAR: En el perfil del contratante, mediante el siguiente enlace:
http://bermeo.eus/1470.htm|

PLAZO: 20 dias naturales, contados a partir del dia siguiente a la publicacion del
anuncio en el perfil del contratante

A los archivos se les asignara la siguiente denominacion general, sin perjuicio del
subtitulo que llevara cada archivo:

OBRAS DE REHABILITACION RESIDENCIA  MUNICIPAL. ARCHIVO A.
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DOCUMENTACION GENERAL Y CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE
VALOR

- OBRAS DE REHABILITACION RESIDENCIA MUNICIPAL. ARCHIVO B. CRITERIOS
AUTOMATICOS

22. CONSULTAS Y ACLARACIONES
Forma de presentacion de las consultas: Mediante escrito segiin modelo que
figura como anexo al PCAP enviado a la siguiente direccion de correo electrdnico:
idazkaritzakoaot@bermeo.eus
Plazo limite de presentacion de consultas: Hasta 10 dias naturales antes de la
fecha limite para la presentacion de ofertas
Las respuestas a las consultas formuladas que resulten de interés para todos los
licitadores se haran puablicas en el perfil de contratante del Ayuntamiento de
Bermeo: http://www.bermeo.eus
Caracter vinculante de las consultas: Si

23. FORMA DE PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION
Se presentaran 2 archivos electronicos:
ARCHIVO A: Documentacion general y documentacion relativa a criterios que
dependen de un juicio de valor
ARCHIVO B: Documentacion relativa a criterios cuantificables de manera
automatica
Todos los documentos deberan ir firmados digitalmente

24. PROPOSICION DE LOS LICITADORES: DOCUMENTACION A PRESENTAR
ARCHIVO A: Documentacion general y documentacion relativa a criterios que
dependen de un juicio de valor

- Declaracion responsable ante el Ayuntamiento de Bermeo, conforme al modelo del
Anexo |

- UTE: En el caso de una UTE, se aportara el modelo de compromiso de constitucion
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en UTE (segln modelo que figura en los anexos al PCAP, debidamente
cumplimentado)

* Nota: En el caso de UTE o de integracion de solvencia con medios externos
(articulo 75 LCSP), se aportara una declaracion responsable por cada una de las
empresas

- Documentacion relativa a criterios que dependen de un juicio de valor, que
debera contener una memoria técnica con los puntos sefialados en el apartado 25
de esta tabla resumen

En ninglin caso se incluira en este archivo documentacion de la oferta econémica ni
aspectos relativos a criterios cuantificables mediante formulas. La inclusion de
estos documentos en este archivo sera causa de exclusion de la licitacidn. En caso
de existir una sola empresa licitadora, sera la mesa de contratacion la que decidira

al respecto

ARCHIVO B: Documentacion relativa a criterios cuantificables de manera
automatica

En este archivo se debera presentar la oferta econdmica, siguiendo el modelo
establecido en el Anexo Il del PCAP

La presentacién de ofertas que modifiguen el modelo establecido en el anexo
supondrd la exclusién de la licitacion. En caso de existir una (nica empresa
licitadora, la mesa de contratacion decidira al respecto

IV.  CRITERIOS DE VALORACION DE OFERTAS

25. CRITERIOS DE ADJUDICACION

25.1 Criterios de evaluacion automatica (hasta 75 puntos)

a) Oferta economica (75 puntos):

Si la mayor baja es superior al 5% del precio de licitacion, se concederan todos
los puntos al mayor porcentaje de baja y al resto de ofertas en proporcion al
porcentaje de baja, conforme a la siguiente formula:

Pi=75x(Bi/Bm)

Si la mayor baja no es superior al 5% del precio de licitacién, cada oferta
obtendra los puntos proporcionalmente a su porcentaje de baja, mediante esta
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formula:

Pi =75 x (Bi/5)

Definicidn de las variables:

Pi= Puntuacidon de la empresa licitadora “i”
Bm = Baja maxima

Bi = Baja de la empresa licitadora “i”

Las ofertas se valoraran sin IVA

(Observacion: Si hubiese una tinica empresa licitadora, se le concedera la totalidad
de la puntuacion)

25.2 Criterios que dependen de un juicio de valor (hasta 25 puntos)
Las empresas licitadoras deberan presentar una memoria técnica, con el siguiente
contenido:

a) Analisis del proyecto e impacto sobre el entorno (hasta 10 puntos)
Se debera realizar un estudio muy detallado de la ejecucion de la obra, en el
que se describan las principales actividades a realizar, los problemas
concretos que puedan surgir y dificultades para la ejecucion de las unidades
de obra, asi como la forma de resolverlos.

Se valorard el conocimiento del entorno de la obra, la elaboracién de
propuestas para minimizar las molestias y afecciones de la obra al
funcionamiento normal de su area de influencia, asi como el analisis,
sefalizacion y adopcion de medidas de seguridad previas al inicio de la obra, y
la descripcion de la organizacion de la obra en funcién de su ubicacion,
maquinaria y zonas de acopio

b) Programa de trabajo (hasta 10 puntos)
Se valorara la programacion de los trabajos a desarrollar. Se elaborara un
programa de trabajo para analizar el desarrollo temporal de la ejecucion de la
obra, en cuanto a sus afecciones, de acuerdo con el plazo propuesto

El programa de trabajo deberad ser completo, con indicacion del plazo de
ejecucion, sin que pueda exceder del establecido en los pliegos

Asimismo, debera complementarse con medidas que garanticen la suma de los
plazos calculados para cada trabajo, asi como con las medidas correctoras a
poner en marcha en caso de detectarse cualquier desviacion en los plazos
previstos

10
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c) Mejoras medioambientales de los materiales (hasta 5 puntos)

Las propuestas de materiales a utilizar en la obra se valoraran desde el punto de
vista medioambiental, siempre que garanticen el requisito de calidad de los
productos definidos en el proyecto. Estos materiales pueden ser los siguientes:

- Materiales procedentes de valorizaciones de residuos

- Materiales industrializados

- Materiales que cumplan las condiciones establecidas en alguna ecoetiqueta Tipo
I

En cada criterio, para evaluar y clasificar las ofertas se utilizara el siguiente
método de valoracion:

o Oferta insuficiente: Se considerara asi cuando el desarrollo y alcance de la
propuesta sea insuficiente o incoherente. Hasta el 40% de la puntuacion
maxima del criterio

o Oferta suficiente: Se considerara asi cuando el desarrollo y alcance de la
propuesta sea pobre o inexistente en alguno de los aspectos. Hasta el 50% de
la puntuacion maxima del criterio

e Oferta buena: Se considerard asi cuando el desarrollo y alcance de la
propuesta sea adecuado y siempre que los aspectos no desarrollados o poco
desarrollados no tengan la consideracion de esenciales, y no pongan en riesgo
llevar a buen fin el contrato. Hasta el 75% de la puntuacién maxima del criterio

e Oferta destacable: Se considerara asi cuando el desarrollo y alcance de la
propuesta sea completa y exhaustiva siendo la propuesta totalmente adecuada
y la mejor para los fines del contrato. Hasta el 100% de la puntuacién maxima
del criterio

26. OFERTAS CON VALORES ANORMALES 0 DESPROPORCIONADOS

Se considerara que las ofertas presentan valores anormales o desproporcionados
de conformidad con lo previsto en el articulo 85 del Reglamento General de la Ley de
Contratos, RD 1098/2001, de 12 de octubre

27. UMBRAL MINIMO DE PUNTUACION QUE DEBE OBTENERSE EN LOS
CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS

No se estahlece

11

CSV: 07E6000A96B000B7P8QIM8L3D8



\ BermEOKO
. UDALA

28. PROGRAMA DE TRABAJO

Procede su presentacion por la contratista: Si, con la memoria técnica como criterio
de seleccion

V. ADJUDICACION DEL CONTRATO

29. DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA A PRESENTAR

Antes de la adjudicacion del contrato, se debera presentar la documentacion
administrativa indicada en la clausula 15 del PCAP

30. FIANZA DEFINITIVA

5% del precio de adjudicacion

VI. EJECUCION DEL CONTRATO

31. PAGO DEL PRECIO

- Periodicidad del pago: Se realizaran por certificaciones mensuales
- Modo de pago: Se realizara tras la presentacion de la factura correspondiente,
conforme a lo establecido en la clausula 9 del PCAP

32. REVISION DE PRECIOS

No procede

33. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

- Las sefaladas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas, en su caso, como
condiciones especiales de ejecucion
- De caracter medioambiental: Las especificadas en el clausula 22 del PCAP

34. SUBCONTRATACION

- Seestablecen limitaciones a la posibilidad de subcontratar: No
- Obligacion de las licitadoras de facilitar informacion y/o documentacion en caso de
subcontratacion: Si

12
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Pago directo a subcontratistas: No

35. MODIFICACION DEL CONTRATO

Modificaciones no previstas: Solo podran introducirse modificaciones no previstas
por razones de interés publico y cuando concurran algunas de las circunstancias y
limitaciones previstas en el articulo 205 de la LCSP

Procedimiento a sequir: El estipulado en la clausula 31 del PCAP

36. PLAZO DE RECEPCION Y GARANTIA

Plazo de recepcion: Un mes, de acuerdo con lo dispuesto en la clausula 38 del
PCAP
Plazo de garantia: Un afio, de conformidad con lo estipulado en la clausula 40 del
PCAP

37. INFORMACION SOBRE SUBROGACION

No procede

38. CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO

1. Son causas de resolucion del contrato las previstas en los apartados desde la a) a
la i) del articulo 211y en el articulo 245 de la LCSP

2. Las causas concretas para la resolucion son las siguientes:
- No cumplir los requisitos recogidos en la oferta

- El incumplimiento, en su caso, de las obligaciones que se consideren esenciales
en los Pliegos de Prescripciones Técnicas

- El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato
sefaladas en la clausula 22 del PCAP

- El incumplimiento de las obligaciones esenciales del contrato sefialadas en las
clausulas 20y 21 del PCAP

- Haber sido condenado o sancionado, con caracter firme en via administrativa, por

13
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infraccién muy grave en materia de prevencion de igualdad de mujeres y hombres

39. OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESENCIALES

A) Obligaciones contractuales generales

- La adscripcion de medios personales y materiales especificos para la ejecucion del
contrato y, en especial, los indicados en su proposicion

- Las condiciones para proceder a la subcontratacion, segln lo dispuesto en el
articulo 215.3 de la LCSP

- Lasobligaciones de ejecucion indicadas como esenciales en el PPT, en su caso

- El cumplimiento de los términos contenidos en su oferta

B) Obligaciones en materia social o laboral

Cumplir durante todo el periodo de ejecucion del contrato las normas y condiciones
fijadas en el convenio colectivo de aplicacion, y en todo caso, a cumplir las
condiciones salariales de las personas trabajadoras conforme al convenio colectivo
sectorial de aplicacion

40. ENSAYO0S

Los gastos derivados de la realizacion de los ensayos y analisis de materiales y
unidades de obra y de los informes especificos que se recaben, seran de cuenta del
contratista hasta un importe del 1% del precio de la obra

41. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

No existe tratamiento de datos personales: Para la ejecucion de este contrato, la
empresa adjudicataria no tratara datos personales

42. CONDICIONES LINGUISTICAS DE EJECUCION DEL CONTRATO

El presente contrato se halla sujeto al régimen de doble oficialidad lingiiistica
establecido en el articulo 6 del Estatuto de Autonomia para el Pais Vasco y regulado
por la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, basica de normalizacion del uso del euskera
y su normativa de desarrollo (Decreto 179/2019, de 19 de noviembre, sobre
normalizacién del uso institucional y administrativo de las lenguas oficiales en las
entidades locales de Euskadi), por lo que la empresa deberd dar cumplimiento a
dichos derechos lingiiisticos

La empresa adjudicataria y los posibles subcontratistas, deberan emplear ambas
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lenguas oficiales en todos los elementos de rotulacion y sefalizacion que sean
expuestos en la obra, tanto en el recinto interno como en los paneles informativos a
pie de calle

Toda la documentacion o impresos que vayan a ponerse a disposicion de la
ciudadania, silos hubiere, deberan ser igualmente bilingiies

43. RECURSOS

- Recurso de reposicion, conforme a los articulos 123 y 124 de la Ley 39/2015 de
Procedimiento Administrativo Comin de las Administraciones Piblicas

- Recurso contencioso administrativo (Ley 29/1998 Reguladora de la Jurisdiccion
Contencioso-Administrativa)
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL
CONTRATO DE OBRAS PARA LA REHABILITACION DE LA 2° PLANTA DE LA
RESIDENCIA MUNICIPAL DE BERMEO

ADJUDICACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO

|.- CONTENIDO DEL CONTRATO

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato seréa el previsto en el apartado 1.1 de la tabla resumen del contrato
y mediante este contrato se pretenden satisfacer las necesidades administrativas
previstas en el apartado 1.2.

El contrato no se dividira en los lotes por las razones expuestas en la memoria
justificativa.

Viendo el objeto del contrato, se trata de un contrato administrativo de obras, todo ello
teniendo en cuenta los articulos 13 y 25 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector
Pablico.

La necesidad de llevar a cabo este contrato se concreta en la memoria justificativa
elaborada por el Departamento promotor del expediente.

CPV: Los especificados en el apartado 1.4.

El contrato se basa en este pliego de condiciones y se desarrollara de conformidad con
la documentacidn técnica que figura en el expediente. Este pliego de condiciones tiene
caracter contractual.

2. ORGANO COMPETENTE

Conforme al articulo 61 y la Disposicion Adicional Il de la LCSP el 6rgano de
contratacion es el definido en el apartado 3 de la tabla resumen.

El 6rgano tiene la potestad de adjudicar el contrato administrativo y por lo tanto, para la
interpretacion del contrato, solucionar las dudas surgidas en su cumplimiento, para
modificarlo en caso de interés publico, decidir la extincion y tiene la potestad para
detallar cuales seran las consecuencias de dicha extincion, vinculada a lo que
establecen las normas aplicables. Los acuerdos que adopte en esta materia son
ejecutivos; de todas formas, la empresa contratante podra acudir a la via judicial
competente para oponerse.
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3. RESPONSABLE DEL CONTRATO Y DIRECCION FACULTATIVA

Al responsable del contrato le corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo
62.1 LCSP, supervisar su ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacidn de la prestacion pactada, dentro
del ambito de facultades que el 6rgano de contratacion le atribuya.

De conformidad con el articulo 62.2 LCSP, en los contratos de obras las facultades del
responsable del contrato seran ejercidas por la direccion facultativa de acuerdo con los
articulos 237 a 246 LCSP.

La persona responsable del contrato serad la que se indica en el apartado 6 de la tabla
resumen del presente pliego.

La empresa contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal
de la direccion facultativa, que tendra libre acceso a todos los puntos de trabajo y
almacenes de materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento.

La direccion facultativa de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad
deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista
los gastos derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la direccion
certificara la indemnizacidon que corresponde a la ejecucion y reparacion de las calas,
valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicacion.

Asimismo, la direccion facultativa, de conformidad con lo establecido en el articulo 145
del RGLCAP, podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de materiales y unidades
de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes,
siendo los gastos que se originen de cuenta de la administracion o del contratista, segln
proceda.

La direccion podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos
necesarios en los casos de peligro inminente. La empresa contratista debera ejecutar
tales trabajos sin perjuicio de que la direccion de la obra promueva con posterioridad la
tramitacion administrativa correspondiente.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitara, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, la empresa adjudicataria asumird sus
responsabilidades inherentes a la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de
materiales y obras que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento,
dadas por la direccion e inspeccion de la obra.
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4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion del contrato sera el recogido en el apartado 8 de la tabla resumen.
La empresa adjudicataria se entenderd incursa en mora por el transcurso del plazo
establecido en el referido apartado sin que se haya ejecutado la prestacion, no siendo
necesario requerimiento previo por parte de la administracion.

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado de este contrato es el establecido en el apartado 9 de la tabla
resumen.

6. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION DEL CONTRATO

El presupuesto base la licitacion de este contrato es el recogido en el apartado 10 de la
tabla resumen, IVA incluido. Ese sera el gasto maximo que podra comprometer el 6rgano
de contratacion, vinculado a este contrato.

7. PRECIO DEL CONTRATO

El precio de este contrato se abonara a la empresa contratista segun lo acordado y segin
la prestacion realmente ejecutada.

Se entendera que el precio incluye el IVA, aunque aparezca como partida independiente.
8. FINANCIACION

Para sufragar el precio del contrato se ha previsto financiacion suficiente con cargo al
presupuesto vigente y el 6rgano competente en materia de presupuestos proveera
suficiente crédito en los presupuestos de los siguientes ejercicios. La vigencia del
contrato quedara supeditada a la posesion de dichos créditos.

La partida a aplicar sera la detallada en el apartado 11 de la tabla resumen.

9. ABONOS, MEDICIONES Y VALORACION

Solo se abonara a la empresa contratista la obra que realice conforme a los documentos
del proyectoy, en su caso, a las 6rdenes recibidas de la direccion facultativa.

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la obra,

pudiendo la contratista presenciar la realizacion de las mismas. Las mediciones se
efectuaran en los términos establecidos en el articulo 147 RGLCAP.
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Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefalada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicion, por
la direccidn facultativa se procedera a la valoracion de la obra ejecutada, aplicando a
cada unidad el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que
proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras
defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto
en obra.

Al resultado de la valoracidon, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes sefnalados en el articulo 131 del RGLCAP adoptados para
formar el presupuesto y la cifra que resulte se multiplicara por el coeficiente de
adjudicacion, obteniendo asi la relacion valorada mensual que dard lugar a la
certificacion mensual, la que se expedira por la administracion en los 10 dias siguientes al
mes que corresponda.

La administracion tendra la obligacion de abonar el precio dentro de los treinta dias
siguientes a la fecha de aprobacion de las certificaciones de obra y si se demorase,
deberd abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de 30 dias los
intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos
en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.

Para que haya lugar al inicio del computo de plazo para el devengo de intereses, la
contratista debera haber cumplido la obligacion de presentar la factura ante el registro
administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente
sobre factura electronica, en tiempo y forma, en el plazo de 30 dias desde la fecha de
entrega efectiva de las mercancias o la prestacidn del servicio.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del articulo 210 y en el apartado 1 del
articulo 243 LCSP, la administracion debera aprobar las certificaciones de obra o los
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes
entregados o servicios prestados dentro de los 30 dias siguientes a la entrega efectiva de
los bienes o prestacion del servicio.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de 30 dias para presentar la factura
ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la
normativa vigente sobre factura electronica, el devengo de intereses no se iniciara hasta
transcurridos 30 dias desde la fecha de la correcta presentacion de la factura, sin que la
administracion haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente
abono.

Las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista tendran

el caracter de abonos a cuenta y no supondran en forma alguna aprobacion y recepcion
de las obras que comprenden, a resultas de la certificacion final de las obras ejecutadas y
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a cuenta de la liquidacion del contrato. En estos abonos a cuenta se observara lo
dispuesto en el parrafo segundo del apartado 2 del articulo 198 LCSP.

La empresa contratista, previa peticion escrita, tendra derecho a percibir abonos a cuenta
por materiales acopiados y por instalaciones o equipos, en la forma y con las garantias
que, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP.

10. REVISION DE PRECIOS

De conformidad con lo establecido en la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacion
de la economia espafiola, en concordancia con el articulo 9 del Real Decreto 55/2017, de
3 de febrero, que lo desarrolla y el articulo 103 de la LCSP, no se prevé la revision de
precios.

11. GARANTIAS

Garantia provisional

Teniendo en cuenta las caracteristicas del contrato, no se ve necesario el
establecimiento de la garantia provisional para garantizar que las empresas participantes
mantengan la propuesta, de acuerdo con el articulo 106.1 de la LCSP.

Garantia definitiva

La garantia definitiva serd el 5% del precio de adjudicacion (IVA excluido) de
conformidad con lo establecido en el articulo 107 de la LCSP, y podra constituirse de
cualquiera de las formas previstas en el articulo 108 de la LCSP, y los articulos 55 a 58 y
61 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

El licitador que hubiera presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 145 de la LCSP, debera acreditar en el plazo sefialado la constitucion de esta
garantia definitiva.

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como
adjudicatario no presente la garantia definitiva, se efectuara propuesta de adjudicacion
a favor del siguiente candidato en puntuacion, otorgandole el correspondiente plazo
para constituir la citada garantia definitiva.

Ultimado el periodo del contrato y mediante informe evacuado al efecto acreditativo de

la correcta ejecucion del contrato sin que concurran causas determinantes de su
eventual retencion, se procedera a su devolucion.
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II.- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

12. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

La adjudicacion del presente contrato se llevara a cabo por el procedimiento abierto
simplificado y atendiendo a un Gnico criterio de adjudicacion o bien a una pluralidad de
criterios de adjudicacion, segln lo dispuesto en la tabla resumen.

Asimismo, se sequira el procedimiento ordinario, de conformidad con lo dispuesto en los
articulos 116y 117 de la LCSP.

Los criterios y formulas que serviran de base para la adjudicacion seran las especificadas
en el apartado 25 de la tabla resumen.

13. CONDICIONES PARA PARTICIPAR

Podran tomar parte en este procedimiento de contratacion las personas fisicas o
juridicas, espafiolas o extranjeras, con plena capacidad de obrar que acrediten su
solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional o, en su caso, la clasificacion, y
cuya finalidad tenga relacion directa con el objeto del contrato, segun resulte de sus
respectivos estatutos o reglas fundacionales, y se acredite debidamente. De igual modo,
deberan disponer de una organizacion con elementos personales y materiales suficientes
para la debida ejecucion del contrato.

No obstante, serdn excluidos del procedimiento de licitacion las personas fisicas o
juridicas que incurran en prohibicion de contratar establecida por la legislacion basica del
Estado, entre otros, por no cumplir con la obligacion, en su caso, de contar con un plan de
igualdad, o por delitos o sanciones firmes por infraccion muy grave en materia de
prevencion de igualdad de mujeres y hombres.

La presentacion de proposiciones presume por parte de quien vaya a licitar la aceptacion
incondicional de las clausulas de este pliego, de las especificaciones de la tabla resumen
y del resto de los documentos contractuales, sin salvedad alguna, asi como la declaracion
responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reline todas y cada
una de las condiciones exigidas para la contratacion de la prestacion.

Cada empresa licitadora no podra presentar mas de una proposicion ni individualmente ni
como miembro de mas de una union temporal de empresa y, quien licite individualmente
no podra suscribir propuesta en unién temporal con otros. La contravencion de estas
normas dara lugar a la no admision de todas las solicitudes y ofertas suscritas.

14. PLAZO, LUGAR Y FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES

El expediente de esta contratacidn, asi como la documentacion técnica adjunta al mismo,
podra consultarse en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Bermeo en la siguiente
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direccion: http://bermeo.eus/udalaren_kontratuak.html.

Las consultas o respuestas que se den sobre la documentacion o la contratacién seran
vinculantes para el 6rgano de contratacion y se publicaran en el perfil del contratante
conforme al articulo 138.3 de la LCSP.

Presentacion de propuestas: Se presentaran del siguiente modo:

PLAZO: 20 dias naturales, contados a partir del dia siguiente a la publicacion del anuncio
en el perfil del contratante (articulo 159.3 de la LCSP).

LUGAR: Las proposiciones se presentaran electronicamente en la plataforma de
contratacion publica de Euskadi: http://bermeo.eus/1470.html

FORMA: Las empresas licitadoras deberan presentar dos archivos: Archivo Ay B.

En el archivo “A” se redactara el nombre especificado en el apartado 21 de la tabla
resumen: “OBRAS DE REHABILITACION RESIDENCIA MUNICIPAL. ARCHIVO A.
DOCUMENTACION GENERALY CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR.”

En este archivo se deberan presentar los siguientes documentos:

a) Declaracion responsable ante el Ayuntamiento de Bermeo, conforme al modelo
del Anexo | del PCAP.

b) Sicorresponde, el modelo de declaracion de UTE.

c) Documentacion relativa a criterios que dependen de un juicio de valor, que debera
contener una memoria técnica con los puntos sefialados en el apartado 25 de la tabla
resumen.

En el archivo “B” se redactara el nombre especificado en el apartado 21 de la tabla
resumen: “OBRAS DE REHABILITACION RESIDENCIA MUNICIPAL. ARCHIVO B.
CRITERIOS AUTOMATICOS”.

En este archivo se debera presentar la siguiente documentacion:

Oferta firmada por la empresa licitadora o por la persona que la presente, segln el
modelo recogido como Anexo Il del PCAP.

Toda la documentacion que se adjunte en los archivos deberda estar firmada
electronicamente.

No se admitiran las siguientes propuestas:
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1) Aquellas que tuvieran contradicciones, omisiones, defectos o tachones que
impidiesen ver claramente los aspectos que la administracién considerase
fundamentales para considerar la oferta.

2) Las que no coincidan con la documentacion analizada y aprobada.
3) Las que superen el presupuesto maximo de licitacion.
4) Aquellas que tuvieran defectos evidentes en la cuantia de la propuesta.

5) Aquellas que modifican sustancialmente el modelo de propuesta establecido
como Anexo Ill del PCAP.

6) Los defectos que hicieran inviable o carecieran de fundamento para la
empresa ofertante.

Si la oferta referida en cifras y letras no coincidieran, se impondréa la referida en letras;
salvo que, una vez analizada la documentacion, y con criterios razonables, la mesa de
contratacion adopte otra postura.

El ayuntamiento podra requerir en cualquier momento que se justifique documentalmente
el cumplimiento de lo recogido en la declaracion responsable. La empresa adjudicataria
debera presentar los documentos requeridos en un plazo de 5 dias naturales, contados a
partir del dia siguiente a la notificacion del requerimiento.

En este sentido, las circunstancias de la capacidad, solvencia y no prohibicion de
contratar deberan concurrir en el tltimo dia de presentacion de ofertas y subsistir durante
toda la vigencia del contrato.

NOTAS ACLARATORIAS SOBRE LA PRESENTACION DE DOCUMENTACION

Confidencialidad

Las empresas licitadoras que consideren confidencial algiin documento aportado deben efectuar
una designacion explicita (cumplimentando la declaracion responsable a aportar en el archivo A)
y reflejarlo claramente, sobreimpreso o en el margen de pagina, en el propio documento
designado confidencial. Si la designacion no se efectia de ese modo, el documento no se
considerara confidencial.

En ningln caso tendra cardcter confidencial la oferta economica. La designacién como
confidencial de |la oferta econdmica se tendra por no realizada.

La declaracion de confidencialidad no podra extenderse a la totalidad de la documentacion
presentada por la empresa licitadora ni a toda la documentacién acreditativa de la oferta técnica.
En este caso, 0 en el caso de que se dimensione inadecuadamente dicha declaracidn, sera el
6rgano de contratacion el que determine de forma motivada qué datos y/o documentos merecen
dicha consideracion. Del mismo modo, actuara el drgano de contratacion en el supuesto de que
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la declaracion no contenga motivos que estén adecuada y suficientemente fundados por los que
la licitadora ha considerado confidencial la informacién declarada como tal.

En el caso de que la empresa licitadora no haya declarado expresamente que ninguno de los
datos y/o documentos presentados es confidencial, se entenderad que ninguno de los documentos
es confidencial. No obstante, de forma excepcional y motivada, el érgano de contratacion podra
declarar confidencial la informacién que no haya sido declarada como tal para preservar
legitimos intereses empresariales.

Asimismo, una vez presentadas las ofertas no se permitird sefialar como confidenciales datos
que no hayan sido designados como tales en el momento de su presentacion.

En el caso de que durante el procedimiento de adjudicacién se aporte documentacién que no
formaba parte de la oferta inicial, se podran designar como confidencial datos o documentos que
conforman esa nueva documentacién en las condiciones descritas en los parrafos anteriores de
esta clausula.

Veracidad de la documentacion

La administracién podrad comprobar, con caracter previo a la adjudicacion y durante la ejecucion
del contrato, la veracidad del contenido de los documentos contenidos en los archivos, asi como
de los que, en su caso, se consigne en la caratula como criterios de adjudicacién, entendiéndose
que la falsedad de los datos y circunstancias aportados por la empresa puede ser causa de
nulidad del contrato, en su caso, por incumplimiento imputable al contratista, con pérdida de la
garantia definitiva constituida o, en su caso, indemnizacién por valor de aquella si no se hubiera
constituido o no se exigiese su constitucién, debiendo indemnizar, ademés, a la administracion
los dafios y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada.

15. APERTURA DE LAS PROPOSICIONES, ACTUACION DE LA MESA DE
CONTRATACION Y CLASIFICACION DE LAS OFERTAS

Una vez finalizado el plazo de presentacion de proposiciones, la mesa de contratacion,
con objeto de proceder a la apertura de los archivos que contienen la documentacion
administrativa y técnica relativa a los criterios de adjudicacion cuya cuantificacion
dependa de un juicio de valor, se reunira en acto no publico para su calificacion. Si se
observasen defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada, la mesa
de contratacion lo comunicara a las personas interesadas, concediéndoles un plazo de 3
dias naturales para que las corrijan o subsanen (articulo 141.2 LCSP).

La valoracion de la documentacion técnica relativa a los criterios de adjudicacion cuya
cuantificacion dependa de un juicio de valor se hara por el técnico del departamento
promotor del expediente, en un plazo no superior a 7 dias. Una vez efectuada la
valoracion, se procedera a la apertura del archivo que contiene la proposicion
econdémica.
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La fecha de apertura de las proposiciones (archivo B) se publicard en el perfil del
contratante. El acto pdblico de apertura se realizard a través de medios telematicos, via
streaming, teniendo en cuenta los distintos medios tecnoldgicos existentes en el mercado,
al objeto de dar la mayor publicidad del acto en tiempo real.

En la misma sesion, pero en acto no publico, la mesa de contratacion procederd a
realizar las siguientes actuaciones:

1. Evaluary clasificar las propuestas.

2. Realizar la propuesta de adjudicacion a favor del candidato con mejor
puntuacion.

3. Comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas

que la empresa estad debidamente constituida, el firmante de la proposicion tiene poder
bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia economica, financiera y técnica o,
en su caso la clasificacion correspondiente y no esta incursa en ninguna prohibicion
para contratar.

4. Requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuacion mediante
comunicacion electronica para que constituya la garantia definitiva, asi como para que
aporte el compromiso al que se refiere el articulo 75.2 de la LCSP y la documentacion
justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido
a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato conforme al articulo 76.2 de la LCSP; y
todo ello en el plazo de 7 dias habiles a contar desde el envio de la comunicacion.

Cuando la empresa esté inscrita en el ROLECE o figure en una base de datos nacional
de un Estado miembro de la UE, como un expediente virtual de la empresa, un sistema
de almacenamiento electrdnico de documentos o un sistema de precalificacion, y estos
sean accesibles de modo gratuito para los citados 6rganos, no estara obligado a
presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos
en los referidos lugares, siendo Unicamente necesario la declaracion responsable de la
empresa licitadora en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el
correspondiente certificado no han experimentado variacion (Anexo XII).

La inscripcion en el ROLECE o en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autdnoma de
Euskadi eximira a las licitadoras inscritas, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en
contrario, de la presentacion de la documentacion relativa a las condiciones de aptitud de
la empresa.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 139.1 de la LCSP, la presentacion de las
proposiciones supone la autorizacion al érgano de contratacion para consultar los datos
en el Registro de Licitadores de la Comunidad Auténoma de Euskadi y en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Piblico, o en las listas de
operadores economicos en un Estado miembro de la Union Europea.

En el plazo de 7 dias habiles debera presentarse también cualquier otra documentacion
que no figure inscrita en el registro de licitadores y que sea exigible conforme a lo
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establecido en este pliego. Por lo tanto, cuando alguno de los datos o documentos no
constaran inscritos en los citados registros, el 6rgano de contratacion debera requerir a
la empresa licitadora que haya presentado la mejor oferta, asi como a todas las empresas
integrantes de la UTE que haya sido propuesta como adjudicataria, para que en el plazo
de 7 dias habiles presenten, en su caso, la siguiente documentacion:

1.- Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social

- Obligaciones tributarias:

a) Original o copia compulsada del alta en el impuesto sobre Actividades
Economicas en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que
ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relacion con las que venga
realizando a la fecha de presentacion de su proposicion referida al ejercicio
corriente o el dltimo recibo, completado con una declaracion responsable de no
haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto. En el supuesto de
encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el articulo 5.1 apartados
d), e) y g) del Decreto Foral Normativo 2/1992, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Norma Foral 6/1989, de 30 de junio, del Impuesto
de Actividades Econdmicas, deberan presentar asimismo resolucion expresa de la
concesion de la exencion por las haciendas forales o, en su caso, por la Agencia
Estatal de la Administracion Tributaria. Las uniones temporales de empresarios
deberan acreditar, una vez formalizada su constitucion, el alta en el impuesto, sin
perjuicio de la tributacidon que corresponda a las empresas.

b) Certificacion positiva expedida por las haciendas forales o, en su caso, la Agencia
Estatal de la Administracion Tributaria, en la que se contenga genéricamente el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

- Obligaciones con la Seqguridad Social:
Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 14
del RGLCAP.

Los profesionales colegiados que, de conformidad con la Disposicion Adicional
Decimoctava del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, estén exentos de la obligacion de alta
en el regimen especial y que opten o hubieran optado porincorporarse a la Mutualidad de
Prevision Social del correspondiente colegio profesional, deberan aportar una
certificacion de la respectiva mutualidad, acreditativa de su pertenencia a la misma.

La presentacion de dicha certificacion no exonera a la persona interesada de justificar las
restantes obligaciones que se sefialan en el presente pliego cuando tenga trabajadores a
su cargo, debiendo, en caso contrario, justificar dicha circunstancia mediante
declaracion responsable.

2.- Solvencia técnica o profesional, y solvencia econémica y financiera, debidamente
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acreditada por medio de los documentos y medios solicitados (anexos VI y VII).

Si se observaran defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada,
se comunicara a la persona interesada y se concedera un plazo no superior a 3 dias
naturales para que subsane el error. No obstante, si no se cumplimenta adecuadamente
el requerimiento en el plazo sefalado, se entendera que el licitador ha retirado su
oferta. En este caso, se recabara la misma documentacion al siguiente candidato con
mayor puntuacion.

No obstante, antes de tramitar el requerimiento se deberd comprobar si las ofertas
admitidas estan incursas en valores anormalmente bajos. Para ello se tendran en
cuenta los requisitos del apartado 26 de la tabla resumen.

La determinacion de las ofertas con valores anormales o desproporcionados se
realizard segun lo establecido en el articulo 149 de la LCSP. Se otorgara un plazo de 5
dias habiles para que los licitadores justifiquen su oferta. Transcurrido dicho plazo, la
mesa de contratacion estudiara las justificaciones y propondra razonadamente
admitirlos o excluirlos.

En caso de proposiciones igualmente ventajosas (igualdad en puntuaciéon hasta dos
decimales), para la preferencia en la adjudicacion, se aplicardn los criterios
enumerados en el articulo 147.2 de la LCSP, referidos al momento de finalizar el plazo de
presentacion de ofertas.

La documentacidn acreditativa de los criterios de desempate sera aportada por los
licitadores en el momento en que se produzca el empate, y no con caracter previo. A tal
efecto, la mesa de contratacion requerira la documentacion pertinente a los licitadores
afectados, otorgandoles un plazo minimo de tres dias naturales para su aportacion.

Tras comprobar el cumplimiento de los requisitos anteriormente mencionados, se
remitird al 6rgano de contratacidn la propuesta de adjudicacion emitida por la mesa de
contratacion para la adjudicacion del contrato.

Todas las notificaciones y comunicaciones que realice la administracion se realizaran
por medios electrdnicos, a través de la Plataforma de Contratacion de Euskadi o, en su
caso, a travées de la sede electronica del Ayuntamiento de Bermeo.

16. ADJUDICACION Y FORMALIZACION

El 6rgano de contratacion deberd adjudicar el contrato dentro de los 5 dias habiles
siguientes a la recepcion de la documentacion. La adjudicacion se acordara por el érgano
de contratacion mediante resolucion motivada y se notificara a los licitadores a través de
una direccion electrénica habilitada o mediante comparecencia en la Plataforma de
Contratacion Plblica de Euskadi. Asimismo, se publicara en el perfil del contratante en
un plazo de 15 dias naturales.

27

CSV: 07E6000A96B000B7P8QIM8L3D8



\ BermEoOKO
. UDALA

Una vez efectuada la adjudicacion, el contrato se formalizara en documento
administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitacidn,
constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro
publico. No obstante, el contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura
publica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningln caso se podran
incluir en el documento en que se formalice el contrato clausulas que impliquen
alteracion de los términos de la adjudicacion.

El contrato debera formalizarse en el plazo de 15 dias habiles, en la forma prevista en el
articulo 151 de la LCSP, a contar desde el dia siguiente a la notificacion de la adjudicacion
alos licitadores y candidatos.

No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacidn, excepto cuando
la tramitacidn del expediente sea con caracter de urgencia o emergencia.

Una vez formalizado el contrato, el anuncio de la formalizacidn y el contrato se publicaran
en el perfil del contratante, en un plazo maximo de 15 dias naturales.

En el supuesto de que no fuera posible la formalizacion del contrato en los plazos
sefalados legalmente por causas imputables a la empresa adjudicataria, se procedera a
realizar las siguientes actuaciones:

- Exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitacion (IVA excluido), en
concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia
definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del
articulo 71.2 de la LCSP.

- Adjudicar el contrato a la siguiente licitadora por el orden en que hayan quedado
clasificadas sus ofertas, previo requerimiento y presentacion de la documentacion
indicada.

Silas causas de la no formalizacion fueran imputables a la administracion, se indemnizara
al contratista de los dafos y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

En caso de resolucion anticipada del contrato antes de la finalizacion del plazo de
ejecucion, el contrato se adjudicard a la empresa licitadora que haya quedado en
segunda posicion hasta la finalizacion del plazo del contrato, siempre que manifieste su
conformidad con la adjudicacion y formalizacion. En caso de disconformidad o renuncia
de la empresa licitadora, se seguira la misma actuacion con las siguientes empresas por
orden decreciente del resultado de la licitacion.
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17. SEGUROS

La empresa contratista, en su caso, estara obligada a suscribir, a su cargo, las pélizas de
seguros que se indiquen en la tabla resumen de este pliego, por los conceptos, cuantias,
coberturas, duracidn y condiciones que se establezcan en el mismo.

18. DECISION DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRATO

En el caso de que el 6rgano de contratacidn decida no adjudicar o celebrar un contrato
para el que se haya efectuado la correspondiente convocatoria, lo notificard a los
candidatos o licitadores, informando también a la Comision Europea de esta decision
cuando el contrato haya sido anunciado en el «Diario Oficial de la Union European».

La decision de no adjudicar o celebrar el contrato se acordara por el érgano de
contratacion antes de la formalizacidn. En estos casos, se compensara a los candidatos
aptos para participar en la licitacion o licitadores por los gastos en que hubiesen
incurrido en la forma prevista en el anuncio o en el pliego o, en su defecto, de acuerdo
con los criterios de valoracion empleados para el calculo de la responsabilidad
patrimonial de la administracion, a través de los tramites del procedimiento
administrativo comun.

Solo podra adoptarse la decision de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de
interés puablico debidamente justificadas en el expediente. En este caso, no podra
promoverse una nueva licitacion de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas
para fundamentar la decision.

[1l.- EJECUCION DEL CONTRATO

19. RIESGO Y VENTURA

La ejecucidon del contrato se realizara a riesgo y ventura de la empresa contratista, segin
lo dispuesto en el articulo 197 de la LCSP, y sin perjuicio de lo establecidos en el articulo
239 de la LCSP.

20. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONTRATISTA

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el
presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y al proyecto que sirve de base
al contrato y conforme a las instrucciones que, en interpretacion técnica de este, diere al
contratista el director facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de
caracter verbal, deberan ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible, para
que sean vinculantes para las partes.

La empresa contratista debera observar, asimismo, las instrucciones que, en su caso, le
diere la direccion facultativa de la obra de los defectos que en la construccion puedan
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advertirse.

Si a juicio de la direccion facultativa, hubiera alguna parte de la obra ejecutada
deficientemente, la empresa contratista debera rehacerla sin derecho a indemnizacion de
ningln género, aunque se hubiere apreciado después de la recepcion.

Si la direccion facultativa estima que las unidades de obras defectuosas o que no
cumplen estrictamente las condiciones del contrato son admisibles, puede proponer a la
administracion su aceptacion, con la consiguiente rebaja en los precios. La empresa
contratista, en tal caso, queda obligada a aceptar los precios rebajados fijados por la
administracion, salvo que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su
cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.

En el supuesto de que la contratacion incluya la redaccion del proyecto de obras, la
empresa contratista redactora del proyecto deberd entregar el proyecto objeto de la
contratacion acompafiada de una copia en soporte informatico.

Son de cuenta de la empresa contratista los gastos e impuestos, los de formalizacion del
contrato en el supuesto de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias,
autorizaciones y permisos procedan en orden a la ejecucion del contrato. Asimismo,
vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el
cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y
desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de
comprobacion y ensayo hasta el 1% del presupuesto de la obra, tasas y toda clase de
tributos, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucidn del contrato
durante la vigencia del mismo.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicacion,
se entenderan comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier indole que
graven los diversos conceptos.

21. OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA
EMPRESA CONTRATISTA

La empresa contratista esta obligada al cumplimiento de la normativa vigente en materia
laboral y de seguridad social. Asimismo, esta obligado al cumplimiento del Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion social, de la Ley
Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la
Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminacion, de la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos Laborales, y del Reglamento
de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi
como de las normas que se promulguen durante la ejecucion del contrato.

La empresa contratista esta obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecucion del
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contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicacion.

La persona adjudicataria, en la medida de lo posible, debera mantener la estabilidad de
las personas trabajadoras en la prestacion objeto de este contrato. Si fuera necesario
sustituir alguna persona trabajadora, debera garantizar que la persona sustituta cumpla
los requisitos definidos en los pliegos y en el contrato. Estas incidencias deberan
notificarse al ayuntamiento.

La empresa adjudicataria deberd garantizar en todo momento que se cumplen
estrictamente dichos requisitos, también en los casos que se subcontratase una parte
del contrato. El ayuntamiento, para garantizar que se cumplen dichas obligaciones,
tendra la facultad de requerir la presentacion de los documentos que estime oportunos
y realizar las inspecciones correspondientes.

Estas obligaciones tienen el caracter de obligaciones legales esenciales, a los efectos
previstos en el articulo 211.1.f) de la LCSP.

22. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

De caracter medioambiental:

La empresa contratista, al inicio de la ejecucion del contrato, deberd elaborar una
memoria con las medidas que se adoptaran para el cumplimiento de las siguientes
obligaciones. Dicha memoria debera ser aprobada por los servicios técnicos municipales:

- Medidas para minimizar y reutilizar el consumo de agua necesario para la
ejecucion de las obras

- Medidas necesarias para minimizar los ruidos y vibraciones que puedan
ocasionar molestias. Los trabajos deberan realizarse en horas compatibles con los
horarios de descanso de los residentes, respetando en todo caso la normativa especifica
sobre ruido

- Medidas para minimizar la emision de polvo a la atmosfera mediante sistemas de
corte himedos, baldeos y otros sistemas adecuados

- Los residuos que se puedan generar deberan ser tratados de acuerdo con lo
previsto en la normativa vigente

23. BARRERAS ARQUITECTONICAS

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ambito del articulo 2 de la Ley
20/1997, de 4 de diciembre, para la Promocion de la Accesibilidad, la empresa contratista
estara obligada a cumplir lo preceptuado en la misma, a fin de garantizar la accesibilidad
al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus limitaciones.
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24. CONFIDENCIALIDAD

Toda la informaciéon a la que tengan acceso con ocasidn del cumplimiento del contrato,
tanto la empresa contratista como las personas por ella adscritas a su ejecucion y, en
su caso, las empresas subcontratistas, tiene el caracter de confidencial y esta sometida
al deber de secreto profesional, de conformidad con su normativa aplicable, por lo que
debera mantenerse en reserva y secreto y no relevarse de ninguna forma, en todo o en
parte, a ninguna persona fisica o juridica que no sea parte del contrato, salvo que medie
autorizacion previa y expresa.

La vulneracion por parte de cualquiera de las personas fisicas o juridicas anteriores del
deber de confidencialidad y, en su caso, del deber de secreto profesional, de
conformidad con su normativa aplicable, dara lugar a la exigencia de la correspondiente
responsabilidad y dafios y perjuicios. El servicio debera prestarse con los deberes
indicados en esta clausula, aiin cuando haya cesado la relacion contractual.

En todo caso, en la realizacion de trabajos que no impliquen el tratamiento de datos
personales, queda prohibido acceder a ellos, y es obligatorio guardar secreto respecto
a los que pudieran conocerse.

25. INTERPRETACION DEL PROYECTO

Corresponde a la direccion facultativa la interpretacion técnica del proyecto y la facultad
de dictar las 6rdenes para su desarrollo.

La empresa contratista no podra aducir, en ningan caso, indefinicion del proyecto. Si a su
juicio adoleciese de alguna indefinicion, debera solicitar de la direccion facultativa la
correspondiente definicion con la antelacion suficiente a su realizacion, quien debera
contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

26. COMPROBACION DEL REPLANTEO

En un plazo no superior a un mes desde la fecha de formalizacion del contrato, salvo
casos excepcionales justificados, se procedera, en presencia de la contratista, a efectuar
la comprobacion del replanteo realizado previamente a la licitacion, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 237 de la LCSP, y en los articulos 139, 140 y 141 del Reglamento
General de la LCAP.

Cuando a juicio de la direccion facultativa de las obras, y sin reserva por parte de la
contratista, el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre la posesion y
disposicion real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dara por la
direccion de la obra la autorizacion para iniciarlas, haciéndose constar este extremo
explicitamente en el acta extendida, de cuya autorizacion quedara notificada la empresa
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contratista por el hecho de suscribirla, y empezandose a contar el plazo de ejecucion de
las obras desde el dia siguiente al de la firma del acta.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio de la direccion facultativa y sin
reserva por parte de la contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los
terrenos, se dara por aquel la autorizacion para su inicio, empezandose a contar el plazo
de ejecucion desde el dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que la empresa
contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras
observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la direccion, consideradas
tales observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificandolo
en la propia acta. La autorizacion de inicio constara explicitamente en la misma,
quedando notificada la contratista por el hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se
refiere el parrafo anterior o la direccion facultativa de la obra considere necesaria la
modificacion de las obras proyectadas, quedara suspendida la iniciaciéon de las mismas,
haciéndolo constar en el acta, quedando obligado a dar cuenta inmediata a la
administracion, que resolvera lo que proceda. El procedimiento de la modificacion se
ajustara a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP, siendo su régimen el previsto en el
articulo 205 LCSP.

De conformidad con el articulo 245 b) LCSP sera causa de resolucion del contrato la
suspension de la iniciacion de las obras por plazo superior a cuatro meses.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el 6rgano de contratacion dictara la
resolucidn correspondiente, que se notificara fehacientemente a la contratista. El plazo de
ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del
acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando la contratista formulase
reservas en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del érgano de
contratacion tales reservas resultasen infundadas, no quedaréa suspendida la iniciacion
de las obras ni, en consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para que se
produzca la iniciacion de las mismas y se modifique el computo del plazo para su
ejecucion.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos
de su exigibilidad.

En el supuesto de que la contratacion incluya la redaccion del proyecto de obras, la
ejecucion quedard condicionada a la supervision, aprobacion y replanteo por la

administracion del proyecto presentado por la empresa contratista.

27. PROGRAMA DE TRABAJO
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Cuando se establezca en la tabla resumen del presente pliego y siempre que la total
ejecucion de la obra esté prevista en mas de una anualidad, la empresa contratista estara
obligada, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacion del contrato,
a someter el programa de trabajo a la aprobacion del 6rgano de contratacion
correspondiente, en el que deberan incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del
RGLCAP.

El 6rgano de contratacion resolvera sobre el mismo dentro de los 15 dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer la introduccion de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

Si el plazo de ejecucion del contrato es inferior a un afo y no se estima necesario que la
empresa contratista presente programa de trabajo, se estara a lo previsto en el programa
de trabajo del proyecto aprobado o, en su caso, de la memoria técnica presentada como
oferta para la adjudicacion del contrato.

28. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

Salvo en los casos en los que la normativa especifica asi lo exceptie, debera elaborarse
el estudio de Seguridad y Salud o, en su caso, el estudio basico, seglin proceda, de
conformidad con lo establecido en el articulo 4 del RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el
que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion. La empresa contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo
para cada obra en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcion de su propio sistema de
ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el érgano de contratacion antes del
inicio de cada obra, con el previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecucion de la obra, o de la direccion facultativa, en su caso.

29. SENALIZACION DE LAS OBRAS

La empresa contratista esta obligada a instalar, a su costa, las sefiales precisas para
indicar el acceso a la obra, la circulacion en la zona que ocupan los trabajos y los puntos
de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes
e inmediaciones.

La contratista cumplira las 6rdenes que reciba por escrito de la direccion acerca de la
instalacion de sefales complementarias o modificacion de las que hayan instalado.

Los gastos que origine la sefializacion seran de cuenta de la contratista.

Transcurrido el plazo fijado por la direccion facultativa sin que la empresa contratista
haya instalado la sefalizacion referida, esta sera instalada por la propia administracion,
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corriendo los gastos por cuenta de la empresa contratista.
30. GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DE LA EMPRESA CONTRATISTA

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta
ejecucion y acabado de cualquier unidad de obra, se consideraran incluidos en el precio
de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposicion de los
precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los que, bajo el
titulo genérico de costes indirectos se mencionen en el articulo 130.3 del Reglamento que
desarrolla la Ley de Contratos, se consideraran siempre incluidos en los precios de las
unidades de obra del proyecto cuando no figuren en el presupuesto valorados en
unidades de obra o en partidas alzadas.

Son de cuenta de la empresa contratista todos los gastos derivados de la formalizacion
del contrato, si este se elevare a escritura publica.

En el supuesto de que el objeto de la contratacidn incluya la redaccion de proyecto, se
consideran también incluidos en la proposicion del adjudicatario los derechos de visado
del proyecto de obras.

Seran de cuenta de la empresa contratista los gastos de ensayo y controles de calidad
acordados por la direccién de la obra en una cuantia maxima equivalente al 1% del
presupuesto de la obra. No obstante, no tendran tal limitacién y correran integramente por
cuenta de la empresa contratista, los gastos de controles que sean necesarios realizar
como consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecucion de la obra.

31. MODIFICACION DEL CONTRATO

Una vez perfeccionado el contrato, solo podra ser modificado por razones de interés
publico cuando asi se haya previsto o, en los casos no previstos, cuando concurran las
circunstancias previstas en la ley.

a) Modificaciones previstas (articulo 204 LCSP):
El contrato podra modificarse durante su vigencia si en la tabla resumen esta prevista
esta posibilidad y se hayan detallado de forma clara, precisa e inequivoca las
condiciones en que podra hacerse uso de la misma, asi como el alcance, limites y
naturaleza; las condiciones en que podra hacerse uso de la misma por referencia a
circunstancias cuya concurrencia pueda verificarse de forma objetiva.

En todo caso, el contrato podra modificarse hasta un maximo del 20% del precio inicial.

b) Modificaciones no previstas (articulo 205 LCSP):

35

CSV: 07E6000A96B000B7P8QIM8L3D8



\ BermEoOKO
. UDALA

Los contratos solo podran modificarse en los supuestos y en cumplimiento de los
requisitos previstos en el articulo 205 de la LCSP.

Las modificaciones no previstas acordadas por el drgano de contratacion seran
obligatorias para los contratistas. En el caso de las modificaciones no previstas
acordadas por el o6rgano de contratacion, seran obligatorias para los contratistas
cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteracion en su cuantia que no exceda
del 20% del precio inicial del contrato, IVA excluido.

El procedimiento a seguir para realizar la modificacion sera el previsto en el articulo 207
de la LCSP.

No tendran la consideracion de modificaciones del contrato de obras las establecidas en
el apartado 4 in fine del articulo 242 de la LCSP.

32. SUSPENSION DE LAS OBRAS

La administracion, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la
ejecucion del contrato. Igualmente, procedera la suspension del contrato si se diese la
circunstancia sefialada en el articulo 198.5 de la LCSP. A efectos de la suspension del
contrato se estara a lo dispuesto en el articulo 208 de la LCSP, asi como en los preceptos
concordantes del RGLCAP.

Si la administracion acordara la suspension del contrato o aquella tuviera lugar por la
aplicacion de lo dispuesto en la LCSP, se levantara un acta en la que se consignaran las
circunstancias que la han motivado y la situacion de hecho en la ejecucion de aquel.
Dicha acta debera ser firmada por un representante del 6rgano de contratacion, por la
contratista y por el director de la obra, debiendo anexarse a la misma la medicion de la
obra ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en la
parte o partes de la obra suspendida.

Si la administracion acordase la suspension del contrato o aquella tuviere lugar por
aplicacion de lo dispuesto en el articulo 198.5 de la LCSP, la administracion abonara a la
contratista los dafios y perjuicios efectivamente sufridos por esta con sujecion a las
reglas establecidas en el citado articulo 208 de la LCSP.

33. SUBCONTRATACION Y CESION

La empresa contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la
prestacion, salvo lo establecido en las letras d) y e) del articulo 215.2 de la LCSP, o
cuando se haya dispuesto que la prestacion o parte de la misma haya de ser ejecutada
directamente por la contratista.

La celebracion de subcontratos debera cumplir los siguientes requisitos:
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a) Las empresas licitadoras deberan indicar en su oferta la parte del contrato que
tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil empresarial,
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a los que vaya a encomendar su realizacion.

En este caso, si los subcontratos no se ajustan a lo indicado en la oferta, no podran
celebrarse hasta que transcurran 20 dias desde que efectden la notificacion vy
aportacion de las justificaciones referidas en el apartado siguiente, salvo autorizacion
expresa con anterioridad por la administracion o situacion de emergencia justificada,
excepto si la administracion notifica en ese plazo su oposicidn.

b) En todo caso, la empresa contratista deberd comunicar por escrito, tras la
adjudicacion del contrato y, a mas tardar, cuando inicie la ejecucion de este, al 6rgano
de contratacion su intencion de celebrar subcontratos, sefialando la parte de la
prestacion que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y
representante o representantes legales del subcontratista, y justificando
suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la administracion
del subcontrato a celebrar, la contratista debera acreditar que la subcontratista no se
encuentra incursa en prohibicién de contratar de acuerdo con el articulo 71 de la LCSP.
Dicha acreditacion podré hacerse efectiva mediante declaracion responsable de la
subcontratista.

La empresa contratista principal debera notificar por escrito al drgano de contratacion
cualquier modificacion que sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato
principal, y toda la informacion necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

La infraccion de estas condiciones, asi como la falta de acreditacion de la aptitud del
subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situacién de emergencia o
de las que hacen urgente la subcontratacion, tendra, entre otras previstas en la LCSP, y
en funcion de la repercusion en la ejecucion del contrato, alguna de las siguientes
consecuencias:

a) La imposicion a la contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del
subcontrato.

b) La resolucién del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos
en el segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP.

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que asumira,

por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la
administracion.
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La empresa contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la
subcontratacion, de acuerdo con la legislacion laboral.

Los subcontratistas no tendran accion directa frente a la administracion contratante por
las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la
ejecucion del contrato principal y de los subcontratos.

La contratista esta obligada a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio
pactado en los plazos y condiciones que no podran ser mas desfavorables que los
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por la
adjudicataria a un tercero, siempre que la cualidades técnicas o personales del cedente
no hayan sido razon determinante para la adjudicacién del contrato, y siempre que se
cumplan ademas los requisitos establecidos en el articulo 214 de la LCSP, y de que la
cesion no resulte una restriccion efectiva de la competencia en el mercado.

No podra autorizarse la cesion a un tercero cuando esta suponga una alteracion
sustancial de las caracteristicas de la contratista, si estas constituyen un elemento
esencial del contrato.

Para la concesion de la sucesion de la empresa adjudicataria, se tomara en cuenta lo
dispuesto en el articulo 98 de la LCSP.

34. RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA POR LOS DANOS
CAUSADOS A TERCERAS PERSONAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

La empresa contratista sera responsable, durante la ejecucion del contrato, de todos los
dafos y perjuicios que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio,
publico o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del
personal a su cargo, o de una deficiente organizacion o por alguna otra causa similar. La
empresa adjudicataria sera la responsable de los dafios y perjuicios que se causen como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato, de acuerdo con
lo dispuesto en el articulo 196 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Piblico.

35. PENALIDADES

A) PENALIDADES POR DEMORA

Si la empresa adjudicataria, por causas imputables a la misma, hubiese incurrido en
demora respecto del cumplimiento del plazo de ejecucion del contrato, tanto del plazo
total como, en su caso, de los plazos parciales, la administracion podra optar
indistintamente por la resolucion del mismo, con pérdida de la garantia, o por la
imposicion de las penalidades diarias en la proporcion de 0,60 euros por cada 1.000,00
euros del precio del contrato (articulo 193.3 de la LCSP).
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Cada vez que las penalidades por demora alcancen un miltiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el drgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del
mismo o acordar la continuidad de su ejecucion con imposicién de nuevas penalidades.

B) PENALIDADES POR CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO

En el caso de que la empresa contratista realizara defectuosamente el objeto el contrato,
o incumpliera el compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios
personales o materiales suficientes para ello, o las condiciones especiales que se
hubiesen establecido, el 6rgano de contratacion podra imponer una penalizacion
economica proporcional a la gravedad del incumplimiento.

Para el caso en el que la tabla resumen no prevea otras penalidades, el cumplimiento
defectuoso de la prestacion objeto del contrato se penalizara en los siguientes términos:

- Como regla general, la cuantia de cada una de ellas serd un 1% del precio del contrato,
salvo que, motivadamente, el 6rgano de contratacion estime que el incumplimiento es
grave 0 muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del
10% del precio del contrato (IVA excluido), respectivamente. La reiteracion en el
incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

En cualquier caso, las cuantias de cada una de ellas no podran ser superiores al 10% del
precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50% del precio del
contrato.

- En todo caso, la imposicion de las penalidades no eximira al contratista de la obligacion
que legalmente le incumbe en cuanto a la reparacion de los defectos.

IV. EXTINCION DEL CONTRATO

36. CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 211y 245 de la LCSP,
asi como las previstas en la tabla resumen.

De conformidad con el articulo 211.2 LCSP, en los casos en que concurran diversas
causas de resolucion del contrato con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias
econdmicas de la extincion, debera atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el
tiempo.

La resolucion del contrato se acordara por el 6rgano de contratacion de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 212.1 LCSP, mediante procedimiento tramitado en la forma

reglamentariamente establecida.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable de la contratista le sera
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incautada la garantia y debera, ademas, indemnizar a la administracion los dafios y
perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada. La
determinacion de los dafios y perjuicios que deba indemnizar la empresa contratista se
llevara a cabo por el 6rgano de contratacion mediante decision motivada, previa
audiencia, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la inversion
proyectaday a los mayores gastos que ocasione a la administracion.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en el articulo 212
de la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 246 de la LCSP, asi
como en su caso, a lo dispuesto en el desarrollo reglamentario.

37. AVISO DE TERMINACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

La empresa contratista comunicara a la direccion de la obra la fecha prevista para la
terminacion o ejecucion del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion. El
procedimiento y plazos para la tramitacion de esta comunicacion, la designacion de
representante para la recepcion y la comunicacion a la Intervencion, se regularan por lo
establecido en el articulo 163 del RGLCAP.

38. RECEPCION DE LAS OBRAS

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de cada obra, se procedera, mediante acto
formal, a la recepcion de la misma.

Al acto de recepcion concurrira la persona designada por la administracion como
responsable del contrato, en su caso, o un facultativo designado por la administracion al
efecto, asi como un representante de la Intervencién General, si procede, el facultativo
encargado de la direccion de las obras y la contratista asistida, si lo estima oportuno, de
su facultativo.

Silas obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
representante de la administracion las dard por recibidas, levantandose la
correspondiente acta y comenzando, en su caso, el plazo de garantia.

Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar
asi en el acta, y el director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho
plazo la empresa contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo
plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Por razones de interés plblico motivadas en el expediente, el 6rgano de contratacion
podrad acordar la ocupacion efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso
publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcion. En estos casos, desde que
se produzca dicha ocupacion efectiva o puesta en servicio, se produciran los efectos y
consecuencias propios del acto de recepcion.
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No obstante, la ocupacion efectiva o puesta en servicio o uso provisional de obras que
segun informe del representante de la administracion sean defectuosas o inacabadas, no
implicara la recepcion de las obras ni producira los efectos y consecuencias propios del
acto de recepcion.

39. MEDICION GENERAL Y CERTIFICACION FINAL DE OBRA

Recibidas las obras, se procedera sequidamente a su medicidn general con asistencia de
la empresa contratista, formulandose por la direccion facultativa, en el plazo de un mes
desde la recepcion, la medicion de las obras realmente ejecutadas de acuerdo con el
proyecto. Dentro del plazo de 3 meses, contados a partir de la recepcion, el 6rgano de
contratacion deberd aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que, en su
caso, sera abonada a la contratista a cuenta de la liquidacion del contrato en el plazo
previsto en el articulo 198.4 LCSP.

40. PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION DE LA OBRA

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de recepcion y sera el indicado en
la tabla resumen del presente pliego. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el
plazo de garantia seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo la garantia definitiva respondera de los conceptos sefialados en el
articulo 110 LCSP que resulten de aplicacion.

Durante dicho plazo cuidara la contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de
las obras con arreglo a lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto y
a las instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la administracion,
descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella
misma y a costa de la contratista los trabajos necesarios para evitar el dafo.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes
recibidas comenzard a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones
parciales.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la direccion
facultativa, de oficio o a instancia de la contratista, redactara un informe sobre el estado
de las obras. Si este fuere favorable, la contratista quedara relevada de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la
devolucién o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y en su caso, al pago
de las obligaciones pendientes, que deberan efectuarse en el plazo de 60 dias. Si el
informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la
ejecucion de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia la
direccion facultativa procedera a dictar las oportunas instrucciones a la contratista para
la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual
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continuara encargado de la conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad
alguna por ampliacién del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por la direccién facultativa y en el
plazo de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificandose a
la contratista para que en el plazo de 10 dias preste su conformidad o manifieste los
reparos que estime oportunos. En el plazo de 2 meses, contados a partir de la
contestacion de la contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el 6rgano
de contratacion debera aprobar la liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de
la misma.

Siempre que por razones excepcionales de interés plblico debidamente motivadas en el
expediente, el drgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su
puesta en servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de
recepcion, desde que concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y
consecuencias propios del acto de recepcion de la obra, en los términos establecidos en
el articulo 168 del RGLCAP.

41. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su funcién con
posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccion,
debido al incumplimiento del contrato por parte de la contratista, respondera de los dafios
y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de 15 afios a contar
desde la recepcion.

Asimismo, la contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales
causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las
vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad de la construccion,
contados desde la fecha de recepcion de la obra sin reservas o desde la subsanacion de
estas.

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por dafios
materiales dimanantes de los vicios o defectos, prescribiran en el plazo de dos afios a
contar desde que se produzcan o se manifiesten dichos dafios, sin perjuicio de las
acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento
contractual.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad de la empresa contratista.
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V.- NATURALEZA, REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION COMPETENTE

42. NATURALEZA Y REGIMEN JURIDICO

El contrato que requla el presente pliego tiene caracter administrativo conforme a lo
sefalado en el articulo 25 de la LCSP y se regira, en cuanto a su preparacion,
adjudicacion, efectos y extincion, en lo no previsto en el mismo por la legislacion basica
del Estado en materia de contratacion (La ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafol las Directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014;
por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas,
aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en lo que no se oponga a lo
dispuesto en la LCSP 2017; y, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pablico),
por la normativa autondmica de desarrollo en materia de contratos, y por la de régimen
local, aplicandose supletoriamente las normas estatales sobre contratacion que no
tengan caracter basico, las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto,
las de derecho privado.

En este sentido, la empresa licitadora acepta expresamente ajustarse a la legislacion
vigente sobre contratos del sector pablico y a lo dispuesto en el presente pliego.

En caso de contradiccion entre el presente Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares y el resto de la documentacion técnica unida al expediente, prevalecera lo
dispuesto en este pliego.

43. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION

Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP, el
organo de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones
de interés pablico, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raiz de la
ejecucion del contrato, suspender la ejecucion del mismo acordar su resolucion y
determinar los efectos de esta.

Igualmente, el 6rgano de contratacion ostenta las facultades de inspeccion de las
actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecucion del contrato, en los
términos y con los limites establecidos en la LCSP para cada tipo de contrato. En ningan
caso dichas facultades de inspeccion podran implicar un derecho general del 6rgano de
contratacion a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demas emplazamientos en los
que el contratista desarrolle sus actividades, salvo que tales emplazamientos y sus
condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de las prestaciones objeto
del contrato, extremos que deberan quedar justificados de forma expresa y detallada en el
expediente administrativo.
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Los procedimientos para la adopcion de acuerdos relativos a las prerrogativas
establecidas anteriormente, se instruiran de conformidad con lo dispuesto en el articulo
191 LCSP.

Los acuerdos que adopte el 6rgano de contratacion pondran fin a la via administrativa y
seran inmediatamente ejecutivos.

44. RECURSOS

Contra los pliegos de condiciones y los acuerdos adoptados en el expediente de
contratacion, podran presentarse los recursos mencionados en el apartado 43 de la tabla
resumen.

45. JURISDICCION COMPETENTE

Las cuestiones litigiosas que se deriven del contrato se entenderan sometidas a la
jurisdiccion contencioso-administrativa. No obstante, las dos partes pueden acordar el
sometimiento de sus litigios a arbitraje, conforme a lo establecido en la legislacion
vigente.
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