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Entidad: Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta. 
Departamento: Sostenibilidad. 
Tipo de expediente: Contratación administrativa. 
Tipo de contrato: Servicios. 
Objeto del servicio: Servicio de asistencia técnica y redacción del Plan de acción y 
estrategia de lucha contra la Cortaderia selloana y mejora de la biodiversidad local de 
los municipios que conforman la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta. 
Tipo de procedimiento: Abierto. 
Tipo de tramitación: Ordinaria. 
Nº y año de expediente: 2022/03 
Tipo de documento: Pliego de Condiciones Técnicas. 
 

PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS QUE REGIRÁ TANTO LA ADJUDICACIÓN COMO LA 
POSTERIOR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y REDACCIÓN DEL  
PLAN DE ACCIÓN Y ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA LA CORTADERIA SELLOANA Y 
MEJORA DE LA BIODIVERSIDAD LOCAL DE LOS MUNICIPIOS QUE CONFORMAN LA 
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS URIBE KOSTA 
 
 

1. INTRODUCCIÓN   
 
Uribe Kosta es una comarca donde se desarrollan ecosistemas de gran interés para la 
biodiversidad vasca, como son arenales costeros, acantilados y estuarios, ambientes 
que están considerados de elevado valor de conservación en el ámbito europeo y 
están incluidos entre los hábitats protegidos por la Directiva Hábitat, al igual que 
brezales y lastonares. Además, aún se conservan ejemplos de los bosques que antaño 
cubrían casi toda su superficie, como alisedas y encinares. Aunque de pequeño 
tamaño, también pueden verse algunos roquedos silíceos. 
 
Estos ecosistemas albergan una importante biodiversidad, especies de flora singular 
crecen en sus dunas y marismas, destacando la presencia de al menos 28 especies y 
subespecies de flora incluidas en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas, entre las 
que destacan algunas catalogadas como en peligro de extinción: Daphne cneorum, 
Epipactis phyllanthes, Apium graveolens butronensis y Chamaesyce peplis. O Narcissus 
triandrus, taxon considerado como vulnerable en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, y cuya única población conocida en Bizkaia crece en roquedos de Uribe Kosta. 
 
Sin embargo, estos espacios se ven amenazados por la proliferación de especies 
invasoras, especies que se han convertido en la segunda causa de pérdida de 
biodiversidad a nivel mundial, después de la alteración del hábitat. Además, se dedica 
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por lo general muy pocos recursos humanos y económicos a la prevención lo que 
supone aumentar el gasto en control y eliminación. 
 
Esta amenaza ha derivado en legislación específica sobre ellas y a que cuenten con 
apartados destacados dentro de los principales documentos relacionados con la 
biodiversidad, como la Estrategia Europea de Biodiversidad 2030.  
 
El Reglamento (UE) 1143/2014 sobre especies exóticas invasoras (el Reglamento IAS) 
entró en vigor el 1 de enero de 2015, cumpliendo la Acción 16 de la Meta 5 de la 
Estrategia de Biodiversidad UE 2020 , así como la Meta 9 del Plan Estratégico para la 
Biodiversidad 2011 ‐2020 bajo el Convenio de Diversidad Biológica. También queda 
recogido en la Estrategia de Biodiversidad UE 2030 que se marca como objetivo una 
reducción del 50 % en el número de especies de la Lista Roja amenazadas por especies 
exóticas invasoras. 
 
Del mismo modo, una de las Metas de la Estrategia de Cambio Climático 2050 del País 
Vasco, es la de aumentar la resiliencia del medio natural; para ello se establece una 
línea de actuación que trata de fomentar la multifuncionalidad de los ecosistemas 
naturales como reguladores de procesos biológicos y geológicos, restaurando especies 
y hábitats vulnerables. Muchos de estas especies y hábitats se ven amenazados por las 
invasiones biológicas. La conservación de la biodiversidad y la lucha contra las 
invasoras también aparece en el Pacto Verde europeo. 
 
Los trabajos a realizar se enmarcan en la Meta 1 de la Estrategia de Biodiversidad del 
País Vasco 2030, Acción 10 Realización de los análisis de riesgos de las Especies 
Exóticas Invasoras, delimitando la priorización de especies y zonas.  
 
Por otro lado, este proyecto incluye la propuesta de medidas para restaurar el hábitat 
original tras eliminar ejemplares de especies invasoras, como medida indispensable 
para evitar una nueva colonización.  
 
 

2. OBJETO DEL CONTRATO 
 

Es objeto del contrato la redacción del  Plan de Acción y Mejora de la Biodiversidad a 
través de la lucha contra la Cortaderia selloana en la Comarca de Uribe Kosta. 
 
Para ello la adjudicataria deberá desarrollar: 
 

1) Documento de diagnóstico que recoja a modo de ficha individual el análisis 
de:  
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1.1. Las principales áreas de riqueza desde el punto de vista de biodiversidad 
botánica. 
 
1.2.  Los  principales focos de invasión de Cortaderia selloana , por el número 
de ejemplares o su impacto en el paisaje. 

 
2) Plan de Acción y Mejora de la Biodiversidad a través de la lucha contra la 

Cortaderia selloana  en la Comarca de Uribe Kosta.  
Este plan debe incluir como mínimo la planificación de medidas a aplicar en 
cada una de las zonas recogidas en el diagnóstico,  ordenadas por su prioridad y 
con estimación de coste de las medidas propuestas.  
También se deberán incluir en cada zona actuaciones de prevención y 
directrices para la restauración del hábitat para reducir el riesgo de una nueva 
colonización.  

 
3) Coordinación, asesoramiento y dirección de los trabajos de eliminación y 

restauración que se contraten a una segunda empresa.  
 

4) Participación pública, comunicación interna y externa durante el proceso de 
elaboración del plan. Estas actuaciones podrán incluir asesoramiento e 
información sobre otras especies invasoras presentes en la comarca. 

5) Actualización anual durante la duración del contrato de la cartografía base del 
proyecto e informe anual de los trabajos realizados con prioridades fijadas para 
el siguiente año. 

6) Asesoramiento y ayuda en la tramitación de subvenciones de las que pudiera 
resultar beneficiaria la mancomunidad durante el desarrollo del proyecto 
(redacción del plan y fase posterior de ejecución de trabajos) 

7) Asesoramiento en la modificación y/o redacción de ordenanzas municipales 
para  recoger medidas de gestión y control de EEI en terrenos públicos y 
privados. 

8) Redacción de propuesta de pliego técnico para la contratación de los trabajos 
de eliminación y restauración del hábitat. 

 
 

3. ÁMBITO DEL CONTRATO 
 

El ámbito de estudio engloba a los municipios pertenecientes a la Comarca de Uribe 
Kosta: Barrika, Berango, Gorliz, Lemoiz, Plentzia, Sopela y Urduliz. 
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En concreto, los terrenos públicos o privados que representen un alto valor ecológico 
desde el punto de vista de la biodiversidad, así como parcelas donde el gran número 
de ejemplares de   Cortaderia selloana se haya convertido en un foco de invasión o 
supongan un alto impacto paisajístico.  
 
 

4. FASE DE DIAGNOSTICO 
 

 
Esta fase tomará como base los estudios y análisis del ámbito que ya se hayan 
realizado hasta la fecha. Se recopilará la información disponible en la administración y 
citas bibliográficas de lo más relevante. La licitadora deberá incluir en su memoria un 
listado de las fuentes y bibliografía que tiene previsto utilizar en el estudio. 
 
Este diagnóstico se acompañará del correspondiente trabajo de campo. La licitadora 
deberá detallar la duración prevista para los trabajos de campo que darán como 
resultado el diagnostico de zonas de interés botánico. Entre otros aspectos se deberá 
incluir el nº de horas previstas. 
 
El alcance de los trabajos a realizar es el siguiente: 
 
A. Identificar, caracterizar y cartografiar los diversos componentes y elementos 
destacados como zonas de interés para la biodiversidad botánica de la comarca. 

 
Para determinar cuáles son estos elementos el proceso de selección será el siguiente: 
 

- Lista de todos los hábitats y especies de flora incluidos en los Anexos II y IV de 
la Directiva Hábitat y en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas. 

- Otras formaciones botánicas que, aunque no estén incluidos en la Directiva 
anterior tienen interés regional, ya sea por tratarse de ecosistemas climácicos 
con alto valor de conservación o ser etapas seriales con interés para la fauna y 
como corredores ecológicos (robledales, espinares, setos…) 

- Microhábitats que no aparecen en la cartografía por cuestiones de escala, pero 
que tienen alto valor, tanto por la flora como por la fauna que albergan 
(afloramientos rocosos, humedales…) 

- Lugares de interés botánico por la existencia de algún tipo de flora singular 
(presencia de variadas especies de orquídeas, zonas clave para la conservación 
de flora amenazada, etc.) 
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Así mismo, la búsqueda de información se realizará teniendo en cuenta, tanto estudios 
realizados para las diferentes administraciones públicas, como en Universidades y 
diferentes ONGs que hayan trabajado en este ámbito, debiendo incluirse como 
mínimo las cartografías ya existentes para toda la CAPV de vegetación y hábitats, así 
como, de especies de flora vascular amenazada. Sera necesario también consultar 
trabajos realizados por empresas privadas e incluso consultas a expertos. Destacan en 
este sentido. 
 
 

B. Identificación, caracterización y cartografía de los principales focos invasores de 
Cortaderia selloana o puntos principales de amenaza para la conservación de la 
biodiversidad, denominados puntos calientes. En este punto también se incluirán 
los focos que se consideren prioritarios por su tamaño o impacto en el paisaje. 

 
Al igual que en el punto anterior, se deberán incluir en el diagnostico aquellos focos 
que por su tamaño o afección al paisaje deban ser tenidos en cuenta en el plan de 
acción. También deberán realizarse visita de campo a estos enclaves para garantizar su 
correcta caracterización.  
 
La adjudicataria deberá, a través de consultas en el catastro, realizar un primer análisis 
de la titularidad de los terrenos que se incluyan en el diagnóstico. 

 
 

C. Diagnosticar el estado de conservación de todas las zonas identificadas en los 
puntos anteriores principalmente en lo referente la presencia de especies exóticas 
invasoras. 

 
Se analizará la información obtenida en la fase anterior, con el fin de determinar cuáles 
son en cada zona de interés, a priori, los elementos clave, tanto especies como 
hábitats, que destaquen por su importancia de conservación y/o por su singularidad, 
como flora. 

 
Para el diagnóstico de cada uno de los elementos clave se determinarán, de forma 
previa al trabajo de campo, unos parámetros o atributos mensurables, a analizar en 
cada caso concreto, que permita valorar su situación (podrían ser valores como 
extensión, grado de fragmentación, presencia de especies características, número de 
individuos, presencia de invasoras, puntos calientes, etc.). Además, estas visitas de 
campo se aprovecharán para determinar cuáles son las amenazas observadas in situ 
sobre cada elemento clave, centrando los esfuerzos en las plantas invasoras.  
Las visitas de campo son obligatorias, debiendo realizarse al menos una visita a cada 
una de las zonas, cuya duración deberá ser suficiente para comprobar y analizar todos 
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los puntos señalados anteriormente. La adjudicataria deberá documentar estas visitas 
de forma detallada (día, hora, zona, etc.). 

 
También es necesaria la realización de un análisis desde un punto de vista 
ecosistémico, principalmente para determinar el entorno circundante de cada uno de 
los elementos de interés y así poder establecer en fases posteriores, tanto medidas de 
gestión, como conexiones ecológicas. 
 
Por último, se analizarán también estos elementos desde la perspectiva de su posible 
aportación a la adaptación al cambio climático (en adelante ACC) a través de 
Soluciones Basadas en la Naturaleza (NBS por sus siglas en inglés) en función de los 
criterios establecidos por Ihobe en sus Guías (Soluciones Naturales para la Adaptación 
al Cambio Climático en el ámbito local de la CAPV, 2016). De este modo, se buscarán 
sinergias entre las medidas de conservación y restauración tradicionales con las 
medidas que es necesario tomar ante la realidad del Cambio Climático ya en ciernes. 
 
 
Además, la adjudicataria deberá, a través de consultas en el catastro, realizar un 
primer análisis de la titularidad de los terrenos que se incluyan en el diagnóstico. 
 
Como resultado final se obtendrá cartografía de: 

- Zonas de interés  
- Focos de invasoras 
- Elementos clave priorizados en función de su estado de conservación y la 

necesidad de intervención.  
 
A la finalización de la fase de diagnóstico se realizará una reunión junto con las 
técnicas de la Mancomunidad, para valorar los resultados de esta fase y teniendo en 
cuenta entre otros aspectos la titularidad de las zonas detectadas fijar los criterios 
para el trabajo de redacción del plan de acción. 
 
 

5. REDACCION DEL PLAN DE ACCIÓN 
 
El Plan de Acción y Mejora de la Biodiversidad a través de la lucha contra la Cortaderia 
Selloana en la Comarca de Uribe Kosta debe incluir el siguiente contenido mínimo: 
 

a) Línea de actuación para la lucha contra la Cortaderia Selloana en cada una de 
las zonas de interés botánico y puntos de principal amenaza detectadas en el 
diagnóstico. 
 

b) Detalle de las medidas a aplicar en cada zona y coste estimado de las mismas. 
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c) Mapa- cronograma de actuación donde se recoja de forma clara la pauta 

priorizada a seguir para los trabajos de eliminación. Este cronograma deberá 
ser coherente con las fechas que por razones biológicas deben seguirse en la 
eliminación de la Cortaderia selloana. 
 

d) Propuesta de actuaciones de prevención y directrices para la restauración del 
hábitat para reducir el riesgo de una nueva colonización.  

 
e) Calendario propuesto para la participación interna y externa, y las acciones de 

educación ambiental. 
  

Las prioridades a la hora de elaborar la estrategia serán la lucha preventiva y la 
detección rápida de ejemplares aislados o dispersos, pasando por el control y 
erradicación en lugares con alto valor ecológico. Se deberá seguir el siguiente 
esquema:  
 

1. Prevención en las zonas donde no ha llegado y especialmente en los 
Espacios Naturales Protegidos que albergan hábitats de alto valor ecológico. 
Alerta temprana. 
 
2. Eliminación de ejemplares aislados. Plantas pioneras que pueden dar 
comienzo a una nueva colonización en áreas en las que no se había detectado 
su presencia. 
 
3. Eliminación de ejemplares dispersos. Comienzo de la colonización. 
 
4. Control y/o eliminación en Espacios Naturales Protegidos, dependiendo de 
las características de la invasión, terreno, presupuesto de las acciones, etc. 
 
5. Acciones de control sobre las bandas periféricas en torno a las grandes 
masas. Erradicar si es posible previa valoración. 
 
6. Acciones de control sobre las grandes masas continuas. Zonas 
prácticamente monoespecíficas. Valorar posibles actuaciones según los 
recursos disponibles. Acciones para minimizar la cantidad de residuo generado 
en el control y eliminación de las plantas. 
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Durante la redacción del plan de acción la adjudicataria deberá desarrollar además los 
siguientes trabajos de asesoramiento y asistencia técnica: 
 

- Asesoramiento en los procesos de redacción y/o modificación de ordenanzas 
municipales sobre control de especies invasoras que la Mancomunidad 
promoverá en los 7 municipios de la comarca.  
 
Algunos disponen de normativa, que habría que actualizar para incluir el 
control de EEI, y otros necesitaran redactar una ordenanza completa. 
 

- Redacción de los pliegos que regirán la contratación de los trabajos de 
eliminación y actuaciones de restauración del hábitat que se determinen en el 
Plan de Acción.   
 

- Asesoramiento técnico sobre problemas con otras especies invasoras presentes 
en la comarca. 
 

- Asesoramiento para solicitar subvenciones para las acciones objeto del 
presente contrato. 

 
6. PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 
6.1. PARTICIPACIÓN INTERNA  

La empresa adjudicataria deberá desarrollar y dinamizar una sesión interna donde se 
reunirán el personal técnico y político de los 7 ayuntamientos de la comarca. En esta 
sesión se presentará el proyecto y se recabará información sobre la presencia de 
Cortaderia Selloana en sus municipios. También se solventarán dudas relacionadas con 
los tratamientos a seguir para su eliminación, haciendo hincapié en porque la 
Cortaderia invade ciertas zonas y la importancia de las actuaciones de restauración 
posteriores. 
 
Durante la redacción de los trabajos se realizarán las visitas necesarias a los distintos 
ayuntamientos para recabar información necesaria para la redacción del plan. 
 
Cuando finalice la fase de redacción del plan de acción se convocará nuevamente a 
estas personas a una reunión final, para presentar el estudio y sus principales 
conclusiones. 
 
Además, la empresa adjudicataria, durante la vigencia del contrato se reunirá 
periódicamente con el personal de cada ayuntamiento para la evaluación y 
seguimiento de la ejecución del plan. 
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6.2. PARTICIPACION EXTERNA: CIUDADANA  

Se realizará una sesión informativa inicial presentando el proyecto y otra final. Siempre 
que las condiciones sanitarias así lo permitan, dichas sesiones serán presenciales y se 
realizarán en lugar establecido por la Mancomunidad. 

Además, se facilitará y se promoverá la participación ciudadana en todo el proceso de 
diagnóstico, planificación y elaboración del Plan de acción. 
 
Para ello, la empresa adjudicataria, deberá ponerse en contacto con los diferentes 

grupos sociales y asociaciones de vecinos y vecinas, especialmente asociaciones 

medioambientales, etc., a las que se les comunicará e informará sobre los trabajos, y 

se les consultará sobre los criterios a tener en cuenta. El primer contacto se realizará a 

través de llamadas telefónicas, reforzándolo con correo electrónico y/o reuniones si así 

fuese necesario.  

Se buscará la coordinación y participación, incluso, de estamentos y organismos de 

ámbito comunitario que garanticen una mayor efectividad a la hora de alcanzar los 

objetivos pretendidos, por ejemplo, DFB, programa LIFE, etc. 

Se levantará acta de todas las sesiones y/o reuniones y se realizará un informe 

recopilatorio de todas las aportaciones ciudadanas, que será remitida al departamento 

de Sostenibilidad de la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta.  

La empresa adjudicataria asumirá los costes por la organización de los trabajos 

derivados del proceso participativo (dinamización de sesiones, material, 

documentación, etc.).   

6.3. COMUNICACIÓN EXTERNA 

La empresa adjudicataria, diseñará y creará la cartelería: folletos, carteles, trípticos y 

cualquier otro formato…. para difundir y comunicar el proyecto, tanto al inicio como 

durante el mismo. 

La empresa entregará el cartel y demás material de comunicación en formato JPG, PDF 

o similar para difusión de los mismos por medios digitales. 

La Mancomunidad será la encargada de imprimir si fuera necesario dichos materiales. 
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REVISTAS y WEBS MUNICIPALES, NOTICIAS, NOTAS DE PRENSA, etc. 
 
Al tener diferentes periodicidades en los diferentes municipios, la empresa 
adjudicataria redactará un primer texto con el objetivo de que sea publicado 
previamente al comienzo de la ejecución del proyecto en todos los municipios.  
 
Mensualmente, se incluirá un nuevo reporte en el que para cada una de las tareas de 
campo se incluyan fotografías de la situación de cada uno de los tajos, añadiéndose 
para cada uno de ellos una sencilla infografía a modo de barra de progreso que 
permita de un solo vistazo identificar el avance de los trabajos.  
 
Durante la ejecución de las actuaciones, la adjudicataria redactará textos a lo largo de 
todo el periodo que dure la ejecución del proyecto de cara a mantenerlo vivo entre la 
ciudadanía. 
 
Una vez ejecutado el proyecto, se incluirá información al respecto, así como imágenes 
de la zona que muestren el “antes y el después”, el “con” y “sin” invasoras. 
 
6.4. COMUNICACIÓN INTERNA: COORDINACIÓN CON LA MANCOMUNIDAD 

El Dpto. de Sostenibilidad, EKOGUNE, será el encargado de coordinarse con la empresa 

adjudicataria. 

La empresa adjudicataria designará un interlocutor de coordinación. Además, la 
persona adjudicataria deberá tener un teléfono de contacto, para que los servicios 
técnicos de la Mancomunidad le puedan comunicar cualquier incidencia. 
 
La mancomunidad podrá inspeccionar las acciones relacionadas con el servicio. 
Asimismo, podrá comprobar que la empresa adjudicataria cumple con todos los 
requisitos técnicos establecidos en los presentes Pliegos. 

 
 
7. ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS DE LA 

EMPRESA CONTRATADA PARA LA ELIMINACIÓN Y RESTAURACIÓN.  
 

La Mancomunidad de Servicios de Uribe Kosta contratará la ejecución de las acciones 
que se determinen en el Plan de Acción y Mejora de la Biodiversidad a través de la 
lucha contra la Cortaderia selloana en la Comarca de Uribe Kosta a una segunda 
empresa. 
 
La adjudicataria del presente contrato deberá realizar la dirección y coordinación de 
los trabajos de eliminación de Cortaderia selloana y restauración de hábitats que, 
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estando recogidos en el plan de acción, la Mancomunidad adjudique a la segunda 
empresa. 
 
Los objetivos específicos para esta 3º fase son los siguientes: 
 

- Aplicación de diferentes técnicas de control y eliminación de la Cortaderia 
selloana. 
 

- Seguimiento de las zonas tratadas para evaluar la técnica empleada y asegurar 
la completa eliminación de la Cortaderia. 

 
7.1. ASISTENCIA A LA DIRECCION DE OBRA 
 
Se asistirá a la Mancomunidad en el control y exigencia de que los trabajos a realizar 
por una segunda empresa se desarrollen teniendo en cuenta en su ejecución las 
indicaciones que vienen determinadas en el pliego de condiciones técnicas. 
 
Por otro lado, en el caso de que la Mancomunidad llevase a cabo programas de 
acciones locales para la promoción del empleo de Lanbide a través del Behargintza 
comarcal, la empresa adjudicataria se encargará de formar a dichas personas y se 
encargaría igualmente de la dirección de la obra. 
 
Previamente, la empresa adjudicataria se reunirá con el dpto. de Sostenibilidad 
quienes decidirán teniendo de base los resultados del Plan de Acción redactado en qué 
zona actuar. En función de los trabajos necesarios que se prevean realizar, la 
adjudicataria presentará un coste aproximado a facturar del presupuesto variable, es 
decir de la bolsa de horas.  Las técnicas de la Mancomunidad deberán aprobar dicha 
previsión para que la empresa pueda comenzar los trabajos y cualquier variación en el 
presupuesto inicial, deberá ser comunicado y aprobado por el dpto. de Sostenibilidad. 
 
En concreto: 

 
7.1.1. Trabajos previos a obra (o a los trabajos de campo): 

 
- Redacción de memoria técnica valorada para la definición de actuaciones 

concretas a realizar. La memoria incluirá medición y presupuesto de 
acuerdo con el pliego técnico y los planos necesarios para la definición de 
las actuaciones. Los planes deberán ser lo suficientemente detallados para 
garantizar que la segunda empresa puede ejecutarlos correctamente.   
 
Se diferencian 3 tipos de actuaciones: 
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 Actuaciones para la eliminación de la Cortaderia selloana en la zona 
objetivo, según lo recogido en las fichas del Plan de Acción. 

 Medidas de restauración del medio natural, tomando como objetivo la 
restauración del ecosistema potencial de la estación correspondiente. 

 Actuaciones para el cambio de uso del ámbito hacia otro objetivo 
distinto: recreativo, forestal, paisajístico… 

 
Tal como se ha mencionado, la Mancomunidad determinará las zonas en 
las que se tendrán que redactar estas memorias valoradas de eliminación y 
restauración, y deberán ser lo suficientemente detallados para garantizar 
que la segunda empresa puede ejecutarlos correctamente en campo.    

 
- Asesoramiento en la gestión de autorizaciones administrativas. 

 
- Estudio y revisión de las propuestas de detalle de la empresa 
adjudicataria de los trabajos, incluyendo: 

 Actualización de la memoria, según directrices del promotor. 

 Análisis de posibles discrepancias entre la memoria técnica y las 
propuestas de solución del contratista. 

 Comprobación de mediciones y análisis de omisiones en general. 

 Supervisión de posibles modificaciones de la memoria inicial. 
 

7.1.2. Trabajos durante la ejecución de la obra 
 

- Seguimiento y desarrollo de todos los trabajos y comprobación de todos los 
materiales a utilizar. 
 

- Supervisión de la ejecución de los trabajos. 
 

- Elaboración de informes de incidencias.   
 

7.1.3.  Trabajos finales  
 

- Elaboración de un informe sobre el estado final de la obra ejecutada.  
 

- Elaboración de certificaciones con valoración de la totalidad de las unidades 
realmente ejecutadas, de acuerdo con los proyectos aprobados y aceptados en 
la recepción de la obra. 

 
Además, la adjudicataria deberá: 
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- Formar brevemente a la empresa adjudicataria y/o personal del programa de 
empleo local de los trabajos de eliminación para evitar la contaminación y 
dispersión de EEI durante los trabajos. 

- Establecer prioridades en los trabajos que la empresa y/o el personal del 
programa de empleo deberá ejecutar, siguiendo las fijadas en el plan de acción 
u atendiendo a criterios como la época del año en que se adjudiquen los 
trabajos. 

- Actualizar la cartografía base del proyecto anualmente y redactar un informe a 
final de año con las acciones realizadas y la previsión según prioridad para el 
próximo año. 

 
Estos trabajos comenzarían con la finalización del plan de acción y se extenderían 
hasta la fecha de finalización del presente contrato.  
 
La empresa adjudicataria contará con una cuantía máxima/bolsa de dinero, fijada  en 
el pliego administrativo como precio variable en base a diferentes conceptos para los 
trabajos de dirección de obra. Tal y como viene recogido en el punto 7.1 la empresa 
deberá presentar el presupuesto previo a cada actuación y deberá contar con el visto 
bueno de la Mancomunidad.  
 
Como se ha indicado para la ejecución de esta fase se estima una bolsa de horas que 
se recogen como precios unitarios por diferentes conceptos para la dirección de la 
obra, de la siguiente manera: 
 

- Unidad de redacción de memoria valorada para eliminación y control de 
Cortaderia < 1 Ha 

- Unidad de redacción de memoria valorada para eliminación y control de 
Cortaderia 1-5 Ha 

- Unidad por cada ampliación de 5Ha suplementaria para eliminación y control de 
Cortaderia. 

- Unidad redacción memoria valorada para restauración del hábitat < 1 Ha 
- Unidad redacción memoria valorada para restauración del hábitat 1 – 5 Ha 
- Unidad redacción memoria valorada para restauración por cada 5 Ha 

suplementarias 
- Hora técnico oficina 
- Hora técnico obra 
- Unidad Dirección de obra. Actuaciones en ámbito < 1 Ha 
- Unidad Dirección de obra. Actuaciones en ámbito 1-5 Ha 
- Unidad coordinación seguridad y salud 
- Unidad visita o reunión adicional 
- Unidad informe anual de seguimiento 
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8. DURACION DEL CONTRATO 
 
La duración del contrato será de 4 años y contempla las siguientes fases, que se 
distribuirían aproximadamente de la siguiente manera: 
 

1) Fase de diagnóstico y Redacción del Plan de Acción: La empresa desarrollará 
esta fase en el plazo máximo de 18 meses 

2) Pliego de prescripciones técnicas para la contratación de la empresa que se 
encargará de la eliminación y de la restauración 

3) Dirección de obra y seguimiento del proyecto: durante los 4 años de vigencia  
 
La empresa adjudicataria deberá de presentar en su oferta el cronograma para 
ejecutar las distintas actuaciones objeto del contrato.  
 
 

9. MEMORIA A PRESENTAR PARA LA LICITACION 
 
Las personas o entidades licitadoras presentarán una memoria técnica de máximo 30 
hojas donde recogerán la metodología propuesta para realizar el diagnóstico y el plan 
de acción; la metodología para poder dirigir, asesorar y coordinar las labores de 
eliminación y de restauración de hábitats recogidas en el plan de acción; descripción 
de la participación y comunicación tanto interna como externa; y todas aquellas 
cuestiones relevantes para la ejecución de los trabajos que se recogen en el presente 
pliego. 
 
 

10. DOCUMENTACIÓN BASE DEL PROYECTO  
 

10.1. Cartografía  
 

La cartografía se presentará inicialmente a la finalización de la fase de diagnóstico pero 
deberá ser actualizada con una periodicidad mínima anual durante toda la duración del 
contrato, recogiendo de forma suficiente las actuaciones que se van desarrollando. 

 
La base cartográfica, soportes informáticos, planos, bases de datos, etc., desarrollados 
por la empresa adjudicataria, se dejarán a disposición de los Ayuntamientos de la 
Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta y de la misma, siendo compatible con los 
sistemas informáticos operativos de los mismos.  
 
La cartografía incluirá como mínimo: 
 

- Zonas de interés  
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- Focos de invasoras 
- Elementos clave priorizados en función de su estado de conservación y la 

necesidad de intervención.  
 
 

10.2. Documento de diagnóstico completo. Este documento incluirá un 
resumen ejecutivo donde se destaquen las principales conclusiones o 
zonas de actuación.  
 

10.3. Plan de Acción y Mejora de la Biodiversidad a través de la lucha contra 
la Cortaderia selloana en la Comarca de Uribe Kosta. También incluirá 
otro documento de síntesis y de fácil comprensión.  

 
 
Toda la documentación del diagnóstico y del plan de acción, deberá entregarse en 
euskera y castellano y en formato digital.  
 
Además, se entregará un ejemplar completo a la Mancomunidad, (texto escrito, 
planos, gráficos, esquemas, etc.) en papel.  
 
 
Presentación de informes y documentos durante el servicio: 
 
La adjudicataria reducirá en lo posible el número de impresiones. Estas serán siempre a 
doble cara y en papel 100% reciclado (mínimo 65% post-consumo). 
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PRESUPUESTO DE LICITACION 
 

ACTUACIÓN AÑO DE EJECUCION PRECIO DE LICITACION 

1º 
AÑO 

2º 
AÑO 

3º 
AÑO 

4º 
AÑO 

Punto 4 del PPT: diagnostico      
 
 
37.190, 08 € + 21% IVA= 45.000 € 
 

Punto 5 del PPT: plan de 
acción 

    

Punto 6 del PPT: 
Participación y 
comunicación 

    

Punto 7 del PPT: asistencia a 
la dirección de obra 

    Máximo de 45.454,55 € + 21% IVA= 55.000 € IVA 
INCLUIDO a facturar según los precios unitarios 
que se fijen en la adjudicación 

 

CONCEPTOS PARA LA ASISTENCIA Y DIRECCION DE OBRA (PUNTO 7 DEL PPT) PRECIO MÁXIMO SIN IVA 

Unidad de redacción de memoria valorada para eliminación y control de 
Cortaderia < 1 Ha 

1.265,00 € 

Unidad de redacción de memoria valorada para eliminación y control de 
Cortaderia 1-5 Ha 

3.162,50 € 

Unidad por cada ampliación de 5Ha suplementaria para eliminación y control 
de Cortaderia. 

1.725,00 € 

Unidad redacción memoria valorada para restauración del hábitat < 1 Ha 632,50 € 

Unidad redacción memoria valorada para restauración del hábitat 1 – 5 Ha 1.610,00 € 

Unidad redacción memoria valorada para restauración por cada 5 Ha 
suplementarias 

862,50 € 

Hora técnico oficina (EXTRA) 69,00 € 

Hora técnico obra (EXTRA) 80,50 € 

Unidad Dirección de obra. Actuaciones en ámbito < 1 Ha 1.288,00 € 

Unidad Dirección de obra. Actuaciones en ámbito 1-5 Ha 1.932,00 € 

Unidad coordinación seguridad y salud 1.265,00 € 

Unidad visita (EXTRA) 322,00 € 

Unidad informe (EXTRA) 1.725,00 € 

 


