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1.- Objeto del contrato y no division en lotes.

El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto la ejecucién de las obras y/o los
trabajos que se recogen y clasifican conforme al articulo 13 y 232 de la LCSP 2017, de
ENKARTERRI GARATZEN - Rehabilitacién del antiguo cuartel de Lanestosa como centro
de empresas FASE Il B. Su codificacion CPV es la 45454000-4.

Para la ejecucién del presente contrato no esté prevista la divisién en lotes ya que la naturaleza
del objeto del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la ejecucién de las diferentes
prestaciones, imposibilita o hace muy dificil la ejecucion por una pluralidad de contratistas
diferentes, siendo que para la mayor eficiencia y coordinacion en la ejecucién de las
prestaciones resultantes, el tratamiento unitario del contrato y la optimizacién de la ejecucién
global, al ser el control de su cumplimiento mas efectivo si el contrato se adjudica a una sola
empresa y no a varias, como podria ocurrir si se estableciese en lotes.

2.- Régimen juridico

El presente contrato de obras es de naturaleza administrativa, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la
gque se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP) y se
regird por lo dispuesto en el presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y en el
Pliego de prescripciones técnicas particulares, que revestiran caracter contractual.

En lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la LCSP, por el Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Publico (RD 817/2009) y por el Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado mediante Real Decreto 1098/2001,
de 12 de Octubre (RGLCAP), en todo lo que no se opongan a la LCSP ni haya resultado
afectado por su disposicidon derogatoria; con caracter supletorio se aplicaran las restantes
normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado

En caso de discrepancia entre el presente pliego y el resto de documentacién que reviste
caracter contractual, prevalecera el presente pliego.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos que
forman parte del mismo, o de las instrucciones o normas de toda indole aprobadas por la
Administracion, que puedan ser de aplicacion en la ejecucién de lo pactado, no eximira al
contratista de la obligacion de su cumplimiento.

3.- Justificacion de su necesidad e idoneidad

En cumplimiento de lo establecido en el art. 28 de la LCPS, la celebracion del presente contrato
se justifica por la necesidad de desarrollar una instalacién que complemente los servicios
publicos municipales, contribuya al desarrollo econémico del municipio, satisfaga la
demanda reiterada y resuelva la conservacion y mantenimiento de un edificio protegido
gue forma parte de un bien de interés cultural.

4.- Procedimiento de adjudicacion

El contrato no se encuentra sujeto a regulaciéon armonizada, de conformidad con lo sefialado
en los articulos 19 y 20 de la LCSP 2017.



El presente contrato se adjudicard& mediante procedimiento abierto simplificado, de
conformidad con lo establecido en los apartados 1 a 4 del articulo 159 de la LCSP y conforme a
los requisitos establecidos en dicho texto legal. Se justifica la eleccion del procedimiento por
cuanto el valor estimado del mismo es inferior a 2.000.000 de euros y no contemplarse criterios
valorables mediante la aplicacion de juicio de valor con una ponderacién superior al 25%, y
tratarse de un procedimiento mas agil que el procedimiento ordinario.

5.- Organo de contratacion

El 6rgano de contratacién, que actia en nombre de la Entidad Local es el Pleno de
Ayuntamiento de Lanestosa, en virtud de las facultades que le confieren el articulo 61 de la
LCSP 2017.

Dicho o¢rgano tiene facultad para adjudicar el contrato y, en consecuencia, ostenta las
prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por
razones de interés publico, acordar su resolucion y determinar los efectos de ésta, con sujecién
a la normativa aplicable.

Los acuerdos, previo informe juridico, que a este respecto dicte serdn inmediatamente
ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnacién ante la jurisdiccion
competente.

6.- Mesa de contratacion
La Mesa de contratacion estara formada por:
Presidente: Martin Crespo Pellén, Alcalde presidente de Lanestosa

Vocales: Ana Larrauri (Vocal + Secretaria-Interventora)
José Aguilar, Arquitecto municipal de Lanestosa

La composicion de la Mesa se publicara en el perfil de contratante.

Ser& objeto de subsanacidn por los licitadores la declaracion responsable, a requerimiento del
6rgano o la mesa de contratacidon, cuando no se hubiera presentado, o no estuviera
adecuadamente cumplimentada la presentada. En tales casos se conferird al licitador o
licitadores afectados un plazo de tres dias habiles, a contar desde el siguiente al de recepcion
del requerimiento de subsanacion. De no subsanar en plazo lo requerido, el 6rgano, o la mesa
de contratacién, entendera que el licitador desiste de su oferta.

7.- Perfil del contratante

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso publico a la informacién relativa a su
actividad contractual, y sin perjuicio de la utilizacion de otros medios de publicidad, este
Ayuntamiento cuenta con el Perfil del Contratante al que se tendra acceso seglin las
especificaciones que se regulan en la siguiente pagina web:

https://lanestosa.eus/ayuntamiento/perfil del contratante

De acuerdo con lo establecido en el articulo 63.3 del LCSP, el Ayuntamiento de Lanestosa
efectuard a través del Perfil de Contratante la publicaciéon de la informacién relativa a los
contratos; asi mismo, se llevaran a cabo a través de este medio las posibles consultas,
aclaraciones y notificaciones a los licitadores y demas cuestiones referidas a esta licitacion.


https://lanestosa.eus/ayuntamiento/perfil

8.- Presupuesto base de licitacién, financiaciéon y pago al contratista.

a) El presupuesto base de licitacién, que opera como limite maximo de gasto que en virtud del
contrato puede comprometer el érgano de contratacién, incluido el Impuesto sobre el Valor
Afadido, asciende a la cantidad que se indica a continuacién;

0 Importe: 320.927,70 €
o IVA21%: 67.394,82 €
* TOTAL: 388.322,52 €

El precio incluird la ejecucion de la obra en su totalidad

b) La financiacion de esta obra corresponde a Gobierno Vasco; Diputacion Foral de Bizkaia;
podria estar cofinanciado por Fondos Europeos del Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia financiado por la Unidon Europea, Next Generation EU, y el resto por el
Ayuntamiento de Lanestosa, estando contemplada la misma dentro del presupuesto municipal,
de acuerdo a la partida 62202.

9.- Revisién de precios

En el presente contrato no se realizara la revisién de los precios.

10.- Duracién del contrato

El plazo de ejecucion méaximo del presente contrato de obras tendrd una duracién de SEIS
MESES, sin posibilidad de prorroga.

El cédmputo de dicho plazo se iniciara el dia siguiente al de la fecha de comprobacion del
replanteo, siempre que la Administracion autorice el inicio de las obras.

11.- Garantia provisional

No procedera la constitucion de garantia provisional por parte de los licitadores.

12.- Garantia definitiva

El licitador que resulte adjudicatario debera constituir a disposicion del érgano de contratacion
una garantia de un 5 por 100 del precio final ofertado por aquéllos, excluido el Impuesto sobre

el Valor Anadido.

La garantia definitiva podra prestarse en alguna o algunas de las formas previstas en el articulo
108 de la LCSP 2017.

El licitador que hubiera presentado la mejor oferta debera acreditar en el plazo sefialado en el
apartado 2 del articulo 150, la constitucion de la garantia definitiva.

La acreditacion de la constitucion de la garantia definitiva podra hacerse mediante medios
electrénicos.

La garantia definitiva respondera de los conceptos a los que se refiere el articulo 110 de la
LCSP 2017.



13.- Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico

De conformidad con el articulo 159.4 a) LCSP, todos los licitadores que se presenten a
licitaciones realizadas a través del procedimiento abierto simplificado deberan estar inscritos en
el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico, en la fecha final
de presentacién de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia.

14.- Capacidad, solvenciay clasificacién del empresario para contratar

14.1- Capacidad

Solo podran contratar con el sector publico las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibiciéon de
contratar de las sefialadas en al articulo 71 de la LCSP 2017, y acrediten su solvencia
econOmica y financiera y técnica o profesional o, en los casos en que sea exigible, se
encuentren debidamente clasificadas.

Los contratistas deberan contar, con la habilitacion empresarial o profesional que, en su caso,
sea exigible para la realizacion de las prestaciones que contribuyan al objeto del contrato.

Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o
reglas fundacionales, les sean propios.

En lo que respecta a las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Econdmico Europeo y las empresas no comunitarias se estara a lo dispuesto en los
articulos 67 y 68 de la LCSP 2017.

Podran contratar con el sector publico las uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto, sin perjuicio de las facultades de la Mesa de Contratacién cuando
existan indicios de colusion, conforme al articulo 69 de la LCSP 2017, sin que sea necesaria la
formalizaciéon de las mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la adjudicacion
del contrato a su favor.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados
solidariamente y deberan nombrar un representante o apoderado Unico de la unién con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se
deriven hasta la extincién del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados
gue puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.

Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién temporal deberan indicar los
nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacion de cada uno, asi como
que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar
adjudicatarios del contrato. La duracién de las uniones temporales de empresarios sera
coincidente, al menos, con la del contrato hasta su extincion.

14.2- Clasificacion y solvencia

De conformidad con el articulo 74 de la LCSP, para celebrar contratos con el sector publico los
empresarios deberan acreditar estar en posesion de las condiciones minimas de solvencia
econdmica y financiera y profesional o técnica que se determinen por el Organo de
contratacion.




Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros sera
requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como
contratista de obras. Para dichos contratos, la clasificacion del empresario en el grupo o
subgrupo que en funcién del objeto del contrato corresponda, con categoria igual o superior a
la exigida para el contrato, conforme al detalle que se indica en la presente Clausula.

Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la clasificacion del
empresario en el grupo o subgrupo que en funcion del objeto del contrato corresponda,
acreditara su solvencia econOmica y financiera y solvencia técnica para contratar. El
empresario podra acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificacioén o acreditando
el cumplimiento de los requisitos especificos de solvencia exigidos.

14.2.1- Solvencia econémica y financiera

Al no estar sujeto al requisito de clasificacién, los licitadores o candidatos que no dispongan de
la clasificaciébn que en su caso corresponda al contrato acreditaran su solvencia econémica y
financiera con los siguientes criterios, requisitos minimos y medios de acreditacién:

a) El criterio para la acreditacidon de la solvencia econémica y financiera sera el volumen
anual de negocios del licitador o candidato, que referido al afio de mayor volumen de negocio
de los tres ultimos concluidos debera ser al menos una vez y media el valor estimado del
contrato cuando su duracion no sea superior a un afo.

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditard por medio de sus cuentas
anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en
dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar
inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su
volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados
por el Registro Mercantil.

14.2.2- Solvencia técnica

La solvencia técnica deberé ser acreditada mediante:

a) Declaracion indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no integrados
en la empresa, de los que esta disponga para la ejecucién de las obras acompafiada
de los documentos acreditativos correspondientes cuando le sea requerido por los
servicios dependientes del érgano de contratacion.

15.- Criterios de adjudicacion

De conformidad con lo establecido en el articulo 159.1.b de la LCSP, entre los criterios de
adjudicacién previstos en el pliego no deberé haber ninguno evaluable mediante juicio de valor
0, de haberlos, su ponderacién no superara el 25% del total.

En el presente procedimiento, las ofertas presentadas se valorardn segin los siguientes
criterios de adjudicacion, establecidos con la finalidad de conseguir la mejor relaciéon calidad-
precio de la obra a contratar.

La valoracion de las ofertas se realizard de conformidad a la documentacion presentada, y se
regulara en base a una puntuacion total de 100 puntos, de acuerdo con la ponderacién que se
indica en los apartados siguientes.



15.1- Criterios de adjudicacion valorados mediante formulas matematicas

a) La oferta econdmica que realice el licitador se valorara con un méaximo de 20 puntos, que se
otorgaran a la oferta mas econdmica, no incursa en temeridad y proporcionalmente al resto de
las ofertas conforme a la siguiente formula: (max. 20 puntos)

(Presupuesto de licitacion — Presupuesto de la oferta que se valora ) x 20
Presupuesto de licitacion — Presupuesto de la oferta mas econémica

Se justifica la eleccién de esta férmula por la comparacion que realiza entre las bajas de las
ofertas respecto del presupuesto de licitacién, asignando la méxima puntuacion a la de mayor
baja y cero puntos cuando no existe baja.

Se considerara siempre como oferta anormalmente baja,

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacién en mas
de 25 unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades porcentuales a
la otra oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluira para el
cémputo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en mas de 10
unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerard desproporcionada la
baja superior a 25 unidades porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas
existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10 unidades porcentuales, se
procedera al célculo de una nueva media so6lo con las ofertas que no se encuentren en el
supuesto indicado. En todo caso, si el nimero de las restantes ofertas es inferior a tres, la
nueva media se calculara sobre las tres ofertas de menor cuantia.

b) El plazo de Garantia minimo para la ejecucién de esta obra sera de 1 afio. Se concederan 2
puntos que se amplie la garantia hasta llegar a un maximo de 10 puntos.

Gaf\ar\]r?t?a Puntos
1 0
2 2
3 4
4 6
5 8
6 10

¢) Por mejoras en obra ejecutada con un maximo de 18 puntos por la ejecucién de la siguiente
partida adicional:

Elaboracion de estudio acustico pormenorizado evaluando las emisiones producidas en el
interior y exterior del inmueble, garantizado los niveles de emisién establecidos por el RD
1367/2007 y el Decreto 213/2012; incluyéndose propuesta de mejora acustica al proyecto y
compromiso de ejecucion de las mejoras al proyecto.



d) Por contribucion a la dinamizacion de la actividad econdémica de la zona 27 puntos a razén
de:

7 puntos por la contratacién de un operario vecino del Ayuntamiento de Lanestosa que
debera mantenerse de alta en la seguridad social durante la totalidad de la duracién de la
ejecucion de la obra.

20 puntos por el porcentaje de mano de obra comarcal en la empresa. Se concederan
en funcion del porcentaje de operarios de las Encartaciones sobre el total de la plantilla
de acuerdo a la siguiente tabla:

% mano de obra de las Encgrtaciones PUNtOS
sobre el total de plantilla
0-10 % 0
11-20 % 5
21-30 % 10
31-40 % 15
41-50 % 20

15.2- Criterios de adjudicacion valorados mediante un juicio de valor
15.2.1 Propuestas de mejora para minimizar las incidencias futuras posventa (15 puntos)

El contratista, en el ejercicio de sus funciones como tal, debera de presentar un estudio del
proyecto en el que se analicen los puntos mas criticos, en linea a identificar propuestas de
mejora con el objetivo de minimizar incidencias y/o patologias futuras.

Todas las mejoras propuestas se entenderan incluidas en la oferta del licitador sin que ello
implique modificacion alguna al alza de la oferta presentada. La decision final de adoptar o no
dichas medidas en obra corresponderan al director facultativo de las obras previo visto bueno
de la promotora.

15.2.2 Propuesta plan de control sobre esas unidades (10 puntos)

En este apartado se valorara el que el contratista presente un plan de control especifico de las
unidades identificadas como criticas en el apartado del estudio. El plan de control debera de
especificar y detallar, las medidas concretas que el contratista va a adoptar en el control de
ejecucién de todas y cada una de las unidades definidas como criticas y analizadas en el
apartado anterior, con el objetivo de asegurar la calidad de lo construido.

Se concederan un minimo de 0 puntos y hasta un maximo de 25 puntos, a criterio de los
vocales técnicos de la mesa.

16.- Desempate

Cuando tras la aplicacién de los criterios de adjudicacién, se produzca un empate entre dos o
mas ofertas se aplicaran los criterios vinculados al objeto del contrato, que se sefialan, en el
apartado 2 del articulo 147 de la LCSP 2017, o sea el empate se resolvera, mediante la
aplicacion por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el
plazo de presentacion de ofertas:



- Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacién de exclusién social
en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor nimero
de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor nimero de personas
trabajadoras en inclusion en la plantilla.

- Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.
- Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.

- El sorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no hubiera dado lugar
a desempate.

La documentacién acreditativa de los criterios de desempate serd aportada por los licitadores
en el momento en que se produzca el empate, y no con caracter previo.

17.- Presentaciéon de proposiciones

Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a los pliegos y documentacion que
rigen la licitacién, y su presentacién supone la aceptacion incondicionada por el empresario del
contenido de la totalidad de sus clausulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, asi
como la autorizacion a la mesa y al érgano de contratacién para consultar los datos recogidos
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las listas
oficiales de operadores econémicos de un Estado miembro de la Unién Europea

Las proposiciones seran secretas y se arbitraran los medios que garanticen tal caracter hasta el
momento de apertura de las proposiciones.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de lo dispuesto en el
articulo 142 de la LCSP 2017 sobre admisibilidad de variantes.

Tampoco podra suscribir ninguna propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho
individualmente o figurar en mas de una unién temporal.

La infraccién de estas normas dard lugar a la no admisién de todas las propuestas por él
suscritas.

En la proposicion deberd indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre
el Valor Afadido que deba ser repercutido.

17.1- Medios

La presentacion de proposiciones se llevard a cabo utilizando medios electrénicos, de
conformidad con los requisitos establecidos en la Disposicion adicional decimoquinta de la
LCSP 2017, salvo que concurra alguna de las circunstancias previstas en el apartado 3 de la
citada Disposicion adicional. Asi mismo, se estara a lo dispuesto en las Disposiciones
adicionales decimosexta y decimoséptima.

17.2- Informacidn adicional

Los érganos de contratacién de la Entidad Local proporcionaran a todos los interesados en el
procedimiento de licitacién, a mas tardar 6 dias antes de que finalice el plazo fijado para la
presentacion de ofertas, la informacion adicional sobre los pliegos y demas documentacién
complementaria que éstos soliciten, a condiciéon de que la hubieren pedido al menos 12 dias
antes del transcurso del plazo de presentacion de las proposiciones.




17.3- Lugar y plazo
Las proposiciones se presentaran en el lugar y plazo sefialado en el anuncio de licitacion
publicado en el Perfil del Contratante.

El plazo para presentar las proposiciones que sera de veinte dias, contados desde el dia
siguiente al de la publicacién del anuncio de licitaciéon del contrato en el perfil de contratante
conforme al articulo 159 de la LCSP 2017.

18.- Contenido de las proposiciones

Los licitadores deberadn presentar la proposicién por medios electrénicos, en los archivos
electronicos que luego se sefalan.

Las empresas extranjeras que contraten en Espafia presentaran la documentacién traducida de
forma oficial al castellano.

18.1- Archivo electronico A

TITULO: Documentacion Administrativa y criterios de valoracion subjetiva

El archivo electronico A incluird declaracion responsable que se ajustara al formulario de
documento europeo, que deberé estar firmada y con la correspondiente identificacion.

Cuando el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad con
el articulo 75 de la LCSP 2017, cada una de ellas deberd presentar una declaracion
responsable en la que figure la informacion pertinente para estos casos con arreglo al
formulario normalizado del documento europeo Unico de contratacion.

Cuando la empresa recurra a las capacidades de otras entidades, debera presentar
compromiso por escrito de dichas entidades para demostrar que va a disponer de tales
recursos.

En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una union
temporal, se aportar4 una declaracion responsable por cada empresa participante en la que
figurara la informacion requerida en estos casos en el formulario del documento europeo Unico
de contratacion. Adicionalmente se aportara el compromiso de constituir la unién temporal por
parte de los empresarios que sean parte de la misma.

Ademés de la declaracién responsable las empresas extranjeras, en los casos en que el
contrato vaya a ejecutarse en Espafa, deberan aportar una declaracion de sometimiento de
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

El érgano o la mesa de contratacién podran pedir a los candidatos o licitadores que presenten
la totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas
razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaracién, cuando resulte necesario para el
buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato.

No obstante, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico o figure en una base de datos nacional de un Estado
miembro de la Union Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de
almacenamiento electrénico de documentos o un sistema de precalificacion, y éstos sean
accesibles de modo gratuito para los citados érganos, no estard obligado a presentar los
documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos
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lugares.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar
a las que se refieren los apartados anteriores, deberan concurrir en la fecha final de
presentacion de ofertas y subsistir en el momento de perfeccién del contrato.

En el archivo electronico A se incluira la memoria de ejecucion de obra elaborada, junto a los

certificados de buena ejecucion exigidos para acreditar la solvencia técnica segun se indica en
el epigrafe 14.2.2

18.2- Archivo electrénico B

TITULO: Oferta econémica y documentacion relativa a criterios evaluables mediante formulas

En este archivo electrénico B se incluira la oferta econémica y la restante documentacion
relativa a criterios evaluables mediante formulas.

La oferta econdmica, asi como los criterios evaluables mediante formulas se realizaran
conforme al modelo que se adjunta como ANEXO de este Pliego.

La oferta econdmica se presentara en caracteres claros o escrita a maquina, de modo que
seran excluidas aquéllas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer,
claramente, lo que la Entidad Local estime fundamental para considerar la oferta.

Los plazos de garantia para este contrato de obra se presentaran en este archivo electrénico,
poniendo claramente en niumero y letra los afios de garantia y firmada.

Se presentara también en este archivo el compromiso de mejoras de ejecucion de obra,
especificando claramente el nimero de unidades a ejecutar de las indicadas en el epigrafe
15.1.

Se incluira también, en su caso, el compromiso de contratacion de un operario vecino de
Lanestosa, asi como la documentacién acreditativa del porcentaje de plantilla de la empresa
vecino de las Encartaciones.

19.- Apertura, valoracion de proposiciones y propuesta de adjudicacién
La Mesa de Contratacion procedera a la apertura y examen de las proposiciones, formulando la
correspondiente propuesta de adjudicacién al érgano de contratacién, una vez ponderados los

criterios que deban aplicarse para efectuar la seleccion del adjudicatario.

La apertura de las proposiciones debera efectuarse en el plazo maximo de veinte dias
habiles contado desde la fecha de finalizacién del plazo para presentar las mismas.

Si la proposicion se contiene en mas de un archivo electrénico, que deban abrirse en varios
actos independientes, el plazo maximo sefialado se entendera cumplido cuando se haya
abierto, dentro del mismo, el primero de los archivos electronicos que componen la proposicion.
La apertura de la oferta econdmica se realizara en acto publico.

La propuesta de adjudicacion no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto frente a la

Entidad Local. No obstante, cuando el 6rgano de contratacién no adjudique el contrato de
acuerdo con la propuesta formulada debera motivar su decision.
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Seran objeto de publicacién en el Perfil del Contratante el nimero e identidad de los licitadores
participantes en el procedimiento, asi como todas las actas de la mesa de contratacion relativas
al procedimiento de adjudicacion, el informe de valoracién de los criterios de adjudicacion
cuantificables mediante un juicio de valor de cada una de las ofertas, en su caso, los informes
sobre las ofertas incursas en presuncién de anormalidad a que se refiere el articulo 149.4 de la
LCSP 2017y, en todo caso, la resolucién de adjudicacion del contrato.

20.- Adjudicacién y notificacion

La resolucion motivada de adjudicacién se notificara a los licitadores, debiendo ser publicada
en el perfil de contratante en el plazo maximo de 15 dias habiles.

La notificacion y la publicidad deberan contener la informaciéon necesaria que permita a los
interesados en el procedimiento de adjudicacion interponer recurso suficientemente fundado
contra la decision de adjudicacion, y entre ella en todo caso debera figurar la siguiente:

. Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacion, los motivos
por los que no se haya admitido su oferta, los motivos de la decisién de no equivalencia o de la
decisiéon de que las obras no se ajustan a los requisitos de rendimiento o a las exigencias
funcionales; y un desglose de las valoraciones asignadas a los distintos licitadores, incluyendo
al adjudicatario.

. En todo caso, el nombre del adjudicatario, las caracteristicas y ventajas de la
proposiciéon del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de este
con preferencia respecto de las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas
hayan sido admitidas.

La notificacion se realizara por medios electronicos de conformidad con lo establecido en la
disposicion adicional decimoquinta de la LCSP.

21.- Formalizacién del contrato

Los contratos deberan formalizarse en documento administrativo que se ajustardn con
exactitud a las condiciones de la licitacién y ademas podran formalizarse en escritura publica si
asi lo solicita el contratista, corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En
este caso, el contratista debera entregar a la Administracion una copia legitimada y una simple
del citado documento en el plazo maximo de un mes desde su formalizacion.

La formalizacion de los contratos debera efectuarse no mas tarde de los quince dias habiles
siguientes a aquel en que se reciba la notificacién de la adjudicacion a los licitadores en la
forma prevista en el articulo 151 LCSP.

En caso de que el adjudicatario del contrato resulte ser una empresa no comunitaria, de
conformidad con lo previsto en el articulo 68.2 de la LCSP, debera abrir con caracter previo a la
formalizacién del contrato una sucursal en Espafia, con designacion de apoderados o
representantes para sus operaciones y deben estar inscritas en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo establecido en el articulo 153.4 de la LCSP cuando por causas
imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se le
exigird el importe del 3% del presupuesto base de licitacién, IVA excluido, en concepto de
penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera
constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del articulo 71 LCSP.
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22.- Riesgo y ventura

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, segun lo dispuesto en
el articulo 197 LCSP.

23.- Cesioén del contrato

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no
hayan sido razon determinante de la adjudicacion del contrato, se cumplan los supuestos y los
requisitos establecidos en el articulo 214.2 de la LCSP, y de la cesion no resulte una restriccién
efectiva de la competencia en el mercado.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, letra b) del articulo 214 LCSP, no podra
autorizarse la cesion a un tercero cuando esta suponga una alteracion sustancial de las
caracteristicas del contratista si estas constituyen un elemento esencial del contrato.

24.- Subcontratacion

El contratista podra concertar con terceros la realizacién parcial del mismo, salvo que conforme
a lo establecido en las letras d) y e) del apartado 20 del articulo 215 LCSP, la prestacién o
parte de la misma haya de ser ejecutada directamente por el contratista y siempre que se
cumplan los requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 215 LCSP.

La infraccion de estas condiciones, asi como la falta de acreditacion de la aptitud del
subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situacion de emergencia o de las que
hacen urgente la subcontratacion, podra tener, entre otras previstas en la LCSP, y en funcion
de la repercusion en la ejecucion del contrato, alguna de las siguientes consecuencias:

1. La imposicién al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del
subcontrato.
2. La resolucién del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en

el segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211 LCSP.

Asimismo, y en cuanto a los pagos a subcontratistas y suministradores, quedara obligado al
cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 216 y 217 LCSP.

En todo caso, los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que
asumird, por tanto, la total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a la
Administracion, con arreglo estricto a los pliegos de clausulas administrativas particulares, y a
los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia
medioambiental, social o laboral a que se refiere el articulo 201 LCSP, asi como de la
obligacién a que hace referencia el Ultimo parrafo del apartado 1 del articulo 202 LCSP referida
al sometimiento a la normativa nacional y de la Unién Europea en materia de protecciéon de
datos.

Los subcontratistas no tendrén accion directa frente a la Administracion contratante por las
obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucién del
contrato principal y de los subcontratos.

El contratista deber4 comunicar por escrito, tras la adjudicacion del contrato y, a méas tardar,
cuando inicie la ejecucion de este, al Organo de contratacion su intencién de celebrar
subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la identidad,
datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y justificandolo
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suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y
humanos de que dispone y a su experiencia.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se de conocimiento a la Administracién del
subcontrato a celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no se encuentra
incurso en prohibicién de contratar de acuerdo con el articulo 71 LCSP. Dicha acreditacién
podra hacerse efectiva mediante declaracion responsable del subcontratista.

El contratista principal debera notificar por escrito al Organo de contratacion cualquier
modificacion que sufra esta informacién durante la ejecucion del contrato principal, y toda la
informacién necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacion,
de acuerdo con la legislacién laboral.

De conformidad con el articulo 217.1 LCSP, el contratista debera remitir al Organo de
contratacion, cuando este lo solicite, relacion detallada de aquellos subcontratistas o
suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participacion, junto con
aquellas condiciones de subcontrataciébn o suministro de cada uno de ellos que guarden una
relacién directa con el plazo de pago. Asimismo, deberdn aportar a solicitud de la
Administracion justificante del cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la
prestacion, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 216 de la LCSP
y en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicacion. Estas obligaciones
tendran la consideracion de condiciones esenciales de ejecucion del contrato y su
incumplimiento, ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira
la imposicién de las penalidades previstas en este pliego.

25.- Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacion del contrato en el
supuesto de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y
permisos procedan, ademas de cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente
legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la
empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros,
de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a
su cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA y cualesquiera otros
gue pudieran derivarse de la ejecucién del contrato durante la vigencia del mismo.

Asimismo, son de cuenta del contratista la confeccidn y colocacion de los carteles informativos
de la obra requeridos por la normativa y por los 6rganos que gestionan las ayudas para
financiarla.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, las de circulacién en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus
lindes o inmediaciones.

26.- Comprobacion del replanteo

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 236 de la LCSP, la ejecucion del contrato de
obras comenzara con el acta de comprobacion del replanteo.
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A tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato que no podra ser superior a un
mes desde la fecha de su formalizacién salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la
Entidad Local encargado de las obras procederd, en presencia del contratista, a efectuar la
comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion, extendiéndose acta del resultado
que sera firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al
drgano que celebro el contrato.

27.- Plan de seguridad y salud

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segun
proceda, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras
de construccion, el contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o
estudio basico, en funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra.

28.- Seguros

El contratista debera tener suscritos los seguros obligatorios, asi como un seguro que cubra las
responsabilidades que se deriven de la ejecucién del contrato.

29.- Responsabilidad del contratista

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 196 de la LCSP, el contratista sera responsable
de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se causen a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Si los dafios y
perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la
Administracion, esta sera responsable dentro de los limites sefialados en las leyes. También
ser& la Administracion responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia
del proyecto elaborado por ella misma, sin perjuicio de la posibilidad de repetir contra el
redactor del proyecto de acuerdo con lo establecido en el articulo 315 de la LCSP.

Los terceros podran requerir previamente, dentro del afio siguiente a la produccién del hecho,
al 6érgano de contrataciéon para que este, oido el contratista, informe sobre a cual de las partes
contratantes corresponde la responsabilidad de los dafios. El ejercicio de esta facultad
interrumpe el plazo de prescripcion de la accién. La reclamacion de aquellos se formulara, en
todo caso, conforme al procedimiento establecido en la legislacién aplicable a cada supuesto.

30.- Modificacion del contrato

Seran obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se acuerden
de conformidad con lo establecido en el articulo 206 de la LCSP 2017. En caso de que la
modificacion suponga supresion o reduccion de unidades de obra, el contratista no tendra
derecho a reclamar indemnizacion alguna.

Para todo lo demas se hara en conformidad con lo dispuesto en el articulo 242 de la LCSP.

31.- Suspension del contrato

La Administracion, por razones de interés puablico, podra acordar la suspension de la ejecucion
del contrato. Igualmente, procedera la suspension del contrato si se diese la circunstancia
sefialada en el articulo 198.5 de la LCSP.

De conformidad con el articulo 208 LCSP, si la Administracion acordase la suspension del
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contrato o aquella tuviere lugar por la aplicacion de lo dispuesto en el articulo 198.5 LCSP, la
Administracién abonara al contratista los dafios y perjuicios efectivamente sufridos por este con
sujecion a las reglas establecidas en el articulo 208.2 de la LCSP.

32.- Penalidades por demora.

En virtud de lo dispuesto en el articulo 193 de la LCSP, el contratista queda obligado al
cumplimiento del plazo de ejecucion del contrato y de los plazos parciales fijados por el érgano
de contratacion.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total, la presente Administracion podra optar por la resolucién del
contrato o por la imposicién de las penalidades diarias en la proporcién de 0,60 euros por cada
1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido.

En caso de optar por la imposicién de penalidades, cada vez que éstas alcancen un multiplo
del 5 por 100 del precio del contrato (IVA excluido) el 6rgano de contratacion, es decir, el Pleno
de Ayuntamiento de Lanestosa, estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades.

El Ayuntamiento tendra estas mismas facultades respecto al incumplimiento por parte del
contratista de los plazos parciales.

Dada la naturaleza de la financiacion del contrato, basada en subvenciones que han de
justificarse a una fecha determinada, no existira la posibilidad de prorroga superior a dos
semanas.

33.- Recepcion de la obra

El contrato se entenderd cumplido por el contratista cuando este haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto, de
conformidad con lo previsto en el articulo 210 de la LCSP.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la
recepcion de la misma.

Dicho acto sera comunicado a la Intervencion, a efectos de su asistencia al mismo en el
ejercicio de sus funciones de intervencion de la comprobacion material de la inversion.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
técnico designado por el Ayuntamiento contratante, las dara por recibidas, levantandose la
correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por los concurrentes a la
recepcion. En el acta de recepcién la direccion facultativa fijara la fecha para el inicio de la
medicion general, quedando notificado el contratista para dicho acto. El contratista tiene
obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean imputables no cumple
esta obligacién, el representante de la Administracion le remitira un ejemplar del acta para que,
en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que
resolverd el érgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar asi en el acta, y la
direccion facultativa de las mismas sefalara los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijjando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el
contratista no lo hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar
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resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.

El contratista tendra derecho a conocer y ser oido sobre las observaciones que se formulen en
relacién con el cumplimiento de la prestacion contratada.

Recibidas las obras, se procederd seguidamente a su mediciéon general con asistencia del
contratista, formulandose por la direccién facultativa, en el plazo de un mes desde la recepcion,
la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro del plazo de 3
meses, contados a partir de la recepcion, el Organo de contratacién debera aprobar la
certificaciéon final de las obras ejecutadas, que, en su caso, sera abonada al contratista a
cuenta de la liquidacién del contrato en el plazo previsto en el articulo 198.4 LCSP.

34.- Resolucién de contrato

Son causas de resolucion del contrato, las previstas en los articulos 211 y 245 de la LCSP, con
los derechos que se establecen en los mismos.

De conformidad con el articulo 211.2 LCSP, en los casos en que concurran diversas causas de
resolucién del contrato con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias econdmicas de la
extincién, debera atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo.

La resolucion del contrato se acordara por el Organo de contratacion de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 212.1 LCSP mediante procedimiento tramitado en la forma
reglamentariamente establecida.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, le ser& incautada la
garantia y debera, ademas, indemnizar a la Administracion los danos y perjuicios ocasionados
en lo que excedan del importe de la garantia incautada. La determinacién de los dafios y
perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevara a cabo por el érgano de contratacion en
decisién motivada previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que
implique para la inversién proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la Administracion.

Para la aplicacion de las causas de resolucidn se estara a lo dispuesto en el articulo 212 de la
LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 246 de la LCSP, asi como en su
caso, a lo dispuesto en el desarrollo reglamentario.

El presente pliego fue aprobado por la el Pleno del Ayuntamiento de Lanestosa en fecha 19 de
agosto de 2022

El alcalde La Secretaria
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