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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

KLIMATEK 2022-2023: Escenarios climaticos, implicaciones de su actualizaciéon y
recomendaciones para potenciar su aplicabilidad
N° DE EXPEDIENTE: 1441

ANTECEDENTES

Los riesgos climaticos en el Pais Vasco son numerosos debido a la proximidad del mar, la orografia
tipica del norte formada por valles con rios cortos que fluyen desde las montafnas hasta el mar y
el paisaje plano tipicamente agricola del sur. Debido a esta gran variedad de ecosistemas los
principales impactos climaticos son, por un lado, las olas de calor aumentaran de aqui a 2100 con
un incremento de la temperatura estimado entre 1,5 y 5 °C, tal y como se prevé a través de los
escenarios climaticos desarrollados a través de proyectos como “escenarios I” y “Escenarios II”,
ambos enmarcados en la convocatoria KImatek, lo que a su vez aumentara el riesgo de sequia e
incendios. En cuanto a la subida del nivel del mar, tal y como se analiza a través del Proyecto
Kostaegoki, se estima un aumento de entre 0,41-100 cm para 2100, lo que unido al hecho de que
el 75% (>2 M de habitantes) de la poblacién vive en zonas costeras, es uno de los mayores retos
de adaptacién para el Pais Vasco. Por otro lado, las inundaciones por precipitaciones extremas
(inundaciones pluviales) que se estima que aumentaran el nimero de dias para el ano 2100 vy las
inundaciones por desbordamiento de los rios (inundaciones fluviales). EI 77% de la Red Natura
2000 del Pais Vasco y el 61% de los habitats terrestres fuera de los espacios protegidos estarian
expuestos al cambio climatico en 2100 segun los escenarios de cambio climatico. Ademas, el
estudio del riesgo climatico sectorial del Pais Vasco ha puesto de manifiesto que sectores
productivos como la pesca, o las infraestructuras criticas como las de transporte y las areas
urbanas (en particular en las zonas costeras) son especialmente vulnerables al cambio climatico.
Asimismo, sectores como el turismo o la industria y la energia deben prepararse para hacer frente
a este fendmeno, aprovechando al mismo tiempo las oportunidades que pueda generar. Ademas,
la planificacion territorial y urbanay la proteccion y gestion de los recursos hidricos del Pais Vasco
deben considerarse elementos criticos para conseguir un territorio resiliente.

El Gobierno Vasco esta plenamente convencido del reto climatico y como prueba de ello, el 30 de
julio de 2019 el Lehendakari declaré la emergencia climatica, y su compromiso de convertirse en
un territorio neutro en carbono y resiliente para 2050. En este contexto, el Gobierno Vasco en el
ano 2021 aprobo El Plan de Transicién Energética y Cambio Climatico 2021-2024 (PTECC 2021-
2024) que tiene entre sus objetivos asegurar la resiliencia del territorio vasco al cambio climatico.
Uno de sus ejes es “Incrementando la Resiliencia” y para poder desarrollar las lineas de trabajo
dentro de dicho eje, es necesario conocer como nos va a afectar el clima, para ello se emplean las
proyecciones climaticas. Pese a sus limitaciones, los modelos climaticos globales y regionales han
demostrado su capacidad para predecir los patrones climaticos de los ultimos afios, y son una
herramienta robusta para definir las estrategias y acciones de adaptacion ante el cambio climatico.

En los dltimos anos, el Gobierno Vasco ha realizado los Escenarios Climaticos en Euskadi, que
aportan informaciéon cada vez mas completa acerca de las proyecciones climaticas disponibles para
el Pais Vasco. Estos escenarios aportan varias ventajas sobre el uso de la informacién globalmente
disponible en fuentes como Copernicus o ESGF, como son su mayor resolucion espacial, la
correccion de sesgos empleando mediciones reales, el acceso a través de un interfaz de consulta
amigable y una estructura de carpetas intuitiva, la disponibilidad de datos ya procesados
integrando informacién de un determinado periodo o conjuntos de modelos, la inclusion en el
mismo portal de climatologia base, etc. Estos escenarios se generaron a partir de observaciones y
salidas de modelos de la anterior generaciéon de modelos climaticos, es decir, a partir de
informacién proveniente de CMIP5, y su aplicacién para el continente europeo en la iniciativa
EuroCordex.
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Actualmente existe una nueva generacién de modelos climaticos globales (ejecutados en el marco
del ejercicio de inter-comparacién CMIP6), pero no existen simulaciones de modelos regionales
acopladas al mismo. Los criterios para desarrollar una nueva fase de CORDEX “conectada” a CMIP6
se estan definiendo en la actualidad y es posible en los préximos meses haya que elegir entre dos
opciones para abordar una adaptacion planificada: basar nuestros andlisis en las salidas de
CORDEX basadas en datos de CMIP5, que aportan mayor resolucién, u optar por las salidas de los
modelos ejecutados en el marco de CMIP6, que suponen una familia de ejecuciones mas modernas,
pero con menor resolucion.

La convocatoria KLIMATEK promueve proyectos de innovacion y demostracion relacionados con la
adaptacion al cambio climatico, a través de los cuales los agentes desarrollan herramientas para
la toma de decisiones. El presente pliego, que se enmarca dentro de dicha convocatoria pretende
evaluar las alternativas de cara a la posible actualizacién de los Escenarios Climaticos de Euskadi,
teniendo en cuenta su conveniencia, el calendario y los planteamientos a considerar. Un analisis
de este tipo en el actual contexto es sumamente interesante para optimizar los recursos y obtener
los maximos retornos posibles de las inversiones en mejora de conocimiento disponible para la
adaptacion.

OBJETO DEL TRABAJO

El objeto general del presente pliego es desarrollar un proyecto de Innovacién y Demostracién
“KLIMATEK” en materia de Adaptacion al Cambio Climatico en Euskadi que contribuya
decididamente al objetivo de “Asegurar la resiliencia del territorio vasco al cambio climatico”
incluido en el “Plan de Transicién Energética y Cambio Climatico 2021-2024 (PTECC 2021-2024)"
siendo el objeto especifico de la presente asistencia evaluar la conveniencia de revisar y ampliar
los Escenarios Climaticos en Euskadi y establecer directrices para una eventual revision y
ampliacién de la informacién disponible.

ALCANCE DEL TRABAJO

e Evaluar el actual marco de ejecucién de simulaciones con modelos climaticos globales y
regionales en el marco de CMIP6.

e Analizar las principales diferencias existentes entre los resultados generados con la ultima
generacion de modelos climaticos (CMIP6) y la generacién anterior (CMIP5)

e Evaluar el estado del arte en cuanto a la interpretacion y uso de las proyecciones climaticas
aportadas por CMIP6 en la bibliografia cientifica y en otros usos.

e Realizar un analisis comparativo entre el marco de escenarios socioeconémicos empleado
en CMIP5 y CMIP6, generando recomendaciones en cuanto a posibles escenarios, periodos,
grados de calentamiento global, etc. que puedan ser considerados en la generaciéon de
nuevos escenarios climaticos en Euskadi.

e Anadlisis de la utilidad de las observaciones disponibles en el visor de escenarios climaticos
en Euskadi y el posible interés del desarrollo de nuevos productos (con datos mas actuales,
mayor nimero de variables, etc.).

e Evaluar las técnicas de correccion de sesgo aplicadas en la generacién de escenarios
climaticos regionales y nacionales y en las versiones existentes de los Escenarios climaticos
en Euskadi.

e Evaluar las técnicas de interpolacién o aumento de la resoluciéon aplicadas en los Escenarios
climaticos en Euskadi, asi como la utilidad de los escenarios ante diferentes posibles
opciones de resolucion horizontal.
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e Evaluar los productos (variables, tipologias de series, indicadores) aportados por otros
visores de escenarios de cambio climatico, su interés para informar decisiones en Euskadi,
y su potencial integracién en futuros desarrollos de los escenarios de Euskadi.

DEFINICION DE FASES Y TAREAS DEL PROYECTO
e FASE 0: Elaboracion del plan de trabajo.

Esta fase consistira en actualizar la propuesta técnica de trabajo y el cronograma entregados en
propuesta teniendo en cuenta los resultados de la reuniéon de lanzamiento de proyecto y, en caso
de ser necesario, se concretara en dicha reuniéon la informacion adicional necesaria a anadir al
mismo.

e FASE 1: Evaluacion de la necesidad de revision y ampliacion de los Escenarios
Climaticos en Euskadi.

1. Analisis de los contenidos y funcionalidades del visor actual, asi como de las metodologias
aplicadas para su generacién y presentacion.

2. Andlisis comparativo de CMIP6, CMIP5 y CORDEX:
1. Planteamientos de los ejercicios de intercomparacién: escenarios, modelos, etc.
2. Resultados generados
3. Diferencias en el uso e interpretacién de la informacién generada.

3. Andlisis del estado del arte en técnicas implicadas en la generacién de escenarios en
Euskadi (correccion de sesgo, interpolacién, presentacion de resultados, etc.).

e FASE 2: Andlisis de necesidades.

1. Analisis de las necesidades de los diferentes usuarios que puedan determinar la evolucién
de los escenarios climaticos en Euskadi:

1. Identificacién de los grupos de usuarios de los escenarios

2. Encuestas y entrevistas.

3. Evaluar los productos (variables, tipologias de series, indicadores) aportados por otros
visores de escenarios de cambio climatico, su interés para informar decisiones en
Euskadi, y su potencial integracién en futuros desarrollos de los escenarios de Euskadi.

4. Andlisis de los resultados y publicacién de conclusiones para la eventual revisién de los
escenarios en Euskadi.

5. Evaluacién de la posibilidad de integrar o conciliar escenarios los escenarios regionales
en otros proyectos de mayor escala. Por ejemplo, como resolver la falta de escalay e
incertidumbre en los analisis de riesgos de estudios de riesgo europeos (p.e. PESETA)
que estiman mayores riesgos (p.e. en precipitacion extrema e inundacién) debido al
uso de datos macro.

e FASE 3: Directrices para la revision y ampliacién de la informacion disponible.

1. Disefio de un grupo de Stakeholders que permita una visién conjunta de la utilidad de los
escenarios teniendo en cuenta el conocimiento existente asi como las necesidades y usos
de estos.

2. Validacién de conclusiones Desarrollo de conclusiones y recomendaciones para una
eventual revision de los escenarios en Euskadi.

e FASE 4: CONCLUSIONES
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La entidad licitadora debe proponer un cronograma con la planificacién de fases y tareas descritas
en el punto anterior y el desglose estimado de dedicacion en horas y personas asignadas en cada
una de ellas. Asimismo, debera establecer el camino critico del proyecto, esto es, la secuencia de
fases y/o tareas en las que cualquier desviacion supone automaticamente una modificacién en el
plazo de finalizacién del proyecto y establecera asimismo los plazos de los distintos entregables.

Para la ejecucion de los trabajos recogidos en el presente pliego, que se llevaran a cabo bajo la
direccion del Area de Accion Climatica de lhobe, se establece como la fecha limite el 31 de

diciembre de 2023.
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