
 

 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA EL 

CLIMA Y LA ENERGÍA SOSTENIBLE 
 
 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 
 
 

1. OBJETO Y ALCANCE: 
 

La empress adjudicataria deberá elaborar, el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (en 
adelante PACES) del municipio de Abanto Zierbena, con objeto de definir las acciones a realizar 
para poder ir más allá de los objetivos establecidos por la UE para 2030, reduciendo en al menos 
un 55% las emisiones de CO2 en su ámbito territorial respecto al año base 2007, y para la adopción 
de un enfoque común para el impulso de la mitigación y la adaptación al cambio climático que 
deberá comtemplar un escenario climático en un plazo mínimo de 20 años vista, definiendo las 
acciones que corresponda ejecutar hasta el año 2030 como mínimo. 

Además, como consecuencia de las exigencias de la Ley 4/2019, de 21 de febrero, de 
Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca el PACES deberá lograr para el año 
2030 que, en el conjunto de sus edificios, el Ayuntamiento de Abanto Zierbena disponga de 
instalaciones de aprovechamiento de energías renovables suficientes para abastecer el 32% del 
consumo de la citada administración, incluyendo tanto sistemas de aprovechamiento térmico 
como de generación eléctrica. Asimismo, el PACES deberá incluir las acciones necesarias para dar 
cumplimiento al resto de obligaciones derivadas de esta Ley. 

El Plan deberá desarrollarse siguiendo la “Guía para la elaboración de Palnes Locales de Clima y 
Energía” (PLCE) publicada por Ihobe y la “Guía de cómo desarrollar un Plan de Acción para la 
Energía Sostenible (PAES)” editada por el Pacto de los Alcaldes y Alcaldesas por el Clima y la 
Energía. 

 

El ámbito de análisis y de actuación municipal se clasifica en: 

A.‐ SECTORES MUNICIPALES: los sectores a analizar serán el ayuntamiento, residencial, servicios 
transporte (excluyendo camiones), tratamiento de residuos, ciclo del agua y primario. 

B.‐ ELEMENTO IMPULSOR: elemento de intervención del ayuntamiento que contribuye a la 
ejecución de la medida, particularmente cuando ésta depende de otros agentes: planificación 
urbanística, ordenanzas, aspectos fiscales, aspectos económicos, etc. 

 

Las acciones a implementar pueden ser directas o indirectas: 

• Actuaciones directas: aquellas a implementar en los sectores o áreas de influencia sobre los que 
el ayuntamiento tenga capacidad de actuación. 

• Actuaciones indirectas: aquellas a implementar en los sectores sobre los que el ayuntamiento no 
tenga capacidad de actuación directa, pero pueda promover. 

 

Las líneas estratégicas objeto de análisis que se trabajarán en el Plan de Acción son: 

a) Línea 1: Eficiencia Energética.  

b) Línea 2: Movilidad. 

c) Línea 3: Energías Renovables. 



 

 

d) Línea 4: Residuos.  

e) Línea 5: Agua. 

f) Línea 6: Medio Natural. 

 

2. SERVICIOS, TRABAJOS Y TAREAS A REALIZAR POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA DEL 
CONTRATO: 

 

La empresa adjudicataria deberá elaborar un cronograma detallado y completo de las prestaciones 
y tareas a realizar durante el período contratado. Este cronograma podrá modificarse según las 
necesidades de las partes previo expreso acuerdo entre ellas. 

La empresa adjudicataria tomará como año base de referencia el año 2007 siendo el mismo que se 
utilizó para el PAES 2020. 

La empresa adjudicataria recopilará toda la documentación y la información de los diferentes 
Servicios Municipales y en su caso de las contratas, para identificar, analizar y definir las medidas que 
se deberán implantar para cumplir los compromisos de los firmantes del Pacto de Alcaldías y de la 
Ley de Sostenibilidad Energética del Pais Vasco. 

La empresa adjudicataria identificará las fuentes de información ajenas al ayuntamiento (Gobierno 
Vasco, Diputación Foral Bizkaia, compañías eléctricas ...), recabará los datos necesarios y 
estandarizará los flujos de información, para la monitorización del PACES. 

La empresa adjudicataria debera obtener, rellenar y realizar el envio de la documentación 
necesaria al Pacto de los Alcaldes y Alcaldesas por el Clima y la Energia, incluidos los inventarios de 
emisiones, el PACES, comprobando que esta todo correcto y que se aprueba por la Oficina del 
Pacto de los Alcaldes y Alcaldesas por el Clima y la Energia. 

La empresa adjudicataria elaborará un plan de participación y comunicación interna (entre el 
personal técnico y político del Ayuntamiento) y externa, con el objeto de asegurar la participación 
efectiva de la sociedad y los agentes involucrados en la elaboración del PACES. Para ello deberá: 

 Diseñar la metodología de participación adaptada a las necesidades y la realidad de este 
proyecto y de la sociedad. 

 Diseñar las herramientas de participación adaptadas al proceso de redacción del Plan. 

 Diseñar y ejecutar las herramientas de información y comunicación complementarias al 
proceso de participación, así como aquellas que permiten un correcto seguimiento y 
registro del proceso. 

La empresa adjudicataria deberá realizar como mínimo las siguientes tareas dentro del plan de 
participación: 

 Soporte y desarrollo de la dinamización de 4 sesiones de trabajo con personal técnico 
municipal a lo largo del proceso, vinculadas a la fase de diagnóstico y al plan de acción 
respectivamente. 

 Soporte y desarrollo de la dinamizacion de 2 sesion de trabajo con personal politico 
municipal a lo largo del proceso, vinculadas a la fase de plan de accion. 

 Soporte a la organización y desarrollo de la dinamización de un mínimo de 2 acciones de 
participación ciudadana a lo largo del proceso, vinculada a la fase de diagnóstico y plan 
de acción respectivamente. 

 



 

 Redacción de dos notas de prensa en bilingüe, a lo largo de proceso. 

 Una jornada de presentación del plan de acción a la ciudadanía, para la que se elaborará 
un power point. 

 

La empresa adjudicataria ejecutará y dinamizará el proceso participativo diseñado en el plan de 
participación. En las sesiones de participación interna y externa se adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar el derecho de opción lingüística de los participantes. 

La empresa adjudicataria deberá elaborar un documento sintético de carácter divulgativo, en 
euskera y castellano, para dar a conocer a los ciudadanos las acciones definidas en el Plan de 
Acción para alcanzar los objetivos propuestos. El índice y contenido de este documento quedarán 
definidos por ayuntamiento y adjudicatario. 

A nivel de Ayuntamiento se trabajará el plan de Adaptación transversalmente para que desde el 
diseño se logre implicar a los departamentos con incidencia en las políticas de clima y energía. 

Se deberá proponer el futuro encaje con el Plan General de Ordenación Urbana y sus revisiones  con 
el Plan Local de Agenda 2030 y con el PAES. 

 

2.1. Contenido Mínimo del PACES 

 

El documento PACES a realizar estará compuesto como mínimo del siguiente índice: 

 

1. Resumen ejecutivo. 

En este apartado se recogerá una visión general del PACES realizado, incluyendo: 

• Objetivos del PACES de Abanto Zierbena. 

• Estrategia: en la que se definen los sectores prioritarios de actuación para el cumplimiento de los 
objetivos  

• Tabla resumen de las acciones, especificando el ahorro de energía, reducción de emisiones de C02 
y coste de las acciones ordenadas por sector, según prioridad establecida en la estrategia. Además, 
se incluirá el calendario de implementación de las acciones propuestas. 

 

2. Análisis de la documentación inicial. 

 

El primer paso en la elaboración del PACES consiste en la recopilación y análisis de todos los 
estudios o documentos ya realizados, relacionados con el ahorro energético y/o el medio 
ambiente, que permitan disponer de información de partida y aprovechar los esfuerzos ya 
acometidos. 

En este primer paso, es imprescindible la evaluacion de las medidas incluidas en el PAE 2020, para 
determinar el grado de cumplimiento, la identificacion de las principales barreras para la puesta 
en marcha de determinadas medidas… Esta revision es clave para la actualizacion de las líneas 
estrategicas, el listado de acciones y las fichas de las acciones. 

Se recopilarán igualmente todos los datos y documentación disponible en otras administraciones 
o entes, que puedan incidir en o afectar a este estudio. 

 

 



 

3. Consumos energéticos desde el año base (2007) hasta el último año con datos disponibles. 

 

En este apartado se recogerá la información sobre los consumos energéticos en los distintos 
sectores municipales para los años desde 2007 hasta la fecha más próxima a la elaboración del 
PACES con datos disponibles. Se especificarán los sectores consumidores de energía detallando el 
consumo de energía eléctrica, de combustibles y el aporte de renovables para cada sector. 

Para la elaboración de este apartado podrán utilizarse los datos que aporte el Ayuntamiento. Se 
adaptarán al formato requerido y se completarán en caso de que sea necesario. 

Para poder hacer el seguimiento de los consumos energeticos durante el periodo de aplicacion del 
PACES, se deberan indicar la metodologia detallada y los factores de conversion empleados para 
el calculo de los consumos. Se tendrán en cuenta  la metodología  aplicada  en el PAES  y se 
adoptarán los criterios necesarios para que  los datos sean comparables y se pueda justificar la 
reducción de emisiones exigida respecto del año base. 

 

4. Inventario de emisiones desde el año base (2007) hasta el último año con datos disponibles. 

 

La elaboración de un inventario de emisiones constituye la primera etapa en la actuación concreta 
que debe emprender un municipio para el impulso de políticas en materia de cambio climático. 
Este inventario debe servir de punto de partida que permita hacer un seguimiento en base a las 
acciones que se pongan en marcha, así como servir de ayuda en la detección de los sectores más 
intensivos y que, por tanto, tengan un mayor margen en la reducción de emisiones. 

Para cuantificar las emisiones existen diferentes metodologías, entre ellas, la desarrollada por 
Udalsarea 21 (actualmente Udalsarea 2030). Esta metodología permite realizar el cálculo de 
emisiones a escala municipal o las generadas únicamente por la administración local. Recoge las 
emisiones de los diferentes gases de efecto invernadero (CO2, CH4, N2O, gases fluorados) y se 
centra en los siguientes sectores emisores: transporte, residencial, servicios, residuos y sector 
primario. 

Se tomará el año 2007 como año base de referencia sobre el que lograr la reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero.  

Además, se deberá calcular el inventario de emisiones para la fecha más próxima a la elaboración 
del PACES, considerando la metodología común establecida en el marco de Udalsarea 2030. 
Complementariamente, y de modo subsidiario, se podrán proponer puntualmente otros métodos 
normalizados y comúnmente aceptados. En todo caso, para poder hacer el seguimiento de las 
emisiones de GEI durante el periodo de aplicación del PACES, se deberán indicar la metodología 
y los factores de conversión empleados para el cálculo de las emisiones, de forma que pueda 
replicarse para el control en los años posteriors de vigencia del Plan. 

Se realizarán los inventarios de emisiones desde el año base (2007) hasta el ultimo año con datos 
disponibles del Ayuntamiento, prestando especial atencion al año base 2007, con criterios 
unificados. 

Los inventarios de emisiones del Ayuntamiento se alinearán con la Ley de Sostenibilidad 4/2019, de 
modo que servirán para justificar el cumplimiento del artículo 11 de la Ley 4/2019. 

Estos inventarios de emisiones deben ser entregados de manera desglosada en formatos Excel o 
similar abierto, imprimible y fácilmente visualizable con diagramas indicadores de las emisiones 
según los sectores. 

Los sectores emisores deben estar desglosados de la misma manera que los indicados por la 
Oficina del Pacto de Alcaldes por el Clima y la Energía recogiendo de manera exacta todos los 
sectores que en ellas aparezcan así como sus diferentes apartados, de manera que sean fácilmente 



 

trascritos a la plantilla oficial más actual de la mencionada Oficina. 

 

5. Escenario tendencial año 2030. 

 

Una vez realizados los inventarios de GEI se realizará un escenario tendencial a 2030, a partir de las 
proyecciones futuras del crecimiento económico y de población, la demanda eléctrica, la 
producción de energías renovables, el consumo de combustibles, el transporte y los residuos. 

 

6. Tendencias históricas y proyecciones futuras del clima de Abanto Zierbena. 

 

Fase inicial en la que se define el punto de partida para la adaptación, teniendo en cuenta el clima 
actual, las variaciones que está teniendo y las tendencias y previsiones de futuro. 

Se analizará la tendencia desde que se disponga de información hasta el año más reciente 
disponible de los principales factores climatológicos locales tal y como: 

 Evolución de las temperaturas (máximas, mínimas y medias). 

 Evolución de las precipitaciones. 

 Evolución del viento. 

 Evolución de la humedad. 

 Eventos extremos. 

 Número de días al año de los extremos de temperatura. 

 Número de días sin lluvia al año. 

 Número de  días  al  año  para los  regímenes de  lluvias débiles, moderadas, intensas y 
torrenciales. 

El análisis de extremos climáticos es sumamente importante, ya que son estos, más que los 
cambios en magnitudes medias, los que tienen un impacto mayor en la sociedad, en términos de 
pérdidas materiales y humanas. Por eso será necesario realizar un análisis de las series climáticas 
basándose en índices estadísticos que cuantifican anomalías en la amplitud, frecuencia y duración 
de los eventos extremos, así como a través de tendencias. 

Se analizará: 

• Duración de periodos cálidos y fríos. 

• Temperaturas estacionales máximas durante el verano y mínimas duran te el invierno. 

• Índices relacionados con los eventos extremos (precipitaciones extremas, sequías), o bien la 
precipitación anual que sirve de indicador de disponibilidad de recursos. 

 

7. Evaluación local de vulnerabilidades y riesgos del cambio climático. 

 

El análisis de vulnerabilidad y riesgo frente al cambio climático en el municipio de Abanto Zierbena 
se debe alinear con el marco conceptual fijado en el Quinto Informe del IPCC sobre Impactos, 
Adaptación y Vulnerabilidad (IPCC, 2014), el Informe sobre el Cambio Climático, impactos y 
vulnerabilidad en Europa 2016 (Agencia Europea del Medio Ambiente, 2017) y el informe 
"Evaluación de la vulnerabilidad y riesgo de los municipios vascos ante el cambio climático" (Ihobe, 
2019). 

En coherencia con el año seleccionado para la elaboración del Inventario de Emisiones de 
Referencia del municipio, el año de referencia para la evaluación local de vulnerabilidades y 



 

riesgos del cambio climático será el 2007. 

 

8. Estrategia 

 

Una vez realizado el inventario de emisiones para el año base y la fecha más próxima a la 
elaboración del PACES, analizado las tendencias históricas y proyecciones futuras del clima, 
considerando un esceanario climático a 20 años vista, y teniendo en cuenta el escenario de 
evolución a 2030 previsto para el municipio, así como sus vulnerabilidades y riesgos, se 
determinará la estrategia de trabajo a seguir en el PACES. En este apartado se establecerán las 
líneas estratégicas prioritarias y para cada una de ellas los sectores de actuación con mayor 
influencia para la mitigación y/o adaptación. 

 

9. Determinación de las acciones del PACES. 

 

Conocida la situación inicial, actual y futura del municipio (en base al análisis de consumo de 
energía, al inventario de emisiones, al escenario de evolución previsto, al análisis de las tendencias 
históricas y proyecciones futuras del clima y a la evaluación de vulnerabilidades y riesgos), el 
siguiente paso es la determinación de las acciones concretas a implementar para el cumplimiento 
de los objetivos del PACES, teniendo en cuenta las prioridades de actuación definidas en la 
Estrategia. 

Para la consecución de sus objetivos, el PACES se basa en la determinación de un conjunto de 
acciones concretas a implementar en el municipio, ya sean medidas directas acompañadas de 
inversión o campañas de hábitos. La implementación de estas acciones supone una reducción de 
las emisiones en el municipio que siempre se debe cuantificar o un aumento de la capacidad de 
resiliencia mediante la adaptación al cambio climático. 

La relación entre las políticas de adaptación y las de reducción de las emisiones de GEI es 
evidente y compleja a partes iguales. Por tanto, habrá que analizar las sinergias entre ambas 
acciones para que las políticas de mitigación y adaptación sean diseñadas e implementadas de 
forma coherente y complementaria. 

En este apartado del documento se recogerán las acciones del PACES, desarrolladas en fichas y 
ordenadas por línea estratégica y sector, según su prioridad. 

Las fichas deberán contener como mínimo la siguiente información: 

• Titulo de la medida. 

• Línea estratégica. 

• Sector. 

• Prioridad. 

• Objetivo. 

• Descripción de la medida. 

• Relación con otros planes/acciones. 

• Responsables. 

• Agentes implicados. 

• Calendario y periodicidad (en caso de que aplique). 

• Coste económico. 



 

• Ahorro económico. 

• Financiación. 

• Tasa de Retorno Simple. 

• Emisiones evitadas. 

• Ahorro energético (eléctrico y térmico) incluyendo el cálculo realizado y factores considerados. 

• Producción de energía renovable 

• Coste unitario/ t C02 

• Indicadores de seguimiento. Estos indicadores deberán ser: 

 Cuantificables. 

 Con metodología normalizada para su obtención. 

 Claramente indicativos y fácilmente compresibles del seguimiento de la propuesta 
analizada. 

• Elemento impulsor asociado: 

 Descripción.  

 Tipo. 

 Responsable.  

 Calendario. 

 ODS prioritario con el que se alinea cada acción. 

 

10. Escenario PACES año 2030. 

 

El escenario de emisiones del año 2030 será aquel que recoja el efecto previsto de las acciones 
incluidas en Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES). En dicho escenario se 
tendrá que cumplir el objetivo de reducción de al menos un 55% de las emisiones de C02e con 
respecto al inventario del año base definido. 

Además se deberá garantizar el cumplimiento de las exgencias de la Ley de Sostenibilidad 
Energética del Pais Vasco. 

 

11. Anexos 

 

En este apartado se recogerán los criterios empleados en la elaboración del PACES. Se incluirán 
entre otros, hipótesis de partida, cálculos, estimaciones utilizadas, conclusiones de los análisis 
realizados, etc. en cada una de las fases: 

1. Análisis de la documentación disponible: Criterios seguidos para el análisis de la misma. 
 con datos disponibles: Hipótesis de partida y estimaciones realizadas. 

2. Consumos energéticos del municipio y del Ayuntamiento) año base y del ultimo año 
3. Inventario de emisiones año base y del último año con datos disponibles: Método de 

cálculo, estimaciones, factores de emisión... 
4. Escenario tendencial: Criterios e hipótesis empleadas. 
5. Tendencias históricas y proyecciones futuras del clima de Abanto Zierbena: Criterios 

seguidos, hipótesis empleadas, método de cálculo, estimaciones. 

6. Evaluación local de vulnerabilidades y riesgos del cambio climático: Criterios e hipótesis 
 empleadas. 

7. Determinación acciones del PACES: Estimaciones adoptadas. 



 

8. Inventario  de  emisiones  año  2030:  Método  de  cálculo,  estimaciones, factores  de 
emisión… 

 

12. Herramientas de seguimiento. 

 

La empresa adjudicataria deberá diseñar una herramienta de seguimiento de las acciones del 

PACES, para que facilite su seguimiento. 

Asimismo, se deberá indicar un sistema de revisión periódica con el fin de poder evaluar el grado de 
implementación de la Estrategia del PACES. Se deberán de seleccionar unos indicadores para 
realizar el seguimiento. 

 

3.‐ OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA: 

 

La empresa adjudicataria dispondrá de recursos humanos cualificados para la ejecución del 
proyecto y de los materiales necesarios para la óptima prestación de los servicios objeto del 
contrato, siendo a su cargo la totalidad de los costes que origine esta obligación, incluyendo los de 
transporte. 

Nombrará a una persona coordinadora del contrato, que servirá de interlocutor con la dirección 
municipal del contrato para todos los trámites relacionados con la ejecución del mismo. Asimismo, 
deberá disponer de un teléfono móvil y una dirección de correo electrónico propio de la persona 
coordinadora del contrato de la empresa adjudicataria donde poder ponerse en contacto en 
horario laboral. La persona coordinadora organizará y dirigirá el día a día de los trabajos y deberá 
asistir a las reuniones de coordinación convocadas, entregando los avances de trabajo y los 
diagramas de planificación que correspondan. 

Aplicará la Marca Corporativa del Ayuntamiento en todos y cada uno de los elementos propios del 
servicio contratado. 

Comunicar al Ayuntamiento cualquier incidencia o circunstancia que afecte a la adecuada 

prestación del Servicio. 

 

4.‐ FACULTAD DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO: 

 

Las facultades de supervision y control de los servicios contratados serán ejercidas por  



 

un responsable/coordinador designado por el Ayuntamiento cuyas funciones serán: 

 Colaborar en el establecimiento de las directrices para lograr la consecución de los 
objetivos. 

 Ejercer el seguimiento y control del servicio contratado. 

 Solicitar  al  adjudicatario  cuanta  información  y  documentación  se  precise  para  el 
seguimiento del desarrollo de los servicios contratados, en los plazos que se hayan 
acordado. 

 

5.‐ APORTACIÓN DE LAS PARTES: 

 

La empresa adjudicataria se compromete a realizar: 

1. Documento PACES siguiendo el índice indicado en el apartado 2.1, siendo responsabilidad 
de la empresa el cálculo y la estimación de los costes y ahorros asociados a cada acción 
propuesta. 

2. Cumplimentacion del formulario online de entrega del PACES a la Comision Europea 
(Template), en inglés, disponible en la pagina web   http://www.eumayors.eu/. 

3. Plan de participación y comunicación interna y externa, con el objetivo de acercar a la 
ciudadanía la problemática del cambio climático y más en concreto la de la Adaptación al 
Cambio Climático. 

4. Documento de difusión de resultados, según lo especificado en el punto 2.  

El Ayuntamiento de Abanto Zierbena se compromete a: 

1. Facilitar la información disponible en el Ayuntamiento requerida para realizar el diagnóstico, 
no siendo responsabilidad del ayuntamiento el cálculo, ni la estimación de los costes y 
ahorros asociados a cada acción 

2. Aprobar la idoneidad de las acciones apoyándose, si lo considera oportuno, en la 
estructura de Apoyo y sus colaboradores. 

3. Establecer la retroalimentación necesaria para la coordinación y dirección, definiendo el 
equipo de trabajo municipal con un responsable único. 

 

6.‐ PLAZO DE EJECUCIÓN: 

 

Se establece un plazo máximo de 7 meses, contados a partir de la firma del contrato. Dentro de 
este periodo de 7 meses se establece un cronograma para 3 entregas parciales: 

1. Primera entrega: plazo de 1 mes a partir del inicio del contrato para presentar el 
Inventario de Emisiones de Referencia del año 2007 y del último año con datos 
disponibles. Los inventarios a entregar son tanto del municipio (ámbito PACES) como del 
Ayuntamiento. Así mismo, se deberá entregar el Plan de participación y comunicación 
interna y externa y el cronograma. 

2. Segunda entrega: plazo de 5 meses desde la entrega del documento anterior, para la 
entrega del borrador de documento del PACES en bilingüe, previamente revisado por el 
Ayuntamiento, con objeto de realizar el último proceso de participación ciudadana.  

3. Tercera entrega: plazo de 1 mes desde la finalización del documento anterior para la 
entrega del documento definitivo del Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible 
(PACES). 

 
7.‐ CUESTIONES GENERALES. 
 

 

Cualquier aspecto no especificado en el presente documento quedará resuelto con las 

directrices generales establecidas en: 

 “Guía para la elaboración de Palnes Locales de Clima y Energía” (PLCE) publicada por 

Ihobe. 

 “Guía de cómo desarrollar un Plan de Acción para la Energía Sostenible (PAES)” editada 

http://www.eumayors.eu/


 

por el Pacto de los Alcaldes y Alcaldesas por el Clima y la Energía dependiente de la 

Comisión Europea para la Energía o una versión más actualizada si se da el caso.” 

 "Guía para la elaboración de planes locales de adaptación al cambio climático" editada por 

el Ministerio de Agricultura, Alimentacion y Medio Ambiente" 

 Informe "Evaluación de la vulnerabilidad y riesgo de los municipios vascos ante el cambio 

climático" editada por Ihobe 

 “Soluciones naturales para la adaptación al cambio climático en el ámbito local de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco" editada por Ihobe. 

 

La empresa adjudicataria tendrá en cuenta las directrices del IPCC (Panel Internacional del 

Cambio Climático) de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero o 

cualquier otra modificación o actualización posterior y la Ley 4/2019, de 21 de febrero, de 

Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca. 
 

Se realizará también un resumen de las estrategias europeas, vascas y bizkainas, se indicará 

cómo se alinea el PACES de Abanto Zierbena con esas estrategias. 
 

Características generales de las acciones propuestas: 
 

 Las  acciones  que  se  propongan estarán  en  consonancia y  coherencia con  las 

planteadas en los documentos aportados por parte del Ayuntamiento, además de 

plantear nuevas actuaciones en base a los resultados obtenidos. 

 Todas las acciones en todos sus diferentes aspectos, deberán ser aceptadas por el 

propio Ayuntamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-10-05T09:58:24+0200
	ANA BAÑUELOS IRUSTA - 30554511T




