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VALORACION TECNICA DEL CONTRATO:
“REPARACIONES DEL EDIFICIO DEL CT DE OSALAN EN GIPUZKOA”
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO 0S-B19-2022

El presente informe tiene por objeto la valoracién de las ofertas técnicas presentadas
por las empresas licitadoras en el procedimiento abierto simplificado de
contratacién 0S-B19-2022, para la contratacién de los trabajos de rehabilitacién de
las cubiertas, red de saneamiento de aguas pluviales e intervenciones puntuales en
fachada del edificio del Centro Territorial de Osalan en Gipuzkoa

Las empresas que han presentado sus ofertas en este procedimiento han sido las
siguientes:

e APLIBUR CONSTRUCCIONES
e CONSTRUCCIONES IPURU SL ERAIKUNTZAK

ITERI PLICACION REQUIERE 10 DE VALOR

Conforme al apartado 22.2.1. Criterios cuya cuantificacién depende de un juicio de
valor del Pliego de cldusulas administrativas particulares se valoraran con un méaximo
de 25 puntos los siguientes criterios:

e (Grado de andlisis del proyecto de ejecucién y estudio del proyecto: deteccién
de puntos criticos e incoherencias si las hubiera: hasta 10 puntos

¢ Organizacidn de la obra: zona de acopios, de gestién de residuos, vestuarios
para los trabajadores, oficina técnica: hasta 10 puntos

¢ Implementacion de sistemas de control, calidad y medio ambiente en la obra:
hasta 5 puntos
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VALORACIOND NT

APLIBUR CONSTRUCCIONES

Grado de andlisis del proyecto de ejecucion y estudio del proyecto: deteccion
de puntos criticos e incoherencias si las hubiera:

Se ha analizado y estudiado el proyecto de ejecucion de la obra REPARACIONES DEL
EDIFICIO DEL C.T. DE OSALAN EN GIPUZKOA, detectando varios puntos criticos del

mismo.

No obstante, falta concrecién a la hora de analizar la obra en general, diferentes
tipologias de cubiertas existentes, red de saneamiento de pluviales, etc, No se
concretan los medios auxiliares (aparte del andamio), a utilizar para las distintas
fases de la obra.

Valoracién: 6,5 puntos.

Organizacién de la obra: zona de acopios, de gestion de residuos, vestuarios
para los trabajadores, oficina técnica:

Se ha programado correctamente la organizacién de la obra, presentando infografia
con la ubicacién de zonas de acopio de material y gestién de residuos, asi como las
casetas y vestuarios.

No obstante, segiin criterio del técnico que redacta este informe, no se aporta
infografia referente a zona de entrada y salida tanto de trabajadores como de visitas

al centro de trabajo. No se considera tampoco la oficina técnica.

Valoracién: 6,5 puntos.

Implementacion de sistemas de control, calidad y medio ambiente en la obra:

Se ha realizado el estudio sobre Control de Calidad y Medio Ambiente. No obstante, la
empresa no es una empresa certificada en base a la norma UNE-EN ISO 9001 y UNE-
EN 1SO 14001.
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Valoracién: 3,0 puntos.

Total: 16 puntos.

CONSTRUCCIONES IPURU SL ERAIKUNTZAK

Grado de anilisis del proyecto de ejecucién y estudio del proyecto: deteccién
de puntos criticos e incoherencias si las hubiera:

Se ha analizado y estudiado correctamente el proyecto de ejecucién de la obra
REPARACIONES DEL EDIFICIO DEL C.T. DE OSALAN EN GIPUZKOA, describiendo
cada fase de la obra, tipologias de cubiertas, red de saneamiento, fachadas etc., Se
aportan fotografias del edificio detectando zonas patolégicas existentes y
describiendo modelo de actuacidn.

Se detectan partidas alzadas y alguna partida inexistente de obra en la cubierta
inclinada, que deberian de ser estudiadas para poder o no, ser incorporadas al
proyecto.

Se detectan incongruencias en la partida de aislamiento de la cubierta plana de las
partidas del presupuesto a lo detallado en planos.

En terrazas se recomienda colocacion de doble capa de impermeabilizacién.

Se plantean mejoras dentro de la partida de la red de saneamiento y se aconseja la
realizacion de un estudio del estado actual de la fachada.

Valoracién: 9,5 puntos.

Organizacién de la obra: zona de acopios, de gestién de residuos, vestuarios
para los trabajadores, oficina técnica:

Se ha programado correctamente la organizacién de la obra, presentando infografia

con la ubicacién de zonas de acopio de material y gestién de residuos, asi como las
casetas y vestuarios.
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Ademas de situar la oficina técnica dentro de la obra, se destaca la proximidad de la
propia empresa al Centro Territorial de Osalan de Gipuzkoa, y consiguiente
disponibilidad.

Valoracién: 9,5 puntos.

Implementacion de sistemas de control, calidad y medio ambiente en la obra:
No se presenta documentacién que haga mencién a dicho apartado.

Valoracion: 0 puntos.

Total: 19 puntos.

Donostia / San Sebastian, 30 de mayo de 2022

Z

Fdo.: Luis Angel Agirre Muxika
Responsable de prevencion de riesgos laborales-Centro Territorial de Gipuzkoa
(Representante de la mesa de contratacién)



