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CAPÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES

1.- OBJETO DEL CONTRATO

1.-  Constituye  el  objeto  del  contrato  la  ejecución  de  las  obras  del  proyecto  mencionado en  el  “Cuadro  de 

Características” y, en su caso, con los modificados que puedan tramitarse en los supuestos previstos en el Título  

I  del  Libro  Segundo de la  Ley 9/2017,  de 8 de noviembre,  de Contratos del  Sector  Público,  por  la  que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP).

Cuando  así  se  establezca  en  dicho  apartado  se  licitará  por  lotes,  siguiendo los  términos  y  límites  que  se 

describen en el mismo, conforme al artículo 99 de la LCSP.Todas las referencias efectuadas en el presente 

pliego al contrato o a la empresa adjudicataria se entenderán hechas a cada lote en los que se divida el objeto 

del contrato en su caso.

2.-  La codificación  correspondiente  a  la  nomenclatura  Vocabulario  Común de Contratos  (CPV)  figura  en el 

apartado 3 del cuadro de características.

2.- NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE EL CONTRATO

1. Con este contrato se satisfarán las necesidades que se describen en la memoria del proyecto de obras,  

mediante la ejecución de las obras descritas en el mismo y definidas en los Planos, y con las características y  

calidad que se recogen en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

2. Dicho proyecto, según resulta de la resolución de su aprobación, consta de cuantos documentos son exigidos  

en el artículo 233 de la LCSP habiéndose contemplado en su elaboración lo preceptuado en el Libro II, Título I,  

Capítulo II, Sección 2ª del RGLCAP.

3.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

1.- El importe del presupuesto base de licitación del contrato es el señalado como máximo en el apartado 5 del 

cuadro de características, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

2.- A los efectos de lo previsto en el artículo 100.2 de la LCSP, en el apartado 5 del cuadro de características se 

indican, en su caso, los costes directos, indirectos y el resto de gastos que se han tenido en cuenta para la 

determinación del presupuesto base de licitación.

4.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

1.- El valor estimado del contrato, calculado conforme al artículo 101 de la LCSP y recogido en el apartado 6 del 

cuadro de características, ha sido tenido en cuenta para elegir, tanto el procedimiento de adjudicación aplicable a 

este contrato y la publicidad a la que va a someterse como para establecer las condiciones de aptitud de las 

personas físicas y jurídicas licitadoras (en adelante las licitadoras) y el régimen de recursos aplicable. Dicho valor 

estimado  incluirá,  en  el  supuesto  de  que  así  se  prevean  las  posibles  modificaciones  contractuales  al  alza  

señaladas en el apartado 24 respectivamente del cuadro de características. 

2.- A los efectos de lo previsto en el artículo 101.5 de la LCSP, en el apartado 6 del cuadro de características se 

indica el método utilizado para la determinación del valor estimado del contrato. 
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5.- PRECIO DEL CONTRATO 

1.- El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e indicará como partida independiente  

el IVA. En el precio del contrato se considerarán incluidos los tributos, tasas y cánones de cualquier índole que  

sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para la adjudicataria como consecuencia del  

cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego.

2.-  Todos  los  gastos  que  se  originen  para  la  empresa  contratista  como  consecuencia  de  las  obligaciones 

recogidas en el  pliego y el  resto de disposiciones que sean de aplicación al  contrato,  que no figuren en el 

proyecto objeto de licitación entre los costes directos e indirectos de ejecución, se considerarán incluidos en el  

porcentaje de Gastos Generales de Estructura.

6.- EXISTENCIA DE CRÉDITO 

1.-.Existe crédito adecuado y suficiente para hacer frente al gasto del contrato a realizar. El contrato se financiará  

con cargo a la/s partida/s presupuestaria/s y conforme a la/s anualidad/es que se establecen en el apartado 7 del 

cuadro de características.

2.- Si de acuerdo con lo previsto al inicio del cuadro de características, a tenor de lo previsto en el artículo 117.2  

de la LCSP, el expediente se tramita anticipadamente, la adjudicación del contrato queda sometida a la condición 

suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para garantizar las obligaciones derivadas del contrato 

en el ejercicio correspondiente.

7.- PLAZO DE EJECUCIÓN

1.-  El  plazo  máximo para  la  ejecución  total  de  las  obras  será  el  establecido  en  el  apartado  9 cuadro  de 

características del contrato que figura al comienzo de este pliego. No obstante el plazo de ejecución de la obra  

será el que figure en la oferta seleccionada  por la Administración y así se determine en la adjudicación del  

contrato, siendo los plazos parciales los que, en su caso, se fijen como tales en la aprobación del programa de  

trabajo.

 2.- El plazo contractual será ampliable en los supuestos y condiciones establecidos en los artículos 29  y 195.2 

de la LCSP en los artículos 98 y 100 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante, RGLCAP). En todo caso, la  

ampliación de plazo debe ser acordada de forma expresa.

3.-El cómputo del plazo se iniciará desde el día siguiente al de la fecha del acta de comprobación del replanteo, 

si la Administración autoriza el inicio de la obra.

4.- La empresa contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las 

obras en los plazos contractuales, salvo que a juicio de la Administración existiesen razones para considerarlo  

inconveniente. No obstante lo anterior, la empresa contratista no tendrá derecho a percibir mayor cantidad del 

precio que la consignada en la anualidad correspondiente, abonándose las certificaciones que excedan de dicha 

cuantía una vez iniciada la anualidad siguiente.

8.- REVISIÓN DE PRECIOS

1.- Si procediera la revisión, se indicará  en el apartado 12 del cuadro de características, que recogerá la fórmula 

aplicable.

2.- La revisión de precios tendrá lugar en los términos establecidos en la LCSP (artículos 103 y siguientes).
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9.- PUBLICIDAD DEL CONTRATO.

1. El anuncio de licitación para la adjudicación de contratos de las Administraciones Públicas se publicará en el  

perfil de contratante.

2. En el  perfil  de contratante se ofrecerá información relativa a la convocatoria de la licitación del  contrato,  

incluyendo los pliegos de cláusulas administrativas particulares y documentación complementaria, en su caso.

3. La información relativa al presente contrato que vaya a ser publicada en el  perfil de contratante podrá ser  

consultada en la dirección electrónica que se indica en el apartado 2 del cuadro de características

4. Cuando los contratos estén sujetos a regulación armonizada, la licitación se publicará además en el Diario  

Oficial de la Unión Europea, de conformidad con el artículo 135 LCSP. 

10.-  INFORMACIÓN EN MATERIA FISCAL,  MEDIO AMBIENTE,  IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES, 

PROTECCIÓN  DEL  EMPLEO,  CONDICIONES  DE  TRABAJO  Y  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS 

LABORALES Y PROTECCIÓN DE DATOS.

En los siguientes organismos se puede obtener información de las obligaciones y disposiciones vigentes en 

relación con:

a) Fiscalidad: Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa y en el resto de 

Administraciones Tributarias. 

b) Protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de 

personas con discapacidad: Dirección de Trabajo y Seguridad Social del Departamento de Trabajo y Justicia 

del Gobierno Vasco.

c) Igualdad de mujeres y hombres: Organismo Autónomo EMAKUNDE- Instituto Vasco de la Mujer. 

d) Igualdad lingüística: Viceconsejería de Política Lingüística del Gobierno Vasco

e) Protección del medio ambiente: Dirección General de Medio Ambiente del Departamento de Medio Ambiente 

y Obras Hidráulicas de la Diputación Foral de Gipuzkoa

  Sociedad Pública de Gestión Ambiental IHOBE, S.A.

f) Protección de datos de carácter personal: Agencia Vasca de Protección de Datos.

11.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO Y PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN

1.- El presente contrato tiene carácter administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la  

LCSP.  Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en el  correspondiente 

proyecto.

2.-Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la LCSP, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de 

mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público  

(RD 817/2009); por el RGLCAP, en todo lo que no se oponga a la anterior, así como por el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de 

diciembre, en lo no previsto en los anteriores. Además se regirá por cualesquiera otras disposiciones que regulen 

la contratación a nivel de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Ley 3/2016,de 7 de abril, para la inclusión de 

determinadas cláusulas sociales en la contratación pública) y que resulten aplicables.
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3.-En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente serán de aplicación en todo lo que no 

se oponga a la LCSP

4-Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho 

privado.

5.-  En  caso  de  discordancia  entre  el  presente  pliego  y  cualquiera  del  resto  de  documentos  contractuales,  

prevalecerá este pliego. 

6.- El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros documentos 

contractuales que forman parte y de las instrucciones o de la normativa que resulten de aplicación en la ejecución 

de la cosa pactada, no exime a la adjudicataria de la obligación de cumplirlas. 

7.- El órgano de contratación ostenta, de acuerdo con lo previsto en el artículo 190 de la LCSP la prerrogativa de 

interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente, podrá 

modificar unilateralmente los contratos celebrados y acordar su resolución, dentro de los límites y con sujeción a  

los requisitos y efectos señalados en la LCSP y sus disposiciones de desarrollo. 

8.- Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir para la aplicación o interpretación del contrato, su ejecución,  

modificación,  cumplimiento  o  resolución,  serán  resueltas,  previa  audiencia  a  la  contratista  conforme  al 

procedimiento establecido en el artículo 191 de la LCSP y el 97 del RGLCAP, por los órganos competentes del 

Ayuntamiento de Errenteria y sus acuerdos serán inmediatamente ejecutivos.

9.-  En  los  procedimientos  iniciados  a  solicitud  de  una  persona  interesada,  para  los  que  no  se  establezca 

específicamente otra cosa, y que tengan por objeto o se refieran a la reclamación de cantidades, el ejercicio de 

prerrogativas administrativas o a cualquier otra cuestión relativa de la ejecución, consumación o extinción de un 

contrato administrativo, una vez transcurrido el plazo previsto para su resolución sin haberse notificado ésta, la  

persona interesada podrá considerar  desestimada su solicitud por  silencio  administrativo,  sin  perjuicio  de la 

subsistencia de la obligación de resolver.

12.- RÉGIMEN DE RECURSOS 

1.- El presente pliego y el de prescripciones técnicas podrán ser recurridos potestativamente mediante el recurso 

especial previsto en del artículo 44 de la LCSP si se trata de un contrato cuyo valor estimado sea superior a tres 

millones de euros.

2.- Serán igualmente recurribles en dichos contratos las siguientes actuaciones: 

a) Los anuncios de licitación y el resto de documentos contractuales que establezcan las condiciones que  

deban regir la contratación.

b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que éstos decidan directa o 

indirectamente  sobre  la  adjudicación,  determinen  la  imposibilidad  de  continuar  el  procedimiento  o 

produzcan  indefensión  o  perjuicio  irreparable  a  derechos  o  intereses  legítimos.  En  todo  caso  se 

considerará  que  concurren  las  circunstancias  anteriores  en  los  actos  de  la  mesa  o  del  órgano  de 

contratación por los que se acuerde la admisión o inadmisión de candidatas o licitadoras, o la admisión o 

exclusión de ofertas, incluidas las ofertas que sean excluidas por resultar anormalmente bajas como 

consecuencia de la aplicación del artículo 149 de la LCSP.
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c) Los acuerdos de adjudicación.

d) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la  

LCSP, por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la LCSP, el recurso deberá presentarse en el registro del  

órgano de contratación, en el OARC o en los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de  

octubre,  del  Procedimiento Administrativo  Común de las Administraciones Públicas,  en el  plazo de 15 días 

hábiles, en los términos previstos en el artículo 50 de la LCSP.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el recurso se funde en alguna de las causas de nulidad 

previstas en el  apartado 2,  letras c),  d),  e) o f)  del  artículo 39 de la LCSP, se atenderá a  los  plazos de  

interposición previstos en el artículo 50.2 de la LCSP.

Alternativamente, podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante los juzgados de lo Contencioso-

Administrativo de Donostia-San Sebastián en el plazo de dos meses. 

3.- En el resto de contratos, se podrán interponer los recursos ordinarios previstos en la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o en la regulación vigente 

del régimen jurídico del sector público, así como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa.

CAPÍTULO II  -  CONTRATACIÓN

13.- CLASE DE EXPEDIENTE Y FORMA DE LICITACIÓN

1.- El expediente de contratación se realiza por el procedimiento y la tramitación previstos al inicio del cuadro de 

características.

En el supuesto de admisión de variantes, las licitadoras podrán ofertar alternativas en la forma establecida en el  

apartado 11 del cuadro de características y con los requisitos, modalidades y características técnicas fijadas en 

el pliego de prescripciones técnicas particulares y resumidas en dicho apartado.

2.- La tramitación urgente del expediente implicará la reducción de los plazos establecidos para su licitación,  

adjudicación y formalización, conforme a las reglas establecidas en el artículo 119 y concordantes de la LCSP.

14.- PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS LICITADORAS

1.- Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas,  españolas o extranjeras,  que 

tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar, y acrediten su solvencia  

económica y financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija la LCSP,se  encuentren 

debidamente clasificados.

Cuando,  por  así  determinarlo  la normativa aplicable,  se le  requieran a la licitadora determinados requisitos  

relativos a su organización, destino de sus beneficios, sistema de financiación u otros para poder participar en el 

correspondiente procedimiento de adjudicación, deberá acreditarlos al concurrir en el mismo.

2.- Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las que se 

refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el 

momento de perfección del contrato
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3.- Las licitadoras deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea 

exigible para la realización de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato.

4.- Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas 

dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean  

propios.

5.- La Administración podrá, igualmente, contratar con uniones de empresas que se constituyan temporalmente 

al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado 

la adjudicación del contrato a su favor.

En relación con las uniones temporales de empresas, caso de alteración de su composición así como en los  

supuestos de modificación que se produzcan antes y después de la formalización del contrato se estará a lo  

dispuesto en el artículo 69 apartado 8 y siguientes de la LCSP.A estos efectos se deberá comunicar al órgano de 

contratación la circunstancia que se hubiere producido.

6.-  En  relación  con  las  empresas  comunitarias  o  de  Estados  signatarios  del  Acuerdo  sobre  el  Espacio 

Económico Europeo y empresas no comunitarias será de aplicación lo dispuesto en los artículos 67 y 68 de la 

LCSP.

7.-De acuerdo con lo establecido en el artículo 70.2 de la LCSP. el contrato objeto del presente pliego no podrá  

adjudicarse  a  las  mismas  empresas  adjudicatarias  de  los  contratos  de  servicios   que  tengan por  objeto  la  

vigilancia,  supervisión,  control  y  dirección  de  las  obras  objeto  de  la  licitación,  ni  a  las  empresas  a  éstas 

vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentran en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 

del Código de Comercio. 

15.- GARANTÍA PROVISIONAL

1.- De conformidad con lo previsto en el artículo 106 de la LCSP, si excepcionalmente, por motivos de interés  

público y de forma justificada en el expediente se exige para el presente contrato la constitución de una garantía  

provisional, su importe será el que figure en el apartado 16 del cuadro de características.

2.- En cuanto a la forma y requisitos de las garantías, se estará a lo previsto en los artículos 106.3 y 108.1 de la  

LCSP, así como lo dispuesto en los artículos 55, 56, 57 y 58 del RGLCAP.

3.-La  garantía  provisional  se  extinguirá  automáticamente  y  se  devolverá  a  las  licitadoras  inmediatamente 

después de la perfección del contrato. 

16.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

1.-  Las  proposiciones  se  presentarán  a  través  de  la  plataforma  de  licitación  electrónica 

www.contratacion.euskadi.eus en  el  plazo  señalado  en  el  anuncio  de  licitación  publicado  en  el  perfil  de 

contratante y en el Diario Oficial de la Unión Europa (DOUE) para los contratos sujetos a regulación armonizada. 

2.- El envío de la documentación, así como las notificaciones y comunicaciones, se ajustarán a lo recogido en el 

Anexo I de este pliego.

3.- Los documentos se nombrarán teniendo en cuenta los distintos apartados señalados en las cláusulas 19, 20 

y 21 de este pliego como contenido documental a incluir en los archivos electrónicos 1, 2 y 3

4.- Las proposiciones serán secretas y, para ello, se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta el  

momento de la licitación pública.
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17.- INFORMACIÓN A LAS LICITADORAS

1.- Cuando sea preciso solicitar la información adicional o complementaria a que se refiere el artículo 138.3 de la 

LCSP, la Administración contratante deberá facilitarla, a más tardar 6 días naturales antes de la fecha límite fijada 

para la presentación de ofertas, siempre que dicha petición se presente con una antelación mínima de 12 días 

naturales respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se efectuará a la dirección de correo electrónico previsto en 

el anuncio de licitación y en el apartado 1 del cuadro de características.

2.- En los expedientes que hayan sido calificados de urgentes, el plazo será de 4 días naturales a más tardar 

antes de que finalice el  plazo fijado para la presentación de ofertas para los contratos sujetos a regulación  

armonizada.

3.- En los casos en que las aclaraciones solicitadas se hagan públicas en el correspondiente perfil de contratante, 

las respuestas tendrán carácter vinculante.

18.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

1.- Las proposiciones se presentarán en los archivos electrónicos que se indican en las cláusulas siguientes, por 

la licitadora o persona que ostente su representación.

2.- En el interior de cada archivo se hará constar fichero independiente su contenido, enunciado numéricamente 

(Art.80.1 RGLCAP).

19.-  ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº  1:  “DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 

REQUISITOS PREVIOS”

1.- En este archivo electrónico titulado “DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 

REQUISITOS PREVIOS” se deberán incluir los documentos que seguidamente se relacionan, así como un índice 

en el que se relacionen todos ellos.

a) Documento Europeo Único de Contratación (DEUC). De conformidad con lo previsto en los artículos 

140  y  141  de  la  LCSP  se  presentará  una  declaración  responsable  a  cumplimentar  conforme  a  las 

indicaciones incluidas en el Anexo III, firmada por la licitadora o su representante, ajustada al modelo de 

formulario que allí se indica.

Cuando la empresa licitadora recurra a la solvencia y medios de otras entidades, deberá presentarse un 

DEUC por cada una de ellas.

Cuando en el cuadro de características del pliego se prevea la división en lotes del objeto del contrato, si 

los requisitos de solvencia económica y financiera o técnica y profesional exigidos variaran de un lote a  

otro, se aportará un DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de 

solvencia.

b) Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresarios, en su caso . Cuando dos o más 

empresas  acudan  a  una  licitación  constituyendo  una  unión  temporal,  deberán  aportar  un  documento 

privado indicando los nombres y circunstancias de las empresas que la suscriban, la participación de cada  

una de ellas, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal, caso de 
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resultar adjudicatarias (art. 69 LCSP y 24 RGLCAP). El citado documento deberá estar firmado por quienes 

tengan la representación de cada una de las empresas componentes de la Unión. En estos casos, cada 

una de las empresas deberá presentar su DEUC. En el Anexo IV de este pliego se incorpora el modelo de 

compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresarios.

c) En su caso, declaración responsable de adscripción a la ejecución del contrato de los medios 

personales y materiales con los perfiles y  especificaciones que se indiquen en el  apartado 14 del 

cuadro de características. Se incorpora modelo en el  Anexo V al presente pliego.

d) Declaración expresa responsable de la empresa licitadora relativa al  grupo empresarial al  que 

pertenece y comprensiva de todas las sociedades pertenecientes a un mismo grupo, en los términos 

establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. Se aportará siempre y cuando en el pliego se 

establezcan  parámetros  para  considerar  que  una  proposición  es  anormalmente  baja.  En  caso  de  no 

pertenecer a ningún grupo empresarial, la declaración se realizará en este sentido. Se incorpora modelo en 

el Anexo VI al presente pliego.

e) Declaración de los documentos y datos de las licitadoras de carácter confidencial. Las empresas 

licitadoras tendrán que indicar, si es el caso, mediante esta declaración, qué documentos administrativos y  

técnicos  y  datos  presentados  son,  a  su  parecer,  constitutivos  de  ser  considerados  confidenciales. 

Adicionalmente, esta circunstancia deberá reflejarse (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) 

en  el  propio  documento  señalado  como tal.  Los  documentos  y  datos  presentados  por  las  empresas 

licitadoras pueden ser considerados de carácter confidencial cuando su divulgación a terceras personas o 

entidades pueda ser contraria a sus intereses comerciales legítimos o perjudicar la competencia leal entre  

empresas. De no aportarse esta declaración se presumirá que ningún documento o dato posee dicho 

carácter. Se incorpora modelo en el Anexo VII del presente pliego.

f) Documento acreditativo de la garantía provisional, en su caso. Si se exige garantía provisional, ésta 

se depositará del siguiente modo:

 En la cuenta con código Internacional de Cuenta Bancaria ES77 2095 5064 87 1061954409, cuando se trate  

de  garantías  en  efectivo,  debiéndose  entonces  incluir  el  correspondiente  resguardo  que  acredite  dicho 

depósito.

 Ante el órgano de contratación, cuando se trate de certificados de inmovilización de valores anotados, de 

avales (ver modelo de aval en el Anexo VIII)  o de certificados de seguro de caución 

En el caso de uniones temporales de empresas las garantías provisionales podrán constituirse por una o  

varias  de las  empresas  participantes  siempre  que en conjunto se  alcance  la  cuantía  requerida  en el 

apartado 16 del cuadro de características y garantice solidariamente a todas las integrantes de la unión 

temporal. 

g) Especialidades  en  la  documentación  que  han  de  presentar  las  licitadoras  extranjeras.  Las 

licitadoras extranjeras deberán presentar, además de la declaración responsable a que se refiere la letra a)  

anterior la documentación específica que a continuación se detalla.

Todas las empresas no españolas deben aportar:

Declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales Españoles de cualquier 

orden  para todas las incidencias que de modo directo  o  indirecto  pudieran surgir  del  contrato,  con 
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renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la licitante (art.140.1 f) 

de la  LCSP). 

Las empresas de Estados que no sean miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el  

Espacio Único Europeo deberán aportar además:

• Informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del  

domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que figura 

inscrita  en  el  registro  local  profesional,  comercial  o  análogo  o,  en  su  defecto  que  actúa  con 

habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del  

contrato.

• Informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 68 de la LCSP, salvo que se trate de contratos  

sujetos a regulación armonizadas, en cuyo caso se sustituirá por un informe de la Misión Diplomática 

Permanente o de la Secretaría General de Comercio Exterior del Ministerio de Economía sobre la 

condición de Estado signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial 

de Comercio.

Si así se exige en el  apartado 33 del cuadro de características las empresas no comunitarias que 

resulten adjudicatarias de contratos de obras deberán abrir una sucursal en España, con designación 

de apoderados o representantes para sus operaciones,  y  deberán estar  inscritas en el  Registro 

Mercantil.

h) Designacion  para  las  comunicaciones  y  notificaciones,  de  una  dirección  de  correo  electronica, 

persona destinataria y el idioma elegido.(Anexo II)

2.- El órgano de contratación o la mesa de contratación podrán, en cualquier momento, solicitar la justificación 

documental  del  cumplimiento  de  las  condiciones  sobre  las  que  las  licitadoras  hubieran  declarado 

responsablemente su cumplimiento. 

La licitadora deberá presentar la documentación requerida en un plazo suficiente que no podrá ser superior a 5 

días  hábiles,  a  contar  desde  el  día  siguiente  al  de  la  recepción  del  requerimiento.  De  no  cumplimentarse 

adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que la licitadora ha retirado su oferta y será 

excluida del procedimiento.

20.-  ARCHIVO  ELECTRÓNICO  Nº  2:  “DOCUMENTACIÓN  A VALORAR  CONFORME  A UN  JUICIO  DE 

VALOR”

1.- Si  en el  apartado 19  del cuadro de características se han incluido criterios de adjudicación apreciables 

mediante juicio de valor  que deban ser  objeto  de evaluación previa,  la  licitadora deberá aportar  un archivo  

electrónico nº 2 con el título “DOCUMENTACIÓN A VALORAR CONFORME A UN JUICIO DE VALOR”, en el 

que incluya la documentación allí exigida.  

2.- En ningún caso deberán incluirse en este archivo electrónico documentos propios del archivo electrónico nº3
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21.- ARCHIVO ELECTRÓNICO n.º 3: “OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN EVALUABLE MEDIANTE 

LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS”

1.- En este archivo electrónico titulado “OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN EVALUABLE MEDIANTE 

LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS”, se deberá incluir la oferta económica y el resto de documentos a evaluar 

mediante la aplicación de fórmulas.

2.- Las proposiciones deberán ajustarse al modelo que figura en el  Anexo IX. no aceptándose aquellas que 

contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administración estime 

fundamental para considerar la oferta. Las ofertas económicas de las licitadoras deberán indicar, como partida  

independiente, el importe del Impuesto sobre Valor Añadido, caso de que deba ser repercutido.

Tanto la oferta económica como el resto de documentación contenida en este archivo serán evaluadas conforme 

a los criterios expresados en el apartado 19 del cuadro de características.

3.-  Si  alguna  proposición  excediese  del  presupuesto  base  de  licitación,  variara  sustancialmente  el  modelo 

establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte  

de la empresa licitadora de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la  

mesa de contratación, en resolución motivada. Por el contrario, el cambio u omisión de algunas palabras del  

modelo,  con  tal  que  lo  uno o la  otra  no  altere  su  sentido,  no  será causa bastante  para el  rechazo de la 

proposición.

4.- Cada licitadora no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 142 de  

la LCSP sobre admisibilidad de variantes. Tampoco podrá suscribir ninguna proposición en unión temporal con 

otras empresas si lo ha hecho individualmente o figura en más de una unión temporal. La contravención de este  

principio dará lugar a la desestimación de todas las ofertas presentadas simultáneamente.

5.- Cuando la propuesta se formule por una Unión Temporal de Empresas, todas las que la componen habrán de 

firmar la propuesta directamente o mediante representante.

6.- Cuando el  apartado 11 del cuadro de características autorice la presentación de variantes, además de la 

oferta económica referida a la base, este archivo podrá incluir una oferta económica por cada variante. La oferta  

económica correspondiente  a  cada  variante  se  formulará,  igualmente,  conforme al  modelo  que figura en el  

Anexo IX de este pliego, e incluirá los conceptos y condiciones señalados en ese apartado.

22.- ADMISIBILIDAD DE VARIANTES.

1.- En el supuesto de admisión de variantes, la única proposición que presente cada licitadora podrá comprender 

cuantas soluciones distintas considere oportuno ofrecer en relación con el objeto del contrato, con los requisitos, 

modalidades y características técnicas fijadas en el pliego de prescripciones técnicas particulares, sintetizadas en 

el  apartado 11  del cuadro de características.  Las variantes se presentarán en la forma establecida en este 

mismo apartado del cuadro de características y no podrán superar el presupuesto base de licitación del contrato.

2.- Será obligatoria en todo caso para las empresas licitadoras la formulación de una propuesta referida exclusiva 

y literalmente al Proyecto aprobado definitivamente, y con un plazo de ejecución de la prestación y un precio, 
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igual o menor en ambos casos, a los recogidos en el cuadro de características que figura al comienzo de este  

pliego y deberán coincidir exactamente con los reflejados en el Programa de trabajo que presente.

23.- EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

1.- La presentación de proposiciones presupone por parte de la empresa licitadora la aceptación incondicional de  

las cláusulas de este pliego y del pliego de prescripciones técnicas  sin salvedad o reserva alguna así como la 

autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de 

Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un 

Estado miembro de la Unión Europea.

El no sometimiento a los pliegos implica necesariamente el rechazo de la oferta.

2.- Las licitadoras no podrán retirar su proposición durante el plazo de 15 días naturales, a contar desde la  

apertura de las proposiciones, cuando el único criterio para seleccionar a la adjudicataria haya sido el precio, o  

durante el plazo de dos meses cuando para la adjudicación del contrato se hayan tenido en cuenta otros criterios,  

conforme a lo previsto en el artículo 158.4 de la LCSP. Dicho plazo quedará ampliado en 15 días hábiles cuando 

sea necesario seguir los trámites a que se refiere el artículo 149 LCSP, relativo a las ofertas anormalmente bajas.

3.-  La  retirada  indebida  de  una  proposición  será  causa  que  impedirá  a  la  licitadora  contratar  con  las 

Administraciones Públicas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71.2 de la LCSP, conllevando a su vez la  

incautación de la garantía provisional conforme al artículo 106.1 de la LCSP, si ésta hubiera sido exigida.

24.- MESA DE CONTRATACIÓN

1.- La mesa de contratación permanente del Ayuntamiento de Errenteria, será el órgano técnico competente para 

efectuar la valoración de las ofertas y actuará conforme a lo previsto en la LCSP, y de acuerdo con los artículos 

21 y 22 del Real Decreto 817/2009, 8 de mayo, que vienen a desarrollar su composición y funciones.

2.- Su composición se recoge en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Errenteria (Resolución de Alcaldía 

de fecha 23 de noviembre de 2021 y Resolución de Alcaldía de fecha 18 de marzo de 2022).

25.- APERTURA Y EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES 

25.1.- APERTURA DE LOS ARCHIVOS ELECTRÓNICOS Nº 1 Y CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS

1.- Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la mesa de contratación procederá a la apertura y 

calificación  de  la  documentación  acreditativa  del  cumplimiento  de  los  requisitos  previos presentada  por  las 

licitadoras,  en tiempo y forma, en el  denominado archivo electrónico nº 1. Si  la mesa observase defectos u 

omisiones subsanables en la documentación presentada, lo comunicará a las partes interesadas, concediéndoles 

un plazo no superior a 3 días naturales  para su corrección o subsanación. De igual forma, la mesa podrá recabar  

de las licitadoras la presentación de documentación complementaria o aclaratoria de la ya aportada, concediendo 

un plazo de 5 días naturales para su presentación. 

2.- La comunicación a las interesadas se efectuará mediante notificación por medios electrónicos.
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3.- Finalmente, la mesa de contratación procederá a determinar las licitadoras que son admitidas a la licitación, 

las rechazadas y las causas de su rechazo.

25.2.- APERTURA Y EXAMEN DE LOS ARCHIVOS ELECTRÓNICOS Nº 2 (SÓLO CUANDO EXISTA 
ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 2

1.- En el caso de que su presentación fuese obligatoria, se procederá a la apertura por la Mesa de Contratación 

(no  público)  de  los   archivos  electrónicos nº  2,  identificados  como  “DOCUMENTACIÓN  A  VALORAR 

CONFORME A UN JUICIO DE VALOR”, al objeto de evaluar su contenido con arreglo a los criterios expresados 

en el apartado 19 del cuadro de características.

2.- Dicho acto se iniciará con un pronunciamiento expreso sobre la calificación de las proposiciones efectuada 

por la mesa que identifique las admitidas a licitación, las rechazadas y las causas de su rechazo.

3.- Se excluirá del procedimiento de licitación a aquellas licitadoras que no cumplan las condiciones técnicas 

exigidas y las que incorporen en los archivos electrónicos nº 2 documentación que deba ser objeto de evaluación 

mediante la aplicación de fórmulas ( archivo electrónico nº 3).

25.3.- APERTURA Y EXAMEN DE LOS ARCHIVOS ELECTRÓNICOS Nº 3

1.- La apertura de los archivos electrónicos nº 3 se hará en acto público y,  en el  caso de indicarse en su 

convocatoria en el perfil de contratante,podrá seguirse en directo a través del enlace que se señale en la citada 

convocatoria.

2.- La apertura pública de los archivos electrónicos nº 3 se iniciará, cuando no haya archivos electrónicos nº 2, 

con un pronunciamiento expreso sobre la calificación de las proposiciones efectuadas por la mesa que identifique 

las admitidas a licitación, las rechazadas y las causas de su rechazo. 

3.- En el caso de que existan criterios objeto de evaluación mediante juicios de valor, se dará a conocer en este  

acto el resultado de la misma. 

4.- Seguidamente, la mesa de contratación procederá a la apertura de los  archivos electrónicos nº 3 de las 

licitadoras admitidas, denominados “OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN EVALUABLE MEDIANTE LA 

APLICACIÓN DE FÓRMULAS”,dando lectura a las ofertas económicas.

5.-  La  documentación  contenida  en  estos  archivos  electrónicos será  evaluada  conforme  a  los  criterios 

expresados en el apartado 19 del cuadro de características.

6.- En todo caso, la evaluación de estos criterios será siempre posterior a la valoración de la documentación 

contenida en los archivos electrónicos n.º 2.

25.4.- ACTAS DE LA MESA DE CONTRATACIÓN. 

De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejará constancia en las actas correspondientes, en 

las que se reflejará el resultado del procedimiento y sus incidencias.

26.- PUBLICIDAD DEL RESULTADO DE LOS ACTOS DE LA MESA DE CONTRATACIÓN Y NOTIFICACIÓN A 

LAS LICITADORAS AFECTADAS

1.- La calificación,  admisión o exclusión de las ofertas se publicarán en el  perfil  de contratante. Se excluirá 

aquella información que no sea susceptible de publicación de conformidad con la legislación vigente. Todo ello,  

sin perjuicio de la necesaria comunicación o notificación, según proceda, a las licitadoras afectadas.
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2.- El acto de exclusión de una licitadora podrá ser notificado a ésta en el mismo acto público, si fuera posible por  

encontrarse quien representa a la empresa presente en dicho acto o, en su defecto, con arreglo a los restantes  

procedimientos establecidos en el artículo 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3.- La notificación por medios electrónicos se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido 10 días naturales 

desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido; y se entenderá cumplida la 

obligación de notificación en plazo con la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica de la  

Plataforma Contratación Pública en Euskadi.

27.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

1.- Los criterios a tener en cuenta así como su ponderación para la adjudicación del contrato, aplicables tanto a la  

oferta base como a las variantes o mejoras en su caso, serán los establecidos en el anuncio de licitación y en el 

apartado 19 del cuadro de características.

2.- Aquellas proposiciones cuya documentación exceda la extensión máxima (sin considerar portadas e índices) 

que en su caso establezca en este pliego para cada apartado relacionado con los criterios de adjudicación que  

no se valoren por aplicación de fórmulas aritméticas, no serán, en ningún caso, excluidas del procedimiento.  

Caso de exceder la extensión máxima señalada se valorará su contenido hasta el número máximo de hojas 

permitido.

3.- Si alguna empresa licitadora no aportara la documentación relativa a los criterios de adjudicación que no se  

valorasen por aplicación de fórmulas aritméticas la proposición de dicha empresa no será valorada respecto del  

criterio de que se trate. En ningún caso serán excluidas del procedimiento de adjudicación las proposiciones por 

este motivo.

4.- Asimismo, todas las proposiciones presentadas sin atender  cualquiera de los parámetros que en su caso se  

establezcan en la carátula de este pliego en cuanto al tamaño del papel, márgenes, tipo de letra e interlineado de 

los textos escritos (independientemente de gráficos, fotografías, diagramas...) relacionados con dichos criterios 

de  adjudicación  no  serán  valoradas  respecto  del  criterio  de  que  se  trate  sin  que,  en  ningún  caso,  dicha  

inobservancia suponga su exclusión del procedimiento de adjudicación.

28.- VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

1.- Para el ejercicio de sus funciones, la mesa podrá solicitar cuantos informes técnicos considere precisos, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 146.2.b) LCSP. 

2.-  Las  propuestas  que  no  cumplan  las  prescripciones  técnicas  exigidas  serán  excluidas  por  la  mesa  de 

contratación.

3.-  Cuando  los  criterios  cuya  valoración  dependa  de  un  juicio  de  valor  del  apartado  19 del  cuadro  de 

características superen el 50% del total de la ponderación, la evaluación previa del fichero electrónico nº 2 se  

realizará por un comité formado por personas expertas con cualificación apropiada o por un organismo técnico 

especializado, expresamente indicado en dicho apartado del cuadro de características y publicado en el perfil de 

contratante.
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4.-  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 147.2 LCSP, el empate entre varias ofertas tras la aplicación  

de los criterios de adjudicación del contrato se resolverá mediante la aplicación por orden de los criterios sociales  

señalados en el párrafo siguiente, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas.

5.-Tendrán preferencia en la adjudicación de los contratos las proposiciones presentadas por aquellas empresas 

que tengan en su plantilla un número de trabajadores o trabajadoras con discapacidad superior al 2 por 100, 

siempre que dichas proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los 

criterios que sirvan de base para la adjudicación. Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en 

cuanto a la proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un  

porcentaje superior al 2 por 100, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato la empresa licitadora que 

disponga del mayor porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad en su plantilla. De persistir el  

empate, resultará seleccionada la empresa cuya proposición sea la de precio más bajo; si ambas tuviesen el  

mismo precio la adjudicación se decidirá mediante sorteo

A  efectos  de  aplicación  de  estos  criterios  los  licitadores  deberán  acreditarlos,  en  su  caso,  mediante  los 

correspondientes  contratos  de  trabajo  y  documentos  de  cotización  a  la  Seguridad  Social y  cualquier  otro 

documento admitido en derecho que acredite los criterios sociales anteriormente referidos.

29.- ACLARACIÓN DE OFERTAS

El órgano de contratación o la mesa de contratación podrán solicitar a la licitadora aclaración sobre la oferta  

presentada o si hubiere de corregir manifiestos errores materiales en la redacción de la misma, siempre que se  

respete el principio de igualdad de trato y sin que puedan, en ningún caso, modificarse los términos de la oferta.  

De todo lo actuado deberá dejarse constancia documental en el expediente.

30.- OFERTAS CON VALORES ANORMALMENTE BAJOS

1.- Se considerarán, en principio, como anormalmente bajas las ofertas que cumplan los requisitos señalados en 

el apartado 19 del cuadro de características y su declaración requerirá la previa solicitud de información a todas 

las empresas licitadoras supuestamente comprendidos en ella, así como el asesoramiento técnico del servicio  

correspondiente.

2.- Cuando se identifique una proposición que pueda estar incursa en presunción de anormalidad, la mesa de 

contratación o en su defecto el órgano de contratación, deberá requerir a la licitadora o licitadoras para que  

justifiquen  y  desglosen,  razonada  y  detalladamente,  los  parámetros  de  su  proposición  que  han  definido  la 

anormalidad de la oferta, tramitando el procedimiento previsto en los apartados 4 a 6 del artículo 149 de la LCSP 

y, en vista de su resultado, proponiendo al órgano de contratación su aceptación o rechazo.

3.-En todo caso, el órgano de contratación rechazará las ofertas si comprueba que son anormalmente bajas 

porque  vulneran  la  normativa  sobre  subcontratación  o  no  cumplen  las  obligaciones  aplicables  en  materia 

medioambiental,  social  o  laboral,  nacional  o  internacional,  incluyendo  el  incumplimiento  de  los  convenios 

colectivos sectoriales vigentes, en aplicación de lo establecido en el artículo 201.

4.-Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o 

costes  propuestos  por  el  licitador  cuando  esta  sea  incompleta  o  se  fundamente  en  hipótesis  o  prácticas 

inadecuadas desde el punto de vista técnico, jurídico o económico.
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31.- SUCESIÓN EN EL PROCEDIMIENTO

1.-Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del contrato se produjese una 

operación de fusión, escisión, transmisión del patrimonio empresarial o de una rama de la actividad, le sucederá 

a la empresa licitadora o candidata en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la 

fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente del patrimonio empresarial o de la correspondiente rama de 

actividad, siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibición de contratar y acredite su 

solvencia y clasificación en las condiciones exigidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares para 

poder participar en el procedimiento de adjudicación.

2.-Cuando las operaciones referidas en el número anterior se verifique en el seno de  las uniones de empresarios 
se estará a lo establecido en el artículo 69 de la LCSP.

32.-  DECISIÓN  DE  NO  ADJUDICAR  O  CELEBRAR  EL  CONTRATO  Y  DESISTIMIENTO  DEL 

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN

1.- La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento de adjudicación en los 

términos del artículo 152 de la LCSP  podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización, 

notificándolo  a  las  licitadoras  e  informando  también  a  la  Comisión  Europea  cuando  el  contrato  haya  sido 

anunciado en el Diario Oficial de la Unión Europea.

2.- En ambos casos, se compensará a las candidatas aptas o licitadoras en la cantidad que, en su caso, se 

indique en el apartado 27 del cuadro de características del presente pliego

33.- ADJUDICACIÓN

33.1.- CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

1.- Una vez valoradas las ofertas, la mesa de contratación remitirá al órgano de contratación, junto con el acta, la  

correspondiente valoración y la propuesta de adjudicación en la que figurarán ordenadas las ofertas de forma 

decreciente, incluyendo la puntuación otorgada a cada una de ellas por aplicación de los criterios indicados en el 

apartado 19 del cuadro de características e identificando la que presente mejor relación calidad-precio.

La propuesta de adjudicación del contrato no crea derecho alguno en favor de la licitadora propuesta, que no los  

adquirirá, frente a la Administración, mientras no se haya formalizado el contrato.

Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la mejor oferta es la que incorpora el precio  

más bajo.

33.2.- PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUISITOS PREVIOS POR LA LICITADORA QUE HAYA PRESENTADO LA OFERTA CON MEJOR 
RELACIÓN CALIDAD-PRECIO

1.-  Aceptada  la  propuesta  de  la  mesa  por  el  órgano  de  contratación,  los  servicios  correspondientes 

requerirán a la licitadora que haya presentado la mejor oferta para que, en el plazo de 10 días hábiles (5 días 

hábiles si la tramitación es urgente) a contar desde el siguiente a aquel en el que haya recibido el requerimiento, 

presente la documentación que se relaciona como necesaria para adjudicar el contrato. 

Esta documentación será la siguiente:
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a) Documentos que acrediten la capacidad de obrar y su ámbito de actividad. Si la empresa es una 

persona jurídica, la personalidad se acreditará mediante la presentación de escritura de constitución o 

modificación en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil cuando este requisito sea exigible 

según la legislación mercantil aplicable. Si dicho requisito no fuera exigible, la acreditación de la capacidad  

de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, estatutos o acta fundacional, en el 

que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente 

Registro oficial. 

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas 

dentro de los fines, objeto u ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les 

sean propios, cuestión que deberá quedar acreditada en la documentación aportada.

Si  la  empresa  fuera  individual,  mediante  la  presentación  del  documento  nacional  de  identidad  o 

documento que haga sus veces.

b) Documentos que acrediten, en su caso, la representación.  Las personas que comparezcan o firmen 

proposiciones en nombre de otra, presentarán copia del DNI, así como poder bastante al efecto.

En  caso  de  que  la  persona  representante  no  posea  DNI,  deberá  presentar  fotocopia,  legitimada 

notarialmente o compulsada por  el  órgano administrativo  competente,  del  documento que lo  sustituya 

reglamentariamente. 

Si la empresa fuere persona jurídica, el poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. No obstante,  

si se trata de un poder para un acto concreto no será necesaria la inscripción en el Registro Mercantil, de  

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil. 

c) Solvencia económica- financiera y técnica o profesional. Acreditación de la clasificación exigida o, en 

su caso, su solvencia económica, financiera y técnica o profesional por alguno de los medios previstos en  

los artículos 87 y 88 de la LCSP y que se especifiquen en el anuncio de licitación y en el apartado 13 del 

cuadro de características.

En  aquellos supuestos en  que  la  empresa  se  encuentre  pendiente  de clasificación  deberá aportar  el  

documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el  

estar en posesión de la clasificación en el plazo previsto para la subsanación de defectos u omisiones en la 

documentación.

En las Uniones Temporales de Empresarios, a efectos de determinación de su solvencia, se acumularán 

las características de cada una de las integrantes de la misma (art  24.1 del  RGLCAP).

Las licitadoras no españolas que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados 

signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, caso de no hallarse clasificadas en España, 

deberán  presentar,  en  sustitución  de  la  clasificación,  la  documentación  acreditativa  de  su  solvencia 

económica y financiera y técnica en la forma establecida en los artículos 87 y 88 de la LCSP, y por los  

medios previstos por el órgano de contratación en el apartado 13 del cuadro de características.

A estos efectos los certificados de inscripción expedidos por los órganos competentes de la llevanza de las 

listas oficiales de empresarios y empresarias  autorizadas para contratar establecidas por los Estados 

miembros de la Unión Europea referidos a empresarios establecidos en el Estado miembro que expide el 

certificado, constituirán una presunción de aptitud con respecto a los requisitos de selección cualitativa que 

en ellos figuren.
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Igual valor presuntivo surtirán, respecto de los extremos en ellos certificados, las certificaciones emitidas  

por  organismos  de  certificación  competentes  que  respondan  a  las  normas  europeas  de  certificación 

expedidas de conformidad con la legislación del Estado miembro en que esté establecida la licitadora.

Los documentos a que se refiere el apartado anterior deberán indicar las referencias que hayan permitido 

la inscripción del empresario o empresaria  en la lista o la expedición de la certificación, así como la 

clasificación obtenida.

d) La acreditación de la habilitación empresarial  o profesional para la realización de la prestación 

objeto  del  contrato.  Si  resulta  legalmente exigible  como condición  de  aptitud para contratar,  deberá 

aportarse la documentación que acredite la correspondiente habilitación empresarial o profesional para la  

realización de la prestación que constituye el objeto del presente contrato.

e) La acreditación de la solvencia mediante medios externos (art.75 LCSP), exigirá demostrar que para la 

ejecución  del  contrato  dispone  efectivamente  de  esos  medios  humanos  y  materiales  mediante  la 

presentación del compromiso por escrito de dichas entidades. 

La licitadora ejecutará el contrato con los mismos medios que ha aportado para acreditar su solvencia. 

Solo podrá sustituirlos, por causas imprevisibles, por otros medios que acrediten solvencia equivalente y 

con la correspondiente autorización de la Administración.

f) Declaración relativa a la parte del contrato que la licitadora tenga previsto subcontratar. Cuando así 

se  exija  en  el  apartado  17 del  cuadro  de  características,  las  licitadoras  deberán  indicar  la  parte  del 

contrato  que tengan previsto  subcontratar,  señalando su  importe  y  el  nombre  o  el  perfil  empresarial,  

definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los 

que vaya a encomendar su realización. 

g) Cumplimiento de normas de gestión medio ambiental y de garantía de la calidad. Si así se prevé en el 

apartado 13 del cuadro de características, la licitadora deberá aportar los certificados allí indicados.

h) Certificados  acreditativos  de  encontrarse  al  corriente  en  sus  obligaciones  tributarias  y  de 

Seguridad Social o autorización al órgano gestor del contrato para recabar los certificados a emitir por 

el órgano competente de la Diputación Foral de Gipuzkoa y por la Tesorería General de la Seguridad 

Social, referentes al cumplimiento de sus obligaciones tributarias y sociales.

i) Tras la aprobación del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medida urgentes para la garantía de la  

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, que modifica la 

anterior Ley Órganica, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres, a partir del 7 de  

marzo de 2020 deberán presentar la documentación justificativa de contar con un plan de igualdad 

las empresas de más de 150 trabajadoras y trabajadores; a partir del 7 de marzo de 2021 las de más de 

100 personas trabajadoras y a partir del 7 de marzo de 2022 las de más de 50 personas trabajadoras. Los 

Planes de Igualdad deberán cumplir lo recogido en el Real Decreto ley 901/2020 sobre su regulación y 

registro. 

j) Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre Actividades Económicas: alta referida al 

ejercicio corriente, o último recibo, junto con una declaración responsable de no haberse dado de baja en  

la matrícula del citado Impuesto y, en su caso, declaración responsable de encontrarse exento.

k) Copia de la Póliza de Responsabilidad Civil  que cubra las que puedan derivarse por la ejecución del 

presente contrato, junto al justificante actualizado del pago.
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l) Constitución  de  la  garantía  definitiva  que,  en  su  caso,  sea  procedente.Se  podrá  depositar  del 

siguiente modo:

• En la cuenta con código Internacional de Cuenta Bancaria ES77 2095 5064 87 1061954409, cuando se  

trate de garantías en efectivo, debiéndose entonces incluir el correspondiente resguardo que acredite 

dicho depósito.

• Ante el órgano de contratación, cuando se trate de certificados de inmovilización de valores anotados, de 

avales o de certificados de seguro de caución (ver modelo de aval en el Anexo VIII).

2.- No obstante lo anterior, la presentación del certificado de inscripción en el Registro de Licitadores y Empresas 

Clasificadas de la Comunidad Autónoma del País Vasco dispensará a la empresa licitadora, a tenor de lo en él 

reflejado y salvo prueba en contrario, de presentar e los documentos acreditativos de las circunstancias cuya 

inscripción consta en el registro.

La presentación del certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 

Sector Público tendrá los efectos previstos en el artículo 87.2 y 96 de la LCSP y en el 19 del Real Decreto  

817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la LCSP.

Cuando en la inscripción del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas no conste alguno de los 

requisitos que deba acreditar, la empresa deberá justificarlos por alguno de los medios previstos en la LCSP.

Los  certificados  deberán  acompañarse  de  una  declaración  responsable  en  la  que  se  manifieste  que  las 

circunstancias reflejadas en el certificado no han experimentado variación. 

Cuando la empresa esté inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público 

o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual  

de la empresa, un sistema de almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y 

éstos sean accesibles de modo gratuito para los citados órganos, no estará obligada a presentar los documentos 

justificativos  u  otra  prueba  documental  de  los  datos  inscritos  en  los  referidos  lugares,  siendo  únicamente 

necesario la manifestación expresa por parte de la licitadora de su inscripción en el Registro o base de datos  

correspondiente.

3.-  De no cumplimentarse adecuadamente,  y  en  el  plazo  establecido,  la  presentación  de la  documentación 

referida en los dos apartados anteriores, se entenderá que la licitadora ha retirado su oferta, procediéndose  a 

exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, 

que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido.

En el supuesto señalado en el párrafo anterior se procederá a recabar la misma documentación a la licitadora 

siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas (art. 150.2 LCSP).

4.- La licitadora que no cumplimente lo establecido en esta cláusula dentro del plazo señalado mediando dolo, 

culpa o negligencia podrá ser declarada en prohibición de contratar según lo previsto en el artículo 71.2 a) de la 

LCSP.

33.3.- GARANTÍA DEFINITIVA
1.- La licitadora que presente la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145, deberá constituir 

a disposición del órgano de contratación una garantía definitiva. Su cuantía será igual al 5 por 100 del importe del 

precio final ofertado por el licitador, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. La constitución de esta garantía  

deberá ser acreditada en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido 

el requerimiento del artículo 150.2 LCSP. 
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2-  La  garantía  definitiva  que  figura  en  el  apartado  16  del  cuadro  de  características  podrá  constituirse  en 

cualquiera de las formas previstas en los artículos 108 de la  LCSP y 55 y siguientes del  RGLCAP. De no  

cumplirse este requisito por causas imputables a la empresa adjudicataria, la Administración no efectuará la 

adjudicación a su favor.

3.- Si así se prevé en el citado apartado del cuadro de características, podrá constituirse mediante retención en el  

precio.

En caso de constituirse mediante retención en el precio, la garantía definitiva será repercutida al contratista,  

previa  autorización  expresa,  deduciéndose  su  importe  de  la  primera  factura  y  sucesivas  hasta  alcanzar  la 

totalidad de la misma. 

4.- En caso de que se hagan efectivas sobre esta garantía las penalidades o indemnizaciones exigibles a la 

contratista, esta deberá reponer o ampliar aquella en la cuantía que corresponda en el plazo de 15 días naturales  

desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución.

5.-  Cuando  como  consecuencia  de  una  modificación  del  contrato  experimente  variación  su  precio,  deberá 

reajustarse la  garantía  en el  plazo de 15 días naturales contados desde la  fecha en que se notifique a la  

adjudicataria el acuerdo de modificación, para que guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado.

6.- En todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a que se refiere el artículo 110 LCSP.  Dentro  

de dichos conceptos se incluye el incumplimiento por parte de la contratista de la obligación de indemnizar los  

daños  y  perjuicios  ocasionados  a  terceras  personas  como  consecuencia  de  la  incorrecta  ejecución  de  las 

prestaciones objeto del contrato, prevista en el artículo 196 LCSP.

7.- En aquellos supuestos en los que se constituya garantía provisional la adjudicataria potestativamente podrá 

aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva, o proceder a la nueva constitución de esta última.

8.- La garantía complementaria se establecerá de conformidad con lo previsto en el artículo 107.2 LCSP, y se  

estará, en su caso, a lo dispuesto en el apartado 16 del cuadro de características.

33.4.- ADJUDICACIÓN

1.- El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción 

de la documentación a la que se refiere la cláusula 33. 

No  obstante  cuando  el  único  criterio  para  seleccionar  al  adjudicatario  del  contrato  sea  el  del  precio,  la  

adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de 15 días a contar desde el siguiente al de apertura de las 

proposiciones.

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de 

acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

2.- La resolución de adjudicación deberá ser motivada y se notificará a las empresas  candidatas y licitadoras, 

debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días.

3.- La notificación y la publicidad a que se refiere el apartado anterior contendrá la información necesaria que 

permita  a  las  personas interesadas  en  el  procedimiento  de  adjudicación  interponer  recurso  suficientemente 

fundado contra la decisión de adjudicación, y en particular la exigida por el artículo 151.2  de la  LCSP.

4.- Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de confidencialidad contenida en el artículo 

155.3 de la LCSP.

5.- En todo caso, en la notificación y en el perfil del contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su  

formalización conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la LCSP.
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6.- La notificación se hará por comparecencia en la sede electrónica de la Plataforma Contratación de Euskadi.

34.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

1.- El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de 

la  licitación,  constituyendo  dicho  documento  título  suficiente  para  acceder  a  cualquier  registro  público.  No 

obstante, la contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los 

correspondientes gastos. En ningún caso, se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato  

cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.

2.- El contrato se perfecciona con su formalización y en ningún caso podrá iniciarse la ejecución del contrato sin 

su previa formalización.

3.- Previamente a la firma del contrato, la persona representante de la adjudicataria deberá presentar ante el  

órgano de contratación:

a) Los documentos que acrediten su identidad y representación. 

b) Si  el  adjudicatario  fuera  una  Unión  Temporal  de  Empresas,  escritura  pública  de su  constitución,  CIF 

asignado y nombramiento de la persona representante con poder suficiente.

c) Si se hubiese presentado certificado expedido por el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco o del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 

Estado, la adjudicataria deberá reiterar en el contrato la vigencia de las circunstancias que motivaron su  

expedición. 

4.-  Si  el  contrato  es  susceptible  de recurso especial  en materia  de contratación,  la  formalización no podrá 

efectuarse antes de que transcurran 15 días hábiles contados a partir del siguiente a la remisión de la notificación 

de la adjudicación, siempre que éste se publique el mismo día en el perfil del contratante (En otro caso, el plazo  

comenzará al día siguiente de la recepción de la notificación). .  

El órgano de contratación requerirá a la adjudicataria para que formalice el contrato en plazo no superior a 5 días 

naturales a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el 

plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de  

la formalización del  contrato. De igual forma procederá cuando el órgano competente para la resolución del  

recurso hubiera levantado la suspensión.

5.- En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse en el plazo máximo de 15 días hábiles  

(8 días hábiles si la tramitación es urgente) contados desde el siguiente al de la recepción por la adjudicataria de 

la notificación de la adjudicación.

6.- En el acto mismo de la formalización del contrato y junto con la firma del mismo, la empresa adjudicataria 

firmará la Memoria en todo lo referente a la descripción de los materiales básicos o elementales que forman parte  

de las unidades de obra,  los Planos,  los Pliegos de Prescripciones Técnicas y  los Cuadros de Precios del  

Presupuesto del Proyecto así como el presente Pliego de Cláusulas Administrativas, documentos todos ellos que 

tienen carácter contractual, dejando constancia con ello de su conocimiento y en prueba de su conformidad.

Deberán incorporarse expresamente al contenido del contrato las obligaciones que asuma la adjudicataria en su 

propuesta técnica con relación a los aspectos valorados como criterios de adjudicación relativos a aspectos  

sociales y medioambientales.
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7.- Cuando por causas imputables a la adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo 

indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de 

penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio 

de que pueda ser declarado incurso en prohibición de contratar, según lo previsto en el artículo 71.2.b) de la 

LCSP.

8.- Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará a la contratista de 

los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

9.- De la formalización del contrato se dará publicidad según lo dispuesto en el artículo 154 de la LCSP.

CAPÍTULO III - EJECUCIÓN DEL CONTRATO

35.- RESPONSABLE DEL CONTRATO 

1.- El órgano de contratación designará en la resolución de adjudicación del contrato a una persona responsable 

del contrato, a la que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones  

necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada.

Asimismo, la persona responsable del contrato podrá contar con personas colaboradoras, en función de títulos 

profesionales o conocimientos específicos, que serán identificadas en la misma resolución de adjudicación del 

contrato o, si ello no resultara posible en dicho momento, en otra posterior.

La persona responsable del contrato es la persona interlocutora entre la empresa adjudicataria y el órgano de 

contratación.

2.-  Las  facultades  del  responsable  del  contrato  serán  ejercidas  por  el  Director  Facultativo  conforme con  lo 

dispuesto en los artículos 237 a 246 de la LCSP.

3.- Para el ejercicio de sus funciones la persona responsable y quienes colaboren con ella  tendrán libre acceso a 

los lugares de prestación del objeto del contrato y podrán realizar las inspecciones que considere oportunas  

acompañadas  por  la  persona  designada  como  coordinadora  de  seguridad  y  salud;  siempre  que  dichos 

emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de las prestaciones objeto del 

contrato. Fuera de estos casos, la persona responsable del contrato deberá justificar la necesidad del acceso, de 

forma expresa y detallada en el expediente administrativo, que deberá ser ratificado, previamente, por el órgano 

de contratación.

Asimismo, podrán solicitar la información y documentación que estimen oportuna y promover y convocar las 

reuniones que resulten necesarias para la adecuada ejecución del objeto del contrato y en su caso, al objeto de 

solucionar cualquier incidente en su ejecución.

4. La persona responsable del contrato establecerá las directrices oportunas.

En particular, le corresponden las siguientes funciones: 

a) Comprobar que la ejecución se lleva a cabo en los términos del contrato, y en el plazo de duración 

previsto.  Dicha función posibilitará llevar  a cabo las acciones necesarias para verificar si  cumple los 

requisitos  de  calidad  del  contrato  y  las  cláusulas  sociales,  medioambientales,  de  tipo  social  e 

innovadoras.
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b) Informar al órgano de contratación sobre los incumplimientos de cualquier clase y, cuando corresponda, 

proponer  el  inicio  del  procedimiento  de  imposición  de  penalidades,  la  suspensión  del  contrato,  la 

resolución  del  contrato,  la  adopción  de  otras  medidas  para  garantizar  el  correcto  cumplimiento  del 

contrato o para resarcir a la Administración de los daños y perjuicios que provoque el incumplimiento de 

la empresa contratista.

c) Recomendar cualquier cambio necesario en el contrato, como especificaciones, instrucciones u otros 

requisitos que proporcionen operaciones más eficaces.

d) Informar y motivar la necesidad y procedencia de prórrogas.

e) Comprobar que la empresa contratista cumple con su obligación de pago a las subcontratistas.

5. Si durante la ejecución del contrato se modificara la designación de la persona responsable del contrato o de  

las personas colaboradoras será puesto en conocimiento de la empresa contratista por escrito y publicado en el 

perfil del contratante.

36.- SUCESIÓN EN LA PERSONA DE LA CONTRATISTA

1.- En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las mismas 

continuará el contrato con la entidad a la que se atribuye el contrato, que quedará subrogada en los derechos y  

obligaciones dimanantes del mismo, si se cumplen las condiciones exigidas en el artículo 98 de la LCSP. Cuando 

el contratista sea una unión temporal de empresas se estará a lo establecido en el artículo 69.9 de la LCSP.

2.-  La  contratista  deberá  comunicar  fehacientemente  a  la  Administración  cualquier  cambio  que  afecte  a  su 

personalidad jurídica,  suspendiéndose  el  cómputo  de los plazos legalmente  previstos para el  abono de las 

facturas correspondientes hasta que se verifiquen los mismos.

3.-  Si  no  pudiese  producirse  la  subrogación  por  no  reunir  la  entidad  a  la  que  se  atribuya  el  contrato  las  

condiciones  de solvencia  necesarias,  se  resolverá  el  contrato  considerándose  a todos los  efectos  como un 

supuesto de resolución por culpa de la adjudicataria. 

37.- CESIÓN DEL CONTRATO 

1.-  Los  derechos  y  obligaciones  dimanantes  del  contrato  podrán  ser  cedidos  por  la  persona  o  empresa 

adjudicataria a una tercera persona siempre que sus cualidades técnicas o personales no hayan sido razón  

determinante de la adjudicación del contrato y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia  

en el mercado.

2.- Para que la contratista pueda ceder sus derechos y obligaciones a terceras personas deberán cumplirse los  

siguientes requisitos:

a) Que el órgano de contratación autorice expresamente y con carácter previo la cesión.

b) Que la cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato.

c) Que la empresa cesionaria tenga capacidad para contratar y la solvencia que resulte exigible en función de 

la fase de ejecución del contrato, debiendo estar debidamente clasificada si tal requisito ha sido exigido a la 

cedente, y no estar incursa en una causa de prohibición de contratar.

d) Que la cesión se formalice, entre la empresa adjudicataria y la empresa cesionaria, en escritura pública.
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3.- La cesionaria quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones que corresponderían a la cedente.

38.- CONDICIONES Y OBLIGACIONES DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

38.1 OBLIGACIONES GENERALES DE LA EMPRESA CONTRATISTA

1. La empresa o Unión Temporal de Empresas adjudicataria del contrato quedará obligada a ejecutar y  

entregar al Ayuntamiento de Errenteria las obras proyectadas en los plazos contractuales previstos.

2. Las obras deberán ejecutarse con estricta sujeción al Proyecto y pliegos aprobados, a la normativa de 

general  aplicación  y,  en  todo  caso,  a  las  reglas  técnicas  propias  de  la  naturaleza  de  los  trabajos 

contratados, y conforme a las instrucciones, que en interpretación técnica de ésta diere a la empresa 

contratista la Dirección de la obra. Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal, deberán ser 

ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

3. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la empresa contratista, sin perjuicio de lo 

establecido en los artículos 197 y 239 de la LCSP.

4. La empresa contratista será responsable del correcto desarrollo y ejecución de las soluciones previstas 

en el Proyecto hasta la terminación satisfactoria de las obras.

5. Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, la empresa contratista es  

responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse.

Si a juicio de la facultativa Dirección designada por la Administración, hubiera alguna parte de la obra ejecutada 

deficientemente, la empresa contratista deberá rehacerla sin derecho a indemnización de ningún género, aunque 

se hubiera  apreciado después de la recepción.

Si la dirección estima que las unidades de obra defectuosas o que no cumplen estrictamente las condiciones del 

contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la administración su aceptación, con la consiguiente 

rebaja en los precios. La empresa contratista, en tal caso, queda obligada a aceptar los precios rebajados fijados  

por la Administración, salvo que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con 

arreglo a las condiciones del contrato.

6. La  empresa  contratista  deberá  disponer,si  así  se  establece  en  el  apartado  26 del  cuadro  de 

características, durante el periodo total de duración de la ejecución del contrato (prórrogas incluidas) y  

del correspondiente plazo de garantía (ampliaciones incluidas), de un contrato de seguro que cubra su 

responsabilidad por daños a terceras partes así como el correspondiente de daños a la obra, con las 

coberturas mínimas a que se hace referencia en las cláusulas  y  de este pliego, con indicación expresa, 

entre otros aspectos,  de las personas aseguradas, coberturas mínimas e importes garantizados, así 

como  del  plazo,  y  por  las  sumas  aseguradas  que  se  establezcan  en  su  caso  en  el  “Cuadro  de 

características” del presente pliego, lo que deberá acreditar en el plazo máximo de un mes  contado 

desde  la  firma  del  contrato,  mediante  la  presentación  bien  de  la  póliza  original  y  de  los  recibos 

acreditativos del pago de la primas correspondientes, bien de los correspondientes certificados de la 

entidad aseguradora.

La falta de acreditación de cualquiera de los requisitos señalados en este apartado será causa de resolución del  

contrato, dado el carácter de obligación contractual esencial que tiene esta obligación, a tenor de lo previsto en  

el Art. 211.1 f) de la LCSP.
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En todo  caso  serán  soportados  por  la  empresa  adjudicataria  los  daños  y  perjuicios  en  la  cuantía  de  la/s 

correspondientes franquicia/s y en lo que superen los límites que se establezcan en las distintas pólizas de 

seguro; así como en los bienes y riesgos no cubiertos en las mismas.

Las empresas que concurran a la licitación aceptan voluntariamente dar transparencia institucional a todos los 

datos derivados de los procesos de licitación, adjudicación y ejecución hasta su finalización.

38.2 CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

1. Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas igualmente 

a todos los subcontratistas que participen de la ejecución del mismo.

2. Además de las previstas, en su caso, en el apartado 20 del cuadro de características son obligaciones 

especiales de ejecución las que se detallan a continuación: 

38.2.1  OBLIGACIONES SOCIALES DE LA EMPRESA CONTRATISTA EN MATERIA LABORAL, DE 
SEGURIDAD SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1. La empresa contratista deberá cumplir todas las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales 

vigentes en materia laboral, seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo. En particular, deberá 

aplicar  las  condiciones  de  trabajo  del  Convenio  Colectivo  de  la  Construcción  y  Obras  Públicas  de 

Gipuzkoa, sin perjuicio de otros convenios o pactos de empresa que estuvieran en vigor y mejoren lo  

dispuesto en aquel, siendo de su exclusiva responsabilidad todo lo referente a accidentes de trabajo. En 

concreto, deberá ejecutar a su cargo y con toda diligencia el Plan de Seguridad y Salud, redactado y 

aprobado conforme a lo  dispuesto en el  Real  Decreto  1627/1997,  de 24 de octubre,  por  el  que se  

establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, y conforme a lo 

dispuesto  en  este  pliego.  El  incumplimiento  por  parte  de  la  empresa  contratista  no  implicará 

responsabilidad alguna para la entidad contratante.

2.   La empresa contratista,  igualmente,  deberá justificar,  después de haber solicitado a las empresas 

subcontratadas los datos oportunos, que estas empresas también aplican en la ejecución de las obras 

las citadas disposiciones vigentes en materia laboral y de seguridad social, y más concretamente, las 

condiciones de trabajo del citado Convenio Colectivo de la Construcción y Obras Públicas de Gipuzkoa 

sin perjuicio de otros convenios o pactos de empresa que estuvieran en vigor y mejoren lo dispuesto en 

aquel, así como las obligaciones en materia de seguridad y salud laboral.

3. La empresa contratista deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar el salario recogido en 

el  convenio  colectivo de aplicación  según la  categoría  profesional  que le  corresponda a  la  persona 

trabajadora, sin que en ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel.

4.  Durante todo el periodo de ejecución del contrato, la empresa adjudicataria está obligada a mantener las 

condiciones de trabajo del personal adscrito al contrato en función del convenio colectivo que resulte de 

aplicación,  no  empeorando  las  mismas;  y  ello  con  independencia  de  que  tal  convenio  pueda 

posteriormente  perder  su  vigencia  en  aplicación  de  las  previsiones  legales  o  convencionales  sobre 

finalización  de  la  vigencia  de  los  convenios  colectivos.  La  obligación  se  entenderá  cumplida  si  se 

mantienen las condiciones laborales vigentes en el momento inmediatamente anterior a aquel en que, en 

su  caso,  se  produzca  la  pérdida  de  vigencia.  En  todo  caso,  se  entenderá  igualmente  cumplida  la 

obligación  del  mantenimiento  de  las  condiciones  laborales  si  estas  hubieran  variado  por  acuerdo 

alcanzado entre la empresa contratista y la representación de los trabajadores y las trabajadoras,  si bien 
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en  ningún  caso  las  condiciones  salariales  pueden  ser  inferiores  a  las  establecidas  en  el  convenio 

colectivo sectorial aplicable. La contratista vendrá obligada a facilitar al órgano de contratación cualquier 

información o documentación que le sea requerida para acreditar este extremo.

5. Las empresas licitadoras deberán indicar el convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores 

y las  trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato, en el caso de resultar adjudicatarias, y  

tendrán la obligación de facilitar cuanta información se requiera sobre las condiciones de trabajo que, una 

vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores y trabajadoras.

6.  La  información  sobre  el  convenio  colectivo  que  la  empresa  adjudicataria  declare  aplicable  a  los 

trabajadores y las trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato se incluirá en la resolución de 

adjudicación y se publicará en el perfil de contratante.

7. Cualquier modificación en las condiciones laborales del personal adscrito, distintas a las establecidas por 

convenio colectivo aplicable en el momento de la adjudicación, deberá ser comunicada previamente al 

órgano de contratación.

8. La empresa contratista deberá promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso 

por razón de sexo y arbitrar  procedimientos específicos para su prevención y  para dar  cauce a las 

denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo.

9.  Los gastos derivados del cumplimiento de las obligaciones recogidas en esta cláusula serán por cuenta 

de la empresa adjudicataria y estarán incluidos en el precio ofertado para la ejecución del contrato

10. En caso de subcontratación, la empresa subcontratista deberá igualmente cumplir con lo dispuesto en 

esta cláusula. La empresa contratista  deberá comprobar, con carácter previo al inicio de la actividad  

subcontratada, la afiliación y el alta en la seguridad social de los trabajadores y las trabajadoras de las 

empresas con las cuales subcontrate y lo debe comunicar al órgano de contratación.

11.  Si a consecuencia del incumplimiento por la empresa contratista de las obligaciones asumidas en virtud 

de  esta  cláusula,  el  Ayuntamiento  de  Errenteria  fuera  condenada  a  asumir  las  consecuencias 

económicas que de aquél se derivan, se repercutirán las mismas en la contratista, a cuyos efectos  el  

Ayuntamiento de Errenteria se reserva el ejercicio de cualesquiera acciones, administrativas o judiciales,  

que sean adecuadas y convenientes hasta la total recuperación de las cantidades satisfechas

12.  Las obligaciones impuestas en los párrafos anteriores se establecen como condiciones especiales de 

ejecución  y  deberán  ser  acreditadas  en  el  marco  de  ejecución  del  contrato.  Su  incumplimiento 

supondrá,con la salvedad de lo establecido para la subcontratación en la cláusula 38.2.4. la imposición 

de penalidades económicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía no podrá ser 

superior al 10 por 100 del precio del contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento tiene  

carácter muy grave conforme al presente pliego tendrán la consideración de obligaciones contractuales 

de carácter esencial, y su incumplimiento podrá dar lugar a la resolución del contrato.

38.2.2 OBLIGACIONES LINGUÍSTICAS DE EJECUCIÓN

1.-  Este  contrato  se  halla  sujeto  al  régimen  de  doble  oficialidad  lingüística  establecido  por  el  Estatuto  de 

Autonomía del País Vasco en su artículo 6º y regulado por la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de  

normalización  del  uso  del  euskera,  y  por  la  normativa  que  la  desarrolla,  así  como por  lo  dispuesto  por  el  

Ayuntamiento de Errenteria en el ejercicio de sus competencias. Es por ello que las lenguas de servicio serán el  

euskera y el castellano. En todo caso, siempre se respetarán los derechos linguísticos de la ciudadanía.
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2.-Paisaje lingüístico

Los  rótulos,  avisos,  señalizaciones  y  resto  de  comunicaciones  de  carácter  general  se  harán  mediante 

pictogramas.

Cuando no pueda utilizarse un pictograma, los mensajes se redactarán en los dos idiomas, priorizando la versión 

en  euskera  (posición  del  texto,  mayor  tamaño  de  letra,  negrilla).  Previamente  se  consensuarán  con  la 

Administración.

3.-El incumplimiento de este requisito lingüístico dará lugar a la imposición de la penalidad prevista en el artículo 

192 de la LCSP, por ejecución defectuosa de la prestación objeto del contrato.

4.- La penalidad será conforme a la gravedad del incumplimiento, de acuerdo con un criterio de proporcionalidad.

38.2.3 OBLIGACIONES EN MATERIA DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

1.- La empresa adjudicataria estará obligada a aplicar, al realizar la prestación, medidas destinadas a promover 

la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, de conformidad con lo que prevé el artículo 20 de la Le y 

4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y hombres.

Entre estas medidas deberá incluirse, necesariamente, la elaboración y la aplicación de un plan de igualdad, en  

caso de que la empresa adjudicataria no lo tenga por tener menos de 150 personas trabajadoras y, por lo tanto,  

no estar obligada de conformidad con el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007 y con el Real Decreto-ley 6/2019. 

El plan de igualdad puede prever, entre otras medidas, acciones de fomento de la igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres en materias como el acceso a la ocupación, la promoción y la formación, la clasificación  

profesional, las retribuciones, la ordenación del tiempo de trabajo para favorecer la conciliación laboral, personal  

y familiar y la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo.

La obtención del reconocimiento “Entidad Colaboradora para la igualdad de Mujeres y Hombres” recogida en el  

Decreto 11/2014, de 11 de febrero, del Gobierno Vasco, podrá acreditar la existencia y aplicación de un plan de 

igualdad en la organización de la empresa contratista.

La  Administración  contratante  podrá  en  todo  momento  exigir  de  la  empresa  contratista  la  acreditación  del  

cumplimiento de las condiciones de utilización de dicho reconocimiento

Este plan se tiene que elaborar en el marco de ejecución del contrato, con el contenido establecido en la ley 

orgánica mencionada.

2.- La empresa adjudicataria tiene que establecer medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal y/o 

familiar de las personas trabajadoras adscritas a la ejecución de este contrato y verificar que, en su caso, la 

empresa subcontratista también ha establecido las mismas medidas.

Dentro de la promoción de la conciliación de la vida laboral y familiar, se exigirá la obligación a la adjudicataria de  

adoptar  medidas  para  asegurar  la  flexibilidad  horaria  para  el  personal  con  cargas  familiares  o  adoptar  

mecanismos  destinados  a  asegurar  la  movilidad  entre  tiempo  parcial  y  tiempo  completo  para  las  y  los 

trabajadores con responsabilidades familiares.

3.- En el caso de que para la ejecución del contrato sea necesaria una contratación nueva de personal y la 

empresa contratista  cuente con una representación desequilibrada de mujeres en la  plantilla  vinculada a la 

ejecución del contrato, deberá realizar al menos una nueva contratación de mujer o transformar al menos una 

contratación temporal de mujer en contratación indefinida. Se entenderá por plantilla desequilibrada aquélla que 

cuente con una representación o presencia de mujeres inferior al 40 por ciento del total de la misma.
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4.- La empresa adjudicataria deberá utilizar un lenguaje no sexista en toda su documentación, publicidad, imagen 

o  material  que  se  genere  con  motivo  de  la  ejecución  del  contrato,  y  deberá   evitar  cualquier  imagen 

discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia 

equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género.

5.-  Las  obligaciones  impuestas  en  los  párrafos  anteriores  se  establecen  como  condiciones  especiales  de 

ejecución y deberán ser  acreditadas en el  marco de ejecución del  contrato.  Su incumplimiento supondrá la 

imposición de penalidades económicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía no podrá 

ser superior al 10 por 100 del precio del contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento tiene  

carácter  muy  grave  conforme  al  presente  pliego  tendrán  la  consideración  de  obligaciones  contractuales  de 

carácter esencial, y su incumplimiento podrá dar lugar a la resolución del contrato.

38.2.4 SUBCONTRATACIÓN

1. La empresa contratista podrá concertar con terceras partes la realización parcial de la prestación, La 

celebración  de  los  subcontratos  estará  sometida  al  cumplimiento  de  los  requisitos  exigibles  de 

conformidad con el apartado 2 del artículo 215 de la LCSP.

2. Las tareas críticas que se indiquen en el apartado 17 del cuadro de características no pueden ser objeto 

de subcontratación, debiendo ser ejecutadas directamente por la contratista principal.

3. Las  empresas   subcontratistas  quedarán  obligadas  sólo  ante  la  empresa  contratista  principal  que 

asumirá,  por  tanto,  la  total  responsabilidad  de  la  ejecución  del  contrato  frente  a  la  Administración, 

incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia social o laboral (artículo 6 de la Ley 3/2016, de 7 

de abril, para la inclusión de determinadas cláusulas sociales en la contratación pública).

4. En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 215.2 de la LCSP  será de 

aplicación lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del mismo artículo.

5. Los pagos que la empresa contratista realice a las empresas subcontratistas deberán ajustarse a lo 

dispuesto en el artículo 216 de la LCSP . 

6. La contratista cumplirá, además, las siguientes obligaciones:

1.  La empresa contratista cumplirá las normas sobre subcontratación establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de 

octubre, Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción, así como la normativa vigente en 

materia de seguridad y salud en el  trabajo,  y asegurará el cumplimiento de dicha normativa por parte cada 

subcontratista.  En  concreto,  deberá  verificar  que  toda  empresa  que  subcontrate  cumple  las  siguientes 

obligaciones, con relación a la ejecución del contrato:

a) que dispone de infraestructura y medios adecuados para llevar a cabo la actividad y ejercer directamente 

la dirección de los trabajos, y que no se haya producido la cesión ilegal de personas trabajadoras.

b) que su personal dispone de la formación necesaria en materia de prevención de riesgos laborales. 

c) que dispone de una organización preventiva adecuada.

d) que cumple todas las obligaciones en materia de seguridad y salud laboral y, más concretamente, la 

normativa  sobre  la  coordinación  de  actividades  preventivas  y  puesta  a  disposición  de  los  recursos 

preventivos cuando sean necesarios.

e) que dispone de un porcentaje mínimo del 30% de trabajadores y trabajadoras con contrato indefinido, 

con el fin de garantizar la estabilidad laboral.

f) que está inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas.
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g) que cumple los límites en el régimen de subcontratación establecidos en la Ley.

2.  La empresa contratista deberá disponer del Libro de subcontratación y dar acceso al Libro de subcontratación 

a la totalidad de agentes que intervienen en la obra, y comunicar cada subcontratación anotada en el Libro de 

Subcontratación a la Coordinación de seguridad y salud.

3.  La empresa contratista deberá informar a las y los representantes de los trabajadores y trabajadoras de todas 

las empresas de la obra, sobre todas las contrataciones o subcontrataciones de la obra, así como de las medidas 

previstas para la coordinación de actividades.

4. La empresa contratista comprobará, con carácter previo al inicio de la actividad subcontratada, la afiliación y el 

alta en la Seguridad Social  de las y los trabajadores de las empresas con las cuales subcontrate y deberá 

comunicarlo al órgano de contratación.

5. En ningún caso podrá concertarse por la empresa contratista la ejecución parcial del contrato con personas 

inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico, o comprendidas en alguno de los supuestos 

del artículo 71 de la LCSP.

6.  La empresa contratista verificará que la empresa subcontratista, si tiene que contratar nuevo personal para la 

ejecución  del  contrato,  favorece  la  contratación  de  personas  en  riesgo  de  exclusión  social,  que  estén 

desocupadas o que tengan dificultades importantes para integrarse en el mercado de trabajo.

7.  La empresa contratista deberá informar a las y los representantes del personal adscrito a la subcontratación, 

de acuerdo con la legislación laboral.

8.  La empresa o entidad adjudicataria deberá presentar ante el órgano de contratación el documento en el que 

se plasmará el subcontrato, que deberá establecer las obligaciones de la empresa o entidad subcontratista con 

relación a las cláusulas previstas en el presente contrato y las consecuencias de su incumplimiento.

 Las  obligaciones  establecidas  en  los  párrafos  anteriores  que  no  vienen  impuestas  en  la  normativa  de 

contratación vigente se establecen como condiciones especiales de ejecución y deberán ser acreditadas en el 

marco  de  ejecución  del  contrato.  Su  incumplimiento  supondrá  la  imposición  de  penalidades  económicas, 

proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía no podrá ser superior al 10 por 100 del precio del  

contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento tiene carácter muy grave conforme al presente 

pliego tendrán la consideración de obligaciones contractuales de carácter esencial, y su incumplimiento podrá dar 

lugar a la resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo párrafo  

de la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP.

9.   La  Administración  contratante  podrá  comprobar  el  estricto  cumplimiento  de  los  pagos  que  la  empresa  

contratista ha de hacer a todos los subcontratistas o suministradores que participen en los mismos.

En tal caso la empresa  contratista remitirá a la Administración contratante, cuando esta lo solicite,  relación 

detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su 

participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden  

una  relación  directa  con  el  plazo  de  pago.  Asimismo,  deberán  aportar  a  solicitud  de  esta  Administración  

justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestación dentro de los plazos de 

pago legalmente establecidos en el artículo 216 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de  

aplicación. Estas obligaciones, se consideran condiciones especiales de ejecución, cuyo incumplimiento, además 

de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades que se  

indican  a continuación: penalidades diarias, por cada día natural de retraso en el pago, de 0,60 por cada 1.000  
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euros del precio del contrato sin que en ningún caso su cuantía pueda superar el 10 por 100 del precio del 

contrato.

38.2.5 OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

1.-  La  adjudicataria  y  toda  persona que  intervenga en  cualquier  fase  del  tratamiento  de  datos  de  carácter 

personal está obligada al secreto profesional respecto de los mismos y al deber de guardarlos, obligaciones que 

subsistirán aun después de finalizar sus relaciones con el Ayuntamiento de Errenteria.

2.-  La  utilización  por  la  adjudicataria  de  datos  de  carácter  personal  que  pueda  resultar  precisa  para  el  

cumplimiento del contrato, se efectuará con observancia de la legislación vigente en materia de protección de 

datos de carácter personal;  así como  con arreglo a las instrucciones que le indique la el  Ayuntamiento de  

Errenteria.

3.- La adjudicataria no podrá facilitar estos datos a terceros ni utilizarlos con finalidades distintas a las precisas 

para el cumplimiento del contrato. 

4.- La adjudicataria se obliga, en su condición de encargada del tratamiento, de adoptar las medidas de índole 

técnica y organizativa necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su 

alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, ya provengan de la acción humana o consecuencia del  

medio físico o natural. 

5.- La adjudicataria permitirá que el Ayuntamiento de Errenteria realice los controles que considere oportunos  

durante el periodo de vigencia del contrato para verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad y poder 

adoptar las medidas correctoras oportunas.

6.- La adjudicataria, a la finalización de la prestación contractual, deberá destruir los datos de carácter personal o 

deberá devolverlos al Ayuntamiento de Errenteria a otra persona encargada del tratamiento designada por el  

Ayuntamiento de Errenteria.

7.-  Si  a  consecuencia  del  incumplimiento  por  la  empresa  contratista  o  subcontratista  de  las  obligaciones 

asumidas en virtud de esta cláusula,el Ayuntamiento de Errenteria fuera condenada al pago de cantidades, se 

repercutirá en la contratista la suma satisfecha, a cuyos efectos el Ayuntamiento de Errenteria se reserva el  

ejercicio de cualesquiera acciones, administrativas o judiciales, que sean adecuadas y convenientes hasta la total  

recuperación de las cantidades pagadas.

38.3 OBLIGACIONES EN MATERIA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

1. Cuando así se prevea en el  apartado 30  del cuadro de características de este pliego, además de las 

obligaciones previstas en la normativa aplicable la persona física o jurídica que ejecute la obra estará 

obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones  

que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la  

obra, en particular las recogidas en el artículo 4.1. y en el artículo 5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de 

febrero, por el que se regula la producción y gestión de  los residuos de construcción y demolición. 

2. El  plan,  una  vez  aprobado  por  la  dirección  facultativa,  pasará  a  formar  parte  de  los  documentos 

contractuales de la obra.

3. El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la imposición de la penalidad prevista en el artículo  

192 de la LCSP, por ejecución defectuosa de la prestación objeto del contrato.
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4. La  penalidad  será  conforme  a  la  gravedad  del  incumplimiento,  de  acuerdo  con  un  criterio  de 

proporcionalidad.

38.4 OBLIGACIONES REFERENTES AL EQUIPO Y MEDIOS PERSONALES 

1. La empresa contratista deberá ejecutar las obras con el  equipo y medios personales adecuados así 

como los incluidos en su oferta, respondiendo en todo momento a las necesidades que se deriven de la  

marcha de los trabajos.

2.  Deberá,  en concreto,  prever  a  su  cargo  la  necesaria  asistencia  técnica al  proyecto  y  obra,  con la 

capacidad  suficiente  como  para  atender  las  necesidades  propias  de  los  distintos  trabajos  y 

especialidades.

3.  La Administración podrá exigir a la empresa contratista el nombramiento de especialistas responsables 

en aquellos temas o materias especialmente delicados o críticos que a juicio de la Dirección facultativa 

de las obras así lo requieran.

4. Durante la vigencia  del  contrato,  el  personal asignado al  mismo con dedicación completa,  no podrá 

intervenir en otro trabajo. Asimismo, la empresa contratista no podrá sustituir al personal nominado, sin la 

expresa autorización del Responsable del contrato. A estos efectos, cualquier sustitución del personal 

técnico comprometido por la empresa contratista para la ejecución del contrato deberá ser aceptada por 

la Administración previa presentación, si así se exige, del curriculum de la persona o personas de nueva  

designación.

5.  En caso de proponer el concurso de personas colaboradoras  se deberá aportar su declaración de 

compromiso  de  colaboración.  La  empresa  contratista  no  podrá  prescindir  de  las  colaboraciones 

propuestas en su oferta ni sustituirlas por otras sin la aprobación del Responsable del contrato.

6. Las obligaciones impuestas en los párrafos anteriores se establecen como condiciones especiales de 

ejecución y deberán ser acreditadas en el marco de ejecución del contrato. Su incumplimiento supondrá 

la imposición de penalidades económicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía 

no podrá ser superior al 10% del precio del contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento 

tenga carácter muy grave tendrán la consideración de obligaciones contractuales de carácter esencial, 

pudiendo dar lugar su incumplimiento a  la resolución del contrato. Tales penalidades se harán efectivas 

mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse a la  

empresa contratista, o sobre la garantía.

38.5 OBLIGACIONES REFERENTES MAQUINARIA Y MEDIOS TÉCNICOS

1.  La empresa contratista aportará también a las obras la maquinaria y los medios técnicos incluidos en su 

propuesta y, en general, cuantos se precisen para la buena ejecución de aquellas. 

2.  Cualquier sustitución de la maquinaria o medios técnicos incluidos en su oferta deberá ser aceptada por  

la Administración, previa presentación de una propuesta justificada.

3. La  maquinaria  y  los  medios  técnicos  se  mantendrán  en  todo  momento  en  condiciones  de  trabajo 

satisfactorias y con la dedicación necesaria a las obras objeto del contrato, no pudiendo ser retirados sin 

autorización de la Dirección facultativa, previa justificación de la terminación de las unidades de obra 

para cuya ejecución se habían previsto.

4. Las obligaciones impuestas en los párrafos anteriores se establecen como condiciones especiales de 

ejecución y deberán ser acreditadas en el marco de ejecución del contrato. Su incumplimiento supondrá 
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la imposición de penalidades económicas, proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía 

no podrá ser superior al 10% del precio del contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo incumplimiento 

tenga carácter muy grave tendrán la consideración de obligaciones contractuales de carácter esencial, 

pudiendo dar lugar su incumplimiento a  la resolución del contrato. Tales penalidades se harán efectivas 

mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse a la  

empresa contratista, o sobre la garantía.

38.6 OBLIGACIONES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

1.- Será de cuenta y responsabilidad de la empresa contratista,  salvo que el órgano de contratación decida 

gestionarlo por sí mismos, la obtención de cuantos permisos, licencias y autorizaciones sean precisos para la 

correcta ejecución de los trabajos, debiendo atender a su cargo los consiguientes condicionados y prescripciones 

de los organismos competentes. 

2.- Cuando se exijan tasas, fianzas u otros gastos por dichos permisos, licencias o autorizaciones, su abono o  

depósito será también a cargo de la empresa contratista.

39.- GASTOS EXIGIBLES AL CONTRATISTA

Son de cuenta del contratista los gastos de formalización del contrato en el supuesto de elevación a Escritura 

Pública así como los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento de la prestación contratada, 

incluidos  los  generales,  financieros,  de  seguros,  tasas,  fianzas,  ensayos,  transporte  y  desplazamientos, 

honorarios y dietas del personal técnico y auxiliar a su cargo y los demás previstos en este pliego.

40.- CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS DE CARÁCTER SOCIAL

1.    Los incumplimientos de las obligaciones establecidas como condiciones especiales de ejecución en el 

presente pliego de cláusulas administrativas particulares se calificarán a efectos de la imposición de penalidades 

como leves, graves o muy graves.

1.1.   Los incumplimientos de las obligaciones previstas en materia laboral, de seguridad social, y de seguridad y  

salud en el trabajo se calificarán de la siguiente manera:

1.1.1. Serán incumplimientos leves:

a)     No informar  por  escrito  al  trabajador  o  trabajadora sobre los elementos esenciales del  contrato  y  las  

principales  condiciones  de  ejecución  de  la  prestación  laboral,  en  los  términos  y  plazos  establecidos  en  la 

normativa correspondiente.

b)   No informar a las y los trabajadores a tiempo parcial, a las y los trabajadores a distancia, y a las y los 

trabajadores con contratos de duración determinada o temporales sobre las vacantes existentes en la empresa.

c)    No dar cuenta, en tiempo y forma, a la autoridad laboral competente de los accidentes de trabajo ocurridos y  

las enfermedades profesionales declaradas cuando tengan la calificación de leves.

d)   No comunicar en tiempo y forma las bajas de las y los trabajadores que cesen en el servicio de la empresa  

así como las demás variaciones que les afecten.

e)  No remitir a la entidad correspondiente las copias de los partes médicos de baja, confirmación de la baja o 

alta de incapacidad temporal facilitadas por las personas trabajadoras.
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f)    Cualesquiera otros incumplimientos que afecten a obligaciones meramente formales o documentales.

1.1.2.    Serán incumplimientos graves:

a)    No formalizar por escrito el contrato de trabajo cuando este requisito sea exigible o cuando lo haya solicitado 

el o la trabajadora.

b)  Incumplir la normativa sobre modalidades contractuales, contratos de duración determinada y temporales,  

mediante su utilización en fraude de ley.

c)   Incumplir  las  normas  y  los  límites  legales  o  pactados  en  materia  de  jornada,  trabajo  nocturno,  horas  

extraordinarias, horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos.

d)   Modificar las condiciones sustanciales de trabajo impuesta unilateralmente por la empresa, sin acudir a los 

procedimientos legamente establecidos.

e)   Establecer condiciones de trabajo inferiores a las establecidas legalmente o por convenio colectivo, así como 

los actos u omisiones que fueren contrarios a los derechos de las y los trabajadores reconocidos en el artículo 4 

de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, salvo que proceda su calificación como muy grave.

f)   Incumplir la obligación de elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo con el alcance y contenido  

establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales, en particular por carecer de un contenido real y 

adecuado a los riesgos específicos para la seguridad y la salud de las y los trabajadores de la obra o por no  

adaptarse a las características particulares de las actividades o los procedimientos desarrollados o del entorno de 

los puestos de trabajo.

g)   Incumplir la obligación de realizar el seguimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo, con el alcance y  

contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales.

h)   No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periódica del estado de salud de las y los  

trabajadores que procedan conforme a la normativa en vigor, o no comunicar su resultado a las y los trabajadores 

afectados.

i)   Adscribir trabajadores o trabajadoras a puestos de trabajo cuyas condiciones fuesen incompatibles con sus  

características personales conocidas, salvo cuando se considere incumplimiento muy grave.

j)    No dar  cuenta en tiempo y forma a la autoridad laboral,  conforme a las disposiciones vigentes,  de los  

accidentes de trabajo ocurridos y de las enfermedades profesionales declaradas cuando tengan la calificación de 

graves, muy graves o mortales, o no llevar a cabo una investigación en caso de producirse daños a la salud de  

las y los trabajadores o de tener indicios de que las medidas preventivas son insuficientes.

k)   Incumplir la normativa de prevención de riesgos laborales, salvo que la misma tenga la consideración de leve  

o muy grave.

l)    La falta de limpieza del centro o lugar de trabajo, cuando sea habitual o cuando de ello se deriven riesgos 

para la integridad física y salud del personal.

m)    No solicitar la afiliación inicial o el alta de las y los trabajadores que ingresen a su servicio, o solicitar la  

misma, como consecuencia de actuación inspectora, fuera del plazo establecido. A estos efectos se considerará  

un incumplimiento por cada trabajador o trabajadora afectada.
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n)   No ingresar, en la forma y plazos reglamentarios, las cuotas correspondientes que por todos los conceptos 

recauda la Tesorería General de la Seguridad Social o no efectuar el ingreso en la cuantía debida, habiendo  

presentado  los  documentos  de  cotización,  siempre  que la  falta  de  ingreso  no  obedezca  a una  declaración 

concursal de la empresa, ni a un supuesto de fuerza mayor, ni se haya solicitado aplazamiento para el pago de 

las cuotas con carácter previo al inicio de la actuación inspectora, salvo que haya recaído resolución denegatoria.

1.1.3.    Serán incumplimientos muy graves:

a)    El impago y los retrasos reiterados en el pago del salario debido.

b)   Adoptar  decisiones  unilaterales  de  la  empresa  que  impliquen  discriminaciones  directas  o  indirectas 

desfavorables  por  razón  de  edad  o  discapacidad,  discriminaciones  favorables  o  adversas  en  materia  de 

retribuciones,  jornadas,  formación,  promoción  y  demás  condiciones  de  trabajo,  discriminaciones  por 

circunstancias de origen, incluido el racial o étnico, estado civil, condición social, religión o convicciones, ideas  

políticas, orientación sexual,  adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos, vínculos de parentesco con otras 

personas trabajadoras o por razón de la lengua.

c)   Adoptar  decisiones de la  empresa que supongan un trato  desfavorable  de las y  los trabajadores como 

reacción ante una reclamación efectuada en la empresa o ante una acción administrativa o judicial destinada a  

exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminación.

d)    Incumplimiento  por  la  empresa  de  los  compromisos  por  pensiones  con  el  personal  en  los  términos 

establecidos en la normativa reguladora de los planes y fondos de pensiones.

e)   No paralizar ni suspender de forma inmediata, a requerimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social, los trabajos que se realicen sin observar la normativa sobre prevención de riesgos laborales y que, a juicio 

de la Inspección, impliquen la existencia de un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de las y los  

trabajadores, o reanudar los trabajos sin haber subsanado previamente las causas que motivaron la paralización.

f)  Adscribir trabajadores o trabajadoras a puestos de trabajo cuyas condiciones fuesen incompatibles con sus 

características  personales  conocidas,  así  como  su  dedicación  a  la  realización  de  tareas  sin  tomar  en 

consideración sus capacidades profesionales en materia de seguridad y salud en el trabajo, cuando de ello se  

derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de las y los trabajadores.

g)  La falta de presencia de los recursos preventivos cuando ello sea preceptivo o el incumplimiento de las 

obligaciones  derivadas  de  su  presencia,  cuando  se  trate  de  actividades  consideradas  en  la  normativa 

correspondiente como peligrosas o con riesgos especiales.

h)   Incumplir  el  deber  de  verificar,  en  la  forma  establecida  legal  o  reglamentariamente,  que  las  empresas 

subcontratadas dispone de recursos humanos, tanto en su nivel directivo como productivo, que cuentan con la 

formación  necesaria  en  prevención  de  riesgos  laborales,  y  que  dispone  de  una  organización  preventiva 

adecuada, y la inscripción en el registro correspondiente.

i)    No adoptar cualesquiera otras medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo en ejecución de la 

normativa sobre prevención de riesgos laborales de las que se derive un riesgo grave e inminente para la  

seguridad y salud de las personas trabajadoras.

j)   No ingresar, en el plazo y formas reglamentarios, las cuotas correspondientes que por todos los conceptos 

recauda la Tesorería General de la Seguridad Social, no habiendo presentado los documentos de cotización.

k)  Efectuar declaraciones o consignar datos falsos o inexactos en los documentos de cotización o en cualquier  

otro documento de forma fraudulenta, cuando se modifiquen las cuotas.
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l)   Dar ocupación a las y los trabajadores afectados por la suspensión de contratos o reducción de jornada, en el  

período de aplicación de las medidas de suspensión de contratos o en el  horario  de reducción de jornada 

comunicado a la autoridad laboral o a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo, en su caso.

m)  Retener indebidamente, no ingresándola dentro de plazo, la parte de cuota de Seguridad Social descontada a 

sus trabajadores y trabajadoras, o efectuar descuentos superiores a los legalmente establecidos.

1.2.  Los  incumplimientos  de  las  obligaciones  previstas  en  materia  de  subcontratación  se  calificarán  de  la  

siguiente manera:

1.2.1.    Serán incumplimientos leves:

a)     No  disponer  en  la  obra  del  Libro  de  Subcontratación  exigido  por  la  normativa  reguladora  de  la 

subcontratación en el sector de la construcción.

b)    No verificar la empresa contratista la documentación o título que acredite la posesión de la maquinaria que  

utiliza la empresa subcontratista, y de cuanta información sea exigida por las disposiciones legales vigentes.

c)    No comunicar a la persona que realiza la coordinación de seguridad y salud la subcontratación anotada en el  

Libro de Subcontratación.

1.2.2.    Serán incumplimientos graves:

a)  No disponer del Libro de Subcontratación exigible por la Ley reguladora de la subcontratación del sector de la 

construcción, o no llevarlo en orden y al día, en los términos establecidos por la normativa correspondiente.

b)    No verificar que las empresas subcontratistas con los que contrate disponen de recursos humanos, tanto en 

su nivel directivo como productivo, que cuentan con la formación necesaria en prevención de riesgos laborales, y 

que dispone de una organización preventiva adecuada.

c)   Con carácter general, no verificar durante la ejecución del contrato el cumplimiento por parte de las empresas  

subcontratadas de las obligaciones señaladas en la cláusula de subcontratación, salvo que estén previstas como 

incumplimiento leve o muy grave.

d)  Permitir que, en el ámbito de ejecución del contrato, intervengan subcontratistas o personas trabajadoras 

autónomas superando los niveles de subcontratación permitidos legalmente, sin que se disponga de la expresa 

aprobación de la dirección facultativa, salvo que constituya incumplimiento muy grave.

e) No informar a las y los representantes de las personas trabajadoras de las subcontrataciones efectuadas.

1.2.3.    Serán incumplimientos muy graves:

a)    Permitir que, en el ámbito de ejecución del contrato, intervengan empresas subcontratistas o personas 

trabajadoras autónomas superando los niveles de subcontratación permitidos legalmente, sin que se disponga de 

la expresa aprobación de la dirección facultativa, cuando se trate de trabajos con riesgos especiales conforme a  

la regulación reglamentaria de los mismos para las obras de construcción.

b)    La cesión de personas trabajadoras en los términos prohibidos por la legislación vigente.

c)   Contratar la ejecución de parte del contrato con una persona inhabilitada para contratar de acuerdo con el  

ordenamiento jurídico o comprendida en alguno de los supuestos del artículo 71 de la Ley de Contratos del  

Sector Público.
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d)    No  verificar  que  la  empresa  subcontratista  cumple  la  limitación  de la  proporción  mínima de personas  

trabajadoras contratadas con carácter indefinido conforme a la normativa reguladora de la subcontratación en el 

sector de la construcción.

1.3.   Los incumplimientos de las obligaciones previstas en materia de promoción de la igualdad de mujeres y 

hombres se calificarán de la siguiente manera:

1.3.1.  Será incumplimiento leve no presentar ante el órgano de contratación el plan de igualdad elaborado en el 

marco de ejecución del contrato, en los casos que proceda su presentación.

1.3.2.   Serán incumplimientos graves:

a)    No elaborar el plan de igualdad adaptado al marco de ejecución del contrato, en los casos que proceda su 

realización.

b)    Incumplir, con carácter general y sistemático, las medidas incluidas en el plan de igualdad elaborado en el 

marco de ejecución del contrato.

c)    No establecer ninguna medida que favorezca la conciliación de la vida personal o familiar del personal 

trabajador adscrito al contrato.

d)   No contratar,  al  menos,  una mujer  durante la ejecución de la obra o no transformar en indefinida una  

contratación temporal de mujer en el caso de que para la ejecución del contrato sea necesaria una contratación  

nueva de personal y la empresa contratista cuente con una representación desequilibrada de mujeres en la  

plantilla vinculada al contrato.

1.3.3.   Será incumplimiento muy grave cometer acoso por razón de sexo dentro del ejercicio de las facultades de  

dirección empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo de la misma.

1.4  El incumplimiento de lo dispuesto en este Pliego en matería de condiciones linguísticas en la ejecución del 

contrato se considerará siempre graves.

2.    Los  incumplimientos  de  las  obligaciones  establecidas  como condiciones  especiales  de  ejecución,  con 

excepción del supuesto regulado en el número 8 de la cláusula 38.2.4. relativa a la subcontratación, supondrán 

la imposición de las siguientes penalidades económicas, salvo en los supuestos en los que proceda la resolución 

del contrato:

2.1.   A los incumplimientos calificados como leves se les aplicará una penalidad que no podrá superar la cuantía  

del 4% del precio del contrato.

2.2.   A los incumplimientos calificados como graves se les aplicará una penalidad superior al 4% del precio del  

contrato, sin exceder del 7% del mismo.

2.3.   A los incumplimientos calificados como muy graves se les aplicará una penalidad superior al 7% del precio 

del contrato, sin exceder del 10% del mismo, con excepción de lo previsto para la subcontratación en la cláusula  

siguiente de este pliego.

3.    Las  penalidades que  se  impongan se  harán  efectivas  mediante  deducción  de  las  cantidades que,  en 

concepto de pago total o parcial, deban abonarse a la empresa contratista, o sobre la garantía, que, en su caso, 

se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las certificaciones.
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4.    Las obligaciones cuyo incumplimiento se califica como muy grave tendrán carácter de obligación contractual 

esencial y su incumplimiento podrá suponer la resolución del contrato.

41.-PENALIDADES POR DEMORA Y OTRAS PENALIDADES

1.- El órgano de contratación, con sujeción a lo establecido en los artículos 192 y 193 de la LCSP, podrá imponer  

penalidades a la empresa contratista por los incumplimientos que se indican a continuación y en las cuantías que 

se señalan:

a) Por demora en el cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales.

b) Por cumplimiento defectuoso de la prestación, por incumplir o cumplir defectuosamente 

cualesquiera otras condiciones especiales de ejecución recogidas en el presente pliego 

que sean distintas de las reflejadas en los apartados siguientes.

c) Por incumplimiento o cumplimiento defectuoso que afecte a los aspectos tenidos en 

cuenta como criterio de valoración de las ofertas 

d) Por incumplimientos o retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de 

condiciones salariales inferiores a las derivadas de  los convenios colectivos que sea 

grave y dolosa. 

e) Por incumplimiento del plazo para presentar el Programa de Trabajos y el Plan de 

Seguridad y Salud en el trabajo, cuando fueran exigibles.

Estas penalidades, con la salvedad indicada para la infracción de las obligaciones a las que refiere la letra a)  

anterior, deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las cuantías de cada una de ellas no 

podrán ser superiores al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50  

por cien del precio del contrato. 

2.-La cuantía de las penalidades será la siguiente: 

a)Por la causa contemplada en la letra a), la cuantía prevista en el apartado 3 del artículo 193 de la LCSP 

salvo que el apartado 25 del cuadro de características establezca otras diferentes.

b)Por  las  causas  contempladas  en  las  letras  b),c),  y  d),  un  4  %  del  precio  del  contrato  salvo  que 

motivadamente el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo 

caso podrá alcanzar  hasta  un 7  por  ciento,  en el  primer caso,  y  hasta  un 10% en el  segundo.  La  

reiteración en el incumplimiento se tendrá en cuenta para valorar la gravedad.

c) Por la causa contemplada en la letra e), una penalización diaria de un euro por cada 5.000 euros del precio  

del contrato que será descontado, en su caso, en la primera certificación.

3.- Si atendiendo a las especiales características del contrato se considera necesario para su correcta ejecución  

el establecimiento de penalidades distintas a las indicadas en el apartado anterior, estas se especificarán en el  

apartado 25 del cuadro de características.

4.- La constitución en mora de la empresa contratista no precisa intimación previa por parte de la Administración.

5.- Las penalidades por incumplir,  o cumplir  defectuosamente,  el  compromiso de adscripción de medios, las 

condiciones  lingüísticas  o  cualesquiera  otras  condiciones  especiales  de  adjudicación  se  impondrán  en  el 

momento que el órgano de contratación verifique el incumplimiento.
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6.- Las penalidades por incumplimiento, o cumplimiento defectuoso, que afecten a los aspectos tenidos en cuenta 

como criterio de valoración de las ofertas se impondrán cuando, al tiempo de la recepción, se constatara por el  

órgano de contratación que, por causas imputables a la contratista, ésta no ha ejecutado el contrato o alguno de 

los compromisos asumidos en su oferta, siempre que éstos hubieran sido relevantes para la adjudicación.

Se considerará que los compromisos incumplidos son relevantes si, al descontarse un 50% de la puntuación 

obtenida por la contratista en el criterio incumplido, resultara que su oferta no habría sido la mejor valorada.

7.-  Las  penalidades  por  cumplimiento  defectuoso  se  impondrán  con  independencia  de  la  obligación  que 

legalmente incumbe a la contratista en cuanto a la reparación de tales defectos.

8.- La imposición de penalidad no excluye la indemnización por daños y perjuicios (artículo 196 de la LCSP).

9.- El importe de las penalidades por demora se deducirá de las facturas o certificaciones y, en su caso, de la  

garantía cuando no puedan deducirse de los mencionados documentos. Cuando se hagan efectivas sobre la  

garantía el contratista quedará obligado a reponer o ampliar la misma en el plazo de 15 días naturales desde la  

ejecución, incurriendo, en caso contrario en causa de resolución del contrato.

42.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. 

1. Dentro del plazo que se señale en el contrato, que no podrá ser superior a un mes desde la fecha de su 

formalización salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la Administración encargada de las obras 

procederá,  en  presencia  del  contratista,  a  efectuar  la  comprobación  del  replanteo  hecho  previamente  a  la  

licitación, extendiéndose acta del resultado que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un 

ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato. El acta de comprobación deberá recoger expresamente 

lo dispuesto en los artículos 140 del RGLCAP.

2. En los expedientes calificados de urgentes el plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá exceder 

de un mes, contado desde la formalización.

3. Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio de la dirección facultativa y sin reserva por parte del 

contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dará por aquél la autorización para su  

inicio, empezándose a contar el plazo de ejecución desde el día siguiente al de la firma del acta. En el caso de  

que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que 

pudieran afectar a la ejecución de la obra,  la dirección,  consideradas tales observaciones,  decidirá iniciar  o 

suspender  el  comienzo  de  la  misma,  justificándolo  en  la  propia  acta.  La  autorización  de  inicio  constará 

explícitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla. 15 días hábiles

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el párrafo anterior o  

la  dirección  facultativa  de  la  obra  considere  necesaria  la  modificación  de  las  obras  proyectadas,  quedará 

suspendida la iniciación de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado a dar cuenta inmediata 

a la Administración, que resolverá lo que proceda. El procedimiento de la modificación se ajustará a lo previsto en 

el artículo 141 del RGLCAP, siendo su régimen el previsto en el artículo 205 LCSP.

4. De conformidad con el artículo 245 b) LCSP será causa de resolución del contrato la suspensión de la  

iniciación de las obras por plazo superior a cuatro meses.

5. Desaparecida  la  causa  que  motivó  la  falta  de  inicio,  el  órgano  de  contratación  dictará  la  resolución 

correspondiente, que se notificará fehacientemente al contratista. El plazo de ejecución empezará a contarse 

desde el día siguiente a la recepción de la notificación del acuerdo de autorización de inicio de las obras.
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Lo  dispuesto  anteriormente  se  aplicará  igualmente  cuando  el  contratista  formulase  reservas  en  el  acto  de 

comprobación  del  replanteo.  No  obstante,  si  a  juicio  del  órgano  de  contratación  tales  reservas  resultasen 

infundadas, no quedará suspendida la iniciación de las obras ni, en consecuencia, será necesario dictar nuevo 

acuerdo para que se produzca la iniciación de las mismas y se modifique el cómputo del plazo para su ejecución. 

6. El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad.

43.-PROGRAMA DE TRABAJO

1. Cuando así se establezca en el apartado 23 del cuadro de características la empresa contratista, única o 

de cada lote en el  plazo máximo de 15 días hábiles, contados desde la  formalización del contrato, 

deberá  presentar  a  la  Dirección  facultativa  de  las  obras  un  desarrollo  adecuado  del  Programa  de 

Trabajos incluido en su oferta, conforme a lo establecido en el artículo 144.3 RGLCAP .

2. El programa de trabajo no podrá introducir ninguna modificación en las condiciones contractuales, si bien 

podrá  proponer  reducción  en  el  plazo  total,  siempre  que  las  disponibilidades  de  crédito  de  la 

Administración  permitan  efectuar  los  reajustes  de  anualidades  que  se  pudieran  derivar  de  tales 

modificaciones,  y  sin  que,  en  ningún  caso,  pueda  suponer  incremento  del  presupuesto  total  de 

adjudicación de la obra.

3. El órgano competente del Ayuntamiento de Errenteria resolverá sobre el programa dentro de los 15 días 

naturales  siguientes  a  su  presentación,  pudiendo  imponer  la  introducción  de  modificaciones  o  el 

cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato.

4. Una vez aprobado el  programa de trabajo,  se incorporará al  contrato,  practicándose en su caso,  el 

correspondiente reajuste de anualidades.

5.  El Programa de Trabajos deberá actualizarse por la empresa contratista cada vez que se modifiquen las 

condiciones contractuales, procediendo a la fijación o actualización y puesta al día del mismo conforme a 

las instrucciones que reciba de la Administración.

6.  La empresa contratista adaptará y coordinará su programa de trabajos con la retirada y reposición de los 

servicios afectados, tanto los que entran dentro del contrato como los correspondientes a empresas tales 

como  Iberdrola,  S.A.,  Telefónica  de  España,  S.A.U,  Euskaltel,  S.A.  y  Sociedad  Estatal  Correos  y 

Telégrafos, S.A. S.M.E .y empresas suministradoras de gas.

7.  La Dirección de la obra podrá acordar no dar curso a las certificaciones hasta que la empresa contratista 

haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin derecho a intereses de demora, en su  

caso, por el retraso en el pago de estas certificaciones.

44.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

1.  La empresa contratista deberá elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen  

disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción, que  presentará por 

duplicado  a la Administración en el plazo de 15 días naturales desde la formalización del contrato. El 

plan de seguridad y salud no podrá introducir ninguna modificación en las condiciones contractuales y en  

el mismo, entre otros extremos, deberán detallarse, en su caso, las  subcontrataciones previstas.
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Dicho Plan, con el correspondiente informe de la persona coordinadora, en su defecto, por la dirección 

facultativa,  antes  del  inicio  de  las obras,  se elevará  para  su  aprobación al  órgano competente del  

Ayuntamiento de Errenteria. A estos efectos, la Coordinación de Seguridad y Salud informará en el plazo 

de 7 días naturales desde su recepción sobre la procedencia de su aprobación y, en caso negativo,  

indicará los puntos que deben corregirse, para lo que se asignará un plazo acorde con la importancia de 

las correcciones, nunca superior a 7 días naturales.

En todo caso el plazo máximo para la aprobación del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo será de un 

mes desde la formalización del contrato. Si por incumplir la empresa contratista los plazos indicados en el 

párrafo anterior no fuera posible empezar las obras al recibir autorización para el inicio de las mismas, no 

podrá reclamar ampliación alguna de plazo por este motivo.

2.  La persona coordinadora o la persona integrada en la dirección facultativa designada al efecto, podrán 

ordenar  la  paralización  provisional  de  la  obra  en  su  totalidad  o  de  los  tajos,  en  particular,  cuando 

observase el incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, con riesgo inminente o grave para las 

personas. En estos casos, pondrá el tema en conocimiento inmediato de la Inspección de Trabajo y  

Seguridad Social  y del  resto  de las personas interesadas,  conforme al  artículo 14 del  Real  Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre.

3.  No se iniciará ninguna obra sin que se haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. Si en 

el  transcurso de la  obra se  ordena la  paralización  de  las obras por  incumplimiento  por  la  empresa 

contratista  o  subcontratista  de  las  medidas  de  seguridad  y  salud,  el  tiempo  en  que  permanezca 

paralizada la obra o el tajo seguirá computándose a los efectos de plazo de ejecución y podrá llegar a ser  

causa de resolución de la misma, conforme a los artículos 193,195  y 237 de la LCSP.

45.- DAÑOS Y PERJUICIOS A TERCERAS PARTES

1)  La empresa contratista extremará sus precauciones para evitar daños y perjuicios a terceras partes 

siendo  de  su  exclusiva  responsabilidad  cuántos  puedan  derivarse  directa  o  indirectamente  de  la 

ejecución de las obras.

Será obligación de la empresa contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o  

por personal o medios dependientes del mismo, a terceras partes como consecuencia de las operaciones 

que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como 

consecuencia inmediata  y directa de una orden de la Administración será responsable  de la misma 

dentro de los límites señalados en las leyes.

Si  el  contrato  se  ejecutara  de  forma  compartida  con  más  de  una  empresa,  todas  responderán 

solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula.

2)  La empresa adjudicataria dispondrá en todo momento de un contrato de seguro para responder de los 

citados daños y perjuicios  a  terceras partes,  tanto  a personas como a cosas,  así  como por daños 

producidos a la Administración, o al personal dependiente de la misma durante la vigencia del contrato 

con una cobertura mínima por el importe establecido en el apartado 26 del cuadro de características que 

figura al comienzo de este pliego.

3) El  período de mantenimiento de la  vigencia  de dicha póliza será,  como mínimo, el  periodo total  de 

duración  del  contrato  (prórrogas  incluidas,  en  su  caso)  y  del  correspondiente  plazo  de  garantía 

(ampliaciones incluidas, en su caso).
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46.- DAÑOS EN LAS OBRAS.

1. Si así se establece en el apartado 26 del cuadro de características, la empresa contratista, además de 

cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de su actividad, está obligado a concertar a su 

costa,  un seguro  cubra los daños que puedan sufrir  las obras realizadas y en curso de realización, 

incluyendo como asegurada al  Ayuntamiento de Errenteria,  por  el  importe  mínimo establecido en el  

“cuadro  de  características”,  debiendo  figurar  como  beneficiario,  en  caso  de  siniestro,  el  órgano  de 

contratación. Las coberturas serán las siguientes:

a) Daños y pérdidas materiales derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosión, robo, expoliación, 

impacto, impericia, negligencia, actos vandálicos y malintencionados, de los riesgos de la naturaleza o 

cualquier otro riesgo no denominado.

b) Garantías adicionales derivadas de:

• Error de diseño, riesgo de la empresa fabricante.

• Gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolición, medidas adoptadas por la autoridad, 

etc.

• Daños a bienes preexistentes, sabotaje.

• Huelga, motín y conmoción civil.

2. Quedará asegurada toda pérdida o daño que resulte de una causa cuyo origen se encuentre en el  

período de construcción, así como la que se ocasione en esta etapa o posteriores como consecuencia de 

la  ejecución de trabajos llevados a cabo con el  fin  de dar correcto cumplimiento a las obligaciones 

estipuladas en el contrato de obras.

3. El período de mantenimiento de la vigencia de dicha póliza será, como mínimo, el período de duración 

del contrato (prórrogas incluidas, en su caso) y el establecido como período de garantía (ampliaciones 

incluidas, en su caso).

4. En la recepción de la obra, deberá acreditarse que la póliza tiene vigencia durante un año más, contado 

desde la fecha de recepción y que la prima correspondiente se encuentra totalmente pagada.

47.-MODIFICACIONES DEL CONTRATO

1.- Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir modificaciones en el mismo 

por razones de interés público cuando así se prevea en el  apartado 24 del cuadro de características o en los 

supuestos y con los límites establecidos en el artículo 205 de la LCSP.

2.-  Cuando sea  necesario  introducir  modificaciones  en  el  contrato  el  responsable  del  contrato  redactará  la  

oportuna  propuesta,  integrada  por  los  documentos  que  justifiquen,  describan  y  valoren  aquélla.  En  los 

procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a la prerrogativa  establecida en el 

número anterior, deberá darse audiencia al contratista.. 

3.- Las modificaciones previstas en el apartado 24 del cuadro de características y aquellas otras que encajen en 

los supuestos de modificación del contrato recogidas en el artículo 205 de la LCSP cuando impliquen, aislada o 

conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA 
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excluido, serán  en  todo  caso  obligatorias  para  el  contratista  y  deberán  ser  acordadas  por  el  órgano  de 

contratación, previa tramitación del procedimiento previsto en los artículos 191y 207 de la LCSP y 102 RGLCAP y 

formalizarse en documento administrativo con arreglo a lo señalado en el artículo 153 de la LCSP, previo reajuste  

de la garantía definitiva en su caso.

Cuando  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  apartado  anterior  la  modificación  no  resulte  obligatoria  para  el  

contratista, la misma solo será acordada por el órgano de contratación previa conformidad por escrito del mismo, 

resolviéndose el contrato, en caso contrario, de conformidad con lo establecido en la letra g) del apartado 1 del 

artículo 211

4.- Ni la contratista ni el responsable del contrato podrán introducir o ejecutar modificaciones  que no estén  

debidamente  aprobadas.  Sin  perjuicio  de  la  responsabilidad  que  la  Administración  pudiera  exigir  las 

modificaciones  del  contrato  que  no  estén  debidamente  autorizadas  por  la  Administración  originarán 

responsabilidad de la empresa contratista, la cual estará obligada, en su caso, a rehacer la parte afectada por 

aquéllas sin derecho a abono alguno. 

5.- Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, la contratista queda obligada a la actualización del 

programa de trabajo.

47.1.- MODIFICACIONES PREVISTAS

1.- El presente contrato podrá modificarse si así se ha previsto, según lo detallado en el apartado 24 del cuadro 

de  características  del  presente  pliego  en  las  circunstancias,  con  las  condiciones,  alcance  y  los  límites  allí  

establecidos, que no podrá superar el veinte por ciento del precio inicial.

2.- En caso de prever varias causas de modificación las circunstancias, condiciones, alcance y límites deberá 

quedar referido a cada una de ellas.

3.- En ningún caso las modificaciones previstas pueden suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios 

no previstos en el contrato.

47.2.- MODIFICACIONES NO PREVISTAS

1.-  Sólo  podrán  introducirse  modificaciones  distintas  de  las  previstas  en  el  apartado  24 del  cuadro  de 

características cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguno o varios de los supuestos tasados 

del artículo 205.2 de la LCSP y que se limiten a introducir las variaciones estrictamente indispensables para 

responder a la causa objetiva que la haga necesaria.

2.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 205 de la LCSP, antes de proceder a la modificación del contrato  

en estos supuestos, deberá darse audiencia a la persona redactora de las especificaciones técnicas, si estas han 

sido preparadas por una tercera persona ajena al órgano de contratación en virtud de un contrato de servicios, 

para que, en un plazo no inferior a 3 días naturales, formule las consideraciones que tenga por conveniente.

3.- No tendrán consideración de modificaciones del contrato de obras las establecidas en el apartado 4 in fine del 

artículo 242.

47.3.- RÉGIMEN DE MODIFICACIÓN

En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto tanto en los artículos 203 a 207 como en el 191 y 242  

de la LCSP, así como a lo dispuesto reglamentariamente. 
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48.-SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS.

1.- La Administración, por razones de interés público, podrá acordar la suspensión de la ejecución del contrato. 

Igualmente, procederá la suspensión del contrato si se diese la circunstancia señalada en el artículo 198.5 de la  

LCSP. A efectos de la suspensión del contrato se estará a lo dispuesto en el artículo 208 de la LCSP así como en 

el artículo 103 del RGLCAP, cláusulas 63 y siguientes del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 

contratación de obras del Estado.

2.- De conformidad con el artículo 208 LCSP, si la Administración acordase la suspensión del contrato o aquella  

tuviere lugar por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5 LCSP, la Administración abonará al contratista  

los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste. 

49.-ABONOS, MEDICIONES Y VALORACIÓN. 

1. Sólo se abonará al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, en su caso, a las 

órdenes recibidas por escrito de la dirección facultativa. 

2. La medición de los trabajos efectuados se llevará a cabo por la dirección de la obra, pudiendo el contratista 

presenciar la realización de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características 

hayan  de  quedar  posterior  y  definitivamente  ocultas,  el  contratista  está  obligado  a  avisar  con  la  suficiente 

antelación, a fin de que la dirección pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando 

los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba  

corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular.

3. Para cada clase de obra se adoptará como unidad de medida la señalada en el epígrafe correspondiente de  

los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medición, por la dirección facultativa se procederá a la 

valoración de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del presupuesto o el  

contradictorio  que  proceda,  teniendo  en  cuenta  lo  prevenido  en  los  pliegos  para  los  abonos  de  obras 

defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra. 

Al  resultado de la  valoración,  obtenido en la  forma expresada en el  párrafo  anterior,  se le  aumentarán los  

porcentajes señalados en el artículo 131 del RGLCAP adoptados para formar el presupuesto y la cifra que resulte  

se multiplicará por el coeficiente de adjudicación, obteniendo así la relación valorada mensual , que dará lugar a la 

certificación mensual, la que se expedirá por la Administración en los 10 días siguientes al mes que corresponda.  

No  obstante  y  cuando  así  se  indique  apartado  9  del  cuadro  de  características   podrá  establecerse  otra 

periodicidad para las certificaciones.

A estos efectos, de conformidad con el apartado dos de la disposición adicional trigésima segunda de la LCSP, el 

contratista deberá hacer constar en cada factura presentada, la identificación tanto del órgano administrativo con 

competencias en materia de contabilidad pública, como del órgano de contratación y del destinatario, según lo  

dispuesto en el apartado 1 del cuadro de características.

4. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los 30 días siguientes a la fecha de 

aprobación de las certificaciones de obra y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento 

de dicho plazo de 30 días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos  

previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad  

en las operaciones comerciales. 

45

C.I.F. P-2007200-E  Herriko Plaza z/g. Tfnoa: 943 449608 - Fax 943 449658 20100 ERRENTERIA(Gipuzkoa)www.errenteria.eus 



ERRENTERIAKO UDALA
Kontratazio eta Ondarea

AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA
Contratación y Patrimonio

Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá  

haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los 

términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de 

30 días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.

5. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 y en el apartado 1 del artículo 243, la 

Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad 

con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los 30 días 

siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio

6. En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de 30 días para presentar la factura ante el registro  

administrativo  correspondiente  en  los  términos  establecidos  en  la  normativa  vigente  sobre  factura 

electrónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos 30 días desde la fecha de la 

correcta presentación de la factura, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, 

y efectuado el correspondiente abono.

Ello no obstante, en las certificaciones que se extiendan excediendo del importe de las anualidades que 

rijan en el contrato no se contará el plazo legalmente previsto desde la fecha de su aprobación, sino 

desde aquélla otra posterior en la que con arreglo a las condiciones convenidas y programas de trabajo 

aprobados deberían producirse.

7. Las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista tendrán el carácter de 

abonos a cuenta y no supondrán en forma alguna aprobación y recepción de las obras que comprenden, 

a resultas de la certificación final de las obras ejecutadas y a cuenta de la liquidación del contrato. En  

estos abonos a cuenta se observará lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 198. 

8. Las partidas señaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonarán conforme se indica en el pliego de  

prescripciones  técnicas  particulares.  En su  defecto,  se  estará  a  lo  dispuesto  en el  artículo  154  del 

RGLCAP.

9. Para el abono de las partidas alzadas a justificar, y cuando las actuaciones no se presten a la aplicación 

de unidades de obra, podrá considerarse por la Administración la posibilidad de facturación por terceras 

partes previamente autorizada y respaldada por la dirección facultativa de las obras. El importe líquido 

facturado será abonado por la empresa contratista y reembolsado por la Administración incluyéndolo en 

la certificación de obra que se expida al mes siguiente. Dicho importe se incrementará aplicando un 

porcentaje del 13 por 100 en concepto de gastos generales y no estará sujeto a ningún otro incremento 

ni a la baja de adjudicación

10. No podrá emitirse ninguna certificación y, en consecuencia, realizarse ningún pago hasta que se haya 

formalizado el contrato. 

11. La  empresa  contratista  podrá  ceder  a  una  tercera  parte,  por  cualquiera  de  los  medios  legalmente 

establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión surta efectos, y la  

Administración expida el mandamiento de pago a favor de la entidad cesionaria, es preciso que se le 

notifique fehacientemente a ésta última el acuerdo de cesión

12. El contratista en las condiciones señaladas en  el apartado 28 del cuadro de características del presente 

pliego, previa petición escrita, tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por materiales acopiados y por 

instalaciones o equipos, en la forma y con las garantías que, a tal efecto determinan los artículos 155 a 

157 del RGLCAP. La cuantía y condiciones se encuentran señaladas en el  citado  apartado 28.  Los 
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referidos pagos serán asegurados mediante la prestación de la garantía que se especifica en dicho 

apartado.

50.-RECEPCIÓN DE LA OBRA.

1. El contrato se entenderá cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos  

del mismo, y a satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto.

2. Dentro del mes siguiente a la finalización de la obra, se procederá, mediante acto formal, a la recepción de la  

misma. 

3. Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario técnico 

designado por la Administración contratante y representante de ésta, las dará por recibidas, levantándose la  

correspondiente  acta  por  cuadruplicado,  que  deberá  ser  firmada  por  los  concurrentes  a  la  recepción,  

entregándose  un  ejemplar  al  funcionario  técnico  que  represente  a  la  Administración,  otro  a  la  dirección 

facultativa, y otro al contratista, comenzando entonces el plazo de garantía. En el acta de recepción la dirección 

facultativa fijará la fecha para el inicio de la medición general, quedando notificado el contratista para dicho acto. 

4. El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le sean imputables no  

cumple esta obligación, el representante de la Administración le remitirá un ejemplar del acta para que, en el  

plazo  de  10  días,  formule  las  alegaciones  que  considere  oportunas,  sobre  las  que  resolverá  el  órgano de 

contratación.

5. Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el acta, y la dirección  

facultativa de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo  

para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podrá concedérsele  

otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.

51.-MEDICIÓN GENERAL Y CERTIFICACIÓN FINAL.

Recibidas  las  obras,  se  procederá  seguidamente  a  su  medición  general  con  asistencia  del  contratista, 

formulándose por la dirección facultativa, en el plazo de un mes desde la recepción, la medición de las realmente 

ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro del plazo de 3 meses, contados a partir de la recepción, el órgano 

de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que, en su caso, será abonada al 

contratista a cuenta de la liquidación del contrato en el plazo previsto en el artículo 198.4 LCSP. 

52.-PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓN.

1. El plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de la recepción y será el indicado en el apartado 10 

del cuadro de características. Los gastos de conservación y vigilancia durante el plazo de garantía serán a cargo 

del contratista. En el caso de lotes, el plazo de garantía se computará para cada lote de forma individualizada.

2. Durante dicho plazo la garantía definitiva responderá de los conceptos señalados en el artículo 110 LCSP que 

resulten de aplicación.

3. Durante dicho plazo cuidará el contratista, en todo caso, de la conservación y policía de las obras con arreglo  

a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y a las instrucciones que dicte la  

dirección de la obra. Si, a juicio de la Administración, descuidase la conservación y diere lugar a que peligre la 

obra, se ejecutarán por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el daño. 
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4. En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantía de las partes recibidas comenzará  

a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales

5. Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la dirección facultativa, de oficio  

o a instancia del  contratista,  redactará un informe sobre el  estado de las obras.  Si  este  fuere favorable,  el  

contratista  quedará  relevado  de  toda  responsabilidad,  salvo  lo  dispuesto  en  el  artículo  244  de  la  LCSP, 

procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y en su caso, al pago de  

las obligaciones pendientes, que deberán efectuarse en el plazo de 60 días. Si el informe no fuese favorable y los  

defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecución de las obras y no al uso de lo construido, durante  

el plazo de garantía la dirección facultativa procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la  

debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la 

conservación de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

6. En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en caso contrario, una vez  

reparado  lo  construido,  se  formulará  por  la  dirección  facultativa  y  en  el  plazo  de  un  mes  la  propuesta  de  

liquidación de las realmente ejecutadas, notificándose al contratista para que en el plazo de 10 días preste su 

conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la 

contestación del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el órgano de contratación deberá  

aprobar la liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

7. Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas en el expediente el órgano 

de contratación acuerde la ocupación efectiva de la obra o su puesta en servicio para el uso público, aún sin el 

cumplimiento del acto formal de recepción, desde que concurran dichas circunstancias se producirán los efectos  

y consecuencias propios del acto de recepción de la obra en los términos establecidos en el artículo 168 del  

RGLCAP.

53.-RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. 

1. Si la obra se arruinara o sufre deterioros graves incompatibles con su función con posterioridad a la expiración 

del plazo de garantía, por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del  

contratista, responderá éste de los daños y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de 

quince años a contar desde la recepción.

2. Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales causados en la obra por  

vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros 

elementos  estructurales,  y  que  comprometan  directamente  la  resistencia  mecánica  y  la  estabilidad  de  la 

construcción, contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la subsanación de éstas.

3. Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por daños materiales dimanantes  

de los vicios o defectos, prescribirán en el plazo de dos años a contar desde que se produzcan o se manifiesten 

dichos daños, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento 

contractual.

4. Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida  

la responsabilidad del contratista.
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54.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

1. Serán causa de resolución del contrato, además de las establecidas en los artículos 211 y 245 de la LCSP, el 

incumplimiento de las obligaciones esenciales indicadas en la LCSP y de las señaladas en el  apartado 22 del 

cuadro de características como obligaciones esenciales del contrato. 

2. De conformidad con el artículo 211.2 LCSP, en los casos en que concurran diversas causas de resolución del 

contrato con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, deberá atenderse a la  

que haya aparecido con prioridad en el tiempo.

3. La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 212.1 LCSP mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida.

4. Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será incautada la garantía y 

deberá,  además, indemnizar  a la  Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del  

importe de la garantía incautada. La determinación de los daños y perjuicios que deba indemnizar el contratista 

se llevará a cabo por el órgano de contratación en decisión motivada previa audiencia del mismo, atendiendo, 

entre otros factores, al retraso que implique para la inversión proyectada y a los mayores gastos que ocasione a  

la Administración. 

5. Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en el artículo 212 de la LCSP y para 

sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 246 de la LCSP, así como en su caso, a lo dispuesto en el  

desarrollo reglamentario.

6. También podrá ser resuelto el contrato por las siguientes causas: 

a) Por el impago durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte de la contratista al personal 

adscrito al contrato, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los convenios colectivos en vigor 

para este personal.

La resolución por esta causa se acordará, con carácter general, a instancia de la representación del personal 

en la empresa contratista; excepto cuando el personal afectado por el impago de salarios sea personal en 

los que procediera la subrogación de conformidad con el artículo 130 de la LCSP y el importe de los salarios  

adeudados por la empresa contratista supere el 5 por ciento del precio de adjudicación del contrato, en cuyo 

caso la resolución podrá ser acordada directamente por el órgano de contratación de oficio. 

b) Por incumplimiento de carácter muy grave conforme al presente pliego de las obligaciones en materia de 

seguridad y salud en el trabajo.

7. En  el  supuesto  de  Uniones  Temporales  de  Empresas,  cuando  alguna  de  las  integrantes  se  encuentre 

comprendida en el supuesto del artículo 211.1 a) y b) de la LCSP la Administración estará facultada para exigir el  

cumplimiento de las obligaciones contractuales al resto de las empresas que constituyan la unión temporal o 

acordar la resolución del contrato.

8. No obstante, cuando las penalidades por incumplimientos alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del 

contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o a acordar la 

continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.

49

C.I.F. P-2007200-E  Herriko Plaza z/g. Tfnoa: 943 449608 - Fax 943 449658 20100 ERRENTERIA(Gipuzkoa)www.errenteria.eus 



ERRENTERIAKO UDALA
Kontratazio eta Ondarea

AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA
Contratación y Patrimonio

55.-INCORPORACIÓN DE LAS OBRAS AL INVENTARIO GENERAL DE BIENES Y DERECHOS.

Cuando así  lo  estime la Administración a los efectos de su incorporación al  inventario  general  de bienes y 

derechos de las obras de carácter inventariable y, en su caso, de las de mejora, la empresa contratista en el acto  

de  recepción  de  la  obra  entregará  a  la  Dirección  de  la  obra  la  documentación  descriptiva  del  estado  de 

dimensiones y  características de la  obra ejecutada que defina con detalle  las obras realizadas tal  como se 

encuentran en el momento de la recepción.

56.-SUPUESTOS DE CONTRADICCIONES

De existir  contradicciones, en cuanto a las determinaciones económico-administrativas, entre los documentos 

que  integran  el  Proyecto  y  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  prevalecerán  las  cláusulas 

contenidas en el presente pliego.
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ANEXO I.- INSTRUCCIONES PARA LA LICITACIÓN ELECTRÓNICA

I.- SISTEMA DE LICITACIÓN ELECTRÓNICA.

1. Requisitos para utilizar el  sistema de licitación electrónica para los trámites del procedimiento de 
contratación (envío de documentos, firma de contrato, recepción de notificaciones…)

1.1. Requisitos administrativos:
a) Disponer de un certificado digital cuyo uso esté autorizado por la Plataforma Contratación Pública en 

Euskadi a efectos de tramitación electrónica.  Actualmente estos certificados electrónicos son los 
siguientes:
 Izenpe (Entidad, Ciudadano, Representante de Entidad).
 FNMT (Entidad, Ciudadano, Representante de Entidad).
 Dni-e
 Camerfirma (Entidad, Ciudadano)

b) Estar en alguna de estas situaciones:
a) Estar dado de alta y disponer certificación vigente en el Registro de Licitadores y Empresas 

Clasificadas de Euskadi.
b) Estar dado de alta en el sistema de habilitación temporal para la licitación electrónica.
c) En  el  caso  de  que  dos  o  más  operadores  económicos  concurran  agrupados  con  el  

compromiso de constituirse formalmente en UTE, el compromiso de la UTE deberá estar  
registrado en el sistema de habilitación temporal

1.2. Requisitos técnicos:
La información sobre los requerimientos técnicos para licitar electrónicamente se encuentra disponible 
en el siguiente enlace:
http://www.contratacion.euskadi.eus/w32-content/es/contenidos/informacion/licitar_electronicamente/
es_02/requisitos_tecnicos.html

1.3. Servicio de soporte para resolver dudas o incidencias sobre licitación electrónica: 945016298.

2. Modo de acceso al sistema de licitación electrónica:
Para utilizar el sistema deberá accederse al portal:

www.contratacion.euskadi.eus

II.- NOTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN ELECTRÓNICAS.

Las notificaciones y comunicaciones por vía electrónica se realizarán a través de la Sede Electrónica de. la 
Plataforma Contratación Pública en Euskadi.Cada vez que se envíe  una notificación o comunicación,  la 
empresa recibirá aviso del envío a la dirección de correo electrónico que haya facilitado a estos efectos. 
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ANEXO II.- DATOS A EFECTOS DE RECIBIR NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN
1er apellido, 2º apellido, Nombre DNI-NIF

 En nombre propio

 En nombre de la empresa que represento 

Razón social de la 
representada:

CIF de la representada:

* En el caso de Unión Temporal de Empresas, adaptar el modelo para añadir los datos relativos a todas las  
personas que representen a cada una de las empresas que formarán la UTE.

DECLARA(N)

Que a  efectos  de  notificaciones  y  comunicaciones  en  relación  con  el  procedimiento  de  adjudicación  del 
contrato (denominación y código expediente):

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

Denominación del contrato Código de referencia

Los datos a efectos de practicar las notificaciones y comunicaciones vía electrónica son1:

DATOS PARA NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES

Calle/Plaza/Avenida/... N.º Piso Mano

Municipio C.P. Provincia

Teléfono Móvil

Dirección de correo electrónico de aviso:

Persona que va a ser la destinataria:

Idioma elegido para recibir 
notificación/comunicación:

Euskera  Castellano  

1      En caso de presentar oferta o solicitud de participación varias empresas con el compromiso de constituirse formalmente en Unión 
Temporal de Empresas en caso de resultar adjudicatarias, deberán presentar una sola dirección a efectos de notificaciones y 
comunicaciones. 
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ANEXO III.- INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE 

CONTRATACIÓN DEUC

1.- La presentación del DEUC por el licitador sirve como prueba preliminar del CUMPLIMIENTO de los 
REQUISITOS PREVIOS especificados en el  presente  pliego para  participar  en este  procedimiento de 
licitación.

Los  licitadores  deberán  presentar  el  DEUC,  que  consiste  en  una  declaración  responsable  de  la  situación 
financiera, las capacidades y la idoneidad de las empresas para participar en un procedimiento de contratación 
pública, de conformidad con el artículo 140 de la LCSP y el Reglamento de Ejecución de la Comisión (UE) 2016/7 
de  5  de  enero  de  2016 que  establece  el  formulario  normalizado  del  mismo  y  las  instrucciones  para  su 
cumplimentación.

El  órgano  de  contratación  podrá  hacer  uso  de  sus  facultades  de  comprobación  de  las  declaraciones 
responsables  previamente  presentadas  en  el  Archivo  nº  1  requiriendo  al  efecto  la  presentación  de  los 
correspondientes justificantes documentales, en los términos del artículo 69 de Ley 39/2015.

En cualquier caso la presentación del DEUC por el licitador conlleva el compromiso de que, en caso de que la 
propuesta de adjudicación del contrato recaiga a su favor, se aportaran los documentos justificativos a los que 
sustituye de conformidad con lo previsto en la cláusula 33.2.

2.- Formulario normalizado DEUC.

El  formulario  normalizado del  DEUC se  encuentra  a  disposición de  los  licitadores en  la  siguiente  dirección 
electrónica: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es. 

3.- Instrucciones:

Los  requisitos  que en el  documento se declaran  deben cumplirse,  en todo caso,  el  último día de plazo de 
licitación, salvo las prohibiciones de contratar que deben continuar al menos hasta la formalización del contrato,  
pudiendo la Administración efectuar verificaciones en cualquier momento del procedimiento.

La declaración debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello.

Cuando se prevea la  división por lotes del  objeto del  contrato,  si  los requisitos de solvencia económica y 
financiera o técnica y profesional exigidos variaran de un lote a otro, se aportará un DEUC por cada lote o grupo 
de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia.

En caso  de que la  adscripción de  medios  exigida  se  cumpla con  medios  externos  al  licitador,  deberá 
presentarse un DEUC por el licitador y por cada uno de los medios adscritos a la ejecución del contrato.

Si varias empresas concurren constituyendo una  unión temporal, cada una de las que la componen deberá 
acreditar  su  personalidad,  capacidad  y  solvencia,  presentando  todas  y  cada  una  de  ellas  un  formulario 
normalizado del  DEUC.  Además del  formulario  o  formularios normalizados del  DEUC y  del  compromiso de 
constitución de la UTE, o el documento acreditativo de la garantía provisional, en su caso, en el archivo nº 1 
deberá incluirse la declaración de los licitadores de su pertenencia o no a un grupo empresarial, conforme al  
modelo del Anexo VI de este pliego.

Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma del País Vasco o 
en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado no estarán obligadas a facilitar aquellos datos 
que ya figuren inscritos de manera actualizada, siempre y cuando se indique dicha circunstancia en el formulario 
normalizado del DEUC. En todo caso, es la licitadora quien debe asegurarse de qué datos figuran efectivamente 
inscritos y actualizados y cuáles no. Cuando alguno de los datos o informaciones requeridos no conste en los 
Registros  de  Licitadores  citados  o  no  figure  actualizado  en  los  mismos,  deberá  aportarse  mediante  la 
cumplimentación del formulario.

Sobre  la  utilización  del  formulario  normalizado  DEUC  las  licitadoras  podrán  consultar  los  siguientes 
documentos:

□Reglamento (UE) Nº 2016/7 disponible en la página web:

https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf
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□Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del  Estado de 6 de abril  de 2016, 
disponible en:

http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/
Informes%202016/Recomendacion%20de%20la%20JCCA%20sobre%20el%20DEUC%20aprobada%20el
%206%20abril%20de%202016%20_3_.pdf

4.-  El  archivo  XML  con  el  formulario  singularizado  para  este  procedimiento  está  en  el  perfil  de  
contratante.
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ANEXO IV.- MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN EN UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1er apellido, 2º apellido, Nombre DNI-NIF

 En nombre propio

 En nombre de la empresa que represento 

Razón social de la 
representada:

CIF de la representada:

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1er apellido, 2º apellido, Nombre DNI-NIF

 En nombre propio

 En nombre de la empresa que represento 

Razón social de la 
representada:

CIF de la representada:

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1er apellido, 2º apellido, Nombre DNI-NIF

 En nombre propio

 En nombre de la empresa que represento 

Razón social de la 
representada:

CIF de la representada:

*  Adaptar el modelo para añadir los datos relativos a todas las personas que representen a cada una de las  
empresas que formarán la Unión Temporal de Empresas en caso de resultar adjudicatarias.

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

Denominación del contrato Código de referencia
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DECLARAN

1. Que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unión Temporal de Empresas, en el caso de 
resultar adjudicatarias del contrato de referencia con el siguiente porcentaje de participación:

Nombre empresa %

2. Que nombran representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos 
y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo a D./Dña.: 

Nombre y apellidos

Lugar y fecha:

Nombre empresa firma

Nombre empresa firma

Nombre empresa firma
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ANEXO V.- MODELO DE DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1er apellido, 2º apellido, Nombre DNI-NIF

 En nombre propio

 En nombre de la empresa que represento 

Razón social de la 
representada:

CIF de la representada:

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

Denominación del contrato Código de referencia

DECLARA

Que se compromete a adscribir los siguientes medios para la ejecución del contrato referenciado:

Compromiso de adscripción de medios personales:

Compromiso de adscripción de medios materiales:

Lugar y fecha:

Nombre empresa firma
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ANEXO VI.- MODELO DE DECLARACIÓN RELATIVA AL GRUPO EMPRESARIAL 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1er apellido, 2º apellido, Nombre DNI-NIF

 En nombre propio

 En nombre de la empresa que represento 

Razón social de la 
representada:

CIF de la representada:

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

Denominación del contrato Código de referencia

DECLARA

Que la empresa a la que representa: 

SÍ se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio.

NO se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio.

En caso de respuesta afirmativa:

NO concurre a la adjudicación del contrato con empresas que, pertenecientes al mismo grupo o en las 
que  concurran  alguno de  los  supuestos  alternativos  establecidos  en  el  artículo  42.1  del  Código  de 
Comercio, presentan proposiciones individuales.

SÍ concurre a la adjudicación del contrato con empresas que, pertenecientes al mismo grupo o en las que  
concurran alguno de los supuestos alternativos establecidos en el artículo 42.1 del Código de Comercio, 
presentan proposiciones individuales, las cuales se relacionan a continuación:

NIF/CIF Denominación social

(*) Artículo 42.1 del Código de Comercio:
“Toda sociedad dominante de un grupo de sociedades estará obligada a formular las cuentas anuales y el 
informe de gestión consolidados en la forma prevista en esta sección”.

Lugar y fecha:

Nombre empresa firma
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ANEXO VII.- MODELO DE DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA DE LOS DOCUMENTOS Y DATOS 
PRESENTADOS CONSIDERADOS CONFIDENCIALES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1er apellido, 2º apellido, Nombre DNI-NIF

 En nombre propio

 En nombre de la empresa que represento 

Razón social de la 
representada:

CIF de la representada:

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

Denominación del contrato Código de referencia

DECLARA

Que considera confidenciales los siguientes documentos, informaciones y aspectos de la oferta por razón de 
su vinculación a secretos técnicos o comerciales: 2

1.
2.
3.
………………………..…

Que dicho carácter confidencial se justifica en las siguientes razones:

1.
2.
3.
………………………..…

Lugar y fecha:

Nombre empresa firma

2  La declaración de confidencialidad no podrá extenderse a la totalidad de la documentación presentada por la empresa  
ni a la totalidad de la documentación acreditativa de la oferta técnica.  En este caso, o en el caso de que se dimensione  
inadecuadamente dicha declaración, será el órgano de contratación el que determine qué datos y/o documentos merecen dicha 
consideración. En el caso de que la empresa no haya indicado expresamente como confidencial ningún dato y/o documento, se 
entenderá que ninguno de los datos y/o documentos aportados tiene carácter confidencial. Asimismo, una vez presentadas las  
ofertas no se permitirá señalar como confidenciales datos que no hayan sido designados como tales en el momento de su  
presentación.
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ANEXO VIII. - MODELO DE AVAL

DATOS DE LA ENTIDAD DE CRÉDITO O SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA

Razón social NIF

Domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos:

Calle/Plaza/Avenida/... N.º Piso Mano

Municipio C.P. Provincia

APODERADO(S)

Nombre y apellidos NIF

La entidad arriba expresada, y en su nombre y  representación la(s)  persona(s)  mencionada(s)  con poderes 
suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior  
de este documento, se constituye ante el Ayuntamiento de Errenteria en avalista solidario de:

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD AVALADA

Nombre y apellidos / Razón social CIF / NIF

Tipo de 
garantía

Provisional (Art. 106 de la LCSP)
Definitiva (Art. 107 de la LCSP)

Objeto del contrato u obligación asumida por la avalada

Órgano de contratación

Importe del aval (en letra y en cifra)

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el artículo 56.2 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Este aval se otorga solidariamente 
respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer 
requerimiento del órgano de contratación, con sujeción a los términos previstos en la legislación de contratos de  
las Administraciones Públicas, en sus normas de desarrollo.

El  presente aval  estará en vigor  hasta  que el  órgano de contratación o  quien en su nombre sea habilitado 
legalmente para ello autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas y legislación complementaria.

Lugar y fecha:

Razón social de la entidad:

Firma de los apoderados:
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ANEXO IX.- MODELO DE OFERTA ECONÓMICA Y DE LOS OTROS ELEMENTOS DE LA OFERTA 
EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1er apellido, 2º apellido, Nombre DNI-NIF

 En nombre propio

 En nombre de la empresa que represento 

Razón social de la 
representada:

CIF de la representada:

Pequeña y Mediana Empresa:      SÍ

     NO

N.º Trabajadores de la empresa:

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

Denominación del contrato Código de referencia

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen con relación al expediente de contratación indicado,  

propongo  el/los  siguiente/s  precio/s  y,  en  su  caso,  las  ofertas  del  resto  de  elementos  evaluables  mediante  

fórmulas.

1.- OFERTA ECONÓMICA

BASE

IVA …%

TOTAL

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Igualmente DECLARO responsablemente que en relación  a las condiciones sociales para el cumplimiento del 
contrato:

• Que a los efectos de lo establecido en diversos artículos de la “Ley 3/2016 del Parlamento Vasco, de 7 de 

abril,  para  la  inclusión  de  determinadas  cláusulas  sociales  en  la  contratación  pública”,  ACEPTA 

VOLUNTARIAMENTE se dé transparencia institucional a todos los datos derivados de los procesos de licitación, 

adjudicación y ejecución hasta la finalización del contrato.

• Conozco que los pliegos de cláusulas administrativas particulares incorporan la advertencia de que el 

contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes y  

que resulten de aplicación en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo.
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• Que he tenido en cuenta en la elaboración de la oferta las obligaciones derivadas de las disposiciones 

vigentes en materia de protección del empleo,  condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales,  en 

particular los convenios colectivos de aquellos sectores de actividad que resulten de aplicación, y de protección 

del medio ambiente.

• Que he tenido en cuenta en la elaboración de la oferta las obligaciones derivadas de las disposiciones 

vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, en 

particular los convenios colectivos de aquellos sectores de actividad que resulten de aplicación, y de protección 

del medio ambiente.

• Igualmente que me obligo a facilitar al órgano de contratación cuanta información se requiera sobre las  

condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores y 

trabajadoras.

Que APLICARÉ el siguiente convenio a las/los trabajadores/as que realicen la actividad del contrato:

- …..

En caso de resultar propuesto como empresa adjudicataria:

• El ayuntamiento procederá a consultar si, como licitador,estoy al corriente  de mis obligaciones fiscales 

(ante Hacienda Foral) y frente a la Seguridad Social, así como a obtener la información necesaria a tal  

efecto, en cuyo caso no resultará necesario acreditarlo documentalmente.

• En  caso  de  oponerme  a  la  citada  verificación  por  parte  del  ayuntamiento,  deberé  acreditar  dicha 

información documentalmente.

SI  ME OPONGO a que el Ayuntamiento de Errenteria consulte si , como licitador, estoy al corriente de 

mis  obligaciones fiscales (ante  Hacienda Foral)  y  frente  a  la  Seguridad Social,  así  como a que 

obtenga la información necesaria a tal efecto. Por tanto, deberé acreditar documentalmente dichos 

datos.
NO 

Si no se marca nada en estas casillas, se entenderá que no se opone a que el Ayuntamiento efectúe las  

consultas pertinentes.

Lugar y fecha:

Nombre empresa firma
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