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MEMORIA 
 
EDIFICIO: CENTRO CÍVICO LAKUA 03 

OBRA:  SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO Y TECHOS FALSOS EN GIMNASIOS 
A Y B 

PROMOTOR: 

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

Departamento de Administración Municipal y Transformación Digital. 

Servicio General de Mantenimiento de EE.MM. 

PLAZO: 60 días naturales  

PRESUPUESTO:  153.163,43 € IVA INCLUIDO 

 
 
 
 
 
ANTECEDENTES 
 
Actualmente estos gimnasios disponen de un pavimento a base de tarima de haya natural 
flotante y techos de escayola modular con perfilería oculta.  
Ambos elementos se encuentran en malas condiciones afectando incluso al normal uso de la 
instalación, no es recomendable su reparación siendo más adecuado cambiar los sistemas. 
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OBJETO DEL PROYECTO Y SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
Se propone la sustitución completa de los techos por uno continuo de yeso laminado 
acústico el cual se ejecutará con andamiaje de más de 4 m de altura. El replanteo de estos 
techos se hará a placas enteras centradas y faja ciega perimetral. Se pintará en color blamco 
mate. 
 
Se sustituye del pavimento deportivo de gimnasios y pasillo por un pavimento vinílico 
adherido sobre una barrera aislante antihumedad. Para ello se levantará la totalidad del 
pavimento actual. Previamente se deberán retirar las espalderas y resto de materiales 
deportivos. Posteriormente se rellenarán los huecos de las tomas de fuerza del suelo que 
desaparecen y se realizará un lijado y nivelación de la solera dejando el soporte preparado 
para la colocación de la capa aislante y nuevo solado. Se plantea la instalación de un 
rodapié en las zonas de caravista, un ángulo de aluminio en las mamparas metálicas y 
rematar encuentros entre pavimentos de acceso y salidas tapajuntas y perfiles de transición.  
 
A la finalización de los trabajos, se deberán montar y recolocar el mobiliario y dotaciones 
deportivas y realizar una limpieza en profundidad de la cancha dejándola lista para su uso. 
 
 
 
FASES DE OBRA Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

Se plantea un plazo de 60 días naturales a partir de la fecha que se fije en el acta de 
comprobación de replanteo para la ejecución de la obra.  
 
La ejecución se hará de forma alternativa en cada gimnasio para no tener que cerrar los dos 
a la vez. 
 
 
 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 6 de octubre de 2022 
 

 

 

 

Fdo.: Jose Miguel Rodríguez 

JEFE DEL SERVICIO DE OBRAS 
SERVICIO GENERAL DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES 
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LISTADO DE MEDICIÓN Y PRESUPUESTO
SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO

Nº EXPTE.: 22098
REF. J.M

Cod Ud Descripción num. de 
uds. largo ancho alto parcial medición precio unitario importe

0000 CONSIDERACIONES PREVIAS

0101 PA RETIRADA, ACOPIO Y RECOLOCACIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO

1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 1,00          120,00 €                   120,00 € 

0102 PA DESMONTAJE, ACOPIO Y MONTAJE DE ESPALDERAS

1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 1,00          450,00 €                   450,00 € 

0103 PA RETIRADA, ACOPIO Y RECOLOCACIÓN DE TAQUILLAS

1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 1,00          120,00 €                   120,00 € 

0104 PA RETIRADA, ACOPIO Y RECOLOCACIÓN DE PUERTAS DE VIDRIO

1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 1,00          210,00 €                   210,00 € 

        900,00 € 

0201 M2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO

GIMNASIO A 1,00 33,00 11,00 363,00
PASILLO 1,00 33,00 2,10 69,30

* El contratista presentará con carácter previo a la ejecución de los trabajos las fichas técnicas y de
seguridad de todos los productos a utilizar, así como muestras de los materiales que se vayan a
colocar en la obra a requerimiento de la D.F. para que ésta dé su conformidad.
* Durante la ejecución de los trabajos, la Empresa Adjudicataria estará obligada a disponer a pie de
obra de un encargado responsable tanto de la correcta ejecución de la obra como de hacer cumplir
todas las Normas de Seguridad según legislación vigente.

CAPÍTULO 2 - SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO

SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO Y TECHOS FALSOS EN GIMNASIOS A 
Y B EN CENTRO CÍVICO LAKUA 03

* La empresa asumirá la responsabilidad correspondiente a la cesión de las llaves y códigos de
alarma. Dará cumplimiento a los horarios y plazos establecidos en el replanteo de obra con la
dirección del Centro.
* Se entregarán las zonas afectadas por los trabajos en perfecto estado de limpieza para su uso,
así como las zonas de tránsito de operarios y materiales. Se realizará la protección de los paños
afectados por la obra.
* Todos los medios auxiliares y materiales como: escaleras, andamios, apuntalamientos,
transportes, cintas de elevación de material, replanteos, contenedores, protecciones, etc…que
sean necesarios para la correcta ejecución de cualquier unidad de obra, se considerarán incluídos
en el precio de la misma.
* En caso de necesidad de permisos para ocupación de vía pública, deberán solicitarse a la
Dirección de obra con más de 48h de antelación. 

Retirada de material deportivo. Acopio dentro del propio centro y montaje una vez ejecutada la obra
respetando el orden marcado, existente. Incluso p.p. de maquinaria necesaria, medios auxiliares y
medidas de protección colectivas. Totalmente terminado y en funcionamiento. 

Retirada de 4 unidades de puertasde de vidrio, protección y acopio dentro del propio centro y
recolocación de las mismas una vez ejecutadas las obras. Incluso p.p. de herramientas, medios
auxiliares y medidas de seguridad.

TOTAL CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 1 - ACTUACIONES PREVIAS

Desmontaje por medios manuales y/o mecánicos de espalderas de madera ancladas en pared,
acopio dentro del centro y montaje una vez ejecutada la obra. Incluso p.p. de herramientas,
fijaciones, reposición de piezas en caso necesario, sellado, ajuste y nivelación mediante calce de
goma para compensarnuevo espesor del suelo, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

Levantado de pavimento de gimnasios y pasillo compuesto por capa amortiguadora y tarima
flotante de madera natural, realizado por medios manuales y/o mecánicos, dejando el soporte
totalmente limpio. Incluso protección de los paños adyacentes, limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, contenedor, transporte a vertedero y tasa de gestión de los residuos generados,
medios auxiliares y medidas de protección. 

Retirada de taquillas situadas en cancha, acopio dentro del propio centro y recolocación de las
mismas una vez ejecutadas las obras. Incluso p.p. de herramientas, medios auxiliares y medidas
de seguridad.
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LISTADO DE MEDICIÓN Y PRESUPUESTO
SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO

Nº EXPTE.: 22098
REF. J.M

Cod Ud Descripción num. de 
uds. largo ancho alto parcial medición precio unitario importe

GIMNASIO B 1,00 33,00 8,70 287,10
TOTAL PARTIDA 719,40              5,20 €                3.740,88 € 

0202 UD RELLENO DE CAJAS ELECTRICAS EN SUELOS

12,00 12,00
TOTAL PARTIDA 12,00            50,00 €                   600,00 € 

0203 M2 LIJADO MECÁNICO Y NIVELACIÓN DE SUELO

GIMNASIO A 1,00 33,00 11,00 363,00
PASILLO 1,00 33,00 2,10 69,30

GIMNASIO B 1,00 33,00 8,70 287,10
TOTAL PARTIDA 719,40            13,00 €                9.352,20 € 

0204 M2 PAVIMENTO DEPORTIVO

GIMNASIO A 1,00 33,00 11,00 363,00
PASILLO 1,00 33,00 2,10 69,30

GIMNASIO B 1,00 33,00 8,70 287,10
TOTAL PARTIDA 719,40            58,00 €              41.725,20 € 

0205 ML REMATE DE ALUMINIO EN ANGULO

4,00 33,00 132,00
TOTAL PARTIDA 132,00            23,00 €                3.036,00 € 

0206 ML INSTALACIÓN RODAPIÉ

GIMNASIO A 1,00 18,00 18,00
GIMNASIO A 1,00 11,00 11,00
GIMNASIO B 1,00 33,00 33,00
GIMNASIO B 2,00 11,00 22,00

TOTAL PARTIDA 84,00            14,00 €                1.176,00 € 

Retirada de tapas y cajas eléctricas sin uso (no tienen tensión), corte y repaso de posibles rebabas
de anclajes empotrados dejandolo a nivel y sin aristas que puedan punzonar el nuevo pavimento y
relleno de los mismos con mortero de reparación tipo Mono Top o o equivalente aprobado por la
Dirección, reforzado con fibras y humo de sílice, Clase R3 según UNE-EN 1504-3. Incluso
herramienta, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, contenedor, transporte a vertedero y
tasa de gestión de los residuos generados, medios auxiliares y medidas de protección.

Suministro y colocación de pavimento vinílico deportivo TARAFLEX MULTI-USE o equivalente
aprobado por la Dirección, de 6,2 mm. de espesor, en color acabado madera o similar a elegir en
obra, constituido por superficie D-Max+ en vinilo plastificado, calandrado, prensado con superficie
gofrada, reforzada por doble malla de fibra de vidrio y asociado a una subcapa CXP-HD de doble
densidad (Cellular Xtreme Process) y alta densidad (High Density) de células cerradas. Absorción
de impacto según UNE-EN 14808 entre 25 y 35%, categoría P1 UNE-EN 14904, valor ≥ 90 % de
altura rebote de la pelota según EN 12235, tratamiento fotorreticulado Protecsol Triple Acción
(antisuciedad, antiquemaduras, deslizamiento controlado) aplicado en fábrica y actividad
antibacteriana (E. coli – S. aureus – MRSA): Inhibición del crecimiento según ISO 22196 >99%.
Colocado y fijado con el adhesivo UZIN KE2000 de la marca Rayt o similar y con juntas
termosoldadas. Incluso p.p. de cortes, replanteo de la disposición de los rollos y juntas de
movimiento, remates, colocación de pavimento sobre anclajes de elementos deportivos y limpieza
final del pavimento. Medida la superficie realmente ejecutada.

Suministro y colocación de remate de angulo de aluminio de 30 x 30 x 3 mm de chapa de aluminio
anodizado natural en encuentro de mamparas. Incluso p/p de herramienta, fijación mediante masilla
de poliuretano, separadores, pliegues y piecerío especial, cortes, remates en esquinas, replanteo,
limpieza, medios auxiliares y medidas de seguridad. Medida la superficie realmente ejecutada.

Formación de capa fina de pasta nivelante de suelos tipo Mapei Ultraplan o equivalente aprobado
por la Dirección, de endurecimiento ultrarápido, de 3 mm de espesor aproximado, aplicada
manualmente, para la regularización, nivelación y alisado de la superficie soporte, dejandolo
preparado para la colocación de pavimento. Aplicado según instrucciones del fabricante sobre
soporte sólido, seco, exento de polvo, partes disgregables, barniz, ceras, aceite, óxido y residuos
de yeso. Incluso preparación del soporte mediante lijado mecánico, eliminando los restos de
pegamento y las partes blandas y recogida del polvo y de los restos generados. Incluso marcado
de los niveles de acabado mediante la utilización de indicadores de nivel, amasado con batidor
eléctrico, vertido de la mezcla y extendido en capa continua, formación de juntas, curado del
mortero, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y tasa de gestión
de los residuos generados, medios auxiliares y medidas de protección. Medida la superficie
realmente ejecutada.

Suministro y colocación de rodapie decorativo semiflexible con pestaña inferior y superior. Puede
ser utilizado en superficies lisas. Disponible en una amplia variedad de colores para mayor facilidad 
de coordinación con nuestras soluciones. Compatible con suelos vinílicos heterogéneos y
homogéneos. Fácil instalación gracias a su estructura semiflexible.. Incluso p/p de herramienta,
fijación, tornillería acero zincado, separadores, pliegues y piecerío especial es pilares
semicirculados, cortes, remates en esquinas, replanteo, limpieza, medios auxiliares y medidas de
seguridad. Medida la superficie realmente ejecutada.
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LISTADO DE MEDICIÓN Y PRESUPUESTO
SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO

Nº EXPTE.: 22098
REF. J.M

Cod Ud Descripción num. de 
uds. largo ancho alto parcial medición precio unitario importe

0207 ML PERFILES DE TRANSICIÓN 

2,00 1,80 3,60
4,00 0,90 3,60

TOTAL PARTIDA 7,20            25,00 €                   180,00 € 

   59.810,28 € 

0301 M2 DEMOLICIÓN DE FALSO TECHO DE ESCAYOLA DE PERFILERÍA OCULTA 

GIMNASIO A 1,00 33,00 8,00 264,00
PASILLO 1,00 33,00 2,10 69,30

GIMNASIO B 1,00 33,00 5,00 165,00
TOTAL PARTIDA 498,30              8,00 €                3.986,40 € 

0302 M2 FALSO TECO CONTINUO ACUSTICO

GIMNASIO A 1,00 33,00 8,00 264,00
PASILLO 1,00 33,00 2,10 69,30

GIMNASIO B 1,00 33,00 5,00 165,00
TOTAL PARTIDA 498,30            65,00 €              32.389,50 € 

0303 M2 PINTURA MATE TECHOS

GIMNASIO A 1,00 33,00 8,00 264,00
PASILLO 1,00 33,00 2,10 69,30

GIMNASIO B 1,00 33,00 5,00 165,00
TOTAL PARTIDA 498,30              9,00 €                4.484,70 € 

0304 P.A. AYUDAS DE ELECTRICISTA

TOTAL PARTIDA 1,00          300,00 €                   300,00 € 

0305 P.A. AYUDAS DE CLIMATIZACIÓN

TOTAL PARTIDA 1,00          200,00 €                   200,00 € 

   41.360,60 € 

0401 PA LIMPIEZA 

TOTAL CAPÍTULO 2

TOTAL CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 3 - TECHOS

Demolición de falso techo registrable de placas de escayola con perfilería oculta, situado a una
altura mayor de 4 m, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que se
sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye la demolición de la estructura
metálica de sujeción, de las falsas vigas y de los remates. Incluso protección de los paños
afectados, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, contenedor, transporte a vertedero y
tasa de gestión de los residuos generados, medios auxiliares y medidas de protección. 

Falso techo continuo suspendido, acústico, situado a una altura superior de 4 m. Sistema T-60/300
/ 1x13 FON+ R 12/25 BA "PLADUR" (13+27,4), o similar, constituido por: ESTRUCTURA:
estructura metálica de acero galvanizado de perfiles primarios T-60, de 60 mm de anchura y 0,6
mm de espesor con una modulación de 300 mm y suspendidos del forjado o elemento soporte de
hormigón con horquillas de cuelgue T-60 y varillas cada 1200 mm; PLACAS: una capa de placas de 
yeso laminado FON+ Redonda Nº2, con perforaciones circulares y con los bordes afinados, R
12/25 BA, "PLADUR" 13x1200x2400 mm. Incluso banda estanca autoadhesiva "PLADUR", perfiles
angulares L 30 "PLADUR", fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las
placas, pasta de secado en polvo JN "PLADUR", cinta microperforada de papel "PLADUR" y
accesorios de montaje. Replanteo realizado a placa entera con faja perimetral ciega para
enmarcar. Incluso protección de los paños afectados, limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, contenedor, transporte a vertedero y tasa de gestión de los residuos generados, medios
auxiliares y medidas de protección. 

Pintura en techos con aplicación de pintura plástica blanca mate primera calidad, previo
emplastecido y lijado de faltas, inc. p.p. de tapado de suelos, muebles, medios auxiliares y
limpieza. Totalmente terminado. Medido descontando huecos mayores de 1m2.

Ayudas de electricidad para retirada y recolocación de luminarias y elementos de alarma.
Totalmente terminado.

Ayudas de gremio de climatización para retirada y recolocación de conductos y rejillas. Totalmente
terminado.

CAPÍTULO 4 - LIMPIEZA

Suministro y colocación de perfil de transición adaptable en acero inoxidable para compensación
de diferencias de nivel en encuentro entre pavimentos. Incluso p.p. de replanteo, tornillería,
herramientas, ajuste y sellado, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, contenedor,
transporte a vertedero y tasa de gestión de los residuos generados, medios auxiliares y medidas de
protección. Medida la superficie realmente ejecutada.
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LISTADO DE MEDICIÓN Y PRESUPUESTO
SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO

Nº EXPTE.: 22098
REF. J.M

Cod Ud Descripción num. de 
uds. largo ancho alto parcial medición precio unitario importe

1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 1,00          300,00 €                   300,00 € 

        300,00 € 

0501 UD

1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 1,00          500,00 €                   500,00 € 

        500,00 € 

0601 PA GESTIÓN DE RESIDUOS

1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 1,00       3.500,00 €                3.500,00 € 

     3.500,00 € 

        106.370,88 € 
          20.210,47 € 
        126.581,35 € 
          26.582,08 € 
        153.163,43 € 

NOTA: 

TOTAL CAPÍTULO 4

  TOTAL 
 19% GG + BI 

TOTAL CAPÍTULO 5

TOTAL CAPÍTULO 6

Limpieza en profundidad de la obra, incluyendo los trabajos de eliminación de la suciedad y el
polvo acumulado en suelos, paramentos, barandillas, graderío, eliminación de manchas y restos de
pegamento y mortero adheridos en suelos y otros elementos, recogida y retirada de plásticos y
cartones, todo ello junto con los demás restos de fin de obra depositados en el contenedor de
residuos para su transporte a vertedero autorizado.

Se cumplirá en todo caso con las normas vigentes en materia de Seguridad y Salud laboral

En Vitoria-Gasteiz, a 5 de octubre de 2022

Fdo.: José Miguel Rodríguez García
JEFE DEL SERVICIO DE OBRAS

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Se entregará, la obra en perfecto estado de limpieza para su uso inmediato. Se protegerán los paños afectados por la intervención. En los 
precios de la memoria se incluye el traslado a vertedero del escombro generado y pago de las tasas correspondientes. 

La liquidación se realizará conforme a las mediciones que resulten de cada partida.

IMPORTE TOTAL 

CAPÍTULO 5 - SEGURIDAD Y SALUD

CAPÍTULO 6 - GESTIÓN DE RESIDUOS

  TOTAL 
  21% IVA 

Partida alzada para la gestión de residuos generados acorde a Real Decreto 105/2008 , del 1 de
Febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición y al
Real Decreto 112/2012 del Departamento de Medio Ambiente del País Vasco, mediante acopio y
separación de residuos, evitando la mezcla de fracciones que impida o dificulte su posterior
valorización o eliminación y tratamiento mediante entrega a Gestor Autorizado para su recogida,
carga y transporte al vertedero y canon de vertido. Todo realizado acorde a normativa objeto de
aplicación.
* Partida a justificar mediante presentación de los correspondientes albaranes.

Redacción y formalización de documentación asociada a los requisitos legales de seguridad y
salud en cumplimiento con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en concreto con el artículo
3, apartado 2, del Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, designar Coordinador de
Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras de referencia con el mandato de cumplir con
las funciones contenidas en el artículo 9 del Real Decreto 1.627/1.997, obligaciones del
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra junto con las
referencias específicas al contenido del articulado de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

REDACCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
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1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES. 
 
1.1.- OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre y sus modificaciones recogidas en el R.D. 604/2006 de 19 de 
Mayo, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
Su autor es José Miguel Rodríguez García y su elaboración ha sido encargada por el 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL. 
 
De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o una 
empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar 
un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación 
deberá ser objeto de un contrato expreso. 
 
De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es 
servir de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud el 
Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones 
contenidas en este documento, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.  
 
 
1.2.- PROYECTO AL QUE SE REFIERE. 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son: 
 

PROYECTO DE REFERENCIA 

Proyecto de Ejecución de SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO Y TECHOS FALSOS EN 
GIMNASIOS A Y B EN CENTRO CÍVICO LAKUA 03 

Titularidad del encargo Excmo. Ayto. Vitoria-Gasteiz.  
Departamento de Administración Municipal y Transformación 
Digital. 

Emplazamiento Senda de los Echanove S/N 

Presupuesto de Ejecución Material 106.370,88 € 

Plazo de ejecución previsto 60 días naturales 

Número máximo de operarios Cinco (5) 

Total aproximado de jornadas     60 

OBSERVACIONES: 
 

 
 
 
 



Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-
gasteiz.org/verifirmav2/

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-
gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena
Firmado por JANIRE URALDE SANCHEZ (Técnico/a Aparejador/a de Proyectos y Contratas de Mantenimiento de Administración Municipal)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua
CSV (Código Seguro de Verificación) M4I62OZAXUTO6273J66TA5OYL4 Data eta Ordua

Fecha y Hora 11/10/2022 10:23:40

Zerbitzaria
Servidor Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala Orrialdea

Página 12/21

M4I62OZAXUTO6273J66TA5OYL4

 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO Y TECHOS FALSOS EN GIMNASIOS A Y B EN CENTRO CÍVICO LAKUA 03 

Nº EXPTE.: 22098 REF.:J.M. 

 

Departamento de Administración Municipal 
Servicio General de Mantenimiento de 
Edificios Municipales  
 
Udal Administrazioaren Saila 
Udal Eraikinetako Mantentze Zerbitzu 
Orokorra 
 
 
Servicio de Obras 
Lan Zerbitzua Página 3 de 10 

 
 

 

Oreitiasolo, 5-7 
01006 Vitoria-Gasteiz 
 
Tel.: 945 16 14 69 
Fax: 945 16 14 87 
 
 
www.vitoria-gasteiz.org 

 

 
1.3.- DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA. 
 
En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del emplazamiento 
donde se realizará la obra: 
 

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO 

Accesos a la obra Los existentes al edificio 

Topografía del terreno Sin pendiente. 

Edificaciones colindantes Se trata de un edificio aislado 

Suministro de energía eléctrica El propio que da servicio al edificio 

Suministro de agua El propio que da servicio al edificio 

Sistema de saneamiento El propio que da servicio al edificio 

Servidumbres y condicionantes  

 
En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere el presente 
Estudio Básico de Seguridad y Salud: 
 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SUS FASES 

Trabajos previos  Desmontaje, acopio y montaje de espalderas 
Retirada, acopio y recolocación de materiales deportivos. 

Sustitución de 
pavimento 

Demolición de pavimento 
Relleno de huecos de tomas de fuerza. 
Lijado mecánico y nivelación de suelo 
Instalación de pavimento vinílico deportivo 

Sustitución de techos Demolición de techos 
Instalación de techos de pladur 

Pintura Pintura de techos 

Limpieza Limpieza de cancha 

 
 
 
 
1.4.- INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA. 
 
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los servicios 
higiénicos que se indican en la tabla siguiente: 
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SERVICIOS HIGIÉNICOS 

 Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave. 

 Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo. 

 Duchas con agua fría y caliente. 

 Retretes. 

X Los propios del centro 

OBSERVACIONES: 
1.- La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber operarios de 
distintos sexos.  

 
De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de 
primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y 
las distancias a los centros de asistencia sanitaria mas cercanos: 
 
 

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA 

NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACIÓN DISTANCIA APROX. (Km) 

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 

Asistencia Primaria (Urgencias) Hospital de Txagorritxu 
Hospital Santiago 

≈ 800  m 
≈ 2  Km 

Asistencia Especializada (Hospital) Hospital de Txagorritxu 
Hospital Santiago 

≈ 800  m 
≈ 2  Km 

 
 
1.5.- MAQUINARIA DE OBRA. 
 
La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no 
exhaustiva) de tabla adjunta: 
 

MAQUINARIA PREVISTA 

 Grúas-torre X Hormigoneras 

X Montacargas X Camiones 

 Maquinaria para movimiento de tierras  Cabrestantes mecánicos 

X Sierra circular  Maquinas elevadoras 

 
1.6.- MEDIOS AUXILIARES. 
 
En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus 
características más importantes:  
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MEDIOS  AUXILIARES  

MEDIOS 
 

CARACTERISTICAS  
 

 
Deben someterse a una prueba de carga previa.  
Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los ganchos.  
Los pescantes serán preferiblemente metálicos.  
Los cabrestantes se revisarán trimestralmente.  
Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié. 

 
 

 
Andamios colgados 
móviles 

 
Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de seguridad.  

 
x 

 
Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente. 
 
Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente.  
Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas.  
Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados.  
Correcta disposición de las plataformas de trabajo.  
Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié.  
Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de trabajo. 

 
 

 
Andamios tubulares 
apoyados 

 
Uso de cinturón de seguridad de sujeción  Clase A, Tipo I durante el 
montaje y el desmontaje.  

 
X 

 
Andamios s/ borriquetas 

 
La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m. 

 
 

X 

 
Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar. 

 
 

 
Escaleras de mano  

Separación de la pared en la base =  de la altura total.  
X 

 
Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a  h>1m:  
I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza.  
I. diferenciales de 0,03A  en líneas de alumbrado a tensión > 24V.  
I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior.  
I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de cte. y alumbrado.  
La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro. 

 
 

 
Instalación eléctrica 

 
La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será < 80 ohmios. 
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2.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE. 
 
La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, 
van a ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen: 
 

RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS 

x Derivados de la rotura de instalaciones existentes x Neutralización de las instalaciones 
existentes 

Presencia de líneas eléctricas de alta tensión Corte del fluido, puesta a tierra y 
cortocircuito 

 

aéreas o subterráneas 

x 

de los cables 

 
 
3.- RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE. 
 
Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente 
eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control 
y la reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales afectan a la 
totalidad de la obra, y las restantes a los aspectos específicos de cada una de las fases más 
representativas de la obra en las que ésta puede dividirse. 
 

TODA LA OBRA 
RIESGOS 

X Caídas de operarios al mismo nivel 
X Caídas de objetos sobre operarios 
X Caídas de objetos sobre terceros 
X Choques o golpes contra objetos 
X Contactos eléctricos directos e indirectos 
X Cuerpos extraños en los ojos 
X Sobreesfuerzos 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE 
ADOPCIÓN 

X Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra permanente 
X Orden y limpieza de los lugares de trabajo permanente 
X Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T.  permanente 
X Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) permanente 
X Señalización de la obra (señales y carteles) permanente 
X Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B permanente 
X Evacuación de escombros permanente 
x Escaleras auxiliares permanente 
X Información específica para riesgos concretos 
X Cursos y charlas de formación frecuente 
X Los operarios estarán cualificados para el tipo de trabajo que vayan a realizar, en especial 

cuando ello implique el manejo de maquinaria o vehículos. 
permanente 

X El manejo manual de cargas se hará manteniendo la espalda recta y flexionando las piernas 
para evitar lesiones lumbares, haciéndolo entre dos o más personas si fuera necesario por 
circunstancias de la carga. 

Permanente 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 

X Cascos de seguridad permanente 
X Calzado protector permanente 
X Ropa de trabajo permanente 
X Ropa impermeable o de protección con mal tiempo 
X Gafas de seguridad frecuente 
X Los E.P.I. (Equipos de Protección Individual) serán de uso personal e intransferible. permanente 
X Cinturones de protección del tronco frecuente 

Todos los E.P.I. deberán llevar el marcado europeo CE.  

 
 

FASE:  PINTURA 
RIESGOS 
X Caídas de operarios al mismo nivel o distinto 
X Caídas de materiales transportados 
X Salpicaduras en ojos y cuerpo 
X Lesiones y cortes en manos 
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
X Dermatosis por contacto con materiales tóxicos o corrosivos 
X Incendio por almacenamiento de productos combustibles 
X Inhalación de sustancias tóxicas 
X Quemaduras 
X Electrocución 
X Explosiones e incendios 

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  
ADOPCION 

X - Los productos inflamables se almacenarán con las tapas cerradas en un local ventilado 
previsto para este fin, con señalización de riesgo de incendio, prohibición de fumar y extintor 
en la puerta adecuado a la carga de fuego. 

- Cada producto químico permanecerá en su envase de origen, cerrado y con el etiquetado 
claramente visible. 

- Antes de abrir un producto químico presumiblemente peligroso, se comprobará en el 
etiquetado sus efectos y normas de seguridad en el uso. 

permanente 

X Se prohibe la utilización de palets, cajas, bidones, etc., como substitutivo de la escalera 
portátil, aunque sea por un sólo momento. 

permanente 

X Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente 
X Andamios permanente 
X Evitar focos de inflamación permanente 
X Almacenamiento correcto de los productos permanente 

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Gafas de seguridad ocasional 
X Guantes de cuero o goma frecuente 
X Botas de seguridad frecuente 
X Mascarilla con filtro de carbón activo para disolventes orgánicos ocasional 
X Cinturones y arneses de seguridad ocasional 
X Mono de trabajo ocasional 
X Mascarilla buconasal filtrante frecuente 
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4.- RECURSOS PREVENTIVOS 
 
4.1 ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA DEL CONTRATISTA  
 
Conforme la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, las empresas 
intervinientes en la ejecución de la obra designarán sus representantes en materia de seguridad y 
salud. 
 
Así mismo, según R.D. 604/2006, de 19 de Mayo, el contratista general deberá designar a una 
persona para controlar los recursos preventivos de las distintas fases de la obra durante el desarrollo 
de la misma. 
 
4.2 RECURSOS PREVENTIVOS 
 
Relación no exhaustiva de situaciones que requerirían la presencia de recursos preventivos para vigilar 
el cumplimiento de las actividades preventivas:  
 
Actividades con concurrencia de operaciones diversas: 

- Fase de trabajos con concurrencia de empresas y gremios en el mismo lugar de trabajo 
realizando diferentes tareas. 

 
4.3 DETERMINACIÓN DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS PREVENTIVOS 
 
En las situaciones indicadas en el apartado anterior, relación no exhaustiva, el contratista asegurará la 
presencia de una persona o personas con experiencia en relación con la actividad o proceso a 
realizarse, que deberán contar con formación preventiva mínima de funciones de nivel básico. 
También podrá asumir esta función un trabajador designado o un miembro del servicio de Prevención. 
 
En el caso de realización de actuaciones concurrentes, se asegurará la designación del recurso 
preventivo por parte de las empresas que realicen dichas operaciones. 
 
4.4 FUNCIONES DEL RECURSO PREVENTIVO 
 
Vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas en relación con los riesgos derivados de la 
situación que determine su necesidad para conseguir un adecuado control de dichos riesgos. 
Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas, así 
como de la adecuación de tales actividades a los riegos que pretenden prevenirse o a la aparición de 
los riesgos no previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la presencia de los 
recursos preventivos. 
 
Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las actividades 
preventivas, las personas a las que se asigne la presencia: 
 

- Harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato de las actividades 
preventivas. 
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- Deberán poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte 
las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas si éstas no hubieran 
sido aún subsanadas. 

 
Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de 
las medidas preventivas, las personas a las que se asigne la presencia deberán poner tales 
circunstancias en conocimiento del empresario, que procederá de manera inmediata a la adopción de 
las medidas necesarias para corregir las deficiencias y a la modificación de la planificación de la 
actividad preventiva y en su caso, de la evaluación de riesgos laborables. 
 

 
 

Vitoria-Gasteiz, 7 octubre de 2022 
 
 

VºBº Fdo: Jose Miguel Rodríguez 
JEFE DEL SERVICIO DE  OBRAS 

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
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5.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA. 
 

GENERAL 
[] Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95 
[] Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97 
[] Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

(transposición Directiva 92/57/CEE) 
RD 1627/97 24-10-97 Varios 25-10-97 

[] Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud. RD 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97 
[] Modelo de libro de incidencias. 

Corrección de errores. 
Orden 

-- 
20-09-86 

-- 
M.Trab. 

-- 
13-10-86 
31-10-86 

[] Modelo de notificación de accidentes de trabajo. Orden 16-12-87  29-12-87 
[] Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construcción. 

Modificación. 
Complementario. 

Orden 
Orden 
Orden 

20-05-52 
19-12-53 
02-09-66 

M.Trab. 
M.Trab. 
M.Trab. 

15-06-52 
22-12-53 
01-10-66 

[] Cuadro de enfermedades profesionales. RD 1995/78 -- -- 25-08-78 
[] Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 

Corrección de errores. 
(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII) 

Orden 
-- 

 

09-03-71 
-- 

 

M.Trab. 
-- 

 

16-03-71 
06-04-71 

[] Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica. Orden 28-08-79 M.Trab. -- 
 Anterior no derogada. 
Corrección de errores. 
Modificación (no derogada), Orden 28-08-70. 
Interpretación de varios artículos. 
Interpretación de varios artículos. 

Orden 
-- 

Orden 
Orden 

Resolución 

28-08-70 
-- 

27-07-73 
21-11-70 
24-11-70 

M.Trab. 
-- 

M.Trab. 
M.Trab. 

DGT 

0509-09-
70 

17-10-70 
 

28-11-70 
05-12-70 

[] Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de poblaciones. Orden 31-08-87 M.Trab. -- 
[] Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos. RD 1316/89 27-10-89 -- 02-11-89 
[] Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual de cargas 

(Directiva 90/269/CEE) 
RD 487/97 23-04-97 M.Trab. 23-04-97 

[] Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
Corrección de errores. 

Orden 
-- 

31-10-84 
-- 

M.Trab. 
-- 

07-11-84 
22-11-84 

 Normas complementarias. Orden 07-01-87 M.Trab. 15-01-87 
 Modelo libro de registro. Orden 22-12-87 M.Trab. 29-12-87 

[] Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80 01-03-80 M-Trab. -- -- 80 
 Regulación de la jornada laboral. RD 2001/83 28-07-83 -- 03-08-83 
 Formación de comités de seguridad. D. 423/71 11-03-71 M.Trab. 16-03-71 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) 
[] Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 89/686/CEE). 

Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de colocación. 
Modificación RD 159/95. 

RD 1407/92 
RD 159/95 

Orden 

20-11-92 
03-02-95 
20-03-97 

MRCor. 
 
 

28-12-92 
08-03-95 
06-03-97 

[] Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección individual. 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 773/97 30-05-97 M.Presid. 12-06-97 

[] EPI contra caída de altura. Disp. de descenso. UNEEN341 22-05-97 AENOR 23-06-97 
[] Requisitos y métodos de ensayo: calzado seguridad/protección/trabajo. UNEEN344/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
[] Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN345/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
[] Especificaciones calzado protección uso profesional. UNEEN346/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
[] Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 
[] Disp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos de trabajo 

(transposición Directiva 89/656/CEE). 
RD 1215/97 18-07-97 M.Trab. 18-07-97 

[] MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Orden 31-10-73 MI 2731-12-
73 

[] ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención. Orden 26-05-89 MIE 09-06-89 
[] Reglamento Seguridad en las Máquinas. 

Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. 
Modificación (Adaptación a directivas de la CEE). 
Regulación potencia acústica de maquinarias. (Directiva 84/532/CEE). 
Ampliación y nuevas especificaciones. 

RD 1495/86 
-- 

RD 590/89 
Orden 

RD 830/91 
RD 245/89 
RD  71/92 

23-05-86 
-- 

19-05-89 
08-04-91 
24-05-91 
27-02-89 
31-01-92 

P.Gob. 
-- 

M.R.Cor. 
M.R.Cor. 
M.R.Cor. 

MIE 
MIE 

21-07-86 
04-10-86 
19-05-89 
11-04-91 
31-05-91 
11-03-89 
06-02-92 

 Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 89/392/CEE). RD 1435/92 27-11-92 MRCor. 11-12-92 
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PLIEGO DE CONDICIONES 

 

EDIFICIO: CENTRO CÍVICO LAKUA 03 

OBRA:  SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO Y TECHOS FALSOS EN GIMNASIOS A Y 
B EN CENTRO CÍVICO LAKUA 03 

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

Departamento de Administración Municipal y Transformación Digital 

Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales 

 
 
ARTÍCULO 1 
 
El presente Pliego, forma parte de la documentación del Proyecto adjunto, y regirá en las obras para 
la realización del mismo. 
 
ARTÍCULO 2 
 
Además del presente Pliego de Condiciones, regirá totalmente, en todos los aspectos que el mismo 
abarca (ejecución de la obra, medición, valoración, etc.), el “Pliego General de Condiciones” 
compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura, adoptado por la Dirección General de 
Arquitectura. 
 

Serán de utilización parcial las normas NTE en lo referente a Condiciones de aceptación o rechazo de 
unidades, así como en sistemas de colocación, fijación y medición, siempre que no contradigan lo 
especificado en restantes documentos del proyecto o en el Pliego General de Condiciones enunciado 
en el párrafo anterior. 
 
ARTÍCULO 3 
 
Por el mero hecho de intervenir en la obra, se presupone que la Contrata conoce y admite el Presente 
Pliego de Condiciones. 
 
ARTÍCULO 4 
 
No se procederá al empleo y colocación de los materiales sin que sean examinados y aceptados por 
la dirección (según se especifica para cada uno de ellos en el Pliego de Condiciones Generales de la 
Edificación), sin cuya aprobación no podrán ser colocados, siendo retirados los que fuesen 
desechados. 
Los que a juicio de la Dirección no sean admisibles, se retirarán a pesar de que estuvieran colocados. 
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ARTÍCULO 5 
 
Las obras se ejecutarán conforme al proyecto, completado con los detalles que a su debido tiempo 
irán suministrándose. 
El plazo de ejecución de los trabajos definidos en el proyecto, será de 60 DÍAS NATURALES a contar 
desde la comprobación del replanteo de la obra.  
 
 
ARTÍCULO 6 
 
La Contrata nombrará un Encargado general si la Contrata fuese General, o uno por cada gremio si 
las contratas fueran parciales, el cual deberá estar constantemente en obra mientras en ella trabajen 
obreros de su gremio. La misión del Encargado será la de atender y entender las órdenes de la 
Dirección Facultativa, conocerá el presente “Pliego de Condiciones”, exhibido por la Contrata, velará 
de que el trabajo se ejecute en buenas condiciones y según las “buenas artes de la construcción” y 
del cumplimiento de la normativa legal sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
 
ARTÍCULO 7 
 
Serán de obligación y responsabilidad de la Contrata ejecutora de las obras, la adopción de las 
prescripciones y cumplimiento de las normas que dispone la vigente Ley 31/1995, de 8 noviembre de 
Prevención de Riesgos Laborales,  así como lo dispuesto en el Rd 1627/1997 de 24 de octubre por el 
que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción y el Rd 
486/1997 de 14 de abril, lugares de trabajo  y demás disposiciones de seguridad en el trabajo, calidad 
y condiciones de los elementos auxiliares, obligatoriedad de seguros de los obreros, etc., siendo ella 
únicamente responsable de las omisiones sobre este particular. 
El Contratista de las obras que se proyectan deberá tener en lugar visible y para conocimiento de los 
encargados y personal de obra una copia del Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
orden Ministerial del 14 de Abril de 1997. 
En caso de ser obligatorio Plan de Seguridad y Salud en esta contrata, éste, una vez aprobado de 
acuerdo al Estudio de Seguridad que aporta el Proyecto, deberá estar localizable en la obra durante 
su ejecución. 
 

 
Vitoria-Gasteiz, 10 de octubre de 2022 

 
 
 
 

VºBº Fdo: Jose Miguel Rodríguez 
JEFE DEL SERVICIO DE  OBRAS 

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

 

 


