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CARATULA

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES, JURIDICAS Y
ECONOMICO — ADMINISTRATIVAS

OBRAS DE CONSOLIDACION DE LA RUINA DEL CASERIO ETXEBARRI

Punto 0: DEPARTAMENTO QUE INICIA EL EXPEDIENTE — Area de Desarrollo Urbano
y Rural - Servicio de Servicios y Barrios.

Punto 1: OBJETO DEL CONTRATO Obras de consolidacion de la ruina del Caserio
Etxebarri, que se relaciona con el Proyecto obrante en el expediente.

Punto 2: PRESUPUESTO DEL CONTRATO. El valor estimado del contrato ha sido calculado
de acuerdo con el articulo 101 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico y asciende a 193.302,99 euros de ejecucion por contrata, mas 40.593,63
euros del 21% de IVA, que totalizan 233.896,62 euros, desglosado seglin estimacion en
el siguiente cuadro:

ANUALIDAD IMPORTE EJECUCION IVA 21 % IMPORTE GLOBAL

EJERCICIO CONTRATA (€) CONTRACTUAL (€
2022 50.000,00 10.500,00 60.500,00
2023 143.302,99 30.093,63 173.396,62
TOTAL 193.302,99 40.593,63 233.896,62

Punto3: CONSIGNACION PRESUPUESTARIA. El gasto se imputara a la aplicacion
presupuestaria 0500-9331-622.02 «Caserio Etxebarri» correspondiente al Presupuesto
Municipal para el ejercicio 2022.

Punto4: DURACION. El plazo de ejecucion de las obras objeto del contrato es de SEIS (6)
MESES desde la firma del Acta de Comprobacion de Replanteo e Inicio de Obras.

Punto 5: CLASIFICACION EMPRESARIAL / CONDICIONES DE SOLVENCIA.
Considerando el procedimiento simplificado de aplicacion, e independientemente del
valor estimado de este contrato, es requisito indispensable que el/la empresario/a
licitador/a se encuentre debidamente inscrito/a como contratista de obras en el Registro
Oficial del Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en el Registro
Oficial de la Comunidad Autéonoma de Euskadi.

Esta inscripcion debera contarse en la fecha final de presentacion de ofertas y acreditara
sus condiciones de solvencia para contratar.

Punto 6: PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS. Las empresas licitadoras podran
presentar sus ofertas en el plazo de VEINTE (20) DIAS NATURALES a partir del
siguiente a aquel en el que aparezca el correspondiente anuncio en el perfil del
contratante del 6rgano de contratacion (articulo 159.3 de la LCSP).

Punto7: PROCEDIMIENTO. El procedimiento de adjudicacion es ABIERTO
SIMPLIFICADO, y la tramitacion ORDINARIA y VARIOS CRITERIOS DE
ADJUDICACION, conforme a lo previsto en los articulos 116 y 159 de la LCSP.
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La puntuacion global méaxima que una licitadora podra obtener, segun todos los criterios
de valoracion detallados en el Anexo I, sera de 100 puntos.

GARANTIA PROVISIONAL. No procede.

GARANTIA DEFINITIVA. 5% del presupuesto en que se adjudiquen las obras,
excluido el IVA.

GARANTIA COMPLEMENTARIA. Se podra imponer una garantia adicional de
hasta el 5% a la empresa adjudicataria cuya oferta supere una baja del 20% sobre el
presupuesto maximo del contrato, establecido en el punto 2 de la caratula.

Debido al riesgo que en virtud de tal caso asume el drgano de contratacion, tal garantia
resulta imprescindible para justificar la viabilidad de la obra a ejecutar y garantizar la
correcta ejecucion del contrato sin que se produzca una merma en la calidad de la obra
objeto del contrato.

PERIODICIDAD DE LAS CERTIFICACIONES. Mensual con un plazo de pago de
30 dias naturales desde la fecha de presentacion en el Registro de Entrada del
Ayuntamiento, y una vez emitido el correspondiente informe favorable del técnico que
supervise la ejecucion de las obras.

PENALIZACION POR EL INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION.
Aplicacion de lo previsto respecto a las penalidades en la clausula 17 del presente
Pliego en relacion con el articulo 193 de la LCSP.

REVISION DE PRECIOS. No procede.

RECEPCION DEFINITIVA. Plazo de un (1) mes a partir de la terminacion de las
obras de manera satisfactoria.

PLAZO DE GARANTIA. Atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra, se
establece un plazo de garantia de un (1) afio desde la recepcion de la obra de manera
satisfactoria.

DEVOLUCION DE GARANTIA. Aprobada la liquidacién y transcurrido el plazo de
garantia, si no resultaren responsabilidades que hayan de ejecutarse sobre ésta, se
dictara acuerdo de devolucion, con aplicacion del articulo 111 de la LCSP.

CONDICION SUSPENSIVA DE EXISTENCIA DE CREDITO. El expediente se
tramitard hasta la fase de adjudicacion que quedara en suspenso si para aquel momento
no se hubiesen realizado las operaciones presupuestarias necesarias para la existencia de
crédito adecuado y suficiente.

Por otra parte, y al ser un contrato de caracter plurianual, el Ayuntamiento adoptara los
acuerdos precisos para recoger en el presupuesto para el ejercicio 2023 la consignacion
prevista a tal fin.

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE. Aquellas referencias,
multiples y de muy variada indole a diferentes normativas que se plantean en los
diversos documentos que componen el proyecto técnico y que, por motivo de recientes
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nuevas aprobaciones y entradas en vigor puedan ser objeto de derogacion, deben ser
consideradas sustituidas por aquellas cuya vigencia sea efectiva en el momento de la
contratacion de las obras.

MODIFICACIONES CONTRACTUALES. Una vez perfeccionado el contrato, solo
podra ser modificado cuando concurran las circunstancias y con los requisitos previstos
en el articulo 205 de la LCSP.

QUORUM ESPECIFICO DE LA MESA DE CONTRATACION EN EL
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADQ. Seran convocados todos los
miembros de la Mesa de Contratacion constituida para el organo de contratacion
correspondiente. No obstante, y de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 6° del
articulo 326 de la LCSP, se considerard validamente constituida si lo estd por el
Alcalde-Presidente, el Secretario de la Mesa, la Secretaria General y la Interventora
Municipal.

ADSCRIPQI(')N DE MEDIOS PERSONALES O MATERIALES A LA
EJECUCION DEL CONTRATO. Sera de aplicacion los dispuesto en el Anexo II
relativo a los criterios objetivos de adjudicacion.

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION. De acuerdo con el art. 202 de la
LCSP sobre condiciones especiales de ejecucion del contrato, serd obligatorio el
establecimiento en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares de al menos una
de las condiciones especiales de ejecucion de entre las que enumera el apartado 2° del
mismo. Por ello, en este caso, se exigira a la empresa contratista:

1.La obra objeto de este expediente, requiere de maquinaria (principalmente
retroexcavadora, camion contenedor y camion dumper, dumper de obra, camion
hormigonera, bomba hormigén, etc) que debera invadir zonas peatonales y rodadas.
Los accesos de esta maquinaria, asi como sus areas de maniobra, en las zonas
peatonales y rodadas deberan estar acotados y sefializados, y previamente
autorizados por el ayuntamiento.

2. La adjudicataria tendra en todo momento la obligacion de obedecer las ordenes e
instrucciones que le sean dictadas por el personal designado por el Ayuntamiento
para la vigilancia y control de la obra, tanto en la realizacion de los trabajos como en
la forma de su ejecucion.

3. Ademas, la adjudicataria vendra obligada a responsabilizarse de realizar una recogida
selectiva de los residuos generados durante la ejecucion del contrato. Asimismo,
debera retirar los embalajes para realizar la correcta gestion por gestor autorizado.

4. La adjudicataria debera mantener durante la obra, el recinto de trabajo cerrado con un
vallado provisional suficientemente anclado para evitar incidencias por caidas del
mismo en condiciones climatologicas adversas. Este vallado se debera mantener
hasta que se haya culminado la obra.

La obligacion adquirida por el contratista tendra caracter de contractual esencial a los
efectos sefnalados en la letra f) del articulo 211 de la misma Ley.
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CONDICIONES Y CRITERIOS ESPECIALES EN MATERIA DE IGUALDAD

La empresa adjudicataria de la obra, en lo que le concierna, deberd cumplir la
legislacion vigente en materia de igualdad, cumpliendo los principios y obligaciones
establecidos en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, del Parlamento Vasco, para la Igualdad
de Mujeres y Hombres; y en la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres.

Ademas, toda la documentacion, publicidad, imagen o materiales requeridos para la
prestacion del servicio deberan emplear un uso no sexista del lenguaje, evitar cualquier
imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una imagen
con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad, y
pluralidad de roles e identidades de género.

En los criterios de valoracion de este expediente de contratacion, se plantea un apartado

especifico de igualdad donde se valoraran determinados cumplimientos de las empresas
licitadoras, otorgando un 5% de la valoracion total por este concepto.
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES, JURIDICAS Y ECONOMICO -
ADMINISTRATIVAS

OBRAS DE CONSOLIDACION DE LA RUINA DEL CASERIO ETXEBARRI

CLAUSULA 1
OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es el que se especifica en el punto 1 de la caratula.

CLAUSULA 2
DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Son de caracter contractual los documentos que obran en el Proyecto y los que, en su caso, se
detallen en la caratula, que a todos los efectos se consideran incorporados a este Pliego.

CLAUSULA 3
PRESUPUESTO

El presupuesto total de las obras asciende a la cantidad que figura en el punto 2 de la caratula.

CLAUSULA 4
CONSTANCIA EXPRESA DE LA EXISTENCIA DE CREDITO

Las obligaciones econdmicas que se derivan de este contrato se atenderan con el crédito cuyo
certificado de existencia y compromiso, expedido por la Intervencion Municipal de Fondos, consta
en el expediente, con cargo a la partida que figura en el punto 3 de la caratula.

CLAUSULAS5
PLAZO DE EJECUCION

Se fija como plazo total de ejecucion de las obras el que figura en el punto 4 de la caratula.

La ejecucion del contrato de obras comenzara con el acta de comprobacion del replanteo. A
tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato, que no sera superior a un (1) mes desde
la fecha de su formalizacion, el servicio de la Administracion encargada de las obras procedera, en
presencia de la empresa adjudicataria, a efectuar la comprobacion del replanteo hecha previamente a
la licitacion, extendiéndose acta del resultado que sera firmada por ambas partes interesadas.

CLAUSULA 6
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

La tramitacion del presente contrato administrativo de obra se llevara a cabo mediante
procedimiento ABIERTO SIMPLIFICADO, tramitacion ORDINARIA y VARIOS CRITERIOS DE
ADJUDICACION, de acuerdo con lo sefialado en el punto 7 de la caratula.
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CLAUSULA 7
EXPOSICION DEL PROYECTO

El proyecto estara de manifiesto en el Departamento que haya iniciado el expediente de
contratacion, a disposicion de quien desee examinarlo, hasta el dia anterior al Gltimo sefialado para la
entrega de ofertas, durante las horas de oficina establecidas para el Servicio al Publico.

CLAUSULA 8
PROPOSICIONES

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 139 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a lo previsto en
el presente Pliego y su presentacion supone la aceptacion incondicionada por la adjudicataria del
contenido de la totalidad de dichas clausulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, asi como
la autorizacion a la Mesa y al Organo de contratacion para consultar los datos recogidos en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de
operadores economicos de un Estado miembro de la Union Europea.

Las proposiciones seran secretas y se arbitraran los medios que garanticen tal caracter hasta el
momento de su apertura.

Cada empresa no podra presentar mas de una proposicion, ni podra suscribir ninguna
propuesta en union temporal con otras si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién
temporal. La infraccion de estas normas dara lugar a la no admision de todas las propuestas suscritas
por ésta.

CLAUSULA 9 ]
LUGAR, PLAZO Y FORMA DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES

Lugar: Registro General del Ayuntamiento de Laudio / Llodio, sito en Herriko Plaza, s/n.

Plazo: Dentro del horario de oficina y hasta las 14:00 horas del ultimo dia sefialado para la entrega
de ofertas, en un plazo de VEINTE (20) DIAS NATURALES contados a partir del siguiente a la
publicacion del correspondiente anuncio en el perfil del 6rgano contratante.

Forma: Hasta la habilitacion del sistema que permita su presentacion mediante archivo electronico,
se presentara un sobre cerrado con la documentacion que luego se especifica, indicando:

e Titulo del expediente para el que se presenta licitacion.
e Denominacién de la empresa.
e Nombre y dos apellidos de quien firme la proposicion y caracter con que lo hace.

El sobre debera estar necesariamente firmado por el/la licitador/a o persona que lo/a represente y
contendra:

Anexo I Presentard una sola proposicion firmada por el/la licitador/a o persona que lo/a
represente, redactada conforme al modelo que figura en el Anexo I.

En relacion con la proposicién formulada, debera incluirse el precio. En los precios ofertados
deberan diferenciarse todos los conceptos, incluidos los impuestos (salvo IVA), gastos, tasas y
arbitrios de cualquier esfera fiscal y el beneficio industrial la adjudicataria.
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En todo caso, se indicara como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor
Anadido y la suma de las dos cuantias.

En relacidn con la proposicion formulada deberan incluirse:

a) Relacion de precios unitarios de ejecucion material de todas y cada una de las
unidades de obra que componen el proyecto. En las partidas alzadas a justificar, si
las hubiera, asi como en los capitulos de Seguridad y Salud y Control de Calidad la
licitadora ofertara la misma cantidad que figure en la memoria.

b) Presupuesto de ejecucion material constituido por el resultado de aplicar a las
mediciones de la memoria los precios unitarios ofertados por la licitadora.

c) Presupuesto de ejecucion por contrata obtenido de adicionar al mismo el porcentaje
correspondiente de gastos generales y el beneficio industrial.

d) Resumen de Capitulos, con formato similar al del presupuesto de la memoria.

Proposiciones por Correo: En ¢l caso de que la licitadora envie su proposicion por correo o lo
entregue en el Registro de otra Administracion (Administracion General del Estado o de Comunidad
Auténoma, Diputacion Provincial o Ayuntamientos del articulo 121 de la Ley 7/1985) y hasta que la
interoperabilidad entre Administraciones esté totalmente garantizada, debera justificar la fecha y
hora de imposicion del envio en la Oficina de Correos o de la Administracion y anunciar al Organo
de Contratacion la remision de la oferta mediante telefax, telegrama o correo electronico en el mismo
dia. Sin la concurrencia de ambos requisitos o si la comunicacion de la remision es recibida con
posterioridad al transcurso del plazo de recepcion de proposiciones establecido, la oferta no sera
admitida. Transcurridos, no obstante, diez (10) dias naturales siguientes a la indicada fecha sin
haberse recibido la proposicion, ésta no sera admitida en ningan caso.

CLAUSULA 10
APERTURA DE PROPOSICIONES

10.1 La Mesa de Contratacion procedera a la apertura del contenido del sobre uinico presentado en
sesion publica. Dicha apertura se llevara a cabo por riguroso orden de presentacion de ofertas
en el Registro de Entrada.

oA las empresas que no presenten la declaracion a incluir en el sobre y sefialada en el
Anexo, se les excluira automaticamente del procedimiento de licitacion.

oSe podran conceder tres (3) dias naturales para la subsanacion de defectos que se
deban a errores materiales o de hecho, observados en las declaraciones presentadas. En
este supuesto, se levantara la sesion de la Mesa de Contratacion, procediéndose a nueva
convocatoria de la misma, finalizado dicho plazo de subsanacion.

10.2 Tras dicho acto publico de apertura, en la misma sesion, en acto privado, y previo examen de
las licitaciones presentadas, la Mesa procedera a:

*Previa exclusion, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego,
evaluar y clasificar las ofertas.

*Realizar la propuesta de adjudicacion a favor de la licitadora con mejor puntuacion.

*Comprobar en el Registro Oficial del Licitadores y Empresa Clasificadas del Sector Publico
o en el Registro Oficial de la Comunidad Autéonoma de Euskadi que la empresa estd
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debidamente constituida, el/la firmante tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la
solvencia requerida y no estd incurso/a en ninguna prohibicion para contratar.

*Requerir mediante Decreto de Alcalde-Presidente a la empresa que haya obtenido la mejor
puntuacion para que, en un plazo maximo de siete (7) dias habiles, proceda a:

eConstituir la garantia definitiva.

ePresentar la documentacion justificativa de disposicion de recursos necesarios de otras
empresas para demostrar la capacidad precisa para la ejecucion del contrato de
acuerdo con lo indicado por la empresa licitadora en su declaracion.

ePresentar la documentacion acreditativa de adscripcion medios personales o materiales
a la ejecucion del contrato en el supuesto de ser exigido en el presente Pliego de
Condiciones Administrativas.

eCualquier otra documentacion que no esté inscrita en el Registro de Licitadores y que
sea requerida, previa justificacion, por la Mesa de Contratacion.

Si no fuera posible llevar a cabo dichas tareas sin auxilio técnico, la Mesa de Contratacion
elevara nueva peticion a los servicios técnicos correspondientes de emision de informe al
respecto. Tras la recepcion de dicho informe, se procedera a nueva sesion de la Mesa de
Contratacion con la emision de las propuestas correspondientes.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se entendera que
la empresa licitadora ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma
documentacion a la licitadora siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las
ofertas.

CLAUSULA 11
ADJUDICACION

El Organo de Contrataciéon debera adjudicar el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la recepcion de la documentacion exigida mediante el Decreto del Alcalde-Presidente
indicado en la Clausula 10 del presente pliego.

No podra declararse desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o proposicion que sea
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

La adjudicacion debera ser motivada, se notificara a las empresas licitadoras y
simultaneamente, se publicara en el perfil del contratante.

La notificacion debera contener, en todo caso, la informacion necesaria que permita a las
empresas excluidas interponer recurso suficientemente fundado contra la decision del adjudicador.

En todo caso, en la notificacion y en el perfil del contratante se indicara el plazo en que debe
procederse a su formalizacion.

La renuncia a la celebracion del contrato o el desistimiento del procedimiento so6lo podran
acordarse por el Organo de Contratacion antes de la adjudicacion.
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CLAUSULA 12
CONSTITUCION DE GARANTIA DEFINITIVA Y COMPLEMENTARIA

La garantia podra ser constituida de cualquiera de las formas enumeradas y con los requisitos
establecidos en el articulo 108 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico:

eEn efectivo o en valores de Deuda Publica.

eMediante aval prestado por alguno de los bancos, cajas de ahorro, cooperativas de
crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantia reciproca autorizados
para operar.

eMediante contrato de seguro de caucion.

En el caso de que la baja sea superior al 20% del presupuesto, se exigira una garantia
complementaria que podra llegar al 5% del presupuesto de adjudicacion de la obra, excluido el IVA.

CLAUSULA 13
IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS

En el caso de que la empresa adjudicataria no figure dada de alta en el Impuesto de
Actividades Econdmicas en el Ayuntamiento de Laudio / Llodio, debera formalizar su alta o
acreditar estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Econdmicas de ambito estatal o provincial
de Alava en el plazo de quince (15) dias habiles contados desde la fecha en que se notifique la
adjudicacion.

CLAUSULA 14
FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato sera formalizado en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las
condiciones de la licitacion, constituyendo titulo suficiente para acceder a cualquier registro publico.
En ningtn caso, se podran incluir en el documento en que se formalice el contrato clausulas que
impliquen alteracion de los términos de la adjudicacion.

La formalizacion del contrato se efectuara en el plazo maximo de quince (15) dias habiles a
aquél en el que se reciba la notificacion de la adjudicacion.

Cuando, por causas imputables a la adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato en
dicho plazo, la Administracion exigira a ésta el importe del 3 por ciento del presupuesto base de
licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad. Este importe se hara efectivo, en primer lugar
contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido. En este caso, el contrato se adjudicarad a la
siguiente licitadora por el orden en que hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentacion
de la documentacion correspondiente al requerimiento establecido en la clausula 10 del presente
Pliego.

Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a la Administracion, se indemnizara a
la adjudicataria por los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

No podri iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion, excepto en el caso de
haberse llevado a cabo la tramitacion por la via de emergencia.
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La formalizacion de los contratos cuya cuantia sea igual o superior a los contratos menores, se
publicara en el perfil del contratante indicando, como minimo los mismos datos mencionados en el
anuncio de la adjudicacion.

CI,JAUSULA 15
EJECUCION DEL CONTRATO

Plan de Seguridad y Salud: En el plazo de diez (10) dias habiles contados desde el dia
siguiente a la notificacion de la adjudicacion definitiva, la adjudicataria debera presentar el Plan de
Seguridad en base al estudio basico de la obra para su aprobacion por el Ayuntamiento.

Plan de Gestion de Residuos: En el plazo de diez (10) dias habiles contados desde el dia
siguiente a la notificacion de la adjudicacion definitiva, la adjudicataria debera presentar el Plan de
Gestion de Residuos para su aprobacion por el Ayuntamiento.

Comprobacion del replanteo de las obras: Se realizard en un plazo no superior a cinco (5)
dias habiles desde la notificacion de la aprobacion del Plan de Seguridad y del Plan de Gestion de
Residuos. Cuando el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre, a juicio del director de la
obra y sin reserva por parte de la empresa adjudicataria, la disponibilidad de los terrenos y la
viabilidad del proyecto, se dara por aquél la autorizacion para iniciarlas.

En los demas supuestos en los que proceda la suspension del inicio de la ejecucion de las
obras se estard a lo dispuesto en el articulo 139 del vigente Real Decreto 1098/2001 del 12 de
octubre.

Los plazos de ejecucion del contrato, tanto los parciales, si los hubiera, como el total,
comenzaran a computarse a partir del dia que se fije en el momento de la firma del Acta de
Comprobacion del Replanteo.

No podra iniciarse la obra sin la previa aprobacion del Plan de Seguridad y Salud y el Plan de
Gestion de Residuos a tenor de lo dispuesto en la normativa vigente sobre la materia.

CLAUSULA 16
DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO

16.1 REALIZACION DE LAS OBRAS

Las obras se ejecutardn con estricta sujecion a las cldusulas estipuladas en el contrato y al
proyecto que sirva de base al mismo y conforme a las instrucciones que en interpretacion de éste
diera a la adjudicataria el redactor del mismo y, a su vez, director de las obras, que seran de obligado
cumplimiento, siempre que lo sean por escrito o ante testigos.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que tenga lugar la recepcion definitiva, la
adjudicataria es responsable de las faltas que en la construccion pudieran advertirse.

La paralizacion total de las obras o la suspension definitiva de las mismas solo podran
verificarse por motivo grave y mediante acuerdo del 6rgano contratante representado por el director
de las obras.

16.2 OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

1) La empresa adjudicataria estara obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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Todas las personas que colaboren por cualquier motivo o relacion, permanente o transitoria,
con la adjudicataria, se encontraran exclusivamente al servicio de ésta, y por tanto no tendran
relacion ninguna con el Ayuntamiento de Laudio / Llodio, debiendo la adjudicataria hacerse cargo de
cuantas obligaciones laborales, fiscales y sociales se deriven de la Normativa vigente con respecto a
las citadas personas, sin que alcance responsabilidad alguna en estos campos al Ayuntamiento de
Laudio / Llodio por causa de la adjudicacion del presente contrato.

La empresa adjudicataria debera indicar el Convenio Colectivo de aplicacion a los/as
trabajadores/as que realicen la actividad objeto del contrato y debera abonar el salario recogido en el
convenio colectivo de aplicacién segun la categoria profesional que le corresponda a la persona
trabajadora, sin que en ningun caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquél.

En cualquier momento de la ejecucion del contrato, la Administracion podra comprobar el
cumplimiento de las obligaciones del pago de sus salarios en forma y plazo. En el supuesto de
incumplimiento de dichas obligaciones, la adjudicataria dispondra del plazo tGnico ¢ improrrogable
de tres (3) dias habiles para proceder a la regularizacion correspondiente. Efectuada nueva
comprobacion, si de la misma se deduce que continta la infraccién de la normativa, procedera la
resolucion del contrato.

2) La adjudicataria debera constituir el 6rgano necesario con la funcion especifica de velar por
el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre Seguridad y Salud en el Trabajo y designara el
personal técnico de seguridad que asuma las obligaciones correspondientes en cada centro de trabajo,
y aplicacion de lo previsto en la Clausula 15 sobre Seguridad y Salud.

3) El incumplimiento de estas obligaciones por la adjudicataria o la infraccion de las
disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado por ésta no implicara
responsabilidad alguna por la Administracion contratante.

4) La adjudicataria debera instalar antes del comienzo de las obras y mantener durante la
ejecucion de contrato una oficina de obra en el lugar que se considere mas apropiado, previa
conformidad del director.

5)La adjudicataria deberd necesariamente conservar en ella copia autorizada de los
documentos contractuales del proyecto o proyectos bases del contrato y Libro de ordenes; a tales
efectos, la Administracion suministrara a aquella una copia de los documentos antes de la fecha en
que tenga lugar la comprobacion del replanteo.

6) En el Libro de ordenes, diligenciado previamente por el Departamento a que este adscrita la
obra, se anotara las ordenes, instrucciones y comunicaciones que estimen oportunas autorizandolas
con su firma la Direccion. La adjudicataria estara obligada a firmar, por si o por medio de su
delegacion el oportuno acuse de recibo de tales instrucciones.

7) Seran de cuenta y a costa de la adjudicataria la realizacion de las gestiones, pago de gastos,
tasas arbitrios, etc. y redaccion y visado de los proyectos que haya de presentar en los Organismos
competentes a efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento, enganches a redes y servicios,
acometidas provisionales y definitivas, y en general, todo lo necesario para el funcionamiento
adecuado y legalizado de las instalaciones.

Asimismo, son de cargo de la adjudicataria cuantos gastos e impuestos se deriven de este
contrato, tanto de la actividad que realicen para su ejecuciéon, como los dimanantes de las
publicaciones correspondientes, los anuncios de la prensa periddica, en su caso, o la tasa por la
prestacion de servicios publicos y realizacion de actividades establecida en la ordenanza
correspondiente para la presentacion de plicas o sobres cerrados.

8) La adjudicataria est4 obligada a instalar las sefiales precisas para indicar el acceso a la obra,
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la circulacion en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha
de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.

La adjudicataria cumplira las ordenes que reciba por escrito de la Direccion acerca de la
instalacion de senales complementarias o modificaciones de las que haya instalado; los gastos que
ocasione la sefalizacion seran abonados por ésta.

9) La adjudicataria podra proponer, siempre por escrito, y a la Direccidn la sustitucion de una
unidad de obra por otra que reuna mejores condiciones, el empleo de materiales de mas esmerada
preparacion o calidad que los contratados, la ejecucion con mayores dimensiones de cualesquiera
partes de la obra o en general, cualquier otra mejora de analoga naturaleza que juzgue beneficioso
para ella.

Si el director de la obra estimase conveniente, aun no siendo necesaria, la mejora propuesta,
podra autorizarla por escrito, pero la adjudicataria no tendra derecho a indemnizacion alguna sino
solo al abono de lo que corresponderia si hubiese construido la obra con estricta sujecion a lo
contratado.

Por el contrario, cuando el director de la obra considere de necesidad adoptar la mejora
propuesta por la adjudicataria se procedera en la forma establecida para la modificacion de los
contratos de obras.

10) La adjudicataria estd obligada no so6lo a la ejecucion de obras, sino también a su
conservacion hasta la recepcion. La responsabilidad de ésta por faltas en la obra que puedan
advertirse se extiende al supuesto de que tales faltas se deban exclusivamente a una indebida o
defectuosa conservacion de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas
conforme por la Direccion, inmediatamente después de su construccion o en cualquier otro momento
dentro del periodo de vigencia del contrato.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia la adjudicataria es
responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.

16.3 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE

Aquellas referencias, multiples y de muy variada indole a diferentes normativas que se
plantean en los diversos documentos que componen el proyecto técnico, y que por motivo de
recientes nuevas aprobaciones y entradas en vigor, puedan ser objeto de derogacion, deben ser
consideradas sustituidas por aquellas cuya vigencia sea efectiva en el momento de la contratacion de
las obras.

16.4 SUBCONTRATACION

La adjudicataria comunicara al Ayuntamiento los subcontratos que pretenda celebrar
indicando las empresas subcontratistas y las partes del contrato a realizar por las mismas. El
procedimiento de comunicacién al Ayuntamiento y demas requisitos se ajustard a lo dispuesto en el
articulo 215 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

La adjudicataria se obligara a abonar a los subcontratistas y suministradores el pago del precio
pactados en los plazos y condiciones que no sean mas desfavorables que los establecidos en el
articulo 216 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico. El Ayuntamiento
podra comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la adjudicataria ha de hacer a todos los
subcontratistas o suministradores que participen en el contrato de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 217 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico. Tanto la
obligacion de remision de documentacion como el cumplimiento de las obligaciones legales en
cuanto al contenido y plazo de los pagos son considerados condiciones especiales de ejecucion, cuyo
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incumplimiento permitira la imposicion de una penalidad del 5% del precio de adjudicacion por cada
uno de ellos. En todo caso, el Ayuntamiento dispondra de la facultad de resolucion del contrato, una
vez que haya procedido a la imposicion de tres penalidades por dicha causa.

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante la adjudicataria que asumirad la total
responsabilidad de la ejecucion del contrato frente al Ayuntamiento.

En ningun caso podra concertarse por la adjudicataria la ejecucion parcial del contrato con
personas incursas en suspension de clasificaciones e inhabilitadas para contratar.

16.5 RIESGO Y VENTURA

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo de ventura la empresa adjudicataria, sin tener
derecho a indemnizacion por causa de pérdidas, averias o perjuicios ocasionados en las obras.

Sera de cuenta de ésta indemnizar todos los dafios que se causen a terceros como consecuencia
de las operaciones que requiera la ejecucion de las obras, asi como los producidos por
incumplimiento de sus obligaciones en los términos del articulo 196 de la Ley 9/2017, del 8§ de
noviembre, de Contratos del Sector Publico. A tal fin, aportara copia de una poliza de todo riesgo de
construccion y justificante de pago de la prima correspondiente, que cubra al menos el doble del
presupuesto del contrato.

16.6 ABONOS A LA ADJUDICATARIA

La adjudicataria tendra derecho al abono de la obra ejecutada en los términos establecidos en
el contrato, contra certificaciones expedidas por la Direccion de las obras, con cardcter mensual y
pago segun el punto 13 de la caratula. Se remitiran las certificaciones parciales convenientemente
firmadas por el director de obra, asi como la factura de la adjudicataria.

Estos abonos tienen el concepto de pagos a buena cuenta sujetos a las certificaciones y
variaciones que se produzcan en la medicion final y sin que supongan en forma alguna aprobacion y
recepcion de las obras que comprenda.

Las certificaciones deberan venir convenientemente desglosadas, con especificacion de
mediciones y precios unitarios.

Para las obras o partes de obra, cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior
y definitivamente ocultas, la adjudicataria esta obligada a avisar a la Direcciéon con la suficiente
antelacion a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos,
levantando los planos que la definen, cuya conformidad suscribira la empresa adjudicataria.

En todo caso, la adjudicataria facilitard que el director técnico de las obras realice,
previamente a su ocultacion, fotografias de aquellas unidades soterradas que han sido ejecutadas e
incluidas en la certificacion de que se trate. Tales fotografias (que se adjuntaran a la certificacion en
cuestion) deberan aportar evidencia certificadora de que los elementos soterrados han sido
ejecutados debidamente.

CLAUSULA 17
INFRACCIONES Y SANCIONES

Si la empresa adjudicataria, por causas imputables a la misma hubiera incurrido en mora de los
plazos parciales, si los hubiera, de manera que haga presumir racionalmente la imposibilidad de
cumplimiento del plazo final, o éste hubiera quedado incumplido, el 6rgano de contratacién podra
optar indistintamente por la resolucion del contrato con pérdida de la fianza, e imposicion de
indemnizacion por los dafios y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia
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incautada o por la imposicion de una penalizacion diaria de 0,60 € por cada 1.000 € del precio del
contrato IVA excluido. Cada vez que las penalidades por mora alcancen un multiplo del 5% del
precio del contrato, IVA excluido, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la
resolucion del mismo o acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades
(articulo 193 LCSP).

Asi mismo, en el caso de incumplimiento de la prestacion objeto del presente contrato se
impondran las siguientes penalidades:

Infracciones muy graves:

elncumplir de forma reiterada las ordenes de los técnicos municipales. Se considera
como reiteracion el incumplimiento previo de, al menos, tres ordenes del personal
técnico municipal.

elncumplir la normativa vigente en materia de seguridad y salud laboral con
premeditacion o no atender a las ordenes reiteradas del Coordinador de Seguridad y
Salud. Se considera como reiteracion el incumplimiento previo de, al menos, tres
ordenes del Coordinador de Seguridad y Salud.

ela reiteracion en la comision de faltas graves. Se considera como reiteracion la
comision de dos infracciones graves en el plazo de ejecucion del contrato.

Infracciones graves:

eIncumplir con las prescripciones detalladas en los Pliegos Técnicos, siempre que dicho
incumplimiento cause un perjuicio grave al servicio publico.

ela reiteracion en la comision de faltas leves. Se considera como reiteracion la
comision de dos infracciones leves en el plazo de ejecucion del contrato.

Infracciones leves:

oSe consideran incumplimientos leves cualquier incumplimiento de las obligaciones
establecidas en el Pliego que no aparezcan expresamente clasificadas como infracciones
graves o muy graves.

Penalizaciones/sanciones:

Las infracciones se sancionaran con una multa porcentual sobre el importe del presupuesto del
contrato (IVA excluido), que segun la tipificacion anterior tendra los siguientes importes:

eIncumplimiento muy grave: E1 10 %
eIncumplimiento grave: E1 6 %
eIncumplimiento leve: El 3%

El importe maximo de las sanciones no podra exceder del 10% del importe del presupuesto del
contrato. En el supuesto de que las sanciones aplicables superen dicho porcentaje, se considerara que
el contratista ha incumplido las obligaciones esenciales contractuales y, salvo que el interés publico
aconseje la continuidad del servicio, se iniciara expediente de resolucion contractual.
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CLAUSULA 18
MODIFICACIONES DEL PROYECTO

Dada la naturaleza del contrato no se prevé ninguna modificacion de éste. Si, por razones de
interés publico o por casos no previstos, fuera necesaria una modificacion en el presente Pliego de
Condiciones, una prestacion adicional, circunstancias imprevisibles o modificaciones no
sustanciales, se atendera a lo previsto en el articulo 205 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico.

Las modificaciones seran obligatorias para la adjudicataria, se acordaran previa audiencia de
la misma y deberan formalizarse en documento administrativo previo ajuste de la garantia definitiva.

CLAUSULA 19
RECEPCION DE OBRAS

Tendra lugar, conforme a lo establecido en el articulo 210, en relacion con el articulo 243 de la
Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico dentro del mes siguiente a la
terminacion de las obras, que sera notificada por la adjudicataria a la Direccion de la obra.

De la recepcion se extendera la correspondiente acta en la que se hara constar si las obras se
encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas. En otro caso, se daran las
instrucciones precisas al efecto de remediar los defectos observados, fijandose un plazo para
remediarlo. Si transcurrido dicho plazo la adjudicataria no lo hubiera efectuado, podra concedérsele
otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. En todo caso y para la regulacion de
la recepcion se estard a lo dispuesto en el articulo 243 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico.

Sera obligatorio antes de la firma del acta de recepcion de la obra, la entrega por parte de la
adjudicataria de la documentacion final de obra siendo necesario el visto bueno de la Direccion. Esta
documentacion estara compuesta al menos por: Planos as Built, memoria final de obra, presupuesto y
documentacion de control de calidad y ensayos de los materiales empleados, y pruebas de puesta en
servicio de las instalaciones.

CLAUSULA 20
RESOLUCION DEL CONTRATO

Son causas de resolucion de este contrato, ademas de las sefialadas en el articulo 211 de la Ley
9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, las causas establecidas en el articulo
245 del mismo texto legal, ajustandose su aplicacion a los articulos 212 y 213 como 246 y siguientes.

Asimismo, el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion sefialadas en el
presente pliego y en el de Prescripciones Técnicas constituird causa de resolucion de la relacion
contractual, sin perjuicio de lo establecido en la Clausula 17 relativa a las infracciones y sanciones.

CLAUSULA 21
PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia tendra una duracion de UN (1) ANO desde la recepcion de la obra, siendo
de aplicacion, lo dispuesto en el articulo 243 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico.
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La adjudicataria debera conservar la obra durante el plazo de garantia, con arreglo a lo
previsto en el Pliego de prescripciones técnicas y segun las instrucciones dadas por la Direccion.

La adjudicataria respondera de los dafios que se produzcan en la obra durante el plazo de
garantia, a no ser que los mismos hayan sido ocasionados por el mal uso de los usuarios.

CLAUsULA 22
LIQUIDACION DE OBRAS

Dentro del plazo de tres (3) meses contados a partir de la recepcion, el érgano de contratacion
debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada a la adjudicataria a
cuenta de la liquidacion del contrato. En todo caso, se estara a lo dispuesto en el articulo 243 de la
Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

Dentro del plazo de quince (15) dias naturales anteriores al cumplimiento del plazo de
garantia, el director facultativo de la obra redactara un informe sobre el estado de las obras. Si éste
fuera favorable, la adjudicataria quedara relevada de toda responsabilidad, salvo por vicios ocultos,
procediéndose a la devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y, en su
caso, al pago de las obligaciones pendientes.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, el director facultativo procedera a
dictar las oportunas instrucciones a la adjudicataria para la debida reparacion de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacion de las
obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

CLAUSULA 23
DEVOLUCION DE GARANTIA

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultaren responsabilidades que hayan de
ejecutarse sobre la garantia y transcurrido el plazo de la misma, en su caso, se dictara acuerdo de la
devolucion de aquella o cancelacion de aval. La regulacion de la devolucion de la garantia debera
ajustarse a lo dispuesto en el articulo 111 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico.

CLAUSULA 24
RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios o
defectos ocultos de la construccion debido a incumplimiento del contrato por parte de la
adjudicataria, ésta respondera de dafios y perjuicios por el periodo de quince afios a contar desde la
recepcion. Esta responsabilidad se ajustara a lo dispuesto en el articulo 244 de la Ley 9/2017, del 8
de noviembre, de Contratos del Sector Publico.
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CLAUSULA 25
NORMAS REGULADORAS DEL CONTRATO

La presente contratacion se regira:
e Por las clausulas contenidas en este Pliego y las especificaciones de su caratula.

e Por la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico y su
normativa reglamentaria de desarrollo.

e Real Decreto 1.098/2001, del 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas en la medida en que se ajuste
la LCSP y hasta el dictado de su propia normativa de desarrollo.

e Por cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratacion y que resulten de
aplicacion en el ambito de ésta.

CLAUSULA 26
PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION Y JURISDICCION
COMPETENTE

El o6rgano de contratacion, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos
sefalados en el articulo 190 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,
tiene la prerrogativa de interpretar el contrato administrativo y resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento.

Igualmente, podra modificar por razones de interés publico el contrato celebrado, siempre que
¢stas sean debidas a necesidades nuevas o a causas imprevistas, y acordar en su caso, su resolucion,
dentro de los limites y con sujecion a los requisitos establecidos en la Ley 9/2017, del 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico (articulos 190 y 191).

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion, resolucion y efectos de
los contratos administrativos seran resueltas por el érgano de contratacion competente.

Los acuerdos correspondientes podran fin a la via administrativa y seran inmediatamente
ejecutivos.

El recurso Contencioso - Administrativo habra de interponerse conforme a la Ley Reguladora
de esta Jurisdiccion, ante el Organo Jurisdiccional competente en virtud de lo establecido en la Ley
29/1998 del 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccion Contencioso - Administrativa.

CLAUSULA 27
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

De acuerdo con lo dispuesto en el objeto de la contratacion convocada, la realizacion de los
trabajos no requiere el acceso a datos personales cuya responsabilidad corresponde al Ayuntamiento
de Laudio / Llodio.

De este modo, en el ambito de la presente contratacion se prohibe el tratamiento, acceso y
visualizacion de datos de caracter personal cuya responsabilidad corresponda al Ayuntamiento de
Laudio / Llodio.

En caso de que se produzca un acceso incidental y no consentido a datos de caracter personal,
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la entidad adjudicataria y su personal se compromete a guardar el debido secreto y confidencialidad
acerca de la informacion que pueda conocer, asi como a comunicar la incidencia a la persona
responsable del contrato en el Ayuntamiento de Laudio / Llodio sin dilacion.

De este modo, el personal de la entidad adjudicataria queda obligado a no revelar, transferir,
ceder o comunicar de cualquier forma los datos a terceras personas, obligacion que se mantendra atn
finalizada su relacion juridica con la entidad responsable del tratamiento.

Con caracter general, se han de cumplir las medidas e instrucciones de seguridad de la
informacion, implantadas y emitidas por el Ayuntamiento de Laudio / Llodio.

Laudio / Llodio, octubre de 2022
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ANEXO 1
DECLARACION Y MODELO DE OFERTA
OBRAS DE CONSOLIDACION DE LA RUINA DEL CASERIO ETXEBARRI

D/DRa. oot e e , provisto/a del DNI  namero
................................................... en nombre propio y/o en representacion de la entidad
....................................................................................................... que ostenta segin consta en la
escritura de otorgamiento de poder conferida ante el Notario D.
.................................................................... , con domicilio a efecto de notificaciones en
............................................ calle nam...........e...y
NIF. .o, de la empresa, tfno. eMPresa .........cccccvviervieveereevreenreennens , y con el

DECLARA

PRIMERO Que esta enterado/a del anuncio publicado por el Ayuntamiento de Laudio / Llodio en
su Perfil del Contratante para la realizacion del contrato de Obras de consolidacion de
la ruina del Caserio Etxebarri (OS-128/22).

SEGUNDO Que ha examinado y conoce el Pliego de Prescripciones Técnicas y el de Clausulas
Administrativas Particulares.

TERCERO Que igualmente conoce los textos legales y reglamentarios de aplicacion a la presente
contratacion. A tal efecto, declaro que el Convenio Colectivo aplicable a los/as
trabajadores/as que van a realizar el objeto del contrato es el siguiente:

Convenio Colectivo:

CUARTO  Que, en cumplimiento del articulo 140 de la LCSP, reconoce expresamente:

eque su sociedad esta validamente constituida y que conforme a su objeto social puede
presentarse a la licitacion.

eque el/la firmante de la declaracion ostenta la debida representacion para la
presentacion de la presente proposicion.

eque reune todas las condiciones de capacidad y solvencia establecidas legalmente y
en los Pliegos de Condiciones Administrativas y de Prescripciones Técnicas aplicables
a la presente contratacion para resultar adjudicatario/a del presente contrato,
comprometiéndose a su aportacion en el momento en que sea requerido por la
Administracion.

eque dichos requisitos relativos a las condiciones de capacidad y solvencia se retinen
con anterioridad a la finalizacion del plazo establecido en los Pliegos para la
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presentacion de proposiciones.

eque no esta incurso/a en prohibiciones de contratar.

(SOLO PARA EMPRESAS DE MAS DE 50 TRABAJADORES) Que reconoce la
exigencia de la Ley 1/2022, de 3 de marzo, de segunda modificacion de la Ley para la
Igualdad de Mujeres y Hombres, articulo 21, en relaciéon con la obligatoriedad de
contar con un Plan de Igualdad para el caso de ser una empresa con mas de 50
trabajadores en plantilla o, en su defecto, presenta el compromiso de elaborar dicho
Plan durante la ejecucion del contrato. A tal efecto, declaro que esta empresa:

Si/ No

Cuenta con un Plan de Igualdad

En caso de no contar con dicho plan, esta empresa:

Si/ No

Se compromete a elaborar un Plan de
Igualdad durante la ejecucion del contrato

Que, en cumplimiento de la mencionada ley, a fin de acreditar las condiciones de
aptitud en relacion con la igualdad de hombres y mujeres, se aporta la siguiente
informacion desglosada en funcion del sexo:

a) Personas titulares de las personas juridicas y personas que componen sus
organos de administracion y direccion.

b) Personas trabajadoras y su retribucion media, distribuida por grupos
profesionales, categorias profesionales o puestos de trabajo iguales o de
igual valor.

Que se compromete a llevar a cabo la prestacion de la citada obra en las condiciones
establecidas en los Pliegos de Condiciones, en los términos y por los importes que a
continuacion se referencian:

1. OFERTA ECONOMICA

Base 21% de IVA TOTAL

2. EQUIPO TECNICO

Personal técnico adscrito
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3. EXPERIENCIA Y RELACION EN OBRAS SIMILARES

Experiencia del personal

4. IGUALDAD

Se compromete a contar con las siguientes de mujeres con especiales dificultades de insercion
laboral (victimas de violencia contra las mujeres, mujeres que encabezan familias monoparentales,
con discapacidad o desempleadas de larga duracion) en la intervencion de forma directa en tajo de
la obra y a presentar la documentacion acreditativa en el momento que le sea requerida por la
Administracion contratante:

N° de mujeres con especiales dificultades de
insercion laboral adscritas a la obra

SEPTIMO (SOLO SI PROCEDE) Que, con el fin de proceder a la adecuada ejecucion del servicio
objeto del presente contrato, se constituird Union Temporal de Empresas. A tal efecto,
se acompana a la presente declaracion el compromiso de constitucion de dicha Union,
bajo la siguiente denOMINACION: .........ouitirtint ittt ettt ettt eeeirenreeaneanns

OCTAVO (SOLO SI PROCEDE) Que, con el fin de proceder a la adecuada ejecucion del objeto
del presente contrato, se compromete a contar con recursos de otras empresas. A tal
efecto, se acompana a la presente declaracion el compromiso de adscripcion de los

medios indicados de las Siguientes EMPreSaS: ........vvveurirerrerrerreenennenneeennennanns

NOVENO (SOLO SI PROCEDE) Que, en el supuesto de tratarse de una empresa extranjera, se
somete expresamente al fuero correspondiente al término municipal de Laudio / Llodio.

Laudio / Llodio, ............. de o de 2022

Firma
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ANEXO II
CRITERIOS DE ADJUDICACION
OBRAS DE CONSOLIDACION DE LA RUINA DEL CASERIO ETXEBARRI

CRITERIOS CUANTIFICABLES AUTOMATICAMENTE (100 puntos)

1. OFERTA ECONOMICA (81 puntos)

Propuesta economica del servicio ofertado. La puntuacion de las ofertas econdémicas se
determinara segun la siguiente formula:

SiBi<A,Pi=30x Bi/ A

Si Bi>A , Pi=30 + 10 (Bi-A) / (Bmax-A)
Donde:

Pi: Puntuacion maxima de la oferta n° i

Bi: Baja en unidades porcentuales de la oferta n°i respecto al presupuesto de licitacion
(p-e. 10% de baja, Bi=10)

Bmax: baja méxima en unidades porcentuales
A:0,75x Bmed

Bmed: baja media en unidades porcentuales realizadas por las ofertas respecto al
presupuesto de licitacion.

2. EQUIPO TECNICO (4 puntos)

Se valorara el hecho de que en la plantilla de la empresa se disponga de personal técnico
acreditado adscrito a la obra de la siguiente manera:

2 puntos por cada Arquitecto o Arquitecto técnico, Ingeniero o Ingeniero Técnico de
Minas o en Obra Civil adscrito a la obra (maximo 4 puntos)

3. EXPERIENCIA Y RELACION EN OBRAS SIMILARES (10 puntos)

Experiencia del personal técnico adscrito al contrato. Las empresas licitadoras deberan
acreditar la experiencia de los concretos profesionales que ejecutaran el contrato con arreglo a la
siguiente escala:

eHasta 4 afios de experiencia en trabajos de igual o similar objeto: 2 puntos
eHasta 8 afios de experiencia en trabajos de igual o similar objeto: 5 puntos
eHasta 12 afios de experiencia en trabajos de igual o similar objeto: 8 puntos

eMas de 12 afios de experiencia en trabajos de igual o similar objeto: 10 puntos
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4. IGUALDAD (5 puntos)

Se otorgaran hasta 5 puntos a aquellas empresas que acrediten que, en la plantilla de
trabajadores/as (cualquier categoria de trabajador/a, incluidos: oficiales, maquinistas, conductores,
peones, capataces, técnicos/as de obra,...) que intervengan de forma directa en tajo de la obra,
participe alguna mujer con especiales dificultades de insercion laboral (victimas de violencia contra
las mujeres, mujeres que encabezan familias monoparentales, con discapacidad o desempleadas de
larga duracion), a razén de 2,5 puntos por trabajadora.

OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS O ANORMALES:

Se considerara como oferta anormalmente baja, en aplicacion del articulo 149 de la LCSP, la
que resulte de la aplicacion del articulo 85 del Real Decreto 1098/2001, del 12 de octubre, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, al precio
ofertado.

CRITERIOS DE DESEMPATE

En el supuesto de que tras la aplicacion de los criterios de adjudicacion se produzca un empate
entre dos o mas ofertas, se procedera a la aplicacion de los siguientes criterios especificos para el
desempate por orden de prelacion:

1. En igualdad de circunstancias tendra preferencia en la adjudicacion la proposicion presentada
por aquellas empresas, que, sin estar sujeta a la obligacion a que se refiere la clausula relativa a la
obligacion relativa al articulo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y
de su inclusion social, haya justificado en el momento de acreditar la solvencia técnica tener en su
plantilla un niimero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100. A efectos de aplicacion
de esa circunstancia los licitadores deberan acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes
contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social.

2. Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicion mas ventajosa
acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por
100, tendra preferencia en la adjudicacion del contrato la licitadora que disponga del mayor
porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

3. Si se produce empate entre dos 0 mas empresas una vez tenidas en cuenta las circunstancias
anteriores, se decidira la propuesta de adjudicacion mediante sorteo.
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