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1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente Contrato es fijar las condiciones técnicas basicas necesarias que han de
regir el contrato para la explotacion, reposicion, reparacion y conservacion de la Red de
Alcantarillado de Busturialdea gestionada por la Subdireccion de redes municipales del
Consorcio de aguas Bilbao Bizkaia (CABB en adelante).

El alcance del presente contrato comprende todas las redes de alcantarillado de los
municipios de Busturialdea que son gestionados por el CABB: AJANGIZ, ARRATZU,
BERMEO, BUSTURIA, EA, ELANTXOBE, FORUA, GAUTEGIZ-ARTEAGA, GERNIKA-LUMO,
IBARRANGELU, KORTEZUBI, MENDATA, MUNDAKA, MURUETA, MUXIKA, SUKARRIETA.

En el presente Pliego de Prescripciones Técnicas se detallan los diferentes trabajos asociados a
dicho contrato, asi como su alcance, su gestién, su cuantificacion y su forma de abono.

Dicho objeto, asi como las obligaciones del presente contrato, quedaran referenciadas en lo
sucesivo con el término escueto de “servicio”.

2. ESCENARIO GEOGRAFICO E INSTALACIONES OBJETO DEL CONTRATO

El escenario geogréfico objeto del servicio comprende las instalaciones en las redes municipales
de alcantarillado que gestiona el CABB especificadas en los siguientes municipios: AJANGIZ,
ARRATZU, BERMEO, BUSTURIA, EA, ELANTXOBE, FORUA, GAUTEGIZ-ARTEAGA,
GERNIKA-LUMO, IBARRANGELU, KORTEZUBI, MENDATA, MUNDAKA, MURUETA, MUXIKA,
SUKARRIETA.

Las instalaciones objeto del contrato estdn comprendidas tanto por las conducciones de
alcantarillado, como por las instalaciones vinculadas a ellas, esto es, estaciones de bombeo,
aliviaderos, pozos de registro, etc.

En el Anejo n° 1 se presentan los planos preliminares de la red objeto del contrato por municipio.

El escenario geografico podra ampliarse con otros municipios, estando el Contratista, obligado a
prestar el Servicio en todo el escenario geografico ampliado en las mismas condiciones y con los
mismos precios ofertados.

El escenario geogréfico del contrato podria reducirse, Unica y exclusivamente como
consecuencia de que el CABB tuviese que dejar de gestionar el servicio en alguno de los
municipios integrantes de la zona. En esa circunstancia, el adjudicatario esta obligado a seguir
prestando el servicio en las mismas condiciones y bajo los mismos precios unitarios ofertados.

3. GESTION Y DIRECCION DEL CONTRATO

Se definen las siguientes figuras intervinientes en la Direccion y gestion del presente contrato,
que se mostraran de forma abreviada a lo largo del presente pliego:
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° RC: Responsable del Contrato CABB

o RZ: Responsable de zona CABB

° CA: Contratista Adjudicatario

° DE: Delegado del Contrato

. JS: Jefe de Servicio contrata

) ET: Equipo de Trabajo

o OF: Oficina técnica contrata

o RP: Responsable de Seguridad y Prevencion de Riesgos Laborales contrato
o CAP: Coordinador de Actividades Preventivas (CABB)

° CSS: Coordinador de Seguridad y Salud Obras (CABB)

. OT: Orden de Trabajo

o GIS: Sistema de Informacién Geogréfico

° App OTs: Herramienta de Gestion de Ordenes de Trabajo

La Direccién y Gestion del Contrato correspondera al Responsable del Area de Explotacion de
Red de Alcantarillado, apoyado por el Responsable de Zona (RZ), todos ellos pertenecientes al
servicio de Redes de Alcantarillado del CABB. Estos actuaran de manera coordinada dentro de
la Subdireccion de Explotacion de Redes Municipales.

El Contratista Adjudicatario (CA) designara un Delegado del Contrato (DE) y un Jefe de Servicio
(JS), Equipo de Trabajo (ET), un Responsable de Seguridad y Prevencion de Riesgos Laborales
(RP).

El DE y el JS desempefiaran las funciones de interlocucion y mediacién con el RC y RZ para
labores de gestion, programacion, facturacion o cualquier otro asunto relacionado con la gestion
ordinaria del servicio. Se responsabilizaran también de la gestién, planificacion, direccién,
supervision y documentacién de los trabajos y servicios contratados a través de este contrato.

El JS estara apoyado por el ET en campo para tareas tales como la supervision, coordinacion,
documentacion de trabajos, relativos a los trabajos de conservacion y explotacion de la red.

4. ALCANCE DEL SERVICIO

Este contrato desarrollara los trabajos de explotacion y conservacion necesarios para garantizar
un estado y funcionamiento adecuado de las infraestructuras de la red de alcantarillado del
CABB.

Los trabajos podran ser de caracter preventivo o correctivo. A su vez, estos podran ser
programados o no programados.
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4.1 TRABAJOS DE EXPLOTACION

Inspecciones
Limpiezas
Acompafiamientos y visitas

4.2 TRABAJOS DE REPARACION Y CONSERVACION

e Pozos de registro

e Reparacion de instalaciones

¢ Movimientos de tierras

o Reforma de instalaciones

e Incorporaciones

e Tuberias

e Urbanizacién

o Cierresy vallas

e Sefializacion

e Jardineria

¢ Unidades de obra no especificadas en el presente pliego
e Elaboracion de memorias técnicas valoradas y proyectos

4.3 TRABAJOS DE GESTION DOCUMENTAL

Inventario de la red de alcantarillado y carga en GIS
Gestidn de Avisos y Ordenes de trabajo
Informes mensuales y anuales del contrato

5. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

5.1 TRABAJOS DE EXPLOTACION

Se trata de trabajos asociados a la operacién y mantenimiento en la Red de Alcantarillado.

5.1.1. INSPECCIONES

Las inspecciones consistiran en la revision del conjunto de la Red de Alcantarillado, con el fin
de velar por su correcta operacion e integridad.

5.1.1.1 VIGILANCIA Y VERIFICACION DE LA RED

Vigilancia de la traza de la red y comprobacion de la continuidad de los caudales.




C s Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa

Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

Se verificara la traza de la red, los pozos con incorporaciones con bajantes o pozos en zonas
hidraulicamente probleméticas, asi como todos los elementos instalados sobre la red. Asimismo,
se verificaran todas las singularidades que se presenten (acometidas, cambios de seccién y
alineacién, pozos, rapidos, etc.) para después trasladar la informacion al GIS. El CA introducira
los datos relativos a este servicio junto con las fotos en el GIS.

Se comprobard la continuidad de los caudales en toda la longitud de la red abriendo todos y cada
uno de los pozos de registro y revisando cada uno de los elementos de la red. En caso de detectar
cualquier afeccién (rotura, atranco, vertido, etc.) o se prevea que vaya a producirse, se pondra
inmediatamente en conocimiento del CABB.

En los casos en los que las tapas de registro o rejillas hayan sido sustraidas, desplazadas o se
encuentren rotas, los pozos se taparan y sefializaran en el mismo momento y provisionalmente
hasta su restitucion, que debera realizarse en un maximo de 24 horas. Se colocaran aquellas
gue hayan sido retiradas o se hayan desplazado, independientemente de su causa, en toda la
longitud.

El CA introducira los datos relativos a este servicio junto con las fotos en la App OTs.

5.1.1.2 INSPECCION DE CONDUCCIONES

Se inspeccionaran conducciones de cualquier diametro mediante equipos de circuito cerrado
de television (CCTV).

La video inspeccion con sistema CCTV dispondra de las siguientes caracteristicas:

e Céamara oscilogiratoria.

e Carrete de cable con un minimo de 250m de cable.

e Tractor para trabajas desde DN140 sin necesidad de tener que desmontar el elevador.

e Sonda integrada de 33kHZ como minimo para poder realizar trazado de redes.

e Sensores de inclinacion: Longitudinal para determinar la pendiente de la tuberia 'y
transversal para alarma antivuelco.

e Unidad de control con software estandar (WINCAN), dos joysticks multifuncién grandes
y teclado Qwerty de membrana y tamarfio PC.

¢ Informe de pendiente.

Se valorara la inclusion de las siguientes caracteristicas:
e Posibilidad de trabajar directamente con el GIS del servicio “mddulo Wincan Map”.
e Sensor x,y,z de todo el tramo inspeccionado.
¢ Informe de ovalidad del tramo inspeccionado sin necesidad de tener que acoplar
elementos adicionales a la camara de inspeccion.
e Calidad de imagen FullHD.
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Serd preceptivo realizar una limpieza por medios mecanicos antes de proceder con la
inspeccion, salvo que se reciban otras instrucciones por parte del CABB. Si al realizar la
inspeccion se observase que la conduccion no quedd limpia tras la oportuna limpieza, repetira
la limpieza e inspeccion a su costa hasta comprobar que las conducciones quedan limpias.

Ademdas de los trabajos previos de acondicionamiento de los registros necesarios y limpieza
previa, incluird la preparacion de la documentacion necesaria para tramitar permisos, la
sefalizacién necesaria en caso de afectar al trafico viario y la entrega de la documentacion
generada tras la inspeccion.

La documentacién que el CA debe entregar cumplird con lo establecido en la norma UNE EN
13508 y constara de los siguientes:

¢ Plano con la zona inspeccionada donde se reflejen todos los elementos y conexiones de la
red, asi como longitudes y cotas.

e Grabacién en formato digital y con la correcta identificacién en pantalla del elemento (fecha,
nombre de la calle, pozos que delimitan la conduccion, diametro, longitud, etc.)

¢ Informe de la inspeccion en formato digital.

El CA introducira los datos relativos a este servicio junto con las fotos en la App OTs.

5.1.1.3. INSPECCION DE INSTALACIONES, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE LA RED

Se revisara el estado de limpieza y conservacién de todas instalaciones. Asimismo, se
inspeccionaran los equipos y elementos de la red (bombeos, aliviaderos, etc.). También se
comprobara el estado de los equipos de ventilacion y se determinara la existencia de malos
olores.

Se llevara a cabo la inspeccién de clapetas para revisar su estado y prevenir la entrada de agua.

En los bombeos también se verificara la ausencia de alarmas, estado de los niveles y se tomaran
datos sobre las horas de funcionamiento de las mismas.

En los casos en los que las tapas de registro o rejillas hayan sido sustraidas, desplazadas o se
encuentren rotas, los pozos se taparan y sefializaran en el mismo momento y provisionalmente
hasta su restitucion, que debera realizarse en un méaximo de 24 horas. Se colocaran aquellas
gue hayan sido retiradas o se hayan desplazado, independientemente de su causa, en toda la
longitud.
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El CA introducira los datos relativos a este servicio junto con las fotos en la App OTs.

5.1.1.4 INSPECCION DE ACOMETIDAS

De cara a la ejecucion de acometidas en la red de alcantarillado, previa solicitud se analizara la
zona en la que éstas pretenden ser realizadas, evaluando la red existente y las necesidades de
la zona a fin de promover un crecimiento ordenado y minimizar las posibles afecciones a los
abonados del entorno, proporcionando los criterios a aplicar.

Tras la ejecucion de acometidas, el solicitante entregara los planos de la obra junto con la
grabacion de la CCTV al JS, quien llevara a cabo la correspondiente inspeccién confirmando que
la misma cumple con los criterios hidraulicos, mecénicos y de obra civil establecidos por el CABB
y presentados por el solicitante.

El CA introducira los datos relativos a este servicio junto con las fotos en el GIS asi como en la
App OTs.

5.1.1.5 INSPECCION DE ANULACION FOSAS SEPTICAS EN ZONAS
SERVIDAS

De cara a la anulacién de fosas sépticas en zonas servidas por la red de alcantarillado, previa
solicitud se analizard la zona, evaluando la red existente, asi como la documentacion entregada
por el solicitante, y analizando las necesidades para el cumplimento de los criterios de conexion.

Tras la anulacion, se realizaré la correspondiente inspeccién confirmando que la misma cumple
con los criterios hidraulicos, mecanicos y de obra civil establecidos por el CABB y presentados
por el solicitante.

El CA introducird los datos relativos a este servicio junto con las fotos en el GIS asi como en la
App OTs.

5.1.1.6 SUPERVISION DE LA CONDUCTIVIDAD EN LA RED E
INSPECCION DE ENTRADA DE AGUAS PARASITAS

Los trabajos de supervision estan orientados a la toma de medida de conductividad del influente
y/o revision y limpieza del equipo instalado para la medida de conductividad. Se visitaran
instalaciones singulares o pozos de la red para dicho cometido.
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Los trabajos consisten en la comprobacion y cumplimentacién de registros de puntos de chequeo
de las instalaciones

En aquellas instalaciones en las que el alivio esté por debajo del nivel del mar, se realizaran
inspecciones (en pleamar y bajamar), en las que se llevara a cabo la medida y toma de datos
de conductividad del influente y/o revision y limpieza del equipo instalado para la medida de
conductividad. Se visitaran instalaciones singulares o pozos de la red para dicho cometido.

El CA introducird los datos relativos a este servicio junto con las fotos en la App OTs, asimismo
cualquier incidencia relevante que pueda provocar un problema para la operacion sera
comunicada al RC para su conocimiento y actuacion.

5.1.1.7 INSPECCION EXTRAORDINARIA

Se tratan de actividades no programadas derivadas de incidencias diarias, solicitadas por el
CABB.

Pueden ser trabajos de caracter general que no precisan de reposicion de equipos ni materiales
y estan relacionados con un diagnéstico preliminar de averias o anomalias hidraulicas,
mecanicas, electromecanicas, electronicas y de comunicaciones:

e Toma de datos de caudales o conductividad.

e Limpieza de instrumentacion.

e Verificacion de reboses, vertidos o alivios.

e Comprobacién de presencia de ruidos y olores.

e Verificacion de quejas por estado inadecuado de instalaciones de la red.

e Trabajos relacionados con incidencias de la red o que requieran de la asistencia en campo
para indicacién del estado de algun elemento, tomar fotografias, etc.

5.1.2 LIMPIEZAS

Todas las limpiezas que se realizan en la red de alcantarillado tienen que ser previamente
verificadas, de modo que no intervengan en su normal explotacion. El equipo de limpieza,
constituido al menos por conductor y operario, acudira a las inmediaciones de la instalacion
previo aviso y autorizacion.

11
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Los camiones dispondran de equipo mixto impulsor-succionador de diferentes capacidades segun cuadro de
precios, valorandose aquellos con sistema recycling frente a los convencionales.

La gestién del residuo proveniente de limpiezas sera realizada en la EDAR Galindo.

El transporte de los residuos a las instalaciones del CABB no sera de abono independiente,
estando repercutidos en los precios del cuadro de precios del contrato. El coste de la gestion
del residuo no ser& de abono, al ser parte de la actividad propia del CABB.

Seréa de abono independiente, a través de la correspondiente unidad del cuadro de precios, el
trasiego de los residuos cuando se deba de hacer la descarga en el pesebre y su posterior
trasiego a contenedores.

Cuando los camiones de limpieza descarguen en la EDAR de Galindo se seguirdn los
protocolos establecidos por la misma relativos al acceso para descargas de camiones.

El CA introducira los datos relativos a estos servicios junto con las fotos en la App OTs.

5.1.2.1 LIMPIEZA DE ALIVIADEROS
Las labores de limpieza de los aliviaderos comprenderan los elementos siguientes:

e Limpieza de la conduccion de llegada al aliviadero en el tramo final hasta el pozo previo de
la incorporacion.

e Limpieza de tamices y recogida de residuos.

e Camara de alivio incluyendo la limpieza del tubo y de la sonda.

e Canal de alivio incluyendo la clapeta y los pozos previos.

e Céamara del vértice o de la compuerta, segun el caso, incluyendo la limpieza y engrase de
ésta.

e Elmangueado del pozo donde se ubica la sonda de colector si la hubiera, incluido la limpieza
de la propia sonda y del tubo donde va alojada en su caso.

e Limpiezay engrase de todas las tapas de la instalacion.

Si en el interior de cualquiera de las cAmaras hubiese arenas y residuos mas o menos grandes
gue no pudieran ser eliminados mediante el arrastre con agua, se retiraran con los medios
mecanicos necesarios y se llevaran a gestor de residuos autorizado.

12
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5.1.2.2. LIMPIEZA DE ESTACIONES Y POZOS DE BOMBEO

El equipo de limpieza acude a las inmediaciones de la instalacion avisando previamente al CABB
de que se van a realizar operaciones en dicha instalacion.

La limpieza de las estaciones y pozos de bombeo comprende:

e Limpieza del tubo de entrada hasta el pozo previo y del tubo de impulsion.

e Extraccion de arenas, sélidos y flotantes de la cAmara de aspiracion.

e Limpieza de la reja, rotating y triturador. Vaciado del depésito de residuos sélidos del
desbaste.

e Limpieza de la obra de fabrica.

e Limpieza de las sondas y tubos que las albergan.

e Limpieza de los elementos de caldereria existente y de los tubos de ventilacién en la camara
hameda.

¢ Revision y limpieza del pozo de rotura de carga correspondiente a cada bombeo si fuera
necesario.

5.1.2.3 LIMPIEZA DE CONDUCCIONES Y POZOS

La limpieza de las tuberias se realizara en base a los siguientes:

e Las conducciones hasta 1000 mm de didmetro se limpiaran por medios mecanicos.

e Las conducciones de mas de 1000 mm de diametro se limpiaran por medios manuales.

e Los residuos mas o menos grandes que no pudieran ser eliminados mediante el arrastre con
agua, seran llevados a gestor de residuos autorizado.

En pozos se llevara a cabo la limpieza de sdlidos de gran tamafio o cualquier elemento que pueda ser
causa de retenciones u obstaculice el buen funcionamiento de la red.

En el caso de los pozos de registro y pozos singulares, la metodologia a seguir es similar a la de
los aliviaderos.

Se excluyen las limpiezas asignadas a las inspecciones de CCTV.

13
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5.1.2.4 .DESATASCO POR MEDIOS MECANICOS EN CONDUCCIONES, POZOS
E INSTALACIONES

De manera puntual se solicitara el desatasco de instalacioneso equipos que forman parte de
esta, con medios mecanicos, para la perfecta explotacion de las instalaciones.

5.1.2.5. LIMPIEZA DE ACCESO A INSTALACIONES

De manera puntual se solicitar4 el mangueado con una lanza, Karcher o similar, y despejar los
accesos retirando todos aquellos elementos que dificulten tanto el acceso como la localizacion de las
instalaciones.

Si el acceso a la zona donde se encuentra la traza del colector, el pozo o una instalacion de la
red estuviera cubierto de maleza que dificulte poder llegar hasta las instalaciones, o fuera
necesario garantizar el acceso, se realizaran desbroces especificos previos a la realizacion de
las inspecciones.

Las limpiezas de accesos a las instalaciones se realizaran teniendo en cuenta el tipo de acceso
y como es lainstalaciony los items que se ha solicitado limpiar (escalera, tubo sonda, compuerta,
etc.).

En caso de que sea necesario el desbroce, estos se abonardn por metro cuadrado. Los
desbroces comprenderan una superficie que comprenda 1 metro a cada lado de la traza, es decir
un minimo de 2 m2 por cada metro lineal.

En momentos puntuales podria hacer falta la tala de ramas o arboles, estos se realizaran
después de ser aprobadospor el RZ y hasta un diametro de 15 cm.

5.1.3. ACOMPANAMIENTOS Y VISITAS

Consiste en la apertura y cierre de instalaciones, apertura de registros y accesos Yy
acompafiamientos que por diversas necesidades es necesaria que sea realizado por el personal
del CABB o asignado a él.

14
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5.2. TRABAJOS DE REPARACION Y CONSERVACION

Los trabajos de reparacién y conservacion tienen como objeto arreglar, corregir y restablecer
las condiciones del conjunto de la Red de Alcantarillado para preservar su estado y correcta

operacion.

5.2.1 POZOS DE REGISTRO

Esta unidad comprende la ejecucién de pozos de registro en los quiebros en planta, en alzado
de la conduccién y en cualquier ubicacién indicada por la DC, susceptible de la reforma integral
de un pozo existente o de la fabricacion de un nuevo pozo.

Todos los pozos de registro serdn de hormigdn, en masa o armado, y se realizaran segun los
Planos de Normalizacion del CABB (Anexo 3).

5.2.2 REPARACION DE INSTALACIONES

5.2.2.1 COLOCACION DE PATES EN OBRAS DE FABRICA

Esta unidad comprende el suministro y colocacion de pates para acceso a pozos de registro,
fabricados connucleo de acero y recubiertos de polipropileno de color naranja que impide su
corrosién en ambientes agresivos y da una gran visibilidad.

5.2.2.2. COLOCACION DE TINTEROS EN OBRAS DE FABRICA

Esta unidad comprende el suministro y colocacion de tinteros para insercion de bastén de ayuda
al accesoa pozos de registro, fabricados en acero inoxidable.

5.2.2.3. REPARACION DE PARAMENTOS

Esta unidad comprende la reparacién de fisuras, grietas, zonas desconchadas, etc., en
superficies de hormigon.
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5.2.2.4 SELLADO DE JUNTAS

Esta actividad comprende el sellado de juntas de construccién y dilataciéon en planos
horizontales o verticales, mediante la aplicacion de membranas.

5.2.2.5 IMPERMEABILIZACIONES

Esta actividad comprende el tratamiento de superficies con distintos tipos de pintura segun la
tipologia deinfiltracién que se presente, procediéndose a tratar mediante pinturas bituminosas,
pinturas epoxi, poliurea, pintura cerdmica o pintura de corcho.

La impermeabilizacién con pintura bituminosa comprende el tratamiento de superficies de
hormigon, en cualquier paramento, mediante la aplicacion de pintura bituminosa de bajo
espesor.

La impermeabilizacion con pintura epoxi comprende el tratamiento de superficies de hormigén,
encualquier paramento, mediante la aplicacion de pintura epoxi bicomponente.

La impermeabilizacién con poliurea comprende el tratamiento de superficies de hormigoén, en
cualquier paramento, mediante la aplicacién de una membrana de poliurea pura 100%.

La impermeabilizacion con pintura cerdmica comprende el tratamiento de superficies de
hormigén, en cualquier paramento, mediante la aplicacion de un aislamiento térmico de bajo
espesor, a base de ceramicaliquida, diéxido de titanio y emulsién acrilica fotoreticulable.

La impermeabilizacién con pintura de corcho comprende el tratamiento de superficies de
hormigon, en cualquier paramento, mediante la aplicacidn de un revestimiento en base corcho.

5.2.2.6 INYECCIONES

Las inyecciones consisten en el relleno de huecos no accesibles, situados en el interior de las
obras de fabrica, mediante la introduccion, a través de conductos o taladros, de un producto
fluido, soluciones acuosas, generalmente, de materias naturales y artificiales, productos
guimicos o resinas, que fraguan, gelifican, polimerizan en el interior de los huecos solidificando
en mayor o menor grado.

La finalidad de las inyecciones puede ser de reparacion de juntas de hormigonado, fisuras de
retraccion, soleras, grietas, encuentros solera-muro-losa, zonas puntuales y cualquier otra que
genere una entrada deagua desde el exterior de la estructura.
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5.2.3. MOVIMIENTO DE TIERRAS

5.2.3.1. EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL

Consiste en la excavacion y transporte hasta la zona de acopio de las obras para su apilado,
de la capa o manto de terreno vegetal o de cultivo, que se encuentra en el &rea de obra.

Su ejecucion incluye las operaciones siguientes:

e Excavacion y carga del material
e Transporte, descarga y apilado en la zona de acopio

Todo ello realizado conforme a las presentes especificaciones y a las instrucciones
complementarias dadaspor el DC.

5.2.3.2. EXCAVACION A CIELO ABIERTO

Comprendera el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas de emplazamiento
de obras de fabrica y asentamiento de caminos, hasta la cota de explanacion general, asi como
la excavacion previa endesmonte con taludes necesaria hasta la plataforma de trabajo definida
en los planos de Proyecto (prezanjas).

Dichas operaciones incluyen la remocion, extraccion, carga, transporte y depésito de los
productosresultantes de la excavacion en la zona destinada a acopios dentro de la obra.

En cuanto al tipo de excavaciones en funcién de la geometria del recinto se diferencian las
siguientes:

e Excavacion en desmonte: se define como aquella que se realiza a media ladera.

e Vaciado de grandes superficies: se define como aquellas cuyas dimensiones permiten
disponer de una rampa de acceso en su interior, para vehiculos, por la que se puede realizar
la extraccion del material de la excavacion.

En cuanto al material a excavar las excavaciones a cielo abierto se clasifican en:

e Excavacion en tierras:

Comprendera la correspondiente a todos los materiales no incluidos en los apartados posteriores.
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e Excavacion en terreno de transito o ripable:

Comprendera la correspondiente a aquellas rocas cuya dureza o estado de meteorizacion permite
gue seanexcavables mediante el uso de medios mecanicos como el ripper pero sin el uso de
medios mecénicos.

e Excavacion en roca

Comprendera las excavaciones de materiales que cumplan al menos una de las condiciones
siguientes:

o Masa de roca y materiales que presenten las caracteristicas de roca maciza
cimentados tan sélidamente, que no son ripables, siendo necesario el uso de matrtillos
rompe-rocas para su extraccion.

o Materiales sueltos que posean en su masa bolos, cantos o tortas de escorias de
tamarnos comprendidos entre 30y 75 cm. de Dm. en proporciones superiores al 90%.

o Materiales sueltos que posean en su masa bolos, cantos o tortas de escorias de
tamanos superiores a 75 cm. de Dm. en proporciones superiores al 50%.

o Materiales que sometidos a un ensayo de compresion simple den una resistencia
superior a 10 kg/cm2.

El volumen de abono se determinara por la ubicacion sobre perfiles transversales tomados antes
y despuésde la explanacién cada quince (15) metros como maximo, entendiéndose como de
abono entre cada dos perfiles consecutivos el producto de la semisuma de las areas excavadas
por la distancia entre ellos.

Las sobreexcavaciones inevitables autorizadas se abonaran mediante la aplicacién del precio
correspondiente a los m3 resultantes de la diferencia de secciones de perfil tipo que figura en
los planos de Proyecto y el del perfil resultante en el tajo estando incluidas todas las operaciones
como excavacion, extraccion al borde o apilado, excepto su reposicion o relleno, que sera por
cuenta del Contratista, no siendo de abono esta Gltima operacion.

Asi mismo, se encuentra incluido en el precio de esta unidad de obra, el refino de taludes y
soleras de la excavacion.

5.2.3.3. EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y prezanjas, para instalacion
de tuberiaso canalizaciones, y pozos, para emplazamiento de obras de fabrica o instalaciones
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auxiliares, tales como pozos de registro, aliviaderos, macizos de anclaje, instalaciones de
equipos de hinca, etc.

Dichas operaciones incluyen la remocién, extraccidén, carga, transporte y depésito de los
productosresultantes de la excavacion en la zona destinada a acopios.

En cuanto al tipo de excavaciones, en funcion de la geometria del recinto, se diferencian las
siguientes:

e Prezanjas
e Zanjasy pozos

En cuanto al material a excavar, las excavaciones se clasifican en:

e Excavacion en tierras
e Excavaciéon en roca

Las definiciones, alcance y limitaciones de estos tipos son iguales a las indicadas al comienzo de
este articuloy en el apartado 5.2.3.2 para las excavaciones a cielo abierto.

La excavacién de zanjas y pozos se abonara por aplicacién de los precios correspondientes
segun sus respectivas definiciones en el Cuadro de Precios, a los volimenes en metros cubicos
deducidos de losperfiles de abono definidos en las secciones tipo de los planos del Proyecto, y
con la rasante determinada en los mismos o en el Replanteo, no abonandose ningln exceso
sobre éstos, aun cuando estén dentro de las tolerancias admisibles, a no ser que, a la vista del
terreno, la Direccion del Contrato apruebe los nuevostaludes, en cuyo caso, los volimenes
seran los tedricos que se dedujesen de aquellos.

Siempre que el Contratista aprecie la aparicién de roca ripable o no ripable, asi como cualquier
otro cambioen el tipo de excavacion, debera tomar perfiles topograficos de dicho cambio, asi
mismo, dara parte a la Direccion del Contrato, con el objeto de que se compruebe el hecho por
parte de la misma. En caso de incumplimiento de dicha notificacion, no seré tenida en cuenta
la aparicion de la roca ripable o no ripableni el cambio del tipo de excavacion a efectos de
medicién y abono. Todos los trabajos y gastos que correspondan a las operaciones descritas
anteriormente estan comprendidas en los precios unitarios, incluyendo todas aquellas que sean
necesarias para la permanencia de las unidades de obra realizadas, como el refino de taludes
y soleras de la excavacion, excepto la entibacién que en caso de ser necesaria seabonara a los
precios correspondientes del cuadro de precios, establecidos independientemente.

Para la completa identificacion del precio unitario a aplicar de las excavaciones realizadas en
zanja 0 pozo,en cuanto al tipo de material excavado, se debera ajustar éste a la clasificacion
establecida al principio de este articulo en terreno suelto y roca. En cuanto a la determinacion
de profundidades se contaran a partirde la rasante de las excavaciones previas realizadas a
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cielo abierto (prezanjas) o, en zonas urbanas, desde la superficie del firme existente, segun se
define en las secciones tipo de los Planos del Proyecto.

No seran de abono los excesos de medicion de otras unidades de obra (terreno mejorado,
hormigdén de limpieza y/o en cunas de apoyo, etc.) derivados de sobre excavaciones, aun
cuando ésta cumpla las tolerancias permitidas. Igualmente seran de cuenta del Contratista los
sobrecostos debidos a refuerzos y/oaumento de la calidad de la tuberia inducidos por sobre
anchos de excavacion que excedan las dimensionesdefinidas en los Planos del Proyecto.

Asi mismo, no sera objeto de abono cualquier incremento de excavacion producido como
consecuencia del procedimiento constructivo utilizado por el Contratista.

Cuando las limitaciones existentes en el terreno obliguen a la disposicion de medios especiales,
como puede ser el empleo de miniexcavadoras por falta de espacio, se comunicara previamente
a la Direccion del Contrato, para su visto bueno.

La aplicacion de los precios de excavacién en zanja o pozo con entibacién cuajada solamente
seran de aplicacién en aquellos casos en que el proceso de entibacién se vaya realizando
simultdneamente con la excavacién. Por lo tanto, cuando la entibacién de la zanja o pozo se
realice con posterioridad a la aperturade la misma, se aplicaran los precios de excavacion
correspondientes a zanja o pozo sin entibacion.

Para el abono de excavaciones de zanjas o pozos con entibaciones ligeras o semicuajadas,
seran de aplicacién los precios correspondientes a las excavaciones de zanjas 0 pozos sin
entibacion.

Cuando en cualquier unidad de excavacién en zanjas y pozos se establezca un limite de
profundidad para su aplicacion, se empleara dicha unidad para la medicion y abono de la parte
ejecutada hasta alcanzar dicha profundidad, medida siempre desde el plano de referencia,
aunqgue la altura total de la zanja o pozo sea superior a ese limite. Solo el excedente que
sobrepase la profundidad fijada se abonara con la unidad correspondiente a profundidades
superiores al limite establecido en la unidad. El criterio sera el mismo cuando se establezca un
rango de profundidades para la aplicacion de la unidad, debiéndose medir y abonar, con esta
unidad, la excavacion ejecutada entre los limites establecidos por el rango fijado, aunque la
profundidad total de la zanja sea superior.

5.2.3.4. ENTIBACIONES
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Se definen como entibaciones los métodos de sostenimiento que se van colocando en las
Zanjas o pozos simultdneamente a la realizacion de la excavacién, como sistema de proteccion
para la contencién de las paredes de excavacion en terrenos poco coherentes, con el fin de
evitar desprendimientos.

Los materiales a utilizar en entibaciones seran paneles y perfiles metalicos y, excepcionalmente,
madera.

A efectos de abono de superficies entibadas se adoptara como plano de referencia para la
medicién de lasprofundidades, el definido por la solera de las excavaciones previas (prezanjas),
si las hubiere, no teniendoderecho el Contratista a reclamar cantidad alguna en concepto de
entibaciones realizadas por encima de dicho plano. En el caso de zanjas en zonas urbanizadas
se considerard la superficie del pavimento existentecomo plano de referencia para la mediciéon
de entibaciones.

La medicion de la entibacion se realizara superficiando los paramentos vistos de la zanja
realmente entibada con las salvedades anteriormente indicadas, entendiéndose repercutida en
los correspondientesprecios unitarios la parte de entibacién hincada por debajo del fondo de
las zanjas y/o pozos, asi como todos los accesorios y medios auxiliares, incluso su retirada
durante el relleno.

Dentro de los precios de entibaciones se entenderan incluidas todas las operaciones de
arriostramiento y colocacion de los niveles de apuntalamiento que sean necesarios, asi como
todas las operaciones necesarias para la ejecuciéon de la unidad de obra, incluso empalmes y
soldaduras por lo que no son motivode abono diferenciado.

Cuando se establezca un limite superior de altura para su aplicacién, se empleara dicha unidad
para la medicién y abono de la parte ejecutada hasta alcanzar dicha altura limite, aunque la
altura total sea superior a ese limite. Solo el excedente que sobrepase la altura limite se abonara
con la unidad correspondiente a alturas superiores al limite. El criterio sera el mismo cuando
existan varios limites de altura, abonandose en cada caso mediante la unidad correspondiente
al escaldn de altura la parte que se encuentra comprendida entre ambos limites.

5.2.3.5. EVACUACION DE AGUAS, AGOTAMIENTO

Se define como agotamiento al caudal de agua que es necesario bombear, de manera
continuada, desde el interior de una zanja, pozo o recinto de excavacion, con el objetivo de
evitar la acumulacion de agua ensu interior y permitir el desarrollo de los trabajos. No tendra tal
consideracion la evacuacion de los volimenes que se acumulen en las zanjas 0 pozos, por
haber estado fuera de servicio los equipos de bombeo.
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Se establece en cinco litros por segundo (5 I/s) y tajo de excavacion, el limite superior del caudal
de evacuacion de aguas para proceder a utilizar en la medicion y abono el o los suplementos
indicados en losCuadros de Precios.

Por debajo de este limite, el agotamiento de la excavacion se considera como una operacion
incluida en lapropia excavacion, en su medicién y en su precio.

Si los caudales de agotamiento por tajo de excavacion, medidos en continuo, superaran los
cinco litros porsegundo (5 I/s), se aplicara el suplemento correspondiente por metro cubico de
excavacion gue se realicemientras se mantengan dichas condiciones. No obstante, no aplicara
dicho suplemento sin la aprobacion de la Direccidon del Contrato. Este se abonard segun el
correspondiente precio de contrato.

5.2.3.6. MEJORA DEL TERRENO

Se define como mejora del terreno el conjunto de operaciones destinadas a modificar las
propiedades geotécnicas del terreno natural mejorando su estructura, y con ella su aptitud para
soportar las condicionesde trabajo que las obras le impondran durante y/o posteriormente a su
ejecucion.

La mejora del terreno tiene como principales objetivos:

¢ Aumento de la capacidad portante
e Disminucién de la deformabilidad
e Disminuir la permeabilidad

Los dos primeros objetivos estan intimamente relacionados, y suelen buscarse conjuntamente,
mientras que el tercero de ellos (impermeabilizacion) puede ser objeto de buUsqueda
independiente.

La compactacion del fondo de excavaciones, cuando no se sustituye el terreno natural, no seran
de abonodiferenciado por entenderse incluidas en los precios de excavacion, junto con las
operaciones de perfiladoy regularizacion.

El material de sustitucion se abonard por los metros cubicos deducidos de las secciones tipo
del proyecto a los precios del Cuadro de Precios que correspondan a su naturaleza, estando
incluidas todas las operaciones necesarias: aporte, vertido, extendido y compactacion del
material.
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Los geotextiles se abonaran por metros cuadrados realmente puestos en obra a los precios
correspondientes del Cuadro de Precios, que incluyen todas las operaciones necesarias para
Su correcta ejecucion (aporte del material, corte, extendido, etc.).

La excavacion del material necesario para realizar la mejora del terreno se abonara al precio
(m3 de excavacion que le corresponda segun el tipo de zanja o pozo), no siendo objeto de
abono a un precio independiente.

5.2.3.7. ACOPIOS TEMPORALES DE TIERRAS Y GESTION DE SOBRANTES

Se define como acopios temporales de tierras, aquellos realizados en &reas propuestas por el
Contratista yaprobadas por la Direccion del Contrato, o definidas por ésta Gltima, con materiales
procedentes de las excavaciones, aptos para su posterior utilizaciéon en la obra o como paso
previo a su gestion externa.

Los acopios temporales estaran situados dentro de la zona de obra, entendiéndose que se
cumple tal condicion cuando el centro geométrico del area ocupada por los materiales
acopiados diste menos de quinientos (500) metros, medidos en linea recta, del elemento o
unidad de obra mas cercano.

Se define como gestibn de sobrantes las operaciones de carga, transporte y vertido de
materiales procedentes de excavacion desde el tajo de excavacion o caballero de apilado, hasta
el punto de gestién final, eliminaciéon en vertedero o valorizacion en otra obra o en relleno
autorizado, no estando incluido el pago del canon correspondiente.

El transporte, descarga y apilado de los materiales procedentes de la excavacion en la zona
destinada a acopios se encuentra incluido dentro de las unidades de excavacion
correspondientes.

Por su parte, la posterior carga, transporte y vertido en punto de destino seran abonados con el
precio correspondiente de m3, medidos sobre perfiles tedricos, dentro del capitulo de gestion
de residuos de la obra, estando incluidas dentro de la unidad la totalidad de actuaciones
anteriormente citadas.

Por otra parte, se abonara el canon de gestion del residuo, contando para ello con unidades
distintas en funcion de la caracterizacion del material y por tanto del tipo de destino:

e Canon de vertido en punto de valorizacion: canon de vertido por gestion del material

procedente de la excavacion en punto de valorizacion (otra obra), incluidas todas las labores
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auxiliares para su adecuada integracion y acondicionamiento final.

e Canon de vertido en relleno autorizado: canon de vertido por gestion del material procedente
de la excavacion en relleno autorizado, incluidas todas las labores auxiliares para su
adecuada integracién y acondicionamiento final.

e Canon de vertido en vertedero de residuos inertes: Canon de vertido por gestion del material
procedente de la excavacion en vertedero de residuos Inertes, incluidas todas las labores
auxiliares para su adecuada integracion y acondicionamiento final.

e Canon de vertido en vertedero de residuos no peligrosos: canon de vertido por gestion del
material procedente de la excavacion en vertedero de residuos no peligrosos, incluidas todas
las labores auxiliares para su adecuada integracion y acondicionamiento final.

e Canon de vertido en vertedero de residuos peligrosos: canon de vertido por gestion del
material procedente de la excavacidon en vertedero de residuos peligrosos, incluidas todas
las labores auxiliares para su adecuada integracion y acondicionamiento final.

El canon de gestion sera abonado con el precio correspondiente de m3, medidos sobre perfiles
tedricos, dentro del capitulo de gestion de residuos de la obra. Para proceder al abono, se
requerira toda la documentaciéon que justifigue y acredite que el contratista ha procedido a
abonar dicho canon en destino. Como criterio general, todo el material procedente de la
excavacion que sea valorizable (es decir, que no esté alterado o contaminado), debera ser
valorizado en la medida de lo posible, no debiendo gestionarse en relleno autorizado o a
vertedero (consideradas operaciones de eliminacion), salvo causa justificada.

El precio de aplicacion para el transporte de los productos resultantes de excavaciones,
depositados en acopios temporales, que deban ser transportados a otro punto de la obra para
su reutilizacién, seréa el correspondiente al metro cubico de carga y transporte a lo largo de la
obra y descarga, estando incluido en el mismo los gastos de constitucion del acopio.

El Contratista esta obligado a restituir a su estado original, sin que proceda abono por dicho
concepto, todas las areas utilizadas como acopios temporales una vez se haya dispuesto del
material depositado en ellas. Si por necesidades de obra parte del material existente en un
acopio fuera considerado excedente, el Contratista lo gestionara siguiendo las indicaciones
recogidas en el presente pliego.

5.2.3.8. RELLENOS

Se contempla la necesidad de llevar a cabo rellenos compactados en zanja para la cubricion y/o
proteccion de tuberias.

Se define como “material procedente de la excavacion”, aquél que, sin ningan tipo de
seleccién o clasificacién, reane las caracteristicas necesarias para su empleo en rellenos,
terraplenes o zanjas.
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En ocasiones, el material ha de someterse a un proceso de seleccion para que redna dichas
caracteristicas, pasandose a denominar en ese caso como “material seleccionado procedente de
la excavacion”.

Por otro lado, se define como “material de préstamo o cantera”, aquél a emplear en rellenos,
terraplenesy zanjas, que se obtenga de préstamos o canteras por rechazo o insuficiencia de los
materiales procedentesde la excavacién. Dentro de los materiales de cantera, se escogera en
funcién de lo descrito en los planos de proyecto o a mejor criterio de la Direccion del Contrato,
entre los siguientes materiales:

e Tipo A

e Zahorra

e Rechazo

e Balasto

e Todo-uno de cantera
e Arena

Estas unidades consisten en la extension y compactacion de suelos apropiados en la instalacion
de tuberiasen zanja. Se distinguiran, en principio, cuatro fases en el relleno:

¢ Relleno para el asiento de la tuberia: Se colocaréa entre el terreno natural del fondo de la zanja
y la tuberia, envolviendo a ésta hasta media cafia, de acuerdo a las secciones tipo fijadas en
el proyecto.

¢ Relleno de protecciéon hasta 15 cm., como minimo, por encima de la generatriz superior de la
tuberia.

¢ Relleno de cubricién sobre el anterior, hasta la cota de zanja en que se vaya a colocar el
relleno de acabado, el firme o la tierra vegetal.

¢ Relleno de acabado, de colocacion eventual si se fuera a reponer tierra vegetal o un firme
para circulacién rodada.

El relleno de apoyo y proteccion reunird las mismas caracteristicas especificadas para los
materiales de apoyo de las tuberias que se encuentran indicadas en el presente Pliego.

El relleno de cubricion se ejecutara con materiales adecuados, de acuerdo a lo especificado en
las secciones tipo fijadas en el proyecto y cumpliendo las especificaciones recogidas en el
presente Pliego.

El relleno de acabado se ejecutara, asimismo, con materiales adecuados, pero con un grado
decompactacion superior para evitar el deterioro de la superficie ante el paso eventual de cargas
sobre ella.
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Asimismo, podria ser necesaria la ejecucion de rellenos compactados en trasdds de obra de
fabrica. Estas unidades consisten en la extension y compactacién de suelos adecuados o
seleccionados, material filtrante o material de préstamo calidad tipo zahorra, alrededor de las
obras de fabrica 0 en su trasdds, cuyas dimensiones no permitan la utilizacion de los mismos
equipos de maquinaria con que se lleva a cabola ejecucion de terraplenes.

El relleno de zanja se abonara por metro cubico en aplicaciéon de los precios correspondientes
del cuadro de precios, segun las respectivas definiciones, a los volumenes obtenidos por
aplicacion, como maximo de las secciones tipo correspondientes, no abonandose generalmente
los que se deriven de excesos en la excavacion estando obligado, no obstante, el Contratista
a realizar estos rellenos a su costa y en las condiciones establecidas.

Si el Contratista al excavar las zanjas dadas no pudieran mantenerse las caracteristicas del
terreno dentro de los limites de los taludes establecidos en el Plano de secciones tipo de zanja,
debera comunicarlo a la Direccion del Contrato, para que ésta pueda comprobarlo "in situ”, y
dé su visto bueno o reparos al abonosuplementario correspondiente. En este abono también
seran de aplicacion los precios anteriores a los volimenes resultantes.

Sera de abono un suplemento en el relleno de la zanja, por m3 de relleno, de acuerdo a perfiles,
cuando dicho relleno se ejecute de manera coordinada y simultdnea a la retirada de la
entibacién, garantizando una adecuada compactaciéon del material y la integridad de la tuberia.
En caso de no realizarse en estas condiciones, el contratista no tendra derecho a reclamar este
suplemento.

En los precios citados, estan incluidas todas las operaciones necesarias para la realizacion de
estas unidadesde obra y sus correspondientes controles de calidad. En el caso de los rellenos
ejecutados con material dela propia excavacion, queda incluido en la unidad el transporte desde
el punto de acopio hasta el punto decolocacion. En el caso de los rellenos ejecutados con
material de préstamos, queda incluido el transporte desde su punto de origen hasta su punto de
colocacion, incluso si son necesarios acopios intermedios.

5.2.3.9. TERRAPLENES

Consiste en la extension y compactacion de los suelos tolerables, adecuados o seleccionados,
para dar al terreno la rasante de explanacién requerida.

Los terraplenes se abonaran por aplicacion de los precios correspondientes del Cuadro de
Precios, a los volumenes obtenidos por aplicacion como maximo de las secciones tipo, no
abonéndose los que se derivende excesos en la excavacion, estando obligado, no obstante, el
Contratista a realizar estos rellenos a su cargo y en las condiciones establecidas. En los precios
citados estén incluidas todas las operaciones, necesarias para la buena realizacién de estas
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unidades de obra, incluso refino de la explanacién y taludes. Su abono se hara aplicando los
precios que correspondan a los metros cubicos (m3) resultantes respectivamente.

En dicho abono quedan incluidos todos los trabajos resefiados, asi como los trabajos
secundarios, tales como agotamientos, drenajes provisionales, caminos de obra, etc. que
puedan ser necesarios, y los controles de calidad fijados.

5.2.3.10. PISTAS Y EXPLANADAS DE TRABAJO

Comprende el conjunto de actuaciones de mejora llevadas a cabo, sobre el terreno natural, para
conseguirel acondicionamiento de una plataforma de trabajo con capacidad portante suficiente
para el transito de la maquinaria de obra, cuando el terreno natural no retne las condiciones
geotécnicas 0 mecanicas necesarias para tal fin.

Las pistas y explanadas de trabajo se abonaran por metros cuadrados realmente ejecutados
medidossobre el terreno, segun el Cuadro de Precios, siempre que hayan sido previamente
aprobadas por la Direccion del Contrato, e incluirdn en el mismo el suministro, extendido y
compactado del material de aportacion necesario y la colocaciéon de un geotextil de proteccion,
de acuerdo a la seccion tipo prevista, las labores de mantenimiento periddico y todas las
actuaciones auxiliares necesarias , incluso su retirada, para garantizar las caracteristicas
iniciales del terreno original.

5.2.3.11. ESTRUCTURAS DE CONTENCION DEL TERRENO

Se define como estructuras de contencidn del terreno el conjunto de elementos permanentes
(que no requieren posterior retirada o demolicion parcial) destinados a contener el empuje de
tierras en los terraplenes y taludes, con objeto de evitar desprendimientos y limitar los
movimientos del terrenocolindante.

Su objetivo principal es el sostenimiento del terreno — no tanto durante la ejecucion de los
trabajos, comode manera permanente — aunque cuentan también con un componente estético
(a excepcion de los encachados, cuyo objetivo Unico es el estético).

Dentro de las estructuras de contencion del terreno se pueden distinguir las siguientes:

e [Escolleras:
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o Encachados de piedra:

Se definen como encachados el forrado de superficies con piedras naturales colocadas a
mano, sobre solerade hormigén o arena, si procede.

o Escollera de piedras sueltas:

Se define como escollera de piedras sueltas el conjunto de piedras, relativamente
grandes, vertidas unassobre otras.

El coeficiente de calidad, medido por el ensayo de Los Angeles, determinado segun la
Norma NLT, 149/72,seré inferior a cincuenta (50).

o Escollera colocada con medios mecanicos:

Es la escollera formada por blogues cuyos pesos estaran comprendidos entre cien (100)
y quinientos (500) kilogramos e iran colocados unidad a unidad por medios mecéanicos,
de manera que los blogues queden perfectamente encajados entre si formando un
paramento mas o menos uniforme.

Las zanjas necesarias para la colocacion de los blogues que vayan a formar parte del
pie del paramento de escollera, deberan realizarse de acuerdo con los planos y/o
prescripciones del Director de las Obras.

e Gaviones

Se definen como gaviones metélicos las cajas de tela metalica, hecha de alambre de hierro
galvanizado, que se rellenan de piedra o grava.

Los Encachados se mediran por los metros cuadrados de superficie encachada, dentro de los
limites sefialados en los Planos u ordenados por el Director del Contrato, y se abonaran al
precio unitario correspondiente. No serd de abono directo la preparacién de la superficie, por
considerarse incluido en elprecio unitario.

En cuanto a las obras de Escollera (ya sean de piedras sueltas o colocadas con medios
mecanicos) y los Gaviones, se mediran y abonardn mediante la aplicacion del precio
correspondiente a las toneladas de material colocado, segun quede establecido, en cada caso,
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
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5.2.4. REFORMA DE INSTALACIONES

5.2.4.1. DEMOLICIONES DE OBRAS DE FABRICA DE CUALQUIER TIPO

Consistira en demoler y retirar de las zonas afectadas por las obras todas las obras de hormigén
en masa o armado, empedrados, adoquinados, aceras, obras de fabrica, elementos
prefabricados y edificaciones en general.

Su ejecucion incluye las operaciones de derribo o demoliciéon de las construcciones, asi como
las de carga y transporte hasta el punto limpio de la obra yclasificacién del material.

Estas unidades se abonaran por aplicacion de los precios del cuadro de precios a los metros
cubicos, metros cuadrados o metros lineales, correspondientes a la unidad de obra realmente
ejecutadae incluye todas las operaciones necesarias para su total realizacion y para evitar dafios
en las construccionesexistentes.

5.2.4.2. DEMOLICION DE FIRMES DE CARRETERAS Y CAMINOS

Consistira en demoler y retirar de las zonas afectadas por las obras los firmes de carreteras y
caminos existentes.

Esta unidad se abonara por aplicacion del precio correspondiente del cuadro de precios a los
metros cuadrados de firme de carretera o camino deducidos de las secciones tipo de los planos
del Proyecto, e incluye todas las operaciones necesarias para su total realizacién, incluso
precorte, demolicién, carga, transporte al punto limpio del material resultante y su clasificacion.

5.2.4.3. DEMOLICION DE CONDUCCIONES DE ABASTECIMIENTO Y
SANEAMIENTO EXISTENTES

Consiste en el seccionamiento o corte de conducciones existentes, en el tramo afectado, por
las obras de nueva ejecucion, asi como la remocién y extraccion de los productos resultantes,
su carga y transporte hasta el punto limpio de la obra y clasificacion del material.
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La demolicién de conducciones existentes se medira por metros lineales realmente demolidos
a los precios correspondientes segun su diametro del Cuadro de Precios, entendiéndose
incluidos en estos todaslas operaciones de corte, demolicion, taponado de bocas (en su caso),
etc., hecesarias para su correcta ejecucion.

5.2.4.4. DECRECIDO DE REGISTROS

El trabajo consiste en decrecer el acceso existente a un pozo, aliviadero o cualquier otra
estructura enterrada hasta la cota definitiva.

El decrecido de registros se medira por metros lineales realmente demolidos a los precios
correspondientes, segun sus dimensiones, del Cuadro de Precios, entendiéndose incluidos en
estos todas las operaciones de corte, demolicion, taponado de bocas (en su caso), etc.,
necesarias para su correcta ejecucion.

5.2.4.5. RECRECIDO DE REGISTROS

El trabajo consiste en recrecer el acceso existente a un pozo, aliviadero o cualquier otra
estructura enterrada hasta la nueva cota prevista.

El recrecido de registros se medira por metros lineales realmente demolidos y abonara a los
precios correspondientes, segin sus dimensiones, del Cuadro de Precios, entendiéndose
incluidos en estos todas las operaciones de corte, demolicién, taponado de bocas (en su caso),
etc., necesarias para su correcta ejecucion.

5.2.4.6. REFORMA DE MEDIAS CANAS

El trabajo consiste en la adecuacion de la media cafia de un pozo existente para el mejor
funcionamiento hidraulico del pozo. Las medias cafias deberan incorporar medio tubo de plastico
(PVC) corrido.
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5.2.4.7. ENCOFRADOS

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo "in situ” de hormigones. Puede ser
recuperable o perdido, entendiéndose por esto ultimo el que queda embebido dentro del
hormigén.

Para el empleo en las obras de hormigdn y de acuerdo con la terminacion de las superficies se
utilizaran los siguientes tipos de encofrado:

Oculto:

Se empleara en los paramentos de obras de fabrica que han de quedar ocultas en el terreno
0 por algun revestimiento posterior.

La tolerancia de las irregularidades de la superficie interior del encofrado sera de seis (6)
milimetros.

Visto madera:

Se utilizara en estructuras y paramentos de hormigdn, en masa o armados, que tengan que
guedar "vistos". Se empleara exclusivamente tabla de madera machihembrada de ancho
uniforme y con la fibra en el sentido de la mayor dimensién del elemento a hormigonar.

La tolerancia en las irregularidades de la superficie interior del encofrado sera de tres (3)
milimetros.

Visto panel:

Se utilizara para estructuras o paramentos de hormigén, en masa o armados que tengan que
guedar "vistos". Se emplearan paneles de chapa de acero lisos 0 de madera cepillada, de
dimensién minima de 2 metros.

La tolerancia de las irregularidades en la superficie interior del encofrado sera de tres (3)
milimetros.

Curvo:

Se utilizara en paramentos de superficies de directrices curvas, de formas hidrodinamicas,
estructuras de rejillas, estructuras de aspiracion, piezas especiales decorativas, etc.

El forro deber& ser de tabla machihembrada si lo permite la curvatura del paramento. En caso
contrario deberan utilizarse listones de madera cepillada, convenientemente ajustados entre
si y adaptados a un nimero suficiente de ciertas directrices con objeto de garantizar la forma.
Una vez montado el encofrado se debera reparar toda la superficie mediante cepillado.
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La tolerancia de las irregularidades de la superficie del encofrado sera de tres (3) milimetros.

Se considera incluido dentro de la unidad de encofrado los berenjenos y cuadradillos para
achaflanar aristas o regularizar juntas.

Las barras de anclaje y los conos metalicos reutilizables que se roscan en los extremos de las
citadas barras,asi como el relleno con mortero hidréfugo y de baja retraccion para el sellado de
los huecos creados por laretirada de los mencionados conos en el muro de hormigon se
consideran también incluidas dentro de la unidad de encofrado.

A su vez se considera también incluido todas las operaciones de apuntalamiento y apeo, asi
como el empleode desencofrante para facilitar el desencofrado.

Esta también incluido en el precio el desencofrado de los elementos.

5.2.4.8. APEOS Y CIMBRAS

Se definen como apeos y cimbras los armazones provisionales que sostienen un elemento
estructural mientras se esté ejecutando, hasta que alcanza resistencia propia suficiente.

Los apeos y cimbras, se abonaran por metros cubicos medidos entre el paramento inferior de la
obray la proyeccion en planta de la misma, sin excederse de los limites de dicha obra.

Seran de abono exclusivamente para alturas de encofrado mayores de 4 metros.

5.2.4.9. OBRAS DE HORMIGON EN MASA O ARMADO

Se definen como obras de hormigébn en masa las obras o partes de ellas cuyo material
fundamental es el hormigén, sin armaduras, y las de hormigdn que contienen armaduras de
paramento cuya finalidad es exclusivamente la de reducir o anular la fisuracion superficial.

Se definen como obras de hormigdn armado aquéllas que se refuerzan con armaduras de acero
gue colaboran con el hormigén para resistir los esfuerzos.
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No son objeto de este articulo:

e los hormigones y morteros especiales.

¢ |os pavimentos de hormigdn para carreteras.
e |os tubos de hormigbn en masa o armados.
¢ los elementos prefabricados de hormigon.

5.2.4.9.1. FABRICACION DE HORMIGON EN OBRA

Se define como fabricacién del hormigén en obra, el conjunto de operaciones necesarias para
producir hormigon fresco convenientemente dosificado y amasado, de acuerdo con una
determinada composicién tipo, y siempre que estas operaciones sean realizadas en
instalaciones auxiliares del Contratista, situadas en el &mbito de la obra.

5.2.4.9.2. TRANSPORTE Y COLOCACION DEL HORMIGON

Se define el transporte del hormigdn como el conjunto de operaciones que tiene por objeto hacer
llegar alhormigén desde la salida de las hormigoneras hasta el punto de colocacion, sin
experimentar variaciones sensibles de las caracteristicas que poseia recién amasado; es decir,
sin presentar disgregacion, intrusion de cuerpos extrafios, cambios apreciables en el contenido
de agua, etc. Especialmente se cuidara de que las masas no lleguen a secarse tanto que impida
o dificulte su adecuada puesta en obra y compactacion, mediante la utilizacion de los medios
auxiliares necesarios.

Se define la colocacién del hormigdn como el conjunto de operaciones de puesta en obra del
mismo, desdeque abandona la Ultima fase del transporte, hasta que finaliza la compactacion.
Esta operacion incluye las fases de vertido, extendido y compactacion.

La medicién de los hormigones en general que tendra lugar por metros cubicos, se calculara
exactamente por procedimientos geométricos, tomando como datos las dimensiones que
figuran en los planos junto con las modificaciones que hubiera podido autorizar la Direccion del
Contrato durante la construccion y comprobado en la obra ejecutada. Se abonara segun seccion
tedricareflejada en planos, noadmitiéndose ninglin exceso de medicion sobre dichas secciones,
salvo aprobacion expresa y por escrito de la Direccion del Contrato. Se abonaran mediante
aplicacion de los precios correspondientes del Cuadro de Precios.

Las operaciones y materiales que, siendo necesarios para la ejecucion de las unidades de obra,
no figurasenexplicitamente en el Pliego o en los Cuadros de Precios, no seran de abono directo;
y se entendera que sucoste esta incluido en los precios unitarios.
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En los precios unitarios del hormigén de limpieza de la obra a cimentar estaran incluidos todos
los gastos de las operaciones de preparacion y limpieza de la superficie de apoyo o cimiento,
definidos en el presentearticulo; por tanto, no seran objeto de abono directo.

En los precios de las distintas clases de hormigén quedara incluido:

e El estudio y la obtencion de la férmula de trabajo para cada tipo de hormigén, asi como los
materiales necesarios para dicho estudio; el cemento, arido, agua y aditivos necesarios para
la fabricacién y aprobados por la Direccion del Contrato.

e La fabricacion (incluyendo los materiales el cemento, arido, agua y aditivos), dosificacion,
amasado, transporte, puesta en obra del hormigon con la formula de trabajo obtenida
(incluidos separadores armadura-encofrados) y compactacion del hormigoén; la ejecucion y
tratamiento de las juntas; la proteccion del hormigén fresco, el curado y los productos de
curado; el acabado y la realizacion de la textura superficial; y cuantos materiales, maquinaria
y mano de obra sean necesarios para la correcta, rapida y segura ejecucion de las unidades
de obra objeto de éste Articulo.

Los gastos derivados de los controles de materiales, las comprobaciones y controles de la
ejecucion para el correcto mantenimiento de las condiciones relativas a las operaciones de
fabricacién del hormigon, dosificacion, amasado y puesta en obra, no seran objeto de abono
directo; sus costes estaran incluidos enlos precios unitarios del hormigén colocado en obra.

El contratista no tendra derecho al abono de cantidad alguna por la definicién y desarrollo del
sistema de seguimiento del control de calidad de la ejecucion de la obra, por encontrarse dicho
abono repercutido dentro de los precios del hormigoén utilizado en la obra.

Sera de abono un suplemento por metro cubico en aquellos hormigones en cuya fabricacion
sea necesario emplear cemento sulforresistente para garantizar su durabilidad segun las clases
de exposicion definidas en la EHE.

La capa de asiento, o de unién entre tongadas, se abonara al mismo precio por metro cubico
gue el hormigén colocado sobre ella.

Los acabados superficiales de paramentos encofrados vienen determinados por la calidad de
éste. En consecuencia, los materiales y elementos que se deben emplear y todas las
operaciones necesarias para cumplir las especificaciones definidas para cada clase, forma
parte de la unidad correspondiente de encofrado y estan incluidos en el precio de aquél, no
siendo objeto de abono por separado ninguno de losconceptos.
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El acabado superficial de los hormigones sin encofrado de clases S-1y S-2 se considera incluido
en la unidadde obra del hormigén correspondiente en todos los casos.

Las operaciones necesarias para obtener el acabado de clase S-3 pueden estar incluidas en
los precios de la unidad de hormigén correspondiente, si asi lo indica el texto y la justificacion
del precio de aquella, o bien abonarse por metro cuadrado de suplemento para ejecucion del
acabado especificado.

Salvo que el PPTP lo establezca de otra forma se abonaran los tratamientos superficiales,
incluidos en elpresente articulo, por metro cuadrado realmente ejecutado, a los precios que
para ellos se definan en el Cuadro de Precios del Proyecto.

La imprimacién epoxi para union del hormigon fresco al endurecido, cuando sea precisa, se
abonard por separado al precio correspondiente incluido dentro del cuadro de precios del
proyecto.

Los volimenes de hormigdn originados por exceso de excavacién no serdn de abono excepto
si hubieran sido previamente autorizados por la Direccion del Contrato o si corresponden a
desprendimientos, no imputables al Contratista. En este Ultimo caso el hormigén empleado en
su relleno se abonaria al precio correspondiente.

En el caso de que se requiera para la colocacion del hormigdon un equipo de bombeo, este sera
de abono como suplemento por metro cubico de bombeo de hormigon y al precio
correspondiente incluido dentro del cuadro de precios del proyecto.

Las precauciones y medidas para realizar el hormigonado en condiciones climéticas
desfavorables, referidas en este Articulo, no seran objeto de abono directo, sino que su coste
estara incluido en los preciosunitarios del hormigon.

5.2.4.9.3. ARMADURAS A EMPLEAR EN OBRAS DE HORMIGON

5.2.4.9.3.1. BARRAS AISLADAS

Se definen como armaduras a emplear en hormigén armado al conjunto de barras de acero que
se colocanen el interior de la masa de hormigdén para ayudar a éste a resistir los esfuerzos a
gue estd sometido.

Las armaduras de acero empleadas en hormigon armado se abonardn por su peso en
kilogramos (kg), aplicando para cada tipo de acero los precios unitarios correspondientes a las
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longitudes deducidas en losplanos, con inclusién de los solapes y anclajes previstos en el
proyecto.

No serdn de abono las longitudes de anclajes y solapes que sean necesarios como
consecuencia de las modificaciones introducidas por el Contratista en el procedimiento
constructivo, salvo que previamente hayan sido aprobadas por la Direccion del Contrato.

En los precios unitarios estaran incluidos tanto el acero como los materiales auxiliares y mano
de obra necesarios para la elaboracion, colocacion, apoyo y fijacién de las armaduras.

El abono de las mermas y despuntes se considerara incluido en el kilogramo (kg) de armadura.

5.2.4.9.3.2. MALLAS ELECTROSOLDADAS

Se define como mallas electrosoldadas a los paneles rectangulares formados por barras lisas
de acero trefilado, soldadas a maquina entre si, y dispuestas a distancias regulares.

Las mallas electrosoldadas se abonaran por su peso en kilogramos (kg) deducido de los Planos
con inclusionde los solapes.

El abonado de las mermas y despuntes se considerard incluido en el kilogramo (kg) de malla.

5.2.4.10. CAMBIO DE REGISTROS

Esta unidad comprende la retirada del registro antiguo y la colocaciéon del nuevo registro,
pudiendo ser éste de diferentes geometrias y dimensiones.

5.2.4.11. ANULACION DE FOSAS SEPTICAS

Consiste en clausura de fosas municipales comunitarias que se encuentran conectadas a la red
de alcantarillado en zonas servidas.

El procedimiento de anulacién de la fosa debera contemplar los siguientes:
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1. Vaciado y limpieza de la fosa séptica, asi como de las arquetas y tuberias existentes.

2. Colocacion de una tuberia de union con la mayor pendiente posible desde esta arqueta
hasta la tuberia de salida de la fosa séptica, o arqueta correspondiente, que conecta con
el pozo de registro del colector municipal.

3. Relleno de la fosa séptica con materiales inertes, asi como eliminacién de todas las tapas
de registro que no sean necesarias con la nueva instalacion.

Los trabajos se abonaran por cada unidad de trabajo ejecutada.

5.2.4.12. TRABAJOS PUNTUALES DE RETIRADA DE FIBROCEMENTO

Consiste en el conjunto de actuaciones necesarias a realizar para la retirada de material de
fibrocemento, en actuaciones puntuales para la resolucion de incidencias no previstas, cuya
duracion sea no superior a una jornada de trabajo. Estos trabajos recogen la elaboracion y
tramitacion de un plan de trabajo de retirada de amianto, la ejecucion de los trabajos de
desamiantado siguiendo lo prescrito en el R.D. 396/2006 para la ejecucion de trabajos de
desamiantado y sus modificaciones posteriores, la instalacion de la unidad de
descontaminacién, EPIS, desmontaje, encapsulado y empaquetado del residuo, transporte
homologado y gestion en vertedero autorizado.

Los trabajos se abonaran por unidad de trabajo ejecutada, incluyendo el plan de trabajo, gestién
y obtencion de permisos, implantacion y ejecucion de los trabajos de desamiantado,
encapsulado, empaquetado, carga y transporte del material por transportista autorizado, al
gestor autorizado y, mediciones higiénicas si fueran necesarias.

5.2.5. INCORPORACIONES

5.2.5.1. INCORPORACION A POZO O ALIVIADERO

Se denomina incorporacion a la conexion de una conduccién nueva a un pozo de registro,
aliviadero o pozode bombeo.
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5.2.5.2. PERFORACIONES

Comprenden los trabajos de ejecucion de pasamuros en estructuras de hormigon para el paso
de tuberias por estructuras (incorporaciones a pozos de registro, pasacables, etc.), tanto en
superficies horizontales comoverticales.

5.2.6. TUBERIAS

5.2.6.1. REHABILITACION DE TUBERIAS

Esta unidad comprende la reparacion de colectores de distintos diametros, mediante enfundado
interior con conducto de polietileno (packer), tratado con vapor de agua saturado y aire a presion
para su adaptacién al conducto a rehabilitar. En caso necesario se realizard un fresado de los
elementos que impidan la correcta colocacion del packer, siendo esta unidad de abono
independiente.

La rehabilitacion de tuberia mediante manguito de polietileno se abonara por unidad segun su
didmetro, segln los precios previstos en el Cuadro de Precios. En estos se incluira el
desplazamientode equipos al area de trabajo, inspeccion de TV, limpieza, tratamiento con robot
de injertos directos, inspeccion final y demas operaciones necesarias. Los trabajos de fresado
seran de abono independiente por unidad segun el nimero de packers para los cuales sea
necesario realizar el fresado.

5.2.6.2. INSTALACION DE TUBERIAS

Esta unidad comprende el suministro y colocacion de tuberias de distintos materiales, instaladas
y niveladasen la zanja, con las capas de proteccion correspondientes segun profundidades,
diametros y tipologias, segun lo previsto en el pliego y planos del proyecto.

Salvo indicacién contraria en apartado especifico del presente articulo, las tuberias se mediran
por los metros de longitud medidos en zanja de su generatriz inferior, descontando las
longitudes debidas a arquetas, pozos de registro, aliviaderos, etc. A dicha medicion se le aplicara
el precio unitario correspondiente,del cuadro de precios del contrato, segun la clase, material,
diametro del tubo.
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El importe resultante comprende el suministro de los tubos, transportes, cargas y descargas,
transportes internos en obra, acopio provisional en lugar distinto al de montaje, montaje,
alineacién y nivelacion, maquinaria, medios auxiliares, preparacion de juntas, posibles
soldaduras, recibido interior y exterior de juntas, preparacion de las superficies de asiento,
colocacion de los tubos, ejecucion de las juntas, piezas especiales y empalmes con arquetas,
pozos de registro u otras tuberias, junto con los ensayos , ensayos (destructivos o no) y pruebas
en fabrica e in situ de la tuberia.

En las tuberias de hormigbn armado, no se incluiran en la medicion de tuberia las piezas
especiales ni los mecanismos.

Las piezas especiales se abonaran por metro lineal medidas en el eje principal, y segun su
didmetro, presion y tipo incluidos los tramos de tuberia que no coincidan con la longitud habitual
de los tubos completos, e incluidas las partes correspondientes a las longitudes de las
derivaciones y las terminaciones.

El material de asiento o solera de hormigén, la excavacion y el recubrimiento de hormigén, de
ejecutarse,seran de abono independiente.

En las tuberias de PVC, polietileno y polipropileno, se consideran incluidos dentro de los precios
el suministro, pruebas e inspeccion en fabrica, el transporte, cargas, descargas, transportes
internos en obra, el acopio provisional en lugar distinto al de montaje, medios auxiliares,
preparacion, cortes y montaje de juntas independientemente del tipo, alineacién y nivelacién o
inspeccion, pruebas y ensayos con la tuberia instalada.

La tuberia se abonara por metros lineales medidos en zanja, segun didmetro y presion.

Las piezas especiales se abonaran por unidades realmente instaladas en obra, segun diametro,
presiény tipo.

En el caso de ejecutar uniones que necesiten manguitos electrosoldables el precio del manguito
necesariopara la soldadura estara repercutido en el ml de tuberia, no siendo por objeto de
abono independiente.

Las piezas especiales, excepcionalmente y si asi constara en el PPTP o Cuadros de Precios,
se mediran por unidades y se abonaran a su correspondiente precio. Las piezas rectas y cortas
no se considerardncomo piezas especiales.
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5.2.6.3. COLOCACION DE TUBO PARA SONDAS RECOLOCAR Y REVISAR

Los trabajos consistiran en la colocacion de tubos para alojamiento de las sondas de nivel en
pozos de registro, en pozos de bombeo o en cdmaras de llenado de instalaciones de la red de
alcantarillado con objeto de proteger ala sonda de la suciedad que puede hacer que las sondas
se descalibren o falseen la lectura.

Los trabajos consistiran en:

e Replanteo de la ubicacion de la sonda teniendo en cuenta el acceso a ella para labores de
explotacion y mantenimiento y la ubicacion de la caja compensacién de la sonda.

e Colocacion de tubo de PVC de didmetro 110 mm a la pared mediante abrazaderas INOX
fijadas con tacos y resina.

e Embuticion del tubo en la meseta si fuera el caso, mediante la utilizacién de un pequefio codo
gue permita el cambio de alineacién hasta la media cafia.

5.2.7. URBANIZACION

Para la reparacion y/o reposicion del pavimento en aquellas zonas urbanizadas que son
afectadas por las obras, se utilizaran las unidades de obra de este apartado que correspondan,
segun las caracteristicas de aquél, en la forma y dimensiones que se definen en los planos del
Proyecto y/o Replanteo o segun lo que determine para cada caso la Direccién del Contrato.

Las irregularidades que excedan de las tolerancias definidas en dichos planos o PPTP seran
reparadas por el Contratista sin que tenga derecho a abono suplementario alguno por este
concepto.

5.2.7.1. CAPAS GRANULARES

5.2.7.1.1. SUB-BASES GRANULARES

Se define como sub-base granular la capa de material granular situada entre la base del firme y
la explanadao capa anticontaminante.
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La preparacion de la superficie de la explanada o capa anticontaminante se considerara incluida
en la unidad de obra correspondiente al relleno compactado a cielo abierto o en zanjay, por tanto,
no procederaabono suplementario alguno por este concepto.

5.2.7.1.2. BASES GRANULARES

Se define como base granular la capa de firme situada inmediatamente debajo de la mezcla
bituminosa encaliente o del simple o doble tratamiento superficial y sobre la sub-base granular.

Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas seradn corregidas por el
Contratista sin que les sean de abono.

5.2.7.1.3. BASE DE MACADAM

Se define como macadam el firme constituido por un conjunto de aridos de granulometria
discontinua, que se obtiene extendiendo y compactando un arido grueso cuyos huecos se
rellenan con un arido fino, llamadorecebo.

5.2.7.2. RIEGOS ASFALTICOS

5.2.7.2.1. RIEGOS DE IMPRIMACION

Se define como riego de imprimacion la aplicacion de un ligante bituminoso sobre una capa no
bituminosa, previamente a la extension sobre ésta de una capa bituminosa.
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La preparacion de la superficie existente se considerara incluida en la unidad de obra
correspondiente a laconstruccion de la capa subyacente, y, por tanto, no procedera abono
suplementario alguno por este concepto.

El abono del riego como tal, se encuentra incluido en el del aglomerado asfaltico, y por lo tanto
no procedesu abono por separado.

5.2.7.2.2. RIEGO DE ADHERENCIA

Se define como riego de adherencia la aplicacién de un ligante bituminoso sobre una capa
bituminosa previamente a la extension, sobre ésta, de otra capa bituminosa.

La preparacion de la superficie existente se considerara incluida en la unidad de obra
correspondiente a laconstruccion de la capa subyacente; y, por tanto, no procedera abono
suplementario alguno por este concepto.

El abono del riego como tal se encuentra incluido en el del aglomerado asfaltico, y por tanto no
procede su abono por separado.

5.2.7.3. MEZCLAS BITUMINOSAS

5.2.7.3.1. MEZCLAS BITUMINOSAS EN FRIO

Se define como mezcla bituminosa en frio la combinacion de aridos y un ligante bituminoso,
para realizar la cual no es preciso calentar previamente los &aridos. La mezcla se extendera y
compactara a la temperaturaambiente.

La preparacion de la superficie existente se considerard incluida en la unidad de obra
correspondiente a la construccion de la capa subyacente, por tanto, no procedera abono
suplementario alguno por este concepto.

La fabricacion y puesta en obra de las mezclas bituminosas en frio se abonara mediante la
aplicacion del precio correspondiente del Cuadro de Precios a los metros cuadrados en funcion
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de su espesor deducidos de las dimensiones definidas en los Planos del Proyecto con las
limitaciones maximas a efectos de abono que se establezcan en ellos o en el PPTP.

5.2.7.3.2. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinacidn de &ridos y un ligante bituminoso,
para realizar la cual es preciso calentar previamente los aridos y el ligante. La mezcla se
extendera y compactaraa temperatura superior a la del ambiente.

La preparacion de la superficie existente se considerara incluida en la unidad de obra
correspondiente a laconstruccién de la capa subyacente y, por tanto, no procedera abono
suplementario alguno por este concepto.

La fabricacion y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonara mediante la
aplicacion del precio correspondiente del Cuadro de Precios a los metros cuadrados en funcion
de su espesor deducidos de las dimensiones definidas en los planos de Proyecto, con las
limitaciones maximas a efectosde abono que se establezcan en ellos o en el PPTP.

El cemento a emplear como filler de aportacion, esta también incluido en el precio indicado.

5.2.7.4. PAVIMENTOS DE HORMIGON

Se define pavimento rigido de hormig6n al constituido por losas de hormigdn en masa o armado,
cuya principal caracteristica es una marcada resistencia a flexion.

El pavimento de hormigdn se abonara por aplicaciéon de los precios correspondientes del Cuadro
de Preciosa los metros cubicos deducidos de las secciones tipo de los Planos de Proyecto con
las limitaciones aefectos de abono que se establezcan en ellos o en el PPTP.

Dentro de dichos precios se considera incluida la parte proporcional de encofrado y
desencofrado,compactacion, fratasado, juntas, aditivos, y curado del hormigén.

Si fuera armado, las armaduras se mediran y abonaran por kilogramos.
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5.2.7.5. GEOTEXTIL ANTICONTAMINANTE

Consiste en la colocacién de una malla de polipropileno termosoldada, de gramaje 200, que
evita la contaminacion de agregados sobre el terreno, facilitando un soporte duradero,
estabilizacion, drenaje y mejora de la capacidad portante del suelo.

Los geotextiles se abonaran por metros cuadrados realmente puestos en obra estando incluidas
todaslas operaciones necesarias para su correcta ejecucion (suministro de material, corte,
solapes, extendido, etc.).

5.2.7.6. ACERAS

Se define como acera para utilizacion de los peatones el pavimento formado por baldosas
hidraulicas recibidas y asentadas con mortero y colocadas sobre una solera minima de 0,10 m.
de hormigén en masa HM-20, que se extendera entre el bordillo y el encofrado paralelo.

La preparacion de la superficie de la explanada se considerara incluida, en la unidad de obra
correspondiente a las excavaciones en explanacion o en los rellenos compactados a cielo
abierto y, por tanto, no procedera abono suplementario alguno por este concepto. La acera se
abonard por aplicacion delos precios correspondientes a los metros cuadrados deducidos de las
secciones tipo de los planos deProyecto con las limitaciones maximas a efectos de abono que
se establezcan en ellos o en el PPTP.

5.2.7.7. ADOQUINADOS

Se definen como adoquines las piedras labradas o elementos prefabricados en forma de tronco
de piramide, de base rectangular, para su utilizacion en pavimentos.
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5.2.7.8. BORDILLOS

Se definen como bordillos las piezas de piedra o elementos prefabricados de hormigon
colocados sobre una solera adecuada, que constituye una faja que delimita la superficie de la
calzada, de la de una acera oandén.

5.2.7.9. CUNETAS

Se define como cuneta las piezas prefabricadas de hormigdn colocadas sobre la cuneta
excavada y preparada.

5.2.7.10. RIGOLAS

Se define como rigola, las piezas prefabricadas de hormigén colocadas sobre una solera
adecuada o la construccion "in situ" con hormigén en masa HM-20 y paralela al bordillo.

5.2.8. CIERRES Y VALLAS

5.2.8.1. RETIRADA Y REPOSICION DE CIERRES DE FINCAS

Consistira en la retirada y posterior reposicion de empalizadas, cierres de alambre galvanizado,
liso y/o deespino, con postes de madera o de hormigén tal y como sean antes de comenzar las
obras.

La retirada y reposicion de cierres se mediran y abonaran por metros lineales que realmente
atraviesan la conduccion en la zona expropiada o de ocupacion temporal.

En los precios se incluye la retirada. almacenamiento, reposicion de postes y alambrada, la
excavacion yrecibido de los postes, etc. segun la calidad que estaba colocada.
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5.2.8.2. COLOCACION DE VERJAS O CIERRES

En su colocacién se cuidaré el perfecto aplomado, asi como la consecucion de una pendiente
uniforme enlos casos en que no deba estar horizontal.

Debera estar asimismo perfectamente arriostrada en todas las esquinas y cambios de direccion,
nodebiendo haber, de cualquier modo, una longitud mayor de 30 m. sin arriostramiento.

Los postecillos deberan ser recibidos con basas de hormigén.

Las verjas y cierres se mediran y abonaran por metros lineales realmente colocados estando
incluidos en dichos precios los trabajos previos de preparacién del terreno, asi como la
excavacion, relleno y ejecucion de las balsas de hormigon y todos los medios necesarios para
la perfecta colocacion.

5.2.8.3. COLOCACION DE PUERTAS

En la colocacién de las puertas se cuidara especialmente su aplomado, asi como
el perfectofuncionamiento en cierres y aperturas.

Las puertas se mediran y abonaran por metros cuadrados totalmente colocadas estando
incluidos en el precio materiales, transporte, medios de fijacion, cerraduras, chorreado,
imprimacion, pintura o galvanizado, y colocacién en obra, asi como todos los trabajos auxiliares
necesarios.

5.2.9. SENALIZACION
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5.2.9.1. SENALIZACION VIAL

Se contemplan las siguientes sefializaciones:

Marcas viales:

Se define como marca vial, a aquella guia Optica situada sobre la superficie del pavimento,
formando lineas o signos, con fines informativos y reguladores del trafico.

Sefales y carteles verticales de circulacion retrorreflectantes:

Se definen como sefales y carteles verticales de circulacion retrorreflectantes, el conjunto de
elementos destinados a informar, ordenar o regular la circulacién del trafico por carretera, en
los que se encuentran inscritos leyendas o pictogramas. La eficacia de esta informacién visual
dependerd ademas de que su disefio facilite la comprension del mensaje y de su distancia
de visibilidad, tanto diurna como nocturna.

Captafaros retrorreflectantes de sefalizacion horizontal:

Se define como captafaro retrorreflectante aguel elemento de guia horizontal que refleja la
luz incidente por medio de retrorreflectores para advertir, guiar o informar a los usuarios de
la carretera.

Elementos de balizamiento retrorreflectantes:

Los elementos de balizamiento retrorreflectantes son los dispositivos de guia Optica para los
usuarios de las carreteras, capaces de reflejar por medio de reflectores, la mayor parte de la
luz incidente, procedente generalmente de los faros de los vehiculos.

Dichos elementos, que pueden tener distinta forma, color y tamafio, se instalan con caracter
permanente sobre la calzada o fuera de la plataforma, sobre otros elementos adyacentes a
la misma, como muros o paramentos de tlneles, asi como sobre otros equipamientos viales,
como pretiles y barreras de seguridad.

Barreras de seguridad:
Se definen como barreras de seguridad a los sistemas de contencion de vehiculos que se

instalan en las margenes de las carreteras. Su finalidad es proporcionar un cierto nivel de
contencién a un vehiculo fuera de control.

El abono de las distintas unidades de sefializacion vial se realizara a través de las unidades del
Cuadro de Precios del contrato, medidas por metro, metro cuadrado o unidad, segun su
tipologia, e incluirdn la mano de obra, maquinaria, materiales y medios auxiliares necesarios
para su correcta ejecucion.
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5.2.10. JARDINERIA

5.2.10.1. ESCARIFICADO Y COMPACTACION SUPERFICIAL

Consiste en la disgregacion de la superficie del terreno, efectuada por medios mecanicos, y su
posteriorcompactacion. Estas operaciones se realizardn una vez efectuadas las de desbroce
ylo retirada de la tierra vegetal.

La escarificacion se llevara a cabo en las zonas y con la profundidad que se estipulen en los
Planos o Pliegode prescripciones Técnicas Particulares o que, hasta un limite de 25 cm.

5.2.10.2. EJECUCION DE CESPED SEMILLADO

Consiste en la formacion de césped mediante la siembra manual de semillas y posterior tapado
con mantillo y riego. El terreno a semillar se rastrillard previamente, retirando todo material
superior a 2 cm.

La ejecucion de césped semillado se abonard por metros cuadrados realmente ejecutados
medidossobre el terreno, segun el Cuadro de Precios, incluyendo los trabajos de rastrillado
previos, el riego, el material de siembre y cualquier medio auxiliar necesario para la correcta
ejecucion del trabajo.

5.2.10.3. PLANTACION DE SETOS Y ARBUTOS

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para el correcto establecimiento y el
enraizamiento en el lugar definido en el proyecto de las especies objeto de revegetacion
procedentes de vivero.

Se medirdn por unidad de obra realmente plantada y se abonaran al precio fijado en el cuadro
de precios para la unidad correspondiente, incluyendo el suministro y plantacién del
seto/arbusto, la realizacion de hoyos con medios mecanicos y/o manuales, la tierra vegetal
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cribada y substratos vegetales fertilizado, el riego y cualquier actuacion adicional para | correcta
ejecucion de los trabajos.

5.2.11. UNIDADES DE OBRA NO ESPECIFICADAS EN EL PRESENTE PLIEGO

En la ejecucion de trabajos para los cuales no existen prescripciones explicitamente
consignadas en el presente Pliego ni en el Pliego Particular, el CA se atendra a las instrucciones
de la DC y tendré la obligacion de ejecutar cuanto sea necesario parala buena construccion y
buen aspecto de las obras.

Todo lo que sin apartarse del espiritu general del Proyecto o de las disposiciones especiales
gue al efecto se dicten, por quien corresponda u ordene la DC, seré ejecutado obligatoriamente
por el CA, aun cuando esté estipulado expresamente en este Pliego de Prescripciones.

Todas las obras se ejecutaran siempre ateniéndose a las reglas de la buena construccion y con
materiales de primera calidad, con sujecion a las especificaciones del presente Pliego. En
aguellos casos en que no sedetallen en éste las condiciones, tanto de los materiales como de
la ejecucion de las obras, se atendera a lo que la costumbre ha sancionado como regla de
buena construccion.

5.2.11.1. LOCALIZACION DE SERVICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES

El CA consultara, antes del comienzo de los trabajos, a los afectados sobre la situacion exacta
de los servicios existentes y adoptara sistemas de construccion que eviten dafios. Asimismo,
con la suficiente antelacion al avance de cada tajo de obra, debera efectuar las catas
convenientes para la localizacion exactade los servicios afectados. Estas catas se abonaran a
los precios correspondientes del Cuadro de Precios. Sise encontrase algun servicio no sefialado
en el Proyecto, el Contratista lo notificara inmediatamente, porescrito, la DC, no otorgando, esta
circunstancia, derecho de compensacién alguno.

El Programa de Trabajos aprobado y en vigor, ha de suministrar a la DC la informacion
necesaria para gestionar todos los desvios o retiradas de servicios previstos en el Proyecto, que
sean de sucompetencia en el momento adecuado para la realizacion de las obras.

5.2.11.2. MEDIDAS DE PROTECCION Y SEGURIDAD
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Sera obligacién del CA adoptar las precauciones y medidas necesarias para garantizar la
seguridaddel personal que trabaje en las obras y personal que pueda entrar a inspeccionarla,
cumpliendo en todo momento las especificaciones del Plan de Gestion Preventiva o, en su caso,
en el Plan de Seguridad y Salud,que el contratista est4 obligado a presentar antes del inicio de
las obras, para su aprobacion previa por el CABB y su tramitacion ante el Organismo
competente de la Administracion, en el cual se deberd realizar un analisis de las distintas
operaciones a realizar durante la ejecucion de las obras, asi como un estudio detallado de los
riesgos generales, ajenos y especificos derivados de aquéllas, definiéndose, en consecuencia,
las medidas de prevencion y/o proteccion que se deberan adoptar en cada caso.

En general, el CA viene obligado por su cuenta y riesgo, a cumplir cuantas disposiciones legales
estén vigentes en materia de seguridad y salud en el trabajo y prestara especial cuidado en su
caso en el cumplimiento de las prescripciones reglamentarias del Ministerio de Industria,
relativas a todo tipo de instalaciones eléctricas, particularmente las referentes a puestas a tierra
y protecciones.

Durante el periodo de ejecucién de la obra el CA sera responsable de cualquier accidente de
personas ajenas a la obra que se produjese por negligencia, falta de sefializacion, vigilancia o
de no haber establecido las precauciones necesarias para evitar la entrada a la misma.

Como elemento primordial de seguridad se establecera toda la sefializacion necesaria tanto
durante el desarrollo de las obras como durante su explotacién, haciendo referencia a los
peligros existentes. Para ello se utilizaran, cuando existan, las correspondientes sefiales
vigentes establecidas por el Organismo competente.

En su caso, se cumplirdn todas las directrices incluidas en la normativa vigente.

5.2.12. ELABORACION DE MEMORIAS TECNICAS VALORADAS Y PROYECTOS

Sin perjuicio del aporte documental que el CA debe hacer por cada OT ejecutada (fotografias,
presupuestos,croquis, etc.), la DC puede solicitar la elaboracionde:

¢ Memorias simples (memoria, planos, presupuesto, anexos) relacionadas con trabajos de
alcance medio objeto de contrato.

e Proyectos completos (memoria, pliego, célculos, planos, presupuesto, documentos
relacionados con Suelo, preventivos (SS) y medioambientales (SS), etc.).

La elaboracion de esta documentacion es independiente de la ejecucion final de los trabajos
descritos en el mismo por parte del CA.
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5.2.12.1. ELABORACION DE MEMORIAS

Las memorias serdn requerias a criterio de la DC. El objeto de estas memorias es definir el
alcance y viabilidad (econ6mica, suelo, medioambiental, etc.) de los trabajos que permitan
realizar el replanteamiento y las gestiones previas necesarias para poder acometer los trabajos.

Estas memorias estaran dotadas de planos y presupuestos y contaran con anexos concretos en
los formatosparticulares para tramitar las solicitudes de:

e Gestion del Suelo.

e Prevencion.

o Afeccion Medioambiental: Solicitudes de autorizacibn a DFB (Montes, Carreteras etc.),
Solicitudes de Autorizacion a URA, CHN etc., Solicitudes de Autorizacion a Ayuntamientos o
cualquier otra administracion competente.

Se imputaran en el coste de la Memoria todos los costes de oficina técnica de redaccion,
reprografia y trabajos de campo (toma de medidas o topografia) necesarios para la elaboracion
del mismo.

5.2.12.2. REDACCION DE PROYECTOS

La DC podra solicitar la elaboraciéon de un Proyecto para trabajos de mayor alcance, que
precisen de visadoo una mayor dedicacién en su elaboracion. El CABB se reserva el derecho
a ejecutar estos proyectos mediante el presente contrato o gestionar su adjudicacién mediante
otras alternativas de contratacion dispuestas en el CABB para contratos de la Administracion
Publica.

Estos proyectos deberan presentarse de acuerdo a las disposiciones minimas dispuestas en el
articulo 123del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico (TRLCSP).

Los proyectos ademas incluirdn también los anexos descritos en el apartado de Memorias, de
gestion interna del CABB. Igualmente, los proyectos deberan incluir los documentos
ambientales que resulten de aplicacion en su caso, como el Estudio de Impacto Ambiental o el
Estudio de Gestion de Residuos de Construccién y Demolicién.

Se imputaran en el coste de elaboracion del Proyecto todos los gastos de oficina técnica de
redaccion, reprografia y trabajos de campo (toma de medidas o topografia) necesarios para la
elaboracion del mismo. No se incluiran en el mismo, gastos asociados a estudios geolégicos,
caracterizacion (laboratorio) o similares.
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5.3. TRABAJOS DE GESTION DOCUMENTAL

Se trata de trabajos de oficina requeridos para garantizar una correcta coordinacion entre las
distintas tareas de explotacion, reparacion y conservacion, y reposicion a llevar a cabo.

5.3.1. INVENTARIOS DE LA RED Y CARGA INICIAL EN GIS

Consiste en la toma de todos los datos necesarios para poder dibujar la red de alcantarillado,
incluyendo instalaciones y elementos asociados, con exactitud; asi como su representacion y
volcado de informacion en el GIS. Los trabajos de inventario también incluiran la red de pluviales
y ramales de imbornales. Este trabajo implica la delineacion, asi como la digitalizacién de la red
y sus elementos.

Tanto para las acometidas como para la red de alcantarillado, se recopilara y cargara en el GIS
al menos la siguiente informacion:

e Forma geométrica

¢ Dimensiones (Diametro o Alto y Ancho)

e Material

e Tipo: fecal, pluvial, unitario

o Cota fondo de arqueta

e Altura de entrada de acometida a arqueta

e Coordenadas de tapa de arqueta

e Foto interior y exterior de instalaciones (bombeos, aliviaderos, pozos, arquetas, etc.)
e [Fotos lugares estratégicos (cruces, cambios direccién, etc.)

Se facilitara la informacion preliminar de la red de alcantarillado disponible, la cual debera ser
revisada y verificada por el CA.

5.3.2. GESTION DE AVISOS Y ORDENES DE TRABAJO

Para el correcto desarrollo del contrato el CA debera de disponer de un servicio de oficina
técnica encargado de realizar las labores necesarias de gestién de avisos y 6rdenes de trabajo,
asi como la gestién documental de la informacién generada en la produccion del servicio.

El CA facilitara en tiempo y forma y sin coste afiadido, cuanta informacion le sea solicitada por
la DC en relacién al desarrollo y actividad del servicio como:
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o Reportes gréaficos de los trabajos realizados y sus registros tipo, asi como su volcado a las
bases de datos corporativas (BDGO y DBAP).

¢ Planificacidon (semanal/mensual/anual) de las rutas de acuerdo a las frecuencias requeridas

o Desarrollo y cumplimiento de las rutas planificadas.

e Modificaciones y actualizaciones de GIS derivados de los trabajos.

o Eftc.

Las OTs no se abonaran hasta que el estado final de los trabajos no quede reflejado en el GIS
y en la App OTs.

Serd competencia del CA la prevision de medios humanos y materiales necesarios para
garantizar este servicio.

5.3.3. INFORMES MENSUALES Y ANUALES DEL CONTRATO

Mensualmente se proporcionara un informe de progreso con la produccion realizada durante el
mes y la planificacion de los trabajos a realizar el mes siguiente. El informe mensual debera
entregarse antes del dia 25 de cada mes. Recogeran los trabajos realizados en el marco de este
contrato durante el mes vencido y contendra la propuesta de la relacion valorada para la
certificacion mensual.

Estos informes se consideran los documentos vertebradores del contrato ya que deben ser fiel
reflejo de la actividad realizada mes a mes, por lo que el CA cuidara especialmente su edicién y
atendera todos los requerimientos de mejora realizados por la DC. Asi mismo, los documentos
estan sujetos a mejora permanente a lo largo del contrato.

El documento base recopila todos los datos econémicos, de produccion e incidencias relativas a
la actividadmensual y al desarrollo del contrato y las diferentes planificaciones.

El documento se editara en formato digital (archivos tipo Word y pdf) y se acompafiara de todos
los archivoseditables con los que se ha creado.

El informe anual sera un resumen de los aspectos reflejados en los informes mensuales. Este
informe relativo al afio vencido se entregaré antes del 1 de febrero.

Los informes contendrén, al menos, los siguientes aspectos:

¢ Indice del documento
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e Trabajos realizados:
o Explotacion:
» Resumen de la produccion del mes (trabajos programados y no programados)
identificando su OT correspondiente.
= Tablas que muestren la evolucion del cumplimiento de las planificaciones.
o Reparacién y Conservacion:
= Evolucion de las obras finalizadas y en curso identificando su OT
correspondiente.
o Reposicion:
» Evolucion de las obras finalizadas y en curso identificando su OT
correspondiente.
o Gestion documental:
» Listados de planos realizados.
» Listado de tareas GIS realizadas y pendientes.
e Aspectos organizativos y planificaciéon de los trabajos:
oPlanificacion de los trabajos a realizar en el mes siguiente.

6. PROGRAMACION, PLANIFICACION Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS

6.1. TRABAJOS PROGRAMADOS

Se trata de trabajos de trabajos de caracter preventivo y correctivo programable.

Al comienzo del contrato y a principios de afio el CA debera presentar una programacion anual
de estos trabajos.

A finales de cada mes el CA elaborara una planificacién mensual para el mes siguiente de los
trabajos programables (inspecciones, limpiezas, supervisiones, trabajos de reparacion y
conservacion, entre los que también se contemplaran correctivos de deficiencias registradas).

La planificacion sera revisada y puesta en comun con la DC y su ejecucién no sera vinculante,
ya que los trabajos se iran ejecutando en la medida en la que la DC los apruebe y se planifiquen
semanalmente.

Previamente ala ejecucion de los trabajos, estos han de ser registrados por el contratista en la
aplicacion de OTs.

Con caracter general los trabajos se ejecutaran solo a la demanda de la DC y nunca a iniciativa
unilateral del contratista.
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El registro de la documentacion recogida por el personal que ejecuta los trabajos asociados a
una plantillase deberé realizar in situ con el soporte informético necesario a través de las bases
de datos del CABB.

6.2. TRABAJOS PROGRAMADOS DE CARACTER URGENTE

Se trata de trabajos de caracter preventivo y correctivo programable, cuya necesidad surge
repentinamente y requieren de una actuacién urgente, es decir, que no pueden esperar a ser
contemplados en la planificacion del mes siguiente (inspecciones, limpiezas, supervisiones,
trabajos de reposicion, etc.).

Debido a su caréacter prioritario, el CA debera adaptar la planificacion en curso para poder
acometer estos trabajos en el plazo indicado por el DC.

6.3. TRABAJOS NO PROGRAMADOS

Son aquellos que, a juicio de la DC, deberan ser atendidos para garantizar el servicio con
garantias tanto para el sistema como para terceros incluso sin esperar al horario laboral. En tal
caso, podra aprobarse la ejecucion de los trabajos requeridos sin que medie la presentacion y
aceptaciéon de una memoria valorada. EI JS debera destinar los recursos necesarios con
inmediatez incluso si implica una replanificacion de los trabajos previstos.

Los trabajos no programados se documentaran igualmente que los trabajos planificados a
través del GIS y de la App OTs.

En caso de producirse situaciones puntuales por causa de fuerza mayor el Contratista
adjudicatario estaraobligado a dedicar a éstas toda la maquinaria y equipos humanos que su
urgente terminacion requiera, entendiéndose que dichos trabajos exigiran unos medios
diferentes o superiores a los que ordinariamenteestén a disposicion del CABB, y deber& dar
aviso al RZ.

El importe de los mismos se imputara al presupuesto consignado para el contrato regulado por
el presente Pliego de acuerdo a lo estipulado en el cuadro de precios para trabajos tipo y
administracion.
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5 GESTION Y DIRECCION DEL CONTRATO

El CA tendrd en cuenta las siguientes consideraciones generales y comunes a todos los
trabajos que se realicen en el marco de este contrato:

a)

b)

d)

f)

g9)

h)

)

K)

El JS sera el responsable de la valoracién, planificacién, coordinacién, direccion,
supervision, documentacion y registro de los trabajos.

Semanalmente se celebrara teleméaticamente una reunién breve para que el JS informe
de los trabajos realizados durante la semana, asi como de los trabajos previstos en la
siguiente semana. En caso de existir trabajos no programados, el RC o el RZ le informara
de los mismos para que pueda replanificar los trabajos en curso.

Mensualmente, se realizara una reunién de seguimiento del contrato a la que acudira el
DC, el JSy RP de la empresa adjudicataria. En esta reunién se analizara el cumplimiento
de los trabajos estipulados en el pliego y su evolucion, la evolucibn econdmica del
contrato hasta la fecha, el seguimiento de la prevencién y seguridad y salud en el contrato,
y se analizardn los problemas de cualquier tipo que puedan surgir para la correcta
ejecucion de los trabajos.

Todos los trabajos del tipo obra civil, reparacibn o adecuacion irdn debidamente
reportados por el contratista mediante documentacion técnica (planos), fichas
modificaciones GIS, soporte grafico (fotografias o videos) y fichas técnicas de los
materiales y equipos suministrados, documentacion preventiva, documentacion sobre
tramitaciones, asi como cualquier otra informacion que la DC solicite en relacién al
trabajo ejecutado. Esta informacion sera introducida por el contratista en las bases de
datos corporativas (Aplicacion de OTs, GIS).

Todas las reformas e instalaciones que se proyecten y ejecuten (excepto expresa
indicacion de la DC) deberan cumplir con la normativa vigente aplicable (edificacion,
industria etc.) y siempre con mayor rigor a lo exigible en las materias de seguridad y
salud y prevencién de Riesgos Laborales.

Cualquier alteracion o matizacion de las tareas a lo largo del mes debido a necesidades
extraordinarias de la red sera incorporada a la planificacion citada a medida que se
produzca.

Todos los trabajos de explotacién y conservacion programables iran debidamente
reportados por el contratista mediante cumplimentaciéon de las plantillas para cada tipo
de trabajo en las bases dedatos corporativas del CABB (Aplicacion de OTS,_GIS), gestor
de fotos (fotografias o videos) asi como cualquier otra informacién que el DC solicite en
relacion al trabajo ejecutado.

El CABB permitira al adjudicatario del contrato que utilice las aplicaciones corporativas
correspondientes desde las propias oficinas del adjudicatario al objeto de facilitar la
gestién, organizacién y documentacion de los trabajos realizados.

El Adjudicatario dispondra de personal suficientemente capacitado en la oficina técnica
para realizar las labores de gestion propias del contrato.

Los trabajos de oficina técnica relacionados con el reporte e introduccion en las bases de
datos del CA y en las corporativas del CABB de las gestiones y trabajos relacionados
con la documentacioén, presupuesto, desviaciones, valoracion final etc. correspondiente
a cada OT es parte del alcance dela misma, y su coste ira repercutido dentro de los
precios unitarios.

Las OTs solo seran certificadas una vez los trabajos hayan sido ejecutados en su
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totalidad, incluyendo los trabajos de oficina técnica y administrativos. No se realizaran
certificaciones parciales de las OTs.

I) En aquellos trabajos que se precise una gestién del residuo por parte de un gestor
autorizado, se reportara el certificado que garantice su correcto tratamiento en destino.
(inertes, residuos industriales, residuos agricolas, hidrocarburos, fibrocemento,).

m) Algunas instalaciones de este contrato estdn enmarcadas dentro de zonas con
competencias y regulaciones especificas de distintas administraciones, de este modo,
la ejecucion de algunos de los trabajos puede dar lugar a la necesidad de comunicacién
y/lo solicitud de autorizaciones previas al inicio de los trabajos a una o varias
administraciones competentes (DFB Carreteras, Medio Ambiente, URA 0 entes
Municipales). Si bien la solicitud se tramitara a través del CABB, la generacion de los
informes y/o de la documentacion necesaria para la presentacion de la solicitud de
autorizacion en cada caso, correra a cargo del CAy su coste ira repercutido dentro de los
precios unitarios que componen el trabajo (OT).

6 ORGANIZACION DEL SERVICIO

El CABB no tendré relacion juridica, laboral ni de otra indole con el personal de la empresa
adjudicataria, nidurante el plazo de vigencia del Contrato, ni al término del mismo.

Ningun conflicto laboral que se plantee entre la empresa adjudicataria y sus trabajadores
tendra repercusion en las condiciones econémicas del contrato, de forma que el CABB sélo
abonard los servicios realmente prestados, estando en caso de incumplimiento sujeto a
penalizaciones.

El adjudicatario no podra pretextar la falta de personal para suspender o retrasar las tareas cuya
realizacion esté prevista en el contrato, debiendo disponer en todo momento del personal
necesario para su prestacion, sin repercusiéon adicional en el contrato.

El adjudicatario presentara previamente al inicio de la prestacion de los servicios, una relacion
nominal de las personas destinadas al contrato, de manera que el CABB pueda identificar en
cualquier momento al personal que ejecuta los trabajos.

El horario laboral de todos los trabajadores del contrato, a excepcion de los casos de urgencia
en la que el personal esta sujeto a disponibilidad, sera de 8-17 h y deberén estar preparados
en el centro de trabajo a las 8:00 horas para dirigirse al lugar de ejecucion de los trabajos. La
hora de llegada al pabellon no podra ser nunca antes de las 17:00 h salvo necesidades
justificadas del servicio.

Para los trabajos de explotacion, y conservacion se debera tener en cuenta que en todos
aquellos supuestos contemplados por la legislacion que requieran la presencia de recurso
preventivo, entre los que se incluyenlos trabajos en espacios confinados, requeriran como
minimo la presencia de dos trabajadores ejerciendo uno de ellos la funcién de recurso
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preventivo de acuerdo con lo establecido en el articulo 32 bis de la Ley 31/1995 de Prevencion
de Riesgos Laborales y el articulo 22 bis del RD 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevencién y el RD 604/2006 por el que se modifican el citado RD 39/1997
y el RD 1627 por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las
obras de construccion.

Para desarrollar las actividades que se han definido en el punto anterior el Adjudicatario
debera disponer los medios humanos y materiales que se indican a continuacion.

En aquellos trabajos fuera de programas establecidos, se requerirdn equipos especializados
y en numero suficiente para atender las demandas planteadas.

Ningun personal del CA asignado a este contrato tendra como centro de trabajo las oficinas
del CABB, si bien se podréa requerir de modo puntual o planificado su asistencia a las mismas
para labores de coordinacion, reuniones, etc.

6.1 MEDIOS HUMANOS MINIMOS REQUERIDOS

¢ Organizacién y coordinacion
1 Delegado del Contratista

1 Técnico de Prevencién y seguridad y salud

¢ Centro de operaciones
EL CA debera disponer de los recursos humanos que garanticen la correcta gestion
documental del desarrollo del contrato.

1 Jefe de Servicio
1 operador GIS con formacién en topografia y conocimientos administrativos
1 operador GIS con conocimientos administrativos

EL JS tendran dedicacion plena y exclusiva al contrato.

El Adjudicatario dispondra en todo momento de los medios informéticos y de oficina
necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del centro de operaciones.

e Equipos de trabajo
2 Oficial 22 6 pedn especialista

2 Oficial 12
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El Adjudicatario dispondra en todo momento del nimero de equipos de trabajo
necesarios, en nimero y condiciones para prestar todos los trabajos especificados en
el presente Pliego de Condiciones, organizando adecuadamente el personal.

e Retén

Las caracteristicas singulares del servicio a contratar requieren atender avisos urgentes
fuera de lajornada laboral ordinaria relacionados con averias y anomalias en los
equipos de las instalaciones o incluso la ejecucién de obras para reparacion
urgente.

Para ello se dispondra de un equipo de servicio que estaran en disposicién de intervenir
todos los sabados, domingos Yy festivos del afio asi como a cualquier hora fuera de la
jornada de trabajo.

El coste del retén sera objeto de un abono integro mensual.

El retén estara dotado de un sistema de localizacién permanente que garantice su
presencia en el lugar de trabajo en un tiempo inferior a una hora y media.

La gestién de los avisos para activacion de los retenes se hara a través del Call
Center o personal del area de Redes municipales para lo cual el CA atendera al
procedimiento establecido por el CABB para la activacion de retenes.

Los medios necesarios para la correcta prestacion del Servicio los aportara directamente el
CA de forma suficiente para satisfacerlo, correspondiéndole a él su optimizaciéon y su adecuada
movilizacién. Por ello, la DC se reserva el derecho de aceptar propuestas de flexibilidad por
parte del CA, en base a su experiencia y su capacidad organizativa, que puedan generar
sinergias y optimizar la relacion calidad-coste en el servicio.

El Contratista tendra asegurado a todo el personal que intervenga en los distintos trabajos, en
la Seguridad Social del Estado, siendo por su cuenta los gastos que esto ocasione.

6.2 FUNCIONES Y CUALIFICACION DEL PERSONAL

El personal debera reunir la cualificacion y experiencia necesarias para desarrollar las tareas
gue se contratan. En este sentido, la DC podra requerir del CA la sustitucién del personal que
no reuna las condiciones de capacitacion requeridas.
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Delegado contrato DE

e Tendra experiencia superior a cinco afos en la gestidn de contratos de obras o
explotacién o conservacion de redes de saneamiento.
e Se encargara de la gestion de todos los trabajos que le encomiende el DC.

e Sera el maximo responsable ante la direccion del contrato de todos los trabajos
que se lleven acabo.

e Serd el maximo responsable de la prevencién y seguridad y salud ante el CABB.

e Asumira las funciones del JS en caso de vacaciones o baja de corta duracion
siempre y cuando el CA no designe otra persona para tal fin.

Jefe de servicio JS

e Tendra formacion técnica en ingenieria de grado medio 0 superior y acreditara una
experiencia deal menos 5 afios en trabajos de analoga naturaleza y entidad a los que
se contratan, especialmente en la explotacibn y conservacion de redes de
saneamiento.

e Asesorara al DE en todos los aspectos relacionados con la gestion del contrato.

e De acuerdo con el Responsable del Contrato del CABB designara, coordinara y
supervisara los equipos encargados de la realizacion de los diferentes trabajos
contenidos en los programas semanales, mensuales y anuales elaborados por aquél.

e Tendra a su cargo el mando directo del personal y se responsabilizara de la correcta
ejecucioén de los trabajos, su seguridad y la disciplina.

e De acuerdo con el Responsable del Contrato definira las soluciones mas adecuadas
en cada caso, siendo de su competencia el que los trabajos se ejecuten con la calidad
establecida y en el menorplazo posible.

e Se encargara de la planificacion, elaboracion de documentacién, presupuestos,
informes.

e Completara dichos programas para las nuevas instalaciones que entren en servicio.

e Elaborara los informes correspondientes

e Supervisara la carga de documentacion en las bases de datos existentes.

e Colaborara con el RP, el CAP y el CSS en la planificacion y desarrollo de la actividad
preventiva.

e Debera tener conocimientos a nivel de usuario de aplicaciones informaticas como
Excel, Word yAccess.

e La dedicacion sera plena y exclusiva para el contrato para el correcto
cumplimiento de susfunciones.

e Su coste, asi como el del vehiculo y cualquier otro medio personal o humano
necesario, irarepercutido en la unidad del centro de operaciones del contrato.

Responsable de prevencion y seguridad y salud del contrato RP
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e Sera el responsable del contrato para todos los aspectos de prevencion y seguridad y
salud de todos los trabajos que se ejecuten dentro del contrato desarrollando vy
coordinando la actividad preventiva.

e Debera acreditar formacion superior en prevencion de riesgos laborales que le habilite
para el desempefio de la actividad preventiva y experiencia minima demostrable de 4
anos en el desarrollode esta misma actividad.

e Asistira atodas las reuniones semanales y mensuales de seguimiento y/o coordinacion
de actividades empresariales del contrato.

e Se encargara de evaluacion inicial de riesgos laborales de las instalaciones y de los
puestos de trabajo, de la planificacién de la actividad preventiva, la tramitacion de
cuanta documentacion seanecesaria ante el CAP o CSS asignados por el CABB al
contrato, la inspeccion de la ejecucién segura de los trabajos, la elaboracién de
procedimientos de trabajo seguro, la formacién e informacién delos trabajadores y la
investigacion de accidentes e incidentes.

e La dedicaciéon sera parcial, la necesaria para el cumplimiento correcto de todas
las funciones contempladas.

e En su ausencia o por vacaciones, el CA designaréa a otra persona con las mismas
competencias y en las mismas condiciones de trabajo.

Operador GIS

e Sus tareas consistiran en las verificaciones, modificaciones y actualizaciones de
todos los objetos cargados en el GIS del CABB, asi como tareas administrativas para
la gestion de la aplicacion de érdenes de trabajo.

o Debera acreditar formacion en delineacién o similar para lautilizacién del GIS como
herramienta de trabajo habitual.

e La dedicacion sera a tiempo completo.

e Su coste irarepercutido en la unidad del centro de operaciones del contrato.

Equipo de trabajo ET

e Ejecutaran los trabajos encomendados de explotacion o conservacién que les sean
encomendadospor el CA, bajo las 6rdenes del JSy el ET.

e Le correspondera al Adjudicatario valorar las necesidades de personal para dar
cumplimiento a lastareas encomendadas.

e En caso de bajas o vacaciones, el contratista contratara el personal necesario, que
deberé& acreditarformacion requerida segun el caso.

e Ladedicacién sera plenay exclusiva para el contrato para el correcto cumplimiento de
sus funciones.

e El coste de cada equipo ira repercutido en las distintas unidades del contrato.
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6.3 MEDIOS ADSCRITOS AL PERSONAL DEL CONTRATO

6.3.1 HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Al inicio del servicio el Adjudicatario presentara la relacion de maquinaria y equipos basicos,
en propiedad o alquiler, que piensa utilizar durante los trabajos para su aprobacion por el
Técnico Responsable del Contrato.

Deberé tener en funcionamiento los equipos auxiliares que sean necesarios en cada momento,
de manera que deberd disponer de los equipos necesarios de reserva que considere
oportunos.

En caso de disponibilidad por alquiler, el compromiso de disponibilidad debera ser avalado
mediante acuerdos con empresas del sector ubicadas en las zonas de prestacion del servicio.

Cada equipo debera llevar la herramienta suficiente para el desempefio de sus funciones.
Cada equipo dispondra de al menos:

+ 1 teléfono mévil con servicio de datos, GPS y mensajeria instantanea,

e 1 camara de fotos con resolucién suficiente para entornos oscuros

e 1 Tablet 4G o PC y GPS o similar con conexion a internet que permita la conexién
a las bases dedatos del CABB.

e Equipo de medicion de olor INTERSCAM gasD 8000 o similar, para deteccion de
H2S y rango demedida 0-1000 ppb.

e Herramientas para apertura de registros y mantenimiento de registros.

e Material 0 equipamiento para la realizacion de enclavamientos mecanicos y/o
eléctrico de lasinstalaciones.

e Vehiculo equipado con herramientas de uso habitual (grupo electrégeno,
cortadora, kartcher, etc.) y con capacidad de carga adecuada para el transporte del
material necesario para cada servicio.

Se valorara la disposicion de equipos que puedan mejorar el servicio.
Ademas, sera obligaciéon del Contratista disponer para cada uno de los equipos de seguridad
necesarios para la ejecucion de los trabajos.

6.3.2 CENTRO DE OPERACIONES

El CA dispondra de un centro o base de operaciones principal dotado de oficina técnica para
la gestion documental y de vestuarios y elementos sanitarios, constituyéndose como centro
de trabajo del personal. En este centro se guardardn de forma organizada herramientas,
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materiales y vehiculos y dispondra de una oficina donde el CA realizara la asignacién de tarea
de registro y archivo de datos y todos aquellos trabajos que se consideren oportunos.

El centro también dispondra de un pequefio almacén con material de reparacion y medios
auxiliares para actuaciones urgentes, del que se llevara un inventario actualizado y reposicion
del material utilizado.

El CA debera disponer de un local destinado a vestuarios que relna las condiciones marcadas
por la Legislacion vigente, donde reunir4 al personal de obra y de donde partiran a los
diferentes puntos de trabajo. Dicho local, que no podra ubicarse en ninguna instalacion del
CABB, situado en un lugar correctamente enlazado con las vias de comunicacioén de primer
orden.

Estos vestuarios dispondran de tres zonas separadas: zona limpia, zona de servicios y zona
sucia; la superficie y dotacién de instalaciones se ajustara a la normativa vigente.

Con independencia del almacén exigido en el centro de operaciones, el contratista debera
acreditar disponibilidad de cualquier tipo de material de reparacion, repuesto y montaje de
tuberias, de obra civil, eléctricos y de cualquier otro tipo, en almacenes propios o externos,
mediante la presentacion de acuerdos con empresas de almacenaje y suministro y
proveedores de materiales y equipos.

A no ser que desde la DC se indique lo contrario, los costes de los materiales no incluidos en
precios unitarios, correran a cargo del CABB, si bien la gestién de los suministros los realizara
el Contratista.

Este Centro deberd estar situado de forma estratégica, preferentemente en un punto de rapido
acceso a las principales vias de comunicacion. Esta instalacion debera disponer de los
vestuarios y oficinas (archivo,equipamiento informatico, teléfono fijo y conexién a internet),
almacén y parque movil.

Para el adecuado control, tratamiento y gestion de las actividades objeto del presente contrato,
el CA dispondrd del adecuado sistema de informacion compatible con los sistemas
implantados en el CABB. El sistema de informético contara del software preciso, comercial o
desarrollado, los equipos de hardware necesarios y los sistemas de comunicaciones que
permitan la comunicacién con los equipos del CABB.

6.3.3 SERVICIOS GENERALES: OFICINAS, SISTEMAS DE INFORMACION Y
COMUNICACION
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El CA dispondra en sus oficinas centrales o generales, los trabajos de gabinete, ingenieria,
oficina técnica ytodos aquellos de caracter administrativo que se precisen para la gestion del
contrato.

Los costes asociados a los servicios generales del contrato (administracion de contrato,
oficina, sistemas informaticos y de comunicaciones) iran repercutidos dentro de los distintos
precios unitarios.

6.3.4 MEDIOS AUXILIARES Y DE SEGURIDAD

El CA dispondra de todos medios auxiliares y de seguridad necesarios y en suficiente nimero
para la correcta y segura realizacién de las actividades objeto del contrato.

Los costes asociados a los medios auxiliares y de seguridad iran repercutidos dentro de los
distintos preciosunitarios.

6.3.5 VEHICULOS

Todos los vehiculos, incluso los provisionales si se diera el caso, iran rotulados con el
anagrama del CABB ademés del rotulo de la empresa del adjudicatario y deberan ser
perfectamente visibles.

Todos los vehiculos, maquinaria a utilizar y equipos preventivos en el contrato deberan
encontrarse en un estado general bueno y con las revisiones preceptivas en regla.

Cada ET se desplazard en un vehiculo correctamente equipado. Los vehiculos deberan
adaptarse a la tipologia de las actividades en relacién a los medios auxiliares necesarios a
transportar.

6.4 GESTION DE PERSONAL

El Consorcio se reserva el derecho de obligar al Adjudicatario la sustitucion del personal que
no observe un anormal rendimiento o que mostrase una conducta irregular. En este caso tal
orden se facilitard por escrito y debera buscarse un sustituto en el plazo de 1 mes.

El adjudicatario comunicara al CABB, asimismo, cualquier variacion o incidencia que se
produzca en la relacién nominal del personal incluida en el contrato a lo largo de la vigencia
del mismo. En cualquier caso,sera necesaria siempre la autorizacion previa del CABB una vez
analizada las causas para una nueva contratacion provisional o no.
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El Consorcio exigira al adjudicatario las correspondientes homologaciones profesionales del
personal de nueva contratacion, con el fin de que el abono de los trabajos respectivos
corresponda con la categoria ofertada, rechazandose aquel personal del contratista
adjudicatario que no ofrezca la indicada condicion.

La falta de comunicacion por parte de la empresa adjudicataria al CABB de cualquier variacion
en la plantilla realizada unilateralmente por su parte, podra dar lugar a la rescision del contrato.

En los casos de sustitucion por baja o vacaciones, el caracter del contrato sera de sustitucion.
Se entregara previamente una copia del contrato al CABB para que autorice la contratacion.

El CA debera disponer del personal cualificado necesario para garantizar el cumplimiento de
todas las tareas preventivas programadas incluido en periodos vacacionales.

Cuando se produzca una baja, el adjudicatario debera tomar las acciones pertinentes
necesarias para garantizar el cumplimiento del calendario de las actividades preventivas
planificadas. En el caso del personal de obras menores, no sera admisible la no sustitucion
del personal de baja después de 30 dias naturales.

6.4.1 SUBCONTRATACION

Dada la variabilidad en tipo, alcance y nimero de los trabajos de limpieza, conservacion, obras
menores Yy trabajos por administracion, el CA podra recurrir a la subcontratacion de personal
de obra NO vinculado al servicio de forma continua. Para ello, previamente el CA debera recibir
la autorizacion expresa del CABB. Deberan identificar las empresas o personal que proyectan
subcontratar.

La subcontratacién sera solamente a un nivel, quedando prohibido que los subcontratistas
subcontraten asu vez los trabajos.

Sera responsabilidad especifica del adjudicatario del contrato, el control, gestion y la
coordinacion de los trabajos, asi como la comunicacién puntual del desarrollo de los trabajos
al CABB en las condiciones que considere necesario.

7 ABONO DE LOS TRABAJOS

Todas la OTs finalizadas por el contratista hasta el dia 21 de cada mes, seran valoradas y
certificadas por el CABB. Unicamente se certificaran aquellas Ordenes de Trabajo (OTs)
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finalizadas y con el visto bueno de la DC o de quien esta delegue, en lo relativo a las
mediciones en base aunidades de contrato y a la calidad de los trabajos ejecutados. La
certificacion sera abonada por factura.

Con caracter general, los trabajos serdn abonados mediante certificacion mensual realizada
por la DC, de acuerdo con la relacién valorada derivada de las mediciones efectuadas sobre
los conceptos recogidos en la base de precios correspondiente. Dichos precios tendran
consideraciéon de Precios de Ejecucion por Contrata, de modo que incluiran todos los costes
de personal, material y servicios asociados a cada trabajoy Gastos Generales, el Beneficio
Industrial y cualquier tipo de impuesto, excluido el IVA.

El coste de los conceptos de delegado, técnico de prevencion, oficina técnica y administrativos
correspondientes al reporte documental y gestion de datos, centros de operaciones y
logisticos, combustibles, herramientas, fungibles, instrumental, equipos informaticos para
toma de datos, telecomunicaciones, etc., asi como gastos generales, beneficio industrial e
impuestos, excepto IVA, iran igualmente repercutidos en los precios unitarios ofertados.

El CA debera asimismo contemplar el coste derivado la sustitucion de personal de vacaciones
o de baja.

La realizacién de algunos trabajos puede conllevar la generacion previa o la modificacion de
plantillas, formatos de toma de datos, listas de chequeo, informes para solicitud de
autorizaciones, etc. Estos trabajosseran realizados por el CA sin que dé lugar a abono de
cuantia alguna.

Es obligacion del CA la direccion de todos los trabajos, sin que esto de lugar a abono de cuantia
alguna, quese realicen en el marco de este contrato, independientemente de su naturaleza o
tipo de unidad de contrato a la que se refiera, incluso la adquisicion de bienes y servicios no
contemplados en otras unidades. En el abono de adquisicion de bienes y servicios no
contemplados en otras unidades, descritas en el puntoanterior, se prevé que el contratista
pueda cargar un hasta un 19% adicional al importe de la factura sin IVA, en concepto de
Gastos Generales (13%) y Beneficio Industrial (6%). Su abono estara sujeto a la entregade la
factura original.

El coste de las partidas consideradas en el presupuesto incluyen todos los costes descritos en
la partida, asi como todo tipo de gastos indirectos (Gastos Generales, Beneficio Industrial;
Seguridad y Salud, etc. asi como cualquier tipo de impuesto, excluido el IVA). Las mediciones
consideradas para cada uno de los conceptos para construir el presupuesto base de licitacion,
se han establecido en base a la experiencia acumulada en la explotacién de Redes del area.
No obstante, estas mediciones son orientativas y la certificacion y abono final de los trabajos
dependera de lasunidades realmente ejecutadas a criterio de la DC. Es por ello que estas
unidades finalmente ejecutadas podrén diferir de las inicialmente previstas, sin que el
Contratista Adjudicatario pueda formular reclamacién compensatoria alguna en este sentido.
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Los trabajos que a juicio de la DC no se hayan ejecutado y documentado correctamente en
tiempo y forma, no seran abonados.

e Precios para trabajos de centro de operaciones y gestion documental: Se refieren a los
costes del centro de operaciones, personal, maquinaria 0 herramienta y materiales
varios reflejados en el cuadro de precios, asi como a los precios para trabajos de
limpiezas e inspecciones.

Todos precios incluyen los costes de oficina técnica y administrativos necesarios para
la cumplimentacion de registros, reporte grafico y gestion informética de las OTs
asociadas a estos trabajos (introduccion de datos en AppOTs y GIS del CABB y otras si
las hubiera a futuro), garantizando una correcta documentacion de cada trabajo de
acuerdo con los procedimientos CABB.

o Precios unitarios para trabajos de limpiezas e inspecciones: Son aquellos trabajos
tipificados que llevan repercutido en el precio, tanto el coste de personal como el coste
material, incluido coste de maquinaria, transporte, herramienta, fungibles, gestion
documental o cualquier otro imputableal trabajo.

e Precios unitarios para trabajos de reposicién, reparacién y conservacion: Se certificaran
segun los precios unitarios de mano de obra, maquinaria y materiales.

Como norma general todos los trabajos se programaran y ejecutaran en horario laboral,
a excepcion de aquellos que sean derivados de asistencias o reparaciones de urgencia
previamente autorizadas por el CABB.

8 PENALIZACIONES

El DC se reserva el derecho de aplicar las penalizaciones que considere necesarias con el fin
de garantizar que el servicio se desarrolla con arreglo a las especificaciones del PPTP y que
se cumplen sus indicaciones complementarias que corrigen o complementan lo en él indicado.
La aplicacion de penalizaciones no tendraun objetivo punitivo ni recaudatorio, sino servir como
una herramienta mas al servicio del Contrato para elcorrecto desarrollo del mismo. Como
criterio general, no se aplicaran penalizaciones si el DC no observa negligencia o dejadez por
parte del Contratista. Se consideran mas graves y en principio, con menor posibilidad de ser
aceptadas alegaciones, las que supongan un incumplimiento del RD 171/2004 y RD
1627/1997 en materias de prevencion.

8.1 PENALIZACION POR DEFICIENCIAS EN MATERIA DE PREVENCION
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Cuando CA no cumpla con las medidas preventivas aplicables, el abono de estos sera objeto
de baja a criterio cuantitativo de la DC, aplicandose un factor de correccion entre 0,0y 0,5 a
la medicién del precio unitario o precios unitarios correspondientes.

Seran motivo de penalizacion las siguientes causas:

La deteccion de incumplimientos graves a juicio de la DC con las normas o
instrucciones generales en materia preventiva aplicables al contrato (Espacios
Confinados, PNTs, Planes de Seguridad, Documentos de Gestién Preventiva etc.)

No atender las instrucciones particulares dadas por la DC, el CAP o el Coordinador de
Seguridad y Salud de las Obras en materia de prevencion.

Cuando con independencia de las anteriores se observe una negligencia flagrante que
suponga unriesgo para los trabajadores.

8.2 POR DEFICIENCIAS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO

Cuando la prestacion del servicio dado por CA no cumpla con las obligaciones y requisitos
minimos establecidos el PPTP o estas representen una falta de dedicacion o profesionalidad,
el abono de estos seraobjeto de baja a criterio cuantitativo de la DC, aplicAndose un factor de
correccion entre 0,5y 0,8 a la medicidn del precio unitario o precios unitarios correspondientes.

Seran motivo de penalizacion las siguientes causas:

No presentarse en las instalaciones por parte del retén en un plazo superior al
establecidoen el pliego desde el aviso.

El no cumplimiento del calendario establecido para las actividades
preventivasplanificadas.

Baja productividad en la ejecucion de trabajos.

El incumplimiento del horario laboral

La reincidencia en la comision de faltas leves, incumplimientos del Pliego,
desobediencia reiterada a las érdenes de la direccion del contrato o del CA, o
acciones u omisiones que alteren de modo notorio la regularidad de la
explotacion.

La gestion inadecuada de las Bases de datos a emplear, ya sea por demora
injustificada enla introduccion de datos o por insuficiencia o incorreccion de
estos.

68



C s Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa

Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

8.3 DEDUCCION POR DEFICIENCIAS EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Cuando la calidad del trabajo ejecutado por el CA, no corresponda el alcance o estandares de
calidad recogidos en el PPTP u ofertados por el mismo, el abono de estos sera objeto de baja
a criterio cuantitativode la DC, aplicAndose un factor de correccion entre 0,4 y 0,6 a la medicion
del precio unitario o precios unitarios correspondientes.

Motivos por los cuales la DC puede aplicar estas deducciones.

a) Merma en la calidad de los materiales utilizados en las obras respecto a los definidos
por contratoo no adecuados para las aplicaciones ejecutadas.

b) Mala ejecucion de los trabajos realizados en cuanto a procedimiento o calidad de
acabados

c) Reduccién en las mediciones ejecutadas respecto a las ofertadas.

d) Cuando sin causa justificada no se atienda los Procedimientos Normalizados de
Trabajos aplicables.

8.4 DEMORA EN LA ENTREGA DE INFORMES O CARGA DE DATOS RELATIVOS A
LA PRODUCCION DEL SERVICIO

Los trabajos ejecutados por el CA que no estén debidamente documentados (AppOTs y GIS)
no seran certificados hasta que esto se haya realizado.

Cuando los informes mensuales no estén actualizado con los ultimos datos disponibles, no
estén suficientemente documentados, no se atiendan las mejoras sugeridas por la DC, el
contratista muestre desidia en la documentacién de los trabajos y las actividades, se aporten
datos falsos o erroneos deliberadamente, se retrase la entrega, se entregue de forma parcial
o de forma incompleta, o siempre que, a criterio de la DC, el documento se haya desvirtuado
y no cumpla su propoésito vertebrador, no se abonara y se penalizara el importe
correspondiente a esa unidad.

En todos los casos, si las faltas fuesen reiteradas, el Director del Contrato podr& optar por
incrementar doblar o triplicar la penalizacion.

El contratista debera disponer los medios y el personal suficientes, tanto en nimero como en
cuanto a cualificacion, para desarrollar los trabajos objeto de este contrato.
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9 PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

9.1 GENERAL

El CA se adaptara y dara cumplimiento a las disposiciones y procedimientos derivados de los
sistemas Prevencion implantados en el CABB.

Correspondera al Adjudicatario la organizacién de los recursos necesarios para el desarrollo
de las actividades preventivas en materia de seguridad y salud laboral durante la prestacion
del servicio.

El adjudicatario debera tener en cuenta que el contrato incluye un buen nimero de actividades
de diversa consideracion. Por este motivo:

e Para algunas actividades, consideradas como obras de construccién sera de obligado
cumplimiento el R.D. 1627/97 de 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridady salud en las obras de construccion.

e Para el resto de las actividades sera de aplicacion el RD 171/2004, por el que se
desarrolla el articulo 24 de la ley 31/1995 de Prevencién de Riesgos Laborales, en
materia de coordinacion de actividades empresariales.

Las implicaciones de esta division se explican en los apartados siguientes.

9.1.1 ACCIONES PRELIMINARES E INTERCAMBIO DE DOCUMENTACION

Antes del inicio de los trabajos se realizar4 una reunién a la que acudiran como minimo
ademas del DCy TC por parte del CABB, el Coordinador de Actividades Preventivas del CABB
(CAP), el Coordinador de Seguridad y Salud del CABB (CSS) y el Delegado de la Empresa
Adjudicataria con su Técnico en Prevenciénde Riesgos Laborales (RP).

En esta reunidn se fijaran las normas de actuacién en materia preventiva y se analizaran los
trabajos a realizar y su consideracién como obra de construccién o no.

El Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia proporcionara a la empresa adjudicataria:

e La Evaluacion de Riesgos de Condiciones de Trabajo, en la que se reflejan los riesgos
a los que se van a exponer los trabajadores de la empresa contratista, derivados de la
realizacion de su trabajo en las instalaciones del CABB, y las medidas a aplicar para
evitar o minimizar dichos riesgos.
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En trabajos especiales (por la zona de trabajo o la especial peligrosidad del mismo), o
cuando el CABB lo estime oportuno, Procedimientos e Instrucciones de Trabajo de
obligado cumplimiento por parte de la empresa contratista.

El CABB solicitara al CA la entrega de los siguientes documentos, antes del inicio de los
trabajos:

Evaluacién de Riesgos Especifica de los trabajos, que no son considerados obra de
construccién, a realizar. El plazo para la entrega de este documento serd comunicado
a la Empresa Adjudicataria ydependera del tipo de trabajos y de la duracién de los
mismos. En cualquier caso, este documento deberd ser entregado en un plazo no
superior a tres semanas.

Procedimiento general de actuacion en espacios confinados del CABB que incluya y
describa comominimo, la operativa de actuaciéon previa al acceso (equipo humano
necesario, formacion y aptitud médica necesaria, EPIs, Equipos de proteccion
colectiva, comunicaciones, sefializacion, iluminacién, emision del permiso de trabajo
“Autorizacion de trabajos en espacios confinados), asi como la operativa y medidas a
establecer en caso de rescate.

Planificacion de la actividad preventiva de los trabajos a realizar, si es el caso.

El Documento de Gestion Preventiva (DGP) de aquellos trabajos que son considerados
Obras de Construccion. El plazo méaximo para la entrega de este documento sera de
15 dias habiles, desde la firma del contrato. Este documento se adaptara
especificamente para el objeto del contrato con las actualizaciones o precisiones que
sean necesarias de acuerdo con la realidad de la obra, la normativa de CABB vigente
gue le sea de aplicacién y las indicaciones del Coordinador de Seguridad y Salud
designado por el CABB.

Procedimiento para espacios Confinados a partir de la clasificacion del CABB de sus
instalaciones. Los permisos de trabajo u autorizaciones de acceso a espacios
confinados se adjuntaran a la OTs antes de su cierre. Asi mismo, estos permisos se
pondran a disposiciéon del CAP o al CSS segun corresponda la naturaleza de los
trabajos.

Protocolo frente al COVID-19, adaptado al contrato las disposiciones de aplicacion
sanitarias vigentes y del CABB.

Plan de Trabajo en Operaciones con Amianto, debidamente aprobado por la autoridad
laboral correspondiente. Al existir algunas canalizaciones con amianto, sujetas a
posibles reparaciones dentro del alcance de este contrato, sera de obligado
cumplimiento el Real Decreto 396/2006, de31 de marzo, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposicion al amianto. Por ello, la Empresa Adjudicataria debera estar inscrita en el
Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA).

Ademas, antes del inicio de los trabajos la empresa adjudicataria debera entregar los
siguientes documentos:

Modalidad de organizacion preventiva (incluyendo copia de documentacion oficial) y
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justificante de la contratacion de Servicio/s de Prevencidn Ajeno/s cuando proceda.

Registro de Empresas Acreditadas (REA) La Empresa Adjudicataria debera estar

inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas (REA) dependiente de la Autoridad

Laboral donde esté ubicadoel domicilio social de la empresa. Y deberd comunicar a la

Autoridad Laboral de Bizkaia la Aperturade Centro de Trabajo para las actividades

consideradas como obra de forma especifica, y acorde con lo previsto en el Art. 5 de

la Orden TIN/1071/2010 debera entregar copia de dicha comunicacion al CABB como

Promotor de la obra.

Registro de Empresas con Riesgo por Amianto (RERA) (si procede)

Registro de subcontratacion (si procede)

Relacién de los trabajadores que intervienen en los trabajos.

Designacion de Responsable de Seguridad y/o Recurso Preventivo.

Registro de vigilancia de la salud preventiva (incluyendo copia de documentacién

oficial).

El personal que intervenga en los diferentes trabajos objeto de este Pliego estara al

dia en cuanto a vacunaciones y revisiones médicas, incluyendo los protocolos

especificos correspondientes a lostrabajos a realizar (espacios confinados, alturas,

biolégicos, etc.), a cuyos efectos el contratista presentara el programa y los certificados

de vacunaciones y revisiones.

El Consorcio de Aguas podra exigir las vacunaciones y revisiones adicionales que

considere oportunas.

Registro de formacion e informacién preventiva a los trabajadores (incluyendo copia

de documentacion oficial, si la hubiera).

Registro de entrega de Equipos de Proteccion Individual (firmado por los trabajadores).

Registro de Equipos de Trabajo (incluyendo copia de documentacién oficial, si la

hubiera).

- Registro de Equipos de Trabajo Matriculados (incluyendo copia de documentacién
oficial)

- Registro de Equipos de trabajo mdviles, automotores o no (incluyendo copia de
documentacionoficial, si la hubiera).

- Registro de Equipos de trabajo para trabajos temporales en altura (incluyendo
copia dedocumentacion oficial, si la hubiera)

- Registro de Equipos de trabajo, Graas Moviles Autopropulsadas (incluyendo
copia dedocumentacion oficial)

Registro de autorizacion/cualificacién de trabajadores para la realizacion de

trabajos con riesgoeléctrico segun RD 614/2001 (si procede)

Solicitud de autorizacion de entrada a las instalaciones del Consorcio.

Registro de Productos Quimicos que seran utilizados durante los trabajos.

Otra documentacién necesaria que el CABB, CAP y/o CSS estime oportuno.

Igualmente, antes del inicio de los trabajos presentara los siguientes documentos;

Certificado de la situacion de cotizacién a la Seguridad Social (se entregara
mensualmente mientrasduren los trabajos)

Justificacion de cotizacion a la Tesoreria de la Seguridad Social donde figuren las
personas incluidasen la relacion de trabajadores. En su defecto, partes de alta de la
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Seguridad Social (en el caso de trabajadores de reciente ingreso) o recibo de pago de
autbnomos en su caso. Se entregaran mensualmente.

Copia de la pdliza del seguro de Responsabilidad Civil y justificante de estar al corriente
en el pagode las primas.

EN CASO DE SUBCONTRATAR SE DEBERA REQUERIR LA DOCUMENTACION
ANTERIOR A TODAS LAS EMPRESAS QUE INTERVENGAN EN LA OBRA/TRABAJOS.

En la reunioén inicial, ademas:

Se estableceran medidas preventivas especificas para los trabajos de especial
peligrosidad, si procede. Pueden darse situaciones de trabajos en espacios confinados,
trabajos en altura, etc. querequieran medidas de prevencion especificas que seran
exigidas para la realizaciéon de los trabajos. (presencia de recursos preventivos,
formacion preventiva adicional, equipos de proteccién adicionales, etc.), segun lo
dispuesto en el articulo 24 y en el articulo 32 bis de la Ley 31/95 y en elRD 171/2004,
asignando los medios de coordinacion necesarios para la obra o trabajo, teniendo en
cuenta la peligrosidad de los trabajos, el nimero de trabajadores y empresas
implicados, etc., segun el art. 14 del RD 171/2004.

En cualquier caso, se identificaran conjuntamente aquellos riesgos que puedan generarse 0
modificarse por la accion simultanea y conjunta de ambas empresas.

9.1.2 DOCUMENTO DE GESTION PREVENTIVA (DGP) PARA TRABAJOS
CONSIDERADOS OBRA DE CONSTRUCCION

El DGP ser& el documento a través del cual el Contratista Adjudicatario debera planificar,

organiz
conjunt

ar, coordinar y controlar las actuaciones y establecer procedimientos de trabajo
o0s. Incluira el conjunto de medidas necesarias para garantizar la seguridad y salud de

la totalidad de los trabajadores y habra de facilitar la aplicacion coherente y coordinada de los

procedi

mientos de trabajo que pondran en practica el Contratista Adjudicatario, las empresas

subcontratistas y los trabajadores autonomos dependientes de él.

EIDGP

debera cumplir como minimo las siguientes prescripciones:

Debera considerar las actividades que les es de aplicacién el R.D. 1627/97, al menos,
las consideradas como obra de construccion en el presente PPTP.

Se especificaran todas las actividades que integran la obra identificando y evaluando
los riesgos de cada trabajo y la planificacion de medidas preventivas, teniendo en
cuenta los contenidos del Plande Prevencion de riesgos de la empresa y de los
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subcontratistas, y las condiciones del entorno en el que se realizaran los trabajos. El
analisis de cada trabajo incluira:

- La descripcion de cada actividad incluyendo las fases y procedimientos de
ejecucion, determinados por la maquinaria, equipos de trabajo y medios
materiales y personales queprevé emplear para la ejecucion de las misma.

- La identificacién y andlisis de los riesgos laborales y la concrecién de las
medidas preventivas y normas de seguridad a cumplir en las mismas.

- Se definirdn los medios de control y vigilancia a disponer en cada trabajo.
Adicionalmente, se identificaran los trabajos con riesgos de especial gravedad y
contaran con la adscripciondel correspondiente Recurso Preventivo.

- EI DGP debera analizarse con caracter previo al comienzo de cada actividad o
trabajo de forma que se ajusten a los métodos, organizacién y condiciones
reales de trabajo en obra.Se realizaran las actualizaciones que sean necesarias
para adaptarlo a la realidad de la obray se tramitaran como anexos al DGP
inicial y habran de ser revisados previamente al iniciode la actividad por parte
del Coordinador de Seguridad y Salud.

Se incluird un apartado especifico en el que el Contratista Adjudicatario concrete los
medios y organizacion de la prevencién en la obra que incluya, al menos, los siguientes
aspectos:

Los integrantes de la organizacién preventiva junto con la asignacion de funciones
de los mismos. Se debera prever la dedicaciébn de un Técnico Superior en
Prevencion de Riesgos Laborales permanente al contrato, con la dedicacion y
presencia en obra que le sea requerida para el seguimiento del cumplimiento del
DGP por parte del Contratista Adjudicatario, asi como para cumplir con las
disposiciones del presente PPTP. Debera contemplar, ademas, la presenciay
funciones del recurso preventivo.

Las exigencias y los controles documentados a implantar en obra en relaciéon con
los trabajadores, equipos de trabajo, empresas subcontratistas y trabajadores
auténomos que participen en la obra, asi como a las condiciones de trabajo de la
ejecucion de las distintas actividades (controles de vigilancia).

Igualmente, se concretaran los sistemas de control de acceso a las diferentes partes
de la obra, notificacion de accidentes, las instalaciones de higiene y bienestar y
medios de asistencia médica a disponer en obra, si fuera necesario

De acuerdo con lo previsto en el Art. 20 de la LPRL, el Contratista Adjudicatario habra
de definir las medias de actuacién en caso de emergencia en base a los procedimientos
de aplicacion.

El DGP deber& contar con la informacién grafica necesaria de cara a la comprensién
del procedimiento de trabajo y las medidas preventivas propuestas.

El DGP, y sus actualizaciones posteriores, deberan estar firmados por su autor (al
menos Técnico Superior en PRL, segun R.D. 39/1997), y el Jefe de obra o
Responsable del contrato por parte del Contratista Adjudicatario.

9.1.3 EJECUCION DE OBRA O TRABAJOS
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El Adjudicatario, con la participacion de su Servicio de Prevencion debera dar cumplimiento a
las siguientes obligaciones en materia preventiva:

a. Planificacion

Tanto en la Evaluacién de Riesgos Especifica como en el Documento de Gestidn preventiva,
DGP especifico debera tenerse en cuenta e integrarse la normativa, informacién e
instrucciones facilitadas por CABB relativa a sus instalaciones, asi como la informacion que el
resto de empresarios titulares (concesionarias, propietarias de servicios afectados, ...),
concurrentes y subcontratistas le entreguen que puedan afectar a los riesgos o medidas
preventivas de las actividades que debe desarrollar el Adjudicatario dependiendo del lugar o
centro de trabajo donde se ejecuten.

Todas las actividades que se desarrollen dentro del ambito del contrato deberan contar con
una identificacién y evaluacion de los riesgos existentes en el lugar donde deben realizarse y,
consecuentemente, con una planificacién de las actuaciones y medidas preventivas que se
deben poner enpréctica.

El contratista elaborara procedimientos de trabajo para los trabajos descritos teniendo en
cuenta los medios humanos y materiales con los que cuenta y el entorno de trabajo en el que
desarrollara dichos trabajos, identificando los riesgos y concretando las medidas preventivas
gue deben adoptarse incluyendola presencia de los recursos preventivos en los casos
necesarios. Asi mismo debera disponer de un procedimiento especifico de entrada a espacios
confinados.

El Adjudicatario no podra dar comienzo a ninguna actividad que previamente no se haya
recogido y analizado en el DGP o Evaluacion de Riesgos Especifica (dependiendo de qué tipo
de trabajo se trate) o procedimiento. Y en obra, mantendra todas las medidas preventivas
implantadas en correcto estado, teniendo en cuenta que es el responsable de la disposicion y
correcto uso y empleo de las mismas por los trabajadores. Por lo tanto, antes de comenzar
cada actividad el Contratista Adjudicatario comprobara que las medidas previstas estan
realmente dispuestas con antelacion, debiendo a su vez garantizar el estado, estabilidad y
fiabilidad de las mismas.

El CABB dispone de una herramienta en el que las empresas deben introducir previamente y
con antelacion suficiente la planificacion de los trabajos que van a realizaren cada instalacion
para conocer las posibles concurrencias, intentar evitarlas y, si no es posible, adoptar las
medidas preventivas adecuadas. La empresa adjudicataria debera introducir su planificacion
en dicha herramienta de acuerdo a los criterios marcados por el CABB.

b. Vigilancia preventiva
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El Adjudicatario debera vigilar el cumplimiento por parte de aquellas empresas o trabajadores
autonomos subcontratados directamente por él o que actien bajo su cadena de
subcontratacion de toda la normativade prevencion de riesgos laborales, la Evaluacion de
Riesgos, los procedimientos de trabajo, el DGP especifico y las instrucciones otorgadas, en
su caso, por CABB.

Para garantizar las labores de vigilancia antes citadas, el Adjudicatario nombrara a los
trabajadores designados y encargados de seguridad precisos, asi como a los recursos
preventivos necesarios que deberdn ser designados por escrito y contaran con la formacién
reglamentariamente exigida. Dichos recursos preventivos deberdn estar presentes e
identificarlos siempre que se ejecuten trabajos considerados reglamentariamente como
peligrosos o con riesgos especiales (segun Art. 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevencion de Riesgos Laborales, Art. 22 bis del Real Decreto 39/1997, de17 de mayo, por
el que se aprueba el Reglamento de Servicios de Prevenciéon, Anexo Il del R.D. 1627/97),
incluido el riesgo en espacios confinados muy a tener en cuenta en instalaciones en servicio
del CABB, o cuando debido a la concurrencia de actividades con otro/s empresario/s, los
riesgos se modifiquen o agraven.

El Adjudicatario detallara en su DGP especifico los medios, estructuras, funciones y
responsabilidades de los integrantes de su Organizacién Preventiva. La Organizacion
Preventiva tendra como finalidad asesorar y dar apoyo al Adjudicatario para dar cumplimiento
a sus obligaciones en materia de Prevencién de RiesgosLaborales. Al frente de la citada
Organizacién debera figurar un técnico de prevencion acreditado para realizar funciones de
nivel superior. Dicho técnico debera dirigir la planificacion y la ejecucion de la accién
preventiva que el Adjudicatario de este contrato realice en el &mbito de los centros de trabajo
de CABB.

El Contratista Adjudicatario establecera los mecanismos necesarios para velar por el eficaz y
adecuado usode los Equipos de Proteccién Individual (EPIs) y colectivos, incluyendo la
realizacion de inspecciones de seguridad periédicas, que seran de un minimo de 3 por
semana, y reportara al CABB un informe mensual recogiendo dichas inspecciones.

Respecto al “Control de accesos”, el CA sera responsable de cumplir y vigilar el cumplimiento,
por parte de sus subcontratistas y trabajadores autonomos, de las disposiciones establecidas
en la normativa vigente en materia de prevencion de riesgos laborales y de la normativa e
instrucciones de CABB que le sean de aplicacion.

C. Coordinacién de actividades empresariales

El CABB realizara reuniones periodicas con el personal Responsable de las empresas
contratadas, Técnicos de Prevencion de las contratas, DC, el CAP y el CSS, levantandose
acta de los temas tratados; dependiendo de las caracteristicas de los trabajos.
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El DE deberé asistir a todas las reuniones de coordinacion de actividades empresariales a las
que sea convocado por el CABB, bien sea por parte de la Direccién del contrato, del
Coordinador de Actividades Preventivas del CABB (CAP), o del Coordinador de Seguridad y
Salud.

Cuando la naturaleza de los trabajos asi lo requiera se convocaran reuniones previas a la
ejecucion de los mismos a fin de determinar las medidas de prevencion especificas
necesarias, (presencia de recursos preventivos, formacion preventiva adicional, equipos de
proteccién adicionales, etc.). A estas reuniones previas, asistiran el DE o el JS, Técnicos de
Prevencion de las contratas, el Responsable del contrato, el CAP y el CSS.

El CA previamente al comienzo de los trabajos que se realicen dentro de centros de trabajo o
instalaciones gestionadas por el CABB, debera recabar del CABB, y facilitar al resto de
empresas subcontratistas, toda aquella informacion sobre los riesgos especificos de
actividades que se desarrollen en ese centro de trabajoy que puedan afectar a los trabajadores,
en particular sobre los riesgos que puedan verse agravados o modificados por circunstancias
derivadas de la concurrencia de actividades. Asi mismo, el CA adaptard su Evaluacion de
Riesgos y/o DGP especifico de acuerdo con la informacion facilitada por el CABB y por los
empresarios concurrentes presentes en ellos. Esta informacion se facilitard en reuniones
periddicas a través de la figura del CAP asignado este contrato, como interlocutor en materia
de Coordinacion de Actividades Empresariales del CABB.

El CA establecera los medios de coordinacion e informara de ellos y de los riesgos derivados
de la concurrencia de actividades empresariales tanto a sus trabajadores como a los de las
subcontratas y autbnomos.

Cuando los medios de coordinacién establecidos sean la presencia de recursos preventivos
en el centro detrabajo, o la designacién de una o mas personas encargadas de la coordinacién
de actividades empresariales, el resto de trabajadores deberan ser informados de las
designaciones.

d. Subcontratacion

El CA debera informar a la Direccion del contrato, al Coordinador de Actividades Preventivas
del CABB (CAP), y al Coordinador de Seguridad y Salud (CSS), anticipadamente, y por escrito,
de la intencion de subcontratar, sefialando cuales serian los trabajos y la identidad del
subcontratista.

El CA arbitrard los medios para garantizar el cumplimiento de los requisitos y regimenes de
control de la subcontratacion en la construccion (Ley 32/2006 y RD 1109/07) y deber& habilitar
y mantener actualizadoel Libro de Subcontratacion de la obra conforme con los requisitos,
condiciones y tramites impuestos en lacitada normativa. Toda empresa que pretenda ser
subcontratada para trabajos de construccién en la obra,debera estar inscrita en el Registro de
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Empresas Acreditadas (REA). El Contratista Adjudicatario debera solicitar el correspondiente
certificado de inscripcion en el REA de las empresas subcontratistas antes de que estas
empresas comiencen sus trabajos en la obra.

Antes del inicio de la actividad, el CA exigird a las empresas y trabajadores autonomos
subcontratados quele entreguen la evaluacion de riesgos y la planificacion de la actividad
preventiva.

En el caso de que los niveles preventivos de éste sean superiores a los incluidos en el DGP
vigente, el CA debera actualizar dicho DGP de manera que queden incluidas las mejoras
preventivas mencionadas.

e. Equipos de trabajo

El Adjudicatario debera poder acreditar por escrito que todos los equipos que vayan a utilizarse
en el centro de trabajo, ya sean propios o alquilados, cumplen con todos los requisitos
normativos y habilitaciones tantode la legislacién general como de la normativa del CABB.
Dispondran de marcado CE o adecuacion al RD 1215/1997 y acreditara que siguen los
programas de revisiones y mantenimientos de los fabricantes.

Todos los vehiculos de carretera, que se utilicen en la ejecucién de los trabajos dispondran
de seguro e I.T.V. en vigor, ademas de marcado CE o adecuaciéon al RD 1215/1997.

f. Medidas de emergencia

El Adjudicatario debera definir, dentro de su Evaluacion de Riesgos Especificay su DGP, las
medidas que se deben adoptar ante un caso de emergencia. Para ello contemplara todos los
casos de emergencia previsibles teniendo en cuenta tanto las circunstancias del entorno y de
su propia actividad, como la informacién facilitada por CABB u otros empresarios concurrentes
en el mismo centro de trabajo e incluso la posible presencia de personas ajenas a la obra.
Entre los casos de emergencia que se deben contemplar estara al menos los casos de
accidentes, incendios o explosiones. Para la aplicacibn de las medidas adoptadas, el
empresario debera establecer las relaciones que sean necesarias con servicios externos a la
empresa. Cada empresario debera informar a sus trabajadores respectivos de las medidas de
emergencia previstas que estaran actualizadas. Los empresarios concurrentes en un mismo
centro de trabajo deberan comunicar de inmediato toda situacion de emergencia susceptible
de afectar a la salud o seguridad de los trabajadores de las empresas presentes en el centro
de trabajo. Se deberan contemplar los centros asistenciales mas cercanos, asi como los
nameros de teléfono en caso de los distintos tipos de emergencia.

g. Formacion e informacion en materia preventiva
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El Adjudicatario debera disponer los medios necesarios para acreditar por escrito que todos
los trabajadores, ya sean propios o subcontratados, que vayan a realizar alguna actuacion en
el centro de trabajo dispongan de formacion tedrico-practica adecuada en cuanto a contenidos
y duracion en materia preventiva especifica de su puesto de trabajo, y de la informacién de
los riesgos, medidas preventivas y medidas de emergencia a adoptar en las labores que hayan
de realizar en el centro de trabajo. Dicha formacion e informacion serd coherente con la
Evaluacién de Riesgos Especifica y el DGP, siempre en concordancia con los art. 18 y 19 del
cap. lll de la LPRL, y cumpliendo lo establecido en el Convenio de la Construccién en vigor, y
en todo caso, con la informacion recibida por parte de las empresas concurrentesy del CABB.

La formacion e informacién a los trabajadores se debera actualizar:

¢ Cuando se comience un nuevo trabajo o este se realice en un lugar diferente,
independientementede la modalidad y duracion del mismo.

¢ Cuando se produzca un cambio en las funciones que desempefia habitualmente el
trabajador queimplique la aparicion de nuevos riesgos.

e Cuando pueda verse expuesto a nuevos riesgos, debido a la interferencia con
otras empresascontratistas o subcontratistas.

e Cuando se vayan a realizar operaciones de especial riesgo.

e Cuando se cambien los equipos de trabajo (esto incluye las maquinas empleadas, las
herramientas, los utiles, el equipo de proteccion...).

¢ Cuando en la empresa existan equipos de trabajo que puedan presentar un riesgo
especifico parala salud de los trabajadores (por ejemplo: carretillas elevadoras, graas,
aparatos de elevacion, instalaciones potencialmente peligrosas etc.).

Al inicio de cada afio, el CA debera presentar un indice de temas a incluir en el calendario de
formacion para el afio en curso en funcion de las incidencias detectadas en el afio anterior y
las necesidades que pueda prever en funcién de los trabajos previsto a realizar. Este
calendario seré aprobado en la primera reunién de seguimiento del afio.

Para el caso particular de trabajos en espacios confinados, la formacion minima requerida
sera de 6 horas tedrico-practicas presenciales.

h. Vigilancia de la salud

El Contratista Adjudicatario debera garantizar que todos los trabajadores empleados en la obra
y trabajos cuentan con la aptitud médica (incluidos todos los protocolos que apliquen seguin la
evaluacion de riesgosde su puesto de trabajo) para el trabajo especifico que desarrollan y, en
Su caso, que adscribe al trabajadoral puesto de trabajo adecuado.

i. Costes en materia preventiva
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Las obligaciones en materia preventiva son deberes de cada empresario respecto a sus
trabajadores, por lo tanto, CABB no abonara ninguna unidad de gasto especifico por este
concepto, al estar especificamente incluidos en los costes indirectos del contrato ya que
deberan contemplarse en los precios de cada unidad.

Correspondera a la Empresa Adjudicataria disponer de todos los Equipos de Proteccion
Colectiva que seannecesarios para los trabajos contemplados en el presente Pliego. (Ej.:
Detectores de gases, equipos de rescate adecuados al tipo de instalacion, equipos de
respiracion, elementos de sefializacion, etc.)

. Consulta y participacién de los trabajadores

Dado que el DGP de los trabajos constituye un compromiso entre el empresario y los
trabajadores de la obra, debera ser consultado y participado con los trabajadores implicados
0, en caso de existir, con su representante legal. Dicha condicion debera acreditarse de la
manera que considere oportuna el empresario.

k. Informacioén en caso de accidente

En caso de producirse un accidente (con baja o sin baja), la Empresa Contratista informara,
INMEDIATAMENTE, al JS, y éste a su vez a la DC, CAP y al CSS. Adicionalmente informara
también de aquellos incidentes que, aun no causando dafios personales, revistan de una
especial gravedad.

La Empresa Contratista realizara la correspondiente Investigaciéon del Accidente y enviara una
copia de dicho Informe de Investigacion, al Responsable de Contrato y otra copia al Servicio de
Prevencion del CABB,CAP y CSS a fin de tomar las medidas que sean necesarias.

El Servicio de prevencion de la empresa del trabajador afectado realizara la correspondiente
Investigaciéndel Accidente, que, junto con el Informe del mismo elaborado por el CA, se
enviaran en el plazo de 10 dias al DC, CAP y CSS.

El Contratista Adjudicatario sera responsable de cumplir y vigilar el cumplimiento, por parte de
sus subcontratistas y trabajadores autobnomos, de las disposiciones establecidas en la
normativa vigente en materia de prevencion de riesgos laborales y de la normativa e
instrucciones de CABB que le sean de aplicacion.
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9.2 SENALIZACION DE ACTUACIONES

Sera responsabilidad del CA la sefializacion adecuada de todas las zonas afectadas por los
trabajos (vias publicas, arquetas, etc.) de acuerdo con las normas de sefializacién de
carreteras del MOP 8.3 IC y la elaboracion de las fichas de seguridad vial para aquellos lugares
cuya ubicacién asi lo exija.

En la actualidad en algunas de las instalaciones de la red que debido a su localizacién
requieren de una sefalizacién especial al encontrarse en la via publica con trafico rodado o
peatonal, hay elaborado documentacion pertinente para la correcta actuacion de los equipos
del contrato, contemplandose de modo especifico la sefalizacion a colocar.

El adjudicatario se encargard de la realizacién y/o modificacion de la documentacion de
seguridad de todas las instalaciones existentes y futuras situadas en un emplazamiento de
este tipo y de la gestidn pertinenteante las autoridades competentes.

En todas las actuaciones que conlleven la comunicacidon previa a otras autoridades, el
adjudicatario presentara antes de cada actuacion planificada el documento de comunicacion
enviado si asi se lo pidiese el CABB.

9.3 EQUIPOS DE SEGURIDAD

El adjudicatario debera disponer de los medios necesarios para la ejecucion de los trabajos,
como, por ejemplo: detectores multigas con mediciéon en continuo para metano (CH4), 4cido
sulfhidrico (H2S), amoniaco (NH3), mono6xido de carbono (CO) y oxigeno (O2), equipos
anticaidas (tripodes, retractiles anticaidas-rescatadores, arneses...), equipos de rescate,
equipos de escape y evacuacion, equipos de respiracion autbnomos, equipos ATEX, equipos
de ventilacion forzosa...

Todos los equipos deberan cumplir con la normativa vigente y cumplir con el programa de
revisiones y mantenimiento del fabricante o suministrador.

9.4 LIMPIEZA'Y LAVADO DE ROPA

El adjudicatario tendra organizado un sistema de recogida de ropa sucia, lavado y entrega de
ropa limpia. El servicio de lavado se realizara por lavanderia propia del contratista o por un
servicio subcontratado. En ambos casos la instalacion de lavanderia debera reunir
determinadas condiciones cuya acreditacion podra ser requerida e inspeccionada por la
direccion de los trabajos o por el responsable de Seguridad y Salud delConsorcio.
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El costo de este servicio estard incluido en los precios ofertados de los equipos, por lo que no
seré objeto de abono independiente.

10 GESTION AMBIENTAL

Todos los residuos generados en la actividad de los servicios prestados seran clasificados,
correctamente segregados y almacenados; y gestionados por el contratista a través de un
gestor autorizado para cada tipo ceresiduo (tierra, escombro, basura, plastico, papel, etc. A fin
de verificar que el gestor escogido para la gestion de los residuos producidos se encuentra
debidamente autorizado, el Contratista Adjudicatario (CA) facilitara al DC con suficiente
antelacion una copia cela “Autorizacion para las instalaciones y operaciones de tratamiento de
residuos” por la que se habilita al gestor a llevar a cabo dichas operaciones.

Asimismo, las empresas encargadas de llevar a cabo las operaciones de transporte de
residuos no peligrosos y/o peligrosos, deberdn estar inscritas como transportistas en el
Registro de Produccion y Gestion de Residuos.

No se acopiaran residuos en las instalaciones asociadas a este contrato, debiendo quedar
éstas despejadas después de la realizacion de cualquier trabajo.

El seguimiento y control documental de todas las gestiones de residuos se llevara a cabo
mediante el sistema IKS-eeM (Sistema de Gestion de la Informacion Ambiental del
Departamento de Medio Ambiente y Ordenacién del Territorio de la Comunidad Autbnoma del
Pais Vasco). Dicho sistema debe estar integrado en los procedimientos de control del CA 'y
mensualmente se remitira al DC un registro con todos los movimientos de residuos no
peligrosos y residuos peligrosos efectuados.

En lo referente a los aridos reciclados de residuos de construccién y demolicion se debera
cumplir con lo establecido en la Orden de 12 de enero de 2015, por la que se establecen los
requisitos para la utilizaciéon de los aridos reciclados procedentes de la valorizacion de
residuos de construccién y demoliciéon, o bien, en caso de no estar los usos previstos
regulados por dicha Orden, el contratista deberd comunicarselo al DC con antelacién suficiente
para que, en caso de considerarse oportuno, se pueda tramitar la solicitud de las
correspondientes autorizaciones ante los 6rganos competentes.

Respecto al uso de é&rido siderurgico de horno eléctrico, éste debera adecuarse a lo
establecido en el Decreto 34/2003, de 18 de febrero, por el que se regula la valorizacion y
posterior utilizacién de escorias procedentes de la fabricacion de acero en hornos de arco
eléctrico, en el &mbito de la Comunidad Autbnoma del Pais Vasco.

Finalmente, en lo referente a la valorizacibn de materiales naturales excavados (tierras y
rocas) para su utilizacion en operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se
generen, se actuara segun lo dispuesto en la Orden APM/1007/2017.
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Los equipos de limpiezas que se dispongan para las limpiezas de colectores e instalaciones
deberan disponer de equipos de tratamiento de olores de cara a minimizar el impacto
medioambiental en el exterior.

En los trabajos de picado o corte de hormigén dentro espacios cerrados como son, por
ejemplo, pozos de registro, se deberan disponer de equipos que retengan las particulas antes
de su extraccion al exterior.

El acopio de los materiales procedentes de la obra civil se realizara por medio de contenedores
0 bolsas dispuestas a tal fin dentro del perimetro de la obra y sefializado adecuadamente. Una
vez finalizados los trabajos, deberan retirarse no sobrepasando 1 dia después de la fecha de
finalizacion a expensas de que otra administracion competente sea mas restrictiva.

10.1 GESTION DE RESIDUOS

10.1.1 DESCRIPCION Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Para los trabajos que impliquen la gestién de un residuo, el manipulacién, almacenamiento,
transporte, tratamiento y gestion del residuo, se abonara en funcién del tipo de residuo sea
peligroso o no peligroso.

Para aquellos elementos metalicos viejos o0 en mal estado que se retiren de las instalaciones
como son registros, elementos de ventilacién, etc., de cuya gestion del residuo el CA obtenga
un beneficio econdémico, el CA debera acreditarlo y se descontara de la acumulada anual en
la correspondiente certificacion.

El CA debera presentar toda la documentacioén necesaria que garantice la correcta gestién del
residuo (manipulacién, transporte y vertido).

Para el caso particular de fibrocemento (amianto) el CA debera garantizar que la o las
empresas que realicen estos trabajos cumplen debidamente con RD 396/2006.

10.1.2 VALORACION ECONOMICA Y ABONO DE LOS TRABAJOS

Todos los gastos de manipulacion, herramienta, equipos auxiliares y canon de vertido iran
imputados dentro del precio unitario correspondiente a la gestion. Adicionalmente, la carga y
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traslado del residuo al gestor autorizado se abonara segun la correspondiente unidad del
Cuadro de Precios.

La carga y traslado del material por la zona de obra estara incluida proporcionalmente en las
correspondientes unidades del Cuadro de Precios.

11 RECEPCION, LEGALIZACION Y DOCUMENTACION DE LA OBRA

La obra se recepcionara con arreglo a la ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector
Pablico. El contratista, previo a la recepcion, entregard al CABB toda la documentacion
cumplimentada, tramitada y autorizada que signifique la legalizacién de todos y cada uno de los
elementos que componen la obra. Sin esta documentacion final de obra no sera posible la
certificacion liquidatoria. Del mismo modo, junto con la certificacion mensual, se debera entregar
la misma documentacion de las actuaciones realizadas que han sido certificadas, y sin esta
documentacién, no sera aprobada la citada certificacion mensual.

Entre la documentacion requerida para cada una de las actuaciones mensuales de la obra, asi
como para la documentacion final de obra, estaran:

- Planos as built (autocad y pdf)

- Fichas técnicas,

- Inventario,

- Manuales operativos o Instrucciones de funcionamiento si las hubiese,
- Manual de mantenimiento si la hubiese,

- Fotos de los trabajos realizados.

Sin la entrega documental no se realizard el abono completo de la unidad de la obra
correspondiente ni la certificacion donde se encuentre la misma.

12 GARANTIAS

Los trabajos realizados tendran una garantia de dos afios durante los cuales el contratista
responderd de la sustitucion y/o reparacion, en su caso, de cualquier unidad de obra parcial o
total afectada por un deterioro o falta de funcionalidad sin cargo alguno para el CABB.
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