CONTRATO DE OBRA
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NO SARA

DEL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRA DE
REGIR LA LICITACION, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE LA 12 FASE DEL PROYECTO DE URBANIZACION
DEL AMBITO DE ACTUACION INTEGRADA “ALTZATE” EN LEZO — ERRENTERIA
(PROYECTO DESGLOSADO 12 FASE).

1. OBJETO DELCONTRATO

El presente procedimiento tiene por objeto la seleccién, por parte de la Junta de
Concertacion de Altzate en Lezo — Errenteria (en adelante, entidad contratante), de un
contratista que ejecute las obras indicadas en el punto 1 de la Caratula del presente
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (en adelante, la Caratula).

Las referidas obras se ejecutaran de acuerdo con el presente Pliego, el Proyecto de
Ejecucidn y la propuesta del contratista.
La Direccién Facultativa de la Obra correspondera a quien se indica en el punto 1 de

la Caratula.

El Cédigo CPV del contrato se indica en el punto 1 de la Caratula.

2.  ENTIDAD CONTRATANTE Y ORGANO DE CONTRATACION

La entidad contratante es la Junta de Concertacion de Altzate en Lezo — Errenteria
(en adelante, entidad contratante).

El Organo de Contratacidn es el que se indica en el punto 2 de la Caratula, quien, en
su caso y conforme a las normas de derecho privado de aplicacidn, podra facultar
expresamente a las personas que estime oportunas para la ejecucion de concretas
actuaciones en relacién con el contrato.

3. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
El contrato se adjudicard, mediante procedimiento abierto, al licitador que presente
la oferta que suponga una mejor relacion calidad - precio, de acuerdo con los criterios

de adjudicacidn establecidos en el presente Pliego (en adelante, mejor oferta).
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4. VARIANTES

La posibilidad de que los licitadores ofrezcan variantes se indica, en su caso, en el
punto 3 de la Caratula.

En caso de que se admitan variantes, el punto 3 de la Caratula expresa los requisitos
minimos, modalidades y caracteristicas de las mismas, asi como su vinculacién con el
objeto del contrato.

5. DOCUMENTACION CONTRACTUAL

Tendran caracter contractual, ademas del correspondiente contrato que se formalice
tras la adjudicacién, los siguientes documentos:

- El presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y su Caratula.

- El Proyecto de Ejecucion.

- La oferta que presente el adjudicatario.

- Cualquier otra documentacién que se indique en el punto 4 de la Caratula.
Dichos documentos habran de ser firmados por el adjudicatario, en prueba de
conformidad con los mismos, en el acto de formalizacién del contrato.

6.  PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo maximo total para la ejecucién de las obras objeto del contrato sera el que
se indica en el punto 5 de la Caratula.

Para el caso de que el referido plazo maximo pueda ser objeto de reduccién, se
indica en los puntos 5y 12 de la Caratula.

En su caso, los plazos parciales maximos de ejecuciéon de las obras objeto del
contrato serdn los que se indiquen en el punto 5 de la Caratula.

En el caso de que los referidos plazos parciales maximos de ejecuciéon puedan ser
objeto de reduccidn, se indica en los puntos 5 y 12 de la Caratula.
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El cumplimiento del plazo total de ejecucién y, en su caso, de los plazos parciales de
ejecucion ofertados tendrd el caracter de obligacion contractual esencial a los
efectos previstos en el articulo 211. f) de la LCSP, siendo por tanto el
incumplimiento de la misma causa de resolucion del contrato, a voluntad de la
entidad contratante.

7. ELEMENTOS ECONOMICOS
71 PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y PRECIO DELCONTRATO
El presupuesto base de licitacidn se indica en el punto 6.1 de la Caratula.

Por su parte, el precio del contrato se determina, asimismo, en el punto 6.1 de la
Caratula.

El referido precio del contrato comprenderd todos los costes necesarios para la
ejecucion del contrato, entre otros, a titulo meramente enunciativo y no limitativo,
los siguientes:

- Todos los costes directos e indirectos necesarios para la ejecucion del
contrato, conforme a lo previsto en el presente Pliego y en el Proyecto de
Ejecucion, no admitiéndose a posteriori la facturacién por conceptos que
previamente deberian haber sido observados en el precio final.

- Cualesquiera conceptos inherentes a la ejecucién del contrato y todos los
gastos relativos al personal empleado para la ejecucién del mismo (a saber,
salarios y Seguridad Social, vacaciones y pagas extraordinarias, trabajos en
hora nocturna vy festivos, sustituciones por baja o enfermedad, seguros de
accidentes individuales, etc.), asi como todos los tributos (con excepcion del
IVA), seguros, licencias, gastos de transporte vy desplazamientos,
autorizaciones y restantes gastos generales. Incluird, también, las tasas de
ocupacion de via publica y gastos de cualquier indole sobre la totalidad de las
obras.

- Cualesquiera medios, herramientas, vehiculos, equipos, instrumentos,
equipos informaticos y aparatos que requiera emplear el contratista en la
ejecucién del contrato.

- Todos los trabajos, los medios humanos, medios auxiliares y materiales que
sean necesarios para la correcta ejecucion y acabado de cualquier unidad de
obra, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposicion o
descripcién de los precios.
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Todas las prestaciones de servicios técnicos que sean necesarias para los
trabajos que se hayan de ejecutar.

La realizacion completa de todas las unidades de obra con arreglo a la
documentacion técnica y restantes documentos contractuales de acuerdo a lo
previsto en el presente Pliego.

El suministro de todos los materiales especificados, asi como aquellos
necesarios para ultimar el objeto de contrato.

El montaje e instalaciones necesarias.

La maquinaria e instalaciones que sean necesarias para ejecutar las obras, los
materiales y equipos para instalar y demas medios auxiliares necesarios, asi
como todos los gastos relacionados con los mismos (impuestos, transporte,
carga y descarga, vigilancia y conservacién, etc.).

La construccidn, demolicién y retirada de las instalaciones auxiliares de obra,
(casetas, garitas...) de vigilancia o almacenamiento y de las realizadas en
cumplimiento de las normas de seguridad e higiene.

Los suministros y consumos de luz, fuerza, agua, energia, etc., exigidos para el
normal desarrollo del contrato, asi como el coste de las acometidas y cuadros
provisionales de obra, hasta la fecha de consecucién de los boletines de
enganche correspondientes con la compania suministradora.

La limpieza, tanto durante la ejecucién de los trabajos como tras su
terminacidn. El precio incluira la limpieza total, entendiéndose como tal, la
adecuacién de cada una de las partes integrantes de las obras para su uso
inmediato.

Todos los gastos de tramitacidon, gestiéon y obtencion de los permisos
necesarios para la realizacion de las obras ante los organismos publicos vy

compafiias suministradoras implicadas.

La realizacion de los ensayos que sean preceptivos.

La elaboracidn, desarrollo y puesta en marcha de lo dispuesto en el Plan de
Seguridad y Salud, asi como de cuantos gastos signifique la seguridad y buen
estado general de las obras.

La reposicién de todos aquellos elementos y de los danos que genere durante
la ejecucion de las obras y expresamente sobre la urbanizacion.
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- Las pdlizas de seguro del personal propio y de dafios a terceros (personas o
cosas), con los limites establecidos en el presente Pliego.

- La vigilancia y seguridad de toda la zona de obra y el control de accesos a la
totalidad de la obra, de acuerdo con la legislacion vigente y las exigencias de
la Administracion.

- La asistencia a las reuniones de obra que sea convocado por parte de la
Direccidén Facultativa y que al menos tendra una periodicidad semanal.

- El rétulo de obra con identificacidn corporativa de la entidad contratante.
- Cualesquiera otros conceptos enumerados en el punto 6.1 de la Caratula.
72.  VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado del contrato asciende al importe indicado en el punto 6.2 de la
Caratula, calculado en la forma y a los efectos previstos en el articulo 101 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante,
LCSP).

Dicha previsién no genera un determinado compromiso para la entidad contratante.

8. ABONO DEL PRECIO

El precio a abonar mensualmente al contratista se acreditard por medio de
certificaciones expedidas por la Direccidn Facultativa de la obra, sobre la base de la
relacion valorada por éste y validadas por la Direccion Facultativa en los 10
primeros dias del mes siguiente al que correspondan, que comprenderan la obra
ejecutada durante dicho periodo de tiempo, con medicion real.

La Direccidon Facultativa podra retener de la correspondiente certificacion la

cantidad que estime necesaria, si advirtiese la existencia de una obra defectuosa.
Dicha retencién dejara de ser efectiva cuando se subsane el defecto observado.
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El abono de cada certificacidn tendra el concepto de pago a cuenta de la liquidacidn
de las obras, sujeto a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la
medicion final de las obras ejecutadas y sin que dichos pagos supongan en modo
alguno la conformidad, aprobacién y recepcién de las obras a que se refiera la
certificacion.

Los perjuicios a otros contratistas, a la entidad contratante o a terceros que el
contratista cause, si no son abonados por éste, serdn valorados por la Direccién
Facultativa y retenidos de su liquidacién a través de las certificaciones mensuales.

Los trabajos realizados incumpliendo normativa, sin suficiente calidad, sin respetar los
requerimientos del Proyecto de Ejecucién, las tolerancias aceptables o las
indicaciones de la Direccidn Facultativa, serdn rechazados sin que den derecho a
reclamacién alguna y su correccion deberd realizarse manteniendo la planificacién
prevista.

El abono de cada certificacion se efectuara en el plazo de 30 dias naturales desde la

validacién de las mismas por la entidad contratante, previa recepcién de la factura
correspondiente a la certificacién aceptada.

9. REVISION DE PRECIOS

Serd de aplicacién lo dispuesto en el punto 8 de la Caratula.

10. PUBLICIDAD

Serdn objeto de publicacion en el perfil de contratante de la entidad contratante:
- El'anuncio de convocatoria de lalicitacién.

- El anuncio de la adjudicacion del contrato.

- El anuncio de la formalizacién del contrato.

La restante informacion enumerada en el articulo 63 de la LCSP.

11. GARANTIA DEFINITIVA

El licitador que hubiera presentado la mejor oferta vendra obligado a constituir una

garantia definitiva por el importe indicado en el punto 9 de la Caratula.
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El licitador que hubiera presentado la mejor oferta debera acreditar la constitucion
de la citada garantia definitiva en el plazo de 10 dias habiles a contar desde el
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento efectuado a tal efecto por
el Organo de Contratacion.

La referida garantia definitiva responderd de los conceptos enumerados en el
articulo 110 de la LCSP.

La garantia podra constituirse en alguna de las formas previstas en el articulo 108 de
la LCSP, sin que resulte necesaria su constitucion en la Caja General de Depésitos.

En el caso de prestarse en forma de aval, el mismo se ajustara al modelo
incorporado al presente Pliego como Anexo |.

La acreditacidon de la constitucion de la garantia podra hacerse mediante medios
electroénicos.

En el caso de que se hagan efectivas sobre la garantia definitiva las penalizaciones o
indemnizaciones exigibles al contratista, éste deberd reponer o ampliar aquélla, en
la cuantia que corresponda, en el plazo de quince dias naturales desde la ejecucion,
incurriendo en caso contrario en causa de resolucion del contrato.

Cuando, como consecuencia de una modificacion del contrato, experimente
variacién el precio del mismo, el contratista deberd reajustar la garantia definitiva
para que guarde la debida proporcién con el nuevo precio modificado. El plazo para
gue el contratista realice la modificacidn de la garantia sera de quince dias naturales
contados desde la fecha en que se le notifique el acuerdo de modificacién.

La devolucidn de la garantia se realizara de acuerdo con lo dispuesto en el articulo
111 de la LCSP, una vez transcurrido el plazo de garantia y cumplidas por el
contratista todas sus obligaciones contractuales.

La devolucion de la garantia se efectuara previo informe favorable de la entidad
contratante.

En lo no previsto en la presente Clausula, serd de aplicacion lo establecido en los
articulos 106 y siguientes de la LCSP.

12.  APTITUD PARACONTRATAR

Podran contratar con la entidad contratante las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en
alguna prohibicion de contratar y acrediten su solvencia.
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Los licitadores deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la ejecucién de las obras que
constituyen el objeto del contrato.

Las personas juridicas sélo podran ser adjudicatarias del contrato cuando las
prestaciones de éste estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de
actividad que, a tenor de sus Estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Tendran capacidad para contratar con la entidad contratante, en todo caso, las
empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unidn Europea o de los Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo que, con arreglo a la
legislacién del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para
realizar la prestacidon de que se trate, siendo de aplicacion lo previsto en el articulo
67 de la LCSP.

Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas
exija una autorizacién especial o la pertenencia a una determinada organizacion
para poder realizar en él la prestacién de que se trate, deberan acreditar que
cumplen dicho requisito.

Sin perjuicio de la aplicacion de las obligaciones de Espafia derivadas de acuerdos
internacionales, las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la
Unidn Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econédmico
Europeo deberdan justificar mediante informe que el Estado de procedencia de la
empresa extranjera admite a su vez la participacion de empresas espafiolas en la
contratacién con los entes del sector publico asimilables a los enumerados en el
articulo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente analoga. Dicho informe serd
elaborado por la correspondiente Oficina Econdmica y Comercial de Espafia en el
exterior y se acompanard a la documentacidn que se presente.

En el caso de que se indique en el punto 10 de la Caratula, si una empresa no
comunitaria resulta adjudicataria del contrato debera abrir una sucursal en Espafia,
con designaciéon de apoderados o representantes para sus operaciones, e inscribirse
en el Registro Mercantil.

Podran contratar con la entidad contratante las uniones de empresarios que se
constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalizacién de las
mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la adjudicacién del
contrato a su favor, siendo de aplicacion lo previsto en el articulo 69 de la LCSP.

Los licitadores deberdn estar en posesidn de las condiciones minimas de solvencia

econdmica y financiera y profesional o técnica o, en su caso, estar clasificados en el
grupo, subgrupo y categoria indicados en el punto 10 de la Caratula.
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No sera exigible la clasificacion a los empresarios no espafoles de Estados
miembros de la Unidn Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Econdmico Europeo, ya concurran al contrato aisladamente o integrados en
una unién, sin perjuicio de la obligacién de acreditar su solvencia.

En su caso, los licitadores deberdn adscribir a la ejecucidon del contrato, como
minimo, los medios humanos y/o materiales indicados en el punto 10 de la
Caratula.

Adicionalmente, los licitadores deberan cumplir los requisitos especificos que, en su
caso, se indiquen en el punto 10 de la Caratula.

En caso de exigir a los licitadores el compromiso de adscribir a la ejecucién del
contrato determinados medios humanos y/o materiales, este compromiso tendra el
caracter de obligacidon contractual esencial a los efectos previstos en el articulo
211.

f) de la LCSP, siendo por tanto el incumplimiento de la misma causa de resolucidn
del contrato, a voluntad de la entidad contratante.

Alternativamente a la resolucion, ante la alteracion unilateral del contratista de la
persona adscrita a la ejecucidon del contrato, la entidad contratante podra exigir la
inmediata afectacion de la persona comprometida o, alternativamente, en caso de
imposibilidad por causas ajenas al contratista, su inmediata sustituciéon por medios
humanos de idéntica formacion y experiencia. Dicha persona deberd contar con el
consentimiento expreso de la entidad contratante.

Para acreditar la solvencia exigida y/o el compromiso de adscripcion de medios
exigido, los licitadores podradn basarse en la solvencia y/o medios de otras
entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga
con ellas, siempre que demuestre que durante toda la vigencia del contrato
dispondra efectivamente de esa solvencia y/o medios, y la entidad a la que recurra
no esté incursa en una prohibicién de contratar.

Los licitadores que pretendan basarse en la solvencia y/o medios de otras entidades
deberan indicarlo asi en la declaracion responsable a incluir en el Sobre 1 (en
concreto, en la seccion C de la parte Il del DEUC).

Adicionalmente, en el caso de que el licitador que presente la mejor oferta
pretenda basarse en la solvencia y/o medios de otras entidades, deberd demostrar
gue va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentacion a tal efecto
del compromiso por escrito de dichas entidades (elaborado conforme al modelo
contenido en el Anexo Il).
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Este compromiso debera/n otorgar ante Notario la/s entidad/es a la/s que recurra
el licitador que presente la mejor oferta para acreditar la solvencia exigida y/o el
compromiso de adscripcion de medios exigido, manifestando: que conoce/n en
todo su alcance las condiciones de la licitaciéon a la que concurre el licitador; que
ostenta/n la referida solvencia y/o medios a adscribir, aportando documento
acreditativo de ello (en la forma prevista en la Cldusula 17); y manifieste/n su
voluntad irrevocable de poner a disposiciéon de dicho licitador, caso de que resulte
adjudicatario, los medios necesarios para la ejecucion del contrato (con aceptacion
expresa de lo dispuesto en el articulo 1257.2 del Cédigo Civil, debiendo autorizarse
expresamente por la entidad contratante su sustitucién o maodificacién). La
presentacién de dicho escrito tendra los efectos de aceptacién de dicho compromiso
por la entidad contratante, para el supuesto de que el licitador en cuestion resulte
adjudicatario.

Este compromiso se presentard por el licitador que hubiera presentado la mejor
oferta, en el plazo de 10 dias hdbiles a contar desde el siguiente a aquél en que
hubiera recibido el requerimiento efectuado a tal efecto por el Organo de
Contratacion.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de
contratar a las que se refiere esta Clausula, deberan concurrir en la fecha final de
presentacion de ofertas y subsistir en el momento de la perfeccion del contrato.

13.  PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACION

131 ACCESO AL PLIEGO Y DEMAS DOCUMENTACION
COMPLEMENTARIA

El Pliego y demds documentaciéon complementaria estaran accesibles desde la fecha
de publicacion del anuncio de licitacién y durante todo el plazo de presentacién de
proposiciones en el perfil de contratante de la entidad contratante.

En los casos en que se dé acceso al Pliego y demas documentacién complementaria
a través de medios no electrénicos, se indicard en el punto 11.1 de la Caratula.

132 MEDIOS DE PRESENTACION

La presentacion de proposiciones se llevard a cabo utilizando medios no
electrénicos, de conformidad con los requisitos establecidos en la Disposicion
adicional decimoquinta de la LCSP, salvo que concurra alguna de las circunstancias
previstas en el apartado 3 de la citada Disposicién adicional de la LCSP y asi se
sefiale en el punto 11.1 de la Caratula.
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La informacion y las especificaciones técnicas necesarias para la presentacidon
electrénica de las proposiciones, incluido el cifrado y la validacidn de la fecha, se
encuentran indicadas en la pagina web de la aplicacién de Licitacion Electrénica de
[Gobierno Vasco] en la direccidn: http://www.contratacion.euskadi.eus

El envio por medios electrénicos de las ofertas podra hacerse en dos fases,
transmitiendo primero la huella electrénica de la oferta, con cuya recepcidn se
considerard efectuada su presentacidn a todos los efectos, y después la oferta
propiamente dicha en un plazo maximo de 24 horas. De no efectuarse esta segunda
remisién en el plazo indicado, se considerara que la oferta ha sido retirada.

Se entiende por huella electrénica de la oferta el conjunto de datos cuyo proceso de
generacioén garantiza que se relacionan de manera inequivoca con el contenido de
la oferta propiamente dicha, y que permiten detectar posibles alteraciones del
contenido de ésta garantizando su integridad. Las copias electrénicas de los
documentos que deban incorporarse al expediente, deberdan cumplir con lo
establecido a tal efecto en la legislacidn vigente en materia de procedimiento
administrativo comun, surtiendo los efectos establecidos en la misma.

Para el caso de que el punto 11.1 de la Caratula prevea la presentacion de
proposiciones por medios no electrdnicos, los licitadores deberdn presentar, en
mano o por correo, en el plazo, el lugar y el horario indicados en el punto 11.1 de la
Caratula, tres sobres cerrados, con la documentacion que luego se indicara,
sefialando en los mismos la contratacion a la que se concurre, enumeracién del
sobre correspondiente (Sobre 1, Sobre 2 o Sobre 3, seglin proceda), denominacion
de la empresa, nombre y apellidos de quien firme la proposicion y el caracter con
gue lo hace, nimeros de teléfono y direccion de correo electrénico. Todo ello de
forma legible.

La limitacién horaria prevista en el punto 11.1 de la Caratula para la presentacion
de proposiciones por medios no electrdnicos no sera de aplicacién cuando las
proposiciones sean remitidas por correo, en cuyo caso, podra realizarse la
presentacion a cualquier hora del ultimo dia del plazo de presentaciéon de
proposiciones, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo
siguiente.

En el caso de que el licitador envie su proposicidon por correo, deberd justificar la
fecha de imposicion del envio en la oficina de Correos y anunciar a la entidad
contratante mediante correo electrénico (a la direccién siguiente:
grupogailur@gailur.com). El envio del anuncio por correo electrénico sélo sera
valido si existe constancia de la transmision y recepcién, de sus fechas y del
contenido integro de las comunicaciones, y se identifica fidedignamente al
remitente y al destinatario. En este supuesto, se procedera a la obtencién de copia
impresa y a su registro, que se incorporara al expediente. Sin la concurrencia de
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ambos requisitos no serd admitida la documentacidn si es recibida con posterioridad
a la fecha de la terminacién del plazo sefialado en el anuncio. Transcurridos, no
obstante, 10 dias naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la
proposicion, ésta no sera admitida en ningun caso.

133, CONTENIDO DE LOS SOBRES O ARCHIVOS ELECTRONICOS

Las proposiciones de los licitadores deberan ajustarse al presente Pliego y su
Caratula, al Proyecto de Ejecucidn y a la restante documentacién contractual, y su
presentacion supone la aceptacién incondicionada por el licitador del contenido de
la totalidad de sus clausulas, sin salvedad o reserva alguna.

Cada sobre o archivo electrénico constard de los documentos que se indican a
continuacion y contendra una relacion numerada de los documentos incluidos en el
mismo.

Sin perjuicio de que se trate de sobres fisicos (empleados cuando la presentacién de
proposiciones se lleve a cabo utilizando medios no electrdnicos) o de archivos
electrénicos (empleados cuando la presentacién de proposiciones se lleve a cabo
utilizando medios no electrénicos), se denominaran, indistintamente, Sobre 1,
Sobre 2 y Sobre 3.

Sobre 1. "DOCUMENTACION RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
PREVIOS"

Los licitadores deberdn presentar la siguiente documentacién:

1 Declaracidén responsable que se ajustara al formulario del documento europeo
Unico de contratacion (en adelante, DEUC) que se incorpora al presente Pliego
como Anexo lll y se cumplimentara conforme a lo indicado a continuacion:

- El DEUC debera cumplimentarse conforme a las Instrucciones recogidas
en el Anexo | del Reglamento de ejecucién (UE) 2016/7 de la Comisidn, de
5 de enero de 2016, por el que se establece el formulario normalizado
del documento europeo Unico de contratacion.

- En relaciéon concreta con la “Parte IV: Criterios de seleccién” del DEUC,
los licitadores deberan cumplimentar, Unicamente, la seccién A:

“Indicacion global relativa a todos los criterios de seleccién”.

- En los casos en que el licitador recurra a la solvencia y/o medios de otras
entidades de conformidad con la Clausula 12 del presente Pliego, cada
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una de ellas también debera presentar una declaracién responsable en la
que figure la informacidon pertinente requerida en las secciones A
(“Informacién sobre el operador econémico”) y B (“Informacién sobre los
representantes del operador econémico”) de la parte Il y en la parte lll
del DEUC.

- En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados
en una union temporal, se aportara una declaracién responsable por
cada empresa participante, en la que figurara la informacion requerida en
las partes Il a V del DEUC.

2 Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién temporal
deberan indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la
participacién de cada uno, asi como que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios. Los
empresarios que deseen concurrir integrados en una unién temporal quedaran
obligados solidariamente y deberan nombrar un representante o apoderado
Unico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir
las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincién del mismo, sin
perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para
cobros y pagos de cuantiasignificativa.

3 Las empresas extranjeras deberan presentar declaracidon expresa de someterse
a la jurisdicciéon de los juzgados vy tribunales espafioles de cualquier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponder al licitador.

4. Designacion de medio preferente de recepcién de notificaciones, conforme al
modelo incorporado al presente Pliego como Anexo IV.

NOTA:

La entidad contratante podra pedir a los licitadores que presenten la totalidad o una
parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas
razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaracién indicada en el punto 1 o
cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento.

Sobre 2. "DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS CUYA CUANTIFICACION
DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR”

Los licitadores deberdn presentar en este sobre la documentacién que se indica en el
punto 11.2 de la Caratula.
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El licitador debera observar especial cuidado a la hora de confeccionar la
documentacién a incluir en este sobre, ajustdndose a las indicaciones dictadas
respecto a contenido. Igualmente, no se podran hacer referencias que puedan
orientar o dar a conocer aspectos econdmicos de la oferta.

Las ofertas que contravengan estos principios serdn desestimadas y excluidas del
procedimiento.

La entidad contratante se reserva, asimismo, el derecho a realizar las labores de
comprobacién que considere oportunas o de exigir cuanta documentacién adicional
entienda necesaria con la finalidad de comprobar la veracidad de la informacidn
aportada por los licitadores.

Sobre 3. "DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE LA
UTILIZACION DE FORMULAS”

Los licitadores deberdn presentar la documentacién relativa a criterios evaluables
mediante la utilizacién de férmulas ajustada al modelo que se adjunta al presente
Pliego como Anexo V.

La entidad contratante podrda comprobar, tanto antes como después de la
adjudicaciéon y en el curso del contrato, la veracidad del contenido de los
documentos incluidos en los Sobres 1, 2 y 3, entendiéndose que la falsedad de los
datos y circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de nulidad del
contrato, por incumplimiento imputable al contratista.

14, CRITERIOS DE ADJUDICACION

Los criterios de adjudicacion, indicados con su ponderacidn correspondiente, seran
los que se indican en el punto 12 de la Caratula.

15.  COMITE DE EVALUACION

El Organo de Contratacion estara asistido por un Comité de Evaluacién integrado

por los miembros que se indican en el punto 13 de la Caratula.

16. APERTURA DE PROPOSICIONES

El Comité de Evaluacién calificard previamente la documentaciéon contenida en el
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Sobre 1 (“Documentacion relativa al cumplimiento de los requisitos previos”),
presentada en tiempo y forma. Si observare defectos subsanables en la
documentacién presentada, la entidad contratante darda un plazo de tres dias
naturales al licitador para que los corrija.

Seguidamente, se procederd a la apertura del Sobre 2 (“Documentacion relativa a
criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor”), en orden a efectuar el
estudio y valoraciéon de la documentacién contenida en el mismo.

En el caso de que a los criterios cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor se
les atribuya una ponderacion mayor que la correspondiente a los criterios
evaluables mediante la utilizacion de féormulas, la valoracion de los criterios cuya
cuantificacion dependa de un juicio de valor correspondera a un Comité formado
por los miembros que se indican en el punto 14 de la Caratula.

Realizado el estudio y valoracion de la documentacion contenida en el Sobre 2, se
procederd a la apertura del Sobre 3 (“Documentacién relativa a criterios evaluables
mediante la utilizacién de formulas”).

Antes de la apertura del Sobre 3 (“Documentacién relativa a criterios evaluables
mediante la utilizacion de formulas”), se facilitara a los licitadores el resultado de Ia
valoracion de la documentacidn relativa a criterios cuya cuantificacién dependa de un
juicio de valor.

Hecho esto, se procedera a la apertura de la documentacién contenida en el Sobre 3
(“Documentacion relativa a criterios evaluables mediante la utilizacién de férmulas”),
en orden a efectuar su estudio y valoracién.

En todo caso, la apertura del Sobre 2 (“Documentacién relativa a criterios cuya
cuantificacién dependa de un juicio de valor”) y del Sobre 3 (“Documentacion relativa
a criterios evaluables mediante la utilizacién de férmulas”) se realizard en acto
publico, salvo que, de acuerdo con el punto 11.1 de la Caratula, la presentacién de
proposiciones se empleen medios electrénicos.

En el caso de que la apertura de los referidos Sobre 2 (“Documentacién relativa a
criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor”) y Sobre 3
(“Documentacion relativa a criterios evaluables mediante la utilizaciéon de férmulas”)
se realice en acto publico, se comunicaran a todos los licitadores las circunstancias de
fecha, hora y lugar de la apertura del Sobre 2 (“Documentacidn relativa a criterios
cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor”) y del Sobre 3 (“Documentacién
relativa a criterios evaluables mediante la utilizacion de férmulas”). Estas
circunstancias se publicaran, asimismo, en el perfil de contratante de la entidad
contratante con una antelacién minima de 48 horas.
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El Comité de Evaluacién desechard aquellas proposiciones que se encuentren incursas
en alguna de las causas previstas en el articulo 84 del RD 1098/2001 y elevara al
Organo de Contratacién la relacién de proposiciones presentadas, clasificadas por
orden decreciente, atendiendo a los criterios de adjudicacion establecidos en el punto
12 de la Caratula, e identificara la mejor oferta.

Podra solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos se estime
pertinentes.

En el supuesto de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuacion
se presuma que es anormalmente baja conforme a los pardmetros indicados, en su
caso, en el punto 12 de la Caratula, el Comité de Evaluacién seguira el procedimiento
previsto en el articulo 149 de la LCSP, para que el licitador realice la correspondiente
justificacion.

La propuesta de adjudicacion no crea derecho alguno en favor del licitador
propuesto frente a la entidad contratante. No obstante, cuando el Organo de
Contrataciéon no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada
debera motivar su decision.

17. ADJUDICACION DEL CONTRATO

Para la eleccidn del licitador seleccionado para la adjudicacién, el Organo de
Contratacién, como regla general, deberd ajustarse a la propuesta realizada por el
Comité de Evaluacién. En caso contrario, el Organo de Contratacién deberd motivar
su decisién de separarse de la propuesta, procediendo a realizar, en su caso, la
clasificacion definitiva de las propuestas.

Una vez aceptada la propuesta del Comité de Evaluacién por el Organo de
Contratacidn, la entidad contratante requerird al licitador que hubiere presentado la
mejor oferta para que, dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el
siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente
documentacion:

1 Documentacidn justificativa de cumplir, en la fecha final de presentaciéon de
ofertas, todas las condiciones establecidas legalmente para contratar con la
entidad contratante, y todos los requisitos de capacidad, solvencia y ausencia
de prohibiciones de contratar exigidos en la Cldusula 12 del presente Pliego, en
la forma indicada a continuacion.
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En el supuesto de que la propuesta se hubiera formulado por empresarios que
pretenden concurrir integrados en una unién temporal, la referida
documentacion debe referirse a la totalidad de las empresas que la han de

integrar.

()  Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad de obrar del
licitador y, en su caso, de su representacion:

La capacidad de obrar de los empresarios que fuesen personas
juridicas se acreditard mediante la escritura o documento de
constitucién, los Estatutos o el acto fundacional, en los que
consten las normas por las que se regula su actividad,
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Publico que
corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se trate.

La capacidad de obrar de los empresarios no espainoles que sean
nacionales de Estados miembros de la Uniéon Europea se
acreditard por su inscripcion en el Registro procedente de acuerdo
con la legislacion del Estado donde estén establecidos, o mediante
la presentacién de una declaracion jurada o un certificado, de
acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacion.

La capacidad de obrar de los restantes empresarios extranjeros se
acreditard mediante informe de la Mision Diplomatica
Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la
Oficina Consular en cuyo dmbito territorial radique el domicilio de
la empresa. Mediante dicho informe deberan justificar que el
Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la
participaciéon de empresas espafiolas en la contratacidén con la
Administracién y con los entes, organismos o entidades del sector
publico asimilables a los enumerados en el articulo 3 de la LCSP,
en forma sustancialmente analoga.

La capacidad de obrar de los empresarios que fuesen personas
fisicas se acreditarda mediante la presentacion del Documento
Nacional de Identidad, o equivalente de su Estado respectivo.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro,
presentardn copia del Documento Nacional de Identidad, asi como
poder bastante al efecto. Si la empresa fuere persona juridica, el
poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando asi
se exija conforme a lo previsto en el articulo 94 del Reglamento
del Registro Mercantil o, en su caso, en el Registro Publico que
corresponda segun el tipo de persona juridica de que se trate.
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Aquellos licitadores que se encuentren inscritos en el Registro Oficial de
Contratistas de la Comunidad Auténoma de Euskadi o en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, podran presentar
copia del certificado vigente de inscripcién expedido por el letrado
responsable del Registro en sustitucién de la documentacion requerida en
el presente apartado (i). El certificado de inscripcion debera acompanarse
de una declaracién responsable firmada por el licitador en virtud de la cual
manifieste que las circunstancias reflejadas en el documento no han
variado.

Documentacidn acreditativa de la solvencia econdmica y financiera y
técnica o profesional o, en su caso, de la clasificacidon exigida en la
Clausula 12 del presente Pliego.

- Solvencia econdmica y financiera. En su caso, el volumen anual de
negocios del licitador se acreditara por medio de:

° Cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro
Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho
registro y, en caso contrario, por las depositadas en el
registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran
su volumen anual de negocios mediante sus libros de
inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro
Mercantil.

° Declaracién responsable firmada por el licitador indicando el
volumen de negocios del licitador.

- Solvencia técnica o profesional. En su caso, la solvencia exigida se
acreditara por medio de una relacién de las obras ejecutadas en el
curso de los cinco ultimos anos, avalada por certificados de buena
ejecucién; estos certificados indicaran el importe las fechas y el
lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron segun
las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron
normalmente a buen término.

En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros,
cuando el contratista sea una empresa de nueva creacién,
entendiendo por tal aquélla que tenga una antigliiedad inferior a
cinco afios, su solvencia técnica se acreditara por uno o varios de
los medios a que se refieren las letras b) a f) del articulo 88.1 de la
LCSP, sin que en ningun caso sea aplicable lo establecido en la
letra a) del mismo, relativo a la ejecucion de un numero
determinado de obras.
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Clasificacién. En su caso, la clasificacion exigida se acreditara por
medio de certificacién expedida por drgano competente,
acompafiada de una declaracion responsable de licitador de su
vigencia y de que las circunstancias reflejadas en Ia
correspondiente certificacién no han experimentado variacion.
Esta manifestacion deberd reiterarse, en caso de resultar
adjudicatario, en el documento en que se formalice el contrato.

La certificacidon debera acreditar que el licitador esta clasificado en
el grupo y subgrupo especificados, en categoria igual o superior a
la mencionada.

Dicha certificacion podra asimismo acreditar las circunstancias
mencionadas en el apartado 1. (i) de esta Clausula, esto es, la
personalidad y capacidad de obrar del licitador y, en su caso, su
representacion.

Certificacion de no estar incurso el licitador en ninguna de las
prohibiciones de contratar establecidas en el articulo 71 de la LCSP.

Documentacién acreditativa del cumplimiento de los requisitos
especificos que, en su caso, se indiquen en el punto 10 de la Caratula.

En su caso, documentacidn acreditativa de la efectiva disposicidn de los medios
humanos y materiales comprometidos para su adscripcién al contrato.

0]

Respecto de los medios humanos comprometidos, en su caso, para su
adscripcion a la ejecucién del contrato, el licitador seleccionado deberd
aportar la siguiente documentacioén:

Identificacién nominal del total equipo adscrito a la ejecucion del
contrato, junto con las fichas de curriculum vitae en las que se
acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos:

1.  Titulacién académica oficial.

2. Experiencia en el ambito correspondiente.

3. Cualesquiera otros aspectos que, en su caso, requiera la
entidad contratante.

Documentacién acreditativa de la efectiva disposicion de la
totalidad de dichos medioshumanos.

Pagina 19 de 43



(i)

CONTRATO DE OBRA
PROCEDIMIENTO ABIERTO
NO SARA

Se hace constar que, de conformidad con lo previsto en la normativa
aplicable en materia de proteccién de datos y atendida la naturaleza de
la informacidon comprendida en la aludida documentacién referente a
los medios humanos, (i) su recopilacién y uso supondran un tratamiento
de datos realizado por el licitador seleccionado, como Responsable del
Tratamiento; y (ii) su entrega a la entidad contratante en cumplimiento
de lo previsto en la presente Clausula supondrd una comunicacion de
datos realizada por éste, como cedente.

A estos efectos, el licitador seleccionado deberd cumplir con las
obligaciones que para él se deriven de lo dispuesto en la normativa
aplicable en materia de proteccion de datos en relacién con el
tratamiento y comunicacién de datos aludidos en el parrafo anterior. En
particular, y sin perjuicio de cualesquiera otras obligaciones que, como
Responsable del Tratamiento le corresponda observar, dicho licitador
debera obtener, bajo su exclusiva responsabilidad, el consentimiento
informado de los interesados que habilite la antedicha comunicacién de
datos, extremo éste que deberd acreditar debidamente ante la entidad
contratante cuando sea requerido para ello.

Respecto de los medios materiales comprometidos, en su caso, para su
adscripcion a la ejecucion del contrato, el licitador seleccionado debera
aportar la siguiente documentacion:

- Identificacién de los medios materiales adscritos a la ejecucién del
contrato, junto con la documentacién que acredite el cumplimiento
de los requisitos exigidos.

- Documentacién acreditativa de la efectiva disposicion de la
totalidad de dichos medios materiales.

La entidad contratante se reserva el derecho a realizar las labores de
comprobacién que considere oportunas o de exigir cuanta documentacién
adicional entienda necesaria con la finalidad de comprobar la veracidad de la
informacidén aportada por los licitadores.

Justificante acreditativo de haber constituido la garantia definitiva prevista en la
Clausula 11 del presente Pliego.

En su caso, Acta notarial de manifestaciones para el supuesto de que el
licitador, para acreditar la solvencia exigida y/o el compromiso de adscripcion
de medios exigido, pretenda basarse en la solvencia y/o medios de otras
entidades, segun modelo contenido en el Anexoll.
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5. En su caso, acreditacion de su constitucién legal como unién temporal de
empresas, debiendo designar una persona representante o apoderada Unica de
la unién temporal, con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir
las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincién del mismo.

La entidad contratante se reserva el derecho a realizar las labores de comprobacién
gue considere oportunas o de exigir cuanta documentaciéon adicional entienda
necesaria con la finalidad de comprobar la veracidad de la informacién aportada por
los licitadores.

Si observare defectos subsanables en la documentacidon presentada, la entidad
contratante podra dar un plazo de tres dias naturales al licitador para que los
corrija.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento de documentacién en el
plazo sefialado o la documentacion presentada adoleciera de defectos u omisiones no
subsanables, se entenderd que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a
exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion (IVA excluido),
en concepto de penalizacién, y a recabar la misma documentacién del licitador
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

El Organo de Contratacién adjudicara el contrato dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la recepcion de la referida documentacion y en el plazo maximo de 2
meses a contar desde la apertura de las proposiciones

La adjudicacién se acordard por el Organo de Contratacién en resolucién motivada y
serd notificada a los candidatos y licitadores, a través del medio para la recepcién de
notificaciones designado por los mismos, debiendo ser publicada en el perfil de
contratante de la entidad contratante en el plazo de 15 dias naturales.

18.  PERFECCION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO
El contrato se perfeccionara mediante su formalizacién.
El contrato se formalizara en documento privado que se ajustard con exactitud a las
condiciones de la licitacidon. En ningln caso se podran incluir en el documento que
se formalice el contrato cldusulas que impliquen alteracién de los términos de la

contratacion.

El adjudicatario podra solicitar, no obstante, la elevacidn del contrato a escritura
publica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.
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La formalizacion se efectuara dentro del plazo maximo de quince dias habiles
siguientes a aquél en que se realice la notificacion de la adjudicacién a los licitadores
y candidatos.

La formalizacién del contrato se publicard, junto con el correspondiente contrato,
en un plazo no superior a quince dias naturales tras el perfeccionamiento del
contrato en el perfil de contratante de la entidad contratante.

Cuando, por causas imputables al adjudicatario, no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado, se le exigira el importe del 3% del presupuesto
base de licitacién (IVA excluido), en concepto de penalizacidn, que se hara efectivo,
en primer lugar, contra la garantia definitiva, sin perjuicio de lo establecido en la
letra b) del apartado 2) del articulo 71 de la LCSP. En este caso, el contrato, se
adjudicard al siguiente licitador por el orden en que hayan quedado clasificadas las
ofertas, previa presentacién de la documentaciéon exigida en la Clausula 17 del
presente Pliego, concediendo un plazo de diez dias habiles para presentar la misma.

19. RESPONSABLE DEL CONTRATO Y DIRECCION FACULTATIVA

La Direccidn Facultativa ejercerd las funciones del responsable del contrato, a quien
corresponderd supervisar su ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de la
prestacion pactada, dentro del ambito de facultades que la entidad contratante le
atribuya.

Las instrucciones que imparta el responsable del contrato seran de obligado
cumplimiento para el contratista.

20. ACTA DE COMPROBACION DELREPLANTEO

El acta de comprobacion del replanteo tendrd lugar dentro del plazo de 15 dias
naturales a contar desde la formalizacion de contrato.

El acta de comprobacién del replanteo reflejara la conformidad o disconformidad
del mismo respecto de los documentos contractuales del Proyecto de Ejecucion,
con especial y expresa referencia a las caracteristicas geométricas de la obra, a la
autorizacion para la ocupacién de los terrenos necesarios y a cualquier punto que
pueda afectar al cumplimiento del contrato.

Un ejemplar del acta se remitird a la entidad contratante, otro al contratista y un
tercero a la Direccidn Facultativa.
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No podra iniciarse la obra sin que se haya extendido el acta de comprobacién del
replanteo o cuando se hagan constar en ella reservas que se estimen fundadas, en
cuyo caso se suspendera su iniciacién o se acordara la suspension definitiva.

En cualquier caso, no podra iniciarse la obra sin la previa aprobacién del plan de
seguridad y salud en el trabajo.

21.

EJECUCION DEL CONTRATO

El contrato se ejecutara con arreglo a las siguientes condiciones:

El contratista ejecutara el contrato segun sus términos y condiciones, segun lo
dispuesto en el presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y su
Caratula, en el Proyecto de Ejecuciéon y en la oferta presentada por el
contratista, asi como conforme a las instrucciones que, en interpretacién de
éste, diera al contratista la Direccidn Facultativa.

El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales,
reglamentarias y convencionales vigentes y que resulten de aplicacién en
materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo.

En este contexto, en el Sobre 2 comprensivo de la documentacién relativa a
criterios cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor, los licitadores
indicaran el convenio colectivo que sera de aplicacidn a los trabajadores que
realicen la actividad objeto del contrato, en el caso de resultar adjudicatarios.
La informacidn sobre el convenio colectivo que el contratista declare aplicable
a los trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato se incluird en la
resolucién de adjudicacion y se publicara en el perfil de contratante.

Adicionalmente, el contratista estara obligado a facilitar cuanta informacion
se requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el
contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores.

El contratista debera, a lo largo de toda la ejecucién del contrato, abonar el
salario recogido en el convenio colectivo sectorial de aplicaciéon segun la
categoria profesional que le corresponda a la persona trabajadora, sin que en
ningun caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquél.

Lo dispuesto en el presente apartado tiene el caracter de condicién especial
de ejecucion y obligacién esencial a los efectos previstos en el articulo 211.f)
de la LCSP, siendo por tanto cualquier incumplimiento de la misma causa de
resolucion del contrato, a voluntad de la entidad contratante.
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El contrato se ejecutara a riesgo y ventura del contratista.

El personal adscrito a la ejecucidon de la obra dependerd exclusivamente del
contratista, el cual tendrd todos los derechos y deberes inherentes a su
calidad de empresario respecto del mismo.

El contratista sera asimismo responsable de que su personal cumpla la
normativa en vigor en materia de seguridad, higiene y salud laboral, y la
normativa de funcionamiento general que pudiera emanar del Organo de
Contratacion.

En general, el contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen
impuestas en su caracter de empleador, asi como del cumplimiento de
cuantas normas regulan y desarrollan la relacién laboral, o de otro tipo (si
existiese, y solamente si fuera mas favorable para los trabajadores), existente
entre aquélla, o entre sus subcontratistas, y los/as trabajadores/as, sin que
pueda repercutir contra la entidad contratante ninguna multa, sancién o
cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas
pudieran imponerle los organismos competentes. Serd responsabilidad del
contratista la obligacién de vigilancia del cumplimiento de todas estas
disposiciones y, a la mayor brevedad, la comunicacién escrita a la entidad
contratante de cualquier incidencia.

El contratista serd el Unico responsable ante cualquier siniestro o reclamacién
(judicial o extrajudicial) relacionada con el personal que trabaje en la
ejecucidn del contrato, propio o de las eventuales subcontrataciones, no
asumiendo la entidad contratante ningun tipo de responsabilidad laboral
(incluida la referente a la seguridad, higiene y salud laboral), de Seguridad
Social o fiscal que el contratista contraiga directa o indirectamente.
lgualmente, el contratista asumira exclusivamente las responsabilidades que
pudieran derivarse de siniestros originados por la ejecucién del contrato.

En cualquier caso, el contratista indemnizard a la entidad contratante de toda
cantidad que ésta se viese obligada a pagar por incumplimiento de las
obligaciones aqui consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolucion
judicial o administrativa.

El contratista esta obligado a cumplir toda la normativa ambiental aplicable,
en especial la referente a la gestién de residuos de demolicién.

El contratista vendra obligado no sélo a la ejecucidn de las obras, sino también

a su conservacion, siendo responsable, hasta la recepcion de las obras, de la
vigilancia de los terrenos y los bienes ubicados en ellos.
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- El contratista debera cumplir con las obligaciones que para él se deriven de lo
previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccion de las personas fisicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion
de estos datos (en lo sucesivo, RGPD) y en cualquier otra norma en materia de
proteccion de datos que resulte aplicable durante la vigencia del contrato por
razén de los tratamientos de datos personales que lleve a cabo en el marco de
sus actividades y por su propia cuenta y decisién, como Responsable de dicho
tratamiento.

La antedicha obligacidn se establece sin perjuicio de lo que, en su caso, se
establezca con caracter especifico en el punto 17 de la Caratula en relacion con
el eventual tratamiento de datos personales por cuenta de la entidad
contratante.

- El contratista vendra obligado a cumplir las condiciones que, en su caso y con
cardcter especifico, se indiquen en el punto 15 de la Caratula.

22. OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESENCIALES
Serdn obligaciones contractuales esenciales las siguientes

- El cumplimiento de la obligacidn principal del contrato con estricta sujeciéon a
lo establecido en su clausulado y en el presente Pliego y en el Proyecto de
Ejecucion.

- La ejecucion de la obra en el plazo y, en su caso, en los plazos parciales
establecidos en el presente Pliego y en la oferta del contratista, con
cumplimiento del programa de trabajo y plan de obra propuestos, en su caso,
por el adjudicatario.

- La adscripcién a la ejecucion del contrato de los medios humanos
comprometidos, en su caso, en su oferta, asi como la aportacion a la obra del
equipo y maquinaria y medios auxiliares que sea preciso para la buena
ejecucion de aquélla en plazo, asi como los que la Direcciédn Facultativa le
ordene por escrito. Todos los materiales que utilice el contratista en la
ejecucion de la obra deberdn ajustarse a los definidos en el Proyecto de
Ejecucion y conforme a la oferta y, en todo caso, deberdn ser aprobados por la
Direccién Facultativa, y ser normalizados y de reconocida garantia técnica.
Antes de la adquisicion de los mismos, el contratista presentard muestras de
ellos para su aprobacidon por parte de la Direccidon Facultativa, que podra
rechazar todos aquellos que, a su juicio, no retnan las debidas condiciones.
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La obtencidn, previa y expresa, de la autorizacion de la entidad contratante
para la variacién del personal técnico adscrito a los trabajos cuya
ejecucion requiera de conocimientos y/o habilidades técnicas cualificadas y
cuya calidad pueda afectar de manera significativa a su mejor ejecucion,
enumerado especificamente y con tal caracter en la Propuesta Técnica.

El cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales
vigentes y que resulten de aplicacidon en materia laboral, de Seguridad Social y
de seguridad y salud en el trabajo, en los términos recogidos en el segundo
guion de la Clausula 21 del presente Pliego. En dicho contexto, el contratista
deber3d, a lo largo de toda la ejecucion del contrato, abonar el salario recogido
en el convenio colectivo de aplicacién segun la categoria profesional le
corresponda a la persona trabajadora, sin que en ningln caso el salario a
abonar pueda ser inferior a aquél.

El mantenimiento y reposicion de la garantia definitiva.

La contratacion o mantenimiento, como minimo, durante la ejecucién del
contrato, de las coberturas y seguros propios exigidos al contratista en la
Clausula 24 del presente Pliego.

La indemnizacion de todos los dafos y perjuicios que se causen a terceros
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucién del contrato.

La retirada inmediata y sustitucion del personal en obra, en el supuesto de
gue no cumpliera su trabajo con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese
capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempefio de sus tareas o cometiese
actos perniciosos para la buena marcha del contrato. Ello en el plazo maximo
de veinticuatro horas desde el requerimiento efectuado por la Direccién
Facultativa.

Asimismo, el contratista deberd reemplazar inmediatamente al personal
cuando asi sea necesario a fin de cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas
por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc.,
garantizando la ejecucion efectiva y continuada del contrato.

La asistencia a todas las reuniones de obra que determine la Direccidon

Facultativa, con el objeto de posibilitar la buena marcha de los trabajos y la
coordinacion con el resto de oficios.
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La obtencién de cuantas licencias, visados, autorizaciones y permisos
requiriesen el ejercicio de la actividad y la ejecuciéon de los trabajos, asi como
la gestién de los permisos municipales en particular, de los que fuesen
necesarios para la colocacién de andamios, vados, vallas, aperturas de
calzadas para acometidas, montaje y funcionamiento de gruas, etc., asi como
el pago de las tasas y restantes tributos y gastos originados por razén de todos
ellos.

La redaccion y visado de los proyectos que haya que presentar en los
organismos competentes para obtener el alta y el permiso de funcionamiento
de los enganches a redes y servicios, acometidas provisionales y definitivas vy,
en general, todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y legalizado
de las instalaciones, asi como el pago de los gastos originados por dicha causa.

La reposicién de todos aquellos elementos y de los dafios que genere durante
la ejecucién de las obras y expresamente sobre la urbanizacién.

La preparacion y puesta a disposiciéon de la Direccion Facultativa de la
documentacion de estado final de obra y la documentacién técnica relativa a
las instalaciones y equipos, asi como los correspondientes manuales de
funcionamiento e instrucciones de uso.

El desmontaje de estructuras preexistentes (bordillos, farolas, barandillas,
etc.), asi como la disposicion de rampas, escaleras, elevadores y puertas para
el acceso y salida de maquinaria y personal, de modo que se garantice el
desarrollo de las obras de acuerdo con lo estipulado en los documentos de
seguridad y salud.

El acopio, fabricacion, suministro y montaje de todos los equipos, elementos y
materiales que resulten necesarios para la ejecucion de las obras.

El sometimiento a la aprobacién de la Direccién Facultativa de las muestras de
todos los materiales y elementos de instalaciones que vayan a utilizarse y la
realizacion de los ensayos de materiales que aquélla crea oportuno efectuar.

La instalacidon, mantenimiento, proteccidn, reparacién, retirada y reposicion
de las casetas de obra; cuantas acometidas fuesen precisas (de electricidad,
teléfono, agua, etc.), y el abono de los gastos del consumo derivado de las
mismas y de sus reparaciones, hasta la fecha de consecucién de los boletines
de enganche correspondientes con la compafiia suministradora.
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- La fabricacidn, transporte e instalacion de carteles identificativos de las obras,
con las caracteristicas que determine la entidad contratante, en el plazo
maximo de quince dias habiles desde la firma del acta de comprobacién del
replanteo; y su retirada.

- La instalacién de las sefializaciones precisas para indicar el acceso a las obras,
la circulacion en la zona en la que se realizan los trabajos y los puntos de
posible peligro debido a la marcha de éstos, asi como la adopcién de las
medidas de seguridad pertinentes para personas y bienes.

- La limpieza de las obras y la retirada y el transporte de todos los escombros y
objetos sobre el terreno; y la restitucién a su estado original del terreno
ocupado por razon de la ejecucion de las obras o colindante a éstas.

- La proteccién, conservacion y vigilancia de las obras hasta el momento de su
recepcion.

- El cumplimiento de las disposiciones de prevencién de riesgos laborales y de
seguridad y salud.

- El cumplimiento de la normativa ambiental aplicable.

- El cumplimiento de las obligaciones que, en su caso y con caracter especifico,
se indiquen en el punto 16 de la Caratula.

Las obligaciones previstas en la presente Cladusula y en el punto 16 de la Caratula
tendran el caracter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos previstos
en el articulo 211. f) de la LCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las mismas
causa de resolucion del contrato, a voluntad de la entidad contratante.

23. CONFIDENCIALIDAD Y DEBER DESECRETO

Sin perjuicio de lo previsto en la legislacién vigente en materia de acceso a la
informacién publica y de las disposiciones contenidas en la LCSP relativas a la a la
publicidad de la adjudicacién y a la informaciéon que deba darse a los candidatos y a
los licitadores, la entidad contratante no podra divulgar la informacién facilitada por
los licitadores que éstos hayan designado como confidencial en el momento de
presentar su oferta. El caracter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos
técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera
otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia,
ya sea en el presente procedimiento de licitacion o en otros posteriores.
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El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la
que tenga acceso con ocasién de la ejecucion del contrato a la que se le haya dado
el referido caracter en el Pliego o en el contrato, o que por su propia naturaleza
deba ser tratada como tal.

Este deber de confidencialidad se mantendra durante el plazo indicado en el punto
18 de la Caratula.

24. RESPONSABILIDAD Y SEGUROS

El contratista responderd de la perfecta ejecucidon de los trabajos, vigilando los
mismos con sus propios medios humanos y materiales, bajo la direccién del
responsable colocado a pie de obra. Se obligara a instalar por su cuenta las sefiales
precisas para indicar el acceso a la obra, la regulacién del trafico en las zonas de
trabajo y los puntos de posible peligro, tanto en dicha zona como en sus lindes e
inmediaciones, asi como a adoptar todas las medidas de seguridad, para las
personas y bienes, que exija la naturaleza de la obra.

Serd obligacién del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion
del contrato, con especial referencia al incumplimiento de los plazos, tanto
parciales como total, exigidos en el presente Pliego.

Con independencia de lo anterior, el contratista contratara para el periodo que
duran los trabajos y el periodo de garantia, a su cuenta, los seguros indicados en el
punto 19 de la Caratula, en los términos y condiciones indicados asimismo en la
misma.

25. PENALIZACIONES
a) Penalizaciones por demora.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en
demora respecto al cumplimiento de cualquiera de los distintos plazos de
ejecucion consignados en el presente Pliego y/o en la Caratula, la entidad
contratante podra optar, indistintamente, por la resoluciéon del contrato, en
los términos de la Clausula 31 del presente Pliego, o por continuar en su
ejecucién, devengandose, en este ultimo caso, a favor de la entidad
contratante, adicionalmente a cualesquiera indemnizaciones de dafios vy
perjuicios que procedan, las penalizaciones indicadas en el punto 20 de la
Caratula.
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La constitucidn en mora del contratista no precisard intimacién previa por
parte de la entidad contratante.

b)  Penalizaciones por ejecucion defectuosa de las prestaciones contratadas o
incumplimiento de cualesquiera otras condiciones contractuales.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en
ejecucion defectuosa de las prestaciones contratadas o incumplido
cualesquiera otras condiciones contractuales, la entidad contratante podrd
optar, indistintamente, por la resolucién del contrato, en los términos de la
Clausula 31 del presente Pliego, o continuar en su ejecucion, devengandose,
en este ultimo caso, a favor de la entidad contratante, adicionalmente a
cualesquiera indemnizaciones de dafios y perjuicios que procedan, las
penalizaciones indicadas en el punto 20 de la Caratula.

Las penalizaciones se haran efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en
concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia,
cuando no puedan deducirse de aquéllas, siendo objeto de la correspondiente
reclamacion en la cuantia que excedan de la garantia.

En todo caso, tanto de opcion por la resolucion como por la continuacién del
contrato, la entidad contratante podra decidir unilateralmente la continuacién del
mismo durante el tiempo que estime preciso, por medios propios o de terceros,
repercutiendo en ambos casos el coste de dicha continuacidon en el contratista, sin
perjuicio de las indemnizaciones de dafios y perjuicios y demas efectos previstos en
la presente Clausula.

26. CESION DEL CONTRATO

Al margen de los supuestos de sucesion del contratista del articulo 98 de la LCSP, la
modificacidn subjetiva del contrato solamente sera posible por cesidén contractual,
dentro de los limites establecidos en la presente Clausula y siempre que dicha
posibilidad esté expresamente prevista en el punto 21 de la Caratula.

La cesién requerird el cumplimiento de los requisitos exigidos en las letras a), b), c) y
d) del articulo 214.2 de la LCSP, a saber:

a) Que el Organo de Contratacién autorice, de forma previa y expresa, la cesion,
en los términos indicados en el articulo 214.2.a) de la LCSP. El plazo para la
notificacion de la resolucién sobre la solicitud de autorizacién sera de dos
meses, transcurrido el cual debera entenderse otorgada.
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b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del
contrato, en los términos indicados en el articulo 214.2.b) de la LCSP.

C) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con entidades del sector
publico, posea la solvencia econdmica y financiera y técnica o profesional
exigida y no esté incurso en una causa de prohibicion de contratar, en los
términos indicados en el articulo 214.2.c) de la LCSP.

d) Que la cesidn se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura
publica, en los términos indicados en el articulo 214.2.d) de la LCSP.

El cesionario quedard subrogado en todos los derechos y obligaciones que
corresponderian al cedente.

27. SUBCONTRATACION

El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion con
sujeciéon a lo que disponga la presente Cldusula y el articulo 215 de la LCSP, salvo las
prestaciones indicadas, en su caso, en el punto 22 de la Caratula.

El contratista deberd comunicar por escrito, tras la adjudicaciéon del contrato vy, a
mas tardar, cuando inicie la ejecucién de este, al Organo de Contratacién la
intencién de celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la prestacién que se
pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o
representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud
de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que
dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en
prohibicion de contratar de acuerdo con el articulo 71 de la LCSP.

El contratista principal deberd notificar por escrito al Organo de Contratacidn
cualquier modificacién que sufra esta informacién durante la ejecucion del contrato
principal, y toda la informacion necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

En el caso que el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la
parte del contrato objeto de la subcontratacion, la comunicacion de esta
circunstancia sera suficiente para acreditar la aptitud del mismo.

La acreditacion de la aptitud del subcontratista podra realizarse inmediatamente
después de la celebracidn del subcontrato si esta es necesaria para atender a una
situacion de emergencia o que exija la adopcién de medidas urgentes y asi se
justifica suficientemente.
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Los subcontratistas quedardn obligados solo ante el contratista principal que
asumira, por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la
entidad contratante, con arreglo estricto al Pliego, al Proyecto de Ejecucion y a los
términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia
medioambiental, social o laboral a que se refiere el articulo 201 de la LCSP.

El conocimiento que tenga la entidad contratante de los subcontratos celebrados
por el contratista principal no alterard la responsabilidad exclusiva del contratista
principal.

El pago a subcontratistas y suministradores, asi como la comprobacién de dichos
pagos se realizara segun lo dispuesto en los articulos 216 y 217 de la LCSP.

28. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

El Organo de Contratacién podra modificar el contrato en los supuestos previstos en
el articulo 205 de la LCSP.

Adicionalmente, el Organo de Contratacién podra modificar el contrato cuando el
punto 23 de la Caratula advierta expresamente de esta posibilidad, en los términos
y condiciones previstos en el mismo.

Las modificaciones del contrato no podran suponer el establecimiento de nuevos
precios unitarios no previstos en el contrato.

Las modificaciones del contrato deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el
articulo 153 de la LCSP.

29. RECEPCION Y PLAZO DE GARANTIA

El contrato se entenderd cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la entidad contratante, la
totalidad de la prestacion.

En el caso de que en el punto 5 de la Caratula se prevean diferentes fases, éstas
serdn objeto de recepcidén parcial e independiente conforme a lo indicado en la
presente Clausula. Siendo asi, a la finalizacién de cada una de dichas fases, se
producird un acto de recepcidon de las mismas, de modo que si las obras se
encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la entidad
contratante las dara por recibidas. Si no se hallan en estado de ser recibidas se hara
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constar asi en el acta y la Direccién Facultativa sefalara los efectos observados y
detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele
otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Ello sin perjuicio de lo previsto en la Clausula 25, pudiendo imponer la entidad
contratante la correspondiente penalizacidn, asi como, en el caso de que los dafios
y perjuicios causados superaran el importe de dichas penalizaciones, exigir la
indemnizacion de dafos y perjuicios por razén de la demora en el plazo de
ejecucion, en tanto la obra de la fase en cuestidon no obtenga su conformidad.

Por su parte, dentro del mes siguiente a la finalizacién total de las obras y, en todo
caso, una vez restituido el terreno o zona afectada a su estado original, tendra lugar
el acto de recepcidn de las mismas.

Si, con ocasién del acto de recepcién, las obras se encuentran en buen estado y con
arreglo a las prescripciones previstas, la entidad contratante las dara por recibidas,
levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantia
seflalado a continuacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hard constar asi en el
acta y la Direccién Facultativa sefialard los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho
plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato.

El plazo de garantia se indica en el punto 24 de la Caratula. La conservacion de las
obras durante dicho plazo y la reparacién de los vicios o defectos que puedan
manifestarse en los trabajos realizados durante el mismo, serd de cuenta del
contratista, no teniendo derecho a ninguna indemnizaciédn ni pago por este
concepto.

Dentro del plazo de quince dias naturales anteriores al cumplimiento del plazo de
garantia, la Direccion Facultativa, de oficio o a instancia del contratista, redactara un
informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedard
relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el parrafo siguiente,
procediéndose a la devolucidon o cancelacién de la garantia. En el caso de que el
informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en
la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia, la
Direccién Facultativa procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista
para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello
durante el cual continuara encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a
percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.
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Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia por
vicios ocultos de la construccién, debido a incumplimiento del contrato por parte
del contratista, responderd éste de los dafios y perjuicios que se manifiesten
durante un plazo de quince aifios, a contar desde la recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio,
guedara totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

30. SUSPENSION DEL CONTRATO

La entidad contratante podra suspender el contrato siempre que abone al

contratista los danos y perjuicios previstos en el articulo 208.2 de la LCSP, que a
estos efectos se establece expresamente como de aplicacion.

31. EXTINCION DELCONTRATO

El contrato se extinguira por su cumplimiento o por resolucién acordada de
acuerdo con lo regulado a continuacion.

Serdn causas de resolucion del contrato, a voluntad de la entidad contratante:

) La declaracion de concurso o la declaracion de insolvencia en cualquier otro
procedimiento.

b) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.
0 El incumplimiento de la obligacidon principal del contrato.

d El incumplimiento de las restantes obligaciones esenciales, siempre que éstas
hayan sido calificadas como tales.

) La imposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos inicialmente
pactados, cuando no se posible modificar el contrato conforme a lo previsto
en el presente Pliego.

) El impago, durante la ejecucion del contrato, de los salarios por parte del
contratista a los trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el
incumplimiento de las condiciones establecidas en los convenios colectivos de
aplicacién para estos trabajadores, también durante la ejecucién del contrato.
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0 El abandono de la obra por parte del contratista, entendiéndose producido
éste cuando la prestacién deje de desarrollarse o no se desarrolle con la
regularidad adecuada, a criterio de la entidad contratante, o con los medios
comprometidos para la ejecucidn del contrato en plazo.

h) Los incumplimientos de orden social y medioambiental y el incumplimiento
por el contratista o las empresas subcontratadas de la normativa vigente en
materia de prevencién de riesgos laborales y de seguridad y salud, y de lo
estipulado en el estudio y el plan de seguridad y salud.

) En general, cualquier incumplimiento de las obligaciones contractuales, de
acuerdo con lo previsto en el articulo 1.124 del Cédigo Civil.

) Las causas de resolucién del contrato establecidas en el articulo 245 de la
LCSP, que se declaran expresamente de aplicacion, siendo éstas las siguientes:

1. La demora injustificada en la comprobacién del replanteo.

2. La suspensién de la iniciacién de las obras por plazo superior a cuatro
meses.

3. La suspension de las obras por plazo superior a ocho meses por parte de
la entidad contratante.

4, El desistimiento.

En cualquiera de las causas de resolucion previstas en esta Clausula, dicha
resolucién operara automaticamente, sin mas requisito que la notificacion
fehaciente que la entidad contratante realice al contratista de su decisién a tal
efecto.

Recibida dicha notificacion, el contratista vendra obligado de inmediato a entregar a
la entidad contratante, poniendo a su disposicion, la totalidad de los documentos
elaborados hasta la fecha por él para llevar a cabo las prestaciones contratadas, asi
como la restante documentacion o informacidn que se hubiese generado por razén
del contrato, junto con los documentos utilizados y entregados por la entidad
contratante al contratista, pasando todos ellos a ser propiedad de la entidad
contratante.

Asimismo, desde el momento en que se acuerde la resolucidon del contrato, toda la
obra realizada, en su caso, hasta la fecha, incluidos los materiales acopiados, pasara
a ser propiedad de la entidad contratante. A estos efectos, se redactara un acta de
estado de ejecucion de forma que queden determinadas las partes de obra y los
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materiales que la entidad contratante acepta como recibidos y las partes de obra y
materiales que se tienen por no recibidos, asi como las razones de su no recepcion.

Todo ello sin perjuicio de la posterior liquidacion econdmica del contrato que
proceda, segun lo dispuesto a continuacion.

Las responsabilidades econdmicas que pudieran derivarse de la resolucidon del
contrato por las causas previstas en esta Clausula, asi como por cualesquiera otras
que pudieran resultar legalmente procedentes, se liquidaran una vez resuelto
efectivamente el contrato, no siendo ébice para que la entidad contratante pueda
continuar con su ejecucion.

En todo caso de resolucion, el contratista tendra, en principio, derecho a percibir el
precio de la totalidad de las prestaciones aceptadas que efectivamente hubiese
realizado.

Cuando la resolucidon del contrato se produzca por cualquier causa imputable al
contratista, se devengara a favor de la entidad contratante, adicionalmente a
cualesquiera indemnizaciones de dafios y perjuicios que procedan, con cardcter
cumulativo, la cantidad prevista en el punto 25 de la Caratula. Ambas cantidades se
deducirdn de la garantia definitiva y del precio pendiente de abonar al contratista y
el exceso serd objeto de la correspondiente reclamacién.

No obstante lo anterior, se declara expresamente la aplicacién de los apartados 2, 3
y 4 del articulo 246 de la LCSP, esto es:

a) Si se demorase injustificadamente la comprobacién del replanteo, dando
lugar a la resolucion del contrato, el contratista solo tendra derecho por todos
los conceptos a una indemnizacién equivalente al 2% del precio de la
adjudicacion (IVA excluido).

b) En el supuesto de desistimiento antes de la iniciacion de las obras, o de
suspension de la iniciacidn de las mismas por parte de la entidad contratante
por plazo superior a cuatro meses, el contratista tendra derecho a percibir por
todos los conceptos una indemnizacion del 3% del precio de adjudicacién (IVA
excluido).

o) En caso de desistimiento una vez iniciada la ejecucién de las obras, o de
suspensidon de las obras iniciadas por plazo superior a ocho meses, el
contratista tendra derecho por todos los conceptos al 6% del precio de
adjudicacién del contrato de las obras dejadas de realizar en concepto de
beneficio industrial (IVA excluido).
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Podra, por ultimo, resolverse el contrato por mutuo acuerdo entre la entidad
contratante y el contratista, en cuyo caso los derechos de las partes se acomodardan
a lo validamente estipulado por ellas.

32. REGIMEN JURIDICO

El contrato es de caracter privado, rigiéndose, en cuanto a su preparacion, por el
presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y por el Proyecto de
Ejecucion y, en cuanto a su adjudicacién, por el presente Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, por el Proyecto de Ejecucién vy, en lo no previsto en los
mismos, por las normas establecidas al efecto en la LCSP (para los contratos no
sujetos a regulacidon armonizada celebrados por las entidades del sector publico que
reunan la condicion de poder adjudicador y no sean Administraciéon Publica).

En cuanto a sus efectos y extincién, el contrato se regird por el presente Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares, por el Proyecto de Ejecucion y, en lo no
previsto en los mismos, por las normas de derecho privado. No obstante, seran de
aplicacion al contrato las normas establecidas en el articulo 319 de la LCSP sobre
“Efectos y extincion”.

Adicionalmente, la LCSP y el RD 1098/2001 seran de aplicacidon en todo en cuanto
este Pliego se remita expresamente a dichos textos normativos.

33. JURISDICCION

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo sera el competente para resolver
las cuestiones litigiosas relativas a la preparacion, adjudicacién y modificaciones
contractuales, cuando la impugnacidn de estas uUltimas se base en el incumplimiento
de lo establecido en los articulos 204 y 205 de la LCSP, cuando se entienda que
dicha modificacién debidé ser objeto de una nueva adjudicacion.

En su caso, se interpondra recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publica ante el Ayuntamiento de Errenteria como Administracién
actuante a la que le corresponde resolver los recursos de Alzada interpuestos contra
las decisiones de la Junta de Concertacidén asi como en la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdiccién Contencioso-Administrativa.
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El orden jurisdiccional civil serd el competente para resolver las controversias que
surjan entre las partes en relaciéon con los efectos y extincidon del contrato, con
excepcion de las modificaciones contractuales citadas en el parrafo primero de esta
Clausula.
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Anexo |. Modelo de aval.

La entidad [...] (razdn social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca),
C.LLF. [...], con domicilio en [...] (a efectos de notificaciones y requerimientos) y, en
su nombre, [...] (nombre y apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para
obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte
inferior de este documento, AVALA a: [...] (nombre y apellidos o razén social del
avalado), C.I.F. [...], ante [...], por importe de [...] euros, para responder de las
obligaciones derivadas del contrato de [...].

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos
en el articulo 56.2 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, que aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. Este
aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusion y division y con compromiso de pago al primer requerimiento
del[...].

El presente aval estara en vigor hasta que [...] autorice su cancelacion o devolucion.
En[...],a[...]de[...]de][...].

[Firma]
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Anexo Il. Modelo de acta notarial de manifestaciones para el supuesto de que el
licitador, acreditar la solvencia exigida y/o el compromiso de adscripcion de
medios exigido, pretenda basarse en la solvencia y/o medios de otras entidades.

[NOTA: Se debe presentar Unicamente en caso de que el licitador hubiera presentado
la mejor oferta, y en el supuesto de que el licitador, para acreditar la solvencia
exigida y/o el compromiso de adscripcion de medios exigido, pretenda basarse en la

solvencia y/o medios de otras entidades. Debe ser completado por la tercera entidad]

D./D?[...], con D.N.L. [...], como representante legal de la empresa [...], con C.LF.
[...], manifiesta que conoce en todo su alcance las condiciones de la licitacion para la
contratacion de [...] a la que concurre el licitador [...] (nombre del empresa
licitadora), y manifiesta su voluntad irrevocable de poner a disposicion de dicho
licitador, caso de que resulte adjudicatario, los medios necesarios para la ejecucion
del contrato, con aceptacion expresa de lo dispuesto en el articulo 1257.2 del Cédigo
Civil, debiendo autorizarse expresamente por [...] su sustitucion o modificacion.

La presentacion de este escrito ante [...] tendra los efectos de aceptacion de dicho
compromiso, para el supuesto de que el licitador en cuestion resulte adjudicatario.

En[...],a[...]de[...]de][...].

[Firma]
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Anexo I11. Documento Europeo Unico de Contratacion (DEUC).
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Anexo V. Designacion de medio preferente de recepcién de las notificaciones.

D./D?* [...], con domicilio en [...] y D.N.I. n® [...], en nombre propio o en
representacion de [...], con domicilio en [...] y D.N.I. o C.LLF. n° [...], en plena
posesion de su capacidad juridica y de obrar, enterado de la licitacion de [...],
mediante la presente, designa como medio preferente para la recepcion de cualquier
notificacion que [...] deba realizar con motivo de la presente licitacion el siguiente

(*):

[ Correo electrénico.

En todo caso, a efectos de notificaciones, se indican los siguientes datos:

Direccion de correo electronico: ...........oo.ooevviin...

Direccion postal: .........ooveiiiiiiiiii i

NedeFax: ooovviiiiii i,

Teléfonos/s de contacto: ..........cceevvviiiiiiiiiiiniinnn.n

[Nota: Al efecto de dar mayor agilidad a las notificaciones, se recomienda designar
el correo electrénico del licitador como medio preferente, medio que sera
plenamente valido a efectos de notificaciones por ser el medio sefialado por el
propio licitador. No obstante, se admite la designacion de otro medio como

preferente. De no efectuarse dicha designacion, se procedera a la notificacion por
correo postal certificado en el domicilio indicado. ]
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Anexo V. Proposicion relativa a criterios evaluables mediante la utilizacion de
formulas.

D./D* [...], con domicilio en [...] y D.N.I. n® [...], en nombre propio o en
representacion de [...], con domicilio en [...] y D.N.I. o C.LF. n° [...], en plena
posesion de su capacidad juridica y de obrar, enterado de la licitacion, mediante
procedimiento [...], para la contratacion de [...], mediante la presente

DECLARA

1. Que se compromete a la ejecucion del contrato de [...], conforme a las
siguientes condiciones:

1
o
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Relacion de precios unitarios, en concepto de ejecucion material (anexo).

2. Que conoce la documentacion contractual que rige el contrato, que expresamente
asume y acata en su totalidad.

En[...],a[...]de[...]de][...].

[Firma]
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