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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

KLIMATEK 2022-2023: Analisis de la vulnerabilidad y riesgos frente al cambio climatico de
las infraestructuras criticas y sensibles de la CAPV y propuestas de medidas de adaptacion
de las mismas para eventos climaticos extremos
N° DE EXPEDIENTE: 1438

ANTECEDENTES

Los riesgos climaticos en el Pais Vasco son numerosos debido a la proximidad del mar, la orografia
tipica del norte formada por valles con rios cortos que fluyen desde las montafias hasta el mar y
el paisaje plano tipicamente agricola del sur. Debido a esta gran variedad de ecosistemas los
principales impactos climaticos son, por un lado, las inundaciones por precipitaciones extremas
(inundaciones pluviales) que se estima que aumentaran para el afo 2100 y las inundaciones por
desbordamiento de los rios (inundaciones fluviales). En cuanto a la subida del nivel del mar, tal y
como se analiza a través del Proyecto Kostaegoki, se estima un aumento de entre 0,45 y 0,80 cm
para 2100, lo que, unido al hecho de que el 75% (>2 M de habitantes) de la poblacién vive en zonas
costeras, es uno de los mayores retos de adaptacién para el Pais Vasco. Por otro lado, las olas de
calor aumentaran de aqui a 2100 con un incremento de la temperatura estimado entre 1,5y 5 °C,
tal y como se prevé en los escenarios climdticos desarrollados a través de proyectos como
“escenarios I’ y “Escenarios II”’, ambos enmarcados en la convocatoria Klimatek, lo que a su vez
aumentara el riesgo de sequia e incendios. Ademas, un estudio del riesgo climatico sectorial del
Pais Vasco elaborado por lhobe ha puesto de manifiesto que sectores como las infraestructuras
criticas como las de transporte y las areas urbanas (en particular en las zonas costeras) son
especialmente vulnerables al cambio climatico.

Para hacer frente a los retos climaticos, el Pais Vasco esta embarcado en muchas iniciativas que
evidencian su compromiso. La ratificacién del Acuerdo de Paris en 2016 y la validacion en Glasgow
en 2021 consolidaron el compromiso del Pais Vasco con la reducciéon de emisiones de gases de
efecto invernadero (GEl). Ademas, el Gobierno Vasco estd plenamente convencido del reto
climatico y de la necesidad de una nueva transicion ecolégica. Como prueba de ello, el 30 de julio
de 2019 el Lehendakari declaré la emergencia climatica, y su compromiso de convertirse en un
territorio neutro en carbono y resiliente para 2050. En este contexto, el Gobierno Vasco en el afio
2021 aprobd el Plan de Transicion Energética y Cambio Climatico (PTECC) 2021-2024 que
establece la necesidad de integrar los criterios de vulnerabilidad y adaptacion en la gestién de las
infraestructuras criticas (energia, agua, salud, educacion, TIC, transporte, industria). El cambio
climatico constituye una amenaza creciente para las infraestructuras en todos los ambitos del
territorio. En la CAPV, se han realizado estudios parciales o puntuales sobre los impactos y
medidas en algunas infraestructuras, por ejemplo: en el sector energético a través del proyecto
RESET integrado en la convocatoria de proyectos de innovacion KLIMATEK, o en el Territorio
Histérico de Gipuzkoa, a través del Informe de Impacto y Vulnerabilidad al cambio Climatico en
Gipuzkoa (NaturKlima, 2022) que analiza las infraestructuras criticas. Sin embargo, seria de gran
utilidad para priorizar las actuaciones en el tiempo y el espacio realizar un estudio mas amplio
que abarque todas las infraestructuras criticas y sensibles y que profundice sobre cémo se pueden
ver afectadas éstas en un futuro proximo, identificando también medidas de adaptacién al cambio
climatico e impactos econémicos.

Por otro lado, el Anteproyecto de ley de transicion energética y cambio climatico del Pais Vasco en
el articulo sobre Infraestructuras criticas y sensibles establece que las Administraciones vascas
deberan poner en marcha las acciones necesarias para garantizar los servicios basicos de
suministro y comunicaciones, mantener las infraestructuras criticas y sensibles operativas en
situaciones de emergencia e incrementar la resiliencia de las infraestructuras ante los efectos del
cambio climatico.
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La convocatoria KLIMATEK promueve proyectos de innovacion y demostracion relacionados con la
adaptacion al cambio climatico, a través de los cuales los agentes tecnoldgicos desarrollan
herramientas para la toma de decisiones. Asi, el presente pliego, que se enmarca dentro de dicha
convocatoria, pretende seguir profundizando en la aplicacion del conocimiento y la investigacién
sobre analisis de riesgos y vulnerabilidad de las infraestructuras criticas y sensibles mediante la
identificacion de diferentes herramientas, mecanismos e intervenciones para mejorar la resiliencia
de nuestro territorio.

OBJETO DEL TRABAJO

El objeto general del presente pliego es desarrollar un proyecto de Innovacién y Demostracion
“KLIMATEK” en materia de Adaptacion al Cambio Climatico en Euskadi que contribuya
decididamente al objetivo de “Asegurar la resiliencia del territorio vasco al cambio climatico”
incluido en el “Plan de Transicién Energética y Cambio Climatico 2021-2024 (PTECC 2021-2024)".

Siendo el objeto especifico de este pliego analizar la vulnerabilidad y riesgo frente al cambio
climatico de las infraestructuras criticas y sensibles de la CAPV, incluidas las ubicadas en el litoral;
asi como proponer medidas de adaptacion de las mismas para eventos climaticos extremos.

ALCANCE DEL TRABAJO

El pliego contempla los siguientes aspectos:

. Identificacion de las infraestructuras criticas y sensibles prioritarias al cambio climatico.

o Definicion de una metodologia para el andlisis de vulnerabilidad y riesgo de infraestructuras
criticas y sensibles.

Definicion de una metodologia para el analisis de interdependencias y efectos en cascada.
Andlisis de vulnerabilidad y riesgo de infraestructuras criticas y sensibles prioritarias.
Analisis de interdependencias de infraestructuras criticas y sensibles prioritarias.
Identificaciéon y analisis de las medidas de adaptacién y priorizacién de las mismas.

DEFINICION DE FASES Y TAREAS DEL PROYECTO

FASE 0: Actualizacion de la metodologia y el cronograma

Se actualizara la metodologia y el cronograma entregado en la fase de propuesta teniendo en
cuenta los resultados de la reunién de lanzamiento de proyecto y, en caso de ser necesario, se
concretara en dicha reunién la informacién adicional necesaria a afiadir al mismo.

FASE 1: Identificacion y mapeo de las infraestructuras criticas y sensibles prioritarias del
Pais Vasco.
1.1 Identificacién y caracterizacién de las infraestructuras criticas y sensibles del Pais
Vasco.
1.2 Definicién de criterios y metodologia para la priorizacidon de infraestructuras criticas y
sensibles del Pais Vasco.
1.3 Priorizacion de las infraestructuras criticas y sensibles del Pais Vasco obteniéndose las
infraestructuras criticas y sensibles prioritarias.

Entregable intermedio: Listado de infraestructuras prioritarias identificadas.

FASE 2: Definicion metodoldgica para el analisis de la vulnerabilidad y riesgo de las
infraestructuras criticas y sensibles del Pais Vasco y el analisis de las interdependencias y
efectos en cascada.
2.1 Definicién de una metodologia para el andlisis de vulnerabilidad y riesgo de las
infraestructuras criticas y sensibles segun la metodologia marcada por el IPCC. En el
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informe asociado a este hito se incluird la informacion relativa (referencias, actualizaciones,
etc.) a las fuentes de informacion analizadas.

2.2 Definicion de una metodologia para el analisis de interdependencias y efectos en
cascada.

Entregable intermedio: Presentacion en reunién con la direccion del proyecto de las
metodologias definidas para su contraste y aprobacién.

Fase 3. Andlisis de la vulnerabilidad y riesgo de las infraestructuras criticas y sensibles
prioritarias de la CAPV, sus interdependencias y efectos en cascada.
3.1 Andlisis de la vulnerabilidad y riesgo de las infraestructuras criticas y sensibles
prioritarias de la CAPV y desagregacion por territorio histérico o entidad gestora de la
infraestructura (por ejemplo, infraestructura ferroviaria), en funcion de las necesidades de
cada una de ellas.
3.2 Andlisis de las interdependencias y efectos en cascada derivados de la adaptacién o no
adaptacion de las infraestructuras criticas y sensibles prioritarias de la CAPV.

Entregable intermedio: Informe de analisis de vulnerabilidad y riesgo de las
infraestructuras criticas y sensibles prioritarias de la CAPV, sus interdependencias y efectos
en cascada, que incluya al menos: Introduccién, metodologia, resultados y conclusiones.
En caso de estimarse oportuno, del informe general se extraeran informes especificos para
los gestores de las infraestructuras analizadas.

Fase 4. Plan de adaptacion de las infraestructuras criticas y sensibles para una zona piloto.

4.1 Plan piloto de adaptacién de las infraestructuras criticas prioritarias para una zona
concreta.
4.2 Bateria de medidas aplicables de manera general a cualquier infraestructura critica o
sensible para reducir su riesgo al cambio climatico. Para cada medida se elaborara una
ficha que contenga al menos una seccion descriptiva, beneficios y limitaciones para su
implantacion, asi como un analisis coste-beneficio. Asimismo, en cada una de ellas, indicar
de qué manera se pueden trasladar dichas medidas a las infraestructuras a través de los
requerimientos que éstas tienen por sus especiales caracteristicas, ya sea para las nuevas
como para las existentes.

Entregable final: Informe del plan piloto de adaptaciéon de las infraestructuras criticas

prioritarias para una zona concreta e informe de las medidas aplicables de manera general
a cualquier infraestructura critica o sensible para reducir su riesgo al cambio climatico.

PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS

La duracion del presente contrato sera a partir del dia siguiente habil desde la formalizacién del

mismo hasta el 31 de diciembre de 2023.
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