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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRA DE REGIR LA
LICITACION, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA LA CONTRATACION DE LAS
OBRAS DE ADECUACION DE LAS INSTALACIONES, ESPACIOS Y SERVICIOS DEL
LABORATORIO N° 4 FIB DE LA ASOCIACION CENTRO DE INVESTIGACION
COOPERATIVA EN NANOCIENCIAS - CIC NANOGUNE A CONDICIONES DE
CONTENCION BIOLOGICA NIVEL 2, PARA SU USO COMO LABORATORIO BSL-2 Y PODER
ALOJAR UN NUEVO EQUIPO CRIO-FIB

ENMARCADO EN EL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA -
FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA - NEXT GENERATION EU

l. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato lo constituye la ejecucion de las obrasde adecuacion de las infraestructuras del laboratorio n®
4 FIB del sétano de ASOCIACION CENTRO DE INVESTIGACION COOPERATIVA EN NANOCIENCIAS - CIC

nanoGUNE (en adelante, nanoGUNE) para su uso como laboratorio BSL2 y poder alojar un nuevo equipo Crio-FIB.

La adecuacion de las infraestructuras implica renovar y modificar instalaciones, espacios y servicios existentes del
laboratorio n° 4 FIB y adecuarlas a condiciones de contencion Biolégica nivel 2, BSL-2.

El Anexo | del Proyecto de ejecucion describe cual es la situacion actual del laboratorio y de sus instalaciones, e
incluye una breve descripcion de trabajos y partidas tipo que debera recoger la memoria técnica de la propuesta.

Las referidas obras se ejecutaran de acuerdo con el presente Pliego, el Proyecto y la propuesta del contratista.
Los codigos CPV del contrato son los siguientes:

- 45214620-2 (Trabajos de construccion de instalaciones para investigacion y ensayos).
- 45214630-5 (Instalaciones cientificas).

Un aspecto a destacar respecto del presente contrato es que las actuaciones estan incluidas en las financiadas por el
Fondo de Recuperacion y Resiliencia de la Union Europea (Fondos Next Generation), cuyos plazos e importes son

auditados para su consecucion final.

Siendo asi, este contrato va a ser financiado por la Union Europea-Next Generation EU

2. ENTIDAD CONTRATANTE Y ORGANO DE CONTRATACION

La entidad contratante es la ASOCIACION CENTRO DE INVESTIGACION COOPERATIVA EN NANOCIENCIAS -
CIC nanoGUNE (en adelante, indistintamente, nanoGUNE o entidad contratante).

El Organo de Contratacién es el Director General de nanoGUNE.

3. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
El contrato se adjudicara mediante procedimiento abierto, al licitador que presente la oferta que suponga una mejor

relacion calidad-precio, de acuerdo con los criterios de adjudicacion establecidos en el presente Pliego (en adelante,
mejor oferta).

4. VARIANTES

No se admiten variantes.

5. DOCUMENTACION CONTRACTUAL

Tienen caracter contractual, ademas del correspondiente contrato que se formalice tras la adjudicacion, los siguientes
documentos:



- El presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
- El Proyecto.
- La oferta que presente el adjudicatario.

Dichos documentos habran de ser firmados por adjudicatario en prueba de conformidad con los mismos, en el acto de
formalizacion del contrato.

Ademas de las normas generales sobre contratacion publica, el presente pliego queda sujeto a los principios de gestion
especificos del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, siendo los mismos los siguientes:

e  Concepto de hito y objetivo, asi como los criterios para su seguimiento y acreditacion del resultado.
Etiquetado verde y etiquetado digital.

e  Anilisis de riesgo en relacion con posibles impactos negativos significativos en el medioambiente (Do no
significant harm, DNSH), seguimiento y verificacion de resultado sobre la evaluacion inicial.

e  Refuerzo de mecanismos para la prevencion, deteccion y correccion del fraude, la corrupcion y los conflictos
de interés.

e  Compatibilidad del régimen de ayudas de Estado y prevencion de la doble financiacion.

e Identificacion del perceptor final de los fondos, sea como beneficiario de las ayudas, o adjudicatario de un
contrato o subcontratista.

e  Comunicacion.

6. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de las obras se fija en 60 dias naturales, contados desde el dia siguiente al de la fecha de
formalizacion del acta de comprobacion del replanteo, que se extendera a requerimiento de la entidad contratante,
en los términos previstos en la Clausula 30 del presente Pliego.

Dicho plazo podra ser reducido por los licitadores en sus ofertas.

7. ELEMENTOS ECONOMICOS
7.1. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

El presupuesto base y maximo de licitacion del contrato asciende a 84.700 euros, IVA incluido. El desglose es el
siguiente:

Presupuesto base de licitacion (IVAexcluido)  70.000,00 €
Tipo IVA (21%): Importe IVA 14.700,00 €
Presupuesto base de licitacion IVA incluido: 84.700,00 €

Se ha tenido en cuenta para su calculo el presupuesto material de ejecucion conforme a precios vigentes en el
momento de licitacion, los gastos generales y el beneficio industrial.

Los licitadores deberan indicar en su proposicion el precio ofertado por la ejecucion total de la obra (IVA no incluido),
que en ninglin caso podra exceder del presupuesto base de licitacion indicado en el primer parrafo de esta Clausula.

El referido precio del contrato comprendera todos los costes necesarios para la ejecucion del contrato, entre otros,
a titulo meramente enunciativo y no limitativo, los siguientes:

- Todos los costes directos e indirectos necesarios para la ejecucion del contrato, conforme a lo previsto en
el presente Pliego y en el Proyecto, no admitiéndose a posteriori la facturacion por conceptos que
previamente deberian haber sido observados en el precio final.

- Cualesquiera conceptos inherentes a la ejecucion del contrato y todos los gastos relativos al personal
empleado para la ejecucion del mismo (a saber, salarios y Seguridad Social, vacaciones y pagas
extraordinarias, trabajos en hora nocturna y festivos, sustituciones por baja o enfermedad, seguros de
accidentes individuales, etc.), asi como todos los tributos (con excepcion del IVA), seguros, licencias, gastos
de transporte y desplazamientos, autorizaciones y restantes gastos generales. Incluira, también, las tasas
(excluida la licencia municipal de obra), tasas de ocupacion de via publica y gastos de cualquier indole sobre
la totalidad de las obras.

- Cualesquiera medios, herramientas, vehiculos, equipos, instrumentos, equipos informaticos y aparatos que
requiera emplear el contratista en la ejecucion del contrato.



- Todos los trabajos, los medios humanos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta
ejecucion y acabado de cualquier unidad de obra, aunque no figuren todos ellos especificados en la
descomposicion o descripcion de los precios.

- Todas las prestaciones de servicios técnicos que sean necesarias para los trabajos que se hayan de ejecutar.

- La realizacion completa de todas las unidades de obra con arreglo a la documentacion técnica y restantes
documentos contractuales, de acuerdo a lo previsto en el presente Pliego.

- El suministro de todos los materiales especificados, asi como aquellos necesarios para ultimar el objeto de
contrato.

- El montaje e instalaciones necesarias.

- La maquinaria e instalaciones que sean necesarias para ejecutar las obras, los materiales y equipos para
instalar y demas medios auxiliares necesarios, asi como todos los gastos relacionados con los mismos
(impuestos, transporte, carga y descarga, vigilancia y conservacion, etc.).

- La construccion, demolicion y retirada de las instalaciones auxiliares de obra, (casetas, garitas...) de vigilancia
o almacenamiento y de las realizadas en cumplimiento de las normas de seguridad e higiene.

- Los suministros y consumos de luz, fuerza, agua, energia, etc., exigidos para el normal desarrollo del contrato,
asi como el coste de las acometidas y cuadros provisionales de obra, hasta la fecha de consecucion de los
boletines de enganche correspondientes con la compania suministradora.

- lLalimpieza, tanto durante la ejecucion de los trabajos como tras su terminacion. El precio incluira la limpieza
total, entendiéndose como tal, la adecuacion de cada una de las partes integrantes de las obras para su uso
inmediato.

- Todos los gastos de tramitacion, gestion y obtencion de los permisos necesarios para la realizacion de las obras
ante los organismos publicos y compafiias suministradoras implicadas.

- larealizacion de los ensayos que sean preceptivos.

- lLa elaboracion, desarrollo y puesta en marcha de lo dispuesto en el Plan de Seguridad y Salud, asi como de
cuantos gastos signifique la seguridad y buen estado general de las obras.

- La reposicion de todos aquellos elementos y de los dafios que genere durante la ejecucion de las obras y
expresamente sobre la urbanizacion.

- las polizas de seguro del personal propio y de dafios a terceros (personas o cosas), con los limites establecidos
en el presente Pliego.

- La vigilancia y seguridad de toda la zona de obra y el control de accesos a la totalidad de la obra, de acuerdo
con la legislacion vigente y las exigencias de la Administracion.

- lLaasistencia a las reuniones de obra que sea convocado por parte del responsable del contrato y que al menos
tendra una periodicidad semanal.

- El rotulo de obra con identificacion corporativa de la entidad contratante.
7.2. VALOR ESTIMADO

El valor estimado total del contrato es de 70.000 euros (IVA excluido), calculado en la forma y a los efectos previstos en
el articulo 101 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico
espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en
adelante, LCSP).

En concreto, para el calculo del valor estimado del contrato, se ha tenido en cuenta el maximo valor pagadero por
todos los conceptos, IVA excluido.



7.3. FINANCIACION

El equipamiento es parte del proyecto: EQC2021-007107-P “CryoFIB - Aparato de haz de iones avanzado con
funcionalidad criogénica”/MCIN/AEI/10.13039/501 100011033 y por la Unién Europea “NextGenerationEU”/PRTR.

En concreto, forma parte de la Palanca VI-Pacto por la ciencia y la innovacion.Refuerzo a las capacidades del Sistema
Nacional de Salud / Componente |7: reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del sistema nacional
de ciencia, tecnologia e innovacién (C17) / Inversion 12.

8. ABONO DEL PRECIO

El precio del contrato se abonara previa presentacion de las correspondientes facturas por el contratista y una vez
aprobadas estas por nanoGUNE.

El contratista emitira las facturas de acuerdo al siguiente calendario:

e la factura correspondiente al 50% del precio de adjudicacion debera ser emitida con fecha del dia de la
firma del contrato.

e la factura correspondiente al restante 50% del precio de adjudicacion debera ser emitida en los 10 dias
siguientes tras la puesta en marcha con el visto bueno de nanoGUNE.

El pago se realizara mediante transferencia bancaria a 30 dias, el siguiente dia 25 (o siguiente dia habil) de la fecha de
la factura siempre que cuente con el visto bueno de nanoGUNE

No procedera el abono de ningun trabajo, servicio o suministro que se hubiere prestado fuera del objeto contractual
previsto en el presente Pliego o que, en su caso, no hubiera sido previamente requerido y aceptado de modo expreso
por nanoGUNE

9. REVISION DE PRECIOS

No procede.

10. PUBLICIDAD
Seran objeto de publicacion en el perfil de contratante de nanoGUNE:
- Elanuncio de convocatoria de licitacion.
- El anuncio de la adjudicacion del contrato.
- El anuncio de la formalizacion del contrato.
- Larestante informacion enumerada en el articulo 63 de la LCSP:
El acceso a dicho perfil de contratante se realizara a través de la pagina Web siguiente:
http://www.contratacion.euskadi.eus.

. GARANTIA DEFINITIVA

No procede.

12. APTITUD PARA CONTRATAR

Podran contratar con nanoGUNE las personas naturales o juridicas, espaiolas o extranjeras, que tengan plena capacidad
de obrar, no estén incursas en prohibicion de contratar y acrediten su solvencia econémica y financiera y técnica o
profesional, con arreglo de lo dispuesto en el presente Pliego.

Los licitadores deberan contar asimismo con la habilitacion profesional o empresarial que, en su caso, sea exigible para
la realizacion de la actividad o prestacion que constituye el objeto del contrato, sin que sea admisible la habilitacion
profesional de las empresas de trabajo temporal.

Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias del contrato cuando las prestaciones de éste estén comprendidas
dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus Estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.



Tendran capacidad para contratar con nanoGUNE, en todo caso, las empresas no espafolas de Estados miembros de la
Union Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en el que estén establecidas, se encuentren habilitadas para
realizar la prestacion de que se trate, siendo de aplicacion lo previsto en el articulo 67 de la LCSP.

Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorizacion especial o la
pertenencia a una determinada organizacion para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberan acreditar que
cumplen dicho requisito.

Sin perjuicio de la aplicacion de las obligaciones de Espana derivadas de acuerdos internacionales, las personas fisicas o
juridicas de Estados no pertenecientes a la Union Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Economico Europeo deberan justificar mediante informe que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite
a su vez la participacion de empresas espanolas en la contratacion con los entes del sector publico asimilables a los
enumerados en el articulo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente andloga. Dicho informe sera elaborado por la
correspondiente Oficina Econémica y Comercial de Espana en el exterior y se acompanara a la documentacion que se
presente.

Podran contratar con nanoGUNE las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea
necesaria la formalizacion de las mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la adjudicacion del contrato a
su favor, siendo de aplicacion lo previsto en el articulo 69 de la LCSP.

Los licitadores deberan estar en posesion de la solvencia solvencia econémica y financiera y técnica o profesional
siguiente:

- Solvencia econémica y financiera: Tener un volumen anual de negocios en el ambito al que se refiere
el contrato que, referido al mejor ejercicio dentro de los tres ultimos disponibles (respecto de los cuales esté
vencida la obligacion de aprobar las cuentas anuales), en funcion de las fechas de constitucion o de inicio de
actividades del licitador y de presentacion de las ofertas, debera ser de, al menos, de 105.000 euros.

- Solvencia técnica o profesional: Haber ejecutado en el curso de los cinco Ultimos afos, al menos, 3
contratos de igual o similar naturaleza, en cuanto a magnitud y caracteristicas, al que constituye el objeto del
contrato.

Los licitadores podran acreditar alternativamente la solvencia exigida en el parrafo anterior, mediante aportacion de la
siguiente clasificacion, en los términos establecidos en la Clausula 17 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares:

- Grupo C, Subgrupo 1,2,3,4,5,6,7y8, Categoria I.

Para acreditar la solvencia/clasificacion exigida los licitadores podran basarse en la solvencia de otras entidades,
independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante
toda la vigencia del contrato dispondra efectivamente de esa solvencia, y la entidad a la que recurra no esté incursa
en una prohibicion de contratar.

Los licitadores que pretendan basarse en la solvencia y/o medios de otras entidades deberan indicarlo asi en la
declaracion responsable a incluir en el Sobre | (en concreto, en la seccion C de la parte |l del DEUC).

Adicionalmente, en el caso de que el licitador que presente la mejor oferta pretenda basarse en la solvencia y/o
medios de otras entidades, debera demostrar que va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentacion
a tal efecto del compromiso por escrito de dichas entidades (elaborado conforme al modelo contenido en el Anexo

1.

Este compromiso debera/n otorgar ante Notario la/s entidad/es a la/s que recurra el licitador que presente la mejor
oferta para acreditar la solvencia exigida, manifestando: que conoce/n en todo su alcance las condiciones de la licitacion
a la que concurre el licitador; que ostenta/n la referida solvencia y/o medios a adscribir, aportando documento
acreditativo de ello (en la forma prevista en la Clausula 17); y manifieste/n su voluntad irrevocable de poner a
disposicion de dicho licitador, caso de que resulte adjudicatario, los medios necesarios para la ejecucion del contrato
(con aceptacion expresa de lo dispuesto en el articulo 1257.2 del Coédigo Civil, debiendo autorizarse expresamente
por nanoGUNE su sustitucion o modificacion). La presentacion de dicho escrito tendra los efectos de aceptacion de
dicho compromiso por nanoGUNE, para el supuesto de que el licitador en cuestion resulte adjudicatario.

Este compromiso se presentara por el licitador que hubiera presentado la mejor oferta, en el plazo de 10 dias habiles
a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento efectuado a tal efecto por el Organo de
Contratacion.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las que se refiere esta
Clausula, deberan concurrir en la fecha final de presentacion de ofertas y subsistir en el momento de la perfeccion
del contrato



En todo caso, el Organo de Contratacion, podra recabar, en cualquier momento anterior a la adopcion de la propuesta
de adjudicacion, que los licitadores aporten la documentacion senalada en la referida Clausula 17.
13. PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACION

13.1.ACCESO A LOS PLIEGOS Y DEMAS DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA
El presente Pliego y demas documentacion complementaria estaran accesibles desde la fecha de publicacion del
anuncio de licitacion y durante todo el plazo de presentacion de proposiciones en el perfil de contratante de
nanoGUNE.

13.2.MEDIOS DE PRESENTACION

a) Modo de presentacion: Las ofertas se presentaran utilizando medios electrénicos, a través de la
aplicacion de Licitacion Electrénica de Gobierno Vasco en la direccion: http://www.contratacion.euskadi.eus.

La informacion y las especificaciones técnicas necesarias para la presentacion electronica de las
proposiciones, incluido el cifrado y la validacion de la fecha, se encuentran indicadas en la pagina web de la
aplicacion de Licitacion Electrénica de Gobierno Vasco en la direccion: http://www.contratacion.euskadi.eus.

Las copias electronicas de los documentos que deban incorporarse al expediente, deberan cumplir con lo
establecido a tal efecto en la legislacion vigente en materia de procedimiento administrativo comdn,
surtiendo los efectos establecidos en la misma.

b) Medios de comunicacidon y notificacion: De conformidad con lo dispuesto en la Disposicion
adicional decimoquinta de la LCSP, las comunicaciones y notificaciones que se vayan a efectuar en el
presente procedimiento de contratacion se realizaran mediante comparecencia electronica a través
de la aplicacion de Licitacion Electréonica del Gobierno Vasco. Cada vez que se envie una notificacion o
comunicacion, el licitador recibira aviso del envio a la direccion de correo electrénico de aviso que haya
facilitado a estos efectos.

c) Plazo de presentacion de solicitudes de participacion: Hasta las 23:59 horas del dia 28 de
diciembre de 2022.

En caso de que el tltimo dia de plazo sea sabado, domingo o festivo, el plazo se prolongara hasta el primer
dia habil siguiente.

d) Acceso a Pliego y demas documentacion complementaria: Estaran accesibles desde la
fecha de publicacion del anuncio de licitacion y durante todo el plazo de presentacion de proposiciones en
el perfil de contratante de la entidad contratante.

e) Visita: Se establece el dia I3 de diciembre del 2022 a las 10:00AM como fecha y hora de visita del
laboratorio. Con fecha limite del 9 de diciembre del 2022 a las 17:00AM debera comunicarse la intencion de
acudir a la misma a la siguiente direccién de correo: g.arregui@nanogune.eu.

Todo aquel que lo comunique no tendra derecho a relizar la visita.

13.3.CONTENIDO DE LOS ARCHIVOS ELECTRONICOS

Las proposiciones de los licitadores deberan ajustarse al presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y al
Proyecto, y su presentacion supone la aceptacion incondicional del contenido del total de sus clausulas, sin salvedad o
reserva alguna.

Sin perijuicio de que se trate de archivos electrénicos se denominaran, indistintamente, Sobre |, Sobre 2 y Sobre 3.

El contenido de cada sobre, que debera estar relacionado en su interior en hoja independiente, debera constar de los
documentos que se indican a continuacion.

Sobre n° l.- "DOCUMENTACION RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
PREVIOS”

Los licitadores deberan presentar la siguiente documentacion:
I.  Declaracion responsable que se ajustara al formulario del documento europeo Unico de contratacion (en

adelante, DEUC) que se incorpora al presente Pliego como Anexo Il y se cumplimentara conforme a lo indicado
a continuacion:



- El DEUC debera cumplimentarse conforme a las Instrucciones recogidas en el Anexo | del
Reglamento de ejecucion (UE) 2016/7 de la Comision, de 5 de enero de 2016, por el que se
establece el formulario normalizado del documento europeo Unico de contratacion.

- En relacion concreta con la “Parte |IV: Criterios de seleccion” del DEUC, los licitadores deberan
cumplimentar, GUnicamente, la seccion A: “Indicacion global relativa a todos los criterios de
seleccion”.

- En los casos en que el licitador recurra a la solvencia y/o medios de otras entidades de
conformidad con la Clausula 12 del presente Pliego, cada una de ellas también debera presentar
una declaracion responsable en la que figure la informacion pertinente requerida en las secciones
A (“Informacion sobre el operador econémico”) y B (“Informacion sobre los representantes del
operador econémico”) de la parte Il y en la parte Ill del DEUC.

- En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una union temporal,
se aportard una declaracion responsable por cada empresa participante, en la que figurara la
informacion requerida en las partes Il a V del DEUC.

2. Las empresas extranjeras, deberan presentar declaracion expresa de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados
y Tribunales espafoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitador.

3. Declaracion de Ausencia de Conflicto de Interés (DACI), conforme al modelo establecido en el Anexo
Especifico | del Anexo V del presente Pliego.

4. Los empresarios que deseen concurrir integrados en una union temporal deberan indicar los nombres y
circunstancias de los que la constituyan y la participacion de cada uno, asi como que asumen el compromiso de
constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios. Los empresarios que deseen
concurrir integrados en una unién temporal quedaran obligados solidariamente y deberan nombrar un
representante o apoderado Unico de la union con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.

NOTA:

nanoGUNE se reserva el derecho a realizar las labores de comprobacion que considere oportunas o de exigir cuanta
documentacion adicional, cuando considere que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaracion
indicada en el punto | o cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento.

No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Publico, en el Registro Oficial de Contratistas de la Comunidad Autonoma de Euskadi o figure en una base de
datos nacional de un Estado miembro de la Unién Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de
almacenamiento electronico de documentos o un sistema de precalificacion, y estos sean accesibles de modo gratuito
para los citados 6rganos, no estara obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los
datos inscritos en los referidos lugares.

Sobre n° 2.- “DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS CUYA CUANTIFICACION
DEPENDAN DE UN JUICIO DE VALOR”

Los licitadores deberan presentar en este sobre una memoria técnica o estudio de ejecucion de los trabajos, de
conformidad con lo previsto en el Proyecto, que contenga la siguiente informacion en la que se explique y justifique la
forma de abordar los trabajos:

- Memoria descriptiva del proyecto de obra: Esta memoria debera recoger la propuesta
de actuaciones y trabajos concretos, disefos, representacion de las soluciones técnicas, planos de
detalle, anexos técnicos justificativos, especificaciones detalladas, descripcion del procedimiento
de la obra y sus fases, metodologia de trabajo, medidas enfocadas a la sostenibilidad y medio
ambiente, coordinacion de los trabajos con nanoGUNE.

Para ello, deberan tenerse en cuenta las actuaciones y tareas sobre la que se entiende que deberan
acometerse las actuaciones especificas, inidcadas en el Anexo | del Proyecto.

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 3/2016, de 7 de abril, para la inclusion de determinadas clausulas
sociales en la contratacion publica, se advierte de que el contrato, en lo que respecta al servicio de mantenimiento, se



halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes y que resulten de
aplicacion en materia laboral, de Seguridad Social y seguridad y salud en el trabajo.

En ese contexto, en la documentacion prevista en este Sobre 2 los licitadores indicaran el convenio colectivo que sera
de aplicacién a los trabajadores, propios o de empresas subcontratadas, que realicen la actividad objeto del contrato, en
el caso de resultar adjudicatarios.

El licitador debera observar especial cuidado a la hora de confeccionar la documentacion a incluir en este Sobre,
ajustandose a las indicaciones dictadas respecto a contenido. Igualmente, no se podran hacer referencias que puedan
orientar o dar a conocer aspectos evaluables mediante la utilizacion de formulas.

Las ofertas que contravengan estos principios seran desestimadas y excluidas del procedimiento.
La entidad contratante se reserva, asimismo, el derecho a realizar las labores de comprobacion que considere oportunas
o de exigir cuanta documentacion adicional entienda necesaria con la finalidad de comprobar la veracidad de la

informacion aportada por los licitadores.

Sobre n° 3.- " DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE LA
UTILIZACION DE FORMULAS"

Los licitadores deberan presentar la documentacion relativa a criterios evaluables mediante la utilizacion de formulas
ajustada al modelo que se adjunta al presente Pliego como Anexo il

La entidad contratante podra comprobar, tanto antes como después de la adjudicacion y en el curso del contrato, la
veracidad del contenido de los documentos incluidos en los Sobres |, 2 y 3, entendiéndose que la falsedad de los datos
y circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de nulidad del contrato, por incumplimiento imputable al
contratista.
14. CRITERIOS DE ADJUDICACION
Los criterios de adjudicacion, indicados con su ponderacion correspondiente, seran los siguientes:
I. Criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor: hasta un maximo de 49 puntos.
Memoria descriptiva del proyecto de obra: Hasta un maximo de 49 puntos
Se valorara tanto el nivel de detalle de la memoria asi como la idoneidad de la solucion técnica propuesta y su
adaptacion a las necesidades que se pretende satisfacer, actuaciones y trabajos concretos, disefos,
representacion de las soluciones técnicas, planos de detalle, anexos técnicos justificativos, especificaciones
detalladas, descripcion del procedimiento de la obra y sus fases, la metodologia de trabajo, medidas enfocadas
a la sostenibilidad y medio ambiente, coordinacion de los trabajos con nanoGUNE.
Las ofertas deberan obtener una puntuacion minima de 30 puntos para continuar en el procedimiento.
2. Criterios evaluables mediante la utilizacion de formulas: hasta un maximo de 51 puntos.
a- La proposicion economica: hasta un maximo de 45 puntos
La proposicion econoémica se valorara conforme a la formula siguiente:
P = 45* oferta minima / oferta a valorar
Dénde:
P= Puntuacion obtenida por el licitador que se valora.
Oferta minima = importe de la oferta mas baja admitida (IVA excluido).
Oferta licitador = importe de la oferta econémica que se valora (IVA excluido).
Las ofertas que no mejoren el presupuesto maximo de licitacion recibiran cero (0) puntos en este apartado.
Se podra considerar, en principio, como desproporcionada o temeraria toda oferta cuyo precio difiera en
un 20% o mas de la media aritmética del resto de las proposiciones, y su declaracion requeriria previa
solicitud de informacion a los licitadores que hayan incurrido en ella para analizar su viabilidad.
Cuando se identifique una proposicion que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, debera

darse audiencia al/a los licitador/es que la haya/n presentado para que justifique/n la valoracion de la oferta
y precise/n las condiciones de la misma.



En todo caso, el 6rgano de contratacion rechazara las ofertas si comprueba que son anormalmente bajas
porque vulneran la normativa sobre subcontratacion o no cumplen las obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios
colectivos sectoriales vigentes.

b- Reduccion del plazo de ejecucion: hasta un maximo de 6 puntos.

Se valorara la reduccion del plazo de ejecucion (expresado en dias naturales) en proporcion lineal inversa
al plazo de ejecucion maximo establecido en la Clausula 6 del presente Pliego. La reducciéon maxima del
plazo de ejecucion que se considerara sera de 20 dias).

15. COMITE DE EVALUACION
El Organo de Contratacién estara asistido por un Comité de Evaluacién integrado por los siguientes miembros:

e  Andreas Berger
e  Gorka Arregui
e  Miren Alberdi

16. APERTURA DE PROPOSICIONES

El Comité de Evaluacion calificara previamente la documentacion contenida en el sobre n° |, presentada en tiempo y
forma. Si observare defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada, podra conceder un plazo de tres
dias naturales para que el licitador subsane aquéllos.

Seguidamente, se procedera a la apertura del sobre n° 2, (“Documentacion relativa a criterios cuya cuantificacion dependa
de un juicio de valor”) en orden a efectuar su estudio y valoracion.

Antes de la apertura del Sobre 3 (“Documentacion relativa a criterios evaluables mediante la utilizacion de formulas™),
se facilitara a los licitadores el resultado de la valoracion de la documentacion relativa a criterios cuya cuantificacion
dependa de un juicio de valor.

Hecho esto, se procedera a la apertura de la documentacion contenida en el Sobre 3 (“Documentacion relativa a criterios
evaluables mediante la utilizacion de formulas”), en orden a efectuar su estudio y valoracion.

En todo caso, la del sobre 3 (“Documentacion relativa a criterios evaluables mediante la utilizacion de formulas”) se
realizara en acto publico, salvo que de acuerdo con el apartado |3.2 del presente Pliego, la presentacion de proposiciones
se realice por medios electrénicos.

El Comité de Evaluacion desechara aquellas proposiciones que se encuentren incursas en alguna de las causas previstas
en el articulo 84 del RD 1098/2001 y elevara al Organo de Contratacién la relacién de proposiciones presentadas,
clasificadas por orden decreciente, atendiendo a los criterios de adjudicacion establecidos en la clausula 14 del presente
Pliego, e identificara la mejor oferta.

Podra solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos se estimen pertinentes.

En caso de acordar la exclusion de determinado licitador, la entidad contratante notificara expresamente dicha exclusion
al licitador excluido.

Podra solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos.

En el supuesto de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuacion se presuma que es anormalmente
baja conforme a los parametros indicados, en la Clausula 14 del presente Pliego, el Comité de Evaluacion seguira el
procedimiento previsto en el articulo 149 de la LCSP, para que el licitador realice la correspondiente justificacion.

El Comité de Evaluacion elevara al Organo de Contratacion la relacion de proposiciones presentadas, que no hayan sido
declaradas desproporcionadas o anormales, clasificada por orden decreciente, atendiendo a los criterios de valoracion
establecidos en la Clausula 14 e identificara la mejor oferta.

La identificacion por parte del Comité de Evaluacion de la mejor oferta no genera derecho alguno a favor del licitador
frente a nanoGUNE. No obstante, cuando el 6rgano de Contratacion no adjudique el contrato de acuerdo con la
propuesta formulada debera motivar su decision.



17. ADJUDICACION DEL CONTRATO

Para la eleccion del licitador seleccionado para la adjudicacion, el Organo de Contratacion, como regla general, debera
ajustarse a la propuesta realizada por el Comité de Evaluacion. En caso contrario, el Organo de Contratacion debera
motivar su decision de separarse de la propuesta, procediendo a realizar, en su caso, la clasificacion definitiva de las

proposiciones.

Una vez aceptada la propuesta del Comité de Evaluacion, el Organo de Contratacién requerira al licitador que hubiere
presentado la mejor oferta para que aporte, en el plazo de diez dias habiles contados desde el siguiente a aquél en que
reciba dicho requerimiento, la siguiente documentacion:

I.  Documentacion justificativa de cumplir, en la fecha final de presentacion de ofertas, todas las condiciones
establecidas legalmente para contratar con nanoGUNE, y todos los requisitos de capacidad y solvencia exigidos en
la Clausula 12 del presente Pliego, en la forma indicada a continuacion.

En el supuesto de que la propuesta se hubiera formulado por empresarios que pretenden concurrir integrados
en una unién temporal, la referida documentacion debe referirse a la totalidad de las empresas que la han de

integrar.

Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad de obrar del empresario y, en su caso, la de su
representante:

La capacidad de obrar de los empresarios que fuesen personas juridicas se acreditara mediante la escritura
o documento de constitucion, los Estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las
que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Publico que corresponda,
segun el tipo de persona juridica de que se trate.

La capacidad de obrar de los empresarios no espafoles que sean nacionales de Estados miembros de la
Union Europea se acreditara por su inscripcion en el Registro procedente de acuerdo con la legislacion
del Estado donde estén establecidos, o mediante la presentacion de una declaracion jurada o un
certificado, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacion.

La capacidad de obrar de los restantes empresarios extranjeros se acreditara mediante informe de la
Mision Diplomatica Permanente de Espaia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo
ambito territorial radique el domicilio de la empresa. Mediante dicho informe deberan justificar que el
Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacion de empresas espanolas
en la contratacion con la Administracion y con los entes, organismos o entidades del sector publico
asimilables a los enumerados en el articulo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente analoga.

La capacidad de obrar de los empresarios que fuesen personas fisicas se acreditara mediante la
presentacion del Documento Nacional de Identidad, o equivalente de su Estado respectivo.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentaran copia del Documento
Nacional de Identidad, asi como poder bastante al efecto. Si la representada fuera persona juridica, el
poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando asi se exija conforme a lo previsto en el
articulo 94 del Reglamento del Registro Mercantil, o en su caso, en el Registro Publico que corresponda
segun el tipo de persona juridica de que se trate.

Los licitadores podran presentar los documentos exigidos mediante originales o mediante copias de los
mismos, debidamente compulsados o autenticados.

Aquellos licitadores que se encuentren inscritos en el Registro Oficial de Contratistas de la Comunidad
Auténoma de Euskadi o en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, podran
presentar copia del certificado vigente de inscripcion expedido por el letrado responsable del Registro en
sustitucion de la documentacion requerida en el presente apartado ). El certificado de inscripcion debera
acompanarse de una declaracion responsable firmada por el licitador en virtud de la cual manifieste que las
circunstancias reflejadas en el documento no han variado.

Justificantes acreditativos de la solvencia técnica o profesional del empresario o, en su caso, de la
clasificacion exigida, con arreglo a lo previsto en la Clausula 12 del presente Pliego.

Solvencia economica y financiera. En su caso, el volumen anual de negocios del licitador se acreditara
mediante cualquera de los dos medios siguientes:

e  Cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera
inscrito en dicho registro y, en caso contrario, por las depositadas en el registro oficial en que
deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran
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su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por
el Registro Mercantil.

e Declaracion responsable firmada por el licitador indicando el volumen de negocios del licitador.

- Solvencia técnica o profesional. En su caso, la solvencia exigida se acreditara por medio de una relacion
de los suministros o trabajos realizados en el curso de los cinco ultimos afos, en la que se indique el
importe, la fecha y el destinatario, publico o privado de los mismos. Los referidos suministros o trabajos
realizados se acreditaran mediante certificados expedidos o visados por el 6rgano competente, cuando
el destinatario sea una entidad del sector publico; cuando el destinatario sea un sujeto privado,
mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaracién del
licitador acompanado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realizacion de
la prestacion.

En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el contratista sea una
empresa de nueva creacion, entendiendo por tal aquélla que tenga una antigliedad inferior a cinco afos,
su solvencia técnica se acreditara por uno o varios de los medios a que se refieren las letras b) a f) del
articulo 88.1 de la LCSP, sin que en ninglin caso sea aplicable lo establecido en la letra a) del mismo,
relativo a la ejecucion de un nimero determinado de obras

- Clasificacion. En su caso, la clasificacion exigida se acreditara por medio de certificacion expedida por
organo competente, acompanada de una declaracion responsable de licitador de su vigencia y de que
las circunstancias reflejadas en la correspondiente certificacion no han experimentado variacion. Esta
manifestacion debera reiterarse, en caso de resultar adjudicatario, en el documento en que se formalice
el contrato.

La certificacion debera acreditar que el licitador esta clasificado en el grupo y subgrupo especificados,
en categoria igual o superior a la mencionada.

Dicha certificacion podra asimismo acreditar las circunstancias mencionadas en el apartado |.(i) de esta
Clausula, esto es, la personalidad y capacidad de obrar del licitador y, en su caso, su representacion.

iii. Declaracion responsable de no estar incurso el licitador en ninguna de las prohibiciones de contratar
establecidas en el articulo 71 de la LCSP de acuerdo con el modelo previsto en el Anexo IV.

iv. Justificante acreditativo de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.

2. En su caso, declaracion de manifestaciones para el supuesto de que el licitador, para acreditar la solvencia exigida o
cumplir el compromiso de adscripcion de determinados medios, pretenda basarse en la solvencia y/o en los medios
de otras entidades, segin modelo contenido en el Anexo 1.

3. Copia, en su caso, de la escritura publica de constitucion en union temporal de empresa, debiendo designar un
representante o apoderado Unico de la unién temporal, con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir
las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo.

NanoGUNE se reserva el derecho a realizar las labores de comprobacion que considere oportunas o de exigir cuanta
documentacion adicional entienda necesaria con la finalidad de comprobar la veracidad de la informacion aportada por
los licitadores.

Si nanoGUNE observara defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada, se concedera un plazo
maximo de tres dias naturales para dicha subsanacion.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado o la documentacion presentada adoleciera
de defectos u omisiones no subsanables, se entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose, en su caso,
a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion (IVA excluido), en concepto de penalizacion, y a
recabar la misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

El Organo de Contratacion acordara la adjudicacion del contrato dentro de los cinco dias habiles siguientes a la recepcion
de la referida documentacion, debidamente subsanada en su caso, y en el plazo maximo de dos meses a contar desde el
dia de la apertura de las proposiciones.

La adjudicacién se acordara por el Organo de Contratacién en resolucion motivada, sera notificada a los candidatos y
licitadores, mediante el medio indicado para la recepcion de notificaciones designado por los mismos, debiendo ser
publicada 4 en el perfil de contratante en el plazo de |5 dias naturales.



18. PERFECCION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato se perfeccionara mediante su formalizacion.

El contrato se formalizara en documento privado que se ajustara con exactitud a las condiciones de la licitacion. En ningin
caso se podran incluir en el documento que se formalice el contrato clausulas que impliquen alteracion de los términos

de la contratacion.

El adjudicatario podra solicitar, no obstante, la elevacion del contrato a escritura publica. En este caso, los gastos de
formalizacion seran de su cuenta.

La formalizacion se efectuara dentro del plazo maximo de quince dias habiles siguientes a aquél en que se realice la
notificacion de la adjudicacion a los licitadores y candidatos.

La formalizacion del contrato se publicara, junto con el correspondiente contrato, en un plazo no superior a quince dias
naturales tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante de nanoGUNE.

Cuando, por causas imputables al adjudicatario, no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, se
le exigira el importe del 3% del presupuesto base de licitacion (IVA excluido), en concepto de penalizacion, sin
perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2) del articulo 71 de la LCSP. En este caso, el contrato, se
adjudicara al siguiente licitador por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, previa presentacion de la
documentacion exigida en la Clausula 17 del presente Pliego, concediendo un plazo de diez dias habiles para presentar
la misma.

19. RESPONSABLE DEL CONTRATO

Al responsable del contrato lecorrespondera supervisar su ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de la prestacion pactada, dentro del ambito de facultades que la

entidad contratante le atribuya.

Las instrucciones que imparta el responsable del contrato seran de obligado cumplimiento para el contratista.

20. ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEO

El acta de comprobacion del replanteo tendra lugar dentro del plazo de 15 dias naturales a contar desde la formalizacion
de contrato.

El acta de comprobacion del replanteo reflejara la conformidad o disconformidad del mismo respecto de los documentos
contractuales del Proyecto de ejecucion, con especial y expresa referencia a las caracteristicas geométricas de la obra, a
la autorizacion para la ocupacion de los terrenos necesarios y a cualquier punto que pueda afectar al cumplimiento del
contrato.

Un ejemplar del acta se remitira a la entidad contratante y otro al contratista.

No podra iniciarse la obra sin que se haya extendido el acta de comprobacion del replanteo o cuando se hagan constar
en ella reservas que se estimen fundadas, en cuyo caso se suspendera su iniciacion o se acordara la suspension definitiva.

En cualquier caso, no podra iniciarse la obra sin la previa aprobacion del plan de seguridad y salud en el trabajo.

21. EJECUCION DEL CONTRATO

El contrato se ejecutara con arreglo a las siguientes condiciones:

a) El contrato se ejecutara a riesgo y ventura del contratista.

b) El contrato se ejecutara segiin sus términos y condiciones, segln el Pliego de Clausulas Administrativas

Particulares, el Proyecto y la oferta presentada por el contratista y conforme a las instrucciones que, en
interpretacion de éste, diera al contratista el responsable del contrato.

) El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales
vigentes y que resulten de aplicacion en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el
trabajo.



d)

g

h)

En este contexto, en el Sobre 2 comprensivo de la documentacion relativa a criterios cuya cuantificacion
dependa de un juicio de valor, los licitadores indicaran el convenio colectivo que sera de aplicacion a los
trabajadores, propio o de empresa subcontratada, que realicen la actividad objeto del contrato, en el caso de
resultar adjudicatarios. La informacion sobre el convenio colectivo que el contratista declare aplicable a los
trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato se incluira en la resolucion de adjudicacion y se
publicara en el perfil de contratante.

Adicionalmente, el contratista estara obligado a facilitar cuanta informacion se requiera sobre las condiciones
de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores.

Se deberj, a lo largo de toda la ejecucion del contrato, abonar el salario recogido en el convenio colectivo
sectorial de aplicacion segln la categoria profesional que le corresponda a la persona trabajadora, sin que en
ningun caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquél.

Lo dispuesto en el presente apartado tiene el caracter de condicion especial de ejecucion y obligacion esencial
a los efectos previstos en el articulo 211.1.f) de la LCSP, siendo por tanto cualquier incumplimiento de la
misma causa de resolucion del contrato, a voluntad de la entidad contratante.

El personal adscrito a la ejecucion de la obra dependera exclusivamente del contratista, el cual tendra todos
los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo.

El contratista sera asimismo responsable de que su personal cumpla la normativa en vigor en materia de
seguridad, higiene y salud laboral, y la normativa de funcionamiento general que pudiera emanar del Organo
de Contratacion.

En general, el contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su caracter de empleador,
asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relacion laboral, o de otro tipo (si
existiese, y solamente si fuera mas favorable para los trabajadores), existente entre aquélla, o entre sus
subcontratistas, y los/as trabajadores/as, sin que pueda repercutir contra la entidad contratante ninguna multa,
sancion o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas pudieran imponerle los
organismos competentes. Sera responsabilidad del contratista la obligacion de vigilancia del cumplimiento de
todas estas disposiciones y, a la mayor brevedad, la comunicacion escrita a la entidad contratante de cualquier
incidencia.

El contratista sera el unico responsable ante cualquier siniestro o reclamacion (judicial o extrajudicial)
relacionada con el personal que trabaje en la ejecucion del contrato, propio o de las eventuales
subcontrataciones, no asumiendo la entidad contratante ningun tipo de responsabilidad laboral (incluida la
referente a la seguridad, higiene y salud laboral), de Seguridad Social o fiscal que el contratista contraiga directa
o indirectamente. Igualmente, el contratista asumira exclusivamente las responsabilidades que pudieran
derivarse de siniestros originados por la ejecucion del contrato.

En cualquier caso, el contratista indemnizara a la entidad contratante de toda cantidad que ésta se viese
obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas, aunque ello le venga impuesto por
resolucion judicial o administrativa.

El contratista esta obligado a cumplir toda la normativa ambiental aplicable, en especial la referente a la gestion
de residuos de demolicion.

El contratista vendra obligado no sélo a la ejecucion de las obras, sino también a su conservacion, siendo
responsable, hasta la recepcion de las obras, de la vigilancia de los terrenos y los bienes ubicados en ellos.

El objeto del contrato no comprendera ni conllevara, por su propia naturaleza, tratamiento alguno de datos
personales por cuenta de nanoGUNE.

Siendo asi, el contratista debera cumplir con las obligaciones que para él se deriven de lo previsto en el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la
proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion
de estos datos, en la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y Garantia
de los Derechos Digitales y en cualquier otra norma nacional y de la Unién Europea en materia de proteccion
de datos que resulte aplicable durante la vigencia del contrato por razéon de los tratamientos de datos
personales que lleve a cabo en el marco de sus actividades y por su propia cuenta y decision, como
Responsable de dicho tratamiento.

Adicionalmente, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 202 de la LCSP, se establecen como
condiciones especiales de ejecucion de caracter social la siguiente: el contratista estara obligado a cumplir con
el Convenio Colectivo declarado de aplicacion por él mismo en su oferta para los trabajadores que realicen
las tareas correspondientes al objeto de este contrato.



Dicha condicion especial de ejecucion sera exigible igualmente a los subcontratistas que participen en la
ejecucion del contrato.

También seran condiciones especiales de ejecucion, las obligaciones especificas impuestas al contratista y a los
eventuales subcontratistas contenidas en el documento adjuntado como Anexo V y titulado “Previsiones
normativas especificas para la presente contratacién derivadas de Ila aplicacion de Ila Orden
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestién del Plan
de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia, asi como de la Instruccion de 23 de
diciembre de la Junta Consultiva de Contratacion Publica del Estado y demds normativa
europea de aplicacién, por tratarse de proyectos financiados con fondos procedentes de
dicho Plan®.

22. OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Seran obligaciones del contratista las siguientes:

2)

b)

d)

g

h)

El cumplimiento de la obligacion principal del contrato con estricta sujecion a lo establecido en su clausulado
y en el presente Pliego y en el Proyecto.

La ejecucion de la obra en el plazo ofertado y en la oferta del contratista, con cumplimiento del memoria
técnica del proyecto de obra propuesto por el adjudicatario.

La exacta y puntual coordinacion, en su caso, con los restantes contratistas, en los términos indicados en el
presente Pliego, y el cumplimiento de las instrucciones que el responsable del contrato imparta a estos efectos.

La adscripcion a la ejecucion del contrato de los medios humanos comprometidos, sea personal propio o de
empresa subcontratada, en su caso, en su oferta, asi como la aportacion a la obra del equipo y maquinaria y
medios auxiliares que sea preciso para la buena ejecucion de aquélla en plazo, asi como los que el responsable
del contrato le ordene por escrito. Todos los materiales que utilice el contratista en la ejecucion de la obra
deberan ajustarse a los definidos en el Proyecto y conforme a la oferta y, en todo caso, deberan ser aprobados
por el responsable del contrato, y ser normalizados y de reconocida garantia técnica. Antes de la adquisicion
de los mismos, el contratista presentara muestras de ellos para su aprobacion por parte del responsable del
contrato, que podra rechazar todos aquellos que, a su juicio, no retinan las debidas condiciones.

La obtencion, previa y expresa, de la autorizacion de la entidad contratante para la variacion del personal
técnico adscrito a los trabajos cuya ejecucion requiera de conocimientos y/o habilidades técnicas cualificadas
y cuya calidad pueda afectar de manera significativa a su mejor ejecucion, enumerado especificamente y con
tal caracter en la Propuesta Técnica.

El cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes y que resulten de
aplicacion en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo, en los términos
recogidos en la letra c) de la Clausula 21 del presente Pliego. En dicho contexto, el contratista debera, a lo
largo de toda la ejecucion del contrato, abonar el salario recogido en el convenio colectivo de aplicacion segln
la categoria profesional le corresponda a la persona trabajadora, sin que en ninglin caso el salario a abonar
pueda ser inferior a aquél.

La indemnizacion de todos los dafios y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecucion del contrato.

La retirada inmediata y sustitucion del personal en obra, en el supuesto de que no cumpliera su trabajo con
la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeio de sus tareas
o cometiese actos perniciosos para la buena marcha del contrato. Ello en el plazo maximo de veinticuatro
horas desde el requerimiento efectuado por el responsable del contrato.

Asimismo, el contratista debera reemplazar inmediatamente al personal cuando asi sea necesario a fin de
cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias,
accidentes, etc., garantizando la ejecucion efectiva y continuada del contrato.

La asistencia a todas las reuniones de obra que determine el responsable del contrato, con el objeto de
posibilitar la buena marcha de los trabajos y la coordinacion con el resto de oficios.

La obtencion de cuantas licencias, visados, autorizaciones y permisos requiriesen el ejercicio de la actividad y
la ejecucion de los trabajos, asi como la gestion de los permisos municipales (salvo la licencia de obras
municipal), en particular, de los que fuesen necesarios para la colocacion de andamios, vados, vallas, aperturas



de calzadas para acometidas, montaje y funcionamiento de gruas, etc., asi como el pago de las tasas y restantes
tributos y gastos originados por razoén de todos ellos.

k) La redaccion y visado de los proyectos que haya que presentar en los organismos competentes para obtener
el alta y el permiso de funcionamiento de los enganches a redes y servicios, acometidas provisionales y
definitivas y, en general, todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones,
asi como el pago de los gastos originados por dicha causa.

1) La reposicion de todos aquellos elementos y de los dafos que genere durante la ejecucion de las obras y
expresamente sobre la urbanizacion.

m) La preparacion y puesta a disposicion del responsable del contrato de la documentacion de estado final de
obra y la documentacion técnica relativa a las instalaciones y equipos, asi como los correspondientes manuales
de funcionamiento e instrucciones de uso.

n) El desmontaje de estructuras preexistentes (bordillos, farolas, barandillas, etc.), asi como la disposicion de
rampas, escaleras, elevadores y puertas para el acceso y salida de maquinaria y personal, de modo que se
garantice el desarrollo de las obras de acuerdo con lo estipulado en los documentos de seguridad y salud.

o) El acopio, fabricacion, suministro y montaje de todos los equipos, elementos y materiales que resulten
necesarios para la ejecucion de las obras.

P) El sometimiento a la aprobacion del responsable del contrato de las muestras de todos los materiales y
elementos de instalaciones que vayan a utilizarse y la realizacion de los ensayos de materiales que aquélla crea
oportuno efectuar.

q) La instalacion, mantenimiento, proteccion, reparacion, retirada y reposicion de las casetas de obra; cuantas
acometidas fuesen precisas (de electricidad, teléfono, agua, etc.), y el abono de los gastos del consumo
derivado de las mismas y de sus reparaciones, hasta la fecha de consecucion de los boletines de enganche
correspondientes con la compafiia suministradora.

r) La fabricacion, transporte e instalacion de carteles identificativos de las obras, con las caracteristicas que
determine la entidad contratante, en el plazo maximo de quince dias habiles desde la firma del acta de
comprobacion del replanteo; y su retirada.

s) La instalacion de las sefalizaciones precisas para indicar el acceso a las obras, la circulacion en la zona en la
que se realizan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de éstos, asi como la adopcion
de las medidas de seguridad pertinentes para personas y bienes.

t) La limpieza de las obras y la retirada y el transporte de todos los escombros y objetos sobre el terreno; y la
restitucion a su estado original del terreno ocupado por razén de la ejecucion de las obras o colindante a
éstas.

u) La proteccion, conservacion y vigilancia de las obras hasta el momento de su recepcion.

V) El cumplimiento de las disposiciones de prevencion de riesgos laborales y de seguridad y salud.

w) El cumplimiento de la normativa ambiental aplicable.

Las obligaciones previstas en las letras b), d), f), h), i), k), I), n), o), p), t), v), y w) de la presente Clausula, asi como las
previstas en las letras c) i) y j) de la Clausula 21 anterior, tendran el caracter de obligaciones contractuales esenciales
a los efectos previstos en el articulo 21 1.1.f) de la LCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las mismas causa de
resolucion del contrato, a voluntad de nanoGUNE.

23. CONFIDENCIALIDAD Y DEBER DE SECRETO

Sin perijuicio de lo dispuesto en la legislacion vigente y en este Pliego con relacion al acceso a la informacion publica y de
las disposiciones contenidas en la LCSP relativas a la publicidad de la adjudicacion y a la informacion que deba darse a los
candidatos y licitadores, el Organo de Contratacién no podra divulgar la informacion facilitada por los licitadores que
éstos hayan designado como confidencial en el momento de presentar su oferta, afectando este caracter, en particular,
a los secretos técnicos o comerciales cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en el presente
procedimiento de licitacion o en otros posteriores.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que tenga acceso con ocasion de la
ejecucion del contrato y a la que se dé el referido caracter en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada
como tal.



En particular, seran consideradas como confidenciales, no pudiendo ser objeto de publicacion o difusion, las
informaciones, documentos, archivos o especificaciones en cualquier soporte, que sean facilitadas al contratista como
consecuencia de la ejecucion del contrato.

Este deber de confidencialidad se mantendra durante el plazo de cinco afios.

24. RESPONSABILIDAD Y SEGUROS

El contratista respondera de la perfecta ejecucion de los trabajos, vigilando los mismos con sus propios medios
humanos y materiales, bajo la direccion del responsable colocado a pie de obra. Se obligara a instalar por su cuenta
las senales precisas para indicar el acceso a la obra, la regulacion del trafico en las zonas de trabajo y los puntos de
posible peligro, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones, asi como a adoptar todas las medidas de
seguridad, para las personas y bienes, que exija la naturaleza de la obra.

Sera obligacion del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia
de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato, con especial referencia al incumplimiento de los plazos,
tanto parciales como total, exigidos en el presente Pliego.

Con independencia de lo anterior, el contratista no debera contratar ningun seguro para el periodo que duran los
trabajos.

25. PENALIZACIONES
a) Penalizaciones por demora

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del
plazo de ejecucion nanoGUNE podra optar, indistintamente, por la resolucion del contrato, en los términos de la
Clausula 31 del presente Pliego, o continuar en su ejecucion, devengandose, en este caso, a favor de nanoGUNE,
adicionalmente a cualesquiera indemnizaciones de dafos y perjuicios que procedan, con caracter cumulativo, una
penalizacion de 300 euros por dia de retraso con un limite a la cantidad equivalente del 20% del precio de adjudicacion
(IVA excluido).

Cuando la demora en los plazos comprometidos determine o pueda determinar el incumplimiento del plazo final de ejecucion
previsto en el apartado A del documento “Previsiones normativas especificas para la presente contratacién
derivadas de la aplicacién de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura
el sistema de gestiéon del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, asi como de la
Instruccion de 23 de diciembre de la Junta Consultiva de Contratacion Publica del Estado y demds
normativa europea de aplicacién, por tratarse de proyectos financiados con fondos procedentes de
dicho Plan”, adjuntado como Anexo V al presente Pliego, sin perjuicio de la facultad de la entidad contratante de resolver el
contrato, se aplicard la penalizacion prevista en el pdrrafo anterior, incrementada en un 5% del importe de dicha penalizacion,
que en todo caso tendra ademds cardcter cumulativo de los dafios y perjuicios causados.

La constitucion en mora del contratista no precisara intimacion previa por parte de la entidad contratante.

b) Penalizaciones por ejecucion defectuosa de las prestaciones contratadas o
incumplimiento de cualesquiera otras condiciones contractuales.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en ejecucion defectuosa de las prestaciones
contratadas o incumplido cualesquiera otras condiciones contractuales, nanoGUNE podra optar, indistintamente, por
la resolucion del contrato, en los términos de la Clausula 3| del presente Pliego, o continuar en su ejecucion,
devengandose, en este Ultimo caso, a favor nanoGUNE, adicionalmente a cualesquiera indemnizaciones de danos y
perjuicios que procedan, una penalizacion del 10% del precio de adjudicacion (IVA excluido).

Si el cumplimiento defectuoso o incumplimiento se refiere a las obligaciones especificas previstas en el documento
“Previsiones normativas especificas para la presente contratacién derivadas de la aplicacién de la
Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del Plan
de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia, asi como de la Instruccién de 23 de diciembre de
la Junta Consultiva de Contratacién Publica del Estado y demds normativa europea de aplicacion,
por tratarse de proyectos financiados con fondos procedentes de dicho Plan”, adjuntado como Anexo
V al presente Pliego, asimismo sin perjuicio de la facultad de la entidad contratante de resolver el contrato, se aplicaran
las penalizaciones previstas en el parrafo primero del presente apartado b), incrementadas en un 5% del importe de
dichas penalizaciones, que en todo caso tendran ademas caracter cumulativo de los dafos y perjuicios causados. En



estos casos, la penalizacion se aplicara sobre el nimero de dias que efectivamente sean precisos para la oportuna
subsanacion, cumplimiento o correcta ejecucion.

Las penalidades se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial,
deban abonarse al contratista, siendo objeto de la correspondiente reclamacion, en la cuantia que exceda de las
mismas.

En todo caso, tanto de opcion por la resolucion como por la continuacion del contrato, nanoGUNE podra decidir
unilateralmente la continuacion del mismo durante el tiempo que estime preciso, por medios propios o de terceros,
repercutiendo en ambos casos el coste de dicha continuacion en el contratista, sin perjuicio de las indemnizaciones
de danos y perijuicios y demas efectos previstos en la presente Clausula.

26. CESION DEL CONTRATO

Al margen de los supuestos de sucesion del contratista del articulo 98 de la LCSP, la modificacion subjetiva del
contrato solamente sera posible por cesion contractual, dentro de los limites establecidos en la presente Clausula.

La cesion requerira el cumplimiento de los requisitos exigidos en las letras a), b), c) y d) del articulo 214.2 de la LCSP,
a saber:

a) que el Organo de Contratacion autorice, de forma previa y expresa, la cesion, en los términos indicados en
el articulo 214.2.a) de la LCSP. El plazo para la notificacion de la resolucion sobre la solicitud de autorizacion
sera de dos meses, transcurrido el cual debera entenderse otorgada.

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato, en los términos indicados
en el articulo 214.2.b) de la LCSP.

) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con entidades del sector publico, posea la solvencia
economica y financiera y técnica o profesional exigida y no esté incurso en una causa de prohibicion de
contratar, en los términos indicados en el articulo 214.2.c) de la LCSP.

d) Que la cesion se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura publica, en los términos indicados
en el articulo 214.2.d) de la LCSP.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al cedente.

27. SUBCONTRATACION DEL CONTRATO

El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion con sujecion a lo que disponga la
presente Clausula y el articulo 215 de la LCSP.

El contratista debera comunicar por escrito, tras la adjudicacion del contrato y, a mas tardar, cuando inicie la ejecucion
de este, al Organo de Contratacion la intencién de celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que
se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista,
y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de
que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibicion de contratar de
acuerdo con el articulo 71 de la LCSP.

El contratista principal debera notificar por escrito al Organo de Contratacion cualquier modificacion que sufra esta
informacion durante la ejecucion del contrato principal, y toda la informacion necesaria sobre los nuevos
subcontratistas.

En el caso que el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la
subcontratacion, la comunicacion de esta circunstancia sera suficiente para acreditar la aptitud del mismo.

La acreditacion de la aptitud del subcontratista podra realizarse inmediatamente después de la celebracion del
subcontrato si esta es necesaria para atender a una situacion de emergencia o que exija la adopcion de medidas
urgentes y asi se justifica suficientemente.

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que asumira, por tanto, la total
responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la entidad contratante, con arreglo estricto a los Pliegos, y a los
términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que
se refiere el articulo 201 de la LCSP, asi como de la obligacion a que hace referencia el dltimo parrafo del apartado |
del articulo 202 de la LCSP referida al sometimiento a la normativa nacional y de la Union Europea en materia de
proteccion de datos personales.



El conocimiento que tenga la entidad contratante de los subcontratos celebrados por el contratista principal no
alterara la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

El pago a subcontratistas y suministradores, asi como la comprobacion de dichos pagos se realizara segiin lo dispuesto
en los articulos 216 y 217 de la LCSP.

28. MODIFICACION DEL CONTRATO
El Organo de Contratacién podra modificar el contrato en los supuestos previstos en el articulo 205 de la LCSP.

Adicionalmente, dado que se trata de un contrato financiado con fondos procedentes del Fondo de Recuperacion y
Resiliencia de la Union Europea (Fondos Next Generation), constituira causa de modificacion del contrato la orden
por parte de la autoridad competente: de adopcion de medidas correctoras en relacion a hitos y objetivos a cumplir
plazos temporales para su cumplimiento y mecanismos establecidos para su control; de la adopcion de medidas
correctoras para el cumplimiento de las obligaciones asumidas en materia de etiquetado verde y etiquetado digital y
los mecanismos establecidos para su control; asi como al preceptivo cumplimiento de las obligaciones asumidas por
la aplicacion del principio de no causar un dafo significativo.

Asimismo sera causa de modificacion del contrato, sin necesidad siquiera de la referida orden de la autoridad
competente, la verificacion por nanoGUNE de la necesidad de adoptar medidas correctoras para el cumplimiento de
las obligaciones asumidas en materia de etiquetado verde y etiquetado digital y los mecanismos establecidos para su
control; asi como del preceptivo cumplimiento de las obligaciones asumidas por la aplicacion del principio de no
causar un dano significativo.

Las modificaciones del contrato deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 153 de la LCSP.

Las modificaciones del contrato no podran suponer el establecimiento de nuevos precios no previstos en el contrato.

29. SUSPENSION DEL CONTRATO

La entidad contratante podra suspender el contrato siempre que abone al contratista los dafios y perjuicios previstos
en el articulo 208.2 de la LCSP, que a estos efectos se establece expresamente como de aplicacion.

30. RECEPCION Y PLAZO DE GARANTIA

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del
mismo Y a satisfaccion de la entidad contratante, la totalidad de la prestacion.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion total de las obras y, en todo caso, una vez restituido el terreno o zona
afectada a su estado original, tendra lugar el acto de recepcion de las mismas.

Si, con ocasion del acto de recepcion, las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, la entidad contratante las dard por recibidas, levantandose la correspondiente acta de replanteo y
comenzando entonces el plazo de garantia sefialado a continuacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y el responsable del contrato
sefalara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable
o declarar resuelto el contrato.

El plazo minimo de garantia se establece en 24 meses a partir de la recepcion de las obras. La
conservacion de las obras durante dicho plazo y la reparacion de los vicios o defectos que puedan manifestarse en los
trabajos realizados durante el mismo, sera de cuenta del contratista, no teniendo derecho a ninguna indemnizacion ni
pago por este concepto.

Dentro del plazo de quince dias naturales anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el responsable del contrato,
de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el
contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el parrafo siguiente, procediéndose a la
devolucion o cancelacion de la garantia. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se
debiesen a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia, el
responsable del contrato procederd a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo
construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacion de las obras,
sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.



Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccion,
debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafos y perjuicios que se
manifiesten durante un plazo de quince afos, a contar desde la recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ninglin dafio o perjuicio, quedara totalmente extinguida la
responsabilidad del contratista.

31. EXTINCION DEL CONTRATO

El contrato se extinguira por su cumplimiento o por resolucion acordada de acuerdo con lo regulado a continuacion.

Seran causas de resolucion del contrato, a voluntad de la entidad contratante:

a)
b)

<)
d)

g

h)

La declaracion de concurso o la declaracion de insolvencia en cualquier otro procedimiento.
La demora en el cumplimiento de plazo de ejecucion ofertado por parte del contratista.
El incumplimiento de la obligacion principal del contrato.

El incumplimiento de las restantes obligaciones esenciales, siempre que éstas hayan sido calificadas como
tales.

La imposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos inicialmente pactados, cuando no se posible
modificar el contrato conforme a lo previsto en el presente Pliego.

El impago, durante la ejecucion del contrato, de los salarios por parte del contratista a los trabajadores que
estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los convenios
colectivos de aplicacion para estos trabajadores, también durante la ejecucion del contrato.

El abandono de la obra por parte del contratista, entendiéndose producido éste cuando la prestacion deje
de desarrollarse o no se desarrolle con la regularidad adecuada, a criterio de la entidad contratante, o con
los medios comprometidos para la ejecucion del contrato en plazo.

Los incumplimientos de orden social y medioambiental y el incumplimiento por el contratista o las empresas
subcontratadas de la normativa vigente en materia de prevencion de riesgos laborales y de seguridad y salud,

y de lo estipulado en el estudio y el plan de seguridad y salud.

En general, cualquier incumplimiento de las obligaciones contractuales, de acuerdo con lo previsto en el
articulo 1.124 del Cédigo Civil.

Las causas de resolucion del contrato establecidas en el articulo 245 de la LCSP, que se declaran
expresamente de aplicacion, siendo éstas las siguientes:

I.  La demora injustificada en la comprobacion del replanteo.
2. La suspension de la iniciacion de las obras por plazo superior a cuatro meses.
3. La suspension de las obras por plazo superior a ocho meses por parte de la entidad contratante.

4. El desistimiento.

En cualquiera de los casos de resolucion previstos en esta Clausula, la misma operara automaticamente, sin mas
requisito que la notificacion fehaciente que nanoGUNE realice al contratista de su decision a tal efecto.

Recibida dicha notificacion, el contratista vendra obligado de inmediato a entregar a nanoGUNE, poniendo a su
disposicion, la totalidad de los documentos elaborados o generados hasta ese momento por razén del contrato,
pasando todos ellos a ser propiedad de nanoGUNE. Asimismo, debera devolver el material entregado por nanoGUNE
en su integridad y en perfectas condiciones de conservacion.

A estos efectos, se redactara un Acta de estado de ejecucion de forma que queden determinados las partes de obra
y los materiales que la entidad contratante acepta como recibidos y las partes de obra y materiales que se tienen por
no recibidos, asi como las razones de su no recepcion. De esta manera, nanoGUNE podra continuar con la ejecucion
del contrato, por si o por tercero.



Todo ello, sin perjuicio de la posterior liquidacion econémica del contrato que proceda, segin lo dispuesto a
continuacion.

Las responsabilidades econémicas que pudieran derivarse de la resolucion del contrato por las causas previstas en
esta Clausula, asi como por cualesquiera otras que pudieran resultar legalmente procedentes, se liquidaran una vez
resuelto efectivamente el contrato y entregada la documentacion correspondiente, no siendo 6bice para que
nanoGUNE pueda continuar con su ejecucion.

En todo caso de resolucion, el contratista tendra en principio derecho a percibir el precio de la totalidad de los
trabajos que efectivamente hubiese realizado.

Cuando la resolucion del contrato se produzca por cualquier causa imputable al contratista, se devengara a favor de
nanoGUNE, adicionalmente a cualesquiera indemnizaciones de dafios y perjuicios que procedan, con caracter
cumulativo, una cantidad equivalente al 15% del precio del contrato (IVA excluido).

En todo caso, seran causas de resolucion del contrato, a voluntad de nanoGUNE, la demora en el plazo comprometido
que determine o pueda determinar el incumplimiento el incumplimiento de las obligaciones especificas previstas en el
documento “Previsiones normativas especificas para la presente contrataciéon derivadas de la
aplicacién de Ila Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de
gestion del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, asi como de la Instruccion de 23
de diciembre de la Junta Consultiva de Contratacion Publica del Estado y demds normativa europea
de aplicacién, por tratarse de proyectos financiados con fondos procedentes de dicho Plan”,
adjuntado como Anexo V al presente Pliego, asi como cualesquiera otras propias derivadas de la financiacion con
el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia.

En este caso de resolucion del contrato se devengara a favor de la entidad contratante una cantidad equivalente a la
sefalada anteriormente, incrementada en un 5% del importe de la misma, que en todo caso tendra ademas caracter
cumulativo a los danos y perjuicios causados.

Ambas cantidades se deduciran del precio pendiente de abonar al contratista, siendo objeto de la correspondiente
reclamacion y, en su caso, el exceso, sera objeto de la correspondiente reclamacion.

No obstante lo anterior, se declara expresamente la aplicacion de los apartados 2, 3 y 4 del articulo 246 de la LCSP,
esto es:

a) Sise demorase injustificadamente la comprobacion del replanteo, dando lugar a la resolucion del contrato,
el contratista solo tendra derecho por todos los conceptos a una indemnizacion equivalente al 2 % del
precio de la adjudicacion (IVA excluido).

b) En el supuesto de desistimiento antes de la iniciacion de las obras, o de suspension de la iniciacion de las
mismas por parte de la entidad contratante por plazo superior a cuatro meses, el contratista tendra derecho
a percibir por todos los conceptos una indemnizacion del 3 % del precio de adjudicacion (IVA excluido).

c¢) En caso de desistimiento una vez iniciada la ejecucion de las obras, o de suspension de las obras iniciadas
por plazo superior a ocho meses, el contratista tendra derecho por todos los conceptos al 6 % del precio
de adjudicacion del contrato de las obras dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial (IVA
excluido).

Podra, por dltimo, resolverse el contrato por mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el contratista, en cuyo
caso los derechos de las partes se acomodaran a lo validamente estipulado por ellas.

32. REGIMEN JURIDICO

El contrato es de caracter privado, rigiéndose, en cuanto a su preparacion, por el presente Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares y por el Proyecto y, en cuanto a su adjudicacion, por el presente Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares y por el Proyecto y, en lo no previsto en los mismos, por las normas establecidas al efecto
en el LCSP (para los contratos no sujetos a regulacion armonizada celebrados por las entidades del sector publico
que rednan la condicion de poder adjudicador y no sean Administracion Publica).

En cuanto a sus efectos y extincion, el contrato se regira por el presente Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares y por el Proyecto y, en lo no previsto en los mismos, por las normas de derecho privado. No obstante,
seran de aplicacion al contrato las normas establecidas en el articulo 319 de la LCSP sobre “Efectos y extincion”.

Adicionalmente, el LCSP, el Real Decreto 1098/2001, de 12 de diciembre, que aprueba el Reglamento General de la

Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, seran de aplicacion en todo en cuanto este Pliego se remita
expresamente a dichos textos normativos.
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En todo caso, el contrato estara sujeto a la normativa nacional y de la Union Europea en materia de proteccion de
datos personales.

Asimismo, le resultan de apliacion las siguientes Orden de Bases, Resolucion de convocatoria, Resolucion de
concesion de Ayudas y Condiciones particulares de concesion:

2)

b)

d)

Orden CNU/384/2019, de 2 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesion de
ayudas publicas del Subprograma Estatal de Infraestructuras de Investigacion y Equipamiento Cientifico-
Técnico del Programa Estatal de Generacion de Conocimiento y Fortalecimiento Cientifico y Tecnologico
del Sistema de |+D+i del Plan Estatal de Investigacion Cientifica y Técnica y de Innovacion 2017-2020,
destinadas a organismos de investigacion y de difusion de conocimientos y de infraestructuras de
investigacion.

Resolucion de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigacion, por la que se aprueba la convocatoria
correspondiente al afio 2021 del procedimiento para la concesion de ayudas para la adquisicion de
equipamiento cientifico-técnico, correspondientes Subprograma Estatal de Infraestructuras de Investigacion
y Equipamiento Cientifico-Técnico del Programa Estatal de Generacion de Conocimiento y Fortalecimiento
Cientifico y Tecnolégico del Sistema de 1+D+i, en el marco del Plan Estatal de Investigacion Cientifica y
Técnica y de Innovacion 2017-2020..

Resolucion de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigacion por la que se conceden las ayudas
correspondientes a la convocatoria de adquisicion de equipamiento cientifico-técnico del afio 2021, del
Subprograma Estatal de Infraestructuras de Investigacion y Equipamiento Cientifico-Técnico, en el marco
del Plan Estatal de Investigacion Cientifica y Técnica y de Innovacion 2017-2020 (en adelante, la Resolucion
de Concesion).

Condiciones particulares de la Resolucion de Concesion de Ayudas del expediente EQC2021-007107-P.

Por ultimo, al tratarse de un contrato enmarcado en el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia (PRTR)
del Gobierno de Espaia, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de |3 de julio de 2021, se regira también
por la siguiente normativa y documentos:

Normativa europea

)

b)

d)

Reglamento (UE) 2020/2094, del Consejo de 14 de diciembre de 2020 por el que se establece un
Instrumento de Recuperacion de | auUnion Europea para apoyar la recuperacion tras la crisis de la COVID-
9.

Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que
se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia y el resto de normativa que lo desarrolle.

Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio, de 2018,
sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unién (Reglamento Financiero de la
UE), DOUE de 30 de julio de 2018, nim.[93.

Directiva (UE) 2017/1371, del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de julio de 2017, sobre la lucha
contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Union a través del Derecho penal (Directiva
PIF), DOUE de 28 de julio de 2017, nim.[98.

Normativa nacional:

)

b)

<)

d)

Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la
modernizacion de la Administracion Publica y para la ejecucion del PRTR.

Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del PRTR.

Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la
informacion a proporcionar por las Entidades del Sector Publico Estatal, Autonémico y Local para el
seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecucion presupuestaria y contable de las medidas
de los componentes del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

Orden TMA/892/2021, de 17 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras para el Programa de
ayudas a municipios para la implantacion de zonas de bajas emisiones y la transformacion digital y sostenible
del transporte urbano, en el marco del Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia, y se aprueba y
publica la convocatoria correspondiente al ejercicio 2021.
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e) Instruccion de 23 de diciembre de 2021 de la Junta Consultiva de Contratacion Publica del Estado sobre
aspectos a incorporar en los expedientes y en los pliegos rectores de los contratos que se vayan a financiar
con fondos procedentes del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

33. JURISDICCION

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo sera el competente para resolver las cuestiones litigiosas relativas
a la preparacion, adjudicacion y modificaciones contractuales, cuando la impugnacion de estas dltimas se base en el
incumplimiento de lo establecido en los articulos 204 y 205 de la LCSP, cuando se entienda que dicha modificacion
debio ser objeto de una nueva adjudicacion.

En su caso, se interpondra recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de | de octubre, del
Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publica ante la Diputacion Foral de Guipulzcoa; asi
como en la Ley 29/1998, de |13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa.

El orden jurisdiccional civil sera el competente para resolver las controversias que surjan entre las partes en relacion
con los efectos y extincion del contrato, con excepcion de las modificaciones contractuales citadas en el parrafo

primero de esta Clausula.

En caso de litigio en relacion con el contrato, las partes se someteran a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales de
Donostia / San Sebastian.
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ANEXO |I. MODELO DE ACTA NOTARIAL DE MANIFESTACIONES PARA EL SUPUESTO DE
QUE EL LICITADOR, PARA ACREDITAR LA SOLVENCIA Y/O LA ADSCRIPCION DE
DETERMINADOS MEDIOS MINIMOS, PRETENDA BASARSE EN LA SOLVENCIA Y/O
MEDIOS DE OTRAS ENTIDADES

[NOTA: Se debe presentar tnicamente en caso de que el licitador hubiera presentado la mejor oferta, y en el supuesto de que
el licitador, para acreditar la solvencia exigida y/o el compromiso de adscripcién de medios exigido, pretenda basarse en la
solvencia ylo medios de otras entidades. Debe ser completado por la tercera entidad]

D. D con DNIL................. como representante legal de la
EMPIESA. ..ttt aeeeaeens con CIF. ... manifiesta que conoce en
todo su alcance las condiciones de la licitacion para la ....... de la ASOCIACION CENTRO DE INVESTIGACION
COOPERATIVA EN NANOCIENCIAS-CIC nanoGUNE a la que concurre el
licitador. ... ...ooouieiii (nombre de la empresa licitadora), que ostenta la solvencia exigida

y manifiesta su voluntad irrevocable de poner a disposicion de dicho licitador, caso de que resulte adjudicatario, los
medios necesarios para la ejecucion del contrato, con aceptacion expresa de lo dispuesto en el articulo 1257.2 del
Cadigo Civil, debiendo autorizarse expresamente por nanoGUNE su sustitucion o modificacion.

La presentacion de este escrito ante nanoGUNE tendra los efectos de aceptacion de dicho compromiso, para el
supuesto de que el licitador en cuestion resulte adjudicatario.

En oo a...... de..ooovviiiiiii.. de 2022

Firma Notarial
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ANEXO Il. DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE CONTRATACION (DEUC).

[NOTA: En el perfil del contratante se podra obtener el modelo DEUC en formato xml. Este archivo puede ser cargado en el
enlace https:/Ivisor.registrodelicitadores.gob.es/espd-webl/filter?lang=es de forma que al finalizar el proceso de cumplimentacion
se puede descargar un pdf para ser presentado como Anexo lll en la licitacién]
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ANEXO IIl. MODELO DE PROPOSICION RELATIVA A CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE
LA UTILIZACION DE FORMULAS

DD i ,condomicilioen ...........cooveveen.... yDINLn® . , en nombre propio,
o en representacion de .................. , con domicilio en ... y DNIL o CIF n°
................................. , en plena posesion de su capacidad juridica y de obrar, enterado del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares y del Proyecto que han de regir la licitacion, mediante procedimiento abierto, parala .... de
la ASOCIACION CENTRO DE INVESTIGACION COOPERATIVA EN NANOCIENCIAS — CIC nanoGUNE, mediante
la presente,
DECLARA:
I. Que se compromete a la ejecucion del contrato, por el siguiente precio:

e  Precio por el que se ejecutara el contrato: [...] euros, desglosado en:

o  Precio: [....].
o IVA[..]

e  Plazo de ejecucion ofertado: [...] dias, contadas desde el dia siguiente al de la fecha de formalizacion del acta
de comprobacion del replanteo.

2. Que conoce la documentacion contractual que rige el contrato, que expresamente asume y acata en su totalidad.

(Lugar, fecha y firma del proponente)
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ANEXO IV. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE.
D./D? [...], con domicilio en [...] y D.N.I. n° [...], en nombre propio o en representacion de [...], con domicilio en

[...]y D.N.I.o C.LF. n°[...], en plena posesion de su capacidad juridica y de obrar, enterado de la licitacion, mediante
procedimiento [...], para la contratacion de [...], mediante la presente

DECLARA:

Primero.- Que, a fecha de presentacion de la presente oferta, no esta incursa en ninguna de las prohibiciones de
contratar establecidas en el articulo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la
que se transponen al ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Segundo.- Que acepta expresamente que la entidad contratante dé transparencia institucional a todos los datos
derivados del proceso de licitacion, adjudicacion y ejecucion (en caso de resultar adjudicatario) hasta su finalizacion.

En[...J.a[...]de[...]de[...].

[Firma]
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ANEXO V. PREVISIONES NORMATIVAS ESPECIFICAS PARA LA PRESENTE
CONTRATACION

DERIVADAS DE LA APLICACION DE LA ORDEN HFP/1030/2021, DE 29 DE SEPTIEMBRE,
POR LA QUE SE CONFIGURA EL SISTEMA DE GESTION DEL PLAN DE RECUPERACION,

TRANSFORMACION Y RESILIENCIA, ASi COMO DE LA INSTRUCCION DE 23 DE

DICIEMBRE DE LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO
Y DEMAS NORMATIVA EUROPEA DE APLICACION POR TRATARSE DE PROYECTOS

A.

D.

FINANCIADOS CON FONDOS PROCEDENTES DE DICHO PLAN

HITOS Y OBJETIVOS

Hitos y objetivos que se han de cumplir.

Esta intervencion no contribuye a ningun objetivo CID

ETIQUETADO VERDE Y ETIQUETADO DIGITAL

Campo de intervencion: 003 inversion en activos fijos, incluidas las infraestructuras de
investigacion, en centros publicos de investigacion y en la ensefianza superior
directament vinculadas a actividades de investigacion e innovacion.

Tiene asociada una contribucion del 0% en objetivos climaticos y medioambientales.

Esta medida no tiene asociada una etiqueta verde en onbjetivos climaticos y medioambientales en los
términos previstos por el Anexo VI del Reglamento 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12
de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia.

Campo de intervencion especifico relacionado con la transicion digital: No se ha
identificado un campo de intervencion especifico relacionado con la transicion digital.

Esta medida no tiene asociada una etiqueta digital en los términos previstos por el Anexo VIl del Reglamento
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el
Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia.

EVITAR IMPACTOS SIGNIFICATIVOS EN EL MEDIO AMBIENTE

El adjudicatario del presente contrato y, en su caso, sus subcontratistas, deberan cumplimentar el
compromiso de evitar impactos significativos en el medio ambiente en la ejecucion del presente contrato,
conforme al modelo adjuntado como Anexo Especifico Il. Asi, en cumplimiento de las obligaciones
asumidas por la aplicacion del principio de no causar un dafo significativo (DNSH), segin lo dispuesto en el
Plan de Recuperacion, en el Reglamento (UE) 2021/241, de |12 de febrero de 2021, por el que se establece
el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicacion
de la Comision (2021/C 58/01) Guia técnica sobre la aplicacion del principio de no causar un perjuicio
significativo, asi como con lo requerido en la Decision de Ejecucion del Consejo relativa a la aprobacion de
la evaluacion del Plan de recuperacion y resiliencia de Espafa (CID), queda obligado a que todas las
actuaciones financiadas que se llevaran a cabo en el marco de este contrato, deben respetar el principio de
no causar un perjuicio significativo al medioambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, “Do no
Significant Harm”).

Ello incluye el cumplimiento de las condiciones especificas previstas en el Componente |7, Inversion 02 en
la que se enmarca y especialmente en el Anexo a la CID y las recogidas en el apartado 3 y 8 del del
documento del Componente del Plan.

Podra ser causa de modificacion de este contrato, la orden de la autoridad responsable para adoptar
medidas correctoras en estos ambitos.

APLICACION DE MEDIDAS ANTIFRAUDE
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En aplicacion del articulo 6 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el
sistema de gestion del Plan de Recuperacion, Transformacion, Transformacion y Resiliencia, nanoGUNE, ha
elaborado y aprobado el “Plan de Medidas Antifraude” con fecha de 25 de abril de 2022.

En este marco, la participacion en la licitacion a que se refiere el presente Pliego supone la asuncion por
parte de los licitadores y del ulterior adjudicatario del contrato de las siguientes obligaciones:

a)
b)

)

d)

g

Respetar los principios de igualdad, libre concurrencia, transparencia e integridad.

No solicitar, directa o indirectamente, que un cargo o empleado de la entidad contratante, ni cualquier
otro, influya en la adjudicacion del contrato.

Respetar los principios de libre mercado y de concurrencia competitiva, y abstenerse de realizar
conductas que tengan por objeto o puedan producir el efecto de impedir, restringir o falsear la
competencia, como por ejemplo los comportamientos colusorios o de competencia fraudulenta
(ofertas de resguardo, eliminacion de ofertas, asignacion de mercados, rotacion de ofertas, etc.).

Notificar a través del canal de denuncias interno de nanoGUNIE, a través de la siguiente direccion
electrénica canaldedenuncias@nanogune.eu o por correo postal remitido al domicilio social de CIC
nanoGUNE a la atencion del Director Genera, o de cualesquiera de los canales externos de denuncias
existentes, cualquier acto, conducta o situacion irregular de los cuales tuviera conocimiento que se
puedan presentar en los procesos de contratacion publica.

Suscribir la Declaracion de Ausencia de Conflicto de intereses por parte del adjudicatario contratista
Y, en su caso, subcontratistas, conforme se estipula en el presente pliego.

Comunicar inmediatamente al Organo de Contratacion las posibles situaciones de conflicto de
intereses, aparentes o reales, de las que tuvieran conocimiento en el ambito del proceso y ejecucion
del contrato.

No ofrecer ni facilitar a cargos o empleados de la entidad contratante ventajas personales o
materiales, ni para ellos mismo ni para personas vinculadas con su entorno familiar o social, incluyendo
los del conyuge o persona con quien conviva en analoga relacion de afectividad, los familiares dentro
del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad.

Ademas de lo anteriormente expuesto, el adjudicatario se compromete a adoptar medidas razonables
para evitar que lo hagan los subcontratistas, agentes o cualquier otro tercero que estén relacionados
con el objeto del contrato, y que esté sujetos a su control o a su influencia determinante.

Observar los principios, las normas y los canones éticos propios de las actividades, los oficios o las
profesiones correspondientes a las prestaciones objeto de los contratos.

No realizar acciones que pongan en riesgo el interés publico.
Respetar los acuerdos y las normas de confidencialidad.

Colaborar con el Organo de Contratacion en las actuaciones que éste realice para el seguimiento o
la evaluacion del cumplimiento del contrato y de riesgo de fraude, particularmente facilitando la
informacion que le sea solicitada para estas finalidades y que la legislacion de transparencia y los
contratos del sector publico imponen a los adjudicatarios en relacion con las entidades del sector
publico, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones de transparencia que les correspondan de
forma directa por prevision legal.

Asimismo, deberan cooperar plenamente en la defensa de los intereses financieros de la Union y
conceder los derechos y el acceso necesarios para que las autoridades nacionales competentes, el
Tribunal de Cuentas Europeo, La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y, en su caso, la Fiscalia
Europea ejerzan plenamente sus compentencias respectivas, conforme a las previsiones del articulo
22.2.e) del el Reglamento (UE) 2021/241 por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y
Resillencia. Esta obligacion incluye el derecho a realizar investigaciones, entre otras actuaciones,
inspecciones y controles in situ.

Aplicar la maxima diligencia en el conocimiento, fomento y cumplimiento de la legalidad vigente.

Garantizar el principio de indemnidad, asi como el anonimato y la confidencialidad a las personas que
notifiquen irregularidades.

Ejecutar el contrato con criterios de equidad y transparencia fiscal, por lo que los ingresos o beneficios
procedentes del presente contrato seran integramente declarados y tributados conforme a legislacion
fiscal vigente, sin que resulte en ninglin caso admitido la utilizacion de domicilios y su consiguiente
tributacion en algin pais de la lista de paraisos fiscales establecida por la Organizacion para la
Cooperacion y el Desarrollo Econémicos (OCDE), bien sea de forma directa o a través de empresas
filiales.
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o) Adoptar las medidas necesarias para prevenir, detectar y corregir el fraude, la corrupcion y los
conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos
observados.

Asimismo, las referidas obligaciones deberan entenderse aplicables, en su caso, a los subcontratistas.

DECLARACION DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES (DACI)

De conformidad con el art. 6.5 i) de la referida Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, es obligatoria
la suscripcion de una Declaracion de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) por quienes participen en
el presente contrato. Asimismo, la Instruccion de 23 de diciembre de 2021 de la JCCE sefala que esta
obligacion se impone a los siguientes intervinientes:

a.- Titular del 6rgano de contratacion

b.- Participantes en la redaccion del Proyecto y del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares

c.- Miembros del Comité de Evaluacion o, en su caso, miembros del Comité de Expertos

d.- Técnicos que elaboren informes de valoracion o participen de cualquier otra manera en el procedimiento
e.- Contratista

f.- Subcontratistas

Esta declaracion debera realizarse cumplimentado el modelo contenido a continuacion como Anexo
Especifico |, de lo que debera quedar constancia en el expediente.

Los intervinientes citados en las letras a) a d) lo realizaran a medida que se produzca su intervencion durante
la tramitacion del expediente de licitacion.

El contratista principal debera presentar esta “Declaracion de ausencia de conflicto de intereses (DACI)” con
caracter previo a la formalizacion del contrato.

La falta de presentacion de este documento impedira la formalizacion del contrato y éste no quedara
perfeccionado, de conformidad al art. 36 de la LCSP. Asimismo, se aplicaran al adjudicatario las
consecuencias previstas en el art. 153.4 de la LCSP.

En lo que respecta a los subcontratistas, la cumplimentacion de esta declaracion se llevara a cabo a medida
que se produzca su intervencion durante la ejecucion del contrato y en todo caso antes de iniciar la
ejecucion de los trabajos. El responsable del contrato serd la persona responsable del cumplimiento de esta
obligacion.

AUSENCIA DE DOBLE FINANCIACION Y AYUDAS DE ESTADO (articulo 7 de la referida
Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre)

Se incorpora al presente expediente la declaracion sobre el pleno respeto a la normativa relativa a las ayudas
de Estado, asi como la ausencia de doble financiacion, conforme al modelo de Anexo Especifico II.

Asi, con caracter previo a la formalizacion del contrato, el adjudicatario debera presentar cumplimentada la
“Declaracion de compromiso en relacion con la ejecucién de actuaciones del plan de recuperacion, transformacion
y resiliencia (PRTR)”, de conformidad al modelo que consta como Anexo Especifico Il. La falta de
presentacion de este documento impedira la formalizacion del contrato y este no quedara perfeccionado,
de conformidad al art. 36 de la LCSP. Asimismo, se aplicaran al adjudicatario las consecuencias previstas en
el art. 153.4 de la LCSP.

El cumplimiento de las condiciones especificas previstas en el Componente C17 en lo que respecta a las
ayudas de Estado la medida objeto de la actuacion en ningun caso financia actividades econdmicas. Por tanto,
la medida que se propone financiar queda excluida del ambito de aplicacién de las normas sobre ayudas de
estado.

IDENTIFICACION DEL PERCEPTOR FINAL DE LOS FONDOS

De conformidad con lo previsto en el art. 8 de referida Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, el
adjudicatario estara obligado a facilitar al 6rgano de contratacion la siguiente informacion, tanto en lo que
respecta a su empresa como en lo que respecta a sus posibles subcontratistas:

a) NIF del beneficiario.
b) Nombre de la persona fisica o razén social de la persona juridica.

c) Domicilio fiscal de la persona fisica o juridica.
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H.

d) Aceptacion de la cesion de datos entre las Administraciones Publicas implicadas para dar
cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicacion (Modelo Anexo
Especifico I1I).

e) Declaracion responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios transversales
establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al ambito objeto de gestion (se incluye en el
modelo de Anexo Especifico II).

f) Documentacion acreditativa de la Inscripcion en el Censo de empresario, profesionales y
retenedores de la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria o censo equivalente de la
Administracion Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad efectivamente desarrollada en la
fecha de participacion en el procedimiento de licitacion.

El contratista principal debera presentar esta documentacion con caracter previo a la formalizacion del
contrato, de lo que debera quedar constancia en el expediente.

La falta de presentacion de esta documentacion impedira la formalizacion del contrato y éste no quedara
perfeccionado, de conformidad al art. 36 de la LCSP. Asimismo, se aplicaran al adjudicatario las
consecuencias previstas en el art. 153.4 de la LCSP.

En lo que respecta a los subcontratistas, la cumplimentacion de esta documentacion se llevara a cabo a
medida que se produzca su intervencion durante la ejecucion del contrato y en todo caso antes de iniciar
la ejecucion de los trabajos. El responsable del contrato, identificado en el presente Pliego, sera la persona
responsable del cumplimiento de esta obligacion.

OTRAS OBLIGACIONES
El contratista tiene las siguientes obligaciones:

a) Cumplir las obligaciones europeas y nacionales relativas a la financiacion del Mecanismo de
Recuperacion y Resiliencia de la UE.

b) Someterse a las medidas de control y auditoria recogidas en el Reglamento (UE) 2021/241 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero por el que se establece el Mecanismo de
Recuperacion y Resiliencia, especialmente en materia de etiquetado digital y verde, no causar danos
significativo, pleno respeto a | anormativa reguladora de las Ayudas de Estado, las medidas relativas a
evitar fraude, corrupcion y conflicto de intereses; asi como lo establecido en las ordenes
HFP/1030/2021 y HFP/1031/2021, de 29 de septiembre.

c) Seraresponsable de la fiabilidad y el seguimiento de la ejecucion de las actuaciones objeto del contrato,
de manera que pueda conocerse en todo momento el nivel de consecucion de cada actuacion y de los
hitos y objetivos sefialados, en su caso.

d) Debera establecer mecanismos que aseguren que las actuaciones a desarrollar por terceros
contribuyen al logro de las actuaciones previstas y que dichos terceros aporten la informacion que, en
su caso, fuera necesaria para determinar el valor de los indicadores de seguimiento del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

e) Asume el mantenimiento de una adecuada pista de auditoria de las actuaciones realizadas en el marco
de este contrato, y la obligacion de mantenimiento de la documentacion soporte. El suministro de la
informacion se realizara en los términos que establezca el Ministerio de Hacienda de conformidad con
la normativa nacional y de la Union Europea.

f)  Obligacion de aseguramiento de la regularidad del gasto subyacente y de la adopcion de medidas
dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la corrupcion, prevenir el conflicto de
interés y la doble financiacion.

g) Requisitos de pista de auditoria: obligacion de guardar la trazabilidad de cada una de las inversiones y
cada uno de los perceptores finales de los fondos, asi como de disponer de un sistema que permita
calcular y seguir el cumplimiento de objetivos y medicion de indicadores, de conformidad con el
articulo 22, letra d) del Reglamento (UE)2021/241.

h)  Obligaciones en materia de informacion, comunicacion y publicidad contempladas en el articulo 34 del
Reglamento (UE)2021/241, relativo al MRR sobre la financiacion europea de las medidas incluidas en
el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, asi como en el articulo 9 de la Orden
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia. Obligado cumplimiento de todos los compromisos en
materia de comunicacion, encabezamientos y logos que se contienen en el referido articulo 9.

i)  Sometimiento a las actuaciones de control de las instituciones europeas en virtud de lo establecido en
el articulo 22, letra e) del Reglamento (UE) 2021/241.
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j)  Las normas sobre conservacion de la documentacion, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 132
del Reglamento Financiero. Custodia y conservacion de la documentacion vinculada a la actividad
financiada por el MRR.

k) Obligacion de que, en la ejecucion de las actuaciones contratadas, no se perjudicara significativamente
al medio ambiente, de acuerdo con el articulo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar
las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088 dando cumplimiento
la Guia Técnica (2021/C58/01) sobre la aplicacion del principio de «no causar un perjuicio significativo»,
a las condiciones especificas previstas en el componente 17 y especialmente las recogidas en los
apartados 3 y 8 del documento del Componente del Plan en relacion con la inversion en la que se
enmarca, asi como con lo requerido en la Decision de Ejecucion del Consejo relativa a la aprobacion
de la evaluacion del plan de recuperacion y resiliencia de Espafa y sus anexos.

I)  Cumplimentar la declaracién responsable de informacion relativa al titular real del beneficiario final de
los fondos, conforme al modelo adjuntado como Anexo Especifico IV.

COMUNICACION

Las actuaciones de comunicacion de la entidad adjudicataria del presente contrato y, en su caso, sus
subcontratistas, incorporaran el logo oficial del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia del
Reino de Espafa (https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual), siendo de obligado cumplimiento el
resto de compromisos en materia de comunicacion, encabezamientos y logos que se contienen en el articulo
9 de la orden HFP/1030/2021.

Asimismo, deber3 facilitar la informacion que le sea requerida para acreditar el cumplimiento puntual de los
hitos y objetivos a cuya consecucion contribuye este contrato y cumplir las obligaciones en materia de
etiquetado verde y etiquetado digital, asi como las obligaciones derivadas de la aplicacion del principio de
no causar dafo significativo al medio ambiente que le sean trasladadas por la persona responsable del
contrato durante su ejecucion. Estas obligaciones se haran extensibles a las empresas subcontratistas cuando
la contratista subcontrate parte de las prestaciones.
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ANEXO ESPECIFICO |

N.° Expt.:
Contrato:

DECLARACION DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES (DACI)

CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE PREPARACION Y
TRAMITACION DEL EXPEDIENTE

Al objeto de garantizar los principios de objetividad, imparcialidad, transparencia e integridad en el procedimiento de
contratacion arriba referenciado, el abajo firmante, como,CONTRATISTA/S,UBCONTRATISTA en la licitacion referenciada o
como PARTICIPANTE EN EL PROCESO DE PREPARACIONY TRAMITACION DEL EXPEDIENTE, declara:

Primero. Estar informado/s de lo siguiente:

. Que el articulo 61.3 «Conflicto de interesesy, del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del

Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que «existira conflicto de intereses cuando el ejercicio
imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad politica o nacional, de
interés econoémico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.»

. Que el articulo 64 «Lucha contra la corrupcion y prevencion de los conflictos de interesesy» de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, tiene e Ifin de evitar cualquier distorsion de la competencia y garantizar la
transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores.

Segundo. Que no se encuentra incurso en ninguna situacion que pueda calificarse de conflicto de intereses de las indicadas
en el articulo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE que pueda afectar al procedimiento de licitacion y/o ejecucion del contrato,
asi como en los instrumentos de autorregulacion establecidos por la entidad y la interpretacion que de aquéllos se haga por el
organo de garantia, y que no concurre en su persona ninguna causa de abstencion del articulo 23.2 de la Ley 40/2015,de | de
octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico que pueda afecta al procedimiento de licitacion. (Estas dltimas, en relacion con la
nota anterior sobre la referencia a dicha ley y normativa antifraude)

Que tanto el representante legal de la empresa, asi como los directivos o empleados de la empresa que participan en la ejecucion
del presente contrato carecen de vinculos familiares, relaciones afectivas, de interés economico o de cualquier otro tipo de
interés comun con algin empleado de nanoGUNE.

Tercero. Que se compromete a poner en conocimiento del érgano de contratacion, sin dilacion, cualquier situacion de
conflicto de intereses o causa de abstencion que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario.

Cuarto. Conozco que, una declaracion de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre que sea falsa, acarreara las
consecuencias disciplinarias, administrativas o judiciales que establezca la normativa de aplicacion.

Donostia, ........... de . de 202..

Nombre: Firma:
Apellido
DNI:
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ANEXO ESPECIFICO Il

N.° Expt.:
Contrato:
DECLARACION DE COMPROMISO EN RELACION CON LA EJECUCION DE
ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y
RESILIENCIA (PRTR)

DON/DONA ..t ,con DNI

como titular del organo/ Consejero Delegado/Gerente/ de la entidad
...................................................................................... ,con NIF y domicilio fiscal en

................................................................................................................. en la condicion de organo
responsable/ 6rgano gestor/ beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/ que participa como
contratista/ente destinatario del encargo/ subcontratista, en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecucién de los
objetivos definidos en el Componente |7: reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del sistema nacional de
ciencia, tecnologia e innovacion del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, manifiesta el compromiso de la
persona/entidad que representa con los estdndares mas exigentes en relacion con el cumplimiento de las normas juridicas,
éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupcion y los conflictos de interés,
comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados.

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de economia circular y evitar
impactos negativos significativos en el medio ambiente («kDNSH» por sus siglas en inglés «do no significant harmy) en la
ejecucion de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en doble financiacion y que,
en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado.

En.o , XX de e de 202X

Fdo. Cargo:
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ANEXO ESPECIFICO Il

N.° Expt.:
Contrato:

DECLARACION DE (;ESIéN Y TRATAMIENTO DE DATOS EN RELACIéN’ CON LA
EJECUCION DE ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACION,
TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (PRTR)

DON/DONA ettt , DNI
como Consejero Delegado/Gerente/ de la entidad ..ot , con
NIF e s y domicilio fiscal en

........................................................................................................... beneficiaria de ayudas financiadas con
recursos provenientes del PRTR/ queparticipa como contratista/subcontratista en el desarrollo de actuaciones necesarias para
la consecucion de los objetivos definidos en el Componente |7: reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del
sistema nacional de ciencia, tecnologia e innovacion del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, declara conocer la
normativa que es de aplicacion, en particular los siguientes apartados del articulo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 del
Parlamento Europeo y del Consejo,de |12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y
Resiliencia:

|. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoria y control del uso de fondos en relacion con las medidas
destinadas a la ejecucion de reformas y proyectos de inversion en el marco del plan de recuperacion y resiliencia, en un formato
electrénico que permita realizar bisquedas y en una base de datos Unica, las categorias armonizadas de datos siguientes:

| .El nombre del perceptor final de los fondos;

2.El nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos sea un poder
adjudicador de conformidad con el Derecho de la Union o nacional en materia de contratacion
publica;

3.Los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los fondos
o del contratista, segiin se define en el articulo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del
Parlamento Europeo y del Consejo (26);

4.Una lista de medidas para la ejecucion de reformas y proyectos de inversion enel marco del plan
de recuperacion y resiliencia, junto con el importe total de la financiacion publica de dichas medidas
y que indique la cuantia de los fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos
de la Uniony.

2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente articulo solo seran tratados por
los Estados miembros y por la Comision a los efectos y duracion de la correspondiente auditoria de la aprobacion de la gestion
presupuestaria y de los procedimientos de control relacionados con la utilizacion de los fondos relacionados con la aplicacion
de los acuerdos a que se refieren los articulos 15, apartado 2, y 23, apartado |. En el marco del procedimiento de aprobacion
de la gestion de la Comision, de conformidad con el articulo 319 del TFUE, el Mecanismo estara sujeto a la presentacion
de informes en el marco de la informacion financiera y de rendicion de cuentas integrada a que se refiere el articulo 247 del
Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de gestion y rendimiento».

Conforme al marco juridico expuesto, manifiesta acceder a la cesion y tratamiento delos datos con los fines expresamente
relacionados en los articulos citados.

En.oe , XX de e de 202X

Fdo. Cargo:

ANEXO ESPECIFICO IV
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N.° Expt.:
Contrato:

DECLARACION RESPONSABLE DE INFORMACION RELATIVA AL TITULAR REAL DEL
BENEFICIARIO FINAL DE LOS FONDOS DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y
RESILENCIA

Modelo de declaracion de informacion sobre perceptores de fondos del Plan de recuperacion,
transformacion y resilencia (PRTR): contratistas y subcontratistas (articulo 10 de la Orden
HPF/1031/2021, de 29 de septiembre)

De acuerdo con la exigencia del articulo 22.d) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
febrero de 2021, el contratista/subcontratista declara que el titular real* del beneficiario final de los fondos del Plan de
recuperacion, transformacion y resiliencia es:

Nombre y apellidos/denominacion social:
NIF/DNI:

Fecha de nacimiento (en el caso de que el titular real del contratista/subcontratista sea persona fisica):

NIF/DNI:

Firma:

* De acuerdo con lo establecido en el punto 6 del articulo 3 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y
del Consejo,y a expensas de que el Ministerio de Hacienda y Funcion Publica desarrolle los términos de este concepto,
«titular real» se refiere a la persona o personas fisicas que tengan la propiedad o el control en dltimo término del
cliente o la persona o personas fisicas por cuenta de las cuales se lleve a cabo una transaccion o actividad, con inclusion,
como minimo, de:

a) en el caso de las personas juridicas:

i) la persona o personas fisicas que en dltimo término tengan la propiedad o el control de una persona
juridica a través de la propiedad directa o indirecta de un porcentaje suficiente de acciones o derechos de
voto o derechos de propiedad en dicha entidad, incluidas las carteras de acciones al portador, o mediante el
control por otros medios, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado y que estén
sujetas a requisitos de informacion acordes con el Derecho de la Unién o a normas internacionales
equivalentes que garanticen la adecuada transparencia de la informacion sobre la propiedad.

El hecho de que una persona fisica tenga una participacion en el capital social del 25% mas una accion o un
derecho de propiedad superior al 25% en el cliente serd un indicio de propiedad directa. El hecho de que
una sociedad, que esté bajo el control de una o varias personas fisicas, o de que multiples sociedades, que
estén a su vez bajo el control de la misma persona o personas fisicas, tenga una participacion en el capital
social del 25% mas una accién o un derecho de propiedad superior al 25% en el cliente sera un indicio de
propiedad indirecta. Lo anterior se aplicara sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a decidir que
un porcentaje menor pueda ser indicio de propiedad o control. La existencia de «control por otros medios»
podra determinarse, entre otras maneras, de conformidad con los criterios establecidos en el articulo 22,
apartados | a 5, de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,

i) en caso de que, una vez agotados todos los medios posibles y siempre que no haya motivos de sospecha,
no se identifique a ninguna persona con arreglo al inciso i), o en caso de que haya dudas que la persona o
personas identificadas sean los titulares reales, la persona o personas fisicas que ejerzan un cargo de direccion
de alto nivel, las entidades obligadas conservaran registros de las medidas tomadas para identificar a quien
ejerce la titularidad real con arreglo al inciso i) y al presente inciso;

b) en el caso de los fideicomisos:
i) el fideicomitente,
i) el fideicomisario o fideicomisarios,

iii) el protector, de haberlo,
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iv) los beneficiarios; o cuando los beneficiarios de la entidad o la estructura juridicas estén aln por designar,
la categoria de personas en beneficio de la cual se ha creado o actian principalmente la entidad o la

estructura juridicas,

V) cualquier otra persona fisica que ejerza en el dltimo término el control del fideicomiso a través de la
propiedad directa o indirecta o a través de otros medios;

c) si se trata de entidades juridicas como las fundaciones, y de estructuras juridicas similares a los fideicomisos, estaran
incluidas en esta categoria la persona o personas fisicas que ejerzan un cargo equivalente o similar a los contemplados

en la letra b).

36



