PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA
CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO

CLAUSULA PRIMERA. Objeto y calificacion

1.1 Descripcién del objeto del contrato

El objeto del contrato es la ejecucién de las obras correspondientes de

asfaltado en carreteras municipales que se encuentran en la zona de Fika:

Saneo de blandones en zona de bajada a Gazadi y zonas puntuales en todo

el recorrido.

Muro de Hinca de carriles de 45 kg/ml completamente colocado con longitud
de hinca no mayor de 6 metros, preparada la punta. Con viga de atado de
50cm*50cm armada, uniendo las cabezas de los carriles. Dejando embebido tubos

de pvc para futura bionda. Incluyendo sefializacion y corte de carril e incluso conos.

Pavimento de calzada formado por riego de imprimacion, de 1,0 Kg/m2 de
emulsion bituminosa, capa de 5 cms de espesor de aglomerado asfaltico en caliente
MBC D-12, con arido ofidico 100% en capa de rodadura AC16 SURF extendido y
compactado por medios mecanicos, incluso limpieza de la base. Realizado segun
PG-3 del MOPU.

La necesidad que se ha de satisfacer con el contrato es:

Realizar una obra de asfaltado en tres carreteras municipales que se
encuentran en la zona de Fika, ya que, en la actualidad se encuentran en un
estado de deterioro considerable por el paso del tiempo.

Que la primera de las carreteras a reasfaltar sera el camino al cementerio
desde el frontén de Fika. Dicho camino tiene una longitud de 163 metros, la
primera parte se trata de una carretera de aproximadamente 4 metros de anchura
y 134 ml, y una segunda parte, en la que se forma una zona de aparcamiento a las
puertas del cementerio que tiene una geometria trapezoidal de aproximadamente
400 m2. La superficie total sobre la que se debe de actuar en esta zona es de
1.000 m2.

Que en la actualidad, dicho camino se encuentra formado por medio de un
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aglomerado antiguo sobre una base de material granular compactado. La zona
mas deteriorada se encuentra en la interseccion, junto al frontdon de Fika. En la
zona del aparcamiento del cementerio también hay zonas con un deterioro
considerable, incluso existe una zona que en la actualidad dispone de un acabado
de hormigon sobre el que habria que aglomerar.

Que la segunda de las carreteras a reasfaltar serd el camino que parte tras
el consultorio médico de Fika, interseccion en la que se encuentra un cartel que
indica Lantxabarri. Dicho camino tiene una longitud de 1.115 metros, como
carretera de anchura variable que oscila entre aproximadamente 3,5 metros y 5
metros de anchura, ademds de dos zonas en las que se produce un
ensanchamiento.

La superficie total sobre la que se debe de actuar en esta zona es de 3.975
m2.

Que en esta zona, ademdas de el reasfaltado, por encontrarse el firme
deteriorado y, en algunos casos, la base también deteriorada, se deberd de realizar
una escollera en aproximadamente 20 metros lineales. Dicha escollera coincide con
la zona que mas hundimiento tiene y este hundimiento precisamente se produce
por el desplazamiento que se produce en el terreno debido a que la finca con la
gue colinda se encuentra a un nivel mas bajo.

Que el tercer tramo a asfaltar consiste en el reasfaltado de 56 metros
lineales del tramo municipal correspondiente a la entrada de Fika desde Astoreka
de la BI-3102. Dicho tramo tiene una anchura media de 7,50 m, con lo que
consistiria en realizar el asfaltado de 420 m2.

Que el tramo en cuestidon se encuentra aproximadamente en frente de
Tecmecal, una industria que existe en el margen izquierdo de la carretera direccidon
Fika. En este punto el firme se encuentra muy deteriorado coincidiendo con una
pequefa curva. Es por ello que se considera importante la realizacion del asfaltado

mencionado.

El contrato definido tiene la calificaciéon de contrato administrativo de obras,
de acuerdo con el articulo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014.
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1.2 Sin division en lotes

En el presente contrato, teniendo en cuenta la naturaleza y el objeto del
mismo, no se puede prever la realizacion independiente de cada una de sus partes
mediante su division en lotes ya que la realizacidon independiente de las diversas
prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultaria la correcta
ejecucion del mismo desde el punto de vista técnico y econémico por cuanto son
prestaciones interrelacionadas que deben estar perfectamente coordinadas.

Asimismo para la ejecucion de los trabajos citados se precisa de una
maquinaria pesada, de gran tamafo, y el coste de transporte es alto. Por lo tanto,
conviene que una Unica empresa realice el transporte de la maquinaria en aras de
eficiencia y coste

1.3 Cédigos de identificaciéon de las prestaciones objeto del contrato

El objeto del contrato se identifica con el Cédigo siguiente: Cdédigo CPV:

45233222-1 Trabajos de pavimentacion y asfaltado

CLAUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Seleccién y Adjudicacion

La forma de adjudicacion de contrato serd el procedimiento abierto
simplificado, en el que todo empresario interesado podra presentar una proposicion,

guedando excluida toda negociacién de los términos del contrato con los licitadores.

La adjudicaciéon del contrato se realizara utilizando una pluralidad de criterios
de adjudicacién en base a la mejor relacion calidad-precio de conformidad con lo

gue se establece en la cldusula décima.

CLAUSULA TERCERA. Perfil de contratante

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso publico a la informacion
relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilizacion de otros medios
de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante al que se
tendra acceso segun las especificaciones que se regulan en la pagina web siguiente

http://www.gamiz-fika.eus y en la Plataforma de Contratacion de Euskadi,

http://www.contratacion.euskadi.eus
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CLAUSULA CUARTA. Presupuesto de Ejecuciéon Material, Presupuesto

Base de Licitacion y valor estimado del contrato

A la vista del Presupuesto recogido en el proyecto de obras:

Se denomina presupuesto de ejecucion material al resultado obtenido por la
suma de los productos del nimero de cada unidad de obra por su precio unitario y

de las partidas alzadas

El Presupuesto Base de Licitacion de los lotes en el tiempo de duracién

del contrato es:

El valor estimado del contrato asciende a la cuantia de 87.804,96 €
OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUATRO EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CENTIMOS DE EURO (IVA excluido), incrementandose dicha cantidad en 18.439,04
€ DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON CUATRO
CENTIMOS en concepto de IVA, lo que hace un total de 106.244 € CIENTO SEIS
MIL DOSICENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS.

La oferta econdémica del licitador incluird una relacién de precios unitarios
gue son los que regiran el contrato durante la ejecucién del mismo en relacién de
las partidas del presupuesto. Si tales precios no son presentados, se entendera que
el licitador aporta los mismos del presupuesto, afectados en igual porcentaje de

baja que el contenido en su proposicion econémica.

CLAUSULA QUINTA. Existencia de crédito

Las obligaciones econdémicas del contrato se abonardn con cargo a las

siguientes aplicaciones presupuestarias, Partida econémica 60100 programa 454.

El contrato se abonard con cargo a la aplicacion arriba indicada del

presupuesto municipal, en la que existe crédito suficiente de conformidad con lo
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establecido en el punto 4 de la Disposicion Adicional Tercera de la LCSP, en los
contratos celebrados en los municipios de menos de 5.000 habitantes, la
aprobacion del gasto podra ser sustituida por una certificacion de existencia de
crédito que se expedird por el Secretario Interventor o, en su caso, por el

Interventor de la Corporacion.

CLAUSULA SEXTA. Revision de precios

No cabe la revision de precios.

CLAUSULA SEPTIMA. Plazo de Ejecucién y Emplazamiento

El Plazo de ejecucién para el toral de las obras es de 30 dias.

El inicio del plazo de ejecucidon del contrato comenzard con el acta de
comprobacién del replanteo. Dentro del plazo que se consigne en el contrato, que
no podra ser superior a un mes desde la fecha de su formalizacién salvo casos
excepcionales justificados, el servicio de la Administracién encargada de las obra

procedera, en presencia del contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo.

CLAUSULA OCTAVA. Acreditacién de la Aptitud para Contratar

Podran presentar proposiciones las personas naturales o juridicas, espafiolas
o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en
prohibiciones de contratar, y acrediten su solvencia econdémica, financiera y técnica

o profesional.
1. La capacidad de obrar de los empresarios y la no concurrencia de
prohibiciones de contratar se acreditard mediante la inscripcion en el Registro

Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

La inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas

del Sector Publico acredita, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en
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contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y
capacidad de obrar, representacion, habilitacion profesional o empresarial,
solvencia econdmica y financiera y técnica o profesional, clasificacion y demas
circunstancias inscritas, asi como la concurrencia o no concurrencia de las

prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.

2. La solvencia del empresario:

2.1 La solvencia econdémica y financiera del empresario debera

acreditarse por uno o varios de los medios siguientes:

a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ambito al que
se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres ultimos disponibles en
funcién de las fechas de constitucion o de inicio de actividades del empresario y de
presentacion de las ofertas por importe igual o superior a 131.707,44 euros. (El volumen de
negocios minimo anual exigido no excederd de una vez y media el valor estimado del
contrato, excepto en casos debidamente justificados como los relacionados con los riesgos

especiales vinculados a la naturaleza de las obras, los servicios o los suministros).

b) Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos
profesionales por importe igual o superior a 300.000,00 euros, un plazo minimo que cubra el

plazo de obra y la garantia

2.2. En los contratos de obras, la solvencia técnica del empresario debera

ser acreditada por uno o varios de los medios siguientes:

a) Indicacién del personal técnico u organismos técnicos, integradas o no en la

empresa, de los que esta disponga para la ejecucion de las obras.

b) Titulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la
empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras asi como de los
técnicos encargados directamente de la misma, siempre que no se evaltien como un criterio

de adjudicacion.

c) En los casos adecuados, indicacion de las medidas de gestion medioambiental que

el empresario podra aplicar al ejecutar el contrato
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d) Declaracién indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondra para la ejecucion de las obras, a la que se adjuntara la documentacion acreditativa
pertinente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del drgano de

contratacion.

3. La inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico (G-4-1 Viales y pistas Con firmes de mezcla
bituminosas) acreditara su solvencia econémica y financiera y solvencia técnica para

contratar.

CLAUSULA NOVENA. Presentacion de Proposiciones y Documentaciéon

Administrativa

9.1 Condiciones previas

Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a los pliegos y
documentacién que rigen la licitacion, y su presentacion supone la aceptacion
incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus clausulas o

condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

Cada entidad licitadora no podra presentar mas de una proposicion, ni
suscribir ninguna propuesta en uniéon temporal con otros si lo ha hecho
individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La infraccién de estas

normas dara lugar a la no admisién de todas las propuestas por él suscritas.
9.2 Lugar y plazo de presentacion de ofertas

Presentacion Electréonica

La presente licitacion tiene caracter electronico. Los licitadores deberan
preparar y presentar sus ofertas obligatoriamente de forma electrénica a través de

la herramienta de preparacion y presentacion de ofertas que este Ayuntamiento

cuenta en el Perfil de Contratante al que se tendra acceso segun las
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especificaciones que se regulan en la pagina web siguiente http://www.gamiz-

fika.eus y en la Plataforma de Contratacion de Euskadi,

http://www.contratacion.euskadi.eus

La utilizacién de estos servicios supone:

e La preparacion y presentacidon de ofertas de forma telematica por el licitador.
e La custodia electrdnica de ofertas por el sistema.

e La apertura y evaluaciéon de la documentacion a través de la plataforma.

Las proposiciones, junto con la documentacién preceptiva se presentaran,
dentro del plazo de veinte dias contados a partir del dia siguiente al de publicacion
del anuncio de licitacion en el perfil de contratante, exclusivamente de forma
electrénica a través de la Herramienta de Preparacion y Presentacion de ofertas que
la Plataforma de Contratacion de Euskadi, http://www.contratacion.euskadi.eus pone a

disposicién de candidatos y entidades licitadoras para tal fin.

Por este motivo, para participar en esta licitaciéon, es importante que los
licitadores interesados se registren, en el supuesto de que no lo estén, en la

Plataforma de Contratacién de Euskadi, http://www.contratacion.euskadi.eus.

La oferta electrénica y cualquier otro documento que la acompafie deberan
estar firmados electrénicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por
el articulo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo

Comun de las Administraciones publicas.

Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres hasta el

momento de su apertura, la herramienta cifrard dichos sobres en el envio.
Una vez realizada la presentacién, la herramienta proporcionara a la entidad

licitadora un justificante de envio, susceptible de almacenamiento e impresién, con

el sello de tiempo.
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9.3. Informacion a los licitadores

Cuando sea preciso solicitar la informacion adicional o complementaria a que
se refiere el articulo 138 de la LCSP, la Administracion contratante deberd
facilitarla, al menos, seis dias antes de que finalice el plazo fijado para la
presentacion de ofertas, siempre que dicha peticidon se presente con una antelacion
minima de doce dias respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se efectuara al
numero de fax o a la direccidn de correo electrénico previsto en el anuncio de

licitacion.

9.4 Contenido de las proposiciones

DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA, PROPOSICION ECONOMICA Y
DOCUMENTACION CUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMATICA

a) Declaracion Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de

las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administracion.

La declaracion responsable se presentara conforme al modelo incluido en el

Anexo del presente pliego.

En caso de que los requisitos de solvencia econdmica y financiera o técnica y
profesional exigidos varien de un lote a otro, se aportara una declaracion
responsable por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos

de solvencia.

En caso de que la adscripcion de medios exigida se cumpla con medios
externos al licitador, deberd presentarse una declaracion responsable por el

licitador y por cada uno de los medios adscritos a la ejecucién del contrato.

Si varias empresas concurren constituyendo una unidon temporal, cada una
de las que la componen deberad acreditar su personalidad, capacidad y solvencia,
presentando todas y cada una presentar la correspondiente declaracion

responsable.
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b) Proposicion economica.

Se presentara conforme al siguiente modelo:

« , con domicilio a efectos de notificaciones
en , , h.0 , con NIF n.© , en
representacién de la Entidad , con NIF n.° ,
enterado del expediente para la contratacion de las obras de por

procedimiento abierto simplificado, anunciado en el Perfil de contratante, hago
constar que conozco el Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto
integramente, tomando parte de la licitacién y comprometiéndome a llevar a cabo

el objeto del contrato por el importe de euros y euros

correspondientes al Impuesto sobre el Valor Afadido.

En , a de de 20__.

Firma del candidato,

Fdo.: >,

c) Documentos relativos a la oferta, distintos del precio, que se

deban cuantificar de forma automatica.

CRITERIO OFERTA

Oferta econdmica 70 puntos
Plazo de Ejecucion 20 puntos
Contratacion de personal 10 puntos

CLAUSULA DECIMA. Criterios de Adjudicaciéon

Oferta econdmica: Hasta 70 puntos.
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Se valoraran las ofertas presentadas de modo que a la mas baja se le otorgara la méxima
puntuacion, siempre y cuando no esté incursa en temeridad. Las restantes se valoraran de
manera proporcional, conforme a la siguiente formula:

Puntuacion = 70 x (OB / OL)1/2

En caso de que el resultado sea negativo o igual al precio de licitacidn, se asignaran CERO
(0) puntos.

Las ofertas podran calificarse como desproporcionadas o temerarias cuando incurran en los
supuestos contemplados en la Ley de Contratos del Sector Publico respecto del precio total.

Plazo de ejecucién: Hasta 20 puntos

Se valoraran las reducciones del plazo de ejecuciéon de la obra, siempre que quede
garantizada la calidad en la ejecucién de las obras. Esta reduccién unicamente sera
considerada si el planning de obra acredita la viabilidad del plazo ofertado.

Diez puntos

Para el comienzo de los trabajos, que en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares
se fija en 30 dias naturales desde la firma del contrato. Se valorara esta reduccién a razon de
1 puntos por dia que se reduzca, con un maximo de 10 puntos.

Diez puntos

Se valorara la reduccion del periodo de obra, que se establece en 30 dias, a razon de 1
punto por dia de reduccion en dicho plazo, con un maximo de 10 puntos

Personal contratado: 10 puntos.

Por cada persona contratada con contrato laboral fijo o indefinido, con antigiedad minima de
2 afios y con contrato superior al 70 % de jornada que se adscriban a la obra sumaran 2
puntos, con un maximo de 10 puntos.

CLAUSULA UNDECIMA. Admisibilidad de Variantes

No se admiten variantes.

CLAUSULA DUODECIMA. Ofertas anormalmente bajas
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Cuando en aplicacién de los parametros establecidos en los criterios de
valoracion de las ofertas, alguna de ellas esté incursa en presuncién de
anormalidad, se concedera a los licitadores afectados un plazo de cinco dias habiles
para que puedan presentar una justificacion adecuada de las circunstancias que les
permiten ejecutar dicha oferta en esas condiciones, con los criterios que se sefialan
al respecto en el articulo 149.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014.

Recibidas las justificaciones, la Mesa solicitara un informe técnico,
generalmente al funcionario que haya realizado el pliego de prescripciones técnicas,
el proyecto o el estudio econdmico del contrato, o a todos en conjunto, que analice
detalladamente las motivaciones que haya argumentado el licitador para poder

mantener su oferta.

En todo caso, se rechazaran las ofertas si se comprueba que son
anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratacion o no
cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral,
nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos

sectoriales vigentes.

A la vista de las justificaciones de los contratistas cuya oferta haya sido
clasificada como desproporcionada y del informe técnico municipal que las analice,
la Mesa de Contratacion, propondra al érgano de contratacion motivadamente la

admision de la oferta o su exclusion.

CLAUSULA DECIMOTERCERA. Preferencias de Adjudicacién en caso

de Empates

Cuando tras efectuar la ponderacion de todos los criterios de valoracion
establecidos para el lote o lotes u oferta integradora de que se trate, se produzca
un empate en la puntuacion otorgada a dos o mas ofertas, se utilizaran los

siguientes criterios para resolver dicha igualdad:
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1) Proposiciones de empresas de insercién reguladas en la Ley 44/2007, de
13 de diciembre, para la regulacion del régimen de las empresas de insercion, que
cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta
consideracion.

2) En la adjudicacion de los contratos relativos a prestaciones de caracter
social o asistencial, las proposiciones presentadas por entidades sin animo de lucro,
con personalidad juridica, siempre que su finalidad o actividad tenga relacién
directa con el objeto del contrato, segun resulte de sus respectivos estatutos o
reglas fundacionales y figuren inscritas en el correspondiente registro oficial.

3) Proposiciones presentadas por las empresas que, al vencimiento del plazo
de presentacion de ofertas, incluyan medidas de caracter social y laboral que

favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

La documentacién acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere
el presente apartado serd aportada por los licitadores en el momento en que se

produzca el empate, y no con caracter previo.

CLAUSULA DECIMOCUARTA. Mesa de Contratacion

La Mesa de contratacién serd el d6rgano competente para efectuar la
valoracion de las ofertas y calificar la documentacién administrativa, y actuara
conforme a lo previsto en el articulo 326 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico
espafol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE vy
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y en el Real Decreto 817/2009, de 8 de
mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Publico, desarrollando las funciones que en estos se

establecen.

La Mesa de Contrataciéon, de acuerdo con lo establecido en el punto 7 de la
Disposicién Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
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de febrero de 2014, estara presidida por un miembro de la Corporacion o un
funcionario de la misma, y formaran parte de ella, como vocales, el Secretario o, en
su caso, el titular del érgano que tenga atribuida la funcion de asesoramiento
juridico, y el Interventor, o, en su caso, el titular del 6rgano que tenga atribuidas la
funcidon de control econdmico-presupuestario, asi como aquellos otros que se
designen por el 6rgano de contratacién entre el personal funcionario de carrera o
personal laboral al servicio de la Corporacién, o miembros electos de la misma, sin
gue su numero, en total, sea inferior a tres. Los miembros electos que, en su caso,
formen parte de la Mesa de contratacion no podran suponer mas de un tercio del
total de miembros de la misma. Actuard como Secretario un funcionario de la

Corporacion.

Su composicién se publicard a través del perfil de contratante al publicar el
anuncio de licitacion o bien se hara publica con caracter previo a su constitucion a

través de un Anuncio especifico en el citado perfil.

CLAUSULA DECIMOQUINTA. Apertura de Proposiciones

La Mesa de Contratacion se constituira el tercer dia habil tras la finalizacion

del plazo de presentacion de las proposiciones, a las 10:00 horas.

La mesa de contratacién procedera a la apertura de los Sobres «A», que
contienen la documentacién administrativa, la proposicibn econdmica vy

documentacién cuantificable de forma automatica.

Tras la lectura de las proposiciones, y previa exclusién de las ofertas que no
cumplan los requerimientos, la Mesa procedera a la evaluacién y clasificacion de las

ofertas.

A la vista del resultado, la Mesa de Contratacion propondra al adjudicatario

del contrato.

Realizada la propuesta de adjudicacion, la mesa de contratacion procedera,
en el mismo acto, a comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas que la empresa esta debidamente constituida, que el firmante de la

proposicion tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia
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econdmica, financiera y técnica o, en su caso la clasificacion correspondiente y no

estd incursa en ninguna prohibicion para contratar.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 139.1 LCSP, la presentacion de
las proposiciones supone la autorizacién a la mesa y al 6rgano de contratacion para
consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de operadores econémicos en

un Estado miembro de la Unidén Europea.

CLAUSULA DECIMOSEXTA. Requerimiento de Documentacién

En el mismo acto, la mesa de contratacion requerird, mediante comunicacién
electrdnica, al licitador que haya presentado la mejor oferta para que, dentro del
plazo de siete dias habiles desde la fecha del envio de la comunicacion, constituya
la garantia definitiva, asi como para que aporte el compromiso al que se refiere el
articulo 75.2 de la LCSP y la documentacion justificativa de que dispone
efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a

la ejecucion del contrato conforme al articulo 76.2 de la LCSP.

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como
adjudicatario no presente la garantia definitiva, se efectuarda propuesta de
adjudicacion a favor del siguiente candidato en puntuaciéon, otorgandole el

correspondiente plazo para constituir la citada garantia definitiva.

CLAUSULA DECIMOSEPTIMA. Garantia Definitiva

El licitador que hubiera presentado la mejor oferta deberd acreditar la
constituciéon de la garantia de un 5% del precio final ofertado de cada lote (de

forma independiente), excluido el Impuesto sobre el Valor Afadido.
Esta garantia podra prestarse en alguna de las siguientes formas:
a) En efectivo o en valores, que en todo caso seran de Deuda Publica, con

sujecion, en cada caso, a las condiciones establecidas en las normas de desarrollo

de esta Ley. El efectivo y los certificados de inmovilizaciéon de los valores anotados
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se depositaran en la Caja General de Depdsitos o en sus sucursales encuadradas en
las Delegaciones de Economia y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos
publicos equivalentes de las Comunidades Autéonomas o Entidades locales
contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma y con las condiciones
que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, sin perjuicio de lo dispuesto

para los contratos que se celebren en el extranjero.

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las
normas de desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros,
cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de
garantia reciproca autorizados para operar en Espafia, que deberd depositarse en

los establecimientos sefialados en la letra a) anterior.

c) Mediante contrato de seguro de caucién, celebrado en la forma y
condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad
aseguradora autorizada para operar en el ramo. El certificado del seguro deberd

entregarse en los establecimientos sefialados en la letra a) anterior.

La garantia no serd devuelta o cancelada hasta que se haya producido el

vencimiento del plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato.

Esta garantia respondera a los conceptos incluidos en el articulo 110 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y transcurrido
un afio desde la fecha de terminacién del contrato, sin que la recepcion formal y la
liguidacion hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se
procedera, sin mas demora, a su devoluciéon o cancelacién una vez depuradas las

responsabilidades a que se refiere el citado articulo 110.

La acreditacion de la constitucion de la garantia podra hacerse mediante

medios electronicos.
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CLAUSULA DECIMOCTAVA. Adjudicacién del Contrato

Presentada la garantia definitiva, en un plazo no superior a 5 dias, se
procedera a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como

adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalizacion.

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como
adjudicatario no presente la garantia definitiva, se efectuara propuesta de
adjudicacion a favor del siguiente candidato en puntuacién, otorgandole el

correspondiente plazo para constituir la citada garantia definitiva.

La adjudicacion, que debera ser motivada, se notificara a los candidatos o
licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15
dias.

Decision de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del

procedimiento de adjudicacién

En lo relativo a la decision de no adjudicar o celebrar el contrato y
desistimiento del procedimiento de adjudicacidon por el Ayuntamiento de Gamiz-
Fika, se estard a lo dispuesto en el articulo 152 de la LCSP.

Solo podra adoptarse la decisién de no adjudicar o celebrar el contrato por
razones de interés publico debidamente justificadas en el expediente. El
desistimiento del procedimiento deberd estar fundado en una infracciéon no
subsanable de las normas de preparacion del contrato o de las reguladoras del
procedimiento de adjudicacion, debiendo justificarse en el expediente la
concurrencia de la causa.

La decision de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del
procedimiento podran acordarse por el érgano de contratacién antes de la
formalizacidén. En estos casos se compensara a las licitadoras por los gastos en que
hubiesen incurrido en la forma prevista en el anuncio o en el pliego o, en su
defecto, de acuerdo con los criterios de valoracion empleados para el calculo de la
responsabilidad patrimonial de la Administracion, a través de los tramites del
procedimiento administrativo comun.

En ambos casos, la compensacion de los gastos que la licitacion haya
ocasionado a las empresas licitadoras sera fijada por esta Administracion previa
audiencia y justificacion de aquellas. Ello no obstante, esta compensacién no
superara en ningun caso el limite de DOSCIENTOS (200,00) EUROS.
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CLAUSULA DECIMONOVENA. Formalizaciéon del Contrato

El contrato se perfeccionara con su formalizacion.

De acuerdo con lo sefialado en el articulo 99.7 LCSP, cada lote constituira un
contrato, salvo en casos en que se presenten ofertas integradoras, en los que todas

las ofertas constituirdn un contrato.

La formalizacion del contrato en documento administrativo se efectuara no
mas tarde de los quince dias habiles siguientes a aquel en que se realice la
notificacion de la adjudicacién a los licitadores y candidatos; constituyendo dicho

documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro publico.

El contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica,

corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado se le exigira el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara

efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido.

CLAUSULA VIGESIMA. Condiciones Especiales de Ejecucién del
Contrato

Se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecucién del
contrato, de acuerdo con lo establecido en el articulo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de

noviembre, de Contratos del Sector Publico:

Condiciones especiales de ejecucion de tipo medioambiental:

Se incluye como condicion especial de ejecucion la consideracion
medioambiental especificada a continuacién en materia acustica:

Los condicionantes acusticos para la reduccion del impacto y molestia
definidos en estas zonas se basan en la regulacion de los horarios, de tal forma

gue, para minimizar las molestias por ruido al vecindario, salvo autorizacion
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especial o casos de urgencia, las obras se deberan realizar entre las 8:00 vy las
19:00 horas, de lunes a viernes, excepto festivos.

Condiciones de la maquinaria: es de aplicacion que la maquinaria cumpla el
Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones
sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre. Asi
mismo, los vehiculos deberan estar al dia de la ITV o de cualquier otro proceso de
control del mantenimiento que les sea de aplicacion.

Informacion al publico: en el caso de constatarse alguna cuestion de
significancia acustica relevante (actividades especialmente ruidosas en el contexto
de una obra, ejecucién de actividades con autorizacién especial de horario o
condiciones), éstas seran comunicadas a la ciudadania en el marco de los

protocolos de informacién al publico ya existentes para las obras.

Condiciones linguisticas de ejecucion del contrato:

Este contrato se halla sujeto al régimen de doble oficialidad lingUistica
establecido por el Estatuto de Autonomia del Pais Vasco en su articulo 6° vy
regulado por la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, basica de normalizacion del uso
del euskera, por la normativa que la desarrolla, y por la ordenanza municipal para
la normalizacion y promocién del euskera.

El articulo 18 del Decreto 86/1997, de 15 de abril, por el que se regula el
proceso de normalizacion del uso del euskera en las administraciones publicas de la
Comunidad Auténoma de Euskadi, establece el contenido minimo que han de
recoger los planes de normalizacion de las administraciones, y entre ellos: “18.d)
medidas contempladas en materia de contratacion, en particular, las tendentes a
garantizar que aquellos servicios publicos que conlleven una relacién directa con el
usuario y se ejecuten por terceros sean prestados a los ciudadanos en condiciones
linglisticas similares a las que sean exigibles para la administracion
correspondiente.” Es por ello que en los pliegos de contratacion de la
administracion y los organismos autébnomos de éste se recogera un punto y en el
mismo se establecera si a ese contrato en concreto le son de aplicacion las medidas
contempladas en el apartado d del articulo 18 del Decreto 86/1997 de 15 de abril.

Los rétulos, advertencias, sefiales y demas comunicaciones generales se
haran mediante pictogramas y a su lado figurard el aviso explicativo en euskera.
Cuando no pueda realizarse mediante pictograma éstas se realizan en euskera

cuando el aviso sea conocido y comprensible. En defecto de las dos anteriores, se
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hara en bilinglie, dandole prioridad al euskera, siempre que se haya acordado con
la Administracion.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas
para indicar el acceso a la obra, la circulacién en la zona que ocupan los trabajos y
los puntos de posible peligro debidos a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona

como en sus lindes e inmediaciones

Condiciones en materia medioambiental, social y laboral.

La empresa contratista esta obligada al cumplimiento de las disposiciones
vigentes en materia medioambiental, social y laboral establecidas en el derecho de
la Union Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las
disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que

vinculen al Estado y en particular las establecidas en el anexo V de la LCSP.

Cumplir cuantas disposiciones se hallen vigentes en materia de Legislacion
laboral, seguridad Social, convenios Colectivos, integracion social de minusvalidos,
y todo lo comprendido en la Ley 31/1995 de Prevencién de Riesgos Laborales y en
los Reales Decretos que la desarrollan (especialmente en lo relativo a acciones
formativas para el personal y dotacién de equipos de proteccidon individual) asi
como en materia tributaria, quedando la Corporacién municipal y la direccion de los
trabajos totalmente liberada de cualquiera responsabilidad que pudiera derivarse
del incumplimiento de aquellas.

La empresa contratada y en su caso, la subcontratada estan obligadas al
cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de Seguridad
Social y de seguridad e higiene en el trabajo, con respecto al personal que emplee
en las obras objeto de este contrato, quedando la Administracion exonerada de
responsabilidad por este incumplimiento.

Los licitadores o licitadoras estan obligados a indicar el convenio colectivo
que sera de aplicacion a los trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad
objeto del contrato, en el caso de resultar adjudicatarios, asi como la obligacion de
facilitar cuanta informacién se requiera sobre las condiciones de trabajo que, una
vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores y
trabajadoras.

El adjudicatario o adjudicataria deberd, a lo largo de toda la ejecucion del

contrato, abonar el salario recogido en el convenio colectivo de aplicacidon segun la
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categoria profesional que le corresponda a la persona trabajadora, sin que en
ningun caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel.

O Indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen al ayuntamiento y
a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del
contrato, de conformidad con lo establecido en el articulo 196 de la LCSP.

O La adjudicataria vendrd obligada a responsabilizarse de realizar una

recogida selectiva de los residuos generados durante la ejecucidon del contrato de

obra. Asimismo debera retirar los embalajes y envases vacios para depositarlos en
los contendedores correspondientes o , en su caso, en el punto limpio u otro

sistema de gestion de residuo autorizado

CLAUSULA VIGESIMOPRIMERA. Derechos y Obligaciones de las
Partes

21.1 Abonos al contratista

A efectos del pago la Administracion expedird mensualmente, en los
primeros diez dias siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que
comprendan la obra ejecutada conforme al proyecto durante dicho periodo de
tiempo, que tendran el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y
variaciones que se produzcan en la mediciéon final. Estas certificaciones mensuales

en ningun caso supondran la aprobacion y recepcion de las obras.

En la factura se incluirdn, ademas de los datos y requisitos establecidos en
el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturacién, los siguientes
extremos previstos en el apartado segundo de la Disposicién Adicional
Trigesimosegunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector

Publico, asi como en la normativa sobre facturacion electrénica:

a a) Que el 6rgano de contratacion es el Ayuntamiento de Gamiz-Fika

b) Que el drgano administrativo con competencias en materia de
contabilidad publica es el Ayuntamiento de Gamiz-Fika.

¢) Que el destinatario es el Ayuntamiento de Gamiz-Fika.

d) Que el codigo DIR3 es LO1480388.

e) Que la oficina contable es LO1480388
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f) Que el érgano gestor es L0O1480388
g) Que la unidad tramitadora es la Secretaria del Ayuntamiento de Gamiz-
Fika.

El contratista, una vez expedida la certificacion mensual de obra, deberd
presentar la factura en un registro administrativo. La factura debera presentarse en
formato electronico en los supuestos que fija la Ley 25/2013, de 27 de diciembre,
de Impulso a la Factura Electrénica y Creacidon del Registro Contable de Facturas
del Sector Publico, en estos casos la presentacién de la factura en el Punto General

de Acceso equivale a la presentacién en un registro administrativo.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 198 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, la Administracién tendra obligaciéon de
abonar el precio dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de aprobacién de las
certificaciones de obras, sin perjuicio de lo establecido en el en el apartado 4 del
articulo 210, y si se demorase, deberd abonar al contratista, a partir del
cumplimiento de dicho plazo de treinta dias los intereses de demora y la
indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004,
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad

en las operaciones comerciales.

21.2 Plan de Seguridad y Salud

En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en
las obras de construccion el contratista debera presentar el Plan de Seguridad vy
Salud con el contenido indicado en el citado Real Decreto y basado en el estudio de
seguridad o salud o en el estudio basico de seguridad y salud que acompafia al
proyecto.

Este plan debera ser aprobado antes del inicio de la obra.

21.3. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia
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El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en
materia laboral y de seguridad social. Asimismo, estd obligado al cumplimiento del
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y
de su inclusién social, de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevencion de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevencion,
aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi como de las normas que

se promulguen durante la ejecucion del contrato.

La empresa contratista esta obligada a cumplir durante todo el periodo de
ejecucion del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de
aplicacion, si bien en todo caso, el adjudicatario estara obligado a cumplir las
condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial

de aplicacién.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informaciéon y buen
gobierno, el adjudicatario del contrato estd obligado a suministrar a |la
Administracion, previo requerimiento, toda la informacion necesaria para el
cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma, asi como en aquellas

normas que se dicten en el ambito municipal.

21.4. Obligaciones esenciales que pueden ser causa de resolucion
del contrato.
Tendran la condicion de obligaciones esenciales de ejecucidon del contrato,

las siguientes:
a. El cumplimiento de la propuesta del adjudicatario en todo aquello que
haya sido objeto de valoracion de acuerdo con los criterios de adjudicacion

establecidos para el contrato.

b. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de clausulas

administrativas particulares en relaciéon con la subcontratacion.

Pagina 23 de 37



Obras de asfaltado en Fika

c. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de clausulas
administrativas particulares en relacion con la adscripcion de medios personales y

materiales a la ejecucion del contrato.

d. El cumplimiento estricto de las medidas de seguridad y salud previstas en

la normativa vigente y en el plan de seguridad y salud.

e. El pago de los salarios a los trabajadores y su retencién de IRPF, asi como

el abono puntual de las cuotas correspondientes a la Seguridad Social.

21.5. Programa de trabajo

El contratista estara obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo
maximo de treinta dias, contados desde la formalizacién del contrato. El érgano de
contratacién resolvera sobre el programa de trabajo dentro de los quince dias
siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la introduccion de modificaciones o

el cumplimiento de determinadas prescripciones.

En el programa de trabajo a presentar por el contratista se deberan incluir
los datos recogidos en el articulo 144.3 del Reglamento 1098/2001, de 12 de

octubre.

La direccidon de obra podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra
hasta que el contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo,
sin derecho a intereses de demora por retraso en el pago de estas certificaciones.

21.6. Recepcion y Plazo de garantia

Una vez terminada la obra el contratista realizara una limpieza total de la
misma, de forma que pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento sin ninguna

limpieza suplementaria.

El contratista con una antelacién de cuarenta y cinco dias habiles

comunicard por escrito a la direccion de la obra la fecha prevista para la

Pagina 24 de 37



Obras de asfaltado en Fika

terminacion o ejecucion del contrato, a efectos de que pueda realizar su recepcion.

La direccion de obra en caso de conformidad con dicha comunicacién la
elevara con su informe al 6rgano de contratacién con un mes de antelacion, al

menos, respecto de la fecha prevista para la terminacion.

A la recepcién de las obras a su terminacidon concurrird un facultativo
designado por la Administracién representante de esta, el facultativo encargado de
la direccidn de las obras, el érgano interventor municipal y el contratista, asistido,
si lo desea, de su facultativo. Del resultado de la recepcién se levantard un Acta

gue suscribirdn todos los asistentes.

Recibidas las obras se procederd a su medicién general con asistencia del
contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la
recepcion, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto.
Sobre la base del resultado de la medicién general el director de la obra redactara

la correspondiente relacién valorada.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcién, el drgano
de contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que

sera abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el funcionario técnico designado por la Administracion contratante y
representante de esta, las dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta

y comenzando entonces el plazo de garantia que sera de seis meses

Si durante el plazo de garantia se acreditase a la existencia de vicios o
defectos en los trabajos efectuados el érgano de contratacién tendrd derecho a

reclamar al contratista la subsanacion de los mismos.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de
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garantia, el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista,
redactard un informe sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, el
contratista quedara exonerado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el
articulo 244 de la LCSP por vicios ocultos, procediéndose a la devolucion o
cancelacién de la garantia, a la liquidacion del contrato y, en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes que deberd efectuarse en el plazo de sesenta dias. En el
caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucién de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo
de garantia, el director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al
contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para
ello durante el cual continuard encargado de la conservacién de las obras, sin

derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

21.7 Gastos exigibles al contratista

Son de cuenta del contratista los gastos del anuncio o anuncios de licitacion
y adjudicacién, en su caso, de la formalizacidon del contrato, asi como cualesquiera
otros que resulten de aplicacion, segun las disposiciones vigentes en la forma y

cuantia que éstas senalen.

21.8. Obligaciones relativas a la gestion de permisos, licencias y

autorizaciones

El contratista estara obligado, salvo que el érgano de contratacion decida
gestionarlo por si mismo y asi se lo haga saber de forma expresa, a gestionar los
permisos, licencias y autorizaciones establecidas en las ordenanzas municipales y
en las normas de cualquier otro organismo publico o privado que sean necesarias
para el inicio, ejecucién y entrega del suministro, solicitando de la Administracién

los documentos que para ello sean necesarios.

El contratista queda obligado a instalar, a su consta, las sefializaciones
precisas para indicar el acceso a la obra, las de circulacién en la zona que ocupan
los trabajos, asi como las de los puntos de posible peligro derivado de la ejecucidn

de las obras.
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CLAUSULA VIGESIMOSEGUNDA. Subcontratacién

Se autoriza la subcontratacidon parcial de las prestaciones accesorias objeto
del contrato en los términos y con las condiciones que establece el articulo 215 de

la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

La subcontratacion deberd realizarse cumpliendo los requisitos basicos

siguientes:

a) Comunicacién previa y por escrito al Ayuntamiento del adjudicatario de
los datos siguientes en relacidon con cada subcontrato que pretenda realizar:

-Identificacion del subcontratista, con sus datos de personalidad, capacidad
y solvencia.

-Identificacion de las partes del contrato a realizar por el subcontratista.

-Importe de las prestaciones a subcontratar.

b) No podra subcontratarse con personas o empresas inhabilitadas para
contratar con la Administracién ni carentes de la capacidad, solvencia y habilitacion

profesional precisa para ejecutar las prestaciones concretas que se subcontratan.

c) El contratista que subcontrate deberd comprobar con caracter previo al
inicio de los trabajos que subcontrate, la afiliacion y alta en la Seguridad Social de
los trabajadores que vayan a realizar los trabajos en cuestién en cumplimiento de
lo establecido en el Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la
regularizacién y control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitacion de

viviendas.

d) El contratista deberd informar a los representantes de los trabajadores de

la subcontratacién, de acuerdo con la legislacién laboral.

e) Los subcontratistas quedaran obligados sélo ante el contratista principal
que asumira la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente al
Ayuntamiento, con arreglo estricto a los pliegos de clausulas administrativas
particulares y a los términos del contrato, sin que el conocimiento por parte del
Ayuntamiento de la existencia de subcontrataciones altere la responsabilidad

exclusiva del contratista principal.
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f) El contratista debera abonar a los subcontratistas el precio pactado por las
prestaciones que realicen como minimo en los plazos previstos en la Ley 3/2004,
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales. Para garantizar tal cumplimiento, con cada
facturacién al Ayuntamiento debera el contratista aportar el justificante del pago de
los trabajos realizados en el mes anterior por las empresas o auténomos que haya

subcontratado en el marco del presente contrato.

CLAUSULA VIGESIMOTERCERA. Sucesion en la Persona del
Contratista

En los casos de fusidn, escision, aportacion o transmision de empresas o
ramas de actividad de las mismas continuara el contrato vigente con la entidad
resultante, que quedara subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del
mismo, si se producen las condiciones exigidas en el articulo 98 de la Ley 9/2017,

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

Es obligacién del contratista comunicar fehacientemente a la Administracion
cualquier cambio que afecte a su personalidad juridica, suspendiéndose el cdmputo
de los plazos legalmente previsto para el abono de las facturas correspondientes

hasta que se verifique el cumplimiento de las condiciones de la subrogacién.

Si no pudiese producirse la subrogacién por no reunir la entidad a la que se
atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolvera el mismo,
considerandose a todos los efectos como un supuesto de resolucién por culpa del

contratista.

CLAUSULA VIGESIMOCUARTA. Cesion del Contrato [En su caso]

El contrato podra ser objeto de cesion con los limites y requisitos del articulo
214 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico:

a) Que el drgano de contratacion autorice, de forma previa y expresa, la

cesion.
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b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del
contrato

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administracién y
la solvencia que resulte exigible en funcién de la fase de ejecucién del contrato,
debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y
no estar incurso en una causa de prohibicion de contratar.

d) Que la cesién se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en

escritura publica.

CLAUSULA VIGESIMOQUINTA. Penalidades por Incumplimiento

25.1 Penalidades por demora

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucion del

contrato y de los plazos parciales fijados por el drgano de contratacion

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administracion podra optar
indistintamente por la resolucién del contrato o por la imposicion de las penalidades
diarias en la proporcién de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato,
IVA excluido.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5% del
precio del contrato, el érgano de contratacion estara facultado para proceder a la
resolucién del mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicion de

nuevas penalidades.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido
la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administracién
podra optar, indistintamente, por su resolucion o por la imposicion de las

penalidades establecidas anteriormente.

25.2 Penalidades por incumplimiento o cumplimiento defectuoso de

la prestacion
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Se consideran muy graves los incumplimientos por parte del adjudicatario de
cualquiera de las condiciones especiales de ejecucion establecidas en la clausula 20

de este pliego de clausulas particulares.

Estos incumplimientos serdn causa de resolucion del contrato, salvo que se
considere que la actuacion es aislada y susceptible de reconduccion, y que la
resolucion del contrato no resulta conveniente para el interés del servicio en

cuestion, en cuyo caso se sustituira por la penalizacidén correspondiente.

Estos incumplimientos contractuales muy graves conllevaran la imposicion
de las penalidades coercitivas de 5% del precio de adjudicacion IVA excluido, por
cada infraccién y/o dia de incumplimiento de plazos en funcién de gravedad,

reincidencia y mala fe en la comision de la infraccion.

El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones establecidas
en la clausula 22 en materia de subcontratacién, conllevard una penalizacién del
5% del importe de lo subcontratado, siendo su reiteracidon causa de resolucién del

contrato.

El incumplimiento por parte del adjudicatario de cualquier otra de sus
obligaciones contractuales o su cumplimiento defectuoso, conllevara igualmente
una multa coercitiva del 5 % del precio del contrato, en funcién de su mayor o

menor gravedad y reincidencia.

Las penalizaciones que se impongan al adjudicatario son independientes de
la obligacién del contratista de indemnizar por los dafios y perjuicios que su
incumplimiento ocasione al Ayuntamiento o a terceros con derecho a repetir contra

el Ayuntamiento.

En el caso de incumplimientos por parte del adjudicatario de aspectos de su
oferta, la indemnizacién que se exigira al contratista incorporara la diferencia que
en su caso haya existido entre su oferta y la del siguiente contratista al que se
hubiese adjudicado el contrato sin tener en cuenta el criterio que no ha cumplido el

adjudicatario.

25.3 Imposicion de penalidades
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Para la imposicion de estas penalizaciones e indemnizaciones por
incumplimientos contractuales se seguira un expediente contradictorio sumario, en
el que se concedera al contratista un plazo de alegaciones de 5 dias naturales tras
formularse la denuncia. Dichas alegaciones y el expediente de penalizacion sera
resuelto, previo informe del responsable municipal del servicio e informe juridico,
por el Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue, resolucién que pondra fin a la via

administrativa.

El inicio del expediente para la imposicién de estas penalidades por el
Ayuntamiento se realizard en el momento en que tenga conocimiento por escrito de
los hechos. No obstante, si se estima que el incumplimiento no va a afectar a la
ejecucion material de los trabajos de manera grave o que el inicio del expediente
de penalizacién puede perjudicar mas a la marcha de la ejecucién del contrato que
beneficiarla, podra iniciarse dicho expediente en cualquier momento anterior a la

terminacion del plazo de garantia del contrato.

Las penalidades e indemnizaciones impuestas serdn inmediatamente
ejecutivas y se haran efectivas mediante deduccion de los pagos correspondientes
que el Ayuntamiento tenga pendientes de abonar al contratista. Si ya no existiesen
cantidades pendientes de pago, se podran hacer efectivas contra la garantia
definitiva y si ésta no alcanzase el montante de la penalizacion, se podra reclamar

por la via administrativa de apremio por considerarse ingreso de derecho publico.

CLAUSULA VIGESIMOSEXTA. Resolucion del Contrato

La resolucidon del contrato tendra lugar en los supuestos que se sefialan en
este Pliego y en los fijados en los articulos 211 y 245 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, y se acordara por el o6rgano de

contratacién, de oficio o a instancia del contratista.

Ademas el contrato podra ser resuelto por el érgano de contratacién cuando
se produzcan incumplimiento del plazo total o de los plazos parciales fijados para la
ejecucion del contrato que haga presumiblemente razonable la imposibilidad de
cumplir el plazo total, siempre que el d6rgano de contratacion no opte por la

imposicién de las penalidades de conformidad con la cldusula 25.
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Asimismo seran causas de resolucion del contrato al amparo del articulo 211
f) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico las

establecidas como obligaciones esenciales por el 6rgano de contratacion.

La resolucion del contrato dara lugar a la comprobacion, medicion vy
liguidacion de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos
pertinentes a favor o en contra del contratista. Serd necesaria la citacion del

contratista para su asistencia al acto de comprobacién y medicién.

Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautara la
garantia definitiva, sin perjuicio de la indemnizacién por los dafios y perjuicios

originados a la Administracion, en lo que excedan del importe de la garantia.

CLAUSULA VIGESIMOSEPTIMA Director Facultativo de la Obra

El Director Facultativo de la obra es la persona designada por la
Administracién con titulacién adecuada y suficiente responsable de la direccion y
control de la ejecucion de la obra, asumiendo la representacién de la

Administracion ante el contratista.

El Director Facultativo asumira, ademas de las funciones derivadas del Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y de salud en las obras de construccidon y demas normativa
concordante sobre la materia, las funciones del responsable del contrato previstas
en el articulo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector

Publico, y en concreto las siguientes:

— Realizar el seguimiento material de la ejecucion del contrato, para
constata que el contratista cumple sus obligaciones de ejecucién en los términos
acordados en el contrato.

— Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en
materia social, fiscal y medioambiental, y en relacion con los subcontratistas si los

hubiera, asi como el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato

Pagina 32 de 37




Obras de asfaltado en Fika

supongan la aportacion de documentacién o la realizacion de tramites de tipo
administrativo.

— Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar
cualquier incidente que surja en la ejecucion del objeto del contrato, sin perjuicio
de su resolucion por el 6rgano de contratacion por el procedimiento contradictorio
que establece el articulo 97 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

— Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo
cumplimiento del contrato en los términos pactados, que seran inmediatamente
ejecutivas en cuanto puedan afectar a la seguridad de las personas o cuando la
demora en su aplicacion pueda implicar que devengan inutiles posteriormente en
funcién del desarrollo de la ejecuciéon del contrato; en los demas casos, y en caso
de mostrar su disconformidad el adjudicatario, resolvera sobre la medida a adoptar
el érgano de contratacién, sin perjuicio de las posibles indemnizaciones que puedan
proceder.

— Proponer la imposicion de penalidades por incumplimientos contractuales.

— Informar en los expedientes de reclamacidn de dafios y perjuicios que

haya suscitado la ejecucion del contrato.

CLAUSULA VIGESIMOCTAVA. Unidad encargada del Seguimiento y

Ejecucion

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 62.1 de la LCSP, la unidad
encargada del seguimiento y ejecucidon ordinaria del contrato serd el Servicio

Técnico del Ayuntamiento.

CLAUSULA VIGESIMONOVENA. Confidencialidad y tratamiento de

datos

29.1 Confidencialidad
La empresa adjudicataria (como encargada del tratamiento de datos) y su

personal en cumplimiento de los principios de integridad y confidencialidad deben

tratar los datos personales a los que tengan acceso de forma que garanticen una
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seguridad adecuada incluida la proteccidon contra el tratamiento no autorizado o
ilicito y contra su pérdida, destruccidn o dafio accidental, mediante la aplicacion de
medidas técnicas u organizativas apropiadas de conformidad con lo establecido en
la Ley Organica de Proteccién de Datos de Caracter Personal y en el Reglamento
2016/679 relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos datos (Reglamento

general de proteccion de datos).

Esta obligacion es complementaria de los deberes de secreto profesional y
subsistird aunque haya finalizado el contrato con el responsable del tratamiento de

los datos (Ayuntamiento).

29.2 Tratamiento de Datos

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Organica de Proteccion de Datos
de Caracter Personal y en el Reglamento general de proteccién de datos, los
licitadores quedan informados de que los datos de caracter personales que, en su
caso, sean recogidos a través de la presentacion de su oferta y demas
documentacién necesaria para proceder a la contratacion seran tratados por este
Ayuntamiento con la finalidad de garantizar el adecuado mantenimiento,

cumplimiento y control del desarrollo del contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA. Régimen Juridico del Contrato

Este contrato tiene caracter administrativo y su preparacion, adjudicacion,
efectos y extincién se regira por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto
en él, sera de aplicacion la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero
de 2014, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, y
el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas y esté vigente tras

la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009; supletoriamente se aplicaran las
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restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de

derecho privado.

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo sera el competente para
resolver las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 27.1 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de

Contratos del Sector Publico.
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ANEXO: MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

, con domicilio a efectos de notificaciones en

, , n.O , con NIF n.© , en

representacion de la Entidad , con NIF n.o , a

efectos de su participacion en la licitacion ,

ante

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratacién de la ejecucion de
las obras correspondientes asfaltado en carreteras municipales que se encuentran

en la zona de Fika.

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el
apartado primero del articulo 140 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico
espafol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE vy
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 para ser adjudicatario del contrato de obras,

en concreto:

U Que posee personalidad juridica y, en su caso, representacion.

U Que, en su caso, esta debidamente clasificada la empresa o que cuenta con

los requisitos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.

U Que no esta incurso en una prohibicidon para contratar de las recogidas en el
articulo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico y se halla al corriente del cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones

vigentes.
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U Que se somete a la Jurisdiccidon de los Juzgados y Tribunales espafioles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional

extranjero que pudiera corresponder al licitador. [Solo en caso de empresas
extranjeras].

U Que la direccién de correo electronico en que efectuar notificaciones es

TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesion y validez de los
documentos a que se hace referencia en el apartado segundo de esta declaracion,

en caso de que sea propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier

momento en que sea requerido para ello.

Y para que conste, firmo la presente declaracion.
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