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Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la
instalacion de Directorios, senalética PMR y
reposicion de paneles informativos en varias

estaciones de ETS

1 Objeto de la licitacion

Con esta licitacion se trata de fijar las bases para la adjudicacién y posterior
realizacion de las labores de instalacion de Directorios y senalética PMR vy reposicion
de los paneles informativos de varias estaciones de ETS.

Las actividades de suministro e instalacion se encuentran motivadas por el
importante grado de deterioro que sufren estos elementos situados en las estaciones
o por la falta de los mismos. Estas situaciones suelen provocar a corto plazo por la
escasez de informacidn y desconocimiento de la linea, lo que se traduce en
reclamaciones por parte de los usuarios.

De cara a la explotacion vemos que es absolutamente necesario que los usuarios
puedan desplazarse a lo largo de las diferentes lineas con toda libertad y comodidad
como mejora ferroviaria al servicio de la movilidad.

Los trabajos que se licitan en este pliego implican varios conceptos, demolicion de
pavimento y apertura de zanjas para canalizaciones, instalacion de tubo de
electricidad y reparacion posterior del pavimento a su estado original, suministro y
montaje de sefialética retroiluminada e instalacidon del cableado eléctrico necesario
para alimentar los paneles.

Estos trabajos se realizaran de acuerdo a las especificaciones recogidas en este Pliego
de Condiciones Técnicas Particulares en su Anexo III.3.

2 Definiciones

Se definen las siguientes figuras:
-> Promotor: ETS

- Director de Ia obra: Técnico de ETS el cual supervisara la correcta ejecucion,
ajuste a la planificacién y contenido de los trabajos contratados al licitador en las
condiciones que se recogen en este pliego, documentos anexos que lo acompafian y
el pliego de condiciones generales.

- Contratista: La persona fisica o entidad juridica adjudicataria de esta licitacion.

-> Delegado del contratista: Representante del contratista ante ETS. Dicha
persona sera el representante del contratista de los trabajos que éste realice ante
ETS informando y dando relacién de su ocurrencia al director de la obra de ETS.
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3 Desarrollo de los trabajos

3.1 Programa de trabajos, planificacidon

El contratista presentard la metodologia mas adecuada para la consecucion de los
trabajos descritos en el punto 5.1 de este pliego desarrollada en base a su experiencia
en la realizaciéon de actuaciones de este tipo. Dicha metodologia sera aprobada por
el técnico de la obra de ETS previo al inicio de los trabajos.

El contratista realizara planificacion detallada de los trabajos a ejecutar contemplados
en este pliego en base a la metodologia por él redactada. La planificacién se realizara
de acuerdo a que en ella se plasmen todos los hitos que componen la realizacion de
este trabajo en las condiciones que se establecen en el apartado 5 y anexos del
presente pliego.

Dentro del programa de trabajos se deberan de indicar descripcién del personal
asignado a los trabajos, medios materiales y descripcion organizativa de los recursos
humanos y materiales dispuestos para la consecucién de los trabajos de acuerdo a
lo dispuesto en los apartados especificos de este Pliego.

Los minimos medios personales para la ejecucion del presente contrato seran, de
un/a encargado/a de trabajos homologado por ETS, una persona responsable
interlocutora de obra ferroviaria con 2 afios de experiencia, dos oficiales de primera
con una experiencia de 2 afios en obra ferroviaria y dos ayudantes con una
experiencia de 2 afios en obra ferroviaria.

Para la ejecucién de esta obra serd imprescindible disponer de encargado de trabajos
homologado por ETS y acreditarlo, en el caso de no disponer de esta figura sera
necesaria la presentacion de un certificado justificando que otra empresa se lo cede.

3.2 Control de los trabajos

El contratista remitira al técnico de la obra informes del seguimiento de los trabajos
durante el plazo de realizacién de los trabajos aqui detallados. Los informes de
seguimiento incluirdn el conjunto de actividades realizadas, asi como otras
observaciones que permitan conocer el seguimiento adecuado de las tareas
encomendadas.

El contratista se reunird periddicamente con el técnico de la obra a peticion de las
dos partes. De las reuniones, se realizardn actas donde se expongan los temas
tratados y las decisiones tomadas, el estado de cumplimiento del planning de trabajos
etc.

Ante cualquier duda o propuesta, el contratista se dirigira al técnico de la obra, el
cual aclarara las dudas que en el desempefio de los trabajos contratados que le
surjan.

La direccion de obra podra inspeccionar la marcha de los trabajos, las observaciones
o prescripciones que se derivan de la inspeccion seran indicadas al contratista a
través del director de obra de ETS o de personal dependiente del mismo.
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4 Antecedentes

Con el objetivo de dar cumplimiento al Reglamento electrotécnico para Baja
Tension y a la Normativa de Accesibilidad por ser lugares de publica concurrencia,
gran parte de las estaciones de ETS han sido objeto de una renovacion y mejoras
importantes a lo largo de los Ultimos anos. De la mano, la senalética, también ha
mejorado sustancialmente, y muchas de las estaciones, hoy dia, cuentan con
paneles indicativos y de informacién retroiluminados.

Sin embargo, todavia se encuentran estaciones que no cuentan con estas mejoras y
poseen paneles de informacién viejos y deteriorados que no facilitan la informacién
al viajero, o en otros casos carecen de ellos, como es el caso de los Directorios o la
senalética PMR, lo que se traduce en quejas o reclamaciones del servicio.

5 Descripcion de los trabajos

5.1 Situacidon de los trabajos. Alcance y ejecucion. Maquinaria y
medios humanos

Previamente a la ejecucion de los trabajos se realizard una proteccion de las zonas
de acceso y andenes para proteger a las personas y elementos.

Los trabajos que se licitan en este pliego implican varios conceptos, preparacién de
la obra, trabajos previos de montaje y desmontaje de montacargas, demoliciones y
levantes, pavimentacion de los andenes, pintado de las lineas de parada y lineas de
seguridad, seguridad y salud, gestién de residuos y control de calidad.

La obra se desarrollara en una sola fase de forma que la empresa adjudicataria una
vez comenzados los trabajos los ejecutara de forma continuada hasta su finalizacion
y no se debera interrumpir ningln tipo de acceso para los viajeros, ni el normal
desarrollo de trafico ferroviario y deberd mantenerse funcional para el flujo de
clientes, debiéndose realizar los trabajos que sean incompatibles con el transito de
viajeros en horario nocturno.

La descripcion detallada de los trabajos, asi como las unidades necesarias para su
ejecucion se detallan en la tabla del Anexo III.3, el plazo de realizacion de la
ejecucion de la obra sera de 120 dias.

Todas las actuaciones se replantearan in situ en el terreno antes de realizar los
trabajos. Los trabajos seran realizados por el contratista en el plazo determinado en
las bases de la licitacidon previo planning detallado propuesto por el adjudicatario en
base a los trabajos descritos en el documento anexo de unidades a ejecutar.

A la hora de determinar los rendimientos de los trabajos y su plazo de ejecucion, la
contrata deberd tener en cuenta que los trabajos que sean incompatibles con el
transito de viajeros deberan realizarse en horario nocturno y la disposicion
imprescindible de un encargado de trabajos homologado por ETS o empresa que se
lo ceda aportando el correspondiente certificado.
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Plazo de garantia sobre la mano de obra y los materiales establecido es de
un ariio.

De acuerdo a la especificacion de los trabajos recogidos en este pliego, el contratista
aportara la maquinaria necesaria para la correcta realizacién de dichos trabajos. De
la misma manera el contratista procurara el personal necesario para la ejecucién de
las tareas programadas.

6 Desarrollo general de los trabajos

La empresa adjudicataria realizara planificacion detallada de los trabajos a ejecutar
contemplados en este pliego. De forma genérica todos los trabajos que no supongan
corte de tensidn de catenaria o bien ocupacion de via podran ser realizados de dia.

Dependiendo de los trabajos a acometer segun replanteo, se ajustara y ordenara una
planificacién especifica a la contrata de acuerdo a las necesidades o condicionantes
detectados que justifiquen un desajuste con el planteamiento inicial segun oferta.

Una vez acordados todos los términos del replanteo se dard comienzo a las obras.

Todos los trabajos se realizaran conforme a la ley vigente de prevencion de riesgos
laborales y demas reglamentos y normativa afin. En el caso de utilizar maquinaria
auxiliar de via o maquinas biviales, estas se homologaran conforme a la PS - SC -
11 utilizdndolos en via de acuerdo al Reglamento de circulacion y Sefiales. Todos los
trabajos a desarrollar en via se ajustaran a la norma PS - SC - 9 - Trabajos de via
y control de contratistas — y a la PS - SC - 14 - Banderines de sefializacion de trabajos
en via y se respetara el Reglamento Electrotécnico para baja tension.

Responsables de ETS inspeccionaran los trabajos, aclararan y daran instrucciones
precisas al contratista sobre los problemas encontrados en el transcurso de la obra.



