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PROYECTO DE URBANIZACIÓN                                               PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE SOPELA 

DE VIALES Y ESPACIOS PEATONALES ENTRE ETXEBARRI  ZEHARBIDEA Y ZABALBIDE KALEA 

 
 

M E M O R IA 
  

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
 
PROMOTOR  La redacción y dirección del presente proyecto de urbanización, ha sido  

encargado por el Excmo. Ayuntamiento de Sopela.  
 
PROYECTISTA  Isaac López Barredo arquitecto superior nº de colegiado 2458 del COAVN  

(Delegación Bizkaia) y con estudio profesional en la calle Elcano nº33 de Bilbao. 
 
 

01. OBJETO  

 
El objeto del proyecto es definir constructivamente los trabajos necesarios  para  
 
▪ Acondicionar los viales y zonas peatonales de la urbanización de viviendas adosadas entre las calles 

Akilino Arriola, Travesía de Etxebarri, y Zabalbide: 

− aumentando su anchura en aquellas zonas donde la accesibilidad no se cumple 

− colocando bordillos delimitando los parterres de los caminos 

− sustituyendo/reparando/añadiendo elementos urbanos que la intervención demande. 
 

 

02. AMBITO DE ACTUACIÓN 
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03. ESTADO ACTUAL 

 

El área  de intervención, fue promovida en los años noventa y ocupa una superficie aproximada de 
13.768,70m2   destinada a: 

 

• 56 viviendas adosadas y agrupadas en 9 grupos 

• Un jardín comunitario dotado de tres zonas de estancia dotadas de bancos y zonas de juegos   

• Caminos y zonas de tránsito peatonal , que son el objeto de este proyecto de reurbanización. 
 
En cuanto a las infraestructuras de servicios urbanos, la urbanización está provista de las siguientes 
instalaciones, que no se modifican por estar en correcto estado: 
 

• Red de saneamiento  

• Red de abastecimiento de aguas  

• Red Eléctrica  

• Red de Alumbrado Público 

• Red de Telecomunicaciones 

• Red de Gas 
 

En la actualidad, los caminos peatonales ocupan una superficie aproximada de 952,00m2  y presentan 
un alto grado de deterioro dificultando el tránsito de los viandantes por la misma.  
 
Se observan:   
 

• Roturas, levantamiento del pavimento, que pueden provocar tropezones y caídas de los 
usuarios. 

• Bordillos hundidos . 

• Antiestético aspecto  

• Así mismo, en muchos tramos no cumplen con la normativa de accesibilidad, siendo su 
anchura menor de 2,00m. 

 
03.01.  DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
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04. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

 
Las características descritas sobre el estado actual de la urbanización,  hacen necesarios los siguientes 
trabajos, sin que se modifique la ubicación y trazado de los viales existentes: 
 

• Mejora y ensanche de los viales . 

• Colocación de boirdillos jardineros de hormigón entre el vial y las zonas ajardinadas. 

• Sustitución de las tapas de todas las arquetas existentes en los viales, por otras rellenables, 
para que queden al mismo nivel del pavimento. 

 
En los planos de proyecto, se ha dado nombre a cada uno de los viales, y el jardín central (J.C.), 
permitiendo así describir de manera más clara la intervención a realizar y de manera más concreta los 
trabajos a realizar en cada uno de ellos .  
 

 
 
 

V1 

V7 

V5 

V2
2 

V4 V3 

V6 V8 

V2
2 

J.C 
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VIAL V1 
 
Este vial tiene una longitud aproximada de 66,46ml. Se inicia en la esquina entre las calles Akilino 
Arriola y Travesía de Etxebarri donde su anchura es de 1,13m.  y finaliza en su encuentro con el vial V5 
donde alcanza una anchura de 2,00m. 
 
La propuesta plantea unificar su anchura a los 2,00m. en todo su recorrido, manteniendo su lado 
paralelo a la parcela donde se ubican las 8 viviendas adosadas correspondientes a los los nº impares 
del 31-45 de la calle Travesía Etxebarri a las que da acceso.Será necesario eliminar en el lado opuesto, 
parte del jardínexistente  en un área triangular de 33,32m2. 
 
Se colocará un bordillo jardinero de hormigón a ambos lados del vial, y se sustituirán las tapas de las 2 
arquetas de saneamiento existentes en el mismo, por tapas rellenables, a ras del pavimento. 
 

  
 
 
 

VIAL V2 
 
Este vial tiene una longitud de 45,91m. y una anchura constante de 1,00m. en todo su recorrido. Se 
inicia en la calle Travesía de Etxebarri, atraviesa el vial V5 y finaliza en su encuentro con el vial V6. 
 
La propuesta, plantea modificar su anchura hasta 1,30m. Eliminando el terreno que discurre paralelo 
al cierre trasero de la finca donde se ubican las 8 viviendas adosadas correspondientes a los los nº 
impares del 31-45 de la calle Travesía Etxebarri. 
 
Se colocará un bordillo jardinero de hormigón con una rigola en su encuentro con el jardín central dela 
urbanización. 
 
Atravesado el vial V5, se mantendrá la anchura de 1,00m. y se sutituirán el bordillo y el cunetón 
existentes por otros nuevos.  
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VIAL V3 
 
Este vial tiene una longitud de 30,56m. Paralelo al vial V2, se inicia en la calle Travesía de Etxebarri, 
atraviesa el vial V5 y finaliza en su encuentro con el vial V6. 
 
De 1,00m. de anchura, discurre paralelo al cierre lateral de la finca donde se ubican las 12 viviendas 
adosadas correspondientes a los los nº impares del 3-25 de la calle Travesía Etxebarri, del que le separa 
un parterre de 1,00m. de anchura. 
 
Se eliminará esta zona ajardinada (34,40m2) para incluir su superficie en el nuevo vial, y alcanzar así la 
anchura de 2,00m. deseada.. 
 
Se colocará un bordillo jardinero de hormigón en el lado del vial que da al jardín central de la 
urbanización., y se sustituirán las tapas de las 2 arquetas de saneamiento y 1 de alumbrado  existentes 
en el mismo, por tapas rellenables, a ras del pavimento. 
 
Atravesado el vial V5, se mantendrá la anchura de 1,00m. .  
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VIAL V4 
 
Este vial tiene una longitud de 54,43m. Paralelo al vial V2 y al vial V3,  se inicia en la calle Travesía de 
Etxebarri, y finaliza en en la calle Zabalbide. 
Tiene una anchura constante de 2,00m., por lo que los trabajos a realizar, se limitan a la sustitución 
del pavimento y de las tapas de las 3 arquetas de saneamiento existentes en el mismo, por tapas 
rellenables, a ras del pavimento. 
 

         
 
 
 

VIAL V5 
 
Este vial tiene una longitud de 208,30m. Es el vial es el más largo de toda la urbanización y rrecorre 
longitudinalmente todo el área de intervención, comenzando en la calle Akilino Arriola y finalizando 
en el vial V4 
 
Tiene una anchura constante de 2,00m., por lo que los trabajos a realizar, se limitan a la sustitución 
del pavimento y de las tapas de las 9 arquetas de saneamiento existentes en el mismo, por tapas 
rellenables, a ras del pavimento, así como a la colocación de un bordillo jardinero de hormigón a ambos 
lados del vial. 
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VIAL V6 
 
Este vial tiene una longitud de 38,60m. Paralelo al vial V5, se inicia en el final del vial V2 y finaliza en el 
final del vial V3. 
 
Presenta una anchura constante de un metro que se mantendrá, por lo que los trabajos a realizar, se 
limitan a la sustitución del pavimento y de las tapas de las 2 arquetas de saneamiento existentes en el 
mismo, por tapas rellenables, a ras del pavimento, así como a la colocación de un bordillo jardinero de 
hormigón a ambos lados del vial. 
 
Se sustiturá también el cunetón existente en uno de sus lados. 
 

       
 
 
 

VIAL V7 
 
Este vial tiene una longitud de 30,60m. Paralelo a los viales V1, V2, V3 y V4, se inicia en el vial V5  y 
finaliza en la calle Zabalbide. 
 
Tiene una anchura constante de 2,00m., por lo que los trabajos a realizar, se limitan a la sustitución 
del pavimento y de las tapas de las 3 arquetas de saneamiento existentes en el mismo, por tapas 
rellenables, a ras del pavimento, así como a la colocación de un bordillo jardinero de hormigón a ambos 
lados del vial. 
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VIAL V8 
 
Este vial tiene una longitud de 23,18m. y una anchura constante de 0,95m. Nace como la continuación 
del vial V1, una vez pasado el vial V5  y finaliza en la calle Zabalbide, limitando a sus dos lados con 
parterres adosados a dos parcelas de viviendas. 
 
La propuesta plantea aumentar su anchura a los 2,00m. en todo su recorrido. Para ello, será necesario 
la eliminación de parte del parterre que presenta menos vegetación (23,45m2), dejando una franja de 
60cm. junto al cierre de la finca, y añadiendo esa superficie al nuevo vial. 
 
Se colocará un bordillo jardinerode hormigón a ambos lados del vial, y se sustituirán las tapas de las 3 
arquetas de saneamiento  y las 2 de alumbrado existentes en el mismo, por tapas rellenables, a ras del 
pavimento. 
 

 
 
 

JARDÍN CENTRAL-J.C. 
 
El parque central, ocupa una superficie aproximada de 1.430,00m2.  
 
Es un jardín con yerba y árboles, donde se ubican dos pequeñas zonas circulares de hormigón, de uso 
público, una de ellas con dos bancos al que se accede desde un camino/ explanada de3m. de anchura 
y otra con una pérgola metálica  
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Existen además otros elementos , como un pequeño parterre perimetral a una zona circular, y 
diferentes bolas de arte topiario dispuestas arbitrariamente por el jardín. 
 

    
 
 
Se picarán las soleras de hormigón existentes y se echará otra abujardada similar a los nuevos viales 
de la urbanización. 
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1 
 

MEMORIA CONSTRUCTIVA 

 
 

01. DEMOLICIONES 

 
Únicamente se realizará la demolición del hormigón en  pavimentos ,bordillos y cunetones que forman 
los viales y se procederá a la eliminación de las tapas de arquetas existentes dentro de los recorridos 
peatonales para sustituirlas por otras rellenables. 
 
 

02. MOVIMIENTOS DE TIERRA 

 
Se ejecutarán los siguientes movimientos de tierras: 
 

• Eliminación de  jardines y parterres  necesarios para ensanchar los viales. 

• Excavación el terreno15cm. de profundidad por  debajo de  la losa de hormigón a ejecutar. 
 
 

03. SUPERFICIES 

 
Se ejecutará una nueva pavimentación de la manera siguiente: 

• Se echará zahorra artificial, 15 cm. extendida y compactada como sub-base granular en los 
firmes de calzadas o aceras, con las pendientes segun plano compactando el terreno 
existente. 

• Se realizará una solera en hormigón gris, de 12 cm. de espesor, con cemento CEM IIA-M (V-L) 
42.5R Rezola FYM con 270 (+15) Kg/m3. Arido grueso valorizado de origen siderúrgico con: el 
25% de grano de 4-12 mm. y el 28 % de grano de 11-22 mm. Árido fino valorizado procedente 
de RCD al 20%  y natural de origen calizo/siliceo al 27%. Armado con fibras a razón de 3 Kg/m3.  

• Finalmente se realizará tratamiento de acabado, puliabujardado segun texturas, con dos o 
tres pasadas de abujardado mecanico segun plato para texturas, según el sistema ECOSIT BIDE 
de Ecopavimentos Eguskiza, con el fin de terminar el pavimento con un acabado 
antideslizante. 

• Se realizarán  juntas de retracción con la geometría indicada por dirección facultativa y a una 
distancia maxima de 5 m. un abujardado con aplicación de resina selladora. 

 
 

04. ARQUETAS E IMBORNALES 

 
Se sustituirán las tapas de arquetas ubicadas en los viales, por otras según forma y dimensión : 

− Tapa y marco rellenable Ø 80 cm. HRM D-400, en fundicion dúctil para 12,5 Tn de carga de 
rotura, según norma UNE EN-124 de la marca fundición dúctil Benito o equivalente.  

− Tapa y marco rellenable 610x610x mm, hidraulica en fundicion dúctil para 12,5 Tn de carga de 
rotura, conforme a la norma UNE-EN 124, de la marca fundición dúctil Benito o equivalente.  

 
Se colocarán imbornales sifónicos prefabricados de hormigón armado, para recogida de aguas 
pluviales, de 50x30x97 cm. de medidas interiores, con rejilla de fundición, colocado sobre solera de 
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor 
 
La conexión entre el nuevo imbornal o rejilla a la arqueta existente de saneamiento, seealizará 
mediante tubo enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con ø160 mm. y 
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junta elástica. Irá en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y 
nivelada, rellenada lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la 
misma arena; compactando ésta hasta los riñones.  
 
Se colocarán canaletsa de drenaje superficial en zonas de carga pesada, formadas por piezas 
prefabricadas de hormigón polímero de 200x100 mm. con pendiente incorporada y con rejilla de 
fundición dúctil de medidas superficiales 500x200 mm 
 
SE deberá llevar a cabo la sustitución y desplazamiento (fuera del vial peatonal) de una arqueta de 
alumbrado por otra desmontable modular tipo Hidrostank o similar, sin base de 58x58x80 de 
polipropileno reforzado con soportes en polipropileno para sujeción y registro de cuadro de acometida 
a la farola.  
 

05.  BORDILLOS Y CUNETONES 

 
Se colocarán bordillos mococapa rectos, tipo jardín, prefabicado de hormigón gris, sobre la solera de 
hormigón HM-20/P/20/I, de 8-10 cm. de espesor, 20 cm. de altura y 100 cm. de longitud. 
 
Se colocarán cunetas monocapa prefabricadas de hormigón gris,  de 25-30 cm. de anchura, sobre la 
solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor 
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LEY DE ACCESIBILIDAD Decreto 68/2000, de 11 de Abril 

 
No se realizan nuevos itinerarios peatonales, pero sí se modifican los existentes, por lo que se justifican 
únicamente aquellos aspectos que les sean de aplicación, según artículo correspondiente.  
 
Anejo II: CONDICIONES TÉCNICAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO 
 
Artículo 3.- Elementos de urbanización 
 
3.2.-Itinerario peatonal 
 
1. El trazado del itinerario destinado a tránsito de peatones se realiza de forma que se garantiza la 

accesibilidad. 
2. Las especificaciones técnicas del diseño y trazado serán las siguientes: 

▪ La anchura mínima de paso libre de obstáculos será de 2,00 m 
▪ La pendiente longitudinal será menor o igual al 6%. 
▪ La pendiente transversal será como máximo de 2% . 
▪ La altura máxima de los bordillos será de 12 cm., achaflanados de 2 cm. 
▪ No presenta resaltes ni escalones aislados. 
▪ Los árboles, arbustos, plantas ornamentales y elementos vegetales no invaden el itinerario 

peatonal accesible. 
 
3.3.- Pavimentos. 
 
1. Los pavimentos de los itinerarios peatonales serán antideslizantes en seco y mojado (ORD. 561, 

CAP.V, Art. 11.1) y sin resaltos entre piezas,  
2. Los registros situados en los itinerarios estarán enrasados con el pavimento circundante y serán de 

material antideslizante aún en mojado, impedirán el tropiezo de las personas que utilicen bastones 
o sillas de ruedas, serán en cuadrícula y tendrán unas aperturas máximas de 1 x 1 cms. si invaden 
el ancho mínimo del itinerario peatonal y de 2,5 x 2,5 cms. en caso contrario. 

3. Cuando el enrejado, ubicado en las áreas de uso peatonal, este formado por vacíos longitudinales 
se orientarán en sentido transversal a la dirección de la marcha. 

 
 

Bilbao, septiembre 2.022 

 
 
 
 

ARQUITECTO ISAAC LÓPEZ BARREDO  
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN                                               PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE SOPELA 

DE VIALES Y ESPACIOS PEATONALES ENTRE ETXEBARRI ZEHARBIDEA Y ZABALBIDE KALEA  

 
 

E S T U D I O   B Á S I C O   D E   S E G U R I D A D   Y   S A L U D 
  

 

01. INTRODUCCIÓN 

 
01.01.  DATOS DEL PROYECTO DE OBRA 
 
La redacción del presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD ha sido encargada por el 
Ayuntamiento de Sopela al arquitecto superior Isaac López Barredo, nº de colegiado 2458 del COAVN 
(Delegación Bizkaia) y con estudio profesional en la calle Elcano nº33 de Bilbao. 
 
El objeto del proyecto es definir constructivamente los trabajos necesarios para  
 
▪ Acondicionar los viales y zonas peatonales de la urbanización de viviendas adosadas entre las calles 

Akilino Arriola, Travesía de Etxebarri, y Zabalbide: 

− aumentando su anchura en aquellas zonas donde la accesibilidad no se cumple 

− colocando bordillos delimitando los parterres de los caminos 

− sustituyendo/reparando/añadiendo elementos urbanos que la intervención demande. 
 
01.02.  JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El RD 1627/1.997 establece en el apartado 2 del Art.4 que en los Proyectos de Obra no incluidos en los 
supuestos previstos en el apartado 1, el promotor está obligado a que, en la fase de redacción del 
proyecto, se elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud si se dan todos los supuestos siguientes: 
 

a)  El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es ≤450.759,08€  
  PEC = 173.190,20€ (PEM) + 32.906,14€ (GG +BI) + 66.156,92€ (IVA) = 272.253,26€. 

b)  La duración estimada de la obra < 30 días o no más de 20 trabajadores simultáneamente.  
173.190,20€ x 20% (mano de obra) =34.638,04€ 
Coste h/trabajador  18,75€/h  150€/día 
Tiempo estimado 180 días 
34.638,04€/180=192,43€/día  192,43€/150€=1 t.día<20 trabajadores día 

c)  El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-día   
  34.638,04€/150=230<500 

d)  No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 
 
01.03.  OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Conforme el apartado 2 del Art. 6 del R.D. 1627/1.997, el Estudio Básico deberá precisar: 

1.- Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra. 
2.- Identificación de los riesgos laborales evitables, indicando las medidas técnicas necesarias. 
3.- Relación de los riesgos que no pueden eliminarse especificando medidas preventivas y 

protecciones técnicas para controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial 
cuando se propongan medidas alternativas. 

4.- Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de 
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
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02. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA 

− Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

− Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo. 

− Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 

− Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 

− Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección Individual. 

− Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 

− Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 

− Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 

− Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994). 

− Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, O.M. 28-07-77, O.M. 
4-07-83, en los títulos no derogados). 

 
 

03. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 

 
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de Seguridad y Salud, 
cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores 
autónomos o diversos trabajadores autónomos. 
 

(En el R D 1627/1.997, apartado 2 del Art. 2 se establece que el contratista y el subcontratista 

tendrán la consideración de empresario a los efectos previstos en la normativa sobre 

prevención de riesgos laborales. Como es habitual la existencia de numerosos subcontratistas, 

será previsible la existencia del Coordinador en la fase de ejecución.) 

 
La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de las 
responsabilidades, que deberá efectuar un aviso a la autoridad competente antes del comienzo de las 
obras, redactado con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del RD 1627/1.997 debiendo exponerse en 
la obra visiblemente y actualizándose si fuera necesario. 
 
 

04. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

 
1.  Aplicar los principios que se recogen en el Art. 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales: 

− El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

− El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

− La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

− La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a las fases de trabajo. 

− La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

− Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
2.  Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 
3.  Ajustar su actuación a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en 
el Art. 24 de la Ley de P.R.L 
4.  Cumplir con las obligaciones establecidas en el Art 29, ad. 1 y 2 de la Ley PRL. 
5.  Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997. 
6.  Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el RD 773/1.997. 
7.  Atender las indicaciones y las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud. 
8.  Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
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05. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá recaer 
en la misma persona. El Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra 
deberá:  

1.- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
2.- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal apliquen de 
manera responsable los principios de acción preventiva que se recogen en el Art 15 de la Ley de 
PRL durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el Art. 10 del 
R.D. 1627/1.997. 
3.- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud y las modificaciones introducidas en el mismo. 
4.- Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Art. 24 de la Ley de PRL. 
5.- Coordinar acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
6.- Adoptar medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
 

La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la designación del 
Coordinador. 

 

06. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 

 
1.  Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la LPRL y en particular: 

− El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 

− La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 
condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 

− La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 

− El mantenimiento, control previo a la puesta en servicio y periódico de instalaciones y dispositivos 
para la ejecución de la obra, y corregir defectos que afecten a la seguridad y salud de los 
trabajadores. 

− Delimitar y acondicionar zonas de almacenaje /depósito de materiales, especialmente peligrosos. 

− El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

− La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

− La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a las distintas fases de 
trabajo. 

− La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

− Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
2.  Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
3.  Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las 
obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Art. 24 de la Ley de 
P.R.L., así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 
1627/1.997. 
4.  Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las 
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud. 
5.  Cumplir las indicaciones del Coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
 
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo 
relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajos autónomos 
contratados. Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de 
las medidas previstas en el Plan. Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el 
Promotor no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.  
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07. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
El contratista, antes del inicio de la obra, elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, 
estudien y desarrollen las previsiones contenidas en este Estudio Básico en función de su propio 
sistema de ejecución de obra. En dicho Plan se incluirán las medidas alternativas de prevención que el 
contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, sin que impliquen disminución de 
los niveles de protección previstos en este Estudio Básico. 
 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Podrá ser modificado por el contratista 
en función del proceso de ejecución, evolución de los trabajos y posibles incidencias o modificaciones 
que surjan a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa del Coordinador. Cuando no 
sea necesaria la designación del Coordinador, sus funciones serán asumidas por la D.Facultativa. 
 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades 
en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los 
trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que 
estimen oportunas. El Plan estará en la obra a disposición de la Dirección Facultativa. 
 
 

08. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS 

 
Las obligaciones previstas en el Anexo IV del RD 1627/1.997, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las 
características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 
 
 

09. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  

 
09.01.  RIESGOS PROFESIONALES 
 
09.01.01.  Excavaciones en zanjas 

• Desprendimientos 

• Caídas de personas al mismo/distinto nivel 

• Vuelcos de vehículos y maquinarias 

• Atropellos 

• Atrapamientos 

• Explosiones 

• Cortes y golpes 

• Interferencias con líneas de alta tensión 

• Polvo, ruidos y vibraciones 

• Proyecciones de partículas a los ojos 
 
09.01.02.  En transporte de áridos, hormigones y mezclas asfálticas  

• Accidentes y/o atropellos de vehículos y máquinas 

• Atrapamientos 

• Caídas de material 

• Cortes y golpes 

• Vibraciones 

• Polvo 
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09.01.03.  En hormigones 

• Caídas de personas al mismo/distinto nivel 

• Caídas de materiales 

• Electrocuciones 

• Dermatosis por cemento 

• Cortes y golpes 

• Salpicaduras 

• Proyecciones de partículas a los ojos 

• Heridas con objetos punzantes 

• Atropellos 

• Rigores climáticos 
 
09.01.04.  Riesgos eléctricos 

• Interferencias con líneas de alta tensión 

• Derivados de maquinarias, conducciones, cuadros, útiles, etc…que utilizan o producen 
electricidad en la obra 

 
09.01.05.  En pequeñas obras de fábrica, bordillos, solados, etc… 

• Caídas de personas al mismo/distinto nivel 

• Caídas de materiales 

• Golpes contra objetos 

• Heridas punzantes en pies y manos 

• Contacto con el hormigón 

• Salpicaduras 

• Vibraciones 

• Electrocuciones 

• Erosiones y contusiones en manipulación 

• Atropellos por maquinaria 

• Atrapamientos 

• Heridas por corte 

• Aplastamiento en operaciones de carga y descarga 

• Tropiezos y torceduras al andar entre la gravilla 
 

09.01.06.  En explanación, subbase, riegos y mezclas bituminosas en caliente… 

• Atropellos por maquinaria 

• Atrapamientos 

• Colisiones y vuelcos 

• Por utilización de productos bituminosos 

• Salpicaduras 

• Polvo y ruido 
 

09.01.07.  En maquinaria especial en general 

• Formación de ambiente desfavorable 

• Quemaduras 

• Descargas eléctricas 

• Polvo 

• Atropellos por vehículos 

• Vuelcos de vehículos y maquinaria 

• Heridas provocadas por objetos punzantes y cortantes 

• Golpes de objetos 
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10. PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 

 
10.01.  PROTECCIONES  
 
10.01.01. Protecciones individuales 

• Cascos para todo el personal incluso visitantes  

• Monos o buzos para todo el personal, reponiéndolos durante la obra si fuera necesario 

• Prendas reflectantes 

• Botas de seguridad de lona y cuero 

• Botas de agua para puesta en obra de hormigones y zonas húmedas 

• Guantes para uso en general y guantes de goma 

• Plantillas de seguridad 

• Cinturones de seguridad para sujeción 

• Cinturones de seguridad para caídas 

• Cinturones antivibratorios 

• Mascarillas antipolvo y gafas contra impactos y antipolvo 

• Mascarillas quirúrgicas anti-COVID19 

• Protectores acústicos 

• Trajes de agua para casos de lluvia o para trabajos con proyección de agua. 
 
10.01.02. Protecciones colectivas 

• Gel hidro-alcohólico anti COVID19 

• Vallas de limitación y protección 

• Cintas de balizamiento 

• Señales de tráfico 

• Señales de seguridad 

• Válvulas anti retroceso 

• Extintores de incendios 

• Balizamientos luminosos 

• Topes de desplazamiento de vehículos 

• Jalones de señalización 

• Cerramiento metálico de las zonas destinadas al estacionamiento de maquinaria, talleres y 
acopios de materiales 

 
 

10.02.  FORMACIÓN 
 
Todo el personal debe recibir al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo y los 
riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que deberá emplear. 
 
Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios de 
forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 
 
10.03.  MEDICIONA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 
10.03.01. Botiquín 
 
Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo que contenga como mínimo: desinfectantes y antisépticos 
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autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas 
y guantes desechables. 
 
La persona responsable del contenido del botiquín pasará revista mensualmente reponiendo los 
elementos que falten, previa comunicación al jefe de obra. 
 
10.03.02. Asistencia a los accidentados 
 
Se deberá informar a los operarios de la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos 
(Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.), donde debe 
trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 
 
Se dispondrá en la obra, y en sitio bien visible, una lista con todos los teléfonos y direcciones de los 
centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., a fin de garantizar un rápido transporte de 
los posibles accidentados a los centros de asistencia. 
 

AMBULATORIO SOPELA    HOSPITAL DE URDULIZ 
Dirección: Sugurdialde nº1, 48600 SOPELA  Dirección: Goieta kalea nº32, 48610 Urduliz 
Teléfono: 946764119    Teléfono: 946 13 48 00 

 
10.03.03. Reconocimientos médicos 
 
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra pasará un reconocimiento médico previo al trabajo 
que se repetirá periódicamente cada año. 
 
 

11. LIBRO DE INCIDENCIAS 

 
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, 
un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio 
Profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud. 
 
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, la Dirección 
Facultativa, contratistas y subcontratistas, trabajadores autónomos, personas con responsabilidades 
en prevención de las empresas intervinientes, representantes de los trabajadores, y técnicos 
especializados de las Administraciones Públicas en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en 
el mismo. 
Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en el plazo 
de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se 
realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los 
trabajadores. 
 

12. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las medidas 
de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el Libro de 
Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad 
y salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 
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Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 
provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los 
subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes de los trabajadores. 
 
 

13. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban la información 
adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse respecto a su seguridad y salud 
en la obra. Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus modificaciones, para su conocimiento y 
seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de 
trabajo. 
 
 

14. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
En el Presupuesto de Seguridad y Salud, está repercutido proporcionalmente en cada partida de obra 
509,28€ correspondientes a la elaboración del Plan de Seguridad de la obra. 
 

 
 

Bilbao, septiembre 2.022  
 
 
 
 

ARQUITECTO ISAAC LÓPEZ BARREDO  
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
ARQUITECTO: ISAAC LOPEZ BARREDO                                                                                                                                         colegiado nº2458 
 
 
 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE VIALES Y ESPACIOS PEATONALES ENTRE ETXEBARRI ZEHARBIDEA Y ZABALBIDE KALEA 
P LA N  D E  C O N T R O L  D E  C A L I D A D  2 2 

 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN                                              PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE SOPELA 

DE VIALES Y ESPACIOS PEATONALES ENTRE ETXEBARRI ZEHARBIDEA Y ZABALBIDE KALEA  

 
 

P L A N   D E   C O N T R O L   D E   C A L I D A D  
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN                                              PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE SOPELA 

DE VIALES Y ESPACIOS PEATONALES ENTRE ETXEBARRI ZEHARBIDEA Y ZABALBIDE KALEA  

 
 

P L A N   D E   C O N T R O L   D E   C A L I D A D  
 Según Decreto 209/octubre 2014 de 22 de octubre del Gobierno Vasco 

 

 
 

01. MEMORIA 

 
01.01.  INTRODUCCIÓN 
 
El Programa de Control se ha llevado a cabo de acuerdo al Código Técnico de la Edificación CTE y al 
Decreto 209/Octubre 2014 de 22 de Octubre del GV, por el que se regula el Control de calidad en la 
construcción, para garantizar la verificación y el cumplimiento de la normativa vigente, creando el 
mecanismo necesario para realizar el Control de Calidad que avale la idoneidad técnica de los 
materiales, unidades de obra e instalaciones empleadas y su correcta puesta en obra, conforme a los 
documentos del proyecto. 
 
Para ello se ha extraído de los documentos del proyecto las características y requisitos que deben 
cumplir los materiales y los datos necesarios para la elaboración del Programa que consta de: 
 

- INTRODUCCIÓN 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE CALIDAD 
- CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD 
- ENSAYOS, ANALISIS Y PRUEBAS A REALIZAR 
- VALORACIÓN ECONOMICA 

 
Para la realización de los ensayos, análisis y pruebas se contratará, con el conocimiento de la 
Dirección Facultativa, los servicios de un Laboratorio de Ensayos debidamente acreditado y antes del 
comienzo de la obra se dará traslado del “Programa de Control de Calidad” a dicho Laboratorio con el 
fin de coordinar de manera eficaz el control de calidad. 
 
Una vez comenzada la obra la Dirección Facultativa elaborará el Libro de Control de Calidad que 
contendrá los resultados de cada ensayo y la identificación del laboratorio que los ha realizado, así 
como la documentación derivada de las labores de dicho control. 
  
La Dirección Facultativa establecerá /documentará los criterios a seguir en cuanto a la aceptación o 
no de materiales, unidades de obra o instalaciones, en el caso de resultados discordes con la calidad 
definida en Proyecto, y en su caso cualquier cambio con respecto a lo recogido en el Programa de 
Control. 
 
Para la expedición del “Certificado Final de Obra” se presentará, en el Colegio Oficial correspondiente 
el “Certificado de Control de Calidad” siendo preceptiva para su visado la aportación del “libro de 
Control de Calidad”. Este Certificado será el documento oficial garante del control realizado. 
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02. NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE CALIDAD 

 
Se refiere a la normativa aplicable a cada producto, unidad de obra o instalación, según se establezca 
en cada caso y forme parte de este Proyecto de Ejecución. De acuerdo con el Proyecto de Ejecución 
la normativa aplicable es la siguiente: 
 

− Código Técnico de la Edificación (CTE). 

− Instrucción de hormigón estructural (EHE). 

− Instrucción para la recepción de cementos (RC-03). 

− Reglamento de aparatos a presión (RAP). 

− Reglamento electrotécnico de baja tensión (REBT). 

− Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI). 

− Clasificación de productos de construcción y elementos constructivos por sus propiedades de 
reacción y resistencia frente al fuego. 

− Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG-3/75). 

− Normas UNE: cumplimiento de la metodología de los ensayos a realizar sobre los materiales. 

− Instrucción sobre secciones de firmes en autovías (Anexos) Orden ministerial del 31 de julio 
de 1.986 

− Orden circular 24/2008 sobre mezclas bituminosas en caliente que revisa el artículo 542 del 
PG-3/75 (Dirección General de Carreteras) 

− Normas NLT de la Dirección General de Carreteras 

− Pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto de ejecución. 
 
 
 

03. CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD 

 
03.01.  CONFORMIDAD CON EL CTE DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y MATERIALES 
 
Los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente a la urbanización, en 
función de su uso previsto, llevarán el marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de 
productos de construcción, transpuesta por el R D1630/1992 de 29 de diciembre, modificado por el 
RD 1329/1995 de 28 de julio, y disposiciones de desarrollo, u otras Directivas europeas que les sean 
de aplicación. Estos productos podrán ostentar marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros 
distintivos de calidad voluntarios que faciliten el cumplimiento de las exigencias del proyecto. 
Se considerarán conformes también los productos, equipos y sistemas innovadores que demuestren 
el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE referentes a los elementos constructivos en los que 
intervienen, mediante una evaluación técnica favorable de su idoneidad para el uso previsto, 
concedida por las entidades autorizadas para ello por las Administraciones Públicas competentes. 

 
03.02.  CONDICIONES DE PROYECTO 

 
Contendrá las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas 
que se incorporen a las obras, condiciones de suministro, recepción y conservación, almacenamiento 
y manipulación, garantías de calidad y control de recepción que deba realizarse incluyendo el 
muestreo del producto, ensayos a realizar, criterios de aceptación y rechazo, y las acciones a adoptar 
y criterios de uso, conservación y mantenimiento. Estas especificaciones se pueden hacer por 
referencia a pliegos generales que sean de aplicación, documentos reconocidos u otros que sean 
válidas a juicio del proyectista. 
 
Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución, normas de 
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aplicación, condiciones previas que han de cumplirse antes de su realización, tolerancias admisibles, 
condiciones de terminación, conservación y mantenimiento, control de ejecución, ensayos y pruebas, 
garantías de calidad, criterios de aceptación y rechazo, criterios de medición y valoración de 
unidades, etc.  
 
Finalmente describirá las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse 
para comprobar las prestaciones finales del edificio. 
 
03.03.  CONDICIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Durante la construcción de las obras el director de Obra y el director de la Ejecución de la Obra 
realizarán, según sus respectivas competencias, los controles siguientes: 
 
a). Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
 

El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, 
equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Comprenderá: 

a) el control de la documentación de los suministros. 
b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad. 
c) el control mediante ensayos. 

 
b) Control de ejecución de la obra 
 
Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad 
de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de 
los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a 
realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las 
normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa.  

 
c) Control de la obra terminada 
 
En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus 
instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan 
establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el 
proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. 
 
03.04.  DOCUMENTACIÓN DEL CONTROL DE LA OBRA 
 

El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de productos, los 
controles de la ejecución y de la obra terminada. Para ello: 

a) El director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control realizado, 
verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, anejos y modificaciones. 

b) El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de Obra 
y al director de la Ejecución de la Obra la documentación de los productos anteriormente 
señalada y sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes 
cuando proceda. 

c) La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada unidad de obra 
podrá servir, si lo autorizara el D.E.O. como parte del control de calidad de la obra. 

d) Finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el 
director de la Ejecución de la Obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su 
caso, en la Administración Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a 
emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 
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03.05.  CERTIFICADO FINAL DE OBRA 
 
En el Certificado Final de obra, el director de la Ejecución de la Obra certificará haber dirigido la 
ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y calidad 
de lo edificado según proyecto, la documentación técnica y las normas de la buena construcción. 
 
El director de la Obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de 
conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentación técnica que lo complementa, 
hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y 
mantenimiento. 
 
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 

a) Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen 
introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la 
licencia 

b) Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus resultados. 
 
 
 

04. CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS 

 
04.01.  CONDICIONES GENERALES DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 
 
04.01.01. Código Técnico de la Edificación 
 
Según se indica en el Código Técnico de la Edificación, en la Parte I, artículo 7.2, el control de 
recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según lo siguiente: 
 
“7.2. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas. 

El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, 
equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá: 
a) Control de la documentación de los suministros, Art. 7.2.1. 

• Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la dirección facultativa, los 
documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, 
en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá: 

 los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado; 

 el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y 

 los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los 
productos de construcción, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las 
Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 

b) Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica, según 

el art.7.2.2. 

• El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

 los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que 
aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, 
el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artí. 5.2.3; y 

 las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del 
mantenimiento de sus características técnicas. 

• El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la 
aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 
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c) Control de recepción mediante ensayos según el art.7.2.3. 

• Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CIÉ puede ser necesario, en 
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en 
la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la 
dirección facultativa. 

• La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto 
o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los 

criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.” 

 
Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CTE, desarrolla el procedimiento a seguir en 
la recepción de los productos en función de que estén afectados o no por la Directiva 89/106/CE de 
Productos de la Construcción (DPC), de 21 /12/ 1988, del Consejo de las Comunidades Europeas. 

 
El Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, regula las 
condiciones que estos productos deben cumplir para poder importarse, comercializarse y utilizarse 
dentro del territorio español de acuerdo con la mencionada Directiva. Así, dichos productos deben 
llevar el marcado CE, el cual indica que satisfacen las disposiciones del RD 1630/1992. 
 

04.01.02. Productos afectados por la Directiva de Productos de la Construcción 
 
Los productos de construcción relacionados en la DPC que disponen de norma UNE EN (para 
productos tradicionales) o Guía DÍTE (Documento de idoneidad técnica europeo, para productos no 
tradicionales), y cuya comercialización se encuentra dentro de la fecha de aplicación del marcado CE, 
serán recibidos en obra según el siguiente procedimiento: 
 
a) Control de la documentación de los suministros: se verificará la existencia de los documentos 

establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 incluida la documentación 
correspondiente al marcado CE: 

− Deberá ostentar el marcado. El símbolo CE figurará en al menos uno de estos lugares: 

 sobre el producto, o 

 en una etiqueta adherida al producto, o 

 en el embalaje del producto, o 

 en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o 

 en la documentación de acompañamiento (por ejemplo, en el albarán o factura). 

− Se verificará el cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la 
reglamentación y por el proyecto, mediante la comprobación de éstas en el etiquetado del 
marcado CE. 

− Se comprobará la documentación que debe acompañar al marcado CE, la Declaración CE de 
conformidad firmada por el fabricante cualquiera que sea el tipo de sistema de evaluación de 
la conformidad. Podrá solicitarse al fabricante la siguiente documentación complementaria: 

 Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo cuyo sistema de evaluación sea 3. 

 Certificado de control de producción en fábrica, emitido por un organismo notificado 
en productos cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 2 o 2+. 

 Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en productos 
cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 1 o 1+. 

− La información necesaria para la comprobación del marcado CE se amplía para determinados 
productos relevantes y de uso frecuente en edificación en la subsección 2.1 de la presente 
Parte del Pliego. 
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b) En el caso de que alguna especificación de un producto no esté contemplada en las características 
técnicas del marcado, deberá realizarse complementariamente el control de recepción mediante 
distintivos de calidad o mediante ensayos, según sea adecuado a la característica en cuestión. 

 

04.01.03. Productos no afectados por la Directiva de Productos de la Construcción 
 
Si el producto no está afectado por la DPC, el procedimiento a seguir para su recepción en obra 
(excepto en el caso de productos provenientes de países de la UE que posean un certificado de 
equivalencia emitido por la Administración General del Estado) consiste en la verificación del 
cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la reglamentación y el proyecto 
mediante los controles previstos: 
 
a) Control de la documentación de los suministros: se verificará en obra que el producto 

suministrado viene acompañado de los documentos establecidos en los apartados a) y b) del 
art.7.2.1 del apt 1.1 anterior, y documentos de conformidad o autorizaciones administrativas 
exigidas: 

− Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios (antiguo certificado de homologación) 
emitido por un Laboratorio de Ensayo acreditado por ENAC (de acuerdo con las 
especificaciones del RD 2200/1995) para los productos afectados por disposiciones vigentes 
del Ministerio de Industria. 

− Autorización de Uso de los forjados unidireccionales de hormigón armado o pretensado, y 
viguetas o elementos resistentes armados o pretensados de hormigón, o de cerámica y 
hormigón que se utilizan para la fabricación de elementos resistentes para pisos y cubiertas 
para la edificación concedida por la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda 
del Ministerio de Vivienda. 

− En casos particulares, como en el caso de material eléctrico de iluminación que acredite la 
potencia total del equipo o que acredite la succión en fábricas con categoría de ejecución A, si 
no viene especificado en la declaración de conformidad del marcado CE (CTE DB SE F). 

b) Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 

− Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificación acreditada por 
ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) de acuerdo con las especificaciones del RD 
2200/1995. 

− Evaluación técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las propiedades del mismo. 
Las entidades españolas autorizadas actualmente son: el Instituto de Ciencias de la 
Construcción "Eduardo Torroja" (lETcc), que emite el Documento de Idoneidad Técnica (DIT), y 
el Instituí de Tecnología de la Construcció de Catalunya (ITeC), que emite el Documento de 
Adecuación al Uso (DAU). 

c) Control de recepción mediante ensayos: 

− Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de Ensayo 
acreditado por una Comunidad Autónoma o por ENAC. 

− En el aptdo2. Relación de productos con marcado CE, se especifican los productos de 
edificación a los que se les exige el marcado CE, según Resolución de 17 de abril de 2007 de la 
Dirección General de Desarrollo Industrial, que amplía los anexos I, II y III de la Orden de 29 de 
noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las Normas UNE, así como el 
periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de 
productos de la construcción). 

− En la medida en que vayan apareciendo nuevas resoluciones, este listado deberá actualizarse. 
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04.01.04. Relación de documentos en la recepción de productos. Resumen 
 

Documentación de 
identificación y 
garantía 

-Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 

-Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física 

Documentación de 
cumplimiento de 
características 
técnicas mínimas 

Productos 
con marcado 
CE (1) 

Documentación 
necesaria 

-Etiquetado del marcado CE 

-Declaración CE de conformidad 
 firmada por el fabricante 

Documentación 
complementaria 

-Ensayo inicial de tipo emitido  
por un Organismo Notificado para un S.E.C. 3 

-Certificado de control de producción  
en fábrica emitido por un Organismo 
 Notificado para un S.E.C. 2 o 2+ 

-Certificado CE de conformidad  
emitido por un Organismo Notificado  
para un S.E.C. 1 o 1+ 

-Marcas de conformidad a norma (norma nueva de producto) 

Productos 
sin marcado 
CE (2) 

Productos 
tradicionales 

-Marcas de conformidad a norma (norma antigua) 

-Certificado de conformidad a requisitos 
reglamentarios (antiguo certificado de 
homologación)  

Productos 
innovadores 

Evaluación técnica de 
la idoneidad 
mediante: 

-Documento de 
Idoneidad técnica DIT 

-Documento de 
adecuación al uso DAU 

Otros documentos -Certificados de ensayos realizados por un laboratorio 

 
04.01.05. Aceptación y rechazo 
 
Los resultados del control serán conformes y aceptables, cuando se cumplan los requisitos 
establecidos en el Proyecto de Ejecución, C T E, demás normativa de obligado cumplimiento, y lo 
especificado y declarado por los fabricantes en la documentación que acompañará a productos, 
equipos y sistemas. 

 
La aceptación o rechazo de los materiales y unidades de obra se reflejarán en el Libro de Control de 
Calidad. Cuando los resultados de ensayos, pruebas, análisis y demás controles realizados en obra no 
sean conformes a lo especificado en los documentos referidos en este apartado, la Dirección 
Facultativa establecerá y justificará las medidas correctoras oportunas. 
 
04.01.06 Relación de productos con macado CE 
 
Se tendrán en cuenta la relación de productos con Marcado CE en vigor, publicada por la Dirección 
General de Industria, a través de la correspondiente Resolución donde se publican las referencias a 
las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia y 
la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción. 
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05. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES 

 
Se establecen las condiciones de suministro; recepción y control; conservación, almacenamiento y 
manipulación, y recomendaciones para su uso de todos aquellos materiales utilizados en la obra. 
 
El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre productos a los que así se les exija 
en la reglamentación vigente, en el Pliego del proyecto o en el PLAN DEL CONTROL DE CALIDAD DE 
LA OBRA. Este control se efectuará sobre el muestreo del producto, sometiéndose a criterios de 
aceptación y rechazo y adoptándose las decisiones allí determinadas. 
 
El director de Ejecución de la Obra cursará instrucciones al constructor para que aporte los 
certificados de calidad y el marcado CE de los productos y sistemas que se incorporen a la obra. 
 
Las unidades de obra son ejecutadas a partir de materiales (productos) que han pasado su control de 
calidad, por lo que su calidad queda acreditada por los documentos que los avalan, sin embargo, la 
calidad de las partes no garantiza la calidad del producto final (unidad de obra).  
 
Se establecen las operaciones de control mínimas a realizar durante la ejecución de cada unidad de 
obra, para cada una de las fases de ejecución descritas en el Pliego, así como las pruebas de servicio 
a realizar a cargo y cuenta de la empresa constructora o instaladora. 
 
Para poder avalar la calidad de las unidades de obra, se establece, de modo orientativo, la frecuencia 
mínima de control a realizar, incluyendo los aspectos más relevantes para la correcta ejecución de la 
unidad de obra, a verificar por parte del director de Ejecución de la Obra durante la ejecución. 
 
05.01. FIRMES 
 
05.01.01 SUB-BASES GRANULARES Y BASES DE ZAHORRA ARTIFICIAL 
 
A. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 
Materiales granulares de granulometría continua, utilizados como capa de firme. Zahorra artificial: 
está constituida por partículas total o parcialmente trituradas en la proporción mínima que se 
especifique en cada caso. Zahorra natural: formado por partículas no trituradas. La ejecución de las 
capas de firme con zahorra incluye: 

− Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo 

− Preparación de la superficie que vaya a recibir la zahorra 

− Preparación del material y transporte al lugar de empleo 

− extensión. humectación si procede y compactación 
 

La granulometría del material según UNE-EN933/1, deberá estar comprendida entre:  
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La designación del tipo de zahorra se hace en función del tamaño máximo nominal, que se define 
como la abertura del primer tamiz que tiene más de un 10% de masa. 
 
En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063mm. de la UNE-EN 933-2 será menor que los 2/3 del 
cernido por el tamiz 0,25mm. de la UNE –EN 933/2. 
 
B. CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

 
La zahorra se preparará en central. Salvo que el P.P.T.P. o la Dirección Facultativa lo autoricen se 
podrá añadir el agua en obra para tráfico que no sea T0 Yt1. 
 
Los materiales se extenderán en tongadas con espesores entre 10 y 30cm. 
 
Antes del empleo de un material será preceptiva la realización de un tramo de prueba para fijar la 
composición y forma de actuación del equipo compactación, así como para determinar la humedad. 
 
Las zahorras se podrán emplear siempre que la climatología no haya alterado la humedad en más de 
un 2% la humedad óptima. 
 
Se prohibirá el tráfico sobre las capas recién ejecutadas mientras no se ejecute la siguiente. 

 
▪ Compactación 

 
Todos los compactadores deben ser autopropulsados y tener inversores en sentido de la marcha 
de acción suave. 
 
La composición del equipo se determinará en el tramo de prueba y deberá estar compuesto como 
mínimo por un compactador vibratorio de rodillos metálicos, con carga estática sobre la 
generatriz ≥ 300N/cm, y será capaz de alcanzar una masa de al menos 15 TN, con amplitudes y 
frecuencias de vibración adecuadas. 

 
Si fuesen neumáticos, deberán ser capaces de alcanzar una masa ≥35Tn y una carga por rueda de 
5Tn, con una presión de inflado que pueda llegar a alcanzar un valor ≥ 0,8 MPa. 
 
Lo compactadores de rodillos vibratorios, no presentarán surcos ni irregularidades. Tendrán 
dispositivos automáticos para eliminar la vibración al invertir el sentido de la marcha. Los de 
neumáticos tendrán ruedas lisas en número, configuración y tamaño que permitan el soporte 
entre las huellas delanteras y traseras. 
 



 
 
 
ARQUITECTO: ISAAC LOPEZ BARREDO                                                                                                                                         colegiado nº2458 
 
 
 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE VIALES Y ESPACIOS PEATONALES ENTRE ETXEBARRI ZEHARBIDEA Y ZABALBIDE KALEA 
P LA N  D E  C O N T R O L  D E  C A L I D A D  12 12 

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación convencionales, se emplearán otros 
de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretende realizar. 
 
El valor del módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga del ensayo (carga con placa 
Ev2) según la NLT-357, será superior al menor de los valores siguientes: 
 

− Según la categoría de tráfico pesado 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

− El valor exigido a la superficie sobre la que se apoya la capa de zahorra multiplicado por 
1,3 cuando se trate de zahorras sobre coronación de explanadas 

 
Además de lo anterior , el valor de la relación de módulos Ev1/Ev2 será inferior a 2,2.  
 

C. CONTROL 
 

▪ Control de procedencia del material 
 
Si el material utilizado aporta certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones 
ténicas obligatorias o está enposesión de una marca, sello o distintivo de c<lidad homologado, 
losc riterios descritos a continuación no serán de aplicación, sin perjuicio de as facultades que 
correspondan al director de obra. 
 
Antes de iniciar la producción , se reconocerá cada acopio , determinando su aptitud según el 
resultado de los ensayos, mediante la toma de muestras en acopios, o a la salida de la cinta en las 
instalaciones de fabricación o mediante sondeos, calicatas u otros métodos de toma de muestras. 
 
Para cualquier volumen de producción previsto, se ensayarán un mínimo de 4 muestras , 
añadiéndose 1 más por cada 10.000mm3  o fracción, de exceso sobre 50.000m3 

 
Sobre cada muestra se realizarán los siguiente ensayos: 

− Granulometría por tamizado, según UNE-EN933-1 

− Límite líquido e índice de plasticidad, según UNE 103103 y UNE 103104, respectivamente. 

− Coeficiente de los según UNE-EN 1097-2 

− Equivalente de arena según UNE-EN933-8 

− Índice de lajas según UNE-EN933-3 (para zahorras artificiales) 

− Partículas trituradas, según UNE-EN933-5 (Para zahorras artificiales) 

− Humedad natural según UNE-EN 1097-5 
 

El director de obra comprobará, además: 

− La retirada de la eventual montera en la extracción de la zahorra 

− La exclusión de vetas no utilizables. 
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▪ Control de ejecución:Fabricación 
 
Se examinará la descarga del acopio desechando los materiales que a simple vista presenten 
restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños superiores al máximo aceptado en la fórmula 
de trabajo. Dicha fórmula señalará: identificación y proporción en seco de cada fracción en la 
alimentación, granulometría de la zahorra por los tamices establecidos en la definición del huso 
granulométrico, humedad de compactación y densidad mínima a alcanzar. 
 

TOLERANCIAS ADMISIBLES RESPECTO DE LA FÓRMULA DE TRABAJO EN ZAHORRA ARTIFICIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se acopiarán aparte aquellos que presenten alguna anomalía de aspecto: distinta coloración, 
segregación, lajas, plasticidad, etc…. 
 
Se vigilará la altura de los acopios, el estado de sus separadores y de sus accesos. 
 
En el caso de las zahorras artificiales se llevará a cabo la toma de muestras a la salida del 
mezclador, y en los demás casos se podrá llevar a cabo dichas muestras en los acopios. 
 
Para el control de fabricación se llevarán a cabo los siguientes ensayos: 

− Por cada 1.000m3 de material producido, o cada día si se fabricase menos material, sobre 
un mínimo de 2 muestras, una por la mañana y otra por la tarde:  

 Equivalente de arena según UNE-EN 933-8. 

 Granulometría por tamizado según UNE-EN 933-1.  

− Por cada 5.000m3 de material producido, o cada día si se fabricase menos material 

 Próctor Modificado según UNE 103501 

 Índice de lajas según UNE-EN 933-3, solo para zahorras artificiales. 

 Límite líquido e índice de plasticidad, según UNE03103 y UNE103104. 

 Partículas trituradas según UNE-EN 933-5, solo para zahorras artificiales 

 Humedad natural, según UNE-EN 1097-5 

− Por cada 20.000m3 de material producido, o 1/mes si se fabricase menos material 

 Coeficiente de los Ángeles según UNE-EN 1097-2 
 

El director de obra podrá reducir la frecuencia de los ensayos a la mitad si considera que los 
materiales son suficientemente homogéneos, o si el control de recepción de la unidad terminada 
se hubiera aprobado diez lotes consecutivos. 
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▪ Puesta en obra 
 

Antes de verter la zahorra, se comprobará su aspecto en cada elemento de transporte y se 
rechazará todos los materiales segregados. Se comprobarán frecuentemente: 
 

− El espesor extendido con punzón graduado u otro procedimiento aprobado por la D.O. 

− La humedad de la zahorra en el momento de la compactación, mediante un 
procedimiento aprobado por la Dirección de Obra 

− La composición y forma de actuación del campo de puesta en obra y compactación 
verificando lo siguiente: 

 Que el número y tipo de compactadores es el aprobado 

 El lastre y la masa total de los compactadores 

 La presión de inflado de los compactadores neumáticos 

 La frecuencia y amplitud en los compactadores vibratorios 

 El número de pasadas de cada compactador. 
 
▪ Compactación 
 

La compactación de la zahorra artificial se comprobará bajo dos aspectos: 

− Densidad: La compactación se continuará hasta alcanzar una densidad ≥100% de la máx. 
obtenida en el ensayo Próctor Modificado. Cuando la zahorra se emplee en calzadas para 
tráficos T3 o T4, o en arcenes, se admitirá una desidad ≥ 97% de la máx. referida. 

− Carga con placa: En las capas de zahorra artificial, los valores del módulo E2 obtenidos en 
el ensayo de carga con placa serán mayores o iguales a los indicados en la siguiente tabla: 

 

 
 

LOTE: Se considera a la cantidad de material que se aceptará o rechazará , que entra en 
250m. de calzada o arcén, o alternativamente a 3000m2 de capa. 
Muestra: Conjunto de unidad o unidadestomadas del tamaño del lote para considerar 

− 6 ensayos de densidad/humedad “in situ” mediante isótopos radioactivos 

− 1 ensayo de carga con placa SEGÚN nlt 357.86 
 
▪ Control de recepción de la unidad terminada 
 

Antes de verter la zahorra, se comprobará su aspecto en cada elemnto de transporte y se 
rechazarán todos los materiales segregados. 
 
Se considera como “lote”, que se acepatrá o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar 
los tres criterios siguientes en una sola tongada de zahorra: 

− Un longitud de 500m. de calzada 

− Una superficie de 3.500m2 de calzada 

− La fracción construida diariamente 
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La realización de los ensyos “insitu” y la toma demuestras se hará en puntos previamente 
seleccionados mediante muestreo aleatorio, tanto en sentido longitudinal como transversal de tal 
forma que haya al menos una toma o ensayo por cada hectómetro. 
 
Sio durante la construcción se observan defectos localizados , como blandones, se corregirán antes 
de iniciar el muestreo. 
 
Se realizarán  determinaciones de humedad y densidad en emplazamientos aleatorios, como 
mínimode 7 por lote. En el caso de usarse sonda nuclear u otros métodos rápidos de control, estos 
habrán sido convenientemente calibrados en la relación del tramo de prueba. En los mismos puntos 
donde se realice el control de la densidad se determinará el espesor de la capa de zahorra. 
 
Se realizará un ensayo de placa de carga , según NLT-375 sobre cada lote.Se llevará a cabo una 
determinación de humedad natural en el mismo lugar en el que se realice el ensayo de carga. 
 
Se comprobará la rasante de la superficie terminada conla teórica establecia en los planos de 
proyecto, en el eje, quiebros de peralte si existieran y bordes de perfiles transversales cuya 
separación no exceda de la mitad de la distancia entre los perfiles del proyecto. En todas los 
semiperfiles se comprobará la anchura de la capa. 
 
Se controlará la regularidad superficial del lote después de 24h. de su ejecución y siempre antes de la 
extensión de la siguiente capa determinando el  indice de regularidad internacional según NLT-330 
 
D. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
 
▪ Densidad 
 
De no alcanzarse los resultados de humedad exigidos el lote se compactará hasta conseguir la 
densidad específica.Los ensayos de determinación de humedad tendrá carácter indicativo y no 
constituirán por sí solos base de aceptación o rechazo. 
 
▪ Capacidad de soporte 
 
De no alcanzarse los resultados de compresibilidad exigidos, el lote se recompactará hasta conseguir 
los módulos especificados. 
 
▪ Espesor 
 
El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al previsto en los planos de secciones tipo, y en 
caso contrario de preocederá de la siguiente manera:. 

− Si el espesor medio obtenido en la capa fuera < 85% del especificado se escarificará la 
capa en una profundidad mínima de 15cm. se añadirá el material necesario de las mismas 
características y se volverá a compactar y refinar la capa por cuenta del contratista. 

− Si el espesor medio obtenido en la capa fuera > 85% del especificado y no existieran 
problemas de encharcamiento se podrá admitir siempre que se compense la merma de 
espesor con espesor adicional en la capa superior por cuenta del contratista. 

 
▪ Rasante 
 
Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teorica establecida en lel proyecto no 
excederan en lo especificado en la norma. 



 
 
 
ARQUITECTO: ISAAC LOPEZ BARREDO                                                                                                                                         colegiado nº2458 
 
 
 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE VIALES Y ESPACIOS PEATONALES ENTRE ETXEBARRI ZEHARBIDEA Y ZABALBIDE KALEA 
P LA N  D E  C O N T R O L  D E  C A L I D A D  16 16 

 
Cuando la tolereancia sea rebasada por defecto y no existan problemas de encharcamiento , el 
Director de Obra podrá aceptar las superficie siempre que la capa superior a ella compense la merma 
con el espesor adicional necesario sinicremento de coste. 
 
Cuando la tolerancia sea rebasada por exceso, este se corregirá por cuenta del contratista siempre 
que no suponga una reducción del espesor de la capa menor del valor especificado en los planos. 
 
▪ Regularidad superficial 

 
En elcaso de la zahorra artficial si los resultados de la regularidad superficial de la capa terminada 
exceden loslímites establecidos se procederá de la siguiente manera: 

− Si es más del 10% de la longitud del tramo controlado se escarificará la capa en una 
profundidad mínima de 15cm. y se volverá a compactar. 

− Si es por menos del 10% de la longitud del tramo se aplicará penalización del 10%. 
 
 
05.01.02 MEZCLAS BITUMINOSAS 
 

GRANULOMÉTRICO 40 25 20 12,5 10 5 2,5 0,63 0,32 0,16 0,08 

DENSA 

D 8     100 70-90 45-70 18-34 12-25 8-17 5-10 

D 12   100 80-95 72-87 50-65 35-50 18-30 13-23 7-15 5-8 

D 20  100 80-95 65-80 60-75 47-62 35-50 18-30 13-23 7-15 5-8 

SEMIDENS
A 

S 12   100 80-95 71-86 47-62 30-45 15-25 10-18 6-13 4-8 

S 20  100 80-95 65-80 60-75 43-58 30-45 15-25 10-18 6-13 4-8 

S 25 100 80-95 75-88 60-75 55-70 40-55 30-45 15-25 10-18 6-13 4-8 

GRUESA 
G 20  100 75-95 55-75 47-87 28-46 20-35 8-20 5-14 3-9 2-6 

G 25 100 75-95 65-85 47-67 40-60 26-44 20-35 8-20 5-14 3-9 2-5 

ABIERTA 
A 12   100 65-90 50-75 20-40 5-20     

A 20  100 65-90 45-70 35-60 15-35 5-20     

DRENANTE 
P 12   100 75-100 60-90 32-50 10-18 6-12   3-6 

PA 12   100 70-100 50-80 15-30 10-22 6-13   3-6 

 
A. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 
Se define mezcla bituminosa en caliente a la combinación de un ligante hidrocarbonado, árida y 
eventualmente aditiva, de manera que todas las partículas de árido queden recubiertas por una 
película homogénea de ligante. 
 
En cuanto a las prescripciones técnicas de la mezcla se cumplirá lo siguiente: 

− La temperatura de la mezcla en el momento de la descarga no será inferior a la 
especificada en la fórmula de trabajo. 

− La curvatura granulométrica de la mezcla se ajustará a uno de los husos siguientes: 
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MEZCLA A UTILIZAR EN FUNCIÓN DEL TIPO Y ESPESOR DE LA CAPA 

 

 
 

              (*) En caso de no emplearse la misma mezcla que en capa de rodadura 

 

− En caso de mezclas densas, semidensas y gruesas el análisis de huecos y resistencia a la 
deformación según ensayo Marshall cumplirán los siguientes criterios de dosificación: 

 

 
 

− En mezclas abiertas y drenantes los criterios de dosificación serán: 

 Los huecos en mezcla no serán inferiores al 20% 

 La pérdida por desgaste a 25°C no deberá rebasar el 25% de la misma  
 

B. CONDICIONES DE EJECUCIÓN 
 
La ejecución de la mezcla no deberá iniciarse hasta que la Dirección haya aprobado la fórmula de 
trabajo estudiada en laboratorio y verificada en central. 
 
En el momento de la descarga de la mezcla su temperatura no deberá ser inferior a la especificada en 
la fórmula de trabajo. 
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Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla se realizará el preceptivo tramo de 
prueba para comprobar la fórmula de trabajo, la actuación del equipo y el plan de compactación. 
 
No se permitirá la puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente cuando: 

− La temperatura ambiente a la sombra sea <5°C salvo para las capas de espesor <5cm. en 
cuyo caso el límite será de 8°C. 

− Se produzcan precipitaciones atmosféricas intensas. 
 
C. CONTROL 
 
El control de las mezclas se refiere a su puesta en obra y posteriormente a la compactación. 
 
▪ Control de puesta en obra de mezclas densas, semidensas y gruesas 
 
Por cada500ml/3.500m2/día: 

− Ensayo Marshall (estabilidad, deformación y huecos) según NLT 159:86 

− Dosificación de ligantes según NLT 164:90 

− Granulometría de los áridos extraídos según NLT 165:90 
 
▪ Control de puesta en obra de mezclas abiertas y drenantes 
 
Por cada500ml/3.500m2/día: 

− Ensayo Marshall (huecos) según NLT 159:86 

− Pérdida por desgaste (ensayo cántabro) según NLT 352:86 
 
▪ Control de la compactación 
 
Por cada500ml/3.500m2/día: 

− Extracción de 5 testigos para determinar: 

 Densidad y espesor según NLT 168:90 en mezclas densas, semidensas y gruesas 

 Huecos según NLT 168:90 en mezclas abiertas y drenantes. 
 
Para el cao de los ligantes hidrocarbonados y los áridos se podrá solicitar al fabricante un certificado 
de garantía de ensayos para verificar su cumplimiento. 
 
D. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 
 
Las tolerancias admisibles respecto a la granulometría de la fórmula de trabajo referidas a la masa 
total de los áridos serán las siguientes: 

− Tamiz superior al UNE 2, mm.      4% 

− Tamices comprendidos entre UNE 2,5mm. y UNE 0,08mm.   3% 

− Tamiz UNE 0,08mm.        1% 
 
Las tolerancias admisibles respecto a la dosificación de ligante de la fórmula de trabajo serán 0,3% en 
masa del total de los áridos. 
 
En mezclas densas, semidensas y gruesas, la relación entre la densidad “in situ” sobre testigo y la 
densidad Marshall será 98% para capas de espesor >6cm. y 97% para capas <6cm. (No más de tres 
valores con resultados por debajo del 2% de lo prescrito) 
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En mezclas drenantes y abiertas, los huecos de la mezcla compactada no deberán diferir en más del 
2% de la obtenida en el ensayo Marshall. (No más de tres valores con resultados que difieran de lo 
prescrito en un 3%)  
 
El espesor de una capa será el 80% del previsto para ella excepto en la capa de rodadura que será del 
100%. Si no se llega a cumplir esta tolerancia se podrá aceptar siempre que la capa superior 
compense la merma. Si el espesor total es inferior a la sección tipo se podrá exigir la colocación de 
una capa adicional. (No más de tres valores bajarán de lo especificado en un 10%) 
 
En cuanto a la mezcla en sí, se cumplirá con lo recogido en las prescripciones de los materiales. 
 
05.01.03 PAVIMENTOS 
 
Se efectuarán pruebas sobre los elementos de pavimentación, es decir, baldosas y bordillos, 
realizando los siguientes ensayos por cada 2.000m2 en caso de los primeros, y cada 1000m2 en caso 
de los segundos: 

− Ensayo de características geométricas de bordillos de hormigón según UNE 127.025:99 

− Ensayo de características estructurales de bordillos de hormigón según UNE 127.025:99 

− Ensayo de resistencia a flexión de bordillos de hormigón según UNE127.025:99 
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06. LISTADO DE DOCUMENTACIÓN 

 
 
06.01. SALUBRIDAD Y URBANIZACIÓN 
 
RED DE SANEAMIENTO: Tapas de arquetas tipo C-250  

− Documentación de Calidad de Materiales Componentes 
 
 
06.02. FIRMES Y PAVIMENTOS 
 
SOLERAS DE HORMIGÓN  

− Documento de origen, hoja de suministro y etiquetado 

− Documentación de Calidad de Materiales Componentes 

− Certificado de hormigón suministrado s/EHE aert. 86.6 
 
ZAHORRAS (SUB-BASES) CIMIENTOS SE-C  

− Documento de origen, hoja de suministro y etiquetado 

− Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física 

− Etiquetado de marcado CE 

− Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante 

− Certificado de control de producción en fábrica emitido por un Organismo NOTIFICADO 

− Ensayo inicial de tipo emitido por Organismo Notificado 

− Certificado CE de conformidad de producto emitido por Organismo Notificado 
 
 
 

07. VALORACIÓN ECONÓMICA 

 
Es obligación del constructor ejecutar la obra con sujeción al proyecto, al contrato, a la legislación 
aplicable y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de 
alcanzar la calidad exigida en el proyecto, acreditando mediante el aporte de certificados, resultados 
de pruebas de servicio, ensayos u otros documentos, dicha calidad exigida. 
 
En el presupuesto que se adjunta se indican aquellos otros ensayos o pruebas de servicio que deben 
ser realizados por entidades o laboratorios de control de calidad de la edificación, debidamente 
homologados y acreditados, distintos e independientes de los realizados por el constructor. El 
presupuesto estimado en este Plan de control de calidad de la obra, asciende a la cantidad de 
2.083,25€. 
 
 

Bilbao, septiembre 2.022 

 
 
 
 

ARQUITECTO ISAAC LÓPEZ BARREDO  
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN                                              PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE SOPELA 

DE VIALES Y ESPACIOS PEATONALES ENTRE ETXEBARRI ZEHARBIDEA Y ZABALBIDE KALEA  

 
 

E S T U D I O   D E   G E S T I Ó N   D E   R E S I D U O S 
 DECRETO 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción 

y demolición. 

 
 

01. ANTECEDENTES 

 
El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se redacta en base al 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN PARA BIDEGORRI  DESDE URIBE BATZERRA ETORBIDEA HASTA 
KZGUNEA SOPELA, redactado por Isaac López Barredo, arquitecto colegiado nº 2458 del COAVN, de 
acuerdo con el Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
la construcción y demolición, así como con el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula 
la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
 
El presente Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los 
trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la redacción 
obligatoria del correspondiente Plan de Gestión de Residuos (PGR) por parte del Constructor 
(poseedor). En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este 
documento en función de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra. 
 
Dicho proyecto constructivo recoge una serie de mediciones y presupuesto y este estudio supone un 
complemento a éste. Por otro lado, cabe señalar que todos los materiales derivados de la 
demolición, recogidos en el proyecto, deberán gestionarse adecuadamente por gestores autorizados, 
de acuerdo con el principio de Jerarquía contemplado en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 
suelos contaminados. 
 
De acuerdo con el Decreto 112/2012, tras la finalización de las obras la dirección facultativa deberá 
firmar el informe final de gestión de residuos (IFG), elaborado en términos del artículo 6. 
 
 

02. CONTENIDO DE DOCUMENTOS 

 
De acuerdo con el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición, el Estudio de gestión de residuos de Construcción y 
Demolición, conforme a lo dispuesto en el anexo I dispondrá del siguiente contenido: 

 
a. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos y 

materiales de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo 
a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la 
que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 
de residuos, o norma que la sustituya.  

b. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.  
c. Las operaciones de valorización o eliminación a que se destinarán los RCD 
d. Las medidas para la separación de los residuos en obra.  
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e. La descripción de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, 
en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro 
de la obra. Así mismo se presentará plano de su emplazamiento dentro de la obra, los 
criterios utilizados para justificar dicho emplazamiento y las condiciones que deben 
satisfacerse obligatoriamente en caso de que se pretenda modificar su emplazamiento 
durante el transcurso de la obra. Cualquier modificación tanto de dichas instalaciones como 
de su emplazamiento requerirá autorización expresa de la dirección facultativa de la obra.  

f. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación 
con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de 
los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.  

g. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición 
que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.  

h. Un inventario de los residuos peligrosos que se generarán.  
i. En obras de demolición de edificios o instalaciones potencialmente contaminados deberá 

elaborarse un estudio adicional según anexo II a este Decreto. 
 
 

03. AGENTES INTERVINIENTES: OBLIGACIONES 

 
03.01.  PRODUCTOR DE RESIDUOS (PROMOTOR)  

 
Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o 
demoler. Según el artículo 2 "Definiciones" del R D 105/2008, se pueden presentar tres casos: 
 

- La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o 
demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la 
consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble 
objeto de una obra de construcción o demolición. 

- La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o 
demolición, en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la 
consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble 
objeto de una obra de construcción o demolición. 

- El importador o adquiriente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos 
de construcción y demolición. 

 
03.01.01. Obligaciones: 
 
Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción 
y demolición, que contendrá como mínimo: 
 

a. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en m3, de los residuos de 
construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista 
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos, o norma que la sustituya. 

b. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
c. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos 

que se generarán en la obra. 
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d. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento 
por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del 
artículo 5. 

e. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su 
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la 
obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características 
particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa 
de la obra. 

f. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación 
con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de 
los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

g. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, 
que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y 
demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o 
entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de 
residuos autorizado, en los términos recogidos en el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en el 
presente estudio o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural 
deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

 
En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de los 
residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así como 
prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no 
peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

 
En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda obligado a 
constituir una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, 
en los términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas correspondientes. 

 
03.02.  POSEEDOR DE RESIDUOS (CONSTRUCTOR) 
 
En la fase del proyecto no se ha determinado el agente Poseedor de los RCD, siendo responsabilidad 
del Productor de los RCD (Promotor) su designación antes del comienzo de las obras. 
 
03.02.01. Obligaciones: 
 
La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones 
previstas en la normativa aplicable, está obligado a presentar a la propiedad de la misma un plan que 
refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación a los residuos de 
construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en los 
artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008 y las contenidas en el presente estudio. 
 
El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección facultativa, pasará 
a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
 
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí 
mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a 
un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su 
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gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, 
a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 
 
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de 
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del 
productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad 
expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de 
residuos entregados, codificados con arreglo a la lista LER publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 
de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 
 
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los RCD efectúe solo operaciones de recogida, 
almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el 
gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. 
 
Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a mantenerlos en 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya 
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. La separación en 
fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro de la obra en 
que se produzcan. 
 
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha 
separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de 
residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación 
acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 
 
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubique la 
obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y 
presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y 
demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 
 
El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los costes de 
gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación acreditativa de la gestión de los 
residuos, así como a mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los 
cinco años siguientes. 
 
03.03.  GESTOR DE RESIDUOS 
 
Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones 
que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los 
residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, así como su restauración o 
gestión ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la condición de productor de los 
mismos. Éste será designado por el Productor de los residuos (Promotor) con anterioridad al 
comienzo de las obras. 
 
03.02.01. Obligaciones: 
 

En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, 
llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en 
toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la LER publicada por 
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Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificación del productor, del 
poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior 
de gestión, el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros 
cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad. 
 
Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la 
información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida a 
cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 
 
Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en los 
términos recogidos en este RD, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, 
especificando el productor y, en su caso, el nº de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate 
de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, 
transferencia o transporte, deberá transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los 
certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados. 
 
En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer de 
un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, previamente al proceso 
de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores 
autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación 
mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición. 
 
Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el 
productor, el poseedor o el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación. 
 
 

04. DATOS GENERALES DE LA OBRA 

 

DATOS GENERALES  

Municipio  SOPELA 

Tipo de actuación  URBANIZACIÓN 

Superficie construida. 1.293m2 

Factor de estimación total de RCDs 0,2m3/m2 

Densidad media de los materiales 1,25T/m3 

P.E.M. de la obra 173.190,20€ 

 

 

05. NORMATIVA COMUNITARIA, NACIONAL Y AUTONÓMICA 

 
05.01.  NORMATIVA COMUNITARIA 
 

- Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de2008 
sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. 

- Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos. 
- Resolución del Consejo, de 24 de febrero de 1997, sobre estrategia comunitaria de GR. 
- Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril 1999, relativa al vertido de residuos y 

Decisión 2003/33/CE del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los 
criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos, con arreglo al Art. 16 y 
al Anexo II de la Directiva 1999/31/CEE. 
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- Directiva del Consejo 1999/31/CE, 26 de abril, relativa al vertido de residuos, dirigida a limitar 
el vertido de determinados residuos.  

- Directivas 91/689/CEE y 94/904/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos 
peligrosos y directiva 94/31/CEE que los modifica. 

- Directiva 75/442/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos y 
directivas 91/156/CEE y 94/31/CE que la modifican. 

- Decisiones de la Comisión, 2001/118/CE, 16 de enero de 2001; 2001/119/CE, 22 de enero de 
2001; Decisión 2001/573/CE del Consejo, 23 de julio de 2001, por la que se modifica la 
Decisión 2000/532/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, en lo que se refiere a LER.  

 
05.02.  NORMATIVA ESTATAL 
 

- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de envases y la Orden AAA/1783/2013, 1 

de octubre, por la que se modifica el anejo 1 del Reglamento para el desarrollo y ejecución 
de la Ley 11/1997, de 24 de abril aprobado por RD 782/1998, de 30 de abril. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 

- RD 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y valorización 
establecidos en la Ley 11/1997 y por el que se modifica el Reglamento para su ejecución.  

- Real Decreto 1481/2001, que regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero y posteriores modificaciones y la Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que 
se modifican los anexos I, II y III del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que 
se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

- Orden 304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y LER, y corrección en B.O.E. del 12/03/2002. 

- Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015, Plan Nacional de Residuos de Construcción y 
Demolición 2001-2006 y Plan Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020. 

- Toda aquella normativa de Prevención y Seguridad y Salud que resulte de aplicación debido a 
la fabricación, distribución o utilización de residuos peligrosos o sus derivados. 

 
05.03.  NORMATIVA AUTONÓMICA DE LA CAPV 
 

- Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del PV. TÍTULO III. 
Ordenación de las actividades con incidencia en el medio ambiente. Capítulo IV. Residuos. 

- Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los RCD. 
- Decreto 407/2013, de 10 de septiembre, de suspensión temporal del Decreto 212/2012, de 

16 de octubre, por el que se regulan las entidades de colaboración ambiental y se crea el 
Registro de Entidades de Colaboración Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

- Decreto 212/2012, de 16 de octubre, por el que se regulan las entidades de colaboración 
ambiental y se crea el Registro de Entidades de Colaboración Ambiental de la CAPV. 

- Decreto 199/2006 de 10 de octubre, por el que se establece el sistema de acreditación de 
entidades de investigación y recuperación de la calidad del suelo y se determina el contenido 
y alcance de las investigaciones de la calidad del suelo a realizar por dichas entidades.  

 
 

06. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS (SEGÚN ORDEN MAM/304/2002) 

 
La identificación de los residuos está codificada con arreglo a la lista europea de Residuos publicada 
por orden MAM/304/2002 de 8 de febrero y a sus modificaciones posteriores. A la hora de catalogar 



 
 
 
ARQUITECTO: ISAAC LOPEZ BARREDO                                                                                                                                        colegiado nº2458 
 
 
 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE VIALES Y ESPACIOS PEATONALES ENTRE ETXEBARRI ZEHARBIDEA Y ZABALBIDE KALEA 
E S T U D I O  D E  G E S T I O N  D E  R E S I D U O S  10 

e identificar los distintos residuos, se ha adoptado los códigos de las tablas que constan en el anexo I 
del Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición, pero bajo un orden secuencial.  
 
Se pueden establecer dos tipos de residuos: 
 
RCDs de Nivel I: Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local 
o supramunicipal contenidos los diferentes planes de actuación urbanísticas o planes de desarrollo 
de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de os movimientos de tierra 
generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no 
contaminados procedentes de obras de excavación. 
 
RCDs de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 
construcción de la demolición de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. Son 
residuos no peligrosos NP que no experimentan transformaciones significativas. 
 
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente, ni son 
biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma 
que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud. 
 
Los residuos generados serán los marcados a continuación de la Lista Europea. No se considerarán 
incluidos en el cómputo general los materiales que no superen el m3 de aporte y no sean 
considerado peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 
 

A.1. NIVEL I 

TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN 

x 17.05.04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17.05.03 
 

 
A.2. NIVEL II 

RCD NATURALEZA NO PÉTREA 

Madera 

x 17.02.01 Madera 

Metales 

x 17.04.05 Hierro -Acero (Tapas de arquetas) 

Papel 

x 20.01.01 Papel y cartón 

Plástico 

x 17.02.03 Plástico 

Vidrio 

RCD NATURALEZA PÉTREA 

x 17.01.07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas a las 
especificadas en el código 17.01.06 
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07. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS A GENERAR 

 
De acuerdo con el anexo I apartado a) del Decreto 112/2012, es preciso realizar la cuantificación de 
residuos previamente identificados en arreglo a la Lista Europea de Residuos (Códigos LER) publicada 
por orden MAM/304/2002 de 8 de febrero y a sus modificaciones posteriores. 
 
Los residuos estimados corresponden con los originados durante el proceso de obra. No se tienen en 
cuenta los derivados de envío, embalajes, et…. contemplados en el Plan de residuos de obra. 
 
 

 
 

08. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RDCs  

 
A continuación, se describen las medidas que se tomarán en la obra con el fin de prevenir la 
generación de residuos. Estas medidas deben interpretarse por el poseedor de los residuos como 
una serie de directrices a cumplir a la hora de elaborar el Plan de Gestión de Residuos. 
 
Bajo el concepto de prevención de residuos, se incluyen todas aquellas medidas que consigan reducir 
la cantidad de residuos de construcción y demolición (RCD) que sin su aplicación se producirían, o 
bien que consigan reducir la cantidad de sustancias peligrosas contenidas en los RCD que se generen, 
disminuyendo el carácter de peligrosidad de los mismos, mejorando de esta forma su posterior 
gestión tanto desde el punto de vista medioambiental como económico. 
 
También, se incluyen todas las medidas que mejoren la reciclabilidad de los productos que con el 
tiempo se convertirán en residuos, en particular disminuyendo su contenido en sustancias peligrosas. 
Todas las medidas deben apuntar a la reducción en origen de la generación de RCD. 
 
08.01.  MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
Se deberá minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan, así como los 
residuos que se originan en la obra. Al menos se contemplarán las siguientes: 
 

LER RESIDUOS Grupo Peso (Tn) Volumen (m3) 

 RCDs NIVEL I  

17.05.04 
Tierras y pétreos procedentes de la 
excavación diferentes al código 17.05.03 

Áridos 413,73 434,41 

 RCDs NIVEL II 
 

 NATURALEZA NO PÉTREA 

17.02.01 Madera Madera 0,51 0,18 

17.04.05 Hierro-Acero Metales 0,46 0,46 

20.01.01 Papel y cartón RNP 0,20 0,11 

17.02.03 Plástico RNP 0,17 0,13 

 NATURALEZA PÉTREA  

17.01.07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos distintas a las 
especificadas en el código 17.01.06 

Áridos 190,53 190,53 

  

TOTAL, ESTIMACIÓN DE RCDs     605,60 625,60 
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- Se deberá prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la obra. Un 
exceso de materias primas, además de encarecer la obra, es origen de un mayor volumen de 
residuos sobrantes durante la ejecución. 

- Será necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de 
forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, 
con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura o deterioro de piezas. 

- Los útiles de trabajo se deben limpiar inmediatamente después de su uso  
- Para prevenir la generación de residuos se deberá prever la instalación de un punto de 

almacenaje de productos sobrantes reutilizables, de modo que en ningún caso puedan 
enviarse a vertederos, sino que se proceda a su aprovechamiento posterior por parte del 
Constructor. 

 
08.02.  MEDIDAS A ADOPTAR PARA LA PREVENCIÓN DE RCDs 
 
Entendiendo como prevención, aquellas actividades que pueden evitar o reducir la generación de 
RSCDs antes o durante los trabajos, se definen las medidas siguientes en cuanto a: embalajes, 
materiales, minoración en el mismo tajo y peligrosos: 
 

MINIMACIÓN DE EMBALAJES 

Realizar compras a granel o promover uso de embalajes de gran capacidad 

Solicitar a los proveedores que retiren sus propios embalajes 

Acopio adecuado de materiales para evitar roturas 

Evitar deterioro de pallets y embalajes para su reaprovechamiento 

MINIMACIÓN DE MATERIALES 

Contratar materiales reciclables o de origen reciclado 

Adecuar una zona de materiales vallada, fuera de la zona de acopio de RCDs alejada de la zona de 
paso de maquinaria y protegido de la intemperie 

Extremar precauciones durante el suministro y trasiego de materiales 

Utilizar materiales con “certificado ambiental” 

MINIMACIÓN DE RCDs EN EL TAJO  

Proteger los materiales ya instalados 

Realizar una demolición selectiva 

Ejecución de rellenos mediante compensación de tierras y rocas 

Favorecer la elaboración de productos en taller y no en obra 

MINIMACIÓN DE PRODUCTOS PELIGROSOS 

Acondicionamiento adecuado del punto de acopio de RP 

Evitar en la medida de lo posible la compra de productos peligrosos 

Evitar la mezcla de productos peligrosos con los no peligrosos 

Asegurar el uso del contenido completo del envase de productos peligrosos 

 
 

09. PREVISIÓN DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA U OTROS EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS 

 
De acuerdo con el Decreto 112/2012, se deberá efectuar de manera obligatoria la clasificación de los 
residuos que se producen, de manera que sea más fácil su valorización y gestión por el gestor de 
residuos. 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 22/2011 (Orden de prelación: prevención-minimización, 
reutilización, valorización in situ, valorización ex situ, eliminación-vertedero), la recogida selectiva de 
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los residuos debe ir encaminada a facilitar la reutilización valorización de los residuos, y a mejorar su 
gestión en el vertedero. 

 
Los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a gestores especializados en el reciclaje o 
deposición de cada uno de ellos, evitándose transportes innecesarios por la alta heterogeneidad de 
los residuos o contener materiales no admitidos por el vertedero o central recicladora. 
 
Para realizar una gestión eficaz de los residuos se deberán conocer las mejores posibilidades para su 
gestión. Se analizarán las condiciones técnicas necesarias y antes de empezar los trabajos, se 
definirán las prácticas para una buena gestión de la obra, que el personal deberá cumplir durante la 
ejecución. 
 
Se deberá planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su 
eventual reutilización, identificando en cada una fase de obra, las cantidades y características de los 
residuos que se originarán en el proceso de ejecución, con el fin de hacer una previsión de los 
métodos adecuados para su minimización reutilización y de las mejores alternativas para su 
deposición. 
 
Se dispondrá de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales reutilizados 
y recicladores más próximos, que se presentará al director de obra previo inicio. 
 
Se han definido las siguientes reutilizaciones: 

- Se usarán las tierras procedentes de la excavación como relleno 
- Se usará parte del material procedente del despeje y desbroce como tierra vegetal en 

jardinería, una vez seleccionada y desinfectada 
- El residuo generado de elementos de hormigón se llevará a un vertedero especial para 

proceder a su machaqueo y así asegurar su reutilización. 
El resto de residuos, la gestión de los mismos comprenderá la segregación de materiales y u 
clasificación para su posterior eliminación. 
 
 

10. MEDIDAS DE SEPARACIÓN 

 
En base al art. 8 del RD 112/2012, y el art. 5 del Decreto Foral 23/2011, de 28 de marzo deberán 
separarse en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la 
cantidad prevista de generación para el total de la supere las siguientes cantidades: 
 

Hormigón.  10,00 Tn. Vidrio  0,25 Tn. 

Ladrillos , tejas, cerámicos 10,00 Tn. Plásticos  SIEMPRE 

Metales  SIEMPRE Papel y cartón  0,25 Tn. 

Madera  SIEMPRE Yeso de falsos techos, molduras y paneles SIEMPRE 

 
A pesar de que en la obra no se contempla la aparición de residuos peligrosos RP, en el caso de que 
así fuera, se dispondrán contenedores adecuados que eviten la mezcla con los no peligrosos NP.Para 
separar los residuos mencionados:  

- Contenedores específicos en una zona reservada con acceso desde la vía pública en el recinto 
de obra que se señalizará convenientemente. 

- Cuando por falta de espacio no resulte técnicamente viable dicha operación, el poseedor 
encomendará la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de 
tratamiento de RDCs externa a la obra, en cuyo caso el poseedor deberá obtener del gestor 
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de la instalación la documentación acreditativa de que este ha cumplido en su nombre la 
recogida. 

- Para toda la recogida de residuos se contará con la participación de un Gestor de residuos 
autorizado de acuerdo al Plan de Gestión. 

- El Plan de Gestión habrá de preverse la posibilidad de que sean necesarios más contenedores 
en función de las condiciones de suministro, embalajes y ejecución de los trabajos. 

 
 

11. DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORIZABLES “IN SITU” 

 
Las empresas de gestión y tratamiento de residuos procedentes de la obra estarán autorizadas por el 
G Vasco para la gestión de residuos peligrosos y no peligrosos. La terminología utilizada, responde a: 

RCD: Residuos de la Construcción y la Demolición  GA: Gestor Autorizado 
RSU: Residuos Sólidos Urbanos     PR: Planta de reciclaje de RCD 
RNP: Residuos no peligrosos.  RP: Residuos peligrosos  

 

LER Material 
Residuos generados Gestión (Tn) 

Volumen(m3) Peso(Tn) Tratamiento Destino final 

17.05.04 

Tierras distintas de las 
especificadas en el código 
17.05.03 

413,73 434,41 
Sin 

tratamient. 
Reutilización 

17.02.01 Madera 0,51 0,18 Reciclado GA de RNP 

17.04.05 Hierro-Acero 0,46 0,46 Reciclado GA de RNP 

20.01.01 Papel-Cartón 0,20 0,11 Reciclado GA de RNP 

17.02.03 Plásticos 0,17 0,13 Reciclado GA de RNP 

17.01.07 

Mezclas de hormigón, ladrillos, 
tejas y materiales cerámicos 
distintas a las especificadas en 
el código 17.01.06 

190,53 190,53 Reciclado GA de RNP 

  605,60 625,60   

 
Únicamente cuando no sea posible establecer ninguno de los tipos precedentes de gestión, se podrá 
derivar los residuos a vertedero. Por tanto, las posibles causas pueden ser, condición propia del 
residuo: Basuras, y/o rechazo acreditado documentalmente del residuo por los gestores. 
 

12. INSTALACIONES PARA ALMACENAMIENTO, MANEJO U OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN 

 
12.01. ALMACENAMIENTO DE LOS RCDs DENTRO DE LA OBRA.  
 
El poseedor de los residuos estará obligado, mientras estén en su poder, a mantenerlos en 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya 
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 
 
El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, chatarra, etc.) que se realice en 
contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo 
adecuado. El depósito temporal de los escombros, se realizará en sacos industriales de volumen < 
1m3 o en contenedores metálicos específicos con ubicación que establezcan las ordenanzas 
municipales. El depósito estará en lugar debidamente señalizado y segregado del resto de residuos. 
 



 
 
 
ARQUITECTO: ISAAC LOPEZ BARREDO                                                                                                                                        colegiado nº2458 
 
 
 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE VIALES Y ESPACIOS PEATONALES ENTRE ETXEBARRI ZEHARBIDEA Y ZABALBIDE KALEA 
E S T U D I O  D E  G E S T I O N  D E  R E S I D U O S  15 

Los contenedores deberán destacar su visibilidad, especialmente durante la noche. En ellos debe 
figurar la información del titular: razón social y teléfono del titular del contenedor o envase. Esta 
información también quedará reflejada en sacos industriales y otros medios de contención y 
almacenaje de residuos. 
 
El responsable de obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para 
evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o 
cubiertos fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras. 
 
Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores conozcan 
dónde deben depositar los residuos. Para el personal de obra, que están bajo la responsabilidad del 
Contratista y consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a: 

- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en función 
de las características de los residuos que se depositarán. 

- Las etiquetas deben informar de manera comprensible sobre qué materiales pueden 
almacenarse en cada recipiente. Deben ser de gran formato y resistentes al agua. 

- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para 
facilitar la correcta separación de los mismos. 

- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen y resulten 
contaminados. 

- No colocar, residuo apilado y mal protegido alrededor de la obra. 
- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de maniobrar 

y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no son recogidos del suelo. 
- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la 

abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte. 
- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar 

o reciclar los residuos producidos en la obra. Las buenas ideas deben comunicarse a los 
gestores de los residuos de la obra para que las apliquen y las compartan con el personal. 

- Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales innecesarias, 
así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la 
obra presente buen aspecto. 

- Los residuos de carácter urbano se gestionarán según la legislación, autoridad municipal y 
este EGR. 

 

12.02. MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DENTRO DE LA OBRA 
 

- Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos 
“escombro”. 

- Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 
plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los 
acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

- Si un RNP entra en contacto con un RP, todos los materiales afectos se convierten en 
peligrosos (RP). 

 
 

13. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RCD 

 
El coste previsto de la gestión de los residuos, dependerá en gran medida del modo de contratación y 
los precios finales conseguidos, con lo cual la mejor opción es la estimación de un % de carácter 
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orientativo. Se incluyen aquí partidas tales como: alquileres y portes (de contenedores/recipientes); 
maquinaria y mano de obra (para separación selectiva de residuos, realización de zonas de lavado de 
canaletas…); medios auxiliares (sacas, bidones, estructura de residuos peligrosos…). El presupuesto 
de ejecución material para la Gestión de residuos, asciende a 3.927,02€  
 
 

14. PLIEGO DE CONDICIONES Y OBLIGACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

 
14.01. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
14.01.01 Productor de residuos 
 

- El productor de residuos es el titular del bien inmueble en quien reside la decisión de 
construir/demoler. Se identifica con el titular de la licencia del bien inmueble objeto. 

- En obras de rehabilitación, demolición, reparación o reforma se debe hacer un inventario de 
los residuos peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos 
con otros no peligrosos y asegurar su envío a gestores autorizados. 

- Disponer de la documentación que acredite que los RDCs han sido gestionados 
adecuadamente, en la propia obra o entregados a una instalación para su posterior 
tratamiento por Gestor Autorizado. Debe guardarse durante al menos los 5 años siguientes. 

- Será quien constituya la fianza que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
la licencia de obra en relación con los residuos. 

 
14.01.02 Poseedor de residuos 
 

- La persona física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de 
la misma un plan de gestión de residuos (PGR) que refleje cómo llevará a cabo las 
obligaciones que le incumban en relación con los RCD que se vayan a producir en la obra.  

- De acuerdo con la legislación, el poseedor de los residuos deberá disponer de un responsable 
para la redacción y la implantación del Plan de Gestión de Residuos (PGR). Este responsable 
deberá ser una figura conocedora tanto de la ley relacionada con la Gestión de Residuos 
como de la forma de ejecutar un PGR. Este responsable tendrá una tarea transversal dentro 
de la obra y afectará a todos los niveles de trabajo. 

- Este responsable deberá tener un nivel de veto parecido al del Técnico de Seguridad y 
debería ser capaz, no de parar la obra, pero sí de poder parar la actividad productiva de un 
industrial si éste está contaminando directa o indirectamente el trabajo de otro industrial o 
el suelo o el aire con productos nocivos para el medio ambiente. Estos extremos estarán 
contemplados en el PGR. 

- El poseedor de ECD, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los 
requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos 
o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. 

- El poseedor de los residuos, deberá sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor, 
los certificados y documentación acreditativa, que a su vez los entregará a la Dirección 
facultativa para su validación y la confección del Informe final de gestión de residuos.  

- Es obligación del contratista proporciona a la Dirección Facultativa de la obra y a la 
propiedad, la documentación acreditativa (DSC y DCS), los certificados de los contenedores 
empleados, así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades 
autorizadas y homologadas por el G. Vasco. 

- Es obligación del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto en 
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean 
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necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar medidas que sean apropiadas para 
que la obra presente buen aspecto. 

 
14.02. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE CARÁCTER GENERAL 
 

- Para la confección del PGR, se atenderá al Manual Ihobe para redacción e implantación de 
plan de gestión de residuos de construcción y demolición y buenas prácticas gremiales.  

- El PGR, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a 
formar parte de los documentos contractuales de la obra.  

- Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, 
a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. Como último 
recurso, y siempre y cuando no haya ninguna otra alternativa de gestión se podrá depositar 
los residuos en vertedero (eliminación). 

- La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor 
habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del 
poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la 
obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando 
sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y 
la identificación del gestor de las operaciones de destino.  

- Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los 
residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los 
residuos dentro y fuera de ella. 

- Desde el 1 de enero de 2013 y de acuerdo con el Decreto 183/2012 de tramitación 
electrónica (IKS eem), toda la documentación se ha de realizar a través de la plataforma IKS 
eem del Departamento de Medioambiente del Gobierno Vasco. 

- Cuando el gestor al que el poseedor entregue los RCD efectúe únicamente operaciones de 
recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá 
figurar también el gestor de valorización o de eliminación al que se destinarán los residuos. 
La responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y 
demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

- No se admitirá gestión en ningún vertedero de residuos que pueden ser valorizados: vidrio, 
papel-cartón, envases, RCD, madera, equipos eléctricos y electrónicos, etc. 

- La segregación, tratamiento y gestión se realizará mediante el tratamiento correspondiente 
por parte de empresas homologadas y mediante contenedores o sacos industriales. 

- Durante las demoliciones parciales interiores, tras apear y apuntalar las parte o elementos 
peligrosos, como norma general, se procurará actuar retirado los elementos contaminados 
y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos 
(cerámicos, mármoles, etc…). Seguidamente, se desmontarán aquellas partes accesibles que 
lo permitan. En el equipo de obra se establecerá los medios humanos, técnicos y 
procedimientos de separación a cada tipo de RCD. 

- Al contratar la gestión de los RCD, hay que asegurarse que el destino final (gestor autorizado, 
planta de reciclaje, vertedero, incineradora) tiene la autorización del Gobierno Vasco y la 
inscripción en el registro correspondiente. Asimismo, se realizará un estricto control 
documental: los transportistas y gestores de RCD deberán aportar justificantes impresos de 
cada retirada y entrega en destino final.  

- Para aquellos RCD (tierras, pétreos, etc.) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de 
restauración, se deberá aportar evidencia documental de que ha sido así (licencias o 
autorizaciones administrativas). 
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- La gestión (tanto documental como operativa) de los RP que se generen en obra será 
conforme a la legislación vigente y a los requisitos de las ordenanzas locales. Todo el 
personal de la obra, del cual el contratista es el responsable, conocerá sus obligaciones 
acerca de la manipulación de los residuos.  

- El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y 
normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga Animar al personal de la 
obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar residuos. Facilitar la difusión, 
entre el personal de la obra, de iniciativas e ideas que surgen en la propia obra para la mejor 
gestión de los residuos. Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, 
condiciones de licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de 
materias objeto de reciclaje o deposición. 

 
 

Bilbao, septiembre 2.022 

 
 
 
 

ARQUITECTO ISAAC LÓPEZ BARREDO  
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MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO 
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN                                              PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE SOPELA 

DE VIALES Y ESPACIOS PEATONALES ENTRE ETXEBARRI ZEHARBIDEA Y ZABALBIDE KALEA  

 
 

M A N U A L   D E   U S O   Y   M A N T E N I M I E N T O 

  

 
 

REVESTIMIENTOS 

SOLERAS DE HORMIGÓN / SOLADOS DE MORTERO / DE MORTERO DE RESINAS SINTÉTICAS 

Uso del elemento 

 Precauciones 

 Evitar la caída de objetos punzantes o de peso que puedan descascarillar o romper alguna 
pieza. 

Evitar ralladuras producidas por el desplazamiento de objetos sin ruedas de goma. 

No se superarán las cargas máximas previstas. 

Evitar la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caída de los no 
admisibles. 

La limpieza, será en seco o en húmedo con detergentes neutros diluidos en agua tibia.  

En caso de manchas difíciles se realizará con  productos que no afecten a los componentes 
del mortero. 

 Prescripciones 

 El uso debe ser acorde con el material. 

Fregarse con jabón neutro. En caso de manchas difíciles se realizará con  productos que no 
afecten a los componentes del hormigón. 

Se protegerá el pavimento de hormigón y se evitará cualquier uso que la pueda rayar, 
debido al desplazamiento de objetos sin ruedas de goma. 

Se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación 
de agua. 

 Prohibiciones 

 No podrán utilizarse otros productos de limpieza de los que se desconozca si tienen 
sustancias que puedan perjudicar a alguno de los componentes de la solera. 

No podrán utilizarse  productos de limpieza agresivos, especialmente los abrasivos 

No podrá someterse directamente la solera a la acción de aguas con pH menor de 6 o 
mayor de 9, o con una concentración de sulfatos superior a 0,2 gramos/litro, aceites 
minerales orgánicos o pesados y temperaturas superiores a 40º C. 

No se superarán las cargas normales previstas. 

No se someterá a la acción de aceites minerales orgánicos o pesados. 
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Mantenimiento del elemento 

 Usuario 

 La conservación del suelo deberá centrarse en dos aspectos uno de limpieza y otro de 
inspección . 
Limpieza del suelo realizada exclusivamente con jabón neutro y limpieza de posibles 
manchas con disolventes que no afecten a la composición de la solera. 
Inspección de la solera observando si aparecen en algunas zonas grietas, fisuras, roturas o 
humedades. 
Inspección de las juntas de retracción y de contorno. 

 Profesional 

 Reparación de las zonas deterioradas, con los materiales y forma indicada para su 
colocación. 
Estudio, por técnico cualificado, de los síntomas que hayan aparecido y dictamen de las 
reparaciones a realizar 

 Calendario 

 Permanente o anualmente: 

Usuario: 

Semanalmente, al menos, limpieza del pavimento con más frecuencia en función del uso y 
de posibles derrames de líquidos. 
Limpieza de  arquetas cada 1 año, al final del verano. 
Comprobación del estado de limpieza de la red de drenaje y de evacuación. Debe realizarse 
al final del verano. 
Comprobación del estado de las bombas de achique, incluyendo las de reserva, si hubiera 
sido necesarias su implantación para poder garantizar el drenaje.  
Comprobación de la posible existencia de filtraciones por fisuras y grietas.  

Cada 5 años: 

Personal cualificado 
Comprobación de los siguientes procesos patológicos: Erosión mecánica, erosión química, 
grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales. 
Inspección de la solera, y de las juntas de retracción y de contorno. 
Inspección, reparando las zonas deterioradas, así como los separadores o juntas de 
dilatación y de contorno que presenten mal estado o se observen deformaciones o realces 
sobre el nivel del pavimento que pueda ocasionar tropiezos. 
Es recomendable el pulido entre 5 y 10 años. 

Cada 10 años: 

Personal cualificado 
Si tiene tratamiento superficial saneado y reposición cada 10 años o menos si lo indica el 
fabricante 
Inspección de las juntas de retracción y de contorno. 
En caso de tener tratamiento superficial, éste será saneado o repuesto cada 10 años o 
menos, si así lo indica el fabricante. 
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URBANIZACIÓN / ALCANTARILLADO 

SUMIDERO 

Uso del elemento 

 Precauciones 

 Evitar la obstrucción de la rejilla. 
Evitar la ausencia de rejilla o la mala colocación. 

 Prescripciones 

 La rejilla deberá permanecer permanente y perfectamente colocada sobre su marco o 
soporte, para evitar el acceso de elementos o materiales que puedan obstruir los 
conductos de evacuación, así como evitar accidentes a los usuarios 

 Prohibiciones 

 Incorporar acometidas y vertidos de aguas residuales y de cualquier otro tipo de vertido. 
Verter sustancias nocivas o peligrosas 

Mantenimiento del elemento 

 Usuario 

 Limpieza de la rejilla y eliminación de sólidos sedimentados. 
Comprobación de la correcta evacuación del agua. 
Comprobar que la rejilla y marco se encuentran en buen estado 

 Profesional 

 Reparaciones, montaje y reposiciones de los diferentes elementos del sumidero 

 Calendario 

 Cada 6 meses, previamente al inicio de las estaciones de verano e invierno se limpiarán y 
desobstruirán la rejilla y arqueta. 
Cuando sea necesario, reposición de rejilla en mal estado. 

 

 

URBANIZACIÓN / ALCANTARILLADO 

TAPAS DE ARQUETAS 

Uso del elemento 

 Prescripciones 

 La tapa deberá permanecer permanente y perfectamente colocada y asentada sobre el 
marco para impedir el acceso de elementos o materiales que puedan causar obstrucción y 
evitar accidentes a los usuarios 

 Prohibiciones 

 Cambiar la tapa por otras mecánicamente inadecuadas. 

Mantenimiento del elemento 

 Usuario 

 Limpieza de la junta entre tapa y cerco que permita la apertura. 
Control del estado de limpieza del fondo. 
Colocación urgente de tapas que se levanten, fundamentalmente en tormentas. 
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 Profesional 

 Control de cierre, apertura y estado general de todos los elementos del pozo. 

 Calendario 

 Cada 1 año limpieza de las tapas incluyendo pares, bancada y fondo.  
Cada 5 años, un operario especializado revisará el estado general del pozo ,la correcta 
disposición y funcionamiento de los dispositivos y mecanismos de cierre y tapa 

 

 

URBANIZACIÓN / ALCANTARILLADO 

CUNETONES 

Uso del elemento 

 Precauciones 

 Evitar que  se acumulen restos de hojarasca o de otro tipo que impidan la circulación del 
parpa el desagüe del agua a las alcantarillas. 

 Prescripciones 

 Las cunetas deberán estar limpias en todo su recorrido, para impedir el atasco del agua . La 
rejilla deberá permanecer permanente y perfectamente colocada sobre su marco o 
soporte, para evitar el acceso de elementos o materiales que puedan obstruir los 
conductos de evacuación, así como evitar accidentes a los usuarios impedir que se 
produzcan bolsas de agua que puedan perjudicar al resto de la urbanización. 

Mantenimiento del elemento 

 Usuario 

 Limpieza de la cuneta de elementos que impidan su función. 

 Profesional 

 Control de posibles deterioros del elemento. 

 Calendario 

 Cada 6 meses limpieza de todo el recorrido de la cuneta.  
Cada 5 años, por operario especializado se revisará el estado general de la cuneta  para su 
correcto funcionamiento. 

 

 

URBANIZACIÓN / JARDINERÍA 

TEPES Y CÉSPEDES 

Uso del elemento 

 Precauciones 

 Se deberán extirpar las hierbas parásitas o emplear herbicidas selectivos. 
Aunque no hay regla fija para la siega, en general, se deberá segar cuando tenga una altura 
entre dos y cinco centímetros (2 y 5 cm) de largo. 

 Prescripciones 

 El valor de un césped depende en un cincuenta por ciento (50%) de su conservación y su 
permanente mantenimiento. 
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 Prohibiciones 

 Nunca se cortará más de un tercio (1/3) de la hoja  
La corta, resiembra y abono del césped se realizará siguiendo las recomendaciones del 
suministrador de la semilla. 

Mantenimiento del elemento 

 Usuario 

 Es aconsejable adjudicar el tratamiento y mantenimiento a una empresa especializada, la 
cual periódicamente se encargará del mantenimiento. 

 Profesional 

 Tratamientos fitosanitarios: 
Herbicidas y fungicidas:  
- Se aplicarán con pulverizadores a la distancia adecuada hasta humedecerlas. 
- La dosificación se hará con exactitud, sin abusar de las cantidades indicadas por el 
fabricante, y nunca   se aplicará a pleno sol, con viento y en plena floración. 
Tratamiento para hormigas y caracoles: 
- Se aplicará en forma de polvo sobre la tierra y posteriormente se rascará 

 Calendario 

 Los tratamientos y cortas, se realizarán conforme al tipo de césped, a la estacionalidad y 
tipo de ambiente, y en cualquier caso, siguiendo las recomendaciones de los fabricantes de 
los diferentes productos y semillas. 

 

Bilbao, septiembre 2.022 

 
 
 
 

ARQUITECTO ISAAC LÓPEZ BARREDO  
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1 ACONDICIONAMIENTO Y CIMENTACIÓN 
 
1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
1.1.1 EXPLANACIONES 
 
Criterios de medición y valoración de unidades  
- Metro cuadrado de limpieza y desbroce del terreno con medios manuales o mecánicos. 
- Metro cúbico de retirada y apilado de capa tierra vegetal, con medios manuales o mecánicos. 
- Metro cúbico de desmonte. Medido el volumen excavado sobre perfiles, incluyendo replanteo y 
afinado. Si se realizaran mayores excavaciones que las previstas en los perfiles del proyecto, el 
exceso de excavación se justificará para su abono. 
- Metro cúbico de base de terraplén. Medido el volumen excavado sobre perfiles, incluyendo 
replanteo, desbroce y afinado. 
- Metro cúbico de terraplén. Medido el volumen rellenado sobre perfiles, incluyendo la extensión, 
riego, compactación y refino de taludes. 
- Metro cuadrado de entibación. Totalmente terminada, incluyendo los clavos y cuñas necesarios, 
retirada, limpieza y apilado del material. 
 
Prescripciones sobre los productos 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
- Tierras aportadas. 
En la recepción de las tierras se comprobará que no sean expansivas, que no contengan restos 
vegetales y que no estén contaminadas. 
Aportaciones: el material inadecuado se desechará debiendo retirarse del recinto de obra. 
- Entibaciones de madera aserrada: 
La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80. 
El contenido mínimo de humedad en la madera no será mayor del 15%.  
Las entibaciones de madera no presentarán principio de pudrición, alteraciones ni defectos. 
- Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión. 
- Entibaciones de elementos prefabricados: 
- Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc. 
- Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc. 
- Materiales auxiliares: bomba de agua, etc. 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 
Condiciones de recepción de productos. Se abarca el control de la documentación de los suministros 
(incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos 
de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Aportaciones:  
Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán 
ser los que se indican: 
- Tierras de aportación: una vez eliminado el material inadecuado, se realizarán los oportunos 



 

 

ensayos para su aprobación, si procede, necesarios para determinar las características físicas y 
mecánicas del nuevo suelo: identificación granulométrica. Límite líquido. Contenido de humedad. 
Contenido de materia orgánica. Índice CBR e hinchamiento. Densificación de los suelos bajo una 
determinada energía de compactación (ensayos “Proctor Normal” y “Proctor Modificado”). 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
Condiciones previas 
El terreno se irá excavando por franjas horizontales previamente a su entibación. 
Se solicitará de las correspondientes compañías la posición y solución a adoptar para las instalaciones 
que puedan verse afectadas, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción 
de energía eléctrica. 
Se solicitará la documentación complementaria acerca de los cursos naturales de aguas superficiales 
o profundas, cuya solución no figure en la documentación técnica. 
Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa los cálculos 
justificativos de las entibaciones a realizar, que podrán ser modificados por la misma cuando lo 
considere necesario. 
La elección del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones por 
cimentación próxima o vial y de la profundidad del corte. 
Ejecución 
Se atenderá a lo prescrito en el CTE DB SE-C 
Replanteo: 
Se comprobarán los puntos de nivel marcados, y el espesor de tierra vegetal a excavar. 
En general: 
Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no disminuir la 
resistencia del terreno no excavado. En especial, se adoptarán las medidas necesarias para evitar los 
siguientes fenómenos: inestabilidad de taludes en roca debida a voladuras inadecuadas, 
deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación, erosiones locales y 
encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras.  
Sostenimiento y entibaciones: 
Se deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que se realicen, 
y aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, entibación, refuerzo y protección superficial 
del terreno apropiados, a fin de impedir desprendimientos y deslizamientos que pudieran causar 
daños a personas o a las obras, aunque tales medios no estuviesen definidos en el proyecto, ni 
hubieran sido ordenados por la dirección facultativa. Las uniones entre piezas de entibación 
garantizarán la rigidez y el monolitismo del conjunto. En general, con tierras cohesionadas, se 
sostendrán los taludes verticales antes de la entibación hasta una altura de 60 cm o de 80 cm, una 
vez alcanzada esta profundidad, se colocarán cinturones horizontales de entibación, formados por 
dos o tres tablas horizontales, sostenidas por tablones verticales que a su vez estarán apuntalados 
con maderas o gatos metálicos. Cuando la entibación se ejecute con tablas verticales, se colocarán 
según la naturaleza, actuando por secciones sucesivas, de 1,80 m de profundidad como máximo, 
sosteniendo las paredes con tablas de 2 m, dispuestas verticalmente, quedando sujetas por marcos 
horizontales. Se recomienda sobrepasar la entibación en una altura de 20 cm sobre el borde de la 
zanja para que realice una función de rodapié y evite la caída de objetos y materiales a la zanja. 
En terrenos dudosos se entibará verticalmente a medida que se proceda a la extracción de tierras. 
La entibación permitirá desentibar una franja dejando las restantes entibadas. Los tableros y codales 
se dispondrán con su cara mayor en contacto con el terreno o el tablero. Los codales serán 2 cm más 
largos que la separación real entre cabeceros opuestos, llevándolos a su posición mediante golpeteo 
con maza en sus extremos y, una vez colocados, deberán vibrar al golpearlos. Se impedirá mediante 
taquetes clavados el deslizamiento de codales, cabeceros y tensores. Los empalmes de cabeceros se 
realizarán a tope, disponiendo codales a ambos lados de la junta. 
En terrenos sueltos las tablas o tablones estarán aguzados en un extremo para clavarlos antes de 
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excavar cada franja, dejando empotrado en cada descenso no menos de 20 cm. Cuando se efectúe la 
excavación en una arcilla que se haga fluida en el momento del trabajo o en una capa acuífera de 
arena fina, se deberán emplear gruesas planchas de entibación y un sólido apuntalamiento, pues en 
caso contrario puede producirse el hundimiento de dicha capa. 
Al finalizar la jornada no deberán quedar paños excavados sin entibar, que figuren con esta 
circunstancia en la documentación técnica. Diariamente y antes de comenzar los trabajos se revisará 
el estado de las entibaciones, reforzándolas si fuese necesario, tensando los codales que se hayan 
aflojado. Se extremarán estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de un día o 
por alteraciones atmosféricas, como lluvias o heladas. 
Evacuación de las aguas y agotamientos: 
Se adoptarán las medidas necesarias para mantener libre de agua la zona de las excavaciones. Las 
aguas superficiales serán desviadas y encauzadas antes de que alcancen las proximidades de los 
taludes o paredes de la excavación, para evitar que la estabilidad del terreno pueda disminuir por un 
incremento de presión del agua intersticial y no se produzcan erosiones de los taludes. Será 
preceptivo disponer un adecuado sistema de protección de escorrentías superficiales que pudieran 
alcanzar al talud, y de drenaje interno que evite la acumulación de agua en el trasdós del talud. 
Desmontes: 
Se excavará el terreno con pala cargadora, entre los límites laterales, hasta la cota de base de la 
máquina. Una vez excavado un nivel descenderá la máquina hasta el siguiente nivel, ejecutando la 
misma operación hasta la cota de profundidad de la explanación. La diferencia de cota entre niveles 
sucesivos no será superior a 1,65 m. En bordes con estructura de contención, previamente realizada, 
la máquina trabajará en dirección no perpendicular a ella y dejará sin excavar una zona de protección 
de ancho no menor que 1 m, que se quitará a mano, antes de descender la máquina, en ese borde, a 
la franja inferior. En los bordes ataluzados se dejará el perfil previsto, redondeando las aristas de pie, 
quiebro y coronación a ambos lados, en una longitud igual o mayor que 1/4 de la altura de la franja 
ataluzada. Cuando las excavaciones se realicen a mano, la altura máxima de las franjas horizontales 
será de 1,50 m. Cuando el terreno natural tenga una pendiente > 1:5 se realizarán bermas de 50-80 
cm de altura, 1,50 m de longitud y 4% de pendiente hacia adentro en terrenos permeables y hacia 
afuera en terrenos impermeables, para facilitar los diferentes niveles de actuación de la máquina. 
Empleo de los productos de excavación: 
Todos los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán, en su caso, atendiendo a la 
especificación de proyecto.  
Excavación en roca: 
Las excavaciones en roca se ejecutarán de forma que no se dañe, quebrante o desprenda la roca no 
excavada. Se pondrá especial cuidado en no dañar los taludes del desmonte y la cimentación de la 
futura explanada. 
Terraplenes: 
En el terraplenado se excavará previamente el terreno natural, hasta una profundidad no menor que 
la capa vegetal, y como mínimo de 15 cm, para preparar la base del terraplenado. A continuación, 
para conseguir la debida trabazón entre el relleno y el terreno, se escarificará éste. Si el terraplén 
hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba o arcillas blandas, se asegurará la eliminación 
de este material o su consolidación. Sobre la base preparada del terraplén, regada uniformemente y 
compactada, se extenderán tongadas sucesivas, de anchura y espesor uniforme, paralelas a la 
explanación y con un pequeño desnivel, de forma que saquen aguas afuera. Los materiales de cada 
tongada serán de características uniformes. Los terraplenes sobre zonas de escasa capacidad 
portante se iniciarán vertiendo las primeras capas con el espesor mínimo para soportar las cargas 
que produzcan los equipos de movimiento y compactación de tierras. Salvo prescripción contraria, 
los equipos de transporte y extensión operarán sobre todo el ancho de cada capa. 
Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación, si es necesario, para que el 
humedecimiento sea uniforme. En casos especiales si la humedad natural del material es excesiva, 
para conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas para su desecación. 



 

 

Conseguida la humectación más conveniente (según ensayos previos), se procederá a la 
compactación. Los bordes con estructuras de contención se compactarán con compactador de 
arrastre manual; los bordes ataluzados se redondearán todas las aristas en una longitud no menor 
que 1/4 de la altura de cada franja ataluzada. En la coronación del terraplén, en los últimos 50 cm, se 
extenderán y compactarán las tierras de igual forma, hasta alcanzar una densidad seca del 100 %. La 
última tongada se realizará con material seleccionado. Cuando se utilicen rodillos vibrantes para 
compactar, deberán darse al final unas pasadas sin aplicar vibración, para corregir las perturbaciones 
superficiales que hubiese podido causar la vibración, y sellar la superficie. 
El relleno del trasdós de los muros, se realizará cuando éstos tengan la resistencia necesaria. El 
relleno que se coloque adyacente a estructuras debe disponerse en tongadas de espesor limitado y 
compactarse con medios de energía pequeña para evitar daño a estas construcciones. Sobre las 
capas en ejecución deberá prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado 
su compactación. Si ello no fuera factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas 
se distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie. 
Taludes: 
La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar su superficie final, evitar la 
descompresión prematura o excesiva de su pie e impedir cualquier otra causa que pueda 
comprometer la estabilidad de la excavación final. Si se tienen que ejecutar zanjas en el pie del talud, 
se excavarán de forma que el terreno afectado no pierda resistencia debido a la deformación de las 
paredes de la zanja o a un drenaje defectuoso de ésta. La zanja se mantendrá abierta el tiempo 
mínimo indispensable, y el material del relleno se compactará cuidadosamente. 
Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la protección superficial del talud, tales como 
plantaciones superficiales, revestimiento, cunetas de guarda, etc., dichos trabajos se realizarán 
inmediatamente después de la excavación del talud. No se acumulará el terreno de excavación, ni 
otros materiales junto a bordes de coronación de taludes, salvo autorización expresa. 
Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista como variación de estratos, 
oquedades, etc, se parará el tajo y se comunicará a la dirección facultativa. 
Tolerancias admisibles 
Desmonte: no se aceptarán franjas excavadas con altura mayor de 1,65 m con medios manuales. 
Condiciones de terminación 
La superficie de la explanada quedará limpia y los taludes estables. 
Control de ejecución 
Puntos de observación: 
-Limpieza y desbroce del terreno. 
Situación del elemento. 
Cota de la explanación. 
Situación de vértices del perímetro. 
Distancias relativas a otros elementos. 
Forma y dimensiones del elemento. 
Horizontalidad: nivelación de la explanada. 
Altura: grosor de la franja excavada. 
Condiciones de borde exterior. 
Limpieza de la superficie de la explanada en cuanto a eliminación de restos vegetales y restos 
susceptibles de pudrición. 
-Retirada de tierra vegetal. 
Comprobación geométrica de las superficies resultantes tras la retirada de la tierra vegetal. 
-Desmontes. 
Control geométrico: se comprobarán, en relación con los planos, las cotas de replanteo del eje, 
bordes de la explanación y pendiente de taludes, con mira cada 20 m como mínimo. 
-Base del terraplén. 
Control geométrico: se comprobarán, en relación con los planos, las cotas de replanteo. 
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Nivelación de la explanada. 
Densidad del relleno del núcleo y de coronación. 
-Entibación de zanja. 
Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en ± 10 cm. 
Se comprobará una escuadría, y la separación y posición de la entibación, no aceptándose que sean 
inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas. 
Conservación y mantenimiento durante la obra 
No se abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de la última franja 
excavada. Se protegerá el conjunto de la entibación frente a filtraciones y acciones de erosión por 
parte de las aguas de escorrentía. Terraplenes: se mantendrán protegidos los bordes ataluzados 
contra la erosión, cuidando que la vegetación plantada no se seque, y en su coronación, contra la 
acumulación de agua, limpiando los desagües y canaletas cuando estén obstruidos; asimismo, se 
cortará el suministro de agua cuando se produzca una fuga en la red, junto a un talud. Las 
entibaciones o parte de éstas sólo se quitarán cuando dejen de ser necesarias y por franjas 
horizontales, comenzando por la parte inferior del corte.  
No se concentrarán cargas excesivas junto a la parte superior de bordes ataluzados ni se modificará 
la geometría del talud socavando en su pie o coronación.  
Cuando se observen grietas paralelas al borde del talud se consultará a la dirección facultativa, que 
dictaminará su importancia y, en su caso, la solución a adoptar. No se depositarán basuras, 
escombros o productos sobrantes de otros tajos, y se regará regularmente. Los taludes expuestos a 
erosión potencial deberán protegerse para garantizar la permanencia de su adecuado nivel de 
seguridad. 
 
1.1.2 RELLENOS DEL TERRENO 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
- Metro cúbico de relleno y extendido de material filtrante, compactado, incluso refino de taludes. 
- Metro cúbico de relleno de zanjas o pozos, con tierras propias, tierras de préstamo y arena, 
compactadas por tongadas uniformes, con pisón manual o bandeja vibratoria. 
 
Prescripciones sobre los productos 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
Se seguirán las prescripciones del CTE DB SE C 
- Tierras o suelos procedentes de la propia excavación o de aportaciones. 
Se incluyen la mayor parte de los suelos predominantemente granulares. Los productos 
manufacturados, como agregados ligeros, podrán utilizarse en algunos casos.  
Se requerirá disponer de un material de características adecuadas al proceso de colocación y 
compactación y que permita obtener, después del mismo, las necesarias propiedades geotécnicas. 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 
Condiciones de recepción de productos.  
- Tierras o suelos procedentes de la propia excavación o de préstamos autorizados. 
Previa a la extensión del material se comprobará que es homogéneo y que su humedad es la 
adecuada para evitar su segregación durante su puesta en obra y obtener el grado de compactación 
exigido. 
Se tomarán en consideración para la selección del material de relleno los siguientes aspectos: 
granulometría; resistencia a la trituración y desgaste; compactabilidad; permeabilidad; plasticidad; 
contenido en materia orgánica; agresividad química; efectos contaminantes; solubilidad; 
inestabilidad de volumen; susceptibilidad a las bajas temperaturas y a la helada; resistencia a la 
intemperie; posibles cambios de propiedades debidos a la excavación, transporte y colocación; 
posible cementación tras su colocación. 
En caso de duda deberá ensayarse el material aportado. El tipo, número y frecuencia de los ensayos 



 

 

dependerá del tipo y heterogeneidad del material y de la naturaleza de la construcción en que vaya a 
utilizarse el relleno. 
No se utilizarán los suelos expansivos o solubles 
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación y 
contaminación, evitándose una exposición prolongada del material a la intemperie, formando los 
acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos. 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
Proceso de ejecución 
Ejecución 
Se atenderá a lo prescrito en el CTE DB SE C. 
Antes de proceder al relleno, se ejecutará una buena limpieza del fondo y, si es necesario, se 
apisonará o compactará debidamente. Previamente a la colocación de rellenos bajo el agua debe 
dragarse cualquier suelo blando existente. Los procedimientos de colocación y compactación del 
relleno deben asegurar su estabilidad en todo momento, evitando además cualquier perturbación 
del subsuelo natural. 
En general, se verterán las tierras en el orden inverso al de su extracción cuando el relleno se realice 
con tierras propias. Se rellenará por tongadas apisonadas de 20 cm, exentas las tierras de áridos o 
terrones mayores de 8 cm. Si las tierras de relleno son arenosas, se compactará con bandeja 
vibratoria. El relleno en el trasdós del muro se realizará cuando éste tenga la resistencia necesaria y 
no antes de 21 días si es de hormigón. El relleno que se coloque adyacente a estructuras debe 
disponerse en tongadas de espesor limitado y compactarse con medios de energía pequeña para 
evitar daño a estas construcciones. 
Tolerancias admisibles 
El relleno se ajustará a lo especificado y no presentará asientos en su superficie. Si a pesar de las 
precauciones adoptadas, se produjese una contaminación en alguna zona del relleno, se eliminará el 
material afectado. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Control de ejecución 
Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.4, el control de un relleno debe asegurar que el material, su 
contenido de humedad en la colocación y su grado final de compacidad obedecen a lo especificado. 
Ensayos y pruebas 
Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.4, el grado de compacidad se especificará como porcentaje del 
obtenido como máximo en un ensayo de referencia como el Proctor. En escolleras o en rellenos que 
contengan una proporción alta de tamaños gruesos no son aplicables los ensayos Proctor. En este 
caso se comprobará la compacidad por métodos de campo, tales como definir el proceso de 
compactación a seguir en un relleno de prueba, comprobar el asentamiento de una pasada adicional 
del equipo de compactación, realización de ensayos de carga con placa o el empleo de métodos 
sísmicos o dinámicos. 
Conservación y mantenimiento durante la obra 
El relleno se ejecutará en el menor plazo posible, cubriéndose una vez terminado, para evitar en todo 
momento la contaminación del relleno por materiales extraños o por agua de lluvia que produzca 
encharcamientos superficiales. 
 
1.1.3 TRANSPORTES DE TIERRAS Y ESCOMBROS 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cúbico de tierras o escombros sobre camión, para una distancia determinada a la zona de 
vertido, considerando tiempos de ida, descarga y vuelta, con las prescripciones definidas en el 
proyecto. 
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Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
Características técnicas de cada unidad de obra 
Condiciones previas 
Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajos y vías de circulación. 
Cuando en las proximidades de la excavación existan tendidos eléctricos, con los hilos desnudos, se 
deberá tomar alguna de las siguientes medidas: 
Desvío de la línea. 
Corte de la corriente eléctrica. 
Protección de la zona mediante apantallados. 
Proceso de ejecución 
Ejecución 
En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será necesario el 
auxilio de una persona experta para evitar que, al acercarse el camión al borde del terraplén, éste 
falle o que el vehículo pueda volcar, siendo conveniente la instalación de topes, a una distancia igual 
a la altura del terraplén, y/o como mínimo de 2 m. 
Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el conductor 
esté falto de visibilidad estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán 
estas precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios. 
En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la maniobra 
con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos. 
Para transportes de tierras situadas por niveles inferiores a la cota 0 el ancho mínimo de la rampa 
será de 4,50 m, ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán mayores del 12% o del 8%, 
según se trate de tramos rectos o curvos, respectivamente. En cualquier caso, se tendrá en cuenta la 
maniobrabilidad de los vehículos utilizados. 
Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno 
consistente, de longitud no menor de vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6 m. 
Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral d el terreno. 
La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte 
trasera. Si se carga el camión por medios mecánicos, la pala no pasará por encima de la cabina. 
Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga, durante o después del vaciado, se acerque al 
borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del 
terreno al peso del mismo. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Control de ejecución 
Se controlará que el camión no sea cargado con una sobrecarga superior a la autorizada. 
 
 
2 INSTALACIONES  
 
2.1 INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN DE RESIDUOS 
 
2.1.1 RESIDUOS S 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Las canalizaciones se medirán por metro lineal, incluyendo solera y anillado de juntas, relleno y 
compactado, totalmente terminado. 
Los conductos y guardacaños, tanto de la red horizontal como de la vertical, se medirán y valorarán 
por metro lineal, incluyendo uniones, accesorios y ayudas de albañilería. En el caso de colectores 
enterrados se medirán y valorarán de la misma forma, pero sin incluir excavación ni relleno de 
zanjas. 
Los conductos de la instalación de ventilación se medirán y valorarán por metro lineal, a excepción 



 

 

de los formados por piezas prefabricadas que se medirán por unidad, incluida la parte proporcional 
de piezas especiales, rejillas, capa de aislamiento a nivel de forjado, medida la longitud desde el 
arranque del conducto hasta la parte inferior del aspirador estático. 
Las canalizaciones y zanjas filtrantes de igual sección de la instalación de depuración se medirán por 
metro lineal, totalmente colocadas y ejecutadas, respectivamente. 
Los filtros de arena se medirán por metro cuadrado con igual profundidad, totalmente terminados. 
El resto de elementos de la instalación, como sumideros, desagües, arquetas, botes sifónicos, etc., se 
medirá por unidad, totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones 
necesarios para su correcto funcionamiento. 
 
Prescripciones sobre los productos 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de 
los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de 
calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
Los elementos que componen la instalación de la red de evacuación de agua son: 
- Cierres hidráulicos, los cuales pueden ser: sifones individuales, botes sifónicos, sumideros 
sifónicos, arquetas sifónicas. 
- Válvulas de desagüe. Las rejillas de todas las válvulas serán de latón cromado o de acero 
inoxidable, excepto en fregaderos en los que serán necesariamente de acero inoxidable. 
- Redes de pequeña evacuación. 
- Bajantes y canalones 
- Calderetas o cazoletas y sumideros. 
- Colectores, los cuales podrán ser colgados o enterrados. 
- Elementos de conexión. 
Arquetas dispuestas sobre cimiento de hormigón, con tapa practicable. Los tipos de arquetas pueden 
ser: a pie de bajante, de paso, de registro y de trasdós. 
Separador de grasas. 
- Elementos especiales. 
Sistema de bombeo y elevación. 
Válvulas antirretornos de seguridad. 
- Subsistemas de ventilación. 
Ventilación primaria. 
Ventilación secundaria. 
Ventilación terciaria. 
Ventilación con válvulas de aireación-ventilación. 
- Depuración. 
Fosa séptica. 
Fosa de decantación-digestión. 
De forma general, las características de los materiales para la instalación de evacuación de aguas 
serán: 
Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a evacuar. 
Impermeabilidad total a líquidos y gases. 
Suficiente resistencia a las cargas externas. 
Flexibilidad para poder absorber sus movimientos. 
Lisura interior. 
Resistencia a la abrasión. 
Resistencia a la corrosión. 
Absorción de ruidos, producidos y transmitidos. 
Las bombas deben ser de regulación automática, que no se obstruyan fácilmente, y siempre que sea 
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posible se someterán las aguas negras a un tratamiento previo antes de bombearlas. 
Las bombas tendrán un diseño que garantice una protección adecuada contra las materias sólidas en 
suspensión en el agua. 
Estos sistemas deben estar dotados de una tubería de ventilación capaz de descargar 
adecuadamente el aire del depósito de recepción. 
El material utilizado en la construcción de las fosas sépticas debe ser impermeable y resistente a la 
corrosión. 
Productos con marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de productos de la 
construcción: 
Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento, (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 14.1.1). 
Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de inspección, 
(ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.1.2). 
Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente para canalización de aguas residuales, (ver Parte 
II, Relación de productos con marcado CE, 14.1.3). 
Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, para canalización de aguas 
residuales, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.1.4). 
Pozos de registro (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.2). 
Plantas elevadoras de aguas residuales (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.3). 
Válvulas de retención para aguas residuales en plantas elevadoras de aguas residuales (ver Parte II, 
Relación de productos con marcado CE, 14.4.1). 
Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 14.4.2). 
Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos, (ver Parte II, 
Relación de productos con marcado CE, 14.5). 
Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes 
equivalentes. Fosas sépticas prefabricadas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 
14.6.1). 
Pequeñas instalaciones para el tratamiento de aguas residuales iguales o superiores a 50 PT. Plantas 
de tratamiento de aguas residuales domésticas ensambladas en su destino y/o embaladas (ver Parte 
II, Relación de productos con marcado CE, 14.6.2). 
Dispositivos anti inundación para edificios (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.7). 
Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje, de caucho 
vulcanizado, elastómeros termoplásticos, materiales celulares de caucho vulcanizado y elementos de 
estanquidad de poliuretano moldeado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.8). 
Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, comprobando 
que coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto. 
Accesorios de desagüe: defectos superficiales. Diámetro del desagüe. Diámetro exterior de la brida. 
Tipo. Estanquidad. Marca del fabricante. Norma a la que se ajusta. 
Desagües sin presión hidrostática: estanquidad al agua: sin fuga. Estanquidad al aire: sin fuga. Ciclo 
de temperatura elevada: sin fuga antes y después del ensayo. Marca del fabricante. Diámetro 
nominal. Espesor de pared mínimo. Material. Código del área de aplicación. Año de fabricación. 
Comportamiento funcional en clima frío. 
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el 
transporte o que presentaren defectos serán rechazadas. 
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
El almacenamiento en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de acuerdo con 
las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas 
alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 



 

 

Características técnicas de cada unidad de obra 
Condiciones previas: soporte 
Se habrán dejado en los forjados los huecos necesarios para el paso de conducciones y bajantes, al 
igual que en los elementos estructurales los pasatubos previstos en proyecto. 
Se procederá a una localización de las canalizaciones existentes y un replanteo de la canalización a 
realizar, con el trazado de los niveles de la misma. 
Los soportes de la instalación de saneamiento según los diferentes tramos de la misma serán:  
Paramentos verticales (espesor mínimo ½ pie). 
Forjados. 
Zanjas realizadas en el terreno. 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 
potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se 
deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
En los tramos de las derivaciones interiores, los conductos no se fijarán a la obra con elementos 
rígidos (morteros, yesos).  
Para realizar la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la 
compatibilidad de materiales y sus tipos de unión: 
Con tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa; 
Con tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de 
diversos elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado 
mediante adhesivos. 
Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.1: 
Para los tubos de acero galvanizado se considerarán agresivas las aguas no incrustantes con 
contenidos de ión cloruro superiores a 250 mg/l. Para los tubos de acero galvanizado las condiciones 
límites del agua a transportar, a partir de las cuales será necesario un tratamiento serán las de la 
tabla 6.1. Para las tuberías de acero inoxidable las calidades del mismo se seleccionarán en función 
del contenido de cloruros disueltos en el agua. Cuando éstos no sobrepasen los 200 mg/l se puede 
emplear el AISI- 304. Para concentraciones superiores es necesario utilizar el AISI-316. 
Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.2: 
Se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con diferentes valores de potencial 
electroquímico excepto cuando según el sentido de circulación del agua se instale primero el de 
menor valor. Se podrán acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable. En los vainas 
pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar contactos inconvenientes entre distintos 
materiales. Para los tramos de las derivaciones interiores, los conductos no deberán quedar sujetos a 
la obra con elementos rígidos (morteros, yesos). En el caso de utilizar tubería de gres (debido a 
existencia de aguas residuales muy agresivas), la sujeción no será rígida, evitando los morteros y 
utilizando en su lugar un cordón embreado y el resto relleno de asfalto. La derivación o manguetón 
del inodoro que atraviese un paramento o forjado, no se sujetará con mortero, sino a través de 
pasatubos, o sellando el intersticio entre obra y conducto con material elástico. Cualquier paso de 
tramos de la red a través de elementos estructurales dejará una holgura a rellenar con material 
elástico. Válvulas de desagüe: en su montaje no se permitirá la manipulación de las mismas, 
quedando prohibida unión con enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno, no se utilizará 
líquido soldador. Se deberán proteger las tuberías de fundición enterradas en terrenos 
particularmente agresivos. Se podrá evitar la acción de este tipo de terrenos mediante la aportación 
de tierras químicamente neutras o de reacción básica (por adición de cal), empleando tubos con 
revestimientos especiales y empleando protecciones exteriores mediante fundas de film de 
polietileno. En este último caso, se utilizará tubo de PE de 0,2 mm de espesor y de diámetro superior 
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al tubo de fundición. Como complemento, se utilizará alambre de acero con recubrimiento 
plastificado y tiras adhesivas de film de PE de unos 50 mm de ancho. 
En redes de pequeña evacuación en el caso de tuberías empotradas se aislarán para evitar 
corrosiones, aplastamientos o fugas. Igualmente, no quedarán sujetas a la obra con elementos 
rígidos tales como yesos o morteros. En el caso de utilizar tuberías de gres, por la agresividad de las 
aguas, la sujeción no será rígida, evitando los morteros y utilizando en su lugar un cordón embreado 
y el resto relleno de asfalto. 
En el caso de colectores enterrados, para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las 
zanjas, se considerará la compatibilidad de materiales y sus tipos de unión: 
Para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa; 
Para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de 
diversos elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado 
mediante adhesivos. 
Proceso de ejecución 
Ejecución 
El ensamblaje de las válvulas de desagüe y su interconexión se efectuará mediante juntas mecánicas 
con tuerca y junta tórica, quedando prohibida la unión con enmasillado. Cuando el tubo sea de 
polipropileno, no se utilizará líquido soldador. 
Tanto los sifones individuales como los botes sifónicos serán accesibles en todos los casos, y siempre 
desde el propio local en que estén instalados. Los sifones individuales se instalarán lo más cerca 
posible de la válvula de descarga del aparato sanitario o en el mismo aparato sanitario. Los cierres 
hidráulicos no quedarán tapados u ocultos por tabiques, forjados, etc., que dificulten o imposibiliten 
su acceso y mantenimiento. Cuando el manguetón del inodoro sea de plástico, se acoplará al 
desagüe del aparato por medio de un sistema de junta de caucho de sellado hermético. 
Los botes sifónicos quedarán enrasados con el pavimento y serán registrables mediante tapa de 
cierre hermético, estanca al aire y al agua. No se podrán conectar desagües procedentes de ningún 
otro tipo de aparato sanitario a botes sifónicos que recojan desagües de urinarios. La conexión de los 
ramales de desagüe al bote sifónico se realizará a una altura mínima de 2 cm y el tubo de salida como 
mínimo a 5 cm, formando así un cierre hidráulico. La conexión del tubo de salida a la bajante no se 
realizará a un nivel inferior al de la boca del bote para evitar la pérdida del sello hidráulico. 
Tanto en las bajantes mixtas como en las bajantes de pluviales, la caldereta se instalará en paralelo 
con la bajante, a fin de poder garantizar el funcionamiento de la columna de ventilación. El sumidero 
sifónico se dispondrá a una distancia de la bajante inferior o igual a 5 m, y se garantizará que en 
ningún punto de la cubierta se supera una altura de 15 cm de hormigón de pendiente. Su diámetro 
será superior a 1,5 veces el diámetro de la bajante a la que desagua. 
Los canalones, en general y salvo las siguientes especificaciones, se dispondrán con una pendiente 
mínima de 0,5%, hacia el exterior. Para la construcción de canalones de zinc, se soldarán las piezas en 
todo su perímetro, las abrazaderas a las que se sujetará la chapa, se ajustarán a la forma de la misma 
y serán de pletina de acero galvanizado. Se colocarán estos elementos de sujeción a una distancia 
máxima de 50 cm e irá remetido al menos 1,5 cm de la línea de tejas del alero. Con canalones de 
plástico, se puede establecer una pendiente mínima de 0,16%. En estos canalones se unirán los 
diferentes perfiles con manguito de unión con junta de goma. La separación máxima entre ganchos 
de sujeción no excederá de 1 m, dejando espacio para las bajantes y uniones, aunque en zonas de 
nieve dicha distancia se reducirá a 70 cm. Todos sus accesorios deben llevar una zona de dilatación 
de al menos 1 cm. La conexión de canalones al colector general de la red vertical aneja, en su caso, se 
hará a través de sumidero sifónico. 
Las redes serán estancas y no presentarán exudaciones ni estarán expuestas a obstrucciones. Se 
evitarán los cambios bruscos de dirección y se utilizarán piezas especiales adecuadas. Se evitará el 
enfrentamiento de dos ramales sobre una misma tubería colectiva. Se sujetarán mediante bridas o 
ganchos dispuestos cada 70 cm para tubos de diámetro no superior a 5 cm y cada 50 cm para 
diámetros superiores. Cuando la sujeción se realice a paramentos verticales, estos tendrán un 



 

 

espesor mínimo de 9 cm. Las abrazaderas de cuelgue de los forjados llevarán forro interior elástico y 
serán regulables para darles la pendiente adecuada. En el caso de tuberías empotradas se aislarán 
para evitar corrosiones, aplastamientos o fugas. Igualmente, no quedarán sujetas a la obra con 
elementos rígidos tales como yesos o morteros. En el caso de utilizar tuberías de gres, por la 
agresividad de las aguas, la sujeción no será rígida, evitando los morteros y utilizando en su lugar un 
cordón embreado y el resto relleno de asfalto. Los pasos a través de forjados, o de cualquier 
elemento estructural, se harán con contratubo de material adecuado, con una holgura mínima de 1 
cm, que se retacará con masilla asfáltica o material elástico. 
Las bajantes se ejecutarán de manera que queden aplomadas y fijadas a la obra, cuyo espesor no 
deberá ser menor de 12 cm, con elementos de agarre mínimos entre forjados. La fijación se realizará 
con una abrazadera de fijación en la zona de la embocadura, para que cada tramo de tubo sea 
autoportante, y una abrazadera de guiado en las zonas intermedias. La distancia entre abrazaderas 
debe ser de 15 veces el diámetro. Las bajantes, en cualquier caso, se mantendrán separadas de los 
paramentos. En edificios de más de 10 plantas, se interrumpirá la verticalidad de la bajante con el fin 
de disminuir el posible impacto de caída. La desviación debe preverse con piezas especiales o 
escudos de protección de la bajante y el ángulo de la desviación con la vertical debe ser superior a 
60º, a fin de evitar posibles atascos. El reforzamiento se realizará con elementos de poliéster 
aplicados “in situ”. 
Las ventilaciones primarias irán provistas del correspondiente accesorio estándar que garantice la 
estanqueidad permanente del remate entre impermeabilizante y tubería. En las bajantes mixtas o 
residuales, que vayan dotadas de columna de ventilación paralela, ésta se montará lo más próxima 
posible a la bajante; para la interconexión entre ambas se utilizarán accesorios estándar del mismo 
material de la bajante, que garanticen la absorción de las distintas dilataciones que se produzcan en 
las dos conducciones, bajante y ventilación. Dicha interconexión se realizará, en cualquier caso, en el 
sentido inverso al del flujo de las aguas, a fin de impedir que éstas penetren en la columna de 
ventilación. Los pasos a través de forjados se harán en idénticas condiciones que para las bajantes. La 
ventilación terciaria se conectará a una distancia del cierre hidráulico entre 2 y 20 veces el diámetro 
de la tubería. Se realizará en sentido ascendente o en todo caso horizontal por una de las paredes del 
local húmedo. Las válvulas de aireación se montarán entre el último y el penúltimo aparato, y por 
encima, de 1 a 2 m, del nivel del flujo de los aparatos. Se colocarán en un lugar ventilado y accesible. 
La unión podrá ser por presión con junta de caucho o sellada con silicona. El entronque con la 
bajante se mantendrá libre de conexiones de desagüe a una distancia igual o mayor que 1m a ambos 
lados.  
Se situará un tapón de registro en cada entronque y en tramos rectos cada 15 m, que se instalarán en 
la mitad superior de la tubería. 
En los cambios de dirección se situarán codos de 45º, con registro roscado. 
La separación entre abrazaderas será función de la flecha máxima admisible por el tipo de tubo: 
En tubos de PVC y para todos los diámetros, 3 cm. 
En tubos de fundición, y para todos los diámetros, 3 mm. 
Aunque se deberá comprobar la flecha máxima citada, se incluirán abrazaderas cada 1,50 m, para 
todo tipo de tubos, y la red quedará separada de la cara inferior del forjado un mínimo de 5 cm. Estas 
abrazaderas, con las que se sujetarán al forjado, serán de hierro galvanizado y dispondrán de forro 
interior elástico, siendo regulables para darles la pendiente deseada. Se dispondrán sin apriete en las 
gargantas de cada accesorio, estableciéndose de esta forma los puntos fijos; los restantes soportes 
serán deslizantes y soportarán únicamente la red. Cuando la generatriz superior del tubo quede a 
más de 25 cm del forjado que la sustenta, todos los puntos fijos de anclaje de la instalación se 
realizarán mediante silletas o trapecios de fijación, por medio de tirantes anclados al forjado en 
ambos sentidos, (aguas arriba y aguas abajo), del eje de la conducción, a fin de evitar el 
desplazamiento de dichos puntos por pandeo del soporte. En todos los casos se instalarán los 
absorbedores de dilatación necesarios. En tuberías encoladas se utilizarán manguitos de dilatación o 
uniones mixtas (encoladas con juntas de goma) cada 10 m. La tubería principal se prolongará 30 cm 
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desde la primera toma para resolver posibles obturaciones. Los pasos a través de elementos de 
fábrica se harán con contra-tubo de algún material adecuado, con las holguras correspondientes, 
según se ha indicado para las bajantes. 
La unión de la bajante a la arqueta se realizará mediante un manguito deslizante arenado 
previamente y recibido a la arqueta. Este arenado permitirá ser recibido con mortero de cemento en 
la arqueta, garantizando de esta forma una unión estanca. Si la distancia de la bajante a la arqueta de 
pie de bajante es larga, se colocará el tramo de tubo entre ambas sobre un soporte adecuado que no 
limite el movimiento de este, para impedir que funcione como ménsula. 
Si las arquetas son fabricadas “in situ”, podrán ser construidas con fábrica de ladrillo macizo de 
medio pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, se apoyarán sobre una solera de hormigón 
de 10 cm de espesor y se cubrirán con una tapa de hormigón prefabricado de 5 cm de espesor. El 
espesor de las realizadas con hormigón será de 10 cm. La tapa será hermética con junta de goma 
para evitar el paso de olores y gases. Los encuentros de las paredes laterales se deben realizar a 
media caña, para evitar el depósito de materias sólidas en las esquinas. Igualmente, se conducirán las 
aguas entre la entrada y la salida mediante medias cañas realizadas sobre cama de hormigón 
formando pendiente. 
Para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la compatibilidad 
de materiales y sus tipos de unión: 
Para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa. 
Para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de 
diversos elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado 
mediante adhesivos. 
Cuando exista la posibilidad de invasión de la red por raíces de las plantaciones inmediatas a ésta, se 
tomarán las medidas adecuadas para impedirlo, como disponer mallas de geotextil. Los tubos se 
apoyarán en toda su longitud sobre un lecho de material granular (arena/grava) o tierra exenta de 
piedras (grueso mínimo de 10 + diámetro exterior/ 10 cm). Esta base, cuando se trate de terrenos 
poco consistentes, será un lecho de hormigón en toda su longitud. El espesor de este lecho de 
hormigón será de 15 cm y sobre él irá el lecho descrito anteriormente. Se compactarán los laterales y 
se dejarán al descubierto las uniones hasta haberse realizado las pruebas de estanqueidad. El relleno 
se realizará por capas de 10 cm, compactando, hasta 30 cm del nivel superior en que se realizará un 
último vertido y la compactación final. 
Con tuberías de materiales plásticos, el lecho de apoyo se interrumpirá reservando unos nichos en la 
zona donde irán situadas las juntas de unión. Una vez situada la tubería, se rellenarán los flancos 
para evitar que queden huecos y se compactarán los laterales hasta el nivel del plano horizontal que 
pasa por el eje del tubo. Se utilizará relleno que no contenga piedras o terrones de más de 3 cm de 
diámetro y tal que el material pulverulento, (diámetro inferior a 0,1 mm), no supere el 12 %. Se 
proseguirá el relleno de los laterales hasta 15 cm por encima del nivel de la clave del tubo y se 
compactará nuevamente. La compactación de las capas sucesivas se realizará por capas no 
superiores a 30 cm y se utilizará material exento de piedras de diámetro superior a 1 cm. 
El depósito acumulador de aguas residuales será de construcción estanca para evitar la salida de 
malos olores y estará dotado de una tubería de ventilación con un diámetro igual a la mitad del de 
acometida y como mínimo de 8 cm. Tendrá, preferiblemente, en planta una superficie de sección 
circular, para evitar la acumulación de depósitos sólidos. Debe quedar un mínimo de 10 cm entre el 
nivel máximo del agua en el depósito y la generatriz inferior de la tubería de acometida. Cuando se 
utilicen bombas de tipo sumergible, se alojarán en una fosa para reducir la cantidad de agua que 
queda por debajo de la boca de aspiración. El fondo del tanque deberá tener una pendiente ≥25 %. 
Para controlar la marcha y parada de la bomba se utilizarán interruptores de nivel, instalados en los 
niveles alto y bajo respectivamente. Se instalará además un nivel de alarma por encima del nivel 
superior y otro de seguridad por debajo del nivel mínimo. Cuando exista riesgo de flotación de los 
equipos, éstos se fijarán a su alojamiento para evitar dicho riesgo. 
En caso de existencia de fosa seca, ésta dispondrá de espacio suficiente para que haya, al menos, 60 



 

 

cm alrededor y por encima de las partes o componentes que puedan necesitar mantenimiento. 
Igualmente, se le dotará de sumidero de al menos 10 cm de diámetro, ventilación adecuada e 
iluminación mínima de 200 lux. 
Todas las conexiones de las tuberías del sistema de bombeo y elevación estarán dotadas de los 
elementos necesarios para la no transmisión de ruidos y vibraciones. El depósito de recepción que 
contenga residuos fecales no estará integrado en la estructura del edificio. 
En la entrada del equipo se dispondrá una llave de corte, así como a la salida y después de la válvula 
de retención. No se realizará conexión alguna en la tubería de descarga del sistema. No se conectará 
la tubería de descarga a bajante de cualquier tipo. La conexión con el colector de desagüe se hará 
siempre por gravedad. En la tubería de descarga no se colocarán válvulas de aireación. 
Tolerancias admisibles 
No se admitirán desviaciones respecto a los valores de proyecto superiores al 10%. 
Condiciones de terminación 
Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la 
documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación 
vigente. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Control de ejecución 
- Red horizontal: 
- Conducciones enterradas: 
Zanjas de saneamiento. Profundidad. Lecho de apoyo de tubos. Pendientes. Relleno. 
Tubos. Material y diámetro según especificaciones. Conexión de tubos y arquetas. Sellado. 
Pozo de registro y arquetas: 
Disposición, material y dimensiones según especificaciones. Tapas de registro. 
Acabado interior. Conexiones a los tubos. Sellado. 
- Conducciones suspendidas: 
Material y diámetro según especificaciones. Registros. 
Sujeción con bridas o ganchos al forjado (cada 70 cm). Pendientes. 
Juntas estancas. 
Pasatubos y sellado en el paso a través de muros. 
Red de desagües: 
- Desagüe de aparatos: 
Sifones individuales en aparatos sanitarios y conexión a los aparatos. 
Botes sifónicos (en su caso). Conexión y tapa. 
Sifones registrables en desagües de aparatos de bombeo (lavadoras…) 
Pendientes de la red horizontal. Conexión a bajantes. 
Distancia máxima de inodoros a bajantes. Conexión del aparato a bajante. 
- Sumideros: 
Replanteo. Nº de unidades. Tipo. 
Colocación. Impermeabilización, solapos. 
Cierre hidráulico. Conexión. Rejilla. 
- Bajantes: 
Material y diámetro especificados. 
Existencia de pasatubos y sellado a través de forjados. 
Dos fijaciones mediante abrazaderas, por cada tubo. 
Protección en zona de posible impacto. 
Remate de ventilación. Se prolonga por encima de la cubierta la longitud especificada. 
La ventilación de bajantes no esta asociada a otros conductos de ventilación de locales (tipo Shunt) 
- Ventilación: 
Conducciones verticales: 
Disposición: tipos y secciones según especificaciones. Correcta colocación y unión entre piezas. 
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Aplomado: comprobación de la verticalidad. 
Sustentación: correcta sustentación de cada nivel de forjado. Sistema de apoyo. 
Aislamiento térmico: espesor especificado. Continuidad del aislamiento. 
Aspirador estático: altura sobre cubierta. Distancia a otros elementos. 
Fijación. Arriostramiento, en su caso. 
Conexiones individuales: 
Derivaciones: correcta conexión con pieza especial de derivación. Correcta colocación de la rejilla. 
Revestimientos o falseado de la instalación: se pondrá especial cuidado en no interrumpirlos en todo 
su recorrido, desde el suelo hasta el forjado superior. No se admitirán falseos interrumpidos en los 
falsos techos o pasos de tuberías no selladas. 
Ensayos y pruebas 
Según CTE DB HS 5, apartado 5.6, se realizarán pruebas de estanqueidad, además de las 
especificadas en la planificación del control de calidad de la obra. 
Conservación y mantenimiento 
La instalación no se utilizará para la evacuación de otro tipo de residuos que no sean aguas residuales 
o pluviales. 
Se revisará que estén cerradas todas las conexiones de los desagües que vayan a conectarse a la red 
de alcantarillado y se taparán todas las arquetas para evitar caídas de personas, materiales y objetos 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración 
competente. 
 
3.-ACABADOS 
 
3.1 REVESTIMIENTOS DE SUELOS  
 
3.1.1 REVESTIMIENTOS CONTINUOS PARA SUELOS  
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de pavimento continuo realmente ejecutado, incluyendo pinturas, endurecedores, 
formación de juntas, eliminación de restos y limpieza. 
 
Prescripciones sobre los productos 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
Las características de los productos se sujetarán a las prescripciones del proyecto, y su recepción a lo 
especificado en el Plan de control de calidad. 
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrán una clase (resistencia al 
deslizamiento) adecuada conforme al CTE DB SU 1, en función del uso y localización en el edificio. Tal 
clase queda prescrita en la documentación de este proyecto. 
Los acopios de los materiales se harán los lugares previamente establecidos, y conteniéndose en 
recipientes adecuadamente cerrados y aislados. Los productos combustibles o fácilmente 
inflamables se almacenarán alejados de fuentes de calor. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
Características técnicas de cada unidad de obra 
Condiciones previas: soporte 
Las condiciones de borde, de sub-base y de soporte de los pavimentos deben permitir su adecuada 
puesta en obra y durabilidad frente a las cargas, los cambios de temperatura, la abrasión y la 
exposición al exterior y a los productos de limpieza o provenientes de la actividad para la que se han 



 

 

diseñado. 
Proceso de ejecución 
Ejecución 
- En general: 
Se atenderá a lo prescrito en el CTE DB HS 1 y en las prescripciones de las Normas tecnológicas NTE 
RSI y NTE RSL, NTE RSM, NTE RSS y NTE RST que no contradigan al CTE. 
En todos los casos se respetarán las juntas de la solera o forjado. En los pavimentos situados al 
exterior, se situarán juntas de dilatación formando una cuadrícula de lado no mayor de 5 m, que a la 
vez harán papel de juntas de retracción. En los pavimentos situados al interior, se situarán juntas de 
dilatación coincidiendo con las del edificio, y se mantendrán en todo el espesor del revestimiento. 
Cuando la ejecución del pavimento continuo se haga por bandas, se dispondrán juntas en las aristas 
longitudinales de las mismas. 
- Para el pavimento continuo de hormigón impreso: 
Durante el vertido del hormigón se colocará una capa de malla electrosoldada o fibra de 
polipropileno. Se extenderá el hormigón de manera manual, alisando la superficie mediante llana; se 
incorporará capa de rodadura sobre el hormigón fresco; se aplicará polvo desencofrante para evitar 
la adherencia de los moldes con el hormigón; se estampará y dará textura a la superficie con el 
molde elegido; se realizarán los cortes de las juntas de dilatación; se llevará a cabo la limpieza del 
pavimento y finalmente se aplicará un liquido de curado. 
- Para el pavimento continuo de hormigón fratasado: 
Una vez preparado el soporte se aplicará un puente de unión (pavimento monolítico), se colocará el 
mallazo sobre calzos y se realizará el hormigonado, pudiendo sustituir el mallazo por fibra metálica. 
Después se realizará un tratamiento superficial a base de fratasado mecánico con fratasadoras o 
helicópteros una vez que el hormigón tenga la consistencia adecuada; se incorporará opcionalmente 
una capa de rodadura con objeto de mejorar las características de la superficie. 
- Para el pavimento continuo con hormigón pulido:  
Durante el vertido se colocará capa de malla electrosoldada o fibras de polipropileno; una vez 
realizada la superficie se pulirá y se incorporará la capa de rodadura de cuarzo endurecedor; se 
realizará el fratasado mecánico hasta que la solera quede perfectamente pulida; se dividirá la solera 
en paños según la obra para aplicar el liquido de curado; se realizará el aserrado de las juntas y 
sellado de las mismas con masilla de poliuretano o equivalente. 
- Para el pavimento continuo con hormigón regleado:  
Vertido, extendido, reglado o vibrado del hormigón sobre solera debidamente compactada y 
nivelada; se colocará mallazo o fibras según proyecto; se realizarán los cortes de juntas de dilatación 
en paños según proyecto. 
- Para el pavimento continuo con terrazo in situ: 
Se formará con un aglomerante a base de resina o cemento que proporcionará a la masa su color, 
cargas minerales que le darán textura, pigmentos y aditivos. Se ejecutará sobre capa de 2 cm de 
arena sobre el forjado o solera, sobre la que se extenderá una capa de mortero de 1,5 cm, malla 
electrosoldada y otra capa de mortero de 1,5 cm. Una vez apisonada y nivelada esta capa, se 
extenderá el mortero de acabado disponiendo banda para juntas en cuadrículas de lado ≤1,25 m. 
- Para el pavimento de hormigón continúo tratado superficialmente: 
Se aplicará el tratamiento superficial del hormigón (endurecedor, recubrimiento), en capas sucesivas 
mediante brocha, cepillo, rodillo o pistola. 
- Para el pavimento continuo de hormigón tratado con mortero hidráulico: 
Se realizará mediante aplicación sobre el hormigón del mortero hidráulico, bien por espolvoreo con 
un mortero en seco o a la llana con un mortero en pasta. 
- Para el pavimento continuo con mortero de resinas sintéticas: 
En caso de mortero autonivelante, éste se aplicará con espátula dentada hasta espesor no menor de 
2 mm, en caso de mortero no autonivelante, éste se aplicará mediante llana o espátula hasta un 
espesor no menor de 4 mm. 
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- Para el pavimento continuo a base de resinas: 
Las resinas se mezclarán y aplicarán en estado líquido en la obra. 
- Para el pavimento continuo con mortero hidráulico polimérico: 
El mortero se compactará y alisará mecánicamente hasta espesor no menor de 5 mm.  
- Juntas: 
Las juntas se conseguirán mediante corte con disco de diamante (juntas de retracción o dilatación) o 
mediante incorporación de perfiles metálicos (juntas estructurales o de construcción). En caso de 
junta de dilatación: el ancho de la junta será de 1 a 2 cm y su profundidad igual a la del pavimento. El 
sellado podrá ser de masilla o perfil preformado o bien con cubrejuntas por presión o ajuste. En caso 
de juntas de retracción: el ancho de la junta será de 5 a 10 mm y su profundidad igual a 1/3 del 
espesor del pavimento. El sellado podrá ser de masilla o perfil preformado o bien con cubrejuntas. 
Previamente se realizará la junta mediante un cajeado practicado a máquina en el pavimento. Las 
juntas de aislamiento serán aceptadas o cubiertas por el revestimiento, según se determine. Las 
juntas serán cubiertas por el revestimiento, previo tratamiento con masilla de resina epoxídica y 
malla de fibra. La junta de dilatación no se recubrirá por el revestimiento. 
Deberán respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de 
continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de 
impermeabilización que se emplee. 
- Grado de impermeabilidad: 
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que están en contacto con el terreno frente 
a la penetración del agua de éste y de las escorrentías cumplirá con el contenido de la tabla 2.3 de 
DB HS 1 del CTE, en función de la presencia de agua. 
- Los encuentros del suelo con los muros y con las particiones interiores: 
  Atenderán las prescripciones del CTE DB HS 1 apartados 2.2.3.1 y 2.2.3.2. 
Tolerancias admisibles 
Respecto a la nivelación del soporte se recomienda por regla general una tolerancia de ± 5 mm. 
Con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o tropiezos, el suelo debe 
cumplir las condiciones prescritas en el CTE DB SU 1 apartado 2. 
Condiciones de terminación 
Para los pavimentos continuos con empedrado: se eliminarán los restos de lechada y se limpiará su 
superficie. 
Para los pavimentos continuos con terrazo in situ: el acabado se realizará mediante pulido con 
máquina de disco horizontal sobre la capa de mortero de acabado. 
Para los pavimentos continuos con aglomerado bituminoso: el acabado final se realizará mediante 
compactación con rodillos, durante la cual, la temperatura del aglomerado no bajará de 80 ºC. 
Para los pavimentos continuos con asfalto fundido: el acabado final se realizará mediante 
compactación con llana. 
Para los pavimentos continuos con mortero hidráulico polimérico: el acabado final podrá ser de 
pintado con resinas epoxi o poliuretano, o mediante un tratamiento superficial del hormigón con 
endurecedor. 
Para los pavimentos continuos de hormigón tratado superficialmente con endurecedor o colorante: 
podrá recibir un acabado mediante aplicación de un agente desmoldeante, para posteriormente 
obtener textura con el modelo o patrón elegido; esta operación se realizará mientras el hormigón 
siga en estado de fraguado plástico. Una vez endurecido el hormigón, se procederá al lavado de la 
superficie con agua a presión para desincrustar el agente desmoldeante y materias extrañas. Para 
finalizar, se realizará un sellado superficial con resinas, proyectadas mediante sistema airless de alta 
presión en dos capas, obteniendo así el rechazo de la resina sobrante, una vez sellado el poro en su 
totalidad. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Control de ejecución 
Puntos de observación. 



 

 

Comprobación del soporte:  
Se comprobará la limpieza del soporte e imprimación, en su caso. 
Ejecución: 
Replanteo, nivelación. 
Espesor de la capa de base y de la capa de acabado. 
Disposición y separación entre bandas de juntas. 
Se comprobará que la profundidad del corte en la junta, sea al menos, de 1/3 del espesor de la losa. 
Comprobación final: 
Planeidad con regla de 2 m. 
Acabado de la superficie. 
Conservación y mantenimiento durante la obra 
Se evitará la permanencia continuada sobre el pavimento de agentes químicos admisibles para el 
mismo y la caída accidental de agentes químicos no admisibles. 
En caso de pavimento continuo de solados de mortero, éstos no se someterán a la acción de aguas 
con pH mayor de 9 o con concentración de sulfatos superior a 0,20 gr/l. Asimismo, no se someterán a 
la acción de aceites minerales orgánicos o pesados. 
 
 
4 SOLERAS 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de solera terminada, con sus distintos espesores y características del hormigón, 
incluido limpieza y compactado de terreno. 
Las juntas se medirán y valorarán por metro lineal, incluso separadores de poliestireno, con corte y 
colocación del sellado. 
 
Prescripciones sobre los productos 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
- Capa subbase: podrá ser de gravas, zahorras compactadas, etc. 
- Impermeabilización (ver relación de productos con marcado CE): podrá ser de lámina de 
polietileno, etc. 
- Hormigón en masa: 
- Cemento (ver relación de productos con marcado CE): cumplirá las exigencias en cuanto a 
composición, características mecánicas, físicas y químicas que establece la Instrucción para la 
recepción de cementos RC-03. 
- Áridos (ver relación de productos con marcado CE): cumplirán las condiciones físico- químicas, 
físico- mecánicas y granulométricas establecidas en la EHE. 
- Agua: se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el 
agua deberá cumplir las condiciones de acidez, contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros…, 
- Armadura de retracción (ver relación de productos con marcado CE): será de malla electrosoldada 
de barras o alambres corrugados que cumple las condiciones en cuanto a adherencia y características 
mecánicas mínimas establecidas en la EHE. 
- Ligantes, ligantes compuestos y mezclas prefabricadas a base de sulfato cálcico para soleras (ver 
relación de productos con marcado CE). 
- Ligantes de soleras continuas de magnesita (ver relación de productos con marcado CE). 
Incompatibilidades entre materiales: en la elaboración del hormigón, se prohíbe el empleo de áridos 
que contengan sulfuros oxidables. 
- Sistema de drenaje  
Drenes lineales: tubos de hormigón poroso o de PVC, polietileno, etc. (ver relación de productos con 
marcado CE). 
Drenes superficiales: láminas drenantes de polietileno y geotextil, etc. (ver relación de productos con 
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marcado CE). 
- Encachados de áridos naturales o procedentes de machaqueo, etc. 
- Arquetas de hormigón. 
- Sellador de juntas de retracción (ver relación de productos con marcado CE): será de material 
elástico. Será de fácil introducción en las juntas y adherente al hormigón. 
- Relleno de juntas de contorno (ver relación de productos con marcado CE): podrá ser de 
poliestireno expandido, etc. 
Se eliminarán de las gravas acopiadas, las zonas segregadas o contaminadas por polvo, por contacto 
con la superficie de apoyo, o por inclusión de materiales extraños.  
El árido natural o de machaqueo utilizado como capa de material filtrante estará exento de arcillas 
y/o margas y de cualquier otro tipo de materiales extraños. 
Se comprobará que el material es homogéneo y que su humedad es la adecuada para evitar su 
segregación durante su puesta en obra y para conseguir el grado de compactación exigido. Si la 
humedad no es la adecuada se adoptarán las medidas necesarias para corregirla sin alterar la 
homogeneidad del material. 
Los acopios de las gravas se formarán y explotarán, de forma que se evite la segregación y 
compactación de las mismas. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
Características técnicas de cada unidad de obra 
Condiciones previas: soporte 
Se compactarán y limpiarán los suelos naturales. 
Las instalaciones enterradas estarán terminadas. 
Se fijarán puntos de nivel para la realización de la solera. 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 
potencial, se adoptarán las medidas adecuadas de aislamiento y protección del contacto entre 
ambos, de forma que además de aislar eléctricamente metales con diferente potencial, se evite el 
acceso de agua y oxígeno a la zona de unión en los puntos de contacto entre ambos. 
No se dispondrán soleras en contacto directo con suelos de arcillas expansivas, ya que podrían 
producirse abombamientos, levantamientos y roturas de los pavimentos, agrietamiento de 
particiones interiores, etc.  
Proceso de ejecución 
Ejecución 
- Ejecución de la subbase granular: 
Se extenderá sobre el terreno limpio y compactado. Se compactará mecánicamente y se enrasará. 
- Colocación de la lámina de polietileno sobre la subbase. 
- Capa de hormigón: 
Se extenderá una capa de hormigón sobre la lámina impermeabilizante; su espesor vendrá definido 
en proyecto según el uso y la carga que tenga que soportar. Si se ha disponer de malla electrosoldada 
se dispondrá antes de colocar el hormigón. El curado se realizará mediante riego, y se tendrá especial 
cuidado en que no produzca deslavado.  
- Juntas de contorno: 
Antes de verter el hormigón se colocará el elemento separador de poliestireno expandido que 
formará la junta de contorno alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera. 
- Juntas de retracción: 
Se ejecutarán mediante cajeados previstos o realizados posteriormente a máquina, no separadas 
más de 6 m, que penetrarán en 1/3 del espesor de la capa de hormigón. 
- Drenaje, atendiendo al CTE DB HS 1 apartado 2.2.2: 
Si es necesario se dispondrá una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el 
suelo. En caso de que se utilice como capa drenante un encachado, deberá disponerse una lamina de 



 

 

polietileno por encima de ella. 
Se dispondrán tubos drenantes, conectados a la red de saneamiento o a cualquier sistema de 
recogida para su reutilización posterior, en el terreno situado bajo el suelo. Cuando dicha conexión 
esté situada por encima de la red de drenaje, se colocará al menos una cámara de bombeo con dos 
bombas de achique. 
En el caso de muros pantalla los tubos drenantes se colocarán a un metro por debajo del suelo y 
repartidos uniformemente junto al muro pantalla. 
Se colocará un pozo drenante por cada 800 m2 en el terreno situado bajo el suelo. El diámetro 
interior del pozo será como mínimo igual a 70 cm. El pozo deberá disponer de una envolvente 
filtrante capaz de impedir el arrastre de finos del terreno. Deberán disponerse dos bombas de 
achique, una conexión para la evacuación a la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida 
para su reutilización posterior y un dispositivo automático para que el achique sea permanente. 
Tolerancias admisibles 
Condiciones de no aceptación: 
Espesor de la capa de hormigón: variación superior a - 1 cm ó +1,5 cm. 
Planeidad de la capa de arena (medida con regla de 3 m): irregularidades locales superiores a 20 mm. 
Planeidad de la solera medida por solape de 1,5 m de regla de 3 m: falta de planeidad superior a 5 
mm si la solera no lleva revestimiento. 
Compacidad del terreno será de valor igual o mayor al 80% del Próctor Normal en caso de solera 
semipesada y 85% en caso de solera pesada. 
Planeidad de la capa de arena medida con regla de 3m, sin irregularidades locales >20 mm. 
Espesor de la capa de hormigón: no presentará variaciones superiores a -1 cm o +1,50 cm respecto 
del valor especificado. 
Planeidad de la solera, medida por solape de 1,50 m de regla de 3 m, no presentará variaciones 
superiores a 5 mm, si no va a llevar revestimiento posterior. 
Junta de retracción: la distancia entre juntas no será superior a 6 m. 
Junta de contorno: el espesor y altura de la junta no presentará variaciones superiores a -0,50 cm o 
+1,50 cm respecto a lo especificado. 
Condiciones de terminación 
La superficie de la solera se terminará mediante reglado, o se dejará a la espera del solado. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Control de ejecución 
Puntos de observación. 
-Ejecución: 
Compacidad del terreno, planeidad de la capa de arena, espesor de la capa de hormigón, planeidad 
de la solera. 
Resistencia característica del hormigón. 
Planeidad de la capa de arena. 
Resistencia característica del hormigón: no será inferior al noventa por ciento (90%) de la 
especificada.  
Espesor de la capa de hormigón. 
Impermeabilización: inspección general. 
-Comprobación final: 
Planeidad de la solera. 
Junta de retracción: separación entre las juntas. 
Junta de contorno: espesor y altura de la junta. 
Conservación y mantenimiento durante la obra 
No se superarán las cargas normales previstas. 
Se evitará la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caída de los no 
admisibles. 
La solera no se verá sometida a la acción de: aguas con pH menor de 6 o mayor de 9, o con una 
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concentración en sulfatos superior a 0,20 gr/l, aceites minerales orgánicos y pesados, ni a 
temperaturas superiores a 40 ºC. 
 
5. CONDICIONES GENERALES DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS 
 
Código Técnico de la Edificación 
Según se indica en el Código Técnico de la Edificación, en la Parte I, artículo 7.2, el control de 
recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según lo siguiente: 
 
7.2. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas. 
1. El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los 
productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control 
comprenderá: 
a) el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1; 
b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 
7.2.2; y 
c) el control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
7.2.1. Control de la documentación de los suministros. 
1. Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la dirección facultativa, los 
documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en 
su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, 
los siguientes documentos: 
a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado; 
b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y 
c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, 
incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando 
sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas 
que afecten a los productos suministrados. 
7.2.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica. 
1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que 
aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su 
caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3; y 
b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de 
sus características técnicas. 
2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la 
aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 
7.2.3. Control de recepción mediante ensayos. 
1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en 
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la 
reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección 
facultativa. 
2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto 
o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los 
criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 
 
Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CTE, desarrolla el procedimiento a seguir en 
la recepción de los productos en función de que estén afectados o no por la Directiva 89/106/CE de 
Productos de la Construcción (DPC), de 21 -12- 1988, del Consejo de las Comunidades Europeas. 
 



 

 

El Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, regula las 
condiciones que estos productos deben cumplir para poder importarse, comercializarse y utilizarse 
dentro del territorio español de acuerdo con la mencionada Directiva. Así, dichos productos deben 
llevar el marcado CE, el cual indica que satisfacen las disposiciones del RD 1630/1992. 
 
Productos afectados por la Directiva de Productos de la Construcción 
Los productos de construcción relacionados en la DPC que disponen de norma UNE EN (para 
productos tradicionales) o Guía DITE (Documento de idoneidad técnica europeo, para productos no 
tradicionales), y cuya comercialización se encuentra dentro de la fecha de aplicación del marcado CE, 
serán recibidos en obra según el siguiente procedimiento: 
 
a) Control de la documentación de los suministros: se verificará la existencia de los documentos 
establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, incluida la 
documentación correspondiente al marcado CE: 
1. Deberá ostentar el marcado.  El símbolo del marcado CE figurará en al menos uno de estos lugares:  
- sobre el producto, o  
- en una etiqueta adherida al producto, o  
- en el embalaje del producto, o 
- en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o  
- en la documentación de acompañamiento (por ejemplo, en el albarán o factura). 
2. Se deberá verificar el cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la 
reglamentación y por el proyecto, lo que se hará mediante la comprobación de éstas en el 
etiquetado del marcado CE. 
3 Se comprobará la documentación que debe acompañar al marcado CE, la Declaración CE de 
conformidad firmada por el fabricante cualquiera que sea el tipo de sistema de evaluación de la 
conformidad. 
Podrá solicitarse al fabricante la siguiente documentación complementaria: 
- Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de 
evaluación de la conformidad sea 3. 
- Certificado de control de producción en fábrica, emitido por un organismo notificado en productos 
cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 2 o 2+. 
- Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de 
evaluación de la conformidad sea 1 o 1+. 
 
La información necesaria para la comprobación del marcado CE se amplía para productos relevantes 
y de uso frecuente en edificación en la subsección 2.1 de la presente Parte del Pliego. 
 
b) En el caso de que alguna especificación de un producto no esté contemplada en las características 
técnicas del marcado, deberá realizarse complementariamente el control de recepción mediante 
distintivos de calidad o mediante ensayos, según sea adecuado a la característica en cuestión. 
 
Productos no afectados por la Directiva de Productos de la Construcción 
Si el producto no está afectado por la DPC, el procedimiento a seguir para su recepción en obra 
(excepto en el caso de productos provenientes de países de la UE que posean un certificado de 
equivalencia emitido por la Administración General del Estado) consiste en la verificación del 
cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la reglamentación y el proyecto 
mediante los controles previstos en el CTE, a saber: 
a) Control de la documentación de los suministros: se verificará en obra que el producto 
suministrado viene acompañado de los documentos establecidos en los apartados a) y b) del artículo 
7.2.1 del apartado 1.1 anterior, y los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas 
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exigidas reglamentariamente, entre los que cabe citar: 
 
Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios emitido por un Laboratorio de Ensayo 
acreditado por ENAC (de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995) para productos 
afectados por disposiciones reglamentarias vigentes del Ministerio de Industria. 
 
Autorización de Uso de los forjados unidireccionales de hormigón armado o pretensado, y viguetas o 
elementos resistentes armados o pretensados de hormigón, o de cerámica y hormigón que se 
utilizan para la fabricación de elementos resistentes para pisos y cubiertas para la edificación 
concedida por la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda del Ministerio de Vivienda. 
 
En determinados casos particulares, certificado del fabricante, como en el caso de material eléctrico 
de iluminación que acredite la potencia total del equipo (CTE DB HE) o que acredite la succión en 
fábricas con categoría de ejecución A, si este valor no viene especificado en la declaración de 
conformidad del marcado CE (CTE DB SE F). 
 
b) Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 
Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificación acreditada por ENAC 
(Entidad Nacional de Acreditación) de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995. 
 
Evaluación técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las propiedades del mismo. Las 
entidades españolas autorizadas actualmente son: el Instituto de Ciencias de la Construcción 
“Eduardo Torroja” (IETcc), que emite el Documento de Idoneidad Técnica (DIT), y el Institut de 
Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC), que emite el Documento de Adecuación al Uso 
(DAU). 
 
c) Control de recepción mediante ensayos: 
Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de Ensayo 
acreditado por una Comunidad Autónoma o por ENAC. 
 
6. PRUEBAS DE OBRA TERMINADA. 
 
Se llevarán a cabo las pruebas prescritas en la documentación del presente proyecto, condicionando 
la expedición del certificado de finalización de obra a la entrega por el contratista de los resultados 
de tales pruebas a la Dirección Facultativa.  
 
 

7. PLIEGO DE CONDICIONES Y OBLIGACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
 
7.01. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
7.01.01 Productor de residuos 
 

-El productor de residuos es el titular del bien inmueble en quien reside la decisión de 
construir/demoler. Se identifica con el titular de la licencia del bien inmueble objeto. 

-En obras de rehabilitación, demolición, reparación o reforma se debe hacer un inventario de los 
residuos peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos 
con otros no peligrosos y asegurar su envío a gestores autorizados. 

-Disponer de la documentación que acredite que los RDCs han sido gestionados adecuadamente, 
en la propia obra o entregados a una instalación para su posterior tratamiento por Gestor 
Autorizado. Debe guardarse durante al menos los 5 años siguientes. 



 

 

-Será quien constituya la fianza que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
licencia de obra en relación con los residuos. 

 
7.01.02 Poseedor de residuos 
 

-La persona física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la 
misma un plan de gestión de residuos (PGR) que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones 
que le incumban en relación con los RCD que se vayan a producir en la obra.  

-De acuerdo con la legislación, el poseedor de los residuos deberá disponer de un responsable 
para la redacción y la implantación del Plan de Gestión de Residuos (PGR). Este responsable 
deberá ser una figura conocedora tanto de la ley relacionada con la Gestión de Residuos 
como de la forma de ejecutar un PGR. Este responsable tendrá una tarea transversal dentro 
de la obra y afectará a todos los niveles de trabajo. 

-Este responsable deberá tener un nivel de veto parecido al del Técnico de Seguridad y debería 
ser capaz, no de parar la obra, pero sí de poder parar la actividad productiva de un industrial 
si éste está contaminando directa o indirectamente el trabajo de otro industrial o el suelo o 
el aire con productos nocivos para el medio ambiente. Estos extremos estarán contemplados 
en el PGR. 

-El poseedor de ECD, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los 
requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos 
o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. 

-El poseedor de los residuos, deberá sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor, los 
certificados y documentación acreditativa, que a su vez los entregará a la Dirección 
facultativa para su validación y la confección del Informe final de gestión de residuos.  

-Es obligación del contratista proporciona a la Dirección Facultativa de la obra y a la propiedad, la 
documentación acreditativa (DSC y DCS), los certificados de los contenedores empleados, así 
como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y 
homologadas por el G. Vasco. 

-Es obligación del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto en escombros 
como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, 
así como ejecutar todos los trabajos y adoptar medidas que sean apropiadas para que la obra 
presente buen aspecto. 

 
7.02. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE CARÁCTER GENERAL 
 

-Para la confección del PGR, se atenderá al Manual Ihobe para redacción e implantación de plan 
de gestión de residuos de construcción y demolición y buenas prácticas gremiales.  

-El PGR, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a 
formar parte de los documentos contractuales de la obra.  

-Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a 
operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. Como último 
recurso, y siempre y cuando no haya ninguna otra alternativa de gestión se podrá depositar 
los residuos en vertedero (eliminación). 

-La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor 
habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del 
poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la 
obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando 
sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y 
la identificación del gestor de las operaciones de destino.  
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-Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos 
en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos 
dentro y fuera de ella. 

-Desde el 1 de enero de 2013 y de acuerdo con el Decreto 183/2012 de tramitación electrónica 
(IKS eem), toda la documentación se ha de realizar a través de la plataforma IKS eem del 
Departamento de Medioambiente del Gobierno Vasco. 

-Cuando el gestor al que el poseedor entregue los RCD efectúe únicamente operaciones de 
recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá 
figurar también el gestor de valorización o de eliminación al que se destinarán los residuos. 
La responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y 
demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

-No se admitirá gestión en ningún vertedero de residuos que pueden ser valorizados: vidrio, 
papel-cartón, envases, RCD, madera, equipos eléctricos y electrónicos, etc. 

-La segregación, tratamiento y gestión se realizará mediante el tratamiento correspondiente por 
parte de empresas homologadas y mediante contenedores o sacos industriales. 

-Durante las demoliciones parciales interiores, tras apear y apuntalar las parte o elementos 
peligrosos, como norma general, se procurará actuar retirado los elementos contaminados 
y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos 
(cerámicos, mármoles, etc…). Seguidamente, se desmontarán aquellas partes accesibles que 
lo permitan. En el equipo de obra se establecerá los medios humanos, técnicos y 
procedimientos de separación a cada tipo de RCD. 

-Al contratar la gestión de los RCD, hay que asegurarse que el destino final (gestor autorizado, 
planta de reciclaje, vertedero, incineradora) tiene la autorización del Gobierno Vasco y la 
inscripción en el registro correspondiente. Asimismo, se realizará un estricto control 
documental: los transportistas y gestores de RCD deberán aportar justificantes impresos de 
cada retirada y entrega en destino final.  

-Para aquellos RCD (tierras, pétreos, etc.) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de 
restauración, se deberá aportar evidencia documental de que ha sido así (licencias o 
autorizaciones administrativas). 

-La gestión (tanto documental como operativa) de los RP que se generen en obra será conforme 
a la legislación vigente y a los requisitos de las ordenanzas locales. Todo el personal de la 
obra, del cual el contratista es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca de la 
manipulación de los residuos.  

-El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y 
normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga Animar al personal de la 
obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar residuos. Facilitar la difusión, 
entre el personal de la obra, de iniciativas e ideas que surgen en la propia obra para la mejor 
gestión de los residuos. Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, 
condiciones de licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de 
materias objeto de reciclaje o deposición. 

 
Bilbao, septiembre 2.022 

 
 
 
 

ARQUITECTO ISAAC LÓPEZ BARREDO  
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MEDICIONES  

 

 



1.1 M. Demolición y levantado de conjunto de cunetón y bordillo de jardin cualquier tipo y cimientos
de hormigón en masa, de espesor variable, incluso carga y transporte del material resultante a
lugar de acopio o vertedero.
Incluso parte proporcinal del costo de las medidas necesarias de Seguridad y salud en el
Trabajo, tanto individuales como colectivas así como de la protección y señalización a terceros
que permitan con seguridad el transito peatonal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

29,000 29,000v-5
8,250 8,250v-6

2 16,700 33,400

70,650 70,650

Total M.  ......: 70,650

1.2 M2. Demolición de solera de hormigón y ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm de espesor,
con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros, tapas de arquetas y regillas, con
carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios
auxiliares. Medida la superficie en planta.
Incluso parte proporcinal del costo de las medidas necesarias de Seguridad y salud en el
Trabajo, tanto individuales como colectivas así como de la protección y señalización a terceros
que permitan con seguridad el transito peatonal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1.235 1.235,000
-134 -134,000- parterres v-6 y v-5
-101 -101,000

30 30,000varios
97 97,000zona de bancos
27 27,000templete
22 22,000ciculo setos

1.176,000 1.176,000

Total M2.  ......: 1.176,000

1.3 Ud. Levantado y recolocación de banco de cualquier material, incluso custodia del mismo y
colocacion en la nueva o antigua ubicación. Todo ello rematado y perfectamente colocado.
Incluso parte proporcinal del costo de las medidas necesarias de Seguridad y salud en el
Trabajo, tanto individuales como colectivas así como de la protección y señalización a terceros
que permitan con seguridad el transito rodado y peatonal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,000

3,000 3,000

Total UD.  ......: 3,000

Presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES

Nº Ud Descripción Medición
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2.1 M2. Retirada de capa de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos,
de profundidad variable (no mayor de 20cm), incluso carga y transporte para acopio de la tierra
vegetal dentro de la obra para su posterior rehutilización y con parte proporcional de medios
auxiliares. Medida la superficie en planta.
Incluso parte proporcinal del costo de las medidas necesarias de Seguridad y salud en el
Trabajo, tanto individuales como colectivas así como de la protección y señalización a terceros
que permitan con seguridad el transito rodado y peatonal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1.710 1.710,000Perimetro 50 cm.
-1.182 -1.182,000

-5 -5,000- acesos a viviendas
139 139,000- parterres v-6 y v-5

-116 -116,000
106 106,000
-84 -84,000

568,000 568,000

Total M2.  ......: 568,000

2.2 M2 Relleno, extendido y perfilado de tierra vegetal de la propia obra, con un espesor de medio de
15 cm., incluso movimiento de las mismas dentro de la obra, regado, refino de taludes, y con
p.p. de medios auxiliares. Medida la superficie ejecutada. Medida la superficie en planta.
Incluso parte proporcinal del costo de las medidas necesarias de Seguridad y salud en el
Trabajo, tanto individuales como colectivas así como de la protección y señalización a terceros
que permitan con seguridad el transito rodado y peatonal.

Total M2  ......: 568,000

2.3 M3 Relleno, extendido y perfilado de tierra vegetal con aportación de las mismas, con un espesor
de medio de 15 cm., incluso movimiento de las mismas dentro de la obra, regado, refino de
taludes, y con p.p. de medios auxiliares. Medida la superficie ejecutada. Medición realizada de
la superficieen planta.
Incluso parte proporcinal del costo de las medidas necesarias de Seguridad y salud en el
Trabajo, tanto individuales como colectivas así como de la protección y señalización a terceros
que permitan con seguridad el transito rodado y peatonal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

100 0,150 15,000

15,000 15,000

Total M3  ......: 15,000

2.4 M3. Desmonte en terreno de tránsito de la explanación, con medios mecánicos, incluso transporte
de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, a cualquier distancia.
Incluso parte proporcinal del costo de las medidas necesarias de Seguridad y salud en el
Trabajo, tanto individuales como colectivas así como de la protección y señalización a terceros
que permitan con seguridad el transito rodado y peatonal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1.293 0,200 258,600SOLERA
1.091,000 0,150 0,200 32,730BORDILLO

620,000 0,300 0,200 37,200CAZ
97 0,200 19,400zona de bancos
27 0,200 5,400templete
22 0,200 4,400ciculo setos

357,730 357,730

Total M3.  ......: 357,730

2.5 M2 Formación de césped tipo jardín clásico de gramíneas por siembra de una mezcla de Agrostis
tenuis al 5%, Festuca rubra Phallax al 20 %, Poa pratense al 25 % y Ray-grass inglés al 50 %,
comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante
complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo,
pase de rulo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de 30 gr/m2.
y primer riego.  Medida de la superficie en planta.
Incluso parte proporcinal del costo de las medidas necesarias de Seguridad y salud en el
Trabajo, tanto individuales como colectivas así como de la protección y señalización a terceros
que permitan con seguridad el transito rodado y peatonal.

Total M2  ......: 568,000

Presupuesto parcial nº 2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS.

Nº Ud Descripción Medición
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3.1 M3. Zahorra artificial extendida y compactada como sub-base granular en firmes de calzadas o
aceras. Con las pendientes segun plano, incluso compactación del terreno existente.
Incluso parte proporcinal del costo de las medidas necesarias de Seguridad y salud en el
Trabajo, tanto individuales como colectivas así como de la protección y señalización a terceros
que permitan con seguridad el transito rodado y peatonal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1.341 0,150 201,150
-127 0,150 -19,050- parterres v-6 y v-5
-97 0,150 -14,550
30 0,150 4,500varios
97 0,150 14,550zona de bancos
27 0,150 4,050templete
22 0,150 3,300ciculo setos

193,950 193,950

Total M3.  ......: 193,950

3.2 M2. Solera en hormigón gris, de 12 cm. de espesor, sobre firme no incluido en el presente precio.
Cemento CEM IIA-M (V-L) 42.5R Rezola FYM con 270 (+15) Kg/m3. Árido grueso valorizado de
origen siderúrgico con: el 25% de grano de 4-12 mm. y el 28 % de grano de 11-22 mm. Árido
fino valorizado procedente de RCD al 20%  y natural de origen calizo/siliceo al 27%. Armado
con fibras a razón de 3 Kg/m3. Consistencia blanda. Con tratamiento de acabado,
puliabujardado segun texturas, con dos o tres pasadas de abujardado mecanico segun plato
para texturas, según el sistema ECOSIT BIDE de Ecopavimentos Eguskiza.Incluso limpieza y
resinas de acabado. Incluso realización de juntas de retracción con la geometría que indique la
dirección facultativa y a una distancia maxima de 5 m. Incluso regado del mismo al menos
durante los dos primeros días de su curación. Encofrado con tabla de pino para quedar no
visto y desencofrado. Vertido con bomba o grúa  y vibrado. Incluso limpieza de fondos,
aplicación de desencofrante, pasos para instalaciones, medios auxiliares necesarios,  limpieza
y recogida final del material. Protección de muros con plástico y recibido de tapas de arquetas,
sumideros, etc. Incluso enrasado de tapas de arqueta rellenables. El cemento y las fibras
estarán en posesiónn del sello AENOR "N" de producto certificado. Construido según planos y
normas del CE. i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, curado, y p.p.. de
juntas. Medida de la superficie en planta.
Incluso parte proporcinal del costo de las medidas necesarias de Seguridad y salud en el
Trabajo, tanto individuales como colectivas así como de la protección y señalización a terceros
que permitan con seguridad el transito rodado y peatonal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1.341 1.341,000
-127 -127,000- parterres v-6 y v-5
-97 -97,000
30 30,000varios
97 97,000zona de bancos
27 27,000templete
22 22,000ciculo setos

1.293,000 1.293,000

Total M2.  ......: 1.293,000

3.3 M Bordillo mococapa recto, tipo jardín, montable prefabicado de hormigón gris, sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I, de 8-10 cm. de espesor, 20 cm. de altura y 100 cm. de longitud, p.p. de
rejunteado, medios auxiliares necesarios y limpieza final. Medida la longitud ejecutada.
Incluso parte proporcinal del costo de las medidas necesarias de Seguridad y salud en el
Trabajo, tanto individuales como colectivas así como de la protección y señalización a terceros
que permitan con seguridad el transito rodado y peatonal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

39,500 0,500 19,750v: 5
3 19,500 0,500 29,250
4 18,500 0,500 37,000

10 19,000 0,500 95,000
35,500 0,500 17,750
11,000 0,500 5,500
61,000 0,500 30,500
61,000 0,500 30,500v: 5-8
63,000 0,500 31,500

230,000 0,500 115,000
24,500 0,500 12,250v: 5-6
47,500 47,500
47,000 47,000
25,500 0,500 12,750

4 12,400 0,500 24,800V:6
2 76,500 0,500 76,500v: 6-7

(Continúa...)

Presupuesto parcial nº 3 FIRMES Y PAVIMENTOS

Nº Ud Descripción Medición
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3.3 M BORDILLO MONOCAPA RECTO HORMIGON JARDÍN. (Continuación...)

70,000 0,500 35,000V;5-4
216,000 0,500 108,000
108,000 0,500 54,000v: 4
294,000 0,500 147,000v: 5-2-3
230,000 0,500 115,000v: 5-1

1.091,550 1.091,550

Total M  ......: 1.091,550

3.4 M Cuneta monocapa prefabricada de hormigón gris,  de 25-30 cm. de anchura, colocado sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado, medios auxiliares
necesarios y limpieza final. Medida la longitud ejecutada.
Incluso parte proporcinal del costo de las medidas necesarias de Seguridad y salud en el
Trabajo, tanto individuales como colectivas así como de la protección y señalización a terceros
que permitan con seguridad el transito rodado y peatonal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

232,000 0,500 116,000v: 5-1
55,000 0,500 27,500v: 5

160,000 160,000
231,000 231,000v: 5-2-3
51,000 51,000v: 6
35,000 35,000

620,500 620,500

Total M  ......: 620,500

Presupuesto parcial nº 3 FIRMES Y PAVIMENTOS

Nº Ud Descripción Medición
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4.1 Ud. Suministro y colocación de tapa y marco rellenable 610x610x mm, hidraulica en fundicion
dúctil para 12,5 Tn de carga de rotura, conforme a la norma UNE-EN 124, de la marca fundición
dúctil Benito o equivalente. Incluso recrecidos  de la arqueta existente. Totalmente rematada
sobre arqueta existente modificada (no incluida).
Incluso parte proporcinal del costo de las medidas necesarias de Seguridad y salud en el
Trabajo, tanto individuales como colectivas así como de la protección y señalización a terceros
que permitan con seguridad el transito rodado y peatonal.

Total UD.  ......: 5,000

4.2 Ud Suministro y colocación de tapa y marco rellenable Ø 80 cm. HRM D-400, en fundicion dúctil
para 12,5 Tn de carga de rotura, cumple norma UNE EN-124 de la marca fundición dúctil Benito
o equivalente. Incluso recrecidos de la arqueta existente. Totalmente rematada sobre arqueta
existente modificada (no incluida).
Incluso parte proporcinal del costo de las medidas necesarias de Seguridad y salud en el
Trabajo, tanto individuales como colectivas así como de la protección y señalización a terceros
que permitan con seguridad el transito rodado y peatonal.

Total UD  ......: 20,000

4.3 Ud Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluviales, de
50x30x97 cm. de medidas interiores, con rejilla de fundición, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor, recibido a tubo de saneamiento y
medios auxiliares necesarios. Medida la unidad completamente ejecutada.
Incluso parte proporcinal del costo de las medidas necesarias de Seguridad y salud en el
Trabajo, tanto individuales como colectivas así como de la protección y señalización a terceros
que permitan con seguridad el transito rodado y peatonal.

Total UD  ......: 16,000

4.4 Ud Conexión entre el nuevo imbornal o regilla a la arqueta existente de saneamiento, se una
distancia maxima de 2 m. mediante tubo enterrado de PVC de pared compacta de color teja y
rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Incluso  entronques con el nuevo imbornal y con la
arqueta existente, mediantela rotura de la pared y entronque de la tubería, adecuación de la
media caña, reparación completa de la arqueta. Incluso medios auxiliares necesarios. Medida
la longitud ejecutada.
Incluso parte proporcinal del costo de las medidas necesarias de Seguridad y salud en el
Trabajo, tanto individuales como colectivas así como de la protección y señalización a terceros
que permitan con seguridad el transito rodado y peatonal.

Total UD  ......: 18,000

4.5 M Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formado por piezas prefabricadas
de hormigón polímero de 200x100 mm. de medidas exteriores, con pendiente incorporada y
con rejilla de fundición dúctil de medidas superficiales 500x200 mm., colocadas sobre cama de
hormigón y relleno y macizado de laterales con el mismo material, incluso con p.p. de piezas
especiales y pequeño material, enchufado a red de saneamiento y sellado con masilla de
poliuretano, cortes de canaleta y rejilla para adecuación a la longitud proyectada, y tapa
provisional de madera de pino para protección durante los trabajos, montado, nivelado y con
p.p. de medios auxiliares. Medida la longitud ejecutada.
Incluso parte proporcinal del costo de las medidas necesarias de Seguridad y salud en el
Trabajo, tanto individuales como colectivas así como de la protección y señalización a terceros
que permitan con seguridad el transito rodado y peatonal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,500 1,500
2,600 2,600

4,100 4,100

Total M  ......: 4,100

4.6 Ud Sustitución y desplazamiento (fuera del vial peatonal) de la arqueta de alumbrado existente por
una arqueta desmontable modular tipo Hidrostank o similar, sin base de 58x58x80 de
polipropileno reforzado con soportes en polipropileno para sujeción y registro de cuadro de
acometida a farola. Tapa y marco de fundición con la inscripción necesaria. Colocada sobre
solera de hormigón en masa HM-10/B/20/IIa de 10 cm. de espesor (incluida), formación de
pendientes, Incluso desmontaje y transporte avertedero de la existente. Recolocación de las
conexiones y pasos eistentes incluso suplementos necesarios. Colocación de tubo de PVC de
d40 mm. en el fondo de la arqueta y relleno de grava en una capa de 10 cm., y recibido de
tubos. Incluso medios auxiliares necesarios. Medida la unidad ejecutada.

Total UD  ......: 4,000

Presupuesto parcial nº 4 SERVICIOS

Nº Ud Descripción Medición
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5.1 U Medidas para el almacenamiento y la gestión de residuos en función del plan de gestión a
elaborar por el poseedor de los residuos.

Total U  ......: 1,000

Presupuesto parcial nº 5 GESTION DE RESIDUOS

Nº Ud Descripción Medición
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6.1 Ud El costo de las medidas necesarias de Seguridad y salud en el Trabajo, tanto individuales
como colectivas así como de la protección y señalización a terceros que permitan con
seguridad el tránsito peatonal esta repercutido proporcionalmente en cada partida.

Total ud  ......: 1,000

6.2 Pa Coste de redacción del plan de seguridad de obra, por parte de servicio de prevencion ajeno.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000

Presupuesto parcial nº 6 SEGURIDAD Y SALUD

Nº Ud Descripción Medición
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7.1 Conjunto de ensayos a ejecutar segun el Plan de Control de Calidad del proyecto, para
constatar la calidad de los materiales empleados en la obra, así como las soluciones
constructivas realizadas.

Total   ......: 1,000

Bilbao  a  14  de  septiembre  de  2.022
- Arquitecto -

Isaac López Barredo

Presupuesto parcial nº 7 CONTROL DE CALIDAD

Nº Ud Descripción Medición
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CUADRO DE PRECIOS Nº1  

 

 



Cuadro de precios nº 1

1 ud El costo de las medidas necesarias de
Seguridad y salud en el Trabajo, tanto
individuales como colectivas así como de la
protección y señalización a terceros que
permitan con seguridad el tránsito peatonal
esta repercutido proporcionalmente en cada
partida. 0,04 CUATRO CÉNTIMOS

2 UD. Suministro y colocación de tapa y marco
rellenable 610x610x mm, hidraulica en
fundicion dúctil para 12,5 Tn de carga de
rotura, conforme a la norma UNE-EN 124, de
la marca fundición dúctil Benito o
equivalente. Incluso recrecidos  de la
arqueta existente. Totalmente rematada
sobre arqueta existente modificada (no
incluida).
Incluso parte proporcinal del costo de las
medidas necesarias de Seguridad y salud en
el Trabajo, tanto individuales como
colectivas así como de la protección y
señalización a terceros que permitan con
seguridad el transito rodado y peatonal. 167,66 CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS

CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

3 UD Sustitución y desplazamiento (fuera del
vial peatonal) de la arqueta de alumbrado
existente por una arqueta desmontable
modular tipo Hidrostank o similar, sin base
de 58x58x80 de polipropileno reforzado con
soportes en polipropileno para sujeción y
registro de cuadro de acometida a farola.
Tapa y marco de fundición con la
inscripción necesaria. Colocada sobre
solera de hormigón en masa HM-10/B/20/IIa
de 10 cm. de espesor (incluida), formación
de pendientes, Incluso desmontaje y
transporte avertedero de la existente.
Recolocación de las conexiones y pasos
eistentes incluso suplementos necesarios.
Colocación de tubo de PVC de d40 mm. en el
fondo de la arqueta y relleno de grava en
una capa de 10 cm., y recibido de tubos.
Incluso medios auxiliares necesarios.
Medida la unidad ejecutada. 145,04 CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS

CON CUATRO CÉNTIMOS

4 Conjunto de ensayos a ejecutar segun el
Plan de Control de Calidad del proyecto,
para constatar la calidad de los materiales
empleados en la obra, así como las
soluciones constructivas realizadas. 2.083,25 DOS MIL OCHENTA Y TRES EUROS

CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

5 U Medidas para el almacenamiento y la
gestión de residuos en función del plan de
gestión a elaborar por el poseedor de los
residuos. 3.927,02 TRES MIL NOVECIENTOS

VEINTISIETE EUROS CON DOS
CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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6 M2 Formación de césped tipo jardín clásico
de gramíneas por siembra de una mezcla de
Agrostis tenuis al 5%, Festuca rubra
Phallax al 20 %, Poa pratense al 25 % y
Ray-grass inglés al 50 %, comprendiendo el
desbroce, perfilado y fresado del terreno,
distribución de fertilizante complejo
NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10
cm. superficiales, perfilado definitivo,
pase de rulo y preparación para la siembra,
siembra de la mezcla indicada a razón de 30
gr/m2. y primer riego.  Medida de la
superficie en planta.
Incluso parte proporcinal del costo de las
medidas necesarias de Seguridad y salud en
el Trabajo, tanto individuales como
colectivas así como de la protección y
señalización a terceros que permitan con
seguridad el transito rodado y peatonal. 4,03 CUATRO EUROS CON TRES

CÉNTIMOS

7 M2 Relleno, extendido y perfilado de tierra
vegetal de la propia obra, con un espesor
de medio de 15 cm., incluso movimiento de
las mismas dentro de la obra, regado,
refino de taludes, y con p.p. de medios
auxiliares. Medida la superficie ejecutada.
Medida la superficie en planta.
Incluso parte proporcinal del costo de las
medidas necesarias de Seguridad y salud en
el Trabajo, tanto individuales como
colectivas así como de la protección y
señalización a terceros que permitan con
seguridad el transito rodado y peatonal. 2,46 DOS EUROS CON CUARENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

8 M3 Relleno, extendido y perfilado de tierra
vegetal con aportación de las mismas, con
un espesor de medio de 15 cm., incluso
movimiento de las mismas dentro de la obra,
regado, refino de taludes, y con p.p. de
medios auxiliares. Medida la superficie
ejecutada. Medición realizada de la
superficieen planta.
Incluso parte proporcinal del costo de las
medidas necesarias de Seguridad y salud en
el Trabajo, tanto individuales como
colectivas así como de la protección y
señalización a terceros que permitan con
seguridad el transito rodado y peatonal. 36,17 TREINTA Y SEIS EUROS CON

DIECISIETE CÉNTIMOS

9 UD Suministro y colocación de tapa y marco
rellenable Ø 80 cm. HRM D-400, en fundicion
dúctil para 12,5 Tn de carga de rotura,
cumple norma UNE EN-124 de la marca
fundición dúctil Benito o equivalente.
Incluso recrecidos de la arqueta existente.
Totalmente rematada sobre arqueta existente
modificada (no incluida).
Incluso parte proporcinal del costo de las
medidas necesarias de Seguridad y salud en
el Trabajo, tanto individuales como
colectivas así como de la protección y
señalización a terceros que permitan con
seguridad el transito rodado y peatonal. 216,09 DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS

CON NUEVE CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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10 M Canaleta de drenaje superficial para
zonas de carga pesada, formado por piezas
prefabricadas de hormigón polímero de
200x100 mm. de medidas exteriores, con
pendiente incorporada y con rejilla de
fundición dúctil de medidas superficiales
500x200 mm., colocadas sobre cama de
hormigón y relleno y macizado de laterales
con el mismo material, incluso con p.p. de
piezas especiales y pequeño material,
enchufado a red de saneamiento y sellado
con masilla de poliuretano, cortes de
canaleta y rejilla para adecuación a la
longitud proyectada, y tapa provisional de
madera de pino para protección durante los
trabajos, montado, nivelado y con p.p. de
medios auxiliares. Medida la longitud
ejecutada.
Incluso parte proporcinal del costo de las
medidas necesarias de Seguridad y salud en
el Trabajo, tanto individuales como
colectivas así como de la protección y
señalización a terceros que permitan con
seguridad el transito rodado y peatonal. 135,24 CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS

CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS

11 UD Conexión entre el nuevo imbornal o
regilla a la arqueta existente de
saneamiento, se una distancia maxima de 2
m. mediante tubo enterrado de PVC de pared
compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2;
con un diámetro 160 mm. y de unión por
junta elástica. Colocado en zanja, sobre
una cama de arena de río de 10 cm.
debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones.
Incluso  entronques con el nuevo imbornal y
con la arqueta existente, mediantela rotura
de la pared y entronque de la tubería,
adecuación de la media caña, reparación
completa de la arqueta. Incluso medios
auxiliares necesarios. Medida la longitud
ejecutada.
Incluso parte proporcinal del costo de las
medidas necesarias de Seguridad y salud en
el Trabajo, tanto individuales como
colectivas así como de la protección y
señalización a terceros que permitan con
seguridad el transito rodado y peatonal. 37,19 TREINTA Y SIETE EUROS CON

DIECINUEVE CÉNTIMOS

12 UD Imbornal sifónico prefabricado de
hormigón armado, para recogida de aguas
pluviales, de 50x30x97 cm. de medidas
interiores, con rejilla de fundición,
colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor, recibido
a tubo de saneamiento y medios auxiliares
necesarios. Medida la unidad completamente
ejecutada.
Incluso parte proporcinal del costo de las
medidas necesarias de Seguridad y salud en
el Trabajo, tanto individuales como
colectivas así como de la protección y
señalización a terceros que permitan con
seguridad el transito rodado y peatonal. 321,94 TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS

CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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13 M Bordillo mococapa recto, tipo jardín,
montable prefabicado de hormigón gris,
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de
8-10 cm. de espesor, 20 cm. de altura y 100
cm. de longitud, p.p. de rejunteado, medios
auxiliares necesarios y limpieza final.
Medida la longitud ejecutada.
Incluso parte proporcinal del costo de las
medidas necesarias de Seguridad y salud en
el Trabajo, tanto individuales como
colectivas así como de la protección y
señalización a terceros que permitan con
seguridad el transito rodado y peatonal. 23,71 VEINTITRES EUROS CON SETENTA

Y UN CÉNTIMOS

14 M Cuneta monocapa prefabricada de hormigón
gris,  de 25-30 cm. de anchura, colocado
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de
10 cm. de espesor, rejuntado, medios
auxiliares necesarios y limpieza final.
Medida la longitud ejecutada.
Incluso parte proporcinal del costo de las
medidas necesarias de Seguridad y salud en
el Trabajo, tanto individuales como
colectivas así como de la protección y
señalización a terceros que permitan con
seguridad el transito rodado y peatonal. 40,10 CUARENTA EUROS CON DIEZ

CÉNTIMOS

15 PA Coste de redacción del plan de seguridad
de obra, por parte de servicio de
prevencion ajeno. 509,24 QUINIENTOS NUEVE EUROS CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS

16 M. Demolición y levantado de conjunto de
cunetón y bordillo de jardin cualquier tipo
y cimientos de hormigón en masa, de espesor
variable, incluso carga y transporte del
material resultante a lugar de acopio o
vertedero.
Incluso parte proporcinal del costo de las
medidas necesarias de Seguridad y salud en
el Trabajo, tanto individuales como
colectivas así como de la protección y
señalización a terceros que permitan con
seguridad el transito peatonal. 14,01 CATORCE EUROS CON UN CÉNTIMO

17 M2. Retirada de capa de tierra vegetal
superficial de terreno desarbolado por
medios mecánicos, de profundidad variable
(no mayor de 20cm), incluso carga y
transporte para acopio de la tierra vegetal
dentro de la obra para su posterior
rehutilización y con parte proporcional de
medios auxiliares. Medida la superficie en
planta.
Incluso parte proporcinal del costo de las
medidas necesarias de Seguridad y salud en
el Trabajo, tanto individuales como
colectivas así como de la protección y
señalización a terceros que permitan con
seguridad el transito rodado y peatonal. 6,13 SEIS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

18 M3. Desmonte en terreno de tránsito de la
explanación, con medios mecánicos, incluso
transporte de los productos de la
excavación a vertedero o lugar de empleo, a
cualquier distancia.
Incluso parte proporcinal del costo de las
medidas necesarias de Seguridad y salud en
el Trabajo, tanto individuales como
colectivas así como de la protección y
señalización a terceros que permitan con
seguridad el transito rodado y peatonal. 21,96 VEINTIUN EUROS CON NOVENTA Y

SEIS CÉNTIMOS
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19 M2. Demolición de solera de hormigón y
ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm
de espesor, con compresor, incluso limpieza
y retirada de escombros, tapas de arquetas
y regillas, con carga y transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares. Medida
la superficie en planta.
Incluso parte proporcinal del costo de las
medidas necesarias de Seguridad y salud en
el Trabajo, tanto individuales como
colectivas así como de la protección y
señalización a terceros que permitan con
seguridad el transito peatonal. 26,09 VEINTISEIS EUROS CON NUEVE

CÉNTIMOS

20 M3. Zahorra artificial extendida y
compactada como sub-base granular en firmes
de calzadas o aceras. Con las pendientes
segun plano, incluso compactación del
terreno existente.
Incluso parte proporcinal del costo de las
medidas necesarias de Seguridad y salud en
el Trabajo, tanto individuales como
colectivas así como de la protección y
señalización a terceros que permitan con
seguridad el transito rodado y peatonal. 43,32 CUARENTA Y TRES EUROS CON

TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

21 M2. Solera en hormigón gris, de 12 cm. de
espesor, sobre firme no incluido en el
presente precio. Cemento CEM IIA-M (V-L)
42.5R Rezola FYM con 270 (+15) Kg/m3. Árido
grueso valorizado de origen siderúrgico
con: el 25% de grano de 4-12 mm. y el 28 %
de grano de 11-22 mm. Árido fino valorizado
procedente de RCD al 20%  y natural de
origen calizo/siliceo al 27%. Armado con
fibras a razón de 3 Kg/m3. Consistencia
blanda. Con tratamiento de acabado,
puliabujardado segun texturas, con dos o
tres pasadas de abujardado mecanico segun
plato para texturas, según el sistema
ECOSIT BIDE de Ecopavimentos
Eguskiza.Incluso limpieza y resinas de
acabado. Incluso realización de juntas de
retracción con la geometría que indique la
dirección facultativa y a una distancia
maxima de 5 m. Incluso regado del mismo al
menos durante los dos primeros días de su
curación. Encofrado con tabla de pino para
quedar no visto y desencofrado. Vertido con
bomba o grúa  y vibrado. Incluso limpieza
de fondos, aplicación de desencofrante,
pasos para instalaciones, medios auxiliares
necesarios,  limpieza y recogida final del
material. Protección de muros con plástico
y recibido de tapas de arquetas, sumideros,
etc. Incluso enrasado de tapas de arqueta
rellenables. El cemento y las fibras
estarán en posesiónn del sello AENOR "N" de
producto certificado. Construido según
planos y normas del CE. i/preparación de la
base, extendido, regleado, vibrado, curado,
y p.p.. de juntas. Medida de la superficie
en planta.
Incluso parte proporcinal del costo de las
medidas necesarias de Seguridad y salud en
el Trabajo, tanto individuales como
colectivas así como de la protección y
señalización a terceros que permitan con
seguridad el transito rodado y peatonal. 37,05 TREINTA Y SIETE EUROS CON

CINCO CÉNTIMOS
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22 UD. Levantado y recolocación de banco de
cualquier material, incluso custodia del
mismo y colocacion en la nueva o antigua
ubicación. Todo ello rematado y
perfectamente colocado. Incluso parte
proporcinal del costo de las medidas
necesarias de Seguridad y salud en el
Trabajo, tanto individuales como colectivas
así como de la protección y señalización a
terceros que permitan con seguridad el
transito rodado y peatonal. 82,36 OCHENTA Y DOS EUROS CON

TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Bilbao  a  14  de  septiembre  de  2.022
- Arquitecto -

Isaac López Barredo
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CUADRO DE PRECIOS Nº2  

 

 



Cuadro de precios nº 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda
pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES
1.1 M. Demolición y levantado de conjunto de cunetón y bordillo de jardin cualquier tipo y

cimientos de hormigón en masa, de espesor variable, incluso carga y transporte del material
resultante a lugar de acopio o vertedero.
Incluso parte proporcinal del costo de las medidas necesarias de Seguridad y salud en el
Trabajo, tanto individuales como colectivas así como de la protección y señalización a
terceros que permitan con seguridad el transito peatonal.

(Mano de obra)
Oficial 1ª Construcción 0,028 H 26,000 0,73
Peón Ordinario 0,420 H 20,000 8,40

(Maquinaria)
Excav.hidráulica neumáticos 100 CV. 0,015 H. 129,415 1,94
Retrocargadora neumáticos 75 CV. 0,005 H. 79,404 0,40
Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 0,015 H. 22,640 0,34
Camión basculante 4x2 10 t. 0,010 H. 89,220 0,89

(Resto obra) 0,90

3% Costes indirectos 0,41

14,01

1.2 M2. Demolición de solera de hormigón y ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm de
espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros, tapas de arquetas y
regillas, con carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de
medios auxiliares. Medida la superficie en planta.
Incluso parte proporcinal del costo de las medidas necesarias de Seguridad y salud en el
Trabajo, tanto individuales como colectivas así como de la protección y señalización a
terceros que permitan con seguridad el transito peatonal.

(Mano de obra)
Peón Ordinario 0,371 H 20,000 7,42
Oficial segunda. 0,372 H. 24,000 8,93

(Maquinaria)
Excav.hidráulica neumáticos 100 CV. 0,020 H. 129,415 2,59
Compresor portátil diesel media presión 5… 0,150 H. 14,651 2,20
Martillo manual rompedor neumático 22 kg 0,150 H. 4,966 0,74
Camión basculante 4x2 10 t. 0,020 H. 89,220 1,78

(Resto obra) 1,67

3% Costes indirectos 0,76

26,09

1.3 UD. Levantado y recolocación de banco de cualquier material, incluso custodia del mismo y
colocacion en la nueva o antigua ubicación. Todo ello rematado y perfectamente colocado.
Incluso parte proporcinal del costo de las medidas necesarias de Seguridad y salud en el
Trabajo, tanto individuales como colectivas así como de la protección y señalización a
terceros que permitan con seguridad el transito rodado y peatonal.

(Mano de obra)
Ayudante 0,858 H 22,000 18,88
Oficial 1ª Construcción 0,852 H 26,000 22,15
Peón Ordinario 0,451 H 20,000 9,02

(Maquinaria)
Ahoyadora. 0,200 H. 15,403 3,08

(Materiales)
Pequeño material 6,000 UD. 3,628 21,77

(Resto obra) 5,06

3% Costes indirectos 2,40

82,36

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(euros) (euros)
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2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS.
2.1 M2. Retirada de capa de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios

mecánicos, de profundidad variable (no mayor de 20cm), incluso carga y transporte para
acopio de la tierra vegetal dentro de la obra para su posterior rehutilización y con parte
proporcional de medios auxiliares. Medida la superficie en planta.
Incluso parte proporcinal del costo de las medidas necesarias de Seguridad y salud en el
Trabajo, tanto individuales como colectivas así como de la protección y señalización a
terceros que permitan con seguridad el transito rodado y peatonal.

(Mano de obra)
Peón Ordinario 0,048 H 20,000 0,96

(Maquinaria)
Pala cargadora 130 cv/1,8 m3 0,038 H. 85,549 3,25
Camión basculante 4x2 10 t. 0,015 H. 89,220 1,34

(Resto obra) 0,40

3% Costes indirectos 0,18

6,13

2.2 M2 Relleno, extendido y perfilado de tierra vegetal de la propia obra, con un espesor de
medio de 15 cm., incluso movimiento de las mismas dentro de la obra, regado, refino de
taludes, y con p.p. de medios auxiliares. Medida la superficie ejecutada. Medida la superficie
en planta.
Incluso parte proporcinal del costo de las medidas necesarias de Seguridad y salud en el
Trabajo, tanto individuales como colectivas así como de la protección y señalización a
terceros que permitan con seguridad el transito rodado y peatonal.

(Mano de obra)
Oficial 1ª Construcción 0,010 H 26,000 0,26
Peón Ordinario 0,019 H 20,000 0,38

(Maquinaria)
Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene 0,005 h. 10,752 0,05
km transporte tierras en obra 1,000 T 0,858 0,86
Motoniveladora 135 CV. 0,005 H. 144,269 0,72

(Resto obra) 0,12

3% Costes indirectos 0,07

2,46

2.3 M3 Relleno, extendido y perfilado de tierra vegetal con aportación de las mismas, con un
espesor de medio de 15 cm., incluso movimiento de las mismas dentro de la obra, regado,
refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares. Medida la superficie ejecutada. Medición
realizada de la superficieen planta.
Incluso parte proporcinal del costo de las medidas necesarias de Seguridad y salud en el
Trabajo, tanto individuales como colectivas así como de la protección y señalización a
terceros que permitan con seguridad el transito rodado y peatonal.

(Mano de obra)
Oficial 1ª Construcción 0,057 H 26,000 1,48
Peón Ordinario 0,054 H 20,000 1,08

(Maquinaria)
Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene 0,020 h. 10,752 0,22
km transporte tierras en obra 4,000 T 0,858 3,43
Motoniveladora 135 CV. 0,020 H. 144,269 2,89

(Materiales)
Tierra vegetal 0,528 M3 46,075 24,33

(Resto obra) 1,69

3% Costes indirectos 1,05

36,17
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2.4 M3. Desmonte en terreno de tránsito de la explanación, con medios mecánicos, incluso
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, a cualquier
distancia.
Incluso parte proporcinal del costo de las medidas necesarias de Seguridad y salud en el
Trabajo, tanto individuales como colectivas así como de la protección y señalización a
terceros que permitan con seguridad el transito rodado y peatonal.

(Mano de obra)
Oficial 1ª Construcción 0,097 H 26,000 2,52

(Maquinaria)
Excav.hidráulica neumáticos 100 CV. 0,104 H. 129,415 13,46
Camión basculante 4x2 10 t. 0,044 H. 89,220 3,93

(Resto obra) 1,41

3% Costes indirectos 0,64

21,96

2.5 M2 Formación de césped tipo jardín clásico de gramíneas por siembra de una mezcla de
Agrostis tenuis al 5%, Festuca rubra Phallax al 20 %, Poa pratense al 25 % y Ray-grass
inglés al 50 %, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de
fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado
definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón
de 30 gr/m2. y primer riego.  Medida de la superficie en planta.
Incluso parte proporcinal del costo de las medidas necesarias de Seguridad y salud en el
Trabajo, tanto individuales como colectivas así como de la protección y señalización a
terceros que permitan con seguridad el transito rodado y peatonal.

(Mano de obra)
Oficial 1ª Construcción 0,038 H 26,000 0,99
Peón Ordinario 0,081 H 20,000 1,62

(Maquinaria)
Motoazada normal 0,030 h. 9,070 0,27
Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene 0,008 h. 10,752 0,09

(Materiales)
Fertilizante compl.césped NPK-Mg 0,100 kg 2,101 0,21
Mezcla sem.césped jardín clásico 0,030 kg 9,324 0,28
Mantillo limpio cribado 0,005 m3 53,464 0,27

(Resto obra) 0,18

3% Costes indirectos 0,12

4,03

3 FIRMES Y PAVIMENTOS
3.1 M3. Zahorra artificial extendida y compactada como sub-base granular en firmes de calzadas

o aceras. Con las pendientes segun plano, incluso compactación del terreno existente.
Incluso parte proporcinal del costo de las medidas necesarias de Seguridad y salud en el
Trabajo, tanto individuales como colectivas así como de la protección y señalización a
terceros que permitan con seguridad el transito rodado y peatonal.

(Mano de obra)
Oficial 1ª Construcción 0,134 H 26,000 3,48
Peón Ordinario 0,066 H 20,000 1,32

(Maquinaria)
Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene 0,010 h. 10,752 0,11
Km. transporte zahorra. 10,000 TM. 0,191 1,91
Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,010 H. 50,456 0,50
Motoniveladora 135 CV. 0,010 H. 144,269 1,44

(Materiales)
Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 60%. 1,798 M3. 16,982 30,53

(Resto obra) 2,77

3% Costes indirectos 1,26

43,32
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3.2 M2. Solera en hormigón gris, de 12 cm. de espesor, sobre firme no incluido en el presente
precio. Cemento CEM IIA-M (V-L) 42.5R Rezola FYM con 270 (+15) Kg/m3. Árido grueso
valorizado de origen siderúrgico con: el 25% de grano de 4-12 mm. y el 28 % de grano de
11-22 mm. Árido fino valorizado procedente de RCD al 20%  y natural de origen calizo/siliceo
al 27%. Armado con fibras a razón de 3 Kg/m3. Consistencia blanda. Con tratamiento de
acabado, puliabujardado segun texturas, con dos o tres pasadas de abujardado mecanico
segun plato para texturas, según el sistema ECOSIT BIDE de Ecopavimentos
Eguskiza.Incluso limpieza y resinas de acabado. Incluso realización de juntas de retracción
con la geometría que indique la dirección facultativa y a una distancia maxima de 5 m.
Incluso regado del mismo al menos durante los dos primeros días de su curación. Encofrado
con tabla de pino para quedar no visto y desencofrado. Vertido con bomba o grúa  y vibrado.
Incluso limpieza de fondos, aplicación de desencofrante, pasos para instalaciones, medios
auxiliares necesarios,  limpieza y recogida final del material. Protección de muros con plástico
y recibido de tapas de arquetas, sumideros, etc. Incluso enrasado de tapas de arqueta
rellenables. El cemento y las fibras estarán en posesiónn del sello AENOR "N" de producto
certificado. Construido según planos y normas del CE. i/preparación de la base, extendido,
regleado, vibrado, curado, y p.p.. de juntas. Medida de la superficie en planta.
Incluso parte proporcinal del costo de las medidas necesarias de Seguridad y salud en el
Trabajo, tanto individuales como colectivas así como de la protección y señalización a
terceros que permitan con seguridad el transito rodado y peatonal.

(Mano de obra)
Oficial 1ª Construcción 0,075 H 26,000 1,95
Peón Ordinario 0,074 H 20,000 1,48

(Maquinaria)
Bombeo Hormigón- p.p. desplazamiento equi… 0,170 M3 9,859 1,68
Dumper 2.500 kg 0,100 H 14,494 1,45
Abujardadora mecánica 0,083 H. 117,193 9,73

(Materiales)
Alambre Atar 0,100 KG 1,446 0,14
Acero B-500-T 3,000 KG 1,614 4,84
Puntas 20x10 0,050 KG 8,434 0,42
Separador PVC Pie 2,000 U 0,096 0,19
Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos. 0,100 KG. 0,094 0,01
Hormigón HA-25/P/20/I central. 0,120 M3. 94,127 11,30
Junta dilatac.10 cm/16 m2 pavim. 1,000 UD. 0,403 0,40

(Resto obra) 2,38

3% Costes indirectos 1,08

37,05

3.3 M Bordillo mococapa recto, tipo jardín, montable prefabicado de hormigón gris, sobre solera
de hormigón HM-20/P/20/I, de 8-10 cm. de espesor, 20 cm. de altura y 100 cm. de longitud,
p.p. de rejunteado, medios auxiliares necesarios y limpieza final. Medida la longitud
ejecutada.
Incluso parte proporcinal del costo de las medidas necesarias de Seguridad y salud en el
Trabajo, tanto individuales como colectivas así como de la protección y señalización a
terceros que permitan con seguridad el transito rodado y peatonal.

(Mano de obra)
Oficial 1ª Construcción 0,246 H 26,000 6,40
Peón Ordinario 0,246 H 20,000 4,92

(Materiales)
Bordillo monocapa jardín color 30x10 1,000 M 7,577 7,58
Hormigón HM-20/P/20/I 0,040 M3 75,350 3,01

(Resto obra) 1,11

3% Costes indirectos 0,69

23,71
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3.4 M Cuneta monocapa prefabricada de hormigón gris,  de 25-30 cm. de anchura, colocado
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado, medios auxiliares
necesarios y limpieza final. Medida la longitud ejecutada.
Incluso parte proporcinal del costo de las medidas necesarias de Seguridad y salud en el
Trabajo, tanto individuales como colectivas así como de la protección y señalización a
terceros que permitan con seguridad el transito rodado y peatonal.

(Mano de obra)
Oficial 1ª Construcción 0,148 H 26,000 3,85
Peón Ordinario 0,148 H 20,000 2,96

(Materiales)
Cuneta prefabricada hormigón 30 cm 1,000 M 23,126 23,13
Hormigón HM-20/P/20/I 0,090 M3 75,350 6,78
Mortero Cem. Gris II/A-P 32,5 M-5/CEM 0,005 M3 68,127 0,34

(Resto obra) 1,87

3% Costes indirectos 1,17

40,10

4 SERVICIOS
4.1 UD. Suministro y colocación de tapa y marco rellenable 610x610x mm, hidraulica en fundicion

dúctil para 12,5 Tn de carga de rotura, conforme a la norma UNE-EN 124, de la marca
fundición dúctil Benito o equivalente. Incluso recrecidos  de la arqueta existente. Totalmente
rematada sobre arqueta existente modificada (no incluida).
Incluso parte proporcinal del costo de las medidas necesarias de Seguridad y salud en el
Trabajo, tanto individuales como colectivas así como de la protección y señalización a
terceros que permitan con seguridad el transito rodado y peatonal.

(Mano de obra)
Oficial 1ª Construcción 0,737 H 26,000 19,16
Peón Ordinario 0,736 H 20,000 14,72

(Materiales)
Hormigón HM-20/P/20/I central. 0,050 M3. 76,882 3,84
Tapa de FD 1,000 UD. 114,326 114,33

(Resto obra) 10,73

3% Costes indirectos 4,88

167,66

4.2 UD Suministro y colocación de tapa y marco rellenable Ø 80 cm. HRM D-400, en fundicion
dúctil para 12,5 Tn de carga de rotura, cumple norma UNE EN-124 de la marca fundición
dúctil Benito o equivalente. Incluso recrecidos de la arqueta existente. Totalmente rematada
sobre arqueta existente modificada (no incluida).
Incluso parte proporcinal del costo de las medidas necesarias de Seguridad y salud en el
Trabajo, tanto individuales como colectivas así como de la protección y señalización a
terceros que permitan con seguridad el transito rodado y peatonal.

(Mano de obra)
Oficial 1ª Construcción 0,737 H 26,000 19,16
Peón Ordinario 0,736 H 20,000 14,72

(Materiales)
Cerco y Tapa fund. o fund. rellenable Arq… 1,000 U 158,307 158,31
Hormigón HM-20/P/20/I 0,050 M3 75,350 3,77

(Resto obra) 13,84

3% Costes indirectos 6,29

216,09

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(euros) (euros)
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4.3 UD Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluviales, de
50x30x97 cm. de medidas interiores, con rejilla de fundición, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor, recibido a tubo de saneamiento y
medios auxiliares necesarios. Medida la unidad completamente ejecutada.
Incluso parte proporcinal del costo de las medidas necesarias de Seguridad y salud en el
Trabajo, tanto individuales como colectivas así como de la protección y señalización a
terceros que permitan con seguridad el transito rodado y peatonal.

(Mano de obra)
Oficial 1ª Construcción 1,071 H 26,000 27,85
Peón Ordinario 1,071 H 20,000 21,42

(Materiales)
Hormigón HA-25/B/20/IIa 0,100 M3 99,788 9,98
Imbornal Pref. Hormigón 50x30x97 cm. 1,000 U 105,143 105,14
Mortero Cem. Gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 0,010 M3 70,637 0,71
Rejilla Fund. Abatible 500x300x43 1,000 U 132,408 132,41

(Resto obra) 15,05

3% Costes indirectos 9,38

321,94

4.4 UD Conexión entre el nuevo imbornal o regilla a la arqueta existente de saneamiento, se una
distancia maxima de 2 m. mediante tubo enterrado de PVC de pared compacta de color teja y
rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Incluso  entronques con el nuevo imbornal y con la
arqueta existente, mediantela rotura de la pared y entronque de la tubería, adecuación de la
media caña, reparación completa de la arqueta. Incluso medios auxiliares necesarios. Medida
la longitud ejecutada.
Incluso parte proporcinal del costo de las medidas necesarias de Seguridad y salud en el
Trabajo, tanto individuales como colectivas así como de la protección y señalización a
terceros que permitan con seguridad el transito rodado y peatonal.

(Mano de obra)
Oficial 1ª Construcción 0,326 H 26,000 8,48
Peón Ordinario 0,326 H 20,000 6,52

(Materiales)
Arena Río 0/6 mm. 0,350 M3 17,550 6,14
Hormigón HA-25/B/20/IIa 0,011 M3 99,788 1,10
Ladrillo Hueco Sencillo 0,003 MU 83,055 0,25
Lubricante tubos PVC j. Elástica 0,060 KG 5,857 0,35
Mortero Cem. Gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 0,010 M3 70,637 0,71
Manguito H-HPVC s/tope j. elast. D=160 mm. 0,330 U 13,060 4,31
Tubo PVC liso J. Elástica SN2 D=160 mm. 1,100 M 5,918 6,51

(Resto obra) 1,74

3% Costes indirectos 1,08

37,19

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(euros) (euros)
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4.5 M Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formado por piezas
prefabricadas de hormigón polímero de 200x100 mm. de medidas exteriores, con pendiente
incorporada y con rejilla de fundición dúctil de medidas superficiales 500x200 mm., colocadas
sobre cama de hormigón y relleno y macizado de laterales con el mismo material, incluso con
p.p. de piezas especiales y pequeño material, enchufado a red de saneamiento y sellado con
masilla de poliuretano, cortes de canaleta y rejilla para adecuación a la longitud proyectada, y
tapa provisional de madera de pino para protección durante los trabajos, montado, nivelado y
con p.p. de medios auxiliares. Medida la longitud ejecutada.
Incluso parte proporcinal del costo de las medidas necesarias de Seguridad y salud en el
Trabajo, tanto individuales como colectivas así como de la protección y señalización a
terceros que permitan con seguridad el transito rodado y peatonal.

(Mano de obra)
Oficial 1ª Construcción 0,717 H 26,000 18,64
Peón Ordinario 0,899 H 20,000 17,98

(Materiales)
Arena Río 0/6 mm. 0,050 M3 17,550 0,88
Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=200x100 1,000 U 41,333 41,33
Hormigón HM-10/B/20/I 0,040 M3 69,892 2,80
Madera Pino Encofrar 0,010 M3 117,644 1,18
Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=500x200 2,000 U 19,111 38,22
Sellado Masilla Poliuretano Hidrófilo 0,010 KG 31,140 0,31
Sifón PVC D90 1,000 U 3,643 3,64

(Resto obra) 6,32

3% Costes indirectos 3,94

135,24

4.6 UD Sustitución y desplazamiento (fuera del vial peatonal) de la arqueta de alumbrado
existente por una arqueta desmontable modular tipo Hidrostank o similar, sin base de
58x58x80 de polipropileno reforzado con soportes en polipropileno para sujeción y registro de
cuadro de acometida a farola. Tapa y marco de fundición con la inscripción necesaria.
Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-10/B/20/IIa de 10 cm. de espesor (incluida),
formación de pendientes, Incluso desmontaje y transporte avertedero de la existente.
Recolocación de las conexiones y pasos eistentes incluso suplementos necesarios.
Colocación de tubo de PVC de d40 mm. en el fondo de la arqueta y relleno de grava en una
capa de 10 cm., y recibido de tubos. Incluso medios auxiliares necesarios. Medida la unidad
ejecutada.

(Mano de obra)
Oficial 1ª Construcción 0,255 H 26,000 6,63
Peón Ordinario 0,510 H 20,000 10,20

(Materiales)
Arq. cuadrada poliprop.58x58x80 cm. 1,000 U 62,560 62,56
Grava machaqueo 20 mm. 0,050 M3 22,447 1,12
Hormigón HM-20/P/20/I 0,100 M3 75,350 7,54
Pequeño material 1,000 U 1,020 1,02
Tapa cuadrada fundición dúctil 1,000 U 44,966 44,97

(Resto obra) 6,78

3% Costes indirectos 4,22

145,04

5 GESTION DE RESIDUOS
5.1 U Medidas para el almacenamiento y la gestión de residuos en función del plan de gestión a

elaborar por el poseedor de los residuos.

Sin descomposición 3.812,64

3% Costes indirectos 114,38

3.927,02

6 SEGURIDAD Y SALUD

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(euros) (euros)
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6.1 ud El costo de las medidas necesarias de Seguridad y salud en el Trabajo, tanto individuales
como colectivas así como de la protección y señalización a terceros que permitan con
seguridad el tránsito peatonal esta repercutido proporcionalmente en cada partida.

Sin descomposición 0,04

0,04

6.2 PA Coste de redacción del plan de seguridad de obra, por parte de servicio de prevencion
ajeno.

Sin descomposición 494,40

3% Costes indirectos 14,84

509,24

7 CONTROL DE CALIDAD
7.1 Conjunto de ensayos a ejecutar segun el Plan de Control de Calidad del proyecto, para

constatar la calidad de los materiales empleados en la obra, así como las soluciones
constructivas realizadas.

Sin descomposición 2.022,57

3% Costes indirectos 60,68

2.083,25

Bilbao  a  14  de  septiembre  de  2.022
- Arquitecto -

Isaac López Barredo

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(euros) (euros)
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1.1 M. Demolición y levantado de conjunto de cunetón y
bordillo de jardin cualquier tipo y cimientos de
hormigón en masa, de espesor variable, incluso
carga y transporte del material resultante a lugar
de acopio o vertedero.
Incluso parte proporcinal del costo de las
medidas necesarias de Seguridad y salud en el
Trabajo, tanto individuales como colectivas así
como de la protección y señalización a terceros
que permitan con seguridad el transito peatonal. 70,650 14,01 989,81

1.2 M2. Demolición de solera de hormigón y ligeramente
armado con mallazo, hasta 15 cm de espesor,
con compresor, incluso limpieza y retirada de
escombros, tapas de arquetas y regillas, con
carga y transporte a vertedero o planta de
reciclaje y con parte proporcional de medios
auxiliares. Medida la superficie en planta.
Incluso parte proporcinal del costo de las
medidas necesarias de Seguridad y salud en el
Trabajo, tanto individuales como colectivas así
como de la protección y señalización a terceros
que permitan con seguridad el transito peatonal. 1.176,000 26,09 30.681,84

1.3 UD. Levantado y recolocación de banco de cualquier
material, incluso custodia del mismo y
colocacion en la nueva o antigua ubicación.
Todo ello rematado y perfectamente colocado.
Incluso parte proporcinal del costo de las
medidas necesarias de Seguridad y salud en el
Trabajo, tanto individuales como colectivas así
como de la protección y señalización a terceros
que permitan con seguridad el transito rodado y
peatonal. 3,000 82,36 247,08

Total presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES: 31.918,73

Presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)

PROYECTO DE URBANIZACION DE VIALES Y ESPACIOS PEATONALES ENTRE ETXEBARRI ZEHARBI… Página 1



2.1 M2. Retirada de capa de tierra vegetal superficial de
terreno desarbolado por medios mecánicos, de
profundidad variable (no mayor de 20cm),
incluso carga y transporte para acopio de la
tierra vegetal dentro de la obra para su posterior
rehutilización y con parte proporcional de medios
auxiliares. Medida la superficie en planta.
Incluso parte proporcinal del costo de las
medidas necesarias de Seguridad y salud en el
Trabajo, tanto individuales como colectivas así
como de la protección y señalización a terceros
que permitan con seguridad el transito rodado y
peatonal. 568,000 6,13 3.481,84

2.2 M2 Relleno, extendido y perfilado de tierra vegetal
de la propia obra, con un espesor de medio de
15 cm., incluso movimiento de las mismas
dentro de la obra, regado, refino de taludes, y
con p.p. de medios auxiliares. Medida la
superficie ejecutada. Medida la superficie en
planta.
Incluso parte proporcinal del costo de las
medidas necesarias de Seguridad y salud en el
Trabajo, tanto individuales como colectivas así
como de la protección y señalización a terceros
que permitan con seguridad el transito rodado y
peatonal. 568,000 2,46 1.397,28

2.3 M3 Relleno, extendido y perfilado de tierra vegetal
con aportación de las mismas, con un espesor
de medio de 15 cm., incluso movimiento de las
mismas dentro de la obra, regado, refino de
taludes, y con p.p. de medios auxiliares. Medida
la superficie ejecutada. Medición realizada de la
superficieen planta.
Incluso parte proporcinal del costo de las
medidas necesarias de Seguridad y salud en el
Trabajo, tanto individuales como colectivas así
como de la protección y señalización a terceros
que permitan con seguridad el transito rodado y
peatonal. 15,000 36,17 542,55

2.4 M3. Desmonte en terreno de tránsito de la
explanación, con medios mecánicos, incluso
transporte de los productos de la excavación a
vertedero o lugar de empleo, a cualquier
distancia.
Incluso parte proporcinal del costo de las
medidas necesarias de Seguridad y salud en el
Trabajo, tanto individuales como colectivas así
como de la protección y señalización a terceros
que permitan con seguridad el transito rodado y
peatonal. 357,730 21,96 7.855,75

2.5 M2 Formación de césped tipo jardín clásico de
gramíneas por siembra de una mezcla de
Agrostis tenuis al 5%, Festuca rubra Phallax al
20 %, Poa pratense al 25 % y Ray-grass inglés
al 50 %, comprendiendo el desbroce, perfilado y
fresado del terreno, distribución de fertilizante
complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a
los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase
de rulo y preparación para la siembra, siembra
de la mezcla indicada a razón de 30 gr/m2. y
primer riego.  Medida de la superficie en planta.
Incluso parte proporcinal del costo de las
medidas necesarias de Seguridad y salud en el
Trabajo, tanto individuales como colectivas así
como de la protección y señalización a terceros
que permitan con seguridad el transito rodado y
peatonal. 568,000 4,03 2.289,04

Total presupuesto parcial nº 2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS.: 15.566,46

Presupuesto parcial nº 2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS.

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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3.1 M3. Zahorra artificial extendida y compactada como
sub-base granular en firmes de calzadas o
aceras. Con las pendientes segun plano, incluso
compactación del terreno existente.
Incluso parte proporcinal del costo de las
medidas necesarias de Seguridad y salud en el
Trabajo, tanto individuales como colectivas así
como de la protección y señalización a terceros
que permitan con seguridad el transito rodado y
peatonal. 193,950 43,32 8.401,91

3.2 M2. Solera en hormigón gris, de 12 cm. de espesor,
sobre firme no incluido en el presente precio.
Cemento CEM IIA-M (V-L) 42.5R Rezola FYM
con 270 (+15) Kg/m3. Árido grueso valorizado de
origen siderúrgico con: el 25% de grano de 4-12
mm. y el 28 % de grano de 11-22 mm. Árido fino
valorizado procedente de RCD al 20%  y natural
de origen calizo/siliceo al 27%. Armado con
fibras a razón de 3 Kg/m3. Consistencia blanda.
Con tratamiento de acabado, puliabujardado
segun texturas, con dos o tres pasadas de
abujardado mecanico segun plato para texturas,
según el sistema ECOSIT BIDE de
Ecopavimentos Eguskiza.Incluso limpieza y
resinas de acabado. Incluso realización de
juntas de retracción con la geometría que
indique la dirección facultativa y a una distancia
maxima de 5 m. Incluso regado del mismo al
menos durante los dos primeros días de su
curación. Encofrado con tabla de pino para
quedar no visto y desencofrado. Vertido con
bomba o grúa  y vibrado. Incluso limpieza de
fondos, aplicación de desencofrante, pasos para
instalaciones, medios auxiliares necesarios, 
limpieza y recogida final del material. Protección
de muros con plástico y recibido de tapas de
arquetas, sumideros, etc. Incluso enrasado de
tapas de arqueta rellenables. El cemento y las
fibras estarán en posesiónn del sello AENOR "N"
de producto certificado. Construido según planos
y normas del CE. i/preparación de la base,
extendido, regleado, vibrado, curado, y p.p.. de
juntas. Medida de la superficie en planta.
Incluso parte proporcinal del costo de las
medidas necesarias de Seguridad y salud en el
Trabajo, tanto individuales como colectivas así
como de la protección y señalización a terceros
que permitan con seguridad el transito rodado y
peatonal. 1.293,000 37,05 47.905,65

3.3 M Bordillo mococapa recto, tipo jardín, montable
prefabicado de hormigón gris, sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I, de 8-10 cm. de espesor,
20 cm. de altura y 100 cm. de longitud, p.p. de
rejunteado, medios auxiliares necesarios y
limpieza final. Medida la longitud ejecutada.
Incluso parte proporcinal del costo de las
medidas necesarias de Seguridad y salud en el
Trabajo, tanto individuales como colectivas así
como de la protección y señalización a terceros
que permitan con seguridad el transito rodado y
peatonal. 1.091,550 23,71 25.880,65

3.4 M Cuneta monocapa prefabricada de hormigón
gris,  de 25-30 cm. de anchura, colocado sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de
espesor, rejuntado, medios auxiliares necesarios
y limpieza final. Medida la longitud ejecutada.
Incluso parte proporcinal del costo de las
medidas necesarias de Seguridad y salud en el
Trabajo, tanto individuales como colectivas así
como de la protección y señalización a terceros
que permitan con seguridad el transito rodado y
peatonal. 620,500 40,10 24.882,05

Total presupuesto parcial nº 3 FIRMES Y PAVIMENTOS: 107.070,26

Presupuesto parcial nº 3 FIRMES Y PAVIMENTOS

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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4.1 UD. Suministro y colocación de tapa y marco
rellenable 610x610x mm, hidraulica en fundicion
dúctil para 12,5 Tn de carga de rotura, conforme
a la norma UNE-EN 124, de la marca fundición
dúctil Benito o equivalente. Incluso recrecidos 
de la arqueta existente. Totalmente rematada
sobre arqueta existente modificada (no incluida).
Incluso parte proporcinal del costo de las
medidas necesarias de Seguridad y salud en el
Trabajo, tanto individuales como colectivas así
como de la protección y señalización a terceros
que permitan con seguridad el transito rodado y
peatonal. 5,000 167,66 838,30

4.2 UD Suministro y colocación de tapa y marco
rellenable Ø 80 cm. HRM D-400, en fundicion
dúctil para 12,5 Tn de carga de rotura, cumple
norma UNE EN-124 de la marca fundición dúctil
Benito o equivalente. Incluso recrecidos de la
arqueta existente. Totalmente rematada sobre
arqueta existente modificada (no incluida).
Incluso parte proporcinal del costo de las
medidas necesarias de Seguridad y salud en el
Trabajo, tanto individuales como colectivas así
como de la protección y señalización a terceros
que permitan con seguridad el transito rodado y
peatonal. 20,000 216,09 4.321,80

4.3 UD Imbornal sifónico prefabricado de hormigón
armado, para recogida de aguas pluviales, de
50x30x97 cm. de medidas interiores, con rejilla
de fundición, colocado sobre solera de hormigón
en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor,
recibido a tubo de saneamiento y medios
auxiliares necesarios. Medida la unidad
completamente ejecutada.
Incluso parte proporcinal del costo de las
medidas necesarias de Seguridad y salud en el
Trabajo, tanto individuales como colectivas así
como de la protección y señalización a terceros
que permitan con seguridad el transito rodado y
peatonal. 16,000 321,94 5.151,04

4.4 UD Conexión entre el nuevo imbornal o regilla a la
arqueta existente de saneamiento, se una
distancia maxima de 2 m. mediante tubo
enterrado de PVC de pared compacta de color
teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 160 mm.
y de unión por junta elástica. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm.
debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Incluso 
entronques con el nuevo imbornal y con la
arqueta existente, mediantela rotura de la pared
y entronque de la tubería, adecuación de la
media caña, reparación completa de la arqueta.
Incluso medios auxiliares necesarios. Medida la
longitud ejecutada.
Incluso parte proporcinal del costo de las
medidas necesarias de Seguridad y salud en el
Trabajo, tanto individuales como colectivas así
como de la protección y señalización a terceros
que permitan con seguridad el transito rodado y
peatonal. 18,000 37,19 669,42

Presupuesto parcial nº 4 SERVICIOS

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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4.5 M Canaleta de drenaje superficial para zonas de
carga pesada, formado por piezas prefabricadas
de hormigón polímero de 200x100 mm. de
medidas exteriores, con pendiente incorporada y
con rejilla de fundición dúctil de medidas
superficiales 500x200 mm., colocadas sobre
cama de hormigón y relleno y macizado de
laterales con el mismo material, incluso con p.p.
de piezas especiales y pequeño material,
enchufado a red de saneamiento y sellado con
masilla de poliuretano, cortes de canaleta y
rejilla para adecuación a la longitud proyectada,
y tapa provisional de madera de pino para
protección durante los trabajos, montado,
nivelado y con p.p. de medios auxiliares. Medida
la longitud ejecutada.
Incluso parte proporcinal del costo de las
medidas necesarias de Seguridad y salud en el
Trabajo, tanto individuales como colectivas así
como de la protección y señalización a terceros
que permitan con seguridad el transito rodado y
peatonal. 4,100 135,24 554,48

4.6 UD Sustitución y desplazamiento (fuera del vial
peatonal) de la arqueta de alumbrado existente
por una arqueta desmontable modular tipo
Hidrostank o similar, sin base de 58x58x80 de
polipropileno reforzado con soportes en
polipropileno para sujeción y registro de cuadro
de acometida a farola. Tapa y marco de
fundición con la inscripción necesaria. Colocada
sobre solera de hormigón en masa
HM-10/B/20/IIa de 10 cm. de espesor (incluida),
formación de pendientes, Incluso desmontaje y
transporte avertedero de la existente.
Recolocación de las conexiones y pasos
eistentes incluso suplementos necesarios.
Colocación de tubo de PVC de d40 mm. en el
fondo de la arqueta y relleno de grava en una
capa de 10 cm., y recibido de tubos. Incluso
medios auxiliares necesarios. Medida la unidad
ejecutada. 4,000 145,04 580,16

Total presupuesto parcial nº 4 SERVICIOS: 12.115,20

Presupuesto parcial nº 4 SERVICIOS

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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5.1 U Medidas para el almacenamiento y la gestión de
residuos en función del plan de gestión a
elaborar por el poseedor de los residuos. 1,000 3.927,02 3.927,02

Total presupuesto parcial nº 5 GESTION DE RESIDUOS: 3.927,02

Presupuesto parcial nº 5 GESTION DE RESIDUOS

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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6.1 ud El costo de las medidas necesarias de
Seguridad y salud en el Trabajo, tanto
individuales como colectivas así como de la
protección y señalización a terceros que
permitan con seguridad el tránsito peatonal esta
repercutido proporcionalmente en cada partida. 1,000 0,04 0,04

6.2 PA Coste de redacción del plan de seguridad de
obra, por parte de servicio de prevencion ajeno. 1,000 509,24 509,24

Total presupuesto parcial nº 6 SEGURIDAD Y SALUD: 509,28

Presupuesto parcial nº 6 SEGURIDAD Y SALUD

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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7.1 Conjunto de ensayos a ejecutar segun el Plan de
Control de Calidad del proyecto, para constatar
la calidad de los materiales empleados en la
obra, así como las soluciones constructivas
realizadas. 1,000 2.083,25 2.083,25

Total presupuesto parcial nº 7 CONTROL DE CALIDAD: 2.083,25

Presupuesto parcial nº 7 CONTROL DE CALIDAD

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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Presupuesto de ejecución material Importe (€)

1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES 31.918,73
2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS. 15.566,46
3 FIRMES Y PAVIMENTOS 107.070,26
4 SERVICIOS 12.115,20
5 GESTION DE RESIDUOS 3.927,02
6 SEGURIDAD Y SALUD 509,28
7 CONTROL DE CALIDAD 2.083,25

Total .........: 173.190,20

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA
EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS.

Bilbao  a  14  de  septiembre  de  2.022
- Arquitecto -

Isaac López Barredo
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

 

 



1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES .....................................................................................… 31.918,73
2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS. ..............................................................................................................… 15.566,46
3 FIRMES Y PAVIMENTOS ......................................................................................................................… 107.070,26
4 SERVICIOS ...........................................................................................................................................… 12.115,20
5 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................................................… 3.927,02
6 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................… 509,28
7 CONTROL DE CALIDAD .......................................................................................................................… 2.083,25

Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) 173.190,20
13% de gastos generales 22.514,73
6% de beneficio industrial 10.391,41

Presupuesto de ejecución por contrata (P.E.C. = P.E.M. + G.G. + B.I.) 206.096,34
21% IVA 43.280,23

Presupuesto base de licitación (P.B.L. = P.E.C. + I.V.A.) 249.376,57

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Bilbao  a  14  de  septiembre  de  2.022
- Arquitecto -

Isaac López Barredo

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACION DE VIALES Y ESPACIOS PEATONALES EN PLAZARTE, SOPELA

Resumen de presupuesto

Capítulo Importe (€)
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PLAN DE OBRA 
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN                                               PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE SOPELA  

DE VIALES Y ESPACIOS PEATONALES ENTRE ETXEBARRI ZEHARBIDEA Y ZABALBIDE KALEA  

 

P L A N  D E  O B R A  

  

 

 

01. INTRODUCCIÓN 

 

El presente Plan de obra, pretende plasmar de manera aproximada , la relación y cronología  de los 
trabajos a realizar , para conseguir una ejecución de obra que permita de una manera coordinada : 

-Adaptar la ejecución a los condicionantes existentes 
-Coordinar la ejecución con la posible afección de servicios municipales: saneamiento e 
iluminación. 
-Utilización óptima de maquinaria, mano de obra y materiales 
-Compatibilizar los trabajos con el funcionamiento de los viales afectados,permitiéndose el 
acceso a las viviendas.  
 

Pese a tratarse de caminos de acceso secundarios y a que las entradas a las viviendas quedarán 
garantizadas en todo momento, la interrupción de acceso por el vial afectado se reducirá al menor 
tiempo posible, salvo en el grupo de adosados, donde la intervención afecta a los dos viales de acceso 
(principal y secundario). 
 

 
 
En este caso, en ningún momento se verán afectadas ambas entradas a la vez, anulando durante el 
menor tiempo posible el acceso principal.  
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02. ANÁLISIS DE OBRA 

 

La obra se desarrollará conforme a los siguientes trabajos: 
 

− Actuaciones previas y demoliciones 

− Movimiento de tierras 

− Realización de nuevos imbornales con conexiones a las arquetas existentes, y desplazamiento 
y realización de nuevas arquetas de alumbrado 

− Extendido y compactado de zahorra artificial para creación de sub-base  

− Resto de servicios: sustitución de tapas de arquetas, de canaletas y rejillas, etc… 

− Colocación de bordillos jardín y cunetas prefabricadas de hormigón. 

− Ejecución de solera de hormigon puliabujardado(con fibras) ECOSIT BIDE 

− Relleno de tierra vegetal 

− Formación de cesped 

− Remates y limpieza 
 
Las obras se realizarán según diagrama de barras que se adjunta y la duración de los trabajos se estima 
de 4 meses. 
 
Será el contratista una vez adjudicada la obra y antes del comienzo de los trabajos quien realice un 
Plan de Obra más detallado que la dirección de obra deberá analizar y aprobar. 
 
 

03. DIAGRAMA DE BARRAS 
 

 

 

ACTUACIONES 
SEMANA DE OBRA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES             

MOVIMIENTO DE TIERRAS             

IMBORNALES, Y DESPLAZAMIENTO DE ARQUETA DE ALUMBRADO             

ZAHORRA ARTIFICIAL SUB-BASE              

RESTO DE SERVICIOS             

BORDILLOS JARDÍN Y CUNETAS MONOCAPA             

SOLERA DE HORMIGON PULIABUJARDADO             

RELLENO DE TIERRA VEGETAL             

FORMACIÓN DE CESPED             

REMATES Y LIMPIEZA             

SEGURIDAD Y SALUD             

CONTROL DE CALIDAD             

 

Bilbao, septiembre 2.022 

 
 
 

ARQUITECTO ISAAC LÓPEZ BARREDO  
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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I N D I C E  D E  P L A N O S  

  

 

 

 

                      Escala 
 

01.-SITUACIÓN                         1:1.500 

02.- AREA DE INTERVENCIÓN: ESTADO ACTUAL                           S.E 

03.- AREA DE INTERVENCIÓN: ESTADO REFORMADO             S.E 

04.- ZONA 1: SECCIONES           1:250 

05.- ZONA 2: SECCIONES           1:250 

06.- ZONA 3: SECCIONES           1:250 
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