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EXPEDIENTE B071-2022-00026 

 

Departamento: Urbanismo y Obras. 

Tipo de Procedimiento: Abierto. 

 

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR 
EN EL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE 
EJECUCION DE LAS OBRAS DE UN SKATEPARK EN LA GLORIETA EN EL 
MUNICIPIO DE MUSKIZ.  

 
 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE LA OBRA DE 

“CONSTRUCCIÓN DE UN SKATEPARK EN MUSKIZ” 

 

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación 

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación 

CLÁUSULA DUODÉCIMA. Prerrogativas de la Administración 

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Apertura de Proposiciones, calificación de documentos y 

Adjudicación  

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Requerimiento de Documentación 

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Garantía Definitiva 

CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Adjudicación del Contrato 

CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. Formalización del Contrato 

CLÁUSULA DECIMOCTAVA. Derechos y Obligaciones  

CLÁUSULA DECIMONOVENA. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

CLÁUSULA VIGÉSIMA. Revisión de Precios 

CLÁUSULA VIGESIMOPRIMERA. Recepción y Plazo de Garantía 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. Facturas  

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. Ejecución del Contrato 

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. Modificación del Contrato 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. Penalidades por Incumplimiento 

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEXTA. Resolución del Contrato 

CLÁUSULA VIGÉSIMO SÉPTIMA. Régimen Jurídico del Contrato 

CLÁUSULA VIGÉSIMO OCTAVA. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 

Anexo I.- MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Anexo II.- MODELO DE PRESENTACIÓN DE SOLVENCIA ECONÓMICA para adjudicatario 

que tenga depositadas las cuentas anuales en el Registro Mercantil o registro oficial que 

corresponda 

Anexo III.- MODELO DE PRESENTACIÓN DE SOLVENCIA TÉCNICA 

Anexo IV.- PROPUESTA A EVALUAR MEDIANTE CRITERIOS OBJETIVOS 

Anexo V.- DATOS PARA NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS 

Anexo VI.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
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CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación 

 

El objeto del contrato es la realización de la obra de “CONSTRUCCIÓN DE UN 

SKATEPARK EN MUSKIZ” conforme al Proyecto de octubre de 2022 redactado por el estudio 

de arquitectura “Múgica y de Goyarzu Arquitectos SCP” (cuyos requerimientos técnicos, forman 

parte del contrato). 

Codificación es CPV 45212211 Trabajos de construcción de pistas de patinaje. 

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de obras tal y como 

establece el artículo 13 de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en 

adelante LCSP). 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación 

 

La forma de adjudicación del contrato de la obra será el procedimiento abierto, en el que 

todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación 

de los términos del contrato, de acuerdo con el artículo 156 y 159 de la LCSP 2017. 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta más ventajosa se 

atenderá a los criterios directamente vinculados al objeto del contrato, de conformidad con el 

artículo 145 de la LCSP 2017 y con lo establecido en la cláusula décima del presente Pliego. 

 

 

CLÁUSULA TERCERA. Perfil de contratante 

 

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su 

actividad contractual, este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de contratante al que se tendrá 

acceso según las especificaciones que se regulan en la página web siguiente: www.muskiz.org, 

donde se dispondrán los pliegos de condiciones, así como la documentación técnica unida a los 

mismos, que será accesible a los licitadores. 

 

 

CLÁUSULA CUARTA. VALOR ESTIMADO Y PRESUPUESTO BASE 

DE LICITACIÓN DEL CONTRATO 

 

De acuerdo con el artículo 101.8 LCSP 2017, el sistema para la determinación del precio 

es el de precios unitarios referidos a los trabajos y obras a realizar. 

El presupuesto base de licitación consignado en el proyecto asciende a la cuantía de 

197.585,81 euros, al que se adicionará el Impuesto sobre el Valor Añadido por valor de 41.493,02 

euros, lo que supone un total de 239.078,83 euros. Ha sido elaborado de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 100 LCSP 2017. 

El valor estimado del contrato asciende a la cuantía de 197.585,81 euros (IVA excluido), 

teniendo en cuenta las posibles prórrogas y modificaciones del mismo. 

El importe se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria  00200171006011000-

Parques e infraestructuras deportivas del vigente Presupuesto Municipal; existiendo crédito 

suficiente hasta el importe aprobado por el Ayuntamiento, quedando acreditada la plena 

disponibilidad de las aportaciones que permiten financiar el contrato. 

 

http://www./
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Conceptos incluidos en el precio.  

En el precio global, y en su caso, en cada precio unitario de ejecución por contrata, se 

considerarán incluidos todos los gastos (directos, indirectos y generales) necesarios para construir 

la edificación (13 %). Asimismo, en dicho precio está incluido el beneficio industrial que se fija 

en un 6 por ciento (6 %). Estará incluido, asimismo, el costo de los Ensayos de Control hasta un 

máximo del 1% del presupuesto y el costo de los elementos de Seguridad y Salud.  

Se considera incluidos dentro del precio la limpieza de la obra y su mantenimiento y 

vigilancia tanto durante la ejecución de la obra como a la finalización de la misma y hasta su 

recepción por el ayuntamiento. La obra no se recepcionará si no está completamente limpia. 

Todos los precios, salvo indicación en contrario, incluyen el suministro y empleo y gastos 

de maquinaria, mano de obra, elementos accesorios, transportes, herramientas y medios auxiliares 

de todos los materiales, manipulaciones y operaciones directas e indirectas necesarios para la 

ejecución de las unidades de obra correspondientes.  

 

 

CLÁUSULA QUINTA. Duración del Contrato 

 

El plazo de ejecución del contrato de la obra será de dieciséis (16) semanas, conforme al 

Plan de Obra del proyecto de ejecución. 

La ejecución del contrato de obra comenzará con el acta de comprobación del replanteo en 

el plazo de quince días desde la fecha de formalización del contrato.  

 

 

CLÁUSULA SEXTA. Acreditación de la Aptitud para Contratar 

 

Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, 

que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones para contratar, y acrediten 

su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

1. La capacidad de obrar del empresario se acreditará: 

a. De los empresarios que fueren personas jurídicas mediante la escritura o documento de 

constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se 

regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, 

según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

b. De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la 

Unión Europea por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del 

Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un 

certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las 

disposiciones comunitarias de aplicación. 

c. De los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática 

Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito 

territorial radique el domicilio de la empresa. 

2. La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de las 

prohibiciones para contratar reguladas en el artículo 71 de la LCSP podrá realizarse: 

a. Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando 

dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una 

declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo 

profesional cualificado. 
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b. Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta 

posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una 

declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 

 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA. Solvencia exigida 

 

Siendo un contrato cuyo valor es inferior a 500.000,00 €, y de conformidad con el artículo 

77 de la Ley 9/2017 de CSP, no se precisa la clasificación del empresario.  

El empresario deberá acreditar su solvencia acreditando el cumplimiento de los siguientes 

requisitos específicos: 

 

SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA: 

Requisitos mínimos de solvencia económica y financiera: Deberá acreditar un volumen 

anual de negocios, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos 

concluidos deberá ser al menos de una vez y media el valor estimado del contrato, que son 

296.378,71 euros (IVA exc.). 

Se acreditará: 

1. En caso de tener depositados las cuentas en el Registro mercantil: Mediante Declaración 

según modelo que figura como anexo a este pliego. 

2. En el resto de los supuestos: Mediante Declaración según modelo que figura como 

anexo a este pliego, adjuntando la documentación acreditativa especificada en el mismo. 

(Nota: Por volumen anual de negocios debe entenderse el importe neto de la cifra de negocios que 

figura en la cuenta de pérdidas y ganancias de los modelos reglamentarios de las cuentas anuales 

establecidas en la legislación mercantil. En los casos de licitadores no sujetos a esta legislación, se 

estará a la documentación que resulte pertinente, asimilable a la anterior). 

 

SOLVENCIA TÉCNICA Y/O PROFESIONAL: 

Requisitos mínimos de solvencia técnica /profesional:  

1.  Deberá acreditar una experiencia en la realización de al menos TRES (3) pistas de skate de 

acabado de hormigón en los últimos cinco (5) años, cada una de ellas por importe superior a 

100.000 € (IVA excluido). 

Se acreditará mediante una relación (según modelo que figura como anexo III a este pliego) 

de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos cinco años que incluya 

importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos 

efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente 

cuando el destinatario sea una entidad del sector público o cuando el destinatario sea un 

sujeto privado mediante un certificado expedido por éste o, falta de este último certificado, 

mediante una declaración del empresario. 

Deberá comprometerse a adscribir a la ejecución del contrato:  

a.- Encargado de obra con experiencia demostrable (mediante currículum) en la realización 

de al menos dos (2) pistas de skate. 

b.- Dos (2) trabajadores cualificados con experiencia demostrable (mediante currículum) 

en realización de al menos dos (2) pistas de skate. 

Se acreditará mediante una relación (según modelo que figura como anexo III a este 

pliego) de los medios humanos que se destinarán a la obra.  

2. Cuando el licitador sea una empresa de nueva creación (antigüedad inferior a 5 años), 

quedará eximido de acreditar su solvencia técnica conforme a lo dispuesto en el punto 
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anterior, relativo a la ejecución de un número determinado de obras, debiendo presentar 

declaración indicando la maquinaria, el material y los medios humanos (nombre y 

cualificación profesional), estén o no integradas en la empresa, de los que ésta disponga 

para la ejecución de las obras, acompañada de los documentos acreditativos 

correspondientes. 

Deberá comprometerse a adscribir a la ejecución del contrato: 

a.- Encargado de obra con experiencia demostrable (mediante currículum) en la realización 

de al menos dos (2) pistas de skate. 

b.- Dos (2) trabajadores cualificados con experiencia demostrable (mediante currículum) 

en realización de al menos dos (2) pistas de skate. 

Deberá presentar la Inscripción en el REA (Registro de Empresas Acreditadas). 

 

Estas declaraciones y compromisos, que se integrarán en el contrato, tienen el carácter de 

obligaciones esenciales a los efectos previstos en el artículo 211 de la LCSP, o si se establecen 

penalidades, conforme a lo señalado en el artículo 192.2 de la LCSP, para el caso de que se 

incumplan por la persona adjudicataria. 

En su caso, las personas empresarias no españolas de Estados miembros de la Unión Europea 

acreditarán su solvencia técnica por el medio o los medios que se han señalado anteriormente. 

 

 

CLÁUSULA OCTAVA. Presentación de Proposiciones y Documentación 

Administrativa 

 

 

En el presente supuesto se publicará anuncio de convocatoria de licitación en el Perfil de 

Contratante, de conformidad a lo establecido en los arts. 135 y 136 de la LCSP. 

El acceso a los pliegos y a la documentación complementaria que pudiera existir se podrá realizar 

en el Perfil de Contratante (www.muskiz.org) y en la Plataforma de contratación de Euskadi, 

apartado perfil del contratante, y también podrá examinarse en el Departamento de Urbanismo del 

Ayuntamiento de Muskiz de 9 a 14 horas. 

El plazo de presentación de proposiciones finalizará al cabo de 26 DÍAS NATURALES, contado 

a partir del siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el Perfil de 

Contratante/Plataforma de Contratación. 

Las proposiciones se presentarán electrónicamente a través de la Plataforma de Licitación 

Electrónica del Ayuntamiento de Muskiz.  

Para poder licitar electrónicamente la licitadora deberá descargarse previamente la aplicación de 

presentación de ofertas de la página web www.muskiz.org. En la siguiente dirección: 

http://www.muskiz.org/_layouts/Docs/Manual_licitacion.pdf 

El enlace al esquema de la oferta se publicará en el perfil del contratante junto con el anuncio de 

licitación 

Para acceder a la Plataforma de Licitación Electrónica es necesario que la licitadora disponga de 

un certificado electrónico reconocido o cualificado admitido en el ayuntamiento de Muskiz; Los 

certificados admitidos pueden consultarse en la dirección: http://www.muskiz.org/es-

es/Paginas/tsl_es.aspx  
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El tamaño máximo permitido de cada fichero individual que se anexa en una oferta electrónica 

está establecido en 30 MB.  

La plataforma no establece límite alguno en el número de archivos que se pueden adjuntar a una 

oferta.  

Los formatos admitidos para los documentos que se anexan en la presentación de una oferta son 

los siguientes:  

• .doc | .docx : Formatos de texto nativos de Microsoft Word.  

• .xls | .xlsx : Formato de hoja de cálculo nativo de Microsoft Excel.  

• .ppt |.pptx : Formato de presentación nativo de Microsoft PowerPoint.  

• .rtf : Formatos de texto estándar.  

• .sxw : Formato de texto nativo Star Office.  

• .abw : Formato de texto nativo de Abiword.  

• .pdf : Formato documental nativo de Adobe Acrobat.  

• .jpg : Formato gráfico.  

• .bmp : Formato gráfico nativo de Microsoft Windows.  

• .tiff | .tif : Formato gráfico.  

• .odt : Formato OpentDocument texto.  

• .ods : Formato OpentDocument hoja de cálculo.  

• .odp : Formato OpentDocument presentación.  

• .odi : Formato OpentDocument imagen.  

• .zip : Formato comprimido nativo de Winzip y soportado por Microsoft Windows.  

• .dwg : Formato de dibujo AutoCAD.  

Como medida alternativa para adjuntar archivos de otros formatos, se pueden envolver en un 

archivo comprimido (ZIP).  

 

Es responsabilidad de las personas licitadoras velar porque las ofertas estén libres de virus.  

No obstante, la mera presencia de virus no determina la exclusión de la oferta, siempre que se 

pueda acceder a su contenido.  

 

Atendiendo a las circunstancias que concurran en cada caso, será la Mesa de Contratación la que 

decida al respecto. 

 

La presentación de ofertas podrá realizarse durante 24 horas al día los 7 días de la semana; la 

fecha y hora de presentación de la oferta serán aquellas que consten en el resguardo acreditativo 

emitido por el Registro Electrónico del Ayuntamiento de Muskiz y coincidirá con el momento en 

el que finaliza la recepción de la oferta. 

 

El envío por medios electrónicos de las ofertas podrá hacerse o bien de forma completa en un solo 

momento o bien en dos fases, transmitiendo primero la huella electrónica “hash” de la oferta, con 

cuya recepción se considerará efectuada su presentación a todos los efectos, y después la oferta 

propiamente dicha en un plazo máximo de 24 horas; de no efectuarse esta segunda remisión en el 

plazo indicado, se considerará que la oferta ha sido retirada. 

Se entiende por huella electrónica “hash” de la oferta el conjunto de datos cuyo proceso de 

generación garantiza que se relacionan de manera inequívoca con el contenido de la oferta 

propiamente dicha y que permiten detectar posibles alteraciones del contenido de ésta 

garantizando su integridad, toda vez, que permite comprobar que su contenido no se ha alterado 

desde el momento del envío por parte de la licitadora. 
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En aquellos casos en que las licitadoras opten por el envío de la oferta en dos fases, por ejemplo 

porque se prevean dificultades en la transmisión de la oferta derivadas del tamaño de la misma, 

problemas de conexiones de la red, etc. deberán enviar en todo caso antes del final del plazo de 

presentación de ofertas la huella electrónica “hash” de su oferta. En este caso, dispondrán de un 

plazo de 24 horas para completar el envío de la oferta, plazo que se computará desde el momento 

del envío de la huella electrónica “hash” al correo electrónico kontratazioa@muskiz.com 

realizado, en todo caso, antes del final del plazo de presentación de ofertas. 

Las personas licitadoras deberán enviar la huella electrónica “hash” transcrita (no imagen) de su 

oferta al correo electrónico kontratazioa@muskiz.com con indicación del número de expediente al 

que se refiere junto con los datos identificativos de la licitadora con el fin de que la Mesa de 

Contratación pueda comprobar que dicha huella digital coincide con la huella de la oferta 

presentada una vez se produzca el envío de la misma.  

 

En caso de no poder acceder al contenido de una oferta porque el archivo esté dañado, se puede 

recurrir a la copia local generada automáticamente en el equipo de la licitadora, comprobando que 

la huella digital de la oferta coincide con lo que consta en poder del órgano de contratación. 

 

 

ARCHIVO «A» - DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

APORTACIÓN INICIAL DE DOCUMENTACIÓN MEDIANTE DECLARACIÓN 

RESPONSABLE] 

a) Declaración Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las condiciones 

establecidas legalmente para contratar con la Administración (original): DEUC. 

Se cumplimentará conforme a lo dispuesto en el ANEXO. 

b) Copia simple de la inscripción en el Registro mercantil o correspondiente, o escrituras 

públicas, etc. donde se determine el objeto social, y el apoderamiento del representante. 

c) Copia simple del DNI de quien suscribe la propuesta. 

d) Acreditación, en su caso, de la solvencia económica, rellenando el Anexo II, y 

aportando la documentación oportuna. 

e) Acreditación, en su caso, de la solvencia técnica, rellenando el Anexo III, y aportando la 

documentación oportuna. 

f) Datos para las notificaciones electrónicas, de acuerdo con el anexo V de este pliego. 

g) Anexo de Prevención de Riesgos laborales. 

 

 

 

ARCHIVO «B» - PROPUESTA A EVALUAR MEDIANTE CRITERIOS SUBJETIVOS 

 

Una memoria técnica con la planificación de los trabajos, se redactará en un máximo de diez caras 

en letra Times New Roman 12 o similar, incluyendo índice. 

Este documento contendrá una explicación o memoria de las calidades ofertadas, del 

conocimiento del proyecto y el ámbito donde se ejecutará la obra, el estudio de posibles 

afecciones y problemática, su previsión, resolución y otros condicionantes, la planificación de los 

trabajos y metodología para la ejecución de los trabajos, su coherencia con el plazo ofertado, la 

descripción de actividades más importantes y los medios materiales y humanos a emplear, la 

mailto:kontratazioa@muskiz.com
mailto:kontratazioa@muskiz.com
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previsión de riesgos para la seguridad y salud de las personas y los protocolos de actuación, así 

como la previsión de los riesgos medioambientales y los protocolos de actuación. 

NOTA:  NO SERÁN VALORADOS los datos, explicaciones… que se superen las 10 caras 

anteriormente indicadas; la oferta no será excluida pero no será valorado el contenido que exceda 

de las diez caras (incluyendo índice). En ningún caso se deberá adjuntar en este archivo la oferta 

económica, ni documentos relevantes de su oferta económica, ni documentos relativos a criterios 

cuantificables por fórmula, puesto que ello supondrá la exclusión de la oferta de la licitación. 

 

 

 

 

ARCHIVO «C» - PROPUESTA A EVALUAR MEDIANTE CRITERIOS OBJETIVOS 

  

 Criterios que dependen de cuantificación automática, de conformidad con el Modelo de 

Proposición del Anexo IV que figura al final del presente Pliego. 

 Se presentará, además, presupuesto detallado con desglose de partidas. En caso de no 

presentarse presupuesto detallado, se entenderá que se realiza una baja lineal a cada una de las 

partidas incluidas en el presupuesto del proyecto. 

 

CLÁUSULA NOVENA. Garantía Provisional 

 

 No se estima necesaria su aportación. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA. Criterios de Adjudicación 

 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta más ventajosa se 

tendrán en cuenta los criterios de adjudicación cuantificables mediante la mera aplicación de 

fórmulas con la ponderación relativa de los mismos, conforme a los siguientes criterios de 

adjudicación: 

 

CRITERIOS A VALOR DE FORMA AUTOMÁTICA. (SOBRE C) (Hasta 85 

puntos) 

 

1. OFERTA ECONÓMICA: Hasta 70 puntos. 

 

La puntuación máxima asignada a este criterio será de 70 puntos. Las ofertas económicas serán 

valoradas de manera proporcional al porcentaje de baja (Bi) de cada oferta del siguiente modo: 

 

Bmax    70 puntos 

(Bmax + BM) / 2  68 puntos 

BM    67 puntos 

0,8 x BM   66 puntos 

0,6 x BM   64 puntos 

Presupuesto licitación  0 puntos 

 

Donde: 

Bi: Porcentaje de baja de la oferta, resultado de la diferencia entre el presupuesto de licitación y el 

importe de la oferta, dividida entre el presupuesto de licitación, expresada en tanto por ciento. 
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Bmax: Porcentaje de baja máxima, correspondiente a la oferta más económica. 

BM: Porcentaje de baja media, resultado de la media aritmética de los porcentajes de baja de cada 

licitador 

 

El resto de ofertas admitidas dispondrán de una puntuación resultado de interpolar linealmente la 

distribución de puntos anteriormente expuesta.  

 

De este modo, la puntuación Pi asignada a cada baja Bi es la correspondiente a: 

 

Si  0 < Bi <= 0,6 x BM 

 

    Bi 

 Pi =    ------------------------  x 64 

      0,6 x  BM 

 

 

Si  0,6 x BM < Bi <= 0,8 x BM 

 

      (Bi - 0,6 x  BM)  

 Pi =  64 +  ------------------------  x 2 

          0,2 x BM 

 

Si  0,8 x BM < Bi <= BM 

 

     (Bi - 0,8 x  BM)  

 Pi =  66 +  ------------------------     

                      0,2 x BM 

 

Si  BM < Bi <= (BM + Bmax) / 2 

 

                          (Bi - BM)  

 Pi =  67 +  ------------------------  x 2   

                         (Bmax - BM) 

 

Si   (BM + Bmax) / 2 < Bi <= Bmax 

 

                  (2 x Bi – BM - Bmax)  

 Pi =  68 +  -------------------------------  x 2 

                          (Bmax - BM) 

 
 

 

Para el cálculo únicamente se incluirán aquellas ofertas que previamente no hayan 

resultado declaradas anormales y desproporcionadas. 

En caso de ofertas incursas en valores anormales o desproporcionados se seguirá el 

procedimiento previsto en el art. 149 de LCSP. 

Se considerará que una oferta incurre en temeridad como consecuencia de la inclusión de 

valores anormales o desproporcionados, cuando se den las siguientes circunstancias: 
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1. Cuando, concurriendo un solo licitador, la oferta sea inferior el precio al presupuesto base 

de licitación en más de 25 unidades porcentuales. 

2. Cuando concurran dos licitadores, la oferta que sea inferior en más de 20 unidades 

porcentuales a la otra oferta. 

3. Cuando concurran tres licitadores, las ofertas que sean inferiores en más de 10 unidades 

porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el 

cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 

unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja 

superior a 25 unidades porcentuales. 

4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las ofertas que sean inferiores en más de 10 

unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas 

existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se 

procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto 

indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se 

calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 

 

 

2. PLAN DE MANTENIMIENTO: Se otorgarán 15 puntos a la oferta que se 

comprometa a la realización del mantenimiento de las instalaciones durante al menos un periodo 

de 5 años a contar desde la firma de la certificación final de obra tal y como se recoge en anexo a 

la memoria 6 del proyecto de ejecución “plan de mantenimiento”. 

 En dichos mantenimientos se incluirá la obligación de la aplicación en una única ocasión 

(salvo que la causa de la aplicación sean por defectos atribuibles al contratista en cuyo caso Las 

aplicaciones serían tantas como fueran necesarias) de barnices acrílicos para mejorar el grado de 

resbaladicidad y conservación de la superficie de rodadura debiendo ser consensuado con el 

departamento de urbanismo del ayuntamiento de Muskiz el momento a realizar dicha aplicación 

dentro de los 5 años que dure el compromiso de realizar el mantenimiento de las instalaciones. En 

dichos mantenimientos también se incluirán la retirada de posibles grafitis en las instalaciones 

hasta el máximo de tres ocasiones, a acordar previamente con el departamento de urbanismo del 

ayuntamiento de Muskiz. 
 

Cuando tras la aplicación de los criterios de adjudicación, se produzca un empate entre dos o más 

ofertas, el empate se resolverá, mediante sorteo realizado por la Mesa de contratación en acto 

público. 

 

 

 CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR (15 puntos)  

1 MEMORIA TÉCNICA Y PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS (SOBRE B) 

Estudio de la obra ..................................................................................................15 puntos 

Se redactará en un máximo de diez caras en letra Times New Roman 12 o similar, incluyendo 

índice.  

Este documento contendrá una explicación o memoria de las calidades ofertadas, del 

conocimiento del proyecto y el ámbito donde se ejecutará la obra, el estudio de posibles 

afecciones y problemática, su previsión, resolución y otros condicionantes, la planificación de los 

trabajos y metodología para la ejecución de los trabajos, su coherencia con el plazo ofertado, la 

descripción de actividades más importantes y los medios materiales y humanos a emplear, la 
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previsión de riesgos para la seguridad y salud de las personas y los protocolos de actuación, así 

como la previsión de los riesgos medioambientales y los protocolos de actuación. 

Se valorará la calidad de la oferta. 

NOTA:  NO SERÁN VALORADOS los datos, explicaciones… que se superen las 10 caras 

anteriormente indicadas; la oferta no será excluida pero no será valorado el contenido que exceda 

de las diez caras (incluyendo índice) . En ningún caso se deberá adjuntar en este archivo la oferta 

económica, ni documentos relevantes de su oferta económica, ni documentos relativos a criterios 

cuantificables por fórmula, puesto que ello supondrá la exclusión de la oferta de la licitación. 

 
 
 

 

 

CLÁUSULA UNDÉCIMA. Mesa de Contratación 

 

Conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros: 

 

 Presidente: Don Eduardo Briones Lerchundi, Concejal Delegado de Obras y Servicios. 

 Vocales:  Doña Itziar Becerra Souto, Interventora. 

      Doña Itxaso Apraiz Yañez, Secretaria municipal. 

      Don Kepa Fournier Zubizarreta, Técnico de Deportes y Cultura. 

 Secretario de Mesa: Don César Saralegi Larrazabal, Administrativo de Contratación. 

 

 

CLÁUSULA DUODÉCIMA. Prerrogativas de la Administración 

 

El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 190 de la LCSP, ostenta las 

siguientes prerrogativas: 

a) Interpretación del contrato. 

b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento. 

c) Modificación del contrato por razones de interés público. 

d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta. 

En todo caso se dará audiencia al contratista, debiendo seguirse los trámites previstos en el 

art. 191 de la LCSP. 

 

 

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Apertura de Proposiciones, 

calificación de documentos y Adjudicación  

 

La apertura de los archivos no se realizará en acto público al tratarse de una licitación 

donde se utilizan exclusivamente medios electrónicos.  

El cifrado de las ofertas se realizará contra las claves públicas del número de miembros 

(titulares o suplentes) de la Mesa de Contratación que se indiquen en la aplicación electrónica con 

un mínimo de dos. 
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Vencido el plazo de presentación de proposiciones se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

 

1º APERTURA DEL SOBRE O ARCHIVO “A” Y TRATAMIENTO DE LA 

DOCUMENTACION QUE CONTIENE 

La Mesa calificará la documentación incluida en el archivo “A”. A tal efecto, podrán pedirse 

aclaraciones o documentos complementarios sobre la capacidad y solvencia de los licitadores que 

habrán de aportarse, tal como dispone el art. 22 del Reglamento General de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas, en el plazo de cinco días naturales. La solicitud de aclaraciones o 

información complementaria será comunicada por la Mesa verbalmente a los interesados, 

anunciándose, igualmente, en el tablón de anuncios del órgano de contratación y en el perfil de 

contratante. En la misma forma comunicará la Mesa la existencia de vicios subsanables en la 

documentación presentada para que en el plazo, en este caso, de tres días hábiles, según el art. 81 

del citado Reglamento, los licitadores corrijan o subsanen los defectos observados. 

 

 

2º SELECCIÓN DE EMPRESAS 

La Mesa, una vez calificada la documentación presentada y subsanados, en su caso, los defectos u 

omisiones observados, procederá a determinar las empresas que se ajustan a los criterios de 

selección de las mismas, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitación, los 

rechazados y sobre las causas de su rechazo. 

3º APERTURA PUBLICA DEL ARCHIVO “B” 

La apertura de los criterios sujetos a juicio de valor se llevará a cabo por la Mesa de 

Contratación y podrá remitirse al departamento promotor para su valoración. 

4º APERTURA PÚBLICA DEL ARCHIVO “C” 

Una vez realizadas estas actuaciones, el acto público de apertura del archivo “C” se celebrará en el 

salón de plenos del Ayuntamiento, en la fecha que se indique en el perfil de contratante 

observándose en su desarrollo las formalidades previstas en el artículo157 de la LCSP. 

Antes de comenzar el acto público en que se abran las ofertas económicas se dará lectura a la 

valoración de los aspectos técnicos de las proposiciones a que se refiere la documentación 

contenida en el archivo “B”. 

 

5º CLASIFICACION DE LAS OFERTAS 

Una vez valoradas las ofertas, la Mesa procederá a la clasificación de las proposiciones 

presentadas por orden decreciente y elevará la propuesta de adjudicación del contrato al órgano de 

contratación que haya de efectuar la misma. 

Al amparo de lo previsto en el art. 149 de la LCSP, cuando se identifique una o varias 

proposiciones que puedan ser consideradas desproporcionadas o anormales, la declaración del 

carácter desproporcionado o anormal de las ofertas requerirá la previa audiencia del licitador o, en 

su caso, licitadores que las hayan presentado y el asesoramiento técnico del servicio 

correspondiente. 
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En este caso, el órgano de contratación, a la vista de la justificación efectuada por el licitador y de 

los informes solicitados, acordará la adjudicación a favor de la mejor oferta que se estime que 

pueda ser cumplida a satisfacción de la Administración. 

Si por el contrario el órgano de contratación estimase que la oferta no puede ser cumplida como 

consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, la excluirá de la 

clasificación y acordará la adjudicación a favor de la mejor oferta, de acuerdo con el orden en que 

hayan sido clasificadas. 

De todo lo actuado se dejará constancia en el expediente, en las correspondientes actas que 

necesariamente deberán extenderse. 

 

 

 

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Requerimiento de Documentación 

 

La mesa de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones admitidas 

atendiendo a los criterios de adjudicación señalados en el presente pliego, y elevará la 

correspondiente propuesta de mejor oferta al órgano de contratación, la cual no crea derechos a 

favor de la persona licitadora propuesta. 

Para el supuesto de que se produjera empate entre las ofertas más ventajosas, la 

adjudicación del contrato se efectuará mediante sorteo realizado por la Mesa de contratación. 

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta 

económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el 

siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa 

del cumplimiento de los requisitos previos a que hace referencia el artículo 140.1 de la LCSP, así 

como de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la 

acreditación de ello; de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a 

dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 de la LCSP; y de haber 

constituido la garantía definitiva que sea procedente. 

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y 

solvencia exigidos para contratar con la Administración será el de la finalización del plazo de 

presentación de las proposiciones. 

 

 

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Garantía Definitiva 

 

Los que resulten adjudicatarios de los contratos deberán constituir una garantía del 5% del 

importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Esta garantía podrá prestarse en alguna de las formas establecidas en el artículo 108  de la 

Ley 9/2017 LCSP.  

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del 

plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.  

Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 110 de la LCSP, y 

transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, sin que la recepción formal y la 

liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más 

demora, a su devolución o cancelación una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el 

citado artículo 110. 
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La acreditación de la constitución de la garantía se realizará mediante medios electrónicos. 

 

 

CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Adjudicación del Contrato 

 

Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá adjudicar el 

contrato.  

En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna oferta o 

proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.  

La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o licitadores y, 

simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.  

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al 

licitador excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la 

decisión de adjudicación. En particular expresará los siguientes extremos: 

• En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que se 

haya desestimado su candidatura. 

• Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación también en forma 

resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.  

• En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del 

adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las 

que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas. 

• En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su 

formalización. 

 

 

 

CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. Formalización del Contrato 

 

La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los quince 

días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación; constituyendo 

dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. 

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su 

cargo los correspondientes gastos. 

 

 

CLÁUSULA DECIMOCTAVA. Derechos y Obligaciones  

 

Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente 

contrato, son obligaciones específicas de las partes las siguientes: 

A) Abonos al contratista. 

La expedición de las certificaciones de la obra ejecutada se efectuará en los plazos que 

señale el Director de obra. La obra certificada se valorará con arreglo a los precios del Proyecto 

Técnico y las certificaciones tendrán siempre carácter provisional, quedando sujetas a la medición 

y certificación que pueda hacerse en la liquidación final, no suponiendo, por tanto, ni aprobación 

ni recepción de las obras que comprendan. 

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para 

ejecutar las obras en el plazo contractual, salvo que a juicio de la Dirección de las obras existiesen 

razones para estimarlo inconveniente.  



 

15 de 17 

 

Se podrán verificar abonos a cuenta, previa petición escrita del contratista por acopios de 

materiales, instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las garantías que, a tal 

efecto, determinan el artículo 240 de la LCSP.  

B) Obligaciones del contratista. 

Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente 

contrato, son obligaciones específicas del contratista las siguientes: 

1.- El adjudicatario se obliga al cumplimiento de las leyes protectoras del trabajo, relativas 

a seguridad e higiene, incluso de la de Previsión y Seguridad Social, en todos sus aspectos y 

regulaciones, quedando exenta la Entidad Municipal contratante de cualquier responsabilidad por 

incumplimiento de dichas disposiciones y demás de carácter laboral que se produzcan por el 

adjudicatario. Igualmente, éste se obliga a cumplir lo dispuesto en las leyes protectoras de la 

industria nacional, en todos sus aspectos y normas vigentes, así como las de seguridad e higiene 

en el trabajo. Asimismo, las empresas que empleen un número de trabajadores fijos que exceda de 

50 vendrán obligadas a cumplir lo establecido en la Ley 13/1982, de 7 de abril, sobre integración 

social de los minusválidos, así como en el R.D. 1451/1983, de 11 de mayo y demás normativa 

complementaria. 

2.- Serán de cuenta de la contrata todos los tributos, contribuciones y arbitrios de cualquier 

esfera fiscal, los que, por considerarse incluidos en los precios ofertados, no podrá repercutirse 

como partida independiente. 

3.- La empresa contratista responderá objetivamente y, en su consecuencia, deberá 

indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia del contrato 

adjudicado, conforme a lo establecido en el artículo 196 de la LCSP. 

4.- La contrata será responsable de toda reclamación relativa a la propiedad industrial y 

comercial, y deberá indemnizar a la Administración de todos los daños y perjuicios que para la 

misma puedan derivarse de la interposición de reclamaciones, incluidos los gastos derivados de 

las que, eventualmente, puedan dirigirse contra la Administración Municipal. 

5.- Correrán a cargo del contratista los gastos de obtención de licencias, autorizaciones y 

permisos de cualquier tipo, tributos y cuantos otros lleven consigo la ejecución de las obras. 

6.- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones del Pliego y del 

Proyecto de obra (que forma parte integrante del contrato) y conforme a las instrucciones que en 

interpretación técnica de aquel diere al contratista el director facultativo de las obras. 

7.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía el 

contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 

8.- El contratista será responsable de cuantos defectos puedan producirse en las vías y en 

las instalaciones y servicios urbanos existentes como consecuencia de las obras, así como de los 

accidentes que pudieran producirse como resultado de unas defectuosas señalizaciones, limpieza y 

protección de las mismas, aun en el caso de que la adjudicación de aquellas se llevase a cabo por 

empresa contratada o subcontratada diferente al arrendatario. 

9.- El personal afecto a la ejecución del contrato dependerá laboral y exclusivamente de la 

empresa adjudicataria, la cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su condición de 

empleadora del mismo, siendo el Ayuntamiento ajeno a dichas relaciones laborales. 

10.- El adjudicatario deberá disponer en todo momento de la plantilla adecuada para 

obtener el máximo nivel de calidad de las prestaciones objeto del contrato, de conformidad con la 

oferta presentada, procediendo de inmediato, si fuera necesario, a la sustitución del personal 

preciso. 

11.- Serán a cargo y de responsabilidad del adjudicatario todos los daños producidos en el 

desarrollo de las obras cualquiera que sea su naturaleza y volumen. Igualmente con carácter 

previo a la formalización del contrato, el adjudicatario contratará para todo el periodo que duren 
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los trabajos y por cuenta del adjudicatario, las siguientes pólizas, copia de las cuales aportará al 

Ayuntamiento: 

Seguro de Responsabilidad Civil, en sus vertientes general, de explotación, patronal y de 

trabajos terminados, que garantice las responsabilidades que se puedan derivar por los daños y 

perjuicios que se causen a terceras personas –incluida la contratante- como consecuencia de la 

ejecución de las obras, tanto las imputables al Ayuntamiento, como las imputables a los 

contratistas y los subcontratistas y en general a toda persona que participe en las obras. 

La franquicia para la responsabilidad civil de explotación no podrá ser superior a 3.000,00 

€ y el límite mínimo de indemnización por siniestro, sin sublímite por victima, salvo en la 

responsabilidad patronal que será como mínimo de 90.000,00 €, será de 600.000,00 €. 

Seguro de Todo Riesgo Construcción que cubra los daños a la propia obra e instalaciones, 

incluyendo como asegurados tanto al Ayuntamiento, como a las empresas contratistas y/o 

subcontratistas. El capital asegurado se calculará tomando el valor de ejecución material 

incluyendo los Gastos Generales y Beneficio Industrial y sin tener en cuenta el IVA.  El 

beneficiario del seguros será el Ayuntamiento quien deberá emplear la indemnización que perciba 

en la reconstrucción o continuación de la obra contratada. 

Se incluirán las siguientes coberturas: 

1 Daños derivados de riesgos de incendio, rayo, explosión, robo, expoliación, impacto, 

impericia, negligencia, actos vandálicos y malintencionados, de los riesgos de la naturaleza y/o 

cualquier otro riesgo no denominado. 

2. Garantías adicionales derivadas de error de diseño, riesgo del fabricante, gastos por 

horas extraordinarias, desescombrado, demolición, medidas adoptadas por la autoridad, daños a 

bienes preexistentes, huelga, motín y terrorismo. 

El valor asegurado se calculará tomando el valor de ejecución material incluyendo los 

Gastos Generales, el Beneficio Industrial, honorarios e IVA. 

Los adjudicatarios abonarán las primas de los seguros. 

En todo caso serán soportados por el adjudicatario los daños y perjuicios en la cuantía de la 

franquicia y en lo que superen los límites que se establezcan en las distintas pólizas de seguro; así 

como en los bienes y riesgos no cubiertos en las mismas. La peritación de los daños realizada a 

cargo de la Compañía de Seguros, así como los acuerdos de cancelación de siniestros serán 

vinculantes para el adjudicatario. 

En caso de producirse un retraso en la finalización de las obras sobre la fecha prevista, se 

procederá a la contratación de las prórrogas necesarias debiendo el adjudicatario pagar la 

sobreprima que corresponda. El adjudicatario deberá comunicar a la finalización de los trabajos, el 

volumen de obra definitivo y, en caso de superar el presupuesto de obra previsto inicialmente, se 

hará cargo de la sobreprima correspondiente de la regularización de la suma asegurada. El 

adjudicatario comunicará de forma inmediata todo siniestro o incidencia al Corredor de Seguros 

con el fin de proceder a la tramitación del expediente. 

El Contratista, proporcionará al Ayuntamiento, una copia de la póliza antes del inicio de las 

obras. El pago correspondiente al Seguro de Responsabilidad Civil y al Seguro de Todo Riesgo 

Construcción se realizará por el Contratista con anterioridad a la firma del contrato de ejecución 

de obra.  

En cualquier caso, los importes finales a liquidar serán los efectivamente abonados por el 

Ayuntamiento, para los diferentes seguros.  

La responsabilidad primaria y directa del Contratista no podrá reducirse, atemperarse o 

subrogarse al condicionado o actuación de los aseguradores. 

La contratación de los seguros mencionados no limitará las obligaciones y la 

responsabilidad asumidos por el Contratista en virtud del resto de las estipulaciones contractuales. 
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Durante la vigencia del contrato, la Propiedad y/o la Dirección Facultativa, podrán pedir al 

Contratista que le exhiba la documentación correspondiente a dichos seguros, o que se le entregue 

copia de las pólizas o certificado de los mismos, así como que se le acredite estar al corriente en el 

pago de las primas, con la obligación, por parte de éste de cumplimentar dicho requerimiento, 

pudiendo -en caso contrario- la Propiedad suspender el pago de certificaciones y suspender el 

plazo de garantía de un año, sin que dicho período de suspensión sea computable a efectos de 

indemnizaciones, todo ello sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar por 

causa del incumplimiento. 

12.- El adjudicatario queda obligado a pagar el importe de los anuncios y de cuantos otros 

gastos se ocasionen con motivo de los trámites preparatorios y de formalización del contrato. El 

importe máximo de los gastos de publicidad asciende a la cantidad de 500,00 €. 

 

 

CLÁUSULA DECIMONOVENA. Plan de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

 

Formalizado el contrato el adjudicatario elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la Obra, ajustado al Estudio de Seguridad y Salud [(o en su caso), Estudio Básico de 

Seguridad] del Proyecto, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 

previsiones contenidas en estos. 

En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de 

prevención que el Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no 

podrán implicar disminución del nivel de protección previsto en el Estudio. 

El Plan será aprobado por el Ayuntamiento, antes del inicio de la obra, previo informe del 

Coordinador en materia de seguridad y salud o de la Dirección facultativa de la Obra, si no fuera 

preceptivo designar Coordinador, y se comunicará a la Autoridad Laboral. Efectuado este trámite 

se procederá al acta de replanteo e inicio de la obra. [Artículo 7.2 del Real Decreto 1627/1997, de 

24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las 

obras de construcción] 

 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA. Revisión de Precios 

 

El precio de este contrato no podrá ser objeto de revisión. 

 

 

CLÁUSULA VIGESIMOPRIMERA. Recepción y Plazo de Garantía 

 

A la recepción de las obras a su terminación concurrirá el responsable del contrato, si se 

hubiese nombrado, o un facultativo designado por la Administración representante de ésta, el 

facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, 

de su facultativo.  

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación 

deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a 

cuenta de la liquidación del contrato.  

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 

funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante de ésta, las dará 

por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía.  
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Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el 

Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas 

fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere 

efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.  

Se establece un plazo de garantía de un año a contar desde la fecha de recepción de las 

obras. 

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el 

director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el 

estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda 

responsabilidad, salvo responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose a la devolución o 

cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones 

pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. En el caso de que el informe no fuera 

favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al 

uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el director facultativo procederá a dictar las 

oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un 

plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a 

percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios 

ocultos de la construcción, debido al incumplimiento del contrato por parte del contratista, 

responderá éste de los daños y perjuicios que se manifiesten durante un plazo de quince años a 

contar desde la recepción. 

 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. Facturas  

 

Conforme a la Disposición Adicional Trigésimo Segunda de la LCSP, el contratista tendrá 

obligación de presentar la factura que haya expedido por los bienes entregados ante el 

correspondiente registro administrativo a efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad 

a quien corresponda la tramitación de la misma. 

En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el artículo 72 

del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, los siguientes extremos previstos en el 

apartado segundo de la citada Disposición Adicional Trigésimo Tercera: 

a) Que el órgano de contratación es la Junta de Gobierno Local. 

b) Que el órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública es la 

Tesorería Municipal. 

c) Que el destinatario es el Ayuntamiento de Muskiz. 

 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. Ejecución del Contrato 

 

La ejecución del contrato de obras comenzará con la segunda acta de comprobación del 

replanteo e inicio de las obras. A tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato que 

no podrá ser superior a un mes desde la fecha de su formalización salvo casos excepcionales 

justificados, el servicio de la Administración encargada de las obras procederá, en presencia del 

contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho con ocasión de la aprobación del 

Proyecto de obras, extendiéndose esta segunda acta del resultado que será firmada por ambas 

partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato.  
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Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y 

conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de éste dieren al contratista el Director 

facultativo de las obras, en los ámbitos de su respectiva competencia. 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 

realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.  

La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la 

Administración.  

 La ejecución de la obra se realizará a riesgo y ventura del contratista. Para la ejecución del 

contrato, y por el hecho de la formalización del contrato y del acta de replanteo, el Contratista 

reconoce haber visitado el lugar de ubicación de las futuras obras, verificando que tanto los 

servicios de que está dotada la parcela como la situación física y el acondicionamiento previsto 

son idóneos para llevar a cabo la correcta ejecución de las obras. 

INCIDENCIAS Cuantas incidencias surjan entre la Administración y el contratista en la 

ejecución del contrato derivado de este Pliego por diferencias en la interpretación de lo convenido 

o de cualquier otra causa, se tramitarán mediante expediente administrativo, con audiencia del 

contratista, que será resuelto por el órgano de contratación. A este efecto, el director de las obras y 

el contratista pondrán en conocimiento de la Administración Municipal, por escrito, cualquier 

cuestión que pueda originar tales incidencias.  

Coordinación y seguimiento de las obras. 

Reuniones semanales. Para la coordinación y seguimiento de las obras se establecerá de 

común acuerdo entre las tres partes -el Ayuntamiento, Dirección Facultativa y Contratista- un 

sistema de reuniones periódicas semanales con obligada asistencia de un representante cualificado 

(con capacidad de decisión) de cada parte. En ellas se tratará del desarrollo y marcha de las obras, 

analizándose y resolviéndose cuantos problemas pudiesen ir apareciendo. De cada reunión se 

levantará un Acta de lo tratado, firmada por las partes, que se irá incorporando al contrato. De 

especial importancia será el seguimiento de la correcta ejecución de los trabajos según el ritmo de 

obra contemplado en el planning.  

Actas de las reuniones. Es en el marco de estas reuniones donde, en su caso, se dirimirán 

las diferencias o se establecerán las modificaciones del tipo que fuese, a propuesta de cada una de 

las partes, con su reflejo en las Actas firmadas y su carácter vinculante en los casos de acuerdo. A 

estos efectos, tanto el Ayuntamiento, como el Contratista se vinculan y obligan contractualmente 

al contenido de las Actas semanales firmadas por las personas que acudan a ellas. 

Obras incompletas, defectuosas, inaceptables, etc... 

1.- Obra incompleta. Cuando se precise valorar una obra como incompleta, se tendrá en 

cuenta los precios que figuren en la oferta del Contratista, procediéndose como se indica en el 

presente Pliego, sin que el Contratista pueda pretender la valoración de alguna unidad de obra 

fraccionada en otra forma que la establecida. 

2.- Obra defectuosa. Cuando sea necesario valorar una obra como defectuosa, pero 

aceptable a juicio de la Dirección Facultativa, ésta determinará su precio, después de oír al 

Contratista, el cual podrá optar por aceptarlo, por terminar la obra, o por rehacerla. En tal caso, la 

Propiedad abonará los precios unitarios, pero deducirá el importe total de las partes incompletas o 

defectuosas. 

3.- Obra defectuosa inaceptable. En el caso de que la obra sea considerada como 

defectuosa y declarada inaceptable con arreglo a los Pliegos de Condiciones Técnicas del Proyecto 

de Ejecución, el Contratista queda obligado a demolerla y a rehacerla, aun cuando el equipo 

redactor del proyecto o la Propiedad haya examinado y reconocido la obra durante su ejecución, e 

incluso aunque dicha obra hubiera sido pagada en liquidaciones parciales. En este caso se admite 

que las unidades de obra rechazadas se consideren como no ejecutadas a efectos del plazo, hasta 
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que se hayan rehecho de acuerdo con dichos Pliegos. Si no se cumpliera esta obligación, la 

Propiedad podrá demoler las unidades rechazadas y realizarlas por sí o por terceros, con cargo al 

Contratista sin que ello suponga aumento alguno del plazo de ejecución establecido. 

4.- Vicios ocultos. Si la Dirección Facultativa o la Propiedad tuvieran fundadas razones 

para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará 

efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, las demoliciones necesarias para 

reconocer los trabajos que se suponen defectuosos. Los gastos de demolición y reconstrucción que 

se ocasionen, serán de cuenta del Contratista, siempre que los vicios existan realmente. En el caso 

contrario correrán a cargo de la Propiedad. 

5.- Deficiencias de gran importancia. En el supuesto de que las reparaciones de la obra o su 

reforma resulten técnicamente imposibles, se penalizará al Contratista en la cuantía equivalente a 

la valoración de las deficiencias con el grado de acabado que se pretende para la obra, según 

decisión de la Dirección Facultativa y con la conformidad de la Propiedad. Cuando los defectos 

sean de gran importancia, la Propiedad, previo asesoramiento de la Dirección Facultativa, queda 

facultada para resolver el contrato, sin perjuicio de las penalizaciones que, en su caso, se pudieran 

exigir al Contratista en concepto de daños y perjuicios. 

6.- Cuestiones de carácter técnico. La Empresa Constructora y la Propiedad se someten, 

para todas las cuestiones de carácter técnico a lo consignado en los Proyectos y documentos 

complementarios, así como a las órdenes que establezca la Dirección Facultativa. 

 Inspecciones y Materiales empleados.  

1.- Inspecciones y pruebas. El Contratista acepta que debe facilitar y disponer  todos los 

medios necesarios para que la Dirección Facultativa o el personal designado por ella o por el 

ayuntamiento, inspeccione las obras en cualquier fase de las mismas, por lo que no retirará 

andamios, plataformas, escaleras, ni en general, los medios de acceso a las obras elevadas o 

subterráneas ni procederá a revestir o recubrir las fábricas o instalaciones sin que la inspección de 

las mismas sea  realizada. 

De no hacerlo así, estará obligado a facilitar a su cargo los medios para que dicha 

inspección se efectúe con el detalle que se considere preciso, debiendo reponer también a su cargo 

los elementos o recubrimientos que hayan sufrido deterioro por causa de la inspección. De forma 

general, ninguna parte de la obra quedará inaccesible sin que, previamente, haya sido 

inspeccionada por la Dirección Facultativa. 

Caso de que la parte o partes aquí referidas no fuesen conformes deberán ser repuestas por 

el Contratista a sus expensas. 

La Dirección Facultativa determinará cuáles son las obras que requieren una vigilancia 

especial y tales obras no se ejecutarán más que cuando se cumpla tal condición. 

El hecho de que el ayuntamiento, o la Dirección Facultativa prescinda de realizar alguna 

Inspección, no relevará al Contratista de su responsabilidad y garantía. 

2.- Calidad de los materiales. La Empresa Constructora se obliga a que todos los materiales 

empleados sean de la calidad proyectada. Los ensayos deberán adecuarse al Programa de Control 

de Calidad que se adjuntará al Contrato como parte de la documentación del proyecto.  

La Dirección Facultativa de la obra podrá realizar, además, las pruebas y ensayos que 

estime oportunas, para comprobar la debida calidad de la construcción. La elección del laboratorio 

que lleve a cabo los ensayos previstos será competencia del ayuntamiento.  

El costo de los ensayos, hasta el 1% del Presupuesto de Ejecución por Contrata actualizado 

de la obra, serán por cuenta del Contratista siendo adelantado dicho coste por el ayuntamiento. A 

tal fin, mensualmente y durante el plazo de la obra se descontará de cada pago el UNO POR 

CIENTO (1%) del importe de la obra certificada, según presupuesto actualizado con las 

modificaciones correspondientes, procediéndose a la liquidación, respecto al coste real, en el 

momento del fin de la obra.  
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Si las pruebas que el ayuntamiento, o la Dirección Facultativa solicitan no están 

mencionadas en el Programa de Control de Calidad, los gastos correrán a cargo del ayuntamiento, 

en el caso de que resulten satisfactorias, siendo a cargo del Contratista cuando den resultados 

negativos y aunque excedan del 1 % del presupuesto de ejecución por contrata. 

Serán de cuanta y cargo del Contratista todos los gastos que se ocasionen con motivo de la 

realización de pruebas y exámenes que el ayuntamiento considere necesarios para la calificación 

del personal que deberá ejecutar los trabajos. 

Las inspecciones, pruebas y ensayos que puedan realizar el ayuntamiento o la Dirección 

Facultativa se llevarán a cabo coordinadamente con el Contratista para no producir retrasos e 

interferencias en la marcha general de la obra. Sin embargo, si se produjese alguno no será objeto 

de indemnización ni prórroga de plazo de ejecución.    

 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. Modificación del Contrato 

 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 203 de la LCSP, una vez perfeccionado el 

contrato, el órgano de contratación solamente podrá introducir modificaciones en el mismo por 

razones de interés público y para atender a causas imprevistas, dentro de los límites y con sujeción 

a lo establecido en el Título V del Libro I de la mencionada Ley.  

 Por ningún motivo, ni bajo ningún pretexto, podrá el Contratista efectuar modificaciones 

del proyecto sin la aprobación expresa del AYUNTAMIENTO previo el informe técnico de la 

Dirección Facultativa. 

El AYUNTAMIENTO se reserva el derecho a realizar las modificaciones del proyecto 

que considere oportunas y a aumentar o disminuir el volumen de las obras hasta un 10 % en más o 

en menos del presupuesto de contrata, pudiendo abarcarse parte o la totalidad de una o varias 

partidas o unidades del presupuesto, quedando obligado el Contratista a realizar las obras de 

acuerdo con dichas modificaciones y a los precios contratados. Tales cambios no darán lugar a 

reclamación alguna por parte del Contratista. 

Las modificaciones necesarias serán definidas en todo caso por el AYUNTAMIENTO a 

través de la Dirección Facultativa de las obras, que entregará al Contratista los planos o datos que 

resulten necesarios.  

En el caso de que, de acuerdo con lo previsto en el presente Pliego por la Propiedad se 

decida introducir modificaciones en el proyecto, se procederá necesariamente de la siguiente 

forma: 

Tramitación y formalidades necesarias: 

Deberá levantarse un acta contradictoria en la que se fije en su caso el nuevo precio o el 

aumento sobre el precio ofertado que, como consecuencia de esa nueva unidad o de la 

modificación de la proyectada, deba de percibir la Contrata.  

 En dicha acta se especificará también si la ejecución de esa nueva unidad, o la 

modificación de la proyectada, comporta o no una prórroga del plazo fijado para la ejecución de 

las obras, concretando en caso afirmativo la duración exacta y de forma detallada de dicha 

prórroga.  

Al acta se acompañarán los planos o documentos gráficos en los que se define el cambio, 

así como las especificaciones modificadas.  

Corresponderá a la Dirección Facultativa adoptar las decisiones que deban tomarse sobre 

la justificación de la nueva unidad o la modificación de la proyectada. 

El acta contradictoria deberá ir firmada necesariamente, como requisito indispensable para 

su aplicación y validez, por el representante de la Propiedad, no siendo válida la simple firma de 

la Dirección Facultativa. 
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Si se procediera a la ejecución de nuevas unidades de obra o de modificaciones de las 

proyectadas, sin levantarse el acta contradictoria antes referida, se entenderá tal hecho como un 

acto propio y un reconocimiento vinculante para el Contratista en el sentido de que renuncia a 

reclamar cantidad alguna por cualquier concepto por razón de esa nueva unidad o por razón de la 

modificación de la inicialmente proyectada, así como a solicitar u obtener prórroga del plazo 

fijado para la ejecución de las obras. En contrapartida, el Contratista no vendrá obligado a ejecutar 

la modificación o la nueva unidad hasta que no conste en el Acta contradictoria la firma del 

representante de la Propiedad. 

Reglas para determinar los precios a aplicar: 

En el caso de eliminación de un elemento diferenciado, capítulo o partida completa, el 

importe total de esta eliminación se deducirá del importe de obra contratado como precio único, 

global, cierto y cerrado, percibiendo el Contratista en este supuesto el 19 % del precio del capítulo 

o partida eliminada (aplicable únicamente en la parte de obra cuyo precio se contrata a precio 

cerrado). 

En el caso de sustitución de un elemento diferenciado, capítulo o partida completa, por 

otro elemento que suponga una disminución en el precio respecto a la inicialmente contratada para 

dicho elemento, el Contratista percibirá: 

 .- si la diferencia es inferior a un 2%: el importe del precio nuevo con el 19 % de dicho 

precio 

.- si la diferencia es superior a un 2%: el importe del precio nuevo con el 19 % de dicho 

precio incrementado con el 19% del precio sustituido. 

En el caso de sustitución de un elemento diferenciado, capítulo o partida completa, por 

otro elemento que suponga un incremento en el precio respecto a la inicialmente contratada para 

dicho elemento, el Contratista percibirá únicamente el precio nuevo con el 19 % de dicho precio. 

El nuevo precio se fijará tomando como base, siempre que se pueda, el precio contractual 

de partidas similares del Proyecto, de tal manera que el nuevo precio de una partida que resulte ser 

una simplificación de una inicial habrá de ser forzosamente más bajo. 

De no existir ninguna referencia anterior, el Contratista facilitará el oportuno presupuesto, 

según el método de “precios descompuestos”, que tendrá que tener la conformidad por parte de la 

Dirección Facultativa y de la Propiedad.  

En el caso de no existir unidades o materiales análogos ni referencia en los precios 

unitarios de presupuesto, se acordará su importe entre el Promotor y el Constructor tomando como 

referencia para su valoración el que en unidad similar utilice el libro “Base de Precios de 

Edificación y Urbanización” editado por el Gobierno Vasco y actualizado con el IPC.  

El nuevo precio unitario ha de estar desglosado y descompuesto, si el concepto en cuestión 

no se pudiera valorar con el apoyo de ninguna de estas herramientas la Propiedad se reserva el 

derecho, a su libre elección, a solicitar un arbitraje del Colegio Profesional que corresponda, 

quedando comprometido el Contratista a aceptar su resolución. 

Cualquier variación realizada contraviniendo lo establecido en este apartado no afectará al 

derecho del Ayuntamiento al pago de la obra según estaba presupuestada ni a la realización 

conforme al Proyecto, incluso con demolición a cargo del contratista, sin que pueda éste 

prevalerse en órdenes recibidas que no tengan constancia en la correspondiente Acta semanal.  

Estas nuevas unidades o materiales, una vez aprobado el precio y medición, pasarán a 

formar parte del Contrato a todos los efectos, sin que la demora en el proceso de acuerdo, que 

durará como máximo 15 días para fijar los nuevos precios, suponga un retraso en la ejecución de 

la obra, ni de las unidades a la que afecten estos precios salvo que afecte al camino crítico de la 

obra a juicio de la Dirección Facultativa. 
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Caso de que el nuevo precio no fuera aprobado por el Promotor, este se reserva el derecho 

de encargar estas unidades de obra a otros Contratistas, pudiendo éstos simultanearse con la 

contrata, no afectando esto a la obra ni en plazo ni en costo de lo ya contratado. 

 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. Penalidades por Incumplimiento 

 

— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora 

respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la 

resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,60 

euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido (art. 193 de la Ley 9/2017 

LCSP).  

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del 

contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o 

acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.  

— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecución 

parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, 

indistintamente, por su resolución o por la imposición de las penalidades establecidas 

anteriormente. 

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a 

propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente 

ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago 

total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese 

constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.  

Las penalidades recogidas en este apartado no excluyen la responsabilidad en que incurrirá 

la contrata, en cualquiera de los supuestos de incumplimiento de contrato o mala ejecución de 

éste, por los daños y perjuicios que genere a terceros o al propio Ayuntamiento derivados de tal 

incumplimiento, que serán exigidos y devengados de manera independiente –y acumulativamente 

a ésta- de las penalidades que se impongan. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEXTA. Resolución del Contrato 

 

La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego y en 

los fijados en los artículos 245 de la LCSP; y se acordará por el órgano de contratación, de oficio 

o a instancia del contratista. 

En ningún caso el retraso en la ejecución de la obra podrá exceder del VEINTE POR 

CIENTO (20 %) del plazo de ejecución total de la obra o de cada uno de los plazos parciales 

establecidos en el proyecto por lo que una vez alcanzado este límite máximo el Ayuntamiento, 

podrá proceder a la resolución del contrato por incumplimiento del Contratista.  

También procederá la resolución del contrato por incumplimiento de plazo cuando el 

mismo se produzca en los plazos parciales de forma que sea posible determinar la imposibilidad el 

cumplimiento total el contrato sin un retraso igual o menor al 20% del total del tiempo estipulado, 

todo ello sin perjuicio de que pueda procederse también a la resolución del contrato. 

 En ningún caso serán causas justificativas de la demora del contratista, para la interrupción 

del plazo, las referidas a sucesos y condiciones meteorológicas salvo que las mismas sean 

declaradas oficialmente como “zona de catástrofe”  
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Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía definitiva, 

sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la Administración, en lo 

que excedan del importe de la garantía. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMO SÉPTIMA. Régimen Jurídico del Contrato 

 

Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y 

extinción se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación 

la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, 

por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en todo lo que no se oponga a la 

Ley de Contratos del Sector Público y esté vigente tras la entrada en vigor del Real Decreto 

817/2009; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su 

defecto, las normas de derecho privado. 

Reglas de prevalencia en caso de existencia de contradicciones en la documentación. 

En el caso de discordancia entre las estipulaciones del contrato y el contenido de cualquier 

otra documentación (Pliego, Proyecto Técnico, ...) prevalecerá lo indicado primero en el contrato, 

luego en los Pliegos de cláusulas administrativas particulares, los Pliegos técnicos, el Proyecto 

técnico, etc. 

En el caso de discordancia entre los diferentes documentos que conforman el Proyecto 

Técnico, prevalecerá el orden de documentos relacionados en este Pliego (Planos, Pliegos de 

Prescripciones Técnicas Particulares, Memoria, Pliego de Condiciones Generales, Mediciones…). 

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver las 

controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 27 de la LCSP. 

 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMO OCTAVA. Condiciones especiales de ejecución. 

 

28.1- Obligaciones laborales, sociales y medioambientales  

La empresa contratista respecto al personal que emplee en la realización del trabajo adjudicado, 

está obligada al exacto cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de Seguridad 

Social, de integración social de personas discapacitadas y de prevención de riesgos laborales y, 

con respecto a estas últimas, de forma muy especial con lo establecido en el Real Decreto 

1.627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de 

salud en las obras de construcción. A tal efecto, deberá proponerse a la Administración el 

correspondiente Plan de seguridad y salud, para su aprobación, y dotar al centro de trabajo del 

Libro de incidencias, tal como preceptúan los artículos 7 y 13, del mismo Real Decreto.  

La empresa contratista, subcontratista y en su caso, las personas trabajadoras, estarán obligadas a 

cumplir los preceptos previstos en los artículos 11 y 12 del Real Decreto arriba indicado.  

No obstante lo señalado en el párrafo primero de esta cláusula, la contratista se compromete a que 

por parte de las empresas subcontratistas -en su caso- se cumpla la legislación vigente en materia 

laboral con respecto a sus personas trabajadoras.  

El contratista asume la completa responsabilidad de los accidentes que por causas imputables a él 

pudieran ocurrir a su personal, al de sus subcontratistas o a terceros.  



 

25 de 17 

 

 

El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 

convencionales vigentes y que resulten de aplicación en materia laboral, de Seguridad Social y de 

seguridad y salud en el trabajo.  

La contratista respecto al personal que emplee en la realización del trabajo adjudicado, está 

obligada al exacto cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de Seguridad Social, 

de integración social de personas discapacitadas y de prevención de riesgos laborales y, con 

respecto a estas últimas, de formación social, comprometiéndose a que por parte de las empresas 

subcontratistas -en su caso- se cumpla la legislación vigente en materia laboral con respecto a sus 

personas trabajadoras. La contratista estará obligada a que el trabajo, tanto en su empresa como 

con las empresas que subcontrate -en su caso- se desempeñe en condiciones dignas, siéndoles de 

aplicación a las personas trabajadoras el convenio del sector del que forman parte, especialmente 

en cuanto a la subrogación del personal se refiere.  

Se consideran condiciones especiales de ejecución:  

1.- Cumplimiento de la normativa.- La contratista, en ejecución del contrato, cumplirá las 

obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el Derecho de 

la Unión Europea, el Derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de 

Derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado.  

2.- Obligación de respetar los derechos laborales básicos y cumplimiento de las convenciones 

fundamentales de la OIT.- La contratista asume la obligación de respetar los derechos laborales 

básicos a lo largo de toda la cadena de producción y el cumplimiento de las convenciones 

fundamentales de la Organización Internacional de Trabajo, y en especial las siguientes: 

 Las Convenciones 29 y 105, relativas a la supresión del trabajo forzado.  

 Las Convenciones 87 y 98, relativas a la libertad sindical, de asociación y negociación 

colectiva.  

 La Convención 100, relativa a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y 

la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor.  

 La Convención 111, contra la discriminación en el acceso a empleo y las condiciones laborales 

por razones de raza, color, sexo, religión, opinión pública, extracción nacional u origen social.  

 La Convención 138, relativa a la abolición de la explotación y el trabajo infantil.  

 La Convención 182, relativa a la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y de la 

acción inmediata para su eliminación.  

 

3.- Obligación legal de emplear personas con discapacidad.- La contratista, y durante la vigencia 

del mismo, asume la obligación de tener empleadas personas trabajadoras con discapacidad en un 

2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanzara un número de 50 o más 

trabajadores, de conformidad con el artículo 42 del el texto refundido de la Ley General de 

derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el 

Real Decreto 364/2005 de 8 de abril. Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la 

referida obligación ante la persona responsable del contrato, cuando ésta se lo requiera, en 

cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la remisión de la 

última factura. 

 

4.- Obligación legal de promover la igualdad de mujeres y hombres.- La contratista, y durante la 

vigencia del contrato, asume la obligación de promover la igualdad de mujeres y hombres, 

conforme a lo dispuesto en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, de Igualdad de Mujeres y Hombres 

del País Vasco. Asimismo, se compromete a acreditar la disposición de un Plan de Igualdad, si 

tuviere la obligación legal (más de 250 trabajadores/as) o convencional de tenerlo, lo cual 
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acreditará ante la persona responsable del contrato, cuando ésta se lo requiera, en cualquier 

momento durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la remisión de la última 

factura. 

 

5.- Obligación de evitar estereotipos sexistas.- En toda la documentación, publicidad, imagen o 

material que se genere con motivo de la ejecución del contrato, la empresa o entidad adjudicataria, 

así como la subcontratista en su caso, deberá emplear un uso no sexista del lenguaje, evitar 

cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una imagen 

con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y pluralidad de 

roles e identidades de género.  

Toda la documentación referida deberá ser examinada por el responsable del contrato designado 

por el órgano de contratación, previo a su uso y difusión.  

 

6.- Convenio colectivo de aplicación a los trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad 

objeto del contrato. El adjudicatario aplicará el Convenio colectivo del sector de la construcción 

de Bizkaia vigente.  

 

7.- La información sobre el convenio colectivo que la empresa adjudicataria declare aplicable a 

los trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato se incluirá en la 

resolución de adjudicación y se publicará en el perfil de contratante. En este sentido, la 

presentación de la oferta presupone para las licitadoras la aceptación voluntaria de dar 

transparencia institucional a todos los datos derivados de los procesos de licitación, adjudicación y 

ejecución hasta su finalización.  

 

8.- Obligación de pago del salario recogido en el convenio.- La contratista deberá, a lo largo de 

toda la ejecución del contrato, abonar el salario recogido en el convenio colectivo de aplicación 

según la categoría profesional que le corresponda a la persona trabajadora, sin que en ningún caso 

el salario a abonar pueda ser inferior a aquel. 

 

9.- Obligación de subrogación.- En el caso de que el convenio colectivo imponga a la 

adjudicataria la obligación de subrogarse como empleador en determinadas relaciones laborales, 

regirán las siguientes cláusulas en cumplimiento de lo previsto en el artículo 6 de la Ley 3/2016, 

de 7 de abril, para la inclusión de determinadas cláusulas sociales en la contratación pública:  

1.-Se advierte de que la contratación se encuentra sometida a la subrogación de los contratos de 

trabajo de todos los trabajadores y trabajadoras –en su caso con la antigüedad mínima que se 

contemple en la norma de la que surge la obligación– que, a pesar de pertenecer a otra contrata, 

vengan realizando la actividad objeto del contrato, quedando el nuevo empresario subrogado en 

los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social.  

2.- A fin de permitir una exacta evaluación de los costes laborales que implicará la medida de 

subrogación de la adjudicataria como empleador por razón de convenio colectivo, la información 

que resulta necesaria sobre las condiciones de los contratos de las trabajadoras y trabajadores a los 

que afecta la subrogación de este contrato es el señalado en el anexo correspondiente.  

Esta información ha sido elaborada con la información proporcionada por la empresa que viene 

efectuando la prestación objeto del contrato a adjudicar y que tiene la condición de empleadora de 

las trabajadoras y trabajadores afectados.  

3.- En caso de que la empresa adjudicataria contrate con terceros la realización parcial del 

contrato, el contratista principal asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente 
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a la Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y a 

los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia social o laboral.  

En los casos en los que exista la obligación de subrogación, el adjudicatario presentará, 

previamente al inicio de la prestación de los servicios, una relación nominal de las personas 

destinadas a los mismos, de acuerdo a la relación de puestos de trabajo recogida en su oferta, de 

manera que el responsable del contrato pueda identificar, en cualquier momento, a las personas 

que ejecutan los trabajos planificados. Asimismo, la empresa contratista no podrá sustituir al 

personal establecido en su oferta, ni realizar nuevas contrataciones, sin la expresa autorización del 

Ayuntamiento de Muskiz-.  

 

Consecuencias ante el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución señaladas en el 

apartado 25.1: 

El órgano de contratación podrá imponer penalidades a la empresa contratista por incumplir 

dichas condiciones especiales de ejecución. La cuantía de la penalidad será hasta un 4 % del 

precio del contrato salvo que motivadamente el órgano de contratación estime que el 

incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar hasta un 7%, en el primer 

caso, y hasta un 10% en el segundo. La reiteración en el incumplimiento se tendrá en cuenta para 

valorar la gravedad.  

Las penalidades se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago 

total o parcial, deban abonarse a la contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese 

constituido cuando no puedan deducirse del pago.  

 

28.2.- Obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales:  

 

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de 

seguridad social, de integración social de minusválidos y de prevención de riesgos laborales, 

conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos 

Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de dicha 

Ley en materia de coordinación de actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios 

de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como la demás normativa 

vigente. 

 

Por ello, la empresa adjudicataria presentará al AYUNTAMIENTO DE MUSKIZ la siguiente 

documentación en el plazo máximo de UN MES a contar desde la formalización del contrato: 

• Listado de personal que va a trabajar para el AYUNTAMIENTO DE MUSKIZ con DNI, 

Nombre y apellidos, y calificación profesional. En dicho listado, se requerirá una persona 

responsable de la prevención de la empresa contratada (recurso preventivo y su formación 

en materia preventiva, recurrido conforme Ley 54/03). 

• Recibo de los trabajadores de haber recibido los Equipos de Protección Individual que 

correspondiesen, así como su uso. 

• Contrato en vigor con el Servicio de Prevención Ajeno o documentos que acrediten 

constitución de servicio de prevención propio, así como copia de acreditación en vigor por 

parte de la Autoridad Laboral. 

• Certificado expedido por el Servicio de Prevención ajeno indicando que se ha realizado la 

Evaluación de Riesgos de los puestos que actuarán en el AYUNTAMIENTO DE MUSKIZ así 

como el preceptivo Plan de Prevención 
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• Copia del estado de aptitud de los trabajadores realizada a través de la Vigilancia de la 

Salud 

• Listado de maquinaria y equipos a usar en el servicio, adjuntando declaración de 

conformidad del mismo. 

• Listado de vehículos con documentación en regla. 

• Certificados de formación en materia de prevención sobre los riesgos específicos y medidas 

preventivas a adoptar en su trabajo y en servicio, así como copia de la información de 

riesgos recibida por parte de los trabajadores que actuarán en  el AYUNTAMIENTO DE 

MUSKIZ.  

• Póliza de Responsabilidad Civil y estado de pago. 

La documentación relacionada anteriormente deberá ser actualizada en caso de modificaciones de 

la misma, o en su caso, de darse la circunstancia de inicio de una nueva relación contractual, 

previa autorización del órgano de contratación.  

 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 31/95, de ocho de noviembre, de Prevención 

de Riesgos Laborales, el incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de 

prevención de riesgos laborales dará lugar a responsabilidades administrativas, así como, en su 

caso, a responsabilidades penales y a las civiles por los daños y perjuicios que puedan derivarse de 

dicho incumplimiento. 

 

Asimismo, el incumplimiento por el contratista de las disposiciones previstas en la presente 

cláusula, sobre prevención de riesgos laborales, será causa de resolución del contrato. 

 

 

28.3.- Condiciones especiales de ejecución en materia de prevención de riesgos laborales  

- La empresa contratista deberá disponer de personas que, conforme al plan de prevención, ejerzan 

funciones de dirección y hayan recibido la formación necesaria para integrar la prevención de 

riesgos laborales en el conjunto de sus actividades y decisiones.  

- La empresa contratista nombrará por cada obra una persona responsable de seguridad y salud 

perteneciente a la empresa, que tenga formación especializada en prevención y que gestione el 

Plan de prevención de riesgos laborales  

- Disponer de un procedimiento de inspecciones periódicas en la obra cuya ejecución pueda 

generar especial riesgo para la seguridad y salud laboral, a través de su organización preventiva 

siguiendo las pautas establecidas en el procedimiento de comprobación específico del Plan de 

Prevención. En dicho procedimiento deberá incluirse la comprobación periódica de las medidas de 

protección colectiva previstas en la Evaluación de Riesgos/Plan de Seguridad y Salud, así como el 

uso efectivo de los EPIs.  

- Promover la coordinación mediante reuniones periódicas del coordinador o coordinadora de 

seguridad (y en el caso de que no corresponda su nombramiento, la dirección facultativa), la 

persona responsable de seguridad y salud designada por la empresa y, en su caso, el o la delegado 

o delegada de prevención en representación de la parte social.  

- Cuando en la ejecución del contrato se incorporen personas trabajadoras inmigrantes, proveer 

procedimientos que permitan una comunicación eficaz para garantizar un sistema de prevención 

adecuado.  
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28.4.- Libro de Órdenes.  

La empresa contratista está obligada a conservar y a tener a disposición, en todo momento, en la 

obra el “Libro de Órdenes” que estará a disposición de la Dirección Facultativa de las obras, quien 

deberá consignar en él las visitas, incidencias y órdenes que se produzcan durante el desarrollo de 

la obra. La empresa contratista estará obligada por sí o por medio de su persona delegada a firmar 

el oportuno acuse de recibo de tales instrucciones.  

En el acto de recepción se exigirá la presentación del "Libro de Órdenes" debidamente 

cumplimentado, el cual pasará a poder de la Administración una vez efectuada la recepción.  

 

28.5.-Seguros.  

Aportar copia de la póliza y justificante de pago de la prima de contratación de los siguientes 

contratos de seguro, que la adjudicataria contratará y mantendrá a su cargo durante el periodo de 

construcción y plazo de garantía. 

 

 

En Muskiz, a doce de diciembre de 2022 
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Anexo I 

 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE 
CONTRATACIÓN 

 
 
 

1) La presentación del DEUC por el licitador sirve como prueba preliminar del 
CUMPLIMIENTO de los REQUISITOS PREVIOS especificados en el presente pliego para participar 
en este procedimiento de licitación. 
 
El DEUC consiste en una declaración responsable de la situación financiera, las capacidades y la 

idoneidad de las empresas para participar en un procedimiento de contratación pública, de conformidad 

con el artículo 59 Directiva 2014/14, (Anexo 1.5) y el Reglamento de Ejecución de la Comisión (UE) 

2016/7 de 5 de enero de 2016 que establece el formulario normalizado del mismo y las instrucciones 

para su cumplimentación. 
 
El órgano  de  contratación  podrá  hacer  uso  de  sus  facultades  de  comprobación  de  las  

declaraciones  responsables  previamente presentadas en el Sobre A requiriendo al efecto la 

presentación de los correspondientes justificantes documentales, en los términos del artículo 69 de la Ley 

39/2015. 
 
En cualquier caso, la presentación del DEUC por el licitador conlleva el compromiso de que, en caso de 

que la propuesta de adjudicación del contrato recaiga a su favor, se aportarán los documentos 

justificativos a los que sustituye de conformidad con lo previsto en la cláusula 2.3.2. 
 
 
2) Formulario normalizado DEUC. 
 
El formulario normalizado del DEUC se encuentra a disposición de los licitadores en las 
siguientes direcciones electrónicas: 
 
https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/espd/filter?lang=es  

Mientras no sea posible su tramitación electrónica se presentará 
en formato papel firmado. 
 
3) Instrucciones. 
 
Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, el último día de plazo 

de licitación y subsistir hasta la perfección del contrato, pudiendo la Administración efectuar 

verificaciones en cualquier momento del procedimiento. La declaración debe estar firmada por quien 

tenga poder suficiente para ello. 
 
En caso de que la solvencia o adscripción de medios exigidas se cumpla con medios externos al 
licitador, deberá presentarse unDEUC por el licitador y por cada uno de los medios externos. 
 
Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato y los requisitos de solvencia variaran 
de un lote a otro, se aportará un DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos 
requisitos de solvencia. 
 
Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que la componen 

deberá acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de ellas un 

formulario normalizado del DEUC. 
 
Además del formulario o formularios normalizados del DEUC y del compromiso de constitución de la 
UTE, en su caso, en el sobre  A deberá incluirse la declaración de los licitadores de su pertenencia o no a 
un grupo empresarial, conforme al modelo del Anexo III. 
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Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de la CAPV o en el Registro Oficial de 

Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público no estarán obligadas a facilitar aquellos datos que 

ya figuren inscritos de manera actualizada, siempre y cuando se indique dicha circunstancia en el 

formulario normalizado del DEUC. En todo caso, es el licitador quien debe asegurarse de qué datos 

figuran efectivamente inscritos y actualizados y cuáles no. Cuando alguno de los datos o informaciones 

requeridos no conste en los Registros de Licitadores citados o no figure actualizado en los mismos, 

deberá aportarse mediante la cumplimentación del formulario. 

Sobre la utilización del formulario normalizado DEUC los licitadores podrán consultar 
los siguientes documentos: 
 

▪ Reglamento (UE) n º 2016/7 disponible en la página web: 
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf 

 
▪ Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado de 6 abril de 

2016, disponible en: 

http:www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20 

PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes%202016/Recomendación%20de%20la%20JCCA%

20sobre%20el%20aprobad a%20el%206%20abril%20de%202016%20 3.pdf 

Deberán cumplimentarse necesariamente los apartados (del Índice y Estructura del DEUC) que se 
encuentran marcados en este Anexo. 
 

 PARTE I: INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y EL PODER 
ADJUDICADOR (Identificación del contrato y la entidad contratante; estos datos deben ser facilitados o 
puestos por el poder adjudicador) 
 

 PARTE II: INFORMACIÓN SOBRE EL OPERADOR ECONÓMICO 

 

 Sección A: INFORMACIÓN SOBRE EL OPERADOR ECONÓMICO 

• Identificación 

Como n º de IVA se deberá indicar el NIF o CIF (ciudadanos o empresas españolas), el NIE 

(ciudadanos extranjeros residentes en España), y el VIES o DUNS (empresas extranjeras). 

• Información general 

• Forma de participación 
 

 Sección B: INFORMACIÓN SOBRE LOS RERESENTANTES DEL OPERADOR ECONÓMICO 

• Representación, en su caso (datos del representante) 
 

 Sección C: INFORMACIÓN SOBRE EL RECURSO A LA CAPACIDAD DE OTRAS ENTIDADES 

• Recurso (Sí o No) 
 

 Sección D: INFORMACIÓN RELATIVA A LOS SUBCONTRATISTAS 

• Subcontratación (Sí o No y, en caso afirmativo, indicación de lo s subcontratistas conocidos) 
 

 PARTE III: MOTIVOS DE EXCLUSIÓN (en el servicio electrónico DEUC los campos de los 

apartados A, B y C de esta parte vienen por defecto con el valor 'No' y tienen la utilidad de que el 

operador pueda comprobar que no se encuentra en causa de prohibición de contratar o que, en caso 

de encontrarse en alguna, puede justificar la excepción) 

 
 Sección A: MOTIVOS REFERIDOS A CONDENAS PENALES. Motivos referidos a condenas penales 

establecidos en el art. 57, apartado 1, de la Directiva 
 

 Sección  B:  MOTIVOS  REFERIDOS  AL  PAGO  DE  IMPUESTOS O DE  COTIZACIONES  A  LA 
SEG.  SOCIAL.  Pago  de impuestos o de cotizaciones a la Seguridad Social (declara cumplimiento de 
obligaciones) 

http://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.
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 Sección C: MOTIVOS REFERIDOS A LA INSOLVENCIA, LOS CONFLICTOS DE INTERESES O 

LA FALTA PROFESIONAL. Información relativa a toda posible insolvencia, conflicto de intereses o falta 
profesional 
 

 Sección D: OTROS MOTIVOS DE EXCLUSIÓN QUE ESTÉN PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN 
NACIONAL. Motivos de exclusión puramente nacionales (si los hay, declaración al respecto) 
 
 

 PARTE IV: CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

➢ OPCIÓN 1: INDICACIÓN GLOBAL DE CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS CRITERIOS DE 
SELECCIÓN 

 

➢ OPCIÓN 2: El poder adjudicador exige la declaración de cumplimiento de los criterios 
específicamente (cumplimentar todas las secciones) 

 
▪ Sección A: IDONEIDAD: (información referida a la inscripción en el Registro 

Mercantil u oficial o disponibilidad de autorizaciones habilitantes). 

▪ Sección B: SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA (datos a facilitar según las 

indicaciones del pliego, anuncio o invitación). 

▪ Sección C: CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL (datos a facilitar según las 

indicaciones del pliego, anuncio o invitación). 

▪ Sección D: SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y NORMAS DE 
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL. 

 

 PARTE V: REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE CANDIDATOS CUALIFICADOS. 
 

 PARTE VI: DECLARACIONES FINALES (declaración responsable de veracidad y disponibilidad 

de documentos acreditativos de la información facilitada, y consentimiento de acceso a la misma por el 

poder adjudicador) 

 
(Lugar, fecha y firma) 
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Anexo II 

 

MODELO DE PRESENTACIÓN DE SOLVENCIA ECONÓMICA para adjudicatario que 

tenga depositadas las cuentas anuales en el Registro Mercantil o registro oficial que 

corresponda 

 

D./Dña. ................................................................., con D.N.I. nº................., en nombre 

propio o como ....................... (señalar las facultades de representación: administrador/a único, 

apoderado/a...) en representación de la empresa ......................................................................., y 

C.I.F. nº ....................... a efectos de acreditar la SOLVENCIA ECONOMICA necesaria para la 

contratación de la obra de “CONSTRUCCIÓN DE UN SKATEPARK EN MUSKIZ”, en el 

expediente B071-2022-00026 

 

DECLARA DE FORMA RESPONSABLE: 

Que, los datos que a continuación se expresan, se corresponden fielmente con los que 

figuran en las Cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil o en el Registro 

oficial que corresponda; y correspondientes al ejercicio del año de mayor volumen de negocio de 

los tres últimos concluidos, autorizando la comprobación de la veracidad de los mismos al 

Ayuntamiento de Muskiz. 

 

REGISTRO en el que se han 

depositado las cuentas 

EJERCICIO VOLUMEN ANUAL DE 

NEGOCIO (IVA excluido) 

   

 

Y para que conste a efectos de acreditar la solvencia económica en la licitación enunciada, 

firma la presente 

 

En ____________, a ___ de ________ de 20__. 

 

 

 

 

Fdo.: _________________. 
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Anexo III 

 

 

MODELO DE PRESENTACIÓN DE SOLVENCIA TÉCNICA 

 

D./Dña. ................................................................., con D.N.I. nº................., en nombre 

propio o como ....................... (señalar las facultades de representación: administrador/a único, 

apoderado/a...) en representación de la empresa ......................................................................., y 

C.I.F. nº ....................... a efectos de acreditar la SOLVENCIA TÉCNICA necesaria para la 

contratación de la obra de “CONSTRUCCIÓN DE UN SKATEPARK EN MUSKIZ, en el 

expediente B071-2022-00026. 

 

 

DECLARA DE FORMA RESPONSABLE: 

 

 

Primero.- Que los skateparks realizados durante los CINCO últimos años, respecto de los 

cuales aporta los correspondientes certificados o documentos acreditativos sobre los mismos, son 

los siguientes. 

 

Año _______ 

Concepto Cliente Importe  Certificado o documento 

acreditativo expedido por 

    

    

Año _______ 

Concepto Cliente Importe  Certificado o documento 

acreditativo expedido por 

    

    

Año _______ 

Concepto Cliente Importe  Certificado o documento 

acreditativo expedido por 
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Segundo.- Que los medios humanos con los que se dotará a la obra cumplen los requisitos 

que se exigen en la cláusula séptima del presente pliego, y estará formado por el siguiente equipo: 

 

Cargo Nombre Experiencia 

Encargado 

de obra 

  

Trabajador 

cualificado 2 

  

 

Trabajador 

cualificado 2 

  

 

(Se aporta currículum vitae de los miembros de equipo) 

 

 

Y para que conste a efectos de acreditar la solvencia técnica para concurrir a la licitación 

enunciada, firma la presente 

 

En ____________, a ___ de ________ de 20__. 

 

 

 

 

Fdo.: _________________. 
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Anexo IV 

 

PROPUESTA A EVALUAR MEDIANTE CRITERIOS OBJETIVOS 

 

D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, 

c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación de la Entidad 

___________________, con CIF n.º ___________, enterado del expediente para la contratación 

de la obra de “CONSTRUCCIÓN DE UN SKATEPARK EN MUSKIZ”, por procedimiento 

abierto, anunciado en el Perfil de contratante, bajo nº de expediente B071-2022-00026. 

 

DECLARA: 

 

Primero. - Que presenta oferta firme para participar en el procedimiento para la 

adjudicación del contrato. 

 

Segundo. - Que conoce el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que 

expresamente asume y acata en su totalidad; adscribiendo a la misma el personal necesario; 

disponiendo la empresa de capacidad técnica para su correcta ejecución. 

 

Tercero. - Que se compromete a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de 

____________ euros y ___________ euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido, 

que hace un total de _______________________________________euros. 

 

Cuarto. – Que adjunta presupuesto desglosado por partidas y precios unitarios, conforme a 

Proyecto y que, de no hacerlo, en caso de no presentarse presupuesto detallado, se entenderá que 

se realiza una baja lineal a cada una de las partidas incluidas en el presupuesto del proyecto. 

. 

 

Quinto. –Que el Convenio colectivo de aplicación a los trabajadores y trabajadoras que 

realicen la actividad objeto del contrato será el  Convenio colectivo del sector de la construcción 

de Bizkaia vigente.  

 

 

 

 

 

En ____________, a ___ de ________ de 2022. 

 

 

 

 

 

Fdo.: _________________. 
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Anexo V 

 

DATOS PARA NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS 

 

D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, 

c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación de la Entidad 

___________________, con CIF n.º ___________, enterado del expediente para la contratación 

de la obra de “CONSTRUCCIÓN DE UN SKATEPARK EN MUSKIZ”, por procedimiento 

abierto, anunciado en el Perfil de contratante, bajo nº de expediente B071-2022-00026, indica los 

siguientes datos a los efectos de la Disposición Adicional 15a LCSP sobre NOTIFICACIONES 

ELECTRONICAS: 

 

 

Teléfono móvil (aviso SMS notificación)  

E-mail (aviso correo electrónico 

notificación) 

 

Persona que, con su certificado 

electrónico, accederá a la notificación 

(Nombre y apellidos, DNI) 

 

 

 

 

En ____________, a ___ de ________ de 20__. 

 

 

 

 

 

Fdo.: _________________. 
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Anexo VI PRL 

 

D./Doña __________________________________________ como (cargo de 

representación) ________________________________ de (la empresa) 

_________________________________ me comprometo a cumplir y hacer cumplir las 

disposiciones contenidas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en otras 

disposiciones legales en vigor que sean de aplicación, y de forma especial las Normas 

Generales de Seguridad que existan en el AYUNTAMIENTO DE MUSKIZ. 

1) Certifico que (la 

empresa)______________________________ tiene la modalidad de organización 

preventiva de Trabajador Designado/Servicio de Prevención Ajeno / Servicio de Prevención 

Propio. 

Así mismo, certifico que (la empresa)  ____________________________________ tiene 

cubierta la especialidad preventiva de Vigilancia de la Salud. 

Que los trabajadores van a ser aptos para el trabajo a desarrollar en el AYUNTAMIENTO DE 

MUSKIZ. 

Certifico que la empresa ha realizado la evaluación de riesgos laborales y el Plan de 

Prevención, y se tiene elaborada la actividad preventiva con carácter anual. 

2) Certifico que (la empresa) 

___________________________________ ha formado e informado de los riesgos a sus 

trabajadores, así como actividades de formación específica en aquellas tareas o equipos de 

trabajo que así lo requieran.  

3) Me comprometo a informar al personal 

perteneciente a _________________________________, así como al personal de posibles 

empresas con las que subcontrate trabajos, de los siguientes puntos:  

− Riesgos específicos de las actividades a desarrollar y medidas preventivas a adoptar. 

− De los apartados de los planes de seguridad y salud que les afecte (cuando proceda). 

Para ello, si resultara adjudicatario, presentaré listado (nombre, dos apellidos y DNI) de 

trabajadores que pueden acudir a las instalaciones del AYUNTAMIENTO DE MUSKIZ a 

desarrollar los trabajos y que hayan recibido la anterior información. 

4) Certifico que los trabajadores que van a 

prestar sus servicios al AYUNTAMIENTO DE MUSKIZ. han recibido la formación 

adecuada, de acuerdo con el artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  

5) Solo se permitirá el acceso a las instalaciones 

al personal de ____________________________ y de sus subcontratas, que demuestre 

pertenecer a la mismas y que tenga prevista la cobertura en caso de accidente o muerte. 
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Para ello la empresa _________________________________, con carácter previo al inicio 

de los trabajos, presentará un certificado de la Tesorería de la Seguridad Social de estar al 

corriente en el pago de las cuotas de la seguridad social, copia de los boletines de 

cotización individuales y colectivos (TC1 y TC2). Si un trabajador no apareciera en estos 

boletines por ser de nueva incorporación, deberá presentar la solicitud de alta (TA2).  

6) (La empresa) 

________________________________________ será la única responsable del 

cumplimiento de todas las disposiciones laborales y de la Seguridad Social y disposiciones 

administrativas que afecten a las relaciones laborales con su personal, vigentes en la 

actualidad o que puedan ser dictadas durante la ejecución de los trabajos, descargando de 

manera expresa al AYUNTAMIENTO DE MUSKIZ, de toda responsabilidad por su 

incumplimiento. 

7) (La 

empresa)_____________________________ designará a un responsable de la 

organización del trabajo y la seguridad de su personal, cumpliendo y haciendo cumplir las 

Normas Generales de Seguridad del AYUNTAMIENTO DE MUSKIZ En ausencia de 

este, estas funciones serán desarrolladas por el operario con mayor categoría o experiencia 

profesional. 

8) (La 

empresa)_________________________________________ mantendrá al 

AYUNTAMIENTO DE MUSKIZ libre y exenta de responsabilidad por las obligaciones 

que tenga o adquiera con terceros, por considerarse tales obligaciones ajenas a la misma. 

9) (La 

empresa)________________________________________ suscribirá y mantendrá en 

vigor un contrato de seguro de Responsabilidad Civil General que cubra los daños 

personales y materiales que pudieran ocasionarse durante la ejecución de los trabajos que 

desarrolle en las instalaciones del AYUNTAMIENTO DE MUSKIZ. 

La contrata exonera al AYUNTAMIENTO DE MUSKIZ de toda responsabilidad por los daños 

que puedan sufrir sus medios materiales durante el desarrollo de los trabajos. 

10) Todos los medios materiales utilizados por la 

empresa ______________________________________ cumplirán la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales y las restantes disposiciones reglamentarias legales, y singularmente, 

las prescripciones que establezca al AYUNTAMIENTO DE MUSKIZ. 

El AYUNTAMIENTO DE MUSKIZ se reservará el derecho de comprobar el buen estado de 

los equipos de trabajo de _____________________________________ y las subcontratas que 

participen en los trabajos. 

11) En el caso de que la empresa 

______________________________________________ necesite subcontratar parte de 
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los trabajos a desarrollar o contrate a personal de ETT´s, informará previamente al 

Responsable del AYUNTAMIENTO DE MUSKIZ. El personal de la 

empresa_________________________________________ o subcontratas contratadas, 

que incumplan las Normas Generales de Seguridad del AYUNTAMIENTO DE MUSKIZ 

podrán ser expulsadas temporal o definitivamente de las instalaciones. 

12) El AYUNTAMIENTO DE MUSKIZ no 

aceptará reclamación alguna de la empresa contratada por pérdidas de tiempo debidas a 

interrupciones del trabajo motivadas por el cumplimiento, por parte de su personal, de las 

obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales. 

13) En el caso de incumplimiento de medidas de 

prevención por parte de la empresa contratada, el AYUNTAMIENTO DE MUSKIZ queda 

facultada para paralizar los trabajos que se estén realizando, en tanto no sean corregidas las 

deficiencias detectadas, pudiendo reclamar a la empresa contratada los daños y perjuicios 

que de ello puedan derivarse. Además, en caso de incumplimiento el AYUNTAMIENTO 

DE MUSKIZ podrá retener los pagos y las certificaciones en curso, así como resolver el 

contrato sin que la empresa contratada tenga derecho a indemnización alguna. 

14) El AYUNTAMIENTO DE MUSKIZ podrá 

en todo momento realizar inspecciones de los trabajos realizados por la empresa 

contratada, para comprobar el cumplimiento de las medidas preventivas indicadas. Tanto 

el responsable de la empresa contratada como su personal tendrán la obligación de atender 

y dar las necesarias facilidades para cumplir las sugerencias que en materia de prevención 

de riesgos laborales realice el personal del AYUNTAMIENTO DE MUSKIZ. 

15) La empresa se compromete a poner a 

disposición del AYUNTAMIENTO DE MUSKIZ la documentación que justifique las 

anteriores declaraciones. 

16)  

En ___________, a ___ de________________ 202_ 

 

 

 

 

Fdo.: 
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Anexo VII. MEJORA. PLAN DE MANTENIEMNTO. 

 

D/Dña........................................................................................................................................con 

domicilio en.................................................................................................CP....................., D.N.I. 

nº...................................., teléfono............................e-

mail....................................................................... 

en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio (o en 

representación de......................................................................................................................., con 

domicilio en.......................................................................................................................... 

CP..........................., teléfono........................................., y D.N.I. o C.I.F. (según se trate de 

persona física o jurídica) nº........................................), enterado del procedimiento abierto 

convocado por el Ayuntamiento de Muskiz para la contratación de las obras de obras de 

saneamiento en el barrio Carrascal. 

DECLARO: 

1º) Que me comprometo a realizar un PLAN DE MANTENIMIENTO de las instalaciones 

durante al menos un periodo de 5 años a contar desde la firma de la certificación final de obra tal y 

como se recoge en anexo a la memoria 6 del proyecto de ejecución “plan de mantenimiento”. 

 En dichos mantenimientos se incluirá la obligación de la aplicación en una única ocasión 

(salvo que la causa de la aplicación sean por defectos atribuibles al contratista en cuyo caso Las 

aplicaciones serían tantas como fueran necesarias) de barnices acrílicos para mejorar el grado de 

resbaladicidad y conservación de la superficie de rodadura debiendo ser consensuado con el 

departamento de urbanismo del ayuntamiento de Muskiz el momento a realizar dicha aplicación 

dentro de los 5 años que dure el compromiso de realizar el mantenimiento de las instalaciones. En 

dichos mantenimientos también se incluirán la retirada de posibles grafitis en las instalaciones 

hasta el máximo de tres ocasiones, a acordar previamente con el departamento de urbanismo del 

ayuntamiento de Muskiz. 

En ....................., a …………...... de .................................... de 202...Fdo.:                    

……………………………………………………. 

 


