
 

 
_________________________________________________________________________________________ 

Pliego de condiciones técnicas proyecto: Obra de reforma en aparcamiento el Crucero. 
 Ayuntamiento de Muskiz                                     1 

Departamento: Urbanismo, Obras y Medio Ambiente. 

Tipo de Procedimiento: Contratación abierta por Concurso de las obras de reforma en el 
aparcamiento del el Crucero el municipio de Muskiz 

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES QUE HAN DE 
REGIR EN EL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS 
TRABAJOS DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE REFORMA EN EL 
APARCAMIENTO DEL EL CRUCERO, EN EL MUNICIPIO DE MUSKIZ 

 
 
 
OBJETO DEL CONTRATO       …1 
 
NO DIVISIÓN EN LOTES DEL OBJETO DE CONTRATO    …2 
 
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA      …2 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA OBRA    …3 
 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN     …3 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN       …4 
 
PLANOS DE ACTACIÓN       …4 
 
DOCUMENTACION TECNICA Y CRITERIOS DE ADJUDICACION ...10 
 

 

OBJETO DEL CONTRATO. 

El objeto del presente contrato es la ejecución de las Obras de “Obra de reforma, reserva de 

Diez plazas de aparcamiento en grupo Sobalbadun, Muskiz” Asfaltado de viales en distintas 

zonas del municipio”, consistente en la demolición del pavimento y bordillos prefabricados 

existentes, y la excavación del talud por medios mecánicos creando un nuevo muro, 

modificación de redes existentes etc. mejorando así la calidad del tráfico y por consiguiente 

el bienestar de los vecinos.  

 

Este pliego tiene como finalidad definir la ejecución del contrato y las condiciones que se 

deben de cumplir, complementando lo especificado en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.  

 

En todo aquello que no se especifica en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 

en el propio Proyecto a ejecutar, el contratista tendrá que cumplir aquello especificado en 
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este Pliego de prescripciones Técnicas, así como en las normativas de obligado 

cumplimiento, en especial aquellas relativas a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

(R.D. 1215/97), así como cualquier otra normativa en vigor y estarán homologados.  

 

El adjudicatario será el responsable de la obra y de todos los trabajos de modificación 

necesarios para su correcta ejecución.  

 

NO DIVISIÓN EN LOTES DEL OBJETO DE CONTRATO 

 

Las obras objeto del contrato se han planificado para incidir lo menos posible en la 

circulación de vehículos y ocasionar el menor número de molestias a los usuarios de las vías 

afectadas por las obras. 

La zona afectada por las obras, comunican núcleos poblacionales con arterias principales de 

circulación, esto hace que en horas punta, las vías tengan un flujo intenso de circulación, 

sobre todo de autobuses discrecionales y escolares. Es por ello que se ha realizado una 

planificación ordenada de los trabajos. 

Con ello se obtiene un coste adecuado y óptimo, agrupando actividades y equipos de 

trabajo, de modo que, su división en lotes provocaría el sobrecoste de la ejecución de las 

obras, duplicando equipos y ralentizando la labor de supervisión al tener que contratar 

diferentes formas de trabajo. Todo ello al amparo del artículo 99.3b LCSP 

 

 

DESCRIPCION DE LA OBRA.  

A pesar de que la zona de Grupo Sobalbadun cuenta con una notable reserva de 

aparcamiento, el número de plazas no resulta suficiente para la demanda existente. 

Por ello, ante la demanda de un mayor número de plazas de parking en la zona. 

Para ello se realizará la demolición del pavimento y bordillos prefabricados existentes, y la 

excavación del talud existente por medios mecánicos hasta la cota inferior del vial, y se 

realizará la excavación pertinente para la realización de un muro de contención de H.A. de 

30 cm de espesor sobre zapata corrida. Una vez hormigonado el muro se reformarán las 

redes existentes de saneamiento de pluviales y de iluminación. 

La red de pluviales a nivel del aparcamiento superior requiere la modificación del trazado de 

la misma por el trasdós del muro mediante nuevas canalizaciones y dos sumideros. 

La red de pluviales a nivel del aparcamiento inferior mantendrá el trazado de la red existente 

a la que se conectarán dos nuevas arquetas sumidero, que se colocarán pegadas al nevo 

muro de hormigón para facilitar su mantenimiento. 

La red de iluminación se reformará mediante el traslado de sendas farolas de doble brazo 

con nuevos anclajes y con su arqueta de registro correspondiente. 
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En la parte más baja del talud donde termina el muro de contención de H.A. existe una 

arqueta de registro de Gas Natural, con lo que se extremarán los trabajos en esta zona ante 

posibles interferencias. 

Posteriormente, se realizarán los rellenos pertinentes a ambos lados del nuevo muro de 

contención con terreno procedente de la excavación y subbase de zahorra artificial de 30 

cm. Como acabado se colocará en obra asfalto en capa de rodadura de 6 cm. 

Como elemento de protección se colocarán en las farolas protectores circulares para 

vehículos. 

Para la señalización se recolocará el espejo convexo existente al que también se le dotará 

de protector circular para vehículos. Así mismo se repintarán todas las marcas viales de 

plazas de aparcamiento superior e inferior así como la zona de prohibición de 

estacionamiento para la maniobra de los servicios municipales y el área para la recolocación 

de los dos contenedores existentes, que se dotarán de los elementos de protección y anclaje 

pertinentes. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA OBRA  

Se realizarán los siguientes trabajos:  

 

- TRABAJOS PREVIOS 

- INSTALACIONES 

- HORMIGÓN 

- FIRMES 

- SEÑALIZACIÓN 

 

Según proyecto redactado para tal fin por el Arquitecto, Antonio Cantero, colegiado nº 2389 

del COAVN. 

 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

El presupuesto base de licitación es de 75.524,58.-€ IVA incluido. (SETENTA Y CINCO MIL 

QUINIENTOS VENTICUATRO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS) 
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PLAZO DE EJECUCIÓN  

Plazo de ejecución para la realización de los trabajos objeto del contrato 3 meses (TRES 

MESES) 

PLANOS DE ACTUACIÓN 

Según proyecto redactado a tal fin por el Arquitecto Antonio Cantero con D.N.I. 093129884 P 
y colg nº 2389 del C.O.A.V.N. 
 
 
Art.3.-  PRESCRIPCIONES PARTICULARES. 
 

En el presente apartado se enumeran, de manera no necesariamente exhaustiva, el 
conjunto de prevenciones de carácter general que los licitadores deben tener en cuenta en el 
momento de realizar las estimaciones económicas a incluir en las ofertas. 

Así, en este apartado se incluye el conjunto de actividades y circunstancias cuyo coste 
deberá ser repercutido por los licitadores en el momento de realizar las ofertas, ya que, con 
carácter general, las medidas incluidas en este apartado no son de abono independiente. 
Igualmente, y con carácter general, tampoco serán de abono las actividades y obras 
complementarias que pudieran ser necesario realizar como consecuencia de la 
inobservancia o el descuido en la aplicación de las prevenciones que aquí se incluyen. 

3.1. Afecciones a terceros. 

La seguridad de personas, bienes e instalaciones, la delimitación de las zonas de trabajo y el 
despeje y limpieza final de la zona de obra, la limpieza de los viales debido a la entrada y 
salida de camiones, son algunos de los conceptos que expresamente habrá de asumir el 
Adjudicatario con vistas a asegurar ante terceros el normal desarrollo de las obras. Análogas 
consideraciones merecerán vecinos y propietarios en la medida que la ejecución de las 
obras pueda llegar a alterar razonablemente el normal desarrollo de la vida de vecindad. La 
evitación de cualquier tipo de afección podrá requerir la asignación, permanente o 
esporádica, de medios materiales y/o humanos específicos. Puede también incidir de forma 
directa en la consecución de los ritmos deseables de obra, llegando incluso a condicionarlos. 
Todos estos conceptos deben haber sido identificados y previstos por los licitadores, 
repercutiéndolos de forma conveniente en sus propuestas económicas. 

3.2. Permisos de terceros. 

Con independencia de los contactos y gestiones que La Propiedad o la Dirección de Obra 
estimen oportuno asumir por sí mismas, el Contratista se responsabilizará de la obtención de 
particulares, asociaciones, empresas u Organismos de la Administración, de cuantos 
permisos y/o licencias sean precisos para una correcta ejecución de las obras en plazo. A 
tales efectos el Contratista habrá de asumir todas las condiciones y prescripciones que le 
sean impuestas por cada afectado en uso de sus correspondientes derechos y 
competencias, así como cuantas peticiones ó recomendaciones parezcan suficientemente 
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razonables o convenientes, a juicio de la Dirección de las Obras, para la mejor marcha de la 
obra. 

3.3. Servicios afectados. 

Con carácter general, el adjudicatario se considerará responsable de la detección de todos 
los servicios afectados por la ejecución de las obras, así como de las reposiciones recogidas 
en el mismo. La información incluida a tal efecto en el los Proyectos, se aporta con carácter 
orientativo y no es necesariamente exhaustiva, puesto que puede suceder que la situación 
de cada servicio no puede conocerse con exactitud hasta que no se descubre el mismo. Las 
canalizaciones existentes en la zona de obras serán marcadas mediante pintura, clavos, 
estacas, hitos o cualquier elemento identificador, una vez verificada "in situ", la posición de 
las mismas. Todas estas operaciones, así como la realización de catas manuales o 
mecánicas, identificación de conducciones, seguridad en la apertura de determinados tajos 
por medios manuales, empleo de procedimientos de bajo rendimiento, etc., no dará derecho 
a abono complementario alguno al considerarse incluidas en sus correspondientes unidades 
de obra. En el supuesto de que durante las obras se detectase un servicio no recogido en 
proyecto, el Contratista notificará este hecho inmediatamente a la Dirección de Obra, 
contactando con el propietario del servicio y asumiendo desde ese momento las medidas 
que el propietario o la Dirección de Obra determinen al respecto. El Contratista, en 
prevención de riesgos propios, adoptará a su cargo cuantas medidas sean necesarias, 
incluso sistemas de ejecución especiales y lentos sin que las eventuales pérdidas de 
rendimiento derivadas de su utilización puedan ser esgrimidas como motivación de abono 
adicional alguno. Quiere esto decir que cualquier desperfecto causado a un servicio, así 
como los eventuales costes derivados de su inutilización o merma de rendimiento será a 
costa del Contratista, sin derecho a recibir abono alguno por estos conceptos y sin que sea 
eximente la eventual inexactitud de la información de Proyecto o incluso el no reflejo en el 
mismo de la propia existencia del Servicio. De producirse estos desperfectos por parte del 
Contratista serán reparados de manera inmediata por este, previo aviso al propietario y 
cumpliendo las especificaciones que se reciban su parte. 

3.4. Garantía de calidad. 

3.4.1.  Control de calidad. 

Serán por cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad acordados por 
la dirección de acuerdo al proyecto y del presupuesto de la obra. 

Correrán íntegramente por cuenta del contratista, los gastos derivados de controles que sea 
necesario realizar como consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecución de la obra.  

El Contratista deberá ajustar su planificación a la ejecución de pruebas y ensayos 
determinados en el Plan de Control de Calidad y deberá tener en cuenta que en la 
realización de ensayos "in situ" o muestreos donde se precisen medios humanos y 
maquinaria propios de la obra civil, estos deberán ser puestos por el Contratista a 
disposición del personal encargado de dichos controles. Esta disposición de medios en 
ningún caso será de abono independiente, debiendo por tanto los licitadores repercutirlos en 
los precios de su oferta 

3.4.2. Plan de Aseguramiento de la calidad (PAC). 
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Los licitadores deberán redactar y presentar, como parte de su oferta, un esquema 
definiendo el contenido del Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC). Una vez adjudicado 
el Contrato, pero previamente a la firma del mismo, el adjudicatario redactará el PAC, que 
deberá someter a la consideración de la Dirección de la Obra. Recogidas las sugerencias y 
aportaciones de ésta y una vez resulte aprobado, el PAC se incorporara como documento 
contractual. No se procederá a la firma del Acta de replanteo sin contar con un Plan de 
Aseguramiento de la Calidad aprobado por la Dirección de la Obra. 

3.4.3. Plan de Gestión Medioambiental (PGM). 

Los licitadores deberán redactar y presentar, como parte de su oferta un esquema 
definiendo el contenido del Plan de Gestión Medioambiental (PGM). Una vez adjudicado el 
Contrato, pero previamente a la firma del mismo, el adjudicatario redactará el PGM, que 
deberá someter a la consideración de la Dirección de la Obra. Recogidas las sugerencias y 
aportaciones de ésta de manera hasta que se consiga su aprobación, el PGM pasará a 
incorporarse como documento contractual. No se procederá a la firma del Acta de replanteo 
sin contar con un Plan de Gestión Medioambiental aprobado por la Dirección de la Obra. 

El Plan de Gestión Medioambiental indicará las medidas de prevención y protección del 
medio ambiente durante la fase de ejecución de las obras, de acuerdo con: 

• Las características técnicas del Proyecto. 

• El contenido de la Declaración de Impacto Ambiental, si la hubiere. 

• Consideraciones legales de carácter medioambiental vigentes y de aplicación en el 
ámbito comunitario, estatal, autonómico o local. 

Para ello el contratista pondrá en práctica las siguientes actividades, cuyo fin último es la 
minimización de los posibles impactos ambientales generados durante la ejecución de las 
obras: 

• Identificación y Evaluación de los "aspectos medioambientales" significativos de la 
obra. 

• Planificación de las prácticas de ejecución que minimicen los posibles efectos 
medioambientales. 

• Control de las operaciones relacionadas con estas prácticas. 

• Tratamiento y documentación de las posibles no conformidades detectadas e 
implantación de las medidas correctoras oportunas. 

3.5. Seguro de obra. 

Los licitadores repercutirán en los precios ofertados el coste de los seguros que, con 
carácter obligatorio deberán tener contratados, con las características que para los mismos 
se señalan en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la licitación, ya 
que el coste de estos seguros en ningún caso será objeto de abono diferenciado o causa de 
revisión de los precios ofertados. 

3.6. Seguridad y Salud. 
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En el marco de la Ley 31/1995, de 8 de, Noviembre de Prevención de Riesgos Laborables, 
será de aplicación el RD 1627/1997, de 24 de Octubre por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, que será de 
aplicación a este Contrato de Obras. 

La Propiedad nombrará al Coordinador en materia de Seguridad y Salud. El Contratista 
elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones en el Estudio recogido en el Proyecto Constructivo, en función 
de su propio sistema de ejecución de la obra. Dicho Plan, previo informe del Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud, se elevará, para su aprobación, al órgano contratante. Las 
mediciones, calidades y valoración recogidas en el presupuesto del Estudio de Seguridad y 
Salud, podrán ser modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el Contratista al 
confeccionar el Plan de Seguridad y Salud siempre que ello no suponga merma en los 
objetivos cubiertos por dicho Estudio de Seguridad Salud, ni en su presupuesto global. El 
Plan podrá ser modificado en función del proceso de ejecución de la obra y de las posibles 
incidencias que puedan surgir a lo largo de la misma, pero siempre con la aprobación 
expresa del Coordinador de Seguridad y Salud. De esta eventualidad tampoco representará 
modificación en el precio del contrato, entendiéndose que tal modificación complementa el 
Plan inicial para lo no previsto en el mismo. Será responsabilidad del Contratista la correcta 
ejecución de las medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud, así como las 
consecuencias que se deriven de su incumplimiento. El abono de las correspondientes 
unidades incluidas en el Plan de Seguridad y Salud se hará de la misma forma establecida 
para el resto de la obra. Para que sea procedente el abono, se requerirá que hayan sido 
efectuadas y dispuestas en obra, de acuerdo con las previsiones establecidas en el Plan, las 
unidades de seguridad y salud que corresponden al periodo a certificar. Los elementos de 
protección individual necesarios para el desarrollo de las obras dentro de las medidas de 
seguridad y salud dispuestas en el Plan de Seguridad y Salud, o establecidas a lo largo del 
desarrollo de las obras, en ningún caso serán de abono, aun cuando estén incluidas en el 
Presupuesto correspondiente. A todos los efectos se interpretará que estos elementos 
forman parte de los costes indirectos y gastos generales de estructura derivados de las 
obligaciones del contrato. 

3.7. Asistencia técnica del Proyecto y de la Obra. 

Con carácter general, a partir de la Documentación base objeto del Concurso, el Contratista 
será responsable del correcto desarrollo técnico de las soluciones previstas en Proyecto y de 
su ejecución hasta la terminación satisfactoria de las obras, aportando, a su cargo, el apoyo 
y asistencia técnica necesario y suficiente. Esta asistencia técnica se concreta en la 
disponibilidad de medios y colaboraciones de personal necesarias para cubrir los aspectos 
que se señalan a continuación: 

3.7.1. Trabajos de gabinete. 

Sin carácter exclusivo ni excluyente, en el marco del criterio general, el Contratista contará 
con soporte para el desarrollo de las siguientes actividades. 

a).- Planificación de la Obra. Al objeto de facilitar el seguimiento y control de las actividades 
por parte de la Dirección de la obra, semanalmente se preparará documentación indicando 
la relación de las actividades de obra que el Contratista prevé realizar a lo largo de los 
próximos quince días, así como el grado de cumplimiento llevado a cabo en relación a los 
trabajos que se había previsto para la semana anterior, indicando en su caso, los que 
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hubieran quedado pendientes. Como norma de general aplicación y salvo las excepciones 
que expresamente se recojan en este Pliego y en el resto de los documentos que integran el 
Contrato, los errores de Proyecto deberán ser detectados por el Adjudicatario. Las 
correspondientes modificaciones, definiciones complementarias o ajustes serán realizadas 
por la Dirección de la Obra, si bien el Contratista queda obligado a poner a disposición de la 
misma el personal especialista y los datos concretos que el Contratista disponga a tal fin o 
hubiera podido obtener del terreno. A tales efectos por parte del Contratista se dispondrá, 
con carácter permanente, de una oficina técnica. 

b).- Certificaciones de Obra. El Contratista preparará la propuesta de relación valorada 
mensual con mediciones pormenorizadas para su revisión, tramitación y emisión de las 
correspondientes certificaciones de obra ejecutada por la Dirección de la Obra. 

3.7.2. Trabajos de campo. Topografía. 

El Contratista dispondrá de los equipos de topografía necesarios al menos para: 

• Comprobación de Replanteo. 
 

• Actualización de cartografía con inspección y toma de datos de instalaciones no 
reflejados en aquella. 

 

• Precisar diseño de Proyecto y medición de todas las actuaciones o modificaciones 
necesarias. 

 

• Y en general todos aquellos datos a tomar del terreno y replanteos previos a 
ejecución de obra con tiempo suficiente para detección de errores, precisiones y 
diseño suficientes para el desarrollo adecuado técnico y temporal del Contrato de 
Obra. 

 
3.8. Amojonamiento. Cierres y carteles informativos. 

El Contratista realizará, a su cargo las siguientes actividades, que no son de abono 
independiente salvo que tuvieran partida específica en el Documento de Presupuesto del 
Proyecto: 

3.8.1. Deslinde y Amojonamiento. 

El Contratista amojonará los terrenos antes de iniciar las obras. 

3.8.2. Carteles informativos. 

Los costes derivados de la realización, suministro, cimentación y colocación de estos 
carteles y todos sus accesorios correrán por cuenta del Contratista. Será responsable, 
además, de su mantenimiento a lo largo de la obra y de su retirada, demolición de 
cimentaciones y acondicionamiento del terreno con posterioridad una vez que la obra haya 
finalizado. 

Los rótulos, avisos señalizaciones y resto de comunicaciones de carácter general se harán 
mediante un pictograma, acompañado de un mensaje explicativo en euskera. 
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Si no resulta posible hacerlo mediante un pictograma, se harán en euskera cuando se trate 
de mensajes conocidos y comprensibles. 

Si los dos casos anteriores no son posibles, se harán de forma bilingüe, dando prioridad al 
euskera. 

3.9. Gastos generales de implantación. 

Son en todo caso a cargo del Contratista y consecuentemente no serán objeto de abono 
independiente las operaciones necesarias para instalarse y mantener en perfecto estado de 
uso las zonas de implantación para la obra, en particular: movimientos de tierra si decide 
realizarlos, acometidas eléctricas, telefónicas, de abastecimiento de agua o conexiones de 
saneamiento, cierres o vallados, eventuales gastos de vigilancia, etc. Es igualmente a cargo 
del Contratista el suministro de agua tanto a las zonas en que se implanten las oficinas como 
a cualquier punto de la obra en que sea necesaria. 

3.10. Oficina para la Dirección de Obra. 

La Dirección de Obra dispondrá de oficinas independientes a las del Contratista durante la 
totalidad de la obra. Deberá estar operativa dentro del plazo máximo de dos semanas 
contadas a partir de la firma del Acta de Replanteo. La Dirección de la Obra no tramitará 
certificación alguna en tanto en cuanto este requisito no se haya cumplido. La oficina estará 
convenientemente acondicionada y climatizada con el suficiente número de aparatos de 
calefacción y aire acondicionado. El Contratista es responsable del mantenimiento de las 
instalaciones durante toda la obra, así como de los gastos que esto ocasione. Se entiende 
incluido dentro de este mantenimiento el pago de las facturas correspondiente a los distintos 
servicios (abastecimiento, saneamiento, telefónica, electricidad, etc. Vigilancia y seguridad 
de la obra. El Contratista es responsable de la seguridad de sus propias instalaciones (y de 
las que pusiera al servicio de la Dirección de Obra), vehículos, maquinaria y acopios de 
material, ante actos de vandalismo, robo o sabotaje. En este sentido no podrá reclamar 
cantidad alguna si tales actos se produjeran. Si decidiera la disposición de vigilancia, o de 
otros elementos complementarios de seguridad (vallado y control de acceso a instalaciones, 
vídeo vigilancia, etc.), tales gastos serán, exclusivamente a su costa. 

El Contratista es también responsable del control de accesos a los ámbitos de obra de 
cualquier persona ajena a la obra. 

3.11. Normativa de referencia 

En todo lo que no se oponga al presente Pliego de Prescripciones Técnicas, serán de 
obligado cumplimiento toda la normativa técnica vigente al respecto aplicable a los trabajos 
objeto del contrato 
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CAPITULO II.- DOCUMENTACION TECNICA Y CRITERIOS DE ADJUDICACION 

 

Art.4.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

De acuerdo con el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones, 
Conforme al Artículo 11. Determinación de los criterios de selección de las empresas, del 
R.D. 773/2015: los contratos de las obras por importe inferior a 500.000.-€ no es necesario 
estar clasificado como contratista de obras. La clasificación como empresa de servicios no 
es requisito exigible para la ejecución de contratos de servicios. 

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su 
actividad contractual, sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este 
Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante al que se tendrá acceso según las 
especificaciones que se regulan en la página web siguiente: www.muskiz.org 

 

Art.5.- DOCUMENTACION TECNICA A APORTAR POR LOS CONCURSANTES. 

Para ser admitidos en el concurso, los ofertantes aportaran la documentación técnica 
incluida en este articulo. La falta de la documentación minima requerida o parte de ella, 
supondrá la exclusión del licitador. 

5.1.- Oferta económica 

Estudio económico y justificación de la oferta, incluyendo sus precios unitarios que, 
multiplicados por la correspondiente medición, ofrecerán la valoración económica solicitada. 

Por lo tanto, cada licitador propondrá: 

- Precio unitario correspondiente a cada unidad de obra. 

- Presupuesto correspondiente a cada unidad de obra resultante de multiplicar el 
precio unitario por la medición, obteniendo la valoración total por capítulos, tal y 
como se desglosa en el presupuesto de proyecto de “Obra de reforma para 
reserva de 10 plazas de aparcamiento libre”. Muskiz. 

5.2.- Memoria técnica y planificación de los trabajos. 

El licitador deberá elaborar una Memoria donde se estudie la ejecución de la obra en el que 
se analicen sus dificultades más relevantes, se estudien posibles soluciones y se determinen 
los compromisos que en cada caso se imponen para garantizar su cumplimiento. 

La Memoria examinará, cuando menos, los diferentes problemas previstos en el Proyecto y 
profundizará en cuantos aspectos condicionen o incidan en la viabilidad de la obra y del 
programa de trabajo ofertado. 

El licitador en su oferta podrá incluir documentación derivada del conocimiento, estudio y 
comprobación del Proyecto, incluyendo análisis y comprobaciones de las mediciones y 
presupuesto, posibles comprobaciones del terreno, definiendo las medidas de seguridad a 
aplicar. 

http://www.muskiz.org/
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El licitador relacionará los equipos de personal, maquinaria y medios auxiliares que estima 
necesarios para la correcta ejecución del contrato y elaborará una propuesta de implantación 
y organización general de la obra. 

5.3.- Plan de Aseguramiento de la Calidad y Plan de Gestión Ambiental. 

El licitador deberá presentar esquema-resumen del Plan de Aseguramiento de la Calidad 
conforme a su Sistema de Calidad. En el caso de que el licitador no tenga un sistema de 
calidad certificado, deberá asimismo redactar el PAC siguiendo los requisitos de la Norma 
UNE-EN ISO 9001:2000 que resulten de aplicación. Las operaciones reflejadas en el Plan 
de Aseguramiento de la Calidad constituyen el denominado "autocontrol" y su coste es 
enteramente a cargo del Contratista. 

Se presentará igualmente un esquema del Plan de Gestión Medioambiental de la obra, 
conforme al sistema de Gestión Medioambiental según la Norma UNE-EN ISO 14001, 
valorando la integración en el sistema de calidad. El licitador propondrá aquellas medidas de 
integración medioambiental que considere adecuadas para la ejecución de la obra (zonas de 
acopio de tierra vegetal y acopio de otros materiales, plantas de hormigón y aglomerado y su 
acondicionamiento posterior, vertido de residuos, limpieza de cubas, posibles protecciones 
provisionales contra el ruido de obra no previstas en el proyecto). 

 

Art.6.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

Para valorar las ofertas serán utilizados los siguientes criterios de adjudicación: 

 

6.1. CRITERIOS OBJETIVOS PARA VALORACION DE LAS OFERTAS (60 puntos) 

Precio ……………………………………………………………..…………….………… 60 puntos 

 

Contratación de personal en situación de desempleo ……………….…………..  6 puntos 

Se valorará con hasta 6 puntos la contratación de trabajadores a jornada completa en 
situación de desempleo de larga duración y dados de alta en los servicios de 
Lanbide/Behargintza. 

La máxima puntuación se adjudicará a la empresa cuyos contratos, a jornada completa, 
sumen mayor número de jornadas. El resto de ofertas se valorarán con una regla de tres 
proporcional. (No se tendrán en cuenta aquellas contrataciones de personal desempleado 
menores de dos meses) 

Notas              

El número máximo de jornadas mensuales por trabajador se establece en: 21,726 jornadas 
4,345 semanas/mes x 5 jornadas semanales = 21,726 

 No se consideran el número de jornadas propuestas por encima del plazo ofertado por cada 
empresa para la ejecución de las obras. 
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6.2. CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR (18 puntos) 

Memoria técnica y planificación de los trabajos 

La extensión máxima de la memoria técnica será de 5 páginas, tamaño de letra Arial 11 ó 
mayor. No cuenta en las 5 pág. los anexos de Fichas técnicas y Fichas de Seguridad que 
pueda presentar el licitador. 
La documentación que exceda de las 5 páginas no será valorada. 
En estas 5 páginas no están incluidos portadas, e índice de contenido. 

Estudio de la obra ................................................................................................. 10 puntos 
 
Se valorará el buen conocimiento del proyecto y del ámbito donde se ejecutada la obra, el 
estudio de posibles afecciones, su resolución y otros condicionantes, etc. 

 
Planificación de los trabajos ................................................................................ 5 puntos 
 
Se valorará la programación y metodología para ejecución de los trabajos, su coherencia 
con el plazo ofertado, la descripción de actividades mas importante y los medios materiales 
y humanos a emplear, la prevención de riesgos y protocolos de actuación, etc. 

 
Plan de Aseguramiento de la Calidad y Plan de Gestión Ambiental…….......…. 3 puntos 

Se valorará la propuesta definiendo el contenido del Plan de Aseguramiento de la Calidad  

Se valorará la propuesta de controles de calidad a desarrollar en Plan de Aseguramiento de 
la Calidad. 

Mejoras …………………………………………………………………..………………. 16 puntos 

Se considerarán mejoras:  

Suministro y instalación de caucho de dimensiones aproximadas 1800 x 150 x 100 mm. 

La cantidad mínima para ser valorada será de 10 Ud. y la máxima de 20 Ud ………6 puntos 

Valoración de una unidad………………..85,00.-€/Ud.  

La reducción del tiempo de ejecución a razón de 5 puntos por cada quincena reducida, con 

un máximo de 10 puntos……………………………………………………………….     10 puntos 

La unidad mínima para ser valorada será de una quincena la máxima dos 

 
 
 

MUSKIZ, abril de 2.022 
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K. PARÁMETROS OBJETIVOS PARA APRECIAR VALORES ANORMALES O 

DESPROPORCIONADOS. Art. 152 TRLCSP 

Se tomará en consideración a efectos de apreciar, en su caso, que la proposición 

no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales 

o desproporcionados, EL PRECIO, siendo los límites para apreciar que se dan en 

aquella dicha circunstancia, los siguientes: 

 

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior el precio al 

presupuesto base de licitación en más de 25 unidades 

porcentuales.  

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 

20 unidades porcentuales a la otra oferta.  

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en 

más de 15 unidades porcentuales a la media aritmética de las 

ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de 

dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior 

en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier 

caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 

unidades porcentuales. 

 4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en 

más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas 

presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean 

superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se 

procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se 

encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las 

restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las 

tres ofertas de menor cuantía. 

 


