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CAPÍTULO I.- OBJETO DEL CONCURSO 

 
Art. 1º.- OBJETO 

 
El presente Pliego tiene por objeto definir y precisar las condiciones técnicas de aplicación 
para la construcción de una cubierta en calle La Cendeja 27. 
 
La Documentación Técnica que define dichas obras está constituida por el “Proyecto de 
Ejecución de CUBIERTA EN C/ CENDEJA 27 EN MUSKIZ, encargado a la empresa 
BOSLAN INGIENERIA Y CONSULTORIA. 
 
Se declara expresamente que al Contrato se incorporan los siguientes documentos técnicos: 
 

• Proyecto de Ejecución de Cubierta en C/ Cendeja 27, redactado por BOSLAN. 
Memoria y Anejos. Planos. Pliego de Prescripciones Técnicas. Presupuesto. 
Estudio de Seguridad y Salud. Programa de Control de Calidad. Estudio de 
Gestión de Residuos. 

 
En consecuencia, los documentos contractuales, definidos de mayor a menor rango, y 
consecuentemente de mayor a menor prioridad, son los siguientes: 
 

• El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares  

• El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

• Proyecto de Ejecución de Cubierta de Juegos Infantiles en la calle Autonomía 

• La Oferta del Licitador 
 

Además, resultarán contractuales las condiciones generales y particulares derivadas de las 
autorizaciones e informes de los organismos competentes en materia de Aguas, 
Res iduos,  Seguridad y Salud, así como cualquier otra instrucción que durante el 
transcurso de las obras sea emitida por otros organismos de la administración pública en su 
competencia. 
 
 
Art.2.-  DESCRIPCION GENERAL DE LAS OBRAS. 
 
2.1.- Memoria 
 
Objeto del proyecto 
 
El objeto del presente proyecto es definir y presupuestar los elementos necesarios construir 
una cubierta de vidrio sobre la plaza existente en el nº27 de la C/ Cendeja de Muskiz. 
 
Situación actual 
 
La plaza sobre la que se construirá la cubierta tiene forma trapezoidal y está limitada por el 
Oeste y Sur por el edificio Meatzari Aretoa y por el Este por la taberna Ortz. Su pavimento es 
de adoquín de hormigón y en ella existe actualmente una carpa. La recogida de aguas se 
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realiza por medio de canaletas con rejilla conectadas a las arquetas de la red de pluviales. 
Demoliciones y excavaciones 
 
Se demuele el pavimento actual de adoquines solamente en los lugares donde irán los 
encepados y la viga centradora que conforman la cimentación. 
 
Cimentación 
 
A la vista de los datos del estudio geotécnico realizado para la construcción del edificio 
anexo se concluye que será necesario construir una cimentación profunda con micropilotes. 
Se construirán dos encepados de dos micropilotes unidos por una viga centradora de 
40x45cm, y otros dos encepados de tres micros sin viga centradora. En ambos casos el 
canto del encepado es de 1m. Los micropilotes tienen un diámetro nominal de 152 mm, con 
una armadura tubular N80 de 101,6x7 mm y barra gewi 20 mm. Estarán empotrados 1 m en 
roca. 
 
Estructura 
 
La estructura será metálica estará formada por pilares de sección tubular cuadrada 170.6, 
con placa de anclaje de 310x310x30 mm sobre los cuatro encepados anteriores. Sobre 
estos pilares se colocan vigas se sección hueca rectangular de 250x150x10 formando 
sendos pórticos sobre los que a su vez apoyan las vigas IPE-180 que sostienen la cubierta 
de vidrio. Las vigas IPE-180 que apoyan en sus dos extremos en pórticos tienen sección 
constante, en cambio las que vuelan hacia los laterales de la estructura tienen sección 
variable de 180 mm en el arranque a 90 mm en punta. 
 
Cubierta 
 
La cubierta de vidrio laminar de seguridad formado por dos lunas incoloras de 8 mm de 
espesor. Está apoyado en una subestructura que se une a la estructura principal. Para 
facilitar la evacuación de las aguas la cubierta tiene una pendiente del 3% hacia el lado 
Oeste, y a la largo de este lado se coloca un canalón doble de aluminio lacado con una 
bajante que se conecta con la del edificio existente. 
 
Protección frente al fuego   
 
La estructura debe tener una resistencia frente al fuego R-30, para lo cual debe aplicarse 
una pintura intumescente. 
 
Reposiciones 
 
Una vez construida la estructura se repondrá el pavimento de adoquines. 
 
 

2.2.  Presupuesto. 
 
Se establece un presupuesto máximo I.V.A. incluido, de: 
 
DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL, CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS CON 
SETENTA Y CINCO CENTIMOS. (224.174,75 €) 
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Presupuesto Ejecución Material:   155.687,73 
GG+BI 19%:      29.580,66 
Presupuesto Contrata sin IVA  185.268,39 
IVA 21%:      38.906,36 
 
Presupuesto total con IVA:   224.174,75  
 
 
2.3.  Plazo de ejecución. 
 
Se establece un plazo máximo para la finalización de las obras de NUEVE (9) semanas, 
contados a partir de la firma del Acta de Replanteo.  
 
 
Art.3.-  PRESCRIPCIONES PARTICULARES. 
 
En el presente apartado se enumeran, de manera no necesariamente exhaustiva, el 
conjunto de prevenciones de carácter general que los licitadores deben tener en cuenta en el 
momento de realizar las estimaciones económicas a incluir en las ofertas. 
 
Así, en este apartado se incluye el conjunto de actividades y circunstancias cuyo coste 
deberá ser repercutido por los licitadores en el momento de realizar las ofertas, ya que, con 
carácter general, las medidas incluidas en este apartado no son de abono independiente. 
Igualmente, y con carácter general, tampoco serán de abono las actividades y obras 
complementarias que pudieran ser necesario realizar como consecuencia de la 
inobservancia o el descuido en la aplicación de las prevenciones que aquí se incluyen. 
 
3.1. Afecciones a terceros. 
 
La seguridad de personas, bienes e instalaciones, la delimitación de las zonas de trabajo y el 
despeje y limpieza final de la zona de obra, la limpieza de los viales debido a la entrada y 
salida de camiones, son algunos de los conceptos que expresamente habrá de asumir el 
Adjudicatario con vistas a asegurar ante terceros el normal desarrollo de las obras. Análogas 
consideraciones merecerán vecinos y propietarios en la medida que la ejecución de las 
obras pueda llegar a alterar razonablemente el normal desarrollo de la vida de vecindad. La 
evitación de cualquier tipo de afección podrá requerir la asignación, permanente o 
esporádica, de medios materiales y/o humanos específicos. Puede también incidir de forma 
directa en la consecución de los ritmos deseables de obra, llegando incluso a condicionarlos. 
Todos estos conceptos deben haber sido identificados y previstos por los licitadores, 
repercutiéndolos de forma conveniente en sus propuestas económicas. 
 
3.2. Permisos de terceros. 
 
Con independencia de los contactos y gestiones que La Propiedad o la Dirección de Obra 
estimen oportuno asumir por sí mismas, el Contratista se responsabilizará de la obtención de 
particulares, asociaciones, empresas u Organismos de la Administración, de cuantos 
permisos y/o licencias sean precisos para una correcta ejecución de las obras en plazo. A 
tales efectos el Contratista habrá de asumir todas las condiciones y prescripciones que le 
sean impuestas por cada afectado en uso de sus correspondientes derechos y 
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competencias, así como cuantas peticiones ó recomendaciones parezcan suficientemente 
razonables o convenientes, a juicio de la Dirección de las Obras, para la mejor marcha de la 
obra. 
 
3.3. Servicios afectados. 
 
Con carácter general, el adjudicatario se considerará responsable de la detección de todos 
los servicios afectados por la ejecución de las obras, así como de las reposiciones recogidas 
en el mismo. La información incluida a tal efecto en el los Proyectos, se aporta con carácter 
orientativo y no es necesariamente exhaustiva, puesto que puede suceder que la situación 
de cada servicio no puede conocerse con exactitud hasta que no se descubre el mismo. Las 
canalizaciones existentes en la zona de obras serán marcadas mediante pintura, clavos, 
estacas, hitos o cualquier elemento identificador, una vez verificada "in situ", la posición de 
las mismas. Todas estas operaciones, así como la realización de catas manuales o 
mecánicas, identificación de conducciones, seguridad en la apertura de determinados tajos 
por medios manuales, empleo de procedimientos de bajo rendimiento, etc., no dará derecho 
a abono complementario alguno al considerarse incluidas en sus correspondientes unidades 
de obra. En el supuesto de que durante las obras se detectase un servicio no recogido en 
proyecto, el Contratista notificará este hecho inmediatamente a la Dirección de Obra, 
contactando con el propietario del servicio y asumiendo desde ese momento las medidas 
que el propietario o la Dirección de Obra determinen al respecto. El Contratista, en 
prevención de riesgos propios, adoptará a su cargo cuantas medidas sean necesarias, 
incluso sistemas de ejecución especiales y lentos sin que las eventuales pérdidas de 
rendimiento derivadas de su utilización puedan ser esgrimidas como motivación de abono 
adicional alguno. Quiere esto decir que cualquier desperfecto causado a un servicio, así 
como los eventuales costes derivados de su inutilización o merma de rendimiento será a 
costa del Contratista, sin derecho a recibir abono alguno por estos conceptos y sin que sea 
eximente la eventual inexactitud de la información de Proyecto o incluso el no reflejo en el 
mismo de la propia existencia del Servicio. De producirse estos desperfectos por parte del 
Contratista serán reparados de manera inmediata por este, previo aviso al propietario y 
cumpliendo las especificaciones que se reciban su parte. 
 
3.4. Garantía de calidad. 
 
3.4.1.  Control de calidad. 
 
Serán por cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad acordados por 
la dirección de acuerdo al proyecto y del presupuesto de la obra. 
Correrán íntegramente por cuenta del contratista, los gastos derivados de controles que sea 
necesario realizar como consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecución de la obra.  
El Contratista deberá ajustar su planificación a la ejecución de pruebas y ensayos 
determinados en el Plan de Control de Calidad y deberá tener en cuenta que en la 
realización de ensayos "in situ" o muestreos donde se precisen medios humanos y 
maquinaria propios de la obra civil, estos deberán ser puestos por el Contratista a 
disposición del personal encargado de dichos controles. Esta disposición de medios en 
ningún caso será de abono independiente, debiendo por tanto los licitadores repercutirlos en 
los precios de su oferta 
 
3.4.2. Plan de Aseguramiento de la calidad (PAC). 
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Los licitadores deberán redactar y presentar, como parte de su oferta, un esquema 
definiendo el contenido del Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC). Una vez adjudicado 
el Contrato, pero previamente a la firma del mismo, el adjudicatario redactará el PAC, que 
deberá someter a la consideración de la Dirección de la Obra. Recogidas las sugerencias y 
aportaciones de ésta y una vez resulten aprobado, el PAC se incorporará como documento 
contractual. No se procederá a la firma del Acta de replanteo sin contar con un Plan de 
Aseguramiento de la Calidad aprobado por la Dirección de la Obra. 
 
3.4.3. Plan de Gestión Medioambiental (PGM). 
 
Los licitadores deberán redactar y presentar, como parte de su oferta un esquema 
definiendo el contenido del Plan de Gestión Medioambiental (PGM). Una vez adjudicado el 
Contrato, pero previamente a la firma del mismo, el adjudicatario redactará el PGM, que 
deberá someter a la consideración de la Dirección de la Obra. Recogidas las sugerencias y 
aportaciones de ésta de manera hasta que se consiga su aprobación, el PGM pasará a 
incorporarse como documento contractual. No se procederá a la firma del Acta de replanteo 
sin contar con un Plan de Gestión Medioambiental aprobado por la Dirección de la Obra. 
 
El Plan de Gestión Medioambiental indicará las medidas de prevención y protección del 
medio ambiente durante la fase de ejecución de las obras, de acuerdo con: 
 

• Las características técnicas del Proyecto. 

• El contenido de la Declaración de Impacto Ambiental, si la hubiere. 

• Consideraciones legales de carácter medioambiental vigentes y de aplicación en el 
ámbito comunitario, estatal, autonómico o local. 

 
Para ello el contratista pondrá en práctica las siguientes actividades, cuyo fin último es la 
minimización de los posibles impactos ambientales generados durante la ejecución de las 
obras: 
 

• Identificación y Evaluación de los "aspectos medioambientales" significativos de la 
obra. 

• Planificación de las prácticas de ejecución que minimicen los posibles efectos 
medioambientales. 

• Control de las operaciones relacionadas con estas prácticas. 

• Tratamiento y documentación de las posibles no conformidades detectadas e 
implantación de las medidas correctoras oportunas. 

 
3.5. Seguro de obra. 
 
Los licitadores repercutirán en los precios ofertados el coste de los seguros que, con 
carácter obligatorio deberán tener contratados, con las características que para los mismos 
se señalan en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la licitación, ya 
que el coste de estos seguros en ningún caso será objeto de abono diferenciado o causa de 
revisión de los precios ofertados. 
 
3.6. Seguridad y Salud. 
 
En el marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborables, 
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será de aplicación el RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, que será de 
aplicación a este Contrato de Obras. 
 
La Propiedad nombrará al Coordinador en materia de Seguridad y Salud. El Contratista 
elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones en el Estudio recogido en el Proyecto Constructivo, en función 
de su propio sistema de ejecución de la obra. Dicho Plan, previo informe del Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud, se elevará, para su aprobación, al órgano contratante. Las 
mediciones, calidades y valoración recogidas en el presupuesto del Estudio de Seguridad y 
Salud, podrán ser modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el Contratista al 
confeccionar el Plan de Seguridad y Salud siempre que ello no suponga merma en los 
objetivos cubiertos por dicho Estudio de Seguridad Salud, ni en su presupuesto global. El 
Plan podrá ser modificado en función del proceso de ejecución de la obra y de las posibles 
incidencias que puedan surgir a lo largo de la misma, pero siempre con la aprobación 
expresa del Coordinador de Seguridad y Salud. De esta eventualidad tampoco representará 
modificación en el precio del contrato, entendiéndose que tal modificación complementa el 
Plan inicial para lo no previsto en el mismo. Será responsabilidad del Contratista la correcta 
ejecución de las medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud, así como las 
consecuencias que se deriven de su incumplimiento. El abono de las correspondientes 
unidades incluidas en el Plan de Seguridad y Salud se hará de la misma forma establecida 
para el resto de la obra. Para que sea procedente el abono, se requerirá que hayan sido 
efectuadas y dispuestas en obra, de acuerdo con las previsiones establecidas en el Plan, las 
unidades de seguridad y salud que corresponden al periodo a certificar. Los elementos de 
protección individual necesarios para el desarrollo de las obras dentro de las medidas de 
seguridad y salud dispuestas en el Plan de Seguridad y Salud, o establecidas a lo largo del 
desarrollo de las obras, en ningún caso serán de abono, aun cuando estén incluidas en el 
Presupuesto correspondiente. A todos los efectos se interpretará que estos elementos 
forman parte de los costes indirectos y gastos generales de estructura derivados de las 
obligaciones del contrato. 
 
3.7. Asistencia técnica del Proyecto y de la Obra. 
 
Con carácter general, a partir de la Documentación base objeto del Concurso, el Contratista 
será responsable del correcto desarrollo técnico de las soluciones previstas en Proyecto y de 
su ejecución hasta la terminación satisfactoria de las obras, aportando, a su cargo, el apoyo 
y asistencia técnica necesario y suficiente. Esta asistencia técnica se concreta en la 
disponibilidad de medios y colaboraciones de personal necesarias para cubrir los aspectos 
que se señalan a continuación: 
 
3.7.1. Trabajos de gabinete. 
 
Sin carácter exclusivo ni excluyente, en el marco del criterio general, el Contratista contará 
con soporte para el desarrollo de las siguientes actividades. 
 
a). - Planificación de la Obra. Al objeto de facilitar el seguimiento y control de las actividades 
por parte de la Dirección de la obra, semanalmente se preparará documentación indicando 
la relación de las actividades de obra que el Contratista prevé realizar a lo largo de los 
próximos quince días, así como el grado de cumplimiento llevado a cabo en relación a los 
trabajos que se había previsto para la semana anterior, indicando en su caso, los que 
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hubieran quedado pendientes. Como norma de general aplicación y salvo las excepciones 
que expresamente se recojan en este Pliego y en el resto de los documentos que integran el 
Contrato, los errores de Proyecto deberán ser detectados por el Adjudicatario. Las 
correspondientes modificaciones, definiciones complementarias o ajustes serán realizadas 
por la Dirección de la Obra, si bien el Contratista queda obligado a poner a disposición de la 
misma el personal especialista y los datos concretos que el Contratista disponga a tal fin o 
hubiera podido obtener del terreno. A tales efectos por parte del Contratista se dispondrá, 
con carácter permanente, de una oficina técnica. 
 
b). - Certificaciones de Obra. El Contratista preparará la propuesta de relación valorada 
mensual con mediciones pormenorizadas para su revisión, tramitación y emisión de las 
correspondientes certificaciones de obra ejecutada por la Dirección de la Obra. 
 
3.7.2. Trabajos de campo. Topografía. 
 
El Contratista dispondrá de los equipos de topografía necesarios al menos para: 
 

• Comprobación de Replanteo. 

• Actualización de cartografía con inspección y toma de datos de edificios e 
instalaciones no reflejados en aquella. 

• Precisar diseño de Proyecto y medición de todas las actuaciones o modificaciones 
necesarias. 

• Y en general todos aquellos datos a tomar del terreno y replanteos previos a 
ejecución de obra con tiempo suficiente para detección de errores, precisiones y 
diseño suficientes para el desarrollo adecuado técnico y temporal del Contrato de 
Obra. 

 
3.8. Amojonamiento. Cierres y carteles informativos. 
 
El Contratista realizará, a su cargo las siguientes actividades, que no son de abono 
independiente salvo que tuvieran partida específica en el Documento de Presupuesto del 
Proyecto. 
 
3.8.1. Deslinde y Amojonamiento. 
 
El Contratista amojonará los terrenos antes de iniciar las obras. 
 
3.8.2. Carteles informativos. 
 
Los costes derivados de la realización, suministro, cimentación y colocación de estos 
carteles y todos sus accesorios correrán por cuenta del Contratista. Será responsable, 
además, de su mantenimiento a lo largo de la obra y de su retirada, demolición de 
cimentaciones y acondicionamiento del terreno con posterioridad una vez que la obra haya 
finalizado. 
 
Los rótulos, avisos señalizaciones y resto de comunicaciones de carácter general se harán 
mediante un pictograma. Si no resulta posible hacerlo mediante un pictograma, se harán con 
mensajes conocidos y comprensibles de forma bilingüe. 
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3.9. Gastos generales de implantación. 
 
Son en todo caso a cargo del Contratista y consecuentemente no serán objeto de abono 
independiente las operaciones necesarias para instalarse y mantener en perfecto estado de 
uso las zonas de implantación para la obra, en particular: movimientos de tierra si decide 
realizarlos, acometidas eléctricas, telefónicas, de abastecimiento de agua o conexiones de 
saneamiento, cierres o vallados, eventuales gastos de vigilancia, etc. Es igualmente a cargo 
del Contratista el suministro de agua tanto a las zonas en que se implanten las oficinas como 
a cualquier punto de la obra en que sea necesaria. 
 
3.10. Oficina para la Dirección de Obra. 
 
La Dirección de Obra dispondrá de oficinas independientes a las del Contratista durante la 
totalidad de la obra. Deberá estar operativa dentro del plazo máximo de dos semanas 
contadas a partir de la firma del Acta de Replanteo. La Dirección de la Obra no tramitará 
certificación alguna en tanto en cuanto este requisito no se haya cumplido. La oficina estará 
convenientemente acondicionada y climatizada con el suficiente número de aparatos de 
calefacción y aire acondicionado. Dispondrá, además, de acceso y aparcamiento particular 
con un acabado en hormigón como mínimo, debiéndose acondicionar especialmente si fuera 
preciso. El Contratista es responsable del mantenimiento de las instalaciones durante toda la 
obra, así como de los gastos que esto ocasione. Se entiende incluido dentro de este 
mantenimiento el pago de las facturas correspondiente a los distintos servicios 
(abastecimiento, saneamiento, telefónica, electricidad, etc.), limpieza diaria de oficinas, 
reparación de servicios, accesos y aparcamientos, etc. 3.12. Vigilancia y seguridad de la 
obra. El Contratista es responsable de la seguridad de sus propias instalaciones (y de las 
que pusiera al servicio de la Dirección de Obra), vehículos, maquinaria y acopios de 
material, ante actos de vandalismo, robo o sabotaje. En este sentido no podrá reclamar 
cantidad alguna si tales actos se produjeran. Si decidiera la disposición de vigilancia, o de 
otros elementos complementarios de seguridad (vallado y control de acceso a instalaciones, 
vídeo vigilancia, etc.), tales gastos serán, exclusivamente a su costa. 
 
El Contratista es también responsable del control de accesos a los ámbitos de obra de 
cualquier persona ajena a la obra. 
 
3.11. Normativa de referencia 
 
En todo lo que no se oponga al presente Pliego de Prescripciones Técnicas, serán de 
obligado cumplimiento toda la normativa técnica vigente al respecto aplicable a los trabajos 
objeto del contrato 
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CAPITULO II.- DOCUMENTACION TECNICA Y CRITERIOS DE ADJUDICACION 
 
 
Art.4.-  CLASIFICACION DEL CONTRATISTA. 
 
Presupuesto Ejecución Material:   155.687,73 
GG+BI 19%:      29.580,66 
Presupuesto Contrata sin IVA  185.268,39 
IVA 21%:      38.906,36 
 
Presupuesto total con IVA:   224.174,75  
 
Para los contratos de las obras por importe inferior a 500.000. € no es necesario que estar 
clasificado como contratista de obras de las Administraciones Publicas (Art.11, R.D. 
773/2015).  No obstante, los licitadores podrán acreditar la solvencia mediante la 
acreditación de su clasificación en los siguientes grupos y subgrupos: 
 
 

Clasificación Grupo Subgrupo Categoría 

C-3-2 C Edificaciones 3 Estructuras metálicas 2 

 
****************************************************************************************************** 


