Osakidetza
O

ZUZENDARITZA NAGUSIA
DIRECCION GENERAL

JRB/EFR
KONTRATAZIO-ESPEDIENTEA EGITEKO TXOSTENA
MEMORIA PARA EXPEDIENTE DE CONTRATACION
ESP. ZK. / EXPTE. N2: 2023/00944 AIZ ZK. / SAI N@: 02/22

XEDEA/OBJETO:

GETXOKO SAN MARTIN KALEAN URIBE OMZ BERRIA GAITZEKO OBRA (ES 50)
OBRA DE HABILITACION DEL NUEVO CSM URIBE EN LA C/ SAN MARTIN DE GETXO (OS 50)

UNITATE SUSTATZAILEA

UNIDAD PROMOTORA Azpiegituren Zuzendariordetza / Subdireccién de Infraestructuras

ANO SIN IVA CON IVA
LIZITAZIOAREN GEHIENEZKO ZENBATEKOA:
IMPORTE MAXIMO DE LICITACION: 2023 200.000,00 € 242.000,00 €
2024 1.262.547,25 € 1.527.682,17 €
TOTAL 1.462.547,25 € 1.769.682,17 €
ALDATZEAREN AURREKONTU ESTIMATUA:
PRESUPUESTO ESTIMADO DE MODIFICACION 292.509,45 € 353.93643 €
KONTRATUAREN BALIO ESTIMATUA:
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. TOTAL 1.755.056,70 € 2.123.618,60 €

PEP ZK./N2 PEP:

1.0.50000036.001.2023

Cédigo CPV 45000000-7

Trabajos de construccion

Azpiegituren honek izapidetzen hasi nahi du
ondoan azaltzen den oinarria duen administrazio-
espedientea.

Esta Subdireccion pretende iniciar la tramitacidn del
expediente administrativo, cuya fundamentacién se
expone a continuacion.

OINARRIA/FUNDAMENTACION

Araba 45, 01006 VITORIA-GASTEIZ
Tel.: 945 006 000
www.osakidetza.euskadi.eus
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El programa especifico para atencién de Primeros Episodios Psicéticos es un servicio asistencial puesto en
marcha desde 2011 por la Red de Salud Mental de Bizkaia.

El “CENTRO DE SALUD MENTAL URIBE” presta sus servicios en unos locales de la Fundacién Argia de 115
m2, en régimen de alquiler, que en la actualidad resultan insuficientes para abordar el desarrollo del
programa.

Ante estas necesidades el Ayuntamiento de Getxo ofrecié un edificio de tres plantas y 327 m2 enla C/ San
Martin, que permite albergar el siguiente programa de necesidades definido por la RSMB:

e 7 despachos (Consultas de Psiquiatria, Enfermeria, Trabajador Social, Psicologia, Administrativo,
Residente de Psiquiatria y Multiusos).

e 4 salas (Trabajo Grupal, Terapia Ocupacional y Esperas de plantas baja y primera).

e Bafios para pacientes y profesionales, ambos diferenciados y accesibles.

e Sala de Instalaciones, Cuarto de Limpieza.

Para ello se procedid a la contratacion de los servicios de asistencia técnica para la redaccién del proyecto
de ejecucion de reforma y ampliacién del Centro de Salud de Altza en un area de intervencion de 2.530,11
m2 construidos. En el proyecto se incluye una renovacidon completa de las instalaciones del edificio, asi
como una mejora de la envolvente para el cumplimiento de los requisitos de ahorro energético.

El expediente de contratacion debe referirse a la totalidad del objeto del contrato por lo que no se establece
la division en lotes ya que éstos no serian susceptibles de utilizacién o aprovechamiento separado ni
constituyen una unidad funcional.

Los contratos de obras se refieren a la ejecucion de un proyecto que ha sido elaborado, supervisado y
aprobado previamente y que debe estar definido con precision. Las variantes tienen como principal
vocacién presentar alternativas al proyecto, es decir, soluciones técnicas distintas. Por ello no se contempla
la admisién de variantes dado que cualquier alternativa al proyecto debe ser objeto de aprobacién por
parte de la direccidn facultativa no pudiendo ser objeto de una valoracién previa al inicio de la obra.

El contenido del proyecto esta redactado de conformidad con lo dispuesto en la normativa de contratacién
publica por lo que permiten a todo operador econdmico interesado acceder en condiciones de igualdad al
procedimiento de contratacion y no crean ningln obstaculo injustificado de competencias, dichas
prescripciones cumplen con los criterios de accesibilidad a los que se refiere el articulo 126.3 de la LCSP, al
tiempo que se han definido aplicando criterios de sostenibilidad y proteccién ambiental, de acuerdo con
las definiciones y principios regulados en los articulos 3 y 4, respectivamente, de Prevencion y Control
Integrados de la Contaminacion, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre.

Siendo el objeto del contrato, la ejecucidn de una obra el CPV es 45000000-7 “Trabajos de construccién”
no recurriendo a ningin CPV complementario considerando que la naturaleza de la obra carece de
requisitos especificos y que su inclusién sélo limitaria la participacidn de los licitadores.

Los medios elegidos para acreditar la solvencia econémica resultan adecuados, de conformidad con lo
establecido en el articulo 87 de la LCSP, ya que la solvencia exigida no excede de una y media el valor
estimado del contrato y resulta proporcional y necesaria para poder llevar a cabo, debidamente y con
garantias, el contrato que se propone realizar.
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Los medios elegidos para acreditar la solvencia técnica resultan proporcionales tanto respecto a la cuantia
del contrato, como respecto a su objeto, habiendo sido seleccionados de conformidad al articulo 88 de la
LCSP, respetando la libre competencia, en cuanto permite a una amplia variedad de empresas participar en
la licitacidn, sin que se efectlen restricciones injustificadas o discriminatorias de ningun tipo que limiten o
restrinjan el principio de libre competencia.

Los criterios de valoracion han sido establecidos de acuerdo con el articulo 145 de la Ley de Contratos del
Sector Publico primando su eleccidn, ponderacidn y las formulas y métodos de valoracion en bidsqueda de la
publicidad, transparencia y objetividad y garantizando la igualdad de trato de forma que se mida la calidad
de la oferta y su idoneidad con el objeto final del contrato obtener la oferta econémicamente mas ventajosa
en base a obtener la mejor relacidn calidad precio.

Al tramitarse como procedimiento abierto simplificado y de acuerdo con el articulo 159.b la ponderacion de
los juicios de valor no supera el 25% del total.

Para primar la objetividad en los criterios evaluables mediante juicios de valor se han dividido en subcriterios
a fin de reducir la subjetividad en la valoracién y hacer entender a los licitadores lo que se va a valorar. Estos
criterios tienen como finalidad comun valorar el valor técnico de las ofertas vinculado al objeto del contrato.

En los criterios evaluables mediante férmulas el peso recae sobre la oferta econdmica, aunque también se
valoran otros criterios. En la oferta econdmica se ha buscado una expresion matematica sencilla que se
corresponde con una funcién lineal que garantiza no sélo la proporcion entre “baja realizada” y “puntuacién
otorgada” sino también entre “diferencias entre bajas” y “diferencias entre puntuaciones otorgadas”, dando
siempre la mayor puntuacién a la oferta con mejor precio, pero evitando que pequefias diferencias en las
bajas den como resultado diferencias desproporcionadas en la puntuacién.

También se valora la coherencia interna de la oferta, valorando la aproximacién del coste de cada uno de los
capitulos ofertados por cada licitador a la media obtenida considerando todas las ofertas a efectos de corregir
desviaciones interesadas que puedan afectar negativamente a la administracion en el desarrollo del contrato,
y la asistencia técnica posterior a la finalizacién de las obras, desde la fecha de recepcién de las mismas.

En ningun caso las modificaciones previstas podrdn superar el 20% del importe del contrato siempre y cuando
estas modificaciones respondan a la existencia de vicios ocultos y/o problemas estructurales que no pudieron
detectarse en la fase de redaccion del proyecto, a la necesidad de cambios en la actividad asistencial para
adecuarse a las nuevas demandas o las constantes modificaciones y desarrollo de la normativa que le sea de
aplicacion, asi como ampliaciones de plazo motivado por cualquiera de las cuestiones anteriormente
planteadas o circunstancias imprevistas que puedan alterar el ritmo de ejecucién de la obra.

Dado que se cumplen los dos requisitos recogidos en el articulo 159.1, presupuesto estimado inferior a
2.000.000 € y ponderacion de los juicios de valor no superior al 25% del total, se solicita la tramitacion de
este expediente por el procedimiento ABIERTO SIMPLIFICADO.

Segun el Art. 232 de la L.C.S.P., a los efectos de elaboracién de los proyectos, se clasifica la siguiente obra,
segln su objeto y naturaleza, dentro del grupo Obras, Obras de reparacidon simple, restauracién o
rehabilitacion.

Debido a que la inversidn incluida en este expediente no ha sido declarada de caracter estratégico y de
adquisicion centralizada en Acuerdo de Consejo de Administracion de Osakidetza y estimandose
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conveniente considerar la avocacién como opcidn mas adecuada para su contratacidon ya que en la
Subdireccidn de Infraestructuras de la Direccidn General, se cuenta con experiencia técnica y disponen de
medios técnicos y humanos idéneos para llevarla a cabo, se propone avocar la presente contratacion.

Horregatik, mesedez eskatzen dizut adierazitako Por todo lo expuesto, ruego ordene el seguimiento

administrazio-espedientea egiteko iharduketak de las actuaciones para la ejecucién del expediente
agintzea. administrativo mencionado.

Vitoria-Gasteizen, sinadura elektronikoaren datan En Vitoria-Gasteiz, a fecha de firma electrénica

lz./Fdo.: Josu Renobales Barbier Iz./Fdo.: Xabier Ibarzabal Astigarraga
AZPIEGITUREN TEKNIKARIA AZPIEGITUREN ZUZENDARIORDEA
TECNICO DE INFRAESTRUCTURAS SUBDIRECTOR INFRAESTRUCTURAS
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