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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL CONCURSO 

POR PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS URBANIZACIÓN 

DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DE LA UEI.2 “SANTA APOLONIA”, IURRETA 

  

I.- OBJETO DEL CONCURSO Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.  

  

I. 01.-OBJETO DEL CONCURSO  

  

 Cláusula 1. Objeto y necesidades del contrato 

  

El objeto del contrato es la ejecución íntegra de las obras de urbanización del suelo 

de dominio público integrado en la Unidad de Ejecución industrial número 2 de las 

Normas Subsidiarias de planeamiento municipal de Iurreta, de acuerdo con las 

condiciones establecidas en el Proyecto de Urbanización aprobado por el 

Ayuntamiento de Iurreta mediante Resolución del Alcalde número 230, de 10 de 

marzo de 2.022, del Pliego de Prescripciones Técnicas, y en su caso, los modificados 

que puedan tramitarse en los artículos 204 y 205 LCSP.  

 

La oferta que se realice deberá considerar igualmente las necesarias labores de 

coordinación para la ejecución de estas obras con las obras de edificación que se 

lleven a cabo sobre las parcelas industriales que son objeto de urbanización, en 

relación con las interferencias que pudieran darse, así como y en particular, las tareas 

de comunicación y coordinación con dichas obras de edificación, y también con las 

de desafectación de las parcelas inventariadas por haber soportado actividades 

potencialmente contaminantes. 

 

Código de la clasificación: CPA-2008. 42. Construcciones y trabajos de construcción 

para obras de ingeniería civil 

 

Código CPV: 45230000-8. Trabajos generales de construcción de tuberías, líneas de 

comunicación y líneas de conducción eléctrica, de autopistas, carreteras, 

aeródromos y vías férreas; trabajos de explanación. 

 

Las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y factores a tener 

en cuenta son los siguientes:   

  

La presente licitación tiene por objeto la ejecución íntegra de la urbanización de la 

Unidad de Ejecución industrial UEI 2, denominada “Santa Apolonia”, en coordinación 

con las labores de desafección de las parcelas inventariadas por haber soportado 

actividades potencialmente contaminantes de la calidad del suelo, la ruina industrial 

y demás afecciones descritas en la Memoria del Proyecto de Urbanización. 

 

Asimismo, la oferta que se realice deberá considerar igualmente las necesarias 

laboras de coordinación para la ejecución de estas obras con la obra de edificación 

actualmente en curso en la parcela que es objeto de urbanización en relación con las 

interferencias que pudieran darse, así como y en particular, las tareas de 

comunicación y coordinación con dichas obras de edificación. 
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Cláusula 2. Proyecto de Urbanización 

  

Las obras se realizarán con sujeción al Proyecto de Urbanización y al Pliego de 

Prescripciones Técnicas, cuyo conjunto de documentos integrantes tendrán carácter 

contractual y siguiendo las instrucciones que en cada momento establezca la 

Dirección Facultativa, que en todo caso será nombrada por la Junta de Concertación 

de la Unidad de Ejecución.   

  

 

Cláusula 3. Régimen jurídico del contrato   

  

El contrato es de naturaleza privada, y en cuanto a su preparación y adjudicación de 

naturaleza administrativa, y se rige por las normas y documentos señalados a 

continuación:   

  

a) Las cláusulas contenidas en este Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares, PCAP, y Pliego de Prescripciones Técnicas, PPT, junto con el 

Proyecto de Urbanización de la UEI.2 “Santa Apolonia”, aprobado 

definitivamente. 

b) La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en la 

versión vigente en el momento de publicación de la convocatoria del 

procedimiento de adjudicación del contrato (LCSP). 

c) El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 

parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público, en cuanto no se oponga a lo previsto en la LCSP. 

d) El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas (RGLCAP), en cuanto no se oponga a lo previsto en la LCSP. 

e) Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación. 

f) Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 

sector de la construcción. 

g) Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco. 

h) Los documentos que revisten carácter contractual. 

  

Cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratación tanto en el ámbito 

estatal como de la Comunidad Autónoma de Euskadi y que resulten aplicables en el 

ámbito de la misma.   

  

El presente pliego y demás documentos anexos revestirán carácter contractual. En 

caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de documentos 

contractuales, prevalecerá este pliego.   

  

El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los 

otros documentos contractuales, y de las instrucciones o de la normativa que resulten 

de aplicación en la ejecución de lo pactado, no exime al adjudicatario de la 

obligación de cumplirlas.   

  

La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto, a tenor de lo previsto 

en el artículo 158 de la LCSP.   
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El presente contrato no está sujeto a regulación armonizada, al no superarse el valor 

estimado a los 5.382.000 euros. 

 

 

Cláusula 4. Presupuesto   

  

El presupuesto de licitación asciende a la cantidad de TRES MILLONES OCHOCIENTOS 

SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS, (3.864.973,00 €). 

  

El cálculo incluye todos los factores de valoración y gastos, que según los documentos 

contractuales y la legislación vigente son de cuenta del adjudicatario, así como los 

tributos de cualquier índole, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, que figura 

como partida independiente en la cantidad de OCHOCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO (811.644,33 €). 

  

Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitación serán 

desechadas. El precio del contrato será aquél al que ascienda la adjudicación, que 

en ningún caso superará el presupuesto base de licitación.   

  

El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de TRES MILLONES 

OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS, 

(3.864.973,00 €). Para el cálculo de este valor estimado ha sido tenido en cuenta el 

importe de las obras, así como el valor total estimado de los suministros necesarios 

para su ejecución que vayan a ser puestos a disposición del contratista. 

 

Dicha cantidad se indica únicamente a efectos de publicidad del procedimiento y de 

información a posibles licitadores, sin que ello suponga en ningún momento un 

compromiso de gasto por parte de la Junta.   

 

 

Cláusula 5. Plazo de ejecución   

  

El plazo contractual o de ejecución máximo del contrato es de DIECIOCHO (18) 

MESES. 

  

El plazo de ejecución comenzará a contar con el acta de comprobación del 

replanteo. En todo caso, los plazos podrán ampliarse cuando la empresa contratista 

no pudiere cumplirlo por causas que no le sean imputables.  

 

El contratista podrá en cualquier momento, y a su instancia y por necesidades propias 

no justificables, suspender por plazo de UN (1) mes la ejecución de los trabajos de 

urbanización. 

 

Dicha suspensión deberá comunicarse con un preaviso de UN (1) mes. 

 

Deberá aportarse un cronograma específico para la ejecución de las obras de 

urbanización, conforme al ANEXO 8.  
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La forma de ejecución será decidida por la Propiedad. 

 

  

Cláusula 6. Obtención de Información relativa al Concurso 

 

Toda la información y documentación relativa al procedimiento de licitación estará a 

disposición de los licitadores en el domicilio social de la Junta de Concertación, en la 

Casa Consistorial de Iurreta, sita en la calle Aita San Miguel número 4, 48215 de Iurreta, 

desde el momento de publicación del anuncio de licitación. Igualmente, estará a 

disposición de los licitadores en el Perfil del Contratante. 

 

Los licitadores podrán solicitar información adicional sobre los pliegos y sobre la 

documentación complementaria con una antelación de 7 días a la fecha límite fijada 

para la recepción de ofertas en el anuncio de licitación. Esta información se facilitará 

en el plazo de cinco (5) días desde la solicitud. Dichas consultas y peticiones de 

información adicional deberán realizarse en la cuenta de correo electrónico: 

conta@furesa.com 

 

 

I. 02.- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS  

  

 

Cláusula 7. Presentación de propuestas.   

  

La documentación deberá presentarse redactada en castellano.   

  

Las proposiciones se dirigirán al órgano de contratación. Las empresas interesadas en 

el procedimiento deberán presentar, en el plazo de UN (1) MES natural y presentarán 

la documentación mencionada en la cláusula 21 del presente Pliego, necesaria y 

únicamente, en el lugar y plazo señalado en el anuncio de licitación. 

 

Los documentos y datos de los licitadores de carácter confidencial deberán ser 

indicados, sin que resulten admisibles las declaraciones genéricas de confidencialidad 

de todos los documentos o datos de la oferta.  

 

La condición de confidencialidad deberá reflejarse claramente, (sobreimpresa, al 

margen o de cualquier otra forma claramente identificable), en el propio documento 

que tenga tal condición, señalando además los motivos que justifican tal 

consideración. No se considerarán confidenciales documentos que no hayan sido 

expresamente calificados como tales por los licitadores. 

 

Este carácter afecta, en particular, a los secretos técnicos o comerciales, y a los 

aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo 

contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en este 

procedimiento de licitación o en otros posteriores. 

 

El órgano de contratación no podrá divulgar esta información sin su consentimiento. 
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 Cláusula 8. Presentación telemática o no telemática  

  

8.1. Requisitos para utilizar el sistema de licitación electrónica para los trámites del 

procedimiento de contratación: 

  

1. Requisitos administrativos:  

 

a) Disponer de un certificado digital cuyo uso esté autorizado por la Administración de 

la CAE a efectos de tramitación electrónica. Actualmente estos certificados 

electrónicos son los siguientes:  

• Izenpe ( Entidad, Ciudadano, Representante de Entidad)  

• FNMT (Entidad, Ciudadano, Representante de Entidad)  

• Dni-e  

• Camerfirma  (Entidad, Ciudadano, con estos certificados ha 

accedido muy poca gente a la aplicación  

b) Estar en alguna de estas situaciones:  

a. Estar dado de alta y disponer certificación vigente en el Registro de 

Licitadores y Empresas Clasificadas de Euskadi.  

b. Estar dado de alta en el sistema de habilitación temporal.  

c. En el caso de que dos o más operadores económicos concurran 

agrupados con el compromiso de constituirse formalmente en UTE en 

caso de resultar adjudicatarios: el compromiso de UTE debe estar 

registrado en el sistema de habilitación temporal.  

  

2. Servicio de soporte para resolver dudas o incidencias sobre licitación electrónica: 

945016298. 

  

8.2. Forma de presentación: 

  

a) Se deben anexar los documentos indicados en la cláusula 21 en los respectivos 

sobres que, de conformidad con dicha cláusula, aparecen en la aplicación.  

  

b) Sólo se garantiza la lectura y tramitación de los documentos almacenados 

con las siguientes extensiones: .doc, .xls, .ppt, .docx, .xlsx, .pptx, .pdf, .rtf, .sxw, 

.sdw, .abw, .xml, .jpg, .bmp, .tiff, .zip, y .7z  

  

c) Con el objetivo de minimizar la incidencia que la presencia de virus pueda 

tener en la operatividad del sistema, se recomienda el envío de los 

documentos en los formatos .pdf, .rtf, .sxw, .jpg y .tiff  

  

d) Se entenderá recibida la oferta en el plazo de presentación si se inicia la 

transmisión dentro de él y finaliza con éxito.  

 

 

Únicamente en caso de impedimento para poder presentar la documentación a 

través de la Plataforma de Contratación, por única causa imputable a ésta podrá 

presentarse en formato papel o digital de forma presencial en el domicilio de la Junta 

de Concertación. 

 



9 
 

 

Cláusula 9. Notificaciones y comunicaciones.  

 

9.1 Actuaciones que son objeto de notificación y de comunicación  

  

Serán notificados el acuerdo de adjudicación y los actos de trámite definidos en la 

letra del artículo 44.2.b) LCSP.  

Se entenderá por comunicaciones las solicitudes de aclaración, los requerimientos 

para subsanar, defectos u omisiones, requerimientos de presentación de documentos 

previstos en el pliego y otros actos de trámite incluidos en el artículo 44.2.b) LCSP.  

 

9.2 Presentación de ofertas por medios electrónicos  

  

Las notificaciones y las comunicaciones podrán practicarse a través los medios 

electrónicos que las partes a tal efecto designen.  

 

 

Cláusula 10. Mesa de Contratación.  

  

El órgano competente para la valoración de las ofertas será la Mesa de Contratación, 

que estará constituida por el Secretario de la Junta de Concertación, que actuará 

como Secretario de la Mesa de Contratación; el Presidente y dos componentes de la 

Junta de Concertación que actuarán como Vocales de la Mesa de Contratación, y 

un representante del Ayuntamiento de Iurreta, que participará con voz y sin voto en la 

Mesa de Contratación. 

 

 

Cláusula 11. Apertura de plicas  

  

La Mesa de Contratación en el lugar, día y hora señalados y publicado en la 

Plataforma de Contratación, para la apertura pública de las ofertas, comunicará en 

acto público el número y nombre de las empresas participantes, y en el mismo acto 

notificará el resultado de la calificación de los documentos del sobre A con expresión 

de las empresas admitidas, las rechazadas y la causa de inadmisión.  

  

Posteriormente, se comunicará el resultado de la apertura y de la evaluación de la 

documentación presentada en el sobre B “OFERTA TÉCNICA”.  

  

Finalmente, se procederá a la apertura del sobre C “OFERTA ECONÓMICA” y a la 

lectura de las ofertas presentadas en dicho sobre.  

  

Las puntuaciones resultantes de la evaluación de la documentación presentada en el 

sobre B, en el caso de que se haya exigido su presentación, y las ofertas presentadas 

en el sobre C serán notificadas a los licitadores. 

 

Las empresas que en ese acto quieran dejar constancia en el Acta de cualquier 

incidencia o reclamación deberán estar representadas por persona que ostente título 

habilitante al efecto. 
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Cláusula 12. Oferta única  

  

Cada empresa presentará una única oferta, no admitiéndose variantes a la misma. 

Tampoco podrá suscribir ninguna proposición en unión temporal con otros 

empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La 

contravención de estas prohibiciones dará lugar a la inadmisión de todas las 

proposiciones por él suscritas.  

  

El plazo de validez de las ofertas será de SEIS (6) meses contados desde la fecha de la 

apertura de las proposiciones económicas.  

 

 

Cláusula 13. Capacidad para contratar  

  

Podrán optar a la adjudicación de la presente licitación las personas naturales o 

jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén 

incursas en alguna prohibición de contratar y acrediten su solvencia económica, 

financiera y técnica o profesional o, se encuentren debidamente clasificadas.  

  

También pueden participar varias personas que reúnan los requisitos indicados en el 

párrafo anterior agrupadas en UTE con arreglo a las condiciones previstas legalmente.  

  

Además, cuando se trate de personas jurídicas, las prestaciones del contrato objeto 

del presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de 

actividad que, conforme a sus estatutos societarios o reglas fundacionales, les sean 

propios.  

  

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberán reunir además, los requisitos 

establecidos en el artículo 68 de la LCSP y, en caso de resultar adjudicatarios, cumplir 

lo establecido en el artículo 68.2 de la LCSP.  

 

 

Cláusula 14. Requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

Clasificación. Adscripción de medios  

  

Dicha solvencia se acreditará a través de la  siguiente clasificación: 

 

 Grupo A. Subgrupo 2. Categoría 2 

 Movimiento de tierras, perforaciones, explanaciones. 

 Grupo G. Subgrupo 3. Categoría 3 

 Viales y pistas. Firmes de hormigón hidráulico. 

 Grupo G. Subgrupo 4. Categoría 1 

 Viales y pistas. Firmes de mezclas bituminosas. 

 Grupo I. Subgrupo 5. Categoría 2 

 Instalaciones Eléctricas. Centros de Transformación. 

 Grupo I. Subgrupo 6. Categoría 1 

 Instalaciones Eléctricas. Distribuciones en baja tensión. 
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En este caso, el licitador o candidato deberá acreditar que dispone de clasificación 

vigente para la celebración de contratos de obras del mismo grupo, subgrupo y 

categoría, (igual o superior), que la que se indica mediante certificación expedida por 

el Registro competente. Dicha certificación deberá ir acompañada de una 

declaración responsable de la empresa en la que manifieste que las circunstancias 

reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado variación. 

 

No será exigible la clasificación a los empresarios no españoles de Estados Miembros 

de la Unión Europea o de estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 

Europeo, ya concurran aisladamente o integrados en una unión, sin perjuicio de la 

obligación de acreditar su solvencia.  

 

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el 

empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, 

independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, 

siempre que demuestre que durante toda la ejecución del contrato dispondrá 

efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté 

incursa en una prohibición de contratar.  

 

En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones 

temporales a que se refiere el art.69 de la LCSP, podrán recurrir a las capacidades de 

entidades ajenas a la unión temporal.  

 

No obstante, con respecto a los criterios relativos a los títulos de estudios y 

profesionales que se indican como solvencia técnica y profesional y experiencia 

profesional, las empresas únicamente podrán recurrir a las capacidades de otras 

entidades si éstas van a ejecutar las obras para las cuales son necesarias dichas 

capacidades. 

 

Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades, 

presentará al efecto el compromiso por escrito de dichas entidades. En dicho 

compromiso escrito deberá constar que la responsabilidad de ambas tiene carácter 

solidario. 

 

El compromiso se presentará únicamente por el licitador que hubiera presentado la 

mejor oferta en el momento en que sea requerido para la presentación de la 

documentación justificativa, de conformidad con el art.150.2 de la LCSP.  

 

A los efectos del art 75.4, 76.1 y 76.2 de la Ley Contratos del Sector Público, los 

licitadores se comprometerán a adscribir a la ejecución del contrato los medios 

personales que propongan para la efectiva ejecución de la obra. Estos compromisos 

se integrarán en el contrato, con el carácter de obligación esencial a los efectos 

previstos en el artículo 211 de la LCSP, y de las penalidades establecidas en el 

presente pliego. 

 

El incumplimiento de los criterios de solvencia, o de los requisitos de adscripción de 

medios dará lugar a la no admisión del licitador al presente procedimiento por parte 

de la Mesa de Contratación.  
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Cláusula 15. Prohibiciones de contratar 

 

Se estará a las prohibiciones de contratar establecidas en el artículo 71 de la Ley de 

Contratos del Sector Público. Igualmente es de aplicación lo dispuesto en el apartado 

3 del artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público, en relación a la extensión 

de las prohibiciones de contratar a aquellas empresas de las que, por razón de las 

personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son 

continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas 

de las que hubiesen concurrido aquéllas. 

 

Las prohibiciones de contratar contenidas en las letras c), d), f), g) y h) del apartado 1 

del citado artículo se apreciarán directamente por la Junta y subsistirán mientras 

concurran las circunstancias que en cada caso las determinan. En los restantes 

supuestos, la prohibición de contratar requerirá su previa declaración por parte de la 

Junta mediante procedimiento al efecto con fijación de su duración. 
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II.- CONDICIONES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA Y ADJUDICACIÓN DEL 

CONTRATO  

  

II .01.-CONDICIONES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA  

  

Cláusula 16. Inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 

Sector Público y Registro Oficial de Contratistas de la CAE. 

  

El certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del Sector Público acreditará, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba 

en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y 

capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia 

económica y financiera y técnica o profesional, clasificación y demás circunstancias 

inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de 

contratar que consten en el mismo.     

 

Asimismo, la inscripción en el Registro Oficial de Contratistas de Euskadi acreditará 

idénticas circunstancias que las recogidas en el párrafo anterior.  

 

 

Cláusula 17. Documentación  

  

El presente Pliego, conjuntamente con los documentos de los Proyectos que lo 

acompañan, forman parte de la documentación del concurso que servirá de base 

para la contratación y ejecución de la prestación del contrato.  

  

La documentación básica para el estudio y presentación de las correspondientes 

ofertas está compuesta por:  

  

a) El presente Pliego de Cláusulas Administrativas junto al Contrato de 

Ejecución de Obra.  

b) El Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.  

c) El Proyecto Técnico de la obra, integrado por los siguientes documentos: 

Memoria; Presupuesto y mediciones; Pliego de Condiciones; Planos; 

Anexos; Estudio de Seguridad y Salud; Programa de Control de Calidad; 

Estudio de Impacto Ambiental; Autorizaciones de Obras; Resoluciones.  

d) Estudio geotécnico, plan de gestión medio ambiental… en su caso. 

 

 

Cláusula 18. Aceptación del Pliego  

  

La presentación de ofertas supone la expresa aceptación incondicional y sumisión a 

lo regulado en los pliegos rectores de la licitación y a los documentos que los 

acompañan. Este Pliego será de obligado cumplimiento para el contratista a quien se 

adjudique el concurso, así como las condiciones ofertadas que mejoren las 

establecidas en el Pliego.  
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Cláusula 19. Procedimiento de licitación  

  

El contrato se adjudicará mediante Concurso Público, y utilizando el procedimiento 

abierto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 316 de la Ley de Contratos del 

Sector Público, en relación con el artículo 156 y siguientes del mismo, y con el 172.2 de 

la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco.   

  

En dicho procedimiento abierto podrán presentar ofertas todas las empresas 

interesadas, que cumplan los requisitos de solvencia económica, financiera, técnica y 

profesional exigidos y que no se encuentren incursas en prohibición de contratar.  

 

 

Cláusula 20. Perfil del Contratante. Publicidad de la licitación   

 

El concurso será convocado mediante anuncio en el Perfil del Contratante.  

 

La información relativa al presente contrato que, de acuerdo con lo dispuesto en este 

Pliego, vaya a ser publicada a través del Perfil de Contratante y en la Plataforma de 

Contratación Pública de Euskadi. En el Perfil de Contratante de la Junta de 

Concertación se ofrecerá toda la información relativa a la convocatoria de la 

licitación del contrato, incluyendo los pliegos de cláusulas administrativas particulares 

y documentación complementaria, en su caso, y podrá ser consultada en la siguiente 

dirección electrónica: 

 

https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-

kpeperfi/es/ac70cPublicidadWar/busquedaAnuncios?locale=es 

 

Los interesados en el procedimiento de licitación podrán solicitar información 

adicional sobre los pliegos y demás documentación complementaria con una 

antelación de CINCO (5) días naturales. 

 

Todas las notificaciones y comunicaciones que se realicen en el procedimiento de 

adjudicación del contrato de obras se practicarán a través de la comunicación 

electrónica a través de la Plataforma de Contratación Pública de Euskadi. 

 

El envío de documentación que pueda ser requerida al licitador por parte de los 

servicios correspondientes se realizará a través del siguiente servicio: 

 

En ambos casos, los licitadores deberán contar con sistemas de firma electrónica 

reconocida o cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos 

cualificados de firma electrónica que les permita recoger las notificaciones en la 

misma aplicación. 

 

En el caso de que los sistemas informáticos señalados no estuvieran habilitados, los 

licitadores podrán presentar la documentación requerida a través del registro que se 

señale en el requerimiento. 

 

En ningún caso se podrá utilizar otro sistema de notificaciones telemáticas que el 

anteriormente indicado, ni otra aplicación informática de envío de documentación 

https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-kpeperfi/es/ac70cPublicidadWar/busquedaAnuncios?locale=es
https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-kpeperfi/es/ac70cPublicidadWar/busquedaAnuncios?locale=es
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para presentar las ofertas objeto de licitación al no poder garantizar el secreto de las 

mismas hasta el momento en que proceda su apertura, teniendo que presentarse 

como indica la cláusula decimotercera. 

 

 

Cláusula 21. Presentación electrónica de las proposiciones y documentación a 

presentar  

  

Para poder licitar electrónicamente la licitadora deberá descargarse previamente la 

aplicación de presentación de ofertas.  

 

Las proposiciones se presentarán en la dirección electrónica habilitada al efecto y en 

el plazo y hora que se determine en el Perfil del Contratante, debiendo estar la oferta 

firmada mediante firma electrónica reconocida, válidamente emitida por Prestador 

de Servicios de Certificación admitido por la plataforma, y que garantice la identidad 

del documento, la oferta y todos los documentos asociados a la misma.   

 

Con independencia de la persona que realice el envío de la oferta, la oferta 

electrónica deberá estar firmada por la persona con poder bastante para contratar 

en nombre y representación de la empresa o entidad. Se ofrecen, por tanto, dos 

posibilidades: 

 

a) Bien se firma toda la oferta, de forma electrónica, con el certificado de la/s 

personas/s apoderada/s de la empresa o entidad, hecho que daría validez a la 

información económica introducida en los formularios de aplicación.  

 

b)  Bien se firma la oferta con un certificado de una persona legal válida (certificado 

válido de una persona física o jurídica representante), y se adjuntan los documentos 

electrónicos de la oferta firmados por el/la apoderado/a.  

 

En cada uno de los sobres/archivos, además del citado título se incluirá el nombre del 

sobre, el nombre y apellidos del licitador o denominación de la empresa, nombre y 

apellidos de quien firme las proposiciones y el carácter con que lo hace, debiendo 

estar los sobres también firmados. 

 

21.1.- Los licitadores deberán componer su oferta de la siguiente manera:  

  

• SOBRE/ARCHIVO  “A”.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.  

  

a) Documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario y la 

representación, en su caso, del firmante de la proposición, consistentes en 

Fotocopia del Documento Nacional de Identidad de los licitadores. Además, en el 

caso de que se actúe en representación de otra persona o entidad, poder 

notarial. 

 

b) Cuando el licitador sea una persona jurídica, escritura de constitución o 

modificación, en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil y número 

de identificación fiscal, cuando la inscripción fuera exigible conforme a la 

legislación mercantil que le sea aplicable, todo ello debidamente compulsado. Si 
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no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la 

escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en el que 

constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 

correspondiente Registro oficial. Estos documentos deberán recoger el exacto 

régimen jurídico del licitador en el momento de la presentación de la proposición. 

 

c) Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a 

una persona jurídica, deberán acompañar también poder acreditativo de su 

representación, todo ello en original o copia compulsada. Igualmente deberán 

presentar fotocopia compulsada del DNI de la persona a cuyo favor se otorgó el 

apoderamiento o representación. Si el documento acreditativo de la 

representación contuviese delegación permanente de facultades, deberá figurar 

inscrito en el Registro Mercantil. 

 

d) Declaración responsable de que el empresario, si se tratare de persona física, o la 

empresa, sus administradores y representantes, si se tratare de persona jurídica, así 

como el firmante de la proposición de no estar incurso en ninguna de las 

prohibiciones de contratar e incompatibilidades enumeradas en el artículo 71 de 

la Ley de Contratos del Sector Público, que comprenderá expresamente la 

circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, salvo 

que se aporten certificaciones acreditativas de estas dos últimas circunstancias. 

 

e) Acreditación de estar dado de alta en el IAE, en el epígrafe que corresponda al 

objeto del contrato mediante la presentación del alta, si se refiere al ejercicio 

corriente, o del último recibo del IAE, en los demás casos, acompañada en ambos 

supuestos de una declaración responsable de no haberse dado de baja en la 

matrícula del referido impuesto. 

 

f) Compromiso de adscripción de medios según ANEXO 6.  

 

g) Nombres y cualificación profesional: La empresa debe aportar los nombres y la 

cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación. El 

licitador cuya proposición hubiera sido seleccionada para la adjudicación deberá 

acreditar la efectiva disposición de tales medios.  

 

h) Las empresas pertenecientes a un grupo empresarial, entendiéndose por tales las 

que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de 

Comercio, deberán presentar declaración sobre los extremos reseñados en el 

citado artículo respecto de los socios que integran el grupo. En el caso de que 

presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación, 

deberán presentar declaración en la que hagan constar esta condición, 

indicando el nombre de las concurrentes. Asimismo, los licitadores que no 

pertenezcan a un grupo empresarial deberán presentar declaración en ese 

sentido.  

 

i) Para que en la fase previa a la adjudicación sea eficaz la unión temporal frente a 

la Junta deberán presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos 

exigidos en la presente cláusula, además de un escrito de compromiso solidario en 
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el que se indicarán: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la 

participación de cada uno de ellos; la asunción del compromiso de constituirse 

formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios y la 

designación de un representante o apoderado único de la unión con poderes 

bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato 

se deriven. El citado documento deberá estar firmado por los representantes de 

cada una de las empresas que componen la unión. 

 

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de empresarios, 

ésta acreditará su constitución en escritura pública, así como el CIF asignado a dicha 

unión antes de la formalización del contrato. La duración de la unión será coincidente 

con la del contrato, hasta su extinción.  

 

j) Certificado del sistema de gestión ambiental.  

 

k) Declaración jurada respecto al cumplimiento por parte del Contratista del 

porcentaje de personal fijo de la empresa que garantice su profesionalidad y 

continuidad, en los términos señalados la Ley 32/2.006, de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, es decir: no 

inferior al DIEZ POR CIENTO (10 %) durante los DIECIOCHO (18) primeros meses de 

vigencia de la Ley, ni al 20 % durante los meses de decimonoveno al trigésimo 

sexto, ni al TREINTA POR CIENTO (30 %) a partir del mes trigésimo séptimo, inclusive.   

 

l) Relación e información respecto a los Subcontratistas: se aportará una 

declaración en la que se relacionen los subcontratistas con los que la Empresa 

concertará, en su caso, la ejecución parcial del contrato, indicando las partes del 

contrato objeto de subcontratación, importe, y el nombre o perfil empresarial, 

definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica de los 

subcontratistas.  

  

  

21.2.- En cuanto a la documentación a presentar en el sobre/archivo “A” por las 

empresas no españolas de Estados Miembros de la Comunidad Económica Europea, 

al igual que por las demás empresas extranjeras, se acreditará de la siguiente manera:  

  

o Cuando se trate de empresarios no españoles de Estados miembros de la 

Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 

Europeo, la capacidad de obrar se acreditará mediante su inscripción en 

un registro profesional o comercial, cuando este requisito sea exigido por la 

legislación del Estado respectivo, o la presentación de las certificaciones 

que se indican como solvencia técnica para los contratos de obras.  

  

o Tendrán capacidad para contratar con el sector público las empresas no 

españolas de Estados miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la 

legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas 

para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado 

en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización 

especial o la pertenencia a una determinada organización para poder 



18 
 

realizar la prestación de que se trate, deberán acreditar que cumplen este 

requisito.  

  

o Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo 

anterior, deberán justificar mediante informe que el Estado de procedencia 

de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas 

españolas en la contratación con los entes del sector público, en forma 

sustancialmente análoga. Dicho informe será elaborado por la 

correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior y 

se acompañará a la documentación que se presente. En los contratos 

sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre 

reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del 

Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de 

Comercio.  

  

o Adicionalmente, se exige a las empresas no comunitarias que resulten 

adjudicatarias de contratos de obras que abran una sucursal en España, 

con designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y 

que estén inscritas en el Registro Mercantil.  

  

o Documentación acreditativa de la habilitación empresarial o profesional 

precisa para la realización del contrato.  

  

o Las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro oficial en que 

deba estar inscrito correspondientes al año de mayor volumen de negocio 

de los tres últimos concluidos   

  

o Relación de las obras de edificación de urbanización efectuadas en los 

diez últimos años, y certificados de buena ejecución señalándose el 

importe, las fechas, el lugar de ejecución de las obras y precisando si se 

encuentran terminadas o no, si se realizaron según las reglas por las que se 

rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término.  

  

o Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de 

forma oficial al castellano o al euskera.  

  

o Declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y tribunales 

españoles de cualquier orden, para todas las incidencias de que de modo 

directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al 

fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.  

 

Los certificados de inscripción en el Registro Oficial de Contratistas de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi, y en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 

de la Administración del Estado eximen de la presentación de los documentos que se 

señalan en esta cláusula, siempre que se acredite en la forma en él indicada. 

   

• SOBRE/ARCHIVO “B”.-DOCUMENTACION TÉCNICA.  

  

Se aportará el ANEXO 7. 
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Los licitadores deberán presentar también la siguiente documentación, que podrá 

estar encuadernado conjuntamente, pero en apartados claramente diferenciados: 

  

o Memoria justificativa del estudio y análisis del Proyecto licitado. 

o Programa de trabajo. 

o Mejoras de calidad, sostenibilidad y ambientales. 

o Equipo técnico. 

 

En este apartado se presentarán como máximo 35 páginas a dos caras en formato A4, 

y una cara en formato A3 se computará como una hoja a dos caras A4. El tamaño 

mínimo de la fuente de los caracteres será de 10 puntos. En la limitación de número de 

páginas y tamaño no se incluye el indicado ANEXO 7. 

 

En ningún caso se deberá adjuntar en este sobre la oferta económica, ni documentos 

relevantes de su oferta económica. El incumplimiento de esta previsión será causa 

suficiente para la exclusión del licitador. 

 

• SOBRE/ARCHIVO “C”.- OFERTA ECONÓMICA.  

  

En este sobre deben presentarse los siguientes documentos:  

  

a) La proposición económica se presentará redactada conforme al modelo fijado 

en el ANEXO 1 al presente Pliego, no aceptándose aquellas que contengan 

omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Junta 

de Concertación estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna 

proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y 

admitida, excediese del precio de licitación, variase sustancialmente el modelo 

establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o 

existiese reconocimiento por parte del licitador que adolece de error o 

inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la Mesa de 

Contratación, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisión 

de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.  

  

b) Precios unitarios para cada unidad de obra, los cuales comprenderán los precios 

de los materiales, maquinaria, mano de obra cuantificada por su rendimiento y 

coste horarios, así como los medios auxiliares necesarios y gastos indirectos.   

  

Los precios ofertados no podrán modificar la definición, especificaciones o cuantías 

de materiales definidas en proyecto salvo para acomodarlos a Normativa vigente. 

  

La contravención de cualquiera de las prohibiciones reflejadas en este apartado 

conllevará la exclusión de la oferta económica presentada.  

  

c) Descomposición de precios: se aportará la relación de precios descompuestos 

señalada en el PCTP.  

  

d) Memoria justificativa de la oferta económica: se aportará un documento que 

justifique de forma pormenorizada, capítulo a capítulo, la posibilidad de ejecutar 
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la obra según el precio ofertado, respetando los márgenes habituales admitidos 

en el mercado.  

 

Sin perjuicio del carácter unitario de la oferta a efectos de su adjudicación, los 

licitadores singularizarán en su proposición económica la oferta para la ejecución de 

las obras de urbanización.  

 

 

CRITERIOS DE DESEMPATE 

 

En caso de proposiciones igualmente ventajosas, para la preferencia en la 

adjudicación del contrato se aplicará por orden de preferencia los siguientes criterios 

de desempate: 

 

1º.-Mayor porcentaje de personas trabajadoras con discapacidad superior al que le 

imponga la normativa.  

 

2º.- Mayor porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad en plantilla.  

 

3º.- Proposiciones de empresas de inserción reguladas en la Ley 44/2.007, de 13 de 

diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción. 

   

4º.- Proposiciones presentadas por entidades sin ánimo de lucro, con personalidad 

jurídica, siempre que su finalidad o actividad tenga  relación directa con el objeto del  

contrato (sólo en caso de contratos relativos a prestaciones de carácter social o 

asistencial).  

 

5º.- Proposiciones presentadas por las empresas que, al vencimiento del plazo de 

presentación de ofertas, incluyan medidas de carácter social y laboral que 

favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.   

 

La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el 

presente apartado será aportada por las licitadoras en el momento en que se 

produzca el empate, y no con carácter previo.  

 

La Mesa de Contratación requerirá la documentación pertinente a las empresas 

afectadas, otorgándoles un plazo mínimo de CINCO (5) días naturales para su 

aportación. 

 

 

 

 

 

 

II .02.- CONDICIONES REGULADORAS DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO  

  

Cláusula 22. Criterios de valoración de las ofertas.  
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Los criterios de valoración de las ofertas presentadas, conforme modelo adjunto en el 

ANEXO NÚMERO 7, serán cuantificables de forma objetiva, mediante cálculo 

aritmético. Son los siguientes: 

 

 

1. PROPOSICIÓN ECONÓMICA/PRECIO (55/100 puntos posibles) 

 

El presupuesto base y máximo de licitación, es de 3.864.973,00 €. A esta cantidad 

habrá que añadir el IVA que se corresponda con la normativa aplicable a estos 

efectos. 

 

Los presupuestos ofertados se valorarán de la siguiente manera: 

 

a).- En el caso de que BO < = BM; la puntuación se asignará mediante la siguiente 

fórmula: 

 

Puntuación de la oferta = (40 x BO) / BM 

 

b).- En el caso de que BM < BO < = ( BM + 15% ), la puntuación se asignará mediante 

la siguiente fórmula: 

 

Puntuación de la oferta = 40 + (15 x [BO – BM] / 15) 

 

En el caso de que BO > BM + 15%, la puntuación será de 0 Puntos. 

 

 Siendo: 

- BO: el porcentaje de baja de la oferta según presupuesto base de licitación. 

- BM: el porcentaje medio de baja de las ofertas presentadas por todos los 

 licitadores. 

 

Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada 

o anormal, deberá darse audiencia al/al licitador/es que la haya/n presentado para 

que justifique/n la valoración de la oferta y precise/n las condiciones de la misma. 

 

Se considerarán, en principio, como desproporcionadas o anormales las ofertas 

económicas que se encuentren en los siguientes supuestos:   

 a) Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de 

licitación en más de VEINTICINCO (25) unidades porcentuales;  

b) Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de VEINTE (20) 

unidades porcentuales a la otra oferta;  

c) Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de QUINCE 

(15) unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No 

obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más 

elevada cuando sea superior en más de DIEZ (10) unidades porcentuales a dicha 

media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a QUINCE 

(15) unidades porcentuales;   

d) Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 

QUINCE (15) unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. 

No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 
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DIEZ (10) unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo 

con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el 

número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las 

tres ofertas de menor cuantía.  

 

Para la valoración de las ofertas como desproporcionadas o anormales, la Mesa de 

contratación tendrá en cuenta la Memoria Justificativa de la oferta presentada por la 

empresa y podrá considerar la relación entre la solvencia de la empresa y la oferta 

presentada.  

 

En todo caso, cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada 

desproporcionada o anormal, deberá darse audiencia al licitador que la haya 

presentado para que justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de 

la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el método de 

construcción, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente 

favorables de que disponga para ejecutar las obras, la innovación y originalidad de las 

soluciones propuestas para ejecutar las obras, el respeto de obligaciones que resulten 

aplicables en materia medioambiental, social o laboral, y de subcontratación, no 

siendo justificables precios por debajo de mercado o que incumplan lo establecido en 

cuanto a obligaciones en materia medioambiental, social o laboral, o la posible 

obtención de una ayuda de Estado.  

 

 

2.- PROPOSICIONES TÉCNICAS (45/100 puntos posibles) 

 

2.1 Mejoras en el período de garantía (5/100 puntos posibles) 

 

Se podrá mejorar el plazo de garantía, establecido en un mínimo de 2 años. 

 Garantía de 3 años: 2 puntos 

 Garantía de 4 años: 3 puntos 

 Garantía de 5 años: 4 puntos 

 Garantía de 6 años: 5 puntos  

 

2.2 Mejoras en la gestión de los residuos (5/100 puntos posibles) 

 

Se valora el compromiso de contratación o implantación de un sistema de 

valorización para la reutilización de los residuos generados (principalmente las 

tierras excavadas, los materiales pétreos o cerámicos y el hormigón) en la misma 

obra, reduciendo el volumen de residuo. Se podrá escoger una de estas opciones: 

 

a).- Contratación de un servicio ex-situ, y hacerse cargo de la tramitación y 

gestión requerida: 3 puntos 

 

b).- Instalación de un sistema de valorización in-situ, y hacerse cargo de la 

tramitación y gestión requerida: 5 puntos 

 

2.3 Memoria justificativa del estudio y análisis del Proyecto licitado (10/100 puntos 

posibles) 
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El estudio de la propuesta se aportará en un documento independiente de cuyo 

contenido se valuará el conocimiento demostrado del proyecto y de la situación 

actual de las obras, la metodología de actuación propuesta y su adecuación 

específica a las características de las obras a ejecutar, y que deberá definir y 

desarrollar, al menos, los siguientes apartados: 

 

 Descripción detallada de las actividades más importantes de la obra y de los 

procesos constructivos más importantes de la obra. 

 Organización de los medios personales adscritos para la ejecución de las 

obras 

 Planificación de medios materiales especiales adscritos a la obra. 

 Previsión de accesos y circulaciones necesarias para la obra, afección de las 

obras al tráfico exterior y, en su caso, desvíos propuestos. Se deberá tener 

especial atención al tráfico necesario para el funcionamiento de las 

empresas de la UEI-2 “Santa Apolonia” y cercanos. 

 Previsión de suministros, préstamos y vertederos. 

 Disponibilidad para la colaboración y participación con otras empresas que 

simultáneamente estén ejecutando otras obras en el mismo ámbito. 

 

2.4 Programa de trabajo (10/100 puntos posibles) 

 

El estudio del programa de trabajo se aportará en un documento independiente 

que analizará en profundidad y detalle la planificación de la obra y los recursos 

asignados e incluirá un Programa de trabajo o Cronograma que prevea de una 

forma real la duración estimada de cada tarea, aportando un diagrama de Gantt 

para el conjunto de actividades de la obra. 

 

Al menos deberán analizarse los siguientes aspectos que deberán explicitarse en la 

oferta: 

 Descripción del proceso de ejecución de las obras y la secuencia de 

actividades propuesta. 

 Medios técnicos y humanos y rendimientos previstos de la obra y justificación 

de la programación propuesta para los distintos tajos de la obra en función 

de los medios y rendimientos previstos. 

 Cronograma que deberá contener como mínimo: las fechas de inicio y final 

de cada una de las actividades–capítulos así como el camino crítico. 

 Se describirán las medidas para reducir el efecto de la obra en el tráfico de la 

zona. 

 

Se valorará especialmente la planificación y reducción del tiempo de ejecución en 

las zonas de la urbanización que se utilizan para acceder a las naves industriales y a 

las parcelas en las que se ejecutarán ampliaciones, a fin de compatibilizar la 

ejecución de la obra con las actividades de las empresas. 

 

Los ofertantes expresarán claramente el compromiso de cumplimiento de, al 

menos, los hitos relativos a la finalización de las diferentes tareas y, sobre todo, de 

las zonas que se usan para acceder a las naves industriales y a las parcelas en las 

que se ejecutarán ampliaciones. Todos los hitos deberán ser aprobados por la 

JUNTA DE CONCERTACIÓN. La presentación de una planificación coherente y 
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justificada es requisito especialmente valorado e indispensable para la 

adjudicación de las obras. Dicha planificación constituirá el elemento fundamental 

de control de plazo a lo largo del desarrollo de las obras. El hito de comienzo de la 

planificación será la fecha estimada de inicio de las obras. 

 

2.5 Mejoras de calidad, sostenibilidad y ambientales (10/100 puntos posibles) 

 

Se valorarán las sobreprestaciones, medidas complementarias y/o incremento de 

calidades respecto a las contenidas en el Proyecto de Urbanización. Todas las 

sobreprestaciones propuestas deberán estar descritas y justificadas 

adecuadamente, incluyendo el estudio y resolución de las consecuencias y/o 

posibles afecciones que directa o indirectamente puedan suponer sobre otras 

unidades de obra, sobre lo definido previamente en el proyecto o sobre el 

cumplimiento normativo. 

 

Las sobreprestaciones y las medidas complementarias serán compromisos que 

tendrán en cuenta y podrán incluir las indicaciones y recomendaciones del Estudio 

de Impacto Ambiental y los diversos informes, resoluciones o estudios añadidos que 

acompañan el Proyecto).  

 

2.6 Equipo técnico (5/100 puntos posibles) 

 

Se indicarán los medios personales (equipo técnico) que el licitador se compromete 

a adscribir al contrato. 

 

Incluirá un organigrama funcional del personal directivo y técnico adscrito al 

contrato hasta el nivel de encargados, en el que se aprecien funciones, titulaciones 

y experiencia, con especial referencia al personal técnico adscrito a los trabajos 

cuya  ejecución  requieran  de conocimientos y/o habilidades técnicas cualificadas 

y cuya calidad pueda afectar de manera significativa a su mejor ejecución, del 

que se aportará su currículo, con referencia a su cualificación y experiencia, y 

dedicación a la obra. La variación de este último personal debe ser aprobada, 

previa y expresamente, por la entidad contratante. 

 

Se valorará especialmente la experiencia, capacitación, adecuación a las 

necesidades de obra y organización del personal directivo y técnico adscrito al 

contrato, y especialmente del personal técnico cuya ejecución requiera de 

conocimientos y/o habilidades técnicas cualificadas y cuya calidad pueda afectar 

de manera significativa a su mejor ejecución. 

 

No serán admisibles como justificación variaciones del porcentaje establecido en el 

Pliego correspondiente a gastos generales y beneficio industrial si se aprecia que ello 

supone un riesgo para la normal ejecución del contrato.  

 

Y serán rechazadas las ofertas si se comprueban que son anormalmente bajas porque 

vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones en 

materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el 

incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes.  
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No se aceptarán las justificaciones de las ofertas incursas en presunción de temeridad 

que consistan en una reducción respecto al plazo tipo previsto en el Pliego que 

imposibiliten o supongan un riesgo para la correcta ejecución del contrato.  

 

Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo 

nivel de los precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o 

se fundamente en hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, 

jurídico o económico. 

 

Si la oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha obtenido una ayuda de 

Estado, sólo podrá rechazarse la proposición por esta única causa si aquél no puede 

acreditar que tal ayuda se ha concedido sin contravenir las disposiciones comunitarias 

en materia de ayudas públicas. 

 

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que 

se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio, 

presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación de 

un contrato, se tomará únicamente, para aplicar el régimen de apreciación de ofertas 

desproporcionadas o temerarias, la oferta más baja, produciéndose la aplicación de 

los efectos derivados del procedimiento establecido para la apreciación de ofertas 

desproporcionadas o temerarias, respecto de las restantes ofertas formuladas por las 

empresas del grupo. 

 

Cuando se presenten distintas proposiciones por sociedades en las que concurra 

alguno de los supuestos alternativos establecidos en el artículo 42.1 del Código de 

Comercio, respecto de los socios que las integran, se aplicarán respecto de la 

valoración de la oferta económica las mismas reglas establecidas en el apartado 

anterior. 

 

A los efectos de lo dispuesto en los dos apartados anteriores, las empresas del mismo 

grupo que concurran a una misma licitación deberán presentar declaración sobre los 

extremos en los mismos reseñados. 

 

 

Cláusula 23. Informes.  

  

La Mesa podrá encomendar la realización de los informes técnicos precisos sobre el 

contenido de las ofertas.  

 

Cláusula 24. Órgano de Contratación  

 

El Órgano de Contratación es la Asamblea General de la Junta de Concertación de 

la Unidad de Ejecución UEI.2 “Santa Apolonia”.  

 

 

Cláusula 25. Responsable del Contrato  
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Sin perjuicio de las funciones de seguimiento y ejecución ordinaria del contrato, la 

supervisión e inspección de los trabajos corresponden al responsable del contrato que 

desarrollará las siguientes funciones:  

 

a) Dictar, por escrito, las instrucciones necesarias para asegurar la correcta 

realización de la prestación.  

b) Aprobar la/s certificación/es de obra.  

c) Constatación de la correcta ejecución de la prestación y su recepción.  

d) Supervisar y verificar el cumplimiento por parte de la contratista de las 

obligaciones asumidas en virtud del contrato, informar al órgano de contratación 

de los eventuales incumplimientos y, en su caso, informar sobre la resolución del 

contrato o la imposición de penalidades.  

e) Informar sobre la alteración de los medios humanos y materiales que se obligó a 

adscribir a la ejecución del contrato.  

f) Proponer las modificaciones que resulte necesario introducir  

g) Emitir informe donde se determine, en caso de demora en la ejecución, si el 

retraso producido es imputable al contratista. 

  

En caso de discrepancia entre el responsable del contrato y el órgano de 

contratación sobre el cumplimiento y ejecución del mismo, prevalecerá el criterio del 

órgano de contratación.  

 

 

Cláusula 26. Adjudicación.   

  

A la vista de los informes técnicos recibidos y de la valoración que la Mesa de 

Contratación realice de la documentación contenida en los sobres/archivos, dicha 

Mesa de Contratación elevará la oportuna propuesta de adjudicación al órgano de 

contratación. La propuesta de adjudicación, que se efectuará a favor de la empresa 

o empresario que, según los criterios de valoración, haya realizado en conjunto la 

oferta económicamente más ventajosa, no crea derecho alguno a favor del licitador 

propuesto. No obstante, si el órgano de contratación no adjudicara el contrato de 

acuerdo con la propuesta formulada, deberá motivar su decisión.   

  

El órgano de contratación, a la vista de la propuesta de adjudicación formulada por 

la Mesa de Contratación y con las especialidades señaladas, procederá a dar el visto 

bueno a la propuesta la adjudicación y facultará a la Mesa de Contratación para 

que proceda a solicitar al licitador que haya presentado la oferta económicamente 

más ventajosa para que, dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles, a contar desde el 

siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la 

documentación justificativa requerida en la cláusula siguiente.  

 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 

entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a incautar la garantía 

provisional si se hubiere prestado. En este caso, se procederá a recabar la misma 

documentación al licitador siguiente, por el orden que hayan quedado clasificadas 

las ofertas, con el Visto Bueno dado por el órgano de contratación. En este caso, se 

otorgará a éste un plazo de DIEZ (10) días hábiles para cumplimentar lo señalado.  
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El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los CINCO (5) días hábiles 

siguientes a la recepción de la documentación, que será notificada al adjudicatario y 

al resto de licitadores, y publicada en el perfil del contratante de la Junta.  

  

Adjudicado y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan 

interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a 

disposición de los interesados. Si éstos no retiran su documentación en el mes siguiente 

a la fecha en que se les notifique la adjudicación, la Junta no estará obligada a 

seguirla custodiando.  

 

 

Cláusula 27. Requisitos previos a la adjudicación. 

 

Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, se 

requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo 

de DIEZ (10) días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido 

el requerimiento, presente la siguiente documentación:  

  

1. A efectos de acreditar su capacidad de obrar:  

  

a) Escritura y estatutos: cuando la empresa adjudicataria sea una persona jurídica, 

presentará escritura de constitución, de modificación y estatutos vigentes, 

inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a 

la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o 

documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional en el 

que consten las normas por la que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en 

el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se 

trate.  

b) Las licitadoras no españolas nacionales de Estados miembros de la Unión 

Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 

Europeo acreditarán su capacidad de obrar de conformidad con lo dispuesto en 

el art. 84 LCSP.  

c) Las demás licitadoras extranjeras acreditarán su capacidad de obrar de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 84.3 LCSP.  

  

2. DNI: Documento Nacional de Identidad de la persona que ha firmado la oferta o 

la solicitud de participación, en nombre propio o como apoderado.  

  

3. Apoderamiento: cuando la persona firmante de la oferta o solicitud de 

participación no actúe en nombre propio, o la empresa adjudicataria sea una 

sociedad o persona jurídica, la persona que firma deberá presentar 

apoderamiento bastante al efecto. Si la empresa interesada es una persona 

jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de 

un poder para acto concreto no es necesaria la inscripción en el Registro 

Mercantil, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 94.1.5 del Reglamento del 

Registro Mercantil.  
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4. Habilitación empresarial o profesional: Conforme el Certificado de estar inscrita 

en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público y 

Registro Oficial de Contratistas de la CAE. 

  

5. Solvencia: Conforme el Certificado de estar inscrita en el Registro Oficial de 

Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público y Registro Oficial de 

Contratistas de la CAE. 

   

6. Disponibilidad de los medios materiales y humanos que, en su caso, la licitadora 

se haya obligado a adscribir a la ejecución del contrato.  

  

7. Disponibilidad de la solvencia y medios de otras entidades durante toda la 

vigencia del contrato, si la licitadora ha recurrido a la solvencia y medios de otras 

entidades.  

  

8. Ausencia de prohibiciones de contratar: documentación acreditativa de la no 

concurrencia de prohibiciones de contratar de conformidad con el artículo 85 

LCSP.  

  

9. Documentación acreditativa de hallarse al corriente en el pago de obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social.  

  

10. Garantía del 5% del importe de la adjudicación excluido el IVA.  

  

11. Unión Temporal de Empresas. Escritura de formalización de Unión Temporal de 

Empresas, en el caso de que el adjudicatario sea una UTE, de acuerdo con la Ley 

18/1982, de 26 de mayo, sobre Régimen Fiscal de Agrupaciones y Uniones 

Temporales de Empresas y normativa que la modifica. Así como el número de 

Identificación Fiscal.  

  

Reglas de prevalencia en caso de existencia de contradicciones en la 

documentación.  

  

1. En el caso de discordancia entre las estipulaciones del contrato y el 

contenido de cualquier otra documentación (Pliego, Proyecto 

Técnico….) prevalecerá lo indicado en el contrato.  

2. En el caso de discordancia entre los diferentes documentos que 

conforman el Proyecto Técnico, prevalecerá el orden de documentos 

relacionados en este Pliego (Planos, Pliegos de Prescripciones Técnicas 

Particulares, Proyecto, Memoria, Pliego de Condiciones contratación, 

Mediciones, Presupuesto)  

  

Firmado el contrato no podrá presentar la contrata adjudicataria ninguna 

reclamación o pretensión económica por estos conceptos, quedando las decisiones al 

respecto al buen juicio de la Dirección Facultativa.  

 

 

Cláusula 28. Adjudicación en caso de resolución.  
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En el supuesto de resolución del contrato al inicial adjudicatario, cualquiera que sea la 

causa, la Junta de Concertación se reserva la facultad de adjudicar el nuevo 

contrato a alguna de las empresas participantes en el concurso, (preferentemente 

según el orden de puntuación obtenido, salvo razones que a juicio de la Junta 

desaconsejen la citada preferencia, y sin modificación de las condiciones ofertadas), 

o bien a una tercera empresa no participante en el Concurso, cuando a criterio de la 

Junta se justifique la conveniencia de tal decisión, y de conformidad con los supuestos 

previstos en la Ley de Contratos del Sector Público.  

  

 

Cláusula 29. Formalización del contrato.  

  

El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato 

en plazo no superior a CINCO (5) días a contar desde el siguiente a aquel en que 

hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo de QUINCE (15) días 

hábiles sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la 

formalización del contrato. De igual forma procederá cuando el órgano competente 

para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión.  

  

La formalización deberá publicarse en la Plataforma de Contratación.   

  

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato 

dentro del plazo indicado se le incautará la garantía definitiva, en concepto de 

penalidad.  

  

En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que 

hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación 

establecida en la cláusula relativa a la adjudicación.  

  

Si las causas de la no formalización fueran imputables a la Junta de Concertación, se 

indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora, que acredite le 

pudieran haber ocasionado.  

  

El contrato se perfeccionará mediante la formalización realizada por el Órgano de 

Contratación en los términos señalados anteriormente. No podrá procederse a la 

ejecución del contrato con carácter previo a su formalización.  

  

Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato, se 

considerará incumplimiento de la condición para la adjudicación y la Junta podrá 

acordar la adjudicación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado 

clasificadas.  

  

El Pliego de Cláusulas Particulares, las condiciones particulares de la contratación, así 

como la documentación complementaria facilitada en la presente licitación 

revestirán carácter contractual por lo que deberán ser firmadas en prueba de 

conformidad por los adjudicatarios en el mismo acto de formalización del contrato.  

 

 

Cláusula 30. Cesión.  
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30.1.- Las Empresas que resulten adjudicatarias de la licitación a que se refiere el 

presente Pliego no podrán ceder los derechos y obligaciones derivados del contrato 

sin autorización expresa de la Junta de Concertación.   

  

30.2.- Para que los contratistas puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros, 

deben cumplirse los siguientes requisitos:  

  

a) Que la Junta autorice, de forma previa y expresa, la cesión.   

  

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un VEINTE POR CIENTO (20 por 100) 

del importe del contrato. No será de aplicación este requisito si la cesión se 

produce encontrándose el contratista en concurso aunque se haya abierto la 

fase de liquidación, o ha puesto en conocimiento del juzgado competente para 

la declaración del concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un 

acuerdo de refinanciación, o para obtener adhesiones a una propuesta 

anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislación concursal.  

  

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Junta y la solvencia 

que resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo 

estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no 

estar incurso en una causa de prohibición de contratar.  

  

d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura 

pública.  

  

30.3.- El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que 

corresponderían al cedente.   

 

 

Cláusula 31. Seguros.  

  

Serán a cargo del contratista todos los daños producidos en el desarrollo de las obras 

cualquiera que sea su naturaleza y volumen. Con independencia de los términos 

establecidos en el contrato, la Junta de Concertación contratará para todo el 

periodo que duren los trabajos y por cuenta del adjudicatario, las siguientes pólizas:  

  

a) Seguro de Responsabilidad Civil que garantice las responsabilidades que 

se puedan derivar por los daños y perjuicios que se causen a terceras 

personas como consecuencia de la ejecución de las obras, tanto las 

imputables a la Junta como las imputables a los contratistas y los 

subcontratistas y en general a toda persona que participe en las obras.  

  

El adjudicatario por su parte contratará:  

  

b) Seguro de Todo Riesgo Construcción que cubra los daños a la propia obra 

e instalaciones, incluyendo como asegurados tanto a la Junta de 

Concertación como a las empresas contratistas y/o subcontratistas. El 

capital asegurado se calculará tomando el valor de ejecución material 
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incluyendo los Gastos Generales y Beneficio Industrial y sin tener en cuenta 

el IVA.  

  

Como garantías complementarias la póliza incluirá las coberturas de: Revalorización 

de Capitales, Impermeabilización de Fachadas y Cubiertas, y Renuncia frente al 

Contratista.  

  

Durante la vigencia del contrato, la Junta de Concertación y/o la Dirección 

Facultativa, podrán pedir al contratista que le exhiba la documentación 

correspondiente a dichos seguros, o que se le entregue copia de las pólizas o 

certificado de los mismos, así como que se le acredite estar al corriente en el pago de 

las primas, con la obligación, por parte de éste de cumplimentar dicho requerimiento, 

pudiendo, en caso contrario, la Junta de Concertación suspender el pago de 

certificaciones y suspender el plazo de garantía de un año, sin que dicho período de 

suspensión sea computable a efectos de indemnizaciones, todo ello sin perjuicio de 

las demás responsabilidades a que hubiere lugar por causa del incumplimiento.  

 

 

Cláusula 32. Pago de Primas.  

  

Los adjudicatarios abonarán la prima del seguro contratado por la Junta de 

Concertación, por importe de UN MILLÓN DE EUROS (1.000.000 €) 

  

En todo caso, serán soportados por el contratista los daños y perjuicios en la cuantía 

de la franquicia y en lo que superen los límites que se establezcan en las distintas 

pólizas de seguro; así como en los bienes y riesgos no cubiertos en las mismas. La 

peritación de los daños realizada a cargo de la Compañía de Seguros, así como los 

acuerdos de cancelación de siniestros serán vinculantes para el adjudicatario.  

  

En caso de producirse un retraso en la finalización de las obras sobre la fecha prevista, 

se procederá a la contratación de las prórrogas necesarias debiendo el contratista 

pagar la sobreprima que corresponda. El contratista deberá comunicar a la 

finalización de los trabajos, el volumen de obra definitivo y, en caso de superar el 

presupuesto de obra previsto inicialmente, se hará cargo de la sobreprima 

correspondiente de la regularización de la suma asegurada. El contratista comunicará 

de forma inmediata todo siniestro o incidencia al Corredor de Seguros designado por 

la Junta, con el fin de proceder a la tramitación del expediente.  

  

La Junta de Concertación proporcionará al contratista una copia de la póliza antes 

del inicio de las obras. El pago correspondiente al Seguro de Responsabilidad Civil y al 

Seguro de Todo Riesgo Construcción se realizará por el contratista a la Junta de 

Concertación con anterioridad a la firma del contrato de ejecución de obra.   

  

En cualquier caso, los importes finales a liquidar serán los efectivamente abonados por 

la Junta de Concertación para los diferentes seguros.   

 

 

Cláusula 33. Responsabilidades.  
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La responsabilidad primaria y directa del contratista no podrá reducirse, atemperarse 

o subrogarse al condicionado o actuación de los aseguradores.  

  

La contratación de los seguros mencionados no limitará las obligaciones y la 

responsabilidad asumidos por el contratista en virtud del resto de las estipulaciones 

contractuales.  
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III.- CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN 

III.01.- NORMAS  REGULADORAS   

 

Cláusula 34. Regulación.  

  

La presente contratación se regirá por las cláusulas contenidas en este Pliego de 

Cláusulas Administrativas y sus anexos. Subsidiariamente se regirá por:  

  

a) En cuanto al procedimiento de adjudicación por lo que se establece en 

las secciones 1ª y 2ª del Capítulo I del Título I, del Libro II y artículo 319 de la 

Ley de Contratos del Sector Público y por aquellas disposiciones de 

carácter general, que en desarrollo de los citados capítulos de la Ley 

estatal pueda aprobar el Gobierno Vasco.  

b) En cuanto al resto de aspectos de la contratación, por las citadas 

disposiciones y por aquello que prevén los artículos 1.588, 1.599 y 

concordantes del Código Civil relativos a la ejecución de las obras por 

ajuste o precio alzado.  

 

 

Clausula 35. Obligaciones contractuales esenciales del contratista.  

  

A los efectos previstos en el art. 202 de la Ley de Contratos del Sector Público, y con 

los efectos que se señalará, se consideran obligaciones contractuales esenciales del 

contratista las siguientes:  

  

1. Observancia de las obligaciones legales y contractuales en materia 

laboral y de seguridad tanto del contratista como de sus subcontratistas, y 

el cumplimiento de las instrucciones en dicha materia dictadas por el 

Coordinador de Seguridad y Salud de las obras.   

  

2. El cumplimiento en el pago de los salarios y la aplicación de las 

condiciones salariales derivadas del convenio colectivo de la 

construcción del Territorio donde radique la obra.  

  

3. Cumplimiento de las obligaciones contractualmente asumidas y de los 

plazos pactados.  

  

4. Adscripción efectiva a la obra de los medios materiales y/o humanos 

señalados en la oferta adjudicada por parte del contratista.  

  

5. Cumplimiento de las mejoras y compromisos adquiridos por el contratista 

en su oferta y objeto de valoración a través de los criterios de 

adjudicación.  

  

6. Cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental, si lo hubiere.  

  

7. Cumplimiento de las instrucciones dictadas por la Junta de Concertación, 

la Dirección Facultativa u organismos oficiales en relación con la 
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reparación de vicios o defectos constructivos imputables al contratista 

dentro del plazo máximo señalado en dichas instrucciones.  

  

8. Cumplimiento de las condiciones establecidas en el Pliego respecto a los 

requisitos de la subcontratación.   

  

El incumplimiento reiterado de alguna o algunas obligaciones contractuales 

esenciales será causa de resolución del contrato.  

 

 

Cláusula 36. Recursos y Tribunales.  

  

El órgano competente para resolver el recurso especial en materia de contratación 

frente a actos previstos en el artículo 44.2 LCSP en relación con los contratos recogidos 

en el artículo 44.1 LCSP, así como para decidir sobre la adopción de las 

correspondientes medidas provisionales, es el Órgano Administrativo de Recursos 

Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. La tramitación del citado 

recurso se ajustará a lo dispuesto en los artículos 44 a 60 de la LCSP.  

  

Los actos dictados en relación con contratos no comprendidos en el artículo 44.1 LCSP 

serán susceptibles de los recursos ordinarios previstos en la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

  

Contra la resolución de los recursos solo procederá la interposición de recurso 

contencioso administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.  

  

En materia de preparación, adjudicación y modificaciones contractuales, cuando la 

impugnación de estas últimas se base en el incumplimiento de lo establecido en los 

artículos 204 y 205 de la LCSP, será competente el orden jurisdiccional contencioso-

administrativo, previa la resolución del recurso especial citado, la interposición del 

cual tiene carácter obligatorio como trámite previo a la impugnación ante el citado 

orden. De la ejecución del contrato y sus efectos deberá conocer la jurisdicción civil.  

  

El adjudicatario hace una renuncia expresa al fuero de su domicilio y se somete a los 

Juzgados y Tribunales de Bilbao que sean competentes para la resolución de cuantas 

incidencias y reclamaciones pudieran plantearse.  

 

 

Cláusula 37. Comunicaciones entre las partes.  

  

Las notificaciones realizadas entre las partes se realizarán a las direcciones postales, 

correo electrónico y teléfonos móviles recogidas en la formalización del contrato, 

surtiendo plenos efectos siempre y cuando las mismas se realicen por conducto 

fehaciente. En particular, se acepta por las partes el uso de medios electrónicos, 

informáticos y telemáticos en las condiciones establecidas por el Texto Refundido de 

la Ley de Contratos del Sector Público.   
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Ambas partes aceptan de forma expresa el uso de correo electrónico certificado, 

burofax certificado, así como cualquier servicio similar ofrecido por un tercero de 

confianza, además de las formas existentes de comunicación fehaciente.  

  

Con el objeto de facilitar la continuidad en las comunicaciones, las partes se 

comprometen a mantener los números de teléfono móvil, dirección de correo 

electrónico y dirección postal reflejados en la formalización del contrato, y a notificar 

en el plazo de TREINTA (30) días por conducto fehaciente a la otra parte cualquier 

cambio en los mismos en el caso de que este se efectuara.   

  

Las partes firmantes aceptan de forma expresa que será causa de resolución 

inmediata de este contrato el incumplimiento del párrafo anterior, pudiendo solicitar 

dicha resolución la parte que habiendo cumplido sus obligaciones de mantener 

informada a la otra parte de las direcciones en activo: dirección postal, dirección de 

correo electrónico, número de fax y número de teléfono móvil, se vea ante la 

imposibilidad de notificar a la otra parte por haber variado esta cualesquiera de las 

siguientes: la dirección postal, dirección de correo electrónico, número de fax y 

número de teléfono móvil.  

  

  

Cláusula 38. Protección de datos de carácter personal.   

  

De acuerdo con lo dispuesto por el Reglamento (UE) 2.016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2.016, relativo a la protección de las personas 

físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 

estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE se informa de los siguientes 

aspectos sobre el tratamiento de datos personales de los licitantes y adjudicatario del 

suministro:   

  

Responsable del tratamiento: La Junta de Concertación de la Unidad de Ejecución 

con CIF V95977716, domicilio en Polígono Santa Apolonia número 6 de Iurreta, 48.215, 

teléfono número: 94.681.3561, y correo electrónico:  conta@furesa.com    

  

Finalidad del tratamiento: Gestionar la presente licitación del suministro de tal forma 

que, en caso de resultar finalmente adjudicatario del mismo, se utilizarán con la 

finalidad del adecuado mantenimiento, desarrollo, cumplimiento y control de la 

relación contractual y de los suministros que ejecuta.  

  

Legitimación: respecto a los datos personales de los licitantes, la base legal o jurídica 

para el tratamiento de los datos personales es la aplicación de las medidas 

precontractuales necesarias para la gestión de misma.   

  

Respecto a los datos personales del adjudicatario, la base legal es la ejecución del 

contrato que se suscriba entre las partes.   

  

Destinatarios de los datos: Tribunal Vasco de Cuentas, como órgano fiscalizador de 

nuestra actividad y ello en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 1/1.988, de 5 de 

febrero, del Tribunal Vasco de Cuentas y, en su caso, a la administración tributaria 

competente para cumplir con las correspondientes obligaciones fiscales y tributarias, y 
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ello en cumplimiento de la Norma Foral Tributaria que resulte aplicable en cada 

provincia.   

  

Plazo de conservación de los datos: los datos personales de los licitantes los 

conservaremos durante el plazo de vigencia de la licitación y, una vez finalizada, 

durante los plazos de prescripción de responsabilidades.   

  

Respecto de la empresa adjudicataria, durante los plazos de prescripción de 

obligaciones legales y tributarias.   

  

Derechos de protección de datos: En cualquier momento puede solicitarse el acceso 

a sus datos personales o, en su caso, su rectificación o supresión, la limitación del 

tratamiento en cuyo caso únicamente se conservarán para el ejercicio o la defensa 

de reclamaciones, su oposición al mismo, a no ser objeto de una decisión basada 

únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, así 

como su derecho a la portabilidad de los datos personales. Para ello deberá enviarse 

una solicitud por escrito dirigida a la Junta de Concertación de la Unidad de 

Ejecución UEI.2, o bien enviando un correo electrónico, acompañando en todo caso 

fotocopia del DNI.   

  

Podrá presentarse una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 

Datos, bien a través de su sede electrónica o en su domicilio, en la calle Jorge Juan, 

nº 6, C.P. 28001 de Madrid.  

 

 

III .02.- PRECIO Y PAGO  

 

 

Clausula 39. Pago del precio.  

  

El contratista tendrá derecho al abono de la obra ejecutada mediante la emisión de 

certificaciones mensuales que recogerán la obra ejecutada en el mes y su valoración, 

conforme a su oferta económica.  

  

En el precio global, y en su caso, en cada precio unitario de ejecución por contrata, 

se considerarán incluidos todos los gastos (directos, indirectos y generales) necesarios 

para la ejecución de los trabajos (13 %). Asimismo, en dicho precio está incluido el 

beneficio industrial que se fija en un SEIS por ciento (6 %).   

  

Todos los precios, salvo indicación en contrario, incluyen el suministro y empleo y 

gastos de maquinaria, mano de obra, elementos accesorios, transportes, herramientas 

y medios auxiliares de todos los materiales, manipulaciones y operaciones directas e 

indirectas necesarios para la ejecución de las unidades de obra correspondientes.  

  

Serán a cargo del contratista, sin que la presente relación tenga carácter limitativo, los 

gastos derivados de las obras, tales como certificado de andamio, medios auxiliares 

de cualquier tipo, tasas de ocupación de la vía pública, reserva de espacios, cortes 

de calles, suministros, boletines y documentación de final de obra, arbitrios, viajes y 
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dietas, en general todos los gastos de cualquier naturaleza en el que el contratista 

pueda incurrir.  

  

Por cada Certificación de Obra expedida por el contratista y aprobada por la 

Dirección de Obra, el contratista preparará y entregará mensualmente a la Junta de 

Concertación una factura a su nombre que deberá contener, debidamente 

desglosadas, las siguientes partidas:  

  

- Importe a pagar a cuenta por la Certificación de Obra aprobada;   

- Importe de la retención en garantía que corresponda;   

- Importe de deducciones de cualquier otra índole a practicar por la Junta 

de Concertación;  

- Aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA): Indicación de la 

condición de inversión del sujeto pasivo.  

 

 

Cláusula 40. Revisión de precios.  

  

Se excluye expresamente la revisión de precios.  

 

 

Clausula 41. Pago mediante transferencia.  

  

La Junta de Concertación abonará el importe correspondiente a la factura, mediante 

transferencia en el plazo de los SESENTA (60) días siguientes a la fecha de aprobación 

de las Certificaciones de Obra.  

  

El contratista deberá cumplir la obligación de presentar la factura ante el 

departamento económico financiero de la Junta de Concertación, en tiempo y 

forma.  

 

 

Cláusula 42. Gastos y gestiones.  

  

Serán a cargo del contratista, sin que la presente relación tenga carácter limitativo, los 

siguientes gastos:  

  

a) La solicitud, gestión y pago de cualquier licencia o permiso administrativo 

que fuera necesaria para la ejecución de las obras e instalaciones 

provisionales y definitivas, (vallas, andamiajes, grúas, vados, aperturas de 

calzadas para acometidas, ocupación de vía pública, etc.) pudiendo la 

Junta de Concertación repercutir sobre la contrata cualquier pago que 

fuera exigido por estos conceptos  

  

b) Los tributos o impuestos de cualquier clase que puedan gravar al 

Contratista o la obra ejecutada como tal, excepto el Impuesto sobre el 

Valor Añadido, (IVA), que será repercutido como partida independiente.  

Corresponderá a la Junta de Concertación el pago por la Licencia 

Municipal de Obras y el Impuesto Municipal sobre Construcciones 
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Inmuebles, así como las tasas por prestación del servicio urbanístico, en 

caso de contemplarse en la Ordenanza Reguladora, si la hubiere.  

  

c) La contratación y realización de acometidas, los suministros y los consumos 

de las instalaciones de energía eléctrica, gas, teléfono, saneamiento y 

agua, necesarios para la realización de las obras, a cuyo fin deberá tomar 

el contratista todas las disposiciones y efectuar todas las gestiones 

necesarias acerca de los servicios y organismos competentes.  

  

d) Las gestiones, pago de todos los gastos, tasas, arbitrios, etc..., redacción y 

visado de los proyectos que hayan de presentarse ante los organismos 

competentes y compañías suministradoras a efectos de obtener el alta y 

permiso de funcionamiento, enganches y acometidas provisionales y 

definitivas (instalación eléctrica, fontanería, contra incendios, 

saneamiento, certificados de idoneidad, homologación C.E., etc..) y en 

general, todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y legalizado 

de las instalaciones. No se incluyen los pagos correspondientes a las 

contrataciones de las mencionadas acometidas definitivas.  

  

e) Los gastos de cuantos ensayos y pruebas crea conveniente realizar la 

Dirección Facultativa con las condiciones y límites indicados en el 

presente Pliego.  

  

f) Los carteles identificativos de las obras con las características que fije la 

Junta de Concertación.  

  

g) Las señalizaciones precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación 

en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido 

a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e 

inmediaciones.  

  

h) Elementos de seguridad y salud, que no podrán ser inferiores a los 

señalados en el Pliego y debiendo cumplir todas las medidas exigidas por 

la legislación aplicable.  

  

i) Importe de los seguros contratados por la Junta de Concertación cuyo 

pago corresponde al Contratista según el presente Pliego.  

  

j) Coste de garantías exigidas por el presente Pliego.  

  

k) Limpieza de obra.  

  

l) Cualquier otro establecido en el presente Pliego.  

  

  

Cláusula 43. Requisito para el pago.  

  

El pago de las certificaciones acordadas estará condicionado a la constatación por 

la Junta de Concertación de la correcta ejecución de los trabajos a los ritmos 
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previstos en el “planning” ofertado por el contratista y recogido en el contrato. A tal 

fin, la Dirección Facultativa aprobará una relación valorada mensual de la obra 

ejecutada, incluyendo las medidas de Seguridad y Salud y Control de Calidad. 

Asimismo, emitirá un Informe sobre la evolución de la marcha de las obras y el 

cumplimiento del “planning”. A la vista de esta documentación la Junta de 

Concertación aprobará, en su caso, el pago de la certificación correspondiente.  

 

Además, para establecer los plazos de pago, se estará a las mejoras propuestas 

ofertadas por el contratista. 

  

  

III .03.- GARANTÍAS  

  

 

Clausula 44. Garantía Definitiva.  

  

El contratista presentará a la firma del contrato un aval bancario por el importe del 5 

% del importe de adjudicación, sin IVA, correspondiente a los trabajos a realizar.  

  

Además de la garantía antes citada, y en concepto de garantía complementaria, se 

efectuará una retención del 5% de cada certificación mensual a abonar, sin que en 

ningún caso proceda el pago de intereses por las cantidades retenidas  

  

Las garantías tendrán vigencia hasta en tanto en cuanto la Junta de Concertación no 

autorice su cancelación y, en todo caso, hasta la suscripción del Acta de Recepción 

de las obras, sin reservas o subsanadas las mismas, y transcurrido el plazo de garantía 

estipulado de VEINTICUATRO (24) meses, salvo que se haya establecido un plazo 

superior de mutuo acuerdo.  

  

El aval responderá del fiel cumplimiento de todas las obligaciones del adjudicatario 

dimanantes del contrato, quedando a beneficio de la Junta de Concertación para 

responder de la eventual falta de calidad de los trabajos y de daños causados a 

edificio o a terceros, siempre por causas imputables al adjudicatario, tanto aquellas 

detectadas en el Acta de recepción como durante los plazos de garantía. También 

responderán de reparamiento de los daños y perjuicios que el contratista ocasione a 

la Junta de Concertación por cualquier motivo, (responsable solidario ante 

administraciones, penalizaciones, obligaciones laborales del contratista, etc.), así 

como de las penalizaciones que pudieran imponerse.  

  

En el caso de ejecución parcial o total de alguna garantía, el adjudicatario se 

compromete a la restitución de esta hasta el importe inicial.  

 

 

Clausula 45. Período de Garantía  

  

El contratista garantizará la obra por él ejecutada por un periodo de VEINTICUATRO 

(24) meses desde la fecha del Acta de Recepción de las obras por parte del 

Ayuntamiento de Iurreta, positiva sin reservas, con entrega de la documentación 
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necesaria y en perfecto estado de uso, limpieza y funcionamiento. El plazo de 

garantía podrá ampliarse según la oferta técnica presentada por el contratista. 

 

 

 Clausula 46. Reparaciones.  

  

Con anterioridad a la entrega de las obras, la Junta de Concertación (o la empresa 

en la que delegue), procederá a revisar las mismas con el fin de identificar para su 

subsanación previa a la citada entrega, cuantas deficiencias resulten apreciables de 

forma notoria. A tal fin, la Junta de Concertación elaborará un listado que será 

entregado al contratista para su resolución.   

  

Producida la recepción de las obras y durante los plazos de garantía, la Junta de 

Concertación recogerá las eventuales reclamaciones que la Dirección facultativa o el 

Ayuntamiento de Iurreta puedan emitir. Estas serán revisadas y analizadas por parte 

de la Junta de Concertación, o la empresa en la que delegue, y solamente aquellas 

que se consideren un vicio o defecto de construcción imputables al contratista serán 

enviadas a este, mediante correo ordinario, correo electrónico, burofax, etc., para su 

subsanación en los plazos fijados por la Junta de Concertación, acordes con la 

magnitud del daño y sus consecuencias reales o previsibles.  

  

El contratista deberá notificar el estado de las reparaciones solicitadas 

periódicamente, en un plazo no superior a QUINCE (15) días.  

  

Si el contratista no realizase la reparación o esta fuera insatisfactoria, la Junta de 

Concertación, podrá contratar a terceros para realizarla, incrementando el importe 

de la misma en 10% como penalización. El importe final podrá ser detraído del aval 

existente indicado en el anterior punto.  

 

 

Cláusula 47. Devolución y cancelación de la garantía definitiva.  

  

Transcurrido el plazo de garantía sin que el Ayuntamiento de Iurreta haya exigido 

reparaciones o correcciones, si no resultasen responsabilidades que hayan de 

ejercitarse sobre la garantía definitiva y transcurrido el plazo de garantía, se dictará 

acuerdo de devolución de aquélla.  

 

 

III .04.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y PENALIZACIONES  

 

 

Cláusula 48. Plazo de ejecución.  

  

La oferta incluirá un plazo total para el conjunto de las obras y plazos parciales para la 

terminación de los diferentes capítulos de obra. Dichos plazos se justificarán con la 

aportación del correspondiente Plan de Obra.  

 

 

Cláusula 49. Inicio de las obras.   
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Las obras habrán de iniciarse dentro de los TREINTA (30) días siguientes a la firma del 

contrato. Previamente se extenderá el acta de comprobación del replanteo. 

Igualmente, no podrá iniciarse la obra sin la previa aprobación del Plan de Seguridad 

y Salud y la presentación del Plan de Aseguramiento Medioambiental, en caso de ser 

necesario.  

 

 

Cláusula 50. Suspensión de las obras.   

  

50.1.- La Junta de Concertación se reserva el derecho de acordar la suspensión 

temporal, total o parcial, de las obras que considere necesario.  

  

50.2.- Si la Junta de Concertación acordase la suspensión del contrato, se extenderá 

un acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la que se consignarán las 

circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquel.  

  

50.3.- Acordada la suspensión, la Junta de Concertación abonará al contratista los 

daños y perjuicios efectivamente sufridos por este con sujeción a las siguientes reglas:  

  

a) Dicho abono solo comprenderá, siempre que en los puntos 1.º a 4.º se acredite 

fehacientemente su realidad, efectividad e importe, los siguientes conceptos:  

 1.º Gastos por mantenimiento de la garantía definitiva.  

2.º Indemnizaciones por extinción o suspensión de los contratos de trabajo que el 

contratista tuviera concertados para la ejecución del contrato al tiempo de iniciarse 

la suspensión.  

3.º Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al 

contrato durante el período de suspensión.  

4.º Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos 

siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para 

otros fines distintos de la ejecución del contrato suspendido.  

5.º Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro suscritas por el contratista 

previstos en el pliego de cláusulas administrativas vinculados al objeto del contrato.  

  

b) Solo se indemnizarán los períodos de suspensión que estuvieran documentados 

en la correspondiente acta. El contratista podrá pedir que se extienda dicha acta. Si 

la Junta de Concertación no responde a esta solicitud se entenderá, salvo prueba 

en contrario, que se ha iniciado la suspensión en la fecha señalada por el contratista 

en su solicitud.  

  

c) El derecho a reclamar prescribe en UN (1) año contado desde que el contratista 

reciba la orden de reanudar la ejecución del contrato.  

 

 

Cláusula 51. Cumplimiento de plazos.   

 

Se establece de manera expresa el carácter esencial para la contratación del 

cumplimiento de los plazos pactados. El contratista está obligado a cumplir, además 

del plazo de ejecución de la obra, los plazos parciales, en su caso, reseñados en el 
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planning de obra de la oferta. En caso de incumplimiento de los plazos 

correspondientes al planning de la obra, la Junta de Concertación podrá optar por la 

resolución del contrato y/o por la aplicación de sanciones pecuniarias que tienen una 

función estrictamente penal y no excluyen el derecho a ser indemnizada por el 

contratista de los daños y perjuicios ocasionados por el retraso. El importe de las 

penalizaciones se considerará líquido, vencido y exigible a los efectos de 

compensación con cualesquiera otros créditos que existiesen a favor del contratista o 

con las cantidades por cualquier concepto que a éste le hubieren sido retenidas.   

 

 

Cláusula 52. Aplicación de penalizaciones.   

 

En caso de incumplimiento del Plan de Obra, y por tanto de las cantidades a certificar 

cada mes, se procederá de la siguiente manera: la Junta de Concertación aplicará 

mensualmente la penalización por retraso consistiendo en un VEINTE POR CIENTO (20 

%) del importe de obra prevista y no ejecutada que se deducirá del pago mensual. El 

contratista incurrirá en mora sin necesidad de requerimiento previo. En el mes en el 

que el contratista recupere el retraso incurrido, la Junta de Concertación podrá 

acordar la devolución de las penalizaciones aplicadas.  

  

A los efectos previstos en el art. 194 de la Ley de Contratos del Sector Público, para el 

caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato o para el 

supuesto de incumplimiento de los compromisos adquiridos por el licitador, se 

establecen las siguientes penalizaciones:  

  

.-En el caso de incumplimiento o modificación, sin el consentimiento de la Junta de 

Concertación, de los medios materiales y/o humanos señalados en la oferta 

adjudicada, se podrá aplicar una penalización de hasta SESENTA MIL EUROS (60.000 

€).   

  

.-En el caso de incumplimiento de las mejoras y compromisos adquiridos por el 

contratista en su oferta y objeto de valoración a través de los criterios de 

adjudicación, se podrá aplicar una penalización de hasta SESENTA MIL EUROS (60.000 

€).  

  

.-En el caso de incumplimiento de las instrucciones dictadas por la Junta de 

Concertación, la Dirección Facultativa u organismos oficiales en relación con la 

reparación de vicios o defectos constructivos imputables al contratista, se podrá 

aplicar una penalización de hasta TREINTA MIL EUROS (30.000 €). Esta penalización es 

adicional a la prevista del DIEZ POR CIENTO (10%), sobre el importe de las reparaciones 

que tenga que ejecutar la Junta.   

  

Estas penalizaciones no podrán superar el límite fijado en el artículo 192.1 de la Ley de 

Contratos del Sector Público.  

  

El pago de dichas penalizaciones se realizará, en su caso, con cargo a las 

Certificaciones de Obra pendientes de abono y garantía definitiva constituida o en 

poder de la Junta o cualquier otro derecho de crédito que ostente del contratista 

frente a la Junta de Concertación.  
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La aplicación de dichas penalizaciones se realizará previo trámite de notificación del 

incumplimiento y la concesión del plazo de DIEZ (10) días hábiles para que el 

contratista formule alegaciones.  

 

 

Cláusula 53. Resolución del contrato por incumplimiento de plazos.   

  

En ningún caso el retraso en la ejecución de la obra podrá exceder del VEINTE POR 

CIENTO (20 %) del plazo de ejecución total de la obra o, en su caso, de cada uno de 

los plazos parciales establecidos en la oferta, por lo que una vez alcanzado este límite 

máximo la Junta de Concertación podrá proceder a la resolución del contrato por 

incumplimiento del contratista.   

 

 

III .05.- EJECUCIÓN DE LA OBRA  

 

 

Cláusula 54. Proyecto. 

  

Las obras se realizarán con sujeción al Proyecto Técnico cuyo conjunto de 

documentos integrantes tendrá carácter contractual, y siguiendo las instrucciones que 

en cada momento establezca la Dirección Facultativa, que en todo caso será 

nombrada por la Junta de Concertación. Se presume que el Proyecto es completo y 

que recoge todas las partidas necesarias para realizar los trabajos con arreglo a las 

buenas prácticas de la construcción, y respondiendo en todo a la normativa de 

obligado cumplimiento en el momento de su redacción.  

 

 

Cláusula 55. Riesgo y ventura. 

 

La ejecución de la obra se realizará a riesgo y ventura del contratista.   

 

Para la ejecución del contrato, el contratista reconoce haber visitado el lugar de 

ubicación de las obras, verificando que tanto los servicios de que está dotada la 

parcela como la situación física y el acondicionamiento previsto son idóneos para 

llevar a cabo la correcta ejecución de las obras.  

 

 

Cláusula 56. Obligaciones del contratista. 

  

Son obligaciones del contratista:  

  

a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las 

instrucciones de la Dirección Facultativa, o del director de la ejecución de 

la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.  
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b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el 

cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar como ejecutante 

de las obras.  

  

c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del 

ejecutor en la obra y que por su titulación o experiencia deberá tener la 

capacitación adecuada de acuerdo con las características y 

complejidad de la obra.  

  

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia 

requiera.  

  

e) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones 

de la obra dentro de los límites establecidos en el presente Pliego y en el 

contrato.  

  

f) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la 

obra.  

  

g) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la 

documentación de la obra ejecutada.  

  

h) Cumplir el Plan de Obra y los plazos parciales y totales.  

  

i) Facilitar por escrito toda la documentación que solicite el Coordinador de 

Seguridad y Salud o los Técnicos de Apoyo en materia Laboral y 

Preventiva.  

 

 

Cláusula 57. Acta de replanteo.   

  

El contratista vendrá obligado a suscribir el Acta de Replanteo e iniciar las obras 

dentro de los QUINCE (15) días siguientes a la firma del contrato, previa convocatoria 

efectuada por la Junta de Concertación.   

 

 

Cláusula 58. Modificaciones del Proyecto de Urbanización.  

  

58.1.- Por ningún motivo, ni bajo ningún pretexto, podrá el contratista efectuar 

modificaciones del proyecto de urbanización, sin la aprobación expresa de la Junta 

de Concertación, previo el informe técnico de la Dirección Facultativa.  

  

58.2.- No se considerarán modificaciones del proyecto, y por tanto no producirán 

variación alguna sobre el precio alzado global, las modificaciones de obra que 

puedan resultar necesarias para el correcto funcionamiento de la urbanización, según 

las normas de la buena construcción. En particular, no afectarán al precio alzado 

inicialmente pactado las modificaciones que se deriven de:  
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a) Las omisiones o previsiones en el Proyecto Técnico que tengan por causa 

un error, ya sea de la ejecución de los planos, ya sea de memorias, etc., 

por haber correspondido al contratista durante la fase de estudio de 

presentación de su oferta ponerlo de manifiesto a la Junta de 

Concertación y a la Dirección Facultativa para su subsanación previa a la 

firma del contrato.  

  

b) Las diferencias de número de unidades a ejecutar, así como de medición, 

en más o en menos, que pudieran darse en relación con la realidad, no 

producirán variación alguna sobre el precio alzado global, salvo en la 

parte de la obra cuyo precio se abona a medición.  

  

c) Las unidades nuevas necesarias que se hubieran omitido en el proyecto, o 

que se hubieran incluido incorrectamente, que resulten imprescindibles 

para el correcto funcionamiento de la urbanización, según las normas de 

la buena construcción.  

  

d) Las modificaciones de obra que pueden derivarse de prescripciones 

impuestas por organismos oficiales, tanto locales como autonómicos y/o 

compañías suministradoras (telefónica, agua, electricidad, gas, 

instalaciones contraincendios, etc.)   

  

e) Una mayor complejidad en la ejecución material respecto a la 

inicialmente prevista por el contratista, ya que le corresponde: 1º) 

comprobar las mediciones, partidas y especificaciones del Proyecto 

Técnico, tenido en cuenta en su oferta todo lo necesario para la correcta 

ejecución de los trabajos encargados; 2º) conocer la complejidad de su 

ejecución material; 3º) proporcionar soluciones funcionales completas, 

correctas y duraderas aunque no se encuentren recogidas, sean 

incompletas o incorrectas las del Proyecto Técnico.  

  

58.3.- Las modificaciones necesarias serán definidas en todo caso por la Junta de 

Concertación a través de la Dirección Facultativa de las obras, que entregará al 

contratista la documentación, los planos o datos que resulten necesarios.   

  

58.4.- En el caso de que se decida introducir modificaciones en el proyecto, se 

procederá necesariamente de la siguiente forma:  

  

a) Tramitación y formalidades necesarias:  

  

• Deberá levantarse un acta contradictoria en la que se fije en su 

caso el nuevo precio o variación sobre el precio ofertado que, 

como consecuencia de esa nueva unidad o de la modificación 

de la proyectada, deba de percibir por el contratista.   

   

• En dicha acta se especificará también si la ejecución de esa 

nueva unidad, o la modificación de la proyectada, comporta o 

no una prórroga del plazo fijado para la ejecución de las obras, 
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concretando en caso afirmativo la duración exacta y de forma 

detallada de dicha prórroga.   

  

• Al acta se acompañarán los planos o documentos gráficos 

definición, control de ejecución en los que se define el cambio, así 

como las especificaciones modificadas.   

  

• Corresponderá a la Dirección Facultativa las decisiones que 

deban tomarse sobre la justificación de la nueva unidad o la 

modificación de la proyectada. Se solicitará a los servicios 

técnicos municipales del Ayuntamiento de Iurreta consulta 

propuesta de resolución.  

  

• El acta contradictoria deberá ir firmada necesariamente, como 

requisito indispensable para su aplicación y validez, por el 

representante de la Junta de Concertación, no siendo válida la 

simple firma de la Dirección Facultativa.  

  

• Si se procediera a la ejecución de nuevas unidades de obra o de 

modificaciones de las proyectadas, sin levantarse el acta 

contradictoria antes referida, se entenderá tal hecho como un 

acto propio y un reconocimiento vinculante para el contratista en 

el sentido de que renuncia reclamar cantidad alguna por 

cualquier concepto por razón de esa nueva unidad o por razón 

de la modificación de la inicialmente proyectada, sí como a 

solicitar u obtener prórroga del plazo fijado para la ejecución de 

las obras. En contrapartida, el contratista no vendrá obligado a 

ejecutar la modificación o la nueva unidad hasta que no conste 

en el Acta contradictoria la firma del representante de la Junta de 

Concertación.  

  

b) Reglas para determinar los precios a aplicar:  

  

• En el caso de eliminación de un elemento diferenciado, capítulo o 

partida completa, el importe total de esta eliminación se deducirá 

del importe de obra contratado como precio único, global, cierto 

y cerrado, sin que el contratista tenga derecho a percibir importe 

alguno por dicha modificación.  

  

• En el caso de sustitución de un elemento diferenciado, capítulo o 

partida completa, por otro elemento que suponga una 

disminución en el precio respecto a la inicialmente contratada 

para dicho elemento, el contratista no tendrá derecho a 

resarcimiento alguno.  

  

• En el caso de sustitución, por causa no oponible al contratista, de 

un elemento diferenciado, capítulo o partida completa, por otro 

elemento que suponga un incremento en el precio respecto a la 

inicialmente contratada para dicho elemento, el contratista 
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percibirá únicamente el precio nuevo con el DIECINUEVE POR 

CIENTO (19 %) de dicho precio.  

  

• El nuevo precio se fijará tomando como base, siempre que se 

pueda, el precio contractual de partidas similares del Proyecto, de 

tal manera que el nuevo precio de una partida que resulte ser una 

simplificación de una inicial habrá de ser forzosamente más bajo.  

  

• De no existir ninguna referencia anterior, el Contratista facilitará el 

oportuno presupuesto, según el método de “precios 

descompuestos”, que tendrá que tener la conformidad por parte 

de la Dirección Facultativa y de la Junta de Concertación.   

  

• En el caso de no existir unidades o materiales análogos ni 

referencia en los precios unitarios de presupuesto, se acordará su 

importe entre la Junta de Concertación y el contratista tomando 

como referencia para su valoración el que en unidad similar 

utilice el libro “Base de Precios de Edificación y Urbanización” 

editado por el Gobierno Vasco y actualizado con el IPC.   

  

• El nuevo precio unitario ha de estar desglosado y descompuesto, si 

el concepto en cuestión no se pudiera valorar con el apoyo de 

ninguna de estas herramientas la Propiedad se reserva el derecho, 

a su libre elección, a solicitar un arbitraje del Colegio Profesional 

que corresponda, quedando comprometido el contratista a 

aceptar su resolución.  

  

58.5.- Cualquier variación realizada contraviniendo lo establecido en este apartado 

no afectará al derecho de la Junta al pago de la obra según estaba presupuestada 

ni a la realización conforme al Proyecto, incluso con demolición a cargo del 

contratista, sin que pueda éste prevalerse en órdenes recibidas que no tengan 

constancia en la correspondiente Acta semanal.   

  

58.6.- Estas nuevas unidades o materiales, una vez aprobado el precio y medición, 

pasarán a formar parte del contrato a todos los efectos, sin que la demora en el 

proceso de acuerdo, que durará como máximo QUINCE (15) días para fijar los nuevos 

precios, suponga un retraso en la ejecución de la obra, ni de las unidades a la que 

afecten estos precios salvo que afecte al camino crítico de la obra a juicio de la 

Dirección Facultativa.  

  

58.7.- Caso de que el nuevo precio no fuera aprobado por la Junta de Concertación, 

este se reserva el derecho de encargar estas unidades de obra a otros Contratistas, 

pudiendo éstos simultanearse con la contrata, no afectando esto a la obra ni en plazo 

ni en costo de lo ya contratado.  

  

 

III .06- MEDIDAS DE SEGURIDAD Y DAÑOS A TERCEROS  
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Cláusula 59. Plan de Seguridad y Salud.  

  

59.1.- El contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud que será presentado para 

su aprobación al Coordinador de Seguridad.  

  

59.2.- El contratista elaborará el Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, 

estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o 

estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de obra. El Plan de 

Seguridad y Salud, será elaborado por una o un técnico competente designado por 

el contratista, que velará por el cumplimiento del mismo. En dicho Plan se incluirán, en 

su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que la o el técnico 

proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar 

disminución de los niveles de protección previstos en el estudio. Asimismo, se señalará 

el tiempo de dedicación efectivo a pie de obra, para que las tareas de Seguridad y 

Salud dedicará el servicio de prevención de la contratista adjudicataria.  

  

59.3.- Las propuestas de medidas alternativas de prevención de los Planes de 

Seguridad y Salud en aplicación del Estudio de Seguridad y Salud, incluirán la 

valoración económica de las mismas, y éstas no podrán implicar una disminución del 

importe total, de lo reflejado en el Estudio.  

  

59.4.- El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, 

por la o el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la 

obra. 

  

59.5.- El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el contratista en función 

del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles 

incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, siguiendo para 

ello el criterio seguido en el apartado anterior –aprobación previa del Coordinador en 

materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra-.  

  

59.6.- Una copia del Plan de Seguridad y Salud permanecerá permanentemente en la 

obra, a disposición de las personas que intervienen en su ejecución, personas y 

órganos con responsabilidad en la materia y la representación de las y los 

trabajadores.  

  

59.7.- El contratista acreditará la concertación de la vigilancia de la salud adjuntando 

igualmente la aptitud para el puesto de trabajo de las y los trabajadores a su servicio 

que vaya a emplear en la obra.  

  

59.8.- Todas las empresas que realicen algún trabajo en las obras deben designar a 

una persona responsable de Seguridad y Salud, con formación específica en 

prevención de riesgos laborales.  

  

59.9.- El contratista y los subcontratistas deben informar puntualmente de cualquier 

tipo de incidencia referente a la Seguridad y la Salud en sus obras al Coordinador de 

Seguridad y Salud.  
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59.10.- Sólo se abonará la seguridad que efectivamente se realiza, el pago de las 

partidas presupuestarias a la prevención de riesgos laborales debe de realizarse a 

través de Certificaciones de la Dirección Facultativa, en las cuales tiene que constar 

expresamente la conformidad de la o el Coordinador de Seguridad y Salud, que debe 

contener el estado de las medidas justificativas del pago. Igualmente comprobará 

que los servicios sanitarios, servicios higiénicos, vestuarios…, son de las características 

definidas en el Plan de Seguridad y Salud. Si no cumpliesen esos requisitos, requerirá a 

las empresas para que lo subsanen, comunicando esta incidencia a la Junta, y no 

abonando partida alguna al efecto.  

  

59.11.- En las reuniones de coordinación, el contratista y los subcontratistas 

comunicarán los accidentes de trabajo habidos, investigación de los mismos y las 

medidas correctoras a adoptar. De esta situación se comunicará mensualmente a la 

Junta.  

  

59.12.- El Coordinador de Seguridad y Salud propondrá las correspondientes 

penalizaciones relacionadas por la falta de aplicación de las medidas de seguridad 

previstas en el Plan de Seguridad o el incumplimiento de las instrucciones preventivas, 

razonando el motivo de las mismas.   

 

 

Cláusula 60. Libro de Incidencias.  

 

60.1.- El Libro de Incidencias será suministrado por el Coordinador de Seguridad y 

Salud con hojas por duplicado, sellado y diligenciado, una vez realizada la 

aprobación del Plan de Seguridad y Salud y antes del inicio de las obras. Dicho Libro 

deberá permanecer en la obra.   

  

60.2.- Al Libro de Incidencias tendrán acceso y podrán hacer anotaciones en el mismo 

las personas u órganos relacionadas con los fines de control y seguimiento del Plan de 

Seguridad y Salud, según la normativa vigente.  

  

60.3.- Hecha una anotación en el mismo se notificará por escrito al contratista y a las y 

los representantes del colectivo trabajador.  

 

 

Cláusula 61. Medidas de seguridad.  

  

El contratista es responsable de las condiciones de seguridad en los trabajos, estando 

obligado a adoptar las medidas que dicten la Inspección de Trabajo, demás 

organismos competentes y la Junta. Así mismo, informará a la Junta de Concertación 

de cualquier incidencia que surja con la mencionada Inspección.  

  

El contratista se obliga a observar en las obras todas las medidas de seguridad 

exigidas por la legislación vigente en cada momento, y a cumplir las normas que le 

dicte la Dirección Facultativa en esta materia. Adoptará las medidas precisas para 

evitar accidentes y exigirá su cumplimiento a sus operarios y a los de sus empresas 

colaboradoras, no solo en los andamios sino en todos los lugares peligrosos de las 

obras.  
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 Si, por incumplimiento de las obligaciones indicadas, la Junta de Concertación viniera 

obligada al pago de alguna cantidad, repercutirá sobre el contratista lo abonado por 

tal concepto, así como los gastos de cualquier índole que se le ocasionaran, toda vez 

que en los precios contratados se entienden incluidos todos los gastos precisos para 

cumplir debidamente las disposiciones legales.  

 

 

 

Cláusula 62. Accidentes.  

  

En caso de accidentes ocurridos a sus operarios, con ocasión o por consecuencia de 

los trabajos efectuados para la ejecución de las obras que ahora se contratan, el 

contratista se atendrá a lo dispuesto en la legislación vigente, siendo el único 

responsable de su incumplimiento, y sin que, en ningún caso, pueda quedar afectada 

la Junta de Concertación, quien sin responsabilidad alguna de este género, podrá 

repercutir contra el contratista si, en su caso, éste fuese condenado, el importe de 

dicha condena y todos los gastos que se ocasionasen en el proceso judicial.  

 

El contratista será el único responsable de todos los accidentes que por inexperiencia, 

descuido o negligencia, sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúan las 

obras como en las contiguas.  

 

 

Cláusula 63. Indemnizaciones a terceros.  

  

Asimismo, será de la exclusiva cuenta del contratista la indemnización de todos los 

daños que causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la 

ejecución de la obra objeto de este contrato. 

 

 

III .07.- CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA FISCAL, LABORAL, 

SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS  

 

 

Cláusula 64. Cumplimiento de disposiciones legales en materia fiscal, laboral, 

seguridad social y seguros.  

  

El contratista se obliga, como único responsable de la realización de las obras 

contratadas, al cumplimiento de todas las obligaciones que se derivan, como 

empresa, en materia tributaria, laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en 

Trabajo, vigentes o que pudieran dictarse durante la vigencia del contrato, siendo 

estricta y rigurosamente responsable, con carácter exclusivo y con entera indemnidad 

para la Junta, del incumplimiento de tales obligaciones.  
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Cláusula 65. Acreditación de la Certificación expedida de conformidad con el art. 43 

de la Ley General Tributaria.  

  

El contratista se obliga, con carácter previo a la presentación de la primera 

certificación de obra, a aportar a la Junta de Concertación un certificado específico 

de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, emitido a estos efectos por 

la Administración Tributaria, durante los DOCE (12) meses anteriores al de la 

presentación de dicha certificación de obra, de conformidad con el artículo 43 de la 

Ley General Tributaria. Dicho Certificado específico habrá de ser nuevamente 

aportado una vez transcurridos los DOCE (12) meses desde la última aportación de 

dicho certificado. El incumplimiento de dicha obligación facultará a la Junta de 

Concertación a suspender el abono del importe de las certificaciones de obra que 

curse el adjudicatario, hasta tanto no se haya dado cumplimiento a la mencionada 

obligación.  

  

La Junta de Concertación podrá exigir del contratista, en todo momento, la 

justificación de que se encuentra al corriente y ha dado efectivo cumplimiento a las 

obligaciones descritas en el párrafo anterior, vigentes o que pudieran dictarse durante 

la vigencia del contrato. Así como, la acreditación del cumplimiento de sus 

obligaciones laborales, con la aportación de los justificantes de pago de las nóminas 

de los trabajadores. De igual manera, el contratista deberá exigir a las empresas con 

las que subcontrate la ejecución de las diferentes partidas, que cumplan con las 

mismas obligaciones, quedando igualmente la Junta de Concertación al margen de 

cualquier obligación o responsabilidad en esta materia.  

  

El contratista se obliga en todo caso a rembolsar a la Junta de Concertación las 

sanciones y deudas, con sus correspondientes recargos e intereses que, como 

responsable solidario y/o subsidiario frente a la Administración Pública, llegue a tener 

que hacer efectivas en razón del incumplimiento por el adjudicatario de sus 

obligaciones en materia tributaria, laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud 

en el Trabajo.  

 

 

Cláusula 66. Precariedad laboral.  

  

Como mínimo, el Convenio a aplicar al colectivo trabajador, incluido el transnacional, 

será el de aplicación en el sector correspondiente a su actividad y en el Territorio 

Histórico en el que se desarrolle la obra, sin que en ningún caso el salario a abonar 

pueda ser inferior a aquel. En todo caso, el contratista garantizará el cumplimiento de 

lo expuesto en el apartado anterior.  

 

 

III .08.- SUBCONTRATACIÓN  

 

 

Cláusula 67. Requisitos para la subcontratación.   

  

El contratista podrá contratar con terceros la realización de determinadas unidades 

de obra con la limitación establecida en el art. 215 de la LCSP.   
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El contratista principal deberá notificar por escrito a la Junta de Concertación 

cualquier modificación que sufra la información sobre sus subcontratistas durante la 

ejecución del contrato principal y toda la información necesaria sobre los nuevos 

subcontratistas.  

  

Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con 

empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a 

partes de la prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta 

que transcurran VEINTE (20) días desde que se hubiese cursado la notificación y 

aportado las justificaciones, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados 

expresamente, siempre que la Junta de Concertación no hubiese notificado dentro 

de este plazo su oposición a los mismos. Este régimen será igualmente aplicable si los 

subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta mediante la descripción de su 

perfil profesional.  

  

La infracción de las condiciones establecidas en el apartado anterior para proceder a 

la subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista, 

tendrá, entre otras previstas en la LCSP, y en función de la repercusión en la ejecución 

del contrato, alguna de las siguientes consecuencias, cuando así se hubiera previsto 

en los pliegos:  

  

a) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un CINCUENTA POR 

CIENTO (50 %) del importe del subcontrato.  

b) La resolución del contrato.  

  

El contratista asume en virtud de este contrato y en cuanto a las subcontrataciones 

autorizadas por la junta, las obligaciones que al respecto le impone la Ley 32/2.006, de 

18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. El 

contratista deberá disponer de un libro de subcontratación en los términos del artículo 

8 de dicha Ley.  

  

El Contratista y sus subcontratistas deberán contar con un porcentaje de personal fijo 

en la empresa que garantice su profesionalidad y continuidad. Dicho porcentaje 

queda determinado de la siguiente manera: teniendo en cuenta que la Ley 32/2.006, 

de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, 

entró en vigor el 19 de abril de 2.007, los porcentajes serán: no inferior al DIEZ POR 

CIENTO (10 %) durante los DIECIOCHO (18) primeros meses de vigencia de la Ley, ni al 

VEINTE POR CIENTO (20 %) durante los meses de decimonoveno al trigésimo sexto, ni al 

TREINTA POR CIENTO (30 %) a partir del mes trigésimo séptimo, inclusive.  

 

 

Cláusula 68. Derecho de veto.  

  

La Junta de Concertación se reserva la facultad de vetar la intervención de 

subcontratistas distintos de los relacionados en la oferta por parte del contratista, así 

como, una vez formalizado el contrato con los subcontratistas, la facultad de requerir 

al contratista la sustitución de determinados subcontratistas debido al incumplimiento 
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grave de las obligaciones en materia laboral o preventiva por parte de la 

subcontrata.  

El requerimiento de la Junta será ejecutado por el contratista en el plazo máximo de 

DIEZ (10) días naturales, conllevando su incumplimiento los efectos previstos en la 

cláusula de obligaciones esenciales del contratista, recogida en el presente pliego. 

 

La Junta de Concertación vetará especialmente a aquellas subcontratas a las que se 

les haya impuesto dos o más sanciones graves en los últimos dos años, por lo que no 

podrán desarrollar sus trabajos en obras de la Junta de Concertación.  

  

El derecho al veto de la Junta de Concertación se extenderá a las empresas que, 

modificando su personalidad jurídica, eludan sus responsabilidades laborales.  

 

 

Cláusula 69. Obligaciones del contratista con los subcontratistas.  

  

Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá, 

por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Junta de 

Concertación, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas 

particulares o documento descriptivo, y a los términos del contrato, incluido el 

cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral.  

  

Sin perjuicio de la posibilidad de pagos directos con autorización expresa de la Junta 

de Concertación, los subcontratistas no tendrán acción directa frente a la Junta de 

Concertación por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como 

consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos.  

 

 

Cláusula 70. Cumplimiento de normativa laboral y social de subcontratistas.  

  

El contratista se obliga, con respecto al personal que emplee en las obras objeto de 

este contrato, al cumplimiento de las disposiciones vigentes, en cada momento, en 

materia de Legislación Laboral y Social, así como a exigir a las empresas con las que 

subcontrate la ejecución de las diferentes partidas, que cumplan con la misma 

obligación.   

  

La Junta de Concertación queda relevada por el contratista de cualquier 

responsabilidad derivada del incumplimiento de la legislación laboral que afecte al 

personal que intervenga en la obra. Si, por incumplimiento de esta obligación, la 

Junta de Concertación viniera obligada al pago de alguna responsabilidad, 

repercutirá sobre el contratista lo abonado por este concepto, así como los gastos, de 

cualquiera índole que se le ocasionaran.  

  

Las empresas subcontratistas deberán realizar su evaluación de riesgos para la 

realización de los trabajos contratados, debiendo tener en cuenta el contratista, en la 

elaboración inicial del Plan de Seguridad, la información sobre los riesgos que deben 

facilitarle las empresas subcontratistas.  
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El contratista deberá entregar a los subcontratistas el Plan de Seguridad y Salud, una 

vez que haya elaborado, y si fuera necesario les asesorará en cuanto al contenido, 

facilitando su comprensión y resolviendo cualquier duda que se pueda plantear.  

  

El contratista, a petición de la empresa subcontratada, podrá modificar el Plan de 

Seguridad y Salud, requiriendo la aprobación previa del Coordinador de Seguridad y 

Salud en fase de ejecución.  

  

Los subcontratistas, especialmente los instaladores, deberán aportar su propia 

evaluación de riesgos y su planificación preventiva, que deberá ser aprobada por el 

Coordinador en fase de ejecución, el cual las incorporará al Plan de Seguridad de la 

obra.  

  

Los subcontratistas deberán designar, como mínimo, una persona responsable de 

Seguridad y Salud que permanezca permanentemente en la obra.  

  

Los subcontratistas deberán disponer de un servicio de prevención propio o 

mancomunado, con trabajadores designados o concertado con un servicio de 

prevención ajeno, según proceda, para desarrollar las actividades preventivas 

correspondientes.  

  

Cada una de las empresas subcontratadas acreditará la concertación de la 

vigilancia de la salud, adjuntando igualmente la aptitud para el puesto de trabajo de 

las y los trabajadores a su servicio que vaya a emplear en la obra.  

  

El contratista y las empresas subcontratadas deberán informar a la representación 

legal de sus trabajadores de la celebración de cualquier contrato de 

subcontratación, informando de las razones sociales, el objeto y la duración de la 

contrata, el nombre de los trabajadores, con expresa referencia a las medidas de 

coordinación en materia de prevención de riesgos y condiciones de trabajo.  

  

 

Cláusula 71. Garantías en la subcontratación.   

 

En los contratos suscritos por el contratista con sus subcontratistas deberá constar 

necesariamente una cláusula por la que el contratista y el subcontratista se 

responsabilicen, conjunta y solidariamente, respecto a la calidad de la instalación a 

efectuar, y concedan un plazo de garantía de VEINTICUATRO (24) meses a contar 

desde la fecha de la total finalización de las obras.  

 

 

Cláusula 72. Límites a la subcontratación.   

  

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación con 

sujeción a lo que disponen los pliegos.  

 

En cuanto a la subcontratación sucesiva o en cadena, se estará a las limitaciones 

establecidas en el artículo 5.2 de la Ley 32/2.006, reguladora de la Subcontratación en 

el Sector de la Construcción.  
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Cláusula 73. Cesión de los derechos y obligaciones.   

  

El contratista, sin previo consentimiento de la Junta de Concertación, no podrá ceder 

ni traspasar en forma alguna sus derechos y obligaciones derivados de la 

adjudicación y contrato de ejecución de las obras a otra persona o entidad. La 

simple retirada o paralización injustificada de las obras durante más de SIETE (7) días, 

por cualquier causa, del contratista de la ejecución de los trabajos supondrá el 

incumplimiento de esta cláusula y llevará inherente la resolución automática del 

contrato, con su correspondiente penalización. 

 

 

 

III .09.- RECEPCIÓN DE LA OBRA  

 

 

Cláusula 74. Actuaciones previas a la recepción de las obras.  

  

Con una antelación de VEINTE (20) días, el contratista comunicará por escrito a la 

Junta de Concertación y a la Dirección Facultativa la fecha en que prevé terminar la 

obra en base al contrato suscrito, a fin de que se fije el día y hora en que se ha de 

efectuar la verificación de las obras.   

  

Durante este período de tiempo, la Dirección Facultativa, un representante de la 

Junta de Concertación, y un representante del Ayuntamiento de Iurreta revisarán 

exhaustivamente las obras conjuntamente con el contratista, elaborando una 

relación, si procede, de defectos a subsanar, unidades a completar y pruebas no 

superadas, fijando un plazo para su subsanación. Al término del plazo de subsanación, 

se procederá por la Dirección Facultativa y la Junta, en presencia del contratista, a 

examinar exhaustivamente el estado de las obras y a comprobar si éstas cumplen las 

normas técnicas y cláusulas contractuales en cuanto a su ejecución, así como si se ha 

procedido a la corrección de los defectos detectados en la inspección conjunta 

efectuada con anterioridad.  

  

En caso de incumplimiento de la ejecución de las referidas subsanaciones, dentro del 

plazo concedido, la Junta de Concertación podrá ordenar a un tercero la ejecución 

de las mismas, con cargo a la retención del precio practicada al contratista.  

  

En el supuesto de que la Dirección Facultativa constate que se encuentran finalizadas 

todas las unidades de obra y que se han realizado satisfactoriamente todas las 

pruebas especificadas y subsanadas las deficiencias detectadas, procederá a 

extender el correspondiente Certificado Final de Obra.  

  

Una vez expedido y visado el Certificado Final de Obra, el adjudicatario deberá 

solicitar por escrito a la Junta dentro de los TREINTA (30) días siguientes a la fecha del 

Certificado la recepción de la obra. 
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Cláusula 75. Recepción de las obras.  

  

En el acta de recepción, extendida por cuadruplicado ejemplar y firmada por el 

constructor, el promotor y la Dirección de Obra y el Ayuntamiento de Iurreta, se hará 

constar:  

 

a) Las partes que intervienen;  

b) La fecha del certificado final de obra;   

c) El coste final de la ejecución material de la obra;   

d) La declaración de recepción de la obra con o sin reservas, indicándose, 

en su caso, el plazo para la subsanación de los defectos que fueran 

observados.  

e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus 

responsabilidades.   

 

Al acta de recepción se adjuntará copia del Certificado Final de obra y del acta 

donde se consigne la sustancia de los defectos observados, en caso de que se 

produjesen.  

 

Cuando las obras no se hallen en buen estado, se observen defectos o no hayan sido 

realizadas conforme a las condiciones del contrato, se hará constar en el acta de 

recepción, la recepción de las obras con reservas, especificando éstas de manera 

objetiva y fijando un plazo al adjudicatario para subsanarlos. Este plazo no le eximirá 

de ninguna de las obligaciones que deriven del cumplimiento de los plazos del 

contrato. Una vez subsanados los defectos observados se hará constar en un acta 

aparte, suscrita por los firmantes de la recepción.  

  

Si transcurrido el plazo fijado al adjudicatario para la subsanación de los defectos 

observados y reconocidas de nuevo las obras no se hallaran conforme a las 

condiciones del contrato, la Junta de Concertación podrá otorgar una única y 

definitiva prórroga para su ejecución, transcurrida la cual, procederá a la subsanación 

de las mismas en la forma que estime oportuna, a cuenta y riesgo del adjudicatario, 

deduciendo de la liquidación el coste de la subsanación, sin perjuicio de exigirle el 

pago de la cantidad restante, en el supuesto de que resulte insuficiente el importe 

pendiente de la liquidación, pudiendo deducir dicho coste de las retenciones y/o 

garantías presentadas.  

  

Asimismo, la Junta de Concertación podrá rechazar la recepción de la obra por 

considerar que la misma no está terminada o que no se adecua a las condiciones 

contractuales. En todo caso, el rechazo se motivará por escrito en el acta, en la que 

se fijará un nuevo plazo para efectuar la recepción, del cual se levantará nueva acta.  

  

Si el contratista, pese a haber sido citado, no asistiese al acta de recepción de las 

obras, el acta unilateral levantada por la Dirección Facultativa y conformada por la 

Junta de Concertación, surtirá los mismos efectos que si la hubiera suscrito el 

contratista. De igual manera, se procederá en el caso de negativa del contratista a 

solicitar la recepción de las obras, una vez extendido el Certificado Final de Obra.  
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El contratista responderá de los perjuicios que tal retraso produzca en la obtención del 

Acta de Recepción, especialmente para su presentación ante la entidad 

aseguradora con el fin de realizar el cómputo de los plazos de las garantías exigidas 

legalmente.  

  

Cuando el contratista considere necesario manifestar su disconformidad en algún 

aspecto técnico o económico, lo hará constar así en la propia acta, incluyendo en 

ella las razones que motiven dicha disconformidad, tras lo cual la suscribirá.   

 

En ningún caso la discrepancia entre las partes puede provocar la retención de la 

obra por parte del contratista, quien podrá exigir el cumplimiento de lo que considere 

sus derechos por cualquier otro medio o procedimiento jurídico a su alcance.  

  

En el momento de la recepción de las obras se facturará el CIEN POR CIEN (100%) de 

la obra ejecutada, aun cuando pueda quedar pendiente la devolución de 

retenciones en concepto de garantías complementarias.  

  

 

Cláusula 76. Liquidación de las obras. 

 

La liquidación definitiva de las obras deberá realizarse en el plazo máximo de TRES (3) 

meses a contar desde la fecha de recepción de las obras, levantándose la 

correspondiente acta de liquidación en la que se establecerá el saldo resultante que 

corresponda con ocasión de la liquidación de los seguros, costes de los ensayos, etc.   

  

En caso de que el saldo sea favorable al contratista, éste se abonará en el plazo 

máximo de DOS (2) meses a contar desde el Acta de Liquidación, en la misma forma 

que las Certificaciones de Obra.  

  

En el momento de la liquidación de las obras se facturará el CIEN POR CIEN (100%) de 

la obra ejecutada, aun cuando pueda quedar pendiente la devolución de 

retenciones en concepto de garantías complementarias.  

 

 

III.10.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO, RESOLUCIÓN Y SUPUESTOS INDEMNIZATORIOS  

 

 

Cláusula 77. Modificaciones del contrato, estudios, servicios o trabajos 

complementarios.  

  

Una vez perfeccionado el contrato, la Junta de Concertación podrá introducir 

modificaciones en los elementos que lo integran siempre que sean debidas a 

necesidades nuevas o causas imprevistas debidamente justificadas y con sujeción a 

los límites y procedimiento que exige la normativa aplicable.  

  

El contratista estará obligado a asumir aquellas modificaciones que la Junta de 

Concertación estime pertinentes, ajustándose a los precios unitarios establecidos o 

que, en su defecto, sean objeto de acuerdo, siempre que no impliquen alteraciones 

del precio del contrato en cuantía superior, al alza o a la baja, al VEINTE POR CIENTO 
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(20 %) del precio primitivo del contrato y que sean conformes con lo establecido en 

el artículo 204 LCSP en cuyo caso podrá instarse la resolución del mismo.  

  

Se admitirán las modificaciones del contrato cuando su origen se refiera a alguna de 

las causas siguientes:  

  

1. Aparición zonal o puntual de estratos rocosos, calizas compactas, arcillas, suelos 

contaminados (que requieran una gestión específica), deslizamientos, 

asentamientos, ríos subterráneos, depósitos enterrados, etc., no contemplados en 

el estudio geotécnico.  

  

2. Aparición de servicios urbanos (saneamiento, abastecimiento, distribución de 

electricidad, gas, etc.) no contemplados en el proyecto en base a los datos 

suministrados por los servicios técnicos municipales y compañías suministradoras.  

  

3. Labores y/o actuaciones derivadas de la necesidad de evitar afecciones 

negativas a propiedades o comunidades colindantes o próximas a las obras, 

como consecuencia del desarrollo de los trabajos (habilitación de accesos 

provisionales no previstos para las obras o para los afectados, limitación de 

horarios para determinados trabajos, etc).  

  

4. Labores y/o actuaciones derivadas de la necesidad de evitar afecciones 

negativas a propiedades o comunidades colindantes o próximas a las obras, 

como consecuencia de acuerdos existentes o compromisos adquiridos con las 

mismas, por parte de alguno de los agentes intervinientes en la promoción, 

diferentes de la Junta de Concertación, desde su génesis que fueran 

desconocidas a la hora de la aprobación del proyecto.  

  

5. Labores y/o actuaciones derivadas de modificaciones del proyecto que tuvieran 

su origen en acuerdos existentes o compromisos adquiridos con las propiedades 

o comunidades colindantes, por parte de alguno de los agentes intervinientes en 

la promoción, diferentes de la Junta de Concertación, desde su génesis que 

fueran desconocidas a la hora de la aprobación del proyecto.  

  

6. Afecciones no previstas a infraestructuras existentes (costas, ferrocarril, carreteras, 

cuencas fluviales…), que pudieran derivar en una mayor complejidad de los 

trabajos a ejecutar.  

  

7. Implementación de cambios normativos de obligado cumplimiento en Proyecto 

de Ejecución, siempre que los plazos de entrada en vigor de las actualizaciones 

normativas queden dentro de los doce meses siguientes a la finalización prevista 

de las obras.  

  

8. Implementación de cambios normativos de obligado cumplimiento en Proyecto 

de Ejecución, cuando no cumpliéndose la pauta referida anteriormente, se 

considere por parte del promotor que la incorporación de los cambios recogidos 

en la nueva normativa, son de interés para los futuros usuarios o propietarios.   
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9. Realización de trabajos para salvaguardar las obras o reponer las ya ejecutadas, 

derivados de circunstancias sobrevenidas y no previstas, ajenas al normal 

desarrollo de las obras, como huelgas sectoriales, (construcción, transporte, 

cemento y sus derivados, metalurgia, etc.), inclemencias meteorológicas fuera 

de lo normal (viento, lluvia, nieve, etc.), accidentes, (incendios, inundaciones, 

etc.)  

  

10. Variación de la repercusión de medios auxiliares, de los rendimientos previstos en 

los precios descompuestos o de la propia descomposición de precios por 

incorporación de nuevos elementos, derivada de alguna de las circunstancias 

mencionadas en los apartados anteriores.  

  

11. Variación de costes de estructura de la empresa constructora, derivada de una 

ampliación de plazo, devenida a su vez de causas no previstas como las 

referidas anteriormente (u otras), de acuerdo a los costes de Gastos Generales 

previstos.  

  

12. Variación de costes de estructura de la empresa constructora, derivada de una 

ampliación del equipo previsto en el organigrama de la Empresa Constructora, 

para dar respuesta a circunstancias concretas como las referidas (u otras) 

debidamente justificadas.  

  

13. Necesidad de medidas adicionales en materia de seguridad y salud con 

respecto a las previstas en el proyecto, debido a la aparición de alguno de los 

supuestos enumerados en los apartados anteriores.  

  

El método de verificación objetiva de concurrencia de las circunstancias es el 

siguiente: Presentación de memoria justificativa de la Dirección Facultativa de la obra 

e informe técnico municipal, con el Visto Bueno de la Junta de Concertación.   

  

El alcance y sus límites son los siguientes: Introducción de variaciones estrictamente 

indispensables para responder a las causas objetivas que hagan necesaria la 

modificación, sin alterar las condiciones esenciales de la licitación y de la 

adjudicación del contrato.  

  

No obstante, no tendrán la consideración de modificaciones:  

  

i. El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variación que durante la 

correcta ejecución de la obra se produzca exclusivamente en el número 

de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones 

del proyecto, siempre que en global no representen un incremento del 

gasto superior al DIEZ POR CIENTO (10 %) del precio del contrato inicial. 

Dicho exceso de mediciones será recogido en la certificación final de la 

obra.  

  

ii. La inclusión de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los 

procedimientos establecidos en la LCSP y en sus normas de desarrollo, 

siempre que no supongan incremento del precio global del contrato ni 



60 
 

afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del TRES POR 

CIENTO (3%) del presupuesto primitivo del mismo.  

  

Para la ejecución de estudios, servicios o trabajos complementarios que no figuren 

en el proyecto, ni en el contrato, pero que resulte necesario ejecutar como 

consecuencia de circunstancias imprevistas su ejecución podrá encomendarse al 

contratista con los precios que rigen para el contrato inicial o, en su caso, fuesen 

fijados contradictoriamente con los requisitos establecidos en la Ley de Contratos del 

Sector Público.  

  

 

Cláusula 78. Causas de resolución.   

  

Serán causas de resolución de contrato:  

  

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista o la extinción de la 

personalidad jurídica del contratista.  

b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier 

otro procedimiento.  

c) El mutuo acuerdo entre la Junta de Concertación y el contratista.  

d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. En todo 

caso, el retraso injustificado sobre el “planning” de obra, por un plazo 

superior a un tercio del plazo de duración inicial del contrato, incluidas las 

posibles prórrogas.  

e) La demora en el pago por parte de la Junta de Concertación por plazo 

superior a SEIS (6) meses.  

f) El incumplimiento de la obligación principal del contrato.  

g) El desistimiento por parte de la Junta de Concertación, o cambio de sistema 

de actuación.  

h) La falta de prestación o reposición por el contratista de la garantía en plazo, 

la no formalización del contrato en plazo o cuando el contratista se negare a 

efectuar el replanteo y otorgar el Acta correspondiente.  

i) El abandono o interrupción no justificada por parte del contratista de la 

ejecución de las obras que constituyen el objeto del contrato, durante un 

plazo superior a SIETE (7) días;  

j) No disponer el contratista en la obra el número de trabajadores o los medios 

auxiliares suficientes para la ejecución de las obras.  

k) El incumplimiento de las cláusulas contenidas en el contrato o en este Pliego, 

especialmente el incumplimiento de las obligaciones esenciales del 

contratista fijadas en el mismo.  

l) La insubordinación o falta de acatamiento a la Dirección Facultativa o a su 

representación.  

m) Por incumplimiento grave o muy grave del contratista o sus subcontratistas 

de la normativa de Seguridad y Salud o de la de Régimen Laboral  

n) La modificación o modificaciones del contrato que igualen o excedan, en 

más o en menos, el VEINTE POR CIENTO (20%) del precio de adjudicación del 

contrato; en el caso de modificaciones sucesivas, el conjunto de ellas no 

podrá superar este límite.  
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En estos casos, la resolución del contrato se regulará en cuanto a su procedimiento y 

efectos por los artículos 212 y 213 de la LCSP.  

  

 

Cláusula 79. Desistimiento de la Junta de Concertación.  

  

En caso de que la Junta de Concertación declarare resuelto el contrato por simple 

desistimiento, antes del inicio de las obras, el Contratista tendrá derecho a una 

indemnización por los perjuicios ocasionados, en todos sus conceptos, previa 

justificación de los mismos y hasta un importe equivalente al TRES POR CIENTO (3%) 

sobre el presupuesto de ejecución por contrata adjudicado, IVA excluido.   

 

 La Junta de Concertación podrá igualmente desistir del contrato una vez iniciadas las 

obras, en cuyo caso el Contratista tendrá derecho a una indemnización por los 

perjuicios ocasionados, en todos sus conceptos, equivalente al SEIS POR CIENTO (6%) 

del precio de las obras dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial, IVA 

excluido, entendiéndose por obras dejadas de realizar las que resulten de la diferencia 

entre las reflejadas en el contrato primitivo y sus modificaciones y las que hasta la 

fecha de notificación del desistimiento se hubieran ejecutado. 

 

 

Cláusula 80. Resolución del contrato por parte del contratista.  

  

El contratista podrá resolver el contrato por las siguientes causas:   

 

a) Falta de pago injustificada de dos certificaciones mensuales 

consecutivas;  

b) Demora en la comprobación del replanteo imputable a la Junta de 

Concertación;   

c) Suspensión de la iniciación de las obras durante un plazo superior a 

cuatro meses; 

d) Suspensión de las obras iniciadas por plazo superior a ocho meses. 

 

Resolución por demora en la comprobación del replanteo imputable a la Junta de 

Concertación. El contratista podrá resolver el contrato si se demorase la 

comprobación del replanteo por causas imputables a la Junta de Concertación, para 

lo cual deberá previamente haber requerido a la Junta de Concertación para que 

tenga lugar dicho replanteo. Si transcurrido UN (1) mes desde el requerimiento no se 

hubiera firmado el replanteo, el contratista podrá resolver el contrato notificándolo 

fehacientemente a la Junta de Concertación.   

  

En este caso, el contratista sólo tendrá derecho a una indemnización equivalente al 

DOS POR CIENTO (2 %) del precio de la adjudicación, IVA excluido.  

  

El contratista podrá resolver el contrato, en caso de suspensión acordada por la Junta 

de Concertación de la iniciación de las obras, una vez realizado el replanteo de las 

mismas. Para que proceda la resolución el contratista deberá haber requerido 

previamente a la Junta de Concertación para el inicio de las obras. Si transcurrido UN 
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(1) mes desde el requerimiento no se hubieran iniciado las obras, el contratista podrá 

resolver el contrato notificándolo fehacientemente a la Junta de Concertación.   

  

En este caso, el contratista sólo tendrá derecho a una indemnización equivalente al 

TRES POR CIENTO (3 %) del precio de adjudicación, IVA excluido.   

  

El contratista podrá asimismo resolver el contrato en caso de suspensión de las obras 

iniciadas, acordada por la Junta de Concertación, por plazo superior a OCHO (8) 

meses. Para que proceda la resolución el Contratista deberá haber requerido 

previamente a la Junta de Concertación para el inicio de las obras. Si transcurrido UN 

(1) mes desde el requerimiento no se hubieran iniciado las obras, el contratista podrá 

resolver el contrato notificándolo fehacientemente a la Junta de Concertación.  

  

En este caso, el contratista sólo tendrá derecho a una indemnización equivalente al 

SEIS POR CIENTO (6 %) del precio de las obras dejadas de realizar en concepto de 

beneficio industrial, IVA excluido, entendiéndose por obras dejadas de realizar las que 

resulten de la diferencia entre las reflejadas en el contrato y sus modificaciones, y las 

que hasta la fecha de notificación se hubieran ejecutado.  

 

 

CLÁUSULA 81.  Prerrogativas de la junta de concertación.  

 

La Junta de Concertación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato y resolver 

las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente, podrá modificar por razones de 

interés público, previa conformidad del Ayuntamiento de Iurreta, el contrato y 

acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, dentro de los límites y con 

sujeción a los requisitos y efectos señalados en la legislación vigente.  

 

Los acuerdos que dicte la Junta de Concertación en el ejercicio de sus  prerrogativas 

de interpretación, modificación y resolución se ejecutarán conforme a lo establecido 

en los pliegos y en la legislación vigente. 

 

 

CLÁUSULA 82. Sometimiento voluntario a Tribunales. 

 

Para los conflictos que puedan surgir entre las partes, éstas se someten 

voluntariamente a los Juzgados y Tribunales de Bilbao, de acuerdo con la normativa 

de aplicación en cada caso. 

 

En Iurreta, a 

  



63 
 

ANEXO 1A:   MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA  

   

 D./Dña...................................., con domicilio en ..................................., calle 

................................... y DNI ...................., en nombre propio o en representación de la  

 Empresa  ......................................................................,  con  domicilio  en  

........................................., calle .............................. C.P. ................., Teléfono .....................y 

C.I.F. .....................  y  

  

DECLARA  

  

I.- Que ha quedado enterado del anuncio de licitación para la adjudicación del 

contrato de obra relativo a la urbanización de la Unidad de Ejecución UIE.2 “Santa 

Apolonia de las Normas Subsidiarias de Iurreta.  

  

II.- Que igualmente conoce el Proyecto, con su contenido, el Pliego de Condiciones y 

la demás documentación que debe regir el presente contrato, que expresamente 

asumo y acato en su totalidad, sin salvedad alguna.  

  

III.- Que la empresa a la que representa cumple con todos los requisitos y obligaciones 

exigidos por la normativa vigente para su apertura, instalación y funcionamiento.  

 

IV.- La propuesta económica formulada cumple con todos los requisitos técnicos en 

vigor, contenidos en las Normativas Sectoriales que son de aplicación al contenido de 

las obras contempladas en el presente procedimiento y además, la referida a las que 

establecen las Compañías suministradoras de servicios (electricidad, 

telecomunicaciones, agua,…..) y los condicionantes establecido por el Departamento 

de Euskera, Cultura y Deporte  de la Diputación de Bizkaia en lo referente al 

desmontaje traslado y reconstrucción del caserío Iturriotz. 

  

V.- Que, en relación con la obra de la presente oferta, propongo su realización por las 

cifras que a continuación se indican, y en las que deben entenderse incluidos todos 

los conceptos incluyendo los impuestos, gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera 

fiscal y el beneficio industrial del contratista:  

  

En número: 

Base Imponible:          euros  

IVA:          euros  

Importe total de la oferta:    euros  

 

En letra:  

Base Imponible:            euros  

IVA:               euros  

Importe total de la oferta:      

   

   En ............................................, a .............. de ................................... de ….  

    

 

Fdo.: 
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ANEXO 2: MODELO GARANTÍA  AVAL  

  

La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca)  

........................................................ NIF ............................ con domicilio a efectos de 

notificaciones y requerimientos en .................................................... en la 

calle/plaza/avenida ............................................................. y en su nombre (nombre y 

apellidos de los Apoderados)................................................. con poderes suficientes para 

obligarle en este acto, según resulta de la verificación de la representación de la 

parte inferior de este documento,  

  

AVALA  

  

 a  :  (nombre  y  apellidos  o  razón  social  del  avalado)  

........................................................................................................NIF  

......................................,  en concepto de GARANTÍA DEFINITIVA para responder de las 

obligaciones derivadas del cumplimiento del contrato de ejecución de las obras 

relativas a la urbanización de la Unidad de Ejecución UEI.2 “Santa Apolonia” de las 

NNSS de Iurreta, y especialmente:  

  

a) De las penalidades impuestas al contratista en razón de la ejecución del 

contrato, en especial por demora en la ejecución, cuando no se hayan 

deducido de las certificaciones.   

  

b) De las obligaciones derivadas del contrato, en especial de los daños 

materiales causados por vicios o defectos; de los gastos originados a la Junta de 

Concertación por demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones 

y de los daños y perjuicios ocasionados con motivo de la ejecución del contrato o 

en el supuesto de incumplimiento del mismo.  

  

c) Del reparamiento de los daños y perjuicios que el contratista ocasiona a la 

Junta de Concertación por cualquier motivo.  

  

d) De la incautación en los casos de resolución del contrato de acuerdo con lo 

establecido en este Pliego.  

  

e) De los daños a terceros ocasionados por el contratista o subcontratistas, en 

caso de no cobertura de la póliza que se contrate.  

  

por importe de: (en letra)………………………………………………………………… 

..................................................................................................................euros (en 

cifra).............................……….  

  

Este aval permanecerá vigente hasta que la Junta de Concertación decida 

expresamente declarar la extinción de la obligación garantizada y la cancelación del 

aval. El aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia 

expresa al beneficio de excusión, y con compromiso de pago al primer requerimiento 

de la citada Junta.   

  

..(lugar y fecha)…………………………………………………………………………….  

 ..............................................(razón social de la entidad)……………………..  

….................................(firma de los apoderados)  
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ANEXO 3: MODELO GARANTÍA MEDIANTE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN  

  

Certificado número…………………………..  

La entidad aseguradora (1)………………………....…………..en adelante asegurador, 

con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en ………………., 

calle……..………………,  y CIF…………………debidamente representado por D. 

(2)…………………..........................., con poderes suficientes para obligarle en este acto, 

según resulta de la verificación de la representación de la parte inferior de este 

documento  

ASEGURA 

  

A (3) ………………………..………………......, NIF/CIF………...………………, en concepto de 

tomador de seguro, ante  

(4)………….…………………………………………………………….…………,  en 

 adelante asegurado, hasta el importe de 

(5)………………...…………………………………, (en cifra y letra)……………..Euros, en los 

términos y condiciones establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público, 

normativa de desarrollo y pliego de cláusulas administrativas particulares por la que se 

rige el contrato (6)……………………., en concepto de garantía definitiva para 

responder de las obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan derivar 

conforme a las normas y demás condiciones administrativas precitadas frente al 

asegurado.  

  

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en 

el art. 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas.  

  

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al 

asegurador a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del 

asegurador suspendida ni éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador 

deba hacer efectiva la garantía.  

  

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan 

corresponderle contra el tomador del seguro.  

  

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer 

requerimiento de la Junta de Concertación, en los términos establecidos en la Ley de 

Contratos del Sector Público y normas de desarrollo.  

  

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que (7)……….………., o quien en 

su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, 

de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y legislación 

complementaria.  

  

En………………………., a……………………de……………….de………..  

 

Firma: 

Asegurador 

   
  Instrucciones para la cumplimentación del modelo:  

(1) Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora.  

(2) Nombre y apellidos del apoderado/s  

(3) Nombre y apellidos/razón social del tomador del seguro.  

(4) Órgano de contratación.  

(5) Importe por el que se constituye el seguro.  

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,…..) el contrato en virtud del cual 

se presta la caución, con indicación de las posibles prórrogas previstas en el contrato.  

(7) Autoridad a cuya disposición se constituye la garantía.      
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ANEXO 4: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSOS EN 

PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON EL SECTOR PÚBLICO 

  

D./Dña ……………………………………………………, con DNI/NIE …………..……… en 

nombre propio o en representación de la empresa ……………………..…………………, 

con CIF nº  

….……………, en calidad de ………………………...…………………....………  

  

  

DECLARA:  

  

I.- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, así como el 

firmante, no se hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e 

incompatibilidades para contratar señaladas en el artículo 71 de la Ley de Contratos 

del Sector Público, en los términos y condiciones previstos en la misma.  

  

  

  

En ……………………………………, a …….. de …………………….. de …..  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.:   
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ANEXO 5: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS 

ANOTADOS EN EL REGISTRO DE CONTRATISTAS  

  

D./D.ª .................................................................... en calidad de .......................................... 

con DNI / NIE n.º: ..........................................., en nombre propio o en representación 

de la empresa ................................................................., con CIF:.........................., inscrita 

en el Registro de Contratistas de ……………………….……………….………, con el n.º 

......., al objeto de participar en la contratación denominada 

…......................…………………….  

…………………………………………. convocada por la Junta de Concertación de la UE , 

bajo su personal responsabilidad,  

  

  

  

DECLARA:  

  

A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de 

Contratistas no han sido  alterados en ninguna de sus circunstancias y que se 

corresponden con el certificado del  Registro.  

  

B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de 

Contratistas han sufrido  variación los que a continuación se indican, según se 

acredita mediante los documentos que  se adjuntan, manteniéndose los demás 

datos sin ninguna alteración respecto del contenido  del Certificado del Registro.  

  

  Datos que han sufrido variación:  

  

  

  

  

  Documentación justificativa que se adjunta:  

  

  

  

  

      En ................................., a ....... de .......................... de …...  

  

        

  

      Fdo:  
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ANEXO 6: COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS.  

  

  

  

  

  

HUMANOS:   

Requisitos mínimos exigidos:   

  

- Titulación:   

- Experiencia:   

- Dedicación:   

  

Requisitos humanos propuestos:   

- Titulación:   

- Experiencia:   

- Dedicación:   

  

MATERIALES:   

Requisitos mínimos exigidos:   

  

Requisitos humanos propuestos:   

  

  

  

En............................., a...... de....................de ……  

  

  

Firmado:  
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ANEXO 7: PROPOSICIÓN TÉCNICA 

 

Nombre y apellidos de la persona/s que firma/n la oferta:  

DNI/NIE:     D./Dª (Representante):   

 DNI:    D./Dª      

 actuando en nombre propio o en representación de:    

 con NIF número:  , con domicilio en:  

 

Enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los Pliegos de 

Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas Particulares, además del resto 

de documentación técnica del Proyecto de Urbanización, cuyo contenido declara 

conocer y acepta plenamente, y de las obligaciones sobre protección del medio 

ambiente y las relativas a las condiciones sobre protección del empleo, condiciones 

de trabajo y prevención de riesgos laborales vigentes, contenidas en la normativa en 

materia laboral, de seguridad social, de integración social de personas con 

discapacidad y de prevención de riesgos laborales, así como  las obligaciones 

contenidas en el convenio colectivo que le sea de aplicación, sin que la oferta 

realizada pueda justificar una causa económica, organizativa, técnica o de 

producción para modificar las citadas obligaciones, comprometiéndose a acreditar el 

cumplimiento de la referida obligación ante el órgano de contratación, cuando sea 

requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato, se 

compromete a tomar a su cargo la ejecución del contrato, en las condiciones 

siguientes: 

 

- Ampliación del periodo de garantía: ______________ años, (además de los dos 

años obligatoriamente previstos en los PCAP). 

 

-  Contratación de un servicio ex-situ, y hacerse cargo de la tramitación y gestión 

de residuos: 3 puntos        SI    /      NO 

 

-  Instalación de un sistema de valorización in-situ, y hacerse cargo de la 

tramitación y gestión requerida: 5 puntos     SI    /      NO 

 

 

Fecha y firma del licitador, 
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ANEXO 8 

CRONOGRAMA EJECUCIÓN OBRAS DE URBANIZACIÓN 


