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“ZIERBENAKO UDALERRIKO PORTUA AUZOAN HIRU EREMU
EGONKORTZEKO” OBRAREN BALDINTZA ADMINISTRATIBO
BEREZIEN PLEGUA

| LEHENENGO KLAUSULA. Xedea eta kalifikazioa |

Plegu honetan adierazten den kontratuaren xedea da “PORTUA AUZOAN HIRU
EREMU EGONKORTZEKO?” proiektua gauzatzea. Proiektu hori behin betiko onartu
zenTokiko Gobernu batzarraren 2019ko abenduaren 27an erabakiaren bidez.

Kodifikazioa ondorengoa da: CPV 4511230-9 “Lurra egonkortzeko lanak”

Zehaztutako kontratuak obra kontratu-administratibo izaera du, azaroaren 8ko
Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 9/2017 Legearen (aurrerantzean SPKL) 13.
artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.

| BIGARREN KLAUSULA. Hautatzeko eta esleitzeko prozedura |

Kontratua, prozedura irekia erabilita esleituko da eta interesa duen edozein
enpresarik aurkeztu ahal izango du proposamena, kontratuaren terminoei buruzko
negoziazio oro baztertuta dagoelarik, SPKLaren 156 eta 159 artikuluekin bat etorriz.

Proposamenen balorazioa egiteko eta ekonomikoki onuragarriena den eskaintza
zein den erabaki ahal izateko, kontratuaren xedearekin lotutako irizpideak aintzat hartuko
dira, 2017ko SPKLaren 145 artikuluak eta Plegu honetako hamargarren klausulak
xedatutakoarekin bat etorriz.

| HIRUGARREN KLAUSULA. Kontratatzailearen profila |

Kontratu-jarduerari buruzko informazioaren gardentasuna eta informazio hori
herritarren esku egongo dela ziurtatzeko, udal honek web orrian kontratatzailearen profila
dauka, eta hor adierazten dira zer baldintza bete behar diren bertan sartzeko. Hona hemen
helbidea: http://www.zierbena.net

LAUGARREN KLAUSULA. Kontratua esleitzeko balio zenbatetsia eta
aurrekontuaren oinarria.

SPKLaren 9/2017 Legearen 101.8 artikuluarekin bat etorriz, prezioa zehazteko
sistema, egin beharreko lanei eta obrei dagozkien aleko prezioena da.

Proiektua esleitzeko egotzi den aurrekontua 255.582,69 eurokoa da, eta Balio
Erantsiari dagokion Zerga gehituko zaio, hain zuzen ere, 53.672,36 euro, bi kopuruen
guztirakoa: 309.255,05 eurokoa izanik. Kopuru hori 9/2017 SPKLaren 100. artikuluak
xedatutakoa betez atera da.

Kontratuaren balio zenbatetsia 255.582,69 eurokoa da (BEZ kanpo).

Zenbatekoa indarrean dagoen udal aurrekontuko 459 601 07 partidaren kargura
ordainduko da. Udalak ontzat emandako zenbatekoa daukan kreditu nahikoa dago, eta
egiaztatuta gelditu da kontratua finantzatzeko aukera emango duten ekarpenak
erabiltzeko moduan egongo direla.

Prezioan sartuta dauden kontzeptuak.
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Prezio orokorrean, eta bere kasuan, kontratak egiteko aleko prezioetan, lanak
egiteko beharrezkoak diren gastu guztiak (%13a) sartuta daudela ulertzen da (zuzenak, ez
zuzenak eta orokorrak). Sarturik egongo dira ere, industria mozkina, zein % 6an ezartzen
den. Sartuta egongo dira ere, Kontrol Entseguen kostua aurrekontuaren % lera arte, eta
beharrezkoak diren Osasun eta Segurtasun elementuen kostua.

Lanak irauten duen bitartean, eta bukatzen denetik Udalak onartu arte, ondorengo
gastuak sarturik daudela ulertzen da: obraren garbiketa, mantenua eta zaintza. Obra ez da
onartuko erabat garbi ez badago.

Prezio guztiek barne hartzen dituzte, kontrakorik esan ezean, obra ale bakoitza
egiteko makineriaren horniketa, erabilera eta gastuak, eskulana, elementu osagarriak,
garraioak, lanabesak eta materialen erabilera osagarriak, manipulazioak eta operazio
zuzenak eta ez zuzenak.

| BOSGARREN KLAUSULA. Kontratuaren iraupena |

Obra-kontratuaren iraupena sei (6) hilabetekoa izango da.

Obra-kontratua zuinketa egiaztatzeko aktarekin hasiko da, kontratua formalizatu
osteko hamabost (15) eguneko epean.

| SEIGARREN KLAUSULA. Kontratatzeko gaitasuna egiaztatzea |

Proposamenak aurkeztu ahal izango dituzte pertsona natural edo juridikoek,
espainiar edo atzerritarrek, baldin eta jarduteko ahalmen osoa badute, kontratatzeko
inolako debekurik ez badute, eta beren kaudimen ekonomikoa, finantzarioa eta teknikoa
edo profesionala frogatzen badituzte, baldintza-agiri hauetan ezarritako irizpideen
arabera, bestelako modurik onartu gabe.

1. Enpresarien jarduteko gaitasuna honela egiaztatuko da:

a) Pertsona juridikoak diren enpresarien jarduteko gaitasuna egiaztatuko da
eraketako eskrituraren edo agiriaren bidez, estatutuen bidez edo sorrera-egintzaren berri
ematen duen agiriaren bidez. Dena delako agiri horretan jarduerak zer arauren arabera
arautzen diren adierazita egon beharko du eta, gainera, pertsona juridiko horri dagokion
erregistro publikoan inskribatuta egon.

b) Europar Batasuneko kide den estaturen batekoak izan, baina
Espainiakoak ez diren enpresarien jarduteko ahalmena egiaztatzeko, bizi diren Estatuko
legeriaren arabera dagokien erregistroan inskribatuta daudela egiaztatu beharko dute, edo
aplikatzekoak diren erkidegoko xedapenen araberako zinpeko aitorpena edo ziurtagiria
aurkeztu beharko dute, araudian ezarritako baldintzak betez.

c) Atzerriko gainerako enpresariek enpresaren helbideari dagokion Espainiako
Ordezkaritza Diplomatiko Iraunkorrak edo kontsuletxeko bulegoak igorritako txostena
aurkeztu beharko dute.

2. Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legeak, 71. artikuluan adierazitako
kontratatzeko debekurik ez dutela frogatu behar dute enpresariek. Horretarako:

a) Kasua zein den, lekukotza judiziala edo administrazio-ziurtagiria aurkeztu
beharko dituzte. Horretarako eskuduntza duenak agiri horiek egin ezin baditu,
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administrazioko agintaritzak, notario publiko batek edo erakunde profesional kualifikatu
batek egindako erantzukizunpeko adierazpen batek ordez ditzake.

b) Europar Batasuneko kide diren estatuetako enpresak badira, dagokion estatuko
legerian horretarako aukera ematen bada, enpresariak agintaritza judizial baten aurrean
egindako erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu ahal izango du.

| ZAZPIGARREN KLAUSULA. Kontratistaren sailkapena |

Kontratuak 500.000,00 eurotik beherako balioa izanik, eta 9/2017 Legearen 77.
artikuluarekin bat etorriz, kontratu honi dagokionean, enpresaburuak ondorengo
sailkapena izan beharko du: K taldean, K2 azpitaldean, 2 kategorian, ekonomia- eta
finantza-kaudimena eta kontratatzeko gaitasun teknikoa egiaztatuko ditu.

Enpresaburuak gaitasuna eta kaudimena egiaztatu ahal izango ditu, kontratuari
dagokion sailkapen-taldean edo -azpitaldean obra-kontratista gisa sailkatuta, edo
kaudimen-betekizun espezifiko hauek betetzen dituela egiaztatuta:

A)Kaudimen ekonomiko eta finantzarioari dagozkien gutxieneko baldintzak:
Enpresa lizitatzaileek urteko negozio-bolumen jakin bat egiaztatu beharko dute,
eta amaitutako azken hiru ekitaldietako negozio-bolumen handieneko urteari
dagokionez, kontratuaren balio zenbatetsia bat eta erdi izan beharko da gutxienez:
255.582,69 € * 1,5 =383.374,04 €

Egiaztatuko da:

1. Kontuak Merkataritza Erregistroan aurkeztu baditu: plegu honetan agertzen den
eranskin-ereduarekin bat datorren adierazpenaren bitartez eta aurkeztutako
urteko kontuei dagokien Merkataritza-erregistroko ohar sinplea (azken hiru
urteetakoak) aurkeztuta.

2. Gainontzeko kasuetan: Urteko negozio-bolumena inbentario-liburuen eta
legeztatutako urteko kontuen bitartez egiaztatuko dute.

(Oharra: Urteko negozio-bolumena izango da, merkataritzari buruzko legediak

ezartzen dituen urteko kontuetako legezko ereduetako irabazi-galeren kontuan

agertzen den negozio zifra garbia. Legedi honen mende ez dauden esleipendunen
kasuan, dagokion agirien bitartez egingo du).

B) Kaudimen teknikoa edota profesionala:
Kaudimen tekniko/ profesionalaren gutxieneko betekizunak: kontratuaren xede
diren lanen antzeko lanak egin dituela egiaztatu beharko du eta bere gaitasun
teknikoa egiaztatzen duten obretako urteko zenbateko metatua, exekuzio
handieneko urtean (aipatutako 10 urteen barruan), 383.374,04 eurokoa edo
gehiagokoa izatea.

Honela egiaztatuko da: Azken bost urteetan egindako zerbitzu garrantzitsuen
zerrendaren bidez. Zerrendan datu hauek aipatu behar dira: zenbatekoa, data eta
hartzailea (publikoa zein pribatua). Hartzailea sektore publikoko entitate bat
izanez gero, horretarako eskumena duen organoak egindako ziurtagiria aurkeztu
behar da, egindako zerbitzuak egiaztatzeko; hartzailea subjektu pribatu bat izanez
gero, hark egindako ziurtagiria aurkeztu behar da. Ziurtagiririk ezean,
enpresariaren aitorpena aurkeztu behar da.
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ZORTZIGARREN KLAUSULA. Proposamenak eta administrazio-agiriak
aurkeztea

Eskaintzak Zierbenako Udalean aurkeztuko dira, herritarrentzako arreta orduetan,
Zierbenako Aldapa auzoa 1 =zenbakian, iragarpena Kontratatzailearen profilean
argitaratzen den egunetik hogeita hamabost (35) egun naturaleko epe barruan.

Eskaintzak postaz, telefaxez edo bitarteko elektroniko edo telematikoen bidez
aurkeztu ahal izango dira, Azaroaren 26ko Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren
eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 38.4 artikuluan zehaztutako
lekuetako edozeinetan.

Proposamenak posta bidez bidaliz gero, enpresariak posta-bulegotik zein egunetan
bidali duen justifikatu beharko du eta, egun berean, telex, fax edo telegrama bidez,
eskaintza bidali duela jakinarazi beharko dio kontratazio organoari. Jakinarazpen horretan
espedientearen zenbakia, kontratuaren xedearen titulu osoa eta hautagairen izena adierazi
beharko ditu.

Udal-idazkariak telex, fax edo telegrama horretan egindako diligentzia bidez
egiaztatuko da, hori jaso dela. Bi baldintza horiek bete ezean, eta kontratazio organoak
eskaintza lizitazio-iragarkian zehaztutako epea amaitu ondoren jasoz gero, ez da
eskaintza hori onartuko. Edozein kasutan, aipatutako epea amaitu eta hamar egunera
dokumentaziorik jaso ez bada, ez da onartuko.

Erabili daitezkeen bitarteko elektroniko, informatiko eta telematikoek SPKLaren
Legearen hamaseigarren xedapen gehigarrian ezarritako baldintzak bete beharko dituzte.

Hautagai bakoitzak ezingo du eskaintza bat baino gehiago aurkeztu. Halaber, ezin
izango du beste batzuekin aldi baterako elkartean eskaintzarik sinatu, bakarka edo aldi
baterako beste elkarte bateko kide legez eskaintzarik sinatu badu. Arau horiek urratuz
gero, ez da onartuko berak sinatutako eskaintza bat ere ez.

Plegua onartzea. Eskaintza bat aurkezteak enpresariak agiri honetako klausulak
inolako baldintzarik gabe onartzen dituela esan nahi du. Lizitazioa esleituko zaion
kontratistak nahitaez bete beharko du plegu honetan xedatutakoa, baita Pleguarekin
batera agertutako agiriak edota Pleguan adierazitako baldintzak hobetzeko eskaintzak ere.

Lizitazioan parte hartzeko proposamenak bi gutun-azal itxitan aurkeztuko dira,
lizitatzaileak sinatuta eta jakinarazpenetarako helbidea adierazita. Horietan, gutun-
azalaren izena eta “PORTUA AUZOAN HIRU EREMU EGONKORTZEKO
LIZITAZIOAN PARTE HARTZEKO PROPOSAMENA” idatzi beharko da.
Honakoak izango dira gutun-azalen izenak:

— «A» gutun-azala: Dokumentazio administratiboa. Gutun-azal irekian.
— «B» gutun-azala: Proposamen ekonomikoa. Gutun-azal itxian.

Honako agiri hauek sartuko dira gutun-azal bakoitzean, horiek zehazten dituen
zenbakitutako zerrendarekin batera:

A» GUTUN-AZALA
DOKUMENTAZIO ADMINISTRATIBOA
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a) Lizitatzailearen erantzukizunpeko aitorpena: Administrazioarekin kontratatu
ahal izateko legez ezarritako baldintzak betetzen dituela adierazten duena
(jatorrizkoa).

Pleguetako eranskina erabiliko da. (I. Eranskina)

b) Merkataritzako Erregistroan edo dagokion erregistroan inskribatu izanaren
kopia sinplea edo eskritura publikoak, sozietatearen xedea eta ordezkariaren
ahalordea zehazten dituena.

c) Proposamena sinatzen duenaren NANaren kopia.

d) Kontratua betetzeko kaudimen nahikoa dutela egiaztatzen duten agiriak:
Lizitatzaileek beren kaudimena egiaztatu beharko dute Plegu honetako 7.
klausulan zehaztutako baldintzetan:

-Lizitatzaileen erregistroan inskribatuta egotea (K taldean, K2 azpitaldean, 2
kategorian), edo
-Kaudimen ekonomikoa eta teknikoa egiaztatzea (Bete II1. eranskina) ondoko
honen bitartez:
>Merkataritza Erregistroko ohar soila, onartutako eta aurkeztutako azken
hiru (3) urteetako kontuei dagokiena.
>Bezeroak egindako obra-ziurtagiriak.
Edonola ere, Enpresa Elkartea edo beste edozein lankidetza-moduren kasuan
izanez gero, kaudimen teknikoa egiaztatzeko urte batean (1) egindako lanen
gutxieneko bolumenari (zenbatekoa) buruzko baldintza, gutxienez elkartea
osatzen duen enpresa batek bete beharko du eta bere gain har dezala
administrazio kontratatzailearen aurreko erantzukizuna.
e) Behin-behineko fidantzaren ekarpenaren egiaztagiria.

«B» GUTUN-AZALA
PROPOSAMEN EKONOMIKOA
Erantsitako Il. Eranskin ereduari jarraiki aurkeztuko da proposamen ekonomikoa.
Aurrekontua partiden banakapena eginda aurkeztuko da. Aurrekontu banakatua
aurkeztu ezean, proiektuaren aurrekontuan sartutako partidetan jaitsiera lineala egiten
dela ulertuko da.

| BEDERATZIGARREN KALUSULA. Behin-behineko bermea

Lizitatzaileek 7.667,48 euroko behin-behineko bermea eratu beharko dute,
(Lizitazio-oinarriaren % 3, BEZa kanpo utzita) kontratua esleitu arte euren eskaintzak
mantenduko dituztela bermatzeko.

Behin-behineko bermea horrela ordainduko da:

- Eskudiruzko bermeen kasuan, Gordailuen Kutxa Nagusian edo Ekonomia eta
Ogasunean dituen sukurtsaletan, edo eragina izan behar duen Autonomia
Erkidegoetako edo Tokiko Erakunde kontratatzaileetako Kutxa edo
establezimendu baliokidean.

- Jasotako balioak, abalak edo berme-aseguruaren egiaztagiriak ibilgetzen
direnean, kontratazio-organoan.

Behin-behineko bermea automatikoki iraungiko da, eta kontratuaren adjudikazioa
egitean berehala bueltatuko zaie lizitatzaileei. Edonola ere,hautatutako proposamena egin
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duen lizitatzaileari bermea atxikiko zaio, behin betiko ordaindu arte, eta kendu egingo
zaie arrazoirik gabe proposamena adjudikazioaren aurretik atzera egin duten enpresei.

| HAMARGARREN KLAUSULA. Adjudikazio-irizpideak

Proposamenak baloratzeko eta eskaintza ekonomiko abantailatsuena zehazteko,
irizpide bakarra hartuko da kontuan, automatikoki kuantifika daitezkeen zenbatekoaren
araberakoa.

Aldez aurretik neurriz kanpokotzat edo anormaltzat hartuak izan ez diren
eskaintzak besterik ez dira onartuko.

Balio anormaletan edo neurriz kanpokotzat hartutako eskaintzekin, SPKLaren
149. Artikuluak ezarritako prozedura jarraituko da.

Hasiera batean, neurriz kanpokotzat edo anormaltzat joko dira, eta parte-hartzetik
kanpo geldituko dira, ondoko kasu hauetan aurkitzen diren eskaintzak:

1) Lizitatzaile bakarra aurkeztu delarik, haren eskaintza lizitazioko oinarrizko
aurrekontua baino baxuagoa bada ehuneko 25 unitate baino gehiagoan.

2) Bi lizitatzaile aurkezten direnean, beste eskaintza baino baxuagoa dena
ehuneko 20 unitate baino gehiagotan

3) Hiru lizitatzaile aurkezten direnean, aurkeztutako eskaintzen batez besteko
aritmetikoa baino baxuagoak direnak ehuneko 10 unitate baino gehiagoan.
Hala ere, batez besteko hori zehazterakoan, zenbateko handiena agertzen duen
eskaintza baztertu egingo da, batez besteko hori baino altuagoa bada ehuneko
10 unitate baino gehiagoan. Edozein kasutan ere, neurriz kanpokotzat joko da
ehuneko 25 unitate baino gehiagoan beheratzea.

Lau lizitatzaile edo gehiago aurkezten direnean, aurkeztutako eskaintzen batez
besteko aritmetikoa baino baxuagoak direnak ehuneko 10 unitate baino gehiagoan. Hala
ere, horien artean batez besteko hori ehuneko 10 unitate baino gehiagoan gainditzen duen
eskaintzarik bada, beste batez besteko bat kalkulatuko da, aipatutako kasu horretan
aurkitzen ez diren eskaintzekin bakarrik. Edonola ere, gainontzeko eskaintza kopurua hiru
baino txikiagoa bada, bataz besteko berria kopuru txikiena eskaini duten hiru eskaintzekin
aterako da.

| HAMAIKAGARREN KLAUSULA. Kontratazio-mahaia

Kontratazio-mahaia ondorengo kideek osatzen dute:

Presidentea: Ifiigo de Loyola Ortuzar Angulo jn.

Kideak: Aitor Gorostizaga Ollobarren jn.
Lorena Renovales Uranga and. (Behin-behineko idazkaria).
Miguel Olave Lizaur jn. (Bulego Teknikoa)

Mahaiko idazkaria: Alina Sandu Pavel and. (Administraria).

| HAMABIGARREN KLAUSULA. Administrazioaren eskumenak

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legeak, 190. artikuluan xedatzen
duenaren arabera, kontratazio-organoak eskumen hauek ditu:

a) Kontratua interpretatzekoa.
b) Kontratua betetzeari dagozkion zalantzei buruzko erabakiak hartzea.
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c) Kontratua aldatzea, interes publikoari dagozkion arrazoiak direla medio.
d) Kontratua suntsiaraztea eta erabaki horien ondorioak zehaztea.

Edonola ere, kontratistari audientzia emango zaio, SPKLaren 191. artikuluak
ezarritako izapideak betez.

HAMAHIRUGARREN KLAUSULA. Proposamenak zabaltzea, agiriak
kalifikatzea eta esleitzea

Proposamenak aurkezteko epea amaitu ostean, Kontratazio Mahaiak garaiz eta
forman aurkeztutako agiriak zabaldu eta kalifikatuko ditu (erantzukizunpeko
adierazpena, bere kasuan ABEE) ekitaldi publikoan.

Mahaia lehen adierazitako agirietan akatsak edo hutsuneak daudela ohartuko
balitz, emailez edo fax-ez zuzentzeko eskaera egingo licke enpresariei (beste bide batzeei
kalterik egin gabe). Agiriak zuzentzeko edo berriak aurkezteko, gehienez ere 3 egun
balioduneko epea emango da, eskaera egin den egunaren biharamunetik zenbatzen hasita.
Agiri hauek Udaletxeko Erregistroan aurkeztuko dira.

Aurkeztutako dokumentazioa kalifikatu eta aurkitutako akatsak zuzendu eta falta
diren agiriak aurkeztu ondoren, Kontratazio Mahaiak zehaztuko du zein enpresa datozen
bat plegu honetan ezarritako hautaketa irizpideekin, eta berariaz adieraziko du zeintzuk
onartzen dituen lizitaziorako eta zeintzuk baztertzen dituen (zergatik baztertzen dituen
ere azalduko du).

Mabhaiak, ekitaldi publikoan, esleipendunek aurkeztutako agirien kalifikazioaren
emaitza jakinaraziko du, bai onartutako proposamenena, bai atzera botatakoena, eta batia,
ez onartu izanaren arrazoiena ere.

Jarraian, Kontratazio Mahaiak, A gutun-azalak zabaldu diren egunetik zenbatzen
hasita gehienez ere 14 eguneko epean, jendaurreko ekitaldian, PROPOSAMEN
EKONOMIKOAri dagozkion B gutun-azalak zabaldu eta aztertuko ditu, eta gutun-azal
horietan adierazitako eskaintza ekonomikoak irakurriko dira.

Ekitaldi hau Udaletxean egingo da, lizitatzaileei posta elektronikoz edo faxez
jakinaraziko zaien edo Kontratatzailearen Profilean argitaratu den iragarkian zehaztutako
egun eta orduan. Egoki joz gero, beste bide batzuk ere erabili ahal izango dira.

Ez dira onartuko proposamen hauek:

» Eskaintza aintzat hartzeko administrazioak oinarrizkotzat jotzen duena argi
ezagutzea eragozten duten kontraesanak, ez-egiteak, akatsak edo urratuak
dituzten proposamenak.

= Aztertutako eta onartutako agiriekin bat ez datozenak.

= Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua gainditzen dutenak.

| HAMALAUGARREN KLAUSULA. Agiriak eskatzea

Kontratazio Mahaia berriz elkartuta, Automatikoki kuantifika daitezkeen
araberako haztapena duten irizpideen balorazioa (“B” gutun-azala) ikusita, Kontratazio
Mahaiak lizitatzailea proposatuko du.

Eskaintzak baloratzerakoan berdinketa suertatuko balitz, kontratuaren esleipena
zozketa bitartez egingo da. Zozketa hori Kontratazio Mahaiak burutuko du.
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Kontratazio-organoak agindeia egingo dio eskaintza ekonomiko abantailatsuena
aurkeztu duen pertsona lizitatzaileari, hamar egun balioduneko epean, eskakizuna jaso
duen egunaren biharamunetik zenbatzen hasita, zerga betebeharrak eta Gizarte
Segurantzazkoak egunean dituela ziurtatzen duen dokumentazioa aurkezteko edo
kontratazio-organoari baimena eman diezaion ziurtagiri hori zuzenean lortzeko (hasieran
aurkeztu beharreko agiri horiek lizitatzailearen erantzukizunpeko aitorpen batek
ordezkatzen badu Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen 140.1 artikuluaren
arabera) eta Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen 76.2 artikuluak
xedatutakoarekin bat etorriz, kontratua egiteko erabiltzeko aipatu zituen bitartekoak
benetan dituela egiaztatzeko eta behin betiko berme egokia eratu izana ziurtatzeko.

Proposamenak aurkezteko epea bukatzen denean, hautemango da
administrazioarekin kontratuak egiteko beharrezkoak diren gaitasunari eta kaudimenari
dagozkien baldintzetan lehia dagoela.

| HAMABOSGARREN KLAUSULA. Behin-betiko bermea

Pertsona lizitatzaileak egiaztatu egin beharko du adjudikazioaren zenbatekoaren
% Seko bermea eratu duela, Balio Erantsiaren gaineko Zerga kanpo.

Bermea 9/2017 SPKLaren 108. Artikuluan jasotzen den formaren batean eratu
ahal izango da.

Bermea ez da bueltatuko edo kitatuko, berme-aldia amaitu edo kontratua behar
bezala bete arte.

Berme honek erantzungo du SPKLaren 110. Artikuluan jasotzen diren
kontzeptuen gainean. Kontratuaren amaiera datatik urte bete igarota, jasotze formala eta
likidazioa kontratistari egotz ezin dakizkiokeen kasuengatik izan bada, berandutze
gehiagorik gabe, ekingo zaio aipatutako artikulu horrek xedatutako erantzukizunak
araztuta.

Bitarteko elektronikoen bitartez bermea eratu dela egiaztatu ahal izango da.

| HAMASEIGARREN KLAUSULA. Kontratuaren esleipena

Eskatutako dokumentazioa jaso ostean, kontratazio-organoak kontratua esleitu
beharko du.

Ezin izango da esleitu barik utzi lizitazio bat, baldin eta Pleguetan azaltzen diren
irizpideen arabera onargarria den eskaintza edo proposamenen bat badago.

Adjudikazioa arrazoitua izan beharko da, pertsona hautagai edo lizitatzaileei
jakinaraziko zaie, eta, aldi berean, kontratugilearen profilean argitaratuko da.

Edonola ere, jakinarazpenak informazio guztia izan beharko du baztertutako
lizitatzaile edo hautagaiek oinarri nahikodun errekurtsoa ipini ahal izateko, adjudikazio-
erabakiaren aurka. Bereziki, honako alderdi hauek jasoko ditu:

e Baztertutako hautagaiei dagokienez, hautagaia baztertzeko arrazoien azalpen
laburra.

e Adjudikazio-prozeduratik baztertutako lizitazioei dagokienez, eskaintza ez
onartzeko arrazoiak, laburbilduta.

e Edonola ere, pertsona adjudikaziodunaren izena, eta eskaintza hori lehentasunez
aukeratu izanaren ezaugarriak eta abantailak, gainerako lizitatzaileen eskaintza
baztertuen aldean.
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e Jakinarazpenean eta kontratatzailearen profilean kontratua formalizatzeko epea
jakinaraziko da.

| HAMAZAZPIGARREN KLAUSULA. Kontratuaren formalizazioa

Kontratua administrazioan formalizatuko da hamabost egun balioduneko epean,
adjudikazioa jakinarazi den egunetik aurrera zenbatzen hastia, eta dokumentu hori
nahikoa titulu izango da edozein erregistro publikotan sartzeko.

Pertsona kontratistak kontratua eskritura publiko bihur dadin eska dezake, eta
gastuak berak ordainduko ditu.

| HEMEZORTZIGARREN KLAUSULA. Eskubideak eta betebeharrak

Kontratu honen araubide juridikotik eratorritako betebehar orokorrez gain,
honakoak izango dira kontratistaren berariazko betebeharrak:

A) Ordainketak pertsona kontratistari.

Egindako obraren ziurtagiriak obretako Zuzendaritzak ezartzen dituen epeetan
emango dira. Egiaztatutako obra proiektu teknikoko prezioen arabera baloratuko da eta
ziurtagiriak behin-behinekoak izango dira beti; izan ere, azken likidazioan egin
daitezkeen neurketari eta egiaztapenari lotuta geldituko dira, eta beraz, ez du esan nahi
obrak onetsi edo onartu direnik.

Kontratistak obrak egiteko behar den denbora baino arinago egin ahal izango ditu
lanak, kontratuak irauten duen bitartean, Obretako Zuzendaritzaren iritziz desegokitzat
jotzeko arrazoiak egon ezean.

Obrari atxikitako material, instalazio eta ekipoen pilaketen konturako ordainketak
egiaztatu ahal izango dira, kontratistak aurretiaz idatziz eskatzen badu, SPKLaren 240
artikuluak xede horretarako xedatutako moduan eta bermeekin.

B) Kontratistaren betebeharrak.

Kontratu honen araubide juridikotik eratorritako betebehar orokorrez gain,
honakoak izango dira kontratistaren berariazko betebeharrak:

1.- Esleipendunak laneko babesari buruzko legeak bete behar ditu, segurtasunari
eta higieneari dagokionean, eta baita Aurreikuspenari eta Gizarte Segurantzari buruzkoak
ere, alderdi eta erregulazio guztietan. Udal entitate kontratugileak ez du inolako
erantzukizunik izango esleipendunak lan arloko xedapen horiek eta gainerakoak beteko
ez balitu. Halaber, horrek laneko babesari buruzko nazio mailako industria arloko
legeetan xedatutakoa bete behar du derrigorrean, bere alderdi eta indarreko arau guztietan,
baita laneko segurtasunari eta higieneari buruzkoetan ere. Era berean, 50 langile
egonkorretik gora kontratatzen duten enpresek apirilaren 7ko 13/1982 Legeak,
minusbaliatuak gizarteratzeari buruzkoak, ezarritakoa bete behar dute, eta baita
maiatzaren 11ko 1451/1983 EDa eta gainerako arautegi osagarria ere.

2.- Kontrataren kontura izango dira edozein eremu fiskalen zerga, ekarpen eta ariel
guztiak, eta gainera, eskainitako prezioetan barne hartuta daudela ulertzen denez, ezingo
dira aparteko partida moduan jasanarazi.

3.- Enpresa kontratistak modu objektiboan erantzungo du eta, hartara, esleitutako
kontratuaren ondorioz hirugarrenei eragindako kalte-galerak ordaindu beharko ditu, hala
ezartzen baita SPKLaren 196. Artikuluan.
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4.- Kontrata izango da jabetza industrial eta komertzialarekin lotutako
erreklamazio guztien erantzulea, eta Administrazioari ordaindu beharko dizkio
erreklamazioak ipini izanak eragindako kalte-galera guztiak, Udal Administrazioaren
aurka jo dezaketenek eragindako gastuak barne.

5.- Obrak egin ahal izateko edozein motatako lizentzia, baimen, tributu eta
gainerakoei dagozkien gastuak, baita obraren zuzendaritza fakultatiboaren ordain-sariak
eta egiteari dagozkion ordain-sariak ere kontratistaren kontura izango dira.

6.- Lanak pleguetan eta proiektuan ezarritakoari hertsiki jarraiki burutuko dira, eta
baita lanen zuzendari fakultatiboak proiektuaren interpretazio teknikoa egitean
kontratistari emandako jarraibideekin bat etorrita ere.

7.- Lanek dirauten bitartean eta berme epea agortu arte, kontratista izango da
eraikuntzan ager daitezkeen akatsen erantzulea.

8.- Kontratista izango da obren eraginez instalazioetan, errepidectan eta hiri-
zerbitzuetan eragindako kalteen erantzulea, baita akasdun seinaleztapen, garbiketa eta
mantenu ezaz eragindakoena ere, nahiz eta esleipena esleipendunak lan horiek egiteko
beste enpresa bat kontratatu edo azpikontratatu.

9.- Kontratuaren gauzatzearekin lotutako langileak enpresa esleipendunaren
mendekoak izango dira bakar-bakarrik, eta horrek izango ditu enplegatzailea den aldetik
izan beharreko eskubide eta eginbehar guztiak; Zierbenako Udala, bestalde, lan harreman
horietatik kanpo geratuko da.

10.- Esleipendunak langile egokiak eduki beharko ditu, beti, kontratuaren helburu
diren zerbitzuak kalitate mailarik handienarekin burutzeko, eskaintzan adierazitakoekin
bat etorriz. Behar izanez gero, beharrezko langileak aldatuko ditu

11.- Esleipendunak izango du lanak burutzen diren bitartean eragindako kalte
guztien erantzukizuna, eta bere gain hartu beharko ditu, haien izaera eta tamaina edozein
izanda ere. Era berean, eta kontratua gauzatu aurretik, jarraian zehazten diren polizak
kontratatu beharko ditu esleipendunak, lanek iraun bitartean eta esleipendunaren beraren
kontura, eta kopiak eman beharko dizkio, Udalari, kontratua sinatu aurretik.

Erantzukizun Zibileko Asegurua, berme orokorraz gain ustiapen, patronal eta
amaitutako lanen bermeak ere barne hartuko dituena. Honek, lanak gauzatzearen
ondorioz hirugarrenei  —kontratatzailea barne eragindako kalte-galeren
erantzukizunei (bai Udalari, bai kontratugileei eta azpikontratugileei, bai lanetan
parte hartzen duten guztiei egozgarri direnak) aurre egitea bermatuko du.

Ustiapeneko erantzukizun zibileko frankizia ez da 3.000,00 € baino handiagoa
izango. Istripua izanez gero, ez da biktima kopuruaren araberako azpi-mugarik
ezarriko, erantzukizun patronalaren kasuetan izan ezik, kasu horretan, gutxieneko
kalte-ordaina 90.000,00 €koa izango da, eta 1.000.000, 00 €-koa izango da.

Lanari berari eta instalazioei egindako kalteak estaliko dituen Eraikuntzako
Arrisku Orotarako Asegurua, Udala, enpresa kontratistak edota azpi-kontratistak
barne hartuko dituena. Aseguratuko den kapitala kalkulatzeko, kontuan hartuko da
lana egiteko materialaren balioa, Gastu Orokorrak barne, Industria Etekina eta
zerbitzu-sariak, BEZ-a ez da kontuan hartuko. Aseguruen onuraduna Udala izango
da, eta jasoko duen kalte-ordaina kontratatutako lana berriz eraikitzeko edo
eraikitzen jarraitzeko erabili beharko du.

Ondorengo estaldurak gehituko dira:

Zierbenako Udala / Ayto. de Zierbena C/ La Cuestan® 1 - 48508 ZIERBENA
Teléfono 94 636 53 36(BIZKAIA) - Fax 9 463 53 99 - CIF P-4812800 C

e-mail udala.zierbena@bizkaia.org - www.zierbena.net

10



IERBENRK {7

UDALA /

AYUNTAMIENTO -
h = =
(BIZKAIA) bt o

1.- Suteek, tximistek, leherketek, lapurretek, espoliazioek, talkek, trebetasun
faltak, arduragabekeriak, ekintza bandalikoek eta asmo gaiztokoek eragindako
kalteak, baita naturaren arriskuak edota izendatu gabeko beste arriskuak.

2. Diseinu-akats, fabrikatzailearen arrisku, aparteko orduen gastu, hondakinak
kentze, eraiste, agintaritzak hartutako neurri, ondasunei egin dakizkien kalte,
greba, matxinada eta terrorismoaren ondorioz eragindako berme gehigarriak.

Aseguratuko den balioa kalkulatzeko, kontuan hartuko da lana egiteko
materialaren balioa, Gastu Orokorrak barne, Industria Etekina eta zerbitzu-sariak,
eta BEZa.

Esleipendunek aseguruen primak ordainduko dituzte.

Esleipendunak kalte-galerak jasango ditu frankiziaren zenbatekoan eta aseguru-
polizek ezartzen dituzten mugak gainditzen dituzten guztietan; bai eta, beroriek
estaltzen ez dituzten ondare eta arriskuei dagokienean ere. Aseguru konpainiak
peritatutako kalteak zein ezbeharrak ezerezteari buruzko akordioak lotesleak izango
dira esleipendunarentzat.

Lanak aurreikusitako epea baino beranduago amaituz gero, beharrezkoak diren
prorrogak kontratatuko dira, eta kontratistak dagozkion gain-primak ordaindu
beharko ditu. Esleipendunak obraren behin-betiko bolumenaren berri eman beharko
du lanak bukatzen dituenean eta, hasiera batean aurreikusitako obra-aurrekontua
gaindituz gero, bermatutako guztirakoa erregularizatzearen ondorioz ateratako
gain-prima bere gain hartuko du. Esleipendunak berehala jakinarazi beharko dio
aseguru-artekariari gertatutako edozein ezbehar edo gertakari, espedientea
izapidetzeko.

Kontratistak polizaren kopia bat entregatuko dio, Udalari, kontratua sinatu
aurretik. Kontratistak Erantzukizun Zibilari eta Eraikuntzarako Arrisku Orotako
Aseguruari dagokien ordainketa egin beharko du obra gauzatzeko kontratua sinatu
baino lehenago.

Edonola ere, likidatzeke dauden azken zenbatekoak Udalak ordainduko ditu,
hainbat asegurutarako.

Kontratistaren lehen mailako eta zuzeneko erantzukizuna ezin izango da
baldintzatura edo aseguratzaileen jarduerara txikiagotu, leundu edo subrogatu.

Aipatutako aseguruen kontratazioak ez ditu kontratistak onartu dituen beharrak
eta erantzukizuna mugatuko kontratuan hitzartutako gainerako akordioen kaltetan.

Kontratuak irauten duen bitartean, Jabegoak edo Zuzendaritza Fakultatiboak
aseguru horiei dagokien dokumentazioa eskatu ahal izango diote Kontratistari, baita
poliza horien kopiak edo ziurtagiriak entrega ditzala ere, edota primen ordainketak
egunean dituela egiazta dezala. Kontratista behartuta dago betekizun hori betetzera,
horrela egin ezean, Jabegoak ziurtagirien ordainketa bertan behera utzi ahal izango
du, eta urte beteko berme-epea eten. Hori gertatuz gero, etete epe hori kalte-
ordainketetan ez da kontuan hartuko, ez-betetzetik eratorritako gainontzeko ardura
guztiei kalterik egin gabe.

12.- Esleipenduna behartuta dago iragarkiei dagozkien gastuak ordaintzera, baita

prestatzeko izapideen eta kontratua egitearen ondorioz eragindako gainontzeko gastuak
ordaintzera ere. Publizitateari dagozkion gastuak, gehienez ere, 500,00 eurokoak izango

dira.
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HEMERETZIGARREN KLAUSULA. Laneko Segurtasun eta Osasunaren
gaineko plana

Kontratua sinatu aurretik, esleipendunak IV. eranskinaren harpidetza aurkeztuko
du.

Kontratua formalizatu ostean, adjudikaziodunak Laneko Segurtasun eta
Osasunaren gaineko Plana prestatuko du lanerako, proiektuko Segurtasun eta Osasunaren
gaineko Azterlanari egokituta (bestela Segurtasun Oinarrizko Azterketa), eta azken
horretan azaldutako aurreikuspenak analizatu, garatu eta osatuko dira planean.

Plan horretan, hala badagokio, kontratistak proposatuko dituen prebentziorako
neurri alternatiboen gaineko proposamenak gehituko dira, dagozkien justifikazio tekniko
eta guzti. Proposamenok ezin izango dute azterlanean aurreikusitako babes-maila jaitsi.

Udalak obra hasi aurretik emango du ontzat plana, segurtasuna edo osasunaren
arloko koordinatzaileak edo Obren Zuzendaritza eskudunak txostena eman ondoren,
baldin eta koordinatzailea izendatzea nahitaezkoa ez bada. Ondoren, Laneko Agintaritzari
jakinaraziko zaio. Izapide horiek egin ondoren obraren zuinketa-akta egin eta obra hasi
egingo da. (Urriaren 24ko 1627/1997 Errege Dekretuaren 7.2 artikulua, zeinaren bitartez
erainkuntza obretako segurtasunari eta osasunari dagozkion gutxieneko xedapenak
ezartzen diren)

| HOGEIGARREN KLAUSULA. Prezioen berrikuspena

Kontratu honen prezioa ezin izango da berrikusi.

| HOGEITA BATGARREN KLASULA. Onarpena eta berme-epea

Obrak amaitu ostean, horiek onartzeko ekitaldira honakoak bertaratuko dira:
kontratuaren arduraduna, halakorik izendatu bada, edo Administrazio ordezkariak
izendatutako pertsona eskuduna, obretako zuzendari eskuduna eta kontratista, bere
pertsona eskudunak lagunduta, egokitzat jotzen badu.

Kontratazio-organoak, hiru hilabeteko epean, onarpena egiten denetik aurrera
zenbatzen hasita, egindako obren amaierako ziurtagiria eman beharko du ontzat eta
pertsona kontratistari ordainduko zaio, kontratuaren likideziaren kontura.

Obrak egoera onean badaude eta aurreikusitako aginduen arabera egin badira,
administrazio kontratatzaileak izendatu duen eta haren ordezkaria den funtzionario
teknikoak obrak onartutzat hartuko ditu, onarpen-akta egingo da eta orduan hasiko da
berme-epea.

Obrak onartzeko moduan ez badaude, horrela agerraraziko da aktan. Halaber,
obretako Zuzendaritzak ikusi diren akatsak adierazi eta beharrezko argibideak emango
ditu. Akatsak zuzentzeko epea ere ezarri beharko du. Adierazitako epea amaitu eta
kontratistak eskatutakoa egin ez bada, beste epe bat eman ahal izango zaio (luzaezina),
edo kontratua suntsiarazi dela adierazi.

Halaber, urte beteko berme-epea ezarriko da, obren onarpena egiten denetik
aurrera zenbatuta.

Berme-epea amaitu aurreko hamabost eguneko epean, obretako Zuzendaritza
eskudunak, administrazioaren kabuz edo kontratistak eskatuta, obren egoeraren gaineko
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txostena idatziko du. Txostena aldekoa bada, pertsona kontratistak ez du inolako
erantzukizunik edukiko ordutik aurrera, ezkutuko akatsengatik dagokion erantzukizuna
izan ezik. Horrela, bermea bueltatu edo baliogabetu, kontratua likidatu eta, horrela
badagokio, ordaindu barik dauden betebeharrak ordainduko dira. Hirurogei eguneko
epean egin beharko da ordainketa hori. Txostena ez bada aldekoa eta ikusi diren akatsak
obra gauzatzean egindako hutsegiteen ondorio badira eta ez eregitakoari emandako
erabileraren ondoriozkoak, Zuzendaritza eskudunak, berme-epean, eregitakoa
konpontzeko bidezko argibideak emango dizkio kontratistari. Epe zehatza emango zaio
horretarako eta, epe horretan, obrak zaintzearen arduraduna izaten jarraituko du, baina ez
du inolako eskubiderik edukiko berme-epea luzatzeagatiko zenbatekorik jasotzeko.

Dena den, berme-epea pasatu ostean obra aurritu egingo balitz, kontratistak
kontratua ez betetzearen ondorioz eraikuntzan ezkutuko akatsak egon direlako,
kontratista izango litzateke kalte-galera horien erantzulea. Hamabost urtean edukiko du
ardura hori, obren onarpena egiten denetik aurrera zenbatzen hasita.

| HOGEITA BIGARREN KLAUSULA. Fakturak |

SPKLaren hogeita hamahirugarren xedapen osagarriaren arabera, kontratistak
emandako zerbitzuagatik egindako faktura aurkeztu behar izango du dagokion erregistro
administratiboan, azken honek prozeduraz arduratzen den organoari bidal diezaion.

Fakturan, Herri Administrazioen Kontratuen Legearen Araudi Orokorra ontzat
eman duen urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuaren 72. Artikuluan ezarritako datuak
eta betebeharrak ez ezik, hogeita hamabigarren xedapen osagarriaren bigarren idatz-
zatian adierazitako aldeak ere adieraziko dira:

a) Kontratazio organoa Tokiko Gobernu Batzarra dela.

b) Herri-kontabilitatean eskumena duen administrazio-organoa Udalaren
Diruzaintza dela.

c) Hartzailea Zierbenako Udala dela.

| HOGEITA HIRUGARREN KLAUSULA. Kontratua betetzea

Obren kontratua betetzen hasiko da zuinketa egiaztatzeko bigarren akta sinatu eta
obrak hasi ostean. Ondore horietarako, kontratuan adieraziko den epean (ezingo da
hilabete baino gehiagokoa izan, formalizatu denetik, justifikatuko salbuespenetan salbu),
obren ardura daukan Administrazioko zerbitzuak, kontratistaren aurrean, obren proiektua
ontzat ematean egindako zuinketa egiaztatuko du. Emaitzaren bigarren akta egingo da,
alderdi interesdun biek sinatuko dute, eta kontratua egin zuen organoari haren ale bat
bidaliko zaio.

Administrazio Klausula Berezien Agiri honetan jasotako xedapenei eta
kontratuaren oinarri den proiektuari zorrotz jarraituz, eta obretako Zuzendaritza
eskudunak, bere eskumenen barruan, proiektua teknikoki interpretatzerakoan
kontratistari emango dizkion jarraibideek agintzen dutenez egingo dira obrak (bestela,
kontratuaren arduradunak).

Kontratista derrigortuta egongo da kontratua gauzatzeko finkatutako epe osoaren
barruan kontratua betetzera, baita kontratua gauzatzeko ezarritako epe partzialak
betetzera ere.
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Pertsona kontratistak berandutzea gauzatu arren, ez da beharrezkoa izango
administrazioak aurretiaz eskaerarik egitea.

Kontratua kontratistaren arrisku eta benturara gauzatuko da. Kontratua
exekutatzeko, Kontratistak aitortzen du, kontratu formalizatu izanaren egintzaren eta
zuinketa aktaren bitartez, lanak egingo diren tokian egon dela, partzelak dituen hornidura-
zerbitzuak egiaztatu dituela, baita leku fisikoa eta aurreikusitako egokitzapena egokiak
direla lanen egite zuzena burutzeko.

INTZIDENTZIAK. Plegu honetan erabakitakoaren interpretazio desberdinak
direla, edo beste edozein kausa dela medio, Administrazioaren eta kontratistaren artean
kontratua betearazteko sor daitezkeen intzidentziak, espediente administratibo bitartez
izapidetuko dira, kontratistari audientzia emango zaio, eta kontratazio organoak ebatziko
du. Xede horretarako, obren zuzendariak eta kontratistak Udal Administrazioari
horrelako intzidentziaren bat eragin dezakeen edozer jakinaraziko dio, idatziz.

Obren gaineko koordinazioa eta jarraipena.

Bilerak astero. Obren gaineko koordinazioa eta jarraipena egiteko hiru aldeek
(Udalak, zuzendaritza fakultatiboak eta kontratistak) adostuko dute astean behin bilerak
egiteko sistema, eta alde bakoitzeko ordezkari batek parte hartu beharko du derrigorrez.
Bilera horietan obren garapenaz eta martxaz hitz egingo da, eta sor litezkeen arazoak
aztertu eta ebatziko dira. Bilera horretan hitz egindakoa akta batean idatziko da, aldeek
sinatuko dute, eta kontratuari gehituko zaio. Planinean zehaztutako erritmoaren arabera
lanak ondo egiten ari direlako jarraipena egiteak garrantzia nabarmena izango du.

Batzarren aktak. Bilera hauetan egon daitezkeen diferentziak aztertuko dira edo
edozein motatako aldaketak ezarriko dira, aldeek hala proposatuta. Hori sinatutako
aktetan adieraziko da, eta akordioa lortuz gero, loteslea izango da. Xede horretarako,
astero akta horietan sinatutakoak bai Udala bai Kontratista lotesten ditu, eta bilera
horietara joandako pertsonak astero sinatutako edukia betetzera behartzen ditu.

Bukatu gabeko lanak, akasdunak, onartezinak etab...

1.-Bukatu gabeko lana. Lan bat bukatu gabe dagoela balioetsi behar denean,
Kontratistaren eskaintzan agertzen diren prezioak kontuan hartuko dira, eta Plegu honetan
agertzen den bezala jardungo da. Kontratistak ezin izango du ezarrita ez dagoen forma
bat erabiliz obra zati baten aparteko balioespena egin.

2.-Akasdun lana. Lan bat akasduna dela balioetsi behar bada, baina Zuzendaritza
Fakultatiboaren iritziz onargarria bada, prezioa zehaztuko du, Kontratistak esan
beharrekoa entzun ondoren. Kontratistak zehaztutakoa onartu ahal izango du, lana bukatu
ahal izango du, edo berregin ahal izango du. Kasu horretan, Jabegoak unitateko prezioak
ordainduko dizkio, baina bukatu gabe dauden zatiei edo akasdunei dagokien zenbatekoa
kenduko dio.

3.-Akasdun lana, onartezina. Egikaritze-proiektuaren Baldintza Teknikoekin bat
etorriz obra akasduna dela eta onartezina dela erabakitzen bada, Kontratistak eraitsi eta
berriro egin beharko du, nahiz eta proiektuaren talde idazlariak edo Jabegoak egikaritze-
prozesuan obra aztertu eta onartu; obra zatikako likidazioekin ordaindu bada ere, eraitsi
egin beharko da. Kasu horretan atzera botatako obra-unitateak egin gabe daudela ulertuko
da, epeari dagokionean, Plegu hauetan xedatutakoarekin bat etorriz berriro eraiki arte.
Kasu horretan eta epeari dagokionean, onartu ez diren unitateak egin gabekoak direla
ulertuko da, Plegu hauetan xedatutakoa behar bezala bete arte. Betekizun hau bete ezean,
Jabegoak atzera botatako unitate horiek eraitsi ahal izango ditu, eta berak edo hirugarren
batek egin ahal izango ditu; Kontratistak hartuko du bere gain, eta ezarritako egikaritze
epea ez da luzatuko.
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4.-Ezkutuko akatsak. Zuzendaritza fakultatiboak edo Jabegoak egindako lanen
eraikuntzan ezkutuko akatsak daudela sinesteko arrazoi oinarridunak izango balituzte,
edozein unetan, lan horiek onartu baino lehenago, akasdun diren lanak identifikatu eta
beharrezkoak diren eraisteak egin daitezela aginduko dute. Burutuko diren eraiste eta
berreraikitzeek eragindako gastuak, Kontratistaren kontura izango dira, baldin eta akatsak
benetakoak badira. Bestela, Jabegoaren kontura izango dira.

5.-Garrantzia handiko hutsuneak. Obra konpontze edo berritze lanak egitea
teknikoki ezinezkoa bada, Kontratistari zehapena ezarriko zaio, lanarekiko zegoen
helburuarekin bat ez datozen hutsuneei dagokien graduaren arabera. Zuzendaritza
Fakultatiboak erabakiko du (betiere Jabegoaren adostasuna izanik). Hutsuneak garrantzia
handikoak badira, Jabegoak kontratua ebatzi ahal izango du Zuzendaritza Fakultatiboaren
aholkularitza jaso ondoren, Kontratistari kalte-galerengatik eska dakizkiokeen zehapenei
kalterik egin gabe.

6.-1zaera teknikodun gaiak. Izaera teknikoa duten gai guztietarako, Proiektuetan
eta dokumentu osagarrietan agertzen denaren mende egongo dira Enpresa eraikitzailea
eta Jabegoa; baita Zuzendaritza Fakultatiboak ematen dituen aginduen mende ere.

Ikuskatzeak eta erabilitako materialak.

1.-lkuskatzeak eta probak. Kontratistak onartzen du Zuzendaritza Fakultatiboak
edo berorrek edo Udalak izendatutako edonork lanak —edozein unetan-ikuskatzeko
beharrezkoak diren bitarteko guztiak izan beharko dituela, eta ikuskatze hori erraztuko
duela. Hori dela eta, ez du aldamiorik, plataformarik, eskailerarik kenduko, ezta, oro har,
altueratako edo lur-azpiko obretara joateko bitartekoak ere. Halaber, ikuskatzea egin
baino lehen, ezin izango ditu fabrikak edo instalazioak estali.

Horrela egin ezean, ikuskatze hori egoki irizten den moduan egin ahal izateko
bitartekoak erraztu beharko ditu, eta ikuskatzearen ondorioz kaltetu diren elementu edo
estaldurak berriz jarri beharko ditu. Oro har, obraren alde bat ere ez da sartzeko modurik
gabe geldituko, aldez aurretik Zuzendaritza Fakultatiboak ikuskatu ez badu.

Hemen aipatutako alde edo aldeak adostasunik gabekoak izanez gero, Kontratistak
berriro jarri beharko ditu bere kontura.

Zuzendaritza Fakultatiboak zehaztuko du zeintzuk diren zaintza berezia behar
duten lanak, eta lan horiek baldintza hori betetzen denean baino ez dira burutuko.

Udalak, edo Zuzendaritza Fakultatiboak lkuskatze bat ez egitea erabakiz gero,
Kontratistak ardura eta bermea izaten jarraituko du.

2.- Materialen kalitatea. Enpresa Kontratistak erabilitako material guztiak kalitate
egokia dutela ziurtatuko du. Entseguak Kalitate-kontrolaren Programara egokituko dira,
eta Kontratuari gehituko zaizkio proiektuaren dokumentazioaren parte bezala.

Obraren Zuzendaritza Fakultatiboak, halaber, egoki irizten dituen probak eta
entseguak egin ahal izango ditu, eraikuntzaren kalitate egokia egiaztatzeko. Udalaren
eskumena izango da aurreikusitako entseguak egingo dituen Laborategia aukeratzea.

Entseguen kostuak, Kontrataren betetze-aurrekontua eguneratuaren % lera arte,
Kontratistaren kontura izango dira, baina kostu hori udalak aurreratuko du. Hartara, hilero
eta obrak irauten duen bitartean, udalak ordainduko duen ordainketa bakoitzean
egiaztatutako obraren zenbatekoari (% 1) ehuneko bat deskontatuko dio, betiere
dagozkion aldaketak eguneratutako aurrekontuaren arabera. Azkenik, likidatu egingo da,
kostu errealaren arabera, obra bukatutakoan.

Udalak edo Zuzendaritza Fakultatiboak eskatutako probak Kalitate-kontrolari
dagokion Programan agertzen ez badira: emaitza gogobetekoak badira Udalaren kontura
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izango dira gastuak, eta emaitza negatiboak badira Kontratistaren kontura izango dira,
nahiz eta kontrataren egite-aurrekontuaren % 1 gainditu.

Kontratistaren kontura izango dira lana burutuko duen pertsonala kalifikatzeko
Udalak beharrezko jotzen dituen proba eta azterketa guztiek eragindako gastuak.

Udalak edo Zuzendaritza Fakultatiboak egin ditzakeen proba, entsegu eta
ikuskaritzak, Kontratistarekin koordinatuta egingo dira, lanaren erritmo orokorrean
atzerapenik edota interferentziarik eragin ez dezaten. Hala ere, horrelakoren bat gertatuko
balitz, ez du kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik eragingo, ezta egite epean luzapenik
izango ere.

| HOGEITA LAUGARREN KLAUSULA. Kontratua aldatzea

Sektore  Publikoko Kontratuen gaineko Legearen 203.  Artikuluak
xedatutakoarekin bat etorriz, kontratua hobetu ondoren, kontratazio organoak interes
publikoa duten arrazoiengatik eta ustekabeko kausei aurre egiteko baino ezin izango ditu
aldaketak egin, betiere, mugen baitan eta aipatutako Legearen I. Liburuaren V. Tituluan
xedatutakoa betez.

Kontratistak ezin izango du proiektuan aldaketarik egin inola ere, ezta edozein
aitzakiapean ere, Zuzendaritza Fakultatiboak egindako txosten teknikoa egin ondoren
Udalak emandako berariazko onarpenik gabe.

Udalak egoki irizten dituen aldaketak egin ahal izango dizkio proiektuari eta lanen
bolumena handitu edo gutxitu ahal izango du kontrataren aurrekontuaren % 10eraino —
gainetik edo azpitik-, horretarako, aurrekontuaren unitate edo partida baten zati bat edo
osoa hartu ahal izango du; Kontratistak aldaketa horiek eta kontratatutako prezioak
aintzat hartuta egin beharko ditu lanak. Aldaketa horiek ez diote kontratistari inolako
erreklamaziorik egiteko eskubiderik emango.

Udalak definituko ditu beharrezkoak diren aldaketak, betiere, obren Zuzendaritza
Fakultatiboaren bitartez, zeinek Kontratistari beharrezkoak diren planoak edo datuak
entregatuko dizkion.

Plegu honetan aurreikusitakoarekin bat etorriz, Jabegoak proiektuan aldaketaren
bat egitea erabakitzen badu, ondoren adierazten den bezala egin beharko da:

Beharrezko izapidetze eta betebeharrak:

Kontraesanezko akta jasoko da; bertan, Kontratak jaso beharko duen ale berri
horren edo proiektatutakoan egindako aldaketaren ondorioz ezarritako prezio berria edo
eskaintzan agertutako prezioari egindako igoera ezarriko dira.

Akta horretan zehaztuko da ale berri hori egiteak edo proiektatutako aldaketak
lanak egiteko zehaztutako epea luzatzeko aukera ematen duen edo ez; baiezko kasuetan
iraupen zehatza eta luzapen horren forma xehatua agertuko dira.

Aktarekin batera, aldaketen zehaztapenak eta aldaketak azaltzen dituzten planoak
edo agiri grafikoak aurkeztuko dira.

Zuzendaritza Fakultatiboaren ardura izango da unitate berria edo proiektatutako
aldaketa azaltzeko eman beharreko erabakiak hartzea.

Aurkakotasuneko aktak balioa izan dezan eta aplikatu ahal izan dadin, Jabegoaren
ordezkariak sinatu beharko du nahitaez, eta Zuzendaritza Fakultatiboaren sinadura
sinpleak ez du baliorik izango.

Lehen aipatutako kontraesanezko Akta jaso aurretik Lan-unitate berriak edo
lehenagotik proiektatutakoetan aldaketak egingo balira, norberaren egintza bezala eta
Kontratistak bete beharreko aitortzatzat hartuko da. Zentzu horretan, unitate berri
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horrengatik edo hasiera batean proiektatutakoaren aldaketagatik edozein kantitate
erreklamatzeko eskubideari uko egingo dio, baita, lanak betetzeko ezarritako epean
prorroga eskatzeko edo izateko eskubideari ere. Horren ordez, Kontratistak ez du aldaketa
edo unitate berria egin behar izango, harik eta kontraesanezko Aktan Jabegoaren sinadura
agertu arte.

Aplikatu beharreko prezioak ezartzeko arauak:

Hasiera batean kontratatutako elementu bereizi, kapitulu edo partida osoa
eliminatu behar bada, eliminatu denaren zenbateko osoa, kontratatu den lanaren
zenbateko bakar, orokor, egiazko eta itxi bezala kontratatu den zenbatekotik kenduko da.
Kasu horretan, Kontratistak eliminatu den partidaren edo kapituluaren % 19 jasoko du
(hau prezio itxi bezala kontratatutako lan zatiari besterik ez zaio aplikatuko).

Hasiera batean kontratatutako elementu bereizi, kapitulu edo partida osoa prezio
jaitsiera ekarriko duen beste elementu batengatik ordeztu behar bada, Kontratistak
ondorengoa jasoko du:

.- Diferentzia % 2 baino txikiagoa bada: prezio berriaren zenbatekoa prezio horren

% 19arekin.

.- Diferentzia % 2 baino handiagoa bada: igotako prezio berriaren zenbatekoa %
19arekin ordezkatutako prezioaren % 19arekin.

Hasiera batean kontratatutako elementu bereizi, kapitulu edo partida osoa prezio
igoera ekarriko duen beste elementu batengatik ordeztu behar bada, Kontratistak prezio
berri horren % 19 besterik ez du jasoko.

Prezio berria, ahal denean, Proiektuaren antzeko partiden kontratu-prezioa
oinarritzat hartuta ezarriko da, eta hasierako partida baten sinplifikaziotik ateratako beste
baten prezio berria, derrigorrean baxuagoa izango da

Aurretik aipatutakorik agertu ezean, Kontratistak aurrekontu egokia aurkeztuko
du, “prezio deskonposatua” metodoa erabilita, eta Zuzendaritza Fakultatiboak eta
Jabegoak emandako adostasuna izan beharko du.

Unitate edo antzeko material, edo aurrekontuaren unitateko prezioetan
erreferentziarik agertu ezean, zenbatekoa Sustatzailearen eta Konstruktorearen artean
adostuko da. Balorazio hori egiteko oinarritzat hartuko dute Eusko Jaurlaritzak
argitaratutako eta KPI-arekin eguneratutako “Eraikigintza eta Urbanizazio obretako
Prezioen Oinarria” liburuak antzeko alerako erabiltzen duena.

Unitate bakoitzeko prezio berria banakatuta eta bereizita egongo da, aipatutako
kontzeptua ezin bada horietako tresna batekin ere baloratu, Jabegoak libreki aukeratu
ondoren, dagokion Elkargo Profesionalari arbitrajea eskatu ahal izango dio, eta
Kontratistak emandako ebazpena onartu beharko du.

Atal honetan xedatutakoa urratuz egindako edozein aldaketak ez dio kalterik
eragingo UDALAK ordaintzeko duen eskubideari; hau da, ez dio kalterik eragingo
aurrekontuan agertzen zen bezala ordaintzeko eskubideari, ezta Proiektua betetzeko erari,
kontratistak eraiste-lana bere kargu hartu behar badu ere; halaber, jaso beharreko asteroko
Aktan agertzen ez diren lehenagoko aginduak ezin izango ditu erabili.

Prezioa eta neurketa onartu ondoren, unitate edo material berri hauek Kontratuaren
parte izatera pasatuko dira, zentzu guztietan, eta akordio-prozesuan izandako atzerapenak
(prezio berriak onartu arte, gehienez 15 egun), ez du lana egitean atzerapenik ekarriko,
ezta prezio hauek eragingo dieten unitateetan ere, Zuzendaritza Fakultatiboaren iritziz
lanaren bide kritikoari eragiten dionean salbu.
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Sustatzaileak prezio berria ez onartzeak, lanaren unitate horiek beste Kontratista
batzuei enkargatzeko eskubidea emango luke, eta kontratista berri horiek aldi berean egin
ahal izango dituzte kontratistarekin. Horrek ez lioke kontratatutakoari kalterik egingo ez
lanari ez kosteari.

| HOGEITA BOSGARREN KLAUSULA. Arau-hausteengatik zigorrak

— Kontratista, berari lepora dakizkiokeen arrazoiengatik, atzeratu egiten bada
kontratuan ezarritako epe osoari dagokionez, Administrazioak aukeratu ahal izango du,
kontratua suntsiaraztea, edo, egun bakoitzeko kontratuaren prezioaren 1.000 euro
bakoitzeko 0,60 euroren proportzioko (BEZ kanpo) diru-zigorra ezartzea (9/2017
SPKLaren 193. Artikuluak xedatutakoa betez).

Berandutzeagatiko zehapenak kontratuaren prezioaren % Sen multiplo batera
heltzen diren bakoitzean, kontratazio organoak ahalmena izango du kontratua
suntsiarazteko edo kontratua gauzatzen jarraitu behar duela erabakitzeko beste zehapen
batzuk jarriz.

— Kontratistak, berari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik, kontratuan zehaztutako
zerbitzuak partzialki gauzatzen ez baditu, Administrazioak kontratua suntsiaraz dezake
edo arestian ezarritako zigorrak ezar ditzake.

Zigorrak ezarriko dira kontratazio-organoak hartutako erabakiaren bitartez,
kontratuaren arduradunak, horrelakorik izendatu bada, egindako proposamenari jarraituz.
Zigortzeko erabakia berehala betearaziko da eta honela ordainduko dira zigorrak:
kontratistari ordaindu behar zaizkion kopuruetatik, alegia, guztizko edo zatikako
ordainketa horietatik kenduta edo, bestela, aipatutako ziurtagirietatik kendu ezin badira,
eratu den bermetik kenduta.

Atal honetan jasotako zehapenak ez du kontratak egindako hutsegiteen ondorioz
izango duen ardura baztertzen, hain zuzen ere, kontratua ez betetzeagatik edo txarto
betetzeagatik, edo ez betetze horrek hirugarrenei edo Udalari berari eragindako kalte-
galerengatik. Izan ere, ezarriko diren zehapenez aparte sortuko, gehituko eta eskatuko
zaizkie.

| HOGEITA SEIGARREN KLAUSULA. Kontratua etetea

Kontratua agiri honetan eta SPKLren 245. artikuluan adierazitako kasuetan
suntsiaraziko da, eta kontratazio-organoak erabakiko du, ofizioz edo kontratistak
eskatuta.

Obra egiteko epea inola ere ezin izango da obra osoa edo proiektuaren epe partzial
bakoitza egiteko dagoen epearen (% 20) EHUNEKO HOGEIA baino gehiago atzeratu.
Epe hori gaindituta, Udalak kontratua suntsiarazi ahal izango du, kontratatzaileak epea ez
betetzeagatik.

Kontratua suntsiaraziko da epea ez betetzeagatik, ez betetze hori epe partzialei
dagokienean gertatzen bada, eta kontratuaren xedea betetzeko ezintasuna baieztatu
badaiteke, betiere, aurreikusitako epealdiaren % 20 edo gutxiagoko atzerapena izango ez
badu. Hori guztia, kontratuaren suntsiarazpenari kalterik egin gabe.

Kontratistaren atzerapena zuritzeko arrazoiak ez dira, inola ere izango (epea
eteteko), eguraldiari egotzitakoak, baldin eta horiek ofizialki “katastrofe eremu” aitortu
ez badira.
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Kontratua Kkontratistaren erruz suntsiarazi denean, behin-betiko bermea
konfiskatuko da; horrek ez dio inolako kalterik eragingo administrazioari eragindako
kalte eta galeren kalte-ordaina ordaintzeko beharrari, bermearen zenbatekoa gainditu
duen guztian.

| HOGEITA ZAZPIGARREN KLAUSULA. Kontratuaren izaera juridikoa |

Kontratu hau administratiboa da, eta kontratu honen prestaketa, esleipena,
ondoreak eta iraungipena baldintza-agiri honetan xedatutakoaren arabera arautuko dira,
eta baldintza-agirian aurreikusten ez diren kasuetan, aplikatzekoak izango dira: azaroaren
8ko 9/2017 Legea, SEKTORE PUBLIKOKO KONTRATUEN GAINEKO LEGEA,
zeinak Espainiako ordenamendu juridikoa 2014ko otsailaren 26ko Europako
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014/23/EB eta 2014/24/EB Zuzentarauak eramaten
baititu, maiatzaren 8ko 817/2009 Errege Dekretua, urriaren 30eko 30/2007 Legea
partzialki garatzen duena, eta Herri Administrazioen Kontratuen Legearen Araudi
Orokorra ontzat ematen duen urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretua Sektore
Publikoko Kontratuen gaineko Legeari kontra egiten ez dion guztian, betiere 817/2009
Errege Dekretua indarrean jarri ondoren indarrean badago. Halaber, osagarri gisa,
administrazio-zuzenbideko gainerako arauak aplikatuko dira, eta, halakorik ezean,
zuzenbide pribatuko arauak.

Agirietan kontraesanak agertuz gero prebalentzia arauak

Kontratuak ezarritakoa eta beste edozein agiritako edukia bat etorriko ez balira
(Pleguak, Proiektu Teknikoak...) kontratuan xedatutakoak izango du lehentasuna,
ondoren baldintza administratiboen Pleguetan, Plegu teknikoetan, proiektu teknikoan
xedatutakoak etab.

Proiektu Teknikoa osatzen duten agiri desberdinak bat etorriko ez balira, Plegu
honetan zehaztutako agirien ordenak izango du lehentasuna (Planoak, Baldintza Tekniko
Bereziek Pleguak, Memoriak, Baldintza Orokorren Pleguak, Neurketak... ).

Administrazioarekiko auzien Ordena Jurisdikzionalak izango du kontratu
honetako aldeen artean sortzen diren gorabeherak konpontzeko eskumena, SPKLaren 27.
Artikuluarekin bat etorriz.

Zierbenan, 2020ko lrailaren lean
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. ERANSKINA

«ERANTZUKIZUNPEKO AITORPEN EREDUA»

jaunak/andreak,  jakinarazpenetarako
helbidea duenak, eta

NAN  zenbakia  duenak, erakundearen  (IFK  zk
duena) ordezkari denez gero, “ZIERBENAKO UDALERRIKO
PORTUA AUZOAN HIRU EREMU EGONKORTZEKO” PROIEKTUA GAUZATZEKO
LIZITAZIOAN PARTE HARTZEKO PROPOSAMENA aurkeztuko duenez, Zierbenako
Udalaren aurrean honako hau

AITORTZEN DU BERE ERANTZUKIZUNPEAN:

LEHENENGOA: “PORTUA AUZOAN HIRU EREMU EGONKORTZEKO”
PROIEKTUA GAUZATZEKO lizitazioan parte hartuko duela.

BIGARRENA: SPKLaren 140. artikuluko lehenengo atalean eskatzen diren aldez
aurreko baldintza guztiak betetzen dituela " PORTUA AUZOAN HIRU EREMU
EGONKORTZEKO” PROIEKTUA GAUZATZEKO lanak egiteko kontratuaren esleipenduna
izateko, alegia:

- Nortasun juridikoa eta, behar izanez gero, ordezkaritza baduela.

- Sektore Publikoko Kontratuen gaineko 9/2017 Legearen 7l.artikuluan hartuta dauden
kontratatzeko debekuen artean ez dagoela eta indarrean dauden xedapenek ezarritako zerga
arloko eta Gizarte Segurantzako betebeharretan egunean dagoela.

- Kontratutik zuzenean edo zeharka etor litezkeen gorabeheretan Espainiako edozein motatako
epaitegi eta auzitegien mende jartzen dela eta, hala dagokionean, lizitatzaileari atzerrian egokitu
dakiokeen foru jurisdikzionalari uko egiten diola (enpresa atzerritarren kasuan).

- Jakinarazpenak egiteko helbide elektronikoa honako hau dela:

HIRUGARRENA: Adierazpen honetan aipatzen diren dokumentuak badituela eta

baliozkoak direla egiaztatzeko konpromisoa hartzen duela, baldin eta kontratuaren esleipendun
izendatzen badute edota horretarako deitzen duten edozein momentutan.

Eta hala ager dadin, honako adierazpen hau sinatzen dut.

Zierbenan, 20 ko (r)en (e)an

Aitortzailearen sinadura, Sin.: »
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1. ERANSKINA

PROPOSAMEN EKONOMIKOAREN EREDUA

«Nik, - jaunak/andreak
(jakinarazpenetarako helbidea: kaleko
zenbakian, -- (e)n; NAN zenbakia: ),
erakundearen ordezkaritzan (IFK: ), jakin dut

"PORTUA AUZOAN HIRU EREMU EGONKORTZEKO” PROIEKTUA GAUZATZEKO
iragarkia kontratatzailearen profilean argitaratu dela eta prozedura irekiaren bitartez,
eskaintza ekonomiko abantailatsuenaren bidez kontratatzeko espedientea egin dela. Hori
dela eta, honen bidez agerrarazi nahi dut badakidala kontratuaren oinarri den baldintza-
agiriak dioena, eta guztiz onartu dudala. Parte hartuko dut lizitazioan, eta konpromisoa
hartuko dut kontratuaren xedea zenbateko honen truke egiteko:

Oinarrizko prezioa BEZ GUZTIRA, BEZ barne

(n), 20__ (e)ko ren (e)an.

Lizitatzailearen sinadura,

Sin.: ».
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Kaudimen ekonomikoa eta teknikoa egiaztatzea L.izitatzaileen eta sailkatutako
enpresen Erregistroan izena ematea ez den beste bide bat erabiliz

..................................................... jaun/andreak, adin nagusiak, NAN zk.

.................................. duenak eta honen ordezkari gisa:
..................................... LFZ: e Bgoitza
soziala ........coeeiiiiiiiinn, n duenak, ondorengo datuak egiazkoak direla aitortzen du:
Kaudimen ekonomikoa
Urtea Negozio bolumena
2017
2018
2019
Kaudimen teknikoa
Urtea Obra/Bezeroa/Zenbatekoa BEZ gabe
2015
2016
2017
2018
2019

Merkataritza Erregistroan edo dagokionean aurkeztutako kontuen kopia sinplea
eta Bezeroaren Ziurtagiriak ere aurkeztuko dira.

(Tokia, data eta sinadura).
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IV. ERANSKINA LAP

jaunak/ andreak
enpresaren (ordezkaritza kargua)
gisa, konpromisoa hartzen dut Laneko
Arriskuen Prebentzioari buruzko Legean eta aplikatzekoak diren indarreko beste
lege-xedapen batzuetan jasotako xedapenak betetzeko eta betearazteko, eta,
bereziki, ZIERBENAKO UDALEAN dauden segurtasun-arau orokorrak.

Egiaztatzen  dut enpresak langile
izendatuaren / kanpoko prebentzio-zerbitzuaren / prebentzio-zerbitzu propioaren
prebentziorako antolamendu-modalitatea duela.

Era berean, egiaztatzen dut (enpresak)
(e)k estalita daukala osasuna zaintzeko prebentzio-

espezialitatea.
Langileak ZIERBENAKO UDALEAN egin beharreko lanerako gai izango direla.

Ziurtatzen dut enpresak laneko arriskuen ebaluazioa eta prebentzio-plana egin
dituela, eta prebentzio-jarduera urtero egina duela.

Ziurtatzen dut (enpresak) (e)k
arriskuei buruzko prestakuntza eta informazioa eman diela bere langileei, bai eta
prestakuntza espezifikoa ere, hala eskatzen duten zereginetarako edo lan-
ekipoetarako.

Konpromisoa hartzen dut -(e)ko
langileei eta lanak azpikontratatzeko erabil daitezkeen enpresetako langileei
honako puntu hauen berri emateko:

— Garatu beharreko jardueren arrisku espezifikoak eta hartu beharreko
prebentzio-neurriak.
— Eragiten dien segurtasun- eta osasun-planetako atalak (hala dagokionean).

Horretarako, esleipenduna izanez gero, lanak egitera ZIERBENAKO
UDALAREN instalazioetara joan daitezkeen eta aurreko informazioa jaso duten
langileen zerrenda aurkeztuko dut (izena, bi abizen eta NANa).

Ziurtatzen dut ZIERBENAKO UDALEAN lan egingo duten langileek
prestakuntza egokia jaso dutela, Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko
Legearen 18. artikuluaren arabera.

-(e)ko eta haren azpikontratatutako langileei
bakarrik baimenduko zaie instalazioetara sartzea, baldin eta bertako kide direla
egiaztatzen badute eta istripua edo heriotza gertatuz gero estaldura aurreikusita
badute. Horretarako, enpresak, lanak
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hasi aurretik, Gizarte Segurantzaren Diruzaintzaren ziurtagiri bat aurkeztuko du,
Gizarte Segurantzaren kuotak ordainduta dituela egiaztatzen duena, bai eta
banakako eta taldeko kotizazio-buletinen kopia ere (TC1 eta TC2). Langile bat
buletin horietan agertzen ez bada lanean hasi berria delako, alta-eskaera (TA2)
aurkeztu beharko du.

(Enpresa) izango  da
langileekiko lan-harremanei eragiten dieten lan-arloko eta Gizarte Segurantzako
xedapen eta administrazio-xedapen guztiak betetzearen erantzule bakarra, gaur
egun indarrean daudenak edo lanak egin bitartean eman daitezkeenak, eta
ZIERBENAKO UDALA berariaz kargugabetuko du horiek ez betetzeagatiko
erantzukizun guztietatik.

(Enpresak) arduradun bat izendatuko du
lana antolatzeko eta langileen segurtasuna bermatzeko, ZIERBENAKO
UDALEKO segurtasun-arau orokorrak betez eta betearaziz. Halakorik ezean,
kategoria edo esperientzia profesional handiena duen langileak beteko ditu
eginkizun horiek.

(Enpresak) (e)k
hirugarrenekin dituen edo eskuratzen dituen betebeharren erantzukizunetik
salbuetsiko du ZIERBENAKO UDALA, betebehar horiek ez baitagozkio udalari.

(Enpresak) Erantzukizun Zibil
Orokorreko aseguru-kontratu bat sinatu eta indarrean mantenduko du,
ZIERBENAKO UDALAREN instalazioetan egiten dituen lanetan sor daitezkeen
kalte pertsonalak eta materialak estaltzeko.

Kontratak ZIERBENAKO UDALA salbuesten du lanak egin bitartean bere
baliabide materialek jasan ditzaketen kalteetatik.

enpresak erabiltzen dituen
baliabide material guztiek Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko Legea eta
legezko erregelamenduzko gainerako xedapenak beteko dituzte, eta, bereziki,
ZIERBENAKO UDALAK ezartzen dizkion aginduak.

ZIERBENAKO UDALAK eskubidea izango du
(e)ko lantaldeak eta lanetan parte
hartzen duten azpikontratak egoera onean daudela egiaztatzeko.

enpresak egin beharreko lanen
zati bat azpikontratatu behar badu edo ABLEetako langileak kontratatu behar
baditu, ZIERBENAKO UDALEKO arduradunari jakinaraziko dio aldez aurretik.
ZIERBENAKO UDALEKO segurtasun-arau orokorrak betetzen ez dituzten
enpresako edo
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azpikontratatutako langileak aldi baterako edo behin betiko kanporatu ahal izango
dira instalazioetatik.

ZIERBENAKO UDALAK ez du onartuko kontratatutako enpresaren inolako
erreklamaziorik, langileek lan-arriskuen prebentzioaren arloko legezko
betebeharrak betetzeagatik lan-etenaldiek eragindako denbora-galerengatik.

Kontratatutako enpresak prebentzio-neurriak betetzen ez baditu, ZIERBENAKO
UDALAK ahalmena izango du egiten ari diren lanak geldiarazteko,
antzemandako akatsak zuzentzen ez diren bitartean, eta horrek ekar ditzakeen
kalte-galerak erreklamatu ahal izango dizkio kontratatutako enpresari. Gainera,
ez-betetzeren bat gertatuz gero, ZIERBENAKO UDALAK egiten ari diren
ordainketak eta ziurtagiriak geldiarazi ahal izango ditu, bai eta kontratua
suntsiarazi ere, kontratatutako enpresak inolako Kkalte-ordainik jasotzeko
eskubiderik izan gabe.

ZEIRBENAKO UDALAK uneoro egin ahal izango ditu kontratatutako enpresak
egindako lanen ikuskapenak, adierazitako prebentzio-neurriak betetzen direla
egiaztatzeko. Kontratatutako enpresako arduradunak eta langileek bete egin
beharko dituzte ZIERBENAKO UDALEKO langileek laneko arriskuen
prebentzio-arloan egiten dituzten iradokizunak, eta bete ahal izateko erraztasunak
eman beharko dituzte.

Enpresak konpromisoa hartzen du adierazpen horiek justifikatzen dituen
dokumentazioa ZIERBENAKO UDALAREN esku jartzeko.

-n, 2020ko -ren -ean

KONTRATAREN ZUZENDARITZA
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE LA
OBRA DE “ESTABILIZACION DE TRES ZONAS EN EL BARRIO DE EL
PUERTO”. T.M. DE ZIERBENA

| CLAUSULA PRIMERA. Objeto y calificacion |

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es la ejecucién
contemplada del Proyecto de “Estabilizacion de tres zonas en el Barrio de El Puerto”,
aprobado definitivamente mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 27
de diciembre de 20109.

Codificacion CPV 45111230-9: Trabajos de estabilizacion del terreno.

El contrato definido tiene la calificacion de contrato administrativo de obras tal y
como establece el articulo 13 de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico (en adelante LCSP).

| CLAUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Seleccién y Adjudicacion |

La forma de adjudicacion del contrato de la obra sera el procedimiento abierto, en
el que todo empresario interesado podra presentar una proposicion, quedando excluida
toda negociacion de los términos del contrato, de acuerdo con el articulo 156 y 159 de la
LCSP 2017.

Para la valoracién de las proposiciones y la determinacion de la oferta
econdémicamente mas ventajosa se atenderd a los criterios directamente vinculados al
objeto del contrato, de conformidad con el articulo 145 de la LCSP 2017 y con lo
establecido en la clausula décima del presente Pliego.

| CLAUSULA TERCERA. Perfil de contratante |

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso publico a la informacion
relativa a su actividad contractual, este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de contratante
al que se tendra acceso segun las especificaciones que se regulan en la pagina web
siguiente: www.zierbena.net.

CLAUSULA CUARTA. VALOR ESTIMADO Y PRESUPUESTO BASE
DE LICITACION DEL CONTRATO

De acuerdo con el articulo 101.8 LCSP 2017, el sistema para la determinacion del
precio es el de precios unitarios referidos a los trabajos y obras a realizar.

El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cuantia
de 255.582,69 euros, al que se adicionara el Impuesto sobre el Valor Afiadido por valor
de 53.672,36 euros, lo que supone un total de 309.255,05 euros. Ha sido elaborado de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 100 LCSP 2017.

El valor estimado del contrato asciende a la cuantia de 255.582,69 euros (IVA
excluido).

El importe se abonara con cargo a la aplicacion presupuestaria 459 601 07 del
vigente Presupuesto Municipal; existiendo crédito suficiente hasta el importe aprobado
por el Ayuntamiento, quedando acreditada la plena disponibilidad de las aportaciones que
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permiten financiar el contrato.

Conceptos incluidos en el precio.

En el precio global, y en su caso, en cada precio unitario de ejecucion por contrata,
se consideraran incluidos todos los gastos (directos, indirectos y generales) necesarios
para construir la edificacion (13 %). Asimismo, en dicho precio esté incluido el beneficio
industrial que se fija en un 6 por ciento (6 %). Estara incluido, asimismo, el costo de los
Ensayos de Control hasta un maximo del 1% del presupuesto y el costo de los elementos
de Seguridad y Salud.

Se considera incluidos dentro del precio la limpieza de la obra y su mantenimiento
y vigilancia tanto durante la ejecucion de la obra como a la finalizacion de la misma, hasta
su recepcion por el ayuntamiento. La obra no se recepcionara si no estd completamente
limpia.

Todos los precios, salvo indicacion en contrario, incluyen el suministro y empleo
y gastos de maquinaria, mano de obra, elementos accesorios, transportes, herramientas y
medios auxiliares de todos los materiales, manipulaciones y operaciones directas e
indirectas necesarios para la ejecucion de las unidades de obra correspondientes.

| CLAUSULA QUINTA. Duracion del Contrato |

El plazo de ejecucidn del contrato de la obra sera de seis (6) meses.
La ejecucion del contrato de obra comenzara con el acta de comprobacion del
replanteo en el plazo de quince (15) dias desde la fecha de formalizacion del contrato.

| CLAUSULA SEXTA. Acreditacion de la Aptitud para Contratar |

Podran presentar proposiciones las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones para
contratar, y acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional,
conforme a los criterios establecidos en los presentes pliegos, sin que se acepten otras
formas alternativas.

1. La capacidad de obrar del empresario se acreditara:

a) De los empresarios que fueren personas juridicas mediante la escritura o
documento de constitucion, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las
normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el
Registro publico que corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se trate.

b) De los empresarios no espafioles que sean nacionales de Estados miembros
de la Unién Europea por su inscripcion en el registro procedente de acuerdo con la
legislacion del Estado donde estan establecidos, o mediante la presentacion de una
declaracion jurada o wun certificado, en los términos que se establezcan
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacion.

c) De los demas empresarios extranjeros, con informe de la Mision Diplomatica
Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo
ambito territorial radique el domicilio de la empresa.

2. La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de
las prohibiciones para contratar reguladas en el articulo 71 de la LCSP podréa realizarse:

a. Mediante testimonio judicial o certificacion administrativa, segin los casos, y
cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podra ser
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sustituido por una declaracion responsable otorgada ante una autoridad administrativa,
notario publico u organismo profesional cualificado.

b. Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unién Europea y esta
posibilidad esté prevista en la legislacion del Estado respectivo, podra también sustituirse
por una declaracion responsable, otorgada ante una autoridad judicial.

| CLAUSULA SEPTIMA. Clasificacion del Contratista |

Siendo un contrato cuyo valor es inferior a 500.000,00 €, y de conformidad con el
articulo 77 de la Ley 9/2017 de CSP, la clasificacion del empresario en el Grupo: K,
Subgrupo: K2, Categoria: 2) en el Registro Oficial de Contratistas, correspondiente al
presente contrato, acreditara su solvencia econémica y financiera y solvencia técnica para
contratar.

El empresario podra acreditar su aptitud y solvencia indistintamente mediante su
clasificacion como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificacion
correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los siguientes
requisitos especificos de solvencia:

A) Requisitos minimos de solvencia econdémica y financiera: Debera acreditar un
Volumen anual de negocios, que referido al afio de mayor volumen de negocio
de los tres ultimos concluidos debera ser al menos de una vez y media el valor
estimado del contrato, que son 255.582,69 € * 1,5 =383.374,04 €

Se acreditara:

1. En caso de tener depositados las cuentas en el Registro mercantil: Mediante
Declaracion segin modelo que figura como anexo a este pliego, y aportacion de
Nota simple del Registro mercantil relativa a las cuentas anuales depositadas,
correspondientes a los tres Gltimos ejercicios.

2. En el resto de los supuestos: Acreditaran su volumen anual de negocios
mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados.

(Nota: Por volumen anual de negocios debe entenderse el importe neto de la cifra
de negocios que figura en la cuenta de pérdidas y ganancias de los modelos
reglamentarios de las cuentas anuales establecidas en la legislacion mercantil. En
los casos de licitadores no sujetos a esta legislacion, se estara a la documentacion
que resulte pertinente, asimilable a la anterior.)

C) Solvencia técnica y/o profesional:
Requisitos minimos de solvencia técnica/ profesional: Debera acreditar una
experiencia en la realizacién de trabajos del mismo tipo o naturaleza al que
corresponde el objeto del contrato y que el importe anual acumulado en el afio de
mayor ejecucion de los Gltimos diez afios sea igual o superior a 383.374,04 euros.

Se acreditard mediante: Una relacion de los principales servicios o trabajos
realizados en los ultimos cinco afios que incluya importe, fechas y el destinatario,
publico o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditaran
mediante certificados expedidos o visados por el érgano competente cuando el
destinatario sea una entidad del sector publico o cuando el destinatario sea un sujeto
privado mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este ultimo
certificado, mediante una declaracion del empresario.

Zierbenako Udala / Ayto. de Zierbena C/ La Cuestan® 1 - 48508 ZIERBENA
Teléfono 94 636 53 36(BIZKAIA) - Fax 9 463 53 99 - CIF P-4812800 C

e-mail udala.zierbena@bizkaia.org - www.zierbena.net

28



IERBENRK {7

UDALA / AYUNTAMIENTO -
J N
(BIZKAIA) bt o

CLAUSULA OCTAVA. Presentacion de Proposiciones y Documentacion
Administrativa

Las ofertas se presentaran en el Ayuntamiento, C/ La Cuesta, 1 en horario de
atencion al publico, dentro del plazo de treinta y cinco (35) dias naturales contados
desde la fecha de envio del anuncio al Perfil del contratante.

Las proposiciones podran presentarse, por correo, por telefax, o por medios
electrénicos, informaticos o teleméticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el
articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Coman.

Cuando las proposiciones se envien por correo, el empresario debera justificar la
fecha de imposicién del envio en la oficina de Correos y anunciar al 6rgano de
contratacion la remision de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo dia,
consignandose el numero del expediente, titulo completo del objeto del contrato y nombre
del licitador.

La acreditacion de la recepcion del referido télex, fax o telegrama se efectuara
mediante diligencia extendida en el mismo por la Secretaria municipal. Sin la
concurrencia de ambos requisitos, no sera admitida la proposicién si es recibida por el
organo de contratacion con posterioridad a la fecha de terminacion del plazo sefialado en
el anuncio de licitacion. En todo caso, transcurridos diez dias siguientes a esa fecha sin
que se haya recibido la documentacion, esta no sera admitida.

Los medios electronicos, informaticos y telematicos utilizables deberan cumplir,
ademas, los requisitos establecidos en la disposicion adicional Decimosexta de la LCSP.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podréa suscribir
ninguna propuesta en union temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara
en mas de una union temporal. La infraccion de estas normas dara lugar a la no admision
de todas las propuestas por él suscritas.

Aceptacién del Pliego. La presentacion de ofertas supone la expresa aceptacion
incondicional y sumision a lo regulado en los presentes pliegos y a los documentos que
los acomparfian. Este Pliego sera de obligado cumplimiento para el contratista a quien se
adjudique la licitacién, asi como las condiciones ofertadas que mejorasen las establecidas
en el Pliego.

Las proposiciones para tomar parte en la licitacion se presentaran en dos sobres
cerrados, firmados por el licitador y con indicacion del domicilio a efectos de
notificaciones, en los que se hara constar la denominacion del sobre y la leyenda
PROPOSICION PARA LICITAR A LA CONTRATACION DE LA OBRA DE
“ESTABILIZACION DE TRES ZONAS EN EL BARRIO DE EL PUERTO”. La
denominacién de los sobres es la siguiente:

— Sobre «A»: Documentacién Administrativa. En sobre abierto.
— Sobre «Bx»: Proposicion Economica. En sobre cerrado.

Dentro de cada sobre, se incluirdn los siguientes documentos, asi como una
relacién numerada de los mismos:

SOBRE «A»
DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA
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a) Declaracion Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las
condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administracion
(original).

Se presentara conforme al modelo adjunto (Anexo ).

b) Copia simple de la inscripcion en el Registro mercantil o correspondiente, o
escrituras publicas, etc. donde se determine el objeto social, y el apoderamiento
del representante.

c) Copia simple del DNI de quien suscribe la propuesta.

d) Documentos que justifiquen la solvencia necesaria para ejecutar el contrato:
Los licitadores deberan acreditar su solvencia en los términos y medios que se
especifican en la clatsula septima del presente Pliego, mediante:

-Inscripcidn en el registro de Licitadores (Grupo: K; Subgrupos: K2, Categoria:
2),0
-Acreditacion de solvencia econdmica y técnica (cumplimentar Anexo 1l1)
aportando:
>Notas simples del Registro Mercantil relativa a las cuentas anuales
aprobadas y depositadas correspondientes a los tres (3) dltimos ejercicios
concluidos.
>Certificados de ejecucion de Obras emitidas por el Cliente.
Por su parte, en el caso de uniones de empresarios o cualquier otra forma de
colaboracidn, el requisito de solvencia técnica relativo al volumen minimo
acreditado de los trabajos ejecutados en un (1) afio (cuantia), debera concurrir en
su integridad al menos en una empresa integrante de la unién, y asuma la
responsabilidad frente a la administracion contratante.
e) Acreditacion de aportacion de la Fianza provisional.

SOBRE «B»
PROPOSICION ECONOMICA
Se presentara proposicién econémica conforme al modelo adjunto del Anexo II.
Se presentard, ademas, presupuesto detallado con desglose de partidas. En caso de
no presentarse presupuesto detallado, se entendera que se realiza una baja lineal a cada
una de las partidas incluidas en el presupuesto del proyecto.

| CLAUSULA NOVENA. Garantia Provisional

Los licitadores deberan constituir una garantia provisional por importe de
7.667,48 euros (3% de la base de licitacion, excluido el 1IVA), que responderd del
mantenimiento de sus ofertas hasta la adjudicacion del contrato.

La garantia provisional se depositara:

- En la Caja General de Depo6sitos 0 en sus sucursales encuadradas en las
Delegaciones de Economia y Hacienda, o en la Caja o establecimiento publico
equivalente de las Comunidades Auténomas o Entidades locales contratantes
ante las que deban surtir efecto cuando se trate de garantias en efectivo.

- Ante el 6rgano de contratacion, cuando se trate de certificados de inmovilizacion
de valores anotados, de avales o de certificados de seguro de caucion.

La garantia provisional se extinguira automéaticamente y sera devuelta a los

licitadores inmediatamente después de la adjudicacion del contrato. En todo caso, la
garantia sera retenida al adjudicatario hasta que proceda a la constitucion de la garantia
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definitiva, e incautada a las empresas que retiren injustificadamente su proposicion antes
de la adjudicacion.

| CLAUSULA DECIMA. Criterios de Adjudicacion

Para la valoracion de las proposiciones y la determinacién de la oferta
econémicamente mas ventajosa se atenderd a un Unico criterio de adjudicacion,
cuantificable automéaticamente en funcion del importe.

Unicamente se incluiran aquellas ofertas que previamente no hayan resultado
declaradas anormales y desproporcionadas.

En caso de ofertas incursas en valores anormales o desproporcionados se seguira
el procedimiento previsto en el art. 149 de LCSP.

Se considerara que una oferta incurre en temeridad como consecuencia de la
inclusion de valores anormales o desproporcionados, cuando se den las siguientes
circunstancias:

1) Cuando, concurriendo un solo licitador, la oferta sea inferior el precio al
presupuesto base de licitacion en méas de 25 unidades porcentuales.

2) Cuando concurran dos licitadores, la oferta que sea inferior en mas de 20 unidades
porcentuales a la otra oferta.

3) Cuando concurran tres licitadores, las ofertas que sean inferiores en méas de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se
excluird para el computo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea
superior en mas de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se
considerara desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

4) Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las ofertas que sean inferiores en mas
de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante,
si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en méas de 10 unidades
porcentuales, se procedera al calculo de una nueva media sé6lo con las ofertas que no se
encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el nimero de las restantes ofertas es
inferior a tres, la nueva media se calcularé sobre las tres ofertas de menor cuantia.

| CLAUSULA UNDECIMA. Mesa de Contratacion

Conforman la Mesa de Contratacion los siguientes miembros:
Presidente: Don Ifiigo de Loyola Ortuzar Angulo
Vocales: D. Aitor Gorostizaga Ollobarren
D2, Lorena Renovales Uranga (Secretaria Accidental).
Don Miguel Olave Lizaur (Técnico)
Secretaria de Mesa: Doiia Alina Sandu Pavel (Administrativa).

| CLAUSULA DUODECIMA. Prerrogativas de la Administracion

El 6rgano de contratacion, de conformidad con el articulo 190 de la LCSP, ostenta
las siguientes prerrogativas:

a) Interpretacion del contrato.

b) Resolucién de las dudas que ofrezca su cumplimiento.

¢) Modificacion del contrato por razones de interés publico.
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d) Acordar la resolucion del contrato y determinar los efectos de ésta.
En todo caso se dard audiencia al contratista, debiendo seguirse los tramites
previstos en el art. 191 de la LCSP.

CLAUSULA DECIMOTERCERA. Apertura de Proposiciones, calificacion
de documentos y Adjudicacion

Vencido el plazo de presentacion de proposiciones, la Mesa de Contratacion
procedera a la calificacion de la documentacion recibida en tiempo y forma (Declaracion
responsable y compromiso de UTE en su caso) en acto publico.

Si la Mesa observare defectos u omisiones subsanables en la documentacion antes
sefialada requerird su subsanacion y presentacion a través de e-mail o fax, (sin perjuicio
de la utilizacion de otros medios si se estimare pertinente). Para la aportacion y
subsanacion de la documentacion se concedera un plazo de 3 dias habiles a contar desde
el dia siguiente al de su requerimiento. La presentacion de esta documentacion se hara en
el Registro del Ayuntamiento.

La Mesa, una vez calificada la documentacion presentada y subsanados, en su
caso, los defectos u omisiones observados, procedera a determinar las empresas que se
ajustan a los criterios de seleccidn, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la
licitacion, los rechazados y sobre las causas de su rechazo.

La Mesa, en acto publico, comunicara el resultado de la calificacion de los
documentos presentados por los licitadores con expresion de las proposiciones admitidas,
de las rechazadas y de las causas de inadmision.

A continuacion, la Mesa de Contratacion, en sesion publica a celebrar en el plazo
méaximo de 14 dias naturales a contar desde el siguiente al de la apertura de los sobres A,
procedera a la apertura y examen de los sobres “B” PROPOSICION ECONOMICA, que
contiene las proposiciones econdmicas. Se procederd a la lectura de las ofertas
economicas contenidas en las mismas.

Esta sesion se celebrara en la Casa Consistorial en la fecha, hora y lugar que se
comunicara por correo electrénico a los licitadores, o mediante su publicacion en el Perfil
de Contratante, pudiendo utilizarse otros medios si se estimare pertinente.

No se aceptaran aquellas proposiciones que:

= Tengan contradicciones, omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que la Administracion estime fundamental para
considerar la oferta.

= Aquellas que carezcan de concordancia con la documentacién examinada y
admitida.

= Excedan del presupuesto base de licitacion.

| CLAUSULA DECIMOCUARTA. Requerimiento de Documentacion

Reunida de nuevo la Mesa de Contratacion, y a la vista de la valoracion de los
criterios cuya ponderacion es automatica (Sobre «B»), propondra al adjudicatario del
contrato.

Para el supuesto de que se produjera empate entre las ofertas mas ventajosas, la
adjudicacion del contrato se efectuard mediante sorteo realizado por la Mesa de
contratacion.
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El 6rgano de contratacion requerird al licitador que haya presentado la oferta
econdémicamente mas ventajosa para que, dentro del plazo de diez dias habiles, a contar
desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la
documentacién justificativa del cumplimiento de los requisitos previos a que hace
referencia el articulo 140.1 de la LCSP, asi como de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al
organo de contratacion para obtener de forma directa la acreditacion de ello; de disponer
efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la
ejecucion del contrato conforme al articulo 76.2 de la LCSP; y de haber constituido la
garantia definitiva que sea procedente.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad
y solvencia exigidos para contratar con la Administracion sera el de la finalizacion del
plazo de presentacion de las proposiciones.

| CLAUSULA DECIMOQUINTA. Garantia Definitiva

Los que resulten adjudicatarios de los contratos deberan constituir una garantia
del 5% del importe de adjudicacion, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

Esta garantia podra prestarse en alguna de las formas establecidas en el articulo
108 de la Ley 9/2017 LCSP.

La garantia no sera devuelta o cancelada hasta que se haya producido el
vencimiento del plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato.

Esta garantia respondera a los conceptos incluidos en el articulo 110 de la LCSP, y
transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato, sin que la recepcion formal
y la liquidacion hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se
procedera, sin mas demora, a su devolucion o cancelacion una vez depuradas las
responsabilidades a que se refiere el citado articulo 110.

La acreditacion de la constitucion de la garantia podra hacerse mediante medios
electronicos.

| CLAUSULA DECIMOSEXTA. Adjudicacion del Contrato

Recibida la documentacion solicitada, el érgano de contratacion debera adjudicar
el contrato.

En ningun caso podra declararse desierta una licitacion cuando exija alguna oferta
0 proposicion que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

La adjudicacion debera ser motivada se notificara a los candidatos o licitadores y,
simultaneamente, se publicara en el perfil de contratante.

La notificacion deberd contener, en todo caso, la informacion necesaria que
permita al licitador excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente
fundado contra la decision de adjudicacién. En particular expresara los siguientes
extremos:

e Enrelacion con los candidatos descartados, la exposicion resumida de las razones
por las que se haya desestimado su candidatura.

e Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacion
también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.
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e En todo caso, el nombre del adjudicatario, las caracteristicas y ventajas de la
proposicion del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta
de éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas
ofertas hayan sido admitidas.

e En la notificacion y en el perfil de contratante se indicara el plazo en que debe
procederse a su formalizacion.

| CLAUSULA DECIMOSEPTIMA. Formalizacion del Contrato

La formalizacion del contrato en documento administrativo se efectuaré dentro de
los quince dias habiles siguientes a contar desde la fecha de la notificacién de la
adjudicacion; constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier
registro publico.

El contratista podré solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo
de su cargo los correspondientes gastos.

| CLAUSULA DECIMOCTAVA. Derechos y Obligaciones

Ademas de las obligaciones generales derivadas del régimen juridico del presente
contrato, son obligaciones especificas de las partes las siguientes:

A) Abonos al contratista.

La expedicion de las certificaciones de la obra ejecutada se efectuara en los plazos
que sefiale el Director de obra. La obra certificada se valorara con arreglo a los precios
del Proyecto Técnico y las certificaciones tendran siempre caracter provisional, quedando
sujetas a la medicién y certificacion que pueda hacerse en la liquidacion final, no
suponiendo, por tanto, ni aprobacion ni recepcién de las obras que comprendan.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria
para ejecutar las obras en el plazo contractual, salvo que a juicio de la Direccion de las
obras existiesen razones para estimarlo inconveniente.

Se podran verificar abonos a cuenta, previa peticion escrita del contratista por
acopios de materiales, instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las
garantias que, a tal efecto, determinan el articulo 240 de la LCSP.

B) Obligaciones del contratista.

Ademas de las obligaciones generales derivadas del régimen juridico del presente
contrato, son obligaciones especificas del contratista las siguientes:

1.- El adjudicatario se obliga al cumplimiento de las leyes protectoras del trabajo,
relativas a seguridad e higiene, incluso de la de Prevision y Seguridad Social, en todos
sus aspectos y regulaciones, quedando exenta la Entidad Municipal contratante de
cualquier responsabilidad por incumplimiento de dichas disposiciones y demas de
caracter laboral que se produzcan por el adjudicatario. lgualmente, éste se obliga a
cumplir lo dispuesto en las leyes protectoras de la industria nacional, en todos sus aspectos
y normas vigentes, asi como las de seguridad e higiene en el trabajo. Asimismo, las
empresas que empleen un namero de trabajadores fijos que exceda de 50 vendran
obligadas a cumplir lo establecido en la Ley 13/1982, de 7 de abril, sobre integracion
social de los minusvalidos, asi como en el R.D. 1451/1983, de 11 de mayo y demas
normativa complementaria.
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2.- Seran de cuenta de la contrata todos los tributos, contribuciones y arbitrios de
cualquier esfera fiscal, los que, por considerarse incluidos en los precios ofertados, no
podré repercutirse como partida independiente.

3.- Laempresa contratista respondera objetivamente y, en su consecuencia, debera
indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia del
contrato adjudicado, conforme a lo establecido en el articulo 196 de la LCSP.

4.- La contrata sera responsable de toda reclamacion relativa a la propiedad
industrial y comercial, y debera indemnizar a la Administracion de todos los dafios y
perjuicios que para la misma puedan derivarse de la interposicion de reclamaciones,
incluidos los gastos derivados de las que, eventualmente, puedan dirigirse contra la
Administracion Municipal.

5.- Correran a cargo del contratista los gastos de obtencion de licencias,
autorizaciones y permisos de cualquier tipo, tributos y cuantos otros lleven consigo la
ejecucion de las obras.

6.- Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones del Pliego y
del Proyecto de obra (que forma parte integrante del contrato) y conforme a las
instrucciones que en interpretacion técnica de aquel diere al contratista el director
facultativo de las obras.

7.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el
contratista es responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.

8.- El contratista seré responsable de cuantos defectos puedan producirse en las
vias y en las instalaciones y servicios urbanos existentes como consecuencia de las obras,
asi como de los accidentes que pudieran producirse como resultado de unas defectuosas
sefializaciones, limpieza y proteccion de las mismas, aun en el caso de que la adjudicacién
de aquellas se llevase a cabo por empresa contratada o subcontratada diferente al
arrendatario.

9.- El personal afecto a la ejecucién del contrato dependera laboral y
exclusivamente de la empresa adjudicataria, la cual tendra todos los derechos y deberes
inherentes a su condicion de empleadora del mismo, siendo el Ayuntamiento ajeno a
dichas relaciones laborales.

10.- El adjudicatario debera disponer en todo momento de la plantilla adecuada
para obtener el maximo nivel de calidad de las prestaciones objeto del contrato, de
conformidad con la oferta presentada, procediendo de inmediato, si fuera necesario, a la
sustitucion del personal preciso.

11.- Seran a cargo y de responsabilidad del adjudicatario todos los dafios
producidos en el desarrollo de las obras cualquiera que sea su naturaleza y volumen.
Igualmente, con caracter previo a la formalizacion del contrato, el adjudicatario contratara
para todo el periodo que duren los trabajos y por cuenta del adjudicatario, las siguientes
polizas, copia de las cuales aportard, al Ayuntamiento, antes de la firma del contrato:

Seguro de Responsabilidad Civil, en sus vertientes general, de explotacion,
patronal y de trabajos terminados, que garantice las responsabilidades que se
puedan derivar por los dafios y perjuicios que se causen a terceras personas —
incluida la contratante- como consecuencia de la ejecucion de las obras, tanto las
imputables al Ayuntamiento, como las imputables a los contratistas y los
subcontratistas y en general a toda persona que participe en las obras.

La franquicia para la responsabilidad civil de explotacion no podra ser superior
a 3.000,00 € y el limite minimo de indemnizacion por siniestro, sin sublimite por
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victima, salvo en la responsabilidad patronal que sera como minimo de 90.000,00
€, sera de 1.000.000,00 €.

Seguro de Todo Riesgo Construccion que cubra los dafios a la propia obra e
instalaciones, incluyendo como asegurados tanto al Ayuntamiento, como a las
empresas contratistas y/o subcontratistas. El capital asegurado se calculard
tomando el valor de ejecucion material incluyendo los Gastos Generales y
Beneficio Industrial y sin tener en cuenta el IVA. El beneficiario del seguro sera
el Ayuntamiento quien debera emplear la indemnizacion que perciba en la
reconstruccion o continuacion de la obra contratada.

Se incluiran las siguientes coberturas:

1 Dafios derivados de riesgos de incendio, rayo, explosion, robo, expoliacion,
impacto, impericia, negligencia, actos vandalicos y malintencionados, de los
riesgos de la naturaleza y/o cualquier otro riesgo no denominado.

2. Garantias adicionales derivadas de error de disefio, riesgo del fabricante,
gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demoliciéon, medidas
adoptadas por la autoridad, dafios a bienes preexistentes, huelga, motin y
terrorismo.

El valor asegurado se calculard tomando el valor de ejecucion material
incluyendo los Gastos Generales, el Beneficio Industrial, honorarios e IVA.

Los adjudicatarios abonaran las primas de los seguros.

En todo caso seran soportados por el adjudicatario los dafios y perjuicios en la
cuantia de la franquicia y en lo que superen los limites que se establezcan en las
distintas polizas de seguro; asi como en los bienes y riesgos no cubiertos en las
mismas. La peritacion de los dafios realizada a cargo de la Compaifiia de Seguros
asi como los acuerdos de cancelacion de siniestros seran vinculantes para el
adjudicatario.

En caso de producirse un retraso en la finalizacion de las obras sobre la fecha
prevista, se procederd a la contratacion de las prorrogas necesarias debiendo el
adjudicatario pagar la sobreprima que corresponda. El adjudicatario debera
comunicar a la finalizacion de los trabajos, el volumen de obra definitivo y, en
caso de superar el presupuesto de obra previsto inicialmente, se hara cargo de la
sobreprima correspondiente de la regularizacion de la suma asegurada. El
adjudicatario comunicard de forma inmediata todo siniestro o incidencia al
Corredor de Seguros con el fin de proceder a la tramitacion del expediente.

El Contratista proporcionard, al Ayuntamiento, una copia de la poliza antes de
la firma del contrato. El pago correspondiente al Seguro de Responsabilidad Civil
y al Seguro de Todo Riesgo Construccion se realizard por el Contratista con
anterioridad a la firma del contrato de ejecucion de obra.

En cualquier caso, los importes finales a liquidar seran los efectivamente
abonados por el Ayuntamiento, para los diferentes seguros.

La responsabilidad primaria y directa del Contratista no podra reducirse,
atemperarse o subrogarse al condicionado o actuacion de los aseguradores.

La contratacion de los seguros mencionados no limitard las obligaciones y la
responsabilidad asumidos por el Contratista en virtud del resto de las
estipulaciones contractuales.

Durante la vigencia del contrato, la Propiedad y/o la Direccion Facultativa,
podran pedir al Contratista que le exhiba la documentacion correspondiente a
dichos seguros, o que se le entregue copia de las pdlizas o certificado de los
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mismos, asi como que se le acredite estar al corriente en el pago de las primas,
con la obligacion, por parte de éste de cumplimentar dicho requerimiento,
pudiendo -en caso contrario- la Propiedad suspender el pago de certificaciones y
suspender el plazo de garantia de un afio, sin que dicho periodo de suspension sea
computable a efectos de indemnizaciones, todo ello sin perjuicio de las demas
responsabilidades a que hubiere lugar por causa del incumplimiento.

12.- El adjudicatario queda obligado a pagar el importe de los anuncios y de
cuantos otros gastos se ocasionen con motivo de los tramites preparatorios y de
formalizacion del contrato. EI importe m&ximo de los gastos de publicidad asciende a la
cantidad de 500,00 €.

| CLAUSULA DECIMONOVENA. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo |

Con anterioridad la firma del contrato, el adjudicatario aportara la suscripcion del
Anexo V.

Formalizado el contrato el adjudicatario elaborara un Plan de Seguridad y Salud
en el Trabajo de la Obra, ajustado al Estudio de Seguridad y Salud [(o en su caso), Estudio
Basico de Seguridad] del Proyecto, en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en estos.

En dicho Plan se incluiran, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de
prevencion que el Contratista proponga con la correspondiente justificacion técnica, que
no podran implicar disminucién del nivel de proteccion previsto en el Estudio.

El Plan serd aprobado por el Ayuntamiento, antes del inicio de la obra, previo
informe del Coordinador en materia de seguridad y salud o de la Direccion facultativa de
la Obra, si no fuera preceptivo designar Coordinador, y se comunicara a la Autoridad
Laboral. Efectuado este tramite se procedera al acta de replanteo e inicio de la obra.
[Articulo 7.2 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion]

| CLAUSULA VIGESIMA. Revision de Precios |

El precio de este contrato no podréa ser objeto de revision.

| CLAUSULA VIGESIMOPRIMERA. Recepcion y Plazo de Garantia |

A la recepcion de las obras a su terminacion concurrird el responsable del
contrato, si se hubiese nombrado, o un facultativo designado por la Administracion
representante de ésta, el facultativo encargado de la direccion de las obras y el contratista
asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el 6rgano de
contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera
abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el funcionario técnico designado por la Administracion contratante y
representante de esta, las dard por recibidas, levantandose la correspondiente acta y
comenzando entonces el plazo de garantia.
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Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el
acta y el Director de las mismas sefialard los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho
plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrd concedérsele otro nuevo plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Se establece un plazo de garantia de un afio a contar desde la fecha de recepcion
de las obras.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia,
el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un
informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedara
relevado de toda responsabilidad, salvo responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose
a la devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y, en su caso, al
pago de las obligaciones pendientes que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. En
el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de
garantia, el director facultativo procederd a dictar las oportunas instrucciones al
contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello
durante el cual continuard encargado de la conservacién de las obras, sin derecho a
percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por
vicios ocultos de la construccién, debido al incumplimiento del contrato por parte del
contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios que se manifiesten durante un plazo
de quince afios a contar desde la recepcion.

| CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. Facturas |

Conforme a la Disposicion Adicional Trigésimo Segunda de la LCSP, el
contratista tendra obligacidn de presentar la factura que haya expedido por los bienes
entregados ante el correspondiente registro administrativo a efectos de su remision al
organo administrativo o unidad a quien corresponda la tramitacion de la misma.

En la factura se incluirdn, ademas de los datos y requisitos establecidos en el
articulo 72 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, los
siguientes extremos previstos en el apartado segundo de la citada Disposicién Adicional
Trigésimo Segunda:

a) Que el drgano de contratacion es la Junta de Gobierno Local.

b) Que el 6rgano administrativo con competencias en materia de contabilidad
publica es la Tesoreria Municipal.

c) Que el destinatario es el Ayuntamiento de Zierbena.

| CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. Ejecucion del Contrato

La ejecucion del contrato de obras comenzara con la segunda acta de
comprobacion del replanteo e inicio de las obras. A tales efectos, dentro del plazo que se
consigne en el contrato que no podra ser superior a un mes desde la fecha de su
formalizacion salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la Administracion
encargada de las obras procedera, en presencia del contratista, a efectuar la comprobacién
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del replanteo hecho con ocasion de la aprobacion del Proyecto de obras, extendiéndose
esta segunda acta del resultado que sera firmada por ambas partes interesadas,
remitiéndose un ejemplar de la misma al érgano que celebro el contrato.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el
presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y al proyecto que sirve de base
al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretacion técnica de éste dieren al
contratista el Director facultativo de las obras, en los &mbitos de su respectiva
competencia.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para
la realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion
sucesiva.

La constitucion en mora del contratista no precisara intimacién previa por parte
de la Administracion.

La ejecucion de la obra se realizard a riesgo y ventura del contratista. Para la
ejecucion del contrato, y por el hecho de la formalizacién del contrato y del acta de
replanteo, el Contratista reconoce haber visitado el lugar de ubicacion de las futuras obras,
verificando que tanto los servicios de que estd dotada la parcela como la situacion fisica
y el acondicionamiento previsto son idoneos para llevar a cabo la correcta ejecucion de
las obras.

INCIDENCIAS Cuantas incidencias surjan entre la Administracion y el
contratista en la ejecucion del contrato derivado de este Pliego por diferencias en la
interpretacion de lo convenido o de cualquier otra causa, se tramitaran mediante
expediente administrativo, con audiencia del contratista, que sera resuelto por el 6rgano
de contratacion. A este efecto, el director de las obras y el contratista pondran en
conocimiento de la Administracion Municipal, por escrito, cualquier cuestion que pueda
originar tales incidencias.

Coordinacion y seguimiento de las obras.

Reuniones semanales. Para la coordinacion y seguimiento de las obras se
establecera de comin acuerdo entre las tres partes -el Ayuntamiento, Direccion
Facultativa y Contratista- un sistema de reuniones periddicas semanales con obligada
asistencia de un representante cualificado (con capacidad de decision) de cada parte. En
ellas se tratara del desarrollo y marcha de las obras, analizdndose y resolviéndose cuantos
problemas pudiesen ir apareciendo. De cada reunion se levantarad un Acta de lo tratado,
firmada por las partes, que se ira incorporando al contrato. De especial importancia sera
el seguimiento de la correcta ejecucion de los trabajos segtn el ritmo de obra contemplado
en el planning.

Actas de las reuniones. Es en el marco de estas reuniones donde, en su caso, se
dirimirdn las diferencias o se estableceran las modificaciones del tipo que fuese, a
propuesta de cada una de las partes, con su reflejo en las Actas firmadas y su caracter
vinculante en los casos de acuerdo. A estos efectos, tanto el Ayuntamiento, como el
Contratista se vinculan y obligan contractualmente al contenido de las Actas semanales
firmadas por las personas que acudan a ellas.

Obras incompletas, defectuosas, inaceptables, etc...

1.- Obra incompleta. Cuando se precise valorar una obra como incompleta, se
tendra en cuenta los precios que figuren en la oferta del Contratista, procediéndose como
se indica en el presente Pliego, sin que el Contratista pueda pretender la valoracion de
alguna unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida.
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2.- Obra defectuosa. Cuando sea necesario valorar una obra como defectuosa, pero
aceptable a juicio de la Direccion Facultativa, ésta determinara su precio, después de oir
al Contratista, el cual podra optar por aceptarlo, por terminar la obra, o por rehacerla. En
tal caso, la Propiedad abonara los precios unitarios pero deducird el importe total de las
partes incompletas o defectuosas.

3.- Obra defectuosa inaceptable. En el caso de que la obra sea considerada como
defectuosa y declarada inaceptable con arreglo a los Pliegos de Condiciones Técnicas del
Proyecto de Ejecucion, el Contratista queda obligado a demolerla y a rehacerla, ain
cuando el equipo redactor del proyecto o la Propiedad haya examinado y reconocido la
obra durante su ejecucion, e incluso aunque dicha obra hubiera sido pagada en
liquidaciones parciales. En este caso se admite que las unidades de obra rechazadas se
consideren como no ejecutadas a efectos del plazo, hasta que se hayan rehecho de acuerdo
con dichos Pliegos. Si no se cumpliera esta obligacion, la Propiedad podra demoler las
unidades rechazadas y realizarlas por si o por terceros, con cargo al Contratista sin que
ello suponga aumento alguno del plazo de ejecucion establecido.

4.- Vicios ocultos. Si la Direccion Facultativa o la Propiedad tuvieran fundadas
razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construccion en las obras
ejecutadas, ordenard efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepcion definitiva, las
demoliciones necesarias para reconocer los trabajos que se suponen defectuosos. Los
gastos de demolicion y reconstruccion que se ocasionen, seran de cuenta del Contratista,
siempre que los vicios existan realmente. En el caso contrario correran a cargo de la
Propiedad.

5.- Deficiencias de gran importancia. En el supuesto de que las reparaciones de la
obra o su reforma resulten técnicamente imposibles, se penalizara al Contratista en la
cuantia equivalente a la valoracion de las deficiencias con el grado de acabado que se
pretende para la obra, segtin decision de la Direccion Facultativa y con la conformidad de
la Propiedad. Cuando los defectos sean de gran importancia, la Propiedad, previo
asesoramiento de la Direccion Facultativa, queda facultada para resolver el contrato, sin
perjuicio de las penalizaciones que, en su caso, se pudieran exigir al Contratista en
concepto de dafios y perjuicios.

6.- Cuestiones de caracter técnico. La Empresa Constructora y la Propiedad se
someten, para todas las cuestiones de caracter técnico a lo consignado en los Proyectos y
documentos complementarios, asi como a las drdenes que establezca la Direccion
Facultativa.

Inspecciones y Materiales empleados.

1.- Inspecciones y pruebas. El Contratista acepta que debe facilitar y disponer de
todos los medios necesarios para que la Direccion Facultativa o el personal designado por
ella o por el ayuntamiento, inspeccione las obras en cualquier fase de las mismas, por lo
que no retirara andamios, plataformas, escaleras, ni en general, los medios de acceso a las
obras elevadas o subterrdneas ni procedera a revestir o recubrir las fabricas o instalaciones
sin que la inspeccion de las mismas sea realizada.

De no hacerlo asi, estard obligado a facilitar a su cargo los medios para que dicha
inspeccion se efectie con el detalle que se considere preciso, debiendo reponer también
a su cargo los elementos o recubrimientos que hayan sufrido deterioro por causa de la
inspeccion. De forma general, ninguna parte de la obra quedard inaccesible sin que,
previamente, haya sido inspeccionada por la Direccion Facultativa.

Caso de que la parte o partes aqui referidas no fuesen conformes deberan ser
repuestas por el Contratista a sus expensas.
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La Direccion Facultativa determinara cudles son las obras que requieren una
vigilancia especial y tales obras no se ejecutaran mas que cuando se cumpla tal condicion.

El hecho de que el ayuntamiento, o la Direccion Facultativa prescinda de realizar
alguna Inspeccion, no relevard al Contratista de su responsabilidad y garantia.

2.- Calidad de los materiales. La Empresa Constructora se obliga a que todos los
materiales empleados sean de la calidad proyectada. Los ensayos deberan adecuarse al
Programa de Control de Calidad que se adjuntara al Contrato como parte de la
documentacion del proyecto.

La Direccion Facultativa de la obra podra realizar ademas, las pruebas y ensayos
que estime oportunas, para comprobar la debida calidad de la construccion. La eleccion
del laboratorio que lleve a cabo los ensayos previstos sera competencia del ayuntamiento.

El costo de los ensayos, hasta el 1% del Presupuesto de Ejecucion por Contrata
actualizado de la obra, seran por cuenta del Contratista siendo adelantado dicho coste por
el ayuntamiento. A tal fin, mensualmente y durante el plazo de la obra se descontara de
cada pago el ) del importe de la obra certificada, segun presupuesto actualizado con las
modificaciones correspondientes, procediéndose a la liquidacion, respecto al coste real,
en el momento del fin de la obra.

Si las pruebas que el ayuntamiento, o la Direccion Facultativa solicitan no estan
mencionadas en el Programa de Control de Calidad, los gastos correran a cargo del
ayuntamiento, en el caso de que resulten satisfactorias, siendo a cargo del Contratista
cuando den resultados negativos y aunque excedan del 1 % del presupuesto de ejecucion
por contrata.

Seran de cuanta y cargo del Contratista todos los gastos que se ocasionen con
motivo de la realizacion de pruebas y exdmenes que el ayuntamiento considere necesarios
para la calificacion del personal que debera ejecutar los trabajos.

Las inspecciones, pruebas y ensayos que puedan realizar el ayuntamiento o la
Direccion Facultativa se llevaran a cabo coordinadamente con el Contratista para no
producir retrasos e interferencias en la marcha general de la obra. Sin embargo, si se
produjese alguno no serd objeto de indemnizacion ni prorroga de plazo de ejecucion.

| CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. Modificacion del Contrato

De conformidad con lo dispuesto en el art. 203 de la LCSP, una vez perfeccionado
el contrato, el 6rgano de contratacion solamente podra introducir modificaciones en el
mismo por razones de interés publico y para atender a causas imprevistas, dentro de los
limites y con sujecion a lo establecido en el Titulo V del Libro | de la mencionada Ley.

Por ningin motivo, ni bajo ningin pretexto, podra el Contratista efectuar
modificaciones del proyecto sin la aprobacion expresa del Ayuntamiento previo el
informe técnico de la Direccion Facultativa.

El Ayuntamiento se reserva el derecho a realizar las modificaciones del proyecto
que considere oportunas y a aumentar o disminuir el volumen de las obras hasta un 10 %
en mas o en menos del presupuesto de contrata, pudiendo abarcarse parte o la totalidad
de una o varias partidas o unidades del presupuesto, quedando obligado el Contratista a
realizar las obras de acuerdo con dichas modificaciones y a los precios contratados. Tales
cambios no dardn lugar a reclamacion alguna por parte del Contratista.

Las modificaciones necesarias seran definidas en todo caso por el Ayuntamiento
a través de la Direccion Facultativa de las obras, que entregara al Contratista los planos o
datos que resulten necesarios.
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En el caso de que, de acuerdo con lo previsto en el presente Pliego por la
Propiedad se decida introducir modificaciones en el proyecto, se procederad
necesariamente de la siguiente forma:

Tramitacion y formalidades necesarias:

Deberé levantarse un acta contradictoria en la que se fije en su caso el nuevo
precio o el aumento sobre el precio ofertado que, como consecuencia de esa nueva unidad
o de la modificacion de la proyectada, deba de percibir la Contrata.

En dicha acta se especificara también si la ejecucion de esa nueva unidad, o la
modificacién de la proyectada, comporta o no una prorroga del plazo fijado para la
ejecucion de las obras, concretando en caso afirmativo la duracion exacta y de forma
detallada de dicha prorroga.

Al acta se acompafiaran los planos o documentos graficos en los que se define el
cambio, asi como las especificaciones modificadas.

Corresponderd a la Direccion Facultativa adoptar las decisiones que deban
tomarse sobre la justificacion de la nueva unidad o la modificaciéon de la proyectada.

El acta contradictoria debera ir firmada necesariamente, como requisito
indispensable para su aplicacion y validez, por el representante de la Propiedad, no siendo
valida la simple firma de la Direccion Facultativa.

Si se procediera a la ejecucion de nuevas unidades de obra o de modificaciones de
las proyectadas, sin levantarse el acta contradictoria antes referida, se entendera tal hecho
como un acto propio y un reconocimiento vinculante para el Contratista en el sentido de
que renuncia a reclamar cantidad alguna por cualquier concepto por razén de esa nueva
unidad o por razon de la modificacion de la inicialmente proyectada, asi como a solicitar
u obtener proérroga del plazo fijado para la ejecucion de las obras. En contrapartida, el
Contratista no vendra obligado a ejecutar la modificacion o la nueva unidad hasta que no
conste en el Acta contradictoria la firma del representante de la Propiedad.

Reglas para determinar los precios a aplicar:

En el caso de eliminacién de un elemento diferenciado, capitulo o partida
completa, el importe total de esta eliminacion se deducira del importe de obra contratado
como precio unico, global, cierto y cerrado, percibiendo el Contratista en este supuesto el
19 % del precio del capitulo o partida eliminada (aplicable inicamente en la parte de obra
cuyo precio se contrata a precio cerrado).

En el caso de sustitucion de un elemento diferenciado, capitulo o partida completa,
por otro elemento que suponga una disminucion en el precio respecto a la inicialmente
contratada para dicho elemento, el Contratista percibira:

.- si la diferencia es inferior a un 2%: el importe del precio nuevo con el 19 % de
dicho precio

.- si la diferencia es superior a un 2%: el importe del precio nuevo con el 19 % de
dicho precio incrementado con el 19% del precio sustituido.

En el caso de sustitucion de un elemento diferenciado, capitulo o partida completa,
por otro elemento que suponga un incremento en el precio respecto a la inicialmente
contratada para dicho elemento, el Contratista percibira inicamente el precio nuevo con
el 19 % de dicho precio.

El nuevo precio se fijard tomando como base, siempre que se pueda, el precio
contractual de partidas similares del Proyecto, de tal manera que el nuevo precio de una
partida que resulte ser una simplificacion de una inicial habréd de ser forzosamente mas
bajo.
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De no existir ninguna referencia anterior, el Contratista facilitara el oportuno
presupuesto, segin el método de “precios descompuestos”, que tendra que tener la
conformidad por parte de la Direccion Facultativa y de la Propiedad.

En el caso de no existir unidades o materiales analogos ni referencia en los precios
unitarios de presupuesto, se acordard su importe entre el Promotor y el Constructor
tomando como referencia para su valoracion el que en unidad similar utilice el libro “Base
de Precios de Edificacion y Urbanizacion” editado por el Gobierno Vasco y actualizado
con el IPC.

El nuevo precio unitario ha de estar desglosado y descompuesto, si el concepto en
cuestion no se pudiera valorar con el apoyo de ninguna de estas herramientas la Propiedad
se reserva el derecho, a su libre eleccion, a solicitar un arbitraje del Colegio Profesional
que corresponda, quedando comprometido el Contratista a aceptar su resolucion.

Cualquier variacion realizada contraviniendo lo establecido en este apartado no
afectard al derecho del Ayuntamiento al pago de la obra segun estaba presupuestada ni a
la realizacion conforme al Proyecto, incluso con demolicion a cargo del contratista, sin
que pueda éste prevalerse en Ordenes recibidas que no tengan constancia en la
correspondiente Acta semanal.

Estas nuevas unidades o materiales, una vez aprobado el precio y medicion,
pasaran a formar parte del Contrato a todos los efectos, sin que la demora en el proceso
de acuerdo, que durara como méaximo 15 dias para fijar los nuevos precios, suponga un
retraso en la ejecucion de la obra, ni de las unidades a la que afecten estos precios salvo
que afecte al camino critico de la obra a juicio de la Direccidon Facultativa.

Caso de que el nuevo precio no fuera aprobado por el Promotor, este se reserva el
derecho de encargar estas unidades de obra a otros Contratistas, pudiendo éstos
simultanearse con la contrata, no afectando esto a la obra ni en plazo ni en costo de lo ya
contratado.

| CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. Penalidades por Incumplimiento

— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administracion podrd optar
indistintamente por la resolucién del contrato o por la imposicion de las penalidades
diarias en la proporcion de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA
excluido (art. 193 de la Ley 9/2017 LCSP).

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5% del precio
del contrato, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del
mismo o acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades.

— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la
ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administracion podra
optar, indistintamente, por su resolucién o por la imposicion de las penalidades
establecidas anteriormente.

Las penalidades se impondran por acuerdo del 6rgano de contratacion, adoptado
a propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que sera inmediatamente
ejecutivo, y se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de
pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantia que, en su caso, se
hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.

Las penalidades recogidas en este apartado no excluyen la responsabilidad en que
incurrird la contrata, en cualquiera de los supuestos de incumplimiento de contrato o mala
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ejecucion de éste, por los dafios y perjuicios que genere a terceros o al propio
Ayuntamiento derivados de tal incumplimiento, que seran exigidos y devengados de
manera independiente —y acumulativamente a ésta- de las penalidades que se impongan.

| CLAUSULA VIGESIMO SEXTA. Resolucion del Contrato

La resolucion del contrato tendrd lugar en los supuestos que se sefialan en este
Pliego y en los fijados en los articulos 245 de la LCSP; y se acordara por el 6rgano de
contratacion, de oficio o a instancia del contratista.

En ningln caso el retraso en la ejecucion de la obra podra exceder del VEINTE
POR CIENTO (20 %) del plazo de ejecucion total de la obra o de cada uno de los plazos
parciales establecidos en el proyecto por lo que una vez alcanzado este limite maximo el
Ayuntamiento, podra proceder a la resoluciéon del contrato por incumplimiento del
Contratista.

También procedera la resolucion del contrato por incumplimiento de plazo cuando
el mismo se produzca en los plazos parciales de forma que sea posible determinar la
imposibilidad el cumplimiento total el contrato sin un retraso igual o menor al 20% del
total del tiempo estipulado, todo ello sin perjuicio de que pueda procederse también a la
resolucion del contrato.

En ninglin caso seran causas justificativas de la demora del contratista, para la
interrupcion del plazo, las referidas a sucesos y condiciones meteoroldgicas salvo que las
mismas sean declaradas oficialmente como “zona de catastrofe”

Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautara la garantia
definitiva, sin perjuicio de la indemnizacién por los dafios y perjuicios originados a la
Administracion, en lo que excedan del importe de la garantia.

| CLAUSULA VIGESIMO SEPTIMA. Régimen Juridico del Contrato

Este contrato tiene caracter administrativo y su preparacion, adjudicacion, efectos
y extincion se regira por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, sera de
aplicacion la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector publico, por la que
se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Publico, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas en todo lo que no se oponga a la Ley de Contratos del Sector
Publico y esté vigente tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009; supletoriamente
se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas
de derecho privado.

Reglas de prevalencia en caso de existencia de contradicciones en la
documentacion.

En el caso de discordancia entre las estipulaciones del contrato y el contenido de
cualquier otra documentacion (Pliego, Proyecto Técnico, ...) prevalecera lo indicado
primero en el contrato, luego en los Pliegos de clausulas administrativas particulares, los
Pliegos técnicos, el Proyecto técnico, etc.
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En el caso de discordancia entre los diferentes documentos que conforman el
Proyecto Técnico, prevalecera el orden de documentos relacionados en este Pliego
(Planos, Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares, Memoria, Pliego de
Condiciones Generales, Mediciones...).

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo serd el competente para
resolver las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 27 de la LCSP.

En Zierbena, a 1 de septiembre de 2020

Zierbenako Udala / Ayto. de Zierbena C/ La Cuestan® 1 - 48508 ZIERBENA
Teléfono 94 636 53 36(BIZKAIA) - Fax 9 463 53 99 - CIF P-4812800 C

e-mail udala.zierbena@bizkaia.org - www.zierbena.net

45



IERBENRK {7

UDALA / f.'\B“’ZLJKI\’IA\"I'{(\jM IENTO ‘Efiﬁ“ﬁ)
Anexo |
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE
D. , con domicilio a efectos de notificaciones en
, ¢l , N con DNI n.° , €n
representacion de la Entidad ,con CIFn.° , aefectos

de su participacion en la licitacién de la obra de “ESTABILIZACION DE TRES ZONAS
EN EL BARRIO DE EL PUERTO?”, ante el Ayuntamiento de Zierbena,

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratacion de la obra de
“ESTABILIZACION DE TRES ZONAS EN EL BARRIO DE EL PUERTO”.

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado
primero del articulo 140 de la LCSP para ser adjudicatario del contrato de obras
consistente en la “ESTABILIZACION DE TRES ZONAS EN EL BARRIO DE EL
PUERTO”, en concreto:

— Que posee personalidad juridica y, en su caso, representacion.

— Que no esta incurso en una prohibicion para contratar de las recogidas en el
articulo 71 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico y se halla al corriente del
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes.

— Que se somete a la Jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitador. (En el caso de empresas extranjeras)

— Que la direccién de correo electrénico en que efectuar notificaciones es:

TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesién y validez de los
documentos a que se hace referencia en el apartado segundo de esta declaracién, en caso
de que sea propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que sea
requerido para ello.

Y para que conste, firmo la presente declaracion.

En ,a de de 20 .

Fdo.:
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Anexo 11

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D. , con domicilio a efectos de notificaciones en
, ¢l , n.° _  con DNI n° , en
representacion de la Entidad ,conCIFn.° , enterado

del expediente para la contratacion de la obra de “ESTABILIZACION DE TRES ZONAS
EN EL BARRIO DE EL PUERTO”, por procedimiento abierto, oferta econdmicamente
mas ventajosa, anunciado en el Perfil de contratante, hago constar que conozco el Pliego
que sirve de base al contrato y lo acepto integramente, tomando parte de la licitacion y
comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de:

Precio Base IVA TOTAL, con IVA

En ,a de de 20 .

Fdo.:
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| ANEXO 1| |

Acreditacion de solvencia econémica y técnica por medio diferente de la
Inscripcion en el Registro de Licitadores y empresas clasificadas.

DON/DONA ..oecveciecieeiece e , mayor de edad, con D.N.I. N°
....................... , en representacion de ........ceceeviiieieiceiiiieie.. CON NLLFL
...................... y domicilio social en

............................................................................................... declara que son ciertos los
siguientes datos:

Solvencia Econdmica

Ejercicio VVolumen de negocio
2017

2018

2019

Solvencia técnica

Ejercicio Obra/Cliente/Cuantia sin IVA
2015

2016

2017

2018

2019

Se acompanaran de copia simple de las cuentas inscritas en el Registro Mercantil
o correspondiente, y de Certificados del Cliente.

(Lugar, fecha y firma).
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1. D. como (cargo de representacion)

de (la empresa)
me comprometo a cumplir y hacer cumplir las
disposiciones contenidas en la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales y en otras
disposiciones legales en vigor que sean de aplicacion, y de forma especial las Normas
Generales de Seguridad que existan en el AYUNTAMIENTO DE ZIERBENA.

2. Certifico que (la empresa) tiene la modalidad de
organizacion preventiva de Trabajador Designado/Servicio de Prevencién Ajeno / Servicio
de Prevencion Propio.

3. Asi mismo, certifico que (la empresa) tiene
cubierta la especialidad preventiva de Vigilancia de la Salud.

Que los trabajadores van a ser aptos para el trabajo a desarrollar en el AYUNTAMIENTO DE ZIERBENA.

Certifico que la empresa ha realizado la evaluacién de riesgos laborales y el Plan de Prevencién, y se tiene
elaborada la actividad preventiva con caracter anual.

Certifico que (la empresa) ha formado e informado de los riesgos a sus trabajadores, asi como
actividades de formacion especifica en aquellas tareas o equipos de trabajo que asi lo requieran..

4. Me comprometo a informar al personal perteneciente a
, asi como al personal de posibles empresas con
las que subcontrate trabajos, de los siguientes puntos:

— Riesgos especificos de las actividades a desarrollar y medidas preventivas a adoptar.
— De los apartados de los planes de seguridad y salud que les afecte (cuando proceda).
Para ello, si resultara adjudicatario, presentaré listado (nombre, dos apellidos y DNI) de trabajadores que pueden

acudir a las instalaciones del AYUNTAMIENTO DE ZIERBENA a desarrollar los trabajos y que hayan recibido la
anterior informacion.

5. Certifico que los trabajadores que van a prestar sus servicios al AYUNTAMIENTO DE
ZIERBENA. han recibido la formacién adecuada, de acuerdo con el articulo 18 de la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales.

6. Solo se permitra el acceso a las instalaciones al personal de
y de sus subcontratas, que demuestre pertenecer a la
mismas y que tenga prevista la cobertura en caso de accidente o muerte. Para ello la empresa
, con caracter previo al inicio de los trabajos,
presentara un certificado de la Tesoreria de la Seguridad Social de estar al corriente en el pago
de las cuotas de la seguridad social, copia de los boletines de cotizacidn individuales y
colectivos (TC1y TC2). Si un trabajador no apareciera en estos boletines por ser de nueva
incorporacion, debera presentar la solicitud de alta (TA2).
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7. (La empresa) sera la Unica responsable del
cumplimiento de todas las disposiciones laborales y de la Seguridad Social y disposiciones
administrativas que afecten a las relaciones laborales con su personal, vigentes en la actualidad
0 que puedan ser dictadas durante la ejecucion de los trabajos, descargando de manera
expresa al AYUNTAMIENTO DE ZIERBENA, de toda responsabilidad por su incumplimiento.

8. (La empresa) designara a un responsable de la
organizacion del trabajo y la seguridad de su personal, cumpliendo y haciendo cumplir las
Normas Generales de Seguridad del AYUNTAMIENTO DE ZIERBENA En ausencia de este,
estas funciones seran desarrolladas por el operario con mayor categoria 0 experiencia
profesional.

9. (La empresa) mantendra al
AYUNTAMIENTO DE ZIERBENA libre y exenta de responsabilidad por las obligaciones que
tenga o adquiera con terceros, por considerarse tales obligaciones ajenas a la misma.

10.(La empresa) suscribira y mantendra en
vigor un contrato de seguro de Responsabilidad Civil General que cubra los dafios personales
y materiales que pudieran ocasionarse durante la ejecucion de los trabajos que desarrolle en
las instalaciones del AYUNTAMIENTO DE ZIERBENA.

La contrata exonera al AYUNTAMIENTO DE ZIERBENA de toda responsabilidad por los dafios que puedan sufrir
sus medios materiales durante el desarrollo de los trabajos.

11.Todos los medios materiales utilizados por la empresa
cumpliran la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales y las restantes disposiciones reglamentarias legales, y singularmente, las
prescripciones que establezca al AYUNTAMIENTO DE ZIERBENA.

El AYUNTAMIENTO DE ZIERBENA se reservara el derecho de comprobar el buen estado de los equipos de
trabajo de y las subcontratas que participen en los trabajos.

12.En el caso de que la empresa
necesite subcontratar parte de los trabajos a desarrollar o contrate a personal de ETT's,
informaré previamente al Responsable del AYUNTAMIENTO DE ZIERBENA. El personal de la
empresa 0 subcontratas contratadas, que
incumplan las Normas Generales de Seguridad del AYUNTAMIENTO DE ZIERBENA podrén
ser expulsadas temporal o definitivamente de las instalaciones.

13.EIAYUNTAMIENTO DE ZIERBENA no aceptaré reclamacion alguna de la empresa contratada
por pérdidas de tiempo debidas a interrupciones del trabajo motivadas por el cumplimiento, por
parte de su personal, de las obligaciones legales en materia de prevencion de riesgos laborales.

14.En el caso de incumplimiento de medidas de prevencion por parte de la empresa contratada,
el AYUNTAMIENTO DE ZIERBENA queda facultada para paralizar los trabajos que se estén
realizando, en tanto no sean corregidas las deficiencias detectadas, pudiendo reclamar a la
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empresa contratada los dafios y perjuicios que de ello puedan derivarse. Ademas, en caso de
incumplimiento el AYUNTAMIENTO DE ZIERBENA podra retener los pagos y las
certificaciones en curso, asi como resolver el contrato sin que la empresa contratada tenga
derecho a indemnizacion alguna.

15.El AYUNTAMIENTO DE ZIERBENA podra en todo momento realizar inspecciones de los
trabajos realizados por la empresa contratada, para comprobar el cumplimiento de las medidas
preventivas indicadas. Tanto el responsable de la empresa contratada como su personal
tendran la obligacion de atender y dar las necesarias facilidades para cumplir las sugerencias

que en materia de prevencion de riesgos laborales realice el personal del AYUNTAMIENTO
DE ZIERBENA.

16.La empresa se compromete a poner a disposicion del AYUNTAMIENTO DE ZIERBENA la
documentacion que justifique las anteriores declaraciones.

En ,a de 201

Fdo.: Direccion CONTRATA
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