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CUADRO RESUMEN DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

A) Entidad adjudicadora y perfil del contratante:
INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P.

Islas Canarias, 19, 1¢

48015 Bilbao-Bizkaia

Tel. 94 405 70 00 — Fax 94 405 70 01

Email: interbiaklicitacion@interbiak.eus

Acceso a Perfil de contratante de INTERBIAK: www.interbiak.bizkaia.eus

Tambien se podra acceder desde la Plataforma de Contratacion de Euskadi:

www.contratacion.euskadi.eus

B) Objeto del contrato:

Redaccién del proyecto y ejecucion de la obra del proyecto de migracién a tecnologia LED
en las instalaciones de alumbrado publico en la red viaria del Territorio Histérico de

Bizkaia.

Numero de referencia de la CPV (Reglamento CE n? 213/2008, de la Comisién, de 28 de
noviembre de 2007):

45233100-0 Trabajos de construccidn de autopistas y carreteras.
34928530-2 Ldmparas de alumbrado publico.

51110000-6 Servicios de instalacidon de equipo eléctrico

Q) Division por lotes: Si

La licitacidon se divide en dos lotes, con la siguiente localizacién:

— Lote 1: A-8, Bi-10 y zonas anexas a éstas.

— Lote 2: Bi-30, Bi-11, Bi-20, Bi-631, Bi-636, Bi-637, Bi-635, Bi-625, N-240
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Cada uno de los dos lotes sera objeto de un contrato independiente, sin perjuicio de que
pueda adjudicarse mds de un lote a un mismo licitador. Las empresas que presenten
oferta tanto al lote 1 como al lote 2 deberan hacerlo de forma individual o formando parte

de UTE con la misma estructura para los dos lotes indicados.

Cada licitador podrd presentar proposicidn para los lotes que estime convenientes, no

siendo obligada la presentacién de proposiciones para todos los lotes.
D) Tipo de contrato y procedimiento de adjudicacion:

Contrato sujeto a regulacion armonizada

Procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicacion

E) Sistema de Licitacion Electrdnica

Es obligatoria su utilizacién (apartado 2 del Pliego de Clausulas Administrativas

Particulares).
F) Presupuesto de licitacion:

— Lote 1: A-8, Bi-10 y zonas anexas a éstas.

Presupuesto de licitacién (4.140.135,43€)
IVA 21%: (869.428,44¢€)
TOTAL: (5.009.563,87¢€)
Valor estimado, IVA excluido: (4.140.135,43¢€)

— Lote 2: Bi-30, Bi-11, Bi-20, Bi-631, Bi-636, Bi-637, Bi-635, Bi-625, N-240

Presupuesto de licitacién (4.185.559,38¢€)

IVA 21%: (878.967,47¢€)

TOTAL: (5.064.526,85)

Valor estimado, IVA excluido: (4.185.559,38¢€)
G) Plazo maximo de ejecucion
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H)

Lote 1: A-8, Bi-10 y zonas anexas a éstas.

Dieciséis meses: Cuatro meses (4) para la redaccion del proyecto y doce (12)

meses, para la ejecucién del proyecto.
Lote 2: Bi-30, Bi-11, Bi-20, Bi-631, Bi-636, Bi-637, Bi-635, Bi-625, N-240

Dieciséis (16) meses: Cuatro meses (4) para la redaccion del proyecto y doce (12)

meses, para la ejecucién del proyecto.

Garantia Provisional:

Dos por ciento (2%) del presupuesto de licitacion, excluido el IVA.

Visto el objeto y la finalidad de este contrato, y los perjuicios que se causarian a Interbiak

en el caso de retirada injustificada de las ofertas presentadas, entre ellos, retrasos en la

adjudicacion del contrato, en su inicio, resulta necesario y proporcionado, por motivos de

interés publico, la exigencia a las licitadoras de constitucion previa de una garantia que

responda del mantenimiento de sus ofertas hasta la perfeccién del contrato.

1)

Garantia Definitiva:

Cinco por ciento (5%) del importe de adjudicacion, excluido el IVA.

J) Revision de precios:
No procede.
K) Clasificacion de contratistas para ambos Lotes:
Grupo Subgrupo Categoria
| 1 4
L) Obtencion de documentacion:

- Plataforma de Contratacién Publica en Euskadi

M)

Plazo de presentacién de proposiciones:

Hasta las catorce (14) horas, del dia 17 de enero de 2023
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N) Lugar de presentacion de las proposiciones:

- Plataforma de licitacién electrdénica de Interbiak

N) Apertura de las ofertas:

Se comunicara al respecto.

0) Plazo de garantia:

Dos (2) afios, desde la fecha de la firma del acta de recepcion de la obra.

P) Cobertura de riesgos:

Segun lo estipulado en el apartado 13 del Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares.
Q) Criterios de adjudicacion LOTE 1 Y LOTE2:

e  Criterios cuya cuantificacién depende de un juicio de valor:

Los criterios técnicos no cuantificables automaticamente seran los mismos para los dos
lotes.

»  Oferta Técnica: maximo 100 puntos
— Estudio luminico tipo y propuesta de luminarias (25 puntos)
— Grado de estudio de la actuacion a llevar a cabo (20 puntos)
— Definicién del sistema de telegestion de luminarias propuesto (15 puntos)
— Programa de trabajos (15 puntos)
— Minimizacidn de las afecciones al trafico seguridad (15 puntos)
— Innovacion (10 puntos)
»  Criterios cuantificables de acuerdo a formulas matematicas:
El criterio de valoracién econdmico sera el mismo para los dos lotes.
» Oferta Econdmica: maximo 100 puntos

S) Otros gastos exigibles al contratista:
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Los enumerados en la clausula 9.2 del presente pliego.
T) Comprobacion de pagos a los subcontratistas o suministradores

Segun lo estipulado en el articulo 217 de la LCSP se comprobaran los pagos a
subcontratistas, en los términos del articulo 216 de la LCSP, que serd condicién especial

de ejecucion del contrato.
U) Otras especificaciones:

Condiciones especiales de ejecucidn: se consideran condiciones especiales de ejecucién

las recogidas en la cldusula 9.9, en sus apartados 1, 2, 3,4, 5,6, 7, 8,9, 10 y 11 del pliego
de clausulas administrativas particulares, ademds de las que se establezcan en el pliego de

prescripciones técnicas.

Podran imponerse, asimismo, penalidades, por las circunstancias detalladas en este Pliego

y en el PPTP.

Las penalidades se hardn efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en
concepto de pago total o parcial, deban abonarse a la empresa contratista o sobre la

garantia que, en su caso, se hubiese constituido cuando no puedan deducirse del pago.

V) Observaciones:

— De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Foral 63/2019, de 28 de mayo, por
el que se establecen los criterios de uso de las lenguas oficiales en el ambito de
actuacién de la Diputacidn Foral de Bizkaia, de sus organismos auténomos y del
sector publico foral, asi como por el correcto uso de las dos lenguas oficiales, la
adjudicataria, siempre que sea requerido, deberd presentar sus trabajos en las dos
lenguas oficiales, y Interbiak no asumird en ningln caso la traduccién de estos
documentos. En ningln caso Interbiak asumird la traduccién de documentos
escritos creados en virtud del presente contrato. Las sefales, indicadores y notas

publicas deberdn estar en las dos lenguas oficiales.

— Las empresas licitadoras, en la elaboracidon y presentaciéon de sus respectivas

propuestas deberan hacer un uso no sexista del lenguaje. Asimismo, la empresa
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adjudicataria, a lo largo de la vigencia del contrato, debera hacer un uso no sexista
del lenguaje en cualquier documento definitivo escrito o digital, asi como, deberd
desagregar los datos por sexo en cualquier estadistica referida a personas que se
genere, todo ello al amparo del articulo 2.3 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero,
para la lgualdad de Mujeres y Hombres en el que se sefalan los principios

generales que deberan respetarse.
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1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1. Naturaleza de INTERBIAK

Interbiak Bizkaia, S.A. Unipersonal, M.P. (en lo sucesivo, “INTERBIAK”) es una Sociedad
Publica Unipersonal y tiene la condicion de medio propio de la Diputacion Foral de Bizkaia,
constituida por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Diputacién Foral de Bizkaia de
fecha de 28 de mayo de 2002, mediante escritura autorizada el dia 30 de mayo de 2002
por el Notario del llustre Colegio de Bilbao D. José Maria Arriola Arana, nUmero de su
protocolo 1.065 y se rige por la Ley de Sociedades de Capital y cualquier otra disposicién

que le sea de aplicacion.

De acuerdo con su objeto social, INTERBIAK actiia en nombre propio y por cuenta de la
Diputacién Foral de Bizkaia, con la finalidad de realizar estudios, proyectar, construir y
explotar, bien por si misma o a través de terceros, las infraestructuras viarias que se le

encomienden por la Diputacién Foral de Bizkaia.

1.2 Régimen juridico del contrato

El contrato estd sujeto a regulacion armonizada y se regird, en su preparacién y

adjudicacion, por:

= Las cldusulas contenidas en este Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y
las especificaciones de su caratula, asi como por el correspondiente Pliego de

Prescripciones Técnicas.

= En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los
documentos contractuales, prevalecerd el presente Pliego de Clausulas (en
primer lugar, su cardtula y después el resto de su clausulado),
posteriormente el Pliego de Prescripciones Técnicas y, en su ultimo lugar, la

oferta del adjudicatario.

= La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la

qgue se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
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Parlamento Europeo y del consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014 (en adelante LCSP).

= E| Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector

Publico.

= El Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones

Publicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

= Reglamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo y del Consejo de 27 de
abril de 2016 relativo a la proteccién de las personas fisicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacién de estos
datos y por el que se deroga la directiva 95746/CE (Reglamento general de

proteccidon de datos).

= Ley Orgénica 3/2018, de 5 de diciembre, de proteccion de datos personales y

Garantia de los Derechos Digitales.
= Norma Foral 4/2018, de 20 de junio, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

= El Decreto Foral de la Diputacion Foral de Bizkaia 33/2018, de 13 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento ejecutivo para la incorporacién de
cldusulas sociales, medioambientales y relativas a otras politicas publicas en

el procedimiento de contratacidon de la Diputacién Foral de Bizkaia.

= Reglamento de Ejecuciéon (UE) 2016/7 de la Comisién, de 5 de enero de 2016,
por el que se establece el formulario normalizado del documento europeo

Unico de contratacion.

= Instruccién, de 11 de septiembre de 2020, del Diputado Foral de
Infraestructuras y Desarrollo Territorial, relativa a la inclusidon de criterios de
innovacién en los contratos promovidos por el Departamento de

Infraestructuras y Desarrollo Territorial.
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En cuanto a sus efectos y extincion, el contrato se regirda por las normas de Derecho
Privado. No obstante, le serd aplicable lo dispuesto en los articulos 201 sobre obligaciones
en materia medioambiental, social o laboral; 202 sobre condiciones especiales de
ejecucion; 203 a 205 sobre supuestos de modificacién del contrato; 214 a 217 sobre
cesién y subcontratacidn; y 218 a 228 sobre racionalizacion técnica de la contratacidn; asi
como las condiciones de pago establecidas en los apartados 4.2 del articulo 198, 4.2 del
articulo 210 y 1.2 del articulo 243, asi como lo dispuesto en los articulos 319 y 320, todos

ellos de la LCSP.

Este pliego de clausulas administrativas particulares, asi como su caratula y anexos, el
pliego de prescripciones técnicas y el documento contractual que posteriormente se

derive, tienen caracter contractual.

También los documentos del proyecto de ejecuciéon de obras que se aprueben por el

6rgano de contratacidn, cuyas obras son objeto de licitacion y los cuadros de precios.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anejos
al mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda indole que puedan tener
aplicacién en la ejecucion de lo pactado, no eximird al empresario de la obligacion de su

cumplimiento.

Todas las notificaciones, informacién y aclaraciones a esta licitacidn se realizardn a través

del correo electrénico habilitado al efecto: interbiaklicitacion@interbiak.eus o a través de

la direccién de correo electrénico que el licitador haya designado en la declaracién

responsable o en su caso, a través de la Plataforma de Contratacion Publica en Euskadi.

Las comunicaciones y solicitudes posteriores a la adjudicacidon del contrato dirigidas a
Interbiak que los licitadores y/o adjudicatarios deban realizar, conforme a lo previsto en
este pliego y en la legislacion aplicable, solo surtiran efectos desde el momento que las
mismas sean remitidas oficialmente para lo que deberdn ser presentadas en el registro
oficial de Interbiak. La fecha del registro de entrada de Interbiak se considerara a todos los
efectos la fecha de la comunicacidn, sin perjuicio de lo previsto en las Disposiciones

Adicionales Decimoquinta, Decimosexta y Decimoséptima de la LCSP.
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Salvo indicacion expresa en contra todos los plazos contenidos en el presente pliego se

entienden referidos a dias naturales.
1.3. Objeto del contrato

El Contrato tiene por objeto la redaccién del proyecto y la ejecucion de la obra
correspondiente a la “migracidén a tecnologia de las instalaciones del alumbrado publico
en la red viaria del Territorio Histdrico de Bizkaia”, con base al Proyecto que se apruebe
(en adelante, el “Proyecto”), de conformidad con las prescripciones técnicas que se
detallan en el Pliego de Prescripciones Técnicas, que sera parte integrante de este Pliego a

los efectos de su exigibilidad.

La licitacion se divide en dos lotes, de conformidad con el art.99 de la LCSP, que abarcan
las principales vias forales a cielo abierto que dispongan de puntos de luz con tecnologia

de baja eficiencia energética (en general, VSAP), con la siguiente localizacién:
— Lote 1: A-8, Bi-10 y zonas anexas a éstas.
— Lote 2: Bi-30, Bi-11, Bi-20, Bi-631, Bi-636, Bi-637, Bi-635, Bi-625, N-240

La medida, ademas, de garantizar las condiciones necesarias de visibilidad de los

conductores, persigue los objetivos siguientes:

Incrementar la eficiencia energética.
— Reducir la contaminacién luminica y su impacto ambiental.

— Reducir notablemente el importante gasto corriente que representa su

explotacidon y mantenimiento.
— Adecuar las instalaciones a la normativa que resulte de aplicacién.

El alcance de los trabajos objeto de cada lote se recoge en el apartado 3 del pliego de

prescripciones técnicas particulares.

Numero de referencia de la CPV (Reglamento CE n? 213/2008, de la Comisién, de 28 de
noviembre de 2007):

45233100-0 Trabajos de construccién de autopistas y carreteras.
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34928530-2 Ldmparas de alumbrado publico.
51110000-6 Servicios de instalacién de equipo eléctrico

En cualquier caso, se entiende que el alcance de la obra incluird todos los elementos,
medios humanos y materiales, dispositivos y detalles de definicién necesarios para hacer
posible tanto la ejecucién de la obra como la funcionalidad de la misma una vez acabada,
conforme a la Ley y a las practicas de buena construccidn, incluso en el supuesto de que
algun elemento concreto de actuacidon pudiera no estar incluido en los documentos
anteriormente citados, asi como la incorporacién de innovaciones tecnolégicas, sociales o

ambientales que mejoren la eficiencia y sostenibilidad de las obras que se contraten.

1.3.2. Necesidad e idoneidad del Contrato

A los efectos de lo previsto en el articulo 28 de la LCSP, con este contrato se satisfaran las
necesidades con las caracteristicas y calidad que se recogen en el pliego de prescripciones
técnicas particulares, y en el proyecto que se redacte y se apruebe, mediante la ejecucion

de los trabajos descritos en el mismo y definidos en los planos.

En consecuencia, el objeto del contrato se considera necesario e idéneo para el

cumplimiento y realizacidn de los fines institucionales de la entidad contratante.

1.3.3 Innovacion

En el marco de politica de promocidn de la innovacién, las administraciones juegan un
papel tractor clave. Por ello, desde de 2020, la instruccién aprobada concretamente el 11
de septiembre por la Diputacion Foral de Bizkaia, obliga a la inclusidon de criterios de
innovacion en todos los contratos promovidos por el Departamento de Infraestructuras y

Desarrollo Territorial.

Interbiak, alineada con estos objetivos, y tras el analisis del contrato propone la inclusiéon

como Condicién especial de ejecucidn en las siguientes lineas de trabajo:

Linea de trabajo LT1 Innovaciones en materia de sistemas inteligentes de transporte (ITS

avanzados).

No aplica por inadecuacidn de aplicacidn en base al objeto principal del contrato.
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Linea de Trabajo LT2 Innovaciones en materia de infraestructura inteligente y digital:
Integracién sistemas GIS-BIM:

Inclusién de un sistema gestion de inventario basado en sistemas GIS con conectividad a

sistemas BIM y posibilidad de conexién con otras bases de datos de inventario.

A la finalizacidon del montaje se deberd dejar actualizado el inventario en las herramientas
de gestién de mantenimiento implantadas por DFB o por empresa contratista
adjudicataria del contrato de mantenimiento. Dicho sistema estara basado en sistemas
GIS y la documentacidon de las luminarias y la del inventario se facilitara también en

archivos compatibles con BIM (.ifc, .nwd / .i-model / o similar).
Linea de trabajo LT3 Innovaciones en materia de sostenibilidad y economia circular

Gestidn de procesos energéticos de proyectos, para favorecer la sostenibilidad energética

en el ciclo de vida de la infraestructura.

Aplicacion de innovacién en la implantacion de sistemas y medidas de control y ahorro
energética de la infraestructura. En el caso de este contrato la reduccién de los consumos
energéticos de los sistemas de iluminacion mediante estudios de necesidades y sistemas

de regulacion.

1.4. Presupuesto del contrato

1.4.1. Presupuesto de licitacion

El presupuesto maximo de licitacion con arreglo al cual debe ser presentada la oferta

asciende, para cada lote, a las siguientes cantidades:
— Lote 1: A-8, Bi-10 y zonas anexas a éstas.

Presupuesto que, a los efectos del articulo 100.2 de la LCSP, se desglosa en:

Costes directos: (3.891.727,30¢€)
Costes indirectos: (248.408,13€)
Presupuesto de licitacién: (4.140.135,43€)
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IVA 21%: (869.428,44¢€)
TOTAL: (5.009.563,87¢€)
Valor estimado, IVA excluido: (4.140.135,43¢€)
— Lote 2: Bi-30, Bi-11, Bi-20, Bi-631, Bi-636, Bi-637, Bi-635, Bi-625, N-240

Presupuesto que, a los efectos del articulo 100.2 de la LCSP, se desglosa en:

Costes directos: (3.934.425,82¢€)
Costes indirectos: (251.133,56€)
Presupuesto de licitacion: (4.185.559,38¢€)
IVA 21%: (878.967,47€)
TOTAL: (5.064.526,85)
Valor estimado, IVA excluido: (4.185.559,38¢€)

Método aplicado para su cdlculo: por referencia a componentes de la prestacién y

adecuado a precios de mercado.

Las condiciones econdmicas de la adjudicacion no serdn inferiores a las que se deriven de
la aplicacién del convenio sectorial, especialmente en materia retributiva y de plantilla,

para asi garantizarse su aplicacion.

A todos los efectos se entendera que el precio del contrato comprende el IVA, todos los
gastos que deban realizarse para el cumplimiento de la prestacién, y demas tributos que
sean de aplicacidén, asi como todos los gastos que, con arreglo al presente Pliego, sean de

cuenta del adjudicatario.
Las propuestas econémicas que se presenten no podran superar dicho importe.

Todos los trabajos y medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta
ejecucion y acabado de cualquier unidad de obra se consideraran incluidos en el precio de
la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descripcion contenida en este

pliego o en la documentacion técnica del proyecto.
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Asimismo, se consideraran siempre incluidos en el precio alzado propuesto por el licitador
los denominados costes indirectos (gastos de instalacién de oficinas a pie de obra,
comunicaciones, edificacién de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros,
laboratorio, costes de sefializacion mavil por cortes de carril y bay-passes, incluidos los

materiales, su colocacion, retirada y vigilancia, etc.).

1.5. Plazo de ejecucion
El plazo de jecucidén sera de:
— Lote 1: A-8, Bi-10 y zonas anexas a éstas.

Catorce (14) meses.
— Lote 2: Bi-30, Bi-11, Bi-20, Bi-631, Bi-636, Bi-637, Bi-635, Bi-625, N-240
Catorce (14) meses.

Con cardcter previo e independientemente de que los plazos parciales y total que se
deduzcan del programa de trabajo presentado por la adjudicataria en su oferta son
contractuales, se previene de que la imposibilidad de alcanzar los ritmos de trabajo y
produccion previstos en dichos programas de trabajo, con excepcién de los supuestos de
fuerza mayor, no darad derecho a la adjudicataria a reclamacidon econdmica ni podra

solicitar abono adicional alguno.

1.5.1. Ampliaciones de plazo por causa de fuerza mayor

La empresa Contratista tendra derecho a una ampliacién del plazo contractual, si se diera
el caso de que el incumplimiento sobre el plazo previamente establecidos viniera
motivado por causas de fuerza mayor, tal y como se definen en los articulos 239 de la LCSP

y 1.105 del Cddigo Civil. Para ello, ademas, se deberdn dar las condiciones que siguen:

= Que las circunstancias de Fuerza Mayor no vengan motivadas, en todo o en parte, por
incumplimiento, omision o negligencia de la empresa Contratista o de sus

Subcontratistas.
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= Que la empresa Contratista notifique expresamente las circunstancias de Fuerza
Mayor en el plazo maximo de 48 horas desde que aquella tuvo lugar. La comunicacién

debera ser realizada por escrito y tener entrada en el registro de INTERBIAK.

= Que la empresa Contratista haya puesto en accion tan pronto como haya sido posible,
y contindie haciéndolo, todos los esfuerzos razonables para minimizar el efecto de
dicha causa de Fuerza Mayor, en particular los posibles retrasos en las obras y la

limitacidn de los dafios a las mismas.
En ningln caso tendra consideracién de Fuerza Mayor las siguientes circunstancias:

= Condiciones meteoroldgicas adversas, salvo que por parte de la Direccidon se
consideren de fuerza mayor, en este caso no existird ningin derecho a indemnizacién

por este motivo;

= Huelgas de ambito geografico inferior al del Territorio Histérico de Bizkaia, incluidas

las del sector de la construccion;

= Retrasos motivados por pérdidas de rendimiento o interrupciones motivadas por el
cumplimiento de la Normativa aplicable en materia de Seguridad y Salud y

Medioambiental;

= Retrasos motivados por averia o pérdida de rendimiento de equipos empleados por la

empresa Contratista o sus subcontratistas;

= Retrasos atribuibles a la obtencion de autorizaciones, permisos o licencia a otorgar

por terceros;

= Retrasos atribuibles a la falta de suministros de equipamientos o elementos que

formen parte de los mismos;
= Escasez en el suministro eléctrico o de agua.

En el caso de retraso por causa de Fuerza Mayor, los plazos estipulados en este Contrato

(incluidos, sin caracter limitativo los de las garantias bancarias o contractuales) se

prorrogaran por un plazo igual a aquél durante el que permanecid vigente la causa de

Fuerza Mayor o en el supuesto de que el restablecimiento de la normalidad no pudiera ser
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inmediato tras el cese de la misma, durante el plazo razonablemente necesario
previamente acordado entre la empresa Contratista e INTERBIAK, subsistiendo el
cumplimiento de las demas obligaciones que no se vean afectadas por la circunstancia

acaecida.

Todos los sobrecostes sufridos como consecuencia de reparaciones, y/o sustituciones de
partes de obra dafiadas de fendmenos de Fuerza Mayor serdn por cuenta de la empresa
Contratista, es decir, en ningln caso procederd modificacién del Precio del Contrato por

este motivo.

2. REGIMEN DE ADJUDICACION DEL CONTRATO

2.1. Tramitacion del expediente y forma de adjudicacion

Se trata de un procedimiento de tramitacidn electrénica. La adjudicacion del contrato sera
por procedimiento abierto, tramitacidon ordinaria, sujeto a regulacién armonizada, segun
lo previsto en el articulo 317 y las Secciones 1.2 y 2.2 del Capitulo | del Titulo I del Libro Il

de la LCSP.

Los pliegos y demds documentacion complementaria se pondran a disposicién de los
licitadores a través de la Plataforma de Contratacién del Sector Publico de Euskadi,

garantizando asi el acceso a los mismos por medios electrdnicos.

Para seleccionar a la oferta con mejor relacion calidad-precio se valoraran la/s oferta/s
presentada/s atendiendo a una pluralidad de criterios directamente vinculados al objeto

del contrato, en aplicacion de lo previsto en el articulo 146.2 de la LCSP.

El 6rgano de contratacion dard a las empresas licitadoras un tratamiento igualitario y no

discriminatorio y ajustaran su actuacion al principio de transparencia.

2.1.1. Medios de comunicacidn a utilizar en el procedimiento de contratacion

De conformidad con lo dispuesto en el art. 140.1.42 y D.A. 152 de la LCSP, las
comunicaciones y notificaciones que se vayan a efectuar en el procedimiento de

contratacion se efectuaran por medios electronicos (mediante direccion electrénica
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“habilitada” o comparecencia electrdnica) a través de la direccién de correo electrénico

que el licitador haya designado en la declaracién responsable.

Los licitadores podran solicitar informacién adicional sobre los pliegos y la documentacién
complementaria con una antelacion de 5 dias a la fecha limite fijada para la recepcion de
ofertas en el anuncio de licitacidon. Dichas consultas deberan realizarse en la cuenta de

correo electrénico: interbiaklicitacion@interbiak.eus

El plazo maximo para adjudicar el contrato sera de tres meses a contar desde la apertura

de las proposiciones.

2.2, Forma de presentacion de las proposiciones

Las proposiciones se presentaran electronicamente a través de la Plataforma de Licitacion

Electrénica de Interbiak.

Para poder licitar electrénicamente la licitadora deberd descargarse previamente la
aplicaciéon de presentacién de ofertas

http://apps.bizkaia.eus/sobresjnlp/webstart/aplicacionOfertas.jnlp

Para acceder a la Plataforma de Licitacion Electrénica es necesario que la licitadora
disponga de un certificado electrénico reconocido o cualificado admitido en INTERBIAK
Sociedad Publica Unipersonal de Ia Diputacidn Foral de Bizkaia.

https://appsec.ebizkaia.eus/SEEA002C/certificadosEnt

El tamaifio maximo permitido de cada fichero individual que se anexa en una oferta

electrénica esta establecido en 75 MB y 200 MB toda la oferta.

La plataforma no establece limite alguno en el ndmero de archivos que se pueden

adjuntar a una oferta.

Los formatos admitidos para los documentos que se anexan en la presentacién de una

oferta son los siguientes:
e .doc | .docx : Formatos de texto nativos de Microsoft Word.

o xls | Xlsx : Formato de hoja de calculo nativo de Microsoft Excel.
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e .ppt | .pptx : Formato de presentacidn nativo de Microsoft PowerPoint.
e .rtf : Formatos de texto estandar.

e .sxw: Formato de texto nativo Star Office.

e .abw: Formato de texto nativo Abiword.

e .pdf: Formato documental nativo de Adobe Acrobat.

e .jpg: Formato gréfico.

e .bmp: Formato grafico nativo de Microsoft Windows.

o tiff | .tif : Formato grafico.

e .odt: Formato OpentDocument texto.

e .ods: Formato OpentDocument hoja de calculo

e .odp : Formato OpentDocument presentacion.

e .odi: Formato OpentDocument imagen.

e .zip : Formato comprimido nativo de Winzip y soportado por Microsoft Windows.
e .dwg: Formato de dibujo AutoCAD.

Los archivos que se presenten en los siguientes formatos, se adjuntaran dentro de un

archivo comprimido (ZIP).
e .bc3: FIEBDC 3/95Formato de intercambio standard
e Presto: Formato Presto 2019

Como medida alternativa para adjuntar archivos de otros formatos, se pueden envolver

en un archivo comprimido (ZIP).

Es responsabilidad de las personas licitadoras velar porque las ofertas estén libres de

virus.

No obstante, la mera presencia de virus no determina la exclusién de la oferta, siempre

gue se pueda acceder a su contenido.
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Atendiendo a las circunstancias que concurran en cada caso, serd la Mesa de Contratacion

de Interbiak la que decida al respecto.

2.2.1. Plazo de presentacion de proposiciones

La presentacidon de ofertas podra realizarse durante 24 horas al dia los 7 dias de la
semana; la fecha y hora de presentacién de la oferta seran aquellas que consten en el
resguardo acreditativo emitido por el Registro Electréonico de Interbiak y coincidira con el

momento en el que finaliza la recepcién de la oferta.

El envio por medios electrénicos de las ofertas podra hacerse o bien de forma completa
en un solo momento o bien en dos fases, transmitiendo primero la huella electrdnica
“hash” de la oferta, con cuya recepcién se considerara efectuada su presentacién a todos
los efectos, y después la oferta propiamente dicha en un plazo maximo de 24 horas; de no
efectuarse esta segunda remisidn en el plazo indicado, se considerara que la oferta ha sido

retirada.

Se entiende por huella electrénica “hash” de la oferta el conjunto de datos cuyo proceso
de generacién garantiza que se relacionan de manera inequivoca con el contenido de la
oferta propiamente dicha, y que permiten detectar posibles alteraciones del contenido de
ésta garantizando su integridad, toda vez, que permite comprobar que su contenido no se

ha alterado desde el momento del envio por parte de la licitadora.

En aquellos casos en los que las licitadoras opten por el envio de la oferta en dos fases,
por ejemplo, porque se prevean dificultades en la transmisidon de la oferta derivadas del
tamafiio de la misma, problemas de conexiones de la red, etc. Deberan enviar en todo caso
antes del final del plazo de presentacién de ofertas la huella electrénica “hash”, de su
oferta. En este caso, dispondran de un plazo de 24 horas para completar el envio de la
oferta, plazo que se computard desde el momento de envio de la huella electrénica

“hash” al correo electrénico interbiaklicitacion@interbiak.eus realizado, en todo caso

antes del final del plazo de presentacidn de ofertas.

Las licitadoras deberan enviar la huella electrénica “hash” transcrita (no imagen) de su

oferta al correo electrénico interbiaklicitacion@interbiak.eus con indicacion del nimero

PCAP — Migracioén a tecnologia LED en las instalaciones del alumbrado publico en la red viaria
N2 exp.: 039/2022/ARM/AT

Pag.13 de 112



de expediente al que se refiere junto con los datos identificativos de la licitadora con el fin
de que la Mesa de Contratacidon pueda comprobar que dicha huella digital coincide con la

huella de la oferta presentada una vez se produzca el envio de la misma.

En caso de no poder acceder al contenido de una oferta porque el archivo esté dafado, se
puede recurrir a la copia local generada automaticamente en el equipo de la licitadora,
comprobando que la huella digital de la oferta coincide con lo que consta en poder del

6rgano de contratacion.

2.3. Contenido de las proposiciones

Los Licitadores presentaran tres (3) sobres (A, B y C), firmados por éstos, o por persona

que los represente con poder bastante, con la siguiente descripcién:
Sobre electrénico “A”.- Titulo: Documentacién General.

Sobre electrénico “B”.- Titulo: Documentacién relativa a aspectos cuantificables por juicio

de valor.

Sobre electrénico “C”.- Titulo: Documentacidn relativa a criterios cuantificables por

férmula.

En cada uno figurara el nombre del licitador (o licitadores, si se trata de Uniones
Temporales de Empresas), domicilio social, teléfono y fax, el titulo de la obra vy
nimero o clave del expediente, e incluira la documentacion, debidamente

cumplimentada, que a continuacién se indica.

INTERBIAK podra pedir aclaraciones o justificaciones documentales de los datos aportados

por el licitador.

Los licitadores respetaran en su presentacion de documentos el orden establecido en los
puntos que siguen, incluso para aquellos apartados en que, por las razones que se

aduzcan, no proceda su presentacion.

La presentacion de la oferta presupone para las licitadoras la aceptacion voluntaria de dar
trasparencia institucional a todos los datos derivados de los procesos de licitacion,

adjudicacion y ejecucién hasta su finalizacién.
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Sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP relativas a la publicidad de la adjudicacién y a
la informaciéon que debe darse a las empresas licitadoras, los drganos de contratacion no
podrdn divulgar la informacién facilitada por las empresas licitadoras que éstas hayan
designado como confidencial; este caracter afecta, en particular, a los secretos técnicos o
comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas. La declaracion de
confidencialidad deberd realizarse conforme al modelo recogido en el Anejo n2 6 del

presente Pliego. La declaracion de confidencialidad deberad incluirse en cada sobre.

La confidencialidad no podra extenderse a todo el contenido de la oferta. Unicamente
podra extenderse a documentos que tengan una difusidn restringida, y en ningun caso a
documentos que sean publicamente accesibles, ni a las partes esenciales de la oferta,
respetandose en todo caso lo dispuesto en la Ley Organica 15/1999, de Proteccién de

Datos de Caracter Personal.

2.3.1. Sobre “A”: Documentacion General

Deberd acompafiarse una declaracion responsable ajustada al formulario de documento
europeo Unico de contratacion firmada y con la correspondiente identificacién, en la que

el licitador ponga de manifiesto lo siguiente:

(i) Que la sociedad estd validamente constituida y que conforme a su objeto social
puede presentarse a la licitacion, asi como que el firmante de la declaracién ostenta

la debida representacién para la presentacién de la proposicién y de aquella.

(ii)  Que cuenta con la correspondiente clasificacién, en su caso, o que cumple los

requisitos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional exigidos.

(iii)  Que no estd incursa en prohibicidon de contratar por si misma ni por extensién como

consecuencia de la aplicacion del articulo 71.3 de la LCSP.

(iv) La designacién de una direccion de correo electrénico en que efectuar las
notificaciones, que deberd ser «habilitada» de conformidad con lo dispuesto en la

Disposicién Adicional Decimoquinta de la LCSP.

Se incluye como Anejo 0 el modelo al que debera ajustarse la declaracion responsable.
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En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una union
temporal, se aportard una declaracién responsable por cada empresa participante en la
que figurara la informacion requerida en estos casos en el formulario del documento

europeo Unico de contratacion.

Adicionalmente a la declaracién o declaraciones a que se refiere el parrafo anterior, se
aportara el compromiso de constituir la uniéon temporal por parte de los empresarios que
sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en el apartado 3 del articulo 69 de

la LCSP.

Ademas de la declaracidn responsable, las empresas extranjeras, en los casos en que el
contrato vaya a ejecutarse en Espafia, deberan aportar una declaracidon de sometimiento a
la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en

su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.
Debera incluirse, asimismo, la declaracién responsable adjunta como Anejo 2.

La mesa de contratacién podra pedir a los candidatos o licitadores que presenten la
totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen
dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaracidn, cuando resulte necesario

para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato.

No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o figure en una base de datos
nacional de un Estado miembro de la Unién Europea, como un expediente virtual de la
empresa, un sistema de almacenamiento electrénico de documentos o un sistema de
precalificacion, y estos sean accesibles de modo gratuito para los citados dérganos, no
estard obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los

datos inscritos en los referidos lugares.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de
contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberan concurrir en la fecha final

de presentacién de ofertas y subsistir en el momento de perfeccién del contrato.
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2.3.1.1. Uniones temporales de empresas

Cuando varios licitadores o empresas acudan a una licitacién constituyendo una unidn
temporal, cada uno de los que la componen deberd acreditar su capacidad de obrar

conforme establece la LCSP.

Para que sea eficaz la unién frente a INTERBIAK bastard que en el escrito de proposicién
se indiquen los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la
participacién porcentual de cada uno de ellos, que se designe la persona o entidad que
durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacién de todos ellos
frente a INTERBIAK y que asuman el compromiso de constituir una unién temporal de
empresas en el caso de resultar adjudicatarias del contrato, indicando el domicilio social

donde en su caso tendra su sede la union temporal de empresas.

Sélo en el caso de que la licitacién sea adjudicada a la unién de empresas deberan éstas

acreditar la constitucién formal de la misma en escritura publica ante INTERBIAK.

La clasificacion de los licitadores que acudan a la licitacidon en unidn temporal de empresas
se verificara mediante la acumulacién de las caracteristicas de cada uno de los asociados
expresadas en sus respectivas clasificaciones, de acuerdo a lo establecido en los articulos
69.6 de la LCSP y 52 del RGLCAP. Para que sea posible la acumulacién de las
clasificaciones, los licitadores que acudan en unién temporal de empresas deberan estar

todos ellos clasificados como contratistas de obras.

2.3.1.2. Empresas extranjeras

La capacidad de obrar de las empresas no espafnolas de estados miembros de la Unién
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo se acreditara
mediante la inscripcién en los Registros o presentacion de las certificaciones que se
indican en el Anexo | del RGLCAP. Asimismo, deberdn acreditar su personalidad y su

solvencia técnica, econédmica y financiera conforme a lo dispuesto en la LCSP.

La capacidad de obrar de las empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior
se acreditard mediante informe expedido por la Misién Diplomatica Permanente u Oficina

Consular de Espaia del lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa
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acreditacién por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional,
comercial o andlogo, o en su defecto, que actian con habitualidad en el trafico local en el

ambito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

En estos supuestos debera justificarse mediante informe que el Estado de procedencia de
la empresa extranjera admite a su vez la participacién de empresas espafiolas en la
contratacién con los entes del sector publico asimilables a los enumerados en el articulo 3
de la LCSP, en forma sustancialmente andloga. Dicho informe serd elaborado por la
correspondiente Oficina Econémica y Comercial de Espaia en el exterior y se acompafara
a la documentacién que se presente, de conformidad con el articulo 68 de la LCSP. En los
contratos sujetos a regulacién armonizada se prescindira del informe sobre reciprocidad
en relaciéon con las empresas de Estados signatarios del acuerdo sobre Contratacion

Publica de la Organizacién Mundial del Comercio.

Las empresas extranjeras, presentaran sus documentos constitutivos traducidos al
Castellano por la Oficina de Interpretacion de Lenguas del Ministerio de Asuntos
Exteriores, asi como un despacho expedido por la embajada de Espafa en el Pais
respectivo donde se certifique que conforme a su legislacién tiene capacidad para

contratar y obligarse.

Los certificados comunitarios de empresarios autorizados para contratar a los que hace
referencia el articulo 97 de la LCSP, constituirdn una presuncion de aptitud con respecto a
los requisitos de seleccién cualitativa que en ellos figuren.

2.3.2. Sobre “B”: Documentacidn relativa a criterios cuantificables por juicio de valor

Se incluird en este sobre por LOTE toda aquella documentacidon que acredite y sirva para

ponderar los criterios de adjudicacion que se designan en la caratula, asi como en el

apartado 2.6.2.1. del presente pliego, y que no pueden ser evaluados mediante la

aplicaciéon de férmulas, de acuerdo con lo previsto en el articulo 145 de la LCSP.

En ningln caso debera contener este sobre la oferta econdmica, ni ningun
documento/dato relevante de la oferta econdmica ni de la documentacion relativa a

otro/s criterio/s cuantificable/s automaticamente.
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Este sobre debe incluir los documentos que se detallan a continuacién, debiendo incluir

los licitadores un indice con la documentacidon que integra cada uno ellos en el orden

clasificacién y contenido que se especifica:

A. ESTUDIO LUMINICO Y LUMINARIAS PROPUESTAS

El licitador deberd presentar un total de 10 estudios luminicos. Uno por cada uno de los

siguientes casos, siendo el tramo tipo a analizar de 300m de longitud y a cielo abierto.

En la tabla adjunta se muestran los tramos tipo seleccionados que deben considerarse:

Estudio N2 de carriles Nivel luminico objetivo del estudio
Ne1 1 ME1
Ne2 1 ME2
N23 1 ME3
Ne4 2 ME1
Ne5 2 ME2
N26 2 ME3
Ne7 3 ME1
Ne8 3 ME2
N99 4 ME1
N210 5 ME1

Los valores para cada uno de los pardmetros son los siguientes:
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Parametro Medida
Anchura de carril 3,5m
Interdistancia entre luminarias 30m
Altura de columna 12m
Distancia de la luminaria al primer carril 2m
Factor de mantenimiento fm 0,85

i i CIER3
Parametros reflectantes de la via

Q0=007

Temperatura de color 3.000K

De la misma manera, para el caso de los proyectores de pasos inferiores o tuneles se
presentara otro nuevo estudio para una seccién de 90 metros y el estudio se realizara para
el valor concreto de 60 candelas en toda la longitud del tinel y una uniformidad global de

al menos del 40% y una uniformidad longitudinal al menos el 70%.

Parametro Medida
Anchura del tunel 12,5m
Aceras 0,75m
Ancho entre aceras 11m
Ancho de carriles 7,2m
Altura maxima del tunel 58m
Altura de los proyectores 4,8m
Ubicacién proyectores HASTIALES
Nivel luminico 60 cd

Los estudios deberan ser realizados con el programa DIALUX, y se entregara el informe pdf

y ficheros DIALUX de cada estudio. Para que estos estudios se puedan verificar el licitador
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deberd entregar junto con el resultado los plugins DIALUX utilizados o en su defecto los

ficheros fotométricos (.Idt) de las luminarias.

Ademads, se debera presentar la metodologia para la definicion de los escalones de
regulacién, que como minimo deberan ser 2 para obtener una iluminacién del 75% vy del
50% respecto al nivel luminico de referencia. Por otro lado, el licitador debera presentar

|ll

las desviaciones en el “coseno ¢” sin regulacidn y con las regulaciones indicadas.

El licitador podra presentar en su propuesta hasta un total de 3 (tres) marcas / modelo,

con sus correspondientes estudios luminicos.

La Direccién de Obra podra seleccionar cualquiera de las propuestas una vez el contrato
haya sido formalizado, atendiendo a intereses de homogeneidad con lo ya instalado en la
red foral, o entre ambos Lotes, pudiendo optar por tratar de igualar las marcas, o bien

diferenciarse, segun resulte de mayor interés en la fase de obra.

Se deberda cumplimentar y adjuntar en este sobre la tabla o tablas a la que
corresponda cada tipo de luminaria o luminarias propuestas, ya sean luminarias o
proyectores, que se especifican en el apartado 22.1 del Pliego de Prescripciones

Técnicas Particulares.

Se deberan aportar las certificaciones que se dispongan, entre otras, la certificacién
“" ” “C* .7z .
ENEC Plus”, certificacion complementaria al marcado CE, para todos los modelos de

luminarias y proyectores LED propuestos.

B. GRADO DE ESTUDIO DE LA ACTUACION. SUS CONDICIONANTES Y LIMITACIONES DE
EJECUCION.

Se realizard un estudio sobre la ejecucion de la obra, planteando con nitidez sus
propuestas en relacion a cada uno de los aspectos que se relacionan en el presente
apartado, y con una extension maxima de 50 paginas en formato A4. Con cardcter
general se valorara que la memoria sea ordenada, sintética, comprensible, bien redactada,
indexada, con delimitacién clara de los apartados, y especifica y adecuada para el objeto

del contrato que se licita, en los siguientes apartados:
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— La metodologia de ejecucion, el procedimiento de trabajo, tanto para fase inicial de
redaccién de proyecto y de analisis como para la de ejecucion, la organizacién y los
detalles de las distintas fases de ejecucion. Cuantos estudios de adecuacién de

instalaciones se precisen, regulaciones y elaboracién de la documentacion.

— Gestidon de residuos

De acuerdo con lo estipulado en el Real Decreto 105/2008 y en el Decreto 112/2012 de 26
de junio, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y
demolicién, se asegurara una correcta gestion de los mismos de acuerdo con la normativa

vigente de aplicacién a cada tipologia de residuo.

En el caso particular de los residuos de equipos eléctricos y electrénicos, se
disefiaran los medios para una separacion selectiva en el ambito de las actuaciones
del contrato y adecuada entrega a gestor autorizado de Residuos peligrosos dando
un tratamiento conforme a lo indicado por el Real Decreto 110/2015, de 20 de

febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrénicos.

El objeto del presente pliego provocard la producciéon de innumerables elementos
susceptibles de ser gestionados. El licitador deberd redactar un documento ad doc

para el caso que nos ocupa.

— Organigrama y recursos para la realizacién del contrato. Estudio exhaustivo y detallado de
los recursos adscritos al contrato en cada una de sus fases. Especificando si los recursos
son propios, colaboraciones externas o cualquier otro dato que se estime determinante

para la adecuacion de los medios al propdsito

El licitador debera aportar el organigrama funcional y jerdrquico de los equipos
humanos adscritos a la ejecucidon del Contrato. En el caso de unidn temporal de
empresas, se definird con toda claridad, la distribucién de funciones entre las distintas

empresas participantes.

Deberan incluirse en un anexo los “curriculum vitae” de los técnicos designados como

Delegado de la empresa Contratista, Jefe de Obra, que seran exigidos por INTERBIAK
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en la obra con la dedicacién propuesta. Cualquier sustitucidon de este personal que se
precise realizar con posterioridad a la presentacion de la oferta, deberd ser propuesta
por el adjudicatario y precisarda la aceptacion de INTERBIAK, que exigira la

presentacion del historial profesional del propuesto.

En lo que al resto de personal responsable se refiere en el PPTP, no es imprescindible
una relaciéon nominal, siendo suficiente senalar el perfil del mismo, consignando
igualmente las caracteristicas y dedicacidén, sin que éstas puedan alterarse durante el
transcurso del contrato. El licitador que resulte adjudicatario habra de presentar las
acreditaciones de titulos profesionales u otros certificados de formacion vy

experiencia.

En este punto se presentard la relacién (no nominal) de operarios necesaria para la
realizacion de los trabajos, con la cualificacion necesaria para su desempeiio, y el
documento que ratifique la disponibilidad de dicha mano de obra con personal propio
de la empresa o de las empresas de la UTE licitadora, en su caso, en las actividades en
las que no se admite subcontratacién, con una antigiiedad de al menos 6 meses,

previa a la fecha de la presentacién de esta oferta.

Si estuviera previsto la intervencion de personal extranjero, se acompanard, ademas,
la documentacion acreditativa de la autorizacién para trabajar en Espafia con arreglo

a las disposiciones vigentes.

En todo caso, la direccién y organizacidon del adjudicatario habra de responder en todo
momento a las necesidades que se deriven de la marcha de las obras, pudiendo exigir
INTERBIAK la asignacion de nuevo personal, responsables, coordinadores en temas

especificos, y/o criticos de la obra y en relacién con el entorno medioambiental.

C - DEFINICION DEL SISTEMA DE TELEGESTION DE LUMINARIAS PROPUESTO

Debera describirse detalladamente en este punto el sistema de gestion de las luminarias

en remoto. Las especificaciones y detalle del sistema que se describa deberan ajustarse a
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las indicaciones recogidas en el apartado 22.2 del PPTP, en cuanto a los datos del control y

la monitorizacion se refiere:

—Capacidad de regulacidn del control, capacidad de actuacidn sobre una luminaria en

particular...

— Monitorizacidn con indicacién de encendido/apagado, alarmas, caracteristicas de las

luminarias...

—Aspectos tecnolégicos del sistema seleccionado para el control y la gestién del

alumbrado.

Se incluird en este punto las referencias que de este sistema se dispongan acerca de

experiencias previas si las hubiere.

D - PROGRAMA DE TRABAJO. PLAZOS PARCIALES Y TOTALES

Trazabilidad de la documentacidon, exposicion mediante planos, diagramas,
planificaciones de cortes, grupos de trabajo, estimaciones de rendimiento, etc, la
facilidad de compresién como el detalle de la informacidon serd altamente

valorada.

Se valorara el grado de cumplimiento del plazo tanto de la fase de proyecto como
de la fase de obra, la coherencia y el conocimiento especifico de las instalaciones.
Asi mismo se valorara el analisis de las fases de ejecucion del proyecto y las
propuestas-alternativas a esas fases propuestas por el licitador y que garanticen
el cumplimiento de los plazos de ejecucidn y el mantenimiento del nivel de

servicio de la carretera.

Para ello se aportaran diagramas de GANTT, red PERT determinista o CPM y
diagramas espacio-tiempo que permitan visualizar la organizacién y coordinacidn

del proceso. Ademds de un documento explicativo.

El Licitador incluird en este apartado un estudio de programacion para la

ejecucion de los trabajos en el que, tomando como base el estudio técnico y los
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condicionantes incluidos los apartados “Memoria Técnica” y la “Relaciéon de
medios materiales y humanos”, determine, documentada, ordenada vy
racionalmente, la secuencia necesaria de actividades para garantizar la viabilidad
de ejecucion de los trabajos en los plazos ofertados. El programa de trabajo

deberd, al menos, detallar:
Actividades generales:

Relacién y secuencia de actividades generales en que se puede descomponer el
conjunto de los trabajos que se oferta y una breve y concisa descripcién de cada
una de ellas, lo suficientemente representativo como para permitir analizar el
desarrollo de las mismas. Relacion de actividades necesariamente precedentes

gue es preciso concluir o avanzar en relacién a la que se describe.
Duracion actividades:

El licitador debera establecer y justificar la duracidn prevista para cada una de las
actividades anteriores en funcion de la asignacién de medios auxiliares,

materiales y humanos incluidos u ofertados en el apartado B.
Plan de Obra:

Sobre la base de las justificaciones contenidas en los apartados anteriores se
establece la obligacién para el licitador de incluir en este sobre B el Programa de
Trabajos que oferta pero sin valoracidon y que al menos deberd contener dos

diagramas Gantt:

Gantt 1: El general para el Conjunto de la obra objeto de Contratacion,
incorporando las actividades anteriores. En el mismo quedaran reflejados y

justificados los plazos parciales o totales que se ofertan.

Gantt 2: De forma que quede justificada para la obra la duracién prevista para la

misma en Gantt 1.

Diagrama espacio-tiempo de las afecciones al trdfico. Estudio de fases
provisionales de iluminacién para que las afecciones al trafico sean minimas y se

mantengan las condiciones de trafico actuales.

PCAP — Migracioén a tecnologia LED en las instalaciones del alumbrado publico en la red viaria
N2 exp.: 039/2022/ARM/AT

Pag.25 de 112



Adicionalmente, aunque no con cardcter obligatorio se podrdn incluir los
diagramas PERT o CPM y diagramas espacio-tiempo correspondientes, al objeto
de establecer con nitidez en cada propuesta cual es el camino critico y las
holguras inicialmente previstas para las actividades no criticas y que permitan

visualizar la organizacién y coordinacion del proceso.

E.- MINIMIZACION DE LAS AFECCIONES AL TRAFICO Y SEGURIDAD

Estudio y planteamiento de soluciones a las afecciones del entorno y a la gestidn del

tréfico durante la ejecucion de los trabajos.

Debera realizarse un estudio y planteamiento de soluciones a las afecciones del entorno y
a la gestion del trafico durante la ejecucion de los trabajos y estudio de fases provisionales
de iluminacidn para que las afecciones a los usuarios de las vias sean minimas y se

garanticen unas condiciones de seguridad viaria aceptables.

Ademas, se debera tener en consideracion las afecciones a las zonas anexas a las
vias objeto del contrato y a las zonas en concreto que pudieran suponer un riesgo

para cualquier ciudadano.

Por altimo, y en relacién a la seguridad y salud del personal adscrito al contrato, el
licitador deberd aportar una relacion de medios y elementos de Seguridad y Salud
Laboral que va a poner a disposicion de la ejecucién del presente contrato en
concordancia con lo estipulado por la normativa vigente sobre la materia (Ley
31/1995 de 8 de noviembre de Prevencién de Riesgos Laborales, y en el Real
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, que la desarrolla, asi como en el Real Decreto
1627/1997 de 24 de octubre, etc.), indicdndose el nimero y caracteristicas de dichos
medios, y destacando y valorando aquellos aspectos que supongan mejoras y que

estén por encima de las exigencias legales.
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I.- INNOVACION

Los licitadores presentaran la documentacién relativa a las siguientes actuaciones

innovadoras:
LT2 INNOVACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA INTELIGENTE Y DIGITAL:
102 03 Integracion sistemas GIS-BIM:

Inclusion de un sistema gestion de inventario basado en sistemas GIS con conectividad a

sistemas BIM y posibilidad de conexion con otras bases de datos de inventario.

Los licitadores incluirdn en sus propuestas una memoria que recoja procesos innovadores
orientados a la integracion de todos los activos renovados objeto del proyecto de ambos
lotes, en el sistema de gestion GIS de DFB, acorde a los criterios de inventario de esta.
Ademas, en sus propuestas deberan tener en cuenta que durante la fase de redaccién del
proyecto (ambos lotes) se analizara con la Direccion de Obra el proceso innovador mas
adecuado para conectar el sistema GIS con los modelos digitales actuales de DFB asi como
el estudio y andlisis de las diferentes opciones innovadoras de conexidn con otras bases de

datos que requiera DFB.

A la finalizacion del montaje se deberd dejar actualizado el inventario en las herramientas
de gestion de mantenimiento implantadas por DFB o por empresa contratista
adjudicataria del contrato de mantenimiento. Se recuerda que dicho sistema estard
basado en sistemas GIS. La documentacién de las luminarias y la del inventario se facilitara

ademas en formatos que puedan ser exportados a entorno un BIM.
LT3 INNOVACIONES EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD Y ECONOMIA CIRCULAR
103 _3 Gestion de procesos energéticos de obras, para favorecer la sostenibilidad

energética.

Aplicacion de innovaciones en la implantacion de sistemas de medidas de control y ahorro

energético durante las obras.

Los licitadores presentaran una memoria ordenada que recoja propuestas innovadoras

orientadas hacia la eficiencia energética durante la propia gestién de las obras. Estas
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podran tener impacto tanto en procesos de gestion documental, como en la planificacion
de las visitas a obra, en la programacién de los trabajos, en la toma de datos en campo y

su distribucién. A modo de ejemplo se citan algunas ideas:

v Empleo de vehiculos hibridos o eléctricos.
v Analisis ecosostenible de la planificacién de los trabajos.
4 Inspeccion de obras mediante el empleo de las camaras existentes evitando

desplazamientos innecesarios.

v Oficina digital de proyecto: implantacién durante la fase de proyecto y obra
del concepto oficina digital que promueva el ahorro de consumibles, tiempos,

desplazamientos, consulta documentacién, etc.

4 Toma y consulta de datos en campo durante la fase de proyecto y obra:

digitalizacion de procesos de toma de datos y consulta en campo.

103 06 Utilizacidn de energias alternativas en proyectos y obras de iluminacion.

Aplicacién de innovaciones en los sistemas de alimentacion mediante energias alternativas

(puntos de luz, instalaciones, etc.)

Los licitadores podrdn proponer soluciones innovadoras orientas a la alimentacién de las
luminarias mediante energia solar. Se busca sistemas de generacién y almacenamiento de
la energia que permitan alimentar a la luminaria durante su uso nocturno. En este sentido
presentaran propuestas innovadoras para el desarrollo de un piloto asociado a al menos

uno de los siguientes centros de mando: CM 163, CM 268 y CM269.

Las propuestas deberan contener una pequefia memoria descriptiva, con el estudio de
necesidades luminicas y energéticas de las luminarias que garantice su funcionamiento
incluso en los periodos del afio con menor numero de horas de sol y climatologia adversa,

un plano en planta con los circuitos del CM sobre el que se propone actuar, asi como una
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planificacién, presupuesto y una adenda con las caracteristicas técnicas del sistema

propuesto.

2.3.3. Sobre “C”. Titulo: documentacidn relativa a criterios cuantificables por formula

El sobre “C” contendra la proposicion econdmica del licitador, en euros, formulada con
arreglo al modelo de proposicién adjunto al presente Pliego, como Anexo N2 1A y N2 1B.
La proposicién econémica debera ir fechada y firmada por persona con poder suficiente

para representar y asumir el compromiso derivado de la licitacién.

En caso de discrepancia entre la cifra consignada en letra y en nimero, prevalecera en

todo caso la que figura en letra.

Cada licitador podra presentar proposicion para los lotes que estime conveniente,

no siendo obligada la presentacion de proposicion para todos los lotes.

Los licitadores que opten a mas de un lote deberdn presentar una proposicion

independiente para cada uno de ellos.

En todo caso, cada licitador no podra presentar mds de una proposicién econdmica
para cada uno de los lotes a los que opte, tanto si licita individualmente como en

UTE.

Cada uno de los dos lotes serd objeto de un Contrato independiente, sin perjuicio de

gue pueda adjudicarse mas de un lote a un mismo licitador.

En el caso de Uniéon Temporal de Empresas, la oferta debera estar firmada por los

representantes de cada una de las empresas componentes de la citada Union.

A efectos de la configuracién total del presupuesto ofertado, el Contratista tendra en
cuenta lo previsto en este pliego y documentos adjuntos, y particularmente, sin dnimo
exhaustivo, en la cldusula 9.2, respecto a gastos, porcentajes y demas aspectos

econdmicos alli resefiados, contemplandolos e incluyéndolos, en consecuencia.

No se aceptardn aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente todo aquello que INTERBIAK estime fundamental para la

oferta.
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2.4. Garantia provisional

Para tomar parte en el procedimiento sera requisito necesario acreditar (Sobre “A”) la
constitucién previa, a disposicion de INTERBIAK, de una garantia provisional, sefialada en
el apartado correspondiente del Cuadro-Resumen de las Caracteristicas del Contrato, por
un importe equivalente al dos por ciento (2%) del presupuesto de licitacion, excluido el

IVA.

Esta garantia habra de ser constituida por cualquier de las formas admitidas por el articulo

108.1 de la LCSP.

En caso de presentarse este aval, el mismo habra de otorgarse conforme al modelo que se
acompafia como Anejo en 3. En caso de optarse por el Seguro de Caucién, debera seguirse

el modelo que adjunta como Anejo n2 3.
INTERBIAK se reserva el derecho de exigir la legitimacién de las firmas de los avales.

Esta garantia provisional se extinguira automaticamente y sera devuelta a los licitadores
inmediatamente después de la perfeccién del contrato. En todo caso, se devolvera al
licitador seleccionado como adjudicatario cuando haya constituido la garantia definitiva,
pudiendo aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva o proceder a una

nueva constitucién de esta ultima.

En el caso de uniones temporales de empresas/empresarios, las garantias provisionales
podran constituirse por una/o o varias/os de las empresas/empresarios participantes,
siempre que en conjunto se alcance la cuantia requerida en este Pliego y garantice
solidariamente a todos/as los/as integrantes de la unién temporal de

empresas/empresarios.

2.5. Apertura y examen de las proposiciones

La apertura de los sobres “A” y “B”, se efectuara por la Mesa de Contratacién de forma

interna para su examen.

Una vez efectuada la calificacion y el andlisis de la documentacion de los Sobres Ay B, se

constituird la Mesa de Contratacion y, en acto publico, comunicarad el resultado de la
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valoracion asignada a la documentacién presentada en los sobres B de acuerdo a los
criterios de valoracién no sujetos a formula, procediéndose seguidamente a la apertura
del sobre “C”, presentado por los licitadores, que contiene la proposicién econémicay a la

lectura de los criterios cuantificables mediante la mera aplicacion de férmulas.

2.6. Valoracion de las ofertas

2.6.1. Particularidades del procedimiento

El Consejo de Administracion previa propuesta de la Mesa de Contratacién de INTERBIAK

realizara la adjudicacion del contrato.
Por la Mesa de Contratacién se procedera a la valoracién de las ofertas.

En el caso de que existan licitadores supuestamente incursos en ofertas con valores
anormales o desproporcionados se estara a lo dispuesto en el apartado 2.6.3 del presente

Pliego.

A la vista de las proposiciones presentadas y de los informes técnicos correspondientes, la
Mesa de Contratacién formulara propuesta de adjudicacién del contrato, sefialando en
todo caso las valoraciones que en aplicacién de los criterios objetivos establecidos en el
presente Pliego se realicen de cada proposiciéon y en los términos establecidos en el

apartado 2.6.2.

2.6.2. Criterios de adjudicacion del contrato

Los criterios de adjudicacién que servirdn para valorar cudl sea la proposicién con mejor

relaciéon calidad-precio para los intereses publicos resultan agrupables en dos categorias:
(i) Aspectos cuantificables por juicio de valor (100 puntos)
(ii) Aspectos cuantificables por férmula: la oferta econdmica: (100 puntos)

Ambas valoraciones se haran de forma independiente, de acuerdo con los criterios

que se expresan a continuacion.
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2.6.2.1. Valoracién de la documentacion relativa a criterios cuantificables por juicio de

valor

Las previsiones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas son de obligado
cumplimiento. En consecuencia, las ofertas técnicas que no cumplan con esta prevision o

establezcan condicionantes en su oferta seran rechazadas por la Mesa de Contratacion.

El criterio “valoracion técnica” se subdivide a su vez en los subcriterios que se enuncian a
continuacion y se valorara cada uno de uno de esos aspectos con la puntuacidon maxima
gue se indica. La suma total alcanza la puntuacidn maxima del criterio, fijada en 100
puntos. Serd rechazada toda oferta que en el criterio “valoracién técnica” no alcance una

puntuacién minima de 50 puntos.
Los aspectos técnicos para valorar por LOTE seran los siguientes:

(Se enumeran los apartados a valorar por el orden de puntos de mayora menor,
identificados de acuerdo al apartado 2.3.2. Documentacién Técnica—Documentacion

relativa a criterios cuantificables por juicio de valor)
1) ESTUDIO LUMINICO TIPO Y PROPUESTA DE LUMINARIAS (25 puntos)
Se subdivide en dos bloques:
1.1 Lasolucidn implantada a nivel de la infraestructura viaria (12,5 puntos):

Se valorar3d, para los diez estudios solicitados:

-el grado de adecuacion al nivel luminico requerido (iluminancia, uniformidad,

etc.),
- la eficiencia y eficacia energética de la luminaria 'y
- la eficiencia energética de la solucidn completa.

1.2 La calidad de equipamiento de forma individual la justificacion de la cantidad (12,5

puntos). Se valorara:

- La calidad de los equipos propuestos.
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- Disponer de certificacion “ENEC Plus”, certificacidn complementaria al marcado

CE, para todos los modelos de luminarias y proyectores led a instalar propuestos.

- Analisis y justificacién del nimero de luminarias de cada tipo requeridas para el
caso, valorando la optimizacion si la hubiere con respecto a las unidades

estimadas para la valoracion del tipo.

2) GRADO DE ESTUDIO DE LA ACTUACION A LLEVAR A CABO (20 puntos)

2.1.- La metodologia de ejecucién, el procedimiento de trabajo, la organizacién y los
detalles de las distintas fases de ejecucién. Estudios luminicos, estudios para la
remodelacion de CMs, estudios de adecuacién de instalaciones, regulaciones y

elaboracion de la documentacion. (10 puntos)

2.2.- Gestion de residuos: se valorard la adecuacion e idoneidad del plan de gestién de
residuos con especial atencidn a las alternativas para gestién del importante nimero de

elementos eléctricos/electronicos que se generan en el desarrollo del contrato. (5 puntos)

2.3.- Organigrama y recursos humanos y materiales para la ejecucién de la obra. (5
puntos). Se valorara la idoneidad del equipo y los medios dispuestos para la correcta
ejecucion en calidad y plazo. La experiencia de los mismos en actuaciones similares y su

adecuacion a obras de similares caracteristicas.

3) DEFINICION DEL SISTEMA DE TELEGESTION DE LUMINARIAS PROPUESTO (15 puntos)
Se valorar3d, respecto del sistema que permita la gestion de luminarias en remoto:

0 Lafilosofia del sistema; servicio o producto.

0 Arquitectura y tecnologia empleada en las comunicaciones, asi como su

tipologia: half/full duplex, on-line/off-line, etc...

0 Descripcién detallada (y/o datasheet) del hardware y software que sea

parte de la solucion.
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0 Descripcion detallada de las funcionalidades para cada perfil:

administrador, mantenedor, analista de datos, etc.
0 Referencia y magnitud donde se halla implantado anteriormente.

4) PROGRAMA DE TRABAIOS (15 puntos)

Se valorara la trazabilidad de la documentacién, exposicién mediante planos, diagramas,
planificaciones de cortes, grupos de trabajo, estimaciones de rendimiento, etc., la facilidad

de compresién como el detalle de la informacidn serd altamente valorada.

Se valorara el grado de cumplimiento del plazo de ejecucidon de la obra, la coherencia y el
conocimiento especifico de las instalaciones. Asi mismo se valorard el analisis de las fases
de ejecucion del proyecto y las propuestas-alternativas a esas fases propuestas por el
licitador y que garanticen el cumplimiento de los plazos de ejecucidn y el mantenimiento

del nivel de servicio de la carretera.

Para ello se aportaran Diagramas de GANTT, red PERT determinista o CPM y diagramas
espacio-tiempo que permitan visualizar la organizacidon y coordinaciéon del proceso y

documento explicativo.

5) MINIMIZACION DE LAS AFECCIONES AL TRAFICO Y SEGURIDAD (15 puntos)

Se valorara el Estudio y planteamiento de soluciones a las afecciones del entorno y a la
gestioén del trafico durante la ejecucion de los trabajos y estudio de fases provisionales de
iluminacidn para que las afecciones a los usuarios de la red sean minimas y se mantengan

las condiciones de trafico actuales.

El cuidado y sensibilidad con las afecciones al entorno se tendrdan también en
consideracion a la hora de la valoracion.
6) INNOVACION (10 puntos)

LT2 INNOVACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA INTELIGENTE Y DIGITAL (maximo

5 puntos):
102 _03 Integracion sistemas GIS-BIM:
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Inclusion de un sistema gestion de inventario basado en sistemas GIS con conectividad a

sistemas BIM y posibilidad de conexion con otras bases de datos de inventario.

Se valorard la memoria que recoja procesos innovadores orientados a la integracion de
todos los activos renovados objeto del proyecto de ambos lotes, en el sistema de gestién
GIS de DFB, acorde a los criterios de inventario de esta. Ademas, en sus propuestas
deberan tener en cuenta que durante la fase de redaccion del proyecto se analizard con la
Direccidon de Obra el proceso innovador mas adecuado mediante el que se conectara el
sistema GIS con los modelos digitales actuales de DFB asi como el estudio y analisis de las

diferentes opciones innovadoras de conexidn con otras bases de datos que requiera DFB.

A la finalizacion del montaje se debera dejar actualizado el inventario en las herramientas
de gestibn de mantenimiento implantadas por DFB o por empresa contratista
adjudicataria del contrato de mantenimiento. Se recuerda que dicho sistema estara
basado en sistemas GIS. La documentacién de las luminarias y la del inventario se facilitara

ademds en formatos que puedan ser exportados a entorno un BIM.

LT3 INNOVACIONES EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD Y ECONOMIA CIRCULAR (méximo 5

puntos):
103 3 Gestion de procesos energéticos de obras, para favorecer la sostenibilidad

energeética.

Aplicacién de innovaciones en la implantacion de sistemas de medidas de control y ahorro

energético durante las obras.

Se valorara la memoria ordenada que recoja propuestas innovadoras orientadas hacia la

eficiencia energética durante la propia gestion de las obras.
103 _06 Utilizacion de energias alternativas en proyectos y obras de iluminacion.

Aplicacidn de innovaciones en los sistemas de alimentacion mediante energias alternativas

(puntos de luz, instalaciones, etc.)

Se valora toda la documentacién requerida orienta a la generaciéon de energia eléctrica

solar mediante sistemas innovadores de generacion y almacenamiento de la energia:
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estudio de necesidades luminicas y energéticas de las luminarias que garantice su
funcionamiento incluso en los periodos del afio con menor nimero de horas de sol y
climatologia adversa, un plano en planta con los circuitos del CM sobre el que se propone
actuar, asi como una planificacién, presupuesto y una adenda con las caracteristicas

técnicas del sistema propuesto.

2.6.2.2. Valoracion de las ofertas cuantificables por formulas

Para la valoraciéon del importe econdmico de las ofertas econdmicas de cada Lote,
correspondientes a las proposiciones, que han sido admitidas al concurso por el Organo
de Contratacion, se procedera de forma que a la oferta econdmica que fuere la mas baja
se le asignarian cien (100) puntos. La oferta econdmica promedio (media aritmética de las

ofertas admitidas) se valorard con 95 puntos.
- Oferta admitida con el precio mas bajo (OFMB) 100 puntos
- Precio medio de las ofertas admitidas (PMOF) 95 puntos

A estos efectos se considera la "oferta mas econdmica" a la oferta mas baja de las
presentadas que no se presuma fundadamente que no pueda ser cumplida como
consecuencia de la inclusidn en la misma de valores anormales o desproporcionados, una

vez aplicados los criterios establecidos en el apartado 2.6.3.

Las ofertas econdmicas cuyo importe se encuentre entre la oferta mas econdémica y la
oferta promedio se valorardn con la puntuacidon obtenida mediante la interpolacién lineal

entre ambos valores, aplicandose la siguiente férmula:
VOFBi = 100 — (POFBi-POFMB)/(PMOF - POFMB)*5,
Siendo:

VOFBi la puntuacién de la oferta i, con precio inferior al precio medio de las ofertas

admitidas.
POFBi el precio de la oferta i, con precio inferior al precio medio de las ofertas admitidas.

POFMB el precio de la oferta con el precio mas bajo de las admitidas.
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La puntuacién de las ofertas presentadas, con importe superior al PMOF (POFSi) se

valorard aplicandose la siguiente férmula:
VOFSi = 95 — (POFSi - PMOF)/PMOF*95,
Siendo:

VOFSi la puntuaciéon de la oferta i, cuando su precio es superior al precio medio de las

ofertas admitidas.

POFSi el precio de la oferta i, cuando su precio es superior al precio medio de las ofertas

admitidas.

La puntuacién de este apartado se redondea al segundo decimal.

2.6.3. Ofertas anormalmente bajas

Para apreciar si una oferta no pueda ser cumplida como consecuencia de la inclusién en la

misma de valores anormalmente bajos, se aplicaran los siguientes criterios:

- Si concurre un solo licitador, cuando la oferta realizada sea inferior en mas de un

20% al presupuesto maximo de licitacion
- Si concurren dos licitadores, la que sea inferior en mas de un 15% a la otra oferta.

- Si concurren tres o mas licitadores, la que sea inferior en mas de un 10% a la

media aritmética de las ofertas presentadas.

Para la valoracidn del cardcter anormalmente bajo de las ofertas, la Mesa de Contratacién

podrd considerar la relacidn entre la solvencia de la empresa y la oferta presentada.

En los casos en que el érgano de contratacidon presuma que una de las ofertas admitidas
resulta inviable por haber sido formulada en términos que la hacen anormalmente baja,
solo podra excluirla del procedimiento de licitacion previa tramitacién del procedimiento

establecido en el articulo 149 de la LCSP.

2.6.4. Clasificacion de las ofertas y propuesta de adjudicacion

Una vez hayan sido valoradas las ofertas conforme a los criterios de adjudicacion

establecidos en la clausula 2.6.2.1. de este Pliego, la mesa de contratacidn las clasificara
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por orden decreciente y, posteriormente, remitird al Organo de Contratacién la
correspondiente propuesta de adjudicacion en favor de la oferta que tenga mejor relacién

calidad-precio.

En caso de igualdad entre dos o mas licitadores, desde el punto de vista de los criterios
qgue sirven de base para la adjudicacidn, serd preferida la proposicion presentada por
aquella empresa que, en el momento de acreditar la solvencia técnica, disponga del mayor
porcentaje de trabajadores con discapacidad en su plantilla, primando en caso de

igualdad, el mayor nimero de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla.

La propuesta de adjudicacién del contrato no crea derecho alguno a favor de la empresa
licitadora propuesta como adjudicataria, que no los adquirira, respecto a INTERBIAK,

mientras no se haya formalizado el contrato.

La decisién de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento
podran acordarse por el 6rgano de contratacion antes de la formalizacién conforme a lo
dispuesto por la LCSP. En estos casos se compensard a los candidatos aptos para participar
en la licitacién o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido con 3.000 euros,

referido a cada licitador.

También podrd optar por declarar desierta la licitacion cuando no se haya presentado
ninguna oferta o proposicién que sea admisible de acuerdo con los criterios de

adjudicacion que figuran en este pliego.

2.7. Adjudicacion del contrato y notificacién de la adjudicacién

Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el érgano de contratacién, los servicios
correspondientes requeriran al licitador que haya presentado la mejor oferta, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 145 de la LCSP para que, dentro del plazo de
diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento presente la documentacion justificativa de las circunstancias a las que se
refieren las letras a) a c) del apartado 1 del articulo 140 de la LCSP si no se hubiera
aportado con anterioridad, tanto del licitador como de aquellas otras empresas a cuyas

capacidades se recurra, sin perjuicio de lo establecido en el segundo parrafo del apartado
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3 del citado articulo; de disponer efectivamente de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucidn del contrato conforme al articulo 76.2; y
de haber constituido la garantia definitiva en su caso establecida este pliego. Los
correspondientes certificados podran ser expedidos por medios electrdnicos, informaticos
o telemdticos. Asi como, la declaracién del impuesto de actividades econdmicas en los

epigrafes correspondientes, segin anejo 6.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se
entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3
por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que
se hara efectivo en primer lugar contra la garantia provisional, si se hubiera constituido,

sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del articulo 71 de la LCSP.

En el supuesto sefialado en el pdrrafo anterior, se procederda a recabar la misma
documentacién, en idéntico plazo, al licitador siguiente, por el orden que hayan quedado

clasificadas las ofertas.

El 6rgano de contratacion de INTERBIAK adjudicard el contrato dentro de los cinco dias
habiles siguientes a la recepcion de la documentacidon siempre que ésta fuera totalmente

correcta.

El acuerdo de adjudicacion serd motivado, se notificard a los licitadores y se publicara en
la Plataforma del Sector Publico en Euskadi, indicandose el plazo en que debe procederse

a su formalizacion.

Publicidad de la formalizacidn del contrato. La formalizacidon del contrato se publicar3,
junto con el correspondiente contrato, en un plazo no superior a quince dias tras el

perfeccionamiento del contrato en la Plataforma de Contratacion Publica en Euskadi.

2.8. Actuaciones tras la adjudicacion

El adjudicatario debera presentar tras la adjudicacién la estructura presupuestaria
desglosada en partidas con mediciones a precios unitarios cuyo importe total se

corresponda con el presupuesto de la oferta.
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3. FORMALIZACION DEL CONTRATO Y ACTA DE REPLANTEO

3.1. Garantia definitiva

La adjudicataria estd obligada a constituir y presentar ante INTERBIAK antes de la
formalizacién del contrato una garantia definitiva en los plazos estipulados en la clausula
2.7, segln el modelo previsto en el Anejo N2 4 de este Pliego, por un importe equivalente

al seis por cinco (5%) del presupuesto de adjudicacién, sin IVA.

Cuando la adjudicacién se realice a favor de empresa cuya proposicion hubiere estado
incursa inicialmente en presuncién de que no puede ser cumplida como consecuencia de
la inclusidon de valores anormalmente bajos, se exigird a la misma una garantia definitiva

del diez por ciento (10%) del presupuesto de adjudicacién.

Cuando a consecuencia de una modificacién del contrato, experimente variacion el
precio del mismo, se reajustara la garantia constituida para que guarde la debida

proporcion con el precio del contrato resultante de la modificacién.

La garantia definitiva respondera de los siguientes conceptos:

a) De las penalidades impuestas al Contratista en razén de la ejecucion del
contrato.
b) De la correcta ejecucién de las prestaciones contempladas en el contrato,

de los gastos originados a INTERBIAK por demora de la empresa
Contratista en el cumplimiento de sus obligaciones y de los dafios vy
perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecucién del contrato,
incluidos los que se deriven de cualquier procedimiento administrativo o

judicial, o en el supuesto de incumplimiento del mismo, sin resolucion.

) De la incautacién que pueda decretarse en los casos de resolucion del
contrato, de acuerdo con lo establecido en el mismo o con caracter

general en la normativa aplicable al mismo.

d) De cualesquiera dafios que se causen a terceros con motivo de la

ejecucién de las obras incluyendo las responsabilidades que se le
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impongan por Resolucién firme del titular del Departamento de Desarrollo
Econdmico y Territorial de la Diputacidn Foral de Bizkaia, en los

expedientes de Reclamacién de Responsabilidad Patrimonial.

En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el articulo

110 de la LCSP.

En el caso de amortizacién o sustitucion de los valores que integran la garantia, la
adjudicataria viene obligada a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el

otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacién del contrato, experimente variacion el
precio del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados
desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de

que guarde la debida proporcidn con el precio del contrato resultante de la modificacion.

En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o
indemnizaciones el adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia en la cuantia que

corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucidn.

3.2. Formalizacidn del contrato
El contrato se perfeccionara con su formalizacion.

El contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacién, y la
formalizacién no podra efectuarse antes de que transcurran quince dias habiles desde que
se remita la notificaciéon de la adjudicacién a los licitadores en la forma prevista en el

articulo 151 de la LCSP.

El érgano de contratacién requerira al adjudicatario para que formalice el contrato en
plazo no superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido

el requerimiento.

Simultaneamente a la formalizacién del contrato, el adjudicatario firmard la conformidad
a este Pliego y todos sus anexos y el de prescripciones técnicas. Todos estos documentos y

las caracteristicas de las ofertas adjudicas tendran caracter contractual.
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El contrato se formalizard en documento privado. Se elevard a escritura publica, si asi lo
solicitara al menos una de las partes, siendo a cargo y por cuenta del solicitante, todos los

gastos derivados del otorgamiento de la misma.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado, se le exigird el importe del tres por ciento del presupuesto base
de licitacidn, IVA excluido, en concepto de penalidad, que hard efectivo en primer lugar
contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido. En los demas supuestos se aplicara

lo establecido en el articulo 153 de la LCSP.

3.3. Comprobacion del replanteo

Dentro del plazo de diez (10) dias habiles a contar desde el siguiente a la formalizacion del
contrato, las partes firmardn un acta de inicio de los trabajos de redaccién de proyecto.
Con caracter previo a la formalizacién del contrato la adjudicataria deberd presentar “las
Pédlizas y Primas satisfechas para la contratacién de los seguros requeridos en la clausula

13"

En el plazo de quince (15) dias a contar desde el siguiente a la aprobacién del proyecto
por Interbiak, las partes comprobaran el replanteo y la viabilidad de la obra, asi como la
idoneidad, reflejando el resultado y aquellas circunstancias que puedan suponer alguna
problematica en el desarrollo de la ejecucidn de las obras en un acta, firmada por ambas
partes, en la que igualmente se indicara los plazos en que se habran de resolver, a fin de

gue no se produzcan imprevisiones ni alteraciones en el camino critico de la planificacién.

Si la empresa Contratista no acudiese a la comprobacion del replanteo se entenderd que

dicha acta se ha levantado con resultado satisfactorio para la misma.

Con cardacter previo a la formalizacion del Acta de comprobacién de Replanteo, es

imprescindible que la adjudicataria presente:

— El Plan de Seguridad y Salud, que deberd contar con el informe favorable del
Coordinador de Seguridad y Salud. Este documento se entregara a Interbiak con
una antelacion minima de 7 dias, al objeto de que pueda ser aprobado por parte

de INTERBIAK antes de la firma del acta de comprobacién de replanteo.
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— ElIPlan de Aseguramiento de la Calidad.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiera formalizarse el Acta de
Replanteo por falta o caracter incompleto de cualquiera de los documentos enumerados,
se considerard incumplimiento del contrato e INTERBIAK podra acordar la resolucién del
contrato previa audiencia del interesado pudiendo incautar en este caso la garantia
definitiva, sin perjuicio de la reclamacién que INTERBIAK pueda formular al adjudicatario
por los dafios y perjuicios que se le ocasionen. Si INTERBIAK no optase por la resolucion
del contrato, se reducira el precio del contrato en la parte proporcional correspondiente a
los dias de demora. Si las causas no fueran imputables al adjudicatario, INTERBIAK lo
ampliard expresamente por escrito motivado, notificando al adjudicatario el nuevo plazo,
gue no podra exceder en ningln caso, del mismo tiempo que resultase perdido como

consecuencia de la causa de que se trate.

4. DIRECCION FACULTATIVA Y RESPONSABLE DEL CONTRATO

La Direccion Facultativa de la Obra serd llevada por el/la técnico/a cualificado/a que

designe INTERBIAK (en lo sucesivo, la “Direccion de la Obra”).

Las variaciones o sustituciones del/la anteriormente nombrado/a sélo obligaran al

Contratista cuando le hubieren sido comunicadas por INTERBIAK por escrito.

El seguimiento del cumplimiento de las condiciones especiales de ejecucidon asumidas por
la adjudicataria serd llevado a cabo por el Responsable del Contrato, al que correspondera
realizar el seguimiento periddico de las obligaciones asumidas por el contratista con
relacion, asimismo, al cumplimiento de las clausulas relativas a consideraciones de tipo

social, medioambiental o de otra tipologia de politicas publicas.

Las facultades del responsable del contrato seran ejercidas por la Direccién Facultativa

conforme con lo dispuesto en los articulos 237 a 246 de la LCSP.

Asimismo, y antes de iniciarse la Obra, la empresa Contratista designara un Jefe/a de Obra
(en lo sucesivo, el “Jefe/a de Obra”) y comunicard dicho nombramiento por escrito a

INTERBIAK.
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El Jefe/a de Obra, representard al Contratista en sus relaciones con INTERBIAK y con la
Direccidon de Obra y gozara de atribuciones plenas para el desarrollo de sus funciones y de

forma exclusiva.

El Jefe/a de Obra permanecera en la obra durante la jornada laboral, con mando vy

responsabilidad sobre la misma.

5. LIBRO DE ORDENES E INCIDENCIAS

Coincidiendo con la firma del Contrato se iniciard un Libro de Ordenes e Incidencias que
permaneceran abierto hasta la Recepcidn Definitiva de la Obra (en lo sucesivo el “Libro de
Ordenes”). Se facilitara copia de cada una de sus hojas, una vez terminadas, a la Direccién

de la Obra y a INTERBIAK.

El Libro de Ordenes permanecerd siempre en poder de la empresa Contratista, estando en
todo momento a disposicion de la Direccién de la Obra, quien anotara en él todas aquellas
6rdenes y comunicaciones relacionadas con la realizacidn de los trabajos que considere
convenientes, memorandum de normativas y condiciones necesarias para la buena
marcha de la Obra, asi como las variaciones que se desee introducir en la ejecucion de las
mismas. Asimismo, figuraran en el Libro de Ordenes las protestas, reservas y comentarios

gue sobre dichas anotaciones haga la empresa Contratista.

A falta de las érdenes e instrucciones que se den por escrito en las paginas del Libro de
Ordenes, no podra exigirse a la empresa Contratista responsabilidad alguna por Ia
realizacién de trabajos bien efectuados conforme al Proyecto, salvo en lo que respecta a

vicios y defectos ocultos.

También figuraran en las mencionadas paginas las actas del replanteo y aquellas otras que

deban levantarse durante la ejecucion de la Obra.

Las anotaciones contenidas en el Libro de Ordenes deberan ir firmadas por la Direccion de
la Obra y por la empresa Contratista. No podrd la empresa Contratista formular
reclamacién alguna contra INTERBIAK, ni ésta contra aquél, si oportunamente no se anoté
en el Libro de Ordenes el hecho que, de fundamento a la misma, salvo en lo que respecta

a los vicios y defectos ocultos.
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Con periodicidad semanal se celebrardn reuniones conjuntas entre la empresa Contratista
y la Direccién de la Obra en las que deberan aclararse cuantas cuestiones sean planteadas
por los asistentes con relacidn a la Obra. De lo tratado en dichas reuniones se levantara la
oportuna Acta, la cual deberd ser firmada por la Direccién de la Obra y la empresa
Contratista. El conjunto de Actas conformara el Libro de Actas (en lo sucesivo el “Libro de

Actas”), el cual tendrd una validez semejante al Libro de Ordenes.

En cada centro de trabajo existird con fines de control y seguimiento del procedimiento de
seguridad y salud un Libro de Incidencias que constara de hojas por duplicado, habilitado
al efecto, de conformidad con lo previsto en el articulo 13 del Real Decreto 1627/1997, de
24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las

obras de construccion.
Se debera disponer de un Unico ejemplar de libro por obra.

El Libro de Incidencias sera facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el
técnico que haya aprobado el P.S.S. o la Oficina de Supervisién de Proyectos u érgano
equivalente cuando se trate de obras de las Administraciones Publicas. En este caso sera

facilitado por Interbiak

El Libro de Incidencias, que deberd mantenerse siempre en la obra, estara en poder del

Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la obra.

6. ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

En la ejecucion de los trabajos la empresa Contratista seguird en todo momento las

instrucciones que dicte la Direccién de la Obra.

La Direccidn de la Obra dara las drdenes por escrito y las hard constar en el Libro de
Ordenes, o en las Actas de reunién en su caso, debiendo la empresa Contratista

observarlas en todo momento.

Si hubiera discrepancias entre las partes en cuanto a la forma de realizar los trabajos
objeto del presente Contrato o respecto a la calidad de los materiales a emplear en la

obra, la Contratista se compromete a aceptar el criterio que al respecto sostenga la
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Direccion de Obra y/o INTERBIAK y, consecuentemente renuncia a cualquier reclamacion

por estos motivos.

Las eventuales reclamaciones que la empresa Contratista quiera hacer contra las drdenes
o instrucciones dimanadas de la Direccion de la Obra sélo podran ser presentadas si son
de orden econdmico, y de acuerdo con las condiciones estipuladas en su Oferta

Econdmica y lo estipulado en el presente Contrato.

En virtud de lo anterior, contra disposiciones de orden técnico, no se admitird reclamacién
alguna, pudiendo la empresa Contratista, a través del Jefe/a de Obra, salvar su
responsabilidad haciendo constar sus reparos o advertencias por escrito en el Libro de

Ordenes.

7. RELACIONES ENTRE INTERBIAK Y LA EMPRESA CONTRATISTA

La Direccién de la Obra resolvera cualquier duda que surja en relacion a la ejecucion de las
distintas unidades de obra y, en general, todos los problemas que se planteen derivados
de los trabajos en el plazo de catorce (14) dias, a partir del momento en que le sean

planteadas por la empresa Contratista.

La empresa Contratista se obliga a facilitar, en cualquier momento, toda la informacién

relativa a la ejecucién del Contrato, que INTERBIAK juzgue necesario.

Las peticiones de informaciéon dirigidas al Contratista en ningdn caso supondrdn una
injerencia de INTERBIAK en la ejecucién del Contrato, ni entrafiaran una participacién de

ésta en la responsabilidad de la Contratista.

En todo caso, la Contratista es el Unico responsable del ejercicio de la funcidn que le es

propia, en orden a cumplir con las obligaciones del Contrato.

8. COORDINACION DE LOS TRABAJOS

INTERBIAK queda expresamente facultada para introducir en la Obra, sea cual fuere el
estado o fase de ejecucién en que la misma se encontrara, cualquier gremio o contratista,

ya fuera persona fisica o juridica, al objeto de proceder a ejecutar trabajos de toda
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naturaleza, incluso andlogos o complementarios a los que son objeto de contratacién por

medio de este Contrato.

La empresa Contratista presta su formal consentimiento a esta facultad que se reserva
INTERBIAK como condicion esencial de este acuerdo, comprometiéndose expresamente a
permitir el acceso a los citados contratistas, asi como a facilitar, en la medida en que de
ella dependa la ejecuciéon de los trabajos para los que hubieran sido contratados por

INTERBIAK.

La empresa Contratista debe ponerse en relacién con los demdas contratistas y
suministradores, a medida que éstos sean designados por INTERBIAK, con el fin de
adoptar, de comun acuerdo, aquellas medidas que sean adecuadas para asegurar la
coordinacion de los trabajos, el buen orden de la Obra y la seguridad de los trabajadores.
Asimismo, la empresa contratista debe proceder a intercambiar todas las informaciones o

documentos convenientes a tal efecto.

Cuando varios contratistas y suministradores trabajen en la misma obra, con un contrato
distinto al objeto de este Contrato, cada uno de ellos serd responsable de los dafios y
perjuicios de toda clase que pudieran derivarse de su propia actuacién. Su responsabilidad
respecto a retrasos se declinard, en el caso de que sean ocasionados por otro contratista
gue no cumpla con su plazo contractual, correspondiendo a INTERBIAK la delimitacién de

responsabilidades de cada uno de ellos respecto a los retrasos ocasionados.

En el caso de existir cualquier disputa entre los diferentes contratistas introducidos por
INTERBIAK, ésta serd resuelta por INTERBIAK, siendo su decisién definitiva y vinculante a

todos los efectos.

9. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

9.1. Abonos al Contratista

El Contratista tendrd derecho al abono de las unidades de obra o partes de obra
certificadas en los términos expresados en el presente Pliego. Al importe resultante se le

deduciran, en su caso, las penalizaciones establecidas en este Pliego o en el PPTP.
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A este efecto, la Certificacién de Obra que extienda la Direccidon de Obra indicara si existen
defectos de calidad en las unidades de obra certificadas, indicando las medidas adoptadas
para su reparacion (demolicién, reparacion, descuentos a aplicar, correccién por
INTERBIAK por cuenta de la contratista, etc.), asi como los plazos establecidos en cada

caso.

En ningln caso podra incluirse en la certificacion una unidad de obra con defecto de
calidad grave segun informe de control de calidad, y tampoco aquellas unidades que

tengan pendientes los controles de calidad establecidos en los pliegos.

Teniendo en cuenta las caracteristicas del contrato objeto del presente pliego, en el que la
mayor parte de las unidades de obra no se certifican hasta que los sistemas de que forman
parte no estén totalmente instalados, probados y en funcionamiento, lo que supondria en
caso de aplicacidon estricta unos desfases muy importantes entre los desembolsos
efectuados por el Contratista y las certificaciones, se establecen los siguientes criterios de
certificacion tanto para el Lote 1: A-8, Bi-10 y zonas anexas a éstas como para el Lote 2:

Bi-30, Bi-11, Bi-20, Bi-631, Bi-636, Bi-637, Bi-635, Bi-625, N-240:

— La instalacién de equipos en campo con la realizacién de las pruebas en
campo de los equipos (pruebas de Nivel 1), dara lugar a la certificacion a

cuenta de un 95% del importe de la unidad certificada.

Las unidades de obra que no son susceptibles de realizar las pruebas se

abonaran, igualmente, con un 95% de su importe.

— Con la superacién de las pruebas finales y la entrega de la documentacion as-
built correspondiente, se abonara el 5% final del importe del conjunto de

unidades certificadas.

Para las obras o parte de las obras cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar
posterior y definitivamente ocultas, el Contratista estd obligado a efectuar el
levantamiento topografico y, en caso de imposibilidad, reportaje fotografico y a avisar a
la Direccidon de Obra con la suficiente antelacién, a fin de que ésta pueda realizar las

correspondientes toma de datos y verificaciones de los planos que las definan, debiendo
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el Contratista colaborar en la elaboracion de dicha documentacién "segun construido”, a
los efectos de su incorporaciéon al expediente de la obra. A falta de aviso anticipado,
cuya existencia corresponde probar al Contratista, o de la documentacion
cumplimentada de la forma indicada anteriormente, quedard obligado el mismo a

aceptar las decisiones de la Direccién de Obra sobre el particular.

La realizacién por el Contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién
previa de INTERBIAK, no generard obligacidén alguna para INTERBIAK, sin perjuicio de las

responsabilidades que ésta pudiera exigir en cumplimiento de sus contratos.

A este efecto, la Certificacién de Obra que extienda la Direccion de Obra indicara si existen
defectos de calidad en las unidades de obra certificadas, indicando las medidas adoptadas
para su reparacién (demolicién, reparacién, descuentos a aplicar, correccion por
INTERBIAK por cuenta de la empresa contratista, etc.), asi como los plazos establecidos en

cada caso.

En ningln caso podra incluirse en la certificacion una unidad de obra con defecto de
calidad grave segun informe de control de calidad, y tampoco aquellas unidades que

tengan pendientes los controles de calidad establecidos en los pliegos.

La empresa Contratista, en los cinco primeros dias del mes siguiente al de referencia,
entregard a la Direccidén de Obra una propuesta de “relacion valorada” de las unidades o

partes de obra ejecutadas durante el mes y a origen de obra.

La Direccion de Obra elaborarda la “relacion valorada” y Ila correspondiente
“Certificacidon”, que la propondra a INTERBIAK para su aprobacién. Una vez aprobada se
comunicard este hecho a la empresa Contratista, al objeto de la emisién por éste de la
correspondiente factura (la “Factura”). Esta comunicacion, en su caso se realizara en el
plazo no mayor de diez (10) dias desde la recepcion de la propuesta de la “relacion

valorada”.

Si la empresa Contratista no estuviera conforme, presentard sus alegaciones en el plazo de
cinco (5) dias desde la fecha en que se le notifique la “relacién valorada”. En caso de que
la empresa Contratista presente alegaciones, INTERBIAK habra de resolverlas en un plazo

maximo de diez (10) dias contados desde la fecha que se reciban, siendo su resolucion
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vinculante para ambas partes sin perjuicio de las acciones que le correspondan a la

empresa Contratista.

La cantidad correspondiente a cada Factura serd abonada por INTERBIAK mediante
transferencia a la cuenta n.2 [...] del Contratista dentro de los treinta (30) dias siguientes a
la fecha de aprobacidn de las Certificaciones por el Responsable del Contrato, sin perjuicio
de lo establecido en el apartado 4 del articulo 210 de la LCSP, y si se demorase, deberd
abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta (30) dias los
intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro en los términos previstos
en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la

morosidad en las operaciones comerciales.

Para que haya lugar al inicio del cdmputo de plazo para el devengo de intereses, el
Contratista deberd haber cumplido la obligaciéon de presentar la factura ante el registro

general de Interbiak, en tiempo y forma.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del articulo 210 y en el apartado 1 del
articulo 243 de la LCSP, la Propiedad debera aprobar las certificaciones de obra o los
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes
entregados o servicios prestados dentro de los treinta dias siguientes a la entrega efectiva

de los bienes o prestacidn del servicio.

En todo caso, si el Contratista incumpliera el plazo de treinta (30) dias para presentar la
factura ante el registro de Interbiak, el devengo de intereses no se iniciara hasta
transcurridos treinta dias desde la fecha de la correcta presentacién de la factura, sin que
la Propiedad haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente

abono.
El abono de las Certificaciones no significara la aceptacion de la obra realizada.

INTERBIAK podra descontar de cualquier pago debido a la empresa Contratista la cantidad
suficiente para resarcirse de los pagos que fuera necesario efectuar por las reclamaciones

qgue se formulen por terceros en relacién con la obra o de cualquier cantidad que la
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empresa Contratista le adeude en virtud de lo dispuesto en el presente pliego

(penalizaciones, obras defectuosas, reclamaciones de dafios, etc.).

Con la Factura final, debera aportar la persona responsable por parte del contratista una
declaracion responsable/jurada de haber cumplido todos los compromisos y condiciones
especiales de ejecucién que le fueran exigibles legal o contractualmente, relacionando
dichas medidas. A esta declaracion final le acompafiard un informe al respecto de la
persona responsable del contrato, en el que se analice el efectivo cumplimiento de lo

declarado y de cualquier otra obligacién contractualmente impuesta.

Para la validez de la cesién o endoso del derecho de cobro serd necesaria la previa
notificacion por escrito a INTERBIAK. INTERBIAK podra negarse a la toma de razén v,
consecuentemente, a admitir cesiones o endosos cuando las sumas a ceder o endosar
hubieran resultado embargadas, pignoradas, o se encuentren en situacidon similar de
indisponibilidad, o cuando estén sujetas a cualesquiera penalizaciones o eventualidades

derivadas del presente contrato.

9.2. Gastos exigibles al Contratista

En el precio del contrato se entienden incluidos todos los conceptos que integran o
pueden integrar tanto el coste directo como el indirecto de la obra tales como salarios,
beneficios sociales, dietas, transporte, almacenaje, cargas sociales, maquinaria,
herramientas y equipos, consumibles, seguros, financiacion, materiales y en su caso,
impuestos y gravamenes de todo tipo, asi como el beneficio industrial y, en general, todos

aquellos reflejados en los Pliegos de Prescripciones Técnicas.

Tanto en el importe del contrato, como en los precios unitarios del proyecto que se
apruebe, se entenderan en todo caso incluidos, sin que la relacién que sigue sea limitativa

sino enunciativa, los siguientes gastos:

— Gastos e impuestos, arbitrios o tasas que se deriven del Contrato o de la ejecucion

de la obra.
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— Gastos que se originen al Contratista como consecuencia del replanteo,
programacion, Proyecto de Construccidn, reconocimientos y ensayos, control de

materiales, control de ejecucion, pruebas, recepcién y liquidacion de la obra.
— Gastos protocolarios, promocién y divulgacién de las obras.

— Gastos de permisos o licencias de todo tipo, tanto de caracter publico como
privado, que pudieran resultar necesarias o convenientes para la ejecucion de las

obras, excepcion hecha de los correspondientes a expropiaciones.

— Conservacion y custodia de la obra durante su ejecucién y durante el plazo de

garantia.

— Todos los gastos generados para realizar los accesos a las obras, caminos o
cualquier otra actividad necesaria para permitir la llegada al tajo de los materiales

Yy Su posterior reposicion.
— Gastos por acopios.
— Gastos del capitulo de innovacién.

— Gastos de instalacion y retirada de toda clase de construcciones auxiliares,

plantas, instalaciones, maquinaria y herramientas.

— Gastos de alquiler o adquisicién de terrenos para depdsitos de maquinaria y

materiales.

— Gastos correspondientes a la instalacion y mantenimiento de la oficina a pie de

obra de la Direccién de las Obras.

— Gastos e indemnizaciones que se produzcan en las ocupaciones temporales,

diferentes a las ocupaciones definitivas o provisionales del Proyecto.

— Gastos de retirada de materiales rechazables, evacuacién de restos y residuos, y
de limpieza general de la obra, de viales afectados y zonas limitrofes afectadas por

la misma.
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— Conservacion y policia de la zona de obras durante la ejecucidn; suministro y
colocacién de sefiales y elementos de seguridad dentro de la obra, en las zonas de
terceros y en las zonas de inicio y final de obra; la guarda de la obra y vigilancia de

afecciones a terceros, con especial atencion al transito.

— Gastos derivados del vallado de obras y proteccién con relacién a la peligrosidad y

molestias producidas por las mismas.

— Dainos producidos a cualquier tercero como consecuencia de la forma de
ejecucion de las obras, tanto si estan asegurados como si, por la causa que fuere,
estuvieran excluidos o estuviesen fuera de la cobertura del seguro, salvo en los
supuestos en que de lo expresamente pactado en este Contrato se deduzca otra

COosa.

— El contratista respondera de los dafios ocasionados a terceros como consecuencia

de la ejecucién de las obras.

— Gastos derivados de la legalizacion y puesta en funcionamiento de todas las

instalaciones definidas en el Proyecto.

— Costes que pudieran derivarse de la realizacion de trabajos nocturnos, franjas
horarias restringidas, en horas extraordinarias o en dias festivos, necesarios para
cumplir el programa de trabajo y plazo acordado, excepto en el supuesto en que
la adopcidn de las citadas medidas se produzca a peticion expresa de INTERBIAK, y
sea motivada por retrasos no imputables a la empresa Contratista, o para
adelantar la finalizacién de la obra sobre el plazo inicialmente previsto, con la

previa autorizacion de INTERBIAK.

— Costes que pudieran derivarse de la necesidad de ejecutar mas desvios de tréfico
provisionales por cualquier causa imputable a la empresa Contratista o a terceros

o instalar y levantar los cortes diariamente.

— Costes derivados de la colaboracién con Interbiak o BFA/DFB para alimentacion del

modelo BIM de BFA/DFB durante la construccion y/o al finalizar la obra.

— Todos los gastos generales, de empresa y el beneficio de la empresa Contratista.
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En general, cualquier gasto preciso para ejecutar las obras o para dar cumplimiento al
conjunto de condiciones incluidas en los Pliegos que rigen la licitacidn, aun cuando no tengan

reflejo directo en el Documento de Presupuestos del Proyecto.

9.3. Acopios

INTERBIAK se reserva la facultad de hacer abonos a cuenta a la empresa contratista, previa
peticion de éste, por materiales acopiados, equipos e instalaciones adquiridos en plena

Propiedad y efectivamente pagados por la empresa Contratista.

Si INTERBIAK accediese al pago de los acopios, los abonos serdn calculados por aplicacién
de los precios descompuestos que se aprueben en el proyecto correspondiente. Si los
cuadros de precios no especificaran los precios elementales necesarios, los abonos
pueden ser calculados sobre la base de las facturas presentadas por la empresa

Contratista. En ultima instancia, sera INTERBIAK quien decida su importe provisional.

En caso de que INTERBIAK acceda a abonar acopios a la empresa Contratista debera
asegurar los pagos realizados por INTERBIAK mediante la entrega de avales bancarios que

deberan ajustarse al contenido que dicte INTERBIAK.

Los materiales acopiados, sobre los que se hubieran realizado los abonos, no podran ser

retirados de la obra sin autorizacion de INTERBIAK y sin el reembolso previo de los abonos.

Los abonos sobre acopios serdn descontados de las Certificaciones provisionales

mensuales, de acuerdo con un plan de devoluciones fijado por INTERBIAK.

Los abonos de materiales realizados por INTERBIAK no podrdn ser invocados por la
Contratista para atenuar su responsabilidad, relativa a la buena conservacidn y policia
hasta su utilizacién, del conjunto de los acopios en almacén. La Contratista es responsable
en cualquier situacién de los acopios constituidos en la obra para sus trabajos, cualquiera

que sea su origen.

Los abonos adelantados en concepto de acopios no obligan a INTERBIAK en cuanto a
aceptacion de precios elementales para materiales, siendo Unicamente representativos de

cantidades a cuenta.
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No obstante, lo anterior, la empresa Contratista debera mantener acopiado en la obra, en
todo momento los materiales que vayan a ser empleados en la obra durante las tres
semanas consecutivas siguientes. En caso de que la empresa Contratista incumpla esta
obligacion INTERBIAK podra adquirir y acopiar dichos materiales a costa de la Contratista y
con cargo a las retenciones, a la garantia constituida en virtud del presente contrato o
bien descontandolo de las futuras certificaciones. La contratista soportard las eventuales
diferencias de precio que se produzcan entre el precio que ella haya pactado con sus
proveedores y aquel mayor precio que acuerde INTERBIAK con los mismos u otros
suministradores. El ejercicio de esta facultad por parte de INTERBIAK requerird la previa

notificacion a la empresa Contratista.

9.4. Revision de precios
No procede.
9.5. Obras defectuosas

La ejecucidon de forma defectuosa de una unidad de obra o parte de ella implicara su

demolicién y nueva ejecucién por cuenta de la empresa Contratista.

Se considerardn “obras defectuosas”, mal ejecutadas o no ajustadas al Proyecto de
construccion definitivo, aquellas que no cumplan estrictamente con las caracteristicas
cualitativas y cuantitativas definidas para las mismas, con las especificaciones de los
planos de conjunto y de detalles, de manera que puedan dar lugar a variaciones de tipo
cualitativo o cuantitativo en relaciéon con las previsiones de los documentos técnicos

contractuales.

En el supuesto de “defectos graves” en la realizacidon de las obras, determinadas por la
Direccién de la Obra, INTERBIAK podrd, (i) o bien, acordar la resolucion del Contrato sin
necesidad de resolucion judicial, aceptando las obras ejecutadas de forma correcta y
deduciéndose, en cualquier caso, los dafios y perjuicios que le hayan sido causados, (si) o

bien, requerir su reparacién en los términos del parrafo siguiente.

Constatada por cualquier circunstancia una obra defectuosa o un defecto grave en

cualguier momento anterior a la Recepcién de las Obras, la empresa Contratista debera
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subsanar o remediar el defecto en el plazo que le indique la Direccién de Obra.
Transcurrido dicho plazo sin realizar la reparacion quedara automaticamente autorizado
INTERBIAK para corregirlos por si misma o a través de tercero y por cuenta de la empresa

Contratista y a su cargo.

No obstante, si la parte de la obra que haya resultado con vicios o defectos no quedase
afectada apreciablemente en su estabilidad o durabilidad, INTERBIAK podra optar por
aplicar una penalizacién econdmica en forma de deduccidon que afecte a la valoracidn
del lote de control o parte homogénea de obra cuyas unidades de obra hayan

resultado defectuosas.

La cuantia de la penalizacién, en porcentaje sobre la citada valoracién, no serd inferior al
doble del porcentaje de reduccidn en el nivel de cumplimiento de la especificacion de que
se trate, ni superior a cinco veces dicho porcentaje. Asi, si se incumple una resistencia
o una tolerancia en un porcentaje "p" la penalizacién serd no inferior al 2 p %, ni
superior a 5 p %, sobre la valoracidn del referido lote de control o parte homogénea de

obra.
9.6. Condiciones técnicas

Los trabajos deberan tener la calidad exigida debiendo quedar a satisfaccién del
Responsable del Contrato y de INTERBIAK, asi como reunir los requisitos basicos de la
normativa vigente indicada en el Reglamento que se recoge en el pliego de prescripciones

técnicas particulares, relativos a la funcionalidad, habitabilidad y seguridad.

Corresponde a la Contratista la comprobacién de la exactitud de las medidas que figuran
en el Proyecto y la posibilidad de seguirlos en la ejecucién de la Obra. Las observaciones
derivadas de la comprobacién o revision de los planos de detalle y de la documentacion
suministrada por INTERBIAK, no eliminan la responsabilidad de la empresa Contratista, ni

justifican los retrasos en el cumplimiento de los plazos a los que esta obligada.

La empresa Contratista queda obligada a corregir a su costa las incorrecciones que
superen las tolerancias admisibles por las normas de construccion o ejecucidn aplicables a

la Obra o que no alcancen dichos requisitos basicos de edificacion.
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No obstante, la empresa Contratista carece de facultades para introducir modificaciones
en el Proyecto de la Obra contratada, ni en las d6rdenes de servicio que le sean

comunicadas sin autorizacién de INTERBIAK.

En otro caso, INTERBIAK podrd ordenar la sustitucion, a costa de la empresa Contratista,
de los materiales indebidamente empleados y la demolicién y reconstruccidon de aquellas
partes de la Obra ejecutadas en desacuerdo con las 6rdenes de servicio o planos

autorizados.

La empresa Contratista debera llevar a cabo, a su coste, cuantas pruebas y ensayos sean
requeridos legal o contractualmente (conforme a la cldusula siguiente) y, en todo caso, los

previstos en su Plan de Gestion de Calidad y de Autocontrol.

9.7. Suministro de materiales

La empresa Contratista se compromete a aportar todos los materiales necesarios para la

ejecucién de los trabajos en los plazos contractuales.

Con caracter previo a la ejecucion de las unidades de obra, los materiales habran de ser
reconocidos y aprobados por la Direccion de Obra. A tal efecto, la empresa Contratista
presentara oportunamente muestras de cada clase de material para su aprobacidn por la
Direccion de Obra, las cuales conservard para efectuar en su dia comparacion o cotejo con

los que se empleen en obra.

Si los materiales suministrados no responden a lo aceptado previamente, éstos podran ser
rechazados en su totalidad por la Direccién de Obra, que incluso podrd ordenar, a costa de

la Contratista, la demolicidn de los trabajos ejecutados con el material rechazado.

Todos aquellos detalles o aclaraciones sobre materiales a emplear seran solicitados por la
Contratista con al menos diez (10) dias de antelacién a la fecha prevista para su encargo a
proveedores y, de no existir pronunciamiento por parte de la Direccion de Obra, se

entendera aprobada tacitamente tal ejecucién o encargo.

Siempre que la Direccién de Obra lo estime necesario, seran efectuadas por cuenta de la
Contratista cuantas pruebas y analisis sean necesarias para apreciar las condiciones de los

materiales a emplear. El coste de estas pruebas y analisis seran de cuenta de la Contratista
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siempre que su costo no supere el 1% del precio. Ademas, seran en todo caso de cuenta
de la Contratista el coste de todas las pruebas y ensayos cuyo resultado sea

insatisfactorio.

9.8. Equipos, instalaciones de produccién, maquinaria, etc.

La Contratista se compromete a aportar toda la maquinaria, herramienta y utillaje

necesarios para finalizar la obra y, en todo caso, los previstos en su Oferta Econdmica.

La Direccion de Obra podra requerir a la Contratista para que reemplace aquellas
maquinas cuyas averias necesiten excesivo tiempo de reparacién o cuyos rendimientos
medios fuesen inadecuados. Asimismo, podran rechazar cualquier tipo de maquina,
equipos y herramientas que, a su juicio, no cumplan los requisitos de funcionamiento y

seguridad para el uso a que se destinan, previa justificacion de tal decision.

La Contratista no podra reclamar nada si, en el curso de los trabajos y para el
cumplimiento normal del Contrato, se viese precisado a aumentar la importancia de su

magquinaria en calidad o en cantidad en relacién con la prevista en su Oferta Econdmica.

La Contratista estd obligada, una vez finalizada la Obra a desmontar, demoler y
transportar fuera de la zona de la Obra, la maquinaria inutil, encofrados y todos los
elementos sobrantes, debiendo entregar la Obra totalmente terminada, limpia de
escombros y restos de materiales. Dichas operaciones se realizaran a su entera y exclusiva
costa. Si la Contratista no cumpliere con estas obligaciones INTERBIAK o la Direccién de
Obra le requerird para su inmediata realizacidén y, en su defecto, ordenard su realizacion

por cuenta de la Contratista, con cargo, en su caso, a las garantias prestadas.

9.9. Personal y obligaciones laborales, sociales y medioambientales

El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y
convencionales vigentes y que resulten de aplicacion en materia laboral, de Seguridad

Social y de seguridad y salud en el trabajo.

La contratista respecto al personal que emplee en la realizacion del trabajo adjudicado,

esta obligada al exacto cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
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Seguridad Social, de integracidn social de personas discapacitadas y de prevencion de
riesgos laborales y, con respecto a estas ultimas, de formacidn social, comprometiéndose
a que por parte de las empresas subcontratistas —en su caso— se cumpla la legislacion
vigente en materia laboral con respecto a sus personas trabajadoras. La contratista estara
obligada a que el trabajo, tanto en su empresa como con las empresas que subcontrate —
en su caso— se desempeiie en condiciones dignas, siéndoles de aplicacién a las personas
trabajadoras el convenio del sector del que forman parte especialmente en cuanto a la

subrogacidn del personal se refiere.

En cualquier caso, la contratista-adjudicataria indemnizara a Interbiak de toda cantidad
que se viera obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas,

aunque ello le venga impuesto por resolucion judicial o administrativa.

Se consideran condiciones especiales de ejecucién, sin perjuicio de cualesquiera otras

recogidas en este Pliego y en el PPTP:

1.- Cumplimiento de la normativa.- Que la oferta ha sido elaborada teniendo en cuenta la
normativa de aplicacién en materia medioambiental, social o laboral y de seguridad y
salud en el trabajo establecidas en el Derecho de la Unidn Europea, el Derecho nacional,
los convenios colectivos o por las disposiciones de Derecho internacional medioambiental,
social y laboral que vinculen al Estado, garantizando los derechos laborales de aplicacion a

los trabajadores que participen en la ejecucién del contrato.

La contratista asume la obligacién de respetar los derechos laborales bdsicos a lo largo de
toda la cadena de produccién y el cumplimiento de las convenciones fundamentales de la
Organizacién Internacional de Trabajo, y en especial las siguientes, segun el tenor al

respecto referido en el ANEXO 2, de Declaracién Responsable.

e Las Convenciones 29 y 105, relativas a la supresién del trabajo forzado.

e Las Convenciones 87 y 98, relativas a la libertad sindical, de asociacion vy
negociacion colectiva.

e La Convencidén 100, relativa a la igualdad de remuneracién entre la mano de obra

masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor.
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e La Convencién 111, contra la discriminacién en el acceso a empleo y las
condiciones laborales por razones de raza, color, sexo, religion, opinién publica,
extraccién nacional u origen social.

e La Convencién 138, relativa a la abolicidn de la explotacién y el trabajo infantil.

e La Convencién 182, relativa a la prohibicion de las peores formas de trabajo

infantil y de la accion inmediata para su eliminacién.

2.- Obligacion legal de emplear personas con discapacidad.- La empresa contratista, y
durante la vigencia del contrato, asume la obligacion de tener empleadas personas
trabajadoras con discapacidad en un 2% por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si
ésta alcanzara un nimero de 50 o mas trabajadores, de conformidad con el articulo 42 del
texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusién social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la
de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de
abril. Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién ante
la persona responsable del contrato, cuando ésta se lo requiera, en cualquier momento
durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la remision de la Ultima factura

(ANEXO 2, de Declaracién Responsable).

3.- Medidas para la prevencion del acoso por razén de sexo. La empresa contratista,
durante la vigencia del contrato, en cumplimiento de lo establecido en el articulo 48 de la
Ley Organica 3/207, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres,
asume la obligacion de promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el
acoso por razén de sexo, asi como arbitrar procedimientos especificos para su prevencion
y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido

objeto del mismo (ANEXO 2, de Declaracién Responsable).

4.- Obligacion legal de promover la igualdad de mujeres y hombres.- La empresa
contratista, y durante la vigencia del contrato, asume la obligacion de promover la
igualdad de mujeres y hombres, conforme a lo dispuesto en la Ley 4/2005, de 18 de
febrero, de Igualdad de Mujeres y Hombres del Pais Vasco. Asimismo, se compromete a

acreditar la disposicion de un Plan de Igualdad, si tuviere la obligacién legal (mas de 100

PCAP — Migracioén a tecnologia LED en las instalaciones del alumbrado publico en la red viaria
N2 exp.: 039/2022/ARM/AT

P4g.60 de 112



trabajadores/as) o convencional de tenerlo, lo cual acreditara ante la persona responsable
del contrato, cuando ésta se lo requiera, en cualquier momento durante la vigencia del
contrato o, en todo caso, antes de la remisién de la ultima factura (ANEXO 2, de

Declaracién Responsable).

En la ejecuciéon del contrato, la empresa contratista o subcontratista garantizara la
igualdad entre mujeres y hombres en el trato, en el acceso al empleo, clasificacion
profesional, promocidn, permanencia, formaciéon, extincién, retribuciones, calidad y

estabilidad laboral, duracion y ordenacién de la jornada laboral.

5.- Obligacion de evitar estereotipos sexistas.- En toda la documentacion, publicidad,
imagen o material que se genere con motivo de la ejecucién del contrato, la empresa o
entidad adjudicataria, asi como la subcontratista en su caso, deberd emplear un uso no
sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos
sexistas y fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad,

corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género.

Toda la documentacién referida deberd ser examinada por el responsable del contrato

designado por el érgano de contratacion, previo a su uso y difusién.

6.- Convenio colectivo de aplicacion a los trabajadores y trabajadoras que realicen la
actividad objeto del contrato. Las licitadoras indicaran el convenio colectivo que sera de
aplicacién a los trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato,
en el caso de resultar adjudicatarias. Asimismo, tendran la obligacidon de facilitar cuanta
informacién se requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el
contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores y trabajadoras que realicen la

actividad objeto del contrato (ANEXO 2, de Declaracion Responsable).

7.- La informacién sobre el convenio colectivo que la empresa adjudicataria declare
aplicable a los trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato se

incluira en la resolucién de adjudicacién y se publicara en el perfil del contratante.

8.- Obligacion de pago del salario recogido en el convenio. La empresa contratista
deberd, a lo largo de toda la ejecucidon del contrato, abonar el salario recogido en el

convenio colectivo de aplicacidon segln la categoria profesional que le corresponda a la
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persona trabajadora, sin que en ningln caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel

(ANEXO 2, Declaracién Responsable).

9.- Condiciones especiales de ejecucidn en materia lingiiistica. De conformidad con lo
sefialado en el articulo 23.4) del Decreto Foral 63/2019, de 28 de mayo, de la
Diputacidon Foral de Bizkaia, por el que se establecen los criterios de uso de las
lenguas oficiales en el ambito de actuacién de la, Diputacidn Foral de Bizkaia, de sus
organismos autonomos y del sector publico foral, todas las seiiales, indicadores y notas

publicas deberdn estar en euskera y castellano.

10.- Cumplimiento de obligaciones respecto del subcontratista. El contratista debera
cumplir las obligaciones de pago con los subcontratistas, e informar al érgano de
contratacion de que se ha alcanzado un importe de subcontratacion igual o superior al
30% del precio del contrato o informarle del cumplimiento de esas obligaciones de pago;
siempre que se haya establecido la procedencia de la comprobaciéon de pagos a

subcontratistas o suministradores.

Corresponde al contratista controlar la observancia de todas las condiciones especiales de
ejecucion del contrato por parte de los subcontratistas, cuyos datos se computaran,

conjuntamente, con los de aquel, a los efectos del cumplimiento.

Esta acreditacidn se realizard mediante una declaracién responsable acompaiiada de los

documentos probatorios.

La empresa contratista, se compromete a acreditar el cumplimiento de las referidas
obligaciones ante la persona responsable del contrato, cuando ésta se lo requiera, en

cualquier momento durante la vigencia del contrato.

Seguimiento del cumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion relacionadas

en el apartado 9.9.

(i) Por parte de Interbiak. La persona responsable del contrato realizard el

seguimiento del cumplimiento de dichas condiciones especiales de ejecucion y
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(i)

podra recabar de la contratista, en cualquier momento durante la ejecucién del
contrato, la documentacion correspondiente o cualquier otra que estime pertinente
para ejercer sus facultades de control y evaluacién del cumplimiento del contrato,
asi como solicitar la celebracion de reuniones de seguimiento o informes periddicos
de evaluacién. Asimismo, la persona responsable del contrato informara al érgano
de contratacién sobre los posibles incumplimientos de las obligaciones previstas en
el contrato, y, en su caso, propondra el inicio del procedimiento de imposicidon de

penalidades o de resolucién del contrato.

Por parte de la contratista. La contratista asume la obligacién de tener a disposicién
de la persona responsable del contrato y facilitar la informacién y documentacion
requerida por ella para acreditar el cumplimiento de las condiciones especiales de
ejecucioén relacionadas en el apartado 9.9 y en el apartado “Otras especificaciones”
de la caratula del pliego de cldusulas administrativas particulares, como de los

compromisos adquiridos en la Declaracidn Responsable.

Consecuencias ante el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién

senaladas en el apartado 9.9.

El 6rgano de contratacién podrd imponer penalidades a la empresa contratista por

incumplir dichas condiciones especiales de ejecucién. La cuantia de la penalidad sera hasta

un 4% del precio del contrato salvo que motivadamente el érgano de contratacién estime

que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta un 7%, en

el primer caso, y hasta un 10% en el segundo. La reiteracidn en el incumplimiento se

tendra en cuenta para valorar la gravedad.

Las penalidades se haran efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en

concepto de pago total o parcial, deban abonarse a la contratista o sobre la garantia que,

en su caso, se hubiese constituido cuando no puedan deducirse del pago.

9.10.

Seguridad y Salud laboral

La empresa adjudicataria debera cumplir con las obligaciones en materia de seguridad y

salud laboral establecidas en la Ley 31/1.995 de 8 de noviembre de Prevencidon de Riesgos
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Laborales y en el Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de Seguridad y de Salud en las Obras y cualquier otra disposicidn

gue resulte de aplicacion.

Siguiendo la legislacion vigente en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de
Prevencién de Riesgos Laborales, el contratista elaborara un Plan de Seguridad y Salud en
el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones en funcién de su
propio sistema de ejecucién de la obra, aspectos productivos, metodologia de trabajo,
maquinaria, maquina-herramienta y elementos auxiliares, riesgos evaluados, medidas
preventivas, protecciones colectivas, EPI's, etc. Este documento debe ser aprobado por

Interbiak antes de la ejecucion de cualquier trabajo.

Toda modificacién en las fases de obra, metodologia o uso de cualquier equipo de trabajo
que no esté contemplado en el Plan de Seguridad, implicard la realizacién por parte de la
contrata principal de la realizacién del correspondiente Anexo al PSS/Procedimiento de

Trabajo que debera contar con la aprobacion de Interbiak.

La empresa Adjudicataria dispondra, como minimo, de un Técnico Superior de Prevencién
de Riesgos Laborales hasta la recepcién de la obra, incluyendo el periodo de

terminaciones de obra y remates.

Serd responsabilidad del Contratista la correcta ejecucidn de las medidas preventivas
fijadas en el Plan de Seguridad y Salud, asi como de las consecuencias que se deriven de su

incumplimiento.

Previo al comienzo de los trabajos, el Adjudicatario deberd comprobar y certificar que la
documentacién en materia de seguridad y salud de: las empresas, personal y maquinaria
es correcta en base a lo solicitado. Esta debera ser entregada al coordinador de S.S., con la
suficiente antelacidon (minimo 7 dias) antes del inicio de los trabajos. En caso contrario, no
se podrd entrar en obra y si ya se estuviese en ella, no se podra realizar ninglin trabajo

hasta que esta situacion esté corregida.

Las empresas subcontratadas, deberdn estar inscritas en el Registro de Empresas
Acreditadas (REA) al que se refiere el articulo 6 de la Ley 32/2006 de 18 de octubre,

reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion y reflejadas en el Libro de
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Subcontratacidon. De igual modo, se cumplird el RD 1109/2007, que desarrolla la Ley
32/2006 en cuanto a los niveles de subcontratacién. No se subcontratarda mas de un tercer

nivel y los auténomos no podrdn subcontratar.

El Adjudicatario dispondra de una organizacidon preventiva adecuada a los trabajos a

realizar y de acuerdo a la legislacidn vigente.

Seran comunicados todos los incidentes y accidentes (leves, graves y mortales) ocurridos
en la obra bien sean del propio contratista, subcontratas, auténomos, suministradores,
etc. La transmisién serd inmediata por parte del contratista a la coordinacién y a la D.O

(Director de Obra y Responsable de Seguridad de la D.O.).

Se realizara el seguimiento correspondiente en la elaboracion de un informe inicial del
accidente/incidente en el que se recojan los datos del personal y/o maquinaria y la
descripcidn del accidente/incidente. Posterior a este y con la mayor brevedad posible, se
realizard un informe completo que afiada al anterior las causas que produjeron dicho
accidente y si fueses necesarias, las medidas preventivas a adoptar para evitar accidentes
similares, una nota explicativa si la actividad estaba recogida en el Procedimiento, si los
riesgos estaban contemplados, etc., asi como el seguimiento documental de las medidas

preventivas a adoptar.

Con caracter mensual (o en funcién de las necesidades de la obra) se realizaran reuniones

de seguimiento entre el Coordinador de S.S y la contrata.

A estas reuniones convocadas por el Coordinador de Seguridad y Salud, deberdn asistir

por parte del contratista: el departamento de prevencién y el jefe de obra.

El contratista a su vez deberd realizar reuniones de Coordinaciéon de Actividades

Empresariales con sus subcontratistas.

Seran comunicadas a Interbiak con suficiente antelacion las visitas por parte de otros

organismos como: Osalan, Inspeccion de Trabajo, etc (si las hubiera)
Se entregara a Interbiak toda la documentacién generada por dichos Organismos.

Se comunicara semanalmente la planificacién detallada de los trabajos a realizar

PCAP — Migracioén a tecnologia LED en las instalaciones del alumbrado publico en la red viaria
N2 exp.: 039/2022/ARM/AT

P4g.65 de 112



Para los trabajos que presenten riesgos especiales, deberan haberse evaluado dichos
riesgos y adoptado las medidas preventivas correspondientes previo comienzo de los

trabajos. En caso de no ser asi, no podran realizarse los trabajos.

Los elementos de proteccién individual necesarios para el desarrollo de las obras dentro
de las medidas de seguridad y salud dispuesta en el procedimiento de seguridad y salud o
establecidas a lo largo del desarrollo de las obras, en ninglin caso seran de abono. A todos
los efectos se interpretara que estos elementos forman parte de los costes indirectos y

gastos generales de estructura derivados de las obligaciones del contrato.

Todas las protecciones colectivas implantadas en la obra deberan no sélo cumplir con las
Normas UNE-EN sino también disponer del certificado de correcto montaje firmado por un

técnico competente, sin que esto suponga coste adicional alguno.

Los certificados de correcto montaje — desmontaje y protecciones colectivas seran
incluidos en las unidades de obra. La necesidad de tener estos certificados de todos estos

montajes no debe suponer ningun tipo de coste adicional.

idem en el caso de montaje de medios auxiliares como: andamios, entibaciones, técnicas
verticales, etc. Debera valorarse la necesidad de proyecto de montaje previo al mismo y
emitirse certificado de correcto montaje por Técnico competente previo al uso de dicho
medio auxiliar. La necesidad de tener esta documentacion (proyectos y certificados) no

debe suponer ningln tipo de coste adicional.

Los gastos ocasionados por el cumplimiento de las medidas preventivas y de seguridad
derivados por los trabajos a realizar por el Adjudicatario deberan tenerse en cuenta en la
definicion de los precios ofertados para la realizacidn de los trabajos, dentro de los gastos

generales de su empresa.

9.11. Cumplimiento de los plazos

La empresa Contratista queda obligada al cumplimiento del plazo total de ejecucion del
contrato, asi como de los plazos y en especial los hitos parciales de las actividades

sefialadas en el pliego de prescripciones técnicas particulares.
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La empresa Contratista se compromete a comunicar a INTERBIAK por escrito la fecha de
terminacion de los hitos parciales del Programa de obras. Estas comunicaciones deberan ir
refrendadas por la Direccion de Obra y serdn remitidas a INTERBIAK en un plazo maximo

de siete (7) dias desde la fecha de terminacién de cada hito parcial del Programa de Obras.

Cuando los plazos de ejecucién fijados en el Programa de obras se incumplan o INTERBIAK
prevea razonablemente su incumplimiento, la empresa Contratista se obliga a intensificar
el ritmo de trabajo a peticién de la Direccidn de Obra o de INTERBIAK, incluso con el
establecimiento de turnos nocturnos de trabajo, sin perjuicio, de los estandares de
calidad, seguridad y requisitos medioambientales. La intensificacidon del ritmo de trabajo
no supondra variacion alguna en el Precio fijado en los presentes pliegos y no afectard a la
facultad de resolucion prevista en los pliegos. En todo caso, tanto el incumplimiento de los
plazos parciales como del plazo final serdn penalizados en la forma prevista en los

presentes pliegos.

9.12. Suspension de la ejecucion de la obra

La Direccion de Obra o INTERBIAK podran, en cualquier momento, suspender la ejecucién
de la Obra total o parcialmente mediante comunicaciéon por escrito al Contratista. La
suspension de la ejecucidn de la Obra por causas no imputables al Contratista paralizara el

cémputo de los plazos establecidos en el Programa de Obras.

La suspensiéon de la Obra se reflejard en un acta suscrita por la empresa Contratista y la
Direccién de Obra dentro de los siete (7) dias siguientes a la fecha en la que se tomo la
decision. En el acta de suspension se haran constar los motivos de la suspension, asi como
el sefialamiento de las partes de la Obra afectadas por aquélla y la medicion de la obra
ejecutada. Como anexo a la misma se acompafiara la valoracién realizada por INTERBIAK
de las partes afectadas por la suspensidn, asi como la relacion de los materiales que

pueden resultar utilizables en dichas partes afectadas.

Si por causas imputables a la Direccion de Obra y/o a INTERBIAK no se extendiera dicha
acta en el plazo sefalado anteriormente, se redactard aquella por la empresa Contratista,
el cual la presentara a la Direccidn Facultativa y a INTERBIAK para que en un plazo de diez

(10) dias la examinen y presten su conformidad o formulen las observaciones oportunas,
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entendiéndose otorgada dicha conformidad por el transcurso del plazo aludido sin que

hubieran manifestado nada en contrario.

Si INTERBIAK suspendiese la ejecucion de la Obra por causas no imputables al Contratista,
le abonard, en concepto de indemnizacion, los gastos por el cuidado y proteccion de los
trabajos suspendidos que la empresa Contratista acredite debidamente, con el limite

maximo del 3% del Precio.

Si la suspensidn o paralizacion fuera definitiva o excediera de seis (6) meses se estara a lo

dispuesto en la Clausula relativa a la resolucién del contrato.

9.13. Obligacion de guardar sigilo y proteccion de datos de caracter personal

De conformidad con el articulo 28 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccidn de las personas fisicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacién de estos datos (en
adelante, RGPD) y el articulo 33 de la Ley Orgénica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Proteccién de datos personales y garantia de los derechos digitales (en adelante

LOPDGDD).
Desde la fecha de efectos del presente Encargo a medio propio, que implica el
tratamiento de datos personales:

e INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P., tendrd la consideracion de persona encargada del

tratamiento, pudiendo acceder y/o tratar datos personales.

e la Direccién General de la DFB a la que esté adscrito el servicio promotor del negocio
juridico concreto (en adelante Direccion competente), sera la persona responsable del

tratamiento de datos.

En base a lo dispuesto en la normativa, el acceso a esos datos no se considerard

comunicacion de datos, y INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. serd encargada de tratamiento y

debera atenerse a las instrucciones emanadas de la direccion competente, sin perjuicio

del cumplimiento de las siguientes medidas:
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e Tratamiento de datos personales:

La Direccion competente tiene las responsabilidades y obligaciones derivadas de ser
persona responsable/corresponsable del Tratamiento y INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. tiene

las responsabilidades y obligaciones derivadas de ser persona encargada del Tratamiento.
Corresponde a la persona responsable del tratamiento:

a) Autorizar las actividades de tratamiento de datos personales que se especifiquen

en el anexo “Tratamiento de datos personales”.

b) Velar de forma previa, controlar durante el tratamiento y supervisar a posteriori el

cumplimiento de la normativa en materia de proteccién de datos.

c) Realizar las inspecciones, auditorias y evaluaciones de impacto en la proteccion de
datos personales de las operaciones de tratamiento que correspondan de acuerdo a

la normativa.
d) Realizar las consultas previas que correspondan.

El Anexo “Tratamiento de datos personales” es el escrito de instrucciones ad hoc que
especifica y detalla los datos personales a proteger, asi como el tratamiento de datos
a realizar y su finalidad y ademas, las medidas a implementar por INTERBIAK BIZKAIA,
S.A.M.P.. Si dicha persona destinase los datos a otra finalidad diferente y no recogida
en el Anexo “Tratamiento de datos personales”, los comunicara o los utilizara
incumpliendo las estipulaciones del encargo y la normativa vigente, serd considerada
también como persona Responsable del Tratamiento, respondiendo de las

infracciones en que hubiera incurrido.

Si una vez formalizado el encargo y durante la ejecucién del mismo resultara
necesario modificar o adaptar lo estipulado en el Anexo “Tratamiento de datos
personales”, INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. sefialard los cambios que solicita modificar
u adaptar. En caso de que la Direccion competente estuviese de acuerdo con lo
solicitado emitiria un Anexo “Tratamiento de datos personales” actualizado, de modo

gue el mismo siempre recoja fielmente el detalle del tratamiento.
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e Estipulaciones como persona Encargada de Tratamiento

De acuerdo con el articulo 28 del RGPD, INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. se obliga a y
garantiza el cumplimiento de las siguientes obligaciones, que se completan con lo

detallado en el Anexo “Tratamiento de datos personales”:

a) Tratar los datos personales conforme a las instrucciones documentadas aplicables

a la ejecucién del encargo y aquellas que, en su caso, reciba de la Direccidon
competente por escrito en cada momento. INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. informara
en el plazo de 10 dias habiles a la Direccion competente cuando considere que una

instruccion pueda ser contraria a la normativa de proteccién de datos personales.

b) No utilizar ni aplicar los datos personales con una finalidad distinta a la ejecucion

del objeto del encargo.

c) Tratar los datos personales de conformidad con los criterios de seguridad y el

contenido previsto en el articulo 32 del RGPD, asi como observar y adoptar las

medidas técnicas y organizativas de seguridad necesarias o convenientes para

asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los datos personales a los que
tenga acceso. En particular, se corresponderia con la categorizacién de sistemas de
informacidn y aplicacién de medidas de seguridad de acuerdo al Real Decreto 3/2010,

del Esquema Nacional de Seguridad en el ambito de la Administracion Electrdnica.

d) Mantener la mas absoluta confidencialidad sobre los datos personales a los que

tenga acceso para la ejecucién del encargo asi como sobre los que resulten de su

tratamiento, cualquiera que sea el soporte en el que se hubieren obtenido.

Esta obligacion se extiende a toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase
del tratamiento por cuenta de INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P., siendo asimismo deber
de esta Ultima instruir a las personas que estén bajo su dependencia organica y/o

funcional, acerca del deber de secreto, y del mantenimiento de dicho deber aun
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después de la terminacién de la prestacidn de la actividad o de su desvinculacion.

e) Llevar un listado de personas autorizadas para tratar los datos personales vy

garantizar que las mismas se comprometen, de forma expresa y por escrito, a
respetar la confidencialidad, y a cumplir con las medidas de seguridad
correspondientes, de las que les debe informar convenientemente. Y mantener a

disposicion de la Direccion competente dicha documentacidén acreditativa.

f) Garantizar la formacion necesaria en materia de proteccidn de datos personales de

las personas autorizadas a su tratamiento.

g) Salvo que cuente en cada caso con la autorizacion expresa de la persona
Responsable del Tratamiento, no comunicar (ceder) ni difundir los datos personales a

terceras personas, nisiquiera para su conservacion.

Regla general para comunicar datos personales solicitados por sujetos de derecho
privado: Es necesario consentimiento de las personas afectadas (titulares de los

derechos personales) o que concurra interés legitimo.

h) Nombrar, en su caso, Persona Delegada de Proteccion de Datos, cuando sea
necesario segun el RGPD, y comunicarlo a la Direccion competente, también cuando la

designacidn sea voluntaria.

En su caso, comunicar la identidad y datos de contacto de la(s) persona(s) fisica(s)
designada(s) por INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. como sus personas representante(s) a
efectos de proteccidn de los datos personales (personas representantes de la persona
Encargada de Tratamiento), persona (s) responsable(s) del cumplimiento de la
regulacion del tratamiento de datos personales, en las vertientes legales/formales y

en las de seguridad.

i) Una vez finalizado el encargo, se compromete, segln corresponda y se instruya en
el Anexo “Tratamiento de datos personales” a devolver o destruir:

e Datos personales a los que haya tenido acceso.

e Datos personales generados por INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. por causa del

tratamiento.
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e Soportes y documentos en que cualquiera de estos datos consten, sin conservar

copia alguna.

Salvo que se permita o requiera por ley o por norma de derecho comunitario su

conservacion, en cuyo caso no procederd la destruccién.

La persona Encargada del Tratamiento podrd, no obstante, conservar los datos
durante el tiempo que puedan derivarse responsabilidades de su relacién con la
persona Responsable del Tratamiento. En este ultimo caso, los datos personales se
conservaran bloqueados y por el tiempo minimo, destruyéndose de forma segura y

definitiva al final de dicho plazo.

j) Llevar a cabo las actividades de tratamiento que se especifiquen en el anexo

“Tratamiento de datos personales”.

k) De conformidad con el articulo 33 RGPD, comunicar a la Direccion competente, de
forma inmediata y a mds tardar en el plazo de 36 horas, cualquier violacién de la
seguridad de los datos personales a su cargo de la que tenga conocimiento,
juntamente con toda la informacién relevante para la documentacidn y comunicacion
de la incidencia o cualquier fallo en su sistema de tratamiento y gestiéon de la
informacidn que haya tenido o pueda tener que ponga en peligro la seguridad de los
datos personales, su integridad o su disponibilidad, asi como cualquier posible
vulneracion de la confidencialidad como consecuencia de la puesta en conocimiento
de terceras personas de los datos e informaciones obtenidos durante la ejecucion del
negocio juridico correspondiente. Comunicard con diligencia informacion detallada al
respecto, incluso concretando qué personas interesadas sufrieron una pérdida de

confidencialidad.

I) Cuando una persona fisica ejerza uno de los derechos en materia de proteccion de
datos (acceso, rectificacidn, supresion y oposicion, limitacion del tratamiento y a no
ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, u otros reconocidos por la
normativa aplicable), ante INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P., ésta debe comunicarlo a la
Direccion competente con la mayor prontitud. La comunicacion debe hacerse de

forma inmediata y en ningln caso mas allda del dia laborable siguiente al de la
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recepcion del ejercicio de derecho, juntamente, en su caso, con la documentacion y
otras informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud que obre en
su poder, e incluyendo la identificacién fehaciente de quien ejerce el derecho. Asistira
a la Direccion competente, siempre que sea posible, para que ésta pueda cumplir y

dar respuesta a los ejercicios de derechos.

m) Colaborar con la Direccion competente en el cumplimiento de sus obligaciones en

materia de medidas de seguridad, comunicacion y/o notificacién de brechas
(logradas e intentadas) de seguridad a las autoridades competentes o las personas

interesadas, y colaborar en la realizacion de evaluaciones de impacto .

Dar apoyo a la direccién en la realizacidon de las consultas previas a la autoridad de

control (AVPD, en su caso), cuando proceda.

Asimismo, pondra a disposicién de la Direccion competente, a requerimiento de esta,
toda la informacién necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones
correspondientes y colaborara en la realizacidon de auditoras e inspecciones llevadas a

cabo, en su caso, por la Direccion competente.

n) Llevar, por escrito, incluso en formato electrénico, y de acuerdo con el articulo

30.2 del RGPD un registro de todas las categorias de actividades de tratamiento

efectuadas por cuenta de la Direccion competente (persona Responsable del
tratamiento), que contenga, al menos, las circunstancias a que se refiere dicho
articulo. En este sentido, este registro contendra la siguiente informacién:

e Nombre y datos de contacto de la persona fisica o juridica con la que se realice el
encargo o, en su caso, de otras personas encargadas de tratamiento y de la
Direccion competente (persona responsable del tratamiento).

e Categorias de tratamientos efectuados.

e Una descripcién de las medidas técnicas y organizativas de seguridad, en caso de
gue proceda su aplicacion, relativas a:

0 Seudonimizacién vy el cifrado de datos personales.
0 La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y

resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.
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0 La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales
de forma rdpida, en caso de incidente fisico o técnico.

0 El proceso de verificacidn, evaluacion y valoracién regulares de la eficacia de
las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del

tratamiento.

i) Disponer de evidencias que demuestren su cumplimiento de la normativa de
proteccion de datos personales y del deber de responsabilidad activa. (Ejemplo:
certificados previos sobre el grado de cumplimiento o resultados de auditorias), que
habrd de poner a disposicidon de la Direccion competente a requerimiento de esta.
Asimismo, durante la vigencia del encargo, pondrd a disposicion de la Direccion
competente toda informacidn, certificaciones y auditorias realizadas en cada

momento.

o) Derecho de informacidn: la persona Encargada del tratamiento, en el momento de

la recogida de los datos, debe facilitar la informacidn relativa a los tratamientos de
datos que se van a realizar. La redaccion y el formato en que se facilitard la
informacidn se debe consensuar con la persona Responsable antes del inicio de la

recogida de los datos.

La presente cldusula y las obligaciones en ella establecidas, asi como el “Anexo
relativo al Tratamiento de datos personales” constituyen el acto juridico que regula el
tratamiento de datos personales y que vincula a la Direccion competente y INTERBIAK
BIZKAIA, S.A.M.P., a la que hace referencia el articulo 28.3 RGPD. Las obligaciones y
prestaciones que aqui se contienen no son retribuibles de forma distinta u adicional a
lo previsto en de este encargo y tendran la misma duracién que la prestacién de
objeto de este encargo, prorrogdndose en su caso por periodos iguales a éste. No
obstante, a la finalizacion del encargo, el deber de secreto continuard vigente, sin
limite de tiempo, para todas las personas involucradas en la ejecucidon de la

prestacion.

Para el cumplimiento del objeto de este encargo no se requiere que INTERBIAK

BIZKAIA, S.A.M.P. acceda a ningun otro Dato Personal responsabilidad de la Direccidon
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competente, y por tanto, no estd autorizada en caso alguno al acceso o tratamiento
de otro dato, que no sean los especificados en el Anexo “Tratamiento de datos
personales”. Si se produjera una incidencia durante la ejecucion del encargo que
conllevara un acceso accidental o incidental a datos personales responsabilidad de la
Direccion competente no contemplados en el Anexo “Tratamiento de datos
personales”, INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. tiene que ponerlo en conocimiento de la
Direccion competente, en concreto de su Persona Delegada de Proteccion de Datos,

con la mayor diligencia y a mas tardar en el plazo de 72 horas.

e Sub-encargos de tratamiento:

Cuando el encargo permita que la actividad a realizar sea ejecutada por otras terceras
personas distintas a INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. y que ademds esta ejecucion
produzca el acceso a datos personales mediante estas vias, se necesitara autorizacion

previa de la Direccion competente.
La autorizacion conllevara el cumplimiento de las siguientes condiciones:

e Que el tratamiento de datos personales por parte de las terceras personas
intervinientes se ajuste a la legalidad vigente, a lo contemplado en este encargo y

a las instrucciones de la Direccion competente.

e Que INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. y las terceras personas intervinientes formalicen
un acto juridico de encargado de tratamiento de datos en términos no menos
restrictivos a los previstos en el presente encargo, el cual serda puesto a
disposicion de la Direccion competente a su mera solicitud para verificar su

existencia y contenido.

INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. informard a la Direccion competente en el plazo de 10 dias
de cualquier cambio previsto en la incorporacidn o sustitucion de otras personas
intervinientes en la ejecucién y que accedan a los datos personales. La no respuesta de la

Direccion competente a dicha comunicacidn equivale a su oposicién.
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9.14. Senalizacion de obras

A efectos de lo dispuesto en esta Clausula, la Contratista debera atender, respecto del tipo
de sefializaciones y balizamientos a instalar, a lo establecido en el apartado 8.3.IC y

Manual de ejemplos de Sefializacidn de obras fijas.

La Contratista esta obligada a instalar, a sus expensas, y con anterioridad al inicio de los
trabajos, los carteles anunciadores de las obras a realizar, asi como las sefiales precisas
para indicar el acceso a la obra, la circulacién en la zona que ocupan los trabajos y los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en
sus lindes e inmediaciones. Asimismo, debera cumplir las drdenes que reciba por escrito
de la Direccién de Obra acerca de instalaciones de sefiales complementarias o

modificacién de las que haya instalado.

La empresa Contratista esta obligada a velar ininterrumpidamente hasta la total
terminacion de las obras por el buen estado y eficacia de la sefializacion, siendo el Unico
responsable de cuantos daflos humanos y materiales pudieran derivarse del

incumplimiento de esta obligacidn.

9.15. Permisos de terceros

Con independencia de los contratos y gestiones que INTERBIAK y la Direccién de Obra
estimen oportuno asumir, la Contratista se responsabilizard de cuantos permisos vy
licencias sean precisas ante particulares, asociaciones, empresas y organismos, para una

correcta ejecucién de las obras en plazo.

A tales efectos, la Contratista habrd de asumir cuantas condiciones y prescripciones le
sean impuestas por cada afectado en uso de sus correspondientes derechos vy
competencias y cuantas peticiones o recomendaciones parezcan suficientemente
razonables o se estimen convenientes a juicio de INTERBIAK para la mejor marcha de la

obra.

Se llama la atencién, en primer lugar, de aquellas obras que presuponen o requieren

autorizacién oficial de los organismos competentes y cumplimiento de prescripciones que
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habran de ser asumidas por el Adjudicatario, sin que tal hecho, por si mismo, haya de

suponer la alteracidén de las condiciones contractuales.

Lo propio cabe prevenir en cuanto se refiere a Ayuntamientos ¢ titulares de servicios
afectados, en las areas de sus respectivas competencias, asi como en las diversas
empresas dentro de cuyo perimetro ¢ en sus inmediaciones hayan de desarrollarse las

obras.

En este sentido y aun cuando la obra pudiera fisicamente restringirse a los terrenos
ocupados y puestos a disposicion de la Contratista, son inevitables posibles interferencias
que, sin perjuicio de minimizarse en lo posible, se consideraran susceptibles de regulacion

especifica por parte de las empresas afectadas.

La seguridad de personas, bienes e instalaciones, la delimitacion de las zonas de trabajo
que fisicamente aislen del exterior, y el despeje y limpieza final de la zona de obra, son
algunos de los conceptos que habra de asumir la Contratista con vistas a asegurar ante

terceros el normal desarrollo de las obras.

Andlogas consideraciones mereceran vecinos y propietarios en la medida que la ejecucién
de las obras llegue a alterar razonablemente el normal desarrollo de la vida de vecindad,
habiendo de establecerse al efecto, con prudencia y eficacia, los oportunos contactos y
acuerdos con representantes y asociaciones y, en su caso, las medidas correctoras que

procedan.

9.16. Otras obligaciones

La Contratista mantendrd en todo momento en las Oficinas un Libro-Registro (en los
sucesivo, el “Libro-Registro”) de sus empleados y de los empleados de sus subcontratistas
gue se encuentren adscritos al contrato, con indicacién de las tareas que se les vayan
asignando durante la ejecucion del contrato. INTERBIAK y la persona Responsable
Direccién de Obra tendran pleno acceso a dicho Libro-Registro. Cada vez que se produzca
una baja o alta debera comunicarse a INTERBIAK para su conformidad. La no intervencion
de cualquier persona comprometida facultaria a INTERBIAK para resolver el Contrato por

causa imputable al Adjudicatario. No obstante, INTERBIAK podrd optar por exigir al
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Adjudicatario la adscripcion inmediata a los trabajos de otro técnico o especialista
de similares caracteristicas. Al efecto, el Adjudicatario deberd formular Ila
correspondiente propuesta acompafiando los datos profesionales y las referencias

gue permitan juzgar su preparacién, capacidad y experiencia.

Durante el desarrollo de la obra la Contratista colaborard en la elaboracién de la

documentacion de todas las modificaciones y correcciones de detalles.

La documentacién deberd presentarse en papel, debidamente diligenciados y en soporte
informatico (ficheros graficos en formato DWG) y utilizando los mismos programas que se

utilizaron en el proyecto.

La Contratista atendera estrictamente las distintas medidas preventivas y correctoras que
se establecen en el contrato, asi como las prescripciones que se deriven de la Declaracion
de Impacto Ambiental, Informe Ambiental, o cualquier otro documento vinculante
emitido por el dérgano Ambiental en relacidn con la proteccién del medio y la

aplicacion del principio de precaucion.

Particularmente, en relacidn con la vegetacidon natural, se aplicaran las protecciones
definidas en el Proyecto, de acuerdo con lo que especifica la norma tecnoldgica NTJ -

03E de Proteccion de los elementos vegetales en los trabajos de construccion.

En materia de residuos peligrosos producidos o derivados de los trabajos de ejecucién de

las obras se estard a lo dispuesto en la Normativa vigente de aplicacién al respecto.

El Contratista debera adoptar y mantener actualizado un Plan de Emergencias para
afrontar situaciones de riesgos, accidentes o de emergencia (incendio,
derrumbamiento, etc.) en la zona de obras, que debera entregar a INTERBIAK y a la

Direccidn de las Obras, y mantener permanentemente actualizado.

La Contratista asistird a cuantas reuniones se convoquen por la Direccién de Obra o

INTERBIAK en relacién con la Obra.

La Contratista se obliga a desmontar, demoler y transportar fuera de la zona de la Obra, a

su costa y riesgo, al término de la vigencia del Contrato, todos los edificios, cimentaciones,
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elementos, encofrados y material inutil que le pertenezcan o hayan sido utilizados por él,

con excepcién de los que explicitamente y por escrito determine la Direccion de Obra.

La Contratista se compromete a proteger, mantener y conservar con la maxima diligencia
tanto las partes o unidades de la Obra que se hayan terminado, como los materiales,

equipos e instalaciones acopiados y pendientes de colocacién o montaje.

La Contratista asumird el control de los terrenos de la obra, acopios, materiales y demas
elementos de la Obra, y la vigilancia del acceso a la Obra de toda persona que no
desempefie en la misma, trabajo autorizado o no esté expresamente facultada por
INTERBIAK o la Direccién de Obra, tanto durante las jornadas laborales como fuera de las
horas normales de trabajo. La Contratista respondera y asumira todos los dafios a que se

causen la obra por terceras personas como consecuencia de la falta de vigilancia.

La Contratista verificara y se asegurara de que los camiones con escombros no salgan
excesivamente cargados, y, si llevan elementos que puedan levantar polvo, se
compromete a regarlos con caracter previo, ademas de cuidar que las ruedas salgan
razonablemente limpias, sin arrastrar residuos a la calzada. La Contratista debera habilitar

una instalacion de limpieza de ruedas en cada una de las salidas de la Obra.

La Contratista limpiara las zonas afectadas por la Obra (ya estén dentro o fuera de la
Finca) de todo resto de obra, restituyéndose a su situacidn inicial cuanto antes, tan pronto

como sea requerido por la Direccién de Obra.
Las partes acuerdan que durante la ejecucion de la Obra:

— La ocupacién de los terrenos por parte de la Contratista no supondra ningun
derecho de posesion sobre los mismos, ni sobre la Obra, reconociendo
expresamente la Contratista tener la mera condicidon de servidor de la posesién,
subordinado siempre a la posesiéon que, en todo momento y con caracter

exclusivo, ostentard INTERBIAK.

— En caso de que la Contratista ejecute parte de los trabajos objeto de este Contrato

fuera de la Obra, INTERBIAK y la Direccion de Obra tendran libre acceso a los
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mismos, e incluso a los talleres, propios o ajenos en que se ejecuten, para

comprobar su estado.

— La Contratista asumira cualesquiera dafios o pérdidas que se ocasionen a la obra
por cualquier circunstancia (meteoroldgica, causada por terceros, etc.) hasta que

ésta sea recibida por INTERBIAK.

Asi mismo, el adjudicatario proporcionara todos los datos que sean necesarios para su
incorporacién al seguimiento del proyecto BIM correspondiente que ha desarrollado

BFA/DFB.

10. CESION DEL CONTRATO

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el Contratista
a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido
razéon determinante de la adjudicacion del contrato, y de la cesién no resulte una
restriccidn efectiva de la competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el
apartado 2, letra b) de articulo 214 de la LCSP, no podra autorizarse la cesion a un tercero
cuando esta suponga una alteracidn sustancial de las caracteristicas del contratista si estas

constituyen un elemento esencial del contrato.

El Contratista podra ceder sus derechos y obligaciones a terceros si cumple los siguientes

requisitos:

(1)  Que el érgano de contratacion autorice, de forma previa y expresa, la cesion.

(1)) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato.
No sera de aplicacion este requisito si la cesidon se produce encontrandose el
contratista en concurso, aunque se haya abierto la fase de liquidacién, o ha puesto
en conocimiento del juzgado competente para la declaracion del concurso que ha
iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciacion, o para obtener
adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la

legislacidn concursal.

(ii1)) Que el cesionario tenga capacidad para contratar y la solvencia que resulte exigible

en funcién de la fase de ejecucidon del contrato, debiendo estar debidamente
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clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa

de prohibicién de contratar.

(iv) Que la cesion se formalice, entre el adjudicatario y la cesionaria, en escritura

publica.
(v) De lacesidn no resulte una restriccion efectiva de la competencia en el mercado.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que

corresponderian al cedente.

11. SUBCONTRATACION

El contratista podrd concertar con terceros la realizacién parcial de la prestacién con
sujecion a lo que dispongan los pliegos, salvo la prestacidon o parte de la misma haya de
ser ejecutada directamente por la contratista. En ninglin caso la limitaciéon de la
subcontratacion podra suponer que se produzca una restriccion efectiva de la
competencia, sin perjuicio de lo establecido en la LCSP respecto a los contratos de
caracter secreto o reservado, o aquellos cuya ejecucion deba ir acompafiada de medidas
de seguridad especiales de acuerdo con disposiciones legales o reglamentarias o cuando lo

exija la proteccion de los intereses esenciales de la seguridad del Estado.

La celebracidon de los subcontratos estard sometida al cumplimiento de los siguientes

requisitos:

a) Los licitadores deberan indicar en la oferta la parte del contrato que tengan
previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil empresarial,
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los

subcontratistas a los que vaya a encomendar su realizacién.

b) En todo caso, la contratista deberd comunicar por escrito al dérgano de
contratacién , en el plazo comprendido entre la adjudicacién del contrato y el
inicio de la ejecucion de este, al drgano de contratacion la intencién de celebrar
los subcontratos, sefialando la parte de la prestacién que se pretende
subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes

legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para
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ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a
su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en

prohibicién de contratar de acuerdo con el articulo 71 de la LCSP.

El contratista principal deberd notificar por escrito al drgano de contratacion
cualquier modificacién que sufra esta informacién durante la ejecucion del
contrato principal, y toda la informacidn necesaria sobre los nuevos

subcontratistas.

En el caso que el subcontratista tuviera la clasificacién adecuada para realizar la
parte del contrato objeto de la subcontratacion, la comunicacion de esta

circunstancia sera suficiente para acreditar la aptitud del mismo.

La acreditacion de la aptitud del subcontratista podra realizarse inmediatamente
después de la celebracién del subcontrato si esta es necesaria para atender a una
situacion de emergencia o que exija la adopcién de medidas urgentes y asi se

justifica suficientemente.

Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por
referirse a partes de la prestacion diferentes a las sefialadas en ella, no podran
celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que se hubiese cursado la
notificacion y aportado las justificaciones a que se refiere la letra b) de este
apartado, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente,
siempre que Interbiak no hubiese notificado dentro de este plazo su oposicién a
los mismos. Este régimen sera igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen

sido identificados en la oferta mediante la descripcién de su perfil profesional.

Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podran concluirse sin
necesidad de dejar transcurrir el plazo de veinte dias si su celebracién es necesaria
para atender a una situacién de emergencia o que exija la adopcién de medidas

urgentes y asi se justifica suficientemente.
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Independientemente de los establecido anteriormente y en las condiciones

especiales de ejecucion, el contratista estara obligado a solicitud del érgano de

contratacién, a remitirle a este:

Los documentos que justifiquen la celebracion del subcontrato y las

condiciones de estos.

El justificante de cumplimiento de pagos a los subcontratistas una vez
terminada la prestacién dentro de los plazos de pago legalmente

establecidos en el articulo 216 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre.

Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratacién

establecidas en el articulo 215 de la LCSP, se impondra la penalidad regulada en el

articulo 215.3 de la LCSP, con sujecidn a los siguiente:

Se hara efectiva mediante deduccion de las cantidades que, en concepto
de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia,

conforme al articulo 194.2 de la LCSP.

Como regla general, su cuantia serd un 5% del importe del subcontrato,
salvo que motivadamente, el 6rgano de contratacidn estime que el
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrd alcanzar hasta
un 10% o hasta el maximo legal del 50 %, respectivamente. La reiteracién

en el incumplimiento podrd tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

La reiteracién en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la

gravedad.

Las actuaciones de comprobacién y de imposicion de penalidades por el

incumplimiento previstas Enel parrafo anterior seran obligatorias para el érgano

de contratacion cuando el valor estimado del contrato supere los 5 millones de

euros y en los que el importe de la subcontratacidn sea igual o superior al 30 % del

precio del contrato, en relacién a los pagos a subcontratistas.

Estas obligaciones se considerard condiciones esenciales de ejecucién, a los

efectos previstos en la cldusula 9.9 de este pliego.
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La infraccion de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratacién, asi como
la falta de acreditacidon de aptitud del subcontratista tendrd alguna de las siguientes

consecuencias:

a) La imposicién a la contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del

importe del subcontrato.

b) La resolucién del contrato, siempre y cuando se incumpla la obligacion principal

del contrato.

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que asumira, por
tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a Interbiak, con arreglo
estricto a los pliegos de clausulas administrativas particulares, y a los términos del
contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social

o laboral a que se refiere el articulo 201.

Todas las condiciones especiales de ejecucién que formen parte del contrato serdn
exigidas igualmente a todas las subcontratistas que participen de la ejecucion del

contrato.

El conocimiento que tenga Interbiak de los subcontratos celebrados o la autorizacién que

otorgue no alteraran la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

En ningln caso podra concertarse por el contratista la ejecucién parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o

comprendidas en alguno de los supuestos del articulo 71.

El contratista deberd informar a los representantes de los trabajadores de la

subcontratacion, de acuerdo con la legislacion laboral.

Los subcontratistas no tendran accion directa frente a Interbiak por las obligaciones
contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucidon del contrato

principal y de los subcontratos.

Tramites a realizar entre adjudicataria y subcontratistas:
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— La adjudicataria establecerd expresamente en su contrato o subcontratada,
la obligacién que esta ultima tiene de cumplir todos los requisitos contenidos

en la documentacion contractual que vincula a ambas partes.

— La prestacidon de los trabajos por la subcontratada deberd realizarse en las

mismas condiciones que las establecidas para la adjudicataria.

— La adjudicataria serd responsable Unica ante Interbiak de la prestacion de los
trabajos adjudicados en su totalidad, independientemente de las
responsabilidades que éste pueda exigir a sus suministradores o

subcontratas.

— Los Subcontratistas actuaran en todo momento bajo la supervisiéon y control
de la Contratista, obligdndose éste a imponerles y hacerles cumplir todas las

obligaciones asumidas por la Contratista en el presente Contrato.

— La Contratista respondera solidariamente de las obligaciones que asuman los
Subcontratistas, aun en el caso de mediar autorizacidon expresa de INTERBIAK.
Asimismo, la Contratista mantendra indemne a INTERBIAK de los dafios vy
perjuicios que pudiese sufrir la misma, directa o indirectamente, por la actuacién

de dichos Subcontratistas.

— Los actos, errores o negligencias en el cumplimiento de las obligaciones laborales
y sindicales de cualquier Subcontratista, de sus representantes, empleados o
trabajadores, no seran imputables en ningin caso a INTERBIAK, quien podra
repetir contra la Contratista si alguna de las consecuencias de estos supuestos

fueran imputadas.

La contratista tendra con caracter general la obligacion de acreditar los siguientes

extremos:

— Los subcontratistas con los que concertaran la ejecucién parcial del contrato y las

partes del contrato que seran objeto de subcontratacion.

— El cumplimiento de la obligacidon de la subcontratista de la capacidad de obrar,

segun las especificaciones de este pliego.
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— El cumplimiento de la condicién relativa a la prohibicién de subcontratar con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico

comprendidas en alguno de los supuestos del art. 71 de la LCSP.

La acreditacion de tales extremos se efectuard mediante la presentacién, por parte de la

adjudicataria, de los siguientes documentos:

e Comunicacidén escrita previa a la formalizacién de la subcontratacion en la que se
relacionen las subcontratistas con los que concertarad la ejecucion parcial del

contrato y las partes del contrato que seran objeto de subcontratacion.

e Respecto a los subcontratistas se acompanard asi mismo las siguientes

acreditaciones:

1. Acreditacién de no estar incursos los subcontratistas en ninguna de las

prohibiciones de contratar establecidas en el art.71 de la LCSP.

2. En relacion con el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad
Social, las subcontratistas deberan acreditar mediante la o las certificaciones
administrativas expedidas, a tal efecto, por las Haciendas que correspondan
(Hacienda Estatal y Haciendas Forales), encontrarse al corriente en cuanto a su
cumplimiento con el alcance y forma que previene el art. 15 del RGLCAP, si
bien en cuanto al Impuesto sobre Actividades Econdmicas habra de
presentarse el alta en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato,
referida al ejercicio corriente, o el ultimo recibo, completado con una
declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado

Impuesto.

3. Aquellas subcontratistas que se encuentren inscritas en alguno de los Registros
Oficiales de Contratistas y, mediante un procedimiento de acreditacion de
acreditacion de la capacidad para contratar deberan presentar, Unicamente,
copia del certificado vigente expedido por el letrado o letrada responsable del
Registro. De tal manera estaran eximidas de tener que presentar y acreditar los

documentos y circunstancias sefialados en los puntos anteriores.
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Los documentos referidos en esta clausula seran presentados por la adjudicataria ante
Interbiak con una antelacion minima de quince dias naturales de la fecha en que haya de
formalizarse la subcontratacidon. En caso de que la adjudicataria no cumplimentara tal
obligacion o se incumplieran las condiciones establecidas no podra realizarse dicha

subcontratacion.

El contratista principal asumira la total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente
a Interbiak, con arreglo al estricto pliego de condiciones técnicas y pliego administrativo
de condiciones particulares y a los términos del contrato incluido el cumplimiento de las

obligaciones en materia social y laboral.

Pagos a subcontratistas y suministradores:

La Contratista esta obligada a abonar a las subcontratistas o suministradores el precio

pactado en los plazos y condiciones que se indican a continuacién.

Los plazos fijados no podran ser mas desfavorables que los previstos en la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, y se computaran desde la fecha en que tiene lugar la aceptacion
o verificacion de los bienes o servicios por el contratista principal, siempre que el

subcontratista haya entregado la factura en los plazos legalmente establecidos.

La aceptacién debera efectuarse en un plazo maximo de treinta dias desde la entrega de
los bienes o la prestacidon del servicio. Dentro del mismo plazo deberan formularse, en su
caso, los motivos de disconformidad a la misma. En el caso de que no se realizase en dicho
plazo, se entenderda que se han aceptado los bienes o verificado de conformidad la

prestacion de los servicios.

En caso de demora en el pago, el subcontratista tendra derecho al cobro de los intereses
de demoray a la indemnizacidn por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la

morosidad en las operaciones comerciales.
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Los subcontratistas no podran renunciar validamente, antes o después de su adquisicion,
a los derechos que tengan reconocidos por el articulo 216 de la LCSP, sin que sea de

aplicacién a este respecto el articulo 1100 del Cédigo Civil.

Comprobacion de los pagos a los subcontratistas o suministradores:

Interbiak comprobard el estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas
adjudicatarios de los contratos, han de hacer a todos los subcontratistas o suministradores

gue participen en los mismos.

En tal caso, los contratistas adjudicatarios remitirdn a Interbiak, cuando estd lo solicite,
relacion detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el
contrato cuando se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de
subcontratacion o suministro de cada uno de ellos que guarden una relacion directa con el
plazo de pago. Asimismo, deberdn aportar a solicitud de Interbiak justificante de
cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestacién dentro de los plazos
de pago legalmente establecidos en el art. 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales en lo que le sea de aplicacién. Estas obligaciones, se consideran
condiciones especiales de ejecucidn, cuyo incumplimiento se califica de muy grave vy
permitird, ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, la
imposicién de una penalidad de hasta un 10% del importe del subcontrato, respondiendo

la garantia definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo.

12. REGIMEN DE PENALIZACIONES

Sin perjuicio de aplicar, en su caso, la facultad de resolucidon que el presente contrato
concede a INTERBIAK, ésta tendra con cardcter general, y con independencia de las
penalizaciones previstas en otros lugares del presente Pliego y de las especificaciones de
su caratula —cuadro resumen de caracteristicas del contrato—, derecho a aplicar

penalizaciones por cualquiera de las siguientes causas que se enumeran a continuacion:

— Defecto en la calidad de los trabajos ejecutados.

— Deficiencias y/o retrasos en la informacion.
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— Incumplimiento total o parcial de los plazos, por causas imputables al Contratista.
— Incumplimiento de érdenes de la Direccidn de Obra.
- Falta de adscripcién de los equipos y maquinaria ofertados.

El incumplimiento de las obligaciones referidas en el primer parrafo del articulo 201 de la
LCSP y, en especial, los incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios
o la aplicacion de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios

colectivos que sea grave y dolosa.

Las penalizaciones establecidas seran de aplicacion en cualquier supuesto salvo que el

mismo se deba a causas de fuerza mayor, o imputable directamente a INTERBIAK.

Las penalidades previstas en la presente Clausula podran ser descontadas por INTERBIAK de
las certificaciones de obras mensuales o compensadas con cualquier pago que le adeude al
Contratista o cobradas mediante la ejecucién de las garantias otorgadas por la Contratista con
arreglo al presente Contrato, sin que para ello se requiera la comunicacién previa al

Contratista.

12.1. Penalizaciones por defecto en la calidad de los trabajos efectuados

Los defectos de la calidad en los trabajos ejecutados sean por falta de cumplimento del
Proyecto, o de las instrucciones de la Direccidon de Obra, daran lugar a su demolicién a
cargo de la Contratista. Excepcionalmente, y si la obra pese a los defectos resultase aun
asi aceptable a juicio de INTERBIAK, estos defectos calidad dardn lugar a rebajas
porcentuales en el precio de acuerdo a lo especificado en la cldusula 9.5. del presente

Pliego.

12.2. Penalizaciones por deficiencias y/o retrasos en la informacion.

En el supuesto de que, por deficiencias y/o retrasos en la informacion que debe prestar la
Contratista segln este contrato, fuese precisa la realizacién de trabajos suplementarios a
criterio de la Direccidon de Obra, el mayor coste derivado de esos trabajos adicionales para
completar la informacidon contractualmente debida serd a cargo de la Contratista, sin

perjuicio de la penalizacidn que en tal supuesto proceda. Asimismo, en caso de que se
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retrasase o faltase informacion en lo que se refiere al autocontrol de calidad de acuerdo
con lo establecido en la clausula 9.6., la Contratista podra ser penalizado con un importe
de mil (1.000) euros por cada incumplimiento y dia de retraso sobre los plazos previstos,
previo informe de la Direccidon de Obra. Asimismo, INTERBIAK podra recusar al laboratorio

en caso de reiterado incumplimiento.

12.3. Penalizacion por falta de cumplimiento del plazo total

En el supuesto de que se sobrepasase el plazo total pactado para la ejecucion de la obra
en la forma detallada en la cldusula tercera de este documento, la Contratista sera
penalizado con una deduccion de mil doscientos (1.200) euros por cada dia natural o

fraccion de dia de retraso en el cumplimiento del plazo total.

Esta penalizacidn podra ser aplicada, a cuenta de su liquidacion posterior, cuando a juicio
de la Direccién de Obra se prevea el incumplimiento del plazo por causas atribuibles al

Contratista.

12.4. Penalizaciones por incumplimiento de los plazos parciales del programa de

trabajos

De acuerdo con el programa de trabajos contractual, se devengara igualmente una
penalizacion, en el supuesto de incumplimiento de los plazos parciales. Se mediran a estos
efectos como plazos parciales las cantidades de obra que, segun el programa de trabajos

valorado de la oferta, debieran haberse certificado en cada mensualidad.

Esta penalizacién consistird en una retencién del 20% de la diferencia entre el importe
acumulado al origen, que se debié certificar segiin el programa de trabajos vigente en el
momento de practicarse la penalizacién, y el importe realmente certificado. Dicha
penalizaciéon se deducird del importe de la certificacion del mes en el que aquella se

calcule.

Las penalizaciones por incumplimiento de plazos parciales se calcularan al final de cada
hito, actualizandose al alza segun la evoluciéon de la obra, incrementando el importe

retenido. La cantidad resultante al final de la obra, como consecuencia de la aplicacidn de
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penalizaciones por incumplimiento de plazos parciales en ningun caso serd objeto de

devolucion al Contratista, aunque se haya cumplido el plazo total del contrato.

12.5. Penalizacion por incumplimiento de drdenes e instrucciones de la persona

Responsable del contrato

En el caso de que se incumplan una orden de la persona Responsable del contrato, ésta,
podrd proponer a INTERBIAK que le imponga una penalizacién econdémica. Recibida la
propuesta de penalizacién, INTERBIAK lo comunicara al Contratista para que cese en el
incumplimiento de forma inmediata. De no producirse inmediatamente la oportuna
rectificacion, INTERBIAK podrd aplicar una penalizacidn, hasta una cuantia maxima por
cada uno de los incumplimientos de seis mil (6.000) euros; sin perjuicio de la reclamacién

de los dafios y perjuicios que pueda formular INTERBIAK por el incumplimiento.

La aplicacion de tres penalizaciones podra comportar, ademas, la obligacion de la

Contratista de sustituir a quien las hubiera causado.

12.6. Penalizacion por falta de adscripcion de los medios humanos, equipos y

magquinaria ofertados.

En el caso de que no se dispusiese realmente de los medios humanos, equipos y
magquinaria ofertados para la ejecucién, y que con los que efectivamente dispuestos no se
lograra alcanzar los rendimientos previstos en la propia oferta, corresponderd imposicién
de penalizacién, independiente de la que se derive del propio incumplimiento de los

plazos.

El importe de la penalizacién serd igual a seis meses del coste de los equipos no dispuestos
o si los dispuestos realmente son de unas caracteristicas técnicas o de rendimientos
inferiores a los ofertados. El coste mensual a estos efectos sera el establecido por el

propio licitador en su propuesta.

Asi mismo procedera la imposicién de penalizacidon en caso de que no se adscriban a la
obra o se retiren de la misma las personas propuestas en la oferta para los puestos
técnicos de caracter clave. La penalizacién por este concepto serd de doscientos (200)

euros por dia de incumplimiento y puesto.
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12.7. Penalizaciones por disminucion de la capacidad de la Red de carreteras

Se considera disminucion total o parcial de la capacidad de trafico de la Red de Carreteras
el hecho de que se cierre a la circulacion uno o mas carriles del tronco de cualquier

carretera de la misma o alguno de los ramales de entrada o salida de las mismas.
Esta disminucién de capacidad podra ser debida a las siguientes causas:

a) Por labores propias del desarrollo del Contrato

b) Por causas imputables a la Diputacion Foral de Bizkaia
c) Por catastrofes de imposible prevision

d) Por accidentes de trafico

e) Por causas imputables al Adjudicatario

f)  Por causas meteoroldgicas
En los casos b), c) d) y f) el Adjudicatario no sera sujeto de penalizacion.

En el caso a) el Adjudicatario no serd tampoco sujeto de penalizacion, siempre y cuando
los trabajos se programen de manera que la capacidad resultante en la via sea superior a

la intensidad de trafico circulante.

El Adjudicatario debera afrontar penalizaciones en el caso e), es decir, por causas
imputables al mismo, teniendo como resultado restricciones de trafico derivadas de fallos

en la infraestructura o fallos en el servicio de conservacion.

Asimismo, se impondran penalizaciones en el caso a), es decir, por labores propias del
desarrollo del Contrato, siempre y cuando los trabajos se programen de manera que la

capacidad resultante en la via no supere la intensidad de trafico circulante.

El régimen de penalizaciones sera el siguiente, en cualquiera de los casos:

- En caso de cierre parcial de una carretera se aplicard una penalizacién de
trescientos euros por hora de cierre y carril cortado.

- En caso de corte de un ramal de enlace se aplicara una penalizacidn de seiscientos

euros por hora de cierre.
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13,

- En caso de cierre total de una carretera se aplicara una penalizacién de cinco mil

euros por hora de cierre.

12.8. Limite de las penalizaciones

La suma de las penalizaciones detalladas en los anteriores apartados 12.3 y 12.4, tendra
como limite maximo cuantitativo el del 30 % del precio total de la obra, sin perjuicio de lo
que, de acuerdo con lo pactado en este Contrato, se concede a INTERBIAK en cuanto a la

posibilidad de resolucién del mismo por incumplimiento de la Contratista.

SEGUROS

Serdn a cargo del Adjudicatario, todos los dafios producidos en el desarrollo de sus

trabajos cualquiera que sea su naturaleza y volumen.

El Adjudicatario suscribird una pdliza de Responsabilidad Civil con los limites de garantia,

coberturas y franquicias de acuerdo con el cuadro n21.

Como Unico sublimite serd admisible una cantidad de al menos 450.000 € por victima en

Responsabilidad Civil Patronal y Cruzada.

Esta podliza garantizara tanto al adjudicatario como a los subcontratistas, debiendo figurar
como tomador del seguro el adjudicatario y como asegurados adicionales sin perder la
condicidn de terceros INTERBIAK y la Diputacion Foral de Bizkaia, asi como el Contratista,
Director de Obra y persona(s) dependiente(s) de él, subcontratistas y, en general, toda

persona que intervenga en las obras.

Esta pdliza se mantendrd en vigor durante el curso del presente Contrato y hasta que se

hubiera producido la finalizacién del plazo de garantia.

Serd asimismo admisible si, en defecto de limite “por siniestro”, el limite de este seguro es
“" H H H n . . . 7). 7

por siniestro y periodo”, debiendo incluir en tal caso la pdliza una clausula por la que se
garantice la reposicidén del limite en la misma medida en que haya podido erosionarse,

siendo los suplementos que se generen a cargo del adjudicatario.
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La Companfia aseguradora eximira a la Diputacién Foral de Bizkaia, Interbiak y a la

Direccion de la Obra de cualquier tipo de responsabilidad y renunciard a repetir contra

ellos.
CUADRO N21

\E GARANTIAS LIMITES

1 Responsabilidad Civil de Explotacidn 3.000.000,00 €

2 Responsabilidad Civil de Patronal 3.000.000,00 €

3 Responsabilidad Civil de Cruzada 3.000.000,00 €
Responsabilidad Civil derivada de

4 3.000.000,00 €
Contaminacién
Responsabilidad Civil por dafios a Colindantes,

5 incluidos los sistemas viarios y la paralizacion 3.000.000,00 €
de los mismos.
Responsabilidad Civil por  dafios a

6 3.000.000,00 €
Conducciones Aéreas
Responsabilidad Civil por  dafios a

7 3.000.000,00 €
Conducciones Subterraneas
Responsabilidad Civili de Producto -

8 3.000.000,00 €
Postrabajos

9 Sublimites por Victima, patronal y cruzada 450.000,00 €

10 Gastos de Defensa y Fianzas Incluido

N2 FRANQUICIAS (Por Siniestro) LIMITES
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Franquicia General y Unica para Dafios
1 10.000,00 €
materiales

El Adjudicatario también suscribird y mantendra en vigor durante el curso del presente
Contrato una pdliza de Todo Riesgo Construccion, que cubra los danos que puedan sufrir
las obras realizadas y en curso de realizacidn, incluyéndose las coberturas de acuerdo con

el cuadro n22

CUADRO N22

N2 GARANTIAS LIMITES

Dafios a la Obra, incluyendo las garantias de Incendio,
Valor de Obra sin
Rayo, Explosion, Robo, Expoliacidn, Impacto, Impericia,
IVA, del lote/s en
1 Negligencia, Actos vanddlicos, maliciosos vy
gue sea
malintencionados, asi como los riesgos derivados de
adjudicatario
los Fendmenos de la Naturaleza.

Consecuencias de defectos en mano de obra,
2 Incluido
materiales, especificaciones, disefio, etc.

3 Propio error de disefio, de material o parte defectuosa. 500.000,00 €
4 Dafios a Bienes Preexistentes (A primer riesgo) 500.000,00 €
5 Dafios por Huelga, Motin y Conmocidn Civiles 250.000,00 €
6 Dafios por Terrorismo 250.000,00 €
7 Dafios al Campamento de Obra 500.000,00 €

Dafios a Bienes y Efectos personales de los
8 15.000,00 €
trabajadores de la obra.
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9 Gastos de Demolicidn y Desescombro 500.000,00 €
10 Gastos de Extincion y Salvamento 100.000,00 €
11 Gastos por Medidas adoptadas por la Autoridad 100.000,00 €
12 Gastos por Horas Extraordinarias 100.000,00 €
13 Gastos por Transporte Urgente 50.000,00 €
15 Honorarios Profesionales — Excluidos Peritos 50.000,00 €
16 Mantenimiento Amplio (24 Meses) Incluido
N2 FRANQUICIAS (Por Siniestro) LIMITES
Dafios por Riesgos de la Naturaleza y durante el
1 10.000,00 €
periodo de Mantenimiento

INTERBIAK debera figurar como asegurado adicional, teniendo ademas esta condicion el

Director de Obra y persona(s) dependiente(s) de él y los demas empleados de INTERBIAK.

Asimismo, el Adjudicatario suscribird y mantendra en vigor durante el curso del presente
Contrato, las suficientes pdlizas de seguros, y en todo caso i) seguro de enfermedad y
accidente de todos sus trabajadores asignados a la obra, y de los trabajadores empleados
por los Subcontratistas con los que el Adjudicatario contrate, de acuerdo con la Ley o
convenios sectoriales o particulares, ii) seguro de Responsabilidad Civil de suscripcidn
obligatoria para todos los vehiculos que sean utilizados en la ejecucién de los trabajos, y
que estén sujetos a la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulacién de Vehiculos
de Motor, iii) cualquier seguro, relacionado o no con los trabajos, que resulte exigible

segun la legislacion aplicable a lo largo de la vigencia del Contrato.

Todas las podlizas de seguros a que se refieren estos apartados, suscritas por el

Adjudicatario, deberan incluir la estipulacion de que las respectivas Compaiiias
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Aseguradoras, antes de proceder a la alteracidn o cancelacién de las pdlizas, lo notificaran
por escrito a INTERBIAK con, al menos, treinta (30) dias de antelacidn, siendo nula dicha
cancelacién o alteracién en caso de no cumplirse el referido preaviso. (En defecto de

compromiso por parte del asegurador, sera admisible el del Adjudicatario).

Todas las pdlizas anteriormente mencionadas, deberdn ser contratadas con entidades de
seguro de reconocida solvencia, debiendo aportar asimismo el cuadro de coaseguro si lo

hubiera.

Si el adjudicatario contratara franquicias con importes superiores a los contemplados en
este pliego compensara los mismos constituyendo un aval bancario por importe diez veces

la diferencia de la franquicia pedida y la contratada.

En relacion con los seguros citados, el Adjudicatario debera acreditar su contratacion
previamente al acta de replanteo, aportando copia integra de las pdlizas y de los recibos,
pudiendo ademas INTERBIAK solicitar, en todo momento, que el adjudicatario le acredite
documentalmente la contratacion, el pago, el contenido y vigencia de los seguros. Si no se
cumpliera con este requisito en el plazo indicado y sin perjuicio de lo establecido en este
pliego en relacién con los supuestos de incumplimiento, INTERBIAK podrd contratar los
correspondientes seguros por cuenta y cargo del Adjudicatario deduciendo los importes
de los mismos, incrementados un 8 % por gastos de estudio de cualesquiera de los pagos

o cantidades que le adeude.

Los seguros contratados en virtud de los compromisos establecidos en la presente
Clausula, no limitardn las obligaciones y responsabilidades que le corresponden al
Adjudicatario en virtud de presente contrato respondiendo por tanto de cuantas pérdidas
o responsabilidades le fueran imputadas en exceso o defecto de los limites y garantias

solicitadas, y en la cuantia de las franquicias del seguro

El Adjudicatario sometera el clausulado de las pdlizas de seguro que suscriba la
aprobacién de INTERBIAK, quien podra si lo estima necesario instar la modificacién del

mismo.

No se admitird posibilidad de variacién de cldusula contractual alguna del Contrato de

Seguro, salvo error de trascripcion admitido por la INTERBIAK su reconocimiento expreso.
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En ningun caso, INTERBIAK, queda obligado a abonar ningun tipo de gasto procedente de
franquicias u otros no abonables por la compaiiia de Seguros (danos, indemnizaciones o

estudios), que seran asumidos por el Adjudicatario.

14. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Una vez perfeccionado el contrato, INTERBIAK sélo podra introducir modificaciones en los
elementos que lo integran por razones de interés publico en los casos y en la forma

prevista en el articulo 203 y siguientes de la LCSP.

El contrato solo podra modificarse durante su vigencia cundo se dé alguno de los

siguientes supuestos.

a) Cuando asi se haya previsto en la caradtula de este pliego de clausulas
administrativas particulares, podra modificarse hasta un maximo del veinte por
ciento del precio inicial, en la forma, con el contenido y en los términos y

condiciones establecidos en el articulo 204.

b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificacion que no esté
prevista en la caratula de este pliego de cldusulas administrativas particulares,

siempre y cuando se cumplan las condiciones que establece el articulo 205.

En los casos en que la determinacién del precio se realice mediante unidades de
ejecucién, no tendrdn la consideracién de modificaciones la variacién que durante la
correcta ejecucion de la prestacion se produzca exclusivamente en el nUmero de unidades
realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato, las cuales podran ser recogidas en
la liquidacién siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por

ciento del precio del contrato.

Ni la Direccién de Obra ni la Contratista podran introducir o ejecutar modificaciones en el
contrato, sin la debida aprobacion de la modificacidn y del presupuesto resultante como
consecuencia de ella. Sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera alcanzar a las
personas encargadas de la direccidn, inspeccion o vigilancia de los trabajos, las

modificaciones en el objeto del contrato que no estén debidamente autorizadas por
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Interbiak originaran responsabilidad de la empresa contratista, la cual estard obligada a

rehacer o reponer la prestacioén a las condiciones pactadas.

Cuando sea necesario introducir modificaciones en el contrato la direccién del contrato
redactara la oportuna propuesta, integrada por los documentos que la justifiquen,
describan y valoren aquella. La aprobacién de la modificacion por Interbiak requerira la
previa audiencia de la empresa contratista. Las modificaciones deberdn ser aprobadas por
el 6rgano de contratacidn, de acuerdo con el procedimiento del articulo 207 de la LCSP y
formalizarse el correspondiente contrato con arreglo a lo sefialado en el art. 153 de la

LCSP, previo reajuste de la garantia definitiva en su caso.

No tendran la consideracion de modificaciones la variacién que durante la correcta
ejecucién de la prestacion se produzca exclusivamente en el nimero de unidades
realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato, las cuales podran ser recogidas en
la liquidacidn siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por

ciento del precio del contrato.

15. OBLIGACIONES EN MATERIA DE COMPETENCIA Y DE PREVENCION DE PRACTICAS
COLUSORIAS

15.1. Asesoramiento referido a las obligaciones y disposiciones vigentes en materia de

competencia

En el siguiente organismo puede obtener informacién de las obligaciones y disposiciones
vigentes en relacién con defensa de la Competencia Autoridad Vasca de la Competencia

(en adelante LEA/AVC), https:www.competencia.euskadi.eus/webavc00-home/es/

En esta web se encuentra a disposicion de todas las personas que lo deseen los
respectivos canales y la informacidn necesaria para presentar denuncias, formular

consultas y comunicaciones:

Presentacion de denuncias: https://www.competencia.euskadi.eus/webavc00-

container/es/contenidos/informacion/avc denuncias/es def/index.shtml
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Consultas y comunicaciones:  https://www.competencia.euskadi.eus/webavc00-

container/es/contenidos/informacion/avc consultas/es def/index.shtml

Buzon de colaboracion anénimo: https://www.competencia.euskadi.eus/buzon-

decolaboracion-anonimo/webavc00-container/es/

15.2  Salvaguarda de la libre competencia

En virtud de lo dispuesto en los articulos 132 y 150 de la LCSP, el érgano de contratacién
notificard a LEA/AVC cualesquiera hechos o indicios de los que tenga conocimiento en el
marco de la presente licitacién, que puedan constituir infraccién a la legislaciéon de
defensa de la competencia. En particular, cualquier indicio de acuerdo, decisién o
recomendacion colectiva, o prdctica concertada o conscientemente paralela entre las
licitadoras, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir,

restringir o falsear la competencia en el proceso de contratacion.

Cuando se aprecien indicios de colusién entre empresas que concurran agrupadas en una
unién temporal de empresas (UTE), la mesa o el érgano de contratacién requerira a las
mismas, de acuerdo con el articulo 69 de la LCSP, que justifiquen de forma expresa y
motivada las razones para concurrir agrupadas. Deberd darse traslado a LEA/AVC de
aquellos casos en los que, considerando la justificacion efectuada por las empresas,

concurran indicios fundados de colusion.

15.3 Consecuencia para las empresas licitadoras que hayan participado en conductas

colusorias

La colusién entre las licitadoras es una practica prohibida por el articulo 1 de la Ley
15/2007, de 3 de julio de Defensa de la Competencia en adelante LDC), calificada como
infraccion muy grave, que puede tener como consecuencia la imposicién de una sancién a
las empresas de hasta el 10% de su volumen total de negocios o de hasta 10 millones de
euros cuando no sea posible determinar el volumen anterior. Dicha conducta sera

también imputable a las empresas o personas que la controlan. (articulos 61 a 63 LDC).

LEA/AVC podra eximir o reducir el importe de la sancion correspondiente a la empresa

implicada en un cartel que presente una solicitud de clemencia ante LEA/AVC. Para ello
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deberd aportar elementos de prueba que permitan la incoacién de un expediente
sancionador o la realizacién de actividades indagatorias sobre el mismo. (Articulos 65y 66

LDC).

Se podra asi mismo imponer una multa de hasta 60.000 euros a cada uno de sus
representantes legales o a las personas que integran los érganos directivos que hayan

intervenido en el acuerdo o decision.

El falseamiento de la competencia también esta tipificado en el articulo 262 del Cédigo
penal, donde se establece que quienes alteren los precios en concursos y subastas podran
ser sancionados con penas de prisién de uno a tres afios, multa de doce a veinticuatro
meses e inhabilitacion especial para licitar en subastas judiciales, asi como la posible pena
de inhabilitacién especial para contratar con las Administraciones Publicas por un periodo

de tres a cinco afios.

Las empresas licitadoras sancionadas por falseamiento de la competencia podran ser
declaradas incursas en prohibicién de contratar. (Articulos 71 a 73 de la LCSP).

15.4 Acciones de reclamacion de daios y perjuicios

Las personas que resulten perjudicadas por una conducta restrictiva de la competencia
estdn legitimadas para exigir una indemnizacién de responsabilidad civil por los dafios y

perjuicios causados por las personas infractoras. 8Articulos 71 a 81 LDC).

16. RECEPCION DE LA OBRA

16.1. Actuaciones previas a la Recepcidon

El Contrato se entenderd cumplido por la Contratista cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de INTERBIAK, la totalidad de su

objeto.

Para que la Contratista pueda solicitar la recepcion de la obra, con caracter previo,

debera:
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(a) Proceder a la limpieza de los terrenos y de la Obra, asi como de las partes o

instalaciones de las mismas terminadas.

(b) Retirar de los terrenos todas las estructuras temporales, tales como gruas,
montacargas, maquinaria, etc., asi como todas las lonas, entoldados, cubrimientos

protectores, etc.

(c) Almacenar de un modo ordenado todos los materiales y equipos sobrantes que

INTERBIAK requiera.
(d) Ajustar y lubricar todos los engranajes y partes méviles de la Obra.
(e) Reponer las zonas afectadas por las obras a su estado original

Del mismo modo, la Contratista debera elaborar, para uso de INTERBIAK, los manuales de
instrucciones y de mantenimiento, prospectos, planos (as built), planos de taller,
diagramas, etc., que sean necesarios para el correcto funcionamiento, conservacion vy
mantenimiento de las obras y demds instalaciones, asi como una relacién de las piezas de
recambio o repuesto de los mismos, con indicacion de las fuentes de suministro y los
planos necesarios de los mismos. La Contratista debera, asimismo, formar o instruir al
personal indicado por INTERBIAK en el funcionamiento, mantenimiento y conservacion del

proyecto y sus instalaciones.

La Contratista debera asimismo entregar a INTERBIAK las garantias de cualquier tipo que
existan emitidas por los fabricantes y empresas auxiliares, asi como la documentacién y

garantias de los materiales que dispongan de ella.

16.2. Recepcion de la obra

Una vez concluida la obra y pedida por la Contratista la recepcion de la misma se
procederd por la Direccién de Obra a revisar el estado de terminacién y los posibles
defectos a corregir, elaborando en el plazo de diez (10) dias habiles la Lista de Defectos y
Acabados, si los hubiere. Dicha Lista sera trasladada por la Direccién de Obra al
Contratista, a fin de que realice las correcciones y acabados incluidos en la misma en los

plazos maximos que la Direccién de Obra sefiale.
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No obstante, la Direccion de Obra podrd rechazar de plano la recepcion de las obras
cuando a su juicio la Lista de Defectos y Acabos permitan entender que las obras no estan

finalizadas.

Transcurrido el plazo establecido en la Lista de Defectos y Acabados, se verificara por la
Direccidn de Obra el cumplimiento de los trabajos de correccidén y terminacion ordenados,
procediendo a la realizacién de las “Pruebas del Control Final de Calidad” de obra en un

plazo de 15 dias.

Si el resultado de la verificacion fuese negativo, INTERBIAK adoptarda las medidas
oportunas para conseguir el objetivo previsto, pudiendo llegar, incluso, a la ejecucion del
aval o a corregirlos por si misma o a través de un tercero por cuenta de la Contratista, si
no obtuviera la adecuada respuesta por parte de la Contratista, para garantizar la

terminacion de los trabajos pendientes en el plazo maximo de 15 dias.

Terminada la obra y las actuaciones previas a la recepcién descritas anteriormente, y
previa la inspeccidon correspondiente, se levantara acta de recepcion de la Obra en un
plazo no superior al mes natural, compareciendo un representante de INTERBIAK, la

Direccion de la Obra y el Contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la
Direccidn de la Obra, con el consentimiento del representante de INTERBIAK, las dara por
recibidas, levantdndose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de

garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hard constar asi en el actay la
Direccién de la Obra, con el consentimiento del representante de INTERBIAK, S.A,,
sefialara los defectos observados y detallard las instrucciones precisas fijando un plazo
para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo la Contratista no lo hubiere efectuado,

podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el Contrato.

La Direccidn de la Obra podra recibir las Obras requiriendo al Contratista la ejecucién de
“ N ” L, . .

terminaciones de obra” o correccidon de defectos que, sin ser sustanciales para el buen
funcionamiento de la infraestructura ni unidades de obra completas, pudieran clasificarse

como perfeccionamientos necesarios para el estricto cumplimiento técnico del Contrato.
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La lista de “terminaciones de obra” se incluird en el acta con su plazo de terminacién que

no superara el plazo de dos meses, siendo de obligado cumplimiento para la Contratista.

Recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicién general con asistencia de la
contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la
recepcién, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal
efecto, en el acta de recepcién el director de la obra fijara la fecha para el inicio de dicha

medicién, quedando notificado la contratista para dicho acto.

De acuerdo con lo previsto en el articulo 243 de la LCSP, en el plazo de tres meses,
contados a partir de la fecha de recepcién, siempre que la contratista haya realizado
satisfactoriamente las terminaciones de obra en su caso, el 6rgano de contratacion debera
aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que serd abonada a la contratista a

cuenta de la liquidacion del contrato en el plazo previsto en el articulo 198.4 LCSP.

Después del cumplimiento de la lista de “terminaciones de obra”, y no mas tarde de cinco
meses naturales desde la fecha de formalizacion del acta de recepcion de la obra, la
Direccidon de la Obra, con la colaboracién de la Contratista en los términos que se
determinen en el Contrato, emitird el Proyecto de Liquidacion, para su aprobacion por el

érgano competente:

Dicho Proyecto de Liquidacién contendra:

a) un estado de mediciones y valoraciones comparables con el Proyecto; y
b) una Memoria explicativa y justificativa de las desviaciones.
c) Caracteristicas y dimensiones de la obra realmente ejecutada.

Ademas, en la elaboracién del proyecto de liquidacién se tendrd en consideracién que:

Sera por cuenta de la contratista todo aquello que responda a la correccion de deficiencias

imputables a su actuacion.

En el caso de resolucién del contrato por causas imputables al Contratista, para establecer
el saldo de liquidacién de obras se restara de la valoracién correspondiente a la obra

ejecutada, que sea de recibo, el importe de las certificaciones cursadas.
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Como obra ejecutada, a los efectos de su valoracién, sélo se tendra en cuenta la que
corresponda a unidades de obra terminadas por completo de acuerdo con el Proyecto
aprobado, considerando como tales las definidas en la descripcién de cada precio unitario,
y, dentro de ellas, Uunicamente las que no presenten defectos o deterioros y estén

correctamente ejecutadas.

El Proyecto de Liquidacidn asi elaborado, sera entregado al Contratista para que el plazo

de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la contestacién de la Contratista o del
transcurso del plazo de diez dias concedido, INTERBIAK aprobara la liquidacion definitiva y
procederd a abonar en el plazo legalmente establecido, en su caso, el saldo resultante,
salvo que proceda su compensacion por cantidades que la Contratista adeude a

INTERBIAK en virtud de los presentes pliegos.

Con posterioridad a la finalizacién del periodo de garantia se procedera a actualizar la
liqguidacion econdmica en esa fecha, detalldindose los costes incurridos desde la

liquidacidén inicial de la obra.

La documentacién anterior habra de estar georreferenciada y en ficheros de intercambio
para su incorporacion al Sistema de Informacion Territorial de la Diputacidon Foral de

Bizkaia.

Asimismo, se realizara la codificacién de la documentacién segun instrucciones dadas por
INTERBIAK a efectos de su archivo documental.

17. PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia de los trabajos sera el siguiente:

Dos (2) afios contados desde la fecha de recepcidn.

Ademas, en relacion con la garantia para las luminarias, el plazo minimo establecido es de
cinco (5) afios, de conformidad con lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas

particulares.
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El compromiso de garantia de las luminarias debera formalizarse mediante documento

cumplimentado y firmado por el suministrador.

Durante el plazo de garantia, la contratista atenderd, de la conservacion y policia de las
obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas y a las instrucciones
que reciba de la Direccion de Obra, siempre de forma que tales trabajos no obstaculicen el

uso publico o el servicio correspondiente a la obra.

La Contratista respondera de los dafios o deterioros que puedan producirse en la obra
durante el plazo de garantia, a no ser que pruebe que los mismos han sido ocasionados
por el mal uso que de aquélla hubieran hecho los usuarios, INTERBIAK, S.A. o la Diputacion
Foral de Bizkaia y no por incumplimiento de sus obligaciones de vigilancia y policia de la
obra; en dicho supuesto, tendra derecho a ser reembolsado del importe de los trabajos
que deban realizarse para restablecer en la obra las condiciones debidas, pero no quedara

exonerado de llevar a cabo los citados trabajos.

Todos los gastos que se ocasionen por la conservacién de las obras durante este plazo
seran de cuenta de la Contratista, sin derecho a pago o indemnizacién alguna por este

concepto.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia de la contratista, redactard un
informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, la contratista quedard
exonerada de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en cuanto a vicios ocultos del
presente pliego, procediéndose a la devolucidn o cancelacidn de la garantia y a la
liquidacién, en su caso, de las obligaciones pendientes. En el caso de que el informe no
fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucién de la
obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director facultativo
procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de
lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la
conservacién de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo

de garantia.
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Si se producen deterioros con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios
ocultos de construccién, debido a incumplimiento del contrato por la Contratista, éste
respondera de los dafios y perjuicios durante el término de quince (15) afios a contar

desde la recepcidn.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya manifestado ningin dafio o perjuicio quedara

totalmente extinguida la responsabilidad de la Contratista.

En el caso de las garantias de los equipos instalados estas serdn como minimo de cinco
afios para luminarias y como maximo el que indique cada fabricante en su producto. El
adjudicatario debera poner a disposicion de Interbiak toda la documentacién necesaria

para ejercer los derechos de las garantias existentes.

18. CONCLUSION DEL CONTRATO

18.1. Resolucion del contrato y devolucidén de la garantia definitiva

Son causas de resolucién del contrato a instancia de INTERBIAK sin perjuicio de su derecho

a exigir su cumplimiento, las siguientes:

a) La suspension del inicio de las obras por plazo superior a ocho meses por

parte de INTERBIAK.

b) El desistimiento o la suspensiéon de las obras por un plazo superior a seis

meses acordada por INTERBIAK.
c) El mutuo acuerdo entre INTERBIAK y la Contratista.
d) Elabandono de la obra por parte de la Contratista por mas de 15 dias

e) El simple retraso, constatado por la Direccion de la Obra, de un mes contado
acumulativamente, en los plazos sefialados en el Programa de obras, todos

ello sin perjuicio de lo establecido en la Clausula de penalizacion.

f) La existencia de graves deficiencias en el cumplimiento de las prescripciones
técnicas y de las condiciones facultativas que rigen la ejecucion de la obra. Se

calificardan como deficiencias graves, ademas de las de caracter técnico, todas
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aquellas que puedan repercutir desfavorablemente en el plazo, duracién o

calidad de las obras.

g) La ejecucidn de las obras en términos diferentes a los que figuran en los

documentos contractuales.

h) La muerte o incapacidad sobrevenida del adjudicatario individual o la
extincién de la personalidad juridica de la sociedad contratista, sin perjuicio
de lo previsto en el articulo 98 de la LCSP relativo a la sucesiéon del

contratista.
i) La omisién de contratar o mantener en vigor las pdlizas de seguros.
j) La cesidn del contrato sin conocimiento ni autorizacion previa de Interbiak.
k) Elincumplimiento por la Contratista de las ordenes de la Direccién de la Obra.

I) La imposibilidad de ejecutar la prestacién en los términos inicialmente
pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los
articulos 204 y 205; o cuando dandose las circunstancias establecidas en el
articulo 205, las modificaciones impliquen, aislada o conjuntamente,
alteraciones del precio del mismo, en cuantia superior, en mdas o menos, al 20
por ciento del precio inicial del contrato, con exclusion del Impuesto sobre el

Valor Afladido.

m) El incumplimiento de las obligaciones que se hubieran calificado como
condiciones especiales de ejecucidon previstas en el presente pliego de
cldusulas administrativas particulares supondra la resolucién del contrato
conforme a lo dispuesto en el articulo 211.1 letras f) e i) de la Ley de

Contratos del Sector Publico.

a) Cuando la obligacidon contractual incumplida sea esencial para el
cumplimiento del objeto del contrato, siempre y cuando concurran los

dos requisitos siguientes:
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a.1) Que respeten los siguientes limites: no ser contrarios al interés
publico, al ordenamiento juridico y a los principios de buena

administracion.

a.2) Que figuren enumeradas de manera precisa, clara e inequivoca en
los pliegos o en el documento descriptivo, no siendo admisibles

cladusulas de tipo general.

b) Cuando se produzca el impago, durante la ejecucion del contrato, de
los salarios por parte de la contratista a las personas trabajadoras que

estuvieran participando en la misma.

c¢) Cuando se produzca el incumplimiento de las condiciones establecidas
en los Convenios colectivos en vigor para estas personas trabajadoras

también durante la ejecucién del contrato.

n) Seran también causas de resolucién del contrato las previstas en otros

apartados del pliego y de las especificaciones de su caratula.
o) Aquellas que se establezcan expresamente en el contrato.

En caso de resolucién, INTERBIAK podra continuar, por si mismo o a través de un tercero,
la ejecucidon de la Obra, quedando autorizado para tomar posesién de manera inmediata

de la misma en tal supuesto.

La garantia definitiva sera devuelta una vez se haya producido el vencimiento del plazo de
garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato a juicio del director del mismo. En caso
de que se resuelva el contrato por causa imputable al Contratista se incautard la garantia

definitiva depositada.

18.2. Efectos de la resolucion

Una vez haya sido notificada la causa de resolucién del Contrato, se levantara, en un plazo
maximo de diez (10) dias, la correspondiente acta en presencia de la Contratista, o si se
negara a asistir sin su presencia, reflejdandose en ella el estado de la Obra, su caracter

recepcionable o no y la liquidacién que proceda, que sera abonada en la forma ordinaria
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para el pago de las certificaciones. En el supuesto que la Contratista no hubiera asistido la

Sociedad le dard traslado del acta.

La Contratista vendrd obligada, salvo orden en sentido contrario de la Direccién
Facultativa, a no retirar de la Obra todos los elementos relacionados con la seguridad de la

misma durante dos (2) meses después de producida la resolucidn.

Si la resolucién se debiera a causa imputable al Contratista, se procederd a la liquidacidn
mediante Certificacién final que, al efecto, expedird la Direccidn Facultativa. En dicha
Certificacién se fijara, como partidas en favor de Contratista, el importe de la Obra
efectivamente realizada y recepcionable hasta el momento de la resolucién y el importe
de los acopios que, estando en Obra o fuera de ella, sean igualmente recepcionables y
entregados, asi como las demds procedentes en virtud de este Contrato. Constituiran
partida en favor de INTERBIAK las penalidades contempladas en este Contrato y el
importe necesario para restituir o adecuar la Obra defectuosa a situaciéon de

recepcionable.

Cifradas las partidas reciprocamente abonables, se compensaran en la cantidad
concurrente. El saldo acreedor que pudiera resultar en favor de INTERBIAK podrd ser

inmediatamente reclamado mediante la ejecucidon de la garantia bancaria.

En el caso de resolucién del contrato por incumplimiento de la Contratista éste se
compromete a abandonar todos los tajos de trabajos en un plazo maximo de treinta (30)
dias a contar desde la notificacidn que le haga INTERBIAK, comprometiéndose a abonar,
en caso contrario, la cantidad de 60.101,21 euros (sesenta mil ciento un euros con
veintiun céntimos), por dia de permanencia, que podran cobrarse con cargo a las garantias

constituidas o las retenciones de las certificaciones.

Transcurrido dicho plazo, cualquier persona dependiente de la Contratista o de los
subcontratistas de éste, en su caso, dejara de estar autorizada para entrar en la obra y en
las instalaciones, y los equipos, maquinaria u otros enseres de éstos que pudieran
permanecer en la obra seran depositados por INTERBIAK a cargo y riesgo de dicho

Contratista, donde éste estime conveniente.
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La Contratista confiere expresamente esta facultad a INTERBIAK, renunciando desde
ahora, para tal eventualidad, a cualquier tipo de posesién que pudiera alegar sobre la obra
ejecutada o en curso, posesion ésta que, expresamente reconocen las partes, corresponde
en todo momento a INTERBIAK, sin perjuicio de las acciones de resarcimiento o dafios
gue, en su caso, pudieran asistir al Contratista, y de la liquidacién de la obra ejecutada de

acuerdo con la valoracién de la misma realizada segun lo pactado en este contrato.

Consecuentemente, y transcurrido el plazo de desalojo, INTERBIAK podra impedir a la
Contratista, a los subcontratistas de éste y al personal de toda clase de uno y otros, el
acceso a las obras, asi como contratar la finalizacién de la misma con cualesquiera otros
terceros, e instalar los servicios de vigilancia y guarderia que estime oportunos para velar
por la integridad y seguridad de dicha obra, y por el cumplimiento de lo pactado en esta

clausula.

Resuelto el Contrato por causas imputables a INTERBIAK, ésta abonara al Contratista el
importe de la Obra ejecutada recepcionable y, ademas, los dafios y perjuicios que se le
hayan ocasionado y que acredite debidamente, con el limite maximo del 3% del precio de
la Contratista. La garantia constituida por la Contratista, le sera devuelta en la cuantia que
corresponda, después de realizada la liquidacion de la Obra. Ademas, correrdn a cargo de
INTERBIAK los gastos de instalaciones no amortizables en funcién del volumen de la Obra

y la indemnizacién por dafios y perjuicios.

18.3. Desistimiento unilateral

INTERBIAK puede desistir, por su sola voluntad, de continuar con la Obra, con sujecién a lo
que se pacta en los siguientes apartados. Esta Cladusula no serd de aplicaciéon en los

supuestos de extincion o suspensidn por causas de fuerza mayor.

El desistimiento unilateral del Contrato por parte de INTERBIAK podra efectuarse en
cualquier tiempo, una vez que la Contratista haya ejecutado trabajos por un importe igual

al 10 por ciento, cuando menos, del costo total de la Obra.

INTERBIAK notificard por escrito al Contratista su decisidon de desistir del Contrato, con 15

dias de antelacion a la fecha prevista para su terminacion.
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En caso de desistimiento INTERBIAK abonard al Contratista el importe de la Obra
ejecutada y recepcionable y, ademas, los dafios y perjuicios que se le hayan ocasionado y
gue acredite debidamente, con el limite maximo del 4% del Precio. La garantia constituida
por la Contratista, le serd devuelta en la cuantia que corresponda, después de realizada la

liguidacién de la Obra.

Ademads, correrdn a cargo de INTERBIAK los gastos de instalaciones no amortizables en

funcidén del volumen de la Obra y la indemnizacidn por dafios y perjuicios.

19. JURISDICCION COMPETENTE

Con objeto de resolver los litigios derivados de la interpretacién o ejecucion del presente
Contrato, ambas partes se someten expresamente a la jurisdiccion y competencia de los

Juzgados y Tribunales de la ciudad de Bilbao, con renuncia a cualquier otro fuero.

En ningln caso y bajo ningln concepto, podrd la Contratista suspender ni retrasar las
obras, ni tampoco el abandono de éstas en los supuestos de resolucidn y/o rescisiéon del
presente contrato, bajo el fundamento o la alegacién de tener pendientes reclamaciones,
diferencias o reservas de cualquier naturaleza o entidad, ni bajo la excusa de que tales
reclamaciones hubieran dado lugar o no a procedimientos arbitrales, judiciales o

contenciosos de cualquier clase.

Bilbao, 7 de noviembre de 2022
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ANEJO O

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

Para la cumplimentacion del DEUC servira de ayuda la guia elaborada por la Junta
Consultiva de Contratacién Administrativa del Estado, en su Recomendacién aprobada por
resolucion de 6 de abril de 2016 y publicada en el Boletin Oficial del Estado n2 85, de 8 de

abril de 2016, la cual puede consultarse en la siguiente direccidn electrdnica:

https:/www.boe.es/diario boe/txt.php?id=BOE-A-2016-3392.
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ANEJO N2 1A MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

LOTE 1. A-8, Bi-10 y zonas anexas a éstas

D/D2 et e st e e e aas con residencia en
................................................... , provincia de .......ccccevvveeceee e Callen.esc.nimero
) eereeeneens , con Documento Nacional de Identidad nimero ........cccevvervenees enterado de las

condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicacidn del contrato de “redaccidn de
proyecto y ejecucion de la obra del proyecto de migracion a tecnologia LED de las
instalaciones del alumbrado publico en la red viaria del Territorio Histérico de Bizkaia” Lote
1: A-8, Bi-10 y zonas anexas a éstas (N2 Exp. 039/2022/ARM/AT), por procedimiento
abierto, se compromete, en nombre (propio o de la empresa que representa), a tomar a
su cargo la ejecucion del contrato, con estricta sujecion a los requisitos exigidos, de

acuerdo con las condiciones ofertadas y por la cantidad de):

Redaccion proyecto y obra de migracion a
tecnologia LED de las instalaciones del
alumbrado publico en la red viaria del

Territorio Historico de Bizkaia Pl

LOTE 1: A-8, Bi-10 y zonas anexas a éstas

1. Redaccidn de proyecto

2. Ejecucién obra

3. Seguridad y Salud 2,5%*

IMPORTE (IVA EXCLUIDO) (1)

IVA (21%)

PRESUPUESTO TOTAL OFERTADO
(IVA INCLUIDO)

* Es un porcentaje fijo del apartado —2. ejecucion de la obra— ofertado por licitador
Lugar, fecha y firma del proponente.

(1) En caso de discrepancia prevalecera la cifra escrita en letra.
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ANEJO N2 1B. RELACION DE PRECIOS UNITARIOS

Para la realizacidn de la oferta se aportara un fichero con el Presupuesto de Licitacion en
formato Presto 2019 o FIEBDC-3/95. Este fichero debera ser también presentado en
formato PDF. Los ofertantes usaran este presupuesto para la confeccién de su oferta
usando para ello cualquier programa de Mediciones y Presupuestos disponible en el
mercado que soporte la importacion y exportacion del mencionado formato (FIEBDC-

3/95), ateniéndose a lo especificado en este Pliego.

Para la importacion y exportacion del formato FIEBDC-3/95 consulten el manual de

la aplicacién de que dispongan.

Una vez confeccionada su oferta, entregaran en el SOBRE C un listado de precios

unitarios), debiendo especificar en el mismo, como minimo, los siguientes:
e Luminaria Potencia baja
e Luminaria Potencia media

e Luminaria Potencia alta
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ANEJO N2 1A MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

LOTE 2. Bi-30, Bi-11, Bi-20, Bi-631, Bi-636, Bi-637, Bi-635, Bi-625, N-240

D/D2 et e st e e e aas con residencia en
................................................... , provincia de .......ccccevvveeceee e Callen.esc.nimero
) eereeeneens , con Documento Nacional de Identidad nimero ........cccevvervenees enterado de las

condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicacidn del contrato de “redaccidn de
proyecto y ejecucion de la obra del proyecto de migracion a tecnologia LED de las
instalaciones del alumbrado publico en la red viaria del Territorio Histérico de Bizkaia” Lote
2: Bi-30, Bi-11, Bi-20, Bi-631, Bi-636, Bi-637, Bi-635, Bi-625, N-240 (N2 Exp.
039/2022/ARM/AT), por procedimiento abierto, se compromete, en nombre (propio o de
la empresa que representa), a tomar a su cargo la ejecucién del contrato, con estricta
sujecion a los requisitos exigidos, de acuerdo con las condiciones ofertadas y por la

cantidad de):

Redaccion proyecto y obra de migracion a
tecnologia LED de las instalaciones del
alumbrado publico en la red viaria del

Territorio Historico de Bizkaia PRESUPUESTO

LOTE 2: Bi-30, Bi-11, Bi-20, Bi-631, Bi-636, Bi-
637, Bi-635, Bi-625, N-240

1. Redaccidn de proyecto

2. Ejecucion obra

3. Seguridady Salud 2,5%*

IMPORTE (IVA EXCLUIDO) (1)

IVA (21%)

PRESUPUESTO TOTAL OFERTADO
(IVA INCLUIDO)

* Es un porcentaje fijo del apartado —2. ejecucion de la obra— ofertado por licitador
Lugar, fecha y firma del proponente.

(1) En caso de discrepancia prevalecera la cifra escrita en letra.
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ANEJO N2 1B. RELACION DE PRECIOS UNITARIOS

Para la realizacion de la oferta se aportara un fichero con el Presupuesto de Licitacidon en
formato Presto 2019 o FIEBDC-3/95. Este fichero debera ser también presentado en
formato PDF. Los ofertantes usaran este presupuesto para la confeccién de su oferta
usando para ello cualquier programa de Mediciones y Presupuestos disponible en el
mercado que soporte la importacion y exportacion del mencionado formato (FIEBDC-

3/95), ateniéndose a lo especificado en este Pliego.

Para la importacion y exportacion del formato FIEBDC-3/95 consulten el manual de

la aplicacién de que dispongan.

Una vez confeccionada su oferta, entregaran en el SOBRE C un listado de precios

unitarios), debiendo especificar en el mismo, como minimo, los siguientes:
e Luminaria Potencia baja
e Luminaria Potencia media

e Luminaria Potencia alta
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ANEJO 2

DECLARACION RESPONSABLE

*En el caso de uniones temporales de Empresas cada una de las componentes aportard su
declaracion responsable.

D./D.2 [ ] con domicilio a estos efectosen [ ] (C.P.[ ]), calle[ I n2[ ] piso[ ]y provisto
del DNI [ ] actuando en su propio nombre y derecho/en representacion de “[ ]” con
domicilioen [ J(C.P.[ 1), calle[ 1n2[ ], piso[ ], Teléfono [ ]y NIF [ ], lo que acredito en
la forma prevista en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, manifiesta que los
datos para practicar en esta licitacion toda clase de requerimientos, comunicaciones y
notificaciones con los efectos juridicos establecidos por la ley son los siguientes:

1. Datos identificativos.- Que en esta licitacion los datos para practicar, con caracter
preferente por correo electrénico, toda clase de requerimientos, comunicaciones y
notificaciones con los efectos juridicos establecidos por Ley, son los siguientes:

Direccion de correo electronico (este e-mail serd el mismo que el que se sefiale en la
plataforma a la hora de remitir 10 Oferta: .......cocvecveeevveevceeceeieceee e ce e

Domicilio (calle, numero, piso, cédigo postal, poblacion y provincia)

2.- Jurisdiccion.- Que, (para el caso de empresa extranjera), se somete a la jurisdiccion de
los juzgados y tribunales espafnoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero

jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

3.- Cumplimiento de la normativa.- Que, la oferta ha sido elaborada teniendo en cuenta
la normativa de aplicacion en materia de igualdad entre la mujer y el hombre y la
normativa de aplicacién en materia medioambiental, social o laboral establecida en el
Derecho de la Unién Europea, el Derecho nacional, los convenios colectivos o por las
disposiciones de Derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al
estado, garantizando los derechos laborales de aplicacion a los trabajadores que

participen en la ejecucion del contrato.
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La empresa contratista asume la obligacién de respetar los derechos laborales basicos a lo
largo de toda la cadena de produccion y el cumplimiento de las convenciones

fundamentales de la Organizacion Internacional de Trabajo, y en especial las siguientes.

e Las Convenciones 29 y 105, relativas a la supresidn del trabajo forzado.

e Las Convenciones 87 y 98, relativas a la libertad sindical, de asociacion vy
negociacion colectiva.

e La Convencidn 100, relativa a la igualdad de remuneracién entre la mano de obra
masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor.

e La Convencién 111, contra la discriminacién en el acceso a empleo y las
condiciones laborales por razones de raza, color, sexo, religion, opinién publica,
extraccién nacional u origen social.

e La Convencion 138, relativa a la abolicion de la explotacion y el trabajo infantil.

e La Convencién 182, relativa a la prohibicion de las peores formas de trabajo

infantil y de la accion inmediata para su eliminacién.

4.- Obligacion de garantizar la igualdad en el acceso al empleo, promocion profesional,
fomento de la conciliacion familiar y laboral. En la ejecucidén del contrato, la empresa
contratista o subcontratista garantizard la igualdad entre mujeres y hombres en el trato,
en el acceso al empleo, clasificaciéon profesional, promocién, permanencia, formacion,
extincién, retribuciones, calidad y estabilidad laboral, duracién y ordenacién de la jornada
laboral. Asimismo, durante la ejecucién del contrato la empresa contratista o
subcontratista mantendra medidas que favorezcan la conciliacion de la vida personal,

familiar y laboral de las personas adscritas a la ejecucién del contrato.

5.- Obligacion legal de emplear personas con discapacidad.- Que, de resultar
adjudicataria del contrato y durante la vigencia del mismo, asume la obligacion de tener
empleadas personas trabajadoras con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
plantilla de la empresa, si ésta alcanzara un nimero de 50 o mas trabajadores, de
conformidad con el articulo 42 de él Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el
Real decreto 364/2005, de 8 de abril. Asimismo, se compromete a acreditar el
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cumplimiento de la referida obligacidn ante la persona responsable del contrato, cuando
ésta se lo requiera, en cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en todo

caso, antes de la remision de la ultima factura.

6.- Obligacion legal de promover la igualdad de mujeres y hombres. Que, de resultar
adjudicataria y durante la vigencia del contrato, asume la obligacién de promover la
igualdad de mujeres y hombres, conforme a lo dispuesto en la Ley 4/2005, de 18 de
febrero, de Igualdad de Mujeres y Hombres del Pais Vasco y declara que emplea
a.....trabajadores/as. Asimismo, se compromete a acreditar la disposicion de un Plan de
Igualdad, si tuviere la obligacién legal (mas de 250 trabajadores/as) o convencional de
tenerlo, lo cual acreditara ante la persona responsable del contrato, cuando ésta se lo
requiera, en cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de

la remision de la dltima factura.

7.- Obligacion legal de prevenir el acoso y dar cauce a reclamaciones en esta materia.
Que, de resultar adjudicataria del contrato y en cumplimiento de lo establecido en el
articulo 48 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, asume la obligacién de promover condiciones de trabajo que eviten el
acoso sexual y el acoso por razéon de sexo, asi como arbitrar procedimientos especificos
para su prevencién y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular
quienes hayan sido objeto del mismo. Asimismo, se compromete a acreditar el
cumplimiento de la referida obligacion ante la persona responsable del contrato, cuando
ésta se lo requiera, o en cualquier momento durante la vigencia del contrato, y a dar
publicidad entre su personal adscrito a la ejecucién del contrato y que desempefie sus
funciones para Interbiak o en sus instalaciones, al protocolo de prevencion y actuacion
frente al acoso sexual y acoso por razon de sexo en el ambito laboral, asi como al Acuerdo
relativo a la Declaracién de principios y orientaciones a la accién contra el acoso sexual y

el acoso por razén de sexo elaborado por la Diputacién Foral de Bizkaia.

8.- Criterios de adjudicacion especificos para el desempate. Que estoy en disposicién de
aportar la documentacion acreditativa de los criterios de desempate en los casos en que,
tras la aplicacion de los criterios de adjudicacién se produzca el empate. El momento

decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos sera el de la finalizacion del plazo
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de presentacion de las proposiciones:

[

Discapacidad. Se acreditarda mediante certificacién expedida al efecto o
documentacion pertinente: a) La pertenencia a la plantilla de la empresa de un
numero de personas trabajadoras con discapacidad superior al 2 por 100, y b) el

porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad en su plantilla.

Empresa de insercién. Se acreditard mediante certificacion expedida al efecto o
documentacion pertinente que acredite que es una empresa de insercién de las

reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre.

Entidades sin animo de lucro.- Se acreditard mediante los estatutos o reglas

fundacionales inscritas en el correspondiente registro oficial.

Comercio justo.- Se acreditard mediante justificante de reconocimiento como

Organizacion de Comercio Justo.

Entidad colaboradora en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Se
debera acreditar mediante certificaciéon expedida al efecto por un organismo

publico.

9.- Subcontratacion en fase de ejecucion. Que, tiene previsto subcontratar el ..%

(Rellenar en tantos por ciento y con un mdximo de dos decimales. Dicho porcentaje total

nunca podrad superar el limite establecido en pliegos, o en su defecto, el indicado en la

normativa contractual que rige la licitacion. Asimismo, dicho porcentaje debe cuadrar con

las sumas de los porcentajes desglosados) del importe del contrato, de acuerdo al

siguiente desglose:

Porcentaje que

Denominacién de la partida o Nombre/razén social o representa sobre el total

parte del contrato a perfil empresarial de la (en tantos por cientos y

subcontratar subcontratista hasta un maximo de 2
decimales)
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[0 Que, NO tiene previsto subcontratar

0 Que, en cumplimiento de la obligacién de subcontratar exigida en Pliegos voy a
subcontratar esa parte del contrato con la empresa denominada.... que cuenta
con la habilitacidon profesional o clasificacion (Solo cuando se imponga en pliegos

la subcontratacion de una parte del contrato).

Que, en caso de subcontratar, la empresa a la que representa se obliga a abonar a las
subcontratistas o suministradoras el precio pactado en unos plazos que no podrdn ser mas
desfavorables que los previstos en el articulo 198.4 de la LCSP para las relaciones entre
INTERBIAK y la empresa contratista, y se computaran desde la fecha de aprobacion por la
contratista principal de la factura emitida por el subcontratista o el suministrador, con

indicacion de su fecha y del periodo a que corresponda.
10.- Articulo 42.1 del Cédigo de Comercio. Que, la empresa a la que representa:
Si se encuentra en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

[J NO se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de

Comercio.
En caso de respuesta afirmativa:
[0 NO concurren a la adjudicacidon del contrato con empresas que pertenezcan al

mismo en el sentido del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

] Si concurren a la adjudicacién del contrato con empresas que, pertenecientes al
mismo grupo en los términos establecidos en el articulo 42.1 del Cdédigo de

Comercio, las cuales se relacionan a continuacion:

N.I.F. Denominacion social

11.- Convenio colectivo y salario.

O SI / O NO tiene convenio colectivo de aplicacion (marcar la opcion que corresponda).
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Que, el convenio colectivo que sera de aplicacién a los trabajadores y trabajadoras que

realicen la actividad objeto del contrato, en el caso de resultar adjudicataria es:

(Rellenar unicamente en caso de ser de aplicacidn un convenio colectivo)

Denominacion del
Convenio:

Publicado en el Boletin
Oficial de:

Fecha de publicacion

Que se compromete, a lo largo de toda la ejecucién del contrato, abonar el salario
recogido en el convenio colectivo de aplicacién segun la categoria profesional que le
corresponda a la persona trabajadora, sin que en ninguln caso el salario a abonar pueda

ser inferior a aquél.

12.- Con respecto a la ADSCRIPCION DE MEDIOS PERSONALES Y/O MATERIALES,
conforme a lo previsto en el articulo 76.2 de la Ley de Contratos del Sector Publico, la
empresa contratista se compromete a utilizar en su organizacién productiva en el

desarrollo de la actividad contratada.

13.- La aceptacién voluntaria de dar transparencia institucional a todos los datos

derivados del proceso de licitacion, adjudicacién y ejecucién hasta su formalizacién.

14.- Que se compromete a cumplir las condiciones especiales de ejecucion indicadas en el

presente pliego.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, lo declara en

En[ ],a[ ]de 2022

[ 1.P.p

D[]
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ANEJO N2 3
MODELOS DE GARANTIAS PROVISIONALES

A) MODELO DE AVAL

La entidad (razén social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca) .... ....
NIF con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en
,C/ y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados)
con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo de
poderes que se resefia en la parte inferior de este documento, AVALA a: (nombre y
apellidos o razon social del avalado)  .oooeeciieieeccee e e, NIF
en virtud de lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014, normativa de desarrollo y pliego de cldusulas administrativas particulares
que impone la constitucidn de esta garantia, para responder de las obligaciones derivadas
de la participacién en la licitaciéon del contrato de ejecucién de las obras del “Proyecto de
" ante INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., por importe de (en letra y en cifra).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en
el articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos para las Administraciones
Publicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia
expresa del beneficio de excusidon y con compromiso de pago al primer requerimiento de
INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., con sujecién a los términos previstos en la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento
juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE vy
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en sus normas de desarrollo y pliego de clausulas
administrativas.

El presente aval estara en vigor hasta que INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., o quien en su
nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacién o devolucién de
acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y
legislacion complementaria.

............................................... (razén social de la entidad)
............................................... (firma de los apoderados)

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORIA JURIDICA INTERBIAK
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B) MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado numero
(en adelante, asegurador), con domicilio
en calle y CIF debidamente representado por don

con poderes suficientes para obligarle en este acto, segln resulta
del bastanteo de poderes que se reseiia en la parte inferior de este documento.
ASEGURA

A NIF/CIF,
en concepto de tomador del seguro, ante INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P,,
(en adelante, asegurado), hasta el importe de Euros

en los términos y condiciones establecidos en la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espafol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, normativa de desarrollo y pliego de
cladusulas administrativas particulares por las que se rige el contrato de ejecucién de las
obras del “Proyectode  ” en concepto de GARANTIA PROVISIONAL para responder de

de las obligaciones derivadas de la participacion en la licitacién del contrato de ejecucidn
de las obras del “Proyecto de  ” ante INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., por importe de (en
letra y en cifra).

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el
articulo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.

La falta de pago de la prima sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al
asegurador a resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del
asegurador suspendida, ni éste liberado de su obligacion, caso de que el asegurador deba
hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle
contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento
de INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., en los términos establecidos en la Ley de Contratos de
Sector Publico, normativa de desarrollo y pliego de clausulas particulares.

El presente seguro de caucidon estara en vigor hasta que INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., o
quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelaciéon o
devolucion, de acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014, normativa de desarrollo y pliego de clausulas administrativas.

ENeeein, - I de...... de 2022
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Firma (Asegurador):

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORIA JURIDICA DE INTERBIAK
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ANEJO N2 4

MODELO DE AVAL (Garantia definitiva)

El banco con domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en la
calle/plaza/avenida y en su nombre y representacion
, con poderes suficientes para obligarse en este acto, otorgados

a su favor con fecha de ante el notario de
D. bajo el numero de su

protocolo y que asegura que no han sido revocados ni modificados

AVALA
Solidariamente a la sociedad , con domicilio en ,
calle , frente a la sociedad INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P.,, con C.L.LF. [ 1y

domicilio en Bilbao, [ ], renunciando a los beneficios de excusién, division y orden por la
cantidad de Euros.

Este Aval se presta en concepto de Garantia Definitiva de la correcta ejecucién de las
”

obras del “Proyecto de......ccccceeeieciieieieiiiee e segun el contrato a
suscribir entre ambas Sociedades con dicho objeto y a los pliegos rectores de su licitacion.

La sociedad INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., podra hacer efectiva la presente garantia, hasta
la cantidad de Euros, en una o varias veces, siempre que en su conjunto
no supere la citada cantidad, sin mas requisito que efectuar por escrito requerimiento de
pago al Banco conforme al modelo que se une como Apéndice 1.

El Banco procedera al pago a INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., del importe a que se refiera el
requerimiento en el plazo maximo de cinco dias.

La garantia que consta en el presente documento es irrevocable, abstracta e
independiente de la obligacién causal garantizada y tendrd una vigencia hasta que
transcurra el periodo de garantia previsto en el contrato. A los efectos del presente aval,
el periodo de garantia no se entendera cumplido hasta que INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P.,
se lo comunique por escrito al Banco

(lugar y fecha)

(razén social de la entidad)

Este Aval queda inscrito en el Registro Especial de Avales con el n2 ...... , el dia ..de......de

2022
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APENDICE 1 AL MODELO DE GARANTIA BANCARIA DE ACEPTACION DEFINITIVA
(Encabezamiento de carta del Beneficiario)
(Direccidn del Garante)

(Lugar y Fecha)

Contrato ( ) Garantia Bancaria Definitiva- Su nimero de Garantia ( )

Muy Sres. nuestros,

Hacemos referencia a la Garantia Bancaria Definitiva nimero ( ) emitida por el Banco ( )
el dia ( ) con objeto de comunicarles que (la empresa Contratista) no ha cumplido sus

obligaciones establecidas en el Contrato de (fecha) identificado en su garantia bancaria.

En consecuencia, por la presente les demandamos el pago, de acuerdo con la Garantia
Bancaria Definitiva, a nosotros (o en nuestro nombre), de la cantidad de () euros en la
cuenta corriente bancaria nimero ( ) mantenida en (nombre del banco) en (direccion de
la sucursal) en (nuestro nombre/en nombre de ()) en el plazo maximo de cinco (5) dias a

contar desde la recepcidn de la presente notificacion.

(Solamente para demandas de pagos parciales: De acuerdo con la Garantia Bancaria
Definitiva, el pago de la cantidad demandada en el parrafo precedente no limitarad nuestro
derecho a demandar el pago, en otras futuras demandas, de cualesquiera otras cantidades

hasta el limite de la Garantia Bancaria Definitiva)
Atentamente,

(El Beneficiario)
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ANEJO N2 5
DECLARACION DE IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS

D.[ ] con domicilio a estos efectosen [ ] (C.P.[ ]), calle[ ] n2[ ] piso[ ]y provisto del
DNI [ ] actuando en su propio nombre y derecho/en representacién de “[ ]” con

domicilioen [ J(C.P.[ ]),calle[ I n2[ ], piso[ ], Teléfono[ JyCIF.[ ].

Declara, bajo su responsabilidad:

Que, segln la normativa vigente de aplicacion en materia de tributacién local v,
concretamente la que rige el Impuesto sobre Actividades Econdmicas, esta obligado a
prestar declaraciéon de alta en la matricula de este impuesto en los siguientes epigrafes, no

habiéndose dado de baja en el dia de la fecha:

En[ ],a[ ]de 2022
[ ]

P.p.

D[ ]

FIRMADO:
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ANEJO N2 6

MODELO DE DECLARACION RELATIVA A LA INFORMACION DE CARACTER CONFIDENCIAL

D.[ ] con domicilio a estos efectosen [ ] (C.P.[ ]), calle[ ] n2[ ] piso[ ]y provisto del
DNI [ ] actuando en su propio nombre y derecho/en representacién de “[ ]” con

domicilioen [ J(C.P.[ ]),calle[ I n2[ ], piso[ ], Teléfono [ JyCIF.[ ].

Declara:
Que en relacion con la documentacion aportada en el Sobre .......... (indicar el sobre al que
se refiere) del expediente de contratacion con nimero de referencia ............ , se consideran

confidenciales las siguientes informaciones y aspectos de la oferta por razén de su
vinculacién a secretos técnicos o comerciales, de acuerdo con lo sefialado en el articulo
133 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

(detallar)

Que dicho caracter confidencial se fundamenta en las razones siguientes:
(detallar)

En[ ],a[ ]de 2022
[]

P.p.

D[]

(Anejo) PCAP — Migracién a tecnologia LED en las instalaciones del alumbrado publico en la red viaria
N2 exp.: 039/2022/ARM/AT



ANEJO N2 7

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

“Datu pertsonalen
tratamendua”

Atxikitako langileak edo pertsona kontratistaren
esparru organiko edo funtzionaleko langilea
(tratamenduaren eragilea), Agirian ezarritako
zerbitzuak emateko, datu pertsonalak tratatu
ditzake. Datu pertsonalak atxikitako langile
honek bakarrik tratatu ahalko ditu eta
kontrataturiko irismena gauzatzeko xede
bakarrarekin.

“Tratamiento de datos
personales”

El personal adscrito o perteneciente al ambito
organico o funcional de la persona contratista
(persona encargada del tratamiento), para
proporcionar los servicios establecidos en el
Pliego, puede tratar datos personales. Los datos
personales se trataran inicamente por este
personal adscrito y con el inico fin de efectuar el
alcance contratado.

(Anejo) PCAP — Migracién a tecnologia LED en las instalaciones del alumbrado publico en la red viaria

N2 exp.: 039/2022/ARM/AT



“Datu pertsonalen tratamendua” “Tratamiento de datos personales”

DATUEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIOA

2016/679 ERREGELAMENDUA (EB) ETA DATUEN BABESARI ETA ESKUBIDE DIGITALEN
BERMEARI BURUZKO 3/2018 DBLO

INFORMACION SOBRE PROTECCION DE DATOS

REGLAMENTO (UE) 2016/679 DE PROTECCION DE DATOS y LOPD Y GARANTIA DE DERECHOS
DIGITALES 3/2018

Datuen tratamenduaren arduraduna eta

Responsable del tratamiento y contacto
harremanetarako datuak P y

Lurralde Garapenerako zuzendaritza nagusia Direccion General de Desarrollo Territorial
Ibaniez de Bilbao kalea, 20 — 48001 Bilbo C/ Ibafiez de Bilbao, 20 - 48001 Bilbao

Datuen tratamenduaren eragilea Persona encargada del tratamiento
INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P.

Datuen babeserako ordezkaria Persona delegada de Proteccion de Datos
Aholkularitza  Juridiko, Informazioaren Jefatura de la Seccidn de Asesoramiento
Segurtasun eta Datuen Babeserako Atala Juridico, Seguridad de la Informacién vy
(Herri  Administrazioko eta Erakunde Proteccién de Datos (Departamento de
Harremanetarako Saila). Administracion  Pldblica 'y  Relaciones

Institucionales).

Kale nagusia, 25 — 48009 Bilbo Gran Via, 25 — 48009 Bilbao
Pertsona interesdunaren eskubideak Derechos de la persona interesada
Interesatuak/eraginpekoak bere datuak La persona interesada podrd acceder a sus
eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko datos, solicitar su rectificacidn, su supresién
eskubidea du, baita horiek tratatzeko o la limitacion de su tratamiento, y
mugak jartzeko edo horren aurka agertzeko oponerse a este presentando un escrito
ere, eta horretarako, Aholkularitza Juridiko, dirigido a la Seccion de Asesoramiento
Informazioaren Segurtasun eta Datuen Juridico, Seguridad de la Informacién y
Babeserako Atalari zuzendutako idatzia Proteccién de Datos en:
aurkeztu beharko du hemen:
e Bizkaiko Foru Aldundiaren erregistro e Registro Central de la Diputacion Foral
nagusia (Laguntza, Herritarren de Bizkaia (Oficina de Registro y
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erregistro eta arreta bulegoa: Diputazio
kalea, 7 — 48008 Bilbo)

e Bizkaiko Foru Aldundiaren
Herritarrentzako Arretarako Eskualde
Bulegoak

e Bizkaiko Foru Aldundiko sailen
erregistro orokorrak

e 39/2015 Legean aurreikusitako lekuetan

Interesatuak era berean eskubidea du
dagokion Kontrol Agintaritzan (Datuak
Babesteko Euskal Bulegoan) erreklamazioak
egiteko.

Atencién Ciudadana Laguntza: C/
Diputacidn, 7- 48008 Bilbao)

e Oficinas Comarcales de Atencién
Ciudadana de la Diputacién Foral de
Bizkaia

e Registros Generales Departamentales
de la Diputacion Foral de Bizkaia

e Lugares previstos en la Ley 39/2015

La persona interesada dispone igualmente
del derecho a reclamar ante la autoridad de
control pertinente (Agencia Vasca de
Proteccién de Datos).

Tratamenduaren helburua

Finalidad del tratamiento

e “BI-637 errepidean la Avanzada
tunela egokitzeko” oinarrizko
proiektuaren garapena

e Desarrollo del rpoyecto de
construccion de “Adecuacion del
Tunel de la avanzada en la BI-637”

Datuen tratamenduaren jarduerak

Actividades del tratamiento de datos

Datu pertsonalen tratamenduak honako
hauek barne hartuko ditu (tratamenduaren
eragileak datu pertsonalen harira burutuko
dituen eragiketak):

Datuak atzematea

Datuak grabatzea X
Datuak egituratzea X
Datuak aldatzea

Interesdunekin harremanetan X
jartzea

Datuak biltegiratzea X
Datuak ateratzea (berreskuratzea) X
Datuak kontsultatzea X
Datuak lagatzea / zabaltzea X
Datuak interkonektatzea X
(gurutzatzea)

Datuak erkatzea (egiaztatzea) X
Datuak suntsitzea X
Tratamenduaren eragilearen
informazio-sistemetan datuak | X
kontserbatzea

El tratamiento de los datos personales
comprendera (qué operaciones va a realizar
la persona encargada de tratamiento en
relacion con los datos personales):

Captura de datos

Grabacidén de datos X

Estructuracion de datos X

Modificacidén de datos

Puesta en contacto con personas

. X
interesadas

Almacenamiento de datos X
Extraccion de datos (recuperacion) X
Consulta de datos X
Cesidn / difusién de datos X
Interconexidn (cruce) de datos X
Cotejo (comprobacién) de datos X
Destruccion de datos X

Conservacién de datos en sistemas
de informacién de la persona| X
encargada de tratamiento
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Datuen aldi baterako kopiak egitea X Copias temporales de datos X
Datuen segurtasun-kopiak egitea, X Copias de seguridad de los datos, X
datuen berreskuratzea recuperacion de datos

Beste batzuk (zehaztu) Otros (especificar)

Tratamenduaren legitimazioa Legitimacion del tratamiento
9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Publikoko Kontratuena contratos del sector publico

Datu pertsonalen kategoriak Categorias de datos personales
Tratatuko diren pertonalen motak: Tipos de datos personales que van a ser

tratados:
Identifikazio-datuak: Datos identicativos:

NAN / IFZ / Identifikazio-agiri X D.N.I. / N.LF. / Documento de X
Ofiziala Identificacién Oficial

Izen-abizenak X Nombre y Apellidos X
Posta-helbidea X Direccién postal X
Telefonoa X Teléfono X
Sinadura X Firma X
Nazionalitatea X Nacionalidad X
Jaioteguna X Fecha Nacimiento X
Jaioterria X Lugar de nacimiento X
Adina X Edad X
Egoera zibila X Estado Civil X
Helbide elektronikoa X Correo electrénico X
Sexua X Sexo X
Gizarte Segurantzako zenbakia N2 de la Seguridad Social

Irudia (argazkiak edo bideoak) X Imagen (Fotografias o videos) X

Soinuak (audio-grabaketak)

Sare sozialak (Twitter, Facebook,
Instragram profilak, besteak beste)

Seme-alaba kopurua

Ezaugarri  pertsonalak  (altuera,

pisua, taila, besteak beste)

Beste batzuk (zehaztu)

Sonidos (Grabaciones de audio)

Redes Sociales (Perfil Twitter,
Facebook, Instagram, entre otros)

Numero de hijos e hijas

Caracteristicas personales (Altura,
peso, talla, entre otros)

Otros (especificar)
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Beste datu mota batzuk:

Otro tipo de datos:

Prestakuntza-datuak (titulu
akademikoak, diplomak, besteak
beste)

Lanbide-esperientzia -edo -historia

Lanbidea
Lanpostua edo lanbide-kategoria

Lizentziak edo baimenak

Elkarte, klub edo bestelakoetan kide
izatea

Jabetza edo ondasunak

Ekonomikoak, finantzarioak edo
aseguruenak (banku-datuak, kontu
korrontea, txartel-zenbakia, zergei,
soldatei, subsidioei buruzko datuak,
besteak beste)

Informazio komertzialerako datuak
(jarduerak, negozioak, besteak
beste)

Transakzioei buruzko datuak
(interesdunak eskainitako ondasun
edo zerbitzuak, interesdunak
jasotako ondasun edo zerbitzuak,
besteak beste)

Administrazioko arau-hausteei
buruzko datuak

Zigor arau-hausteei buruzko datuak

Beste batzuk (zehaztu)

Datos de formacion (Titulos,
Académicos, diplomas, entre otros)

Experiencia o Historial profesional

Profesidn

Puesto de trabajo o categoria
profesional

Licencias, permisos o autorizaciones

Pertenencia a Asociaciones, Clubes,
entre otros

Propiedad o posesiones

Econdmicos, Financieros vy de
Seguros (Datos Bancarios, Cuenta
Corriente, NiUmero de Tarjeta, datos
sobre Tributos, Sueldos, Subsidios,
entre otros)

Datos de informacidn comercial
(Actividades, Negocios, entre otros)

Datos de transacciones (Bienes o
servicios ofertados por la persona
interesada, bienes o servicios
recibidos por la persona interesada,
entre otros)

Datos sobre infracciones
administrativas

Datos sobre infracciones penales

Otros (especificar)

Datuen kategoria bereziak

(DBEOren 9. art):

Categorias especiales de datos

(art. 9 RGPD):

Etnia- edo arraza-jatorria

Iritzi politikoak

Sinesmen erlijioso edo filosofikoak
Sindikatu-afiliazioa

Datu genetikoak

Origen étnico o racial

Opiniones politicas

Convicciones religiosas o filosdficas
Afiliacién sindical

Datos genéticos
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Pertsona fisiko bat adiera bakarrean
identifikatzera bideratutako datu
biometrikoak

Osasunari buruzko datuak

Sexu-bizitzari edo sexu-joerei
buruzko datuak

Datos biométricos dirigidos a
identificar de manera univoca a una
persona fisica

Datos relativos a la salud

Datos relativos a la vida sexual o las
orientacion sexuales

Pertsona interesdunen kategorien
deskribapena

Descripcion de las categorias de personas
interesadas

Datu pertsonalen tratamendua egingo zaien
pertsona fisikoen kategoriak honako hauek
dira:

Herritarrak

Adingabeak (14 urte, DBEDBLOren 7.
art)

65 urtetik gorako pertsonak

Egoiliarrak
Bezeroak X
Hornitzaileak X

Atxikitako pertsonak edo kideak

Jabeak edo errentariak X
Ikasleak

Legezko ordezkariak X
Harremanetarako pertsonak X
Eskatzaileak X
Onuradunak

Langileak X

Enplegu-eskatzaileak

Kargu publikoa duten pertsonak

Las categorias del colectivo de personas
fisicas de las que se van a tratar sus datos
personales son:

Ciudadania

Menores (14 afios, art 7 LOPDGDD)

Personas mayores de 65 anos

Personas Residentes

Personas Clientes X

Personas Proveedoras X

Personas Asociadas o Miembros

Personas Propietarias o]
Arrendatarias X
Personas Estudiantes

Personas Representantes Legales X
Personas de Contacto X
Personas Solicitantes X
Personas Beneficiarias

Personas Trabajadoras X

Personas Demandantes de Empleo

Personas con Cargos Publicos

Datuen jatorria

Origen de los datos

Trataturiko datu pertsonalak hemendik
datoz:

Los datos personales tratados proceden de:
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Interesdunak edo beren ordezkariak X

Administrazio publikoak (Zehaztu)

Erregistro publikoak (Zehaztu)

Sektore publikoko beste erakunde
batzuk (Zehaztu)

Beste batzuk (Zehaztu)

Propias personas interesadas o su
representante

Administraciones Publicas

(Especificar)

Registros Publicos (Especificar)

Otras entidades del Sector Publico
(Especificar)

Otras (Especificar)

Datuen hartzaileak

Personas destinatarias de los datos

Ez da datu pertsonalak lagatzeko aukera
aurreikusten

No se contempla la posibilidad de cesion de
datos personales

Datuak kontserbatzeko epea

Plazo de conservacion de los datos

Datuak negozio juridikoak irauten duen
artean (luzapenak eta legezko betebeharrak
betetzeko aldia aintzat hartuta) gordeko
dira.

Se conservaran durante el tiempo de
vigencia del negocio juridico, incluidas las
prérrogas y posterior cumplimiento de
obligaciones legales.

Datuak kontserbatzeko epea

Plazo de conservacion de los datos

Datuen tratamendua amaitzen denean,
eskaria egiten deneko pertsona fisiko edo
juridikoak, ondokoa egingo du:

Datuak  suntsitzea, prestazioa eman
ondoren. Suntsitu ostean, tratamenduaren
eragileak suntsitu egin dituela ziurtatu
beharko du idatziz eta tratamenduaren
arduradunari eman beharko dio ziurtagiria.
Edozelan ere, tratamenduaren eragileak
kopia bat gorde dezake, behar bezala
blokeatutako datuekin, prestazioaren
betearazpenetik  erantzukizunak  sortu
daitezkeen bitartean.

Una vez finalice el tratamiento, la persona
fisica o juridica con la que se realice el
encargo, debe:

Destruir los datos, una vez cumplida la
prestacién. Una vez destruidos, la persona
encargada de tratamiento debe certificar
su destruccién por escrito y debe entregar
el certificado a la persona responsable del
tratamiento. No obstante, la persona
encargada del tratamiento puede conservar
una copia, con los datos debidamente
boqueados, mientras puedan derivarse
responsabilidades de la ejecucién de Ia
prestacion.

Segurtasun neurri teknikoen eta
antolakuntza-neurrien deskribapen
orokorra

Descripcion general de las medidas
técnicas y organizativas de seguridad

Informazio-sistemen  kategorizazioa eta
segurtasun-neurrien ezarpena,
Segurtasunerako Eskema Nazionala

Administrazio Elektronikoaren eremuan

Categorizacion de sistemas de informacion y
aplicacion de medidas de seguridad de
acuerdo al Real Decreto 3/2010, del
Esquema Nacional de Seguridad en el
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arautzen duen 3/2010 Errege Dekretuaren ambito de la Administracion Electrénica.
arabera.
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