ELGOIBAR
UDaLA
ATUNTAMIENTO

2022IKIEOO | 3

OBRA KONTRATUA PROZEDURA
BIDEZ  ARAUTUKO DUEN
TEKNIKOEN PLEGUA

IREKIAREN
BALDINTZA

ELGOIBARKO 8.C-“OLASOGAIN" EREMUA
BERRURBANIZATZEKO PROIEKTUAREN l.
FASEARI DAGOZKION OBRAK

|.- KONTRATUAREN XEDEA

Plegu honen bidez burutuko den kontratuaren xedea
izango da, Elgoibarko 8.C-"OLASOGAIN"eremua
berrurbanizatzeko proiektuaren |. faseari dagozkion
obrak exekutatzea, INJELAN, SL enpresak idatzi duen
proiektuaren  eta  espedientean  ageri  den
dokumentazio teknikoaren arabera. Agiri horiek
guztiek kontratuzko izaera izango dute.

CPV KODETZEA: 45233262

Obra egiteko, baloratutako memoria eta plegu honi
erantsitako planoak izango dira kontuan. Dokumentu
guztiek kontratuzko izaera edukiko dute, eta
esleipendunak, adostasuna adierazteko, onartu egin
beharko du hori, kontratua formalizatzeko egintzan.

2.- AURREKONTUA

Aurrekontua (BEZ gabe) 210.73891 €
BEZ: (%21): 44.255,17 €
Kontratuaren balio zenbatetsia: 210.73891 €

Lizitaziogileek oinarrizko aurrekontua hobetu ahal
izango dute. Aurkezten diren eskaintzek ezin izango
dute kontratuaren prezioa gainditu.

3.- EXEKUZIO EPEA

Obren exekuzio epea LAU (4) hilabetekoa izango da,
eta epe partzialak, laneko programa onartzen denean,
epe partzial gisa finkatzen direnak izango dira.

Zuinketa egiaztatzeko akta formalizatzen den egunetik
aurrera  hasiko da  exekuzio epea, Dbetiere,
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PLIEGO DE CLAUSULAS TECNICAS QUE
REGIRAN EL CONTRATO DE OBRAS POR

PROCEDIMIENTO ABIERTO
EJECUCION DE LAS OBRAS
CORRESPONDIENTES A LA FASE | DEL

PROYECTO DE REURBANIZACION DEL AREA
8.C-"OLASOGAIN" DE ELGOIBAR

|.- OBJETO DEL CONTRATO

El contrato que en base al presente pliego se realice
tendrd por objeto la ejecucion de las obras
correspondientes al Proyecto de reurbanizacion del
area 8. C-"OLASOGAIN" de Elgoibar, de
conformidad con el proyecto redactado por la
empresa INJELAN, SL y la documentacion técnica
que figura en el expediente, que tendran caracter
contractual.

CODIFICACION CPV: 45233262

La obra se ejecutara segiin la memoria valorada y
planos que se adjuntan al presente pliego, cuyo
conjunto de  documentos  tendra  caracter
contractual, y debera ser asumido por el
adjudicatario en prueba de conformidad en el acto
de formalizacion del contrato.

2.- PRESUPUESTO

Presupuesto (IVA excluido) 210.73891 €
VA (219%): 44.255,17 €
Valor estimado del contrato: 210.73891 €

El presupuesto base podra ser mejorado por los
licitadores. El precio del contrato no podra ser
rebasado por las ofertas que se presenten.

3.- PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de las obras sera de CUATRO
(4) meses, siendo los plazos parciales los que se fijen
como tales en la aprobacion del programa de
trabajo.

El computo del plazo se iniciara desde el dia
siguiente al de la fecha del acta de comprobacion del
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Administrazioak obra hasteko baimena ematen baldin
badu.

Laneko programa onartzen denean finkatzen diren
epe partzialak, eta onarpenean zehazten diren
ondorioak ere bai, kontratuaren osagaitzat hartuko
dira, beharrezkoak diren lege ondorioetarako.

Epe partzialak Jabetzak edo Obra Zuzendaritzak
moldatu edo aldatu ditzakete, zuinketa egiaztatzeko
akta formalizatu aurretik edota obrak diharduen
bitartean.

4. PROIEKTUAREN EZAUGARRIAK

(Ikusi proiektua)

5. BALORAZIOA EGITEKO [RIZPIDEAK

.- Prezioa: gehienez ere, 85 puntu.
.- Bermerako epea luzatzea: gehienez ere, |5 puntu.

6.- OBRAR| ATXIKITAKO LANGILE TEKNIKOAK
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replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la
obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del
programa de trabajo, con los efectos que en la

aprobacibn se  determinen, se  entenderan
integrantes del contrato a los efectos legales
pertinentes.

Los plazos parciales podran ser ajustados o

modificados por la Propiedad o por la Direccion
Facultativa, previo al acta de comprobacion del
replanteo y/o durante la ejecucion de las obras.

4. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

(Ver proyecto)

5. CRITERIOS DE VALORACION

-~ Precio: Hasta 85 puntos.
-~Ampliacion plazo de garantia: Hasta 15 puntos.

6- PERSONAL TECNICO ASIGNADO A LA

Plegu honen xede den obrarentzat izendatuko diren
langile teknikoek Obra Buru bat izango dute, obraren
eraikitzailearen ordezkari tekniko izango dena.

Obra Burua izango da, Udalak izendatu duen
gerentziaren aurrean, kontratistak izango duen
ordezkaria, eta ondorioz, bien arteko komunikazio
formala bideratuko duena. Obra Buruaren presentzia
etengabekoa izan beharko da, eta une oro, Obra
Zuzendaritzaren eta  Udalak  izendatu  duen
gerentziaren esanetara egon beharko da.

Ezinbestean, behar bezala justifikatutako arrazoiak izan
beharko dira kontraturako izendatu diren langile
teknikoak ordezkatzeko, eta betiere, horiek ordezkatu
nahi diren langileek dituzten ezaugarri berberak izan
beharko dituzte. Nolanahi ere, Udalak, aldez aurretik,
ordezkapen hori egiteko baimena eman beharko du.

/.- OBRA BISITAK

OBRA

El personal técnico asignado a la obra objeto del
pliego contara con un jefe de Obra que asumira la
representacion técnica del constructor de la obra.

El jefe de Obra sera el representante del contratista
frente a la gerencia designada por el Ayuntamiento y,
en consecuencia, cauce de comunicacion formal
entre ambos. Su presencia debera ser continuada,
debiendo estar en todo momento a disposicion de
la Direccion de Obra y de la gerencia designada por
el Ayuntamiento.

Unicamente cabe la sustitucion del personal técnico
asignado al contrato por causas debidamente
justificadas, y siempre que el personal nuevo a
incorporar cumpla con las mismas caracteristicas del
personal que se proponga sustituir. En todo caso, la
sustitucion debera ser autorizada previamente por el
Ayuntamiento.

/.- VISITAS DE OBRA
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Obra bisitak, gutxienez, astean behin egingo dira. eta
bisita horietara, ezinbestean, Obra Zuzendaritzako
teknikariak eta Obra Burua bertaratu beharko dira.
Noizean behin, Udalak izendatutako gerentziaren
kideren bat ere joango da.

8- PROIEKTUA EXEKUTATZEKO BEHAR DIREN
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Las visitas de obra se realizaran al menos una vez a
la semana, y a las mismas acudiran obligatoriamente
los técnicos de la Direccion de Obra y el Jefe de
Obra. Periddicamente acudira algin miembro de la
gerencia designada por el Ayuntamiento.

8.- AUTORIZACIONES PRECISAS PARA LA

BAIMENAK

Esleipendunak  beharrezkoak
beharko ditu, bai enpresa homitzaileen  bali
administrazio  eskudunen  aurrean, Proiektua
exekutatzeko beharrezkoak izango diren baimenak
lortzeko. Nolanahi ere, eskabide formalak Udalak egin
beharko ditu.

diren gestioak egin

9- BALIABIDE LAGUNGARRIAK ETA

EIECUCION DEL PROYECTO

La empresa adjudicataria deberd realizar las gestiones
precisas, tanto ante empresas suministradoras, como
Administraciones competentes, para la obtencion de
las autorizaciones que sean precisas para la ejecucion
del Proyecto, sin perjuicio de que las solicitudes
formales sean cumplimentadas por el Ayuntamiento.

9.- MEDIOS AUXILIARES Y SEGURIDAD Y SALUD

SEGURTASUNA ETA OSASUNA

Enpresa esleipendunak obrak, kontratuan adostutako
epeen  barruan, behar bezala  exekutatzeko
beharrezkoak diren makinak eta bitarteko lagungarriak
jartzeko betebeharra izango du.

Lan, bitarteko lagungarri, baliabide material eta laneko
segurtasun eta osasun arloko unitate edo elementu
guztiak, hau da, obraren edozein unitate behar bezala
exekutatzeko eta bukatzeko beharrezkoak direnak,
obraren prezioan sartuta daudela uste izango da, nahiz
eta horiek guztiak berariaz ez ageri prezioen
banakapenean edo deskribapenean.

Obrei ekin aurretik, kontratista  esleipendunak
Segurtasun eta Osasun Plana egingo du, proiektuan
aurreikusi den Segurtasunari eta Osasunari buruzko
Azterketa oinarritzat hartuta, non Azterketan jasotako
aurreikuspenak aztertu, garatu eta osatuko baitira.
Plana exekutatuko den obraren jarduera zehatzei
egokituko zaie, betiere, exekuzio sistema bera kontuan
hartuta.

Beste alde batetik, ez da inolako aparteko partidarik
onartuko, obrari dagokion aurrekontu orokorrean
sartuta ez dauden obrako materialak garraiatzeko eta
sartu eta ateratzeko guneak egokitzeko; izan ere, uste
da, horiek sartuta daudela, obra unitateei dagozkien
aleko prezioen barruan.

La empresa adjudicataria queda obligada a aportar a
las obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares
que sea preciso para la buena ejecucion de aquellas
en los plazos convenidos en el contrato.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales, asi
como las unidades o elementos de seguridad y salud
en el trabajo, que sean necesarios para la correcta
ejecucion y acabado de cualquier unidad de obra, se
consideraran incluidos en el precio de la misma,
aunque no figuren todos ellos especificados en la
descomposicion o descripcion de los precios.

Previo al inicio de las obras el contratista
adjudicatario elaborara un Plan de Seguridad y Salud
en base al Estudio de Seguridad y Salud
contemplado en el proyecto, que analice, estudie,
desarrolle y complemente las previsiones contenidas
en el Estudio, adecuandolo a las concretas
actuaciones de obra a ejecutar y siempre en funcion
de su propio sistema de ejecucion.

Por otra parte, no se admitira ninguna partida extra
correspondiente  a la habilitacibn de accesos,
transporte y carga-descarga del material de obra,
que no esté incluido en el presupuesto general de la
obra, puesto que se considera que se encuentran
englobados en los precios unitarios de las unidades
de obra.
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10.- OBRA ITXITURAK ETA OBRA SEINALEAK

Esleipendunaren ardura izango da obra behar bezala
itxi eta seinaleztatzea; horretarako, seinaleztapena
behar bezala egingo dela bermatuko duten baliabide
materialak eta pertsonalak izan beharko ditu.

Obrak direla eta, jarriko diren seinale eta errotuluak
piktograma bidez egingo dira eta beharrezkoa dela
ikusten denean, euskarazko azalpen mezua izango
dute ondoan. Piktograma bidez egin ezin direnean,
berriz, euskaraz egingo dira, mezuak ezagunak edo
ulergarriak direnean. Aurreko bi kasuak ezinezkoak
direnean, mezuak ele bietan egingo dira euskarari
lehentasuna emanda, eta betiere, administrazioarekin
aldez aurretik adostuta.
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10.- CIERRES Y SENALIZACION DE OBRA

Sera responsabilidad del adjudicatario el correcto
cierre y sefalizacion de la obra; contando para ello
con el material y el personal sehalista, que garanticen
la correcta materializacion de la sehalizacion.

coloquen con
mediante un

Los rbtulos y sehalizaciones que se
motivo de las obras, se haran
pictograma. Cuando se estime necesario, el
pictograma podra ir acompahado de un texto
explicativo en euskera. Si no resulta posible hacerlo
mediante un pictograma, se haran en euskera
cuando se trate de mensajes conocidos Yy
comprensibles. Si los dos casos anteriores no son
posibles, se haran de forma bilinglie, dando prioridad
al euskera, previa conformidad de la administracion.



