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Pliego prescripciones técnicas instalación de placas fotovoltaicas en el frontón 

URRETXUKO EDERRENA 

PILOTALEKUAN 102,375 KWP-KO 

EGUZKI-INSTALAZIO 

FOTOVOLTAIKOAREN PROIEKTUA 

GAUZATZEKO OBREI DAGOKIEN 

KONTRATUA ARAUTUKO DUTEN 

KLAUSULA TEKNIKOEN AGIRIA 

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES  

TÉCNICAS QUE REGIRÁ LA 

ADJUDICACIÓN, MEDIANTE 

PROCEDIMIENTO ABIERTO, 

TRAMITACIÓN ORDINARIA, LA 

CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 

INSTALACIÓN SOLAR 

FOTOVOLTAICA DE 102,375 KWP EN 

EL FRONTÓN EDERRENA DE 

URRETXU. 

 
I.- PRESTAZIOAREN EZAUGARRIAK. 

I.- Kontratuaren xedea. 

I.I. Obren exekuzioa. 

Kontratuaren xedea honako hau da:  

Ederrena pilotalekuko estalkian eguzki-

instalazio fotovoltaikoa egiteko lanak 

kontratatzea. Instalazioa 102,375 kW-

koa izango da partekatutako 

autokontsumoan. Beti ere Xabier Lizaur 

Beitia injeniari teknikoak idatzitako 

“102,375 KWp-ko eguzki-instalazio 

fotovoltaikoaren proiektua Ederrena 

pilotalekuan” proiektuaren arabera, 

2022ko abeduaren 15eko Alkatetzaren 

Ebazpenez  onartua.  

 I.- CARACTERÍSTICAS DE LA 

PRESTACIÓN 

I.- Objeto del Contrato. 

I.I. Ejecución de las obras.  

Será objeto del presente contrato la 

ejecución de la instalación solar 

fotovoltaica en la cubierta del Frontón 

Ederrena. La instalación será de 

102,375 kW en autoconsumo 

compartido, de acuerdo al proyecto 

técnico “Ejecución del Proyecto de 

instalación solar fotovoltaica de 

102,375 KWp en el Frontón Ederrena” 

redactado por el Ingeniero Técnico 

Industrial Xabier Lizaur Beitia y 

aprobado por Resolución de Alcaldía 

de 15 de diciembre de 2022. 

 

II.- Baliabide lagungarriak, eta 

segurtasuna eta osasuna. 

Enpresa esleipenduna behartuta dago 

obretara ekartzera behar diren makinak 

eta baliabide lagungarriak, obrak behar 

bezala exekutatzeko, kontratuan 

hitzartutako epeetan. 

 II.- Medios auxiliares y seguridad y 

salud.  

La empresa adjudicataria queda 

obligada a aportar a las obras el equipo 

de maquinaria y medios auxiliares que 

sea preciso para la buena ejecución de 



aquellas en los plazos convenidos en el 

contrato. 

 

Lan, baliabide lagungarri eta material 

guztiak, bai eta laneko segurtasun eta 

osasuneko unitateak edo elementuak 

ere, beharrezkoak direnak edozein obra 

unitate behar bezala exekutatzeko eta 

amaitzeko, prezioan bertan sartuta 

daudela ulertuko da, nahiz eta horiek 

guztiak ez agertu zehazturik prezioen 

deskribapenean. 

 Todos los trabajos, medios auxiliares y 

materiales, así como las unidades o 

elementos de seguridad y salud en el 

trabajo, que sean necesarios para la 

correcta ejecución y acabado de 

cualquier unidad de obra, se 

considerarán incluidos en el precio de 

la misma, aunque no figuren todos 

ellos especificados en la 

descomposición o descripción de los 

precios. 

 

Obrak hasi baino lehen, kontratista 

esleipendunak Segurtasun eta Osasun 

Plan bat egingo du, proiektuan jasota 

datorren Oinarrizko Segurtasun eta 

Osasun Azterlanean oinarriturik, zeinak 

aztertu, garatu eta osatuko dituen 

oinarrizko azterketan jasota dauden 

aurreikuspenak, exekutatu beharreko 

eraikuntza jarduketa zehatzei egokituz,  

beti haren exekuzio sistemaren arabera. 

 Previo al inicio de las obras la 

contratista adjudicataria elaborará un 

Plan de Seguridad y Salud en base al 

Estudio Básico de Seguridad y Salud 

contemplado en el proyecto, que 

analice, estudie, desarrolle y 

complemente las previsiones 

contenidas en el Estudio Básico, 

adecuándolo a las concretas 

actuaciones de la obra a ejecutar y 

siempre en función de su propio 

sistema de ejecución. 

 

Bestalde, ez da onartuko kontu sail 

berezirik, sarbideak egokitzeari, 

garraioari eta obrako materialaren 

zamalanei dagokienez, ez badago 

sartuta obraren aurrekontu orokorrean, 

zeren kontsideratuko baita horiek 

sartuta daudela obra unitateen 

banakako prezioetan. 

 Por otra parte, no se admitirá ninguna 

partida extra correspondiente a la 

habilitación de accesos, transporte y 

carga-descarga del material de obra, 

que no esté incluido en el presupuesto 

general de la obra, puesto que se 

considera que se encuentran 

englobados en los precios unitarios de 

las unidades de obra. 
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III.- Obrarako izendatutako 

teknikariak. 

Pleguaren xede den obrarako 

izendatutako teknikariek obra buru bat 

izango dute, honek esleipendunaren 

ordezkaritza izango duelarik, eta 

Ingeniaritza titulua, Ingeniaritza 

Teknikoa edo Ingeniaritza Gradua edo 

titulazioa baliokidea izan beharko du. 

 

Curriculumak aurkeztu beharko dira.  

 III.- Personal técnico asignado a la 

obra. 

El personal técnico asignado a la obra 

objeto del pliego, contará con un/a 

Jefe/a de Obra que asumirá la 

representación técnica de la 

adjudicataria de la obra y que deberá 

tener, como mínimo, la titulación de 

Ingeniería, Ingeniería Técnica o Grado 

en Ingeniería o titulación equivalente. 

Se adjuntarán curriculums.   

Obra burua enpresa esleipendunaren 

ordezkaria izango da Udalaren aurrean, 

eta, horren ondorioz, komunikazio bide 

formala bien artean. 

 

Behar bezala justifikatutako arrazoien 

ondorioz bakarrik ordeztu ahal izango 

da pertsonal teknikoa, eta aldez aurretik 

Udalak baimendu beharko du. 

 El/la Jefe/a de Obra será el/la 

representante de la empresa 

adjudicataria frente al Ayuntamiento y, 

en consecuencia, cauce de 

comunicación formal entre ambos. 

 

Solamente cabe la sustitución del 

personal técnico asignado al contrato 

por causas debidamente justificadas, y 

deberá ser autorizada previamente por 

el Ayuntamiento. 

 

IV.- Azpikontratistak. 

Memoria teknikoan, administrazio-

klausula zehatzen agirian eskatutako 

alderdiez gain, esleipendunak zein 

enpresa azpikontratatuko dituen adierazi 

beharko da. 

Enpresa horiek aldatzeko, Udalaren 

berariazko baimena beharko da. 

 

 IV.- Las empresas subcontratistas.  

En la Memoria técnica, además de los 

aspectos exigidos en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares, 

se deberán señalar las empresas que la 

adjudicataria pretenda subcontratar.  

La alteración de dichas empresas 

deberá contar con la autorización 

expresa del Ayuntamiento. 

 

V.- Obra bisitak.  

Obra bisitak gutxienez  astean behin 

egingo dira, eta horietara Udaleko 

kideren bat joango da aldiro, Obra 

 V.- Visitas de obra.  

Las visitas de obra se realizarán al 

menos una vez a la semana, y a las 

mismas acudirá periódicamente algún 



Zuzendaritzako teknikariekin eta obra 

buruarekin batera. 

 

miembro del Ayuntamiento, junto con 

los/las técnicos de la Dirección de 

Obra y el/la Jefe/a de Obra. 

 

VI.- Obraren ingurumen jarraipena. 

Enpresa esleipendunak laburpen bat 

aurkeztuko du, obra exekutatu bitartean 

jasotako ingurumen adierazleekin, 

gutxienez ur kontsumoari (m3) eta 

elektrizitate kontsumoari (kWh) 

dagokienez. 

 

Proiektuan eta eskaintzan bertan 

zehaztutako ingurumen ezaugarriak 

dituzten materialak erabiltzen direla 

ziurtatzeko, enpresa esleipendunak 

aurkeztu beharko ditu hornitu behar 

zituen materialen erosketa frogagiriak, 

eta horrekin batera material horien 

ingurumen ezaugarriak bete izanaren 

abalak. 

 

 VI.- Seguimiento ambiental de la 
obra.  

La empresa adjudicataria presentará 

un resumen con los indicadores 

ambientales recogidos durante la 

ejecución de la obra en relación con, 

como mínimo, el consumo de agua 

(m3) y de electricidad (kWh). 

Para asegurar que se emplean los 

materiales con las características 

ambientales especificadas en el 

proyecto y en la misma oferta, la 

empresa adjudicataria deberá 

presentar los justificantes de compra 

de los materiales que se comprometió 

a suministrar, junto con los avales 

correspondientes de cumplimiento de 

las características ambientales de los 

mismos. 

VII.- Proiektuaren exekuziorako behar 

diren baimenak. 

Enpresa esleipendunak behar diren 

gestioak egin beharko ditu, bai enpresa 

hornitzaileekin, bai administrazio 

eskudunekin, proiektua exekutatzeko 

behar diren baimenak lortzeko; nolanahi 

ere, eskaera formalak Udalak bete 

ditzake. 

 

 

 VII.- Autorizaciones precisas para la 

ejecución del proyecto. 

La empresa adjudicataria deberá 

realizar las gestiones necesarias, tanto 

ante empresas suministradoras, como 

Administraciones competentes, para la 

obtención de las autorizaciones que 

sean precisas para la ejecución del 

Proyecto, sin perjuicio de que las 

solicitudes formales sean 

cumplimentadas por el Ayuntamiento. 

 

VIII.- Itxiturak eta obraren 

seinalizazioa.  

 VIII.- Cierres y señalización de obra. 
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Esleipendunaren ardura izango da obra 

ondo ixtea eta obrako seinaleak jartzea: 

horretarako, behar bezalako materialak 

eta langileak izango ditu, seinaleak 

zuzen eta egoki jartzeko. 

 

 

 

Esleipendunak segurtasun baldintza 

egokietan eduki behar du  ibilgailuen eta 

oinezkoen zirkulazioa  obra inguruan, 

eta horretarako arauzko neurriak hartu 

beharko ditu seinale bertikalei eta/edo 

horizontalei dagokienez, informazio 

kartelei eta errotulu iragarleei 

dagokienez, uneoro bermatzeko 

oinezkoen, auto gidarien eta obrako 

langileen segurtasuna. Era berean, 

garbi eduki behar dira galtzadak eta 

espaloiak, bide segurtasunarengatik. 

 

 

 

Será responsabilidad de la 

adjudicataria el correcto cierre y 

señalización de la obra; contando para 

ello con el material y el personal que 

desarrolle dichas funciones, 

garantizando la correcta 

materialización de la señalización. 

 

La adjudicataria tiene la obligación de 

mantener la circulación rodada y 

peatonal de las inmediaciones de la 

obra en condiciones suficientes de 

seguridad, lo que exigirá la adopción 

de medidas reglamentarias de 

señalización vertical y/o horizontal, 

carteles informativos y rótulos 

indicadores que garanticen en todo 

momento la seguridad de los 

peatones, de los automovilistas y del 

propio personal de la obra. Asimismo, 

se cuidará la limpieza de las calzadas 

y aceras por motivos de seguridad vial. 

Jarri beharreko trafiko seinaleak 

arauzkoak izango dira, eta horien 

antolaketa  hiri ezaugarrietara egokituko 

da, bai eta obra dagoen lekura ere, 

eragindako bide zatiari dagokionez. 

 
 

 Las señales de tráfico a colocar serán 

las reglamentarias, ajustando su 

disposición a las características 

urbanas, así como a la localización de 

la zona de obras en relación con el 

tramo viario afectado. 

 

 

IX.- Kontratistaren beste betebehar 

batzuk.  

Obrak behar bezala exekutatzeko behar 

diren hartuneak esleipendunaren 

kontura jango dira (argindarra, telefonia, 

eta abar), bai hartune horiek lortzeko 

 IX.- Otras obligaciones del/la 

contratista. 

Las acometidas necesarias para la 

correcta ejecución de los trabajos 

correrán a cargo de la empresa 

adjudicataria (suministro de energía 

eléctrica, telefonía, etc.,), tanto las 



gestioak bai kontsumoak. Halaber, 

udalari aurkeztu beharko dizkiote ur 

hornidurarko eta saneamenduko 

hartune eskabideak 

gestiones oportunas para la obtención 

de las citadas acometidas como los 

consumos correspondientes. 

Asimismo, se deberán presentar en el 

Ayuntamiento las solicitudes de 

acometida de abastecimiento de agua 

y saneamiento. 

 

Obrek azpiegitura-sareak, kutxatilak, 

kutxatila-tapak, hustubideak, hiri-

altzarien elementuak, argiak, 

lorezaintza, zoladura edo urbanizazioa 

osatzen duten beste elementu batzuk 

birjartzeari edo aldatzeari eragiten 

badiote, horiek obran jarri aurretik, Udal 

Zerbitzu Teknikoen adostasuna lortu 

beharko da. 

 

 En el caso de que las obras afecten a 

la reposición o modificación de redes 

de infraestructuras, arquetas, tapas de 

arquetas, sumideros, elementos de 

mobiliario urbano, luminarias, 

jardinería, pavimentación, u otros 

elementos componentes de la 

urbanización, con antelación a la 

puesta en obra de los mismos se 

deberá obtener la conformidad de los 

Servicios Técnicos Municipales.  

 

II.- LIZITATZAILEEK AURKEZTU 

BEHARREKO PROPOSAMENEN 

EZAUGARRIAK. 

IX.- Obraren azterketa teknikoa. 

Klausula Administratibo Berezien 

Pleguan adierazten den bezala, enpresa 

lizitatzaileak dokumentu bat aurkeztu 

beharko du, “Memoria teknikoa”, 

orrialdeak behar bezala zenbakiturik, eta 

dagokion aurkibidearekin; memoria 

teknikoaren eta lan programaren gaineko 

ataletan baloratuko diren aspektuak 

jasoko dira zenbakituta dokumentu 

horretan, eta horren edukia nahikoa 

izango da egin beharreko obren nondik 

norakoa eta edukia neurtzeko. 

 

 II.- CARACTERÍSTICAS DE LAS 

PROPOSICIONES DE LAS 

LICITADORAS. 

IX.- Análisis técnico de la obra. 

Tal y como se establece en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares, 

la empresa licitadora deberá presentar 

un documento de “Memoria técnica” 

debidamente paginado, con su índice 

correspondiente, en el que de forma 

enumerada se recojan aquellos 

aspectos que serán objeto de 

valoración en los apartados referidos a 

la Memoria Técnica y el Programa de 

Trabajo, y cuyo contenido será 

suficiente para calibrar el alcance y 

contenido de las obras a realizar. 
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Agiri horren edukia eta xehetasunez 

azaltzea baloratuko dira lizitazioaren 

xede diren obrak esleitzeko garaian. 

 

El contenido y la pormenorización de 

dicho documento serán valorados a la 

hora de proceder a la adjudicación de 

las obras objeto de licitación. 

Ondorengo eskema honen eta atal 

hauen arabera garatu beharko da 

dokumentua: 

 

A) MEMORIA TEKNIKOA 

 

 El documento deberá ser desarrollado 

conforme al siguiente esquema y 

apartados: 

 

A) MEMORIA TÉCNICA 

1.- Instalakuntzaren beharrak eta 

ezaugarriak ongi identifikatzea 

balioetsiko da, eta horri aurre egiteko 

proposaturiko konponbide teknikoak, 

Zehazki, lizitatzaileak lanak gauzatzeko 

proposatzen dituen memoria, 

metodología edota eraikuntza – 

metodoak barne hartuko dira.  

 

 
1.- Se valorará la correcta 

identificación de las necesidades y 

características de la instalación, así 

como las soluciones técnicas 

propuestas para ello. En concreto, se 

tomarán en cuenta la memoria, 

metodología y/o métodos 

constructivos que el licitador proponga 

para la ejecución de los trabajos. 

 

2.- Obran erabili beharreko materialei 

buruzko proposamenak ingurumenaren 

ikuspegitik edota lizitatzaileak 

proposaturiko eraikuntza metodoak 

Ingurumen afekzioa gutxiagotzeko 

obrak egiten diren bitartean. 

 

 2.- Propuestas desde el punto de vista 

ambiental respecto a los materiales a 

utilizar en la obra o métodos 

constructivos que el licitador proponga 

para aminorar la afección ambiental 

durante la ejecución de obras. 

B) LAN PROGRAMA 

 

1.- Obrako antolaketa plana, eta hor 

sartzen da: 

 B) PROGRAMA DE TRABAJO 

 

1.- Plan de organización de obra, que 
incluya: 

1.a.- Obra hasi aurreko lanen azterketa 

bat, obra eremuan seinaleak eta 

balizajea jartzea eta proiektuaren 

segurtasun azterketan oinarriturik hartu 

beharreko segurtasun neurriak hartzea, 

eta baita obra beraren dagokion 

garapenarena. 

 1.a.- El análisis de trabajos previos al 

inicio de la obra, señalización y 

balizamiento del ámbito de la obra y 

medidas de seguridad a adoptar en 

base al Estudio de Seguridad de 

proyecto, así como el correspondiente 



 
 

al propio desarrollo de la obra en sí 

misma. 

 

1.b.- Obrako antolaketaren deskripzioa, 

kontuan hartuta haren kokalekua,  

makinen posizionamendua, pilatze 

guneak, sarbideak, eta abar. 

 1.b.-. Descripción de la organización de 

la obra teniendo en cuenta su ubicación, 

posicionamiento de maquinaria, zonas 

de acopio, accesos, etc. 

2.- Egin beharreko lanen programazioa: 

2.a.- Obraren exekuzioaren denbora-

garapena aztertuko duen lan-programa, 

haren eraginei dagokienez, bat 

datorrena proposatutako epearekin. 

 

 2.- Programación de los trabajos a 

desarrollar: 

2.a.- Programa de trabajo que analice 

el desarrollo temporal de la ejecución 

de la obra en relación con sus 

afecciones, concordante con el plazo 

propuesto. 

 

EGINBIDEA: Jasota gera dadin plegu hau  2022ko abenduaren 19an Alkatetzaren Ebazpenez onartu dela. 

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente pliego ha sido aprobado por Resolución de Alcaldía de 19 

de diciembre de 2022. 

 

Urretxun, 203/01/13  
Idazkariak 
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