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NEXT GENERATION EUROPAR FUNTSEKIN
FINANTZATUTAKO KONTRATUA

DONOSTIAKO HIPODROMOKO TRIBUNA
EGOKITZEKO OINARRIZKO  PROIEKTUA  ETA
EXEKUZIO ETA JARDUERA PROIEKTUA IDAZTEKO
BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA.

1. KONTRATUAREN XEDEA:

Baldintza Teknikoen Agiri (BTA) honen xedea da
dokumentazio teknikoa (oinarrizko proiektua eta exekuzio
eta jarduera proiektua) idazteko kontratuari buruzko
baldintza teknikoak zehaztea, Donostiako hipodromoko
helmugako tribuna egokitzeko eta irisgarritasuna
hobetzeko obrarena; igogailua, komunak, palkoa eta
mugikortasun murriztua duten pertsonentzako eremua
instalatuz.

Kontratu honetan nabarmentzekoa da jarduerok Europar
Batasuneko Berreskuratze eta Erresilientzia Funtsak (Next
Generation funtsak) finantzatutakoen artean daudela;
zeinaren epeak eta zenbatekoak ikuskatu egingo diren
jarduerok burutzeko.,

* OHARRA: kontratu honek obraren dokumentazio teknikoa
idaztea baino ez du jasotzen. Dokumentazio teknikoa idatzi
ondoren, obra exekutatzeko beste lizitazio bat egingo da.
Era berean, obraren zuzendaritza fakultatiboari beste
lizitazio bereizi bat egingo zaio.

2. AURREKARIAK

2021eko abenduaren 21ean, Donostiako Sustapenak
eskatuta, GAP arkitekiura eta obrak SLP enpresak *
Donostiako Hipodromoan irisgarritasuna hobetzeko, bai eta
komunak eta palkoa jartzeko, helmugako harmailetako
instalazioak egokitzeko txostena” egin zuen
(aurrerantzean, “Txostena”).

“Txostenean”, obrak barne bilduko dituen jarduketak
zehazten dira, 250.000 euroko aurrekontuarekin (BEZ
barne). Era berean, Hipodromoaren Planoak jasotzen ditu.

Hipodromoko tribunak 1.207 metro karratu ditu estalkipean,
eta bi eskailera ditu atzetik sartzeko. Tribunak 14 eserleku-
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CONTRATO FINANCIADO CON LOS FONDOS
EUROPEOS NEXT GENERATION

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA
REDACCION DEL PROYECTO BASICO Y DEL
PROYECTO DE EJECUCION Y ACTIVIDAD PARA
EL ACONDICIONAMIENTO DE LA TRIBUNA DEL
HIPODROMO DE DONOSTIA / SAN SEBASTIAN.

1. OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del presente Pliego de Prescripciones
Técnicas (PPT) es regular las condiciones técnicas que
regirdan el contrato de redaccion de la documentacion
técnica (Proyecto Basico y Proyecto de ejecucién y
actividad) para acondicionar y mejorar la accesibilidad
de la tribuna de meta del hipoédromo de Donostia / San
Sebastian; con dotacion de ascensor, aseos, palco y
zona para personas con movilidad reducida.

Un aspecto a destacar respecto del presente contrato
es que las actuaciones estan incluidas en las
financiadas por el Fondo de Recuperacion y Resiliencia
de la Unién Europea (Fondos Next Generation), cuyos
plazos e importes son auditados para su consecucion
final.

* NOTA: EI' presente contrato solo incluye Ia
elaboracién de la documentacion técnica de la obra.
Una vez redactada la documentacion técnica, la
ejecucion de la obra sera objeto de una nueva licitacion.
Asimismo, la Direccién Facultativa de la obra sera
objeto de una nueva licitacion diferenciada.

2. ANTECEDENTES

El 21 de diciembre de 2021, a peticién de Fomento de
San Sebastian / Donostiako Sustapena, GAP
arkitektura eta obrak SLP elabor6 el “Informe de
acondicionamiento de instalaciones en graderio de
meta para la mejora de accesibilidad, dotacion de
aseos y palcos en el Hipddromo de Donostia / San
Sebastian” (en adelante, el “Informe”).

En el “Informe”, se detallan las actuaciones que incluira
la obra, con un presupuesto de 250.000 euros (IVA
incluido). Asimismo, incluye los Planos del Hipédromo.

Las medidas totales de la tribuna del hipédromo son de
1.207 metros cuadrados bajo cubierta, con dos
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ilara ditu eta 6 metroko 'alttéra, gutxi gorabehera.
Aurrealdetik, sarrera librea du pista-gunetik, hiru
korridoreetatik barrena, honako pleguei erantsitako

“txostenak” zehazten duen moduan.

Kontratuko  enpresa  esleipendunak, dokumentazio
teknikoak idazterakoan, "Txostenean” aurreikusitako
alderdi guztiak izan beharko ditu nahitaez kontuan.

Zehazki, obra egin ahal izateko "Txostenean” adierazitako
jarduketa guztiak jaso eta garatu beharko ditu. Gainera,
lanen prezio osoca murrizteko aukera erraztu beharko du,
Donostiako Udalaren aurrekontu-baliabideetara egokitu
ahal izateko.

3. ENPRESA ESLEIPENDUNAK AURKEZTU
BEHARREKO DOKUMENTAZIO TEKNIKOAREN
EZAUGARRIAK:

Enpresa esleipendunak Oinarrizko Proiektu bat eta
Exekuzio eta Jarduera Proiektu bat idatzi beharko ditu,
honako ezaugarriak dituztenak:

3.1. Oinarrizko Proiektua:

Xedea kontratuaren xedean zehaztutako lanen Oinarrizko
Proiektu bat idaztea da. Gauzatu nahi den obraren alderdi
orokorrak eta prestazioak azaldu beharko ditu.

Proiektuak, gutxienez,
beharko ditu:

honako agiri hauek barnebildu

a) Memoria bat, obren xedea deskribatuko duena, honako
hauek jasoko dituena: aurrekariak eta obren aurreko
egoera, bete beharreko premiak eta aukeratutako
konponbidearen justifikazioa, kontuan hartu beharreko
faktore guztiak zehaztuta.

b) Aplikagarria den araudi teknikoa.

c) Aurreikusitako aurrekontua.

3.2. Exekuzio eta Jarduera Proiektua:

Xedea Exekuzio eta Jarduera Proiektu bat idaztea da,
gauzatu beharreko lanak xehetasunez zehazten dituena.
Oinarrizko Proiektua garatu beharko du, obra gauzatu ahal
izateko behar diren material, elementu, eraikuntza-sistema
eta ekipo guztien xehetasunak eta zehaztapenak erabat

Financlado por la Unién Europea
NextGenerationEU

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
G Y TURISMO =

'R

'desc leras traseras de acceso. La tribuna cuenta con 14

—filas de asientos y una altura aproximada de 6 metros.
Por su parte delantera, cuenta con acceso libre desde
la zona de pista a través de sus tres pasillos, tal y coma
se detalla en el “Informe” que forma parte anexa de
estos pliegos.

La documentacién técnica a redactar por la empresa
adjudicataria del presente contrato debera tener en
cuenta, obligatoriamente, todos los aspectos previstos
en el “Informe”. En concreto, debera contemplar y
desarrollar todas las actuaciones indicadas en el
“Informe”, a fin de que sea posible la gjecucion de la
obra, ademas de facilitar la posibilidad de ajustar el
precio total de los trabajos a la baja para poder
adaptarse a las disponibilidades presupuestarias del
ayuntamiento de Donostia / San Sebastian.

3. CARACTERISTICAS DE LA DOCUMENTACION
TECNICA A PRESENTAR POR LA EMPRESA
ADJUDICATARIA:

La empresa adjudicataria debera elaborar un Proyecto
Basico y un Proyecto de Ejecuciéon y Actividad, con las
siguientes caracteristicas:

3.1. Proyecto Basico:

El objeto es la elaboracién de un Proyecto Basico de
los trabajos detallados en el objeto del contrato. Debera
exponer los aspectos generales de la obra que se
pretende ejecutar y sus prestaciones.

los

El Proyecto debera comprender, al

siguientes documentos:

menaos,

a) Una memoria en la que se describa el objeto de las
obras, gue recogera los antecedentes y situacion previa
a las mismas, las necesidades a satisfacer y la
justificacion de la solucién adoptada, detallandose los
factores de todo orden a tener en cuenta.

b) La normativa técnica aplicable.

¢) Un presupuesto estimativo.

3.2. Proyecto de Ejecucion y Actividad:

El objeto es la elaboracién detallada de un Proyecto de
Ejecucién y Actividad que detalle los trabajos a realizar.
Debera desarrollar el Proyecto Bésico, con la
determinacién completa de detalles y especificaciones
de todos los materiales, elementos, sistemas
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zehaztuta.

Proiektuak, gutxienez, hauek barnebildu

beharko ditu:

honako agiri

a) Obra behar bezala definitzeko beharrezkoak diren plano
orokorrak eta xehetasun-planoak.

b) Baldintza Tekniko Zehatzen Agiria (BTA); bertan, obren
deskribapena egingo da eta obrak nola gauzatuko diren
arautuko da, honako hauek adierazita: nola gauzatuko
diren, kontratistari dagozkion betebehar teknikoak,
gauzatutako unitateak nola neurtuko diren, eta erabilitako
materialen eta gauzatze-prozesuaren kalitate-kontrola nola
egingo den.

c) Aurrekontua, unitateko prezioak eta, hala badagokio,
prezio xehatuak adieraziz, baita neurketen egoera-orria eta
balorazioa egiteko behar diren xehetasunak ere. Gainera,
honako informazio hau eman beharko du: partida
bakoitzaren gauzatze materialaren gutxi gorabeherako
balioespena; aurrekontua, bai Kkalitate-kontrolekoa, bai
segurtasun- eta osasun-azterketarena; eta kapituluen
araberako laburpena, gauzatzearen eta kontrataren azken
balioa adierazita.

d) Lanak garatzeko programa edo gutxi gorabeherako
obra-plana, denbora eta kostua aurreikusita.

e) Obraren zuinketaren oinarri izango diren erreferentziak.

buruzko oinarrizko
eta osasun-arauetan

f) Segurtasunari eta osasunari
azterlana, obretako segurtasun-
aurreikusitakoaren arabera.

a) Lege- edo erregelamendu-mailako arauetan
aurreikusitako  dokumentazio guztia; eta enpresa
esleipendunak komenigarritzat jotzen duen bestelako
dokumentazioa.

i} Etiketa berdeari eta DNSH-ari buruzko eranskin bat:

Kontratu hau Europar Batasuneko Berreskuratze eta
Egoitza Funtsaren bidez (Next Generation funtsak)
finantzatzen da, eta, beraz, aipatutako funtsak arautzen
dituen araudia aplikatu behar da.

Enpresa esleipendunak dokumentu bat egin beharko du,
bertan “Donostiako hipodromoko tribuna egokitzeko obra”
gauzatuko duen enpresak etiketa berdea eta DNSH
printzipioa betetzeko hartu behar dituen neurriak adieraziz.

Financiado por la Unién Europea
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constructivos y equipod recesarios para poder ejecltar
la obra. :

El Proyecto debera comprender, al los

siguientes documentos:

menos,

a) Los planos de conjunto y de detalle necesarios para
que la obra quede perfectamente definida.

b) El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares,
donde se hara la descripcion de las obras y se regulara
su ejecucién, con expresién de la forma en que esta se
llevara a cabo, las obligaciones de orden técnico que
correspondan al contratista, y la manera en que se
llevara a cabo la medicién de las unidades ejecutadas y
el control de calidad de los materiales empleados y del
proceso de ejecucion.

c) Un presupuesto, con expresion de los precios
unitarios y de los descompuestos, en su caso, estado
de mediciones y los detalles precisos para su
valoracién. Ademas, deberd indicar la siguiente
informacioén: la valoracién aproximada de la ejecucion
material de cada partida; el presupuesto, tanto el del
control de calidad, como el del estudio de seguridad y
salud; y el resumen por capitulos, con expresién del
valor final de ejecucién y contrata.

d) Un programa de desarrollo de los trabajos o plan de
obra de caracter indicativo, con previsiéon del tiempo y
coste.

e) Las referencias en que se fundamentara el replanteo
de la obra.

f) Un estudio béasico de seguridad y salud, en los
terminos previstos en las normas de seguridad y salud
en las obras.

g) Cuanta documentacién venga prevista en normas de
caracter legal o reglamentario; asi como cuanta
documentacién considere conveniente la empresa
adjudicataria.

i) Un anexo relativo al etiquetado verde y al DNSH:

El presente contrato se financia mediante el Fondo de
Recuperacion y Resiliencia de la Unién Europea
(Fondos Next Generation), por lo que -resulta de
aplicacién la normativa reguladora de los mencionados
Fondos.

La empresa adjudicataria debera elaborar un
documento en el que indique las medidas a adoptar por
la empresa ejecutora de la “Obra de acondicionamiento
de la tribuna del Hipdédromo de Donostia / San
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Era berean, eranskin honetan identifikatu beharko da
proiektatutako obra gauzatzeko aplikatuko den nazioko eta
Europar Batasuneko ingurumen-araudia.

Dokumentu hori Exekuzio eta Jarduera Proiektuari
eranskin gisa erantsiko zaio eta obra gauzatzen duen
enpresak nahitaez bete beharko du.

i.1.) Etiketa berdea:

Enpresa esleipendunak adierazi beharko du obra
gauzatuko duen enpresak zein neurri hartu behar dituen
etiketa berdea betetzeko.

Horretarako, kontuan izango du “Turismoko Estatu
Idazkaritzaren 2021eko abenduaren 23ko Ebazpena,
Turismoko Konferentzia Sektorialaren Erabakia
argitaratzen duena. Erabaki horren bidez, Berreskuratze,
Eraldaketa eta Bizileku Planaren 14. osagaiaren (1.
inbertsioa) esparruan toki-erakundeek inbertsio-jarduketak
finantzatzera bideratutako kredituaren banaketa-irizpideak
eta ondoriozko autonomia-erkidegoentzako banaketa
ezartzen dira”; eta baita Baldintza Administratibo Zehatzen
Agiriko Next Funtsei buruzko taularen b) atala (“Kontratazio
honetarako arau-aurreikuspen espezifikoak, irailaren 29ko
HFP/1030/2021 Agindua, Errekuperazio, Eraldaketa eta
Erresilientzia Planaren kudeaketa-sistema eratzen duena,
eta Estatuko Kontratazio Publikoaren Aholku Batzordearen
abenduaren 23ko Jarraibidea aplikatzearen
ondoriozkoak”).

1.2.) DNSH:

Enpresa esleipendunak obra egikaritzen den bitartean
hartu beharreko neurriak adierazi beharko ditu,
bermatzeko obrak ez diela kalte nabarmenik eragingo
“Inbertsio jasangarriak = errazteko esparrua ezartzeari
buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren
2020ko ekainaren 18ko 2020/852 (EB) Erregelamenduan”
zehaztutako sei ingurumen-helburuei. Helburu horiek
honakoak dira:

A) Bestetik, klima-aldaketa migratzea;

Financiado por la Unién Europea [} A — |
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Sebastian”, para el cumplimiento del etiquetado verde y
el principio de DNSH.

Igualmente, este anexo deberd identificar la normativa
medioambiental nacional y de la Unién Europea en
vigor que resultara de aplicacion a la ejecucion de la
obra proyectada.

Este documento se incorporara como anexo al
Proyecto de Ejecucion y Actividad y sera de
obligado cumplimiento para la empresa ejecutora
de la Obra.

1.1.) Etiguetado verde:

La empresa adjudicataria debera indicar las medidas
necesarias a adoptar por la empresa ejecutora de la
obra para el cumplimiento de etiquetado verde.

Para ello, tendra en cuenta la “Resolucién de 23 de
diciembre de 2021, de la Secretaria de Estado de
Turismo, por la que se publica el Acuerdo de la
Conferencia sectorial de Turismo, por el que se fijan los
criterios de distribucién, asi como el reparto resultante
para las comunidades autonémas, del crédito destinado
a la financiacién de actuaciones de inversién por parte
de entidades locales en el marco del Componente 14.
Inversién 1 del Plan de Recuperacion, Transformacion
Y Resiliencia”; asi como el apartado b) de la tabla sobre
los Fondos Next del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares (“Previsiones normativas
especificas para la presente contratacién, derivadas de
la aplicacion de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de
septiembre, por la que se configura el sistema de
gestion del Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia, asi como de la Instruccion de 23 de
diciembre de la Junta Consultiva de Contratacién
Publica del Estado”).

1.2.) DNSH:

La empresa adjudicataria debera indicar las medidas
necesarias a adoptar durante la ejecucion de la obra, a
fin de garantizar que la obra no cause un perjuicio
significativo a los seis objetivos medioambientales
definidos en el “Reglamento (UE) n.° 2020/852 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de
2020, relativo al establecimiento de un marco para
facilitar las inversiones sostenibles y por el que se
modifica el Reglamento (UE) 2019/2088", detallados a
continuacion:
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B) Klima-aldaketara egokitzea;

C) Ur- eta itsas baliabideen erabilera iraunkorra eta
babesa;

D) Ekonomia zirkular bateranzko trantsizioa;

E) y kutsaduraren prebentzioa eta kontrola;

F) Bestetik, biodibertsitatea eta ekosistemak babestea eta
berreskuratzea.

Agiri hau idazterakoan, enpresa esleipendunak Baldintza
Administratibo Zehatzen Agiriko Next Funtsei buruzko
taularen c) atala aintzat izan beharko du (‘Kontratazio
honetarako arau-aurreikuspen espezifikoak, irailaren 29ko
HFP/1030/2021 Agindua, Errekuperazio, Eraldaketa eta
Erresilientzia Planaren kudeaketa-sistema eratzen duena,
eta Estatuko Kontratazio Publikoaren Aholku Batzordearen
abenduaren 23ko Jarraibidea aplikatzearen
ondoriozkoak®).

Zehazki, Exekuzio eta Jarduera Proiektua idazterakoan,
enpresa esleipendunak DNSH-ri buruzko honako baldintza
zehatzak izan beharko ditu kontuan:

- Kutsadura prebenitu eta kontrolatzeko: neurriaren
inbertsio bakoitzaren ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa
egitea, IEAren Zuzentarauarekin eta ingurumen-inpaktua
ebaluatzeko araudi nazionalarekin bat etorriz. Proiektu
bakoitzaren diseinuan lurzoruaren eta uraren kutsadura
prebenitu eta kontrolatzeko behar diren neurri guztiak
identifikatu eta sartu beharko dira.

- Eraikuntzan erabilitako eraikuntzako osagaiek eta
materialek ez dute amiantorik izango, ez eta substantzia
0so kezkagarririk ere, Europako Parlamentuaren eta
Kontseiluaren 1907/2006 (EE) Erregelamenduaren XIV.
eranskinean-agertzen den baimenari lotutako substantzien
zerrendan identifikatuta daudenetan oinarrituta.

- Eraikuntzan erabiltzen diren eta erabiltzaileekin
kontaktuan jar daitezkeen eraikuntzako osagai eta
materialek formaldehidoaren 0,06 mg baino gutxiago
isuriko dute materialaren edo osagaiaren m* bakoitzeko,
eta 1A ela 1B kategorietako konposatu organiko lurrunkor
kantzerigenocen 0,001 mg baino gutxiago material edo
osagaiaren m* bakoitzeko, CEN/TS 16516 eta 150 16000-
3 edo proba estandarizatuen beste baldintza batzuk eta
zehazteko metodo alderagarriak kontuan hartuta aldez
aurretik proba bat eginda. Gainera, zarala, hautsa eta
emisio kutsatzaileak murrizteko neurriak hartuko dira obra-
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a) Mitigacién del cambio ¢climético?
b) adaptacién al cambio climatico;
¢) uso sostenible y proteccién de los recursos hidricos
y marinos;
d) transicién hacia una economia circular;
e) prevencién y control de la contaminacion;
f)y proteccion y recuperacion de la biodiversidad y los
ecosistemas.

Para la elaboracién de dicho documento, la empresa
adjudicataria debera tener en cuenta el apartado c) de
la tabla sobre los Fondos Next del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares (“Previsiones normativas
especificas para la presente contratacion, derivadas de
la aplicacion de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de
septiembre, por la que se configura el sistema de
gestién del Plan de Recuperaciéon, Transformacion y
Resiliencia, asi como de la Instruccion de 23 de
diciembre de la Junta Consultiva de Contratacion
Publica del Estado”).

En concreto, para elaborar el Proyecto de Ejecucién y
Actividad, la empresa adjudicataria deberd tener en
cuenta las siguientes condiciones especificas del DNSH:

- Para la prevencién y control de la contaminacién:
realizar una evaluacién de impacto ambiental de cada
una de las inversiones de la medida de acuerdo con la
Directiva de la EIA y la normativa nacional de evaluacion
de impacto ambiental, y se identificaran e incluiran en el
disefio de cada proyecto todas las medidas de mitigacion
necesarias para la prevencién y el control de la
contaminacién del suelo y del agua.

- Los componentes y materiales de construccion
utilizados en la construccién no contendran amianto ni
sustancias muy preocupantes identificadas sobre la base
de la lista de sustancias sujetas a autorizacién que figura
en el anexo XIV del Reglamento (CE) 1907/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo.

- Los componentes y materiales de construccion
utilizados en la construccién que puedan entrar en
contacto con los usuarios emitirdn menos de 0,06 mg de
formaldehide por m? de material o componente y menas
de 0,001 mg de compuestos organicos volatiles
cancerigenos de categorias 1A y 1B por m? de material o
componente, previa prueba de acuerdo con CEN / TS
16516 e IS0 168000-3 u otras condiciones de prueba
estandarizadas y  méfodos de  determinacion
comparables. Ademas, se adoptaran medidas para
reducir gl ruido, el polvo y las emisionas contaminantes
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fasean, eta neurri horrekin lotutako jarduerak gauzatuko
dira, betiere indarreko araudi aplikagarria betez, furzoruak
eta ura kutsatzeari dagokionez.

-  Kutsadura prebenitu eta  kontrolatzeko eta
biodibertsitatea eta ekosistemak babestu eta
leheneratzeko: birgaitze-jarduerak biodibertsitatearekiko
sentikorrak diren eremuetan (eremu babestuen Matura
2000 sarea, UNESCOren Munduko Ondareko lekuak eta
biodibertsitaterako funtsezkoak diren eremuak ela beste
eramu babestu batzuk bame) edo hurbileko eremuetan
egiten direnean, Habitatei buruzko Zuzentarauaren 6 (3)
eta 12, artikuluak eta Hegaztiei buruzko Zuzentarauaren 5,
artikulua bete beharko dira. Gainera, nahitaszkoa denean,

Ingurumen Inpaktuaren Ebaluazica egingo da, Ingurumen
Inpaktuaren  Ebaluazioari buruzko  Zuzentarauaren
arabera,

- Klima-aldaketa arintzeko: eraikinak birgaitzean, kontuan
hartuko dira eraikinen eraginkortasun energetikoari
buruzko  2018/844 (EB) Zuzentarauan jasotako
gidalerroak, energia-kontsumo ia nuluko eraikinak izan
daitezen, energia primario berriztaezinaren kontsumoa
nabarmen murrizteko aukera emanez.

- Klima-aldaketara egokitzeko: birgaitze-neurriel esker,
eraikinak klima-aldaketara egekitu ahal izango dira, eta,
horretarako, ahal diren egokitze-itenbideak haruko dira
lehendik dauden eraikinek eta eraikin babestuak izanez
gero haiek babesteak (landare-estalkiak, eguzki-oihalak,
itzal-eremuak, etab,) ahalbidetzen dituen aukeren
esparruan.

» Ekonomia zirkularrerako trantsiziorako:

1. Inbertsio honetan aurreikusitako jarduketetan
sortutako eraikuntzako eta eraispeneko hondakin ez-
arriskutsuen % 70 (pisuan) gutxienez (2000/532/EE
Erabakiak ezarritako hondakinen Europako zerrendan
17 05 04 kategorian aipatutako material naturala izan
ezik) beste material batzuk  berrerabiltzeko,
birziklatzeko eta berreskuratzeko prestatuko da,
barnean hartuta hondakinak beste material batzuk
ordezteko erabiliz  betetzeko eragiketak ere,
hondakinen hierarkiaren eta hondakinen eraispena eta
eraikuntza kudeatzeko protokoloaren arabera.

2. Operadoreek hondakinen sorrera mugatuko dute
eraikuntzarekin eta eraispenarekin lotutako
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durante la fase de obra y se ejecutaran las actuaciones
asociadas a esta medida -siempre cumpliendo la
normativa de aplicaciéon vigente en cuanto la posible
contaminacién de suelos y agua.»

- Para la prevencion y el control de la contaminacién y
proteccion y restauracién de la biodiversidad y los
ecosistemas: Cuando las actuaciones de rehabilitacion
tengan lugar en areas sensibles a la bicdiversidad
{incluida la red MNatura 2000 de areas protegidas, sitios
del Patrimonio Mundial de la UNESCO y areas clave
para la biodiversidad, asl como olras areas protegidas) o
en areas proximas, se reguerird el cumplimiento de los
articulos 6 (3) y 12 de la Directiva de habitats y el articulo
5 de la Directiva de aves. Ademas, cuando sea
preceptivo, se llevara a cabo una Evaluacion de Impacto
Ambiental (EIA) de acuerdo con la Directiva EIA.»

- Para mitigacién del cambio climéatico: En la
rehabilitacién de edificios se tendra en consideracion las
directrices recogidas en la Directiva (UE) 2018/844
relativa a la eficacia energética de los edificios de cara a
que sean edificios de consumo de energia casi nulo,
permitiendo reducir de forma significativa el consumo de
energia primaria no renovable.

- Para adaptacion al cambio climatico: Las medidas de
rehabilitacidn permitiran contribuir a la adaptacion de los
edificios al cambio climatico, adoptando las soluciones
de adaptacion gque sean posibles en el marco de las
opcionas que parmita la edificacion existenie y su
proteccién en caso de gue sean edificios protegidos,
como la utilizacion de cubieras vegetales, toldos, zonas
de sombreado, etc.

« Para transicién a una economia circular:

1. Al menos el 70 % (en peso) de los residuos de
construcciéon y demolicion no  peligrosos
(excluido el material natural mencionado en la
categoria 17 05 04 en la Lista europea de
residuos establecida por la Decisién 2000/532 /
EC) generados, en las actuaciones previstas en
esta inversién, sera preparado para su
reutilizacion, reciclaje y recuperacion de otros
materiales, incluidas las operaciones de relleno
utiizando  residuos para  sustituir  otros
materiales, de acuerdo con la jerarquia de
residuos y el Protocolo de gestién de residuos de
construccién y demolicion de la UE.
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prozesuetan, Europar Batasuneko eraikuntza- eta
eraispen-hondakinak kudeatzeko protokoloaren
arabera eta teknika erabilgarri onenak kontuan hartuta,
eta eraispen selektiboa erabiliz, substantzia
arriskutsuak  modu  seguruan ezabatzeko eta
manipulatzeko eta materialen gaikako ezabaketaren
bidez kalitate handiko berrerabilpena eta birziklapena
errazteko, eraikuntza- eta eraispen-hondakinetarako
eskuragarri dauden sailkapen-sistemak erabilita.

3. Eraikinen diseinuek eta eraikuntza-teknikek ISO
20887 arauaren zirkulartasuna bermatuko dute,
eraikinen desmuntatzeko edo egokitzeko gaitasuna
ebaluatzeko, bai eta eraikinen diseinuak baliabideen
erabileran eraginkorragoak, moldagarriagoak,
malguagoak eta desmiuntagarriagoak izateko ere,
berrerabiltzea eta birziklatzea ahalbidetzeko.

OHARRA: Kontratu honen gauzatzean zehar, etiketa
berdeari edota DNSH-ren inguruko betebeharrak arautzen
dituen araudia zabaldu edo aldatu egingo balitz, enpresa
esleipendunak Exekuzio eta Jarduera Proiektuan ibdarrean
dauden etiketa berdeari eta DNSH-ri buruzko betebeharrak
txerttu eta egunertu beharko ditu, gauzatzearen unean
indarrean dagoen araudi guztiaren arabera.

3.3. Betebehar orokorrak {bi proiektuei aplikagarriak):

- Gehienezko epea: Bi proiektuak idatzi eta aurkezteko
gehieneko epea hilabetekoa izango da; edo, enpresa
esleipendunak epearen murrizketa eskaintzen badu,
eskainitako epea.

- Kontuan hartu beharreko alderdiak: proiektuek kontuan
izan behar dute zenbait lan ezin direla egin inguruetan
hipika-jarduera dagoen bitartean, zehazki: ezin izango dira
gauzatu 12:00ak baino lehen (entrenamenduak egiten
diren orduetan). Ezta lasterketa-egunetan ere; horretarako,
urtero ezartzen den galopako lasterketen egutegiari
erreparatuko zaio, baita abuztuaren 15ean urtero egiten
den urrezko kopari ere.

Agiri honen . eranskin gisa lasterketa-egutegia atxiki da.

I 1 )
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2. Los 'operadores::limitaran 3 _' gefieragion  de
residuos en los proceses-relacionados con la
construccién y demolicién, de conformidad con el
Protocolo de gestién de residuos de construccién
y demolicién de la UE y teniendo en cuenta las
mejores técnicas disponibles y utilizando la
demolicién selectiva para permitir la eliminacién
y manipulacién segura de sustancias peligrosas
y facilitar la reutilizacion y reciclaje de alta
calidad mediante la eliminacién selectiva de
materiales,  utilizando los sistemas de
clasificaciéon disponibles para residuos de
construccion y demolicién.

3. Los disefos de los edificios y las técnicas de
construccién apoyaran la circularidad en lo
referido a la norma 1ISO 20887 para evaluar la
capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los
edificios, coémo estos estan disefiados para ser
mas eficientes en el uso de los recursos,
adaptables, flexibles y desmontables para
permitir la reutilizacion y el reciclaje.

NOTA: En caso de que durante la ejecucion del
presente contrato, la normativa reguladora de las
obligaciones sobre el etiquetado verde y/o el DNSH se
ampliara o modificara, la empresa adjudicataria debera
incluir y actualizar en el Proyecto de Ejecucién y
Actividad a las obligaciones de etiquetado verde y
DNSH en vigor, segun la totalidad de la normativa
vigente en el momento de ejecucion del contrato.

3.3. Obhligaciones generales (aplicable a ambos
proyectos):

- Plazo maximo: El plazo méximo para redactar y
presentar los dos proyectos sera de un mes; o, en caso
de que la empresa adjudicataria oferte la reduccion del
plazo, el plazo ofertado.

- Aspectos a tener en cuenta: Los proyectos deben
tener en cuenta que ciertos trabajos no se pueden
ejecutar mientras haya actividad hipica en las
cercanias, concretamente: no se podran ejecutar las
mismas antes de las 12:00 (horas durante las cuales se
realizan los entrenamientos). Ni en dias de carreras,
para lo cual se atendera al calendario de carreras de
galope que se fije anualmente, ademas de la copa de
oro que se celebra anualmente el 15 de agosto.

El Anexo | del presente pliego incluye el calendario de
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Kontratua gauzatzen- den -bitartean. .lasterketa-egutegiak
aldaketaren bat jasango balu, Udalak, Hipodromo
zuzendaritzarekin koordinatuta, enpresa esleipendunari
aldaketak jakinaraziko dizkio.

4. GUTXIENEKO LANTALDEA:

Enpresa esleipendunak, gutxienez, honako lan-taldearekin
gauzatu beharko du kontratua: Arkitekto edo goi-mailako
ingeniari  bat, titulazio akademikoa, edo Ilanbide-
prestakuntza baliokidea, eta lanbiderako gaikuntza duena,
lanbidean jarduteko eskatzen diren baldintzak betetzen
dituena; lanaldi osoarekin, edo baliokidea.

Enpresa esleipedunak gutxienekoa baino ekipo handiagoa
eskaintzen badu (Baldintza Administrazio Zehatzen Agiriko
ezaugarri-taularen 19.2 ataleko C esleipen-irizpidearen
arabera), eskainitako lan-taldearekin gauzatu beharko du
kontratua.

5. KOORDINAZIOA:

Enpresak esleipendunak koordinatzaile bat izendatu
beharko du.Udalarekin solaskide bakar gisa jardun dezan.
Pertsona horrek EAEko bi hizkuntza ofizialetan
harremanak izateko gaitasuna izan beharko du (C1
gaikuntza euskaraz, erakunde ofizialak baliozkotua).

Koordinatzaileak prest egon beharko du astelehenetik
ostiralera bitarteko lanaldian, eta idatziz erantzun beharko
die eskaerei, 24 ordu baino gutxiagoan.

Harremanetarako bitarteko elektronikoen lehenetsiko dira,
aurreikusitako aurrez aurreko bileratan izan ezik.

6. JARRAIPENA:

Koordinazio eta jarraipen bileretarako gutxienez 6 ordu
ezarri dira. Gutxienez, honako lan hauek jaso beharko
dituzte:

- Proiektua hastapen bilera udal-arduradunekin.
- Proiektuaren lehen zirriborroa eta baterako balorazioa.

- Behin betiko lanak eta entregaren onarpena.

Enpresa esleipendunak bilera ordu gehiago egitea eskaini

Financiado por la Unién Europea .
NextGenerationEU
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carreras del afio 2022. En caso que durante la
ejecucién del contrato el calendario de carreras sufriera
alguna modificacion, el Ayuntamiento, en coordinacion
con la direccion del Hipddromo, comunicara los
cambios a la empresa adjudicataria.

4. EQUIPO DE TRABAJO MINIMO:

La empresa adjudicataria debera ejecutar el contrato
con el siguiente equipo de trabajo minimo: una persona
trabajadora, con titulacién académica y profesional
habilitante de arquitecto o ingeniero superior, ©
cualificacion profesional equivalente, y que cumpla las
condiciones exigibles para el ejercicio de la profesion; a
jornada completa, o equivalente.

En caso de que la empresa adjudicataria oferte un
equipo superior al minimo (en virtud del criterio de
adjudicacién C del apartado 19.2 de la tabla de
caracteristicas del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares), debera ejecutar el contrato con el
personal ofertado.

5. COORDINACION:

La empresa adjudicataria deberd nombrar a una
persona coordinadora como interlocutora Unica con el
Ayuntamiento. Esta persona debera de tener capacidad
de relacionarse en las dos lenguas oficiales en la CAPV
(capacitacién C1 en euskera validada por organismo
oficial).

La persona coordinadora debera tener disponibilidad en
jornada laboral de lunes a viernes y responder a las
solicitudes por escrito en menos de 24 horas.

Las relaciones se llevaran a cabo de preferencia por
medios electronicos, salvo las reuniones presenciales
previstas.

6. SEGUIMIENTO:

Se establece un minimo de 6 horas de reuniones de
coordinaciéon y seguimiento que deberan incluir, como
minimo, los siguientes trabajos:

- Reunion de inicio de proyecto con las personas
responsables municipales.

- Primer borrador de proyecto y valoracién conjunta,

- Trabajos definitivos y aprobacién de la entrega.
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baldin badu (BAZAko ezaugarri-taularen 19.2. ataleko E
irizpidean), koordinazioa eta jarraipena hark eskainitako
bilera-orduen bidez gauzatuko da; betiere, 18 bilera-orduko

gehienekoaren barrun (gutxieneko 6 bilera-orduak, gehi
eskaini eta balioetsi daitezkeen 12 bilera-ordu gehigarriak).

Horrez gain, baldintza administratiboko a2 eta a3
puntuetan ezartzen dena’errespetatu beharko da, zeinak
HFP/1030/2021 agindutik eratorritako arau-aurreikuspenak
jasotzen dituen.

Lanak amaitzean, egindako lanen laburpen-memoria
egingo du enpresak, eta memoria horretan jasoko da lanen
irismen, bai eta irismenaren mugak.

7. ENPRESA ESLEIPENDUNAREN BESTE BETEBEHAR
OROKOR BATZUK:

- Aurkeztuko diren proiektuak, memoriak eta beste edozein
dokumentu idatzi elebidunak izan beharko dira (euskaraz
eta gaztelaniaz idatziak).

- Ingurumen betekizunak. Agiri idatzi guztiak (bukaerakoak)
pendrive batean aurkeztu beharko dira; eta tartekoak
emailez bidali beharko dira. Jarraipen bileratan aurkezpen
bisualak egin beharko dira (proiekzioa, zuzenketak
dokumentu elektronikoan zuzenean).

- Zerbait inprimatu beharko balitz, bi aldetatik, zuri beltzean
eta klororik gabeko paperean egin beharko da; eta, betiere,
Europar Batzordearen ingurumen ~betekizunak aintzat
izanda.

1
|
|
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Si la empresa adjudicataria ha ofertado la realizacién
de una mayor cantidad de horas de reunién (en virtud
del criterio E del apartado 19.2 de la tabla de
caracteristicas del PCAP), la coordinacion y el
seguimiento se realizard mediante el nimero de horas
de reunién ofertadas por ella, siempre con un maximo
de 18 horas (6 horas minimas de reunion, mas 12
posibles horas adicionales a ofertar y valorar).

Ademas de ello, se debera de respetar lo establecido
en el punto a2 y a.3 de las previsiones normativas
especificas derivadas de la orden HFP/1030/2021
detalladas en los pliegos administrativos.

A la finalizacidon de los trabajos, la empresa elaborara
una memoria resumen de los trabajos efectuados,
donde se reflejara el alcance de sus trabajos, junto con
las limitaciones del alcance.

7. OTRAS OBLIGACIONES GENERALES DE LA
EMPRESA ADJUDICATARIA:

- Los proyectos, memorias y cualquier otro documento
escrito que se presente deberdn ser bilingles
( redactados en euskera y castellano).

- Requisitos ambientales: todos los documentos
escritos (finales) deberan presentarse en un pendrive y
los precedentes deberan enviarse por email. En las
reuniones de seguimiento se deberan realizar
presentaciones visuales (proyeccién, correcciones
directamente en documento electrénico).

- Si fuera necesario imprimir algo, debera realizarse a
doble cara, en blanco y negro, y en papel libre de cloro;
teniendo en cuenta en todo momento los requisitos
medioambientales de la Comisién Europea.

Donostian, sinaduraren datan

KUDEAKETA EKONOMIKOKO ZUZENDARIA / EL DIRECTOR DE GE%T
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l. ERANSKINA: 2022. URTEKO LASTERKETA-EGUTEGIA / ANEXO I: CALENDARIO DE
CARRERAS DEL ANO 2022

1. Zaldi-lasterketak / Carreras de Caballos.
Ekaina / Junio: 1, 8, 15y 22
Uztaila / Julio: 3, 10, 16, 24 y 31
Abuztua / Agosto: 7, 15, 21y 28

Iraila / Septiembre: 4y 9

2. Donosti Festibala.

Iraila / Septiembre: 16 y 17

3. Donostiako Nazioarteko Krosa / Cross Internacional de San Sebastian.

Azaroa / Noviembre: 6
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