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1. - OBJETO. 

 
El objeto del presente pliego es establecer las bases del servicio de mantenimiento de 
pavimentos deportivos, en general de césped artificial, así como del equipamiento deportivo, 
en las instalaciones dependientes de Bilbao Kirolak.  
Las instalaciones objeto de este servicio son los detallados en el ANEXO III del presente pliego. 
Así mismo, son objeto del presente contrato las actuaciones de mantenimiento de correctivo 
necesarias en estas instalaciones para reparar y restablecer las condiciones normales de 
utilización. 
 
 

2. – ALCANCE DEL SERVICIO. 

 
 
2.1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
El servicio a prestar se llevará a cabo en los Centros dependientes de BILBAO KIROLAK. 
 
A continuación, se relaciona de modo no exhaustivo la tipología de campos y pistas y demás 
equipamiento deportivo, que se detalla en el ANEXO III de este pliego: 
 
 
RESUMEN DE CAMPOS Y PISTAS DE CÉSPED ARTIFICIAL POR TIPO: 
 

CAMPOS DE FÚTBOL - 11:              12 CAMPOS 

Polideportivo de Rekalde Campo de Fútbol de Iparralde 

Polideportivo de San Ignacio Campo de Fútbol de Ibarsusi (2) 

Polideportivo de Zorroza Campo de Fútbol de Etxezuri 

Campo de Fútbol de Artxanda Campo de Fútbol de La Roseta 

Campo de Fútbol de Mallona (2) Campo de Fútbol de Aitxarte 

 
CAMPOS DE FÚTBOL - 7:                2 CAMPOS 

Campo de Fútbol de Artxanda Campo de Fútbol de Mallona 

 
CAMPOS DE FÚTBOL AUXILIAR (CALENTAMIENTO):            3 CAMPOS 

Campo de Fútbol de Mallona Campo de Fútbol de Etxezuri 

Campo de Fútbol de Iparralde  

 
CAMPOS DE RUGBY:                 1 CAMPO 

Polideportivo de Rekalde  

 
CAMPOS DE BÉISBOL:                 1 CAMPO 

Polideportivo de Rekalde  

 
PISTA DE CALENTAMIENTO DE ATLETISMO:             1 PISTA 

Polideportivo de Zorroza  

 
CAMPOS DE FUTBITO - 5:                4 CAMPOS 

Polideportivo de Txurdinaga Polideportivo de Deusto 
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Polideportivo de Artxanda Campo Fundación Cruyff- Otxarkoaga 

 
PISTAS DE TENIS:                 3 PISTAS 

Polideportivo de Artxanda Polideportivo de San Ignacio (2) 

 
PISTAS DE PÁDEL:               16 PISTAS 

Polideportivo de Artxanda (6) Polideportivo de Zorroza (2) 

Polideportivo de San Ignacio (8)  

 
SOLÁRIUM:              3 SOLÁRIUM 

Polideportivo de Artxanda  Polideportivo de Zorroza 

Polideportivo de San Ignacio  

 
 
 
RESUMEN DE TIPOLOGÍA DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS: 
 
Se citan de modo no exhaustivo: 
 
- Mesas tenis 
- Postes, redes y tensores tenis 
- Postes, redes y tensores pádel 
- Porterías futbol11, futbol 7, futbol 5, balonmano y redes y anclajes 
- Canastas y redes, tableros y herrajes de plegado, izado y motores 
- Cortinas y lonas y herrajes de izado y motores 
- Redes de cierres, tensores y lonas 
- Protecciones acolchadas 
- Pavimento atletismo 
- Cañones riego y centralitas 
- Frontón, elementos y chapas frontis 
- Marcadores 
- Graderíos móviles 
- Accesorios piscinas 
 
La Empresa Adjudicataria acepta las instalaciones actuales, y deberá tener completo 
conocimiento de: 

 La ubicación y naturaleza de los campos y pistas. 

 Las condiciones particulares de acceso ligadas a la seguridad y a la especificidad de los 
edificios y sus instalaciones.  

 

El adjudicatario estará obligado a aceptar por el mero hecho de haber concurrido a la licitación, 
la situación en que se encuentran los campos y pistas del contrato, sin que tenga derecho a 
reclamar compensación alguna por el sobresfuerzo que exija el exacto cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales con los niveles de calidad indicados. 

 

De igual modo, en el caso de incorporación de nuevos campos, pistas o equipamiento deportivo, 
la ejecución de los servicios de mantenimiento se hará aplicando este Pliego. 

 
En ningún caso el adjudicatario tendrá derecho a efectuar facturación o reclamación alguna 
como consecuencia de la movilidad geográfica a la que pudieran verse obligados sus operarios 
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como resultado de atender las diversas zonas que constituyen el objeto del contrato, 
considerándose a todos los efectos como un único centro de trabajo. 

 

 

2.2.- HORARIO Y CALENDARIO DE LAS INSTALACIONES 
 
El desarrollo de las operaciones respetará en todo momento los horarios de uso de las 
instalaciones, realizándose siempre fuera de estas franjas horarias. 
 
Bilbao Kirolak facilitará al Adjudicatario los horarios actualizados de las instalaciones deportivas. 
 
A fin de optimizar los recursos y lograr una reducción de costos, el horario y calendario para la 
realización de los trabajos será potestativo de la Empresa adjudicataria, previa comunicación y 
aprobación por Bilbao Kirolak dentro de los condicionantes anteriores. 
 
 
2.3.- TIPOS DE MANTENIMIENTO  
 
El servicio de Mantenimiento se divide en dos tipos: 
 

 Mantenimiento Preventivo (actuaciones programadas) 

 Mantenimiento Correctivo (actuaciones derivadas de incidencias) 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
Las prestaciones consisten en la ejecución de actuaciones periódicas y programadas de 
mantenimiento y conservación de los pavimentos deportivos, llevando aparejadas labores en la 
red de riego y de drenaje. 
 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
 
La empresa adjudicataria realizará cuantas reparaciones sean necesarias para mantener en buen 
estado las instalaciones. Contará con un servicio de asistencia para atender las incidencias y 
urgencias, tanto en pavimentos como en equipamientos deportivos. 
La empresa adjudicataria dará respuesta sistemática, mediante el canal establecido, a los avisos 
formulados por los usuarios relacionados con la prestación del servicio. Bilbao Kirolak utiliza la 
plataforma AQS municipal, que es la plataforma de quejas, avisos y sugerencias, en la que se 
transmite al adjudicatario las órdenes para corregir incidencias o solicitud de presupuestos para 
mejoras.  Este sistema de avisos, quejas y sugerencias (AQS), obliga a la Adjudicataria a informar 
sobre el mismo, todas las notificaciones recibidas disponiendo para ello, del correspondiente 
perfil de acceso. 
La empresa adjudicataria está obligada, así mismo, a informar por escrito y de forma inmediata 
a Bilbao Kirolak de cualquier incidencia que afecte al servicio. 
 
 
 
 

3. – DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS. 

 
 
3.1.- TAREAS DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
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Las prestaciones consisten en la ejecución de actuaciones periódicas y programadas de 
mantenimiento y conservación de los pavimentos deportivos, llevando aparejadas labores en la 
red de riego y de drenaje. 
 
Se detallan a continuación las operaciones a realizar según su magnitud, así como su descripción 
para las tareas de mantenimiento de pavimentos deportivos. 
 
Cuando la actuación no comience dentro del plazo previsto, además de las penalizaciones 
previstas Bilbao Kirolak podrá contratar los trabajos con un tercero. 
 
Se tendrá en cuenta si la meteorología impide realizar las labores, debido a la afección del agua 
y/o humedad. 
 
Según el tipo de Campo o Pista, el Tipo de mantenimiento varía en el alcance y en el número de 
mantenimientos anuales. 
 
 
Mantenimiento Tipo – 1 (Ordinario) 

 
Toma de Datos.  

La persona responsable del contrato canalizará y comunicará a la adjudicataria la información 
sobre deterioros o incidencias habidas en los terrenos de juego, que las reflejará en el 
correspondiente estadillo. 

 

Inspección Previa y Verificación del encolado del césped y Reparación.  

La adjudicataria reflejará en el correspondiente estadillo el resultado de esta inspección, para 
detectar posibles anomalías (roturas, falta o exceso de relleno, zonas despegadas...) con 
atención especial a zonas más sensibles (puntos de penalti, líneas de marcaje, intersecciones, 
etc.).  

Esta tarea se realizará antes de realizar las propias labores de mantenimiento con objeto de no 
dañar aún más las juntas del césped. 

Se revisará el estado de las juntas, líneas de marcaje, puntos de penalti, remates de la lámina 
con los elementos de riego y, en general, todos los puntos de la superficie que puedan ser 
susceptibles de despegues.  

En cualquiera de los casos se intervendrá a la mayor brevedad para evitar posibles accidentes a 
los usuarios y la degradación progresiva los tapices. Siempre que las condiciones climatológicas 
lo permitan, y se trate de juntas y líneas de marca, las reparaciones se harán de inmediato a fin 
de evitar que el problema se haga extensivo en su longitud. Se utilizarán adhesivos de contacto 
especiales, tipo poliuretano, compatibles y adecuados a los materiales y condiciones de 
exposición de los mismos. Se realizará con las zonas completamente secas, previa retirada y 
limpieza del relleno y todo tipo de suciedad. Pasado el tiempo recomendado por el fabricante 
se verificará la correcta adherencia de las superficies y se recebarán las áreas intervenidas hasta 
dejar una superficie homogénea con respecto al resto de la lámina. 

 

Deshierbado Superficial.  

Consistirá en la eliminación de los elementos vegetales como hierbas, musgo, etc... Esta tarea 
se realizará manualmente procurando no dañar la base del césped. 
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Éstos serán retirados y depositados en una bolsa o recipiente para su desecho. 

 

Limpieza Superficial.  

Este trabajo consistirá en realizar la limpieza general de la superficie de césped y una limpieza 
minuciosa en las zonas de la misma que lo precisen. 

Se realizará la recogida de desechos (envases, colillas etc.) y la limpieza general de hojas de 
árboles o arbustos que pudieran llegar a la instalación. 

Podrá utilizarse cualquier útil que se considere necesario, siempre que no dañe y afecte a las 
cualidades deportivas de la lámina. Los desechos podrán ser de tipo orgánico o inorgánico (en 
menor medida). 

Podrá realizarse con soplador, barredora rotativa y/o cualquier otro elemento adecuado a tal 
efecto como rastrillos para césped sintético, etc. Los vehículos utilizados para estas labores, 
incluso los usados para el transporte de los residuos recogidos, serán adecuados para las 
superficies y se realizarán de forma que el desplazamiento de los mismos, ya sea manual o 
motorizado, no provoque daños en el césped. 

En los casos que, por ubicación de la instalación, y a causa de fenómenos naturales estacionales 
y/o atmosféricos, las láminas presenten residuos derivados de naturaleza muerta u otros 
similares, la empresa mantenedora hará una limpieza puntual en las zonas afectadas. En 
cualquier caso, la empresa lo notificará a este Bilbao Kirolak quien decidirá, el procedimiento a 
adoptar. Para ello los técnicos municipales tendrán en cuenta la estación del año, cantidad de 
materia acumulada, utilización del área deportiva, etc. con el fin de valorar la realización, o no, 
de este trabajo. 

En caso de aparición de manchas de grasa, combustible, u otros, derivadas del uso de la 
maquinaria que en otros apartados de este Pliego se contemplan, se eliminarán de inmediato. 

 

Cepillado de superficies.  

Con esta operación se pretende unificar y peinar las superficies, levantar la fibra y redistribuir 
uniformemente las cargas (rellenos) ya que las fibras, debido al uso, tienen tendencia a 
tumbarse y a compactarse. Se eliminarán las acumulaciones o excesos de caucho granulado o 
arena que puedan existir. El cepillado se realizará en ambas direcciones. 

Este trabajo se realizará con maquinaria apropiada y especializada para este tipo de tarea.  

Ésta, podrá ser remolcada con vehículo motorizado equipado con ruedas especiales que no 
dañen las superficies de césped. En los casos, que, debido a las características de la instalación, 
no sea posible el paso de este tipo de vehículo, se realizará con maquinaria de tracción manual 
adecuada a las superficies a tratar. 

 

Sistema de riego 

Comprobar el correcto estado de funcionamiento de cañones, libre giro, contrapesos, boquillas 
y estado de corrosión.  

Revisión correcto estado de protectores de cañones. 

 

Limpieza de arquetas sumideros.  

Se hará una limpieza de las arquetas - areneros eliminando la suciedad acumulada en los 
cestillos. Para ello se desmontará la rejilla de los mismos y se realizará una limpieza de los 
residuos existentes.  

Éstos serán retirados y depositados en una bolsa o recipiente para su desecho. 
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Se prestará especial atención a las conexiones de salida verificando su correcto estado para la 
evacuación de las aguas. En caso contrario se desatascarán. 

 
 
Mantenimiento Tipo – 2 (Completo) 

 

Además de las operaciones y trabajos descritos en el Mantenimiento Tipo 1, se realizará 
adicionalmente los siguientes: 

 

Sustitución de Líneas, Puntos de Penalti, Córner, Otros 

Durante la vigencia del contrato se sustituirán las líneas de banda, áreas, puntos de penalti, 
saque central, córner y en general todas aquellas que presenten roturas o estén en mal estado, 
cuantas veces sea necesario. 

Asimismo, cuando se requiera la sustitución de zonas de césped, la empresa adjudicataria 
procederá a levantar y cambiar el total de las áreas dañadas en paños de formas rectangulares 
o cuadradas de características lo más parecidas posible a las que sean objeto de intervención. 
Se mostrarán previamente al técnico de Bilbao Kirolak que gestione el contrato. No se colocarán 
sin su previa aprobación. 

Todas las reparaciones están contempladas en la actuación, es decir, sin repercutir ningún gasto 
adicional al contrato. 

 

Deshierbado en Profundidad.  

Este trabajo consistirá en la eliminación de los elementos vegetales como hierbas, musgo, etc... 
Esta tarea se realizará manualmente y/o con herbicida biodegradable procurando no dañar la 
base del césped. Se aplicará además un anti germinativo. 

Todos los productos empleados deberán respetar la legislación vigente sobre protección del 
medio ambiente, y sobre todo en lo que se refiere al marco de actuación para conseguir un uso 
sostenible de los productos, que es de obligado cumplimiento. 

 

Limpieza en Profundidad - Aspirado.  

En primer lugar, se realizará una limpieza superficial con la recogida de desechos (envases, 
colillas etc.) y la limpieza general de hojas de árboles o arbustos que pudieran llegar a la 
instalación. 

Posteriormente se realizará una limpieza en profundidad para lo que se precisará una barredora 
cribadora con cepillo descompactador.  

Esta máquina, regulable en profundidad, descompactarán la superficie de juego, sacando el 
caucho superficial contaminado, levantando el pelo de césped artificial y cribando el caucho 
para devolverlo limpio al terreno, reteniendo la suciedad, incluyendo sistema de aspiración para 
impurezas finas (polvo, pelos, etc.) 

Los vehículos utilizados para estas labores, incluso los usados para el transporte de los residuos 
recogidos, serán adecuados para las superficies y se realizarán de forma que el desplazamiento 
de los mismos, ya sea manual o motorizado, no provoque daños en el césped. 

 
Descompactado y Aireación del Césped.  

Se procederá a realizar estas operaciones con objeto de evitar la progresiva compactación y 
endurecimiento de las láminas de juego y para evitar problemas de humedad. 
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En función del uso de las distintas instalaciones, se procederá a la aireación de la lámina de 
césped sin que se altere su calidad. De esta forma se conseguirá una mejor penetración de los 
tacos del calzado deportivo, además de mantener la permeabilidad dentro de unos valores 
aceptables. Esta operación se desarrollará siempre después de la limpieza superficial con el fin 
de no introducir residuos en el revestimiento y antes del cepillado final que pretende unificar y 
peinar las superficies. 

Se utilizará para ello el material adecuado con el fin de evitar el desgaste de la fibra y no dañar 
las uniones de la lámina, así como puntos o líneas de marcaje. Se piensa en un equipo 
descompactador son púas resorte flexibles. 

Esta labor específica de aireación pretende recuperar en gran medida las cualidades deportivas 
iniciales del pavimento o lámina y en particular su capacidad de absorber impactos. Tanto el 
césped como el relleno, estarán completamente secos. 

 

Recebado o aspirado de rellenos de superficies.  

En las labores de mantenimiento, se revisará asimismo el granulado de caucho. 

Este material tiende a desplazarse de la base con la práctica deportiva, quedando su distribución 
irregular, sobre todo en los puntos y áreas que están sometidos a presiones, en particular, 
puntos de penalti, córner, saque central, etc., 

Estas zonas, deberán rellenarse con caucho o el material que proceda, en función del relleno del 
campo o pista. Tanto el césped como el material de aporte, deberán estar completamente secos 
en el momento en que se realice esta tarea. Posteriormente se hará un cepillado en la zona para 
homogeneizar los niveles de carga. 

En otros casos, por desgaste de la fibra puede existir un exceso de caucho con lo que puede 
darse el caso de tener que realizar un aspirado y retirada de caucho. 

En líneas generales, en los campos con relleno de arena y caucho, es decir, campos de fútbol, de 
rugby y futbito, la fibra del césped artificial, deberá sobresalir del relleno entre 1,5 y 2 
centímetros, por lo que se deberá aportar, retirar y/o redistribuir el relleno elástico en las 
cantidades necesarias para conseguir este objetivo. 

En el resto de los campos o pistas con rellenos solo de arena, la fibra deberá de sobresalir entre 
0,4 y 0,8 centímetros. 

Igualmente, la carga de arena de sílice que sirve para lastrar con peso el pavimento artificial, 
debe ser suficiente para mantener las condiciones originales, por lo que en caso necesario se 
deberá aportar la arena necesaria para conseguir este objetivo.  

 

Sistema de riego 

Comprobar el correcto pilotaje de las electroválvulas (total apertura /cierre), así como el 

tiempo de actuación (debe actuar rápido) 

 

Limpieza de canaletas o drenajes.  

Se hará una limpieza exhaustiva de estos elementos, coincidiendo con los mantenimientos de 
descompactación de las superficies deportivas para favorecer el drenaje de las láminas.  

Para ello se desmontará la rejilla en las arquetas sumideros y se inyectará agua a presión en las 
canaletas para una limpieza exhaustiva de los residuos existentes. Éstos serán retirados y 
depositados en una bolsa o recipiente para su desecho. A continuación, se realizará un 
mangueado final para terminar de eliminar la suciedad. 

Se limpiarán igualmente las cestillas de estas conexiones en caso de existir en la instalación.  
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Se prestará especial atención a las conexiones de salida verificando su correcto estado para la 
evacuación de las aguas. En caso contrario se desatascarán. 

El adjudicatario se hará igualmente cargo, en todo caso, de la reposición de todas las rejillas 
dañadas o deterioradas por otras de idénticas características a las instaladas incluso piecerío, 
tornillería y colocación. 
 
 
PERIODICIDAD DE LOS MANTENIMIENTOS 
 
La periodicidad orientativa para la realización de las actuaciones son las siguientes: 
 
POR TIPO DE INSTALACIÓN 
 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO 

PERIODICIDAD 

BIMENSUAL ANUAL 

SI SE 
PRECISA 
POR 
BILBAO 
KIROLAK 

CÉSPED ARTIFICIAL    

CAMPOS DE FUTBOL    
Mantenimiento Tipo 1 X   
Mantenimiento Tipo 2  X  

CAMPO DE RUGBY    

Mantenimiento Tipo 1 X   
Mantenimiento Tipo 2  X  

CAMPO DE BÉISBOL    

Mantenimiento Tipo 2  X  
PISTA CALENTAMIENTO ATLETISMO    

Mantenimiento Tipo 2  X  

CAMPOS DE FUTBITO    
Mantenimiento Tipo 1 X   
Mantenimiento Tipo 2  X  

PISTAS DE TENIS    

Mantenimiento Tipo 1 X   
Mantenimiento Tipo 2  X  

PISTAS DE PÁDEL    
Mantenimiento Tipo 1 X   
Mantenimiento Tipo 2  X  

SOLÁRIUMS    

Mantenimiento Tipo 2  X  
 

GENERAL    

Revisión sistema de riego X X  
Drenaje - Limpieza de arquetas - sumideros X  X 
Drenaje - Limpieza de canaletas y drenajes  X  

 
 
POR FECHAS 
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MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO 

Meses 

Tipo Mantenimiento E F M A M J J A S O N D 
Bimensual   (Tipo 1) x  x  x    x  x  
Anual   (Tipo 2)       x     

* El mantenimiento Anual de Soláriums se realizará antes de la temporada de verano 
 
Esta planificación solamente tiene carácter orientativo, siendo su único fin proporcionar un 
elemento de juicio a los licitadores, por lo que no podrá ser causa de reclamación por parte del 
Adjudicatario en el caso de que dicha periodicidad no se alcanzase o cumpla. 
 
 
 
3.2.- TAREAS DE SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
 
El mantenimiento preventivo detallado anteriormente recoge las reparaciones que sean 
necesarias para mantener en buen estado las instalaciones derivadas de un uso normal del 
campo o pista, por lo que las mismas están contempladas bajo las actuaciones del 
mantenimiento preventivo, es decir, sin repercutir ningún gasto adicional al contrato. En las 
mismas no están incluidas las reparaciones o actuaciones derivadas de averías o deterioros 
provocados por motivos meteorológicos como tormentas, u otros, golpes de vehículos (ajenos 
a la empresa mantenedora), actos vandálicos y/o por manipulación de personal ajeno al servicio 
técnico de la empresa mantenedora. 
 
El Adjudicatario, no obstante, realizará los informes y soluciones a adoptar, que Bilbao Kirolak 
le solicite como consecuencia de este tipo de incidencias. 
 
Este tipo de reparaciones son las que se recogen en el mantenimiento correctivo y a modo de 
ejemplo se detallan algunas de ellas. 
 
Asimismo, se recoge tareas de recebado de las superficies, planteándose una actuación de 
aporte de caucho en 2 tipos de campos de fútbol en una media de 2 kg / m². 
 
Este tipo de mantenimiento se realizará siempre y cuando sea necesario.  
 
Las tipologías de las actuaciones se dividen según el tipo de superficie y según el tipo de trabajo: 
 

1. Pavimentos deportivos de Césped Artificial 
2. Sistema de riego 
3. Sistema de Drenaje 
4. Equipamiento deportivo 

 
 
A modo de ejemplo y de forma no exhaustiva, algunas de las operaciones a realizar: 
 
Sustitución de Zona Dañadas o Rotas.  
 
Si por algunas de las causas extraordinarias mencionadas fuera preciso sustituir zonas de la 
lámina de césped artificial, la empresa adjudicataria procederá a levantar y cambiar el total de 
la zona dañada, reponiendo la zona con una lámina de idénticas características. 
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Recebado del césped artificial.  
 
Asimismo, si por causas extraordinarias, existe una pérdida de rellenos, se procederá a un 
recebo de las superficies para obtener una superficie con las condiciones óptimas para su 
utilización. 
 
Red de Drenaje 
 
Se contempla como actuaciones correctivas la realización de sustitución de las piezas que estén 
rotas o defectuosas tipo cestillos, rejillas o tornillería. 
 
 
3.3.- ATENCIÓN DE INCIDENCIAS Y URGENCIAS 
 
Los licitadores propondrán el sistema de atención de incidencias y urgencias en su Oferta 
Técnica. El tiempo de respuesta dependerá de la gravedad y de la urgencia. 
 
Las urgencias son aquellas que ponen en riesgo la seguridad de las personas o interrumpen el 
uso de algún campo o pista y tendrán un tiempo de respuesta nunca superior a 24 horas. 
 
Las incidencias no urgentes y no incluidas en la tipología anterior tendrán un tiempo de 
respuesta nunca superior a 72 horas. 
 
El adjudicatario en el tiempo de respuesta previsto acometerá la resolución de la incidencia o 
paliará su efecto hasta su completa resolución. 
 
Cuando la actuación no comience dentro del plazo previsto, además de las penalizaciones 
previstas Bilbao Kirolak podrá contratar los trabajos con un tercero. 
Se tendrá en cuenta si la meteorología impide realizar las labores, debido a la afección del agua 
y/o humedad. 
 
 
 

4. –EJECUCIÓN DEL SERVICIO. 

 
 
4.1.- CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Las adjudicatarias deberán entregar, en el plazo máximo de 15 días naturales a partir de la firma 
del contrato y en base a la oferta presentada, los siguientes documentos: 
 

 Plan de prevención de riesgos laborales de todos los puestos de trabajo incluidos en este 
pliego, además de la documentación relativa a la coordinación de actividades 
empresariales. 

 Plan de trabajo definitivo. 

 Maquinaria de trabajo, vehículos, herramientas y útiles de trabajo por centro, con 
indicación de características de cada uno y tareas en que se utilizarán. 

 
Bilbao Kirolak podrá solicitar a la empresa adjudicataria la entrega de cuanta documentación 
estime necesaria para llevar a cabo los controles que se consideren procedentes sobre la 
prestación del servicio, cumplimiento normativo, etc. 
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El adjudicatario asume la responsabilidad por la ejecución, inejecución o cumplimiento 
defectuoso por parte de su equipo. El adjudicatario se asegurará de que el personal adscrito al 
servicio deberá tener conocimiento, cumplir y hacer cumplir: 
 

 La normativa vigente de Bilbao Kirolak referente a Planes de Autoprotección de las 
Instalaciones, Reglamento de Servicios de las Instalaciones, y en general la 
reglamentación que exista o se desarrolle durante la vigencia del contrato. 

 Los procedimientos que Bilbao Kirolak establezca como de obligado cumplimiento y 
aplicación. 

 La legislación vigente los tratamientos fitosanitarios, sobre todo en lo que se refiere al 
marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos, y disponer o 
subcontratar a personal como aplicador profesional, siendo obligatorio estar en 
posesión del carné de manipulador de productos fitosanitarios. 

 Aplicar la reglamentación y actuar en consecuencia ante comportamientos incorrectos. 

 En general los términos del presente contrato. 
 
La responsabilidad y coste derivado tanto del conocimiento como del cumplimiento de la 
normativa corre por cuenta del adjudicatario. Dicha responsabilidad se extiende a las 
actividades que puedan realizar sus contratas. 
 
4.2. VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 
 
Para la valoración de las actuaciones de mantenimiento preventivo se tendrán en cuenta los 
precios unitarios ofertado por la adjudicataria en base al cuadro del Anexo I Valoración del 
Servicio. Las licitadoras adjuntarán obligatoriamente con su oferta económica, cumplimentado 
para tal efecto, el Anexo I PPT. 

Además, de las partidas que componen las actuaciones de mantenimiento preventivo que se 
describen en este pliego, se recogen partidas valoradas, de tareas habituales sobre pavimentos 
de césped artificial, así como: 

- precio de la mano de obra 

- precio de medios auxiliares de elevación  

- partida alzada de repuestos de equipamiento deportivo diverso, en el ámbito del 

servicio, sobre el que se ofertará un porcentaje de descuento a aplicar sobre el precio 

de venta al público del catálogo del fabricante. 

La aplicación de los precios unitarios y descuento ofertado a la medición prevista, resulta la 
oferta de las licitadoras (sin IVA). Y como consecuencia de su comparación con el presupuesto 
de licitación, se obtendrá la baja de dicha oferta económica. 

Para la valoración de otras actuaciones de correctivo que realice el adjudicatario en el ámbito 
de este Pliego se empleará, la Base de Precios del Anexo II de este Pliego. 

A los precios de esta Base se aplicará la Baja resultante de la oferta de la empresa adjudicataria. 
 
La valoración de cada intervención se considera como “importe de ejecución por contrata”, y 
corresponderá a los costos directos, propios o subcontratados, que haya tenido el adjudicatario 
en la citada intervención. En este importe se considera incluidos los costos indirectos que 
incluyen los medios auxiliares complementarios a los propios del trabajo o partida, así como de 
elementos y personal externo no directamente relacionados con los citados trabajos. Son 
medios auxiliares la maquinaria de elevación u otra, útiles, herramientas, medidas de seguridad, 
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protección y limpieza de los distintos elementos sobre los que se actúa, control de calidad, 
medios de transporte, etc., necesarios para ejecutar correctamente las labores 
correspondientes. 

En el caso de que se efectúe un trabajo que no se encuentre definido en la “Base de Precios del 
Anexo II de este pliego, se localizará el más asimilable al caso y se determinará un nuevo precio 
en base al anterior, teniendo en cuenta, a su vez, los citados precios de correctivo ofertados: 

- precio de la mano de obra 

- precio de medios auxiliares de elevación  

- partida alzada de repuestos de equipamiento deportivo diverso, en el ámbito del 
servicio, sobre el que se ofertará un porcentaje de descuento a aplicar sobre el precio de venta 
al público del catálogo del fabricante. 

Los nuevos precios que sea procedente formular, una vez aprobados, se considerarán 
incorporados al cuadro de precios original de la adjudicación (se aplicará, una vez formulados, 
el porcentaje de baja ofertado por la adjudicataria). 

Si el Adjudicatario, no aceptase los precios fijados, BILBAO KIROLAK podrá contratar con otro 
empresario los trabajos correspondientes.  

Será por cuenta de la Empresa adjudicataria y a su costa, la obtención de cuantos permisos, 
tasas, cánones y autorizaciones fueran precisas como consecuencia de la ejecución de los 
trabajos o de la puesta en marcha de las instalaciones, así como la realización de todo tipo de 
gestiones ante empresas suministradoras de bienes, materiales y/o servicios, organismos 
oficiales, terceros afectados o cualquier otra empresa. 

 
Abono de los trabajos 
 
El abono de las actuaciones ejecutadas por el adjudicatario se efectuará mediante valoraciones 
globales mensuales, coincidentes con los meses naturales y divididos en los dos apartados de 
mantenimiento Preventivo y mantenimiento Correctivo. 

La empresa contratada presentará, a la persona responsable del contrato, y antes del día 25 de 
cada mes, la propuesta de certificación de los servicios realizados en el mes. 

Las propuestas de certificación incluirán el importe de las actuaciones de servicio de 
mantenimiento y los importes totales definitivos de cada una de las actuaciones tanto derivadas 
del servicio preventivo como del correctivo, y que resultan valorables de acuerdo al párrafo 
anterior. 

El responsable del contrato emitirá en un plazo no superior a tres días hábiles un informe de 
aceptación de la certificación. Este informe consistirá en la aceptación total o parcial de las 
actuaciones ejecutadas, indicando expresamente los motivos de aceptación parcial e incluirá las 
correcciones que, en su caso, correspondan, con lo cual, la certificación pasará a ser definitiva y 
el adjudicatario presentará la factura correspondiente con la misma fecha que la de la entrega 
efectiva del informe de aceptación de trabajos. 

 
 
 
 
 
4.3.- MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES 
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4.3.1.- MEDIOS HUMANOS 
 
GESTOR TÉCNICO 
 
El adjudicatario designará una persona como gestor técnico del contrato que asumirá la 
organización, seguimiento y control del servicio y que hará de interlocutor/a con Bilbao Kirolak.  

Este/a responsable, o quien se designe como sustituto/a temporal, estará disponible 24 horas 
al día, todos los días del año, para poder atender las incidencias y urgencias que pudieran surgir. 

 
PERSONAL DEL SERVICIO 
 
La empresa adjudicataria realizará los trabajos objeto del presente Pliego con un equipo de 
trabajo especialmente capacitado para abordar con las máximas garantías de éxito las tareas 
objeto del presente pliego. 

Todo el personal que preste los servicios objeto del presente pliego de condiciones pertenecerá 
exclusivamente a la empresa adjudicataria del acuerdo, sin que exista ninguna relación de tipo 
jurídico laboral, civil o administrativa entre dichos trabajadores y Bilbao Kirolak, ni durante la 
vigencia del contrato ni en ningún momento posterior. 

Las empresas adjudicatarias están obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 
materia fiscal, laboral y de Seguridad Social, así como las relativas a Seguridad y Salud en el 
trabajo. 

Todo el personal del adjudicatario deberá permanecer debidamente uniformado, 
comprometiéndose a que el estado del vestuario sea en todo momento decoroso.  

Los operarios contarán además con los equipos de protección individual correspondientes 
(EPI´s). 

 
 
4.3.2.- MAQUINARIA, ÚTILES Y CONSUMIBLES 
 
El Adjudicatario aportará los medios materiales necesarios para la prestación del servicio.  
 
Será por cuenta de las empresas contratistas la aportación de la maquinaria necesaria para el 
desarrollo de todos y cada uno de los servicios objeto del presente pliego, así como sus 
repuestos, vestuario, herramientas de todo tipo, vallas, escaleras, elementos especiales de 
seguridad y, en general, cualquier otro material o elemento que se precisen para la correcta 
prestación del servicio, aunque no se citen expresamente. Los distintos elementos (recambios, 
piezas, etc.) acreditarán haber pasado los controles de calidad que le sean exigibles según 
normativas de aplicación, marcado CE y otros en vigor. 
 
La maquinaria mínima exigida para llevar a cabo las operaciones de Mantenimiento son las que 
a continuación se enumeran. No obstante, la adjudicataria deberá aportar otra maquinaria 
auxiliar o de apoyo que sea necesaria. 

 Vehículo para trasporte de maquinaria, útiles y herramientas. 

 Aspirador soplador de bandolera o mochila 

 Hidrolimpiadora de alta presión (tipo Karcher o similar) 

 Tractor montado sobre neumáticos de baja presión especiales para césped, con acoples 
para diferentes accesorios. 
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 Cepilladora-barredora específica para céspedes artificiales 

 Cepillo triangular de arrastre 

 Descompactadora 

 Sulfatadora fumigadora  

 Recebadora 
 
Las características de la maquinaria serán: 

 Neumáticos de diámetro reducido y baja presión neumática que no dañen la base 
soporte del césped, ni las juntas. 

 Maquinaria ligera que no debe de sobrepasar los 800 Kgs. de peso. 

 Maquinaria con cepillos regulables en altura. 

 Maquinaria de aspiración simultánea de la carga que facilite su limpieza a la vez que la 
descompacta. 

 En caso de césped con relleno (ya sea de arena, caucho, EPDM), poseerá un accesorio 
filtrante que facilite que los restos queden en dicho filtro y la carga, ya limpia y 
descompactada vuelva a ser depositada sobre el césped 

 
Los licitadores incluirán, en sus Ofertas Técnicas, una descripción detallada de todos los 
vehículos y maquinaria previstos para la realización de las labores contemplados en este Pliego 
de Prescripciones, con indicación de: 

 Las características técnicas. 

 La maquinaria de uso esporádico o excepcional. 
 
En el precio del contrato se incluirá el material consumible y su correcta reposición de manera 
que el adjudicatario se compromete a mantener un stock de medios materiales y consumibles 
que garantice que cualesquiera de los servicios objeto del presente pliego se presta con total 
garantía. 
Los vehículos estarán asimismo identificados con el logotipo de la Empresa. 
 
Estarán incluidos en los precios de la oferta y por tanto serán por cuenta del contratista: 

 Todos los gastos de utilización de los vehículos como carburantes, aceites, repuestos y 
reparaciones, tratamiento de residuos, etc. 

 El suministro, instalación y mantenimiento de todos aquellos elementos que garanticen 
la seguridad de los trabajadores en las diferentes labores a realizar. 

 El suministro de todos los productos necesarios para la adecuada prestación de los 
trabajos objeto de contrato, y en las cantidades que sea preciso, para garantizar un 
perfecto estado de mantenimiento de las superficies deportivas, correrán de cuenta del 
contratista y, en ningún caso, supondrán un coste añadido al precio del contrato. 

 
4.4.- PLAN DE GESTIÓN DE SELECTIVA DE RESIDUOS 
 
La empresa adjudicataria del servicio estará obligada a la recogida y gestión selectiva de 
residuos, potenciando el uso de materiales reciclados, y limitando el uso de productos con 
envases que dificulten su reciclaje. Para ello los licitadores presentarán en sus Ofertas Técnicas 
un plan de gestión que tendrán en cuenta, al menos: 
 

 La recogida se hará de forma selectiva: 
En el caso de los residuos no peligrosos y asimilables a urbanos se depositarán en los 
contenedores correspondientes. 
Los residuos peligrosos se entregarán a gestores autorizados para su tratamiento. 
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Las empresas adjudicatarias cuantificarán y retirarán por sus propios medios y de acuerdo con 
la legislación vigente y llevará a una empresa especializada en recuperación de residuos 
valorizables para su posterior reciclado, o al lugar intermedio de almacenamiento hasta que 
sean retirados al citado punto autorizado. 
 
Todos los gastos originados por la recogida, gestión y transporte de residuos hasta vertedero 
autorizado, incluido el canon de vertido serán por cuenta del adjudicatario. 
 
 
4.5.- SISTEMA DE CONTROL DEL SERVICIO 
 
En cada actuación que se realice, se deberá de rellenar un estadillo (modelo Anexo V) en el cual 
se reflejará todos los datos y fechas de las revisiones periódicas establecidas en el Programa de 
Mantenimiento, así como las reparaciones e intervenciones extraordinarias que se realicen por 
mantenimiento correctivo o circunstancias no programadas. 
 
Podrá incluirse cualquier otra información que Bilbao Kirolak, consideren de interés. 
 
De forma mensual, el Adjudicatario deberá hacer llegar a Bilbao Kirolak, la siguiente 
documentación, imprescindible para poder tramitarse las facturas expedidas por el 
adjudicatario y que serán validadas por Bilbao Kirolak: 

 Reportes de los estadillos de trabajo del mes objeto de certificación y seguimiento del 
plan de ejecución de cada uno de los servicios. 

 Listado de todas las incidencias que hubieran ocurrido durante el mes. 

 Declaración expresa sobre la gestión de residuos: listado descriptivo de residuos que 
han sido retirados y depositados para su posterior reciclado. 

 Otra documentación que sea de interés o sea requerida. 
 



 
 
 

  
 

 

18 
 

ANEXO I 
 
VALORACIÓN DEL SERVICIO 
 
 

  

Nº Designación Unidad 
Precio unitario 

máximo SIN IVA
Importe  sin IVA PARCIALES

PREVENTIVO/

CORRECTIVO

1 UD. MTO. TIPO 1 C.FUTBOL 11 (6000<X<7000M2) CESPED ARTIFICIAL 60 364,33 21.859,80

2 UD. MTO. TIPO 2 C.FUTBOL 11 (6000<X<7000M2) CESPED ARTIFICIAL 12 1.249,99 14.999,88

3 UD. MTO. TIPO 1 C.FUTBOL 7 (1700<X<2700M2) CESPED ARTIFICIAL 10 182,17 1.821,70

4 UD. MTO. TIPO 2 C.FUTBOL 7 (1700<X<2700M2) CESPED ARTIFICIAL 2 454,82 909,64

5 UD. MTO. TIPO 1 C.FUTBOL AUXILIAR (1.106M2) CESPED ARTIFICIAL 5 136,22 681,10

6 UD. MTO. TIPO 2 C.FUTBOL AUXILIAR (1.106M2) CESPED ARTIFICIAL 1 275,38 275,38

7 UD. MTO. TIPO 1 C.FUTBOL AUXILIAR (215<X<350M2) CESPED ARTIFICIAL 10 89,31 893,10

8 UD. MTO. TIPO 2 C.FUTBOL AUXILIAR ((215<X<350M2) CESPED ARTIFICIAL 2 185,60 371,20

9 UD. MTO. TIPO 1 C.RUGBY (9.175 m2) CESPED ARTIFICIAL 5 448,67 2.243,35

10 UD. MTO. TIPO 2 C.RUGBY (9.175 m2) CESPED ARTIFICIAL 1 1.440,13 1.440,13

11 UD. MTO. TIPO 2 C.BEISBOL (9.900 m2) CESPED ARTIFICIAL 5 500,00 2.500,00

12 UD. MTO. TIPO 2 C.BEISBOL (9.900 m2) CESPED ARTIFICIAL 1 1.500,00 1.500,00

13 UD. MTO. TIPO 2  PISTA CALENTAMIENTO ATL.(1.944M2) CESPED ARTIFICIAL 1 687,65 687,65

14 UD. MTO. TIPO 1 C.FUTBITO 5 (1.000M2) CESPED ARTIFICIAL 20 195,65 3.913,00

15 UD. MTO. TIPO 2 C.FUTBITO 5 (1.000M2) CESPED ARTIFICIAL 4 575,23 2.300,92

16 UD. MTO. TIPO 1 P.TENIS (500<X<700M2) CESPED ARTIFICIAL 15 152,83 2.292,45

17 UD. MTO. TIPO 2 P.TENIS (500<X<700M2) CESPED ARTIFICIAL 3 440,72 1.322,16

18 UD. MTO. TIPO 1 P.PADEL (200M2) CESPED ARTIFICIAL 80 110,87 8.869,60

19 UD. MTO. TIPO 2 P.PADEL (200M2) CESPED ARTIFICIAL 16 315,77 5.052,32

20 UD. MTO. TIPO 2 SOLARIUM (546M2<X<841M2) CESPED ARTIFICIAL 3 332,91 998,73 74.932,11 PREVENTIVO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Unidad 
Precio unitario 

máximo SIN IVA
Importe  sin IVA PARCIALES

PREVENTIVO/

CORRECTIVO

21 UD. REPARACION DE CESPED ARTIFICIAL 1 308,14 308,14

22 UD. RECEBADO C.FUTBOL 11 (6000<X<7000M2) CESPED ARTIFICIAL 1 4.734,37 4.734,37

23 UD. RECEBADO C.FUTBOL 7 (1700<X<2700M2) CESPED ARTIFICIAL 1 1.805,89 1.805,89

24 UD. RECEBADO C.FUTBITO 5 (1000<X<1250M2) CESPED ARTIFICIAL 1 1.022,60 1.022,60

25 UD. REPARACION/REVISION RED DRENAJE 1 174,63 174,63

26

H. de mano de obra de servicio - mínimo 3 horas- para cualquier categoria, horario y tipo de 

jornada, dotado de utiles y herramientas y epis para tareas de servicios de  mantenimiento 

correctivo, distintas de las anteriores y a las contempladas en el listado de preciario publicado en 

el PPT  (las cuales ya incluyen mano de obra y medios auxiliares)

30 50,00 1.500,00

27

H. Plataforma elevadora hasta 20 m de altura - mínimo 5 horas-, incluido transporte, carga y 

descarga, para tareas de servicios de mantenimiento correctivo, distintas de las anteriores y a las 

contempladas en el listado de preciario publicado en el PPT (las cuales ya incluyen mano de obra y 

medios auxiliares)

5 58,00 290,00

28

PARTIDA ALZADA DE REPUESTOS DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO SOBRE LOS QUE LAS LICITADORAS 

OFERTARÁN UN DESCUENTO SOBRE EL PVP DEL CATÁLOGO DEL FABRICANTE, PARA AQUELLAS 

NECESIDADES DE CORRECTIVO NO CONTEMPLADAS EN EL LISTADO DEL PRECIARIO PUBLICADO EN EL PPT

1 15.231,40 15.231,40 25.067,03 CORRECTIVO

TOTAL (antes de IVA) 99.999,14

(Precios SIN I.V.A.)
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ANEXO II 
 
BASE DE PRECIOS 
 

Preciario 
mantenimiento 
equipamiento 
deportivo 

      
(Precios SIN I.V.A.)    

     

    
DESCRIPCION   CANTIDAD  PRECIO 

UNITARIO  
 TOTAL  

     

UD. MESA PING 
PONG EXTERIOR 

        

  Tableros de 15mm en SMC estructura construida en tubo de 20x40x0,8mm. 
Estructura de las patas: 60mm. Medida reglamentaria: 274x153cm. Tableros: 
137x153cm. Patas: 205x73cm. Red: 151x20x15cm 

1        1.580,00 
€  

      1.580,00 
€  

  Realización de zapatas (en caso de no existir losa hormigón 15 cms para su 
instalación) 

4            360,00 
€  

      1.440,00 
€  

  Instalación mesa a solera existente (incluye mano de obra  y medios 
descarga) 

1            680,00 
€  

         680,00 
€  

     

UD. MESA TENIS 
DE MESA INTERIOR 
BLANCO/NEGRO 

        

  Mesa interior con tableros de 15mm en MDF. Estructura construida en tubo 
de 20x30x0.7mm. Estructura de las patas 35x35x0.8mm. Sistema de plegado 
y traslado con ruedas de 75 mm Peso: 75 kg Medida embalaje: 161 x 146 x 
11 cm 

1            690,00 
€  

         690,00 
€  

  Instalación mesa   (incluye mano de obra y portes) 1            320,00 
€  

         320,00 
€       
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JG. POSTES TENIS 
EMPOTRABLES 

        

  Fabricados en tubo metálico redondo de 100mm de diámetro y 2mm de 
espesor, acabados en una capa de imprimación SR 805 espesor 80 micras 
húmedas, 35 micras secas. Posteriormente se les da una capa de esmalte de 
poliuretano 843 de dos componentes, lo que confiere a los postes un 
excelente comportamiento a la intemperie, buena resistencia al 
amarilleamiento y a la pérdida de brillo. Espesor: 40 micras capa seca. 
Diseñados para anclar al suelo mediante anclajes  en zapata de hormigón. 

1        1.045,00 
€  

      1.045,00 
€  

  Realización de Coronas 2            210,00 
€  

         420,00 
€  

  Instalación postes  a anclajes previamente encarcelados (incluye mano de 
obra y portes) 

1            320,00 
€  

         320,00 
€  

     

JG. POSTES TENIS 
PORTATILES 

        

  Postes trasladables para la práctica del tenis fabricado en tubo metálico 
redondo de 110mm de diámetro y 2mm de espesor. Acabado en pintura de 
poliuretano de dos componentes, previa imprimación anticorrosión. Sistema 
de tensado con husillo interior. La base porta en su parte posterior dos 
ruedas que facilitan el traslado del aparato y no obstaculizan su fijación 
vertical durante el desarrollo de la actividad deportiva. Así mismo incorpora 
cajonera metálica con asas y tapa donde se alojan los contrapesos no 
incluidos, para evitar su vuelco 

1        1.235,00 
€  

      1.235,00 
€  

  Instalación postes  a anclajes previamente encarcelados (incluye mano de 
obra y portes) 

1            320,00 
€  

         320,00 
€  

     

JG. POSTES PADEL 
EMPOTRABLES 

        

  Fabricados en tubo metálico redondo de 100mm de diámetro y 2mm de 
espesor, acabados en una capa de imprimación SR 805 espesor 80 micras 
húmedas, 35 micras secas. Posteriormente se les da una capa de esmalte de 
poliuretano 843 de dos componentes, lo que confiere a los postes un 
excelente comportamiento a la intemperie, buena resistencia al 
amarilleamiento y a la pérdida de brillo. Espesor: 40 micras capa seca. 
Diseñados para anclar al suelo mediante anclajes  en zapata de hormigón. 

1        1.290,00 
€  

      1.290,00 
€  

  Realización de Coronas 2            210,00 
€  

         420,00 
€  

  Instalación postes  a anclajes previamente encarcelados (incluye mano de 
obra y portes) 

1            320,00 
€  

         320,00 
€  
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UD. PORTERIA F11 
EMPOTRABLE 

        

  Portería de futbol fija reglamentaria modelo EMPOTRABLE METALICA. 
Fabricada según norma UNE-EN 748.Dimensiones interiores oficiales 7.32 x 
2.44 m. Postes y larguero fabricados en perfil de acero redondo Ø100x2mm, 
vientos en perfil de acero redondo Ø 40x2mm. Incluye base trasera, para ser 
instalada sobre césped artificial s.  Ganchos red anti-lesión en el perímetro 
de la portería. Todas las partes metálicas están pintadas con pintura de 
poliéster color blanco con polimerizado al horno a 200ºC. Fijación al suelo 
mediante anclajes empotrados en dados de hormigón. Red y anclajes 
incluidos. 

1        2.710,00 
€  

      2.710,00 
€  

  Realización de zapatas  2            530,00 
€  

      1.060,00 
€  

  Instalación portería a anclajes previamente encarcelados (incluye mano de 
obra  y medios descarga) 

1            320,00 
€  

         320,00 
€  

     

UD. PORTERIA F11 
PORTATIL 

        

  Ud. Portería de futbol móvil reglamentaria modelo MOVIL METÁLICA. 
Fabricada según norma UNE-EN 748. Dimensiones interiores 7.32 x 2.44 m. 
Postes y larguero fabricados en perfil de acero redondo Ø100x2mm, vientos 
en perfil de acero redondo Ø 40x2mm, base en perfil rectangular de acero 
80x40x2mm.  En el perímetro de la portería, hasta la zona de unión de cada 
viento con la base, incorpora ganchos de nylon anti-lesión, especialmente 
diseñados para la sujeción de la red.   Todas las partes metálicas están 
pintadas con pintura de poliéster color blanco con polimerizado al horno a 
200ºC. Red incluida 

1        2.710,00 
€  

      2.710,00 
€  

  Sistema de elevación sencillo para facilitar el traslado de la portería. 4 Uds. 
Ruedas. Las ruedas se fijan a la base de la portería mediante tornillos. Es 
obligatorio el uso de un sistema antivuelco tanto para entrenamiento como 
en partido.  

1        1.044,00 
€  

      1.044,00 
€  

  Instalación portería  (incluye mano de obra  y medios descarga) 1            320,00 
€  

         320,00 
€       

UD. PORTERIA F7 
ABATIBLE 
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  Ud. Portería plegable para campos de fútbol-7 modelo PORTERIA F7 
ABATIBLE METALICA, de dimensiones interiores 6x2m. Diseñada para instalar 
en campos de futbol 7 transversales a campos de futbol 11, en las bandas, 
plegables, sin ocupar prácticamente espacio, quedando totalmente plegadas 
fuera de la zona de futbol 11, con lo que se podrá utilizar el mismo terreno 
para varias modalidades de futbol. Postes y larguero fabricados en acero 
redondo Ø100x2mm. Vientos superiores realizados en acero redondo 
D.40x2mm.  Estructura trasera de plegado pivotante y telescópica, formada 
por perfiles cuadrados de acero de 60x2mm y 50x2mm, pilares redondos de 
acero de D.100x2 mm y ruedas regulables en altura. Salida del marco de la 
portería de 1.90 a 2.50m (para otras medidas consultar). En todo el 
perímetro del marco se incorporan ganchos de nylon anti-lesión de 
superficie, diseñados para la sujeción de la red. Todas las partes metálicas se 
someten a un tratamiento de tres fases de desengrase y fosfatado, con una 
última fase de limpieza con agua desmineralizada, secado a 130º y 
posteriormente pintado al horno a 200ºC asegurando un micraje no inferior 
a 100 micras.  Red y anclajes incluidos. Fabricada según norma UNE-EN 748. 

1        2.650,00 
€  

      2.650,00 
€  

  Realización de zapatas  40x40x40 cm. 2            480,00 
€  

         960,00 
€  

  Instalación portería  (incluye mano de obra  y medios descarga) 1            320,00 
€  

         320,00 
€       

UD. PORTERIA F7 
PORTATIL 

        

  Ud. Portería móvil para campos de fútbol-7 modelo PORTERIA F7 MOVIL 
METALICA, de dimensiones interiores 6x2m. Postes y larguero fabricados en 
acero redondo Ø100x2mm. Vientos superiores realizados en acero redondo 
D.40x2mm, base en perfil rectangular de acero 80x40x2mm.  En todo el 
marco se incorporan ganchos de nylon anti-lesión de superficie, diseñados 
para la sujeción de la red.  Todas las partes metálicas se someten a un 
tratamiento de tres fases de desengrase y fosfatado, con una última fase de 
limpieza con agua desmineralizada, secado a 130º y posteriormente pintado 
al horno a 200ºC asegurando un micraje no inferior a 100 micras.  Red 
incluidos. Fabricada según norma UNE-EN 748 

1        2.430,00 
€  

      2.430,00 
€  

  Sistema de elevación sencillo para facilitar el traslado de la portería. 4 Uds. 
Ruedas. Las ruedas se fijan a la base de la portería mediante tornillos. Es 
obligatorio el uso de un sistema antivuelco tanto para entrenamiento como 
en partido.  

1        1.044,00 
€  

      1.044,00 
€  

  Instalación portería  (incluye mano de obra  y medios descarga) 1            320,00 
€  

         320,00 
€       

UD. MASTIL 
TENSOR RED  

        

  Ud. postes tensor trasero red 2            470,00 
€  

         940,00 
€  

  Realización de zapatas  40x40x40 cm. 2            410,00 
€  

         820,00 
€  
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  Instalación postes (incluye mano de obra  y medios descarga) 1            320,00 
€  

         320,00 
€       

UD. PORTERIA 
HOCKEY PATINES 

        

  Ud. Portería metálica para la práctica de hockey sobre patines, fabricada 
según normativa. Marco fabricado con tubo de acero galvanizado de Ø75x2 
mm, de 1,70x1,05 m de medidas interiores, vértices achaflanados a 45º, 
color naranja. Estructura trasera inferior formando un arco de 1,10 m de 
radio exterior, con tubo de acero galvanizado de Ø50 mm, unido al marco 
con casquillos soldados. Chapa de 2 mm a 25 cm del plano formado por los 
postes como rampa de entrada de la pelota a la red. Estructura trasera 
superior con forma de rectángulo y semiarco fabricado en redondo macizo 
de Ø15 mm, para la correcta fijación de la red trasera e intermedia, fijada al 
marco con pletinas y tornillería. Todo ello pintado en color blanco. Fijación 
de los distintos elementos entre sí mediante tornillería zincada. Red incluida. 

1        1.490,00 
€  

      1.490,00 
€  

  Instalación portería  (incluye mano de obra  y medios descarga) 1            320,00 
€  

         320,00 
€       

UD. PORTERIA 
BALONMANO 

        

  Ud. Portería balonmano desmontable. Postes y larguero fabricados en acero 
de sección cuadrada 80x2mm, base realizada en perfil de acero 60x40x2mm, 
vientos en tubo de acero de diámetro 40x2mm de grosor. En todo el 
perímetro del marco y en los laterales de la base se incorporan ganchos de 
nylon antilesión, especialmente diseñados para la sujeción de la red en su 
posición correcta. Todas las partes metálicas irán protegidas para su uso a la 
intemperie mediante un proceso de aplicación de pintura en polvo de 
poliéster que se polimeriza en horno a 200ºC asegurando un micraje no 
inferior a 100 micras. Las franjas blancas se realizarán mediante pintura de 
poliuretano de dos componentes. Red incluida Es obligatorio el uso del 
sistema antivuelco según la normativa UNE-EN 749. Las porterías deben ser 
supervisadas regularmente para asegurar que su fijación a suelo es correcta 

1        1.840,00 
€  

      1.840,00 
€  

  Instalación portería  (incluye mano de obra  y medios descarga) 1            320,00 
€  

         320,00 
€       

JG. REDES PARA 
EQUIPAMIENTO 
VARIO 
incluida instalación 
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  Ud. RED TENIS - Polipropileno sin nudos 5 mm color negro. Malla cuadrada 
de 42x42 mm. Medidas: 12,80 x 1,07 m. Cinta de poliéster A.T blanco.  Cable 
de acero galvanizado, plastificado y con un guardacabo en extremo. Incluye 
CENTRO GUIA TENIS COMPETICIÓN Regulable en altura con hebilla y 
mosquetón 

1            340,00 
€  

         340,00 
€  

  Ud. RED PADEL - Polipropileno sin nudos 5 mm color negro. Malla cuadrada 
de 42x42 mm. Medidas: 10 x 0,92 m. Cinta de poliéster A.T blanco.  Cable de 
acero galvanizado, plastificado y con un guardacabo en extremo. Incluye 
CENTRO GUIA TENIS COMPETICIÓN Regulable en altura con hebilla y 
mosquetón 

1            280,00 
€  

         280,00 
€  

  JG. BALONCESTO - 12 ganchos - NYLON 5,5 mm 1            180,00 
€  

         180,00 
€  

  JG. FÚTBOL-11 COMPETICIÓN NYLON 3,5 mm - Medidas: 7,50x2,50x1,20x2. 
Cuadricula 100 x 100 

1            345,00 
€  

         345,00 
€  

  JG. FÚTBOL-11 CAJON COMPETICIÓN NYLON 3,5 mm - Medidas: 
7,50x2,50x2x2.. Cuadricula 100 x 100 

1            380,00 
€  

         380,00 
€  

  JG. FÚTBOL-7 COMPETICIÓN NYLON 3,5 mm - Medidas: 6,10x2,10x1x1,50.. 
Cuadricula 100 x 100 

1            330,00 
€  

         330,00 
€  

  JG. FÚTBOL-7 CAJON COMPETICIÓN NYLON 3,5 mm - Medidas: 
6,10x2,10x1,50x1,50 Cuadricula 100 x 100 

1            350,00 
€  

         350,00 
€  

  JG. BALONMANO COMPETICIÓN NYLON 3,5 mm - Medidas: 3,10x2,10x1x1. 
Cuadricula 100 x 100 

1            275,00 
€  

         275,00 
€  

  JG. HOCKEY PATINES PP SIN NUDOS 2,5 mm - Medidas: 1,95x1,25x0,75x1,20 
m. -  CORTINAS AMORTIGUADORAS DE Medidas 1,95x1,25 m -  Malla 25x25 
mm 

1            330,00 
€  

         330,00 
€  

     

COMPLEMENTOS 
VARIOS CANASTAS 
,  
incluida instalación 

        

  UD. TABLERO BALONCESTO METACRILATO Medidas: 180x105x20. 
metacrilato transparente y señalizado en blanco 

1        1.290,00 
€  

      1.290,00 
€  

  UD Aro fijo baloncesto, macizo de 20mm diámetro. Acero templado color 
naranja  

1            440,00 
€  

         440,00 
€  

  UD. Aro basculante baloncesto, con muelles y 20mm diámetro. Acero 
templado color naranja  

1            880,00 
€  

         880,00 
€  

  UD. Motor + final de carrera 1        2.230,00 
€  

      2.230,00 
€  

  JG. De protecciones para 1ud de tablero. Fabricado en molde por inyección 
de poliuretano y refuerzo metálico incorporado.  Medidas 965 x 500 x 200 

1            860,00 
€  

         860,00 
€  

  UD. adaptador Minibasket mediante sistema husillo accionado por manivela 1        1.190,00 
€  

      1.190,00 
€  
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M2. RED 
PROTECCION PPM 
3,5mm M.100x100 
BLANCO  

        

  M2. red de protección fabricada en polipropileno de alta tenacidad de 3,5 
mm. de grosor, en malla 100x100 mm. sin nudo, color blanco. Con 
instalación de redes nuevas con sustitución de cableado, cosido de redes 
mediante grapas metálicas   Incluye mano de obra, dietas, desplazamiento y 
herramienta necesaria, así como medios elevación (TIJERA).  ** PEDIDO 
MINIMO 200M2  

200              21,00 
€  

      4.200,00 
€  

     

M2. 
CERRAMIENTO DE 
LONA 
MICROPERFORADA   

        

  Instalación de cerramiento de lona microperforada 250 g/m2 con remate 
perimetral y ollados en todo perímetro cada 30 cm., mediante cable de 6mm 
y tensores, anclados a cubierta mediante cáncamos para madera / hormigón.  
Incluye mano de obra, dietas, desplazamiento y herramienta necesaria, así 
como medios elevación (TIJERA).  ** PEDIDO MINIMO 200M2  - No incluido 
precio subestructuras adicionales en caso de ser necesarias. 

200              61,00 
€  

   12.200,00 
€  

     

ML PROTECCIONES 
PARA 
PASAMANOS Y 
PILARES 

        

  Fabricadas en polietileno expandido y cubiertas de lona PVC.  Instaladas 
mediante bridas a barandilla de Ø 50 diámetro. Color gris. Incluye mano de 
obra, dietas, desplazamiento y herramienta necesaria.  ** PEDIDO MINIMO 
75Ml  - No incluido precio subestructuras adicionales en caso de ser 
necesarias. 

75              19,00 
€  

      1.425,00 
€  
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UD. FRONTON         

  M2. de red de protección fabricada en Nylon de alta tenacidad trenzada de 
2,5 mm. de grosor, en malla 25x25 mm. Color blanco. Instalación red nueva 
con confección NUEVO de tejido de cable de acero de con tensores metálicos 
como soporte de redes y posterior cosido de redes tensadas mediante 
grapas metálicas Incluye mano de obra, dietas, desplazamiento y 
herramienta necesaria, así como medios elevación (TIJERA). PEDIDO MINIMO 
500M2  

500              25,00 
€  

   12.500,00 
€  

  Ml. pletina frontis de 100x8 mm con realización de agujeros para fijación 
según necesidad y a definir, terminado con dos manos de imprimación 
antioxidante y acabado con una mano de pintura. ** Incluye material, mano 
de obra, dietas ** PEDIDO MINIMO 10ML 

10              62,00 
€  

         620,00 
€  

  Funda exterior en lona de poliéster de alta tenacidad recubierta de PVC por 
ambas caras. Doble cosido en toda la construcción.  Anclaje mediante pletina 
para anclaje a paramento. Relleno de plancha madera de 10mm + 
poliuretano densidad 25 y 50mm grosor. Color de la funda a elegir. 
-Zona baja frontón de 0,95 x 10 metros 
-Zona alta frontón de 0,95 x 11 metros 
-Zona alta frontón de 0,95 x 10 metros  
Instalado a pared de hormigón, mediante tornillería.   Incluye mano de obra, 
dietas, desplazamiento y herramienta necesaria, así como medios elevación 
(TIJERA). 

1        7.934,00 
€  

      7.934,00 
€  

     

UD. ASIENTO 
INSTALADO A 
GRADA 

        

  UD. ASIENTO MS6 - Unidad de asiento monobloque con moldura anatómica 
frontal. De diseño ergonómico, moldeado por inyección y fabricado en 
polipropileno copolímero coloreado en masa. Con aperturas centrales para la 
evacuación del agua. Totalmente cerrado en todo su perímetro y de fácil 
limpieza. Color a definir. ** PEDIDO MINIMO 200M2  

150              47,80 
€  

      7.170,00 
€  

  UD ASIENTOS MS4 Unidad de asiento   monobloque autoportante con 
respaldo. De diseño ergonómico, moldeado por inyección y fabricado en 
polipropileno copolímero coloreado en masa. Dimensiones 400x450x250. 
Color a definir.  ** PEDIDO MINIMO 200M2  

150              34,50 
€  

      5.175,00 
€  

  UD. ASIENTO CORRIDO G3 El asiento está fabricado por inyección en plástico 
estabilizado de alta calidad (polipropileno copolímero). Su superficie está 
acabada en brillo y la carcasa está cerrada en todo su perímetro de apoyo 
sobre grada, evitando la acumulación de suciedad y facilitando la limpieza de 
la grada. Frontal moldeado en escuadra de 35 mm, que bordea sobre el 
frente de grada. La fijación a la grada se realiza mediante anclajes situados 
en las piezas-puente de unión. Dispone de pequeños orificios en la superficie 
del asiento que funcionan como desagüe.  ** PEDIDO MINIMO 200M2  

150              23,00 
€  

      3.450,00 
€  
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UD. MARCADOR 
FRONTON A 
PARED 

        

  UD. MARCADOR FRONTÓN PROFESIONAL Diseñado para la práctica del 
deporte de la pelota y el frontón. Dimensiones exteriores 150x90x10 cm y 
Peso: 40 kg . Controlado con mando a distancia. Altura de los dígitos de 
puntación 30cm. (colores rojo y azul). Altura de los dígitos de duración del 
partido 25 cm color naranja. Visibilidad 125m. Angulo de visión 160º. 
Alimentación 220V. Consumo máximo: 100W. ** Incluye material, mano de 
obra, dietas y medios elevación necesarios. 
**No incluida acometida eléctrica necesaria. 

1        4.900,00 
€  

      4.900,00 
€  

UD. MARCADOR 
FUTBOL 45CMS 
ALTURA CON 
ESTRUCTURA A 
SUELO 

        

  Marcador de futbol con medidas 2.800 x 1.800 x 150 mm con un peso total 
de 90 kg. fabricado en 2 módulos. Consta de 8 Dígitos Led de 45 cm. de alta 
luminosidad y gran ángulo de visión que proporcionan una visibilidad de 
hasta 250 mt. Funciones de puntuación local y visitante de 0 a 99, tiempo de 
juego en minutos y segundos, función de reloj cuando el marcador no se está 
utilizando. Consola Basic de fácil utilización que permite controlar todas las 
funciones del marcador por una sola persona. Comunicación vía  radio. 

1        9.066,00 
€  

      9.066,00 
€  

  Estructura para marcador Club 45. Fabricada en acero estructural se fija al 
suelo mediante anclajes embutidos en dado de hormigón, y eleva el 
marcador a 5 metros de altura para que sea visible desde cualquier parte del 
campo. Anclajes incluidos. 

1        2.590,00 
€  

      2.590,00 
€  

  Picar suelo con martillo eléctrico y herramienta manual para vaciar la tierra 
donde se ubicará la zapata. Colocación y nivelado de los dos pernos. 
Hormigonado in situ con Hormigón (HA-25). 

2        1.460,00 
€  

      2.920,00 
€  

  Instalación de estructura a anclajes previamente encarcelados   y posterior 
montaje de marcador a estructura. Incluye mano de obra, dietas y 
herramienta necesaria, así como medios elevación necesarios. **No 
instalación eléctrica necesaria. 

1        2.590,00 
€  

      2.590,00 
€  
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ANEXO III 
 
LISTADO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 
 
 

 ESPACIOS PARA USO DEPORTIVO Y RECREATIVO. SUPERFICIES ÚTILES  

  
 

     

 POLIDEPORTIVO PLANTA SALAS INT. USO PPAL.  m²  

  
 

     
001 TXURDINAGA           

  2 Recinto piscina adultos 774,41  

  
 Lámina de agua  313,28 

  
 Playa   366,35 

  2 Recinto piscina infantil 266,88  

  
 Lámina de agua  100,32 

  2 Playa     131,15 

  
1 Gimnasio 9 Psicomotricidad 186,21  

  1 Gimnasio 10 Yoga   84,08   

  
0 Pabellón hockey    

  
 

Pista  791,47  

  
0 Pabellón polideportivo   

  
 

Pista  1.352,32  

  0 Gimnasio libre uso   63,02   

  -1 Gimnasio 1 Polivalente 60,50  

  -1 Gimnasio 2 Spinbike  139,02  

  -1 Gimnasio 3 Sala de baile 216,16  

  -1 Gimnasio 4 Tatami  79,62  

  -1 Gimnasio 5 Mantenimiento 203,90  

  -1 Gimnasio 6 Aerobic  206,61  

  -1 Gimnasio 7 Fitness   601,37   

  -2 Gimnasio 8 Gimnasia artística 401,90   

  ext. Frontones largos  1.532,55  

  
 Frontón 1, 2 y 3 (cada uno) 510,85 

  ext. Frontones cortos  1.144,95  

  
 Frontón 4  381,65 

  
 Frontón 5 Street skate (en construcción) 381,65 

  
 Frontón 6 Skate de iniciación (en construcción) 381,65 

  ext. Tenis cubiertos  1.337,74  

  
 Tenis 1 y 2 (cada uno) 668,87 

  ext. Tenis descubiertos  2.006,61  

  
 Tenis 3 a 5 (cada uno) 668,87 

  ext. Campo futbito  1.027,27  

  
 Terreno de juego (césped artificial) 994,31 

  ext. Recinto piscinas ext.   11.781,89  

  
 Vaso piscina infantil 196,53 

  
 Vaso piscina irregular 711,41 

  
 Vaso piscina adultos 401,05 

  
 Vaso piscina de saltos 191,78 

  
 Playa de piscina  1743,17 

  
 Solárium pavimentado 1057,80 

    Solárium   7636,61 

  
  

  24.258,48  
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002 ARTXANDA           

  1 Gimnasio 5 Polivalente 118,48   

  0 Gimnasio 4 Polivalente, spinbike 172,83   

  -1 Gimnasio 3 Fitness   213,46   

  -4 Gimnasio 2 Inhabilitado (antiguo tiro con arco y esgrima) 

  -5 Gimnasio 1 Libre uso  95,17  

  -5 Pabellón polideportivo   

  
 Pista  1.005,07  

  -5 Recinto piscina    

   Vaso piscina 313,48  

    Playa piscina 326,36   

  ext. Futbito   1.066,91  

  
 Terreno de juego  1013,59 

  ext. Pista patinaje  230,96  

  ext. Frontón 1   644,86  

  ext. Frontón 2   415,42  

  ext. Frontón 3   149,50  

  ext. Pádel cubiertos  800,00  

  
 Pádel 1 a 4 (cada uno) 200,00 

  ext. Pádel descubiertos  400,00  

  
 Pádel 5 y 6 (cada uno) 200,00 

  
 Tenis 1   652,91  

  ext. Recinto piscinas exteriores 7.336,75  

  
 Vaso piscina olímpica 1.052,85 

  
 Vaso piscina mediana 157,20 

  
 Vaso piscina infantil 130,44 

  
 Playa de piscina  1.781,90 

  
 Solárium pavimentado 2.375,64 

    Solárium   2.468,72 

  
 

   13.942,16  

  
 

     
003 LA CASILLA            

  1 Gimnasio 5 Yoga  70,06  

  1 Gimnasio 4 Spinbike   58,88   

  0 Gimnasio 3 Polivalente 83,15  

  0 Gimnasio 2 Aerobic, baile 211,17  

  0 Gimnasio 1 Fitness  209,30  

  0 Recinto baloncesto    

    Cancha   972,13   

  
 

   1.604,69  

  
 

     
004 DEUSTO             

  4 Gimnasio 5 Fitness   282,20   

  3 Gimnasio 4 Polivalente 144,51   

  2 Gimnasio 3 Spinbike  61,44  

  2 Gimnasio 2 Polivalente 170,16  

  2 Squash Squash   62,18   

  1 Recinto piscina  573,19  

  
 Vaso piscina de adultos 262,50 

  
 Vaso piscina infantil 36,93 

  
 Playa de piscina   273,76 

  0 Pabellón polideportivo    

    Pista   1.249,26   

  -1 Gimnasio 1   97,44  
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  ext. Campo fútbol 5   1.251,42   

  
 

   3.891,80  

  
 

     
005 REKALDE           

  1 Salón de actos Polivalente, baile 126,23  

  1 Gimnasio 1 Polivalente, yoga 75,47   

  -1 Pabellón polideportivo   

  
 Pista  1.447,00  

  -1 Recinto de piscinas  834,88  

  
 Vaso piscina de adultos 321,20 

  
 Vaso piscina infantil 101,55 

    Playa de piscina   412,13 

  -2 Frontones   1.147,57  

  
 Frontón 1 (36 m)   

  
 Frontón 2 (40 m)   

  -2 Rocódromo  177,65  

  -2 Tiro con arco y esgrima 148,02   

  -3 Gimnasio 2 Polivalente 228,37  

  -3 Gimnasio 3 Fitness  527,03  

  -3 Gimnasio 4 Spinbike  75,23  

  -3 Gimnasio 5 Tatami  162,12  

  -3 Gimnasio 6 Libre uso  62,40  

  -3 Squash 1   62,40  

  -3 Squash 3 de competición   

    Pista   63,90   

  ext. Campo fútbol    

  
 Terreno de juego 6.325,49  

  ext. Campo béisbol    

  
 Terreno de juego 9.840,52  

  ext. Campo rugby    

  
 Terreno de juego 9.175,15  

  ext. Tenis descubiertos  1.278,00  

  
 Tenis 1 y 2 (cada uno) 639,00 

  ext. Tenis cubiertos  1.286,11  

  
 Tenis 3   635,61 

  
 Tenis 4   650,50 

  ext. Recinto de piscinas  10.136,53  

  
 Piscina adultos  313,58 

  
 Piscina infantil  527,80 

  
 Piscina pequeña  67,17 

  
 Playa de piscina  1.271,38 

  
 Solárium pavimentado 2.205,70 

    Solárium césped   2.089,58 

  
 

   43.180,07  

  
 

     
006 SAN MAMES           

  -1 Gimnasio 3   354,76   

  -2 Gimnasio 2  150,94  

  -2 Gimnasio 1  164,42  

  -2 Recinto de piscinas  1.302,16  

  
 Vaso piscina de adultos 498,69 

  
 Vaso piscina infantil 55,51 

  
 Vaso de piscina wellness 55,51 

  
 Playa de piscina  658,18 

  
 Sauna   18,98 
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    Baño turco   15,29 

  
  

  1.972,28  

  
 

     
007 SAN IGNACIO           

  azoteas Juegos de agua infantiles 95,63  

  azoteas Solárium embaldosado 114,76  

  azoteas Tenis 8 (cubierto)  567,61  

  
azoteas 

Tenis 9 
Solárium, entrenamiento 
fútbol 496,45  

  azoteas Solárium césped artificial 567,17   

  1 Gimnasio 3 Spinbike  91,84  

  1 Gimnasio 4 Fitness  502,77  

  1 Gimnasio 5 Boxeo  126,29  

  1 Gimnasio 6 Deporte adaptado 279,09  

  1 Gimnasio 7 Libre uso  48,65  

  1 Squash 1   62,40  

  1 Squash 2   62,40  

  1 Recinto piscina  985,42  

  
 Vaso piscina adultos 298,41 

  
 Vaso piscina infantil 70,95 

    Playa de piscina   616,06 

  0 Gimnasio 1 Polivalente 136,55  

  
0 

Gimnasio 2 
Polivalente (baile, 
taekwondo) 133,34  

  0 Pabellón polideportivo   

    Pistas y frontón 1.756,20   

  ext. Campo fútbol    

  
 Terreno de juego 6.266,44  

  ext. Pádeles cubiertos  1.600,00  

  
 Pádel 1 a 8 (cada uno) 200,00 

  ext. Tenis (descubiertos)  2.688,64  

  
 Tenis 1 a 4 (cada uno) 672,16 

  ext. Tenis (cubiertos)  2.016,48  

    Tenis 5 a 7 (cada uno) 672,16 

  
 

   18.598,13  

  
 

     
008 ZORROZA            

  1 Recinto de piscina  695,92  

  1 Piscina adultos  311,63 

  1 Piscina infantil  33,74 

  1 Playa de piscina   345,37 

  -1 Gimnasio 4 Fitness  234,20  

  -1 Gimnasio 1 Polivalente 136,95  

  -1 Gimnasio 2 Spinbike  144,06  

  -1 Gimnasio 3 Libre uso  16,69  

  -1 Pabellón polideportivo   

  
 Pistas   1.287,77   

    Pabellón hockey       

    Pista   1.422,55   

  Atletismo Gimnasio 1 Taekwondo 103,08  

  Atletismo Gimnasio 2 Atletismo  133,85  

  Atletismo Gimnasio 3 (En construcción) 186,94  

  Atletismo Gimnasio 4 (En construcción) 138,56  

  Atletismo Gimnasio 5 (En construcción) 186,94  

  Atletismo Recta de atletismo Atletismo  126,66  
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  Atletismo Instalaciones al exterior   

  
 Pistas  10.236,94  

  
 Campo césped 7.103,15  

  ext. Pádel cubiertos   400,00   

  
 Pádel 1 y 2 (cada uno) 200,00 

  ext. Ténis 1   567,20  

  ext. Campo de fútbol    

  
 Terreno de juego 6.675,35  

  ext. Solárium adyacente a piscina 693,99  

  
 Embaldosado  136,53 

  
 Césped artificial  557,46 

  ext. Solárium césped   707,36   

  
 

   31.198,16  

  
 

     
010 ABUSU-LA PEÑA           

  2 Gimnasio de fitness   200,21   

  1 Gimnasio polivalente  181,44  

  1 Pabellón polideportivo   

    Pistas   1.265,89   

  0 Recinto de piscina  642,14  

  
 Vaso de piscina  313,02 

    Playa de piscina  312,84 

  ext. Frontón     613,87   

  
 

   2.903,55  

  
 

     
011 ATXURI             

  1 Gimnasio 1 Spinbike  54,72  

  1 Gimnasio 2 Polivalente 84,80  

  1 Gimnasio 3 Fitness  175,52   

  0 Recinto piscina   582,57   

  
 Vaso piscina  263,49 

    Playa de piscina   319,08 

  
 

   897,61  

  
 

     
014 MIRIBILLA           

  1 Gimnasio 1 Fitness  419,83  

  1 Gimnasio 2 Polivalente 189,49  

  1 Gimnasio 3 Spinbike   119,81   

  0 Recinto de piscina  735,25  

  
 Vaso piscina adultos 341,72 

  
 Playa de piscina adultos 393,53 

  0 Recinto piscina bebés  76,95  

  
 Vaso piscina de bebés 17,53 

    Playa de piscina bebés 47,76 

  
 

   1.541,33  

  
 

     
920 CAMPOS DE FÚTBOL DE ARTXANDA       

  
 Campo A   6.809,54  

    Campo B (fútbol 7)   1.878,23   

  
 

   8.687,77  

  
 

     
930 CAMPOS DE FÚTBOL DE MALLONA       

  
 Campo A   6.992,32  

  
 Campo B   6.076,31  

  
 Campo C (entrenamiento) 1.106,20  
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    Campo D (fútbol 7)   2.620,72   

  
 

   16.795,55  

  
 

     
940 CAMPO DE FÚTBOL DE IPARRALDE       

  
 Campo A   6.831,70  

    Área de entrenamiento 348,75   

  
 

   7.180,45  

  
 

     
941 FRONTON EN ALTAMIRA         

    Cancha + contracancha 414,60   

  
 

   414,60  

  
 

     
950 CAMPOS DE FÚTBOL DE IBARSUSI       

  
 Campo A   6.315,74  

    Campo B     6.370,00   

  
 

   12.685,74  

  
 

     
951 INSTALACIONES DEPORTIVAS DE OTXARKOAGA     

  
 Frontón (cancha + contracancha) 315,83  

    Campo Cruyff   607,00   

  
 

   922,83  

  
 

     
952 BOLERA LEONESA EN OTXARKOAGA       

    Terreno de juego   540,00   

  
 

   540,00  

  
 

     
960 CAMPO DE FÚTBOL DE ETXEZURI       

  
 Campo A   6.997,06  

    Entrenamiento   214,78   

  
 

   7.211,84  

  
 

     
970 CAMPO DE FÚTBOL DE LA ROSETA       

    Campo A     6.367,70   

  
 

   6.367,70  

  
 

     
960 CAMPO DE FÚTBOL DE AITXARTE       

    Campo A     6.168,18   

  
 

   6.168,18  

  
 

     
961 PABELLÓN DE REMO DE SAN IGNACIO       

  
 Planta completa  1.412,47  

  
 Hangar embarcaciones 612,00 

  
 Foso de entrenamiento 87,62 

    Gimnasio   286,73 

  
 

   1.412,47  
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ANEXO IV 

PLANOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 
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ANEXO V 
 
MODELO TIPO DE ESTADILLO DE MANTENIMIENTO 
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(MODELO DE ESTADILLO DE MANTENIMIENTO) 
 

CAMPO DE …. (FUTBOL, RUGBY, TENIS, PÁDEL...) 

 
INSTALACIÓN ___________________________________________________________ 
 
FECHA _________________________________________________________________ 
 
I.- TOMA DE DATOS 

 
FECHA _________________________________________________________________ 
 
PERSONAS DE CONTACTO EN LA INSTALACIÓN ____________________________ 
       ____________________________ 
 
INCIDENCIAS COMUNICADAS: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

 
II.- INSPECCIÓN REALIZADA 

 
FECHA ________________________________________________________________ 
 
ANOMALÍAS DETECTADAS: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

 
III.- LOCALIZACIÓN DE INCIDENCIAS Y ANOMALÍAS DETECTADAS 

 
 
 
 
 
CROQUIS 
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IV.- LABORES REALIZADAS Y OBSERVACIONES 

 

VERIFICACIÓN DE ENCOLADO DEL CÉSPED:      EJECUTADO 
Observaciones: __________________________________________________________ 

DESHIERBADO Y LIMPIEZA SUPERFICIAL O EN PROFUNDIDAD:   EJECUTADO 
Observaciones: __________________________________________________________ 

DESCOMPACTADO Y AIREACIÓN DEL CÉSPED     EJECUTADO 
Observaciones: __________________________________________________________ 

CEPILLADO DE SUPERFICIES        EJECUTADO 
Observaciones: __________________________________________________________ 

RECEBADO Y/O ASPIRADO DE RELLENOS DE SUPERFICIES    EJECUTADO 
Observaciones: __________________________________________________________ 

REVISIÓN SISTEMA RIEGO        EJECUTADO 
Observaciones: __________________________________________________________ 

LIMPIEZA DE ARQUETAS Y/O CANALETAS       EJECUTADO 
Observaciones: __________________________________________________________ 

CONTROL DE LA CUALIDADES DEPORTIVAS      EJECUTADO 
Observaciones: __________________________________________________________ 

 
V.- PERSONAL QUE HA LLEVADO A CABO LOS TRABAJOS (O SUBCONTRATAS) 

 
PERSONAL: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
SUBCONTRATAS: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
VI.- MAQUINARIA EMPLEADA 

 
MAQUINARIA: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
VII.- INFORME FINAL Y OBSERVACIONES 

 
INFORME FINAL: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
Firma del Encargado         VºBº  Bilbao Kirolak 
 
 
 

Fdo. ___________________             Fdo. ___________________ 
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