PLIEGO DE CLAUSULAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
QUE REGIRA LA LICITACION PUBLICA PARA LA ADJUDICACION MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO POR URGENCIA, DE LA EJECUCION DE LAS
OBRAS DE LA FASE 1 B. PROYECTO DE URBANIZACION, SUSTITUCION DEL
PAVIMENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO POSTERIOR
URBANIZADO DEL MUSEO DE LA MINERIA DEL PAIS VASCO.

I.- REGIMEN JURIDICO. Y CUESTIONES GENERALES DEL CONTRATO.

0.- ANTECEDENTES.

1.- La Fundacion Museo de la Mineria del Pais Vasco es una Entidad sin animo de
lucro, sometida a la Ley 9/2016 de 2 de junio, de Fundaciones del Pais Vasco.

Los fines fundacionales son, entre otros, el fomento del estudio y la divulgacion del
conocimiento del desarrollo histérico de la actividad minera y de sus consecuencias
econdémicas sociales y medioambientales, la protecciébn y recuperacion de los
elementos materiales, industriales, urbanos y de infraestructura procedentes de la
actividad minera; el estudio de los paisajes y elementos del medio natural en cuyo
estado actual haya influido la actividad de la mineria, y la promocion del desarrollo
socioecondmico de la zona minera de Bizkaia y el fomento del turismo.

La Fundacion esta domiciliada en el Museo de la Mineria del Pais Vasco, sito en el
Barrio Campodiego s/n de Gallarta, donde tiene su sede.

Dentro de los objetivos de la Fundacion se encuentra la recuperacion de la memoria
histérica de la actividad minera para lo cual, se estd desarrollando el proyecto de
Parque Cultural de la Mineria del Pais Vasco, en fases, de las que queda pendiente,
la Fase 1B, la sustitucion del pavimento y acondicionamiento del entorno posterior de
la urbanizacion.

Para la ejecucién del proyecto se dispone de una subvencién nominativa plurianual,
concedida mediante Orden del Consejero de Cultura y Politica Linguistica, del
Gobierno Vasco, (Tramitagune: AAA-ORD-AY-726/ 22-11), por la que se concede
una subvencion a la Fundacién Museo de la Mineria del Pais Vasco, por importe de
500.000 €, para financiar el proyecto “Parque Cultural de la Mineria del Pais Vasco”
en el periodo 2022-2023, conforme a la siguiente distribucion anual: 250.000 € para
el afio 2022 y, la misma cantidad para el afio 2023, con cargo a la aplicacién
presupuestaria 1001111111 1.45142.75142.75300 2022/00126 2.



La Orden, exige que el abono y justificacion de la subvencion plurianual se haga de la
siguiente manera, por cada una de las anualidades:

- Primero por el 70% (175.000 €/ afno), el del 2022, una vez dictada la Orden y
el del 2023, dentro del primer trimestre, debiendo estar previamente justificada
la anualidad anterior.

- El segundo por el 30%, restante (75.000 €/afio), previa justificacién del
importe de la anualidad (250.000 €/afno), mediante la presentacion de las
facturas originales o copias compulsadas de las empresas que hayan
realizado los trabajos, suministros u obras objeto de la inversion.

Las obras correspondientes al afio 2022, ya estan finalizadas, y se ha justificado su
ejecucion, por lo que queda pendiente la Ultima fase, que es objeto de la presente
licitacidn, y corresponde al afio 2023.

La justificacion de la anualidad 2023, debera realizarse antes del 10 de enero del
2024, a tenor de la Orden.

En consecuencia, debido a que la obra debe estar finalizada antes de que acabe el
afio 2023, y presentada la justificacion antes del 10 de enero de 2024, y que
atendiendo a la prevision del proyecto y a las fechas en que nos encontramos, se ha
estimado un plazo de ejecucion maximo de 5 meses, se considera necesario declarar
la urgencia de la licitacion, a tenor del articulo 119 LCSP, y reducir a la mitad los
plazos.

Por todo ello, ha acordado adjudicar las obras, acudiendo a una licitacién publica
respetando los principios de publicidad y concurrencia, a tenor de la Ley 9/2017 de 8
de noviembre de Contratos del Sector Publico.

2.- El contrato objeto del presente pliego tiene la naturaleza de contrato privado, en
virtud de lo dispuesto por el articulo 26 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Publico.

La contratacion se regulara por lo establecido en este Pliego, en el Proyecto del
Parque Cultural de la Mineria del Pais Vasco Fase B “Proyecto de urbanizacion,
sustituciéon del pavimento y acondicionamiento del entorno posterior urbanizado del
Museo de la Mineria del Pais Vasco, redactado por la arquitecta Dfia. Maider Borde
Romero, y visado el 25/03/2022 (memoria, cumplimiento del CTE y otras normativas,
presupuesto, pliego de condiciones, gestion de residuos, plan de control de calidad,
estudio de seguridad y salud y planos), y sus anexos posteriores, redactados por la
arquitecta Rakel Rodriguez Lizundia, Planos del proyecto de urbanizacion,
modificacion 01, de mayo de 2023 (que responden a una reordenacion de rampas,



escaleras....), y presupuesto actualizado de mayo de 2023, (que actualiza el
presupuesto del proyecto).

En lo no previsto por los pliegos se regulara:

- En cuanto al procedimiento de adjudicacion, por la Ley 9/2017 de 8 de
noviembre de Contratos del Sector Publico, por la que se trasponen al
ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y el
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014, (LCSP), por el
Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas
(RGLCAP), y por cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratacion
tanto a nivel estatal como de la Comunidad Autbnoma de Euskadi y que
resulten aplicables en el ambito de la misma.

- En cuanto a los efectos y extincién del contrato, por las normas de derecho
privado, en los términos previstos en el articulo 319 LCSP.

3.- El contrato se adjudicara por el procedimiento abierto previsto en los articulos
156 a 158 de la LCSP, y por los articulos correspondientes del RGLCAP, o
disposicién reglamentaria que lo sustituya. Y se seguira la tramitacién urgente, a
tenor del articulo 119 de la LCSP.

La urgencia en la tramitacion se justifica por la necesidad de una rapida adjudicacion
y ejecucion de las obras, debido a la necesidad de finalizar las mismas antes de que
termine el afio 2023, y disponer de la documentacion justificativa, para entregar a la
Administracién que ha concedido la subvencién, en el plazo exigido como requisito de
la subvencién concedida.

4.- Codigo CTV.

45100000.
45210000.

5.- Cddigo NUTS.- ES 213.

6.- No se contempla la division en lotes, a tenor del art. 99 de la LCSP, debido a que,
en funcién del objeto del contrato, la realizacidon independiente de las diversas
prestaciones dificultaria la correcta ejecucion del mismo, desde el punto de vista
técnico y la ejecucion por diferentes contratistas supondria un riesgo, por implicar la
necesidad de coordinar la ejecucion.



1.- OBJETO.

Es objeto del contrato, la sustitucion del pavimento y acondicionamiento del entorno
posterior urbanizado del Museo de la Mineria del Pais Vasco, que se sitia en el
Barrio Campodiego s/n del municipio de Gallarta (Bizkaia).

El proyecto objeto de esta licitaciébn queda recogido en la Fase 1 de ejecucion del
proyecto Parque Cultural de la Mineria del Pais Vasco, proyecto de proteccion
conservacion, museografia y urbanizacion exterior, que se dividio en dos fases. La
fase 1A instalaciébn del pabellbn de aseos exteriores, esta ejecutada, y queda
pendiente la Fase 1 B, sustitucion del suelo de la “plaza” posterior del museo.

La finalidad de esta licitacion, y del proyecto de la Fase 1B, es intervenir en una
superficie de aproximadamente 1.038,70 m2, que pertenece a la parte de la parcela
posterior, donde su ubica el acceso a la exposicion, (tras la ejecucién en los afios
2020 y 2021, de determinadas obras de urbanizacion del entorno del Museo Minero).
El objetivo actual es la renovacion de pavimento de la parte posterior préxima al
museo y la conexién del entorno inmediato del museo (generar un anillo continuo y
accesible), de forma que disponga de continuidad y cumpla con las medidas de
accesibilidad.

Se pretende completar la museografia y urbanizacion, unificando el espacio exterior
del museo y uniendo el espacio trasero que da acceso a la exposicion exterior del
Museo de la Mineria, con la intervencion realizada, en su dia, en el acceso delantero,
habilitando dos puntos de conexion peatonal entre ambos espacios.

El objetivo principal es dar el mismo tratamiento al espacio exterior, reformando el
espacio delantero que queda delante de las viviendas de mineros y creando una
plaza que servir4 de espacio de encuentro y reunion, en el que se situara una fuente
de agua potable. Para ello se propone aprovechar la instalacion de saneamiento y
agua potable existente.

En este espacio de atrads, que queda en la misma cota del espacio delantero y entre
las viviendas de mineros y el museo, se repondra el pavimento que se encuentra
deteriorado, pavimentandolo acorde con la intervenciéon adyacente, (utilizando los
mismos materiales de acabado de hormig6n impreso, que se utiliza en el espacio
peatonal del acceso al museo) y también se sustituira el pavimento de la zona de
juegos.

Se pretende buscar una estética unificada para el conjunto y generar un espacio
alrededor del museo conjunto, por lo que, en la parte delantera al tratarse de una
zona de uso peatonal, tendra un acabado de hormigén impreso y la zona sur, que



conecta mediante una rampa la parte delantera con la trasera, se realizar4d con
hormigon barrido.

Se tomaran las medidas necesarias para crear un recorrido y una plaza que cumplan
las condiciones de accesibilidad universal, y se realizard un muro de contencion de
1,5 m del cierre, que permitira un pequefio talud verde en la parte superior dando
continuidad al ya ejecutado, como prevision del trazado previsto para el bidegorri.

Las obras a ejecutar se describen en el proyecto visado el 25/03/2022 (trabajos
previos, desbroce y limpieza del terreno, demoliciones, movimientos de tierra, firmes
y pavimentos, muros, sistema de evacuacion de aguas pluviales/ saneamiento,
abastecimiento de agua potable, iluminaciéon y mobiliario urbano), y se realizaran
atendiendo al proyecto original y a los dos anexos posteriores de fecha mayo de
2023: Planos (modificacion 01), donde se reordenan las rampas, escaleras...etc., y
presupuesto actualizado.

Se someterd a publicacion, junto con el presente pliego, copia del proyecto técnico
completo visado el 25/03/2022, (en el que se encuentra el pliego de prescripciones
técnicas) y sus anexos posteriores, Planos modificacion 01 y presupuesto
actualizado, ambos de mayo de 2023.

2.- ORGANO DE CONTRATACION.

El érgano de contrataciéon es la Comision Ejecutiva del Patronato de la Fundacién del
Museo de la Mineria del Pais Vasco.

Su direccién postal es Barrio Campodiego s/n 48500 Gallarta (Abanto-Zierbena)
Bizkaia.

Perfil del contratante: Plataforma de contratacibn publica de Euskadi:
www.contratacion.eus

Teléfono de contacto: 94 6363682

Email administracion@meatzaldea.eus

Se podré solicitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre documentacion
complementaria en estas direcciones, tal y como se indica en este pliego.


http://www.contratacion.eus/
mailto:administracion@meatzaldea.eus

3.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION.
TIPO DE LICITACION. EXISTENCIA DE CREDITO Y PRECIO DEL CONTRATO.
CONTRATO A TANTO ALZADO.

3.1.- El valor estimado del contrato (IVA excluido) es de 142.166,45 €, (presupuesto
por contrata). El IVA correspondiente es del 21%, es decir 29.854,95 €.

El presupuesto base de licitacion, IVA incluido, es de 172.021,41 €.

No se admitirdn propuestas que rebasen la cuantia del presupuesto base de
licitacién. La mejora se hard a la baja, y en la oferta de los licitadores, se desglosara
el IVA.

3.2.- Existe crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones
econdémicas que se deriven de este contrato.

Las obras objeto del contrato se financiaran con la subvencion concedida mediante
Orden del Consejero de Cultura y Politica Linguistica del Gobierno Vasco, por la que
se concede una subvencidon nominativa plurianual a la Fundacién, por importe de
500.000 €, para financiar el proyecto “Parque Cultural de la Mineria del Pais Vasco”,
con la distribuciéon anual de 250.000 € para el afio 2022 (que ya se han ejecutado y
justificado) y 250.000 € para el afio 2023, (en la que se encuadra la obra objeto de la
presente licitacion).

3.3.- El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacién del mismo y no
podra superar el tipo de licitacion formulado por la administracion.

A todos los efectos se entendera que el precio del contrato comprende todos los
gastos directos e indirectos que la empresa contratista deba realizar para la normal
ejecucion de la obra contratada, las tasas por prestacion de los trabajos de
inspeccion y direccion de las obras y cualesquiera otras tasas que resulten de
aplicacion segun las disposiciones vigentes, y toda clase de impuestos y licencias.

3.4.- El contrato se adjudicard a tanto alzado, si bien, tal y como se indica en el
Anexo |, modelo de proposicion econémica, a la propuesta econémica deberan
adjuntarse como anexo, un desglose de precios unitarios, para cada una de las
unidades de obra que figuran en los presupuestos parciales del proyecto, y que han
servido al licitador para el célculo de la oferta econdémica. Esta relacion de precios
unitarios servira anicamente para valorar la adecuacion de la oferta econdmica, y en
ningun caso formardn parte del contrato, ni serdn de aplicacidbn para las
certificaciones de obra, donde se aplicara el porcentaje de baja correspondiente a la
oferta presentada por la licitadora, respecto al tipo de licitacién y a todos los precios
unitarios del proyecto por igual.



4.- REVISION DE PRECIOS.

4.1.- La ejecucion del contrato se realizarhd a riesgo y ventura de la empresa
contratista.

4.2.- No procede la revision de precios.

5.- PLIEGOS, DOCUMENTACION E INFORMACION COMPLEMENTARIA. NO
UTILIZACION DE MEDIOS ELECTRONICOS.

5.1.- El pliego de clausulas administrativas particulares, prescripciones técnicas y
demas documentacibn complementaria estaran disponibles en el Perfil del
Contratante.

Con anterioridad a la presentacién de proposiciones, las empresas interesadas
podran tomar contacto con el Servicio de la administraciébn contratante, en las
direcciones citadas en este pliego, al objeto de tratar sobre las circunstancias
especificas que concurren en la presente licitacion.

En caso de que una empresa interesada solicite, en tiempo habil, informacién
adicional sobre los pliegos y demas documentacion complementaria, se estara a lo
dispuesto en el articulo 138 de la LCSP y articulo 78 del RGLCAP, en relacién con
el articulo 119.2 b) 5° LCSP, al tratarse de una tramitacion urgente.

En el caso en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los Pliegos de
Clausulas Administrativas Particulares, el Proyecto de obras o resto de
documentacién, las respuestas tendran caracter vinculante y se haran publicas en el
Perfil de Contratante.

Toda la informacion relativa al expediente contractual asi como cualquier otro
dato e informacion referente a la actividad contractual de la Administracion se
publicara en el Perfil de Contratante, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 63 de la LCSP.

5.2.- El acceso publico al Perfil de Contratante se realizar4d a través del portal
institucional de la Administracion, PLATAFORMA DE CONTRATACION PUBLICA
DE EUSKADI.

WWW.contratacion.eus.



http://www.contratacion.eus/

5.3.- Sistema de licitacion y contratacion electronica. NO.
5.4.- Servicio que corresponda al 6rgano de contratacion:

- Consultas econdmico-administrativas:
Fundacion del Museo de la Mineria del Pais Vasco.
Tfno.- 946363682
Email.- administracion@meatzaldea.eus
Persona de contacto: Representante de la Fundacién Dfia. Haizea
Uribelarrea Leandro.

- Consultas técnicas:
URIOSTE 2.000 Arkitektura Bulegoa
Tfno.- 946640106
Email.- urioste@euskalnet.net
Persona de contacto. Rakel Rodriguez Lizundia.

La presentacion de la solicitud de informacion adicional debera realizarse 4 dias
antes del transcurso del plazo de presentacion de proposiciones.

Il.- EMPRESAS LICITADORAS Y DOCUMENTACION EXIGIDA PARA SU
ADMISION A LA LICITACION.

6.- EMPRESAS LICITADORAS. CAPACIDAD Y SOLVENCIA.

6.1.- Podran presentar ofertas en la licitacién objeto del contrato y en la forma que se
especifica mas adelante, las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras
gue, tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibicién de
contratar establecidas en el articulo 71 de la LCSP, y acrediten sus solvencias
econdmica y financiera y técnica o profesional, o en los casos en que asi lo exija la
LCSP, se encuentren debidamente clasificadas.

Las empresas deberan contar, asimismo, con la habilitacibn empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o
prestacion que constituya el objeto del contrato.

Debido al presupuesto de la obra NO ES PRECEPTIVA LA CLASIFICACION. Si
bien a efectos del articulo 77.1.a) LCSP, y para poder optar por acreditar la
solvencia economica financiera y técnica profesional, la clasificacion que
corresponde a esta obra es:


mailto:administracion@meatzaldea.eus
mailto:urioste@euskalnet.net

-Grupo A, Movimiento de tierras y perforaciones, subgrupo 2 Explanaciones,
Categoria 1.

-Grupo C, Viales y pistas, Subgrupo 6, Obras viales sin cualificacién especifica,
Categoria 1.

6.2.- La solvencia econdmica y financiera del empresario debera acreditarse por uno
o varios de los medios siguientes, en los términos del articulo 87.1 de la LCSP:

a) Volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio de los tres udltimos
disponibles, en funcién de las fechas de constitucion o de inicio de actividades
del empresario, por importe igual o superior a una vez y media, el valor
estimado del contrato.

b) Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por
riesgos profesionales por importe igual o superior a 175.000 €.

La solvencia técnica o profesional del empresario debera ser acreditada por uno de
los medios siguientes, en los términos del articulo 88 de la LCSP.

a) Relacion de obras ejecutadas en el curso de los cinco ultimos afios, que
sean de los mismos grupos o0 subgrupos de clasificacibn que los
correspondientes al contrato, cuyo importe anual acumulado al afio de mayor
ejecucion sea igual o superior al del presente contrato, avalada por
certificados de buena ejecucién, en los que conste la fecha, el lugar de
ejecucion de las obras y que se realizaron segun las reglas por las que se rige
la profesién, o documentacién acreditativa.

b) Titulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de
la empresa, en especial del responsable o responsables de las obras asi
como de los técnicos encargados directamente de la misma.

c) Declaracién indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondra para la ejecucion de las obras, a la que adjuntara la
documentacién acreditativa pertinente cuando le sea requerido por el 6rgano
de contratacion.

En cualquier caso se tendra en cuenta lo dispuesto en el articulo 88.2 de la LCSP.
6.3.- Las personas juridicas solo podrén licitar a contratos cuyas prestaciones

estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a
tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.



Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, la
empresa podra basarse en la solvencia y medios de otras entidades,
independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con
ellas, siempre que demuestre que, durante toda la ejecucién del contrato,
dispondra efectivamente de esa solvencia y medios y la entidad a la que recurra
no estad incursa en ninguna prohibicion de contratar, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 75 de la LCSP.

Podran, igualmente, presentar proposiciones las uniones de empresas que se
constituyan temporalmente al efecto de conformidad con el articulo 69 de la LCSP.
Cada una de las empresas que componen la agrupacién, debera acreditar su
capacidad de obrar y la solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional, con
la presentacion de la documentacion a que hacen referencia las clausulas
siguientes, debiendo indicar en documento privado los nhombres y circunstancias de
las empresas que la suscriban, la participacién de cada una de ellas y la persona o
entidad que, durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacion
de todas ellas frente a la Administracibn y que asumen el compromiso de
constituirse formalmente en Union Temporal de Empresas en caso de resultar
adjudicataria. El citado documento debera estar firmado por los/as representantes
de cada una de las empresas componentes de la Unién.

6.4.- La presentacion de la solicitud de participacion y, en su caso, de la
proposicion supone:

- La aceptacion incondicionada de las clausulas de este Pliego, del Proyecto
de obras y sus anexos, y del resto de los documentos contractuales, en su
totalidad y sin salvedad o reserva alguna.

- La declaracion responsable de la exactitud de todos los datos presentados
y de que relne todas y cada una de las condiciones exigidas para la
contratacion de las prestaciones objeto de la contratacion.

- La autorizacion a la Mesa y al Organo de Contratacién para consultar los
datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de operadores
econémicos de un Estado miembro de la Unién Europea.

No podran concurrir en este procedimiento las empresas que, bien directamente o
bien indirectamente mediante empresas a ellas vinculadas, hayan participado en la
elaboracion, en su caso, de las especificaciones técnicas o de los documentos
preparatorios del contrato o hubieran asesorado al 6rgano de contratacion durante la
preparacion del procedimiento de la presente contratacion, siempre que dicha
participacion pueda falsear la competencia o suponer un trato privilegiado con
respecto al resto de las empresas licitadoras.



Cada empresa licitadora no podra presentar mas que una sola proposicion. Tampoco
podré suscribir ninguna propuesta en agrupaciéon temporal con otras empresas, si lo
ha hecho individualmente. La infraccién de estas normas dara lugar automaticamente
a la no admisién de todas las proposiciones por ella presentadas.

No se prevén variantes.

7.- DOCUMENTACION EXIGIDA PARA SU ADMISION A LA LICITACION.

7.1.- Lugar vy plazo de presentacion.

Esta Administracion no dispone de medios personales y materiales, para la
utilizacibn de medios electrénicos, en la presentacion de proposiciones y
solicitudes de participacion. (Disposicion adicional decimoquinta de la LCSP).

En consecuencia, la documentacion debera presentarse en el Registro General
de la Fundacién del Museo de la Mineria del Pais Vasco, sito en la localidad de
Gallarta, en el Barrio Campodiego s/n 48500, Abanto-Zierbena, Bizkaia, en horario de
atencion al publico, de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 h, de lunes a viernes,
durante los TRECE DIAS NATURALES, contados a partir del siguiente al de la
publicacion del anuncio de licitacién en el perfil del contratante.

Si el ultimo dia fuera sabado o festivo se trasladara al dia habil siguiente. En todo
caso la hora limite de presentacion de ofertas seran las 19:00 h del dia de
finalizacion del plazo.

También podran presentarse proposiciones por correo, en las condiciones
establecidas en el articulo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas, en cuyo caso el interesado debera acreditar, con el
resguardo correspondiente, la fecha de imposicién del envio en la Oficina de Correos
y anunciar el mismo dia al Organo de Contratacion, Museo de la Mineria del Pais
Vasco, por fax, o correo electrénico en el numero o direccion, sefialados en este
pliego, la remision de la proposicion.

No obstante, transcurridos cinco dias desde la terminacion del plazo de presentacion,
no sera admitida ninguna proposicion enviada por correo.

7.2.- Formalidades y documentacion.

La empresa licitadora debera presentar dos sobres cerrados (A y B) con la
documentacion que luego se especifica, indicando en cada uno de ellos:



a) lalicitacién a que concurre.
b) denominacion de la empresa.

c) nombre y apellidos de quien firme la proposicion y el caracter con que
lo hace, todo ello de forma legible.

Los sobres deberan estar, necesariamente, firmados por la persona que represente a
la empresa licitadora.

Si la proposicion la realizan varias empresas con el compromiso de constituirse en
Unién Temporal de Empresas, debera estar firmada por la persona representante
de cada una de ellas.

En el caso de que la proposicion y documentacién aneja sea enviada por correo
postal, deberd justificarse la fecha de imposicion del envio en la oficina de
Correos y anunciar al Registro General de la Fundacién, la remision de la solicitud
mediante fax o telegrama en el mismo dia. También podra anunciarse por correo
electronico a la direccion sefialada en este pliego, en los términos previstos en el
articulo 80 del RGLCAP.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no serd admitida la documentacion si es
recibida con posterioridad a la fecha y hora de la terminacién del plazo de
presentacion.

Una vez presentada una proposicion no podréa ser retirada bajo ningun pretexto salvo
causa justificada.

7.2.1.- SOBRE A: PROPOSICION ECONOMICA Y DOCUMENTACION RELATIVA A
CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS CIFRAS O PORCENTAJES. La
proposiciéon econémica expresara el valor ofertado como precio del contrato para la
ejecucion de las obras objeto de licitacién, indicandose, como partida independiente,
el importe del Impuesto sobre el Valor Afadido que deba ser repercutido, segun el
modelo que figura en el Anexo |.

Se rellenaran los correspondientes apartados, relativos a otros criterios de
adjudicacion automaticos, en su caso:

- Reducciéon del plazo de ejecucion de las obras, de 5 meses, hasta un
maximo valorable de reduccién de dos semanas.

- Mejora del plazo minimo de garantia de 1 afio, hasta un maximo valorable de
dos afios adicionales de garantia, sumando en total 3 afios.



Se adjuntard, al Anexo |, dentro de este sobre, como anexo, un listado de precios
unitarios, para cada una de las unidades de obra que figuren en los presupuestos
parciales del proyecto y que han servido, para confeccionar la oferta econémica. Se
desglosan, asimismo, los precios descompuestos de las diferentes partidas, y el IVA.

En el supuesto de que las licitadoras dispongan de un sistema de gestion
medioambiental tipo ISO 14.001 o equivalente, se adjuntard asimismo en este sobre,
la certificacion o documentacion acreditativa de la disponibilidad del oportuno sistema
de gestién medioambiental, para ser valorado.

En su caso, se incluird en este sobre, la declaracion como confidencial de la
informacion facilitada por la empresa.

7.2.2.- SOBRE B: CAPACIDAD PARA CONTRATAR. Deberan incluirse en este
sobre una Declaracion Responsable del/a Licitador/a, segun MODELO que se
recoge en el Anexo 1l, de conformidad con el formulario normalizado del
documento europeo Unico de contratacion aprobado en el seno de la Unidn
Europea, indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para
contratar con la Administracion conforme a lo establecido en el articulo 140 de la
LCSP.

En los casos en que la empresa recurra a la solvencia y medios de otras
empresas de conformidad con el articulo 75 de la LCSP, cada una de ellas
también deberd presentar una Declaracion Responsable en la que figure la
informacidén pertinente para estos casos.

En lo que respecta a las empresas que concurran a la licitacibn agrupadas en
UNION TEMPORAL DE EMPRESAS, la aportacion de la Declaracion
Responsable se realizar4 por cada una de las empresas que formen la Union
Temporal, debiendo presentar, asimismo, el documento en el que se indique el
nombre y circunstancias de las empresas que constituyan la Uniéon Temporal y la
participacion de cada una de ellas, la designacion del/a representante o
apoderado/a Unico/a de la unién, asi como que asumen el compromiso de
constituirse formalmente en Union Temporal en caso de resultar adjudicatarias del
contrato, conforme a lo establecido en el articulo 69.3 de la LCSP.

La Declaracion Responsable del/a Licitador/a, de conformidad con el formulario
normalizado del documento europeo Unico de contratacion aprobado en el seno
de la Union Europea, deberé incluir una direccion de correo electrénico de la
empresa o, en su caso, de la UTE, a los efectos de poder cursar en el mismo las
oportunas notificaciones, segun lo sefialado en la Disposicion Adicional
Decimoquinta de la LCSP.



Asi mismo, se incluira en este sobre, la declaracion expresa de formar parte de un
grupo empresarial.

7.3. Criterios base para la adjudicacién y ponderacion.

Los criterios objetivos, cuantificables automaticamente que serviran de base para
la adjudicacién de procedimiento abierto, seran los siguientes:

1.- Menor precio ofertado.- Valoracidon hasta 50 puntos.

El licitador que realice la mayor baja (sin incurrir en temeridad), obtendrd la
puntuacion maxima 50 puntos, para el resto de licitadores se calculara la puntuacion,
segun la siguiente férmula:

En el caso de que la Baja media incrementada en tres puntos porcentuales no supere
el valor de la Baja maxima:

Dar una puntuacion de 45,00 puntos a la oferta cuya baja estuviera tres puntos por
debajo de la media de las bajas, y ascender linealmente al valor 50,00 a la oferta con
la baja maxima. En otro sentido, descender linealmente al valor cero correspondiente
a la oferta que estuviera en el tipo de licitacion.

En el caso de que la Baja media incrementada en tres puntos porcentuales supere el
valor de la Baja maxima:

Dar cero puntos a la oferta que estuviera en el tipo de licitacibn y ascender
linealmente hasta el valor de la puntuacion maxima, 50 puntos, otorgados a la oferta
gue presentara la baja maxima.

A estos efectos se considera “Baja maxima” la correspondiente a la oferta econdémica
mas baja de las presentadas, siempre que no hubiera sido rechazada por presentar
valores anormales o desproporcionados.

2.- Mejora del plazo minimo de garantia de 1 afio, hasta un maximo valorable de dos
anos mas (tres anos de garantia, en total). Valoraciéon hasta 30 puntos.

Por la mejora en un afio adicional del plazo minimo de garantia, se concederan 15
puntos, por la mejora en dos afios adicionales del plazo minimo de un afio de
garantia se concederan 30 puntos.

3.- Reduccion en el plazo maximo de ejecucion de las obras, establecido sequn el
proyecto en 5 meses desde la formalizacion del acta de replanteo. 20puntos.




Se valorara hasta un maximo de dos semanas de reduccion de plazo. A la licitadora
gue ofrezca una reduccién de plazo de una semana se le concederan 10 puntos, por
una reduccién de dos semanas, 20 puntos.

7.4.- Comprobaciones.

La Fundacion podra comprobar, tanto antes como después de la adjudicacién y
durante la ejecucion del contrato, la veracidad del contenido de los documentos
incluidos en el sobre B, de la documentacion aportada por la empresa
adjudicataria relativa a su capacidad de contratar asi como de los documentos
gue, en su caso, se consignen en ese pliego, como acreditativos de las
condiciones especiales de solvencia y ejecucién, entendiéndose que la falsedad
de los datos y circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de
nulidad del contrato, en su caso, por incumplimiento imputable a la empresa
contratista, con pérdida de la garantia definitiva constituida o, en su caso,
indemnizacion por valor de aquélla si no se ha constituido o su importe
equivalente si no se exige su constitucion, debiendo indemnizar, ademas, a la
Administracién los dafios y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe
de la garantia incautada.

8.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION.

8.1.- Mesa de Contratacion.

Al efecto de examinar las proposiciones recibidas se constituird la Mesa de
Contratacion que estara integrada del siguiente modo:

- Presidenta: Dia. Amelia Ortiz Alonso
- Vocales:

e Rubén Boada Fernandez

e Javier Furiol Gutierrez

e Haizea Uribelarrea Leandro

- Secretaria: Dfia. Mercedes Giménez Hernandez

8.2.- Examen de las proposiciones.

La Mesa de Contratacion examinarq con caracter previo el contenido de los
sobres B y verificara las Declaraciones Responsables presentadas en tiempo y
forma. A los efectos de la expresada verificacion, el presidente ordenara la



apertura de los sobres. Si la Mesa observare defectos materiales en la
documentacién presentada, lo comunicard a las empresas interesadas; Yy
concedera un plazo no superior a tres dias habiles para que la empresa licitadora
subsane el error.

La Mesa de contratacion, una vez verificadas las Declaraciones Responsables
presentadas y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones advertidos,
procederd a determinar las empresas admitidas a la licitacién, con pronunciamiento
expreso sobre los rechazados y sobre las causas de su rechazo.

El QUINTO DIA NATURAL, siguiente a la fecha de vencimiento de plazo para
presentar proposiciones, a las 11:00h, en la sede de la Fundacion de la Mineria del
Pais Vasco, sita en el Barrio Campodiego s/n 48500 Gallarta (Abanto Zierbena)
Bizkaia, la Mesa de contratacion procederd al acto publico de apertura de los
Sobres A, que contienen las proposiciones econdémicas y la documentacion
relativa al resto de criterios evaluables mediante férmulas incluidos en el sobre A
presentados por las empresas licitadoras admitidas.

En él y antes de la apertura de los sobres A, se comunicara las empresas
licitadoras admitidas y excluidas a la licitacibn como consecuencia de la
verificacion de las Declaraciones Responsables incluidas en los sobres B.

Si ese dia fuera inhabil o sdbado, se procedera a la apertura de los sobres A, el dia
habil siguiente.

Si no pudieran procederse a la apertura de proposiciones en la fecha y hora
sefialadas, se comunicara la nueva fecha y/u hora, mediante publicaciéon en el

perfil del contratante.

8.3.- Calificaciéon de las proposiciones.

Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacion
examinada y admitida, excediese del tipo de licitacion, variara sustancialmente el
modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposicion,
0 existiese reconocimiento por parte de la empresa licitadora de que adolece de
error o inconsistencia que la hagan inviable, serd desechada por la Mesa de
contratacion en resolucion motivada (articulo 84 RGLCAP).

8.4.- Ofertas anormalmente bajas.

Seran consideradas ofertas anormalmente bajas aquéllas que presenten una baja
superior al 25% del tipo de licitacion, y también toda oferta inferior en mas de un
10% a la media de las ofertas presentadas.



Cuando la Mesa de contratacion hubiere identificado una o varias ofertas
incursas en presuncion de anormalidad, deber& requerir a la empresa licitadora o
empresas licitadoras que las hubieren presentado dandoles plazo de TRES DIAS
HABILES, para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo
nivel de los precios, de costes o cualquier otro pardmetro en base al cual se haya
definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentacién de aquella
informacion y documentos que resulten pertinentes a estos efectos.

La Mesa de contratacion evaluara toda la informacion y documentacion
proporcionada por la empresa licitadora en plazo y elevard de forma motivada la
correspondiente propuesta de aceptacién o rechazo al 6rgano de contratacién.

Si el 6rgano de contratacién, considerando la justificacion efectuada por la
empresa licitadora y los informes técnicos pertinentes, estimase que la
informacion recabada no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o
costes propuestos por la empresa licitadora y que, por lo tanto, la oferta no puede
ser cumplida como consecuencia de la inclusion de valores anormales, la excluira
de la licitaciébn. En general se rechazaran las ofertas incursas en presuncion de
anormalidad si estan basadas en hip6tesis o practicas inadecuadas desde una
perspectiva técnica, econdmica o juridica.

8.5.- Evaluacion de las proposiciones.

La Mesa de contratacion evaluara las proposiciones mediante los criterios de
valoracion que se recogen por orden decreciente de importancia y ponderacion
en el presente Pliego, y formulara la propuesta que estime pertinente al 6rgano
de contratacion. Cuando el Unico criterio a considerar sea el precio, se entendera
gue la mejor oferta es la que incorpora el precio mas bajo.

En el caso de que dos 0 mas proposiciones se encuentren igualadas como las mas
ventajosas desde el punto de vista de los criterios de valoracion de las ofertas, en
defecto de concrecibn en ese pliego de criterios de adjudicacién especificos
vinculados al objeto del contrato el empate entre varias proposiciones tras la
aplicacion de los criterios de adjudicacién del contrato se resolvera mediante la
aplicacion por orden de los criterios sociales recogidos en el articulo 147.2 de la
LCSP, referidos al momento de finalizar el plazo de presentacion de ofertas.



IIl. ADJUDICACION.

9.- CLASIFICACION DE LAS OFERTAS Y DOCUMENTACION A PRESENTAR
POR LA EMPRESA LICITADORA PROPUESTA COMO ADJUDICATARIA.

9.1.- La Mesa de Contratacién, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 150 de la
LCSP elevard al 6rgano de contratacion, clasificadas por orden decreciente, las
proposiciones presentadas y que no hayan sido excluidas o declaradas
desproporcionadas o anormales, junto con el acta y la propuesta de adjudicacion.

9.2.- La empresa licitadora en cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion,
debera acreditar ante el 6rgano de contratacion, previamente a la adjudicacion del
contrato, la posesion y validez de los documentos acreditativos de su capacidad y
solvencia exigidos en la clausula 6 del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y
solvencia exigidos para contratar con la Administracion y la ausencia de prohibiciones
de contratar sera el de finalizacion del plazo de presentaciones de ofertas y deberan
subsistir en el momento de formalizacién del contrato.

Para dar cumplimiento a lo anterior, la Presidenta de la Mesa de Contratacién,
requerird a la empresa licitadora que haya presentado la mejor oferta para que,
dentro del plazo de CINCO dias habiles (tramitacion urgente), a contar desde el
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la
documentacién justificativa de las circunstancias a las que se refieren las letras a)
a c) del apartado 1 del articulo 140, y la documentacion justificativa de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social (o autorice al érgano de contratacion para obtener de forma directa la
acreditacion de ello), tanto de la empresa licitadora como de aquellas otras
empresas a cuyas capacidades se recurra, y de haber constituido la garantia
definitiva que sea procedente en los términos sefalados en la clausula 10 del
presente Pliego.

9.3.- En relacién con la documentacion justificativa de las circunstancias a las que
se refieren las letras a) a c) del apartado 1 del articulo 140 tanto de la empresa
licitadora como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra,
debera presentar los siguientes documentos:

a) Documento Nacional de Identidad de la persona que presente la solicitud
en nombre propio o como apoderado.

1U



b) La capacidad de obrar de las empresas que fueren personas juridicas que
se acreditar4 mediante escritura de constitucién y de modificacién, en su
caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera
exigible conforme a la legislacién mercantil que le sea aplicable. Si no lo
fuere, la acreditacion de la capacidad de obrar se realizard mediante la
escritura o documento de constitucion, estatutos o acto fundacional, en el
que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en
su caso, en el correspondiente Registro oficial.

c) Poder bastante al efecto a favor de las personas que comparezcan o
firmen proposiciones en nombre de otra. Si la empresa licitadora fuera
persona juridica, este poder deberd figurar inscrito en el Registro
Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la
inscripcion en el Registro Mercantil, de acuerdo con el articulo 94.1.5 del
Reglamento del Registro Mercantil.

d) Los que justifiquen los requisitos de solvencia econémica y financiera y
técnica o profesional y, en su caso, habilitaciébn empresarial o profesional,
y que se sefialan en este pliego, tanto en los términos establecidos en los
articulos 87 y 90 de la Ley, como en términos de grupo o subgrupo de
clasificacion y de categoria minima exigible, siempre que el objeto del
contrato esté incluido en el ambito de clasificacion de alguno de los
grupos o subgrupos de clasificacién vigentes, atendiendo para ello al
cédigo CPV del contrato.

Aquellas empresas licitadoras que se encuentren inscritas en un Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas, estaran eximidas de presentar la
documentacién sefalada en los apartados b), c¢) y d). Esta exencidn se entiende
Unicamente respecto a aquéllos documentos acreditativos de las circunstancias
de capacidad y solvencia cuya acreditacion pueda efectuarse mediante el propio
certificado.

En cualquier caso, a tenor del articulo 77.1 a) de la LCSP, podrd justificarse la
solvencia técnica-profesional, y econdmica financiera, mediante certificado de
clasificacién en el grupo, subgrupo y categorias establecidas en este pliego.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de
contratar deberan concurrir en la fecha final de presentacion de ofertas y subsistir en
el momento de perfeccion del contrato.

Las empresas que deseen concurrir integradas en una union temporal presentaran
individualmente la documentacién exigida en los apartados precedentes.



Los documentos deberadn presentarse originales o mediante copias de los mismos
gue tengan caracter de auténticas, conforme a la legislacion vigente.

A los efectos establecidos en los articulos 65 a 76 y 95 de la LCSP, el
correspondiente Servicio y la Mesa de contratacion podran recabar de la empresa
aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados o requerirle para la
presentacion de otros complementarios, lo que deberd cumplimentar en el plazo de
cinco dias habiles desde el correspondiente requerimiento.

9.4.- La acreditacion del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social se realizar4 mediante la aportacion de los siguientes documentos:

- Certificacién expedida por la Administracion Tributaria en que la empresa
licitadora tenga su domicilio fiscal, asi como por las Administraciones Tributarias
en que se hayan realizado o se realicen actividades sujetas a tributacion,
acreditativas de que aquella se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias. Tratandose de sociedades no mercantiles o entidades
carentes de personalidad juridica, la(s) certificacion(es) se referirdn al titular o
titulares de la sociedad, entidad o establecimiento.

- Ultimo recibo del Impuesto de Actividades Econémicas, o el alta en la
matricula de dicho Impuesto en el caso de inicio de la actividad durante el
presente ejercicio, en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato.
Asimismo, se completara con una declaracion responsable de no haberse dado
de baja en la matricula del citado Impuesto.

- Certificado del Instituto Nacional de la Seguridad Social en el que se
acredite hallarse al corriente en el pago de las cuotas de dicha entidad.

Quienes acrediten o hayan acreditado disponer de certificacion vigente de inscripcion
en un Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, estdn exentos de
presentar estas certificaciones en tanto se mantenga dicha vigencia y las
circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no hayan experimentado
variacion, extremos que la empresa deberd manifestar expresamente en el
documento en que se formalice el contrato, con la excepcién de la declaraciéon
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del Impuesto de Actividades
Econdmicas.

9.5.- De no cumplirse el requerimiento a que hace referencia el punto 9.2 anterior en
el plazo sefalado, se entenderd que la empresa licitadora ha retirado su oferta,
procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de
licitacién, IVA excluido, en concepto de penalidad y a recabar la misma



documentacion a la empresa licitadora siguiente, por el orden en que hayan
clasificado las ofertas.

10.- GARANTIA DEFINITIVA.

10.1.- La empresa licitadora que hubiera presentado la mejor oferta debera constituir
a disposicion del 6rgano de contratacion una garantia de un 5 por 100 del precio final
ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor Afliadido. En caso de que se hubiera
propuesto una mejora en la ampliacion del plazo de garantia, no se devolvera esta
fianza definitiva, hasta el transcurso del plazo total de garantia ofrecido.

En caso de que hubiera incurrido en oferta incursa inicialmente en presuncion de
temeridad, debera depositar una garantia complementaria de otro 5% del precio
final ofertado, de manera que la garantia definitiva ascendera a un total del 10%.

10.2.- La Administracion requerird a la citada empresa licitadora para que, dentro del
plazo de CINCO dias habiles (tramitacién urgente) a contar desde el siguiente a
aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentaciéon
acreditativa de haber constituido la garantia definitiva que sea procedente.

De no cumplirse este requisito por causas a ella imputables, la Administracion no
efectuara la adjudicacién a su favor, siendo de aplicacion lo dispuesto en el Ultimo
parrafo del articulo 150.2 de la LCSP.

10.3.- La garantia podra constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el
articulo 108 de la LCSP, con los requisitos establecidos en el articulo 55 y siguientes

del RGLCAP.

La garantia definitiva respondera de los conceptos mencionados en el articulo 110
de la LCSP.

La devolucién y cancelacion de las garantias se efectuara de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 111 de la LCSP y el articulo 65 del RGLCAP.

11.- ADJUDICACION Y NOTIFICACION.

11.1.- El érgano de contratacién debera adjudicar el contrato dentro de los plazos
legalmente previstos.

11.2.- La Fundacion, tendra alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a
la mejor oferta de conformidad con los criterios de adjudicacion o declarar desierta



la licitacion, cuando no exista oferta o proposicién alguna que sea admisible de
acuerdo con los criterios que figuren en los pliegos.

No obstante, en los términos previstos en el articulo 152 de la LCSP, la
Administracién, antes de formalizacién del contrato, podra renunciar a adjudicarlo
por razones de interés publico, o desistir del procedimiento tramitado, cuando
este, adolezca de defectos no subsanables.

11.3.- La adjudicacion debera ser motivada, se notificara a las empresas
candidatas o licitadoras y, simultaneamente, se publicara en el perfil de
contratante en el plazo de quince dias.

La notificaciébn debera contener, en todo caso, la informacién necesaria que
permita a las empresas interesadas en el procedimiento de adjudicacion,
interponer recurso suficientemente fundado contra la decision de adjudicacién.
En particular, expresara los siguientes extremos:

a) En relacién con las empresas candidatas descartadas, la exposicion resumida
de las razones por las que se haya desestimado su candidatura.

b) Con respecto a las empresas licitadoras excluidas del procedimiento de
adjudicacién, también en forma resumida, las razones por las que no se
haya admitido su oferta y un desglose de las valoraciones asignadas a las
distintas empresas licitadoras, incluyendo a la empresa adjudicataria.

c¢) En todo caso, el nombre de la empresa adjudicataria, las caracteristicas y
ventajas de la proposicién de la empresa adjudicataria determinantes de que
haya sido seleccionada la oferta de esta con preferencia a las que hayan
presentado las restantes empresas licitadoras cuyas ofertas hayan sido
admitidas.

En la notificacion y en el perfil de contratante se indicara el plazo en que debe
procederse a su formalizacion, conforme al articulo 153.3 de la LCSP.

11.4.- Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las
rechazadas sin abrir 0 las desestimadas una vez abiertas, seran archivadas en
su expediente. Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la
interposicion de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentacién que
acompafia a las proposiciones quedard a disposicion de las empresas
interesadas.

En el caso de que las empresas licitadoras no lo soliciten en el plazo de un afio, dicha
documentacion podra ser destruida.



IV. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

12.- OBLIGACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACION DEL CONTRATO.

12.1.- El adjudicatario, est4 obligado a suscribir, en el plazo de OCHO DIAS
HABILES, desde la notificacion de la adjudicacion, y antes de formalizar el contrato, y
abonar a su costa las primas de los seguros, una pdéliza a todo riesgo de construccién
gue cubra:

- Los dafios que puedan sufrir las obras durante el periodo de construccion y
garantia, y hasta el limite del importe de la adjudicacién, derivados de los
riesgos convencionales (incendio, rayo, explosion, actos vandalicos, y
malintencionados etc.) de los riegos de la naturaleza, asi como la huelga,
motin, sabotaje, conmocién civil y terrorismo.

- La responsabilidad civil general, patronal y cruzada que asegure a toda
persona interviniente en la obra, y en la que pueda incurrir por los dafios
causados a terceras personas y derivada de actos de su personal, empleados
y dependientes permanentes u ocasionales, su maquinaria y equipo, asi como
consecuencia de trabajos realizados durante la ejecucion de las obras objeto
de la adjudicacién, por un importe del 75% del presupuesto de contrata (IVA
incluido).

Acusado recibo de la notificacion de adjudicacion, la empresa adjudicataria, antes de
la formalizacion del contrato, debera aportar copia de las polizas y justificantes de
pago de las primas de contrataciéon de los contratos de seguro sefialados, que la
empresa adjudicataria haya contratado y mantendra a su costa durante el periodo de
construccion y el plazo de la garantia.

12.2.- Durante la vigencia del contrato, el 6rgano contratante podra pedir a la
empresa contratista que le exhiba la documentacion correspondiente a dichos
seguros, o que se le entregue copia de las pélizas o certificado de los mismos, asi
como que se le acredite estar al corriente en el pago de las primas, con la obligacién,
por parte de esta, de cumplimentar dicho requerimiento, pudiendo, en caso contrario,
el 6rgano contratante suspender el pago de certificaciones de obra y el plazo de
recepcion de las obras y, en su caso, suspender el inicio del cémputo del plazo de
garantia, sin que dicho periodo de suspension sea computable a efectos de
indemnizaciones, sin perjuicio de las demas responsabilidades a que hubiere lugar
por causa de incumplimiento.



13.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

13.1.- El contrato se formalizar4 en un escrito que se ajuste con exactitud a las
condiciones de la licitacién. En el caso de que el contrato fuera adjudicado a una
Unién Temporal de Empresas, estas deberan acreditar dentro del plazo previsto
en este pliego, la constitucion de la misma en escritura puablica, cuya duracion
serd coincidente con la del contrato hasta su extincién, y presentar el NIF
asignado a la Union Temporal de Empresas.

13.2.- El contrato no es susceptible de recurso especial en materia de
contratacion.

13.3.- La formalizacion del contrato debera efectuarse no més tarde de los OCHO
DIAS HABILES siguientes (Tramitacion urgente) a aquél en que se practique la
notificacion de la adjudicacion a las empresas licitadoras.

13.4.- Cuando por causas imputables a la empresa adjudicataria no se hubiese
formalizado el contrato dentro del plazo indicado, la Administracion le exigira el
importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto
de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se
hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del
articulo 71 de la LCSP.

En este caso, el contrato se adjudicara a la siguiente empresa licitadora por el orden
en que hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentacion de la
documentacion establecida en la clausula 9 del presente Pliego, resultando de
aplicacion los plazos establecidos en los apartados anteriores.

13.5.- Si las causas de la no formalizaciéon fueran imputables a la Fundacion, se
indemnizard a la empresa contratista de los dafios y perjuicios que la demora le
pudiera ocasionar.

13.6.- No podrd iniciarse la ejecucién del contrato sin su previa formalizacion, excepto
en los casos previstos para los expedientes que sean objeto de tramitacion de
emergencia.

V. EJECUCION DEL CONTRATO.

14.- EJECUCION DEL CONTRATO.

14.1.- DIRECCION E INSPECCION DE LAS OBRAS. La Fundacion designara
una persona que llevard la Direccién Facultativa de la obra a través de la cual



efectuara la inspeccién, comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de
la obra contratada.

La direccion designada por el 6rgano de contratacion ser4d comunicada a la
empresa contratista en el plazo de quince dias naturales a contar desde la
formalizacion del contrato y dicha direccion procedera en igual forma respecto de
su personal colaborador. Las variaciones seran puestas en conocimiento de la
empresa contratista por escrito.

14.2.- NORMAS GENERALES RELATIVAS A LA EJECUCION DEL CONTRATO.

14.2.1- Ejecucion de las obras. Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a
las clausulas estipuladas en el presente Pliego, en el Pliego de Clausulas
Administrativas Generales y conforme al proyecto aprobado por la Fundacién y
Su anexo, y a las instrucciones que, en interpretacién técnica de este, diere a la
empresa contratista la Direccién Facultativa de las obras.

Las oOrdenes, instrucciones y comunicaciones que la Direccion Facultativa de las
obras estime oportuno dar a la empresa contratista se efectuardn por escrito en el
Libro de Ordenes autorizandolas con su firma.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia la
empresa contratista es responsable de los defectos que en la construccion puedan
advertirse.

En cualquier caso se facilitara el acceso a la obra, a los técnicos designados por la
Fundacion contratante, y en su caso a los técnicos de las administraciones que hayan
concedido subvencién para la ejecucién de las obras.

14.2.2.- Responsabilidad por los trabajos y dafios. La empresa adjudicataria sera
responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las
prestaciones y servicios realizados, asi como de las consecuencias que se
deduzcan para la Administracibn o para terceros de las omisiones, errores,
métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecuciéon del contrato.
Seré por su cuenta la indemnizacion de los dafios que se originen a terceros.

14.2.3.- Plazos de ejecucion.
El plazo méximo de ejecucién de la obra es el de CINCO MESES, sin perjuicio de

qgue si el adjudicatario hubiera ofrecido una reduccion de plazo, como mejora, se
estard al plazo menor ofertado.



Los plazos de ejecucién comenzaran a contar a partir del dia siguiente al de la firma
del Acta de Comprobaciéon del Replanteo, si la empresa contratista no formulase
reservas en ella o, en el caso contrario, al siguiente de la notificacion a la contratista
del acto formal autorizando el comienzo de las obras. Al tratarse de una tramitacion
por urgencia, el plazo de inicio de la ejecucién del contrato no podra ser superior a
QUINCE DIAS HABILES, contados desde la formalizacion del contrato. Si se
excediese este plazo, el contrato podra ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a
causas ajenas a la Fundacion, contratante y a la empresa contratista y asi se hiciera
constar en la correspondiente resolucion motivada.

El plazo contractual solo sera prorrogable cuando concurran las circunstancias y
requisitos exigidos por la legislacion vigente.

14.3.- COMPROBACION DEL REPLANTEO. La ejecucion del contrato comenzara
con el acto de comprobacion del replanteo que se realizara en el plazo maximo de
QUINCE DIAS HABILES, desde la fecha de la formalizacién del contrato.

La comprobacion del replanteo de las obras se efectuard en presencia de la
empresa adjudicataria o de su representante.

No podra iniciarse la obra, por tanto, sin que se haya extendido el acta de
comprobacion del replanteo o cuando se hagan constar en ella reservas que se
estimen fundadas, en cuyo caso se suspendera su iniciacibn o se acordara la
suspension definitiva.

Igualmente, no podra iniciarse la obra sin la previa aprobacién del Plan de Seguridad
e Higiene, a tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97, por el que se
establecen las disposiciones minimas en materia de seguridad y salud en las obras
de construccion.

El acta de comprobacion del replanteo y los plazos se entenderdn como integrantes
del contrato a los efectos de su exigibilidad.

14.4.- FUERZA MAYOR. En casos de fuerza mayor, y siempre que no exista
actuacion imprudente por parte de la empresa contratista, esta tendra derecho a
una indemnizacion por los dafios y perjuicios que se le hubieren causado.

14.5.- PENALIDADES POR EJECUCION DEFECTUOSA, INCUMPLIMIENTO
PARCIAL Y DEMORA. En caso de cumplimiento defectuoso de la prestacion
objeto del contrato, incumplimiento de los compromisos o de las condiciones
especiales de ejecucion del contrato que se hubiesen establecido, asi como
cuando la empresa contratista, por causas imputables a la misma, incumpla la



ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el contrato, se podra establecer
penalidades, hasta el 10% del precio del contrato IVA excluido.

La empresa adjudicataria queda obligada al cumplimiento del plazo de ejecucion del
contrato y en su caso el de su oferta, en los términos previstos en este pliego.

Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados, la empresa contratista
hubiera incurrido en mora por causas imputables a la misma, la Fundacion podra
optar por la resolucién del contrato o por la imposicibn de penalidades
econdmicas, en la proporcién de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del
contrato, IVA excluido.

En todo caso, la constitucibn en mora de la empresa contratista no requerira
interpelacion o intimacién previa por parte de la Administracion.

14.6.- DANOS Y PERJUICIOS. En los supuestos de incumplimiento parcial o
cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecucién en que no esté prevista
penalidad o en que estandolo la misma no cubriera los dafios causados a la
Fundacion, esta exigira a la empresa contratista la indemnizacién por dafios y
perjuicios.

Si debido al incumplimiento de plazos por culpa imputable a la contratista, la
Fundacion perdiera la subvencién concedida por Gobierno Vasco que exige que las
obras finalicen antes del 31 de diciembre de 2023 y se emitan las correspondientes
facturas, se considerara dafio y perjuicio indemnizable por la contratista, el importe de
la subvencién perdida.

14.7.- ABONOS A LA EMPRESA CONTRATISTA. La empresa contratista tendra
derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de las obras que
realmente ejecute con arreglo a las condiciones establecidas en el contrato y sus
modificaciones, si las hubiera.

A los efectos del pago, la Fundacion expedird mensualmente, en los primeros
diez dias siguientes al mes que correspondan, las certificaciones que
comprendan la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo. Los abonos a la
empresa contratista resultantes de las certificaciones expedidas tienen el
concepto de pagos a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones
gue se produzcan en la medicién final y sin suponer en forma alguna aprobacion
y recepcion de las obras que comprende.

La empresa contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la
necesaria para ejecutar las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo que a
juicio de la Direccion Facultativa de la obra existiesen razones para estimarlo



inconveniente. Sin embargo, no tendrd derecho a percibir en cada afo,
cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones expedidas,
mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente, afectada por
el coeficiente de adjudicacién.

14.8.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONTRATISTA DE CARACTER
ESPECIFICO Y GASTOS EXIGIBLES. Ademas de las obligaciones generales
derivadas del régimen juridico del presente contrato, existiran especificamente las
siguientes obligaciones:

a) EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL Y LABORAL. La empresa
contratista esta obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia medioambiental, social y laboral establecidas en el derecho de la Unién
Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones
de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado
y en particular las establecidas en el anexo V de la LCSP.

En particular:

1.- El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia laboral, de seguridad social y seguridad y salud en el trabajo, y en particular:

- La adjudicataria debera, a lo largo de toda la ejecucién del contrato, abonar
el salario recogido en el convenio colectivo de aplicacién, segun la categoria
profesional que le corresponda a la persona trabajadora, sin que en ningln caso el
salario a abonar, pueda ser inferior a aquel.

- La empresa adoptara cuantas medidas de seguridad e higiene en el trabajo,
fueren de pertinente obligacion o necesarias en orden a la prevencién de los riesgos
laborales. Cumplira asimismo las obligaciones en materia de prevencion de riesgos
laborales establecidos por la normativa vigente y antes del inicio de la actividad
contratada deberéa acreditar el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

La evaluacion de riesgos y planificacion de la actividad preventiva
correspondiente a la actividad contratada.

La formacién e informacion en materia preventiva a los trabajadores que va a
emplear en la ejecucion del contrato.

Justificante de la entrega de equipos de proteccion individual, que en su caso,
fueran necesarios.



2.- Si la empresa subcontrata parte de los trabajos, debera exigir a las subcontratas
los justificantes de las obligaciones anteriores y entregarlos a la Administracion
contratante. Las empresas deberdn, asi mismo, poner en conocimiento del
coordinador de seguridad y salud las subcontrataciones realizadas con caracter
previo al inicio de los trabajos.

3.- En el caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido a los/las
operarios/as con ocasion del ejercicio de los trabajos, cumplird lo dispuesto en las
normas vigentes bajo su responsabilidad, sin que esta alcance en modo alguno a la
Administracion.

4.- El adjudicatario podra subcontratar parcialmente la realizacién del contrato en los
términos de la LCSP. En ese caso el contratista principal asumira la total
responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la Administracién, con arreglo
estricto a este pliego, y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las
obligaciones en materia social o laboral.

El contratista queda obligado a respetar la Ley reguladora de la subcontratacion en el
Sector de la Construccion, Ley 32/06 de 18 de octubre BOE 19 de octubre, y su
normativa de desarrollo RD 1109/207 de 29 de agosto.

5.- Estard obligada a cumplir la normativa vigente en materia de gestion de residuos
de la construccion.

Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones esenciales, sefialadas en el
apartado anterior.

El incumplimiento de las obligaciones esenciales sefialadas en el apartado anterior,
facultara a la Fundacién a optar por reclamar penalidades de un importe de hasta el
10% del precio de adjudicacion, por tramitar un expediente para declarar la
prohibicion para contratar a la adjudicataria, que las haya incumplido o por la
resolucién del contrato, en aquellos supuestos en los que el incumplimiento se pueda
calificar como grave.

b) PROGRAMA DE TRABAJO. La adjudicataria, debera presentar, en el plazo de
quince dias a contar desde la firma del acta de comprobacion del replanteo un
programa de trabajo, en el que debera especificar la plantilla por categorias que
estime necesaria para la realizacion de los trabajos, indicando también la plantilla
propia con la que cuenta.

El programa de trabajo presentado por la empresa adjudicataria sera documento
contractual a todos los efectos.



El 6érgano de contratacion resolvera sobre el programa de trabajo en los quince
dias posteriores a su presentaciéon o impondrd, en su caso, la introduccién de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que
no contravengan las clausulas del contrato.

Mientras no se apruebe el Programa de Trabajo presentado por la empresa
contratista, regira el que conste en el Proyecto.

La Fundacion, podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la
empresa contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin
gue ello pueda originar derecho al cobro de intereses de demaora por retraso en el
pago de dichas certificaciones.

c) GASTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION. Son de cuenta de la empresa
contratista las tasas por la prestacion de los trabajos facultativos de comprobacion del
replanteo, direccién, inspeccion y liquidacién y cualesquiera otras que resulten de
aplicacion, segun las disposiciones vigentes en la forma y cuantia que estas sefialen.

Asimismo, correran de cuenta de la empresa contratista los posibles gastos por
verificacibn y ensayo de materiales y unidades de obra que la Direccion
Facultativa de Obra estime necesario o conveniente llevar a cabo, hasta un
importe maximo del 1% del presupuesto de adjudicacién de la obra.

La empresa adjudicataria se obliga a gestionar todos los permisos municipales,
salvo el otorgamiento de la Licencia Municipal de obras, para colocacion de
andamiajes, vados, vallas, aperturas de calzadas para acometidas, etc., siendo
totalmente a cargo de la empresa contratista tanto los gastos que ocasionen su
gestién y tasas, como los de ejecucion.

Seradn de cuenta y a costa de la empresa contratista la realizacion de las
gestiones, pago de todos los gastos, tasas, arbitrios, etc., y redaccion y visado de
los proyectos que haya que presentar en los Organismos competentes a efectos
de obtener el alta y permiso de funcionamiento, enganches a redes y servicios,
acometidas provisionales y en general, todo lo necesario para el funcionamiento
adecuado y legalizado de las instalaciones, quedando exceptuadas, en todo
caso, las acometidas definitivas, que correran a cargo de la entidad contratante.

Corresponde a la empresa contratista, y a su cargo, suministrar la energia
eléctrica, agua, teléfono y cuantos servicios sean precisos para la ejecucién de
las obras e instalaciones, los cuales deberdn cumplir la normativa vigente.

d) SENALIZACION. La empresa contratista esta obligada a instalar a su costa
pancartas, carteles, o cualquier otro medio de difusién en el que se difunda la



colaboracién prestada por el Departamento de Cultura y Politica LingUlistica del
Gobierno Vasco, en la financiacién de esta obra.

Asi como las sefales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulacién en la
zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de
aquéllos, tanto en dicha zona como en sus limites e inmediaciones.

e) LIBRO DE ORDENES. La empresa contratista esta obligada a conservar y
tener a disposicion en todo momento en la obra el Libro de Ordenes. Este
estara a disposicion de la Direccion Facultativa de las obras y de la persona
responsable del contrato, quienes deberan consignar en él las visitas,
incidencias y 6rdenes que se produzcan durante el desarrollo de la obra.

La empresa contratista estara obligada por si o por medio de su persona delegada a
firmar el oportuno acuse de recibo de tales instrucciones.

En el acto de recepcion se exigira la presentacion del Libro de Ordenes debidamente
cumplimentado, el cual pasard a poder de la Administracion una vez efectuada la
recepcion.

f) CRITERIOS LINGUISTICOS. La empresa adjudicataria del contrato y las
posibles subcontratistas deberan observar en la ejecucion del contrato la
cooficialidad de ambos idiomas, euskera y castellano, sujetando su actividad a
los criterios de bilinglismo y de respeto a los derechos linguisticos de los
ciudadanos y ciudadanas, de acuerdo con las disposiciones recogidas en el
Estatuto de Autonomia del Pais Vasco, la Ley 10/1982 de Normalizacion del
Uso del Euskera, y el Decreto 86/1997 que regula los procesos de
normalizacion de la Administracion Publica de Euskadi.

14.9.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION. La empresa contratista
adjudicataria atendera los requerimientos de informacion que la Fundacion le
realice, y aplicara en la ejecucion del contrato las condiciones especiales de
caracter social, ético, medioambiental o de otro orden vinculadas al objeto del
contrato, y aceptaran voluntariamente dar transparencia institucional a todos los
datos derivados de los procesos de licitacion, adjudicacién y ejecucion hasta su
finalizacion.

De tipo social.

La empresa contratista debera garantizar el cumplimiento de sus obligaciones
laborales, y respetar los convenios laborales sectoriales, vigentes. Asimismo,
debera cumplir los criterios linglisticos del Departamento de Cultura y Politica



Linguistica de la Diputacion Foral de Bizkaia y rotular en euskera ademas de
en castellano cualquier cartel anunciador de las obras.

14.10.- EFECTOS Y EXTINCION DEL CONTRATO. SUBCONTRATACION.

1.- Los efectos y extincion del contrato, se regird por normas de derecho privado,
si bien tal y como dispone el articulo 319 de la LCSP, seran de aplicacién los
articulos 203 a 205 sobre supuestos de modificacion del contrato, y los articulos
214 a 217 sobre cesidn y subcontratacion asi como las condiciones de pago
establecidas en los apartados 4° del articulo 198.4°, del articulo 210 1° del articulo
243.

2.- Las empresas licitadoras deberan indicar en la oferta la parte del contrato que
tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o
técnica, de las empresas subcontratistas a las que se vaya a encomendar su
realizacion.

En todo caso, la empresa contratista debera comunicar por escrito, tras la
adjudicacion del contrato y, a mas tardar, cuando inicie la ejecucién de este, al
organo de contratacion la intencién de celebrar los subcontratos, sefialando la parte
de la prestacion que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y
representante o representantes legales de la empresa subcontratista, y justificando
suficientemente la aptitud de esta para ejecutarla por referencia a los elementos
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que la misma
no se encuentra incursa en prohibicion de contratar, asi como cualquier modificacion
gue sufra esta informacion durante la ejecucién del contrato principal, y toda la
informacion necesaria sobre las nuevas empresas subcontratistas.

Ni la Direccion Facultativa de las obras ni la empresa contratista podran introducir o
ejecutar modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la debida
aprobacion de la modificacion y del presupuesto resultante como consecuencia de
ella por el 6rgano de contratacion.

No obstante, podran introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacion
cuando estas consistan en la alteracion en el ndmero de unidades realmente
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no
representen un incremento del gasto superior al 10% del precio primitivo del contrato.



14.11.- RECEPCION DE LAS OBRAS.

El contrato se entenderd cumplido por la empresa contratista cuando esta haya
realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la Fundacién,
la totalidad de la obra.

La empresa contratista o su delegada comunicardn por escrito a la Direccion
Facultativa de las obras, la fecha prevista para su terminacion, con una antelacion
minima de cuarenta y cinco dias habiles.

La recepcion de la obra se realizar4 una vez efectuada la comunicacion escrita y
como maximo dentro del mes siguiente a su terminacion.

De la recepcion se extendera la correspondiente acta, que sera suscrita por todas las
personas que concurran al acto, y en la que se hara constar si las obras se
encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, en cuyo caso
la Direccion Facultativa de las obras las dara por recibidas, comenzando entonces el
plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el
acta y la Direccion Facultativa de las mismas sefialara los defectos observados y
detallard las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si
transcurrido dicho plazo la empresa contratista no lo hubiere efectuado, podra
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

La Fundacion podra efectuar recepciones parciales de las obras.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente
motivadas, la Fundacién, acuerde la ocupacién efectiva de las obras o0 su puesta
en servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de
recepcién, desde que concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y
consecuencias propios del acto de recepcion de las obras y en los términos en
gue reglamentariamente se establezcan.

2.- Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el érgano de
contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera
abonada a la empresa contratista a cuenta de la liquidacién del contrato.

14.12.- PLAZO DE GARANTIA. A partir de la fecha del acta de recepcion,
comenzard a contar el plazo minimo de garantia de un afo.

Durante el plazo de garantia la empresa contratista sera responsable por los defectos
0 vicios que puedan manifestarse en la obra, y, asimismo, estard obligada a la guarda



y conservacion de la obra, con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones
técnicas y a las instrucciones que dicte la Direccién Facultativa de las obras, siendo
responsable de los dafios intrinsecos que en ella se produzcan.

En cualquier caso, si la empresa adjudicataria, ha presentado en su oferta una
mejora en el plazo de garantia, se estara al plazo ofrecido en su propuesta, de afios
adicionales en el plazo minimo de garantia, y no serd devuelta la fianza, hasta el
transcurso del mismo, y las comprobaciones oportunas.

14.13.- LIQUIDACION. Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento
del plazo de garantia, la Direccion Facultativa de la obra, de oficio o a instancia de la
empresa contratista, redactard un informe sobre el estado de las obras con los
efectos siguientes:

- Si el informe fuera favorable, la empresa contratista quedara relevada de
toda responsabilidad, salvo la responsabilidad por vicios ocultos,
procediéndose a la devolucion o cancelacién de la garantia, a la liquidacion
del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes.

- En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados
se debiesen a deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de lo
construido durante el plazo de garantia, la Direccidn Facultativa procedera a
dictar las oportunas instrucciones a la empresa contratista para la debida
reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual
continuara encargada de la conservacién de las obras, sin derecho a percibir
cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

No obstante, si la obra se arruina con posterioridad a la expiracién del plazo de
garantia por vicios ocultos de la construccion, debido al incumplimiento del contrato
por parte de la empresa contratista, respondera esta de los dafios y perjuicios
durante el término de quince afios a contar desde la recepcion de la obra.

14.14.- RESOLUCION DEL CONTRATO.

Sera causa de resolucion del contrato el incumplimiento del contratista de las
condiciones previstas en el presente pliego.

Sera en todo caso causa de resolucién, la imposibilidad de ejecutar la prestacion
en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el
contrato conforme a los articulos 204 y 205 asi como la recogida en el articulo
211 letra i) LCSP.



Cuando el contrato se resuelva por culpa de la empresa adjudicataria, le sera
incautada la garantia definitiva, sin perjuicio de la indemnizacion, en su caso, por
dafios y perjuicios originados a la Administracion, en lo que excedan del importe
de garantia incautada.

VI.- JURISDICCION COMPETENTE.

De acuerdo con lo establecido en el presente pliego, el contrato tiene caracter
privado. En consecuencia, se regulara:

- En materia de preparacion, adjudicacion y modificaciones contractuales,
cuando la impugnacién de estas Ultimas se base en el incumplimiento de lo
establecido en los articulos 204 y 205, LCSP, cuando se entienda que dicha
modificacion debib ser objeto de una nueva adjudicacion, sera competente el
orden jurisdiccional contencioso administrativo previa interposiciéon, potestativa
de los recursos administrativos previstos en la Ley 39/2015 de 1 de octubre de
Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas.

- En cuanto a los efectos y extinciéon del contrato, por las normas de derecho
privado, en los términos previstos en el articulo 319 LCSP y sera competente
el orden jurisdiccional civil.

El adjudicatario hace una renuncia expresa al fuero de su domicilio y se somete a
los juzgados y tribunales que corresponden a la localidad en la que se sitta la
obra, que sean competentes para la resolucion de cuantas incidencias y
reclamaciones pudieran plantearse.



ANEXO |

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA Y OFERTA CUANTIFICABLE
ECONOMICAMENTE

(SOBRE A)
D , mayor de edad, vecino de
.............................. , con domicilio a efectos de notificacion en
........................................... , titular del DNI n.° ..., expedido con
fecha ....cccooeiiiiiiiinnn, , en nombre propio (0 en nombre y representacion de
............................................................... VECINO d€ i, CON
domiCilio en .....cccccvvviviiiiiiiiei e, , conforme acredito con Poder Bastanteado),
con numero de teléfono de empresa ........cooviiiiiiiiiiiiiie y correo
electroniCo.........oooiiiii

DECLARA

Primero.- Que esta enterado del anuncio publicado en el perfil del contratante por la
FUNDACION DEL MUSEO DE LA MINERIA DEL PAIS VASCO, para la adjudicacion,
mediante procedimiento abierto, y tramitaciéon urgente, de las obras correspondientes
a la Fase 1 B Proyecto de urbanizacién, sustitucion del pavimento vy
acondicionamiento del entorno posterior urbanizado del Museo de la Mineria del Pais
Vasco.

Segundo.- Que ha examinado y conoce el Pliego de clausulas administrativas
particulares y la documentacion técnica.

Tercero.- Que igualmente conoce los textos legales y reglamentarios de aplicacion a
la presente contratacion.

Cuarto.- Que en relacion con las obras de la presente oferta, propongo su realizacion
por el importe total de ................. euros (debe expresarse en letra y nUmero), que
se desglosa de la siguiente manera:

Principal.-

IVA.-

Total- e €, IVA incluido.



En estos precios se incluyen todos los conceptos, impuestos, gastos, tasas y arbitrios
de cualquier esfera fiscal, y también el IVA y el beneficio industrial del contratista.

Se adjunta como anexo, una relacion de precios unitarios para cada una de las
unidades de obra que figuren en los presupuestos parciales del proyecto y que han
servido, para confeccionar la oferta econémica. Se desglosan, asimismo, los precios
descompuestos de las diferentes partidas, y el IVA.

Quinto.- (... En su caso...) Me comprometo a:

- Reducir el plazo maximo de ejecucion de la obra, de CINCO MESES, en ......
(una/dos) semanas.

- Mejorar el plazo minimo de garantia de 1 afio, en ......... (uno/dos) arios
adicionales.

(En el supuesto de no asumir los compromisaos, no rellenar)

Sexto.- Declaro bajo mi responsabilidad, que dispongo de un sistema de gestién
medioambiental tipo ISO 14.001, o equivalente.

Sl

NO

(Marcar con una X, la opcién elegida)

En el supuesto de respuesta afirmativa: Y para obtener la puntuacion
correspondiente, adjunto certificacibn o documentacion acreditativa de
disponer del sistema de gestion medioambiental.

Séptimo.- (En su caso....), se detallan las previsiones de subcontratacion.

- Nombre o perfil empresarial de los subcontratistas a los que se vaya a encomendad
su realizacion............ccocooiiiiin.

Firma



ANEXO I

DECLARACION RESPONSABLE. PRESENTACION DE DOCUMENTACION
ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS

(SOBRE B)
D , mayor de edad, vecino de
.............................. , con domicilio a efectos de notificacion en
........................................... , titular del DNI n.° ..............................., expedido con
fecha .......cccccoviininnns , en nombre propio (0 en nombre y representacion de
............................................................... VECINO dE v, €ON
domiCilio N ....cccevvveiiiiiiis , conforme acredito con Poder Bastanteado),
con numero de teléfono de empresa ........ , Y correo electrénico.............

DECLARA

Primero.- Que esta enterado del anuncio publicado en el perfil del contratante por la
FUNDACION DEL MUSEO DE LA MINERIA DEL PAIS VASCO, para la adjudicacion,
mediante procedimiento abierto, y tramitacion urgente, de las obras correspondientes
a la Fase 1 B Proyecto de urbanizacion, sustitucion del pavimento vy
acondicionamiento del entorno posterior urbanizado del Museo de la Mineria del Pais
Vasco.

Seqgundo.- Que ha examinado y conoce el Pliego de clausulas administrativas
particulares y la documentacion técnica.

Tercero.- Que igualmente conoce los textos legales y reglamentarios de aplicacion a
la presente contratacion.

Y en cumplimiento del articulo 140 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre LCSP,
reconozco expresamente que reuno todas las condiciones de capacidad y solvencia
establecidas legalmente y en los Pliegos de condiciones administrativas, aplicables a
la presente contratacion para resultar adjudicatario del presente contrato
comprometiéndose a su aportacion en el momento en que sea requerido por la
Administracion. En concreto:



- Que posee personalidad juridica y en su caso representacion.

- Que cuenta con los requisitos de solvencia econémica, financiera y técnica o
profesional, exigidos en este pliego.

- Que no esta incurso en una prohibicién para contratar de las recogidas en el
articulo 71 de la LCSP, y se halla al corriente del cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes.

- Que se somete a la Jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales espafoles de
cualquier orden, para todos los incidentes que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitador (En el caso de empresas
extranjeras).

- Que la direccién de correo electrénico en que efectuar notificaciones es
............................... ,elteléfono..................,yelfax .................

- Que dichos requisitos relativos a las condiciones de capacidad y solvencia
se relnen con anterioridad a la finalizacién del plazo establecido en los
Pliegos para la presentacion de proposiciones.

Cuarto.- Que se compromete a acreditar la posesion y validez de los documentos a
gue se hace referencia en el apartado anterior, en caso de que sea propuesto como
adjudicatario o en cualquier momento en que sea requerido para ello.

Quinto.- Que el convenio colectivo, que serd de aplicacion a los trabajadores y
trabajadoras que se adscribird a la ejecucion de la obra, es el convenio colectivo de
...................................... En el caso de resultar adjudicatario, me comprometo a
facilitar cuanta informacioén se requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez
adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores y trabajadoras.

Asimismo, acepto voluntariamente la obligacion de dar transparencia institucional a
todos los datos derivados del proceso de licitacion, adjudicacion y ejecucion del
contrato, hasta su finalizacion.

Y para que conste, firmo la presente declaracion.

En........... ,a.......de ...l de 2023.



