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I.- OBJETO DEL CONCURSO Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 
 I. 01.-OBJETO DEL CONCURSO 
 

Clausula 1. Objeto 
 
El objeto del contrato es el que se indica en la cláusula 1 de la carátula de este pliego, de acuerdo con las condiciones 
establecidas en el proyecto, y en su caso, los modificados que puedan tramitarse en los artículos 204 y 205 LCSP. 
 
Cuando el objeto este fraccionado en lotes, el objeto de cada lote se indicara en la cláusula 1.3 de la carátula. Las 
limitaciones en la adjudicación de los mismos se indicarán en su caso en la citada cláusula conforme a los criterios allí 
indicados. 
 
Todas las referencia efectuadas en el presente pliego al contrato o adjudicataria se entenderán hechas a cada lote en los 
que se divida el objeto del contrato en su caso. 
 
Las necesidades a satisfacer mediante el contrato son las contenidas en el informe de necesidad del expediente. 
 
 

Clausula 2. Proyecto 
 
Las obras se realizarán con sujeción a los Proyectos Técnicos cuyo conjunto de documentos integrantes tendrá carácter 
contractual y siguiendo las instrucciones que en cada momento establezca la Dirección Facultativa, en todo caso será 
nombrada por VISESA. El equipo redactor consta en la cláusula 10 de la carátula. 
 
 

Clausula 3. Régimen jurídico del contrato 
 
El contrato es de naturaleza privada y se rige por las normas y documentos señalados a continuación: 
 

a) Las cláusulas contenidas en este pliego de cláusulas particulares según las especificaciones de la carátula que 
forma parte integrante del mismo. 

b) La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en la versión vigente en el momento de 
publicación de la convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato (LCSP). 

c) El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público, en cuanto no se oponga a lo previsto en la LCSP. 

d) El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP), en cuanto no se oponga a lo previsto en la LCSP. 

e) Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación 
f) Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 
g) Los documentos que revisten carácter contractual. 

 
Cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratación tanto en el ámbito estatal como de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi y que resulten aplicables en el ámbito de la misma. 
 
El presente pliego y demás documentos anexos revestirán carácter contractual. En caso de discordancia entre el presente 
pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales, prevalecerá este pliego. 
 
El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros documentos contractuales, 
y de las instrucciones o de la normativa que resulten de aplicación en la ejecución de lo pactado, no exime a la contratista 
de la obligación de cumplirlas. 
 
Para el supuesto de que el contrato se financie con FONDOS EUROPEOS, por quedar incluido en el programa de ayuda 
a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, regulado en el Real Decreto 
853/2021, de 5 de octubre, se someterá también a las disposiciones de la Unión Europea que regulen el fondo en cuestión.  
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Específicamente, los contratos financiados con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), 
además de las normas generales sobre contratación pública, los principios de gestión específicos del Plan, relacionados 
en el artículo 2 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como lo dispuesto en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, 
por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
 
En previsión de la incorporación del contrato al citado programa y, para el caso de resultar adjudicatarios del mismo, los 
licitadores deberán asumir las obligaciones recogidas en el Anexo 11 y emitir las declaraciones señaladas, siendo de 
aplicación igualmente las especialidades contractuales que se indican. 

 
 

Clausula 4. Presupuesto 
 
El presupuesto de licitación del contrato es el que figura en la cláusula 3 de la carátula de este pliego, dividido en los 
lotes, en su caso, fijados en dicha cláusula. El sistema que se ha utilizado para la determinación del precio es el que 
figura en la cláusula 4.1 de dicha carátula. 
 
El cálculo incluye todos los factores de valoración y gastos, que según los documentos contractuales y la legislación 
vigente son de cuenta del adjudicatario, así como los tributos de cualquier índole, excluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido, que figura como partida independiente. 
 
Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitación serán desechadas. El precio del contrato 
será aquél al que ascienda la adjudicación, que en ningún caso superará el presupuesto base de licitación.  
 
El valor estimado es el que figura en la cláusula 12 de la carátula. 
 
Dicha cantidad se indica únicamente a efectos de publicidad del procedimiento y de información a posibles licitadoras, 
sin que ello suponga en ningún momento un compromiso de gasto por parte de VISESA 
 
 

Clausula 5. Plazo de ejecución 
 
El plazo contractual de ejecución del contrato es el fijado en la cláusula 5 de la carátula de este pliego y no podrá ser 
modificado por la empresa contratista en su oferta. 
 
El plazo de ejecución comenzará a contar con el acta de comprobación del replanteo. En todo caso, los plazos podrán 
ampliarse cuando la empresa contratista no pudiere cumplirlo por causas que no le sean imputables. 
 
 

Clausula 6. Perfil del contratante 
 
El acceso al perfil del contratante del órgano de contratación se efectuará a través de la página web de VISESA en la 
siguiente dirección URL: http://visesa.euskadi.eus/perfil-contratante/ 
 
En el Perfil del Contratante de VISESA se publicarán todos los datos e informaciones del expediente. 
 
Respecto de la documentación técnica se podrá descargar a través del portal común de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi: www.euskadi.eus. 
 
Las licitadoras podrán solicitar información adicional sobre los pliegos y sobre la documentación complementaria con una 
antelación de 7 días a la fecha límite fijada para la recepción de ofertas en el anuncio de licitación. Esta información se 
facilitará en el plazo de cinco (5) días desde la solicitud y, en todo caso, tres (3) días antes del fin del plazo de presentación  
 
de proposiciones. Dichas consultas y peticiones de información adicional deberán realizarse en la cuenta de correo 
electrónico: concursos@visesa.eus. 
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I. 02.- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 
Clausula 7. Presentación de propuestas.  
 
La documentación deberá presentarse redactada, o traducida oficialmente, en euskera o castellano. 
 
Salvo que en la cláusula 15 de la carátula se indique que los medios para tramitar el procedimiento de adjudicación del 
contrato no son electrónicos, la presentación de ofertas se realizará por medios electrónicos a través de la aplicación 
denominada Sistema de Licitación Electrónica ubicada en Kontratazio Publikoa Euskadin- Plataforma Contratación 
Pública en Euskadi Sistema de Licitación Electrónica. 
 
Las empresas interesadas en el procedimiento deberán presentar, en el plazo (fecha y hora) que se señala en la cláusula 
16 de la carátula, la documentación mencionada en la cláusula 19 de dicha carátula. 
 
 

Clausula 8.  Presentación telemática o no telemática 
 
8.1. Requisitos para utilizar el sistema de licitación electrónica para los trámites del procedimiento de contratación  
 

1. Requisitos administrativos: 
a) Disponer de un certificado digital cuyo uso esté autorizado por la Administración de la CAE a efectos de 

tramitación electrónica. Actualmente estos certificados electrónicos son los siguientes: 
• Izenpe ( Entidad, Ciudadano, Representante de Entidad) 
• FNMT (Entidad, Ciudadano, Representante de Entidad) 
• Dni-e 
• Camerfirma  (Entidad, Ciudadano, con estos certificados ha accedido muy poca gente a la aplicación 

b) Estar en alguna de estas situaciones: 
a. Estar dado de alta y disponer certificación vigente en el Registro de Licitadores y Empresas 

Clasificadas de Euskadi. 
b. Estar dado de alta en el sistema de habilitación temporal. 
c. En el caso de que dos o más operadores económicos concurran agrupados con el compromiso de 

constituirse formalmente en UTE en caso de resultar adjudicatarios: el compromiso de UTE debe 
estar registrado en el sistema de habilitación temporal. 
 

2. Requisitos técnicos: 
La información sobre los requisitos técnicos se encuentra disponible en el siguiente enlace: 
https://apps.euskadi.eus/w32-
content/es/contenidos/informacion/licitar_electronicamente/es_02/cambios_configuracion.html 
 

3. Servicio de soporte para resolver dudas o incidencias sobre licitación electrónica: 945016298. 
 
8.2 Forma de presentación: 

a) Se deben anexar los documentos indicados en la cláusula 24 de cláusulas específicas del contrato en los 
respectivos sobres que, de conformidad con dicha cláusula, aparecen en la aplicación.  

b) Sólo se garantiza la lectura y tramitación de los documentos almacenados con las siguientes extensiones: .doc, 
.xls, .ppt, .docx, .xlsx, .pptx, .pdf, .rtf., .sxw, .sdw, .abw, .xml, .jpg, .bmp, .tiff, .zip, y .7z 

c) Con el objetivo de minimizar la incidencia que la presencia de virus pueda tener en la operatividad del sistema, 
se recomienda el envío de los documentos en los formatos .pdf, .rtf, .sxw, .jpg y .tiff. 

d) Se entenderá recibida la oferta en el plazo de presentación si se inicia la transmisión dentro de él y finaliza con 
éxito. 

 
8.3 Medios no electrónicos o en papel: 
 

1.- Forma de presentación: 
a) Los documentos se presentarán en sobres cerrados y firmados por el operador económico o por la persona 

https://apps.euskadi.eus/w32-content/es/contenidos/informacion/licitar_electronicamente/es_02/cambios_configuracion.html
https://apps.euskadi.eus/w32-content/es/contenidos/informacion/licitar_electronicamente/es_02/cambios_configuracion.html
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que lo represente. En el interior de cada sobre se incluirá un índice numerado de los documentos incluidos en 
el mismo, y en el exterior de cada uno de ellos se indicarán los siguientes datos: 
1) La identificación del sobre de que se trate (A, B, C u otros) según se dispone en la cláusula 24 de cláusulas 

específicas del contrato. 
2) La identificación del contrato: nº de expediente y objeto.  
3) La identificación de la licitadora: si es una persona jurídica se indicará su denominación social y NIF; y si 

es una persona física su nombre y apellidos y nº de DNI o documento equivalente. 
4) La identificación de la persona física que firme la oferta: nombre y apellidos y nº de DNI o documento 

equivalente. 
b) Los sobres se presentarán dentro del plazo – fecha y hora- establecido en el anuncio de licitación, en el registro 

indicado en la cláusula 16 de la carátula, o en oficinas de Correos para su posterior envío. 
 

1.1. En el caso de que se permita la presentación de ofertas en papel y la documentación se presente en oficinas de 
Correos, la licitadora deberá anunciar el envío a través de correo electrónico remitido a la dirección que figura en 
la cláusula 11 de la carátula dentro del mismo día. El anuncio a través de correo electrónico sólo será válido si 
existe constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones y 
se identifica fidedignamente a quien remite y a quien va destinado. En este supuesto, se procederá a la obtención 
de copia impresa y a su registro, que se incorporará al expediente. 

 
1.2. El anuncio de envío debe incluir la identificación del contrato y de la licitadora. Al mismo se acompañará el 

justificante de imposición proporcionado por la oficina de Correos. Transcurridos diez (10) días naturales 
siguientes a la fecha indicada en el anuncio de licitación sin haberse recibido la documentación, ésta no será 
admitida en ningún caso. 

 
 
Clausula 9. Notificaciones y comunicaciones. 

 
9.1 Actuaciones que son objeto de notificación y de comunicación 
 
Serán notificados el acuerdo de adjudicación y los actos de trámite definidos en la letra del artículo 44.2 LCSP. 
 
Se entenderá por comunicaciones las solicitudes de aclaración, los requerimientos para subsanar, defectos u omisiones, 
requerimientos de presentación de documentos previstos en el pliego y otros actos de trámite incluidos en el artículo 
44.2.b LCSP. 
 
9.2 Presentación de ofertas por medios electrónicos 
 
Las notificaciones y las comunicaciones se practicarán a través del sistema de licitación electrónica. 
 
 

Clausula 10. Mesa de Contratación. 
 
La Mesa de Contratación estará constituida por la Directora del Departamento Técnico (que actuará como Presidente), 
el Director Económico-Financiero, el Director Jurídico y un Técnico del Departamento Jurídico que actuará como 
Secretario, o personas en quienes éstas deleguen o les sustituyan. 
 
 

Clausula 11. Apertura de plicas 
 
La Mesa de Contratación en el lugar, día y hora señalados para la apertura de las ofertas, comunicará el número y nombre 
de las empresas participantes, y en el mismo acto notificará el resultado de la calificación de los documentos del sobre A 
con expresión de las empresas admitidas, las rechazadas y la causa de inadmisión. 
 
Acto seguido, se comunicará verbalmente el resultado de su apertura y de la evaluación de la documentación presentada 
en dicho sobre C. 
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A continuación, procederá a la apertura del sobre B “OFERTA ECONÓMICA” y a la lectura de las ofertas presentadas en 
dicho sobre. 
 
Las puntuaciones resultantes de la evaluación de la documentación presentada en el sobre C, en el caso de que se haya 
exigido su presentación, y las ofertas presentadas en el sobre B serán publicadas en el perfil de contratante. 
 
VISESA facilitará, en función de los recursos técnicos disponibles, el acceso virtual a dichos actos de apertura por las 
interesadas en el procedimiento. 
  
 

Clausula 12. Oferta única 
 
Cada empresa presentará una única oferta, no admitiéndose variantes a la misma. Tampoco podrá suscribir ninguna 
proposición en unión temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión 
temporal. La contravención de estas prohibiciones dará lugar a la inadmisión de todas las proposiciones por él suscritas. 
 
El plazo de validez de las ofertas será de SEIS (6) meses contados desde la fecha de la apertura de las proposiciones 
económicas. 
 
 

Clausula 13. Capacidad para contratar 
 
Podrán optar a la adjudicación de la presente licitación las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibición de contratar y acrediten su solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional o, se encuentren debidamente clasificadas. 
 
También pueden participar varias personas que reúnan los requisitos indicados en el párrafo anterior agrupadas en UTE 
con arreglo a las condiciones previstas legalmente. 
 
Además, cuando se trate de personas jurídicas, las prestaciones de los contratos objeto del presente pliego han de estar 
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, conforme a sus estatutos societarios o reglas 
fundacionales, les sean propios. 
 
Las empresas extranjeras no comunitarias, deberán reunir además, los requisitos establecidos en el artículo 68 de la 
LCSP y, en caso de resultar adjudicatarias, cumplir lo establecido en el artículo 68.2 de la LCSP. 
 
 
Clausula 14. Requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional. Clasificación. Adscripción 

de medios 
 
Dicha solvencia se acreditará a través de la clasificación indicada en la cláusula 17 de la carátula de este pliego cuando 
el contrato esté sujeto al requisito de clasificación (la clasificación sea obligatoria) o cuando, no estándolo (no siendo 
obligatoria), la licitadora opte por acreditar su solvencia a través de la clasificación indicada en dicha cláusula. Si la 
clasificación no es obligatoria, la licitadora o candidata podrá acreditar su solvencia de conformidad con lo dispuesto en 
la cláusula 17 de la carátula. 
 
En este caso, la licitadora o candidata deberá acreditar que dispone de clasificación vigente para la celebración de 
contratos de obras del mismo grupo, subgrupo y categoría (igual o superior) que la que se indica mediante relación valorada 
expedida por el Registro competente. Dicha relación valorada deberá ir acompañada de una declaración responsable de 
la empresa en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado 
variación.  
 
No será exigible la clasificación a las empresas no españolas de Estados Miembros de la Unión Europea o de estados 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, ya concurran aisladamente o integrados en una unión, sin 
perjuicio de la obligación de acreditar su solvencia. 
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Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, la licitadora podrá basarse en la solvencia y 
medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que 
demuestre que durante toda la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a 
la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. 
 
En las mismas condiciones, las empresas que concurran agrupados en las uniones temporales a que se refiere el art.69 
de la LCSP, podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión temporal. 
 
No obstante, con respecto a los criterios relativos a los títulos de estudios y profesionales que se indican como solvencia 
técnica y profesional y experiencia profesional, las empresas únicamente podrán recurrir a las capacidades de otras 
entidades si éstas van a ejecutar las obras para las cuales son necesarias dichas capacidades. 
 
Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades, presentará al efecto el compromiso por escrito 
de dichas entidades. En dicho compromiso escrito deberá constar que la responsabilidad de ambas tiene carácter solidario. 
 
El compromiso se presentará únicamente por la licitadora que hubiera presentado la mejor oferta en el momento en que 
sea requerido para la presentación de la documentación justificativa, de conformidad con el art.150.2 de la LCSP. 
 
A los efectos del art 75.4, 76.1 y 76.2 de la Ley Contratos del Sector Público, las licitadoras se comprometerán a adscribir 
a la ejecución del contrato los medios personales que se indican en la cláusula 17.4 de la carátula. 
 
Estos compromisos se integrarán en el contrato, con el carácter de obligación esencial a los efectos previstos en el 
artículo 211 de la LCSP, y de las penalidades establecidas en el presente pliego. 
 
El incumplimiento de los criterios de solvencia, o de los requisitos de adscripción de medios dará lugar a la no admisión 
de la licitadora al presente procedimiento por parte de la Mesa de Contratación. 
 
 
Clausula 15. Prohibiciones de contratar  
 
Se estará a las prohibiciones de contratar establecidas en el artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público. 
Igualmente es de aplicación lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público, en 
relación a la extensión de las prohibiciones de contratar a aquellas empresas de las que, por razón de las personas que 
las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o 
sucesión, de otras empresas de las que hubiesen concurrido aquéllas. 
 
Las prohibiciones de contratar contenidas en las letras c), d), f), g) y h) del apartado 1 del citado artículo se apreciarán 
directamente por VISESA y subsistirán mientras concurran las circunstancias que en cada caso las determinan. En los 
restantes supuestos, la prohibición de contratar requerirá su previa declaración por parte de VISESA mediante 
procedimiento al efecto con fijación de su duración. 
 

 
II.- CONDICIONES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
II .01.-CONDICIONES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA 
 
Clausula 16. Inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público y 

Registro Oficial de Contratistas de la CAE.  
 
De conformidad con el artículo 159.4 a) LCSP, todas las licitadoras que se presenten a licitaciones realizadas a través del 
procedimiento simplificado deberán estar inscritos en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas de Contratistas 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi o registro equivalente, en la fecha final de presentación de ofertas siempre que 
no se vea limitada la concurrencia. 
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Clausula 17.  Documentación 
 
El presente Pliego conjuntamente con los documentos de los Proyectos que lo acompañan, forma parte de la 
documentación del concurso que servirá de base para la contratación y ejecución de la prestación del contrato. 
 
La documentación básica para el estudio y presentación de las correspondientes ofertas está compuesta por: 
 

a) El presente Pliego de Cláusulas Administrativas junto al Contrato de Ejecución de Obra. 
b) El Proyecto Técnico de la obra, integrado por los siguientes documentos: Memoria y Pliego de Condiciones; 

Planos; Memoria de Calidades; Anexos; Estudio de Seguridad y Salud; Programa de Control de Calidad. 
c) Estudio geotécnico, plan de gestión medio ambiental  

 
 
Clausula 18. Aceptación del Pliego 
 
La presentación de ofertas supone la expresa aceptación incondicional y sumisión a lo regulado en los pliegos rectores 
de la licitación y a los documentos que los acompañan. Este Pliego será de obligado cumplimiento para la empresa 
contratista a quien se adjudique el concurso, así como las condiciones ofertadas que mejoren las establecidas en el 
Pliego. 
 
 

Clausula 19. Procedimiento de licitación 
 
El contrato se adjudicará mediante Concurso Público, y utilizando el procedimiento abierto simplificado, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 316 de la Ley de Contratos del Sector Público, en relación con el artículo 159 y siguientes 
del mismo.  
 
En dicho procedimiento abierto simplificado podrán presentar ofertas todas las empresas interesadas, que cumplan los 
requisitos de solvencia económica, financiera, técnica y profesional exigidos y que no se encuentren incursas en 
prohibición de contratar. 
 
 

Clausula 20. Publicidad de la licitación 
 
El concurso será convocado mediante anuncio publicado en los perfiles de contratante de VISESA y de Gobierno Vasco. 
 
 

Clausula 21. Presentación de las proposiciones y documentación a presentar 
 
21.1.- Los licitadores deberán componer su oferta de la siguiente manera: 
 

• SOBRE  “A”.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR 
 
a) Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) del operador económico debidamente cumplimentado. Su 

cumplimentación se realizará a través de la direcciónhttps://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-
web/filter?lang=es y el archivo xml publicado en el perfil de contratante. 

b) Datos a efectos de notificaciones y comunicaciones según anexo 12 
c) Garantía provisional, si lo exige la cláusula 6 de la carátula. 
d) Nombres y cualificación profesional: en el caso de que se exija en la cláusula 17.4 de la carátula, la empresa debe 

aportar los nombres y la cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación. La licitadora 
cuya proposición hubiera sido seleccionada para la adjudicación deberá acreditar la efectiva disposición de tales 
medios. 

e) Designación como confidencial de informaciones facilitadas por la licitadora. 
f) Las empresas pertenecientes a un grupo empresarial, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de 

los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio, deberán presentar declaración sobre los extremos reseñados 
en el citado artículo respecto de los socios que integran el grupo. En el caso de que presenten distintas proposiciones 
para concurrir individualmente a la adjudicación, deberán presentar declaración en la que hagan constar esta 

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
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condición, indicando el nombre de las concurrentes. Asimismo, las licitadoras que no pertenezcan a un grupo 
empresarial deberán presentar declaración en ese sentido. 

g) Para que en la fase previa a la adjudicación sea eficaz la unión temporal frente a VISESA deberán presentar, todas 
y cada una de las empresas, los documentos exigidos en la presente cláusula, además de un escrito de compromiso 
solidario en el que se indicarán: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participación de cada uno 
de ellas; la asunción del compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar 
adjudicatarias y la designación de representante o persona apoderada única de la unión con poderes bastantes para 
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El citado documento deberá estar 
firmado por la representación de cada una de las empresas que componen la unión. 

 
En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de empresas, ésta acreditará su constitución 
en escritura pública, así como el CIF asignado a dicha unión antes de la formalización del contrato. La duración de 
la unión será coincidente con la del contrato, hasta su extinción. 
 

 
h) Declaración jurada respecto al cumplimiento por parte de la empresa contratista del porcentaje de personal fijo de 

la empresa que garantice su profesionalidad y continuidad, en los términos señalados la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, es decir: no inferior al 10 % durante los 
18 primeros meses de vigencia de la Ley, ni al 20 % durante los meses de decimonoveno al trigésimo sexto, ni al 30 
% a partir del mes trigésimo séptimo, inclusive.  

 
i) Relación e información respecto a las Subcontratistas: se aportará una declaración en la que se relacionen las 

subcontratistas con las que la Empresa concertará, en su caso, la ejecución parcial del contrato, indicando las partes 
del contrato objeto de subcontratación, importe, y el nombre o perfil empresarial, definido por referencia a las 
condiciones de solvencia profesional o técnica de los subcontratistas. 
 

j) Declaraciones responsables conforme al Anexo 11 sobre el cumplimiento de los requisitos del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
 

 
21.2.- En cuanto a la documentación a presentar en el sobre “A” por las empresas no españolas de Estados Miembros de 
la Comunidad Económica Europea, al igual que por las demás empresas extranjeras, se acreditará de la siguiente manera: 
 

o Cuando se trate de empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarias del 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, la capacidad de obrar se acreditará mediante su inscripción 
en un registro profesional o comercial, cuando este requisito sea exigido por la legislación del Estado 
respectivo, o la presentación de las certificaciones que se indican como solvencia técnica para los contratos 
de obras. 

o Tendrán capacidad para contratar con el sector público las empresas no españolas de Estados miembros de 
la Unión Europea que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren 
habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren 
establecidas estas empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización 
para poder realizar la prestación de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito. 

o  Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior, deberán justificar mediante 
informe que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas 
españolas en la contratación con los entes del sector público, en forma sustancialmente análoga. Dicho 
informe será elaborado por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior y se 
acompañará a la documentación que se presente. En los contratos sujetos a regulación armonizada se 
prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo 
sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio. 

o Adicionalmente, se exige a las empresas no comunitarias que resulten adjudicatarias de contratos de obras 
que abran una sucursal en España, con designación de personas apoderadas o representantes para sus 
operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil. 

o Documentación acreditativa de la habilitación empresarial o profesional precisa para la realización del 
contrato. 

o Las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro oficial en que deba estar inscrito 
correspondientes al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos.  



 
 

12/67 
PLIEGO CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

 

 

o Relación de las obras de edificación de viviendas efectuadas en los diez últimos años, y certificados de buena 
ejecución señalándose el importe, las fechas, el lugar de ejecución de las obras y precisando si se encuentran 
terminadas o no, si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente 
a buen término. 

o Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma oficial al castellano o al euskera. 
o Declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para 

todas las incidencias de que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su 
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

 

• SOBRE  “B”.- OFERTA ECONÓMICA Y CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS 
 

Este sobre deberá presentarse con los requisitos recogidos en la cláusula 19 de la carátula. 
 
 

• SOBRE  “C”.- CRITERIOS CUYA APLICACIÓN REQUIERE UN JUICIO DE VALOR 
 

Este sobre deberá presentarse con los requisitos recogidos en la cláusula 19 de la carátula. 
 

 
 
II .02.- CONDICIONES REGULADORAS DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 

Clausula 22. Criterios de valoración de las ofertas. 
 
Los criterios de valoración de las ofertas serán los indicados en la cláusula 18 de la carátula. 
 

 
Clausula 23. Informes. 

 
La Mesa podrá encomendar la realización de los informes técnicos precisos sobre el contenido de las ofertas. 
 
 

Clausula 24. Órgano de Contratación 
 
El Órgano de Contratación es el Director General de Visesa. 
 
 

Clausula 25. Responsable del Contrato 
 
Sin perjuicio de las funciones de seguimiento y ejecución ordinaria del contrato, la supervisión e inspección de los trabajos 
corresponden al responsable del contrato que desarrollará las siguientes funciones: 
 
a) Dictar, por escrito, las instrucciones necesarias para asegurar la correcta realización de la prestación. 
b) Aprobar las relaciones valoradas de obra. 
c) Constatación de la correcta ejecución de la prestación y su recepción. 
d) Supervisar y verificar el cumplimiento por parte de la contratista de las obligaciones asumidas en virtud del contrato, 

informar al órgano de contratación de los eventuales incumplimientos y, en su caso, informar sobre la resolución del 
contrato o la imposición de penalidades. 

e) Informar sobre la alteración de los medios humanos y materiales que se obligó a adscribir a la ejecución del contrato. 
f) Proponer las modificaciones que resulte necesario introducir 
g) Emitir informe donde se determine, en caso de demora en la ejecución, si el retraso producido es imputable a la 

contratista. 
 
En caso de discrepancia entre la persona responsable del contrato y el órgano de contratación sobre el cumplimiento y 
ejecución del mismo, prevalecerá el criterio del órgano de contratación.  
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Clausula 26.  Adjudicación.  
 
A la vista de los informes técnicos recibidos y de la valoración que la Mesa haga de la documentación contenida en los 
sobres, dicha Mesa de contratación elevará la oportuna propuesta de adjudicación al Director General de VISESA, en 
cuanto órgano de contratación. Si la licitación está dividida en lotes, para su adjudicación se estará lo establecido en la 
cláusula 1.3 de la carátula. La propuesta de adjudicación, que se efectuará a favor de la empresa que, según los criterios 
de valoración, haya realizado en conjunto la oferta económicamente más ventajosa, no crea derecho alguno a favor de 
la licitadora propuesta.  
 
El Director General de VISESA, a la vista de la propuesta de adjudicación formulada por la Mesa de Contratación y con 
las especialidades señaladas, procederá a dar el visto bueno a la propuesta la adjudicación y facultará a la Mesa de 
Contratación para que proceda a solicitar a la licitadora que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa 
para que, dentro del plazo de siete días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el 
requerimiento, presente la documentación justificativa requerida en la cláusula siguiente. 
 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que la licitadora ha retirado 
su oferta, procediéndose a incautar la garantía provisional. Y se procederá a recabar la misma documentación a la 
licitadora siguiente, por el orden que hayan quedado clasificadas las ofertas. En este caso, se otorgará a éste un plazo 
de siete días hábiles para cumplimentar lo señalado. 
 
El Director General de VISESA adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la 
documentación, que será notificada a la adjudicataria y al resto de licitadores, y publicada en el perfil del contratante de 
VISESA (www.visesa.eus). 
 
Adjudicado y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación 
que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de las personas interesadas. Si éstas no retiran su 
documentación en el mes siguiente a la fecha en que se les notifique la adjudicación, VISESA no estará obligada a 
seguirla custodiando. 
 
 

Clausula 27. Requisitos previos a la adjudicación.  
 
Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, se requerirá a la licitadora que haya presentado 
la mejor oferta para que, dentro del plazo de 7 días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido 
el requerimiento, presente la siguiente documentación: 
 
1. A efectos de acreditar su capacidad de obrar: 
 
a. Solvencia: cuando de conformidad con la cláusula 17 de la carátula, sea obligatorio disponer de unos requisitos 
mínimos de solvencia, la licitadora debe presentar la documentación indicada en la cláusula para su acreditación, salvo 
que dichos requisitos hayan sido sustituidos por la clasificación. En caso de exigencia de clasificación, la adjudicataria 
deberá presentar el certificado de clasificación vigente para la celebración de contratos de obras del mismo grupo, 
subgrupo y categoría (igual o superior) que la que se indica en la carátula mediante certificación expedida por el Registro 
competente. Dicha certificación deberá ir acompañada de una declaración responsable de la empresa en la que 
manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado variación. 
b. Disponibilidad de los medios materiales y humanos que, en su caso, la licitadora se haya obligado a adscribir a la 
ejecución del contrato. 
c. Disponibilidad de la solvencia y medios de otras entidades durante toda la vigencia del contrato, si la licitadora ha 
recurrido a la solvencia y medios de otras entidades. 
d. Garantía definitiva. 
e. El pago de las primas de seguros. 
f. Unión Temporal de Empresas. Escritura de formalización de Unión Temporal de Empresas, en el caso de que el 
adjudicatario sea una UTE, de acuerdo con la Ley 18/1982, de 26 de mayo, sobre Régimen Fiscal de Agrupaciones y 
Uniones Temporales de Empresas y normativa que la modifica. Así como el número de Identificación Fiscal. 
g. Compromiso de plazo. Presentar la documentación relativa al compromiso de cumplimiento del plazo total para el 
conjunto de las obras y de los plazos parciales para la terminación de los hitos siguientes: enrasado de cimientos, 
terminación cota cero, terminación de cubierta, piso piloto, terminación de tabiquería y fin de obra. 

http://www.visesa.eus/
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h. Tratamiento de datos por parte de la contratista. En el caso en que la ejecución de la obra conlleve tratamiento de datos 
por parte de la contratista, éste deberá presentar una declaración en la que ponga de manifiesto donde van a estar 
ubicados los servidores en los que se alojaran los datos y desde donde se van a prestar los servicios asociados a los 
mismos. En dicha declaración deberá constar la obligación de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de 
la vida del contrato, respecto de la información facilitada en dicha declaración. 
i. Dudas y observaciones. La contrata adjudicataria de las obras presentará a la Dirección Facultativa y a VISESA, con 
anterioridad a la firma del contrato, un listado con las observaciones, dudas y aclaraciones que estime pertinentes.  

 
 

Clausula 28. Adjudicación en caso de resolución. 
 
En el supuesto de resolución del contrato a la inicial adjudicataria, cualquiera que sea la causa, VISESA se reserva la 
facultad de adjudicar el nuevo contrato a alguna de las empresas participantes en el concurso (preferentemente según el 
orden de puntuación obtenido, salvo razones que a juicio de VISESA desaconsejen la citada preferencia, y sin 
modificación de las condiciones ofertadas) o bien a una tercera empresa no participante en el Concurso, cuando a criterio 
de VISESA se justifique la conveniencia de tal decisión, y de conformidad con los supuestos previstos en la Ley de 
Contratos del Sector Público. 
 
 

Clausula 29. Formalización del contrato 
 
Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán a la adjudicataria para que formalice el contrato en plazo 
no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido 
el plazo de 15 días hábiles sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización 
del contrato. De igual forma procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado la 
suspensión. 
 
Con carácter previo a la formalización del contrato, será obligatoria la presentación de: 
 
- Descomposición de precios. Precios unitarios para cada unidad de obra a medición, los cuales comprenderán los precios 
de los materiales, mano de obra cuantificada por su rendimiento y coste horarios, medios auxiliares necesarios, gastos 
indirectos, gastos generales y beneficio industrial. Los precios ofertados no podrán modificar la definición, 
especificaciones o cuantías de materiales definidas en proyecto para las distintas unidades de obra ni la definición de los 
costes directos e indirectos que componen el precio de cada una de ellas. Se requerirá la aprobación de dicho documento 
por parte de VISESA, previa la formalización del contrato. 
 
- Subcontratistas. Señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y 
representante o representantes legales de la subcontratista y justificando suficientemente la aptitud de ésta para 
ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el 
mismo no se encuentre incurso en prohibición de contratar. 
 
La formalización deberá publicarse en el Perfil del Contratante de VISESA. 
 
Cuando por causas imputables a la adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se le 
incautará la garantía definitiva, en concepto de penalidad. 
 
En este caso, el contrato se adjudicará a l siguiente licitadora por el orden en que hubieran quedado clasificadas las 
ofertas, previa presentación de la documentación establecida en la cláusula relativa a la adjudicación. 
 
Si las causas de la no formalización fueran imputables a VISESA, se indemnizará a la empresa contratista de los daños 
y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 
 
El contrato se perfeccionará mediante la formalización realizada por el Órgano de Contratación en los términos señalados 
anteriormente, no podrá procederse a la ejecución del contrato con carácter previo a su formalización. 
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Cuando por causas imputables a la adjudicataria no pudiera formalizarse el contrato, se considerará incumplimiento de 
la condición para la adjudicación y VISESA podrá acordar la adjudicación a la licitadora siguiente, por el orden en que 
hayan quedado clasificadas las ofertas. 
 
El Pliego de Cláusulas Particulares, las condiciones particulares de la contratación, así como la documentación 
complementaria facilitada en la presente licitación revestirán carácter contractual por lo que deberán ser firmadas en 
prueba de conformidad por las adjudicatarias en el mismo acto de formalización del contrato. 
 
 

Clausula 30. Cesión. 
 

30.1.- Las Empresas que resulten adjudicatarias de la licitación a que se refiere el presente Pliego no podrán ceder los 
derechos y obligaciones derivados del contrato sin autorización expresa de VISESA.  
 
30.2.- Para que las empresas contratistas puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros, deben cumplirse los 
siguientes requisitos: 

a) Que VISESA autorice, de forma previa y expresa, la cesión.  
b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. No será de aplicación este requisito 

si la cesión se produce encontrándose la empresa contratista en concurso aunque se haya abierto la fase de liquidación, 
o ha puesto en conocimiento del juzgado competente para la declaración del concurso que ha iniciado negociaciones para 
alcanzar un acuerdo de refinanciación, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos 
previstos en la legislación concursal. 

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con VISESA y la solvencia que resulte exigible en función de la 
fase de ejecución del contrato, debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido a la cedente, y no 
estar incurso en una causa de prohibición de contratar. 

d) Que la cesión se formalice, entre la adjudicataria y la cesionaria, en escritura pública. 
 
30.3.- La cesionaria quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones que corresponderían a la cedente. 
 
 

Clausula 31. Seguros. 
 
De conformidad con el artículo 196 LCSP serán a cargo de la adjudicataria los daños producidos en el desarrollo de las 
obras. Con independencia de los términos establecidos en el contrato, VISESA contratará para todo el periodo que duren 
los trabajos y por cuenta de la adjudicataria, las siguientes pólizas: 
 

a) Seguro de Responsabilidad Civil que garantice las responsabilidades que se puedan derivar por los daños 
y perjuicios que se causen a terceras personas como consecuencia de la ejecución de las obras, tanto las 
imputables a VISESA como las imputables a las contratas y las subcontratas y en general a toda persona 
que participe en las obras. 

 
b) La suma asegurada dependerá de las características de cada obra pero en ningún caso será inferior a los 

3.005.060 €. 
 
c) Seguro de Todo Riesgo Construcción que cubra los daños a la propia obra e instalaciones, incluyendo como 

aseguradas tanto a VISESA como a las empresas contratistas y/o subcontratistas. El capital asegurado se 
calculará tomando el valor de ejecución material incluyendo los Gastos Generales y Beneficio Industrial y 
sin tener en cuenta el IVA. 

 
Clausula 32. Pago de Primas. 

 
Las adjudicatarias abonarán las primas de los seguros con los importes que se recogen en la cláusula 4 de la carátula. 
 
En todo caso serán soportados por la adjudicataria los daños y perjuicios en la cuantía de la franquicia y en lo que superen 
los límites que se establezcan en las distintas pólizas de seguro; así como en los bienes y riesgos no cubiertos en las 
mismas. La peritación de los daños realizada a cargo de la Compañía de Seguros así como los acuerdos de cancelación 
de siniestros serán vinculantes para la adjudicataria. 
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En caso de producirse un retraso en la finalización de las obras sobre la fecha prevista, se procederá a la contratación 
de las prórrogas necesarias debiendo la adjudicataria pagar la sobreprima que corresponda. La adjudicataria deberá 
comunicar a la finalización de los trabajos, el volumen de obra definitivo y, en caso de superar el presupuesto de obra 
previsto inicialmente, se hará cargo de la sobreprima correspondiente de la regularización de la suma asegurada. La 
adjudicataria comunicará de forma inmediata todo siniestro o incidencia a la Correduría de Seguros designado por 
VISESA, con el fin de proceder a la tramitación del expediente. 
 
VISESA proporcionará a la empresa contratista una copia de la póliza antes del inicio de las obras. El pago 
correspondiente al Seguro de Responsabilidad Civil y al Seguro de Todo Riesgo Construcción se realizará por la 
Contratista a VISESA con anterioridad a la firma del contrato de ejecución de obra.  
 
En cualquier caso, los importes finales a liquidar serán los efectivamente abonados por VISESA para los diferentes 
seguros.  
 
 

Clausula 33. Otros seguros. 
 
Además de los seguros de daños y responsabilidad civil la adjudicataria deberá suscribir y mantener a su costa, tanto 
durante la ejecución de los trabajos como durante el plazo de garantía, los siguientes contratos de seguro: 
 

a) Seguro de accidentes de trabajo y seguros sociales del personal, con arreglo a la normativa vigente. 
b) Seguro obligatorio, tanto de vehículos propios como de los utilizados por la adjudicataria de la obra, 

garantizando ilimitadamente su responsabilidad civil. 
c) Póliza de vida o accidentes, así como cualquier otro seguro que le sea exigido a la adjudicataria en virtud 

de convenios colectivos en vigor u obligaciones legales o contractuales. 
 
 

Clausula 34. Responsabilidades 
 
La responsabilidad primaria y directa de la empresa contratista no podrá reducirse, atemperarse o subrogarse al 
condicionado o actuación de las aseguradoras. 
 
La contratación de los seguros mencionados no limitará las obligaciones y la responsabilidad asumidos por la Contratista 
en virtud del resto de las estipulaciones contractuales. 
 
 

Clausula 35. Documentación de los seguros 
 
Durante la vigencia del contrato, la Propiedad y/o la Dirección Facultativa, podrán pedir a la Contratista que le exhiba la 
documentación correspondiente a dichos seguros, o que se le entregue copia de las pólizas o certificado de los mismos, 
así como que se le acredite estar al corriente en el pago de las primas, con la obligación, por parte de éste de 
cumplimentar dicho requerimiento, pudiendo -en caso contrario- la Propiedad suspender el pago de las relaciones 
valoradas y suspender el plazo de garantía de un año, sin que dicho período de suspensión sea computable a efectos de 
indemnizaciones, todo ello sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar por causa del incumplimiento. 

 
 
 

III.- CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN 
 
III .01.- NORMAS REGULADORAS 
 

Clausula 36. Regulación. 
 
La presente contratación se regirá por las cláusulas contenidas en este Pliego de Cláusulas Administrativas y sus anexos. 
Subsidiariamente se regirá por: 
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a) En cuanto al procedimiento de adjudicación por lo que se establece en las secciones 1ª y 2ª del Capítulo I 
del Título I, del Libro II y artículo 319 de la Ley de Contratos del Sector Público y por aquellas disposiciones 
de carácter general, que en desarrollo de los citados capítulos de la Ley estatal pueda aprobar el Gobierno 
Vasco. 

b) En cuanto al resto de aspectos de la contratación, por las citadas disposiciones y por aquello que prevén 
los artículos 1.588, 1.599 y concordantes del Código Civil relativos a la ejecución de las obras por ajuste o 
precio alzado. 

 
 

Clausula 37. Obligaciones contractuales esenciales de la Contratista 
 
A los efectos previstos en el art. 202 de la Ley de Contratos del Sector Público, y con los efectos que se señalará, se 
consideran obligaciones contractuales esenciales de la Contratista las siguientes: 
 

1. Observancia de las obligaciones legales y contractuales en materia laboral y de seguridad tanto de la 
Contratista como de sus Subcontratistas y el cumplimiento de las instrucciones en dicha materia dictadas 
por la Coordinación de Seguridad y Salud de las obras y por el personal técnico de Apoyo en Materia 
Laboral y Preventiva de VISESA.  

 
2. El cumplimiento en el pago de los salarios y la aplicación de las condiciones salariales derivadas del 

convenio colectivo de la construcción del Territorio donde radique la obra. 
 
3. El cumplimiento de las obligaciones relativas a la igualdad de mujeres y hombres. 
 
4. Cumplimiento de los plazos contractuales (parciales y final del planning de obra de la oferta). 
 
5. Adscripción efectiva a la obra de los medios materiales y/o humanos señalados en la oferta adjudicada por 

parte de la Contratista. 
 

6. Cumplimiento de las mejoras y compromisos adquiridos por la Contratista en su oferta y objeto de 
valoración a través de los criterios de adjudicación. 

 
7. Cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental, incluyendo los compromisos ofertados por la empresa 

contratista y los recogidos en el pliego de bases técnicas de la licitación. 
 
8. Cumplimiento de las instrucciones dictadas por VISESA, la Dirección Facultativa u organismos oficiales en 

relación con la reparación de vicios o defectos constructivos imputables a la Contratista dentro del plazo 
máximo señalado en dichas instrucciones. 

 
9. Cumplimiento de las condiciones establecidas en el Pliego respecto a los requisitos de la subcontratación.  

 
10. Cumplimiento de las condiciones establecidas en el Pliego respecto al pago a las subcontratistas. 

Especialmente, respecto al deber de entrega por parte de la contrata a VISESA de la información de pago 
a subcontratistas y el cumplimiento de los plazos legales de pago. 

 
11. El sometimiento a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos. La 

obligación de la empresa adjudicataria de presentar la declaración en la que ponga de manifiesto donde 
van a estar ubicados los servidores y desde donde se van a prestar los servicios asociados a los mismos, 
así como, la obligación de comunicar cualquier modificación de los datos aportados. Y la obligación de 
indicar, si tienen previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, indicando el 
nombre o perfil profesional de las subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización. 

 
 

Clausula 38. Penalidades 
 

Además de permanecer la obligación de la empresa contratista de cumplir efectivamente las obligaciones contractuales 
esenciales en los términos que fueron objeto de la adjudicación, la reparación de defectos e indemnización de daños y 
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perjuicios y de la posibilidad de resolver el contrato, el órgano de contratación podrá imponer a la contratista las siguientes 
penalidades: 
 

 .- En caso de incumplimiento del Plan de Obra, tanto de los plazos parciales y total previstos, se 
procederá de la siguiente manera: en caso de incumplimiento de plazo parcial, VISESA podrá aplicar 
mensualmente una penalización por retraso consistiendo en un 20 % del importe de obra prevista y 
no ejecutada que se deducirá del pago mensual, o en su caso, de la liquidación de la obra, en caso 
de incumplimiento de plazo total, VISESA podrá aplicar una penalización por un importe del 20 % de 
obra prevista y no ejecutada hasta la aprobación de nuevo planning de obra, que se deducirá de la 
liquidación de la obra. La empresa contratista incurrirá en mora sin necesidad de requerimiento previo. 
En el mes en el que la Contratista recupere el retraso incurrido, VISESA podrá acordar la devolución 
de las penalizaciones aplicadas.  
 
Esta penalización podrá no ser de aplicación cuando concurran causas justificadas o no imputables 
al contratista que deberán ser debidamente justificadas y aprobadas por VISESA. 
 
.-En el caso de incumplimiento de las obligaciones legales y/o contractuales en materia laboral y de 
seguridad tanto de la empresa Contratista como de sus Subcontratistas, existiendo además riesgo 
grave, acreditado todo ello mediante la correspondiente incidencia anotada por la Coordinación de 
Seguridad y Salud de las obras en el Libro de Incidencias, se podrá aplicar una penalización de hasta 
el 5% del importe de certificación media de la obra. La reiteración de estos incumplimientos o la 
gravedad de los mismos dará lugar a la resolución del contrato con incautación de las garantías.  
 
.-En el caso de incumplimiento de las instrucciones en materia laboral y de seguridad, tanto de la 
empresa contratista como de sus Subcontratistas, dictadas por la Coordinación de Seguridad y Salud 
de las obras y por el personal técnico de Apoyo en Materia Laboral y Preventiva de VISESA en 
exigencia del cumplimiento de las obligaciones contractuales o legales y en supuestos distintos a los 
señalados en el párrafo anterior, se podrá aplicar una penalización de hasta el 1% del importe de 
certificación media correspondiente a la obra. 
 
.- En el caso de incumplimiento o retraso reiterado en el pago de los salarios o la aplicación de 
condiciones salariales inferiores a las derivadas del convenio colectivo que sea grave y dolosa, dará 
lugar a la imposición de una penalidad de hasta el 5% del importe de certificación media 
correspondiente a la obra. 
 
.-En el caso de incumplimiento o modificación, sin el consentimiento de VISESA, de los medios 
materiales y/o humanos señalados en la oferta adjudicada, se podrá aplicar una penalización de hasta 
el 3% del importe de certificación media correspondiente a la obra.  
 
.-En el caso de incumplimiento de las mejoras y compromisos adquiridos por la empresa contratista 
en su oferta y objeto de valoración a través de los criterios de adjudicación, se podrá aplicar una 
penalización. La de mayor importe que resulte de la cuantificación de la mejora o compromiso o del 
5% del importe de certificación media correspondiente a la obra. 
 
.-En el caso de incumplimiento del Plan de Gestión Ambiental, se podrá aplicar una penalización. La 
de mayor importe que resulte de la cuantificación del incumplimiento del Plan de Gestión 
Medioambiental o del 5% del importe de certificación media correspondiente a la obra. En el caso de 
que el incumplimiento conlleve una sanción para Visesa, ésta se repercutirá a la empresa 
constructora. 
 
.-En el caso de incumplimiento de las instrucciones dictadas por VISESA, la Dirección Facultativa u 
organismos oficiales en relación con la reparación de vicios o defectos constructivos imputables a la 
empresa contratista, dentro del plazo máximo señalado en dichas instrucciones, se estará a lo previsto 
en el Pliego en cuanto a la ejecución directa de las reparaciones con cargo a las garantías, 
incrementado el precio en un 10 % como gastos de gestión o en el % que resulte de la oferta 
presentada por la adjudicataria. 
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.-En el caso de incumplimiento de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratación, 
así como la falta de acreditación de la aptitud de la subcontratista, se podrá aplicar una penalización 
de hasta el 1% del importe de certificación media correspondiente a la obra. Cuando se modifiquen 
las subcontratistas inicialmente previstas sin consentimiento de VISESA la penalización consistirá en 
el 5 % del presupuesto relativo al capítulo recogido en la oferta objeto de subcontratación. En caso 
de que la infracción cometida se corrija adecuadamente, VISESA podrá reintegrar la penalización 
aplicada. 
 
.- En el caso de incumplimiento en la entrega en plazo del documento de condiciones de 
subcontratación o del informe trimestral acreditativo de los pagos a subcontratistas, o si éstos 
recogieran defectos y/o anomalías graves que impidan conocer la información necesaria, se podrá 
aplicar una penalización de hasta el 3% del importe de certificación media correspondiente a la obra. 
La reiteración de estos incumplimientos dará lugar a una penalización de hasta el 3% sobre el 
presupuesto de obra ejecutada y certificada durante el periodo para el cual no se hubiera entregado 
el informe trimestral. 
 
.- En el caso de que el informe trimestral evidencie el incumplimiento del plazo legal de pago, se 
aplicará una penalización de hasta un importe equivalente al 3% del importe total del capítulo en el 
que se encuentre incluida la subcontrata impagada sobre el porcentaje que la factura represente, tal 
y como se indica en el informe trimestral de pagos. 
  
En caso de que hubiera más de una factura impagada dentro del mismo capítulo y trimestre, se 
aplicará en el cálculo de la penalización el porcentaje de ejecución del presupuesto vigente más 
elevado de entre las facturas impagadas en dicho trimestre.  
 
En el momento en que se demuestre acreditado el pago y siempre que medie justificación suficiente 
de conformidad con la Ley 3/2004, de lucha contra la morosidad, se podrá proceder a la devolución 
del 100% de la penalización aplicada, en cada caso. 

 
En el caso de que el mismo impago siguiera vigente en los siguientes informes y el capítulo se 
encontrara cerrado, la penalización será aplicada sobre el total acumulado de obra certificada del 
capítulo al que corresponda la contrata. 
 
.- En el caso de incumplimiento de las obligaciones esenciales en materia de protección de datos, se 
podrá aplicar una penalización de hasta el 1% del importe de certificación media correspondiente a la 
obra. 
 

El concepto de certificación media de la obra a efectos de penalizaciones se calculará sobre el importe de adjudicación 
de la obra sin IVA entre el plazo de obra previsto. 
 
Estas penalizaciones se impondrán por cada incumplimiento individual y, en caso de que el mismo se reitere, VISESA 
podrá imponer las penalizaciones nuevamente una vez detectado de nuevo el incumplimiento. En el caso de que el 
incumplimiento tenga carácter continuado y se mantenga en el tiempo, VISESA procederá a la aplicación de 
penalizaciones semanales hasta la terminación del incumplimiento. 
 
Estas penalizaciones no podrán superar el límite fijado en el artículo 192.1 de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
El pago de dichas penalizaciones se realizará con cargo a las relaciones valoradas de obra pendientes de abono, 
garantías definitivas y complementaria constituidas o en poder de VISESA o cualquier otro derecho de crédito que ostente 
de la empresa contratista frente a VISESA. El importe de las penalizaciones se considerará líquido, vencido y exigible a 
los efectos de compensación con cualesquiera otros créditos que existiesen a favor de la Contratista o con las cantidades 
por cualquier concepto que a éste le hubieren sido retenidas. 
 
La aplicación de dichas penalizaciones se realizará previo trámite de notificación del incumplimiento y la concesión de un 
plazo de 10 días hábiles para que la empresa Contratista formule alegaciones. El incumplimiento reiterado de alguna o 
algunas obligaciones contractuales esenciales será causa de resolución del contrato. 
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La reiteración de estos incumplimientos o la gravedad de los mismos dará lugar a la resolución del contrato con 
incautación de las garantías. En caso de que la infracción cometida conlleve sanción administrativa o penal para la 
constructora, se le reintegrará la penalización aplicada. 

 
 

Clausula 39. Recursos y Tribunales. 
 
Los actos dictados en relación con contratos no comprendidos en el artículo 44.1 LCSP serán susceptibles de los recursos 
ordinarios previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 
 
Contra la resolución de los recursos solo procederá la interposición de recurso contencioso-administrativo conforme a lo 
dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 
En materia de preparación, adjudicación y modificaciones contractuales, cuando la impugnación de estas últimas se 
base en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 LCSP, cuando se entienda que dicha 
modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación de los contratos celebrados por VISESA, será competente el 
orden jurisdiccional contencioso-administrativo, previa la resolución del recurso especial citado, la interposición del cual 
tiene carácter obligatorio como trámite previo a la impugnación ante el citado orden. De la ejecución del contrato y sus 
efectos deberá conocer la jurisdicción civil. 
 
El adjudicatario hace una renuncia expresa al fuero de su domicilio y se somete a los Juzgados y Tribunales de Vitoria-
Gasteiz que sean competentes para la resolución de cuantas incidencias y reclamaciones pudieran plantearse. 
         
 

Clausula 40. Comunicaciones entre las partes. 
 
Las notificaciones realizadas entre las partes se realizarán a las direcciones, faxes, correo electrónico y teléfonos móviles 
recogidas en la formalización del contrato o a través de las actas de reunión de coordinación, surtiendo plenos efectos 
siempre y cuando las mismas se realicen por conducto fehaciente. En particular, se acepta por las partes el uso de medios 
electrónicos, informáticos y telemáticos en las condiciones establecidas por la Ley de Contratos del Sector Público.  
 
Ambas partes aceptan de forma expresa el uso de MailCertificado®, FaxCertificado®, SmsCertificado®, 
BmailCertificado®, así como cualquier servicio similar ofrecido por un tercero de confianza, además de las formas 
existentes de comunicación fehaciente. 
 
Con el objeto de facilitar las continuidad en las comunicaciones, las partes se comprometen a mantener los números de 
teléfono móvil, fax, dirección de correo electrónico y dirección postal reflejados en la formalización del contrato y a notificar 
en el plazo de 30 días por conducto fehaciente a la otra parte cualquier cambio en los mismos en el caso de que este se 
efectuara.  
 
Las partes firmantes aceptan de forma expresa que será causa de resolución inmediata de este contrato el incumplimiento 
del párrafo anterior, pudiendo solicitar dicha resolución la parte que habiendo cumplido sus obligaciones de mantener 
informada a la otra parte de las direcciones en activo: dirección postal, dirección de correo electrónico, número de fax y 
número de teléfono móvil, se vea ante la imposibilidad de notificar a la otra parte por haber variado esta cualesquiera de 
las siguientes: la dirección postal, dirección de correo electrónico, número de fax y número de teléfono móvil. 
 
 

Clausula 41. Protección de datos de carácter personal. 
 
Cumplimiento del deber de información 
 
Tratamiento de datos de carácter personal 
De acuerdo con lo dispuesto por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 
2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
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Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se informa de los siguientes aspectos sobre el 
tratamiento de datos personales de los licitantes y adjudicatario del servicio: 
 
Responsable del tratamiento: VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI, S.A., con CIF A20306775, domicilio en Portal de 
Gamarra, 1A - 2ª Planta – C.P. 01013 Vitoria (Álava), teléfono 945 21 40 38 y correo electrónico: visesa@visesa.eus 
 
Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: dpo@visesa.eus 
 
Finalidad del tratamiento: gestionar la presente licitación de ejecución de obra de tal forma que, en caso de resultar 
finalmente adjudicataria de la misma, se utilizarán con la finalidad del adecuado mantenimiento, desarrollo, cumplimiento 
y control de la relación contractual y de la obra que ejecuta. 
 
Legitimación: respecto a los datos personales de las licitantes, la base legal o jurídica para el tratamiento de los datos 
personales es la aplicación de las medidas precontractuales necesarias para la gestión de misma.  
 
Respecto a los datos personales de la adjudicataria, la base legal es la ejecución del contrato que se suscriba entre las 
partes. 
 
Destinatarios de los datos: Tribunal Vasco de Cuentas, como órgano fiscalizador de nuestra actividad y ello en 
cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 1/1988, de 5 de febrero, del Tribunal Vasco de Cuentas y, en su caso, a la 
administración tributaria competente para cumplir con las correspondientes obligaciones fiscales y tributarias, y ello en 
cumplimiento de la Norma Foral Tributaria que resulte aplicable en cada provincia.   
 
Plazo de conservación de los datos: los datos personales de las licitantes los conservaremos durante el plazo de vigencia 
de la licitación y, una vez finalizada, durante los plazos de prescripción de responsabilidades.  
 
Respecto de la empresa adjudicataria, durante los plazos de prescripción de obligaciones legales y tributarias. 
 
Derechos de protección de datos: en cualquier momento puede solicitarnos el acceso a sus datos personales o, en su 
caso, su rectificación o supresión, la limitación del tratamiento en cuyo caso únicamente los conservaremos para el 
ejercicio o la defensa de reclamaciones, su oposición al mismo, a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el 
tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, así como su derecho a la portabilidad de los datos 
personales. Para ello deberá enviar una solicitud por escrito dirigida a VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI, S.A. en Portal 
de Gamarra, nº 1A-2ª Planta - C.P. 01013 de Vitoria (Álava), o bien enviando un correo electrónico a dpo@visesa.eus, 
acompañando en todo caso fotocopia de su DNI. 
 
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, bien a través de su sede electrónica 
o en su domicilio, en la calle Jorge Juan, nº 6, C.P. 28001 de Madrid. 
 
 
 
III .02.- PRECIO Y PAGO 
 

Clausula 42. Precio “a medición”. 
 
El precio de esta obra se abonará conforme la medición de lo realmente ejecutado. La diferencia entre este importe y lo 
previsto en la oferta de la adjudicataria, será abonada a éste, en caso de resultar a su favor, mediante transferencia en el 
plazo de los 30 días siguientes a la fecha de aprobación de las relaciones valoradas de obra. 
 
De darse el caso contrario, se deducirá el importe de la diferencia existente, de la cantidad correspondiente al siguiente 
pago mensual convenido. 
 
En las relaciones valoradas elaboradas mensualmente, se diferenciará entre la parte de obra prevista en proyecto y los 
excesos surgidos en la ejecución de la obra, si los hubiere. 
 
Las empresas licitantes comprobarán las mediciones, partidas y especificaciones del Proyecto Técnico, teniendo en 
cuenta en su oferta todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos encargados y unidades completas, por lo 
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que deberán conocer la complejidad de su ejecución material y dicha complejidad en ningún momento será causa de 
modificación del precio y plazo para el supuesto de que ésta sea superior a la inicialmente prevista. 
 
 

Clausula 43. Revisión de precios. 
 
La contratista podrá solicitar la revisión de precios de conformidad con el artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de contratos del sector público, que tendrá lugar cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, el 20 por 100 de su 
importe y hubiesen transcurrido dos años desde su formalización, de tal modo que el primer 20 por 100 ejecutado, y los 
dos primeros años transcurridos desde la formalización, quedarán excluidos de la revisión. La fórmula de revisión 
aplicable, en su caso, será la prevista en el apartado 4.4 de la caratula del presente pliego.  
 
La empresa contratista no podrá solicitar la revisión de precios de conformidad con el artículo 103 LCSP en caso de 
incumplimiento del plazo de obra por causas imputables a la empresa contratista. 
 
 

Clausula 44. Conceptos incluidos en el precio.  
 
En el precio global, y en su caso, en cada precio unitario de ejecución por contrata, se consideraran incluidos todos los 
gastos (directos, indirectos y generales) necesarios para construir la edificación (13 %). Asimismo, en dicho precio está 
incluido el beneficio industrial que se fija en un 6 por ciento (6 %). Estará incluido asimismo, el costo de los Ensayos de 
Control hasta un máximo del 1% del presupuesto y el costo de los elementos de Seguridad y Salud.  
 
Se considera incluidos dentro del precio la limpieza de la obra (urbanización...) y mantenimiento de la urbanización tanto 
durante la ejecución de la obra como a la finalización de la misma. La obra no se recepcionará si no está completamente 
limpia. 
 
Todos los precios, salvo indicación en contrario, incluyen el suministro y empleo y gastos de maquinaria, mano de obra, 
elementos accesorios, transportes, herramientas y medios auxiliares de todos los materiales, manipulaciones y 
operaciones directas e indirectas necesarios para la ejecución de las unidades de obra correspondientes.  
 
 

Clausula 45. Presupuesto de Seguridad y Salud. 
 
No podrá ser inferior la oferta en el concepto de Seguridad y Salud a la cuantía reflejada en la cláusula 4 de la carátula. 
 
 

Clausula 46. Gastos y gestiones. 
 
Serán a cargo de la Contratista, sin que la presente relación tenga carácter limitativo, los siguientes gastos: 
 

a) la solicitud, gestión y pago de cualquier licencia o permiso administrativo que fuera necesaria para la 
ejecución de las obras e instalaciones provisionales y definitivas, (vallas, andamiajes, grúas, vados, 
aperturas de calzadas para acometidas, ocupación de vía pública, etc...) pudiendo la Propiedad repercutir 
sobre la Contrata cualquier pago que fuera exigido por estos conceptos 

 
b) los tributos o impuestos de cualquier clase que puedan gravar a la empresa contratista o la obra ejecutada 

como tal, excepto el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que será repercutido como partida 
independiente.  Corresponderá a VISESA el pago por la Licencia Municipal de Obras y el Impuesto 
Municipal sobre Construcciones Inmuebles. 

 
c) la contratación y realización de acometidas, los suministros y los consumos de las instalaciones de energía 

eléctrica, gas, teléfono, saneamiento y agua, necesarios para la realización de las obras, a cuyo fin deberá 
tomar la Contratista todas las disposiciones y efectuar todas las gestiones necesarias acerca de los 
servicios y organismos competentes. 
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d) las gestiones, pago de todos los gastos, tasas, arbitrios, etc..., redacción y visado de los proyectos que 
hayan de presentarse ante los Organismos competentes y compañías suministradoras a efectos de obtener 
el alta y permiso de funcionamiento, enganches y acometidas provisionales y definitivas (instalación 
eléctrica, fontanería, contra incendios, saneamiento, certificados de idoneidad, homologación C.E., etc..) y 
en general, todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones. No se 
incluyen los pagos correspondientes a las contrataciones de las mencionadas acometidas definitivas. 

 
e) los gastos de cuantos ensayos y pruebas crea conveniente realizar la Dirección Facultativa con las 

condiciones y límites indicados en el presente Pliego. 
 
f) la cartelería de vallado, casetas de obra, comedores, baños y oficinas. 
 
g) señalizaciones precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos 

y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e 
inmediaciones. 

 
h) Elementos de seguridad y salud, que no podrán ser inferiores a los señalados en el Pliego y debiendo 

cumplir todas las medidas exigidas por la legislación aplicable. 
 
i) Importe de los seguros contratados por VISESA cuyo pago corresponde a la Contratista según Pliego. 
 
j) Coste de garantías exigidos por el Pliego. 
 
k) Limpieza de obra. 
 
l) Cualquier otro establecido en el presente Pliego. 

 
m) Salvo que la Propiedad estime lo contrario, la Contratista se responsabilizará de las gestiones de 

legalización y puesta en marcha de las instalaciones energéticas, incluyendo las destinadas a la suscripción 
del contrato de compraventa de la electricidad y/o de las instalaciones fotovoltaicas a la red, asumiendo los 
gastos requeridos. 

 
 

Clausula 47. Pago del precio.  
 
La empresa contratista tendrá derecho al abono de la obra ejecutada mediante la emisión de relaciones valoradas 
mensuales de la obra realizada, que recogerán la obra ejecutada en el mes y su valoración conforme a su oferta 
económica. No podrá promoverse por la contratista reclamación alguna para una modificación de los precios ofertados 
por aumento o disminución del plazo de ejecución de la obra, decisiones de la dirección facultativa de la obra u otras 
circunstancias análogas que no tengan la expresa aprobación, por escrito, por parte de la Propiedad, salvo en los términos 
establecidos en la cláusula 71 del presente pliego. 
 
 

Clausula 48. Pago mediante transferencia.  
 
La propiedad abonará el importe correspondiente a la obra ejecutada según el planning de la obra mediante transferencia 
en el plazo de los 30 días siguientes a la fecha de aprobación de las relaciones valoradas de obra. 
 
La empresa contratista deberá cumplir la obligación de presentar la factura ante el departamento económico-financiero 
de VISESA, en tiempo y forma. 
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Clausula 49. Pagos provisionales y a buena cuenta. 
 
Todas las relaciones valoradas de obra realizadas se considerarán a buena cuenta y como anticipo del pago final, y sin 
que supongan en forma alguna aprobación y recepción de las obras que comprenden. Los errores que puedan producirse 
al extenderse las relaciones valoradas no significan aceptación por parte de la Dirección Facultativa, de la Propiedad o 
de la Contrata, y por lo tanto serán rectificados y corregidos al verificarse la liquidación y pago finales, en cuyo momento 
deberán quedar subsanados. Sin perjuicio de lo anterior, si los errores fueron advertidos antes de la terminación de las 
obras y de la relación valoradas final, serán corregidos en la relación valorada inmediatamente siguiente a la errónea. 
 
Para el pago de las relaciones valoradas se estará a lo contenido en este Pliego en relación con el cumplimiento de los 
plazos y la aplicación de penalizaciones. 
 
 

Clausula 50. Condiciones de pago a subcontratistas. 
 
50.1.- La empresa contratista no podrá pactar con las subcontratistas plazos de pago más desfavorables que los previstos 
en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, y se computarán desde la fecha en que tiene lugar la aceptación o verificación, siempre que la subcontratista 
haya entregado la factura en los plazos legalmente establecidos. 
 
La aceptación deberá efectuarse en un plazo máximo de 30 días desde la ejecución. Dentro del mismo plazo deberán 
formularse, en su caso, los motivos de disconformidad a la misma. En el caso de que no se realizase en dicho plazo, se 
entenderá que se ha aceptado la ejecución. 
 
En caso de demora en el pago a las subcontratistas, éstos tendrán derecho al cobro de los intereses de demora y la 
indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 
 
Los subcontratistas no podrán renunciar válidamente, antes o después de su ejecución, a los derechos que tengan 
reconocidos por el art. 216 de la LCSP, sin que sea de aplicación a este respecto el artículo 1110 del Código Civil. 
 
Sin perjuicio de lo previsto en los artículos 216 y 217 de la LCSP y siempre que se cumplan las condiciones establecidas 
en el artículo 215, VISESA podrá autorizar se realicen pagos directos a las subcontratistas. 
 
La subcontratista que cuente con la conformidad expresa de VISESA para percibir pagos directos podrá ceder sus 
derechos de cobro conforme a lo previsto en el artículo 200. 
 
Los pagos efectuados a favor de la subcontratista se entenderán realizados por cuenta de la contrata principal, 
manteniendo en relación con VISESA la misma naturaleza de abonos a buena cuenta que la de las relaciones valoradas 
de obra. 
 
En ningún caso será imputable a VISESA el retraso en el pago derivado de la falta de conformidad de la empresa 
contratista principal a la factura presentada por la subcontratista. 
 
50.2.- La empresa contratista quedará obligada a facilitar y a colocar en la caseta principal de obra un tablón de anuncios. 
En dicho tablón, VISESA publicará información básica sobre las obligaciones legales de pago establecidas en la 
normativa, debiendo la Contrata custodiar y vigilar que la información expuesta no se extravíe, sea visible y legible. 
 
50.3.- Una vez formalizada cualquier subcontratación o contratación de suministro, y antes del comienzo de la prestación 
de servicios o de la entrega de los bienes, se entregará por parte de la Contratista a VISESA un original del documento 
“CONDICIONES DE SUBCONTRATACIÓN O SUMINISTRO”, según formato del anexo 8, donde se recogerá cualquier 
condición pactada que afecte a los plazos de pago. Este documento bilateral será único para cada subcontratación o 
suministro, y deberá de ir debidamente firmado y sellado por las partes firmantes del contrato siendo su contenido mínimo 
exigible: 
 
▪ Datos informativos de las partes contratantes. (Código o número de identificación fiscal, denominación social y 

su domicilio social) 
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▪ Descripción del objeto del contrato  
▪ Plazos de pago acordados 
▪ Hitos de pago 
▪ Retención pactada 
▪ Hitos de Vencimiento de garantías 
▪ Cualquiera otra condición que afecte al plazo de pago 
▪ Aportación de certificados de estar corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. 
▪ Firma y sello de la subcontratista 
 
Asimismo, cada vez que se formalice una subcontratación o contratación de suministro, la empresa contratista queda 
obligada a concertar una reunión informativa entre la representación de las empresas subcontratadas, la propia empresa 
contratista y la propiedad. 
 
50.4.- Durante la ejecución de la obra, la empresa contratista entregará informes resumen de los pagos efectuados, según 
formato del anexo 9, recogiendo como contenido mínimo exigible: 
 
▪ Identificación del subcontratista que incluirá el código o número de identificación fiscal, denominación social y su 

domicilio social.  
▪ Datos de facturación: Nº de factura, Concepto, Fecha de vencimiento y Fecha de pago. 
▪ Porcentaje de repercusión de la factura calculado en base al capítulo del presupuesto vigente 
▪ Porcentaje acumulado de todas las facturas giradas calculado en base al capítulo del presupuesto vigente 
▪ Capítulo/s de la oferta económica donde se encuentre englobado el concepto de la factura. 
▪ Firma y sello de la subcontratista. 

 
Este documento deberá ser entregado trimestralmente durante el desarrollo de la obra y mensualmente dentro del último 
trimestre del plazo previsto antes de final de obra, y siempre dentro de los 10 primeros días naturales del mes siguiente. 
Además, la empresa contratista contará con 67 días naturales desde el final de obra para la entrega del resumen 
justificativo de pagos cuyo vencimiento sea posterior y no estén incluidos en los informes resumen de pagos anteriores. 
 
 
 

Clausula 51. Requisito para el pago. 
 
El pago de las relaciones valoradas acordadas estará condicionado a la constatación por la propiedad de la correcta 
ejecución de los trabajos a los ritmos previstos en el planning ofertado por la Contrata y recogido en el contrato. A tal fin, 
la Dirección Facultativa aprobará una relación valorada mensual de la obra ejecutada, incluyendo las medidas de 
Seguridad y Salud y Control de Calidad. Asimismo emitirá un Informe sobre la evolución de la marcha de las obras y el 
cumplimiento del planning. A la vista de esta documentación VISESA aprobará, en su caso, el pago de la relación valorada 
correspondiente. 
 
 

Clausula 52. Compensación de deudas. 
 
De acuerdo con lo previsto en el art. 1.195 del Código Civil, VISESA podrá compensar el pago de las relaciones valoradas 
de obra con las deudas que pudiera resultar acreedora de la adjudicataria dimanantes de otras obligaciones y/o contratos, 
siempre que concurran las circunstancias previstas en el citado artículo. 
 
 
Clausula 53. Transmisión de los derechos de cobro. 
 
La empresa contratista que tiene derecho de cobro frente a VISESA, podrá ceder el mismo conforme a derecho. 
 
Para que la cesión del derecho de cobro sea efectiva frente a VISESA, será requisito imprescindible la notificación 
fehaciente a la misma del acuerdo de cesión. 
 
La eficacia de las segundas y sucesivas cesiones de los derechos de cobro cedidos por la contratista queda condicionada 
al cumplimiento del apartado anterior. 
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Cuando VISESA tenga conocimiento del acuerdo de cesión, el mandamiento de pago habrá de ser expedido a favor de 
la cesionaria. Antes de que la cesión se ponga en conocimiento de VISESA, los mandamientos de pago a nombre de la 
empresa contratista o de la cedente surtirán efectos liberatorios. 
 
Las cesiones anteriores al nacimiento de la relación jurídica de la que deriva el derecho de cobro no producirán efectos 
frente a VISESA. En todo caso, VISESA podrá oponer frente a la cesionaria todas las excepciones causales derivadas de 
la relación contractual. 
 
La empresa contratista que tiene derecho de cobro frente a VISESA, podrá ceder el mismo conforme a derecho. 
 
 
 
III .03.- GARANTÍAS  
 

Clausula 54. Garantía Definitiva. 
 
54.1.- La adjudicataria queda obligadas a constituir garantía definitiva, por una cuantía del 5% del presupuesto de 
adjudicación (ejecución por contrata, sin IVA). En cuanto a la forma y requisitos de las garantías, se estará a lo previsto 
en el artículo 114 de la LCSP, así como a lo dispuesto en los artículos 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga 
a lo previsto en dicha Ley.  

 

54.2.- Sin perjuicio de la responsabilidad contractual, la garantía definitiva responderá del fiel cumplimiento de todas las 
obligaciones de la adjudicataria dimanantes del contrato, quedando a beneficio de VISESA para responder de: 
 

a) La falta de calidad de los trabajos efectuados, falta a las condiciones del contrato y de los daños y perjuicios 
que el adjudicatario ocasione a VISESA con motivo de la ejecución del contrato, por abandono del trabajo 
y/o eventual resolución del mismo, además de por los gastos que se ocasionen por demora en el 
cumplimiento de sus obligaciones. 
 

b) Con carácter general, sin limitación alguna y siempre por causas imputables a la adjudicataria, de los daños 
materiales causados en la obra y/o urbanización por vicios o defectos constructivos, de ejecución y/o que 
afecten a elementos constructivos o de las instalaciones, cualesquiera que sea su origen. 

 
c) De los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de acabado o 

terminación de las obras y/o de los daños materiales causados por vicios o defectos de elementos 
constructivos, que pudieran detectarse bien, en el Acta de Recepción o durante el plazo de garantía de las 
obras, aunque hubieran sido contratadas con terceros, así como de cualquier desperfecto o defecto de 
funcionamiento, y de los daños y perjuicios que con ello se ocasionen. 
 

d) De las deudas de cualquier clase de la adjudicataria dimanantes del contrato y de las sanciones y deudas, 
con sus correspondientes recargos e intereses que, como responsable solidaria y/o subsidiaria frente a la 
Administración Pública, haga efectivas VISESA en razón del incumplimiento por el adjudicatario y/o sus 
subcontratistas de sus obligaciones en materia Tributaria, Laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
 

e) Reintegro de las cantidades que pudiera haber abonado VISESA a la adjudicataria en exceso al tiempo de 
la liquidación final. 

 
f) De las penalizaciones impuestas a la adjudicataria por razón de la ejecución del contrato. 
 
g) De los daños a terceros con motivo de la ejecución del contrato, por causas imputables a la adjudicataria. 
 
h) Del cumplimiento de las obligaciones laborales de la empresa contratista, en especial en los casos de 

accidentes graves y mortales, por lo que en el caso de algún incumplimiento laboral o en caso de accidente 
de trabajo grave o mortal, no será devuelta la garantía definitiva hasta la finalización del posible proceso de 
reclamación por parte de las y los trabajadores o sus derecho habientes.   
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i) De las penalidades impuestas a la empresa contratista en razón de la ejecución del contrato, en especial 

por demora en la ejecución, cuando no se hayan deducido de las relaciones valoradas.  
 

j) Del reparamiento de los daños y perjuicios que la Contratista ocasiona a VISESA por cualquier motivo. 
 

k) De la incautación en los casos de resolución del contrato de acuerdo con lo establecido en este Pliego 
 

l) De los daños a terceros ocasionados por la Contratista o subcontratistas, en caso de no cobertura de la 
póliza que se contrate. 

 
54.3.- Igualmente, la garantía definitiva responderá de las deudas de la adjudicataria con VISESA dimanantes de otras 
obligaciones y/o contratos, compensándose dichas deudas de acuerdo con lo previsto en el art. 1.195 del Código Civil. 
 
54.4.- La ejecución de la garantía no se suspenderá en ningún caso por las acciones de las que la adjudicataria se crea 
asistida, siendo obligación de VISESA justificar y, en su caso, reintegrar en su día las sumas dispuestas si así resultara 
procedente. 
 
54.5.- Si se hiciese efectiva sobre la garantía definitiva alguna indemnización o penalización, la adjudicataria deberá 
completar igualmente la misma hasta su importe inicial, justificándolo debidamente a VISESA. El incumplimiento de esta 
obligación faculta a VISESA para exigir el cumplimiento de este requisito, detrayéndolo directamente de los pagos 
pendientes por relaciones valoradas del contrato, o para resolver el contrato. 
 
54.6.- Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el importe total del mismo, 
VISESA podrá requerir que se reajuste la garantía en el plazo de 15 días contados desde la fecha en que se notifique 
dicha modificación y variación, presentando la garantía complementaria que corresponda.  
 
 
 

Clausula 55. Período de Garantía 
 
55.1.- La empresa contratista garantizará la obra por él ejecutada por un periodo de 12 meses desde la fecha del Acta de 
Recepción de las obra, positiva sin reservas, y en perfecto estado.  
 
55.2.- Hasta tanto no se subsanen las deficiencias observadas y/o reclamadas en los plazos de garantía, las garantías 
constituidas no serán objeto de devolución, paralizando, en cada caso, el transcurso del plazo de garantía establecido. 
 
55.3.- Aquellas unidades de la obra e instalaciones que durante los plazos de garantía resultasen defectuosas y 
precisasen reparación de la empresa contratista estarán sujetas nuevamente al periodo de garantía inicialmente 
establecido, desde la nueva fecha de recepción de la reparación. 
 
55.4.- Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su función con posterioridad a la expiración del 
plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte de la contratista, 
responderá este de los daños y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de 15 años a contar desde 
la recepción sin reservas. 
 
Asimismo, la contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales causados en la obra por vicios o defectos 
que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y 
que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, contados desde la fecha de 
recepción de la obra sin reservas o desde la subsanación de éstas. 
 
55.5.- Sin perjuicio de todo lo anterior, quedarán a salvo, en todos los casos, las acciones que pueda ejercitar VISESA al 
amparo de los artículos 1.101, 1.124, 1.591,1.902 y demás de la pertinente aplicación del Código Civil. 
 
 

Clausula 56. Devolución de la Garantía Definitiva. 
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La fianza definitiva permanecerá vigente hasta que VISESA disponga su cancelación, y se devolverá en el plazo máximo 
de 12 meses a contar desde la fecha del Acta de Recepción de la obra sin reservas, siempre que no existan vicios o 
defectos constructivos de cualquier clase. 

 
En el supuesto de que existan vicios o defectos constructivos de cualquier clase el plazo se contará desde la subsunción 
de las mismas documentada en la preceptiva acta. 

 
Durante los plazos de garantía la Contratista vendrá obligado a reparar, corregir y subsanar los defectos, desperfectos o 
anomalías que se produzcan a consecuencia de los vicios de la construcción, mala calidad de los materiales empleados, 
empleo de materiales inadecuados, o incumplimiento de las condiciones establecidas. En tal supuesto, la Propiedad 
requerirá a la Contratista para que repare los defectos observados en el plazo prudencial que al efecto le señale, y si así 
no lo hiciere, la Propiedad podrá repararlo por sí mismo con cargo a las cantidades que pudiera adeudar a la Contratista 
por otros conceptos. Todo ello sin perjuicio de la indemnización, que en su caso proceda, por los daños y perjuicios 
sufridos, cuyo importe también podrá descontar de la misma forma. 

 
 
 
III .04.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y PENALIZACIONES 
 

Clausula 57. Plazo de ejecución. 
 
La oferta incluirá un plazo total para el conjunto de las obras y plazos parciales para la terminación de los diferentes 
capítulos de obra. Dichos plazos se justificarán con la aportación del correspondiente Plan de Obra. El detalle y contenido 
de dicho planning se ajustará a lo especificado en el presente pliego.  
 
El citado plazo podrá ser revisado cuando concurran causas justificadas o retrasos no imputables a la contratista que 
impidan el correcto desarrollo de las obras, que deberán ser debidamente justificadas y aprobadas por VISESA. 
 
En caso de que VISESA proceda a la aprobación de un nuevo planning de obra a propuesta de la contrata durante la 
ejecución de la obra, se realizará con la reserva de la posible aplicación de penalizaciones por retraso prevista en el 
presente pliego hasta el momento en que se determine la responsabilidad de dicho retraso. 
 
 

Clausula 58. Inicio de las obras.  
 
Las obras habrán de iniciarse dentro de los 30 días siguientes a la firma del contrato. Previamente se extenderá el acta 
de comprobación del replanteo. Igualmente no podrá iniciarse la obra sin la previa aprobación del Plan de Seguridad y 
Salud y la presentación del Plan de Aseguramiento Medioambiental. 
 
 
Clausula 59. Suspensión de las obras.  
 
59.1.- VISESA se reserva el derecho de acordar la suspensión temporal, total o parcial, de las obras que considere 
necesario. 
 
59.2.- Si VISESA acordase la suspensión del contrato, se extenderá un acta, de oficio o a solicitud de la empresa 
contratista, en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de 
aquel. 
 
59.3.- Acordada la suspensión, la VISESA abonará a la empresa contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos 
por este con sujeción a las siguientes reglas: 
 

a) Dicho abono solo comprenderá, siempre que en los puntos 1.º a 4.º se acredite fehacientemente su realidad, 
efectividad e importe, los siguientes conceptos: 

 
1.º Gastos por mantenimiento de la garantía definitiva. 
2.º Indemnizaciones por extinción o suspensión de los contratos de trabajo que la empresa contratista tuviera 
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concertados para la ejecución del contrato al tiempo de iniciarse la suspensión. 
3.º Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al contrato durante el período de 

suspensión. 
4.º Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos siempre que la empresa contratista 

acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos de la ejecución del contrato suspendido. 
5.º Un 3 por 100 del precio de las prestaciones que debiera haber ejecutado la contratista durante el período de 

suspensión, conforme a lo previsto en el programa de trabajo o en el propio contrato. 
6.º Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro suscritas por la contratista previstos en el pliego de cláusulas 

administrativas vinculados al objeto del contrato. 
 
b) Solo se indemnizarán los períodos de suspensión que estuvieran documentados en la correspondiente acta. La 

empresa contratista podrá pedir que se extienda dicha acta. Si la VISESA no responde a esta solicitud se entenderá, salvo 
prueba en contrario, que se ha iniciado la suspensión en la fecha señalada por la contratista en su solicitud. 

 
     c) El derecho a reclamar prescribe en un año contado desde que la contratista reciba la orden de reanudar la ejecución 
del contrato. 
 
 

Clausula 60. Resolución del contrato por incumplimiento de plazos.  
 
En ningún caso el retraso en la ejecución de la obra podrá exceder del VEINTE POR CIENTO (20 %) del plazo de 
ejecución total de la obra, o de cada uno de los plazos parciales establecidos en la oferta, por lo que una vez alcanzado 
este límite máximo VISESA podrá proceder a la resolución del contrato por incumplimiento de la Contratista.  
 
 
 
III .05.- EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 

Clausula 61. Proyecto.  
 
Las obras se realizarán con sujeción a los Proyectos Técnicos cuyo conjunto de documentos integrantes tendrá carácter 
contractual y que han sido redactados por la Dirección Facultativa que se recoge en la cláusula 10 de la carátula y 
siguiendo las instrucciones que en cada momento establezca la misma, que en todo caso será nombrada por VISESA. 
Se presume que los Proyectos son completos y que recogen todas las partidas necesarias para realizar la obra con 
arreglo a las buenas prácticas de la construcción y respondiendo en todo a la normativa de obligado cumplimiento en el 
momento de su redacción. 
 
 

Clausula 62. Riesgo y ventura. 
 
62.1.- La ejecución de la obra se realizará a riesgo y ventura de la contratista.  
 
62.2.- Para la ejecución del contrato, la Contratista reconoce haber visitado el lugar de ubicación de las futuras obras, 
verificando que tanto los servicios de que está dotada la parcela como la situación física y el acondicionamiento previsto 
son idóneos para llevar a cabo la correcta ejecución de las obras. 
 
 

Clausula 63. Obligaciones de la empresa constructora.  
 
Son obligaciones de la empresa constructora: 
 

a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones de la dirección de 
obra y de la dirección de ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 

 
b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles 

para actuar como constructora. 
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c) Designar la figura de jefe de obra que asumirá la representación técnica de la empresa constructora en la 
obra y que por su titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las 
características y complejidad de la obra. 

 
d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 
 
e) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites 

establecidos en el presente Pliego y en el contrato. 
 
f) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra. 
 
g) Facilitar a la Dirección de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra 

ejecutada. 
 
h) Cumplir el Plan de Obra y los plazos parciales y totales. 
 
i) Facilitar a las subcontratistas contratadas directamente por VISESA la realización de su trabajo colaborando 

en lo que resulte necesario. 
 
j) Facilitar por escrito toda la documentación que solicite la Coordinación de Seguridad y Salud o al personal 

técnico de Apoyo en materia Laboral y Preventiva. 
 
 

Clausula 64. Acta de replanteo.  
 
La contrata adjudicataria vendrá obligada a suscribir el Acta de Replanteo e iniciar la obra dentro de los 30 días siguientes 
a la firma del contrato, previa convocatoria efectuada por VISESA. 
 
 

Clausula 65. Modificaciones del Proyecto. 
 
65.1.- Por ningún motivo, ni bajo ningún pretexto, podrá la empresa contratista efectuar modificaciones del proyecto sin 
la aprobación expresa de VISESA, previo el informe técnico de la Dirección Facultativa. 
 
65.2.- No se considerarán modificaciones del proyecto, y por tanto no producirán variación alguna sobre el precio alzado 
global, las modificaciones de obra que puedan resultar necesarias para el correcto funcionamiento de la obra, según las 
normas de la buena construcción. En particular, no afectarán al precio alzado inicialmente pactado las modificaciones 
que se deriven de: 
 

a) las omisiones o previsiones en el Proyecto Técnico que tengan por causa un error, ya sea de la ejecución 
de los planos, ya sea de memorias, etc..., por haber correspondido a la empresa constructora durante la 
fase de estudio de presentación de su oferta ponerlo de manifiesto a la Promotora y a la Dirección 
Facultativa para su subsanación previa a la firma del Contrato. 

 
b) las unidades nuevas necesarias en la edificación que se hubieran omitido en el Proyecto, o que se hubieran 

incluido incorrectamente, que resulten imprescindibles para el correcto funcionamiento de la obra, según 
las normas de la buena construcción. 
 

c) una mayor complejidad en la ejecución material respecto a la inicialmente prevista por la contratista, ya que 
le corresponde: 1º) comprobar las mediciones, partidas y especificaciones del Proyecto Técnico, tenido en 
cuenta en su oferta todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos encargados; 2º) conocer la 
complejidad de su ejecución material; 3º) proporcionar soluciones funcionales completas, correctas y 
duraderas aunque no se encuentren recogidas, sean incompletas o incorrectas las del Proyecto Técnico. 

 
65.3.- Las modificaciones necesarias serán definidas en todo caso por VISESA a través de la Dirección Facultativa de 
las obras, que entregará a la Contratista la documentación, los planos o datos que resulten necesarios.  
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65.4.- En el caso de que por la Propiedad se decida introducir modificaciones en el proyecto, se procederá 
necesariamente de la siguiente forma: 
 

a) Tramitación y formalidades necesarias: 
 

• deberá levantarse un acta contradictoria en la que se fije en su caso el nuevo precio o variación 
sobre el precio ofertado que, como consecuencia de esa nueva unidad o de la modificación de 
la proyectada, deba de percibir la Contrata.  
  

• en dicha acta se especificará también si la ejecución de esa nueva unidad, o la modificación de 
la proyectada, comporta o no una prórroga del plazo fijado para la ejecución de las obras, 
concretando en caso afirmativo la duración exacta y de forma detallada de dicha prórroga.  

 

• al acta se acompañarán los planos o documentos gráficos definición, control de ejecución en los 
que se define el cambio así como las especificaciones modificadas.  

 

• corresponderá a la Dirección Facultativa las decisiones que deban tomarse sobre la justificación 
de la nueva unidad o la modificación de la proyectada. 

 

• el acta contradictoria deberá ir firmada necesariamente, como requisito indispensable para su 
aplicación y validez, por el representante de la Propiedad, no siendo válida la simple firma de la 
Dirección Facultativa. 

 

• si se procediera a la ejecución de nuevas unidades de obra o de modificaciones de las 
proyectadas, sin levantarse el acta contradictoria antes referida, se entenderá tal hecho como un 
acto propio y un reconocimiento vinculante para la empresa contratista en el sentido de que 
renuncia reclamar cantidad alguna por cualquier concepto por razón de esa nueva unidad o por 
razón de la modificación de la inicialmente proyectada, sí como a solicitar u obtener prórroga del 
plazo fijado para la ejecución de las obras. En contrapartida, la Contratista no vendrá obligado a 
ejecutar la modificación o la nueva unidad hasta que no conste en el Acta contradictoria la firma 
del representante de la Propiedad. 

 
b) Reglas para determinar los precios a aplicar: 
 

• En el caso de eliminación de un elemento diferenciado, capítulo o partida completa, el importe 
total de esta eliminación se deducirá del importe de obra contratado como precio único, global, 
cierto y cerrado, percibiendo la Contratista en este supuesto el 19 % del precio del capítulo o 
partida eliminada.  

 

• En el caso de sustitución de un elemento diferenciado, capítulo o partida completa, por otro 
elemento que suponga una disminución en el precio respecto a la inicialmente contratada para 
dicho elemento, la Contratista percibirá: 

 
 .- si la diferencia es inferior a un 2%: el importe del precio nuevo con el 19 % de dicho precio 
.- si la diferencia es superior a un 2%: el importe del precio nuevo con el 19 % de dicho 
precio incrementado con el 19% del precio sustituido. En ningún casi el nuevo precio podrá 
ser superior al precio sustituido. 

 

• En el caso de sustitución de un elemento diferenciado, capítulo o partida completa, por otro 
elemento que suponga un incremento en el precio respecto a la inicialmente contratada para 
dicho elemento, la Contratista percibirá únicamente el precio nuevo con el 19 % de dicho precio. 

 

• El nuevo precio se fijará tomando como base, siempre que se pueda, el precio contractual de 
partidas similares del Proyecto, de tal manera que el nuevo precio de una partida que resulte ser 
una simplificación de una inicial habrá de ser forzosamente más bajo. 
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• De no existir ninguna referencia anterior, la Contratista facilitará el oportuno presupuesto, según 
el método de “precios descompuestos”, que tendrá que tener la conformidad por parte de la 
Dirección Facultativa y de la Propiedad.  

 

• En el caso de no existir unidades o materiales análogos ni referencia en los precios unitarios de 
presupuesto, se acordará su importe entre la Promotora y la empresa constructora tomando 
como referencia para su valoración el que en unidad similar utilice el libro “Base de Precios de 
Edificación y Urbanización” editado por el Gobierno Vasco y actualizado con el IPC.  

 

• El nuevo precio unitario ha de estar desglosado y descompuesto, si el concepto en cuestión no 
se pudiera valorar con el apoyo de ninguna de estas herramientas la Propiedad se reserva el 
derecho, a su libre elección, a solicitar un arbitraje del Colegio Profesional que corresponda, 
quedando comprometido la Contratista a aceptar su resolución. 
 

65.5.- Cualquier variación realizada contraviniendo lo establecido en este apartado no afectará al derecho de VISESA al 
pago de la obra según estaba presupuestada ni a la realización conforme al Proyecto, incluso con demolición a cargo de 
la empresa contratista, sin que pueda éste prevalerse en órdenes recibidas que no tengan constancia en la 
correspondiente Acta semanal.  
 
65.6.- Estas nuevas unidades o materiales, una vez aprobado el precio y medición, pasarán a formar parte del Contrato 
a todos los efectos, sin que la demora en el proceso de acuerdo, que durará como máximo 15 días para fijar los nuevos 
precios, suponga un retraso en la ejecución de la obra, ni de las unidades a la que afecten estos precios salvo que afecte 
al camino crítico de la obra a juicio de la Dirección Facultativa. 
 
65.7.- Caso de que el nuevo precio no fuera aprobado por la Promotora, ésta se reserva el derecho de encargar estas 
unidades de obra a otras empresas contratistas, pudiendo éstos simultanearse con la contrata, no afectando esto a la 
obra ni en plazo ni en costo de lo ya contratado. 
  
 

Clausula 66. Aportación de materiales por la propiedad.  
 
VISESA podrá aportar elementos o unidades de obra o materiales cuya adquisición pueda haber gestionado 
directamente, con la condición de advertir previamente a la contratista, con una anticipación de un mes sobre la fecha 
prevista en el PLANNING de trabajo para la introducción o colocación de dichos materiales en la obra.  
 
En ningún caso esta aportación de materiales por VISESA podrá superar el 20 % del presupuesto. La valoración de las 
posibles aportaciones por VISESA se realizará por la Dirección Facultativa.  
 
La Adjudicataria deberá ofrecer a las demás Contratistas de VISESA las facilidades requeridas para la entrada, 
almacenamiento y distribución de sus materiales y equipos, así como para la eficaz ejecución de su trabajo y deberá 
establecer la coordinación apropiada entre los trabajos parciales que han de desarrollar y el programa general de la obra, 
todo ello siguiendo las instrucciones de la Dirección Facultativa. 
 
Si alguna parte de la obra de la Adjudicataria dependiera para su correcta realización del plazo de ejecución y del buen 
resultado de alguna otra Contratista de VISESA, deberá supervisar e inspeccionar su acción e informar inmediatamente 
a la Dirección Facultativa de cualquier discrepancia o defectos que a su juicio puedan comprometer los resultados finales. 
No llevar a cabo tal actuación constituye la aceptación total por parte de la Adjudicataria de los trabajos realizados por 
las Contratistas de VISESA y la asunción por el primero de las responsabilidades de todo tipo que pudieran derivarse 
como si por él se hubiesen ejecutado. 
 
De las discrepancias de todo tipo derivadas de las intervenciones en la obra que pudieran surgir entre la Adjudicataria y 
cualesquiera de las Contratistas de VISESA será juez única, cuya decisión será inapelable, VISESA, la cual será 
asesorada por la Dirección Facultativa en los aspectos de índole técnica. 
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Clausula 67. Incrementos de medición y liquidación. 
 
Los incrementos que puedan producirse respecto a la medición hasta la cota cero podrán suponer aumento del plazo 
ofertado por la empresa contratista, previo informe favorable de la Dirección Facultativa y de VISESA. 
 
Las variaciones que se produzcan respecto a la medición se liquidarán conforme a la cláusula 47. 
 
 

Clausula 68. Coordinación y seguimiento de las obras. 
 
68.1.- Reuniones semanales. Para la coordinación y seguimiento de las obras se establecerá de común acuerdo entre 
las tres partes -VISESA, Dirección Facultativa y Contratista- un sistema de reuniones periódicas semanales con obligada 
asistencia de un representante cualificado de cada parte. En ellas se tratará del desarrollo y marcha de las obras, 
analizándose y resolviéndose cuantos problemas pudiesen ir apareciendo. De cada reunión se levantará un Acta de lo 
tratado, firmada por las partes, que se irá incorporando al contrato. De especial importancia será el seguimiento de la 
correcta ejecución de los trabajos según el ritmo de obra contemplado en el planning.  
 
68.2.- Actas de las reuniones. Es en el marco de estas reuniones donde, en su caso, se dirimirán las diferencias o se 
establecerán las modificaciones del tipo que fuese, a propuesta de cada una de las partes, con su reflejo en las Actas 
firmadas y su carácter vinculante en los casos de acuerdo. A estos efectos, tanto VISESA como la Contratista se vinculan 
y obligan contractualmente al contenido de las Actas semanales firmadas por las personas que acudan a ellas. 
 
 

Clausula 69. Obras incompletas, defectuosas, inaceptables, etc... 
 
69.1.- Obra incompleta. Cuando se precise valorar una obra incompleta, se tendrá en cuenta los precios que figuren en 
la oferta de la Contratista, procediéndose como se indica en el presente Pliego, sin que la Contratista pueda pretender la 
valoración de alguna unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida. 
 
69.2.- Obra defectuosa. Cuando sea necesario valorar una obra defectuosa, pero aceptable a juicio de la Dirección 
Facultativa, ésta determinará su precio, después de oír a la Contratista, el cual podrá optar por aceptarlo, por terminar la 
obra, o por rehacerla. En tal caso, la Propiedad abonará los precios unitarios pero deducirá el importe total de las partes 
incompletas o defectuosas. 
 
69.3.- Obra defectuosa inaceptable. En el caso de que la obra sea defectuosa y declarada inaceptable con arreglo a los 
Pliegos de Condiciones Técnicas del Proyecto de Ejecución, la Contratista queda obligado a demolerla y a rehacerla, aún 
cuando el equipo redactor del proyecto o la Propiedad haya examinado y reconocido la obra durante su ejecución, e 
incluso aunque dicha obra hubiera sido pagada en liquidaciones parciales. En este caso se admite que las unidades de 
obra rechazadas se consideren como no ejecutadas a efectos del plazo, hasta que se hayan rehecho de acuerdo con 
dichos Pliegos. Si no se cumpliera esta obligación, la Propiedad podrá demoler las unidades rechazadas y realizarlas por 
sí o por terceros, con cargo a la Contratista sin que ello suponga aumento alguno del plazo de ejecución establecido. 
 
69.4.- Vicios ocultos. Si la Dirección Facultativa o la Propiedad tuvieran fundadas razones para creer en la existencia de 
vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción 
definitiva, las demoliciones necesarias para reconocer los trabajos que se suponen defectuosos. Los gastos de demolición 
y reconstrucción que se ocasionen, serán de cuenta de la Contratista, siempre que los vicios existan realmente. En el 
caso contrario correrán a cargo de la Propiedad. 
 
69.5.- Deficiencias de gran importancia. En el supuesto de que las reparaciones de la obra o su reforma resulten 
técnicamente imposibles, se penalizará a la Contratista en la cuantía equivalente a la valoración de las deficiencias con 
el grado de acabado que se pretende para la obra, según decisión de la Dirección Facultativa y con la conformidad de la 
Propiedad. Cuando los defectos sean de gran importancia, la Propiedad, previo asesoramiento de la Dirección 
Facultativa, queda facultada para resolver el contrato, sin perjuicio de las penalizaciones que, en su caso, se pudieran 
exigir a la Contratista en concepto de daños y perjuicios. 
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69.6.- Cuestiones de carácter técnico. La Empresa Constructora y la Propiedad se someten, para todas las cuestiones 
de carácter técnico a lo consignado en los Proyectos y documentos complementarios, así como a las órdenes que 
establezca la Dirección Facultativa. 
 
 

Clausula 70. Inspecciones y Materiales empleados.  
 
70.1.- Inspecciones y pruebas. La empresa contratista acepta que debe facilitar y disponer todos los medios necesarios 
para que la Dirección Facultativa o el personal designado por ella o por VISESA inspeccione las obras en cualquier fase 
de las mismas, por lo que no retirará andamios, plataformas, escaleras, ni en general, los medios de acceso a las obras 
elevadas o subterráneas ni procederá a revestir o recubrir las fábricas o instalaciones sin que la inspección de las mismas 
sea realizada. 
 
De no hacerlo así, estará obligado a facilitar a su cargo los medios para que dicha inspección se efectúe con el detalle 
que se considere preciso, debiendo reponer también a su cargo los elementos o recubrimientos que hayan sufrido 
deterioro por causa de la inspección. De forma general, ninguna parte de la obra quedará inaccesible sin que, 
previamente, haya sido inspeccionada por la Dirección Facultativa. 
 
Caso de que la parte o partes aquí referidas no fuesen conformes deberán ser repuestas por la Contratista a sus 
expensas. 
 
La Dirección Facultativa determinará cuáles son las obras que requieren una vigilancia especial y tales obras no se 
ejecutarán más que cuando se cumpla tal condición. 
 
El hecho de que VISESA o la Dirección Facultativa prescinda de realizar alguna Inspección, no relevará a la Contratista 
de su responsabilidad y garantía. 
 
70.2.- Calidad de los materiales. La Empresa Constructora se obliga a que todos los materiales empleados sean de la 
calidad proyectada. Los ensayos deberán adecuarse al Programa de Control de Calidad que se adjuntará al Contrato 
como parte de la documentación del proyecto.  
 
La Dirección Facultativa de la obra podrá realizar además, las pruebas y ensayos que estime oportunas, para comprobar 
la debida calidad de la construcción. La elección del laboratorio que lleve a cabo los ensayos previstos será competencia 
de VISESA.  
 
El costo de los ensayos, hasta el 1% del Presupuesto de Ejecución por Contrata actualizado de la obra, serán por cuenta 
de la empresa Contratista siendo adelantado dicho coste por VISESA.  A tal fin, mensualmente y durante el plazo de la 
obra se descontará de cada pago el UNO POR CIENTO (1%) del importe de la obra certificada, según presupuesto 
actualizado con las modificaciones correspondientes, procediéndose a la regularización de saldos, respecto al coste real, 
en el momento de la liquidación complementaria de la obra. 
 
Si las pruebas que VISESA o la Dirección Facultativa solicitan no están mencionadas en el Programa de Control de 
Calidad, los gastos correrán a cargo del 1% del presupuesto de ejecución por contrata en el caso de que resulten 
satisfactorias, siendo a cargo de la Contratista cuando den resultados negativos y aunque excedan del 1 % del 
presupuesto de ejecución por contrata. 
 
Serán de cuenta y cargo de la Contratista todos los gastos que se ocasionen con motivo de la realización de pruebas y 
exámenes que VISESA considere necesarios para la calificación del personal que deberá ejecutar los trabajos. 
 
Las inspecciones, pruebas y ensayos que puedan realizar VISESA o la Dirección Facultativa se llevarán a cabo 
coordinadamente con la Contratista para no producir retrasos e interferencias en la marcha general de la obra. Sin 
embargo, si se produjese alguno no será objeto de indemnización ni prórroga de plazo de ejecución. 
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Clausula 71. Medios técnicos y humanos.  

 
Los medios técnicos y humanos adscritos a la obra serán como mínimo los que se detallan en la oferta de la contratista. 
Cualquier modificación en los mismos, deberá ser autorizada previamente por VISESA. En ningún caso dichos cambios 
supondrán una menor cualificación, titulación o experiencia con respecto a las condiciones de la oferta. 
 
La sustitución de cualquiera de los elementos ofertados, especialmente en lo que se refiere a la persona del Jefe de Obra, 
deberá contar con la verificación de la solvencia requerida por parte de VISESA.  

 
El contenido de la documentación presentada tanto en lo relativo a maquinaria y medios personales adscritos a la obra 
como en las previsiones sobre las partes de obra que se van a subcontratar por la empresa contratista tendrán carácter 
contractual, estando obligado a mantenerlos en las condiciones expuestas en su propuesta y que sirvieron para la 
valoración de la misma por la Propiedad.  

 
En este sentido, se entiende una obligación ineludible para la empresa contratista la permanencia constante en obra, en 
condiciones de trabajo satisfactorias, de la maquinaria y personal adscrito a la obra, debiendo estar exclusivamente 
dedicada a las obras del contrato y no pudiendo ser retirada sin autorización escrita de la Dirección de Obra. En caso de 
que la Dirección de Obra observase el incumplimiento por la Contratista de las condiciones planteadas en su propuesta 
o de las obligaciones señaladas en este apartado, y estimase conveniente su cumplimiento, se lo comunicará por escrito 
y le concederá un plazo para la corrección de las deficiencias observadas. Si transcurrido ese plazo no se hubiesen 
adoptado por la contratista las medidas necesarias, VISESA podrá resolver el contrato sin que ello pueda dar lugar a 
reclamación alguna por la contratista. 
 
 

Clausula 72. Urbanización. 
 
La Contrata se hará responsable de la urbanización en el estado en que la reciba al comienzo de sus trabajos, 
comprometiéndose a reparar a su cargo, en el menor plazo posible y como máximo a la fecha de fin de obra, cualquier 
desperfecto que pudiera producirse en la misma (pavimentos, limpieza de viales, etc...). 
 
 

Clausula 73. Terrenos colindantes. 
 
Será necesaria la aprobación expresa por parte de la Propiedad para la utilización de terrenos colindantes con aquellos 
en los que se realiza la obra, en el caso de que dichos terrenos sean propiedad de VISESA. Lo anterior quiere decir que 
no se podrá colocar en los mismos casetas, maquinaria, acopios de cualquier material, etc..., ni siquiera de forma 
provisional y que tampoco se podrá utilizar como paso o para maniobras de vehículos, sin la aprobación arriba 
mencionada. 
 
 

Clausula 74. Vertederos. 
 
La utilización de vertederos por parte de la Contratista, dentro de la parcela de la Propiedad, se llevará a cabo con la 
conformidad de la Dirección Facultativa y de la Propiedad, y de acuerdo con los condicionantes bajo los que dicha 
conformidad se haya realizado. 
 
 

Clausula 75. Instalaciones. 
 
Todas las instalaciones y elementos necesarios para el desarrollo de las obras serán por cuenta de la Contratista, 
debiendo proveer en la obra y a su cargo, las instalaciones precisas para el desarrollo de los trabajos de la Dirección 
Facultativa y de la Propiedad o de su representante dotándoles de la oficina debidamente instalada y equipada. 
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Clausula 76. Ejecución de las obras a satisfacción de la Propiedad.  
 
La empresa contratista llevará a cabo la total realización de la obra, debiendo entregar la misma a satisfacción de VISESA, 
comprendiendo este contrato la ejecución -hasta su completa terminación- de todas las obras que sean necesarias, según 
proyecto citado anteriormente. Corresponde a la Dirección Facultativa juzgar cuándo hayan sido correctamente 
ejecutadas las unidades.  
 
 

Clausula 77. Publicidad.  
 
La empresa contratista deberá obtener la aprobación de la Propiedad antes de dar publicidad a comunicaciones, anuncios 
y fotografías de cualquier clase en relación con las obras adjudicadas. Igualmente la Contratista exigirá el cumplimiento 
de este requisito a sus subcontratistas y proveedores.  
 
De igual manera, quedará prohibida la instalación o colocación de cualquier publicidad en la obra por la Contratista, 
Subcontratistas o Suministradoras sin el consentimiento expreso de VISESA.  
 
 
 
III .06- MEDIDAS DE SEGURIDAD Y DAÑOS A TERCEROS 
 

Clausula 78. Plan de Seguridad y Salud. 
 
78.1.- La empresa contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud que será presentado para su aprobación a la 
Coordinación de Seguridad. 
 
78.2.- La Contratista elaborará el Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen 
las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de obra. El Plan 
de Seguridad y Salud, será elaborado por una o un técnico competente designado por la Contratista, que velará por el 
cumplimiento del mismo. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención 
que la o el técnico proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles 
de protección previstos en el estudio. Asimismo se señalará el tiempo de dedicación efectivo a pie de obra, para que las 
tareas de Seguridad y Salud dedicará el servicio de prevención de la contratista adjudicataria. 
 
78.3.- Las propuestas de medidas alternativas de prevención de los Planes de Seguridad y Salud en aplicación del Estudio 
de Seguridad y Salud, incluirán la valoración económica de las mismas, y éstas no podrán implicar una disminución del 
importe total, de lo reflejado en el Estudio. 
 
78.4.- El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por la Coordinación en materia de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra.  
 
78.5.- El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por la Contratista en función del proceso de ejecución de la 
obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la 
obra, siguiendo para ello el criterio seguido en el apartado anterior –aprobación previa de la Coordinación en materia de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra-. 
 
78.6.- Una copia del Plan de Seguridad y Salud permanecerá permanentemente en la obra, a disposición de las personas 
que intervienen en su ejecución, personas y órganos con responsabilidad en la materia y la representación de las y los 
trabajadores. 
 
78.7.- La Contratista acreditará la concertación de la vigilancia de la salud adjuntando igualmente la aptitud para el puesto 
de trabajo de las y los trabajadores a su servicio que vaya a emplear en la obra. 
 
78.8.- Todas las empresas que realicen algún trabajo en las obras deben designar a una persona responsable de 
Seguridad y Salud, con formación específica en prevención de riesgos laborales. 
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78.9.- La Contratista y las subcontratistas deben informar puntualmente de cualquier tipo de incidencia referente a la 
Seguridad y la Salud en sus obras a la Coordinación de Seguridad y Salud. 
 
78.10.- Sólo se abonará la seguridad que efectivamente se realiza, el pago de las partidas presupuestarias a la prevención 
de riesgos laborales debe de realizarse a través de las relaciones valoradas de la Dirección Facultativa, en las cuales 
tiene que constar expresamente la conformidad de la Coordinación de Seguridad y Salud, que debe contener el estado 
de las medidas justificativas del pago. Igualmente comprobará que los servicios sanitarios, servicios higiénicos, 
vestuarios…, son de las características definidas en el Plan de Seguridad y Salud. Si no cumpliesen esos requisitos, 
requerirá a las empresas para que lo subsanen, comunicando esta incidencia a VISESA, y no abonando partida alguna 
al efecto. 
 
78.11.- En las reuniones de coordinación, la Contratista y las subcontratistas comunicarán los accidentes de trabajo 
habidos, investigación de los mismos y las medidas correctoras a adoptar. De esta situación se comunicará 
mensualmente a VISESA. 
 
78.12.- La Coordinación de Seguridad y Salud propondrá las correspondientes penalizaciones relacionadas por la falta 
de aplicación de las medidas de seguridad previstas en el Plan de Seguridad o el incumplimiento de las instrucciones 
preventivas, razonando el motivo de las mismas.  
 
 

Clausula 79. Coordinación de actividades empresariales 

 
La contratista deberá cumplir las medidas de coordinación previstas en el artículo 24 de la Ley 31/95, de Prevención de 
Riesgos Laborales y R.D. 171/2004, de 30 de enero por el que se desarrolla el artículo 24 en materia de coordinación de 
actividades empresariales. La documentación acreditativa del cumplimiento de todas las obligaciones legales y 
contractuales en materia laboral y de Seguridad y Salud por parte de la Contratista, subcontratistas y de las y los 
trabajadores autónomos se facilitará a VISESA a través de la plataforma de gestión documental de Coordinación de 
Actividades Empresariales de que disponga la promotora. 
 
En relación al control de accesos de la obra, se dispondrá en obra de un torno para un acceso controlado integrado con 
el software o plataforma de control documental de Coordinación de Actividades Empresariales, que disponga VISESA o 
el que determine la contrata sin coste alguno para VISESA. 
 
 

Clausula 80.     Formación como elemento esencial de la Prevención de Riesgos Laborales.  
 
80.1.- El Plan de Seguridad y Salud debe recoger una formación genérica en Prevención de Riesgos Laborales de un 
mínimo de 8 horas, realizada tanto en el momento de su contratación como cuando se produzcan cambios en las 
funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías, así como la formación específica para la obra en 
cuestión, siendo la misma teórica y práctica, y deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo 
o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma. 
 
La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada persona trabajadora, 
adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario. 
 
80.2.- VISESA exigirá, en base a lo reseñado en el Plan de Seguridad, tanto a la Contratista como a las subcontratistas 
el cumplimiento de la formación e información en materia preventiva de todas las personas trabajadoras en obra, haciendo 
especial hincapié en la formación sobre la actividad concreta a desarrollar por cada persona trabajadora en fase de 
ejecución de obra, así como en el uso de los equipos de protección tanto colectivos como individuales que en cada caso 
convengan. 
 
80.3.- La formación se realizará a pie de obra por el Servicio de Prevención correspondiente a cada una de las empresas 
si ello es posible, con el conocimiento en este caso de la Coordinación de Seguridad y Salud de la realización de la 
misma. 
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80.4.- La formación será objeto de planificación previa, y se impartirá: a) al comienzo de los trabajos de cada empresa 
que intervenga en la obra; b) cuando se realice una actividad que esté graduada como de especial peligrosidad en el 
Plan de Seguridad, respecto a las personas trabajadoras que van a acometer esa fase; c) en la incorporación o 
incorporaciones de trabajadores/as a la obra. 
 
80.5.- Para el desarrollo de la formación, en las reuniones de coordinación se informará de la planificación formativa, 
haciendo un seguimiento de las mismas en las mencionadas reuniones. Esta información se comunicará mensualmente 
a VISESA. 
 
80.6.- En la formación se tendrán especialmente en cuenta los derechos lingüísticos de las y los trabajadores, teniendo 
que poner a disposición de las y los mismos formación tanto en castellano como en euskera y en alguna de las lenguas 
que resulte comprensible para el colectivo trabajador ya que pudieran tratarse de trabajadoras y trabajadores inmigrantes, 
con problemas lingüísticos de cara a recibir formación en un idioma que no sea el suyo de origen. 
 
 

Clausula 81.  Libro de Incidencias. 
 
81.1.- El Libro de Incidencias será suministrado por la Coordinación de Seguridad y Salud. 
 
81.2.- Al Libro de Incidencias tendrán acceso y podrán hacer anotaciones en el mismo las personas u órganos 
relacionadas con los fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, según la normativa vigente. 
 
81.3.- Hecha una anotación en el mismo se notificará por escrito a VISESA, a la Contratista y a las y los representantes 
del colectivo trabajador. 
 
 

Clausula 82. Medidas de seguridad. 
 
82.1.- La adjudicataria es responsable de las condiciones de seguridad en los trabajos, estando obligado a adoptar las 
medidas que dicten la Inspección de Trabajo, demás organismos competentes y VISESA. Así mismo, informará a VISESA 
de cualquier incidencia que surja con la mencionada Inspección. 
 
82.2.- La empresa contratista se obliga a observar en las obras todas las medidas de seguridad exigidas por la legislación 
vigente en cada momento, y a cumplir las normas que le dicte la Dirección Facultativa en esta materia. Adoptará las 
medidas precisas para evitar accidentes y exigirá su cumplimiento a su personal operario y al de sus empresas 
colaboradoras, no solo en los andamios sino en todos los lugares peligrosos de las obras. 
 
82.3.- Si, por incumplimiento de las obligaciones indicadas, VISESA viniera obligada al pago de alguna cantidad, 
repercutirá sobre la Empresa Constructora lo abonado por tal concepto, así como los gastos de cualquier índole que se 
le ocasionaran, toda vez que en los precios contratados se entienden incluidos todos los gastos precisos para cumplir 
debidamente las disposiciones legales. 
 
 

Clausula 83. Accidentes. 
 
83.1.- En caso de accidentes ocurridos a su personal operario, con ocasión o por consecuencia de los trabajos efectuados 
para la ejecución de las obras que ahora se contratan, la Empresa Constructora se atendrá a lo dispuesto en la legislación 
vigente, siendo la única responsable de su incumplimiento, y sin que, en ningún caso, pueda quedar afectada la 
Propiedad, quien sin responsabilidad alguna de este género, podrá repercutir contra la Empresa Constructora si, en su 
caso, ésta fuese condenada, el importe de dicha condena y todos los gastos que se ocasionasen en el proceso judicial. 
 
83.2.- La Empresa Constructora será la única responsable de todos los accidentes que por inexperiencia, descuido o 
negligencia, sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúan las obras como en las contiguas. 
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Clausula 84.  Indemnizaciones a terceros. 
 
Asimismo, será de la exclusiva cuenta de la Empresa Constructora la indemnización de todos los daños que causen a 
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución de la obra objeto de este contrato. 
 
 

Clausula 85. Consulta y participación de las y los trabajadores. 
 
85.1.- La Delegada o el Delegado de Prevención de la Contratista y de las subcontratistas que tengan 6 ó más 
trabajadores en plantilla en la obra, participarán en las reuniones mensuales de coordinación. En caso de que en la misma 
no estuviese la persona Delegada de Prevención, las y los trabajadores de las empresas referenciadas, designarán a 
una persona con el objeto de que les represente en el mencionado órgano. 
 
85.2.- Aquellas empresas que no tengan el número de trabajadores reseñados en el apartado anterior, podrán a través 
de su representación elegida de la forma reseñada en el apartado antedicho, tramitar sus sugerencias al respecto a la 
Coordinación de Seguridad y Salud en fase de ejecución de obra, quien establecerá contactos periódicos con los mismos, 
mensualmente. 
 
85.3.- VISESA establecerá un sistema de acreditaciones para que el personal sindical, considerando a los sindicatos más 
representativos a nivel de la Comunidad Autónoma de Euskadi, pueda acudir a las obras, visitarlas y reclamar la 
documentación que acredite el cumplimiento de todas estas condiciones. 
 
 

Clausula 86. De la figura del personal técnico de Apoyo en Materia Laboral y Preventiva de VISESA. 
 
Además del nombramiento de la Coordinación de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, y sin perjuicio de 
sus competencias legalmente establecidas, VISESA designará una persona como personal técnico de Apoyo en Materia 
Laboral y Preventiva con las funciones siguientes: 
 

a) Asesorar y apoyar técnicamente en el seguimiento del cumplimiento de todas las obligaciones legales y 
contractuales en materia laboral y de Seguridad y Salud por parte de la Contratista y subcontratistas. 

b) Servir de enlace con la representación de los trabajadores de las obras. 
c) Elaborar un informe mensual a VISESA de la situación de la obra respecto a: accidentes acaecidos en la 

misma y su investigación, formación realizada al personal de las empresas intervinientes en la obra, 
reuniones de coordinación realizadas, aspectos sustanciales de las mismas, etc… 

 
 
 
III .07.- CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA FISCAL, LABORAL, SEGURIDAD SOCIAL Y 
SEGUROS 
 

Clausula 87. Cumplimiento de disposiciones legales en materia fiscal, laboral, seguridad social, igualdad y 
seguros. 

 
La Empresa constructora se obliga, como única responsable de la realización de las obras contratadas, al cumplimiento 
de todas las obligaciones que se derivan, como empresa, en materia tributaria, laboral, de Seguridad Social, de Seguridad 
y Salud en Trabajo y en materia de igualdad de mujeres y hombres, vigentes o que pudieran dictarse durante la vigencia 
del contrato, siendo estricta y rigurosamente responsable, con carácter exclusivo y con entera indemnidad para VISESA, 
del incumplimiento de tales obligaciones. 
 
La empresa constructora se obliga a evitar la existencia de discriminación retributiva entre mujeres y hombres, podrán 
obtener la información pertinente sobre las obligaciones y disposiciones vigentes en materia de igualdad de mujeres y 
hombre, que serán aplicables a los trabajos contratados durante la ejecución del contrato: Organismo Autónomo 
Emakunde- Instituto Vasco de la Mujer. 
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Clausula 88. Acreditación de la Certificación expedida de conformidad con el art. 43 de la Ley General 
Tributaria. 

 
88.1.- La adjudicataria se obliga, con carácter previo a la presentación de la primera relación valorada de obra, a aportar 
a VISESA un certificado específico de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, emitido a estos efectos por 
la Administración Tributaria, durante los doce meses anteriores al de la presentación de dicha relación valorada de obra, 
de conformidad con el artículo 43 de la Ley General Tributaria. Dicho Certificado específico habrá de ser nuevamente 
aportado una vez transcurridos los doce meses desde la última aportación de dicho certificado. El incumplimiento de 
dicha obligación facultará a VISESA a suspender el abono del importe de las relaciones valoradas de obra que curse la 
adjudicataria, hasta tanto no se haya dado cumplimiento a la mencionada obligación. 
 
88.2.- VISESA podrá exigir de la adjudicataria, en todo momento, la justificación de que se encuentra al corriente y ha 
dado efectivo cumplimiento a las obligaciones descritas en el párrafo anterior, vigentes o que pudieran dictarse durante 
la vigencia del contrato. Así como, la acreditación del cumplimiento de sus obligaciones laborales, con la aportación de 
los justificantes de pago de las nóminas de las personas trabajadoras. De igual manera, la empresa Constructora deberá 
exigir a las Empresas con las que subcontrate la ejecución de las diferentes partidas, que cumplan con las mismas 
obligaciones, quedando igualmente VISESA al margen de cualquier obligación o responsabilidad en esta materia. 
 
88.3.- La adjudicataria se obliga en todo caso a rembolsar a VISESA las sanciones y deudas, con sus correspondientes 
recargos e intereses que, como responsable solidaria y/o subsidiaria frente a la Administración Pública, llegue a tener 
que hacer efectivas en razón del incumplimiento por la adjudicataria de sus obligaciones en materia tributaria, laboral, de 
Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
 

Clausula 89. Precariedad laboral. 
 
Como mínimo, el Convenio a aplicar al colectivo trabajador –incluido el transnacional- será el de aplicación en el sector 
correspondiente a su actividad y en el Territorio Histórico en el que se desarrolle la obra, sin que en ningún caso el salario 
a abonar pueda ser inferior a aquel. En todo caso, la Contratista garantizará el cumplimiento de lo expuesto en el apartado 
anterior y evitará la existencia de discriminación retributiva entre mujeres y hombres. 
 
Con el objetivo de acreditar y favorecer de manera efectiva que no exista una discriminación retributiva entre mujeres y 
hombres en el marco de ejecución del contrato, en aquellos contratos cuyo valor estimado sea superior a 120.000 euros, 
la empresa adjudicataria deberá remitir con carácter anual a la persona responsable del contrato, la siguiente 
documentación: 
 
– Una declaración responsable, con la relación nominal con desagregación de sexo y numerada de las personas 
contratadas adscritas a la ejecución del contrato, con indicación de su categoría profesional y el salario base más los 
complementos de cada una de ellas. 
– El Informe de Trabajadores en Alta (ITA), y el Informe de Datos de Cotización (IDC) de la empresa contratista, emitidos 
en fecha no anterior a quince días. 
 
 
III .08.- SUBCONTRATACIÓN 
 

Clausula 90. Requisitos para la subcontratación.  
 
90.1.- La Contratista podrá contratar con terceros la realización de determinadas unidades de obra con la limitación 
establecida en el art. 215 de la LCSP.  
 
La contratista principal deberá notificar por escrito a VISESA cualquier modificación que sufra la información sobre sus 
subcontratistas durante la ejecución del contrato principal y toda la información necesaria sobre las nuevas 
subcontratistas. 
 
Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresas distintas de las indicadas 
nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán 
celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que se hubiese cursado la notificación y aportado las justificaciones, 
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salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que VISESA no hubiese notificado dentro 
de este plazo su oposición a los mismos. Este régimen será igualmente aplicable si las subcontratistas hubiesen sido 
identificadas en la oferta mediante la descripción de su perfil profesional. 
 
La infracción de las condiciones establecidas en el apartado anterior para proceder a la subcontratación, así como la falta 
de acreditación de la aptitud del subcontratista, tendrá, entre otras previstas en la LCSP, y en función de la repercusión 
en la ejecución del contrato, alguna de las siguientes consecuencias, cuando así se hubiera previsto en los pliegos: 
 

a) La imposición a la empresa contratista de la penalidad prevista en la cláusula 38 apartado noveno relativa a la 
subcontratación. 
     b) La resolución del contrato. 
 
90.2.- La contratista asume en virtud de este contrato y en cuanto a las subcontrataciones autorizadas por VISESA, las 
obligaciones que al respecto le impone la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector 
de la Construcción. La contratista deberá disponer de un libro de subcontratación en los términos del artículo 8 de dicha 
Ley. 
 
90.3.- La Contratista y sus subcontratistas deberán contar con un porcentaje de personal fijo en la empresa que garantice 
su profesionalidad y continuidad. Dicho porcentaje queda determinado de la siguiente manera: teniendo en cuenta que 
la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, entró en vigor el 19 
de abril de 2007, los porcentajes serán: no inferior al 10 % durante los 18 primeros meses de vigencia de la Ley, ni al 20 
% durante los meses de decimonoveno al trigésimo sexto, ni al 30 % a partir del mes trigésimo séptimo, inclusive. 
 
 

Clausula 91. Derecho de veto. 
 
91.1.- VISESA se reserva la facultad de vetar la intervención de subcontratistas distintos de los relacionados en la oferta 
por parte de la Contratista así como, una vez formalizado el contrato con las subcontratistas, la facultad de requerir a la 
Contratista la sustitución de determinadas subcontratistas debido al incumplimiento grave de las obligaciones en materia 
laboral o preventiva por parte de la Subcontrata. El requerimiento de VISESA será ejecutado por la Contratista en el plazo 
máximo de 10 días naturales, conllevando su incumplimiento los efectos previstos en la cláusula de obligaciones 
esenciales de la contratista recogida en el presente pliego.  

91.2.- VISESA vetará especialmente a aquellas subcontratas a las que se les haya impuesto dos o más sanciones graves 
en los últimos dos años, por lo que no podrán desarrollar sus trabajos en obras de VISESA. 
 
91.3.- El derecho al veto de VISESA se extenderá a las empresas que, modificando su personalidad jurídica, eludan sus 
responsabilidades laborales. 
 
91.4.- El ejercicio del derecho de veto VISESA se realizará a través del Responsable del Contrato con la propuesta, en 
su caso, del personal técnico de Apoyo en Materia Laboral y Preventiva de VISESA.  
 
 

Clausula 92.  Obligaciones de la Contrata con las subcontratistas. 
 
Las subcontratistas quedarán obligadas sólo ante la contratista principal que asumirá, por tanto, la total responsabilidad 
de la ejecución del contrato frente a VISESA, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares o 
documento descriptivo, y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia 
medioambiental, social o laboral. 
 
Sin perjuicio de la posibilidad de pagos directos con autorización expresa de VISESA, las subcontratistas no tendrán 
acción directa frente a VISESA por las obligaciones contraídas con ellas por la contratista como consecuencia de la 
ejecución del contrato principal y de los subcontratos. 
 
 

Clausula 93. Cumplimiento de normativa laboral y social de subcontratistas. 
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93.1.- La Empresa Constructora se obliga, con respecto al personal que emplee en las obras objeto de este contrato, al 
cumplimiento de las disposiciones vigentes, en cada momento, en materia de Legislación Laboral y Social, así como a 
exigir a las Empresas con las que subcontrate la ejecución de las diferentes partidas, que cumplan con la misma 
obligación.  
 
La Propiedad queda relevada por la Contrata de cualquier responsabilidad derivada del incumplimiento de la legislación 
laboral que afecte al personal que intervenga en la obra. Si, por incumplimiento de esta obligación, VISESA viniera 
obligada al pago de alguna responsabilidad, repercutirá sobre la Empresa Constructora lo abonado por este concepto, 
así como los gastos, de cualquiera índole que se le ocasionaran. 
 
93.2.- Las empresas subcontratistas deberán realizar su evaluación de riesgos para la realización de los trabajos 
contratados, debiendo tener en cuenta la Contratista, en la elaboración inicial del Plan de Seguridad, la información sobre 
los riesgos que deben facilitarle las empresas subcontratistas. 
 
93.3.- La Contratista deberá entregar a las subcontratistas el Plan de Seguridad y Salud, una vez que haya elaborado, y 
si fuera necesario les asesorará en cuanto al contenido, facilitando su comprensión y resolviendo cualquier duda que se 
pueda plantear. 
 
93.4.- La Contratista, a petición de la empresa subcontratada, podrá modificar el Plan de Seguridad y Salud, requiriendo 
la aprobación previa del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución. 
 
93.5.- Las subcontratistas, especialmente las empresas instaladoras, deberán aportar su propia evaluación de riesgos y 
su planificación preventiva, que deberá ser aprobada por la Coordinación de Seguridad y Salud en fase de ejecución, el 
cual las incorporará al Plan de Seguridad de la obra. 
 
93.6.-Las subcontratistas deberán designar, como mínimo, una persona responsable de Seguridad y Salud que 
permanezca permanentemente en la obra. 
 
93.7.- Los subcontratistas deberán disponer de un servicio de prevención propio o mancomunado, con personal 
trabajador designado o concertado con un servicio de prevención ajeno, según proceda, para desarrollar las actividades 
preventivas correspondientes. 
 
93.8.- Cada una de las empresas subcontratadas acreditará la concertación de la vigilancia de la salud, adjuntando 
igualmente la aptitud para el puesto de trabajo de las y los trabajadores a su servicio que vaya a emplear en la obra. 
 
93.9.- La Contratista y las empresas subcontratadas deberán informar a la representación legal de sus trabajadores de 
la celebración de cualquier contrato de subcontratación, informando de las razones sociales, el objeto y la duración de la 
contrata, el nombre del personal, con expresa referencia a las medidas de coordinación en materia de prevención de 
riesgos y condiciones de trabajo. 
 
 

Clausula 94. Límites a la subcontratación.  
 
La empresa contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación con sujeción a lo que disponen 
los pliegos. 
 
En cuanto a la subcontratación sucesiva o en cadena, se estará a las limitaciones establecidas en el artículo 5.2 de la 
Ley 32/2006, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción. 
 
 
 

Clausula 95. Cesión de los derechos y obligaciones.  
 
La Contratista, sin previo consentimiento de la Propiedad, no podrá ceder ni traspasar en forma alguna sus derechos y 
obligaciones derivados de la adjudicación y contrato de ejecución de las obras a otra persona o entidad. La simple retirada 
o paralización injustificada de las obras durante más de siete días, por cualquier causa, de la Empresa Constructora de 
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la ejecución de los trabajos supondrá el incumplimiento de esta cláusula y llevará inherente la resolución automática del 
contrato, con su correspondiente penalización.  
 
 
 
III .09.- RECEPCIÓN DE LA OBRA 
 

Clausula 96. Actuaciones previas a la recepción de las obras. 
 
96.1.- Con una antelación de veinte días, la Contratista comunicará por escrito a VISESA y a la Dirección Facultativa la 
fecha en que prevé terminar la obra en base al Contrato suscrito, a fin de que se fije el día y hora en que se ha de efectuar 
la verificación de las obras.  
 
96.2.- Durante este período de tiempo, la Dirección Facultativa y un representante de VISESA revisarán conjuntamente 
con la Contratista exhaustivamente las obras, elaborando una relación, si procede, de defectos a subsanar, unidades a 
completar y pruebas no superadas, fijando un plazo para su subsanación. Al término del plazo de subsanación, se 
procederá por la Dirección Facultativa y VISESA, en presencia de la Contratista, a examinar exhaustivamente el estado 
de las obras y a comprobar si éstas cumplen las normas técnicas y cláusulas contractuales en cuanto a su ejecución, así 
como si se ha procedido a la corrección de los defectos detectados en la inspección conjunta efectuada con anterioridad. 
 
En caso de incumplimiento de la ejecución de las referidas subsanaciones –dentro del plazo concedido-, VISESA podrá 
ordenar a un tercero la ejecución de las mismas con cargo a la garantía depositada, sin que esto suponga una liberación 
de responsabilidades de la empresa contratista sobre dicha reparación o patología. 
 
96.3.- En el supuesto de que la Dirección Facultativa constate que se encuentran finalizadas todas las unidades de obra 
y que se han realizado satisfactoriamente todas las pruebas especificadas y subsanadas las deficiencias detectadas, 
procederá a extender el correspondiente Certificado Final de Obra. 
 
96.4.- Una vez expedido y visado el Certificado Final de Obra, la adjudicataria deberá solicitar por escrito a VISESA dentro 
de los 30 días siguientes a la fecha del Certificado la recepción de la obra, que tendrá lugar como máximo dentro de los 
noventa días (90 días)  siguientes al de notificación de la solicitud de recepción.  A la solicitud escrita de recepción de la 
obra, la empresa contratista deberá acompañar una Memoria explicativa y justificativa en la que declare expresamente 
que ha realizado los trabajos dando cumplimiento a las obligaciones y condiciones asumidas como criterios de 
adjudicación y de las condiciones de ejecución de carácter social en materia de igualdad de mujeres y hombres. 
 
96.5.- Transcurrido el plazo de 90 días desde la solicitud de recepción sin que haya tenido lugar la recepción expresa de 
las obras, las mismas se considerarán recibidas tácitamente por parte de VISESA. 
 
 

Clausula 97. Recepción de las obras. 
 
97.1.- En el acta de recepción, extendida por triplicado ejemplar y firmada por la contrata, la promotora y la Dirección de 
Obra, se hará constar: 

 
a) las partes que intervienen; 
b) la fecha del certificado final de obra;  
c) el coste final de la ejecución material de la obra;  
d) la declaración de recepción de la obra con o sin reservas, indicándose, en su caso, el plazo para la 

subsanación de los defectos que fueran observados. 
e) las garantías que, en su caso, se exijan a la empresa constructora para asegurar sus responsabilidades.  
 

Al acta de recepción se adjuntará copia del Certificado Final de obra y del acta donde se consigne la sustancia de los 
defectos observados, en caso de que se produjesen. 
 
97.2.- Cuando las obras no se hallen en buen estado, se observen defectos o no hayan sido realizadas conforme a las 
condiciones del contrato, se hará constar en el acta de recepción, la recepción de las obras con reservas, especificando 
éstas de manera objetiva y fijando un plazo al adjudicatario para subsanarlos. Este plazo no le eximirá de ninguna de las 
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obligaciones que deriven del cumplimiento de los plazos del contrato. Una vez subsanados los defectos observados se 
hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 
 
97.3.- Si transcurrido el plazo fijado a la adjudicataria para la subsanación de los defectos observados y reconocidas de 
nuevo las obras no se hallaran conforme a las condiciones del contrato, VISESA podrá otorgar una única y definitiva 
prórroga para su ejecución, transcurrida la cual, procederá a la subsanación de las mismas en la forma que estime 
oportuna, a cuenta y riesgo de la adjudicataria, deduciendo de la liquidación el coste de la subsanación, sin perjuicio de 
exigirle el pago de la cantidad restante, en el supuesto de que resulte insuficiente el importe pendiente de la liquidación, 
pudiendo deducir dicho coste de las garantías presentadas. 
 
97.4.- Asimismo, VISESA podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que 
no se adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo se motivará por escrito en el acta, en la que se 
fijará un nuevo plazo para efectuar la recepción, del cual se levantará nueva acta. 
 
97.5.- Si la Contratista, pese a haber sido citado, no asistiese al acta de recepción de las obras, el acta unilateral levantada 
por la Dirección Facultativa y conformada por VISESA, surtirá los mismos efectos que si la hubiera suscrito el Contratista. 
De igual manera, se procederá en el caso de negativa de la Contratista a solicitar la recepción de las obras, una vez 
extendido el Certificado Final de Obra. 
 
97.6.- Cuando la Contratista considere necesario manifestar su disconformidad en algún aspecto técnico o económico, 
lo hará constar así en la propia acta, incluyendo en ella las razones que motiven dicha disconformidad, tras lo cual la 
suscribirá.  
 
En ningún caso la discrepancia entre las partes puede provocar la retención de la obra por parte de la Contratista, quien 
podrá exigir el cumplimiento de lo que considere sus derechos por cualquier otro medio o procedimiento jurídico a su 
alcance. 
 
97.7.- En el momento de la recepción de las obras se facturará el 100% de la obra ejecutada con su correspondiente 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
 

Clausula 98. Liquidación de las obras. 
 
98.1.- La liquidación de las obras se realizará junto con la Recepción de las obras. Complementariamente, en el plazo de 
tres meses, se establecerá el saldo resultante que corresponda con ocasión de la liquidación de los seguros, costes de 
los ensayos, etc. 
 
98.2.- El saldo resultante se abonará en el plazo máximo de 1 mes a contar desde su aceptación por ambas partes. El 
saldo resultante será notificado y ofrecido a la Contratista y, si éste lo rehusare, se consignará notarial o judicialmente. Si 
el saldo resultante fuera favorable a Visesa se liquidará contra la garantía depositada en el plazo de 1 mes desde su 
notificación sin manifestar su falta de conformidad de manera expresa. 
 
98.3.- En el momento de la liquidación del saldo resultante, Visesa facturará el 100% del coste de los seguros y ensayos 
y la contrata facturará el 1% de los ensayos, todo ello con su correspondiente Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
 

Clausula 99. Recepción de las obras en caso de resolución del contrato. 
 
99.1.- En caso de resolución del contrato, a instancia de la Propiedad o de la Contratista, se procederá a efectuar la 
Recepción de aquellas obras que hasta entonces hubiese ejecutado o construido la Contratista, haciendo constar la 
conformidad o reparos que la Propiedad tuviera sobre aquellos trabajos. 
 
De dicha Recepción se levantará la correspondiente Acta, dejando constancia del estado en que se encontraba la obra 
en el momento de la resolución, que tendrá lugar en el plazo máximo de 15 días a contar desde la fecha de notificación 
de la resolución, por lo que la Contratista vendrá obligado a hacer entrega de las obras en dicho plazo, sin pretexto 
alguno, autorizándose desde ese momento a la Propiedad, para que tome las disposiciones necesarias, incluso de hecho, 
para dejar expedita la obra y permitir la entrada de la nueva Contratista.  
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99.2.- Cuando la Contratista considere necesario manifestar su disconformidad en algún aspecto técnico o económico, 
lo hará constar así en la propia acta, incluyendo en ella las razones que motiven dicha disconformidad, tras lo cual la 
suscribirá. En ningún caso la discrepancia entre las partes puede provocar la retención de la obra por parte de la 
Contratista, quien podrá exigir el cumplimiento de lo que considere sus derechos por cualquier otro medio o procedimiento 
jurídico a su alcance. 
 
99.3.- La resolución autorizará a la Propiedad a proseguir las obras, quedando obligado la Contratista a poner a 
disposición de la Propiedad, que podrá utilizarlas hasta la total terminación de aquellas, los medios auxiliares que hubiera 
aportado a éstas y las condiciones económicas que estén fijadas. 
 
99.4.- Si alguna parte de las obras inacabadas resulta no solo inútil, sino perjudicial o peligrosa para terceras personas o 
para la obra en sí, la Contratista estará obligada a acabarlas en las condiciones del contrato. Caso de negarse, la 
Propiedad realizará los trabajos que estime necesarios para eliminar esa peligrosidad o perjuicio, deduciendo su valor de 
liquidación de las obras realizadas por la Contratista. 
 
 

Clausula 100. Liquidación de las obras en caso de resolución del contrato. 
 
100.1.- De manera simultánea a la formalización del Acta de Recepción de las obras, se levantará un Acta de Liquidación 
Definitiva de la empresa contratista en la que se hará constar expresamente que la Contratista ha satisfecho, o se obliga 
a satisfacer, todos sus compromisos contraídos con terceros con motivo de la obra liquidada. 
 
100.2- A tal efecto el Acta será suscrita por las partes a través de sus representantes, y caso de inasistencia del 
representante de la Contratista debidamente citado con carácter previo, con intervención de Notario. Seguidamente se 
procederá por la Dirección Facultativa a la medición y liquidación de la obra ejecutada.  
 
100.3.- En la liquidación se considerará únicamente la medición de las obras ejecutadas y no pagadas valoradas a los 
precios que consten en la relación de precios unitarios y descompuestos de la oferta de la Contratista, sin que exista 
derecho a cobro alguno por materiales acopiados por la Contratista o en almacén, ni los costes de movilización y 
desmovilización del equipo de construcción o instalaciones temporales. 
 
El saldo resultante, previas las deducciones correspondientes a cargo de la Contratista, será notificado y ofrecido a la 
Contratista y, si éste lo rehusare, se consignará notarial o judicialmente.  
 
Desde ese mismo momento, la Propiedad podrá contratar libremente su continuación con un tercero. Todo ello sin 
perjuicio de las medidas o actuaciones urgentes que, dado el estado en que hayan quedado las obras, pueda adoptar la 
Propiedad para evitar mayores daños a la obra o a terceros. 
 
100.4.- Indemnización de daños y perjuicios. En caso de rescisión del contrato por causas imputables a la Empresa 
Constructora se abonará a ésta el importe de las obras realizadas hasta el momento, deduciendo un 20% de las mismas 
en concepto de indemnización de daños y perjuicios, así mismo, esta resolución llevará aparejada la pérdida de la fianza 
como fondo de garantía.  
 
100.5.- En caso de que el incumplimiento de la Contratista diera lugar a la resolución del contrato, las cantidades 
adeudadas a éste responderán, conjuntamente con la fianza definitiva, de los daños y perjuicios que hubiere ocasionado, 
en la medida en que estos daños sean justificados. 
 
100.6.- Cualquiera de las causas que motive la rescisión del contrato, los gastos de liquidación serán por cuenta de la 
Contratista. 
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Clausula 101. Posesión y uso de la obra. 
 
A partir del momento de comienzo de las obras VISESA autoriza y cede el uso de la finca a la constructora para que 
realice las obras contratadas, pero manteniendo el promotor la posesión de la citada finca, aunque la custodia y el uso 
correspondan a la constructora durante la ejecución de la obra, entendiéndose que mientras ésta no finalice o quede 
resuelto el contrato, la constructora se constituye en servidora de la posesión. 
 
La Promotora está obligada a mantener a la constructora en una situación pacífica de uso de la finca y posesión de la 
obra hasta su terminación o resolución del contrato. La constructora devolverá el uso de la finca a la terminación de los 
trabajos o, en caso de resolución del contrato, en el momento en que cualquiera de las partes comunique a la otra su 
decisión resolutoria.  
 
En ningún caso la discrepancia entre las partes puede provocar la retención de la obra por parte de la constructora, quien 
podrá exigir el cumplimiento de lo que considere sus derechos por cualquier procedimiento jurídico a su alcance. 
 
 

Clausula 102. Acceso a la obra.  
 
La empresa constructora permitirá el acceso a las obras a la Promotora, evitando éste interferir en las actividades del 
primero. La constructora permitirá el acceso a la obra y colaborará con la Oficina Técnica de Control y Calidad, Laboratorio 
de Calidad que designe la Promotora y demás empresas contratadas directamente por la Promotora, con la finalidad de 
que éstas puedan cumplir con sus funciones propias. Asimismo, permitirá el acceso a la obra de personal externo que 
VISESA autorice con carácter divulgativo o formativo con un máximo de 5 visitas. 
 
 
 
 
 
III .10.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO, RESOLUCIÓN Y SUPUESTOS INDEMNIZATORIOS 
 

Clausula 103. Modificaciones del contrato, estudios, servicios o trabajos complementarios  
 
103.1.- Una vez perfeccionado el contrato, VISESA podrá introducir modificaciones en los elementos que lo integran 
siempre que sean debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas debidamente justificadas y con sujeción a los 
límites y procedimiento que exige la normativa aplicable. 
 
La adjudicataria estará obligada a asumir aquellas modificaciones que VISESA estime pertinentes, ajustándose a los 
precios unitarios establecidos o que, en su defecto, sean objeto de acuerdo, siempre que no impliquen alteraciones del 
precio del contrato en cuantía superior, al alza o a la baja, al 20 por 100 del precio primitivo del contrato y que sean 
conformes con lo establecido en el artículo 204 LCSP en cuyo caso podrá instarse la resolución del mismo. 
 
103.2.- Se admitirán las modificaciones del contrato cuando su origen se refiera a alguna de las causas siguientes: 
 
1. Aparición zonal o puntual de estratos rocosos, calizas compactas, arcillas, suelos contaminados (que requieran una 

gestión específica), deslizamientos, asentamientos, ríos subterráneos, depósitos enterrados, etc., no contemplados 
en el estudio geotécnico. 

2. Aparición de servicios urbanos (saneamiento, abastecimiento, distribución de electricidad, gas, etc) no contemplados 
en el proyecto en base a los datos suministrados por los servicios técnicos municipales y compañías suministradoras. 

3. Labores y/o actuaciones derivadas de la necesidad de evitar afecciones negativas a propiedades o comunidades 
colindantes o próximas a las obras, como consecuencia del desarrollo de los trabajos (habilitación de accesos 
provisionales no previstos para las obras o para los afectados, limitación de horarios para determinados trabajos, 
etc). 

4. Labores y/o actuaciones derivadas de la necesidad de evitar afecciones negativas a propiedades o comunidades 
colindantes o próximas a las obras, como consecuencia de acuerdos existentes o compromisos adquiridos con las 
mismas, por parte de alguno de los agentes intervinientes en la promoción –diferentes de VISESA- desde su génesis 
que fueran desconocidas a la hora de la aprobación del proyecto. 
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5. Labores y/o actuaciones derivadas de modificaciones del proyecto que tuvieran su origen en acuerdos existentes o 
compromisos adquiridos con las propiedades o comunidades colindantes, por parte de alguno de los agentes 
intervinientes en la promoción – diferentes de VISESA- desde su génesis que fueran desconocidas a la hora de la 
aprobación del proyecto. 

6. Modificación de la correlación entre los diferentes sistemas de cimentación propuestos, como consecuencia de la 
aparición de estratos en el terreno no concordantes en su totalidad con las previsiones del estudio geotécnico o por 
la modificación parcial o total del estado previo de la parcela, que sirvió de base a la definición del sistema de 
cimentación y/o contención de tierras adoptado (rellenos o vaciados, modificación de taludes, modificación de 
alineaciones del estado de la parcela, etc). 

7. Afecciones no previstas a infraestructuras existentes (costas, ferrocarril, carreteras, cuencas fluviales, red 
eléctrica…), que pudieran derivar en una mayor complejidad de los trabajos a ejecutar. 

8. Implementación de cambios normativos de obligado cumplimiento en Proyecto de Ejecución, siempre que los plazos 
de entrada en vigor de las actualizaciones normativas queden dentro de los doce meses siguientes a la finalización 
prevista de las obras. 

9. Implementación de cambios normativos de obligado cumplimiento en Proyecto de Ejecución, cuando no 
cumpliéndose la pauta referida anteriormente, se considere por parte del promotor que la incorporación de los 
cambios recogidos en la nueva normativa, son de interés para los futuros usuarios-propietarios. 

10. Implementación de cambios requeridos por las compañías distribuidoras de los diferentes servicios (electricidad, 
agua, telecomunicaciones, gas, etc) o sociedades gestoras (abastecimiento de agua, saneamiento, etc), cuyo origen 
sea posterior a la obtención de la Licencia Municipal de Obras. 

11. Coste de trabajos derivadas del establecimiento de servidumbres, sea cual sea su finalidad (vistas, paso, etc), tanto 
si se actúa en la misma como predio sirviente o como predio dominante. 

12. Realización de trabajos para salvaguardar las obras o reponer las ya ejecutadas, derivados de circunstancias 
sobrevenidas y no previstas, ajenas al normal desarrollo de las obras, como huelgas sectoriales (construcción, 
transporte, cemento y sus derivados, metalurgia, etc), inclemencias meteorológicas fuera de lo normal (viento, lluvia, 
nieve, etc), accidentes (incendios, inundaciones, etc) 

13. Variación de la repercusión de medios auxiliares, de los rendimientos previstos en los precios descompuestos o de 
la propia descomposición de precios por incorporación de nuevos elementos, derivada de alguna de las 
circunstancias mencionadas en los apartados anteriores. 

14. Variación de costes de estructura de la empresa constructora, derivada de una ampliación de plazo, devenida a su 
vez de causas no previstas como las referidas anteriormente (u otras), de acuerdo a los costes de Gastos Generales 
previstos. 

15. Variación de costes de estructura de la empresa constructora, derivada de una ampliación del equipo previsto en el 
organigrama de la Empresa Constructora, para dar respuesta a circunstancias concretas como las referidas (u otras) 
debidamente justificadas. 

16. Necesidad de medidas adicionales en materia de seguridad y salud con respecto a las previstas en el proyecto, 
debido a la aparición de alguno de los supuestos enumerados en los apartados anteriores. 

 
Método de verificación objetiva de concurrencia de las circunstancias: memoria justificativa de la dirección facultativa de 
la obra e informe técnico de VISESA. 
 
Alcance y límites: introducción de variaciones estrictamente indispensables para responder a las causas objetivas que 
hagan necesaria la modificación, sin alterar las condiciones esenciales de la licitación y de la adjudicación del contrato. 
 
103.3.- No obstante, no tendrán la consideración de modificaciones: 
 

i. El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variación que durante la correcta ejecución de la obra se produzca 
exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, 
siempre que en global no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial. 
Dicho exceso de mediciones será recogido en la certificación final de la obra. 

ii. La inclusión de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos establecidos en la LCSP y en sus 
normas de desarrollo, siempre que no supongan incremento del precio global del contrato ni afecten a unidades de obra 
que en su conjunto exceda del 3 por ciento del presupuesto primitivo del mismo. 
 
Para la ejecución de estudios, servicios o trabajos complementarios que no figuren en el proyecto, ni en el contrato, 
pero que resulte necesario ejecutar como consecuencia de circunstancias imprevistas su ejecución podrá 
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encomendarse a la Contratista adjudicataria con los precios que rigen para el contrato inicial o, en su caso, fuesen 
fijados contradictoriamente con los requisitos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
 

Clausula 104. Causas de resolución.  
 
104.1.- Serán causas de resolución de contrato: 
 

a) La muerte o incapacidad sobrevenida de la contratista o la extinción de la personalidad jurídica de la Empresa 
Constructora. 

b)  La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento. 
c) El mutuo acuerdo entre la Propiedad y la Contratista. 
d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte de la contratista. En todo caso, el retraso injustificado 

sobre el planning de obra, por un plazo superior un tercio del plazo de duración inicial del contrato, incluidas 
las posibles prórrogas. 

e) La demora en el pago por parte de VISESA por plazo superior a 6 meses. 
f) El incumplimiento de la obligación principal del contrato. 
g) El desistimiento por parte de VISESA. 
h) La falta de prestación o reposición por la Contratista de la garantía en plazo, la no formalización del contrato 

en plazo o cuando la Contratista se negare a efectuar el replanteo y otorgar el Acta correspondiente. 
i) El abandono o interrupción no justificada por parte de la Contratista de la ejecución de las obras que constituyen 

el objeto del contrato, durante un plazo superior a siete días; 
j) No disponer la Contratista en la obra el número de personal trabajador o los medios auxiliares suficientes para 

la ejecución de las obras. 
k) El incumplimiento de las cláusulas contenidas en el contrato o en este Pliego, especialmente el incumplimiento 

de las obligaciones esenciales de la Contratista fijadas en el mismo. 
l) La insubordinación o falta de acatamiento a la Dirección Facultativa o a su representación. 
m) Por incumplimiento grave o muy grave de la Contratista o sus subcontratistas de la normativa de Seguridad y 

Salud o de la de Régimen Laboral 
n) La modificación o modificaciones del contrato que igualen o excedan, en más o en menos, el 20 por ciento del 

precio de adjudicación del contrato; en el caso de modificaciones sucesivas, el conjunto de ellas no podrá 
superar este límite. 

 
104.2.- Requisitos y efectos de la resolución.  
 
En estos casos, la resolución del contrato se regulará en cuanto a su procedimiento y efectos por los artículos 212 y 213 
de la LCSP. 
 
 

Clausula 105. Desistimiento de VISESA. 
 
105.1.- En caso de que VISESA declarare resuelto el contrato por simple desistimiento, antes del inicio de las obras, la 
Contratista tendrá derecho a una indemnización por los perjuicios ocasionados, en todos sus conceptos, previa 
justificación de los mismos y hasta un importe equivalente al tres por ciento (3%)  sobre el presupuesto de ejecución por 
contrata adjudicado, IVA excluido.  
 
105.2.- VISESA podrá igualmente desistir del contrato una vez iniciadas las obras, en cuyo caso la Contratista tendrá 
derecho a una indemnización por los perjuicios ocasionados, en todos sus conceptos, equivalente al seis por ciento (6%) 
del precio de las obras dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial, IVA excluido, entendiéndose por obras 
dejadas de realizar las que resulten de la diferencia entre las reflejadas en el contrato primitivo y sus modificaciones y las 
que hasta la fecha de notificación del desistimiento se hubieran ejecutado.  
 
 

Clausula 106.  Resolución del contrato por parte de la Contratista. 
 
106.1.- La empresa contratista podrá resolver el contrato por las siguientes causas:  
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a) Falta de pago injustificada de dos relaciones valoradas mensuales consecutivas; 
b) Demora en la comprobación del replanteo imputable a VISESA;  
c) Suspensión de la iniciación de las obras durante un plazo superior a cuatro meses. 
d) Suspensión de las obras iniciadas por plazo superior a ocho meses  

 
106.2.- Resolución por demora en la comprobación del replanteo imputable a VISESA. La Contratista podrá resolver el 
contrato si se demorase la comprobación del replanteo por causas imputables a VISESA, para lo cual deberá previamente 
haber requerido a VISESA para que tenga lugar dicho replanteo. Si transcurrido un mes desde el requerimiento no se 
hubiera firmado el replanteo, la Contratista podrá resolver el contrato notificándolo fehacientemente a VISESA.  
 
En este caso, la contratista sólo tendrá derecho a una indemnización equivalente al 2 por 100 del precio de la adjudicación, 
IVA excluido. 
 
106.3.- Resolución por suspensión de la iniciación de las obras por tiempo superior a cuatro meses. La empresa 
contratista podrá resolver el contrato en caso de suspensión acordada por VISESA de la iniciación de las obras, una vez 
realizado el replanteo de las mismas. Para que proceda la resolución la Contratista deberá haber requerido previamente 
a VISESA para el inicio de las obras. Si transcurrido un mes desde el requerimiento no se hubieran iniciado las obras, la 
Contratista podrá resolver el contrato notificándolo fehacientemente a VISESA. 
 
 En este caso, la Contratista sólo tendrá derecho a una indemnización equivalente al 3 por 100 del precio de adjudicación, 
IVA excluido.  
 
106.4.- Resolución por suspensión de las obras iniciadas por plazo superior a ocho meses. La empresa contratista podrá 
resolver el contrato en caso de suspensión de las obras iniciadas, acordada por VISESA, por plazo superior a 8 meses. 
Para que proceda la resolución la contratista deberá haber requerido previamente a VISESA para el inicio de las obras. 
Si transcurrido un mes desde el requerimiento no se hubieran iniciado las obras, la Contratista podrá resolver el contrato 
notificándolo fehacientemente a VISESA. 
 
En este caso, la Contratista sólo tendrá derecho a una indemnización equivalente al 6 por 100 del precio de las obras 
dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial, IVA excluido, entendiéndose por obras dejadas de realizar las 
que resulten de la diferencia entre las reflejadas en el contrato primitivo y sus modificaciones aprobadas y las que hasta 
la fecha de notificación de la suspensión se hubieran ejecutado. 
 
106.5.- Cuando las obras hayan de ser continuadas por otra empresa, con carácter de urgencia, por motivos de seguridad 
o para evitar la ruina de lo construido, el órgano de contratación, una vez que haya notificado a la contratista la liquidación 
de las ejecutadas, podrá acordar su continuación, sin perjuicio de la discrepancia que pueda existir por parte de la 
contratista respecto a la valoración efectuada por VISESA. 
 
106.6.- Si la Contratista no ejercitara su derecho a la resolución del contrato en los supuestos previstos en este artículo, 
deberá acreditar ante VISESA, de manera fehacientemente y sin lugar a dudas, los daños y perjuicios en los que haya 
incurrido. En cualquier caso, la indemnización correspondiente no podrá ser superior a la que le hubiera correspondido, 
según los apartados anteriores, de haber optado por la resolución del contrato. 
 
106.7.- De igual manera a lo establecido en el apartado anterior, en los casos en los que no se den los requisitos fijados 
en este artículo para que proceda la resolución del contrato a instancia de la Contratista, los daños y perjuicios en los que 
haya incurrido la Contratista deberán ser igualmente acreditados de la misma forma, siendo igualmente de aplicación el 
límite para la indemnización establecido en el apartado anterior. 
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I.ANEXOS 

 
 

 
ANEXO 1: Modelo de proposición económica y criterios evaluables de forma automática 
mediante la aplicación de fórmulas. 
 
ANEXO 2: Modelo Garantía Aval 
 
ANEXO 3: Modelo Garantía valores anotados con suscripción. 

 
ANEXO 4: Modelo Garantía mediante certificado de seguro caución. 

 
ANEXO 5: Modelo de declaración responsable de no estar incurso en prohibiciones de 
contratar. 
 
ANEXO 6: Modelo de declaración responsable de vigencia de los datos anotados en el 
Registro de Licitadores. 

 
ANEXO 7: Modelo de Documento Europeo Único de Contratación e Instrucciones de la Junta 
consultiva 
 
ANEXO 8: Modelo de Informe sobre Condiciones de Contratación o Suministro 
 
ANEXO 9: Modelo de Informe periódico de pagos  
 
ANEXO 10: Compromiso de adscripción de medios 
 
ANEXO 11: Obligaciones de la adjudicataria en caso de financiación del contrato con cargo 
a los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia de la Unión Europea 
 
ANEXO 12: Datos a efectos de notificaciones y comunicaciones 
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ANEXO 1:   MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA 

MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS 
 
 

 
D./Dña..................................................................., con DNI número.........................en nombre (propio) o (de la empresa 
que representa)............................................ con NIF............................. y domicilio fiscal 
.....................................……………………… 
………………………….…en............................calle...................................................................................número.................
....enterado del anuncio publicado en el perfil de contratante y de las condiciones, requisitos y obligaciones sobre 
protección y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicación del contrato de EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
CORRESPONDIENTES A MUROS-PANTALLA EN EL PERÍMETRO DE LA PARCELA R.9 DE SALBERDIN, EN 
ZARAUTZ EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA -FINANCIADO 
POR LA UNIÓN EUROPEA -NextGenerationEU (CON-230166) se compromete a tomar a su cargo la ejecución de las 
mismas, con estricta sujeción a los expresados requisitos, condiciones y obligaciones,  
 
 

 
Presupuesto (PEC 

sin IVA) 
 

OBRA MUROS-PANTALLA. (PEC sin 

IVA) 
1.613.044,63 €  

Seguridad y Salud (PEC sin IVA) 22.701,50 € 22.701,50 € 

Gestión de Residuos (PEC sin IVA) 134.126,59 € 134.126,59 € 

1. Total Base Imponible (PEC sin IVA) 1.769.872,72 €  

IVA 176.987,27 €  

Importe Total de la Oferta 1.946.859,99 €  

 
 
 
Asimismo, asumo los siguientes compromisos, que constituyen obligaciones contractuales esenciales: 
 
2.  Aplicar las siguientes cláusulas en materia de igualdad: (marque con una x las medidas a aplicar)   

 la aprobación y difusión de un protocolo o medidas específicas para prevenir y hacer frente al acoso sexual 
y al acoso por razón de sexo en la ejecución del contrato 

 disponer y aplicar a la ejecución del contrato el siguiente convenio colectivo de empresa 
______________________________, que contiene cláusulas específicas para la igualdad de mujeres y 
de hombres;  

  disponer y aplicar medidas de conciliación de la vida personal, laboral y familiar para la plantilla que 
ejecute el contrato, tales como: 

________________________________ 
________________________________  
________________________________ 

 
 

3.- Reducir el plazo total para la ejecución de las obras, previsto en 24 semanas, en :__________semanas. 
 
 

4.- Buenas prácticas de gestión ambiental :  
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 La ejecución de la obra mediante procedimientos, instrucciones de trabajo u otra documentación para 
asegurar el desarrollo de las obras de forma respetuosa con el medio ambiente, el entorno y la seguridad . 

 La ejecución de las obras mediante un sistema de gestión ambiental (SGA) certificado, tipo EMAS, ISO 
14.001, Ekoscan o equivalente  

 
 

5.- Plan de gestión de residuos: 
 

 El Plan de Gestión de Residuos incluirá las siguientes medidas de prevención y gestión (enumérelas): 

1______________ 

2_______________ 

3______________ 

4______________ 

… 

 
 
Todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas 
particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente. En la 
elaboración de esta oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia 
de fiscalidad, protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, 
prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar 
a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad.  
 
 
Fecha y firma del licitador. 

 
 
En cuanto a la protección de datos, véase la cláusula 34 del PCAP. 
 

 
 
 
 
 
 
DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE 
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ANEXO 2: MODELO GARANTÍA  AVAL 
 
La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca) ........................................................ 
NIF ............................ con domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en .................................................... 
en la calle/plaza/avenida ............................................................. y en su nombre (nombre y apellidos de los 
Apoderados)................................................. con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta de la 
verificación de la representación de la parte inferior de este documento, 

 
AVALA 

 
a : (nombre y apellidos o razón social del avalado) 
........................................................................................................NIF ......................................,  en concepto de 
GARANTÍA DEFINITIVA para responder de las obligaciones derivadas del cumplimiento del contrato de Ejecución de 
las obras de …. en la parcela ……… del Sector …de ……….., en ……………… (Provincia),  y especialmente: 
 
a) de las penalidades impuestas a la Contratista en razón de la ejecución del contrato, en especial por demora en la 
ejecución, cuando no se hayan deducido de las certificaciones.  
 
b) de las obligaciones derivadas del contrato, en especial de los daños materiales causados en la obra por vicios o 
defectos; de los gastos originados a VISESA por demora de la contratista en el cumplimiento de sus obligaciones y 
de los daños y perjuicios ocasionados con motivo de la ejecución del contrato o en el supuesto de incumplimiento del 
mismo. 
 
c) del reparamiento de los daños y perjuicios que la Contratista ocasiona a VISESA por cualquier motivo. 
 
d) de la incautación en los casos de resolución del contrato de acuerdo con lo establecido en este Pliego. 
 
e) de los daños a terceros ocasionados por la Contratista o subcontratistas, en caso de no cobertura de la póliza que 
se contrate. 
 
por importe de: (en letra)………………………………………………………………… 
..................................................................................................................euros (en cifra).............................………. 
 
Este aval permanecerá vigente hasta que la Sociedad Pública VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI, SA/ EUSKADIKO 
ETXEBIZITZA ETA LURRA, EA decida expresamente declarar la extinción de la obligación garantizada y la 
cancelación del aval. El aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio 
de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Sociedad Pública VIVIENDA Y SUELO DE 
EUSKADI, SA/ EUSKADIKO ETXEBIZITZA ETA LURRA, EA 
..(lugar y fecha)……………………………………………………………………………. 
 ..............................................(razón social de la entidad)…………………….. 
….................................(firma persona apoderada) 
 

VERIFICACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA CGD O ABOGACÍA DEL 
ESTADO 
 
Provincia:    Fecha:     Número o Código:                   
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ANEXO 3: MODELO GARANTÍA VALORES ANOTADOS CON INSCRIPCIÓN 
 
D./Dña. (nombre y apellidos), en representación de, NIF, con domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en la 
calle/plaza/avenida, código postal, localidad 
 
PIGNORA a favor de Vivienda y Suelo de Euskadi, SA-Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, EA los siguientes valores 
representados mediante anotaciones en cuenta, de los cuales es titular la pignorante y que se identifican como sigue: 
 

Número 
valores 

Emisión (entidad emisora), 
clase de valor y fecha de 

emisión 

Código 
valor 

Referencia del 
Registro 

Valor nominal 
unitario 

Valor de realización de 
los valores a la fecha de 

inscripción 

 
 
 
 
 
 
 

     

 
Para responder de las obligaciones siguientes de las obligaciones derivadas del cumplimiento del contrato de Ejecución 
de las obras de ……  en la parcela ……… del Sector …de ……….., en ……………… (Provincia),  y especialmente: 

 
a) de las penalidades impuestas a la Contratista en razón de la ejecución del contrato, en especial por demora en la 
ejecución, cuando no se hayan deducido de las certificaciones.  
 
b) de las obligaciones derivadas del contrato, en especial de los daños materiales causados en la obra por vicios o 
defectos; de los gastos originados a VISESA por demora de la contratista en el cumplimiento de sus obligaciones y 
de los daños y perjuicios ocasionados con motivo de la ejecución del contrato o en el supuesto de incumplimiento del 
mismo. 
 
c) del reparamiento de los daños y perjuicios que la Contratista ocasiona a VISESA por cualquier motivo. 
 
d) de la incautación en los casos de resolución del contrato de acuerdo con lo establecido en este Pliego. 
 
e) de los daños a terceros ocasionados por la Contratista o subcontratistas, en caso de no cobertura de la póliza que 
se contrate. 

 
(contraídas por (contratista o persona física o jurídica garantizada), NIF, con domicilio a efectos de notificaciones y 
requerimientos en la calle/plaza/avenida, código postal, localidad, por la cantidad de: (en letra y en cifra). 
 
Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujeción a lo dispuesto en la legislación de contratos del Sector 
Público, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depósitos. 
 

(Nombre o razón social de la pignorante) (firma/s). 
Con mi intervención, Notaría (firma). 

 
D./Dña……………………………….., con DNI ..., en representación de ..... (entidad adherida encargada del registro 
contable), certifica la inscripción de la prenda, 
 
(fecha)         (firma) 
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ANEXO 4: MODELO GARANTÍA MEDIANTE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN 
 
Certificado número………………………….. 
La entidad aseguradora (1)………………………....…………..en adelante aseguradora, con domicilio (a efectos de 
notificaciones y requerimientos) en ………………., calle……..………………,  y CIF…………………debidamente 
representada por D./Dña (2)…………………..........................., con poderes suficientes para obligarse en este acto, según 
resulta de la verificación de la representación de la parte inferior de este documento 
 

ASEGURA 
 
A (3) ………………………..………………......, NIF/CIF………...………………, en concepto de tomadora de seguro, ante 
(4)………….…………………………………………………………….…………, en adelante asegurada, hasta el importe de 
(5)………………...…………………………………, (en cifra y letra)……………..Euros, en los términos y condiciones 
establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público, normativa de desarrollo y pliego de cláusulas administrativas 
particulares por la que se rige el contrato (6)……………………., en concepto de garantía definitiva para responder de las 
obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones 
administrativas precitadas frente a la asegurada. 
 
La aseguradora declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art. 57.1 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes no dará derecho a la aseguradora a resolver el contrato, ni 
éste quedará extinguido, ni la cobertura de la aseguradora suspendida ni ésta liberada de su obligación, caso de que la 
aseguradora deba hacer efectiva la garantía. 
 
La aseguradora no podrá oponer a la asegurada las excepciones que puedan corresponderle contra la tomadora del 
seguro. 
 
La aseguradora asume el compromiso de indemnizar a la asegurada al primer requerimiento de VISESA, en los términos 
establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público y normas de desarrollo. 
 
El presente seguro de caución estará en vigor hasta que (7)……….………., o quien en su nombre sea habilitado 
legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del 
Sector Público y legislación complementaria. 
 
En………………………., a……………………de……………….de……….. 
 
Firma: 
Aseguradora 
  

VERIFICACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA CGD O ABOGACÍA DEL ESTADO. 

PROVINCIA    FECHA    CÓDIGO 
 

 
Instrucciones para la cumplimentación del modelo: 
(1) Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora. 
(2) Nombre y apellidos de la persona apoderada. 
(3) Nombre y apellidos/razón social de la tomadora del seguro. 
(4) Órgano de contratación. 
(5) Importe por el que se constituye el seguro. 
(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,…..) el contrato en virtud del cual se presta la 
caución, con indicación de las posibles prórrogas previstas en el contrato. 
(7) Autoridad a cuya disposición se constituye la garantía. 
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ANEXO 5: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSOS EN 

PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON EL SECTOR PÚBLICO 

 
D./Dña ……………………………………………………, con DNI/NIE …………..……… en nombre propio o en 
representación de la empresa ……………………..…………………, con CIF nº ….……………, en calidad de 
………………………...…………………....……… 
 
 
DECLARA: 
 
I.- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, así como la persona firmante, no se hallan 
comprendidas en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar señaladas en el artículo 71 de la Ley 
de Contratos del Sector Público, en los términos y condiciones previstos en la misma. 
 
 
 

En ……………………………………, a …….. de …………………….. de ….. 
 
 
 
 
Fdo.: 
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ANEXO 6: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN EL 
REGISTRO DE CONTRATISTAS 

 
D./D.ª .................................................................... en calidad de .......................................... con DNI / NIE n.º: 
..........................................., en nombre propio o en representación de la empresa 
................................................................., con CIF:.........................., inscrita en el Registro de Contratistas de 
……………………….……………….………, con el n.º ......., al objeto de participar en la contratación denominada 
…......................……………………. 
…………………………………………. convocada por VISESA, bajo su personal responsabilidad, 
 
 
 
DECLARA: 
 

 A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Contratistas no han sido alterados en ninguna 
de sus circunstancias y que se corresponden con el certificado del Registro.  

 

 

 B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de Contratistas han sufrido variación los que a 
continuación se indican, según se acredita mediante los documentos que se adjuntan, manteniéndose los demás 
datos sin ninguna alteración respecto del contenido del Certificado del Registro. 

 
 
 

 
 Datos que han sufrido variación: 
 
 
 
 
 Documentación justificativa que se adjunta: 
 
 
 
 
   En ................................., a ....... de .......................... de …... 
 
    
 
   Fdo: 
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ANEXO 7: Formulario normalizado del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) e Instrucciones de la 
Junta Consultiva 

 
El servicio en línea gratuito DEUC electrónico, que facilita la Comisión Europea, permite cumplimentar este documento 
por vía electrónica en la siguiente dirección de Internet: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es 
conforme se indica a continuación: 
 

• Con el servicio DEUC electrónico, el órgano de contratación creará un modelo de DEUC para este 
procedimiento, que se pondrá a disposición de las licitadoras en formato normalizado XML, junto con los 
demás documentos de la convocatoria (como documentación complementaria) en el Perfil de Contratante. 

  

• La licitadora deberá almacenar localmente en su ordenador dicho modelo en XML y acceder después al 
servicio DEUC electrónico, donde deberá importarlo, cumplimentar los datos necesarios, imprimirlo, firmarlo 
y presentar el DEUC con los demás documentos de la licitación.  

  
 
  

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
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ANEXO 8: MODELO DE INFORME SOBRE CONDICIONES DE CONTRATACIÓN O SUMINISTR0 
 

 
 
 
Datos del pagador (contratista): 
 
Apellidos y nombre o denominación social de la contratista ........................................................………….…………, con CIF 
o NIF …………..................……, con domicilio social en ………..............................................……..…..……, provincia de 
………....................................….., localidad de ……….......................................…………; que tiene la naturaleza de 
…………..................…. (PYME/autónomo/Otro: indicar), 
 
Datos relativos al representante (si procede) Apellidos y nombre 
…..................................................………………..………….. con DNI ….…………………………. 
 
 
 
Datos del acreedor (proveedor /subcontratista): 
 
Apellidos y nombre o denominación social de la contratista ........................................................………….…………, con CIF 
o NIF …………..................……, con domicilio social en ………..............................................……..…..……, provincia de 
………....................................….., localidad de ……….......................................…………; que tiene la naturaleza de 
…………..................…. (PYME/autónomo/Otro: indicar), 
 
Datos relativos al representante (si procede) Apellidos y nombre 
…..................................................………………..………….. con DNI ….…………………………. 
 
 
Por la presente los arriba indicados y los abajo firmantes informan de las condiciones de subcontratación o suministro 
pactados 
 

DESCRIPCIÓN DEL 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

PLAZO E HITO 
DE PAGO 

RETENCIÓN 
VENCIMIENTO 

DE 
GARANTÍAS 

OTROS 

     

* Se adjuntan certificados de estar al corriente de pagos de Hacienda y Seguridad Social. 
 
 
Fecha:  
Obra: 
 
 
Firma: 

CONTRATISTA PROVEEDOR/SUBCONTRATISTA 

  

 



 
 
PLIEGO DE CONDICIONES QUE HA DE REGIR EL CONCURSO CONVOCADO POR VISESA PARA LA 
EJECUCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN 
 

60/69 
 

ANEXO 9: MODELO DE INFORME PERIODICO DE PAGOS 
 

OBRA: 
EMPRESA CONTRATISTA: 
FECHA:                                                   TRIMESTRE: 

 

CAPIT
ULO 

SUBCONT
RATA 

PROVEED
OR 

NUMERA
CIÓN 

FACTURA 

DESCRIP
CION 

CONCEPT
O 

% 
CAPIT
ULO 

% 
ACUMUL

ADO 

FECHA 
DE 

VENCIMIE
NTO 

FEC
HA 
DE 

PAG
O 

FIRMA Y 
SELLO 

SUBCONT
RATA 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
 
 
 
 
 
 
 
En ……………., a ............................ de ........................ de .............. 
(Firma y DNI) 
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ANEXO 10: CUADRO “COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS”. 
Expediente número ………. 
 
 

 
HUMANOS 

 

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS MEDIOS HUMANOS PROPUESTOS1 

Perfil profesional Nombre2 y apellidos Titulación Experiencia 

Titulación Experiencia Dedicación    

      

      

 
MATERIALES 

 

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS MEDIOS MATERIALES PROPUESTOS3 

  

  

 
En caso de que la contratista vaya a realizar tratamiento de datos personales facilitados por VISESA, la licitadora deberá indicar en su oferta si tiene previsto subcontratar los servidores o 
los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización, por referencia a las condiciones de solvencia 
profesional o técnica. 
 
 
 

En............................., a...... de....................de 20.... 
 
 

 
1 A cumplimentar por la licitadora. 
2 Indicar solamente la inicial del nombre de pila. 
3 A cumplimentar por la licitadora. 
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Firmado: 
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ANEXO 11 
 

OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA EN CASO DE FINANCIACIÓN DEL CONTRATO CON CARGO A LOS 
FONDOS DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA DE LA UNIÓN EUROPEA: 

 
1. Asunción de la obligación derivada del artículo 22, letras a) y b) del Reglamento (UE) 2021/241: 

aseguramiento de regularidad del gasto subyacente y de la adopción de medidas dirigidas a prevenir, 
detectar, comunicar y corregir el fraude y la corrupción, prevenir el conflicto de interés y la doble financiación.  

2. Asunción de la obligación, a efectos de auditoría y control, contemplada en el artículo 22, letra d), del 
Reglamento (UE) 2021/241. De manera singular, lo relativo a proporcionar el detalle de la información 
recogida en los apartados ii) y iii) referida al contratista y subcontratista. 

3. Asunción, en virtud del artículo 22, letra e), del Reglamento (UE) 2021/241, de la obligación de sometimiento 
a las actuaciones de control de las instituciones europeas. 

4. Asunción de la obligación recogida en el artículo 22, letra f), del Reglamento (UE) 2021/241, de conservar la 
documentación vinculada a la actividad financiada por el MRR, de conformidad con el artículo 132 del 
Reglamento Financiero. Aseguramiento, en aplicación del artículo 5.2, del Reglamento (UE) 2021/241, de 
haber cumplido con el principio de “no causar un perjuicio significativo” al medio ambiente, de acuerdo con 
el artículo 17, del Reglamento (UE) 2020/852, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020 
(Reglamento de Taxonomía). 

 
En concreto, no se podrán sufragar las siguientes actividades: 
 

- Aquellas relacionadas con combustibles fósiles, incluido el uso posterior, salvo que se refieran a la 
generación de electricidad y/o calor, así como la infraestructura de transporte y distribución conexa, 
utilizando gas natural, que cumplan con las condiciones previstas en el Anexo III de la Guía técnica sobre la 
aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo». 
 

- Aquellas incluidas en el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE cuyas emisiones de gases 
de efecto invernadero estimadas no sean inferiores a los parámetros de referencia. En caso de que la 
actividad sufragada no conduzca a unas estimaciones de emisiones de gases de efecto invernadero que 
sean significativamente inferiores a los parámetros previstos, deberá aportarse una memoria en la que se 
detallen las razones que lo impidan. Los valores revisados de los parámetros de referencia para la 
asignación gratuita de derechos de emisión se prevén en el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/447, de la 
comisión, de 12 de marzo de 2021. 
 

- La compensación de los costes indirectos en el RCDE UE. 
 

- Aquellas relativas a la disposición de residuos en vertederos, en incineradoras y en plantas de tratamiento 
mecánico biológico. Esta exclusión no afecta a aquellas medidas que inviertan en plantas que se dediquen 
de forma exclusiva al tratamiento de residuos peligrosos no reciclables siempre y cuando las medidas 
sufragadas tengan por objeto: incrementar la eficiencia energética, la captura de gases de escape para su 
almacenamiento o el uso o recuperación de materiales de las cenizas de incineración y no supongan un 
aumento de la capacidad de procesamiento de residuos o una extensión de la vida útil de la planta. 
 

- Aquellas en las que la eliminación a largo plazo de residuos puede causar daño al medioambiente. 
 
Al tratarse de un contrato de obras se garantizará, además, que: 
 

- Al menos el 70 % (en peso) de los residuos de construcción y demolición generados en los proyectos de 
infraestructura (con exclusión de los residuos con código LER 17 05 04), se preparen para la reutilización, 
el reciclaje y la revalorización de otros materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos 
para sustituir otros materiales de acuerdo con la jerarquía de residuos y el Protocolo de gestión de residuos 
de construcción y demolición de la UE. 
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- Los operadores limiten la generación de residuos en los procesos relacionados con la construcción y 
demolición, de conformidad con el Protocolo de gestión de residuos de  construcción y demolición de la UE 
y teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y utilizando la demolición selectiva para permitir la 
eliminación y manipulación segura de sustancias peligrosas y facilitar la reutilización y reciclaje de alta 
calidad mediante la eliminación selectiva de materiales, utilizando los sistemas de clasificación disponibles 
para residuos de construcción y demolición. 
 

- Los diseños de los edificios y las técnicas de construcción apoyen la circularidad en lo referido a la norma 
ISO 20887 para evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios, cómo estos están 
diseñados para ser más eficientes en el uso de los recursos, adaptables, flexibles y desmontables para 
permitir la reutilización y el reciclaje. 
 

- Los componentes y materiales de construcción utilizados en el desarrollo de las actuaciones previstas en 
esta medida no contengan amianto ni sustancias muy preocupantes identificadas a partir de la lista de 
sustancias sujetas a autorización que figura en el anexo XIV del Reglamento (CE) 1907/2006. 
 

- Adoptarán medidas para reducir el ruido, el polvo y las emisiones contaminantes durante la fase de obra y 
se ejecutarán las actuaciones asociadas a esta medida cumpliendo la normativa vigente en cuanto a la 
posible contaminación de suelos y agua. 
 

- En aquellas actuaciones que impliquen demolición, practicarán una demolición selectiva.  
 
 
1. ACTUACIONES QUE DESARROLLARÁ EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN EN CASO DE FINANCIACIÓN 

DEL CONTRATO CON CARGO A LOS FONDOS DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA DE 
LA UNIÓN EUROPEA: 

 

a. Aseguramiento de que los principios aplicables al PRTR se cumplen adecuadamente en su actuación. Se 
adoptarán las iniciativas necesarias para garantizar la adecuación de los procedimientos y realizar las labores 
de autoevaluación que les correspondan conforme a la norma. Tales funciones se plasman en todas las fases 
del contrato público, teniendo en cuenta el régimen transitorio y los plazos de implementación de determinadas 
acciones contenidas en las Órdenes HFP/1030/2021 y HFP/1031/2021. 

b. Los plazos recogidos en el Pliego y en la oferta se consideran condiciones esenciales de ejecución, dando 
lugar su incumplimiento a la aplicación de las penalidades contempladas en el Pliego y siendo causa de 
resolución del contrato su incumplimiento. 

c. Será causa de modificación del contrato la orden de la Autoridad Responsable para adoptar  medidas  
correctoras  en  los puntos indicados anteriormente.  

 
2. MODELOS DE DECLARACIONES PARA PROYECTOS FINANCIADOS CON FONDOS COMUNITARIOS DEL 

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA  
 

 
A. Modelo de declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI) 
 
Expediente: ……………….. 
Contrato: ………………. 
 
Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratación arriba referenciado, el abajo firmante, 
como participante en el proceso de preparación, tramitación y/o ejecución del expediente, declara/declaran: 
 
Primero. Estar informado/s de lo siguiente: 
 
1. Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que «existirá conflicto de intereses cuando el 
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ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad 
política o nacional, de interés económico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.» 
 
2. Que el artículo 64 «Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses» de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, tiene el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar 
la transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores. 
 
3. Que el artículo 23 «Abstención», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece 
que deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento «las autoridades y el personal al servicio de las 
Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el apartado siguiente», siendo éstas: 
a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser 
administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. 
b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto 
grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o 
sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el 
procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la 
representación o el mandato. 
c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior. 
d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate. 
e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado 
en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar». 
 
Segundo. Que no se encuentra/n incurso/s en ninguna situación que pueda calificarse de conflicto de intereses de las 
indicadas en el artículo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE y que no concurre en su/s persona/s ninguna causa 
de abstención del artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que pueda 
afectar al procedimiento de licitación/concesión. 
 
Tercero. Que se compromete/n a poner en conocimiento del órgano de contratación/comisión de evaluación, sin 
dilación, cualquier situación de conflicto de intereses o causa de abstención que dé o pudiera dar lugar a dicho 
escenario. 
 
Cuarto. Conozco que, una declaración de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre que sea falsa, 
acarreará las consecuencias disciplinarias/administrativas/judiciales que establezca la normativa de aplicación. 
 

(Fecha y firma, nombre completo y DNI) 
 

______________ 
B)  Modelo de declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de actuaciones del 
plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR) 
 
Don/Doña ……………………………………………………, DNI …………………….., como representante de la entidad 
………………………………………………………………………….., con NIF …………………………., y domicilio fiscal en 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. que participa como 
contratista/subcontratista en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos definidos 
en el Componente 2 «Implementación de la Agenda Urbana española: Plan de rehabilitación y regeneración urbana», 
declara conocer la normativa que es de aplicación, en particular las siguientes apartados del artículo 22, del 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece 
el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: 
 
1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoría y control del uso de fondos en relación con las medidas 
destinadas a la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del plan de recuperación y resiliencia, en 
un formato electrónico que permita realizar búsquedas y en una base de datos única, las categorías armonizadas de 
datos siguientes: 
i. El nombre de la perceptora final de los fondos; 
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ii. el nombre del contratista y del subcontratista, cuando la perceptora final de los fondos sea un poder adjudicador de 
conformidad con el Derecho de la Unión o nacional en materia de contratación pública; 
iii. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los fondos o del contratista, 
según se define en el artículo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (26); 
iv. una lista de medidas para la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del plan de recuperación 
y resiliencia, junto con el importe total de la financiación pública de dichas medidas y que indique la cuantía de los 
fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos de la Unión». 
 
2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente artículo solo serán tratados 
por los Estados miembros y por la Comisión a los efectos y duración de la correspondiente auditoría de la aprobación 
de la gestión presupuestaria y de los procedimientos de control relacionados con la utilización de los fondos 
relacionados con la aplicación de los acuerdos a que se refieren los artículos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. En el 
marco del procedimiento de aprobación de la gestión de la Comisión, de conformidad con el artículo 319 del TFUE, el 
Mecanismo estará sujeto a la presentación de informes en el marco de la información financiera y de rendición de 
cuentas integrada a que se refiere el artículo 247 del Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el 
informe anual de gestión y rendimiento». 
 
Conforme al marco jurídico expuesto, manifiesta acceder a la cesión y tratamiento de los datos con los fines 
expresamente relacionados en los artículos citados. 
 

……………………………..., XX de …………… de 202X 
Fdo. ……………………………………………. 
Cargo: ………………………………………… 

 
___________ 

C. Modelo declaración de compromiso en relación con la ejecución de actuaciones del plan de recuperación, 
transformación y resiliencia (PRTR) 
 
Don/Doña ………………………………………………., con DNI …………………….., como representante de la entidad 
………………………………………………………………………….., con NIF …………………………., y domicilio fiscal en 
…………………………………………………………………………………….……………………………………..., que 
participa como contratista/ subcontratista, en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución de los 
objetivos definidos en el Componente 2 «Implementación de la Agenda Urbana española: Plan de rehabilitación y 
regeneración urbana», manifiesta el compromiso de la persona/entidad que representa con los estándares más 
exigentes en relación con el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias 
para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades 
que proceda los incumplimientos observados. 
 
Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de economía circular y 
evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente («DNSH» por sus siglas en inglés «do no significant 
harm») en la ejecución de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en 
doble financiación y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado. 
 

……………………………..., XX de …………… de 202X 
Fdo. ……………………………………………. 

Cargo: ………………………………………… 
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ANEXO 12.- DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES 

 
 
 
D./Dña.…………………………………………………, en nombre propio o en representación de (operadora económica) 
……………………………………………, con NIF………………………(de la operadora económica); en relación con el 
expediente nº …………………… DECLARA:  
 
 
Que los datos a efectos de practicar las notificaciones y comunicaciones por medios electrónicos son los siguientes:  
 
a) Persona que va ser destinataria: …………………..………………………..………………………..  
 
b) Dirección de correo electrónico de aviso: ……………………………………………..……………….  
 
c) Idioma en el que desea recibir la notificación o comunicación:  
 
□  Euskera.      
□  Castellano.  
 
 
 
En............................., a...... de....................de 20....  
 
 
Firmado:  

 


