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CONTRATACION PARA EL PROYECTO DE REHABILITACION DE LOCAL EN LA
COFRADIA DE PESCADORES DE LEKEITIO

En relacion con el expediente EKP 002/2023 para la contratacion de EUSKADIKO
KIROL PORTUAK vy en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 116 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP), se emite el
siguiente:

INFORME SOBRE:
e NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO

e Antecedentes y justificacion de la actuacion
El puerto deportivo de Lekeitio ha sido integrado en Euskadiko Kirol Portuak (en adelante,
EKP) recientemente, habiendo sido gestionado por la Direccion de Puertos y Asuntos Maritimos
de CAPV hasta diciembre del 2021.

EKP, actualmente, no dispone de un local para oficinas, vestuarios, sala de reuniones... estando
compartiendo espacio Unicamente de oficina en el local prestado por la Direccion de Puertos.
Por ello, se hace necesario habilitar un local para situar la capitania del puerto donde se
incluiran las siguientes estancias: oficina y recepcién de cara al pablico, vestuarios con aseos y
duchas tanto para usuarios como para trabajadores, sala de reuniones, office, almacén, despacho
y sala de maquinas.

Es por ello que se ha decidido desde la Direccion de EKP invertir en la rehabilitacion del local
de la cofradia de pescadores de Lekeitio para albergar la capitania.

Descripcidn de las actuaciones

Se vaciar el local actual

Se realizara un falso techo para crear una segunda planta, que se usara de archivo
Se instalaran vestuarios con duchas

Se instalaran bafios

Se haré una recepcion

Se instalaran oficinas

Se instalaréa un office, para el uso de los trabajadores
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e EXISTENCIA DE FINANCIACION
Para la realizacién del contrato de las obras de rehabilitacion de local en la Cofradia de
Pescadores en el Puerto de Lekeitio, a que se refiere el presente expediente, existe

financiacion suficiente.

e VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO



El valor estimado del contrato asciende a 291.738,19 EUROS (IVA excluido),
calculado en la formay a los efectos previstos en el articulo 101 de la LCSP.

El valor estimado coincide con el presupuesto base de licitacion, IVA excluido. Su
método de calculo es el que resulta del Proyecto de Ejecucion, no habiendo
modificaciones previstas en el Pliego.

ELECCION DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION.

Dadas las caracteristicas del objeto del contrato el procedimiento mas adecuado es el
procedimiento abierto en el que todo licitador interesado podra presentar una
proposicion.

SOLVENCIA O CLASIFICACION EXIGIDA A LOS LICITADORES

Los criterios de solvencia exigidos estan vinculados al objeto del contrato y son
proporcionales al mismo, ajustandose a la normativa de aplicacion.

Los licitadores podrén acreditar alternativamente la solvencia exigida en el parrafo
anterior, mediante la aportacion de la siguiente clasificacion, en los términos
establecidos en la Clausula 17 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares:

e Grupo C, Subgrupo 4, Categoria 2
e Grupo J, Subgrupo 2, Categoria 2

La clasificacion exigida a los licitadores se ajusta a la normativa de aplicacion.

CRITERIOS DE ADJUDICACION

La adjudicacion se realizard utilizando una pluralidad de criterios de adjudicacion
basados en el principio de mejor calidad-precio.

Se ha optado por atribuir una ponderacion de 50% a criterios cuya cuantificacion
dependa de un juicio de valor y de 50% a criterios evaluables mediante la utilizacion de
férmulas por los siguientes motivos:

El procedimiento que se adopta para la contratacion de las OBRAS DE
REHABILITACION DE LOCAL EN LA COFRADIA DE PESCADORES DE
LEKEITIO es el de ABIERTO.

En esta licitacion se ha optado por el porcentaje maximo del 50% que se justifica a
continuacion.

Es necesario que los licitadores definan los medios que van a emplear para los trabajos
y la programacion propuesta, asi como la justificacion de los rendimientos asociados a
cada operacion, con los plazos parciales y los medios humanos y materiales ofertados.

Por tanto se definiran:

- El proceso de ejecucion de la Obra Civil.
- Lamemoria y metodologia



- El proceso de climatizacion.
- La dificultad que supone la cercania del mar con la obra y con el posterior
resultado.

Asimismo, siendo el objetivo reducir al maximo las afecciones a terceros y garantizar en lo
posible que no se dilate en el tiempo, adquiere importancia la planificacion de la obra mediante
un adecuado programa de trabajos, el cual se ha de justificar y basar en unos medios y recursos
especificos y concretos, y en unos rendimientos debidamente justificados.

Las consideraciones anteriores, que corresponden a aspectos que no pueden ser evaluables
mediante férmulas, hacen que la licitacion no pueda basarse exclusivamente en la oferta
econdémica y, en su caso, en otros aspectos evaluables por formulas; ya que lo argumentado se
considera de suficiente peso como para ser tenido en cuenta en el proceso y solo es evaluable
mediante juicio de valor.

Por ello, se propone evaluar estos aspectos con el porcentaje masximo del 50% que permite este
modo de licitacion — contratacion, el cual se divide segln los siguientes aspectos:

Memoria y metodologia: hasta un maximo de 20 puntos.

Programa de trabajos y programacion propuesta: hasta un méaximo de 30 puntos.

Se valorara la idoneidad del Programa de Trabajos y programacion propuesta, asi como la
justificacion de los rendimientos asociados a cada operacion, con los plazos parciales y totales y
los medios humanos y materiales ofertados.

JUSTIFICACION FORMULA ECONOMICA:

En cuanto a la férmula econdémica se propone la siguiente formula:

Vx=35*(OEMV/OEX)

Siendo:
OEMV: Oferta econémica mas baja admitida.
OEX: Oferta econdmica del licitador que se valora.

Vx: Puntuacién obtenida por la oferta que se valora.

JUSTIFICACION FORMULA AMPLIACION GARANTIA:

La eleccion de la formula de valoracion de la ampliacion de la garantia se justifica en que la
garantia basica que se establece en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares de la
licitacion es de 12 meses.

Tratandose de una obra portuaria, con obra ejecutada cerca de la mar, es procedente valorar el
incremento de la garantia que los licitadores puedan ofrecer sobre la minima establecida en el
PCAP.



También se considera prudente establecer una puntuacion maxima que no distorsione la
valoracion de las otras variables: precio y memoria, las cuales se valoran con méaximo de 35y
50 puntos respectivamente. Por ello, se ha adoptado una puntuacion méxima de 15 puntos para
esta variable.

En cuanto a la formula de valoracion, se adopta una ampliacién maxima de dos afios y medio
(30 meses) asignando medio punto (0,5) por cada mes de ampliacion que se proponga para el
periodo de garantia.

e CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION
Las condiciones especiales de ejecucidn establecidas en esta licitacion estan vinculadas al objeto

del contrato, no son directa o indirectamente discriminatorias y son compatibles con el derecho
comunitario.

e LA DECISION DE NO DIVIDIR EN LOTES EL OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del contrato no se divide en lotes por el siguiente motivo:

Las obras consisten en la REHABILITACION DE LOCAL EN LA COFRADIA DE
PESCADORES DEL PUERTO DE LEKEITIO.

Si bien podria ser susceptible de contratarse por lotes, ésta division supondria una dificultad en
la correcta ejecucion de la obra desde el punto de vista técnico y operativo.

Por todo ello el contrato no se puede dividir en lotes.

En Vitoria-Gasteiz, a 19 de junio 2023
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