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CONDICIONES GENERALES

I.- OBJETO Y CUESTIONES GENERALES DEL CONTRATO.

1.- OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del contrato es la ejecucidn o realizacién de la obra que se describe en la clausula 1 de clausulas
especificas del contrato, de acuerdo con las condiciones establecidas en el proyecto, los documentos que
revisten caracter contractual y, en su caso, los modificados que puedan tramitarse en los supuestos previstos
en la LCSP.

Cuando el objeto esta fraccionado en lotes, el objeto de cada lote se indica en la cldusula 1.2 de la caratula.

2.- DOCUMENTOS DE CARACTER CONTRACTUAL.
Tienen caracter contractual los siguientes documentos:
a) El pliego de clausulas administrativas particulares (PCAP).
b) Documentos del proyecto que revisten caracter contractual:

a. El pliego de prescripciones técnicas particulares (PPTP).

b. Los cuadros de precios.

C. Los planos.

d. La memoria del proyecto, conforme al art. 128 del RGLCAP.

c) El programa de trabajo aprobado por el érgano de contratacion.
d) El documento de formalizacion del contrato.

3.- REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.

3.1.-El contrato es de naturaleza administrativa y se rige por las normas y documentos sefialados a
continuacion.

3.2.-Para lo no previsto en los documentos contractuales el contrato se regira por:
a) Laley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico (LCSP).

b) El Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (RGLCAP), en cuanto
no se oponga a lo previsto en la LCSP.

c) El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30
de octubre, de Contratos del Sector Publico, en cuanto no se oponga a lo previsto en la LCSP.

d) El Decreto 116/2016, de 27 de julio, sobre el régimen de la contratacién del sector publico de la
Comunidad Auténoma de Euskadi, en cuanto no se oponga a lo previsto en la LCSP.

e) La Orden de 16 de agosto de 2004, de la Consejera de Hacienda y Administracion Publica, sobre
tramitacion telematica de determinados procedimientos y actuaciones previstas en la legislacién de
contratos de las Administraciones Publicas.

f) La Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el Sector de la Construccion.

g) En su caso, el Real Decreto 1627/1997, de 24 octubre, por el que se establecen disposiciones minimas
de seguridad y de salud en las obras de construccion.

h) En su caso, Decreto 209/2014, de 28 de octubre, por el que se regula el control de calidad en la
construccion.

i) El Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, aprobado
por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en cuanto no se oponga a lo establecido en el Texto
Refundido y Reglamentos anteriores (PCAG).

j) Cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratacién tanto en el ambito estatal como de la
Comunidad Auténoma de Euskadi y que resulten aplicables en el ambito de la misma.

Supletoriamente, se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas
de derecho privado.
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3.3.-Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en los documentos contractuales y a las
instrucciones que, por escrito, diera la Direccidon Facultativa en representacion del poder adjudicador a
la contratista para su correcta ejecucién e interpretacion.

El desconocimiento de lo establecido en dichos documentos no exime a la contratista de la obligacion de su
cumplimiento y la presentacion de oferta supone la aceptacién incondicionada por la licitadora de las todas
sus clausulas, sin salvedad o reserva alguna.

4.-INFORMACII(')N EN MATERIA FISCAL, MEDIO AMBIENTE, IGUALDAD DEL MUJERES Y HOMBRES,
PROTECCION DEL EMPLEO, CONDICIONES DE TRABAJO, PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
E INSERCION SOCIOLABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, OBLIGACION DE CONTRATAR
A UN NUMERO O PORCENTAIJE ESPECIFICO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, Y PROTECCION
DE DATOS.

En los siguientes organismos se puede obtener informacién de las obligaciones y disposiciones vigentes en
relacion con:

4.1.-Igualdad de mujeres y hombres: Organismo Autonomo EMAKUNDE-Instituto Vasco de la Mujer.

4.2.-Fiscalidad: Haciendas Forales de los Territorios Histéricos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y de la Comunidad
Foral de Navarra, y Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

4.3.-Proteccion del medio ambiente: Sociedad Publica IHOBE.

4.4.-Proteccion del empleo, condiciones de trabajo, prevencidén de riesgos laborales: Direccion de Trabajo y
Seguridad Social del Departamento de Trabajo y Justicia e Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales
OSALAN.

4.5.-Insercidn sociolaboral de las personas con discapacidad y obligacién de contratar un nimero o porcentaje
especifico de personas con discapacidad: Organismo Auténomo LANBIDE.

4.6.-Proteccion de datos: Agencia Vasca de Proteccidon de Datos de Euskadi.

5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION, EXISTENCIA DE CREDITO, TRAMITACION ANTICIPADA Y
VALOR ESTIMADO.

5.1.-El presupuesto base de licitacién del contrato es el que figura en la cldusula 3.1 de cldusulas especificas
del contrato y se distribuye en las anualidades vy lotes, en su caso, fijados en dicha clausula.

5.2.-En la aplicacién presupuestaria indicada en la clausula 3.2 de clausulas especificas del contrato existe
crédito preciso para atender a las obligaciones derivadas del contrato.

5.3.-En el supuesto de que el expediente sea de tramitacion anticipada segun la cldusula 3.3 de clausulas
especificas del contrato, la adjudicacion del contrato queda condicionada a la existencia de crédito
adecuado y suficiente en el ejercicio econdmico correspondiente.

5.4.-El valor estimado es el que figura en la cldusula 4 de clausulas especificas del contrato.

6.- PRECIO DEL CONTRATO.

6.1.-En el caso de que la cldusula 5.1 de cldusulas especificas del contrato sefiale que el sistema de
determinacion del precio es el de precios unitarios que resulten de la oferta seleccionada, el precio sera
el resultado de sumar los siguientes conceptos: el presupuesto de ejecucién material ofertado por la
adjudicataria y los importes resultantes de aplicar al presupuesto de ejecucidon material ofertado el
porcentaje de gastos generales indicado en el proyecto y el 6% de beneficio industrial.

El presupuesto de ejecucion material ofertado sera el resultado obtenido por la suma de los productos
del nimero de cada unidad de obra por el precio unitario ofertado por la adjudicataria y de las partidas
alzadas, si las hubiera.

Respecto a las partidas alzadas, los precios de las partidas alzadas de abono integro seran los ofertados
por la adjudicataria; los precios de las partidas alzadas a justificar seran los precios que figuren en el
proyecto, sin perjuicio del resultado de las mediciones correspondientes.

6.2.-En el caso de que la clausula 5.1 de clausulas especificas del contrato sefiale que el sistema de
determinacion del precio es el de precios unitarios que resulten de aplicar el coeficiente de adjudicacion,
el precio sera el resultado de aplicar dicho coeficiente a cada uno de los precios como forma de establecer
las cantidades a cobrar en las distintas certificaciones.

6.3.- En el caso de que la clausula 5.1 de clausulas especificas del contrato sefiale que el sistema de
determinacion del precio es tanto alzado, el precio del contrato sera el precio total ofertado por la
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adjudicataria, salvo aquellas unidades o partes de la obra que, en su caso, se hayan excluido de este
sistema en la citada clausula y se vayan a abonar por precios unitarios. Sin perjuicio de esta excepcion,
el precio se considerarad como precio cerrado de conformidad con lo dispuesto en el art. 241 LCSP y la
clausula 5.1 de clausulas especificas del contrato.

6.4.-El precio del contrato se determinara en la resolucidén de adjudicacién, con indicacion del IVA como
partida independiente y, en su caso, de su distribucién plurianual.

El precio del contrato incluye todos los tributos, tasas y canones aplicables asi como cualquier otro gasto
que derive del cumplimiento de las condiciones contractuales.

7.- REVISION DE PRECIOS.

Solo cabe la revision de precios si asi esta indicado en la cladusula 5.4 de cladusulas especificas del contrato
mediante la aplicacion de la férmula recogida en dicha clausula.

8.- PLAZO DE EJECUCION.

El plazo de ejecucion maximo del contrato, asi como, los plazos parciales maximos, son los fijados en la
clausula 6 de clausulas especificas del contrato, salvo en el caso de que dichos plazos hayan sido reducidos
por la adjudicataria en su oferta cuando esa reduccién haya sido criterio de adjudicacion.

El plazo de ejecuciéon comenzara con el acta de comprobacién del replanteo.

Estos plazos solo podran ampliarse de conformidad con lo dispuesto en el art. 195.2 LCSP.

9.- GARANTIAS.

9.1.-La garantia provisional podra prestarse en alguna de las férmulas establecidas en el art. 108.1 LCSP y
debera depositarse en las formas que dispone el art. 106.3 LCSP.

La garantia provisional se extinguirad automaticamente y sera devuelta a las licitadoras inmediatamente
después de la perfeccidn del contrato. En el caso de la licitadora seleccionada se le devolvera la garantia
provisional cuando haya constituido la garantia definitiva de conformidad con lo dispuesto en el art.
106.4 LCSP y en la cldusula 23.4 de condiciones generales.

9.2.-La garantia definitiva y la complementaria podran prestarse a través de las féormulas previstas en el
apartado anterior y mediante retencion del precio cuando esta esté permitida segun la clausula 8.4 de
clausulas especificas del contrato.

Las garantias definitiva y complementaria se depositaran siempre en la Tesoreria General del Pais Vasco.

9.3.-Cuando se trate de una unién temporal de empresas (en adelante, UTE), las garantias provisional y
definitiva podran ser constituidas por uno o varios participantes en la UTE, siempre que en conjunto se
alcance la cuantia total exigida, y se garantice conjunta y solidariamente a todos sus miembros
integrantes.

10.- PERFIL DE CONTRATANTE Y CONSULTAS.

10.1.- El acceso al perfil de contratante de la Contratacién Publica de Euskadi se efectuard a través del
siguiente enlace http://www.contratacion.euskadi.eus

10.2.- En el perfil de contratante se publicarén los siguientes datos e informaciones:

En su caso, anuncio de informacioén previa.

Anuncio de licitacion.

Resolucion aprobacién del expediente.

PCAP, proyecto y documentacién complementaria.

Objeto detallado del contrato, su duracion, presupuesto base de licitacion.

Memoria justificativa de la necesidad de realizar la contratacién, de la idoneidad y la eficiencia de la

contrataciéon y de su relacion directa, clara y proporcional con el objeto del contrato.

7. Resolucion de inicio del expediente firmada por el érgano de contratacion.

8. En el caso de que se haya realizado consultas preliminares de mercado, informe debidamente
motivado de las consultas realizadas de conformidad con lo dispuesto en el art. 115 LCSP.

9. Archivo xml para cumplimentar el DEUC.

10. La composicién de la mesa de contratacion que asista al érgano de contratacion y el cargo de sus

miembros.
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La designacién de los miembros del comité de expertos para la aplicacién de criterios de adjudicacién
que dependan de un juicio de valor cuando su intervencidon se haya indicado en la clausula 19.2.7
de clausulas especificas del contrato. Debera indicarse, ademas, el cargo de sus miembros.

Medios a través de los que se ha publicitado el contrato y los enlaces a esas publicaciones.

En su caso, resolucidn o resoluciones del érgano de contratacion por las que se introduzcan
modificaciones significativas en el PCAP y/o proyecto y se establezcan nuevas fechas limite para
presentar las ofertas como consecuencia de la correspondiente ampliacion del plazo, sin perjuicio de
que se acuerde la retroaccién de actuaciones en virtud de los articulos 122.1 y 124 LCSP.

En su caso, resolucion o resoluciones del 6rgano de contratacidn por las que se modifican el PCAP
y/o proyecto para la correccién de errores materiales, de hecho o aritméticos.

Aclaraciones sobre los pliegos y/o resto de documentacion tanto si las respuestas tienen caracter
vinculante, de conformidad con la cldusula 26.1.3 de clausulas especificas del contrato, como si su
caracter no es vinculante.

Numero e identidad de las licitadoras participantes en el procedimiento de adjudicacion.

Fechas y lugares de celebracion de las sesiones publicas de la mesa de contratacion y, en su caso,
sus alteraciones; asi como el sitio web a través del cual, en su caso, se podran visualizar.

Relacion de licitadoras admitidas y excluidas y, en este Ultimo caso, las razones de la exclusion.
Actas de la mesa de contratacion.

Informe de valoracién de los criterios de adjudicacién cuantificables mediante un juicio de valor de
cada una de las ofertas.

En su caso, informe o informes sobre las ofertas incursas en presuncion de anormalidad a que se
refiere el art. 149.4 LCSP.

Puntuaciones asignadas a las ofertas, cuando estas no se recojan en las actas o hasta que estas
sean redactadas y publicadas.

Resolucion de adjudicacion del contrato.

Identidad de la adjudicataria.

Importe de adjudicacion, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

Anuncio de formalizacion del contrato y documento contractual.

En su caso, informe en el que se expresen los motivos por los que no se publican todos los datos
relativos a la celebracion del contrato de conformidad con lo dispuesto en el art. 154.7 LCSP.
Resolucion del 6rgano de contratacidn por la que decide no adjudicar o celebrar el contrato.
Resolucidn del drgano de contratacion por la acuerda desistir del procedimiento de adjudicacién.
Resolucion del érgano de contratacion por la que declara desierto el procedimiento de adjudicacion.

. Interposicion de recursos y la eventual suspensiéon del procedimiento de adjudicacidn con motivo de

dicha interposicién.
Resolucion por la que se declara anulado el procedimiento de adjudicacién.
Resolucion del érgano de contratacidn por la que prorroga el contrato.

. Anuncio/s de modificacién del contrato, resolucién del érgano de contratacidén por la que acuerda

modificar el contrato, su justificacion, alegaciones de la contratista y todos los informes que, en su
caso, se hubieran recabado con caracter previo a su aprobacion.

Resolucion del 6rgano de contratacion por la que autoriza la cesion del contrato.

Resolucion del érgano de contratacion por la que autoriza la modificacion de la composicion de la
UTE.

10.3.- Los interesados pueden formular consultas y solicitudes de documentacion complementaria o
informacioén adicional a través de las direcciones de correo electrénico que figuran en las clausulas
19.4 y 5 de clausulas especificas del contrato. Se realizardn por escrito hasta la fecha limite de solicitud
de informacién indicada en la clausula 26.1.1 de clausulas especificas del contrato y deberan ser
atendidas hasta la fecha limite (inclusive) indicada en la cladusula 26.1.2 de cldusulas especificas del
contrato.
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II.- LICITACION.

11.- CONDICIONES PARA PARTICIPAR.

11.1.-

11.2.-

11.3.-

11.4.-

11.4.-

Pueden participar en el procedimiento de contratacién, las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibicién de contratar y que
cumplan con los requisitos de solvencia o, en su caso, dispongan de clasificacion; y que dispongan de
las habilitaciones que, en su caso, se establezcan en la clausula 21.4 de clausulas especificas del
contrato (si en dicha clausula se ha indicado que el momento en el que se debe disponer de la/s
habilitacién/es es “fecha final de presentacion de ofertas”).

También pueden participar varias personas que reunan los requisitos indicados en el parrafo anterior
agrupadas en UTE con arreglo a las condiciones previstas legalmente.

Solo pueden participar las personas juridicas que cumplan con lo dispuesto en el art. 66.1 LCSP asi
como los operadores econdmicos comunitarios o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econdmico Europeo y los operadores econdmicos no comunitarios que cumplan con lo dispuesto
respectivamente en los articulos 67 y 68.1 LCSP.

Cada persona no podra presentar mas de una proposicion, salvo que en la clausula 24.4 de clausulas
especificas del contrato se admitan variantes. Tampoco podra suscribir ninguna propuesta en UTE con
otras si lo ha hecho individualmente ni figurar en mas de una UTE. La infraccidon de estas normas dara
lugar a la inadmisién de todas las propuestas por ella suscritas.

En el caso de que la clausula 20.7 de clausulas especificas del contrato reserven el contrato a Centros
Especiales de Empleo de iniciativa social y empresas de insercién o esté incluido en el marco de
programas de empleo protegido, de conformidad con lo dispuesto en la disposicion adicional cuarta de
la LCSP solo podran participar quienes, ademas, cumplan con los requisitos establecidos legalmente
(Texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusidon
social, aprobada mediante Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre; Ley 44/2007, de 13
de diciembre, para la regulacidon del régimen de las empresas de insercion).

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia, habilitacion empresarial o profesional (que, en
Su caso, se exija en la clausula 21.4 de clausulas especificas del contrato, salvo que en dicha clausula
se indique que el momento en el que se debe disponer de ella es “con caracter previo a la formalizacién
del contrato”) y ausencia de prohibiciones de contratar deberdn concurrir en la fecha final de
presentacién de ofertas y subsistir en el momento de perfeccidon del contrato

La mesa de contratacién podra solicitar a las licitadoras que presenten la totalidad o una parte de los
certificados y los documentos justificativos en cualquier momento del procedimiento, cuando resulte
necesario para garantizar su buen desarrollo, antes de la adjudicacion del contrato. Asimismo, podra
solicitarles aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados o requerirles para la
presentacién de otros complementarios.

La presentacion de oferta presume por parte de la licitadora la aceptacion incondicional de las clausulas
de este pliego y del resto de los documentos contractuales, sin reserva y salvedad alguna, asi como la
autorizacion a la mesa de contratacion y al 6rgano de contratacion para consultar en cualquier
momento del procedimiento de adjudicacion del contrato los datos recogidos en el Registro de
Licitadores y Empresas Clasificadas de la Comunidad Auténoma de Euskadi, en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Plblico o en las listas oficiales de operadores econdmicos
o base de datos nacional de un Estado miembro de la Unién Europea siempre que en este Ultimo caso
sea accesible de modo gratuito. Los operadores econdmicos no estardn obligados a presentar
documentacién para acreditar datos que figuren en dichos registros, listas y bases de datos.

12.- PRESENTACION DE OFERTAS.

12.1.-

Idioma.

La documentacion debera presentarse redactada, o traducida oficialmente, en euskera o castellano.

12.2.-

12.2.

Medios.

1.- Medios electrénicos: salvo que en la cladusula 20.5 de clausulas especificas del contrato se
indique que los medios para tramitar el procedimiento de adjudicacién del contrato no son
electrénicos, la presentacion de ofertas se realizara por medios electrénicos a través de la
aplicacion denominada SISTEMA DE LICITACION ELECTRONICA ubicada en KONTRATAZIO
PUBLIKOA EUSKADIN PLATAFORMA CONTRATACION PUBLICA EN EUSKADI SISTEMA DE
LICITACION ELECTRONICA.

12.2.1.1.- Los requisitos para su utilizacion son los siguientes:
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1. Requisitos administrativos:
a) Disponer de un certificado digital cuyo uso esté autorizado por la Administracién de la CAE a efectos
de tramitacion electronica. Actualmente estos certificados electrénicos son los siguientes:

Izenpe ( Entidad, Ciudadano, Representante de Entidad)
FNMT (Entidad, Ciudadano, Representante de Entidad)
Dni-e

Camerfirma (Entidad, Ciudadano)

b) Estar en alguna de estas situaciones:

a.Estar dado de alta y disponer certificacion vigente en el Registro de Licitadores y Empresas
Clasificadas de Euskadi.

b.Estar dado de alta en el sistema de habilitacién temporal.
c.En el caso de que dos o mas operadores econdmicos concurran agrupados con el compromiso de
constituirse formalmente en UTE en caso de resultar adjudicatarios: el compromiso de UTE debe
estar registrado en el sistema de habilitacion temporal.
2. Requisitos técnicos:
La informacidn sobre los requisitos técnicos se encuentra disponible en el siguiente enlace:

https://apps.euskadi.eus/w32-content/es/contenidos/informacion/licitar electronicamente/es 02/cambios configuracion.html

3. Servicio de soporte para resolver dudas o incidencias sobre licitacion electrénica: 945016298.

12.2.1.2.- Forma de presentacion:

a) Se deben anexar los documentos indicados en la cldusula 24 de clausulas especificas del contrato en
los respectivos sobres que, de conformidad con dicha clausula, aparecen en la aplicacién.

b) Sélo se garantiza la lectura y tramitacion de los documentos almacenados con las siguientes
extensiones: .doc, .xls, .ppt, .docx, .xlIsx, .pptx, .pdf, .rtf., .sxw, .sdw, .abw, .xml, .jpg, .bmp, .tiff,
.Zip, y .7z

c) Con el objetivo de minimizar la incidencia que la presencia de virus pueda tener en la operatividad
del sistema, se recomienda el envio de los documentos en los formatos .pdf, .rtf, .sxw, .jpg v .tiff.

d) Se entendera recibida la oferta en el plazo de presentacién si se inicia la transmisién dentro de él y
finaliza con éxito.

12.2.2.- Medios no electréonicos o en papel:

12.2.2.1.- Forma de presentacion:

a) Los documentos se presentaran en sobres cerrados y firmados por el operador econdmico o por la
persona que lo represente. En el interior de cada sobre se incluird un indice numerado de los
documentos incluidos en el mismo, y en el exterior de cada uno de ellos se indicaran los siguientes
datos:

1) La identificacion del sobre de que se trate (A, B, C u otros) segun se dispone en la cldusula 24 de
clausulas especificas del contrato.

2) La identificacidon del contrato: n°® de expediente y objeto.

3) La identificacion de la licitadora: si es una persona juridica se indicara su denominacién social y
NIF; y si es una persona fisica su nombre y apellidos y n® de DNI o documento equivalente.

4) La identificacién de la persona fisica que firme la oferta: nombre y apellidos y n® de DNI o
documento equivalente.

b) Los sobres se presentaran dentro del plazo - fecha y hora- establecido en el anuncio de licitacién, en
el registro indicado en la clausula 19.6.1 de cladusulas especificas del contrato, o en oficinas de Correos
para su posterior envio a las citadas dependencias.

En el caso de que la documentacidn se presente en oficinas de Correos, la licitadora debera anunciar
el envio a través de correo electrdonico remitido a la direccidon que figura en la clausula 19.5 de clausulas
especificas del contrato dentro del mismo dia. El anuncio a través de correo electrénico sélo sera valido
si existe constancia de la transmision y recepcion, de sus fechas y del contenido integro de las
comunicaciones y se identifica fidedignamente a quien remite y a quien va destinado. En este supuesto,
se procedera a la obtencidn de copia impresa que se incorporara al expediente.

El anuncio de envio debe incluir la identificacion del contrato y de la licitadora (en los términos
establecidos en los apartados 2) y 3) de la letra a) de la clausula 12.2.2.1 de condiciones generales).
Al anuncio se acompanara el justificante de imposicion proporcionado por la oficina de Correos.
Transcurridos diez (10) dias naturales siguientes a la fecha indicada en el anuncio de licitacion sin
haberse recibido la documentacion, ésta no sera admitida en ningun caso.
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12.2.2.2.- Devolucion de la documentacion.

Las licitadoras que no hayan resultado adjudicatarias que deseen recuperar la documentacién deberan
dirigir por escrito una solicitud al Secretario/a de la mesa de contratacion - identificando el n° de
expediente y a la persona fisica que acudird a retirar los documentos - y acudir a las dependencias
administrativas para retirar los documentos.

La entrega de los documentos se efectuard previa comprobacion, a través de la exhibicion de DNI o
documento equivalente, de la identidad de la persona que acuda a retirar los documentos, una vez
transcurridos siete (7) meses desde la fecha de formalizacidn del contrato sin que se haya interpuesto
recurso. Si trascurrido este plazo la retirada de la documentacion no se efectta en el plazo de un (1) mes,
se procedera a su destruccién.

Se llevaran a cabo las mismas actuaciones y se aplicaran los mismos plazos en los casos de desistimiento
del procedimiento o renuncia a la celebracidn del contrato.

12.3.- Confidencialidad.

Las licitadoras que consideren confidencial algin documento aportado deben efectuar una designacion
explicita —cumplimentando el ANEXO II.3— y reflejarlo claramente, sobreimpreso o en el margen de
pagina, en el propio documento designado confidencial. Si la designaciéon no se efectia de ese modo, el
documento no se considerara confidencial.

En dicho ANEXO II.3, ademas de sefialar las informaciones y aspectos de la oferta que consideran de
caracter confidencial por razén de su vinculacion a secretos técnicos o comerciales, deben exponer las
razones concretas que justifican dicha vinculacion.

En ningun caso tendra caracter confidencial la oferta econdmica. La designaciéon como confidencial de la oferta
econdmica se tendra por no realizada.

La declaracidon de confidencialidad no podra extenderse a la totalidad de la documentacion presentada por la
licitadora ni a la totalidad de la documentacidn acreditativa de |la oferta técnica. En este caso, o en el caso de
que se dimensione inadecuadamente dicha declaracién, sera el 6rgano de contratacion el que determine de
forma motivada qué datos y/o documentos merecen dicha consideracion. Del mismo modo, actuara el 6rgano
de contrataciéon en el supuesto de que la declaracidn no contenga motivos que estén adecuada vy
suficientemente fundados por los que la licitadora ha considerado confidencial la informacion declarada como
tal.

En el caso de que la licitadora no haya indicado expresamente como confidencial ningin dato y/o documento,
se entenderd que ninguno de los datos y/o documentos aportados tiene caracter confidencial, sin perjuicio
de que, excepcionalmente y de forma motivada, el 6rgano de contratacion considere como confidencial
informacién no declarada como tal a fin de preservar legitimos intereses empresariales.

Asimismo, una vez presentadas las ofertas no se permitira sefialar como confidenciales datos que no hayan
sido designados como tales en el momento de su presentacion.

En el caso de que durante el procedimiento de adjudicacion se aporte documentaciéon que no formaba parte
de la oferta inicial, se podran designar como confidencial datos o documentos que conforman esa nueva
documentacion en las condiciones descritas en los parrafos anteriores de esta clausula.

12.4.- Comprobacion de documentacion.

El poder adjudicador puede comprobar, tanto durante el procedimiento de adjudicacién como una vez
adjudicado y formalizado el contrato, la veracidad de los documentos aportados. La falsedad de los datos
puede ser causa de nulidad del contrato. La declaracion de nulidad por este motivo se considera
incumplimiento imputable al operador econdmico el cual deberd indemnizar al poder adjudicador los dafios y
perjuicios que este haya sufrido.

12.5.- Notificaciones y comunicaciones.
12.5.1.- Actuaciones que son objeto de notificacion y de comunicacion.

12.5.1.1.- Seran notificados el acuerdo de adjudicacion y los actos de tramite definidos en la letra b) del
art. 44.2 LCSP.

12.5.1.2.- Se entendera por comunicacién las solicitudes de aclaraciones, los requerimientos para
subsanar defectos u omisiones, los requerimientos de presentacion de documentos previstos
en este pliego y otros actos de tramite no incluidos en el art. 44.2 b) LCSP.

12.5.2.- Presentacion de ofertas por medios electronicos.
Las notificaciones y las comunicaciones se practicaran a través del sistema de licitacién electrdnica.
12.5.3.- Presentacion de ofertas por medios no electronicos o papel.

En todo caso, las notificaciones se practicaran por medios electrdnicos a través de la Sede Electrdnica de
la Administracion de la CAE a la que se accedera a través de https://euskadi.eus. Para acceder a las
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notificaciones y comunicaciones, los operadores econdmicos deberan utilizar el enlace “Mis Gestiones
ubicado dentro de la pestafia “Tramites”. Cada vez que se envie una notificacion o comunicacién, los
operadores econdmicos recibirdn aviso del envio a la direccién de correo electrénico que haya facilitado a
estos efectos.

Asimismo, las comunicaciones definidas en la clausula 12.5.1.2 de condiciones generales también se
practicaran por medios electronicos de la misma forma descrita para la practica de las notificaciones, salvo
que en las clausulas especificas del contrato se hayan indicado otros medios. En este caso, la respuesta a
aclaraciones o requerimientos por parte de las licitadoras solo podra realizarse a través de correo
electrénico cuando los documentos que contengan las aclaraciones, declaraciones u otros documentos que
deban aportarse debidamente firmados estén digitalmente firmados por la persona con poderes suficientes
para representar a la licitadora.

A efectos de notificaciones y comunicaciones, debe aportarse la declaracion contenida en el ANEXO II.8.
debidamente cumplimentada y firmada.

13.- SOBRE A «DOCUMENTACION ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
PREVIOS».

13.1.- Relacion de documentos que deben obrar en este sobre:

13.1.1.- Documento Europeo Unico de Contratacién (DEUC) del operador econdémico debidamente
cumplimentado. Su  cumplimentacién se realizara a través de la direccidn
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es y el archivo xml publicado en el
perfil del contratante.

Asimismo, se presentaran los DEUC que procedan en los supuestos recogidos en la clausula 13.3
de condiciones generales.

13.1.2.- Garantia provisional, si lo exige la clausula 8.1 de clausulas especificas del contrato.

13.1.3.- Compromiso de adscripcion de medios segun el modelo que figura en el ANEXO II.2.

13.1.4.- Nombres y cualificacion profesional del personal responsable de ejecutar la prestacion en el caso
de que se exija en la cldusula 21.5 de clausulas especificas del contrato.

13.1.5.- Designacién como confidencial de informaciones facilitadas por el operador econémico segun el
modelo que figura en el ANEXO II.3.

13.1.6.- Compromiso de constituirse formalmente en UTE que figura en el ANEXO II.4.

13.1.7.- Declaracién sobre los compromisos que el operador econdmico asume respecto de las personas
trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato seguin el modelo que figura en el ANEXO
I1.5.

13.1.8.- En el supuesto de que varios operadores econdémicos pertenecientes a un mismo grupo
empresarial, de conformidad con el art. 42.1 del Cédigo de Comercio, presenten oferta, se debera
cumplimentar el ANEXO II.6.

13.1.9.- En el supuesto de que existan lotes de conformidad con la clausula 1.2 de clausulas especificas
del contrato, se cumplimentara el ANEXO II.7. para indicar el lote o lotes a los que se presenta
oferta; y, para sefialar, en el caso de que la cladusula 20.4 de clausulas especificas del contrato
permita la presentacion de ofertas integradoras de varios lotes, la combinacién de lotes a los que
presenta oferta integradora.

13.1.10.- En el caso de que la clausula 20.5 de clausulas especificas del contrato establezca que los medios
de tramitacién son “no electrénicos”, a efectos de lo dispuesto en la cldusula 12.5.3 de condiciones
generales, se debera cumplimentar el ANEXO II.8.

13.1.11.- Si se trata de operadores econémicos comunitarios o de Estados signatarios del Acuerdo sobre
el Espacio Econdmico Europeo y el contrato se va a ejecutar en Espana, deben adjuntar la
declaracién de someterse a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato,
con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al operador
econdémico.

13.1.12.- Si trata de varios operadores econémicos no comunitarios, deben presentar el informe regulado
en el art. 68.1 LCSP. Asimismo, si el contrato va a ejecutarse en Espafia, deberan aportar
declaracién de someterse a la jurisdiccidon de los juzgados y tribunales espanoles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato,
con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al operador
econdmico.

13.2.- Acumulacidon de solvencia en el caso de UTEs:

A efectos de determinar la solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional de la UTE se acumularan
las caracteristicas de cada uno de los operadores econdmicos integrantes de conformidad con lo dispuesto
a continuacion:

a) En el caso de que concurran en la UTE_nacionales y/o extranjeros no comunitarios:
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— Contrato sujeto a clasificacion: se acumularan las clasificaciones de los operadores econémicos
integrantes de la UTE. Para proceder a la acumulacion, todos los operadores que concurren deben
contar con clasificacién como contratista de obras.

- Contrato no sujeto a clasificacion: existen dos opciones:

- Se acumularan las clasificaciones de los operadores econdomicos integrantes de la UTE. Para
proceder a la acumulacion, todos ellos deben contar con clasificacién como contratista de obras.

- Si alguna no dispusiera de clasificacion como contratista de obras, se acumularan las caracteristicas
de todos ellos en relacién con los requisitos de solvencia indicados en la cldusula 21.2 de clausulas
especificas del contrato.

b) En el caso de que concurran en la UTE operadores econémicos nacionales y/o operadores econdmicos
extranjeros no comunitarios y operadores econdmicos extranjeros comunitarios o de Estados

signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo:

- Contrato sujeto a clasificacion: las dos primeros deberan disponer de clasificacion como

contratistas de obras y los Ultimos, en defecto de ésta, deberan disponer de solvencia econémica y
financiera y su solvencia técnica o profesional acreditable mediante los medios indicados en la cldusula
21.2 de clausulas especificas del contrato o disponer de certificado comunitario de empresarios
autorizados para contratar en el que se incluyan referencias suficientes en relacion con los requisitos
de solvencia exigidos.

- Contrato no sujeto a clasificacidn: a los dos primeros se les aplicara lo recogido en la letra a)

anterior respecto a contratos no sujetos a clasificacion y al ultimo lo indicado en este letra b) para
contratos sujetos a clasificacion.

13.3.- Reglas especificas en cuanto al Documento Europeo Unico de Contratacién (DEUC):

13.3.1.-

13.3.2.-

Cuando el contrato esté dividido en lotes y los criterios de seleccidon, es decir, los medios para
acreditar la solvencia varien de un lote a otro, debera presentarse un DEUC por cada uno de los
lotes. No obstante, si los medios para acreditar la solvencia son los mismos para todos los lotes y
lo que varia son los requisitos en funcién del nimero de lotes a los que el operador econémico
presente oferta, se cumplimentara un solo DEUC para todos ellos.

Subcontratistas:

13.3.2.1.- Si asi se indica en la letra a) de la clausula 14.2 de clausulas especificas del contrato, los

operadores econdmicos deben cumplimentar la seccidén D de la parte II del DEUC de manera
que indiquen los siguientes datos:
¢ la(s) parte(s) del contrato que tengan previsto subcontratar,
¢ el porcentaje de esa parte o de cada una de las partes que tenga previsto subcontratar
e vy el nombre del o de lo/s subcontratista/s o su perfil empresarial definido por
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica.

13.3.2.2.- Si asi se indica en la letra b) de la clausula 14.2 de clausulas especificas del contrato, los

13.3.3.-

13.3.4.-

13.3.5.-

13.3.6.-

operadores econdmicos ademas de los datos recogidos en la clausula 13.3.2.1 anterior,
deberan adjuntar el DEUC (con las secciones A y B de la parte II y la parte III debidamente
cumplimentadas) de la persona a subcontratar o, en el caso de que fueran varias, tantos DEUC
como personas a subcontratar, debidamente firmados.

Integracion de la solvencia con medios externos: cuando el operador econdmico recurra a la

solvencia y medios de otras entidades, debe presentar su propio DEUC junto con el DEUC de cada
una de las entidades a cuya solvencia y/o medios recurra (tantos DEUC como entidades) firmado
y con las secciones A y B de la parte II y la parte III debidamente cumplimentadas y, en su caso,
la parte IV.

UTE: cuando varios operadores econdmicos deseen participar en UTE, se deberd presentar un

DEUC separado, en el que figure la informacion requerida en las partes II a IV, por cada operador
econdmico participante.

Clasificacion: en el caso de que sea exigible la clasificacién o en el caso de que, no siendo exigible,

se desee sustituir la solvencia por la clasificacion indicada en la 21.3 de cladusulas especificas del
contrato, deberd indicarse el/los grupo/s, subgrupos/s y categoria/s que correspondan en la
seccion A de la parte II del DEUC para que los miembros de la mesa de contratacion puedan
acceder de oficio al certificado que recoge dicha clasificacion.

Motivos de exclusidn: a los efectos de lo dispuesto en la seccién D de la Parte III, se consideran

motivos de exclusion puramente nacionales los siguientes (letra d) del art. 71.1 LCSP):

e Incumplimiento de la cuota de reserva de puestos de trabajo del 2 por ciento para personas
con discapacidad, de conformidad con el art. 42 del Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusién social.
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¢ Incumplimiento de la obligacién de contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en
el art. 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres
en el caso de empresas de mas de 250 trabajadores.
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III.- APERTURA DE LOS SOBRES Y VALORACION DE OFERTAS.

14.- MOTIVOS DE RECHAZO DE OFERTAS Y SOLICITUD DE ACLARACIONES.
14.1.- La mesa de contratacion acordara el rechazo de aquellas ofertas que:

a) Incluyan algun documento dentro de un sobre diferente al indicado en la cldusula 24 de clausulas
especificas del contrato y ello comprometa el secreto de la oferta.

b) Presenten contradicciones, omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer con total certeza su
contenido.

c) No guarden concordancia con la documentacion examinada y admitida.

d) Superen el presupuesto base de licitacion o de los precios unitarios que revistan caracter de maximos.
e) Varien sustancialmente el modelo de oferta econdmica incluido en este pliego.

f) Comporten error manifiesto en el importe.

g) Adolezcan de error o inconsistencia que la hagan inviable reconocida por el licitador.

h) Incumplan las condiciones o requisitos establecidos en el PCAP o proyecto.

i) Contenga virus que imposibiliten su lectura o el acceso a su contenido.

j) En el caso de que la clausula 20.5 de clausulas especificas del contrato establezca que los medios de
tramitacion son “no electronicos”, se presente después de que finalice el plazo establecido en el anuncio
de licitacion.

k) En el caso de que la clausula 20.5 de clausulas especificas del contrato establezca que los medios de
tramitacion son “no electrénicos”, el anuncio de su envio se realice con posterioridad al plazo indicado
en la clausula 12.2.1.1 de condiciones generales.

1) En el caso de que la clausula 20.5 de clausulas especificas del contrato establezca que los medios de
tramitacion son “no electrénicos”, sean presentadas en sobres no identificados externamente (A, B, C) o
cuyos sobres (B, C) no se hayan presentado cerrados.

14.2.- La mesa de contratacion podra recabar en cualquier momento anterior a formulacion de la propuesta
de adjudicacion las aclaraciones necesarias para la compresion de las ofertas. En ningln caso se
admitird que, a través de presentacion de aclaraciones, las licitadoras varien los términos expresados
en la oferta.

15.- APERTURA Y CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE
LOS REQUISITOS PREVIOS.

15.1.- Finalizado el plazo de presentacion de ofertas, la mesa de contratacién, se reunird para calificar los
documentos presentados en el sobre A en tiempo y forma.

Si concluyese que la documentacion examinada es correcta y suficiente para acreditar el cumplimiento
de los requisitos, acordara la admision de todas las licitadoras al procedimiento.

Si observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion examinada, acordara conceder a
las licitadoras que la hubieren presentado u omitido un plazo de tres (3) dias habiles para que aporten
la documentacion necesaria para subsanar el defecto o la omisidn detectada.

Una vez transcurrido el plazo concedido, la mesa de contratacion procederd a examinar la
documentacién aportada en esa fase de subsanacién y acordara la admisidén o exclusién de las
licitadoras. Si acordase excluir a alguna licitadora, el acuerdo incluira las razones de la exclusion.

15.2.- La relacidon de licitadoras admitidas y excluidas se publicara en el perfil del contratante con indicacidn,
en este Ultimo caso, de las razones de la exclusion.
16.- APERTURA Y E,VALUACI(')N DE LA PARTE DE LA OFERTA EVALUABLE MEDIANTE CRITERIOS
CUYA APLICACION REQUIERE REALIZAR UN JUICIO DE VALOR.
16.1.- Apertura publica.

La mesa de contratacidén, en sesion publica, dard conocimiento sobre la admisién o exclusion de licitadoras
y, a continuacioén, abrira los sobres C presentados por las licitadoras admitidas.

16.2.- Supuesto general: evaluacién por la mesa de contratacion.
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La mesa de contratacion podra acordar remitir la documentacién al servicio promotor del contrato para que
verifique que las ofertas no tienen un contenido contrario a las especificaciones establecidas en el proyecto,
las valore y elabore el consiguiente informe.

Si el servicio promotor, al efectuar la evaluacidon, verifica que alguna oferta es contraria a los pliegos o
incorpora documentos o datos que han de aportarse dentro de otro sobre, hara constar esta circunstancia en
el informe. Una vez formulado, lo remitird a la mesa de contratacién junto con los documentos que integran
las ofertas.

16.3.- Supuesto excepcional: evaluacién por comité de expertos u organismo técnico
especializado.

En el supuesto de que la cldusula 19.2.7 de cldusulas especificas del contrato fije un comité de expertos o un
organismo técnico especializado para la evaluacion de esta parte de la oferta, la mesa de contratacion remitira
la documentacion al érgano designado para que efectle la evaluacion y emita el informe. Una vez formulado
lo remitird a la mesa de contratacién junto con los documentos que integran las ofertas.

17.- APERTURA Y EVALUACION DE LA PARTE DE LA OFERTA EVALUABLE AUTOMATICAMENTE
MEDIANTE FORMULAS.
17.1.- ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA.
17.1.1.- Se emplean criterios que exigen efectuar un juicio de valor.

En el supuesto general previsto en la cldusula 16.2 de condiciones generales, antes de efectuar la apertura
de los sobres B, la mesa de contratacion realizara las siguientes actuaciones:

Antes del inicio de la parte de la sesién que tiene caracter publico:

- Examinara el informe de valoracién emitido por el servicio promotor del contrato y efectuara la
valoracién y asignacion de puntuaciones a las ofertas.

- En los casos previstos en la clausula 14.1 de condiciones generales acordara el rechazo de la/s oferta/s.
Una vez iniciada la parte de la sesidén que tiene caracter publico:

- Comunicara a los asistentes a la sesion las puntuaciones asignadas a cada oferta y, en su caso, dara
cuenta de las ofertas rechazadas y las razones del rechazo.

En el supuesto excepcional previsto en la clausula 16.3 de condiciones generales, antes de efectuar la
apertura, la mesa de contratacion comunicara las puntuaciones asignadas por el comité de expertos u
organismo técnico especializado y, en su caso, dara cuenta de las ofertas rechazadas y las razones de su
rechazo.

17.1.2.- No se emplean criterios que exigen efectuar un juicio de valor.

Antes de efectuar la apertura, la mesa de contratacién dara conocimiento sobre la admisién o exclusién de
licitadoras.

17.2.- APERTURA DE SOBRES Y LECTURA DE OFERTAS.

La mesa de contratacion, tras realizar las actuaciones previas, realizara en sesion publica, la apertura de los
sobres B presentados por las licitadoras cuyas ofertas no hayan sido rechazadas y procedera a la lectura de
las ofertas.

18.- EVALUACION DE OFERTAS.

A continuacion la mesa de contratacion efectuara las siguientes actuaciones en las sesiones que resulten
necesarias:

18.1.- Comprobara si las ofertas incurren en alguna de las causas de rechazo establecidas en la clausula 14.1
de condiciones generales y adoptara, en su caso, el consiguiente acuerdo de rechazo.

18.2.- Comprobara si las ofertas admitidas rebasan los limites establecidos, en su caso, en la cldusula 22.3
de clausulas especificas del contrato y, si alguna los rebasa, realizara las actuaciones previstas en el
art. 149.4 LCSP. La mesa de contratacion determinard el plazo de audiencia atendiendo a las
caracteristicas de las ofertas, que no podra ser inferior a tres (3) dias habiles ni superior a diez (10)
dias habiles.

Finalizado ese procedimiento acordara proponer al drgano de contratacién la admisién o rechazo de
la/s oferta/s que considere que no puede/n ser cumplidas/s.

18.3.- Calculara las puntuaciones de las ofertas y determinara cual es la mejor mediante la suma de los
puntos obtenidos por cada una de ellas en todos y cada uno de los criterios de adjudicacion.
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Para efectuar el calculo no tomara en consideracion la/s oferta/s cuyo rechazo haya propuesto.

En el supuesto de que dos o mas ofertas hayan obtenido la misma puntuacidn requerira a las licitadoras que
las hayan presentado para que en el plazo maximo de diez (10) dias habiles aporten los documentos
acreditativos de cumplir los criterios especificos de desempate que, en su caso, se hayan indicado en la clausula
23 de clausulas especificas del contrato. En el caso de que en la clausula 23 de clausulas especificas del
contrato no se hubieran establecido criterios especificos, se estara a los criterios de desempate recogidos en
la clausula 19 de condiciones generales.

19.- CRITERIOS DE DESEMPATE.

En defecto de previsidon de criterios especificos de desempate en la clausula 23 de clausulas especificas del
contrato, el empate entre varias ofertas tras la aplicacién de los criterios de adjudicacion del contrato se
resolvera mediante la aplicacién por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar
el plazo de presentacién de ofertas:

a) Mayor porcentaje de personas trabajadoras con discapacidad o en situacion de exclusion social en la
plantilla de cada una de las licitadoras, primando en caso de igualdad, el mayor nimero de personas
trabajadoras fijas con discapacidad en plantilla, o el mayor nimero de personas trabajadoras en inclusién
en la plantilla.

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las licitadoras.
c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las licitadoras.
d) El sorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.

A efectos de aplicacion de estos criterios las licitadoras deberan acreditarlos, en su caso, mediante los
correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizaciéon a la Seguridad Social y cualquier otro
documento admitido en derecho que acredite los criterios sociales anteriormente referidos.
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IV.- ADJUDICACION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO.

20.- PROPUESTA DE ADJUDICACION.

La mesa de contratacion clasificard las ofertas por orden decreciente de puntuaciéon y, en base a dicha
clasificaciéon, elevara la correspondiente propuesta de adjudicacién al drgano de contratacion.

El 6rgano de contratacién aceptara la propuesta de la mesa de contratacién.

21.- PRESENTACION DE DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION.

21.1.- Una vez aceptada la propuesta de adjudicacion por el érgano de contratacion, se requerira a la
licitadora que haya presentado la mejor oferta para que presente en el plazo de diez (10) dias habiles,
a contar desde el siguiente a aquél en que reciba el correspondiente requerimiento, los siguientes
documentos:

1.- A efectos de acreditar su capacidad de obrar:

1.1. Las licitadoras espafolas que sean personas juridicas acreditaran su capacidad de obrar mediante
escritura o documento de constitucidn, los estatutos o el acta fundacional, en los que consten las
normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro publico
gue corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se trate.

1.2. Las licitadoras no espafolas nacionales de Estados miembros de la Unién Europea o de Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo acreditaran su capacidad de obrar de
conformidad con lo dispuesto en el art. 84.2 LCSP

1.3. Las demas licitadoras extranjeras acreditaran su capacidad de obrar de conformidad con lo dispuesto
en el art. 84.3 LCSP.

2.-Apoderamiento: cuando la persona que firma la oferta no actie en nombre propio, o cuando la licitadora
sea una sociedad o persona juridica, la persona que firme debe presentar apoderamiento bastante al
efecto. Si la licitadora es una persona juridica, este poder debera figurar debidamente inscrito en el
Registro publico que corresponda, si, de conformidad con la normativa aplicable segun el tipo de persona
juridica de que se trate, su inscripcion es obligatoria.

3.-Solvencia: si de conformidad con la clausula 21.1 de clausulas especificas del contrato es obligatorio
disponer de unos requisitos minimos de solvencia y de conformidad con la clausula 21.2 de clausulas
especificas del contrato no es obligatorio disponer de clasificacién (o, siendo obligatoria, la licitadora es
no espanola nacional de un Estado miembro de la UE o de un Estado signatario del AEEE), se debe
presentar la documentacién indicada en la cldusula 25.1 de clausulas especificas del contrato para su
acreditacién, salvo que se haya optado por sustituir la solvencia por la clasificacion indicada en la clausula
21.3 de clausulas especificas.

4.-Habilitacion empresarial o profesional: cuando en la clausula 21.4 de cladusulas especificas del contrato se
haya indicado que se debia disponer de habilitacién a la fecha final de presentacion de ofertas.

5.-Disponibilidad de los medios materiales y humanos que, en su caso, la licitadora se haya obligado a
adscribir a la ejecucién del contrato: documentacion recogida en la clausula 25.2 de cldusulas especificas
del contrato.

6.-Disponibilidad de la solvencia y medios de otras entidades durante toda la vigencia del contrato: si la
licitadora ha recurrido a la solvencia y medios de otras entidades debera aportar el “Compromiso de
disposicion de solvencia y medios de otras entidades” contenido en el ANEXO V.1.

7.-Ausencia de prohibiciones de contratar: documentacion acreditativa de la no concurrencia de
prohibiciones de contratar de conformidad con lo dispuesto en el art. 85 LCSP (ANEXO V.2).

8.-Estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Sequridad Social: certificados de estar al corriente
en las obligaciones tributarias para contratar con el sector publico y certificado de estar al corriente en las
obligaciones de la Seguridad Social para contratar con el sector publico. En el caso de que la licitadora
deba tributar en varios territorios, debera aportar los certificados emitidos por todas y cada una de las
Administraciones competentes.

9.-Garantia: justificante de haber constituido la garantia definitiva y, en su caso, la complementaria.

10.- Gastos de publicidad: en el caso de que asi se haya indicado en la clausula 7 de clausulas especificas
del contrato, justificante del abono de los gastos de publicidad que correspondan.

11.- Contratos reservados: si, de conformidad con la clausula 20.7 de clausulas especificas del contrato, el
contrato es reservado, la licitadora debe acreditar documentalmente que cumple las condiciones de
dicha reserva.
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12.- Los originales que, en su caso, puedan ser requeridos de entre aquellos previamente presentados a
través de copia simple.

Los correspondientes certificados podran ser expedidos por medios electrénicos, informaticos o telematicos.

La inscripcién en los registros, listas y bases de datos referenciados en la clausula 11.5 de condiciones
generales tendra los efectos indicados en dicha cldusula en relacién con la acreditacion de los datos que
figuren en dichos registros, listas y bases de datos siempre que su acceso cumpla el requisito de gratuidad.

21.2.-

En el supuesto de que no cumplimente adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se
entenderd que ha retirado su oferta. En este caso se procedera a realizar las siguientes actuaciones:

- Exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitacion (IVA excluido), en concepto de
penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia provisional, si se hubiera
constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del art. 71.2 LCSP.

- Recabar la misma documentacion de la licitadora siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas sus ofertas.

22.- ADJUDICACION DE CONTRATO Y NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION.

22.1.-

22.2.-

22.3.-

22.4.-

El 6érgano de contratacién adjudicara el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
recepcion de la documentacion presentada por la propuesta adjudicataria.

La resolucion de adjudicacion se notificara a las licitadoras junto con, en su caso, el informe de
valoracién de las partes de la oferta para cuya evaluacion se han empleado criterios que exigen realizar
un juicio de valor y el informe de analisis de la justificacion de aquellas ofertas anormalmente bajas,
los cuales deberan ser publicados en el perfil de contratante en el plazo de quince (15) dias.

Si como consecuencia del contenido de la resolucién de un recurso especial del art. 44 fuera preciso
que el érgano de contratacion acordase la adjudicacion del contrato a otra licitadora, se concedera a
esta un plazo de diez (10) dias habiles para que aporte la documentaciéon recogida en la cladusula 21
de condiciones generales.

En todo caso la notificacion de la adjudicacién se practicard por medios electrénicos.

23.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

23.1.-

El contrato se formalizard en los términos y plazos que dispone el art. 153 LCSP previa presentacion
de los siguientes documentos:

a) Escritura publica de constitucién de la UTE cuando las adjudicatarias hayan concurrido agrupados en

UTE.

b) Las polizas de seguro a todo riesgo de construccién y de responsabilidad civil conforme a lo indicado

en las cldusulas 27.1 y 27.2 de condiciones generales y las que, en su caso, se hayan indicado
especificamente en la clausula 9 de clausulas especificas del contrato. Deberan aportarse, asimismo,
los correspondientes justificantes de su pago.

c) Habilitacion empresarial o profesional en el caso de que se encuentre especificada en la clausula 21.4

de clausulas especificas del contrato y, ademas, se haya indicado en dicha clausula que se debe
disponer de dicha habilitacién con caracter previo a la formalizacién del contrato.

d) La documentacion indicada, en su caso, en la clausula 26.4 de clausulas especificas del contrato.

23.2.- La formalizacion se publicara en el perfil del contratante junto con el correspondiente contrato en un

plazo no superior a quince (15) dias tras su perfeccionamiento. Asimismo, cuando el contrato esté
sujeto a regulacion armonizada, se enviara el anuncio de formalizacidn para su publicacién en el Diario
Oficial de la Unidn Europea en un plazo no superior a diez (10) dias después de la formalizacion.

23.3.- En el supuesto de que no fuera posible la formalizacién del contrato en los plazos sefialados legalmente

por causas imputables a la adjudicataria se procedera a realizar las siguientes actuaciones:

Exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitacién (IVA excluido), en concepto de penalidad,
que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio
de lo establecido en la letra b) del art. 71.2 LCSP.

Adjudicar el contrato a la siguiente licitadora por el orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas,
previo requerimiento y presentacién de la documentacion recogida en la clausula 21.1 de condiciones
generales.

23.4.- En el caso de que en la clausula 8.1 de clausulas especificas del contrato se haya exigido garantia

provisional, tras la formalizacion del contrato, se extinguird automaticamente y se devolvera
inmediatamente a todas las licitadoras que no hayan devenido contratistas. Para su devolucion se
empleard el mismo régimen utilizado para su presentacion.
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V.- EJECUCION DEL CONTRATO.

24.- DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADO DE OBRA.

24.1.-

24.2.-

Direccion, inspeccién, comprobacion y vigilancia de la ejecucion de la obra: el poder
adjudicador dirigird, inspeccionara, comprobara y vigilara la correcta realizacion de la obra a través de
la Direccién Facultativa, que actuard como su representante y responsable del contrato, mediante la
emisiéon de las correspondientes érdenes e instrucciones a la contratista de conformidad con lo
dispuesto en el art. 238 LCSP.

Delegado de obra: la contratista podra o, en el caso de que sea una persona juridica, debera designar
un delegado de obra (en lo sucesivo “Delegado”) con poderes suficientes de representacién para poder
obligarse en su nombre ante el poder adjudicador en aras de una correcta y buena marcha de las
obras.

El Delegado debe organizar la ejecucion de la obra para su correcto desarrollo y terminacion, debe
proponer y colaborar con la resoluciéon de problemas que se planteen durante su ejecucidon y debe
interpretar y poner en practica las érdenes recibidas por la Direccidén Facultativa.

La contratista designara al Delegado y pondra en conocimiento del 6rgano de contratacién dicho
nombramiento para su aceptacion antes de la formalizacion del contrato. Junto con el nombre de la
persona designada como Delegado se aportara la documentacion acreditativa de su experiencia en
obras de igual o similar naturaleza a las que son objeto del contrato asi como su direccion a efectos
de notificaciones.

Cuando asi se haya indicado en las clausulas especificas del contrato, deberd presentar junto con la
documentacion referenciada en el parrafo anterior, la documentacion acreditativa de que el Delegado
esta en posesidon de la titulacion profesional exigida, asi como, en su caso, la designacion de otro
personal facultativo que estara bajo la dependencia de él.

El 6rgano de contratacién comunicara por escrito a la contratista en el plazo maximo de tres (3) dias
habiles la aceptacion o rechazo de la persona propuesta como Delegado asi como, en su caso, de las/s
persona/s del equipo facultativo. En este Ultimo caso, la contratista debera designar a otra persona
como Delegado, o persona/s facultativa/s, en el plazo concedido al efecto para su aceptacion por el
organo de contratacion.

Durante la ejecucién de la obra el 6rgano de contratacion podra exigir en todo momento la sustitucién
del Delegado vy, en su caso, la de cualquier facultativo que de él dependa, o autorizarla a solicitud de
la contratista, cuando asi lo justifique la marcha de los trabajos.

25.- COMIENZO DE LOS TRABAJOS, COMPROBACION DEL REPLANTEO Y PLAN DE SEGURIDAD Y
SALUD.

25.1.-

Comienzo de los trabajos.

La ejecucién del contrato de obras comenzara con la firma del acta de comprobacién del replanteo que se
realizara en el plazo maximo indicado en la cldusula 6.3 de clausulas especificas del contrato.

En el supuesto recogido en el art. 139.4 RGLCAP, el plazo de ejecucion comenzara al dia siguiente al de
recepcion por parte de la contratista de la notificacién de la resolucién por la que el 6rgano de contratacién
autoriza el comienzo de las obras.

25.2.-

Comprobacion del replanteo de la obra.

25.2.1.- La comprobacién del replanteo se realizard de conformidad con lo dispuesto en el art. 237 LCSP y

139 RGLCAP.

25.2.2.- Asistiran a la comprobacion del replanteo el representante del servicio del poder adjudicador

encargado de la obra, la Direccién Facultativa de la obra y la contratista cuya presencia podra ser
sustituida por su Delegado.

El representante del servicio encargado de la obra citard a la contratista para que asista al acto
de comprobacién de replanteo en la fecha indicada en la citacion.

El justificante de esta notificacidon se incorporara al expediente.

25.2.3.- Tal y como dispone el art. 237 LCSP, tras la comprobacién del replanteo se extenderd un acta con

25.3.-

el contenido y efectos recogidos en el art. 140 RGLCAP y en la clausula 24 PCAG.

Plan de seguridad y salud en el trabajo.
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25.3.1.- No podra iniciarse la obra sin la previa aprobacion del Plan de seguridad y salud en el trabajo (en
lo sucesivo, “el Plan”) a que se refiere el art. 7 del RD 1627/1997.

25.3.2.- En el plazo maximo indicado en la clausula 18.2 de clausulas especificas del contrato, a contar
desde la formalizacion del contrato o, en su caso, de la recepcion de la resolucidn por la que se
autoriza el comienzo de las obras, la contratista presentara el Plan al érgano de contratacion para
su aprobacién junto con el informe del coordinador en materia de seguridad y de salud de la
obra o, si este no fuera necesario, de la Direccidon Facultativa.

25.3.3.- El incumplimiento del plazo maximo para presentar el Plan por culpa de la contratista y, como
consecuencia de ello, la imposibilidad de su aprobacion, no impedira realizar la comprobacion del
replanteo o, en su caso, autorizar el inicio de la obra, si bien éstas no podran comenzar
efectivamente sin la citada aprobacién del Plan. En este supuesto, el plazo contractual empezara
a partir de la firma del acta de comprobacién del replanteo o de la autorizacion del inicio de las
obras, en la que se dejara constancia de los extremos mencionados.

En este caso, la contratista no podra solicitar ampliacién del plazo de ejecucién.

25.3.4.- La contratista debera recoger en el Plan todas las medidas y elementos necesarios para cumplir
lo estipulado por la legislacidon vigente de aplicacidn, por las normas de buena construccion, y por
las especificaciones y prescripciones recogidas en los pliegos y en el estudio de seguridad y salud.
No tendra derecho a recibir mas importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y Salud afectado
de la baja de adjudicacion, en su caso.

26.- PROGRAMA DE TRABAJO.

Cuando en la clausula 18.6 de clausulas especificas del contrato se haya indicado que la contratista debe
presentar programa de trabajo, este lo deberd presentar para su aprobacion por el 6rgano de contratacion
en el plazo de treinta (30) dias desde la formalizacidn del contrato, o desde la notificacion de la autorizacién
para iniciar las obras. El drgano de contratacién resolvera dentro de los quince (15) dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer la introduccion de modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

El programa de trabajo no podra modificar ninguna de las condiciones contractuales. Por lo tanto, coincidira
en el plazo total, camino critico y plazos parciales ofertados.

El programa de trabajo, una vez aprobado, formara parte de la documentacién contractual.

A partir de la aprobacion del programa de trabajo la contratista podra solicitar de la Direccién facultativa de
la obra las certificaciones anticipadas que correspondan con arreglo a la ley.

Se podra acelerar la ejecucion de la obra y adelantar el programa de trabajo de manera que se ejecuten
obras programadas para la siguiente anualidad. En estos casos se estara a lo previsto en el Ultimo parrafo de
la cladusula 34.1 de condiciones generales en cuanto a su abono. No obstante, en aras de garantizar la calidad
de la obra que requiere su ejecucion con un ritmo adecuado, sera precisa la autorizacion del poder adjudicador
para que la contratista pueda adelantar el programa de trabajo. En ningln caso se podra dejar de ejecutar
obras programadas para la anualidad en curso.

El programa de trabajo podré confeccionarse mediante diagramas de barras, pudiéndose dividir la obra en
tantas partes o capitulos, unidades o partes de ellos como se crea conveniente para su mejor planificacion.
En todo caso, deberan incluirse los datos indicados en el apartado 3 del art. 144 RGLCAP.

Cualquier reajuste de anualidades exigira la revisién del programa de trabajo para adaptarlo a los nuevos
importes anuales. El nuevo programa de trabajo debera ser aprobado por el érgano de contratacion.

27.- SEGUROS.

La contratista debera tener contratados los seguros obligatorios, asi como los que, en su caso, se establezcan
en la clausula 9 de clausulas especificas del contrato, durante todo el plazo de ejecucion y el plazo de garantia.
En todo caso, mantendra contratados a su costa, en las condiciones indicadas, durante el periodo de ejecucion
de la obra y el plazo de garantia los siguientes seguros:

27.1.- Seguro a todo riesgo de construccion.

Por la suma asegurada que se determine en la cldusula 9 de clausulas especificas del contrato y que cubra
los dafos que puedan sufrir las obras realizadas y en curso de realizacion, incluyéndose, a titulo meramente
enunciativo que no limitativo, las coberturas siguientes:

a) Dafios derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosion, robo, expoliacidn, impacto, impericia,
negligencia, actos vandalicos y malintencionados, de los riesgos de la naturaleza y/o cualquier otro
riesgo no denominado.

b) Garantias adicionales derivadas de:
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- Error de disefio, riesgo del fabricante.

- Gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolicién, medidas adoptadas por la autoridad,
etc.

- Dafos a bienes preexistentes.

- Huelga, motin y terrorismo.

Quedara asegurada toda pérdida o dafio que resulte de una causa cuyo origen se encuentre en el periodo
de construccidn, asi como la que se ocasione en esta etapa o posteriores como consecuencia de la ejecucién
de trabajos llevados a cabo con el fin de dar correcto cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el
presente contrato.

El periodo de mantenimiento sera el plazo de garantia indicado en la cldusula 15.3 de clausulas especificas
del contrato o el plazo mayor ofertado por la adjudicataria si dicho plazo ha sido valorado como criterio de
adjudicacidn. El periodo de mantenimiento del seguro comenzara a partir de la recepcién de las obras.

Podra cumplirse esta obligacion mediante la extension al presente contrato del seguro a todo riesgo de
construccién que ya tuviera concertado el operador econdémico, siempre que quede cubierta la suma
asegurada exigida y asi se acredite mediante la correspondiente certificacion expedida en nombre de la
compania aseguradora por persona con poder bastante.

27.2.- Seguro de responsabilidad civil.

En sus vertientes de general, patronal, cruzada y trabajos terminados, incluyendo como asegurada a la
contratista, subcontratistas y el poder adjudicador indicado en la clausula 19.1 de clausulas especificas del
contrato como promotor de las obras y de conformidad con las condiciones minimas estipulada en la
cldusula 9 de clausulas especificas del contrato.

27.3.- Clausula comin para los seguros a todo riesgo de construccion y de responsabilidad civil.

Si durante la ejecucion del contrato hubiera un retraso en la finalizacién de las obras sobre la fecha prevista
y/o una modificacidon del contenido del proyecto, la contratista deberd contratar y/o prorrogar para el
referido periodo suplementario, las pdlizas correspondientes a dicho periodo y por las caracteristicas objeto
de modificacion, y debera remitir el/los recibo/s de prima acreditativo/s de la ejecucion de los abonos de
dichas pdlizas.

27.4.- Seguro decenal.

La contratista debera contratar el sequro decenal de dafos a la edificacidn en el caso de asi se contemple
en la clausula 9 de clausulas especificas del contrato el cual debe cumplir las siguientes condiciones:

- Debera incluir como asegurados al poder adjudicador indicado en la clausula 19.1 de clausulas
especificas del contrato y a los sucesivos adquirentes del edificio o partes de él.

- El capital asegurado debe ser el 100% del coste final de la obra (presupuesto de ejecuciéon material,
gastos generales y beneficio industrial, total honorarios facultativos (IVA incluido), licencias, tasas e
impuestos). Los gastos derivados de la contratacién del Organismo de Control Técnico seran a cargo
de la contratista.

- Las contingencias que deben quedar cubiertas por el seguro decenal son las establecidas como basicas
por la legislacién vigente asi como las relacionadas, en su caso, en la clausula 9 de clausulas especificas
del contrato.

= Se incluyen en esta pdliza decenal las podlizas a ella inherentes y/o complementarias en los términos
recogidos en la clausula 9 de clausulas especificas del contrato.

Asimismo, la contratista debe contratar la pdliza antes del inicio de la ejecucién material de la obra y
presentar ante el drgano de contratacion en el plazo de tres (3) meses desde la formalizacidn del contrato
la pre-péliza o pdliza inicial del seguro decenal.

Recepcionada la obra, la contratista debera presentar ante el drgano de contratacion el suplemento de
entrada en vigor de la pdliza en el plazo de siete (7) dias habiles desde la recepcion.

A estos efectos, se considerara como valor real de la obra el resultante de la suma de todas las
certificaciones expedidas hasta la recepcidn. Expedida la certificacion final, en el plazo maximo de tres (3)
meses desde la recepcion de la obra, si ésta recogiera variaciones que pongan de manifiesto que la medicion
final de la obra difiere de la resultante de la suma de las certificaciones, la contratista debera presentar un
suplemento de regularizacion a efectos de evitar que la suma asegurada sea inferior al valor real de la
obra. Dicho suplemento se debera presentar ante el 6rgano de contratacion en el plazo de siete (7) dias
habiles desde la aprobacién de la certificacion final por parte del 6rgano de contratacion.

28.- MEDIOS A ADSCRIBIR A LA EJECUCION.
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La contratista estd obligada a adscribir a la ejecucién del contrato los medios indicados, en su caso, en el
compromiso de adscripcion de medios (ANEXO II.2.) asi como los precisos para ejecutar el contrato con
arreglo a las condiciones y plazos establecidos en los documentos contractuales.

La sustitucion de los medios materiales indicados solo podra realizarse previa comunicacién a la Direccidén
Facultativa para que compruebe, a través de los documentos aportados que lo acrediten, que el medio
propuesto reune los requisitos exigidos y dé su autorizacién en el plazo de siete (7) dias habiles. Si la Direccion
Facultativa concluye que dicho medio no reulne los requisitos, lo comunicara por escrito a la contratista, con
indicacién de los motivos en que se fundamenta su decisién. La contratista podra proponer otro medio.

La sustitucion de los medios humanos indicados solo podrd llevarse a cabo con arreglo al siguiente
procedimiento y condiciones:

a) Alteracion instada por la contratista: si, debido a causas justificadas, necesita efectuar alguna sustitucion,
lo comunicard por escrito a la Direccion Facultativa con quince (15) dias habiles de antelacién —salvo en
caso de incapacidad laboral temporal o fallecimiento— con indicacién de los siguientes datos:

- Identificacion de la persona que se pretende sustituir y motivo de la sustitucién.
- Propuesta de una persona candidata que redna los requisitos exigidos, acompafiada de los documentos
que lo acrediten.

En el plazo de siete (7) dias habiles, la Direccidon Facultativa autorizara la sustitucion o, en el caso de que
concluya que la persona candidata no relne los requisitos, lo comunicara por escrito a la contratista, con
indicacidn de los motivos en que se fundamenta su decisidén. La contratista podra proponer a otra persona
candidata.

b) Alteracién instada por el poder adjudicador: si considera necesario para la correcta ejecucion del contrato
efectuar alguna sustitucién, lo comunicara por escrito a la contratista indicando los motivos. La contratista,
en el plazo de quince (15) dias habiles, propondra al menos una persona candidata que relna los requisitos
exigidos, acompafiada de los documentos que lo acrediten.

En el plazo de siete (7) dias habiles, la Direccién Facultativa autorizara la sustitucion o, en el caso de que
concluya que la persona candidata no reline los requisitos, lo comunicara por escrito a la contratista, con
indicacion de los motivos en que se fundamenta su decision. La contratista debera proponer una nueva
persona candidata en los términos sefialados en el apartado anterior.

Estas mismas reglas se aplicaran en relacidon con los medios aportados para acreditar la solvencia asi como en
el caso de que la contratista haya recurrido a la solvencia y/o medios de otras entidades en fase de licitacion.

29.- OBLIGACIONES EN MATERIA LABORAL, SEGURIDAD SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO.

La contratista estd obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad
Social y de seguridad y salud en el trabajo, y en particular:

29.1.- Cuando las prestaciones a desarrollar estén sujetas a ordenanza laboral o convenio colectivo la
contratista esta obligada a cumplir con las disposiciones de la ordenanza laboral y convenio colectivo
correspondiente.

29.2.- La contratista adoptara cuantas medidas de seguridad e higiene en el trabajo fueren de pertinente
obligacidon o necesarias en orden a la mas perfecta prevencion de los riesgos que puedan afectar a la
vida, integridad y salud de las personas trabajadoras.

29.3.- Cumplira, asi mismo, las obligaciones en materia de prevencién de riesgos laborales establecidas por
la normativa vigente y, antes del inicio de la actividad contratada, debera acreditar el cumplimiento
de las siguientes obligaciones:

a.Haber adoptado una modalidad de organizacion preventiva acorde con la legislacion vigente.

b.Integrar la prevencién de riesgos laborales en el sistema general de gestion de la empresa mediante
la implantacién y aplicacién de un plan de prevencion de riesgos laborales segun el art. 2 del
Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por el RD 39/1997 de 17 de enero. Se
considerard acreditada dicha exigencia por tener establecido un sistema de gestidn de prevencidn
de riesgos laborales basado en la Norma OHSAS 18001, las directrices sobre sistemas de Seguridad
y Salud de la OIT u otra norma equivalente, siempre que dicho sistema evalle y acredite el
cumplimiento de las medidas exigidas. El cumplimiento de esta obligaciéon también podra acreditarse
por cualquier otro medio de prueba adecuado.

c.La evaluacion de riesgos y planificacion de la actividad preventiva correspondiente a la actividad
contratada.
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d.Disponer de un procedimiento escrito que regule la forma de haber llevado a cabo la consulta y
participacion prevista en el capitulo V de la Ley 31/1995, de prevencién de riesgos laborales o, en
su caso, las actas de las reuniones del Comité de Seguridad y Salud.

e.Disponer de un procedimiento que regule el control del cumplimiento de las medidas de seguridad
establecidas procediendo en su caso a la adopcidén de medidas disciplinarias previstas en el Estatuto
de los Trabajadores, convenio colectivo etc.... para garantizar la seguridad de todas las personas
trabajadoras.

f. Disponer de una relacion de los puestos de trabajo y/o actividades que requieran presencia de
recursos preventivos vinculados a la evaluacién de riesgos.

g.Que todo el personal que intervenga en la ejecucion del contrato, tanto propio como ajeno, haya
recibido en el momento de incorporacion una informacidn de riesgos especificos, medidas de
proteccion y medidas de emergencia de ésta, asi como, que haya recibido la formacion necesaria
sobre los riesgos que afectan a su actividad (articulos 18 y 19 de la Ley 31/1995 y Ley 32/2006 y
Real Decreto 1109/2007), de acuerdo con el procedimiento del plan de prevencién de riesgos
laborales. En particular, que se ha dado la formacion pertinente sobre el uso de equipos de proteccién
individual.

h.Disponer de justificante de la entrega de equipos de proteccion individual que, en su caso, fueran
necesarios.

i. Proporcionar servicios comedores y de descanso adecuados, y servicios higiénicos, y vestuarios
teniendo en cuenta el nimero de trabajadores y trabajadoras vy la localizacion de las zonas de
trabajo.

j. Planificar el desarrollo de los trabajos y la contratacién de personal de forma que se respete las
jornadas de descanso de las trabajadoras y los trabajadores y que la realizacion de horas
extraordinarias sea excepcional.

29.4.- Si la contratista subcontrata parte de la ejecucidon del contrato, deberd exigir a las subcontratas los
justificantes de las obligaciones anteriores y entregarlos al poder adjudicador contratante.

29.5.- En el caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido a las personas trabajadoras con
ocasion del ejercicio de los trabajos, cumplird lo dispuesto en las normas vigentes bajo su
responsabilidad, sin que ésta alcance en modo alguno al poder adjudicador.

30.- OTRAS CLAUSULAS EN RELACION CON LA EJECUCION DEL CONTRATO.
30.1.- Sujecion a los documentos contractuales e instrucciones.

La obra se ejecutara con estricta sujecion a lo dispuesto en los documentos contractuales recogidos en la
cldusula 2 de condiciones generales, a la oferta de la contratista y a las instrucciones que, en su ejecucion o
interpretacién puramente técnica, dicte por escrito la Direccién Facultativa en representacion del poder
adjudicador a la contratista. Dichas instrucciones se haran constar en el Libro de 6rdenes.

El desconocimiento en relacidén con lo pactado, en cualquiera de sus términos, de los documentos anejos que
forman parte o de las instrucciones, pliegos o normas de toda indole aprobadas por el poder adjudicador, no
eximira a la contratista de la obligacion de su cumplimiento.

30.2.- Responsabilidad de la contratista.

La contratista es la responsable de todos los defectos que en la construcciéon puedan advertirse durante el
desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia del contrato.

No serad eximente ni le dara derecho alguno el hecho de que los representantes del poder adjudicador hayan
examinado o reconocido durante su construccién las partes y unidades de la obra o los materiales empleados,
ni aunque hayan sido incluidos estos y aquellos en las mediciones y certificaciones parciales, salvo en los
casos previstos en el art. 196.2 LCSP.

Finalizado el plazo de garantia, durante el plazo de quince (15) afios a contar desde la recepcién, la contratista
respondera de los dafios y perjuicios derivados de los vicios ocultos de la construccion que no pudieron
detectarse ni durante los plazos de ejecucién y de garantia y sean consecuencia del incumplimiento del
contrato por parte de la contratista, de conformidad con el art. 244 LCSP.

En cuanto a la demolicidn y reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estara
a lo establecido en la clausula 44 PCAG.

La contratista debera indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia
de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato, salvo en los casos previstos en el art. 196.2 LCSP.

30.3.- Colaboracion.
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La contratista ha de facilitar al poder adjudicador sin ningun coste adicional, cuantos servicios profesionales
resulten necesarios para el correcto desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato, como asistencia a
reuniones explicativas, informacion al publico..., asi como el libre acceso a la Direccion Facultativa a los
lugares donde se ejecute la obra.

30.4.- Autorizaciones, permisos, licencias y gastos y tributos.

Corresponde a la contratista la obtencidn de todas las autorizaciones vy licencias, tanto publicas como
privadas, que se requieran para la realizacién de la obra. Por tanto, son a cuenta y cargo de la contratista:

a)

b)

La gestion de todos los permisos municipales para colocacion de andamiajes, vados, vallas, aperturas
de calzadas para acometidas, etc., a excepcién del otorgamiento de la Licencia Municipal de Obras.

Los gastos que se requieran para la obtencidn de licencias, documentos o cualquiera informacion de
organismos publicos o privados, asi como, los impuestos, derechos, tasas o compensaciones y demas
tributos, gravamenes o gastos que resulten necesarios para la ejecucion del contrato.

Entre otros y de modo no exhaustivo: redaccién y visado de los proyectos que haya que presentar
en los organismos competentes a efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento, enganches
a redes y servicios, acometidas provisionales y definitivas y, en general, todo lo necesario para el
funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones, asi como, las tasas por prestacién de los
trabajos facultativos de replanteo, direccidn, inspeccion y liquidacion de las obras y cualesquiera otras

que resulten de aplicacién, segun lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios

Publicos de la Administracion de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco (aprobado por
Decreto Legislativo 1/2007, de 11 septiembre) y demas disposiciones vigentes, en la forma y cuantia
gue éstas sefalen.

Excepcion: el importe del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y el importe de la Tasa por
Licencia Municipal de Obras, son de cuenta o corren a cargo de la Comunidad Autéonoma de Euskadi como
sujeto pasivo y a titulo de contribuyente.

30.5.- Oficina de obra.

La contratista debera instalar antes del comienzo de las obras, previa conformidad de la Direccidn Facultativa,
y mantener durante la ejecucién del contrato, una oficina de obra en el lugar que considere mas apropiado
dentro de las inmediaciones donde se vayan a desarrollar los trabajos, que tenga las dimensiones necesarias
en funcidn del volumen de la obra y del plazo de ejecucion y esté adecuadamente condicionada.

La contratista debera conservar en ella copia de todos los documentos relativos a la obra que tengan caracter
contractual segun este pliego, asi como los libros originales, diligenciados oficialmente que exija la normativa
en vigor.

La contratista no podra trasladar ni cambiar el lugar de la oficina sin previa autorizacion por escrito de la
Direccién facultativa.

30.6.- Libros.

30.6.1.- Libro de Ordenes y Asistencias: la contratista debe conservar este libro que debe estar en todo

momento en la obra y a disposicion de la Direccidon Facultativa que consignara en él las visitas,
ordenes, instrucciones y comunicaciones que se produzcan durante el desarrollo de la obra. La
contratista estara obligada por si o por medio de su Delegado a firmar el oportuno acuse de recibo
de tales instrucciones, asi como a transcribir cuantas drdenes o instrucciones reciba por escrito de
la Direccién Facultativa, sin perjuicio de la necesidad de la conformidad de tales transcripciones
por la Direccién Facultativa mediante su firma.

En el acto de recepcién la contratista debe presentar el Libro de Ordenes y Asistencias
debidamente cumplimentado, el cual se entregara al poder adjudicador una vez efectuada la
recepcion.

30.6.2.- Libro de Incidencias de Seguridad y Salud: si la obra esta incluida en el ambito de aplicacién

del Real Decreto 1627/1997, de 24 octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y de salud en las obras de construccién (en lo sucesivo, "RD 1627/1997), la contratista
debe tener presente en la obra este libro, anotar en el las irregularidades relacionadas con el
control y seguimiento del plan de seguridad y salud y cumplir con el resto de obligaciones
recogidas en los articulos 13 y 14 del referido Real Decreto.

30.6.3.- Libro de Subcontratacion: si la obra esta incluida en el ambito de aplicacion de la Ley 32/2006,

de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el Sector de la Construccién, la contratista
debe disponer de este libro que debe mantener en todo momento en la obra hasta su completa
terminacion. En el debera reflejar por orden cronoldgico, desde el comienzo de los trabajos y con
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anterioridad a su inicio, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas con empresas
subcontratistas y trabajadores auténomos.

30.7.- Seializacidén y cartel de obra.

La contratista esta obligada a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el acceso a la obra,
la circulacion en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de
aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones, asi como cumplir las érdenes sobre
instalacion de sefiales complementarias o de modificacion de las ya instaladas (clausula 23 PCAG).

Del mismo modo, desde el inicio de las obras la contratista hara figurar en la sefializacidén que las identifique
carteles identificatorios de las obras con las caracteristicas que fije el Departamento o entidad publica
contratante y que cumplan los requisitos que a tales efectos se han recogido en la clausula correspondiente
a condiciones especiales de ejecucién de tipo linguistico.

30.8.- Ensayos y analisis.

Sin perjuicio de los ensayos y analisis previstos en el PPTP, la Direccidn Facultativa de la obra puede ordenar
gue se realicen los ensayos y analisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes
especificos que en cada caso resulten pertinentes. Dichos gastos seran a cargo de la contratista si asi se ha
indicado en la clausula 18.4 de clausulas especificas del contrato hasta el importe maximo que en dicha
cldusula se sefiale.

No obstante, si se trata de una obra a la que le sea aplicable el Decreto 209/2014, de 28 de octubre, por el
gue se regula el control de calidad en la construccién, la contratacién del laboratorio/s para la realizacién de
los ensayos y analisis recogidos en el Programa de Control de Calidad y, en su caso, en las modificaciones
introducidas en dicho Programa durante la ejecucion de obra serd competencia del poder adjudicador.

En este caso, la contratista debera prever los medios destinados al control, debera realizar la previsién del
sistema de recogida y entrega de la documentacidn del control y designara la persona encargada de facilitar
de forma coordinada las tomas de muestras a los demas agentes, de acuerdo con el Plan de Control de
Calidad y la normativa vigente que le afecte. De todo ello dard traslado a la Direccién Facultativa para su
conocimiento. Los costes derivados de los medios materiales y personales sefialados en este parrafo seran
a cuenta de la contratista.

En todo caso correran integramente a cargo de la contratista, sin ningun tipo de limitacién, los gastos
derivados de controles que sean necesarios realizar como consecuencia de defectos en la calidad y en la
ejecucion de la obra.

30.9.- Conservacion y vigilancia.

La contratista esta obligada ademas de a la ejecucion de las obras a su conservacion. Hasta que se produzca
la recepcidn, la contratista respondera de la vigilancia de los terrenos y bienes que haya en los mismos.

31.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.

Estas condiciones especiales de ejecucidn asi como las recogidas en la clausula 11 de clausulas especificas del
contrato deberan ser cumplidas tanto por la contratista como por los subcontratistas.

31.1.- Lingiiisticas.

31.1.1.- En las relaciones entre el poder adjudicador y la contratista se empleara normalmente el euskera.
A los efectos de la ejecucion del contrato se entiende por emplear “normalmente el euskera”, lo
siguiente:

a) En las comunicaciones verbales, el personal con conocimiento de euskera que en funciones de
ejecucion del contrato se dirija a la Administraciéon contratante, se expresara inicialmente en
esta lengua. Si el poder adjudicador se dirige en euskera a personal adscrito a la ejecucién del
contrato que no tenga conocimientos suficientes de esta lengua, la empresa encargada de la
ejecucion habra de facilitar inmediatamente los medios o personal con capacitacion lingUistica
en euskera necesarios para que la relacidon con el poder adjudicador derivada de la ejecucion
del contrato pueda desarrollarse en euskera.

b) Las comunicaciones escritas se redactaran en euskera y castellano, salvo que emisor y receptor
opten por el euskera.

31.1.2.- Se garantizara el uso del euskera en los rotulos, publicaciones, sefalizaciones, avisos y
comunicaciones, y en general, en la interlocucion.

31.2.- De tipo social o relativo al empleo:

31.2.1.- Cumplir las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en materia laboral,
de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo.
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31.2.2.- Proporcionar a la Direccién Facultativa los datos y documentos que se indican en los apartados
siguientes con arreglo a los plazos y condiciones indicados en cada caso:

a) Los datos relativos a las condiciones laborales de cada una de las personas trabajadoras
adscritas a la ejecucion del contrato: se presentaran a través del medio que corresponda
segln la legislacion vigente en plazo de siete (7) dias desde la fecha de recepcidn del
correspondiente requerimiento y deberan ser, al menos, los siguientes: nombre y apellidos,
DNI, convenio colectivo, categoria profesional, tipo de contrato, jornada, fecha de antigtiedad,
fecha de vencimiento del contrato, salario bruto anual y, en su caso, pactos en vigor.

b) Los documentos que solicite la Direccién Facultativa en orden a comprobar la veracidad de los
datos proporcionados y el cumplimiento de las obligaciones laborales que, en su condicién de
empleador, asume la contratista: se presentaran a través del medio que corresponda segun
la legislacion vigente, mediante copia escaneada, en plazo de diez (10) dias habiles desde
fecha de recepcién del correspondiente requerimiento.

31.2.3.- Abonar a lo largo de toda la ejecucién del contrato el salario recogido en el convenio colectivo de
aplicacién segun la categoria profesional que le corresponda a la persona trabajadora, sin que en
ningun caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel.

31.2.4.- Dar transparencia institucional a todos los datos derivados de la ejecucién del contrato.
31.3.- Comprobacion de pagos a los subcontratistas y suministradores:

31.3.1.- Remision a la Direccidn Facultativa, cuando esta se lo solicite, de la relacion detallada de los
subcontratistas y suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccionen su
participacion junto con aquellas condiciones de subcontratacién o suministro de cada uno de ellos
gue guarden una relacién directa con el plazo del pago.

31.3.2.- Remision a la Direccion Facultativa, cuando este se lo solicite, del justificante de cumplimiento de
los pagos a los subcontratistas y suministradores descritos en el punto anterior una vez terminada
la prestacion dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el art. 216 LCSP y Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales.

32.- CONFIDENCIALIDAD.

Toda la informacion a la que tenga acceso la contratista tiene caracter confidencial. La contratista y el personal
asignado a la ejecucidn del contrato no pueden utilizar para si, ni proporcionar a terceros, ningun dato sin
autorizacion del érgano de contratacion; y estan obligados a poner todos los medios a su alcance para
conservar el caracter confidencial y reservado de cualquier informacion.

En todo caso, en la realizaciéon de trabajos que no impliquen el tratamiento de datos personales, queda
prohibido acceder a ellos, y es obligatorio guardar secreto respecto a los que pudieran conocerse.

33.- PENALIDADES.

Sin perjuicio de la obligacion de reparacion de defectos e indemnizacion por dafios y perjuicios que legalmente
incumbe a la contratista; y de la posibilidad de resolver el contrato prevista en la LCSP o en la clausula 39
de condiciones generales, el érgano de contratacién podra imponer a la contratista penalidades por las
siguientes causas:

33.1.- Causas e importes.

a) Incumplimientos indicados, en su caso, en la cldusula 13.1 de clausulas especificas del contrato:
importes sefialados en dicha clausula.

b) Demora en el cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales: importes sefialados en el art.
193.3. y 193.4 LCSP, salvo que en la clausula 13.2 de clausulas especificas del contrato se indiquen
otros.

c) Incumplimiento de obligaciones contractuales esenciales: entre un 1% y 10% del precio en funcion
de la gravedad del incumplimiento y, en su caso, su reiteracion.

d) Incumplimiento de lo dispuesto en la clausula 12.1.4 de clausulas especificas del contrato: hasta un
50%o del importe del subcontrato.

e) Incumpliendo de lo dispuesto en la clausula 31.3 de condiciones generales: el importe por cada dia de
demora sera el 0,01% del precio.

f) Incumplimiento de compromisos asumidos a través de la oferta que se han tomado en consideracion
como criterio de valoracién: entre el 1% y el 10% del precio del contrato, en funcién de la gravedad
del incumplimiento y, en su caso, su reiteracion.
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g) Incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral indicadas en la clausula
12.2 de clausulas especificas del contrato (a estos efectos, se considera como incumplimiento de la
clausula 12.2.2.1 el incumplimiento o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicacién
de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa):
entre el 0,5% y el 10% del precio, en funcién de la gravedad del incumplimiento y, en su caso, su
reiteracion.

h) Incumplimiento del plazo para presentar el Plan de Seguridad y Salud cuando sea exigible: el importe
por cada dia de demora sera a razon de un euro por cada 5.000,00 euros del precio del contrato.

i) Incumplimiento de las obligaciones recogidas en la clausula 30.6 de condiciones generales en relacién
con los libros que deben mantenerse en la obra: entre el 1% y el 10% del precio del contrato, en
funcion de la gravedad del incumplimiento y, en su caso, su reiteracién.

33.2.- Procedimiento.

La imposicion de penalidades se acordard mediante resoluciéon del érgano de contratacion y el
procedimiento para acordarla incluye las siguientes actuaciones:

a) Informe de la Direccion Facultativa en el que se identifiquen los incumplimientos detectados y se
proponga el importe de la penalidad.

b) Audiencia a la contratista por espacio de cinco (5) dias habiles para que formule las alegaciones
que considere oportunas.

c) Resolucion del érgano de contratacion.

d) Recaudacion de las cantidades mediante su deduccién de las cantidades que, en concepto de pago
total o parcial, deban abonarse a la contratista o sobre la garantia que, en su caso, se hubiese
constituido, cuando no puedan deducirse de los mencionados pagos.

34.- PAGO DEL PRECIO.
El pago del precio se realizara con arreglo a las siguientes condiciones:
34.1.- Certificaciones de obra.

La contratista tiene derecho al abono de la prestacion realizada con arreglo a los precios convenidos, de
los trabajos que realmente ejecute con sujecién al contrato, a sus modificaciones aprobadas y a las érdenes
dadas por escrito por el poder adjudicador.

El importe de las obras ejecutadas se acreditard por medio de certificaciones mensuales o por medio de
certificaciones con la periodicidad que se haya establecido en la clausula 5.2 de clausulas especificas del
contrato, expedidas por la Direccién Facultativa de la obra, tomando como base la relacién valorada
redactada por esta.

Los abonos resultantes de las certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos a buena cuenta, sujetos
a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final, sin suponer, en forma alguna,
aprobacion y recepcién de las obras que comprenden.

No podra emitirse ninguna certificacion y, en su consecuencia, realizarse ningun pago hasta que se hayan
cumplido las condiciones establecidas en las clausulas de este pliego relativas a la formalizacion del contrato
y a la comprobacién del replanteo y al plan de seguridad y salud.

La contratista podra desarrollar el trabajo con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las obras en
el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio de la Direccidn Facultativa de la obra, existiesen razones
para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendra derecho a percibir en cada afio, cualquiera que sea
el importe de lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la
anualidad correspondiente. Las certificaciones asi expedidas solo devengaran intereses por demora desde
la fecha sefialada en el art. 152 del RGLCAP.

34.2.- Registro de facturas y abono.

Para el pago, la contratista debera presentar las facturas, expedidas de acuerdo con la normativa vigente,
ante el registro administrativo indicado en la clausula 19.6.2 de clausulas especificas del contrato, relativas
a las certificaciones de obras que correspondan. La presentacién de la factura ante dicho registro debera
efectuarse en todo caso en el plazo de treinta (30) dias a contar desde la realizacidon de la obra que se
certifica.

El poder adjudicador debera abonar el precio dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de
aprobacion de la certificacion de obras. Si se demorase en el cumplimiento de la obligacion de pago debera
abonar a la contratista, a partir del cumplimiento del plazo indicado en el parrafo anterior los intereses de
demora y la indemnizacidn por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.



ELISKO JAURLARITZA i ¢ GOBIERNO vAasco

En todo caso, el inicio del cdmputo de plazo para el devengo de intereses se supedita a que la contratista
haya presentado la/s certificacion/es de obras y la/s factura/s en el registro indicado en la clausula 19.6.2
de clausulas especificas del contrato. Si la contratista incumpliera el plazo de treinta (30) dias para presentar
la factura ante dicho registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciara hasta transcurridos
treinta (30) dias desde la fecha de presentacion de la factura en el registro correspondiente, sin que el poder
adjudicador haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

La contratista debe expedir y remitir las facturas electrénicamente a través del servicio de facturacion
electrénica de la Comunidad Auténoma de Euskadi. La expedicion y remisidn de las facturas
electronicamente no es obligatoria cuando el importe de la factura, IVA incluido, sea menor o igual a
5.000,00 euros o cuando los destinatarios de dichas facturas sean Delegaciones de Euskadi en el extranjero,
de conformidad con la Orden de 26 de diciembre de 2014, del Consejero de Hacienda y Finanzas por el que
se regula el Servicio de Facturacién Electrénica y el Registro Contable de Facturas de la Comunidad
Autonoma de Euskadi. No obstante, deben expedir y remitir factura electrénica en todo caso las entidades
indicadas en el art. 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre por los servicios prestados y bienes entregados
a la Administracion General de la Comunidad Auténoma de Euskadi, a sus Organismos Auténomos y a sus
Consorcios.

35.- MODIFICACION DEL CONTRATO.

35.

35

1.- Condiciones.

Una vez perfeccionado el contrato, el 6rgano de contratacién solo podra modificarlo, por razones de interés
publico, en los supuestos previstos en la clausula 16 de cladusulas especificas del contrato y en el art. 205
LCSP.

Se consideran razones de interés publico las que tienen la finalidad de lograr el objetivo de estabilidad
presupuestaria que se lleven a cabo durante el ejercicio presupuestario correspondiente.

En caso de que la modificacién suponga supresion o reduccion de unidades de obra, la contratista no tendra
derecho a reclamar indemnizacion alguna.

Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no previstas en el proyecto o
cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, y no sea necesario realizar una nueva licitacién, los
precios aplicables a estas seran fijados por el poder adjudicador, previa audiencia de la contratista por
plazo minimo de tres (3) dias habiles. Si ésta no aceptase los precios fijados, el 6rgano de contratacién
podra contratarlas con otro operador econdémico en los mismos precios que hubiese fijado, ejecutarlas
directamente o resolver el contrato conforme al art. 211 LCSP.

En las modificaciones el plazo podrd ser aumentado o disminuido de conformidad con lo dispuesto en el
art. 162 RGLCAP.

No se podran introducir o ejecutar modificaciones que no estén debidamente aprobadas. Sin perjuicio de
la responsabilidad que pudiera alcanzar a las personas encargadas de la direccidn, inspeccidn o vigilancia
de los trabajos, las modificaciones en el objeto del contrato que no estén debidamente autorizadas por el
organo de contratacion originaran responsabilidad de la contratista, la cual estara obligada a rehacer o
reponer la prestacién a las condiciones pactadas, sin abono adicional alguno.

Habran de tramitarse como modificacion del contrato los cambios del origen o procedencia de los materiales
naturales previstos y exigidos en la memoria, 0 en su caso, en PPTP.

No se consideraran modificaciones los supuestos recogidos en el art. 242.4 LCSP.

.2.- Procedimiento.

El procedimiento para acordar la modificacién incluye, en todo caso, las siguientes actuaciones:

35.2.1.- Supuesto general:

A. ACTUACIONES PREVIAS:

1. La Direccion Facultativa recabara del 6rgano de contratacidon autorizacién para iniciar los tramites

previos necesarios para modificar el contrato.

2. Propuesta del servicio técnico competente en la que se justifique la concurrencia de los requisitos
exigidos por la Ley y la posibilidad de su introduccién y se valore, en su caso, la cuantia de la
modificacion.

3. Audiencia al redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si éstos se hubiesen preparado
por un tercero ajeno al 6rgano de contratacién en virtud de un contrato de servicios, para que, en un
plazo no inferior a tres (3) dias, formule las consideraciones que tenga por conveniente.
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4. Resolucién del érgano de contratacion por la que acuerda la redacciéon de modificaciones del proyecto.
Si dichas modificaciones implican la imposibilidad de poder seguir ejecutando determinadas partes
de los trabajos, deberd acordarse la suspensién temporal, parcial o total, segun proceda, del contrato.

5. Redacciéon de la modificacion del proyecto.

6. Cuando la modificacion suponga la introduccién de unidades de obra no comprendidas en el proyecto
0 cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, audiencia de la contratista por plazo minimo
de tres (3) dias habiles para que se pronuncie sobre la aceptacién o no de los precios de aplicacion a
dichas unidades previamente fijados por el poder adjudicador asi como sobre la variacidon de plazo
resultante de la introduccién de nuevas unidades.

Informe de la oficina o unidad de supervision.

Resolucidn del érgano de contratacidon por la que aprueba el proyecto modificado salvo que dicha
competencia esté especificamente atribuida a otro érgano por una norma juridica en cuyo caso la
aprobacion del proyecto modificado le correspondera a este uUltimo.

® N

B. APROBACION DE LA MODIFICACION:

1. Acta de replanteo.

2. Resolucidn del drgano de contratacion por la que acuerda el inicio del expediente de modificacion.

3. Audiencia a la contratista por plazo minimo de tres (3) dias que debera dar su conformidad por escrito.

4. Documento contable de autorizacion del gasto o certificado de existencia de crédito cuando la
modificacién suponga un mayor gasto.

5. Informe juridico.

6. Resolucion del 6rgano de contratacién por la que acuerda la modificacion y notificacion a la

contratista.
35.2.2.- Supuesto excepcional:

Cuando la tramitacién de un modificado exija la suspension temporal total de la ejecucion de las obras
y ello ocasione graves perjuicios para el interés publico, se podra acordar que continten
provisionalmente tal y como esté previsto en la propuesta técnica que elabore la Direccién Facultativa,
siempre que el importe maximo previsto no supere el 20% del precio inicial del contrato (sin IVA) y
exista crédito adecuado y suficiente para su financiacion.

En estos casos, el procedimiento para modificar el contrato se articulara en dos fases:

> FASE 1. Continuacion provisional: el/la titular del Departamento en el que se integre la Direccién
promotora del contrato o al que esté adscrito o del que dependa el poder adjudicador del contrato
autorizara la continuacién provisional de las obras de acuerdo con la propuesta técnica elaborada
al efecto por la Direccion Facultativa. En esta primera fase, el expediente exigira exclusivamente
los tramites que se sefialan a continuacién:

1.- Propuesta técnica motivada formulada por la Direccidn Facultativa que debera contener:

- Justificacion de los graves perjuicios que para el interés publico provocaria la suspension
total de las obras que comportaria la tramitacién del modificado;

- El importe maximo previsto de la modificaciéon, el cual no podra exceder del 20% de precio
inicial del contrato (IVA excluido).

- Descripcion basica de las obras a realizar.

- Justificacién de que la modificacion se encuentra en alguno de los supuestos previsto en el
art. 203.2 LCSP.

2.- Informe de la Oficina de Supervision de Proyectos en el caso de que en la propuesta técnica
motivada se introdujeran precios nuevos el cual deberd motivar la adecuacién de los nuevos
precios a los precios generales de mercado de conformidad con el art. 102.3 LCSP.

3.- Audiencia de la contratista que debera dar su conformidad por escrito.

4.- Resolucion del érgano de contratacion por la que autorice la redaccion del proyecto de
modificacion.

5.- Documento contable de autorizacion del gasto o certificado de existencia de crédito cuando la
modificaciéon suponga un mayor gasto.

6.- Orden del titular del Departamento en el que se integre la direccion promotora del contrato o
al que esté adscrito o del que dependa el poder adjudicador del contrato por la que acuerde la
continuacion provisional de las obras, de conformidad con la propuesta técnica de la Direccidon
Facultativa, que implicara asimismo la aprobacién del gasto salvo que dicho gasto sea superior
a 5.000.000,00 euros en cuyo caso dicha aprobacién corresponderda al titular del
Departamento.
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Esta primera fase no podra tener una duracion superior a ocho (8) meses a contar desde la fecha
en la que el/la Consejero/a haya autorizado la continuidad provisional de las obras.

FASE 2. Aprobacién del expediente de modificacion: antes de que transcurra el citado plazo
de ocho (8) meses, el érgano de contratacién debera haber acordado la modificacién del contrato,
previa realizacidon de las actuaciones correspondientes de conformidad con la clausula 35.2.1 de
condiciones generales.

Durante este plazo de ocho (8) meses, se ejecutaran preferentemente, de las unidades de obra
previstas, aquellas partes que no hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas. Ademas, las
obras seran objeto de certificacion y abono de conformidad con lo dispuesto en la clausula 35 de
condiciones generales pero con la siguiente singularidad: las certificaciones que comprendan
unidades no previstas en el proyecto inicial tomaran como referencia los precios que figuren en la
propuesta técnica motivada, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta provisionales
sujetos a las rectificaciones y variaciones que puedan resultar una vez se apruebe el proyecto
modificado, todo ello, sin perjuicio de las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la
medicién final y sin suponer en forma alguna, aprobacion y recepcién de las obras que comprenden.

El proyecto debera estar aprobado técnicamente en el plazo de seis (6) meses desde la autorizacion
de la continuidad provisional de las obras.

Previa aprobacion de la modificacidon, se deberad aportar, en su caso, el oportuno documento
contable o documento que lo sustituya por el que se reajuste el crédito inicialmente autorizado en
la primera fase. Y, si en la primera fase del procedimiento el gasto no ha requerido autorizacién del
Consejo de Gobierno y en esta segunda fase, aprobado el proyecto, resulta insuficiente el crédito
inicialmente estimado y la suma de este y el crédito adicional supone un importe total superior a
5.000.000,00 euros, se debera recabar la autorizacion del gasto del Consejo de Gobierno.

35.2.3.- En los casos que se definen a continuacién se han de efectuar, ademas, las siguientes

actuaciones:

1) Si el precio del contrato se altera, la contratista debera reajustar la garantia, en el plazo de
quince (15) dias naturales desde la notificacion de la resolucién.

2) Podliza de seguro nueva o préorroga de la existente que cubra las caracteristicas objeto de
modificacion y, en su caso, el periodo suplementario, tal y como se sefala en la clausula 27.3
de condiciones generales.

3) Emisidn de informe de fiscalizaciéon previa de control econémico-fiscal cuando lo exija la
normativa vigente.

4) Emisidn de informe de la Comisidn Juridica Asesora si el precio o presupuesto maximo
limitativo del contrato es igual o superior a 6.000.000,00 euros y la modificacién implica una
alteracion del mismo superior al 20%. En el caso de que se acuerden sucesivas
modificaciones, el calculo de la variacidon porcentual se realizara considerando todas ellas.

35.2.4.- Acordada por el poder adjudicador la redaccién de la modificacién, si ello implica la imposibilidad

de poder seguir ejecutando determinadas partes de los trabajos, debera acordarse la suspension
temporal, parcial o total, segun proceda, del contrato.

35.2.5.- En todo caso, una vez acordada la modificacion, se realizaran las siguientes actuaciones:

1) Publicacion del anuncio de modificacion en el perfil del contratante junto con las alegaciones
de la contratista y todos los informes que, en su caso, se hubieran recabado con caracter previo
a su aprobacion.

2) Publicacidon del anuncio de modificacion en el DOUE si el contrato esta sujeto a regulacion
armonizada, y la modificacidon responda a uno de los supuestos de las letras a) y b) del art.
205.2 LCSP.

35.2.6.- Las modificaciones del contrato deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el art. 156 del

TRLCSP.

35.3.- Efectos.

Las modificaciones acordadas con arreglo a lo dispuesto en esta cladusula seran obligatorias para la
contratista. En el caso de modificaciones no previstas en el PCAP, se estara a lo previsto en el art. 206

LCSP.

36.- SUBCONTRATACION.

La contratista podra subcontratar la ejecucion parcial de la obra con arreglo a lo dispuesto en la clausula 14.1
de clausulas especificas del contrato.
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En el caso de que la contratista contrate con terceros la realizacidon parcial del contrato, asumira la total
responsabilidad de la ejecucion del contrato frente al poder adjudicador con arreglo estricto a este pliego y a
los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia social o laboral.

36.1.- Comunicacion a la Direcciéon Facultativa.

a) En el supuesto de que la contratista haya cumplimentado en la fase de licitacion la seccion D de la parte
IT del DEUC de la manera que se indica en la cladusula 13.3.2.1 de condiciones generales y pretenda
realizar la subcontratacion en las condiciones exactamente indicadas en el mismo: debera remitir a la
Direccion Facultativa la declaracién que figura en el ANEXO VI.2, debidamente cumplimentada vy
firmada, al menos cinco (5) dias habiles antes de que el subcontratista inicie la ejecucion de los trabajos.

b) En el supuesto de que la contratista haya cumplimentado en la fase de licitacion la seccién D de la parte
II del DEUC de la manera que se indica en la clausula 13.3.2.1 de condiciones generales pero pretenda
realizar la subcontratacion en condiciones diferentes a las indicadas en el DEUC o, no haya
cumplimentado el citado apartado: debera remitir a la Direccion Facultativa el formulario que figura en
el ANEXO V1.2, debidamente cumplimentado y firmado, al menos quince (15) dias habiles antes de que
el subcontratista inicie la ejecucién de los trabajos.

36.2.- Comprobacion del cumplimiento de condiciones de pago a subcontratistas o suministradores.

La contratista debera justificar el cumplimiento de las condiciones de pago pactadas con el subcontratista o
suministrador, que deben respetar los limites que establece el art. 216 LCSP, de conformidad con lo
dispuesto en la cldusula 31.3 de condiciones generales.

37.- CESION DEL CONTRATO Y MODIFICACION DE LOS COMPONENTES DE LA UTE.
37.1.- Cesion del contrato.
37.1.1.- Supuestos.

Sin perjuicio de los casos de sucesion de la contratista del art. 98 LCSP y los supuestos de modificacion
de la composicion de la UTE del art. 69.9 LCSP, el contrato podra ser cedido en los siguientes casos:

1. Cuando la contratista se encuentre en situacion de insolvencia, de conformidad con el art. 2.2 de la
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, y todavia no haya solicitado la declaracién de concurso,
siempre y cuando no haya sido declarada insolvente en cualquier otro procedimiento.

2. Cuando se haya declarado en concurso a la contratista, incluso cuando se haya procedido a la
apertura de la fase de liquidacidon o haya puesto en conocimiento del juzgado competente para la
declaracion del concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciacion,
o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la
legislacién concursal.

3. Cuando la contratista sea una persona fisica y haya manifestado su voluntad de jubilarse en fecha
anterior a la finalizacion del contrato.
37.1.2.- Procedimiento.
1. La contratista dirigira a la Direccion Facultativa escrito en el que solicite la autorizacién de la cesidn.
A dicha solicitud debera adjuntar siguiente documentacion:

1) Documentacion acreditativa de la circunstancia concurrente que posibilita instar la cesion del
contrato.

2) Documentacion acreditativa de que el cesionario cumple con los requisitos recogidos en la letra
c) del art. 214.2 LCSP.

Resolucidn del érgano de contratacién por la que acuerde el inicio del procedimiento.

3. Informe emitido por la Direccién Facultativa en el que indique si debe cumplirse o no el requisito de
haber ejecutado al menos el 20% del importe del contrato y, en caso afirmativo, si dicho requisito
se cumple. Asimismo debera sefialar que se respetan los limites recogidos en el segundo parrafo del
apartado 1 del art. 214 LCSP.

4. Informe juridico.

5. Aportacion por parte de la contratista del borrador de escritura publica en la que se formalizara la
cesion.

6. Resolucion del 6rgano de contratacion por la que se autoriza la cesidon y notificacion a la contratista.

7. Publicacion de la resolucion del érgano de contratacion por la que se autoriza la cesién en el perfil
del contratante.

8. Formalizacion de la cesion en escritura publica.

N
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9. Deposito de la garantia por parte del cesionario en la Tesoreria General del Pais Vasco. No se
procederd a la devolucién o cancelacion de la garantia prestada por el cedente hasta que se halle
formalmente constituida la del cesionario.

37.1.3.-

Condiciones.

37.1.3.1.- En todo caso, para que el 6rgano de contratacién pueda autorizar la cesidon deben cumplirse

las siguientes condiciones:
1. Se cumplan los requisitos recogidos en el apartado 2 del art. 214 LCSP.

2. Las cualidades técnicas o personales del cedente (contratista) no hayan sido razén
determinante de la adjudicacion del contrato.

3. Que de la cesidon no resulte una restriccion efectiva de la competencia en el mercado.

37.1.3.2.- No se autorizara la cesion del contrato cuando esta suponga una alteracién sustancial de las

caracteristicas de la contratista si estas constituyen un elemento esencial del contrato.

37.1.3.3.- La cesion entre la contratista (cedente) y el cesionario se formalizara en escritura publica.
37.1.3.4.- No se procedera a la devolucion o cancelacidon de la garantia prestada por el cedente hasta

que se halle formalmente constituida la del cesionario.

37.2.- Modificacion de los componentes de la UTE.

37.2.1.-

1.

37.2.2.-

37.2.3.-

En el caso de que la modificacidon de la composicién de la UTE suponga el aumento del nimero
de sus componentes, su disminucion, o la sustitucion de uno o varios por otro u otros, se
realizaran las siguientes actuaciones:

La UTE contratista dirigird a la Direccién Facultativa escrito en el que solicite la autorizacion
de la modificacidn. A dicha solicitud debera adjuntar la siguiente documentacién:

i. Justificacion de la/s circunstancia/s concurrente/s que posibilita/n instar la modificacién de
la composicion de la UTE.

i. Documentacion acreditativa de que la UTE, con su nueva composicion, cumple con los
requisitos de solvencia o clasificacion exigida y que todos miembros que la van a integrar
tienen plena capacidad de obrar y no estan incursos en prohibicidn de contratar con el sector
publico.

Resolucidén del érgano de contratacion por la que acuerde el inicio del procedimiento.

Informe emitido por la Direccién Facultativa en el que sefiale que se ha ejecutado, al menos,
un 20% del importe del contrato.

Informe juridico.

Aportacion por parte de la contratista del borrador de escritura publica en la que se formalizara
la UTE con su nueva composicion.

Resolucion del érgano de contratacion por la que se autoriza la modificacion de composicion
de la UTE y notificacion a la UTE contratista.

Publicacion de la resolucion del 6rgano de contratacion por la que se autoriza la modificacion
de la composicién de la UTE en el perfil del contratante.

Formalizacion de la UTE en escritura publica.

Depdsito de nueva garantia por parte de la UTE en la Tesoreria General del Pais Vasco. No se
procederd a la devolucidn o cancelacién de la garantia prestada anteriormente por la UTE
hasta que se halle formalmente constituida la nueva.

En el caso de que, a consecuencia de operaciones de fusidn, escisidon o transmisiéon de rama de
actividad respecto de alguno/s componente/s que integra/n la UTE, la sociedad absorbente, la
resultante de la fusion, la beneficiaria de la escisidén o la adquirente de la rama de actividad no
sea miembro integrante de la UTE, se cumplimentaran los mismos tramites indicados en la
cldusula 37.2.1 de condiciones generales, salvo el relativo a la ejecucion del contrato de, al
menos, un 20% de su importe.

En el caso de que uno o varios componentes de la UTE fuera/n declarado/s en concurso, incluso
aunque se haya abierto la fase de liquidacién, se estara a lo dispuesto en la letra c) del art. 69.9
LCSP en consonancia con lo dispuesto en el art. 212.5 LCSP sobre la prestacion de garantias
adicionales suficientes para la ejecucién del contrato. En este caso se realizaran las actuaciones
siguientes:

1. La UTE contratista dirigird a la Direccion Facultativa un escrito, junto con la documentacién
acreditativa de la situacion de concurso de uno o varios de los componentes de la UTE, por
el que haga una de las siguientes solicitudes:
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i. Continuacién de la ejecucion del contrato con el /los componente/s restante/s. En este
caso debe adjuntar documentacion justificativa de que la UTE, con su nueva composicion,
cumple con los requisitos de solvencia o clasificacion exigidos.

ii. Continuacién de la ejecucion del contrato con los componentes iniciales de la UTE,
incluido/s el/los declarado/s en concurso.

2. Realizacion de los tramites descritos en los puntos de 2 a 9 (salvo el nimero 3) de la clausula
37.2.1 de condiciones generales. Y, en el caso de que el 6rgano de contratacion resuelva que
la UTE continle ejecutando el contrato con todos sus componentes, incluido/s el/los
declarado/s en concurso, la UTE contratista deberda prestar las garantias adicionales
suficientes para la correcta ejecucion del contrato que el 6rgano de contratacién haya
indicado en su resolucion.
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VI.- EXTINCION DEL CONTRATO.

38.- CUMPLIMIENTO: RECEPCI,(')N, CERTIFICACI(:)N FINAL DE LAS OBRAS, PLAZO DE GARANTIA,
LIQUIDACION Y DEVOLUCION DE LA GARANTIA.

El contrato se entendera cumplido por la contratista cuando ésta haya realizado, de acuerdo con los
términos establecidos en aquel, y a satisfaccion del poder adjudicador, la totalidad de su objeto y se
materializara con la entrega de las obras al poder adjudicador.

Su constatacion exigira por parte del poder adjudicador un acto formal y positivo de recepcion o
conformidad con lo indicado en la cldusula 38.1 de condiciones generales.

La contratista tendra derecho a conocer y a ser oida sobre las observaciones que se formulen en relacion
con el cumplimiento de la prestacién contratada.

38.1.- Recepcion.

A la recepcién de las obras, a los efectos establecidos en el art. 210.2 LCSP, concurrird un facultativo
designado por el poder adjudicador que actuara en su representacion, el facultativo encargado de la
direccion de la obra, la representacion de la Oficina de Control Econémico, en su caso, y la contratista
asistida, si lo estima oportuno, de su facultativo/a.

A tales efectos, la contratista o su Delegado comunicaran por escrito a la Direccién Facultativa de las obras,
la fecha prevista para su terminacion, con una antelacion minima de cuarenta y cinco (45) dias habiles.
Dicho escrito debera presentarse en el Registro del poder adjudicador.

La recepcion de la obra se realizarad una vez efectuada la comunicacién escrita y previa resolucién favorable
del 6rgano de contratacién en base al informe emitido por la Direccidén Facultativa. La recepcion se efectuara
dentro del plazo consignado en la clausula 15.1 de clausulas especificas del contrato.

De la recepcion se extendera la correspondiente acta, que serd suscrita por todas las personas que
concurran al acto, y en la que se hara constar si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a
las prescripciones previstas. En este caso la persona designada por el poder adjudicador las dara por
recibidas y comenzara a partir de este momento el plazo de garantia.

En caso contrario, se hara constar asi en el acta de recepcion y la Direccion Facultativa de las obras senalara
los defectos observados y dara las instrucciones precisas para su subsanacién en el plazo indicado al efecto.
En caso de incumplimiento podra concederse otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

El poder adjudicador podra efectuar recepciones parciales de las obras, en el caso de que se hubiese
establecido en la cldusula 15.2 de clausulas especificas del contrato. En este caso se debe expedir la
correspondiente certificacion final a cuenta.

Si por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas el 6rgano de contratacion acordase
la ocupacién efectiva de las obras o su puesta en servicio al uso o servicio publico, aun sin el cumplimiento
del acto formal de recepcién, se producirdn los efectos y consecuencias propias del acto de recepcién de
las obras en los términos establecidos en el art. 168 RGLCAP desde el momento en el que se produzca la
ocupacion efectiva o puesta en servicio al uso o servicio publico.

En las obras sujetas a la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion, la contratista
vendra obligada a entregar en este momento la siguiente documentacion:

a) La relacion identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificacién.
b) La documentacion relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones.

38.2.- Certificacion final de las obras.

En el plazo de tres (3) meses contados a partir de la fecha de recepcidn, salvo que en la cldusula 15.4 de
clausulas especificas del contrato se haya indicado otro diferente, el 6rgano de contratacién debera aprobar
la certificacion final de las obras ejecutadas, que serd abonada a la contratista a cuenta de la liquidacion
del contrato. Para ello se procedera a la medicidn final y a la correspondiente relacién valorada al origen.

A estos efectos, una vez recibidas las obras, en la fecha establecida en el acta de recepcion, la Direccion
Facultativa procederd, en presencia de la contratista, al inicio de la medicién general de las obras realmente
ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dado que la fecha para esta medicion consta en el acta de recepcion,
la contratista no podra alegar falta de comunicacién y se dara por notificada.

De dichas actuaciones se levantara acta en triplicado ejemplar que firmaran la Direccién Facultativa y la
contratista. Se destinara un ejemplar a cada uno de los firmantes. El tercer ejemplar sera enviado, por la
Direccion Facultativa, al érgano de contratacién.

Si la contratista no ha asistido a la medicidn, el ejemplar del acta le sera remitido por la Direccidén Facultativa
para que en el plazo de cinco (5) dias habiles preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
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oportunos. Las reclamaciones que realice la contratista contra el resultado de la medicién general debera
dirigirlas por escrito al érgano de contratacion por conducto de la Direccidon Facultativa.

Sobre la base del resultado de la medicidn general y dentro del plazo de un (1) mes, contado a partir de la
fecha de recepcidn, la Direccidn Facultativa redactara la correspondiente relacion valorada.

Posteriormente, y dentro de los diez (10) dias siguientes al término del plazo indicado, la Direccién
Facultativa expedira y tramitara la correspondiente certificacion final.

En el plazo de treinta (30) dias a contar desde la aprobacion de la certificacién final, el poder adjudicador
procederd a su abono previa presentacion por parte de la contratista de la factura correspondiente en el

registro indicado en la cladusula 19.6.2 de clausulas especificas del contrato.
38.3.- Plazo de garantia.

38.3.1.- El plazo de garantia sera el fijado en la cldusula 15.3 de clausulas especificas del contrato y
comenzara a contar a partir de la recepcion de la obra, ya sea total o parcial. Todo ello es sin
perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el art. 17 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre,
de Ordenacién de la Edificacion, para las obras a las que es de aplicacién segun su art. 2.

38.3.2.- Durante el plazo de garantia la contratista procedera a la conservacioén y policia de las obras, con
arreglo a lo previsto en el PPTP y segun las instrucciones que, por escrito en el Libro de érdenes,
reciba de la Direccién Facultativa en interpretacion técnica del contrato, pero siempre que tales
trabajos no obstaculicen el uso publico de la obra.

38.3.3.- Durante el plazo de garantia la contratista sera responsable de los defectos o vicios que puedan
manifestarse en la obra, asi como de todos los gastos que se ocasionen por su conservacion.
Estos gastos seran a cargo de la contratista que no tendra derecho a ninguna indemnizacién por
este concepto, salvo los dafios ocasionados en la obra por fuerza mayor y los deterioros causados
por terceros, que seran soportados por el poder adjudicador, si bien ésta tendra la facultad de
exigir a la contratista que realice las obras de reparacion.

38.3.4.- En el caso de que la contratista no cumpliera correctamente su obligacion de conservacion y policia
y ello pusiera en peligro la obra y/o no subsanara los defectos o vicios detectados por iniciativa
propia o a instancia de la Direccidon Facultativa, el poder adjudicador ejecutara los trabajos
necesarios para evitar el dafio y/o para subsanar los defectos o vicios con cargo a la garantia
definitiva. Si la garantia definitiva es insuficiente, se procedera al cobro de la diferencia mediante
el procedimiento administrativo de apremio, con arreglo a lo establecido en las normas de
recaudacion.

38.3.5.- Dentro del plazo de quince (15) dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la Direccién
Facultativa de la obra, de oficio o a instancia de la contratista, redactard un informe sobre el
estado de las obras.

Si éste fuera favorable, la contratista quedara relevada de toda responsabilidad, salvo la
responsabilidad por vicios ocultos contemplada en el art. 244 LCSP.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia,
la Direccidon Facultativa procedera a dictar las oportunas instrucciones a la contratista para la
debida reparacién de lo construido, para lo cual le concedera un plazo durante el cual continuara
encargada de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion
del plazo de garantia.

38.4.- Liquidacion del contrato.

Si el informe del estado de las obras es favorable o, en caso contrario, una vez subsanado/s el/los defecto/s,
la Direccion Facultativa de la obra procedera a formular la propuesta de liquidacion de las obras realmente
ejecutadas dentro del plazo de un (1) mes desde la finalizacion del plazo de garantia. A estos efectos,
tomara como base para su valoracion las condiciones econdmicas establecidas en el contrato.

La propuesta de liquidacion sera notificada a la contratista para que en el plazo de diez (10) dias preste su
conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

En el plazo de dos (2) meses desde la finalizacidn del plazo de garantia, el drgano de contratacién, mediante
resolucién, procedera a aprobar la liquidacién del contrato y su saldo.

Aprobada la liquidacion por el 6rgano de contratacién, sera notificada a la contratista junto con una copia
de la certificacidn de liquidacidon expedida por la Direccién Facultativa.

El poder adjudicador abonara el saldo de liquidacion si este resultase favorable a la contratista en el plazo
de sesenta (60) dias a contar desde la fecha de aprobaciéon de la liquidacién del contrato, previa
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presentacién por parte de la contratista de la factura correspondiente en el registro indicado en la clausula
19.6.2 de clausulas especificas del contrato.

Si se produjera demora en el pago del saldo de liquidacién, la contratista tendra derecho a percibir los
intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004,
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.

38.5.- Devolucion de la garantia.

38.5.1.- La garantia no sera devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo
de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se declare la
resolucién de éste sin culpa de la contratista.

38.5.2.- Aprobada la liquidacion del contrato y transcurrido el plazo de garantia establecido si no
resultaren responsabilidades, se devolvera la garantia constituida o se cancelara el aval o seguro
de caucion, siendo necesario que la autoridad a cuyo favor estuviese constituida comunique a
la Tesoreria General del Pais Vasco o equivalente del ente publico que corresponda, segun
corresponda, si la garantia ha quedado libre de responsabilidades por razén de las obligaciones
derivadas del contrato.

38.5.3.- El acuerdo de devolucién deberd adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos (2)
meses desde la finalizacion del plazo de garantia. Transcurrido dicho plazo, el poder adjudicador
deberd abonar a la contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero
correspondiente al periodo transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de
la devolucién de la garantia, si ésta no se hubiera hecho efectiva por causa imputable al poder
adjudicador.

38.5.4.- En el supuesto de recepcidn parcial, sélo podra la contratista solicitar la devolucién o cancelacién
de la parte proporcional de la garantia cuando asi se autorice expresamente en la cldusula 8.5
cldusulas especificas del contrato.

38.5.5.- En los casos de cesidn de contratos, no se procedera a la devolucién o cancelacion de la garantia
prestada por el cedente hasta que se halle formalmente constituida la del cesionario.

38.5.6.- Transcurrido un (1) ano desde la fecha de terminacién del contrato, sin que la recepcion formal
y la liquidacion hubiesen tenido lugar por causas no imputables a la contratista, se procedera,
sin mas demora, a la devolucion o cancelacién de la garantia, una vez depuradas las
responsabilidades a que se refiere el art. 100 del TRLCSP.

El plazo de un (1) afio sefalado en el parrafo anterior se reducird a seis (6) meses en los
siguientes casos:

a) Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 euros.

b) Cuando la contratista retina los requisitos de pequefia o mediana empresa, definida segun
lo establecido en el Reglamento (CE) n°. 800/2008, de la Comision, de 6 de agosto, por
el que se declaran determinadas categorias de ayuda compatibles con el mercado comun
en aplicacidon de los articulos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas directa o
indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos.

39.- RESOLUCION DEL CONTRATO.

Las causas de resolucion del contrato son las establecidas en los articulos 211 y 245 LCSP, y, en su caso,
en la clausula 17 clausulas especificas del contrato, son causa de resolucién del contrato las siguientes:

a) La obstruccion a las facultades de direccidn e inspeccion del poder adjudicador.

b) El incumplimiento de la obligacion de la contratista de respetar el caracter confidencial.
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VII.- INCIDENCIAS Y REVISION DE ACTOS.

40.-INCIDENCIAS.
40.1.- Prerrogativas del 6rgano de contratacion.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, resolucion de dudas que ofrezcan su
cumplimiento, modificacién, declaracion de responsabilidad imputable a la contratista a raiz de la
ejecucion del contrato, suspension de la ejecucion, resolucidn y efectos de esta de los contratos
administrativos, seran resueltas por el drgano de contratacién, cuyos acuerdos pondran fin a la via
administrativa, y contra los mismos se podra interponer potestativamente recurso de reposicion en el
plazo de un mes ante el mismo drgano o recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses,
contados desde el dia siguiente al de su notificacion.

40.2.- Procedimiento.

Salvo lo establecido para casos especificos en este pliego y en la normativa de contratos del sector
publico, cuantas incidencias surjan entre el poder adjudicador y la contratista en la ejecucion y extincion
del contrato, se tramitaran mediante expediente contradictorio, que comprendera preceptivamente las
actuaciones siguientes:

a) Propuesta del poder adjudicador o peticién de la contratista.
b) Audiencia de la contratista por espacio de cinco (5) dias habiles.
c) Informe de la Direccidén Facultativa.
d) Informe, en su caso, de la asesoria juridica y de la Oficina de Control Econdmico.
e) Intervencidn, a evacuar en el mismo plazo anterior.
f) Resolucion motivada del érgano de contratacidn y notificacién a la contratista.
Salvo que motivos de interés publico lo justifiquen o la naturaleza de las incidencias lo requiera, la
tramitacion de este procedimiento determinara la paralizacidn del contrato.
41.- REGIMEN DE REVISION DE ACTOS.

El 6rgano competente para resolver el recurso especial en materia de contratacién frente a actos previstos en
el art. 44.2 LCSP en relacion con los contratos recogidos en el art. 44.1 LCSP, asi como para decidir sobre la
adopcion de las correspondientes medidas provisionales, es el Organo Administrativo de Recursos
Contractuales de la Comunidad Auténoma de Euskadi.

Los actos distados en relacidén con contratos de servicios no comprendidos en el art. 44.1 LCSP seran
susceptibles de los recursos ordinarios previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas (articulos 112, 121 y 123).






